REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Loreto

Nombre de la Licitacién:

CONSTRUCCION DE AULAS, COCINA COMEDORY
MURALLA PERIMETRAL EN DIVERSAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO

(version 2)

ID de Licitacion:

450236

Modalidad:
Licitacion Publica Nacional

Publicado el:

16/08/2024

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

450236

Municipalidad de Loreto

Municipalidad de Loreto

SICP

MUNICIPALIDAD DE LORETO
-UoC

MUNICIPALIDAD DE LORETO
-UoC

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Total

Hasta recepcién definitiva

Nombre: CELESTE JUDITH Cargo:
ECHAGUE VELAZQUEZ
Teléfono: (0331) 227 207

Correo Electrénico:

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Construccidn de Aulas,
Cocina Comedor y Muralla
perimetral en diversas
Instituciones Educativas del
Distrito

30000000 - Componentesy
Suministros de Fabricacion
Estructuras, Obrasy
Construcciones

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

21/08/2024 08:00

28/08/2024 10:00

28/08/2024 10:30

No se otorgara anticipo

ENCARGADA DE UOC

municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

DATOS DE LA CONVOCATORIA

VISITA AL SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Fechay dia: MARTES, 20 de AGOSTO de 2024

Lugar: Salida de la oficina de UOC de la Municipalidad de Loreto
Hora: Horario tope de acreditacidn 08:00; inicio desde 08:10

Procedimiento: Visita al sitio de obras y al finalizar se entregara un acta que debera acompafiar en el sobre al momento de
la apertura, los gastos del recorrido queda a cargo de cada empresa que se presente como posible oferente.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Celeste Echague + Encargado de Obras

Participacion Obligatoria: Si
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccion: Datos de la convocatoria

e Visita al sitio de ejecucidn del contrato.

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/450236-construccion-aulas-cocina-comedor-muralla-perimetral-diversas-instituciones-educativ/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser

4/120


https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: MARTES, 20 de AGOSTO de 2024
Lugar: Salida de la oficina de UOC de la Municipalidad de Loreto
Hora: Horario tope de acreditacidn 08:00; inicio desde 08:10

Procedimiento: Visita al sitio de obras y al finalizar se entregara un acta que debera acompafiar en el sobre al momento de
la apertura, los gastos del recorrido queda a cargo de cada empresa que se presente como posible oferente.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Celeste Echague + Encargado de Obras

Participacion Obligatoria: Si

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS Esc. Basica N° 29 Espectacién Bernal - Loreto

CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL - Esc. Basica N° 1312 Vitalina Torres - Loreto

CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR ESTANDAR EN LA ESCUELA N° 2084 VIRGEN DEL CAMINO

CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR ESTANDAR EN LA ESCUELA N° 1724 Monsefior Alejo del Carmen Obelar Colman

CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE - Esc. Basica N° 2079 Virgen del Rosario
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Composicion de precios

ltem Descripciéon Rubro Unidad de medida Cantidad Precio
1 Costo de materiales

2 Equipos a utilizar

3 Mano de obra

4 Transporte de materiales

5 Utilidad menos impuestos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion racter internacion
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En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Plblica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)
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8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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¢ Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
serigual o mayor a 1. Esta
informacién serd extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. 2021-2022-2023

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor
a 0,80. Esta informacion sera
extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2021-2022-2023

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de crédito y
otros medios

financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe Debe
cumplir cumplir
por lo por lo
menos con menos con
el [25% el [40%
este este
porcentaje porcentaje
es es
referencial]  referencial]
del del
requisito requisito
minimo minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. [Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]
b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una linea de crédito al oferente.]
¢. Copiade los balances afio 2021-2022-2023

Experienci ner

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién requerida

19/120



« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
mejores cinco (5) conel el requisito. porlo porlo
afios de los Gltimos | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
diez (10) afios, en el [25% el [40% anual media en
promedio un indicar este | indicareste | construccion.
volumen anual de uotro uotro
facturaciénigual o porcentaje] | porcentaje]
superiora 550 % delos delos
requisitos requisitos
e El promedio del minimos minimos
volumen anual de requeridos. requeridos.
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefalado en
el parrafo
precedente.
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes

Combinadas
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Participacion en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participacion, o subcontratista
autorizado por la
Administracién Contratante
en al menos un /1/contrato,
durante el periodo de los
Ultimos diez /10] afios de
haber ejecutado la
Construccion, remodelacién
y/o ampliacion de aulas 'y
Cocina Comedor, en
instituciones educativas
publicas y/o privadas, en
promedio durante el periodo
de los tres afios como minimo.
La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

o Copia de tres contratos
de haber ejecutado
obras similares como
minimo.

o Afin de cumplir este
requisito, las obras
deberan estar
terminadas en
un /50%] por lo menos,
y el desempefio debera
haber sido satisfactorio
demostrado con una
constanciade la
entidad contratante

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /40%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
especificaen
Construccion”
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« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los

minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo porlo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2021- | requisito. menos con menos con General en
2022-2023 en las siguientes el [25% el [40% Construccion"y
actividades clave: indicar indicar "Situacién
Construccidn, remodelacién este u otro este u otro Financiera"
y/o ampliacién de aulas y porcentaje] | porcentaje]

Cocina Comedor, en delos de los

instituciones educativas Fef:llfiSitOS reggisitos

publicas y/o minimos minimos

privadas Demostrar con 3 requeridos. | requeridos.

contratos individuales en
promedio durante el periodo
de los tres afios que cumple
como minimo el 50 % del
monto ofertado

ustificacion de | . 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de Contratos o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, durante el periodo
comprendido entre los afios 2021-2022-2023

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de Contratos o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, durante el periodo
comprendido entre los afios 2021-2022-2023
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2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Ing. Civil con 3 afios de experiencia conel el requisito "Lista del
profesional, para Residente de Obras personal requisito personal
dependiente o con contrato vigente propuesto para
o laobra"
5 Maestros de obra calificados y 10 ayudantes de
obras (residentes del distrito)
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
3. Patente profesional vigente del personal clave propuesto como jefe o superintendente de obras

4. [Consideraciones minimas 5 Maestros de Obra y 10 ayudantes residentes dentro del Distrito donde se ejecutaran las
obras)

5. Contar con al menos 05 personas aseguradas en el Instituto de Prevision Social y/o seguro social de empresas privadas
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~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacidn
requerida
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e Demostrar que puede
disponer
oportunamente de
los equipos
esenciales en
propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se
indican:

1- Camidn Volquete
de 5m3 como
minimo

1- Camioneta

5- Mezcladoras de
Hormig6n de 200
[ts como minimo

2- Motobombas
3- Sierra Circular
2- Moto Sierra

5- Maquina
amoladora

2- Soldadores

5- Palas anchas y
de puntas

5- Carretillas
metalicas

5-Asada

5- Mazo, martillo

5- Escaleras

¢ Los equipos minimos
necesarios
presentados por los
oferentes no deberdn
estar comprometidos
en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel [25%
indicar este u
otro
porcentaje]de
los requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el /40%
indicar este u
otro
porcentaje] de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma
de Utilizacion
de Equipos"

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

25/120



4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. Copiade la cédula verde de los vehiculos

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
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fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

Item

CODIGO
CATALOGO

Descripcion del Bien

Unidad

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS Esc. Basica N° 29 Espectacién Bernal - Loreto

10

11

12

13

14

15

16

17

72131601-013

72131601-9974

82101502-004

72131601-003

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72102905-001

72102507-003

72131601-005

72131601-005

72131601-005

Preparacion de la obra, limpiezay
preparacion del terreno

Replanteo y marcacion
Cartel metalico con soporte
Excavacion y carga de cimiento con PBC.

Estructura de H° A°:Vigas cumbrera, viga
de galeriay dado de H° A°

Encadenados de H® A°

Zapatas de H°A°

Pilares de H°A°

Loseta de H°A° sobre puerta de acceso
Muros de nivelacidn : a- De 0,45 cm.
Muros de nivelacién: De 0,30 cm.
Muros de nivelacién De 0,60 cm.
Rellenoy apisonado de interiores
Aislacién asfaltica : a- De paredes

Muros de elevacion: a- De 0,30 para
revocar

Muros de elevacion: De 0,15 para revocar

Muros de elevacién: De 0,30 visto ambas
caras de ladrillos semi prensados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad Medida Global

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Unidad Medida Global

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros clbicos

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Cantidad

125

125

23,4

6,3

12

12

5,5

13,1

0,9

46

11

6,55

6,7

51,5
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-007

72131601-008

72131601-008

72131601-009

72131601-009

72101607-005

72102602-008

72102602-005

72131601-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102602-004

72102304-005

72102303-003

Muros de elevacién: De 0,30 visto a una
cara de ladrillos semi prensados

Muros de elevacién: De 0,15 visto a una
cara de ladrillos semi prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por
hilada ( 2 hiladas)

Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor

Tejas con tejuelones prensados a
maquina

Revoques: De paredes interior y exterior a
una capa

Revoques: De viga cumbrera de H® A°
Contrapiso de H° de cascotes

Piso Ceramico

Zocalo ceramico

Aberturas metalicas : Puerta metalica
chapa doble de 1,20 x 2,10 con
cerraduras

Ventanas tipo balancines (medida segin
detalle de planos)

Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (
cemento - arena)

Pinturas: De paredes al latex

Pinturas: De pilares vistos con antimoho
incoloro

Pintura: De viga cumbrera al latex

Pintura: De aberturas metalicas con
pintura sintética (puertas y balancines)

Pintura: De ladrillos vistos con antimoho
incoloro

Pintura: Tejuelones con barniz
Vidrios dobles de 4 mm.

Desague Pluvial: Canaletay cafio de
bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.

Registros de 40x40 cms.

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Unidad

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Unidad

13,5

68,6

24

11

168,5

128,1

18,1

115

115

67

13,68

10

128,1

20

18,1

13,68

174,6

168,5

13,68

43,5

10
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40 72102201-003
41 72102201-003
42 72102201-003
43 72102201-003
44 72102201-003
45 72102201-003
46 72102201-003
47 72102201-003
48 72102201-003
49 72102201-003
50 72102201-003
51 72102201-003
52 72102201-003
53 72102201-003
54 72131601-9984
55 72131601-008
56 72131601-013
57 72131601-009
58 72131601-012
59 72131601-012
Precio Total

Instalacion de artefactos de energia
electrica - Instalacion de los circuitos de
luces.

Instalacion de los circuitos de tomas.

Instalacion de los circuitos de
ventiladores.

Instalacion de los circuitos de TC.

Alimentacion 2x6 mm NYY la tablero
existente.

Tablero TS 10 de 10AG con barra de fase y
neutro.

Tablero TC de 6AG.

Tablero TCV para 4 llaves de
ventiladores.

Artefactos electricos: Instalacion de
artefactos de energia electrica

Instalacion de tableros comando TC.

Instalacion de tableros comando de
ventiladores TVC.

Artefactos electricos luminicos tipo
pantalla con lamparas led con/fotocelula
en galeria.

Instalacion / Montaje / Desmontaje de
Ventilador de techo

Registro Eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.
Construccion de rampa peatonal

Pizarrones (marco de material cerdmicoy
porta tiza con ladrillos empotrados,
revocados posteriormente)

Limpieza final de obra
Carpeta de nivelacion

Pintura: De canaleta y cafio de bajada
con pintura sintética

Pintura de tirantes y liston de boca de H°
A° al latex

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad Medida Global

Unidad

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

40

12

120

115

435

65
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PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL - Esc. Bésica N° 1312 Vitalina Torres - Loreto

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72131601-013

72131601-9974

82101502-004

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-005

72102507-003

72131601-005

72131601-008

72131601-012

72131601-013

PRECIO TOTAL

Preparacidn de la obra, limpiezay
preparacion del terreno

Replanteo y marcacion

Cartel metalico con soporte
Zapatas de H°A°

Encadenados de H® A°

Pilares de H°A°

Muros de nivelacidn: de 0,30 cm.
Aislacion asfaltica de paredes

Muros de elevacién: De 0,15 visto ambas
caras de ladrillos semi prensados

Revoques: De pilares de H° A°
Pinturas: De pilare

Limpieza final de obra

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad Medida Global

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

135,00

135,00

2,00

18,88

12,00

14,50

90,00

135,00

593,56

553,08

163,08

135,00

CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR ESTANDAR EN LAS ESCUELAS N° 2084 VIRGEN DEL CAMINO Y
ESCUELA N° 1724 Monseior Alejo del Carmen Obelar Colman

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

72131601-013

72131601-9974

72131601-003

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-005

72102905-001

72102507-003

Preparacion de la obra: a- Limpieza y
preparacion del terreno

Preparacion de la obra: b- Replanteo
Excavacion y carga de cimiento con PBC
Estructura de H° A°: a- Zapatas de H° A°
Estructura de H° A°: b- Pilares de H° A°

Estructura de H° A°: c- Viga cumbrera,
galeriay dado de H° A°

Estructura de H° A°: d- Encadenados de
H° A° - Inferior y Superior

Muros de nivelacidn: a- De 0,30 cm
Rellenoy apisonado de interiores

Aislacién asfaltica De paredes

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros cuadrados

Metros clbicos

Metros cuadrados

187,60

187,60

21,46

1,30

1,70

2,42

6,12

41,56

46,88

15,26
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82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-007

72131601-008

72131601-008

72131601-008

72131601-008

72131601-009

72131601-009

72101607-005

72102602-005

72102602-008

72102602-005

72131601-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

Muros de elevacién: a- De 0,15 para
revocar

Muros de elevacién: b- De 0,15 visto a una

cara de ladrillos comunes prensados

Muros de elevacion: d- Envarillado bajo
aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Pilares: b- De 0,45 x 0,45 visto para
corredor ladrillos comunes prensados

Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas

amagquinay tirantes de H° A° de 2" x 6"
con listén de boca.

Revoque: a- De paredes interior y exterior

auna capa

Revoque: b- De viga cumbreray galeria
de H° A°

Revoques: c- De pilares de H° A°

Revoques: d- Moldura lineal en
balancines

Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.
Piso Ceramico
Zocalo Ceramico

Aberturas de madera: a- Puerta madera
de 0,80x2,10 - placa

Aberturas metélicas: a- Puerta metalica
de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes

Aberturas metalicas: b- Ventanas
balancines

Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1: 3
(cemento - arena)

Pinturas: a- De paredes a la cal- Base
para Latex (2 manosy lijado )

Pinturas: b- De paredes revocados al
latex

Pinturas: c- De pilares vistos con
antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos
vistos con acido muriatico y patinal D)

Pinturas: d- De viga cumbrera, galeria,
encadenado y pilares al latex

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Unidad

Unidad

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

92,08

194,46

44,00

17,28

242,00

352,04

74,88

14,00

71,00

174,56

174,56

107,80

4,00

2,00

35,28

89,60

352,04

352,04

26,26

74,88
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102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102508-003

72102602-004

30121717-001

72131601-009

72102201-003

72102201-003

72102201-003

72102201-003

72102201-003

72102201-003

72102201-003

72102201-003

72102201-003

72102201-003

Pinturas: e- De aberturas metalicas con
pintura sintética

Pinturas: f- De ladrillos vistos con
antimoho incoloro (limpieza de ladrillos
vistos con acido muriatico y patinal D)

Pinturas: g- De tejuelones con barniz

Pinturas: h- De puerta metalica con
pintura sintética

Pinturas: i- De tirantes y liston de boca de
He° A® al latex

Revestido de Azulejos

Provisidén y Colocacion Completo de
Vidrios dobles de 4 mm.

Construccidn, Baranda y sefializacion de
Rampas de acceso para accesibilidad al
medio fisico.

Guarda obra de alisado de cemento con
contrapiso

Instalacion eléctrica: Instalacion del
tablero TS10 de 10 AG.

Instalacidn eléctrica: Instalacién de los
tableros de comando de ventiladores TCV

Instalacidn eléctrica: Alimentacion de los
circuitos de luces y tomas

Instalacidn eléctrica: Alimentacion de los
circuitos de ventiladores

Instalacidn eléctrica: Alimentacion 2 x 6
mm. NYY al tablero existente

Provision y colocacion de Equipos de
fluorescentes LED 2x18 W completoy
segln EETT

Provision y colocacion de Equipos LED
1x18 W completo y segin EETT

Provision y colocacion de Artefacto con
porta lampara adosado ¢/ foco Led de 25
Wy fotocelula

Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase
y neutro

Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad Medida Global

Metros cuadrados

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

35,28

194,38

205,74

10,32

159,60

12,20

35,28

2,00

46,80

12,00

8,00

46,00

10,00

50,00

12,00

12,00

12,00

2,00

2,00
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121

122

123

124

125

126

TOTAL

72102201-003

72102201-003

72131601-011

72131601-011

82101502-004

72131601-013

Ventilador de techo de 56 " 7 velocidades
Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.
Camara Septica

Pozo Absorbente

Cartel metalico con soporte

Limpieza Final de obra

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad Medida Global

Metros cuadrados

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE - Esc. Basica N° 2079 Virgen del Rosario

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

82101502-004

72131601-014

72131601-9974

72131601-003

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72102905-001

72102507-003

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-005

Cartel de obra

Limpieza y preparacion del terreno
Replanteo

Excavacidn y carga de cimiento con PBC.
Vigasy dado de H° A°

Encadenados de H® A°

Loseta de H°A° sobre puerta de acceso
Muros de Nivelacion de 0,45 cm.

Muros de Nivelacion de 0,30 cm.

Muros de Nivelacion de 0,60 cm.
Rellenoy apisonado de interiores
Aislacion asfaltica de paredes

Muros de elevacion de 0,15 para revocar

Muros de elevacién de 0,30 visto ambas
caras de ladrillos comunes prensados

Muros de elevacion de 0,30 para revocar

Muros de elevacién de 0,15 visto a una
cara de ladrillos comunes prensados

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por
hilada ( 2 hiladas)

Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor
ladrillos comunes prensados

Unidad

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Unidad Medida Global

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros clbicos

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

10,00

6,00

2,00

2,00

2,00

2,00

63,8

63,7

14

1,23

2,17

3,6

7,5

0,6

23,3

6,4

3,4

34,5

13,5

31,82

16

6,6

35/120



145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

72131601-007

72131601-008

72131601-008

72131601-008

72131601-009

72131601-009

72131601-009

72101607-005

72102602-008

72102602-005

72131601-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102602-004

Techo de tejas y tejuelones prensadas a
maquina, tirantes de H° A°

Revoques de paredes interior y exterior a
una capa

Revoques de viga cumbrera y galeria de
HO AO

Moldura lineal en balancines
Contrapiso de H° de cascotes de 10cms
Carpeata de nivelacion

Piso Ceramico

Zocalo Ceramico

Puerta metalica de 1,20 x 2,10 (
colocacion)

Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68
cms. ( colocacion)

Alfeizar de revoque 1:3 (cemento -
arena)

Pintura de paredes a la cal
Pintura de paredes revocadas al latex

Pintura de pilares vistos con antimoho
incoloro

Pintura de viga cumbrera y galeria

Pintura de balancines con pintura
sintética

Pintura de ladrillos vistos con antimoho
incoloro

Pintura de tejuelones con barniz

Pintura de puerta metalica con pintura
sintética

Pintura de tirantes y liston de boca de H°
A° al latex

Pintura de Canaleta y cafio de bajada con

pintura sintética

Vidrios dobles

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Unidad

Unidad

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

90,5

61

16

38,8

58

58

58

34

25,8

61

61

11,9

16

10,32

109

80

5,5

53,4

23

10,32
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Canaleta y cafio de bajada N° 26 -
167 72102304-005 desarrollo 40 cms. Metro lineal 23

Instalaciones electricas: instalacion de
tablero y alimentacidn de circuitos
168 72102201-003 elctricos Unidad Medida Global 1

169 72102201-003 Istalacion de los circuitos de tomas Unidad 4

Instalacién de los circuitos de
170 72102201-003 ventiladores Unidad 2

171 72102201-003 Instalacion de los circuitos de TC Unidad 4

Artefacto tipo colgante de aluminio con
172 72102201-003 focos led de 40 w Unidad 4

Artefactos de adosar tipo plafén con
focos led de 25 w en galeria (2 fotocélulas
173 72102201-003 p/ 4 luces) Unidad 2

Instalacidon de Tablero TS con barra de
174 72102201-003 fase y neutro Unidad 1

175 72102201-003 Instalacidon de Tablero TC de 6 AG. Unidad 1

Instalacion de Tablero TCV para 4 llaves

176 72102201-003 de ventiladores Unidad 1
177 72102201-003 Instalacion de Ventilador de techode 56" Unidad 2
178 72131601-9984 Rampa Unidad Medida Global 1
179 72131601-008 Pizarrones 3 X 1,30 mts Unidad 1
180 72131601-013 Limpieza final Unidad Medida Global 1

PRECIO TOTAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso. Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras
necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros. Para la ejecucion
de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las
obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales. EL
CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser
utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas,
que proveerd EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo. En dicho libro de obras, EL
CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra
hasta la recepcidn definitiva.

Vallado de obras
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Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que
circulan en la institucién. El cerco sera de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda
la obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la
seguridad de cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas
deberan estar incluidas dentro de la oferta, por mas que no esté especificado en la planilla de contrato.

1. PREPARACION DE LA OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegerd y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA
debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3. CARTEL METALICO CON SOPORTE

El CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra No 24 con armazén de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

4. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC

Excavacion de cimientos Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacidén escrita del Fiscal de obras. Cimiento de piedra bruta Se hara con piedra bruta tipo
basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas
del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda
con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el
Fiscal de Obras indicara la solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de
este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de
muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. ESTRUCTURA DE H° A®: VIGAS CUMBRERAS, VIGAS DE GALERIAYY DADO DE H° A°

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
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volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
0 autorizacién, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. La substitucién de
varillas de seccién o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacidn especifica del Fiscal de Obras. Todas
las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2.
Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. Debera
tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente
cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar
la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo
de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El empleo de vibradores
estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de
cada seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
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(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segln lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precauciéon deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que
permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién
de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada
para la estructura de la obra.

6. ENCADENADO DE H°A°

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Todos los muros
llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de
diametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm.
de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didametro. Sobre todas las aberturas que no
alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por
hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

7. ZAPATAS DE H°A°.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes,
nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre
con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La
consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, dxidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose
la utilizacidon de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de
agua libre, ni de lechereada sobre la superficie de H°.

8. PILARES DE H°A°.

Encofrados.

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicidon de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.
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Armaduras.
e Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacidn en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

. 80y fiiacio

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm?2.
* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

e Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

.c 60 del Hormied

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado. La colocacién del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso se
podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga
antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

.c el Hormied

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

e Remocion del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
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abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que
permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

e Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién
de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada
para la estructura de la obra.

9. PILARES DE ARRANQUE DE H°A°.

Encofrados.

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
e Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

* Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

¢ Colocacidn y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg. /cm?2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados,
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medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

e Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

.c 80 del Hormied

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se deberd realizar en forma continua hasta el final. En ninglin caso se
podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga
antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

.c el Hormied

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

e Remocion del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que
permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

® Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién
de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada
para la estructura de la obra.

10. MUROS DE NIVELACION: A- De 0.45 cm

De 0,45 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

11. MUROS DE NIVELACION: A- De 0.30 cm

De 0,30 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
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sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. MUROS DE NIVELACION: A- De 0.60 cm

De 0,60 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

13. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda" y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por
el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras
o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la dltima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

14. AISLACION ASFALTICA: A- DE PAREDES

- De paredes, horizontal

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1:3
(cementoarena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

- Vertical con panderete

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento -
arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento - arena. Sobre
dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en
panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

15. MUROS DE ELEVACION: A- De 0,30 PARA REVOCAR

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de
plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el
empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace
de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los
muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucidn de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas
no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero
que ya se endureci6 o fragué no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

16. MUROS DE ELEVACION: A- De 0,15 PARA REVOCAR

Observacion: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de
plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el
empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace
de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los
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muros exteriores son por lo general vistos, razdn por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas
no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificaciéon 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion. Todo mortero
que ya se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

17. MUROS DE ELEVACION: DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS
La ejecucidn de éste rubro se regira por las mismas Especificaciones de los muros de 0,30 visto ambas caras.
18. MUROS DE ELEVACION: DE 0,30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS

La parte del ladrillo que iradn vistos deberan ser rendijeadas con el mismo tipo de mortero que se utiliza para la elevacién
de la mamposteria, queda totalmente prohibido realizar dos hiladas de ladrillo en un solo punto, ya que esto alterara las
medidas de lo estipulado para elevacion de muros de ladrillos comunes vistos. (7cm de altura cada hilada)

19. MUROS DE ELEVACION: DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS

La parte del ladrillo que iran vistos deberan ser rendijeadas con el mismo tipo de mortero que se utiliza para la elevacién
de la mamposteria, queda totalmente prohibido realizar dos hiladas de ladrillo en un solo punto, ya que esto alterara las
medidas de lo estipulado para elevacién de muros de ladrillos comunes vistos. (7cm de altura cada hilada)

20. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2@8 POR HILADAS (2 HILADAS)

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en
dos hiladas con mezcla 1-3 (cemento arena)

21. PILARES: A- DE 0,45 X 0,45 M VISTO PARA CORREDOR

Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Se ejecutaran con mezcla
1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

22. TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS A MAQUINAS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero
de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas
estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de
cemento y 3 de arena) y bien encalados. Toda la tiranteria sera de H° Pre-fabricado (0 maderamen de Lapacho o Yvyra
pyta, segun lo disponga la fiscalizacién de obra), sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros
defectos, y perfectamente cepillado. Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en
la madera. No se permitira que los clavos queden a la vista. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1x 3y
se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula
(ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que
quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el
resto de los materiales del techo.

23. REVOQUE: DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

24. REVOQUE: DE VIGA CUMBRERA DE H° A° (EN ALTURA)

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado
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de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serad usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucidn de corta gotera de un
espesor no menor a3 cm.

25. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.
La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

26. PISO CERAMICO

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color blanco en los bafios de 15 x 15 cm. El piso terminado
debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos iran asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento - cal-arena). Las juntas se rellenaran con pastina del mismo color. Antes del
secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedaren las juntas.
En ningln caso se permitird la utilizacion de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes se ejecutara dos
hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en las mismas cafierias desaglie de 40 mm. En la
parte interna se debe prever la colocacion de zécalos.

27. ZOCALO CERAMICO
En la parte externa se debe prever la colocacién de zdcalos.
28. ABERTURAS METALICAS: PUERTA METALICA CHAPA DOBLE DE 1,20 X 2,10M. CON CERRADURAS

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

29. VENTANA TIPO BALANCINES (MEDIDA SEGUN DETALLE DE PLANOS)

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.-Colocacion La colocacion se hara de modo que quede en el plano
vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque,
debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion
pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacidn en obra, y otras
dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera
llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de
puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de
las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy
en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito. Ademas, deberan llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrén caoba mate.

30. ALFEIZAR DE VENTANAS: DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3)
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cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.
31. PINTURAS: DE PAREDES AL LATEX

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccion. La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local. Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la
cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua, utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar
un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra
utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

32. PINTURAS: DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO

Previamente a pasar la silicona los muros seran limpiados con una mano de acido muriatico diluido en agua natural a fin
de deja la superficie limpia de todo tipo de suciedades e imperfecciones.

33. PINTURAS: DE VIGA CUMBRERA AL LATEX
Rigen las mismas especificaciones del punto 31
34. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA (PUERTA Y BALANCINES)

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdan pintadas con pintura
anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta dltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

35. PINTURA DE LADRILLO VISTO CON ANTIMOHO INCOLORO

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura color ceramica (color
preparado no usar pomo) en caso de ser necesario.

36. PINTURA TEJUELONES CON BARNIZ

Previamente se realizara la limpieza de la superficie a ser barnizada, una vez limpias se procedera a pasar dos manos de
barniz a fin de quedar todas las superficies bien cubiertas con el mencionado material.

37. VIDRIOS DOBLES DE 4 MM

Cortes y Medidas. En relacidn con los cortes de los vidrios, se tendra en cuenta que las ondulaciones inevitables de los
mismos, seran dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios y burletes, deberan ser cortados en sus exactas
medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud el Contratista.

38. DESAGUE PLUVIAL: CANALETAY CANO DE BAJADA DE CHAPA N°26, DES. 33 CMS

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto.

39. REGISTROS DE 40X40 CM

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 c¢cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que enfrentan a las entradas
de los ramales.

40. INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACION DE CIRCUITO DE LUCES

Generalidades.
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Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construcciéon de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterrdaneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tensidn.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llaves termo magnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.
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NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segin se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Seccionales
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos serdan completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

41. INSTALACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estarda embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
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lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Eaui ; . Media Tensis

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

bl , Baia Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materi Baia Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

- islad Baia Tensio

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llaves termo magnéticas.
. . 5

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segin se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Seccionales
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
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Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de Iluminacion

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos serdan completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

45- Instalacién de los tableros de comando de ventiladores TCV

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de pléstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
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debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.
Equi A ri Media Tensién
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

rran Baja Tensién.
Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

islad . .,
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
r risti ner

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

. i

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de

corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

T r ion
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.
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42. INSTALACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estarda embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tension.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

Llaves termo magnéticas.
- (sticas G
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Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
racteristi ner

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

T r ion
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

43. INSTALACION DE LOS CIRCUITOS DE TC

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construcciéon de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de pléstico liso para
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instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
Especificaciones Técnicas.
Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como

de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equi A ri Media Tensi6n
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.
rran Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional
Materi ra Baja Tension.
En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

n r re ai ra Baja Tension
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llav rmo magnéti

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
racteristi ner

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacidn. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Seccionales
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
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que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.
En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacién

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

44, ALIMENTACION 2X6 MM NYY DE TABLERO EXISTENTE

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacidn final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
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Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Eaui ; . Media Tensid

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cabl . Baia Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seguin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materi Baia Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

- islad Baia Tensié
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llaves termo magnéticas.

: ..

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de

corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

T r ion
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas
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incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

45. TABLERO TS 10 DE 10AG CON BARRA DE BASEY NEUTRO

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estarda embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacidn final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
Especificaciones Técnicas.
Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como

de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equi Accesorio Media Tensién
Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

rran Baja Tensién.
Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.
En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

n r re ai ra Baja Tensidn

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
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Llaves termo magnéticas.

r risti ner

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

. ‘s

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de

corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

T r ion
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

46. TABLERO TC DE 6AG

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
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En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacidn final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
Especificaciones Técnicas.
Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como

de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tensidn.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llav rmo magnéti

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
racteristi ner

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segin se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
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plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.
T r ion
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

47. TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de pléstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
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por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
Especificaciones Técnicas.
Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como

de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equi A ri Media Tension
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de Baja Tensidn.
Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materi ra Baja Tension.
En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tensidn.
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
r risti ner.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
racteristi ner

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Seccionales
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.

62/120



- Artefactos de Iluminacion

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

48. ARTEFACTOS ELLECTRICOS: INSATALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisiéon de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estarda embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tensidn.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el

63/120



Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.
n r re ai ra Baja Tension

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
racteristi ner

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

. -

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de

corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

T r ion
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

49. INSTALACION DE TABLEROS COMANDO TC

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
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material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de pléstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servirda de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.

Especificaciones Técni

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

. . Media Tensis

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cabl . Baia Tensién.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materi Baia Tensién.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

- islad Baia Tensid

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llaves termo magnéticas.
r risti ner

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de

corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.
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Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

T r ion
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacion

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

50. INSTALACION DE TABLEROS COMANDO DE VENTILADORES TCV

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construcciéon de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de pléstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.
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El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.
Especificaciones Técnicas.
Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como

de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equi A ri Media Tensién
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.
rran Baja Tensién.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional
Materi ra Baja Tension.
En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

n r re ai ra Baja Tension
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llaves termo magnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
racteristi ner

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segin se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Seccionales
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
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Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminaci6n

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

51. ARTEFACTOS ELECTRICOS LUMINICOS TIPO PANTALLA CON LAMPAARAS LED CON FOTOCELULA EN GALERIA

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de pléstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.

Especificaciones Técni

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cabl , .

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional
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En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

n r re ai ra Baja Tensidn
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
Llav rmo magnéti

racteristi ner

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
racteristi ner

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Seccionales
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacién

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

52. INSTALACION / MONTAJE/ DESMONTAJE DE VENTILADOR DE TECHO

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
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vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de pléstico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras.

ificaciones Técni

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equi A ri Media Tensién
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterrdneos de Baja Tensidn.
Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materi ra Baja Tension.
En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.
n r re ai ra Baja Tension
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
racteristi ner

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

. -

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de

corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.
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Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Seccionales
Caracteristicas Generales.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
También debe estar aterrado.

- Tablero Seccional

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM.
- Artefactos de lluminacién

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas (para exterior), preparados para funcionar a una tensién de 220 V.

53. REGISTRO ELECTRICO DE 30 X30 X 70 CMS

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que enfrentan a las entradas
de los ramales.

54. CONSTRUCCION DE RAMPA
Seran hechos de acuerdo al disefio del plano, debiendo tener una prolija terminacidn.

55. PIZARRONES (MARCO DE MATERIAL CERAMICO Y PORTA TIZA CON LADRILLOS EMPOTRADOS, REVOCADOS
POSTERIORMENTE)

EL CONTRATISTA debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse
conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerdmico y porta tiza con ladrillos empotrados,
revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacion redondeada en las aristas
interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente
revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacion de 3 manos de enduido plastico con fina textura de terminacion,
luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén,
color verde pizarra. El marco porta tiza con color gris.

56. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material excedente del predio. Las obras auxiliares construidas, seran desmanteladas y retiradas.

57. CARPETA DE NIVELACION
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Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

58. PINTURA: DE CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA

Se debera realizar la limpieza previa de las canaletas y bajadas. Para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva de
fondo, diluida en un 10% de diluyente, y por Gltimo llevaran dos manos de pintura esmalte sintético.

El color a ser utilizado debera serd definido en Obra

Se aplicaran en capas finas, como minimo dos manos, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
totalmente.

59. PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H°® A°

De tirantearia de H°A° al latex. Deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color),

60. PREPARACION DE LA OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

61. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la
obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA
debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

62. CARTEL METALICO CON SOPORTE

El CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra No 24 con armazén de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

63. ZAPATAS DE H°A°.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes,
nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre
con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La
consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, dxidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose
la utilizacidén de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de
agua libre, ni de lechereada sobre la superficie de H°.

64. ENCADENADO DE H°A°

72/120



Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma serd de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Todos los muros
llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de
didametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm.
de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no
alcancen la altura del encadenado superior llevarda mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por
hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

65. PILARES DE H°A°.

Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
e Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacidn en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

e Corteydoblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

e Colocacion y fijacidn.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm?2.
* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

e Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
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mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

.c 80 del Hormied

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se deberd realizar en forma continua hasta el final. En ninglin caso se
podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga
antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

.c el Hormied

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

¢ Remocion del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que
permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

® Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién
de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada
para la estructura de la obra.

66. MUROS DE NIVELACION: A- De 0.30 cm

De 0,30 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

67. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES

- De paredes, horizontal

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1:3
(cementoarena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

- Vertical con panderete
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La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento -
arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento - arena. Sobre
dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en
panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

68. MUROS DE ELEVACION: DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS

La parte del ladrillo que iran vistos deberan ser rendijeadas con el mismo tipo de mortero que se utiliza para la elevacién
de la mamposteria, queda totalmente prohibido realizar dos hiladas de ladrillo en un solo punto, ya que esto alterara las
medidas de lo estipulado para elevacion de muros de ladrillos comunes vistos. (7cm de altura cada hilada)

69. REVOQUE: DE PILARES DE H° A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado
de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un
espesor no menor a3 cm.

70. PINTURAS DE PILARES

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica
para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local. Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la
cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua, utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar
un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra
utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

71. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material excedente del predio. Las obras auxiliares construidas, serdan desmanteladas y retiradas.

72. PREPARACION DE LA OBRA: A- LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegerd y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacures, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

73. PREPARACION DE LA OBRA: A- REPLANTEO

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA
debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

74. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC

Excavacion de cimientos Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
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cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras. Cimiento de piedra bruta Se hara con piedra bruta tipo
basiltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas
del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda
con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el
Fiscal de Obras indicara la solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de
este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de
muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

75. ESTRUCTURA DE H° A®: A- ZAPATAS DE H°A°.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes,
nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre
con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La
consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, dxidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose
la utilizacidn de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de
agua libre, ni de lechereada sobre la superficie de H°.

76. ESTRUCTURA DE H® A°: B- PILARES DE H°A".

Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicidén de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
.E ., ial

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

e Corteydoblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

e Colocacion y fijacién.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccidn nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
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encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2.

e Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

¢ Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serda mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

e Colocacién del Hormigén.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso se
podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga
antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una
superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

e Curado del Hormigdn.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigén.

. R y frad .

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que
permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

® Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion
de los encofrados, deberan ser rellenados

77. ESTRUCTURA DE H°® A°: C- VIGA CUMBRERA, GALERIAY DADO DE H° A°

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
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hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados méas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccién del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras deberéa ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién
o0 autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. La substitucién de
varillas de seccidn o diametro diferente sera permitida solamente con la autorizacidn especifica del Fiscal de Obras. Todas
las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desaglie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2.
Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de
Obras.

Mezclado del Hormigon

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidén de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250litros.

Colocaciéon del Hormigon

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera. Debera
tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente
cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar
la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo
de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones. El empleo de vibradores
estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de
cada seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
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tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que
permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las
juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion
de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada
para la estructura de la obra.

78. ESTRUCTURA DE H° A°: D- ENCADENADO DE H°A° - INFERIORY SUPERIOR

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural, la misma serd de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Todos los muros
llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de
didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm.
de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no
alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por
hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

79. MUROS DE NIVELACION: A- De 0.30 cm

De 0,30 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
serad de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

80. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda" y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por
el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras
o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

81. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES

- De paredes, horizontal

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1:3
(cementoarena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

- Vertical con panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento -
arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento - arena. Sobre
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dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningun tipo de aditamento,
cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en
panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

82. MUROS DE ELEVACION: A- De 0,15 PARA REVOCAR

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderad exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de
plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el
empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace
de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los
muros exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas
no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificaciéon 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion. Todo mortero
que ya se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

83. MUROS DE ELEVACION: B- DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS

La parte del ladrillo que iran vistos deberan ser rendijeadas con el mismo tipo de mortero que se utiliza para la elevacién
de la mamposteria, queda totalmente prohibido realizar dos hiladas de ladrillo en un solo punto, ya que esto alterara las
medidas de lo estipulado para elevacién de muros de ladrillos comunes vistos. (7cm de altura cada hilada)

84. MUROS DE ELEVACION: D- ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2@8 POR HILADAS (2 HILADAS)

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en
dos hiladas con mezcla 1-3 (cemento arena)

85. PILARES: A- DE 0,45 X 0,45 M VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS COMUNES PRENSADOS

Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Se ejecutaran con mezcla
1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

86. TECHO: A- TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS A MAQUINAY TIRANTES DE H® A° DE 2" X 6" CON LISTON DE BOCA.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero
de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas
estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de
cemento y 3 de arena) y bien encalados. Toda la tiranteria sera de H° Pre-fabricado (0 maderamen de Lapacho o Yvyra
pyta, segun lo disponga la fiscalizacién de obra), sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros
defectos, y perfectamente cepillado. Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en
la madera. No se permitira que los clavos queden a la vista. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1x 3y
se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula
(ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que
quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el
resto de los materiales del techo.

87. REVOQUE: DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el

80/120



rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

88. REVOQUE: DE VIGA CUMBRERA DE H° A°Y GALERIA DE H° A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado
de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un
espesor no menora3cm.

89. REVOQUE C: DE PILARES DE H° A®

Los pilares se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.

90. REVOQUE D: MOLDURA LINEAL EN BALANCINES

Rigen las mismas especificaciones utilizadas para muros

91. CONTRAPISO DE H® DE CASCOTES 10 CM

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.
La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

92. PISO CERAMICO

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color blanco en los bafios de 15 x 15 cm. El piso terminado
deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos iran asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento - cal-arena). Las juntas se rellenaran con pastina del mismo color. Antes del
secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedaren las juntas.
En ningln caso se permitird la utilizacion de un colchdn de arena previa a la colocacion. En los bordes se ejecutara dos
hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en las mismas cafierias desaglie de 40 mm. En la
parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.

93. ZOCALO CERAMICO
En la parte externa se debe prever la colocacién de zbcalos.
94. ABERTURAS DE MADERA: A- PUERTA DE MADERA DE 0,80*2,10- PLACA

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la
pared, para qué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacion de barniz cedro.

95. ABERTURAS METALICAS: PUERTAS METALICAS DE 1,20 X 2,10 CON MARCO Y HERRAJES

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no
se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras.
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96. ABERTURAS METALICAS: B- VENTANAS BALANCINES

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.-Colocacion La colocacion se hard de modo que quede en el plano
vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque,
debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion
pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras
dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera
llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de
puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de
las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy
en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito. Ademas, deberan llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrdn caoba mate.

97. ALFEIZAR DE VENTANAS: A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO Y ARENA)

Rigen las mismas especificaciones utilizadas para revoques y muros

98. PINTURAS: A- DE PAREDES A LA CAL- BASE LATEX (2 MANOS Y LIJADO)

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua
(latex Acrilico Anti hongos color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la
parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro
que dentro de las aulas. Todos los colores seran a criterio de la fiscalizacién

99. PINTURA: B- DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX

Antes de la pintura, se procedera a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D.Seran pintadas con
dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
para la pintura de los muros a la vista.

100. PINTURA:C- DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO
MURIATICO Y PATINAL D)

Previamente a pasar la silicona los muros seran limpiados con una mano de acido muriatico diluido en agua natural a fin
de deja la superficie limpia de todo tipo de suciedades e imperfecciones.

101. PINTURA: D- DE VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES AL LATEX

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

102. PINTURA: E- DE ABERTURA METALICAS CON PINTURA SINTETICA
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Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdan pintadas con pintura
anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

103. PINTURA: F- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO ( LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO
MURIATICO Y PATINAL D)

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura color ceramica (color
preparado no usar pomo) en caso de ser necesario.

104. PINTURA: G- DE TEJUELONES CON BARNIZ

Previamente se realizara la limpieza de la superficie a ser barnizada, una vez limpias se procedera a pasar dos manos de
barniz a fin de quedar todas las superficies bien cubiertas con el mencionado material.

105. PINTURA: H- DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

106. PINTURA: |- DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H® A° AL LATEX

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arenay pintado con pintura latex color cerdmica.

107. REVESTIDO DE AZULEJOS

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

108. PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS DOBLES DE 4MM

Cortes y Medidas. En relacién con los cortes de los vidrios, se tendrd en cuenta que las ondulaciones inevitables de los
mismos, seran dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios y burletes, deberan ser cortados en sus exactas
medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud el Contratista.

109. CONSTRUCCION, BARANDA Y SENALIZACION DE RAMPAS DE ACCESO

Los contrapisos para rampa, seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para el piso alisado ranurado,
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacién. El contrapiso ya debera prever las pendientes necesarias para salvar niveles. No se permitira el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. Sobre el
contrapiso de cascotes se ejecutard una carpeta alisada ranurada antideslizante con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-
hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica. Se ejecutara con nivelacion de ladrillos, que determina espesor y profundidad de la guarda obra

110. GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO
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Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

111. INSTALACION ELECTRICA: INSTALACION DE LOS TABLEROS DE LUCES Y TOMAS

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seguln su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional.

112. INSTALACION ELECTRICA: ALIMENTACION DE LOS TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES TCV

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de tomas, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de luces

113. INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES Y TOMAS

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de tomas, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de tomas

114. INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES
Los TCV son tableros de comando de ventiladores, seran metalicos e irdn embutidas en las paredes.
115. INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION 2*6 MM. NYY AL TABLERTO EXISTENTE
Caracteristicas generales. Los tableros seran metélicos e irdn embutidos dentro de la pared.
116. PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE FLUORESCENTES LED 2*18W COMPLETO Y SEGUN EETT

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de luces, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de tomas

117. PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS LED 1*18W COMPLETO Y SEGUN EETT

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de luces, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de tomas

118. PROVISION Y COLOCAOIN DE ARTEFACTOS CON PORTA LAMPARA ADOSADO C/ FOCO LED DE 25WY FOTOCELULA

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de luces, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de tomas

119. TABLERO TS 10 DE 10AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas
en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion
de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica. Las
instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

120. PROVISION DE TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES
Los TCV son tableros de comando de ventiladores, serdn metalicos e irdn embutidas en las paredes.
121. VENTILADOR DE TECHO DE 56 7 VELOCIDADES

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar
respetando los planosy planillas de obras.

122. REGISTRO ELECTRICO DE 30*30 * 70CM

Las cdmaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 c¢cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que enfrentan a las entradas
de los ramales.
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123. CAMARA SEPTICA

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con
mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas. Las tapas de
los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

124. POZO ABSORBENTE

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

125. CARTEL METALICO CON SOPORTE

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por
el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

126. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o acceso

127. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por
el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

128. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegerd y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

129. REPLANTEO

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
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obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA
debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

130. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC

Excavacion de cimientos Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados 'y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras. Cimiento de piedra bruta Se hara con piedra bruta tipo
basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas
del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda
con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el
Fiscal de Obras indicara la solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de
este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de
muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

131. VIGAS Y DADO DE H° A°

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados méas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

132. ENCADENADO DE H°A°

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Todos los muros
llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de
didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm.
de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no
alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por
hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

133. LOSETA DE H® A° SOBRE PUERTA DE ACCESO

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,12 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm. de didametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de
diametro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla
de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de
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diametro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

134. MUROS DE NIVELACION: A- De 0.45 cm

De 0,45 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacidén de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

135. MUROS DE NIVELACION: A- De 0.30 cm

De 0,30 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

136. MUROS DE NIVELACION: A- De 0.60 cm

De 0,60 cm. Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacidén de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

137. RELLENOY APISONADO DE INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectaciéon adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda" y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por
el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras
o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de
tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

138. AISLACION ASFALTICA: A- DE PAREDES

- De paredes, horizontal

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1:3
(cementoarena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

- Vertical con panderete

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento -
arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento - arena. Sobre
dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningun tipo de aditamento,
cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en
panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

139. MUROS DE ELEVACION: A- De 0,15 PARA REVOCAR

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria, responderad exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de
plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el
empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace
de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los
muros exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas
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no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero
que ya se endureci6 o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

140. MUROS DE ELEVACION: DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS
La ejecucion de éste rubro se regira por las mismas Especificaciones de los muros de 0,30 visto ambas caras.
141. MUROS DE ELEVACION: DE 0,30 PARA REVOCAR

La parte del ladrillo que irdn vistos deberan ser rendijeadas con el mismo tipo de mortero que se utiliza para la elevacion
de la mamposteria, queda totalmente prohibido realizar dos hiladas de ladrillo en un solo punto, ya que esto alterara las
medidas de lo estipulado para elevacion de muros de ladrillos comunes vistos. (7cm de altura cada hilada)

142. MUROS DE ELEVACION: DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS

La parte del ladrillo que iran vistos deberan ser rendijeadas con el mismo tipo de mortero que se utiliza para la elevacion
de la mamposteria, queda totalmente prohibido realizar dos hiladas de ladrillo en un solo punto, ya que esto alterara las
medidas de lo estipulado para elevacion de muros de ladrillos comunes vistos. (7cm de altura cada hilada)

143. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 238 POR HILADAS (2 HILADAS)

En los muros de elevacidn por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en
dos hiladas con mezcla 1-3 (cemento arena)

144. PILARES: A- DE 0,45 X 0,45 M VISTO PARA CORREDOR

Llevaran estructura de H° A° (nucleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Se ejecutaran con mezcla
1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

145. TECHO: A- TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS A MAQUINAY TIRANTES DE H° A° DE 2" X 6" CON LISTON DE BOCA.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero
de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas
estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de
cemento y 3 de arena) y bien encalados. Toda la tiranteria sera de H° Pre-fabricado (0 maderamen de Lapacho o Yvyra
pyta, segun lo disponga la fiscalizacién de obra), sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros
defectos, y perfectamente cepillado. Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en
la madera. No se permitird que los clavos queden a la vista. Se deberan colocar como topes de tejuelones listonesde 1x 3y
se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula
(ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucidn del techo a fin de evitar que
quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el
resto de los materiales del techo.

146. REVOQUE: DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

147. REVOQUE: DE VIGA CUMBRERA DE H° A° (EN ALTURA)

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado
de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
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mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucidn de corta gotera de un
espesor no menor a3cm.

148. REVOQUE D: MOLDURA LINEAL EN BALANCINES

Rigen las mismas especificaciones utilizadas para muros

149. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.
La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

150. CARPETA DE NIVELACION

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

151. PISO CERAMICO

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color blanco en los bafios de 15 x 15 c¢m. El piso terminado
deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos iran asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento - cal-arena). Las juntas se rellenaran con pastina del mismo color. Antes del
secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedaren las juntas.
En ningln caso se permitird la utilizacion de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los bordes se ejecutara dos
hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en las mismas cafierias desagiie de 40 mm. En la
parte interna se debe prever la colocacion de zécalos.

152. ZOCALO CERAMICO
En la parte externa se debe prever la colocacidn de zdcalos.
153. PUERTA METALICA DE 1,20X2, 10. (COLOCACION)

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la
pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta
calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color.

154. VENTANA TIPO BALANCINES (MEDIDA SEGUN DETALLE DE PLANOS)

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.-Colocacion La colocacion se hara de modo que quede en el plano
vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque,
deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion
pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las
vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en obra, y otras
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dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera
llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de
puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos
visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de
las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y
en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito. Ademas, deberan llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrdn caoba mate.

155. ALFEIZAR DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO Y ARENA)

Rigen las mismas especificaciones utilizadas para revoques y muros.-

156. PINTURA DE PAREDES A LA CAL

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 1 mano de blanqueo antes de
la colocacion del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

157. PINTURA DE PAREDES RECOVADAS AL LATEX

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua
(latex Acrilico Anti hongos color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la
parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro
que dentro de las aulas. Todos los colores seran a criterio de la fiscalizacién

158. PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO

Antes de la pintura, se procedera a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D.Seran pintadas con
dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
para la pintura de los muros a la vista.

159. PINTURA DE VIGAS CUMBRRERAY GALERIA

Vigas de H°A°, se deberan previamente rellenar todas las rendijas de unidn en cumbreras y pequefias hendiduras de
fabricacion para proceder a la colocaciéon de 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color cemento.

160. PINTURA DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA

Antes de pintar se procederad a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva a cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a definir. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

161. PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO

Antes de la pintura, se procedera a realizar limpieza de ladrillos y juntas con acido muriatico y patinal D. Seran pintadas
con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio
elegido para la pintura de los muros a la vista.
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162. DE TEJUELONES CON BARNIZ

Los tejuelones previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Irdn pintadas con dos manos de barniz
sintético.

163. PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

164. PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H° A°

De tirantearia de H°A° al latex. Deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color),

165. PINTURA: DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA

Se debera realizar la limpieza previa de las canaletas y bajadas. Para luego pasar dos manos de pintura anticorrosiva de
fondo, diluida en un 10% de diluyente, y por tltimo llevardn dos manos de pintura esmalte sintético.

El color a ser utilizado debera sera definido en Obra

Se aplicaran en capas finas, como minimo dos manos, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
totalmente.

166. VIDRIOS DOBLES DE 4 MM.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de
masilla y/o silicona de fijacion previa.

167. CANALETASY CANO DE BAJADA N°26

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales.
Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

168. INSTALACIONES ELECTRICAS: INSTALACION DE TABLERO Y ALIMENTACION DE CIRCUITOS CERRADOS.-

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de tomas, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de luces

169. INSTALACION DE CIRCUITO DE TOMAS

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
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especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

170. INSTALACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, seran metalicos e irdn embutidas en las paredes.

171. INSTALACION DE LOS CIRCUITOS DETC

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas
en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion
de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberé presupuestarse dentro del Rubro de Instalacidn Eléctrica. Las
instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2. La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la instalacién estarda embutida en muros con
ladrillos a la vista, se deberd tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccidn de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

172. ARTEFACTO TIPO COLGANTE DE ALUMINIO CON FOCOS LED DE 40W

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de
3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen
sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

173. ARTEFACTO DE ADOSAR TIPO PLAFON CON FOCOS LED DE 25W EN GALERIA (2 FOTOCELULAS P/ 4 LUCES)

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de luces, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de tomas

174. INSTALACION DE TABLERO TS CON BARRA DE FASE'Y NEUTRO

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas
en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion
de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica. Las
instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

175. INSTALACION DE TABLERO TC DE 6AG

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas
en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion
de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica. Las
instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tension, utilizando los materiales adecuados.

176. PROVISION DE TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, serdan metalicos e irdn embutidas en las paredes.
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177. INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56 7 VELOCIDADES

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar
respetando los planosy planillas de obras.

178. RAMPA

Los contrapisos para rampa, seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para el piso alisado ranurado,
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacidn.

El contrapiso ya debera prever las pendientes necesarias para salvar niveles. No se permitird el uso de cal en el contrapiso
y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. Sobre el contrapiso
de cascotes se ejecutara una carpeta alisada ranurada antideslizante con mortero 1:3+hidrof. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Se ejecutara con nivelacion de ladrillos, que determina espesor y profundidad de la guarda obra

179. PIZARRONES 3* 1,30 MTS

Fabricados con material acrilico y marcos de madera. Seran fijados a la pared con tarugos y tornillos, dimensién y
cantidades necesarias para que no sufran desprendimientos posteriores.-

180. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depositos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o acceso

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
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tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

I I I.[- e l I . I I I. .I I . I.[. .

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Solicitante

Lic. Celeste Judith Echague Encargada de UOC

Justificacion Necesidad

Brindar a escuelas y colegios del distrito de Loreto de cocinas comedores y aulas para beneficio de nifios y nifias en
situacion escolar

Justificacion Planificacion

Se trata de una planificacion temporal vista de las necesidades de dichas escuelas y colegios

Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones técnicas fueron establecidas por profesionales en el area para la optima ejecucion de las obras-

Plan isen
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Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

SE REMITE ADJUNTO

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El periodo de dicha construccion sera de 90 dias a partir de la orden de inicio de obras.
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS Esc. Basica N° 29 Espectacién Bernal - Loreto
CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL - Esc. Basica N° 1312 Vitalina Torres - Loreto
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CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR ESTANDAR EN LA ESCUELA N° 2084 VIRGEN DEL CAMINO
CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR ESTANDAR EN LA ESCUELA N° 1724 Monsefior Alejo del Carmen Obelar Colman
CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE - Esc. Basica N° 2079 Virgen del Rosario

Se deja constancia de que las obras deberan ser ejecutadas en forma simultanea

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizaciéon y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidon (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
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consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacidn de indicadores de cumplimiento:

Frecuencia: Mensual

INDICADOR TIPO

Certificado 1 Certificado de Obra
Certificado 2 Certificado de Obra
Certificado 3 y Certificado de Obra y
Certificado de Acta de Recepcion
Recepcion final final

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica
la fecha que debe presentar segin el PBC)

SETIEMBRE 2024

OCTUBRE 2024

NOVIEMBRE 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 20 diascorridos desde la emision de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITE SUSTITUCION DEL FONDO DE REPARO POR POLIZA DE SEGURO

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus

subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de G. 30.000.000.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de G. 30.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de G. 30.000.000.]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Certificado N° 1 OCTUBRE 2024 Acta a ser labrada en lugar de Empresa contratista + fiscal de
obra obra

Certificado N°2 NOVIEMBRE 2024 | Acta a serlabrada en lugar de Empresa contratista + fiscal de
obra obra
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Certificado N° 3 +Actade | DICIEMBRE 2024 Acta a ser labrada en la Empresa contratista + fiscal de
recepcion final Secretaria de obras Publicas obra + Secretario de Obras

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (5% DE FONDO DE REPARO; 0,5% CONSTRIBUCION PARA
DNCP, INTERESES POR MORA).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: MESA DE ENTRADA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LORETO.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

90 dias corridos a partir de la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio - LA ENTREGA DE ZONA DE OBRA
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SERAPOREL TOTAL

Estudios de factibilidad

No Aplica

e | : I o d

No Aplica

Multasy retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

LA MULTA DIARIA POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA SERA DEL 0.06% SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F encia de . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO APLICA
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Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

NO APLICA

-  de calidad o I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

NO APLICA

ministr r ntratan nvi ntr

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

,

Pr racion I

Duracién del periodo de movilizacién:

10 DIAS CORRIDOS

F e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
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contrario en este apartado:

20 DIAS CORRIDOS

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: /Indique Total ]

e Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar cuando se trate de recepcion
provisoria parcial].

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: [No Aplica]

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /No se aplica/.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (Se debera realizar la limpieza y rellenado total de las zonas de

obras).

R 51 Definitiva de las ol

- Larecepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 dias corridos a partir de la emision de la Recepcion provisoria
y se emitira la recepcidn final adecuando eventualmente segiin observaciones realizadas en la recepcion provisoriay a su
vez este debera estar acorde a lo observado por el fiscal de obras (No debera transcurrir 30 dias corridos a partir de la

fecha de recepcion provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
5 dias HABILES de la recepcion provisoria de las obras)

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica
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Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C s

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Através de la suscripcién del Contrato

c g - la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
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2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:
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a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

180 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o bW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: CONTRA CERTIFICADO, EL
CAUAL SE REALIZARA EL PAGO HASTA 30dias posteriores a la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la
factura.

Articulo 277 de la LEY 7228, establece: Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N°
7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de
la implementacién de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién
correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del
Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento),
que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la
cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central
del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencidn, para los Organismos y Entidades de la
Administracidn Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con
lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO. Asi también los contratos celebrados
bajo la Ley N° 2.051/2003 DE CONTRATACIONES PUBLICAS, que se encuentren en ejecucidn, seguirdn abonando el
porcentaje establecido en el parrafo que antecede a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, Ministerio de la
Defensa Publica y Ministerio de Justicia, hasta el pago total de los mismos.
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2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidon General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica
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Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El reajuste sera considerado solamente dentro del Cronograma inicial del contrato con los eventos compensables. P ajuste
=Po x [(0.30S/S0+0.15G/Go+0.30/Co+0.25H/Ho)]-1 Po: Precio inicial S: Salario minimo vigente al mes de la certificacién So:
Salario minimo vigente al mes de la presentacion de la oferta C: Precio del Contrato al mes de la certificacion Co: Precio del
cemento al mes de la presentacidn de la oferta G: Precio del gasoil al mes de la certificacion Go: Precio del gasoil al mes de
la presentacion de la oferta H: Precio del hierro al mes de la certificacion Ho: Precio del hierro al mes de la presentacion de
la oferta Estos valores se aplicaran de acuerdo al IPC del Banco Central del Paraguay y a pedido del Contratista segin el
Art. 61 de la Ley 2051/03 y el Art. 84 del Decreto Reglamentario La formula no considera el Anticipo, el cual debera
descontarse del monto del certificado, para la aplicacion del factor de reajuste.

- El solicitante del reajuste debera de solicitar via Nota Mesa de Entrada a nombre de la maxima autoridad Municipal de la
Institucion.-

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, sin embargo, deberad contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,06

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la

111/120



Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrad ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
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obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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