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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

451007

Administracién Nacional de
Electricidad (ANDE)

Uoc Ande

Através del SICP de la Direccién
Nacional de Contrataciones
Publicas

Modulo de Oferta Electrénica

Modulo de Oferta Electrénica

item

Los contratos abiertos definen su
fecha de vigencia en el pliego

C.P. Liliana Rocio Ortiz Benitez

2172947 -2172118 - 2172061

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Lp1836-24 Ejecucion de Trabajos
de Mejoras y Mantenimiento de los
Componentes del Sistema de
Distribucién de Energia Eléctrica en
el Territorio Nacional (HHP1), bajo
la Modalidad de Contrato Abierto

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

LPN - Licitacién Plblica Nacional

04/10/2024 12:00

11/10/2024 09:00

11/10/2024 09:00

No se otorgara anticipo

Directora de Contrataciones
Publicas

dadli@ande.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1836/2024
Ejecucion de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribucién de Energia Eléctrica
en el Territorio Nacional (HHP1), bajo la Modalidad de Contrato Abierto- ID: 451007
ADENDA N° 2
Asuncién, 26 de Setiembre de 2024

Al Oferente
Sefior(es):
Con relacidn a la licitacion de referencia, sirvanse considerar para la elaboracidn de sus ofertas los siguientes cambios:
1. Se han realizado ajustes en la Seccidn Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacion en el apartado 'Composicién de Precios".

2.Se disponibiliza en formato Excel en el apartado Documentos del SICP "Formulario Anexo para Evaluacién de las Ofertas" para el llenado
correspondiente que son los siguientes archivos:

- Oferta de Precios por localidad de HHP_Anexo de Oferta HHP1-A.
- Oferta de Precios por localidad de HHP_Anexo de Oferta HHP1-B.

3. Se han realizado ajustes en la Seccidon Condiciones Contractuales en el apartado "Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y
productos".

4. Han sido prorrogadas las fechas Topes de Consultas, Presentacién y Apertura de Oferta conforme publicado en el SICP.
Les saludamos muy atentamente,
Atentamente,

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
Se detectaron modificaciones en las siguientes clusulas:
Seccién: Requisitos de participacién y criterios de evaluacién
e Composicién de Precios

Seccién: Condiciones contractuales

e Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con

a versiébn anterior en el siguiente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacidn. A los efectos
legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podréa introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacidn de las bases
de la contratacién, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/451007-ejecucion-trabajos-mejoras-mantenimiento-componentes-sistema-distribucion-energia-el/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que
sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacin de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman
parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion men nv ri

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente
examinar todos los documentos y la informacion de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La
introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales

se deberdn de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-
sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-
ibles. ) bli ibl

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracion men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a
través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a
través del SICP.

Se prorrogara de forma automética en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacidn de ofertas sea
modificada.

La convocante podrd establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emisidn de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacién de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberad sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de
sus integrantes como lider quien suscribirad la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se deberd realizar el
procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo
de intencidn de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura pUblica en caso de resultar adjudicados, antes de la
firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico matriculado en
la Republica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica
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El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para
ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electronica, se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:
1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio

posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacidn por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items,

con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y

total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el

contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

| - imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

La Adjudicacién seré efectuada por item, hasta un maximo de 2 (dos) items por Oferente. En el item donde se requiera mas de un (1) Contratista, se
empleara el Sistema de Abastecimiento Simulténeo.

El estudio y la adjudicacién se efectuard en orden numérico por item de menor a mayor, iniciando con el item 1, luego el item 2, luego el item 3, y asi
sucesivamente hasta llegar al dltimo item.

Para el efecto, se empleard el Sistema de Abastecimiento Simultdneo, conforme a lo establecido en la Ley 7021/2022 y el Decreto Reglamentario N°
9823/2023 y sus reglamentaciones.

TEMN° Descripcién Cantidad Maxima TIPO
de
Contratistas
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION
1 Departamento de Mantenimiento de Lineas de Distribucién - Asuncién y Alrededores 8 A
DEPARTAMENTO DE ATENCION DE RECLAMOS METROPOLITANO
2 Seccién de Distribucidn Luque 2 A
3 Secci6n de Distribucién Limpio 2 A
4 Seccion de Distribucidn Acceso Sur 2 A
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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRAL
5 Secci6n de Distribucidn Capiata A
6 Seccién de Distribucién San Lorenzo A
7 Seccién de Distribucidn Itaugua A
8 Seccién de Distribucién Guarambaré A
AGENCIA REGIONAL CORDILLERA
9 Seccién de Distribucion Caacupé A
10 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Bernardino A
11 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Eusebio Ayala AoB
AGENCIA REGIONAL PARAGUARI
12 Seccién de Distribucién Paraguari A
13 Seccién Servicio de Atencién al Cliente Caapucu AoB
AGENCIA REGIONAL PRESIDENTE HAYES
14 Seccion de Distribucién Villa Hayes A
AGENCIA REGIONAL ALTO PARAGUAY
15 Seccion de Distribucién Fuerte Olimpo AoB
AGENCIA REGIONAL BOQUERON
16 Seccién de Distribucién Mariscal Estigarribia AoB
AGENCIA REGIONAL CAAGUAZU
17 Seccién de Distribucién Coronel Oviedo A
18 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Caaguazi A
19 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente J. E. Estigarribia A
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AGENCIA REGIONAL CAAZAPA
20 Seccién de Distribucidn Caazapa AoB
21 Seccién Servicio de Atencién al Cliente San Juan Nepomuceno AoB
22 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Yuty AoB
AGENCIA REGIONAL GUAIRA
23 Seccién de Distribucidn Villarrica AoB
AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO
24 Seccidn de Distribucidn San Pedro del Ycuamandiyu A
25 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Estanislao AoB
26 Seccién Servicio de Atencién al Cliente Capiibary AoB
27 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Santa Rosa AoB
AGENCIA REGIONAL CONCEPCION
28 Seccién de Distribucién Concepcién A
29 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Yby Ya'u AoB
30 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Vallemf{ AoB
31 Seccién Servicio de Atencién al Cliente Horqueta AoB
AGENCIA REGIONAL AMAMBAY
32 Seccién de Distribucién Pedro Juan Caballero A
33 Seccién Servicio de Atencién al Cliente Capitan Bado AoB
34 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Bella Vista Norte AoB
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION ALTO PARANA
35 Seccién de Distribucién Ciudad del Este A
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AGENCIA REGIONAL ALTO PARANA
36 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Santa Rita A
37 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Hernandarias A
38 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente San Alberto A
39 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Juan L. Mallorquin A
AGENCIA REGIONAL CANINDEYU
40 Seccién de Distribucién Salto del Guaira A
41 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Curuguaty A
42 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Catueté A
AGENCIA REGIONAL ITAPUA
43 Seccion de Distribucién Encarnacién A
44 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Coronel Bogado A
45 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Maria Auxiliadora A
46 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Colonias Unidas AoB
47 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Pedro del Parana AoB
AGENCIA REGIONAL MISIONES
48 Seccion de Distribucidn San Ignacio A
49 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Ayolas AoB
50 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente San Juan Bautista AoB
AGENCIA REGIONAL NEEMBUCU
51 Seccién de Distribucidn Pilar A
52 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Alberdi AoB
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CUADRO DE PORCENTAJE A SER ADJUDICADO POR OFERENTES (ABASTECIMIENTO
SIMULTANEO)
Cantidad de ler. 2do. 3er. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo.
Contratistas | Lugar | Lugar | Lugar | Lugar | Lugar | Lugar | Lugar | Lugar
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) | (%)
1 100 - - - - - - R
2 52 48 - - - - - -
3 35 33 32 - - - - _
4 26 25 25 24 - - - R
5 22 20 20 19 19 - - -
6 20 16 16 16 16 16 - -
7 18 17 13 13 13 13 13 -
8 15 13 12 12 12 12 12 12

La adjudicacién serd realizada en orden numérico conforme indicado méas arriba hasta reunir la cantidad de contratistas requerida para cada ITEM y
a los siguientes oferentes en orden de evaluacion, siempre que los oferentes acepten adecuar sus precios a la oferta evaluada como la mas baja en
cada ITEM, hasta completar la cantidad limite de adjudicados, conforme al porcentaje de distribucién establecido en el Cuadro de Abastecimiento
Simulténeo.

En caso de igualdad en precios més bajos en un mismo item, se adjudicara conforme indicado en el Criterio de Desempate.

Afin de posibilitar una mayor participacién de empresas contratistas en todo el pais, ninguna empresa podra ser adjudicada en mas de dos (2) items
aunque haya presentado mejores ofertas en mayor cantidad de items, ya sea en forma individual y/o en forma consorciada.

La adjudicacién en mas de 1 (uno) item, debera garantizar la capacidad en materia de personal (cuadrillas), que deberan encontrarse en relacién de
dependencia, al dia respecto a la seguridad social (IPS) y con equipos, maquinarias y herramientas para cubrir los requerimientos minimos de
los items ofertados.

En caso de que la oferta en cuanto a materia de personal, equipos, herramientas y maquinarias garantice la cobertura para un solo item, serd
considerado la adjudicacién en un solo item.

Si en un determinado item la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitacidén de cantidad de items, esta
oferta ya no sera tenida en cuenta, pasando a ser la siguiente oferta calificada como la ubicada en primer lugar y se procedera a solicitar al siguiente
oferente que adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar para proceder a la adjudicacién de dicho item.

En caso de que ningln oferente acepte adecuar su precio y si a consecuencia de la aplicacién de lo indicado en el pérrafo anterior algun(os) item(s)
pudiere(n) ser declarado(s) quedar desierto(s), se podra adjudicar al oferente ubicado en primer lugar siempre y cuando éste tenga la capacidad en
materia de personal y equipos para dicho item.

De contarse con sélo un oferente que cumpla con todos los requisitos de la licitacién se adjudicara el cien por ciento (100%) del total del ITEM a la
oferta evaluada como la mas baja dependiendo de la capacidad del Oferente.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies
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La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se
debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las
copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Métodod 50 de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendr3 la oferta
técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de
ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la
convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacidn de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara
dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y

documentacién es publica.
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f Alternativ

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidén de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe
adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:

2.1. Consorcio constituido por escritura plblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del
consorcio.

2.2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

3.1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

3.2. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3.3. Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

3.4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

3.4.1. Firmar el contrato,

3.4.2. Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

3.4.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

3.4.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
3.4.5. No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP
para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la
Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada,
debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucion de la garantia. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de
que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del
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contrato, la garantia de cumplimiento deberé ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la
garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompariar dicha comunicacién por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" 0 "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente

A r f

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las
propuestas, se leera durante el acto puiblico en presencia de los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos
en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de
las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se
abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucion
contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos
que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacidn vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
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4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el actay
para revisar los documentos de los demdas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta
autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5.Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de
la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

i<ita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el
sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° No Aplica.
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N° No Aplica.

Sitio donde se ejecutara la obra: En todo el Territorio Nacional
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Replblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en
la Republica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas
desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacidn de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacia

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién
forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacidn sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el
caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacidn realizara el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo
21delaleyN°7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE
CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird ejecutar el contrato,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con
el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios
se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. Elcomité podra recurrir a fuentes pUblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en
el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la
oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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M Ev ion

Basado Unicamente en precio

flisis d 05 ofertad

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar
las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la
composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior alveinte por ciento (20%) para ofertas por
debajo del precio referencial y diez por ciento (10%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacidn.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

- icién d :

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

A continuacion, se presenta una estructura para determinar la composicion detallada de precios en el marco del Articulo N°4 de la Resolucién DNCP
N° 454/2024.

Datos de la composicion de precios unitarios de conformidad a la planilla en formato Excel (Datos de Ingreso: llenado obligatorio e integral de Costo
Cuadrilla, Salarios, Vehiculos, Equipos de Lineas Energizadas (si hubiere), Herramientas, Equipos y EPIS), que forma parte del Pliego de Bases y
Condiciones que se encuentra en el apartado "Documentos del SICP".

Nota: La Convocante para la evaluacién de composicién de precios unitarios, considerara el promedio de los precios de mercado presentados en el
formulario ANEXO PARA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos
en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por
ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electrénica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y
debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (*)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en
los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucion y
protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros
Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los
documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberad presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio
que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas
Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intenciéon de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio,
para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la
normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

- Coeficiente de Liquidez: Activo
Corriente / Pasivo Corriente debe ser

. Debe Debe Completar el formulario "Situacién
igual o mayora 1 (uno). . ; . -

cumplir cumplir Financiera" y presentar los
Esta informacion sera extraida del con el conel documentos que se indiquen en el
Balance General correspondiente a los requisito. requisito. pliego de bases y condiciones.
ejercicios fiscales cerrados (2021 y 2022).
Se evaluara el Coeficiente de Liquidez de
cada Ejercicio Fiscal. (2021 y 2022).
- Coeficiente de Solvencia: Activo Total /
Pasivo Total igual o mayor a 1,20. e »

Debe Debe Completar el formulario "Situacion

Esta informacion serda extraida del cumplir cumplir Financiera" y presentar los
Balance General correspondiente a los con el conel documentos que se indiquen en el
ejercicios fiscales cerrados [2021 y 2022]. requisito. requisito. pliego de bases y condiciones.

Se evaluard el Coeficiente de Solvencia
de cada Ejercicio Fiscal [2021 y 2022].

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1. Completar el Formulario correspondiente y presentar los documentos que se indiquen en el mismo.
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2. Fotocopias simples de los Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los dos (2) dltimos ejercicios cerrados (2021 y
2022), acompafiada de la Declaracién Jurada del Impuesto a la Renta, los balances deben: Estar firmados por un contador publico
matriculado. Estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. Deben corresponder a periodos contables ya
completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales.

Observacién: La Convocante podra obtener los Balances del Registro de Proveedores o SIPE, siempre que estos se encuentren Activo.

3. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
. Lo , . Debe
- Haber ejecutado trabajos inherentes a lineas en media y Debe cumplir Completar los
baja tensién (23 kV - 380/220 V), como contratista principal, cumplir con 51 Formularios: Experiencia
subcontratista o miembro de un consorcio para la ANDE en conel requisito general en
por lo menosun (1) contrato en los dltimos diez(10) requisito. q ’ construccién y Facturacion
afos (Anexo F). anual media en
construccién.
(Anexo F).

N i I

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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Para HHP 1 "A™ Debe Debe Debe Debe Completar el
. L cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
a) Haber ejecutado como minimo cuatro (4) contratos de obras P P . P P " -
[ o, . . N conel el requisito. por lo por lo Experiencia
o mantenimiento de distribucion y construido ciento veinte requisito menos menos especifica en
(120) km o mas de lineas de MT / BT para la ANDE (Anexo D1) y/o q ' P o
. conel con el Construccion
para terceros aprobado por ANDE (Anexo E), en caracter de X
) S B ; veinte por cuarenta
contratista principal, subcontratista o miembro de un X . Anexo D1;
consorcio ciento por ciento Anexo E
’ (20%) de (40%) de
Para las Localidades de Asuncién, Luque, Limpio, Nemby, los los
Capiatd, San Lorenzo, Guarambaré, San Bernardino, Coronel requisitos requisitos
Oviedo, Caaguazu, Juan Eulogio Estigarribia, Concepcién, Pedro minimos minimos
Juan Caballero, Ciudad del Este, Catueté y Encarnacién, del requeridos | requeridos
total de experiencia en lineas, debera haber ejecutado como
minimo doce (12) Km de construccién de Lineas Protegidas en
Media Tensin.
b) Haber montado 5.000 kVA en transformadores de distribucién
para la ANDE (Anexo D1) y/o para terceros aprobados por ANDE
(Anexo E) en caracter de contratista principal, subcontratista o
miembro de un consorcio.
Debe
Para HHP 1 "B": Debe Debe Debe cumplir Completar los
. L cumplir cumplir con cumplir formularios:
a )Haber ejecutadocomo minimo dos (2) contratos de P P . P por lo N L
o S, K . . conel el requisito por lo Experiencia
mantenimiento de distribucion y haber construido ciento veinte requisito menos menos General en
(120) km de lineas o mas de MT / BT para la ANDE (Anexo D1) y/o q ' conel conel Construccion”
para terceros (Anexo E) aprobado por ANDE, como contratista . cuarenta . L y
L ) A . veinte por i Situacion
principal, subcontratista o miembro de un consorcio. X por ciento . .
ciento (40%) de Financiera
b) Haber montado 3.000 kVA en transformadores de distribucion (20%) de
los Anexo D1;
para la ANDE (Anexo D1) y/o para terceros aprobado por ANDE los -
. e . ) L requisitos Anexo E
(Anexo E) como contratista principal, subcontratista o0 miembro requisitos minimos
de un consorcio. minimos .
X requeridos
requeridos

ificacion del o tfica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La exigencia solicitada en el item de experiencia especifica, es a razon de evaluar la experiencia del oferente en los trabajos similares en contratos
anteriores, a efectos de que la ANDE pueda constatar que el oferente relina la capacidad para cumplir a cabalidad con los requerimientos
establecidos en documentos de este llamado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacin de los presentes criterios:

1. Completar los Formulario correspondientes y presentar los documentos probatorios indicados en el mismo.

2. Copia de Certificaciones de trabajos realizados en los diferentes contratos con la ANDE, emitida por la misma que abalen la experiencia requerida,
con sus respectivas Actas de Recepciones Definitivas (ARD). Observacion: No seran consideradas las Certificaciones de trabajos cuyos contratos no
tengan Actas de Recepciones Definitivas.

3. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
4. Experiencia General: Presentar ANEXO F donde se detallaréan los contratos para acreditar la experiencia minima requerida.
5. Experiencia Especifica:

5.1. Lista de trabajos realizados para la ANDE y/o para terceros, o como subcontratista autorizado por la ANDE, llenando los ANEXOS D1y E.
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5.1.1. En el ANEXO D1 se detallaran los trabajos para la ANDE, es decir, los que han sido realizados mediante Ordenes de Ejecucidn de Trabajo o de

Mantenimiento emitidas por la ANDE, y que una vez concluidos fueron recepcionados por la ANDE.

Las informaciones deberdn ser respaldadas con Certificaciones de Trabajos emitidas por la ANDE, que avalen la experiencia del oferente

debidamente firmado, sellado.

5.1.2. En el ANEXO E se detallaran los trabajos para terceros, es decir, aquellos trabajos que han sido solicitados por uno o varios clientes particulares
de la ANDE, que fueron ejecutados en la via plblica, por una empresa contratista, aprobados por la ANDE y que posteriormente quedan a cargo de la

ANDE.

Las informaciones deberan ser respaldadas con proyectos aprobados por la ANDE, que avalen la experiencia del oferente.

5.1.3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracién Contratante para

participar como tal en el Contrato.

- pacidad - d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

REQUISITOS MINIMOS

Requisitos de Cumplimiento

OFERENTE
INDIVIDUAL

Consorcios

Todas las Cada
Partes Socio
Combinadas

Socio
Lider

Documentacién
requerida

ParaHHP 1 "A"
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Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado indicado a Debe Debe Completar el
continuacién: cumplir cumplir formulario:

. . . conel conel "Lista del
1. Contar con Personal propio, en nivel de dependencia y asegurado en IPS

. .. requisito. requisito. ersonal
completando el ANEXO P, debera disponer de un representante técnico con q q p
. L, . R . propuesto para
Categoria A o B'y como minimo una cuadrilla para trabajos a ser ejecutados a obra”
con los siguientes integrantes:
(Anexos Ly P).

- Un (1) encargado de cuadrilla, con formacién en electricidad basica, como
minimo en la categoria C, y las debidas Certificaciones que lo respaldan.

- Dos (2) oficiales linieros con formacién en electricidad basica y las debidas
Certificaciones que lo respaldan.

- Un (1) gruista y Dos (2) ayudantes, con formacidn en electricidad basica y las
debidas Certificaciones que lo respaldan.

- Un (1) Técnico Informatico con perfil GIS (Anexo Ly P).

Debera disponer de un Representante Técnico por cada item (Localidad)
asignado a tiempo completo.

2. Disponer de por lo menos una Cuadrilla para Lineas Energizadas (ANEXO L y
P) con los siguientes integrantes:

- 1 (un) encargado de cuadrilla de lineas vivas,

- 2 (dos) oficiales linieros de lineas vivas como minimo con formacién de
electricidad basica.

Los componentes de esta cuadrilla deben estar respaldados por los
certificados de cursos de lineas vivas realizados por técnicos reconocidos por
la ANDE o certificado avalado por una Institucién reconocida por el MEC.
Ademds deben ser personal propio, asegurado en IPS y en nivel de
dependencia.

3. Disponer de Personal, apropiados para la buena ejecucion de los trabajos
requeridos para la cuadrilla de la modalidad HHP1, entiéndase que el oferente
deberd garantizar en caso de:

3.1. Adjudicacién para un solo item: 1 (Una) Cuadrilla minima requerida para 1

(un) item, independientemente de la cantidad de ofertas realizadas.

3.2. Adjudicacién para dos items: 2 (dos) Cuadrillas minimas requeridas para 2

(dos) items, independientemente de cantidad de las ofertas realizadas.
Completandose el Anexo Ly P por cuadrilla.

Observacién: Los Anexos deberan ser numerados de acuerdo a la cantidad de
cuadrillas, vehiculos y herramientas disponibles, de manera que se completen
los recursos necesarios para un item. Por ejemplo, si se cotiza un solo item
debera indicarse con el N° 1 en el campo indicado en cada formulario, si se
cotizan dos items debera completarse con el N° 2 y asi sucesivamente. Las
adjudicaciones estardn supeditadas al nimero de cuadrillas completas y
vehiculos y herramientas necesarias para atender el o los items cotizados.

ParaHHP 1"B"
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1.Demostrar que cuenta con Personal propio, en nivel de dependencia y Debe Debe Completar el

asegurado en IPS completando el ANEXO P, deberd disponer de un cumplir cumplir formulario:

Representante técnico Categoria A 0 B y como minimo una cuadrilla para conel conel "Lista del

trabajos a ser ejecutados con los siguientes integrantes: requisito. requisito. personal
propuesto para

- Un (1) encargado de cuadrilla, con formacion en electricidad basica, como la obra"
minimo en la categoria C, con las debidas Certificaciones que lo respaldan.
- - v - - . Anexo LyP.
- Dos (2) oficiales linieros con formacién en electricidad basica y las debidas y

Certificaciones que lo respaldan.

- Un (1) gruista y Dos (2) ayudantes, con conocimiento de electricidad basica y
las debidas Certificaciones que lo respaldan.

- Un (1) Técnico Informético con perfil GIS (Anexo Ly P).

2. Debera disponer de un (1) Representante Técnico por cada item (Localidad)
asignado a tiempo completo.

3. Disponer de Personal, apropiados para la buena ejecucion de los trabajos
requeridos para la cuadrilla de la modalidad HHP1, entiéndase que el oferente
debera garantizar en caso de:

3.1. Adjudicacién para un solo item: 1 (una) Cuadrilla minima requerida para 1

(un) item, independientemente de la cantidad de ofertas realizadas.

3.2. Adjudicaci6n para dos items: 2 (dos) Cuadrillas minimas requeridas para 2

(dos) item, independientemente de cantidad de las ofertas realizadas.
Completandose el Anexo Ly P por cuadrilla.

Observacion: Los Anexos deberan ser numerados de acuerdo a la cantidad de
cuadrillas, vehiculos y herramientas disponibles, de manera que se completen
los recursos necesarios para un item. Por ejemplo, si se cotiza un solo item
debera indicarse con el N° 1 en el campo indicado en cada formulario, si se
cotizan dos items debera completarse con el N° 2 y asi sucesivamente. Las
adjudicaciones estardn supeditadas al nimero de cuadrillas completas y
vehiculos y herramientas necesarias para atender el o los items cotizados.

ParaHHP1-AyB:
1. Completar el Formulario Correspondiente LISTA DE PERSONAL - ANEXO L y P, conjuntamente con la planilla de IPS.

2. Nota de designacion del profesional que oficiara de Representante Técnico, con registro en la ANDE en la categoria Ao By curriculum en el que
se mencione la calificacion y experiencia de dicho profesional.

3. En caso de ser categoria "A" para el Representante Técnico recibo de pago original o fotocopia simple legible, correspondiente al afio 2024 de
la Patente Municipal y del Registro del Profesional de Ingenieria - RPI emitido por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC),
fotocopia simpley legible de la categoria.

4. En caso de ser categoria "B" para el Representante Técnico fotocopia copia y legible de la categoria.

5. Presentar junto al Anexo Ly P, Curriculum Vitae de cada integrante de la cuadrilla, certificado o documentos que comprueben y acrediten la
especialidad requerida (matricula de la ANDE o Categoria, titulos académicos, tecnicaturas y/o certificados de capacitacin y otros, todos los
documentos deberan estar debidamente autenticados).

6. Fotocopia simple del Listado del personal asegurado en el Instituto de Previsién Social con el N° de IDE.

7. Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso).

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
REQUISITOS MINIMOS Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada | Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
Para HHP 1 "A"
1. Disponer de los equipos, herramientas y vehiculos, apropiados para la buena Debe Debe Completar los
ejecucién de los trabajos solicitados completando el Cuadros de Equipos, cumplir cumplir formularios:
Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos para la cuadrilla de la conel conel "Lista de
modalidad HHP1, entiéndase que el oferente debera garantizar en caso de: requisito. requisito. Equipos"y
1.1. Adjudicacién para un item: Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias Cronic?gra.rr'la
. . ; . ) . de Utilizacion
minimos/as requerido para 1 (un) item, independientemente de la cantidad de S
de Equipos

ofertas realizadas.

1.2.Adjudicacién para 2 (dos) items: Cuadro de Equipos, Herramientas y
Maquinarias minimos/as requeridos para 2 (dos) items, independientemente de
cantidad de las ofertas realizadas.

Para la ejecucién de trabajos con Lineas Vivas, sélo para las localidades de
Asuncién, Luque, Limpio, Nemby, Capiati, San Lorenzo, Guarambaré, San
Bernardino, Coronel Oviedo, Caaguaz(, Juan Eulogio Estigarribia, Concepcidn,
Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Catueté y Encarnacién, debera disponer
ademds de un vehiculo afio de fabricacién 2005 en adelante, con hidroelevador y
canasta doble aislada basculante para 23KV, altura minima de 15 metros y
comandos en la base y/o en la canasta.

Debera presentar con su oferta, la documentacién que acredite la propiedad del
mencionado vehiculo con hidroelevador a nombre del oferente individual, del
consorcio, o de una de las empresas en consorcio, y/o alquilado con los equipos
de comunicacién con frecuencia propia.

En las demas localidades del llamado no mencionadas en el parrafo anterior y que
correspondan a la modalidad HHP 1 "A", para casos ocasionales la Contratante
podra solicitar el vehiculo con canasta doble aislada basculante para 23KV, con el
fin de realizar determinados trabajos que requieran el uso de la canasta aislada.

El contratista tendra un plazo de 30 (treinta) dias para contar con dicho vehiculo
por el periodo de tiempo que duren esos trabajos eventuales.

b) Disponer de infraestructura complementaria, como ser oficinas, sucursales y
depdsitos completando el ANEXO I. Los mismos podran ser propios o alquilados.

Observacidn: Los Anexos deberan ser numerados de acuerdo a la cantidad de
cuadrillas, vehiculos y herramientas disponibles, de manera que se completen los
recursos necesarios para un item. Por ejemplo, si se cotiza un solo item deberd
indicarse con el N° 1 en el campo indicado en cada formulario, si se cotizan dos
items debera completarse con el N° 2 y asi sucesivamente.

Las adjudicaciones estardn supeditadas al numero de cuadrillas completas,
vehiculos y herramientas necesarias para atender el o los items cotizados.

y Formularios
de Equipos,
Herramientasy
Maquinariasy
ANEXO |

ParaHHP 1"B"
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1. Disponer de los equipos, herramientas y vehiculos, apropiados para la buena Debe Debe Completar los

ejecucién de los trabajos solicitados completando el Cuadros de Equipos, cumplir cumplir formularios:
Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos para la cuadrilla de la con el conel "Lista de
modalidad HHP1, entiéndase que el oferente debera garantizar en caso de: requisito. requisito. Equipos"y
1.1.Adjudicacién para 1 (un) item: Cuadro de Equipos, Herramientas y dfzrl(j:iﬁzgarzin;:
Maquinarias minimos/as requerido para 1 (un) item, independientemente de la .
de Equipos

cantidad de ofertas realizadas.

1.2.Adjudicacién para 2 (dos) items: Cuadro de Equipos, Herramientas y
Maquinarias minimos/as requeridos para 2 (dos) items, independientemente de
cantidad de las ofertas realizadas.

y Formularios
de Equipos,
Herramientasy
Maquinariasy

2 . Disponer de oficinas, sucursales y depdsitos completando el ANEXO I. Los ANEXO |
mismos podran ser propios o alquilados.

Observacién: Los Anexos deberdn ser numerados de acuerdo a la cantidad de
cuadrillas, vehiculos y herramientas disponibles, de manera que se completen los
recursos necesarios para un item. Por ejemplo, si se cotiza un solo item debera
indicarse con el N° 1 en el campo indicado en cada formulario, si se cotizan dos
items deberd completarse con el N° 2 y asi sucesivamente.

Las adjudicaciones estaran supeditadas al nimero de cuadrillas completas y
vehiculos y herramientas necesarias para atender el o los items cotizados.

Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos:
HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LINEAS CONVENCIONALES HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS CON LINEA VIVA (PARA UNA
CUADRILLA)
N° DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CANTIDAD N° DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS Y CANTIDAD
EQUIPOS
1 Aparejo a criket. 1 1 Aparejo a criket ¢/ tirante de nylon. 2
2 Aparejo a piola. 1 2 Aparejo a piola - aislado. 1
3 Arco sierra para metal. 1 3 Bolsa para herramientas. 2
4 Arco sierra para poda de ramas. 1 4 Carpa para mantas. 1
5 Balde para agua. 2 5 Estropo de nylon con argolla de 600 mm. 3
6 Barreta. 1 6 Cobertura para linea. 6
7 Cepillo de acero. 1 7 Cobertura para poste 15x30. 6
8 Chapa de 2m x 2m para mezcla. 1 8 Cobertura para poste 15x60. 6
9 Cinta métrica (minimo 50 mts). 1 9 Cobertura para poste 60x1800. 4
10 Cinturdn de seguridad. 2 10 Cruceta auxiliar completa con presilla. 1
11 Conos de seguridad. 4 11 Cuerda aislante polipropileno 1x30 m. 3
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12 Cortaplumas (pelacables). 12 Cuerda auxiliar polidracon. 2
13 Destornillador de 5/140mm. 13 Estropo de nylon 900 Mm con argolla. 1
14 Destornillador de 5/300mm. 14 Estropo de nylon sin fin de 900 Mm. 3
15 Destornillador de varias medidas. 15 Estuche para guantes. 2
16 Equipo de puesta a tierra. 16 Estuche para mangas. 2
17 Escalera de fibra de vidrio para BT. 17 Gancho para cuerda. 2
18 Escalera de fibra de vidrio para MT. 18 Guante de cuero para protec. De guante 2
de goma.
19 Eslinga de acero. 19 Guante de goma para LV. 2
20 Guante cobertura del guante de goma. 20 Manga de goma para LV. 2
21 Guante de cuero. 21 Mangote. 2
22 Guante de goma para BT. 22 Manta con entalle. 6
23 Guante de goma para MT. 23 Escalera de fibra de vidrio de 12 m 2
peldafio aislado.
24 Llave francesa de 10". 24 Escalera de fibra de vidrio de 7 m. 1
25 Llave francesa de 12". 25 Mordaza para cable de hasta 150 Mm. 2
26 Llave francesa de 8". 26 Mordaza para cable de hasta 250 Mm. 1
27 Llaves boca-estrella de 10 a 17mm. 27 Mordaza para cable de hasta 70 Mm. 2
28 Machete. 28 Pértiga de amarre de 32x2500 Mm. 1
29 Martillo. 29 Pértiga de maniobra de 32x2500 Mm. 1
30 Mecha de varias medidas. 30 Pértiga de traccidn con espiral. 3
31 Montaraz. 31 Pértiga garra 38x2500 Mm. 2
32 Pala de sacar. 32 Pértiga garra 64x3600 Mm. 1
33 Pala larga. 33 Pértiga prendedor de conductor. 1
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34 Pértiga. 1 34 Pinza manual a contacto. 4
35 Pinza a compresion mecanica MD6 y matriz WO. 1 35 Plataforma fibra de vidrio. 1
36 Pinza amperovoltimétrica. 1 36 Tijera corta cable a distancia 32x2500. 1
37 Pinza de corte lateral de 8". 1 37 Roldanas. 2
38 | Pinzade compresion hidraulica. 1 38 | Silleta con collar de 64 Mm de extensidn. 2
39 Pinza de indentacién para terminales. 1 39 Silleta collar con extensién de 38 Mm. 1
40 Pinza punta fina. 1 40 Silleta de amarre. 1
41 Pinza universal de 8". 1 41 Silleta fija para plataforma. 1
42 Piolas. 20 42 Tijera corta cable a distancia. 1
43 Pisén. 1 43 Tijera para poda de rama. 1
44 Plomada. 1 44 Cable aislado para bypass 25 KV. 3
45 Probador de tensidn (para BT y MT). 1 45 Prensa con resorte para punta bypass. 6
46 Reflector de 12 V. 1 46 Cinturén de seguridad con talabarte 4
aislado
47 Roldana para cables de hasta 150 mma2. 30 47 Cizalla con mango aislado. 1
48 Taladro. 1 48 Vehiculo, ¢/ hidroelevador ¢/ canasta 1
doble aislada basculante para 23KV, altura
minima de 15 m. y comandos en la base
y/o en la canasta, afio de fabricacién 2005
en adelante.
49 Tijera corta cables. 1
50 Zunchadora para banda de acero. 3
51 Conjunto de rodillos para tendido de conductores de 70
fase (CRT).
52 Rodillo para el tendido de los conductores de fase en 12
angulo.
53 Guia tubular para Cabo Mensajero. 20
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54 Rodillo para tendido de Cabo Mensajero en angulo. 4

55 Rodillo de Tiraje de los Conductores de fase (trolley). 1

56 Herramienta para el retiro (pelado) de la cobertura de 4
los conductores protegidos (pelacables).

57 Juntas Articuladas (destorcedor) para 2.000 Kg. 3

58 | Juntas Articuladas (destorcedor) para 3.500 Kg. 1

59 Cuerdas auxiliares de cafiamo 3/8" de didmetro con 70
10 metros de longitud y con lazos en sus dos
extremidades.

60 Cuerda de tendido para conductores de fase vy 1200
mensajero resistencia 2.000 Kg. en metros.

61 Medias de tendido de malla de alambre para tendido 1
del mensajero y conductores de fase.

62 Cabrestante hidraulico (Argano) para tendido aéreo 1
(capacidad minima de 3.000 Kg. y con control de
tendido).

63 Motén de triple roldana o tres motones de una 1
roldana.

64 Grapas de tendido a mordazas paralelas (ranas de 2
tendido) para mensajero y conductor de fase.

65 Cizallas para bulones o para conductor ACSR para 1
cortar el cable mensajero

66 Herramienta hidrdulica para compresién de 1
conectores con juego de matices (crimpeado).

67 Dinamdémetro para el tensado del mensajero 1
(capacidad 3.000 Kg) con certificado de contrastacion
emitido por el INTN.

68 Termémetro Graduado en °C. 1

69 Aparejo a cadena o cabrestante tipo Tirfor con cabo 1
de Acero, para soportar esfuerzos de 2.000 kg. como
minimo.

70 Equipos apropiados para las mediciones de Secuencia 1
de Fases y valores de Puesta a Tierra.

71 Grilletes varias medidas. 6
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R

72 Radio Comunicacién Portdtil (alcance minimo 4
efectivo 3 km.) dos de ellos deberd contar con
auricular y transmisidn sensible a la voz (opcién de
operar con manos libres).

73 Caballetes porta bobina. 1

74 | Tablet con Sistema Android vigente (actualizable a 1
nuevas versiones); Procesador 2.15GHz; Memoria RAM
4 GB; Memoria Interna 64 GB; Pantalla Siper AMOLED
10.5".

75 Notebook, Intel ® Core ™ 15, CPU @ 2.59 GHZ, RAM 8 1
GB, ROM SSD 256 GB.

76 | Camién con gria de capacidad minima de 5 1
toneladas, altura minima 12 metros, afio de
fabricacion 2005 en adelante.

77 Camién de 4 a 10 toneladas, afio de fabricacién 2005 1
en adelante.
78 Camioneta de hasta 2 toneladas, afio de fabricacién 1

2005 en adelante.

rvacion
1) Las cantidades especificadas son las minimas necesarias para una cuadrilla, y debera contar con declaraciéon Jurada que las mismas son de
propiedad del oferente, con excepcién de los vehiculos o camiones (remitirse al numeral 5,6y 7).

2) Se debera contar con la cantidad de cuadrillas necesarias para cumplir con las exigencias minimas y los plazos previstos para la obra.

3) Todos los vehiculos deberan ser con afio de fabricacién 2005 en adelante. Cualquier cambio de los vehiculos presentados en las ofertas posterior
a la adjudicacion, debera ser comunicada por escrito a la UAC (Unidad Administradora de Contrato) para inspeccidn, verificacién y aprobacién.

Todos los vehiculos deberan contar con equipo de rastreo satelital con el acceso del monitoreo de los mismos a disposicién de la contratante.

4) Todo el personal deberd disponer de uniformes con logotipo, casco y zapatones de seguridad (el logotipo debe corresponder a la empresa
adjudicada y la cuadrilla debe disponer de todos los elementos requeridos para cumplir con las reglas de oro para trabajos eléctricos con seguridad
tales como elementos para puesta a tierra, probador de tensién, equipos de bloqueo, elementos de sefializacion de zona de obra y de prohibicién
de maniobra).

5) En cuanto a vehiculos o camiones correspondiente al item 76, del Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos, se
debera certificar la propiedad de los mismos con: titulos de propiedad, contrato privado de compra - venta y/o factura de compra de los mismos.

6) En cuanto a vehiculos o camiones correspondiente al item 77, 78, del Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos, se
debera certificar la propiedad de los mismos con: titulos de propiedad, contrato privado de compra - venta y/o factura de compra de los mismos. En
caso de que el vehiculo no sea propiedad del Oferente, se debera demostrar que el mismo permanecerd en la obra hasta la terminacién de la misma,
através de un Contrato o Carta de Compromiso de Alquiler, certificado por escribania.

7) En cuanto al vehiculo Hidroelevador del item 48 (para Lineas Vivas) del cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias, se deberd certificar la
propiedad del mismo con: titulo de propiedad, contrato privado de compra - venta y/o factura de compra del mismo.

1. Declaracién jurada de que los equipos, méviles y herramientas indicados en el Formularios de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as
requeridos y ANEXO 1, se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicado, y que los mismos se hallan en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Declaracién Jurada de que dispondra en zona de obras de todos los equipos y herramientas mencionados en el Cuadro de Equipos, los trabajos a
que seran destinados.
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3. Lista completa del Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos, garantizados para la ejecucién de la obra con la
descripcién de sus caracteristicas.

4. Declaraci6n Jurada por la cual se compromete a disponibilizar una oficina equipada, los equipos informaticos exigidos y un depésito de equipos y
materiales en caso de ser adjudicado, los mismos podran ser propios o alquilados y deberan estar dentro de la zona de influencia del item
adjudicado.

5. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas.

6. Lista de Equipos, Herramientas y Maquinarias, para HHP1 A completar el FORMULARIO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LINEAS
CONVENCIONALES y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS CON LINEA VIVA (PARA UNA CUADRILLA), y para HHP1 B, completar el FORMULARIO
DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LINEAS CONVENCIONALES, del Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos.

Observacidn: El Listado mencionado no debe ser modificado, ni contener datos no requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

: L I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

1. Durante la Etapa de la Evaluacion de las Ofertas, la convocante podra realizar la verificacion de los siguientes puntos: La tenencia, estado y
funcionamiento del equipamiento completo de herramientas requeridas. La némina de los componentes de cuadrillas requeridos para los trabajos
de distribucién con lineas energizadas, con las documentaciones correspondientes que los acrediten de ser propietarios de los equipos y
herramientas. Documentaciones que avalen la capacidad del personal componente de dichas cuadrillas para realizar este tipo de trabajos.

Nota: La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacion suministrada por el Oferente.

2. Declaracién Jurada manifestando conformidad y compromiso de que los materiales a ser proveidos cumpliran con las especificaciones técnicas
de ANDE.

3. Si el Oferente tiene la intencidn de adjudicar parte de las obras de construccidn especificadas en el Contrato a Subcontratistas, debera presentar el
tipo y alcance de dichas obras juntamente con su Oferta y una lista de nombres y direcciones de Subcontratistas potenciales para cada una de dichas
obras, quienes deberan acreditar la experiencia y capacidad solicitada al oferente, pudiendo ser extendida de manera excepcional después de la
adjudicacién previa aprobacion de la Contratante.

En caso de que las empresas Contratistas adjudicadas en un item en particular hayan completado la ejecucién de sus montos maximos
contractuales, de manera excepcional y por necesidad institucional, la Convocante aprobara la subcontratacion de las mismas, a empresas
adjudicadas en otro item, cumpliendo las condiciones mencionadas en el numeral 10 del apartado PROGRAMA DE EJECUCION.

Después de la adjudicacién, la Contratante aprobara posterior a la Adjudicacién la Subcontratacién de las empresas que cumplan con los requisitos
minimos exigidos en el apartado SUBCONTRATACION.

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar los documentos indicados en el apartado SUMINISTROS REQUERIDOS -
ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL APARTADO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR
VIGENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion de
errores aritméticos.
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Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita
al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo
razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregird errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia
abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

-riterios de Adiudicaci

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrd usarse uno o la combinacidn de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podré fundamentarse en la evaluacidén de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacién.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara a cabo con base a la
metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor
valor por dinero.

En los demés casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con
los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos
maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacidn.
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Notificacion

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de manera automatica, a
los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran
considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprendera la Resolucién de la adjudicacion, el informe de evaluacién.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios fisicos o electrénicos a
cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al
articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasi6n de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de
dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse Unicamente con el acuse de recibo y
en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

A

n

ALCANCE DE LAS OBRAS

La obra objeto de la presente Licitacién es la "EJECUCION DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL (HHP1), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO".

ITEM EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LAS LOCALIDADES QUE CORRESPONDEN A:
1 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION (Asuncién y Alrededores)
2 Seccién de Distribucién Luque
3 Seccidn de Distribucién Limpio
4 Seccién de Distribucidén Acceso Sur
5 Seccién de Distribucién Capiata
6 Seccidn de Distribucién San Lorenzo
7 Seccién de Distribucién Itaugua
8 Seccién de Distribucién Guarambaré
9 Seccién de Distribucion Caacupé
10 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Bernardino
11 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Eusebio Ayala
12 Seccién de Distribucién Paraguari
13 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Caapuct
14 Seccién de Distribucidn Villa Hayes
15 Seccién de Distribucidn Fuerte Olimpo
16 Seccidn de Distribucidn Mariscal Estigarribia
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17 Seccién de Distribucién Coronel Oviedo

18 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Caaguazd

19 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente J. E. Estigarribia
20 Seccién de Distribucién Caazapa

21 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Juan Nepomuceno
22 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Yuty

23 Seccién de Distribucién Villarrica

24 Seccidn de Distribucién San Pedro Ycuamandiyu

25 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente San Estanislao
26 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Capiibary

27 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Santa Rosa

28 Seccién de Distribucién Concepcidn

29 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Yby Ya'u

30 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Vallemi

31 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Horqueta

32 Seccién de Distribucién Pedro Juan Caballero

33 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Capitan Bado
34 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Bella Vista Norte
35 Seccién de Distribucién Ciudad del Este

36 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Santa Rita

37 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Hernandarias
38 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente San Alberto
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39 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Juan L. Mallorquin
40 Seccién de Distribucidn Salto del Guaira

41 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Curuguaty

42 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Catueté

43 Seccién de Distribucidn Encarnacion

44 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Coronel Bogado
45 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Marfa auxiliadora
46 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Colonias Unidas
47 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente San Pedro del Parand
48 Seccién de Distribucidn San Ignacio

49 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Ayolas

50 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente San Juan Bautista
51 Seccién de Distribucion Pilar

52 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Alberdi

1.1. Trabajos a ser Ejecutados en las Redes de Media y Baja Tensidn: Los trabajos mencionados consisten en mejoras y mantenimiento de lineas
aéreas y subterraneas de media y baja tensidn, 23 kV/380V/220V; mejoras y mantenimiento de obras electromecanicas; montaje y mantenimiento de
alumbrado publico; colocacidn y retiro de acometidas y atencidn de reclamos efectuados por clientes en las redes de media y baja tensién de la
Administracion Nacional de Electricidad (ANDE) en todo el Pais y otras tareas incluidas en el Anexo M en Hora/Hombre/Padrén.

1.2. H/H/P1, A; Es la unidad de medida de tiempo de ejecucion de trabajos en redes de distribucidn de energia eléctrica, realizados por una cuadrilla
formada por: 1 (un) Encargado de Cuadrilla, 2 (dos) Oficiales Linieros, 2 (dos) Ayudantes Linieros y 1 (un) Gruista. Para los trabajos de H/H/P 1 con
técnicas de lineas energizadas, la cuadrilla estard compuesta por: 1 (un) Encargado de Cuadrilla y como minimo 2 (dos) Linieros de Lineas
Energizadas.

H/H/P1, B: Es la unidad de medida de tiempo de ejecucién de trabajos en redes de distribucién de energia eléctrica, realizados por una cuadrilla
formada por: 1 (un) Encargado de Cuadrilla, 2 (dos) Oficiales Linieros, 2 (dos) Ayudantes Linieros y 1 (un) Gruista.

Observacién: La cantidad de personas que se detallan en cada unidad de medida (H/H/P) no podra ser menor a las cantidades detalladas
anteriormente, para cada modalidad.

1.3. Servicios para HHP1 (A y B)- Cotizacién:

Para la cotizacion se debera tener en cuenta lo siguiente:

Al cotizar sus precios, el Oferente debera incluir, ademas del costo de la mano de obra, el costo de transporte del personal, equipos, herramientas y
materiales retirados de los depésitos oficiales de ANDE tanto de ida como de vuelta a los sitios de trabajo, correspondiente a la zona de influencia
del ITEM adjudicado, asi como los gastos administrativos, de utilidad, depreciacion de equipos y moviles, y de seguros mencionados en los

documentos contractuales. Dentro de estos precios, el Oferente debera prever el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y municipal, en
aquellas tareas que afectaran a estas disposiciones ambientales.

Todas las Empresas que cotizan Precios de HHP1 A, son las Unicas autorizadas a realizar trabajos con lineas vivas o energizadas, deberan contar con

el equipamiento completo de herramientas requeridas para los trabajos de distribucién de lineas energizadas segin CUADRO DE EQUIPOS,
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS minimos requeridos (Herramientas para trabajos con Lineas Vivas para una cuadrilla), y con la némina de los
componentes de las Cuadrillas de Lineas Energizadas, para la Ejecucion de los trabajos referidos en esta Licitacion.
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Entiéndase por Cuadrilla de Lineas Energizadas la cuadrilla propiamente dicha, conformada por 1 (un) Encargado de Cuadrilla y como minimo 2
(dos) Linieros de Lineas Energizadas que hayan recibido una instruccién formal especifica para lineas energizadas mas el equipamiento completo de
herramientas para el efecto, detallado segin listado del CUADRO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS minimos requeridos (Herramientas
para trabajos con Lineas Vivas para una cuadrilla), que forma parte de los Documentos de esta Licitacion.

Los items que requieren ejecucién de trabajos con Lineas Energizadas a cargo de empresas que cotizaron HHP1 son las indicadas en el CUADRO DE
ABASTECIMIENTO SIMULTANEO.

En el caso de que un item se adjudique a un Contratista en la modalidad HHP1 B, y ante necesidades de requerirse en determinado momento
trabajos con Lineas Energizadas, se procedera conforme al numeral 10 Indicados en "Programa de Ejecucion".

Ninguna empresa adjudicada solamente en HHP1 B, podra facturar trabajos realizados con técnicas de lineas vivas dentro del marco de ese
Contrato.

Los montos maximos (H/H/P1 A o B) indicadas para cada item no generan compromiso para la Contratante, estando dichas cantidades sujetas a las

necesidades del servicio y disponibilidades presupuestarias de la misma. Las cantidades de HHP indicadas corresponden a estimaciones maximas
para dos (2) afios de trabajo. La no utilizacién de las horas méaximas establecidas no generara compromiso alguno para la Contratante, en concepto

de compensaciones, por lo que no se admitiran reclamos.

Los trabajos de retiro, sean de mejoras, de mantenimiento o de acometida, deberan ser considerados como equivalentes a un sesenta por ciento
(60%) de los tiempos estipulados, excepto aquellos que representan cambio, reubicacién, nueva flechada, retensado de rienda, y reposicion.

Las empresas deberan establecer convenientemente los horarios de sus cuadrillas para la atencidn de trabajos enjornadas diurnas y nocturnas.

La Contratante, por razones de servicio o ante una inminente posibilidad de situaciones anormales o no esperadas debidas a las inclemencias del
tiempo o de urgencia, que puedan comprometer el funcionamiento y seguridad de las redes eléctricas, convocara a cantidades de cuadrillas que
considere necesarias a modo de prevencidn, para que las mismas se pongan a disposicion de la Contratante, debiendo el Contratista responder en la
brevedad y en forma inmediata los requerimientos de la Contratante.

Las empresas deberdn acudir obligatoriamente a los llamados que emanen de las distintas Unidades Administradoras del Contratos, para la
oportuna atencién del servicio. Todos los reclamos deberan ser atendidos.

La convocatoria sera efectuada por escrito por la Unidad Administradora, y el Contratista designado esta obligado a ponerse a disposicién de dicha
convocatoria, caso contrario se considerara una falta grave y estara sujeta a las penalidades por incumplimiento de las érdenes emanadas por la
Contratante, de acuerdo a disposiciones previstas en el Contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS EE.TT. N° 18.01.06 - Rev. 2 - LINEAS AEREAS PROTEGIDAS
1. OBJETIVO

La presente Especificacidn Técnica se refiere al montaje de Lineas Aéreas Protegidas de Media Tensidn de 23 kV, Puestos de Distribucién del tipo
aéreo y Equipos de Maniobra y Proteccidn. Tiene como objetivo:

Establecer las caracteristicas constructivas de las redes protegidas. Prescribir la técnica para el montaje de las redes protegidas.
2. ALCANCE

Alcanza plenamente a todas las instalaciones aéreas protegidas, pertenecientes a las redes de distribucidn de energia eléctrica emplazadas en la via
0 espacios publicos o bajo condiciones de permiso o servidumbre de paso. Se entiende por via o espacio publico a lugares tales como veredas,
solados, parques, plazas, en general y de barrios cerrados, clubes de campo y todo otro lugar con acceso libre o restringido, desde la via publica. No
incluyen a los inmuebles comerciales, industriales o residenciales, en cuanto a sus instalaciones propias.

3. CAMPO DE APLICACION

El campo de aplicacién de este instructivo abarca a todos los tipos constructivos de lineas aéreas protegidas para transporte y distribucién de
energia eléctrica; desarrolladas en zonas urbanas, suburbanas y rurales en Media Tensidn.

Los requerimientos establecidos son considerados como postulados minimos, debiendo considerarse, cuando corresponda, lo establecido por los
organismos competentes conforme al drea donde se desarrollen las instalaciones (autoridades municipales, gobernaciones, entes reguladores,
Secretaria de Cultura, Secretaria del Ambiente, etc.).

DEFINICIONES Y ABREVIACI
Definiciones
RED PROTEGIDA: Red que emplea conductores cubiertos en una configuracion compacta, separados por espaciadores de forma romboidal y
sustentados por un cabo mensajero.

CONDUCTOR CUBIERTO : Conductor no aislado dotado de una cobertura protectora de material Polimérico, con la cual se logra la reduccién de la
corriente de fuga, en caso de contacto accidental del conductor con objetos conectados fisicamente a tierra y la disminucién de la separacién entre
conductores.

CABO MENSAJERO: Cabo utilizado para la sustentacion de los separadores, también cumple una funcién de proteccién eléctrica y mecénica de la red
protegida.

SEPARADOR: Accesorio de material Polimérico de forma romboidal, cuya funcidn es la sustentacion y separacion de los conductores cubiertos de la
red protegida a lo largo del vano, manteniendo el aislamiento de la red.

BRAZO TIPO L: Herraje en forma de L, que va sujeto al poste, cuya funcién es la sustentacion del cabo mensajero de la red protegida en condicion de
tangencia o de angulos de deflexion de hasta 6°.

BRAZO ANGULAR: Herraje que va sujeto al poste, cuya funcion es la sustentacion de las fases en condiciones de angulo de 7° hasta 60°.

BRAZO TIPO C+L: Herraje con un perfil transversal en la extremidad superior del brazo C cuya funcién es la sustentacién de las fases en condiciones
de final de linea y derivaciones.
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BRAZO ANTIBALANCEO: Accesorio de material Polimérico, cuya funcién es la reduccién de la vibracién mecanica de las redes protegidas. ESTRIBO
PARA BRAZO TIPO L: Herraje, complemento del brazo tipo L, cuya funcidn es la sustentacién del espaciador junto al brazo.

SOPORTE Z: Herraje en forma de Z, cuya funcién es la fijacion descargadores pararrayos.

EQUIPOS DE PROTECCION: Conjunto de dispositivos eléctricos (interruptores, barras, aisladores, entre otros), montados en caja de material metalico
o polimérico, para operacidn prevista (conmutacidn y proteccién) de los circuitos secundarios.

LIMITE DE LA PROPIEDAD: Es la demarcacién oficial que separa la propiedad de la cliente de la calle (zona de condominio) y terreno de otros.

MALLA DE PUESTA A TIERRA: Sistema de puesta a tierra para derivar las corrientes de falla causado por defectos en el sistema o red o en el
aislamiento de conductores subterraneos y en el transformador de potencia.

Abreviaciones:

BT: Baja Tensién. MT: Media Tension.

PD: Puesto de Distribucién. CD: Centro de Distribucidn.
5. CONSIDERACIONES TECNICAS

5.1 Condiciones de Servicio Condiciones ambientales:

Temperatura maxima del aire: 45° C Temperatura media diaria del aire: 30° C Temperatura minima del aire: - 5° C Humedad relativa ambiente
méaxima: 100 % Cota de instalacién maxima: 1.000 (m.s.n.m.) Radiacién solar maxima:1.000 W/m2

Nivel de contaminacién minima: Medio (1I) IEC 60815 Caracteristicas eléctricas de la red:

Configuracion del Sistema:

Media Tensidn:

Trifasico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el Centro de Distribucidn (Estacién o Subestacidn).

Trifasico trifilar, conectado en Tridngulo, neutro puesto a tierra mediante transformador zigzag en el Centro de Distribucién (Estacidon o
Subestacién). Baja Tension:

Trifasico tetrafilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra slidamente en el secundario del transformador de distribucidn, en las acometidas y
en la red. Monofasico bifilar/trifilar, neutro puesto a tierra sélidamente en el secundario del transformador de distribucidn, en las acometidasy en la
red.

Tensién Nominal y tolerancias:

Media Tensidn:

Entre fases: 23.000V £ 5%

Entre fase y neutro: 13.200 V + 5 % Baja Tensién:
Entre fases: 380 V+ 10 %

Entre fase y neutro: 220V + 10 %

Frecuencia Nominal y tolerancias: 50 Hz +2 %
5.2 AREA DE APLICACION

Esta EETT. se aplica al suministro de energia eléctrica a través de redes aéreas en Media Tension considerando diversas topologias aplicables a
urbanizaciones edificadas, grandes centros urbanos, conjuntos habitacionales, edificaciones de uso individual y colectivo (residenciales, comerciales
o industriales), entre otros, situadas en areas nuevas o ya servidas por redes de distribucidén con previsién de futura implantacidn, extensiones y
reformas de redes existentes, donde exista una previsién de aumento de la demanda en un periodo minimo de al menos 10 afios.

5.3 CRITERIOS DE APLICACION

Escala de disefio: se debe adoptar la escala para disefios y planos los siguientes:
Escala general: 1/5000 Escala detalles: 1/25

Deben ser consultados los érganos de patrimonio artistico y cultural, preservacién ambiental, siempre que las interferencias en las propuestas de
proyectos se insertan, respectivamente, en las zonas indicadas o preservacién del medio ambiente.

Redes de distribucion existente: cuando el proyecto se lleva a cabo donde existen redes aéreas, se debe considerar el consumo de los dltimos 12
meses, como también debe ser considerado el crecimiento previsto a futuro.

5.4 CLASIFICACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION

Los sistemas de distribucion pueden clasificarse de diversas formas:

Segun el grupo de consumo: residencial o doméstico, otros, industrial, gubernamental, alumbrado publico, diferencial y grupo de consumo de alta y
muy alta tension

Segln la corriente: continua y alterna.
Segun la tensién: distribucién primaria, distribucidn secundaria. Segun su topologia: radial, anillo, red o mallado.

Segln el nimero de conductores: bifilar, trifilar, a cuatro hilos, etc. Segun el tipo de instalacién: aérea o subterranea.
5.5 TIPOLOGIA DE LAS REDES AEREAS

Se consideran las configuraciones basicas de los sistemas siguientes:

Sistema Radial:
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La caracteristica esencial de los circuitos radiales es que son alimentados Ginicamente por un extremo. Pueden ser: Un Unico circuito a lo largo de una
calle alimentando cargas distribuidas a lo largo de la misma.

Un solo circuito alimentando una Unica carga, o también cubrir un drea con algunas o muchas ramificaciones laterales. Se debe prever un sistema de
proteccién adecuado para mejorar la confiabilidad de la instalacién.

Sistema de Alimentacién con Recurso:

Este sistema es aquel en el cual, un respaldo del sistema es dado completamente con llaves para transferir la carga al sistema de respaldo en el caso
de que uno de los cables (troncal) falle.

Debe ser tenido en cuenta donde se requiera alta confiabilidad del servicio.
Este puede seccionarse por medio de interruptores/Ilaves, localizados en las lineas de entrada y salida de la carga. Sistema de Alimentacién en Anillo

En este sistema se construye un alimentador principal a través de un area de desarrollo progresivo, derivandose en un punto del sistema y
enlazandose con éste en otro punto.

Mediante la ubicacién de seccionadores en puntos estratégicos se puede alimentar al cliente desde diferentes direcciones. El sistema en anillo tiene
mejor continuidad de servicio que el sistema radial, pero con algunas interrupciones cortas durante las maniobras de transferencias. Es
recomendado para areas comerciales y de condominios residenciales.

La alimentacion en anillo debe ser operada con un punto abierto aproximadamente en la mitad del mismo; todos los cables permanecen
energizados, aunque un segmento del cable no conduce corriente. Se debe tener cuidado de que las fases sean claramente identificadas en ambos
extremos ya que el enlace entre fases diferentes puede conducir a accidentes peligrosos para el personal, para el sistema y los equipos de
distribucién.

Sistema en Red o Mallado

Posee diversos puntos de alimentacién. Debido a sus caracteristicas, este tipo de configuracion es el mas utilizado para distribucién secundaria. Si se
desea un sistema de alta confiabilidad para hospitales, edificios importantes, centros comerciales u otros, se puede optar por este sistema.

Se puede utilizar otros tipos de configuracién que constituyan modificaciones o combinaciones de los sistemas mencionados anteriormente. La
ANDE debe evaluar la factibilidad técnica de la implantacién del sistema sugerido para cada proyecto.

5.6 LECCION DEL TRAZAD

El trazado debe estar contenido en la franja no edificable adyacente a los caminos publicos, asi como lo aprueben las autoridades u organismos de
competencia correspondiente para habilitar la obra.

Para la ejecuci6n de obras de nuevos alimentadores, el proyecto debe cumplir las licencias y reglamentaciones nacionales vigentes al respecto, debe
contar con la aprobacién de la Secretaria del Ambiente (SEAM) si aplica, del Ministerio de Obras Plblicas y Comunicaciones (MOPC) y/o Municipio
competente.

Los elementos accesorios de las lineas que estén fuera del eje de la misma (como en el caso de riendas y/o tensores) también deben estar contenidas
en la franja no edificable.

El proyecto debe contemplar la accesibilidad desde caminos publicos a la zona del trazado con vistas a la construccion y mantenimiento de la linea,
si es posible con maquinarias de traccidn simple.

Se evitara el paralelismo o aproximacion de linea de distribucién a ser proyectada con lineas telefénicas y telegraficas. El trazado debera ser paralelo
a las rutas, posibilitando la mayor facilidad de construccién, mantenimiento y operacion.

Se evitaran zonas montafiosas, a fin de disminuir los esfuerzos en las estructuras debido al viento y evitar la mayor incidencia de descargas
atmosféricas. No sera permitido el trazado sobre casas o cualquier otra edificacion.

Se evitard el trazado sobre terrenos cuyos propietarios exijan indemnizacion.

El trazado debe ser lo mas recto posible, evitdindose dngulos elevados y no en depresiones acentuadas. Los cruces de rutas se deberan limitar al
maximo.

Se evitard, en lo posible, pasar por zonas arboladas.

5.7 DISTANCIAS DE SEGURIDAD

La altura de los apoyos en los postes debe ser la necesaria para que los cables, con su maxima flecha vertical, queden situados por encima de la faja
de uso publico seglin normas vigentes establecidas por el Reglamento de M.T. de la ANDE, y MOPC seg(in su aplicacién para cada caso.

La distancia de separacion de las edificaciones debe ser como minimo de 2 metros, mientras que la separacién de otras lineas debe ser en lo posible
como minimo de

6. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION MONOFASICAS Y TRIFASICAS
6.1 DESBROCE DE LA FRANJA DE PASO O SERVIDUMBRE
Las franjas de servidumbre deben despejarse a 1,5 m. de cada lado del eje de las lineas aéreas de 23 kV trifasicas.

Todos los arboles y arbustos dentro de los 1,5 m de todo sostén de 23 kV, deberan cortarse de tal forma que los trabajos de montaje de estructurasy
conductores sean realizados sin que los mismos ocasionen molestias y observando ademas las medidas de proteccién ambiental.

El corte de ramas se debera realizar adecuandose a las disposiciones y métodos detallados en el instructivo técnico vigente sobre la materia. A
medida que los arboles se vayan talando o podando, se irdn cortando en trozos y apilando en orden, en el mismo dia.

En ningln caso se efectuara una tala o poda desordenada o indiscriminada que causen una impresion desagradable a la vista.

La broza se convertira en propiedad del contratista, y debera ser removida del sitio de obra antes de que la cuadrilla se retire del lugar, o eliminada
de otra manera, tal como lo apruebe el Fiscal de la ANDE.

En caso de existencia de carteles o sefializaciones que afecten la franja de servidumbre, correrd a cuenta y sera responsabilidad del Contratista
realizar las gestiones para la reubicacién o retiro de los mismos.
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Cualquier sistema utilizado para la eliminacién de las brozas, debera adecuarse a las disposiciones y a las Medidas de Proteccién Ambiental vigentes
sobre la materia.

El Contratista asumira toda la responsabilidad por dafios a terceros o a la red de ANDE debido a la negligencia o mala ejecucién de los trabajos,
cuando la franja de servidumbre se extienda a través de zonas urbanas o desarrolladas.

Los costos del desbroce de la franja de servidumbre, corte de ramas u otros trabajos inherentes al despeje para la construccidn de lineas, deberan
estar incluidos en el item correspondiente al tendido de conductores.

6.2 ESTAQUEO DE LINEA

La marcacion del trazado de la linea estara a cargo del Contratista, supervisado por el fiscal de la ANDE, debiendo ser realizada por personal
adiestrado y con

los equipos apropiados para el efecto, como ser cinta métrica, jalones, estacas de 1 %2 x 1 %2 x 25 cm., de pinturas, testigos adecuados y otros.
Las estacas seran numeradas en forma correlativa, estos nimeros deberan ser colocados en lugares que permitan ser perfectamente visualizados.

A medida que avanza el estaqueo se tendra que ir actualizando los planos del proyecto, con las modificaciones que hubiere y asentando los niimeros
de estacas.

En esta etapa debe tratarse que las postaciones y riendas, de ser posible, queden en los linderos entre propiedades, evitando obstaculizar entradas o
posibles dafios a instalaciones existentes.

6.3 EXCAVACION DE POZ0S

Las caracteristicas de los pozos estaran en funcién de la longitud de los sostenes a ser colocados. Todos los pozos se escavaran en la ubicacidn
correcta, y seran lo suficientemente grandes como para proveer el espacio destinado al uso de barras de apisonamiento alrededor de los sostenes,
hasta la profundidad completa de los pozos.

Para determinar la seccidn del pozo, se tendra en cuenta la siguiente relacion:

Para P Acero SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO D MENT

El diametro del pozo serd B + 30 cm, (B = Base) siendo B la base mayor del sostén en el extremo inferior y expresados en centimetros.

Para Postes de H°A° SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTQSa=D +30-b=d+30

Donde Dy d son las dimensiones del poste en el extremo a empotrar, y, ay b son las dimensiones de la seccién del pozo, expresados en centimetros.

Debe tenerse en cuenta que todos los postes erguidos deben estar alineados y en los casos de las veredas con cordones, el centro del pozo quedara,
como minimo, a 75 cm de los mismos.

ACION DE SOSTENE

Los sostenes ereccionados deberan ser numerados de acuerdo a indicaciones del Fiscal de la ANDE o los planos constructivos, formando este trabajo
parte de la ereccién de sostenes y contemplados en los precios unitarios de los mismos. Los nimeros deberan ser de 10 cm y de color negro con
fondo amarillo; la pintura, pincel y moldes necesarios seran proveidos por el contratista.

Con excepcién de lo que se pudiera disponer de modo diferente, la excavacién para todos los sostenes a ser colocados en tierra sera realizada a una
profundidad determinada por la siguiente formula:

H=0.1L+0.6

Donde H es la profundidad de excavacién, y L es la longitud del sostén, expresados en metros. La colocacién de sostenes en roca sera realizada
teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Longitud del sostén En tierra En roca

(m) (m) (m)
9.00 1.50 1.25
10.50 1.65 1.25
12.00 1.80 1.30
13.50 1.95 1.50
15.00 2.10 1.65
18.00 2.40 1.90

Cuando asi se requiera, en las cimentaciones reforzadas el Contratista macizara los sostenes con una mezcla de cemento, arena y piedra, en
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proporcién 1:3:7, la cimentacidn deberd efectuarse de acuerdo a lo establecido en los planos o indicaciones del Fiscal de Obra.

) . . ‘ 0 ser:

Tipo I: Se macizara con la mezcla arriba mencionada los sostenes en la parte inferior a 1/3 de la profundidad del pozo, para luego volver a rellenarse
con el material de la excavacién a 1/3 encima del cementado; y finalmente completar la cimentacidn al nivel del terreno, es decir, el 1/3 faltante con
la mezcla detallada anteriormente.

Tipo Il: Se macizara totalmente la profundidad del pozo con la mezcla ya mencionada(1:3:7). SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS
| - iran las sigui isticas:

Cemento Portland normal, de uso corriente. Piedra basaltica triturada de IV.

Arena lavaday seca.

Cuando asi se requiera, en las cimentaciones reforzadas el Contratista macizara los sostenes con una mezcla de cemento, arena y piedra, en
proporcién 1:3:7, la cimentacidn deberd efectuarse de acuerdo a lo establecido en los planos o indicaciones del Fiscal de Obra.

La preparacion de la mezcla debera efectuarse fuera del pozo en el que ird alojado el sostén, con una maquina mezcladora, de tal forma a garantizar
una buena preparacion del dosaje especificado. Eventualmente y con autorizacion del Fiscal de Obras podra utilizarse una superficie lisa y dura. No
sera permitida la preparacion de la mezcla, en ningln caso, dentro del pozo. Una vez colocados los Sostenes y alineados correctamente, los pozos
volveran a rellenarse con la mezcla y se apisonaran adecuadamente en capas no mayores de 30 cm.

La ANDE podrd solicitar cuando considere necesario una muestra de la mezcla del material utilizado en la cimentacion para su posterior estudio.

La reposicion del relleno del pozo debe ser realizado en el mismo dia de su abertura, en caso contrario los pozos deberdn quedar tapados y
correctamente sefializados.

Tener en cuenta un minimo de 7 (siete) dias como tiempo para el curado de la mezcla aplicada como cimentacidn del sostén, para aquellos postes
de anclaje de riendas, y un tiempo minimo de 2 (dos) dias para aquellos postes ubicados en alineacion, antes de someterlo a esfuerzos mecanicos.

Se podra solicitar la excavacion para la verificacién de la cimentacion realizada, en cuyo caso el Contratista dispondra del personal y herramientas
necesarios para la realizacion de dichas tareas, al respecto, en el cuadro se describen los criterios para aceptacién o rechazo de las cimentaciones a
ser verificadas:

Cantidad del Lote N° de la Muestra Tamafio de la Muestra RE
la25 -- 3 1
26290 Primera 8 2

Segunda 8 2

91a150 Primera 13 3

Segunda 13 4

151 a280 Primera 20 4
Segunda 20 5

281 a500 Primera 32 5
Segunda 32 7

501 a 1200 Primera 50 7
Segunda 50 9

Donde Re es el nimero de cimentaciones defectuosas que implica el rechazo del lote.

Cuando en las muestras se encuentren cimentaciones defectuosas correran por cuenta del Contratista la provisién de materiales y mano de obra
para las correcciones de las mismas, de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones Técnicas.

Todos los Sostenes se colocaran a plomo y alineacion.
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Todo exceso de material excavado sera retirado en el dia y el terreno nivelado correctamente.
El Contratista debera proveer los medios y herramientas necesarios para la verificacién de la cimentacién cuando la ANDE asi lo requiera.

En caso de ser utilizadas Columnas de Acero, las mismas irdn provistas de zécalos de hormigén con una mezcla de cemento, arena y piedra en
proporcién 1:3:7, conforme instrucciones del Fiscal de Obras o disefio de ANDE.

El zécalo formara parte de la cimentacién de la Columna de Acero, o sea que, al cargar el hormigdn en el Pozo donde se aloja la Columna de Acero,
debe realizarse el trabajo conjuntamente con la construccion del zécalo.

El zdcalo de hormigdn debe presentar un aspecto agradable a la vista, por la tanto el encofrado debera ser metalico para que la superficie terminada
sea lisa y uniforme, y en caso de imperfecciones debe ser revocada con una capa de hormigdn en mortero 1:4 (cemento arena) y alisado.

En la construccién del zécalo no se utilizardn armaduras de hierro a no ser que ello sea explicitamente indicado por ANDE.

Para facilitar el escurrimiento de agua, se hara una coronacion en forma de cono, con mezcla de cemento y arena, de relacién 1:3 y perfectamente
alisado.

Si la pintura de la columna de Acero en el area que sera recubierta por el hormigonado o el zécalo presenta deterioro, a criterio del Fiscal de la ANDE,
éste podra disponer la reposicién de la pintura de la Columna de Acero antes del hormigonado.

Como minimo, el encofrado sera retirado después de 48 horas de la carga del hormigén.

Una vez concluida la construccién del zécalo, se deberd limpiar la Columna de Acero de todo resto de hormigén que no forme propiamente el z6calo
y debera ser respuesta la pintura de la Columna de Acero hasta 40 cm. sobre la coronacién del zécalo.

En caso de que los trabajos sean ejecutados en zonas con columnas de acero existentes, con el tiempo necesario para no afectar los trabajos, estas
deberan ser verificadas por el contratista y si es necesario deben ser reparadas colocando flejes y zécalos.

Reparacion de columna de acero para columnas en alineacién. Se procederd a la limpieza de la zona corroida o averiada con cepillo de acero
eliminandose todas las impurezas. Seran colocados 6 flejes de 750 mm de longitud, en el punto medio de las caras sometidas a los mayores
esfuerzos o de acuerdo a indicaciones del Fiscal de Obra.

Reparacién de columna de acero para columnas en derivaciones, desviaciones y retencion. Se procedera a la limpieza de la zona corroida o averiada
con cepillo de acero eliminandose todas las impurezas. Seran colocados 8 flejes de 750 mm de longitud, en el punto medio de las caras sometidas a
los mayores esfuerzos o de acuerdo a indicaciones del Fiscal de Obra.

La colocacién del fleje serd de manera que:
Ellargo del fleje quede paralelo a la columna. El ancho del fleje quede paralelo a la columna.
La menor dimensidn (espesor) del fleje quede apoyado en la columna.

Para la soldadura se utilizaran electrodos de AWS tipo E 6013, de revestimiento rutilico de solidificacion rapida y de 3,25 mm de diametro. El fleje a
ser utilizado sera de 5 mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho, y 750 mm de largo.

La costura o soldadura se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna. Debera presentar una costura
continua con alta penetracién, debiendo quedar libre de escorias y salpicaduras.

La superficie que constituye y el drea de trabajo deberan someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero y lijas para eliminar la capa de herrumbre
y otras sustancias extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. por debajo del nivel del suelo y 50 cm. por encima del mismo.

En casos en que la columna cuente con base de hormigdn (concreto), se debera retirar el mismo hasta 25 cm. y el fleje soldado quedara apoyado a la
cara superior del cimiento.

La pintura de la columna de acero y del fleje se efectuara antes de la colocacién del zdcalo, y la misma es parte de la tarea de colocacién de fleje.
Todos los materiales y herramientas necesarios para la ejecucion de los trabajos deberan ser proveidos por el Contratista.

Si por manipuleo inapropiado por parte del Contratista, la pintura de la Columna de Acero es deteriorada, el Fiscal de la ANDE podré exigir el
repintado total de la misma, sin cargo alguno para la ANDE.

Si durante el transporte, manipuleo, ereccién del poste de H°A° o instalacién y construccién de la Linea Aérea se produjeran desprendimientos de
material, el Contratista esté obligado a la reposicién del mismo con mezcla de cemento y arena en proporcidn 1:3. Si en el desprendimiento quedase
descubierta la armadura, la reposicion se deberd hacer en el mas breve lapso y debera removerse, de la varilla, todo vestigio de dxido con un cepillo
de acero antes de la reposicién de la mezcla.

En caso de que sean necesarias roturas de veredas, queda a cargo del Contratista la reparacion y perfecta terminacion de las mismas, las tareas de
reposicion deberan ser ejecutadas en un plazo no mayor a 24 horas.

Los sostenes ereccionados bajo la red de MT y de BT existentes deberan llevar estructuras provisorias, de manera evitar el contacto de estos con los
conductores desnudos, y de estos Ultimos entre si.

6.5 Riendas y Anclas de Riendas - Instalacién de Riendas

Las riendas anulan el esfuerzo resultante de la traccién generada por los conductores en el momento del tensado y durante su vida Util. Las riendas a
utilizarse deberan estar aisladas de su contacto a tierra mediante aisladores.

Se instalaran Riendas donde fuere necesario, en concordancia con los planos, o indique el Fiscal de Obra. Todas las Riendas se ajustaran de modo a
que la tension en los conductores sea tal que se obtenga la flecha especificada, y que esta tension no sea excesiva como para producir esfuerzos
perjudiciales para los postes.

En caso necesario también podran utilizarse riendas aéreas con contrapostes, con y sin anclaje a tierra; el contrapostes debera ser de 9 metros 500
Kgf o superior.

Se proyectaran para casos de terminales de lineas, en dngulos muy pronunciados y en derivaciones de postes existentes. Colocacién de Anclas de
Riendas

De no indicar el Fiscal de la ANDE lo contrario, se usaran dos tipos de Anclas de Riendas. Para el anclaje en tierra, el Contratista usard un tronco de
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lapacho como ancla, y para el anclaje en roca un ancla de varilla macizada con una mezcla de cemento, arena, piedra en proporcién 1:3:5. La
colocacién del tronco de madera como ancla comprendera la excavacién que fuere necesaria, la instalacién del ancla y varilla de anclaje en su
posicidn, relleno y compactacidn en capas no mayores a 20 cm.

Eventualmente y con aprobacién del Fiscal podra utilizarse el cabo mensajero como rienda aérea, en este caso debera hacerse una retencién doble
del mismo en el poste y se debera colocar el aislador correspondiente en el tramo de retencidn al contraponte Este trabajo se considerara como una
extensién del tendido del cabo mensajero.

La colocacién del Ancla de varilla macizada con hormigén comprendera la perforacién del agujero requerido, la instalacién de la barra de anclaje en
el sitio, teniendo cuidado que la arandela esté instalada para que sirva de retencién, y el rellenado con la mezcla de cemento, arena y piedra. Todas
las tuercas se ajustaran con firmeza, pero sin exceso.

6.6 TENDIDO DE CONDUCTORE
6.6.1. Equi Herramien In ién - SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO D MENT:

A continuacion se realiza una descripcién sintética de algunos de los equipos y herramientas necesarios para el tendido:

1. Ménsula Flotante (o rodillo de rodamiento para cuerda de tiro), utilizado para alojar las cuerdas auxiliares. La misma va sujetada al poste.

2. Conjunto de rodillos para tendido de conductores de fase (CRT), utilizado para acomodar los conductores de fase durante el lanzamiento
simultaneo de las tres fases

3. Rodillo para el tendido de los conductores de fase en angulo, utilizado para el lanzamiento de los conductores de fase en estructuras en
angulo.

4. Guia tubular para Cabo Mensajero, utilizado para la instalacién del cabo mensajero en estructuras de alineacién

. Rodillo para tendido de Cabo Mensajero en angulo, utilizado en el caso de estructuras angulares.

. Rodillo de tiraje de los conductores de fase (trolley), utilizado para estirar simultaneamente los tres conductores de fase.

. Herramienta para el retiro (pelado) de la cobertura de los conductores protegidos.

. Juntas articuladas.

. Cuerdas auxiliares de cafiamo 3/8 de didmetro con 10 m de longitud y con lazos en sus dos extremidades, utilizadas para unir entre si a los
CRT’s, y entre estos y el rodillo de tiraje.

10. Cuerda de tendido para conductores de fase y mensajero.

11. Medias de tendido de malla de alambre para tendido del mensajero y conductores de fase.

12. Cabrestante hidraulico (Argano) para tendido aéreo (capacidad de minima de 3000 Kg. y con control de tendido).

13. Un motén de triple roldana o tres motones de una roldana.

14. Grapas de tendido a mordazas paralelas (ranas de tendido) para mensajero y conductor de fase.

15. Cizallas para bulones o para conductor ACSR para cortar el cable mensajero.

16. Herramientas para compresion (crimpeado).

17. Dinamdmetro para el tensado del mensajero (capacidad 3000 Kg.). Con Certificado de Contrastacion emitido por el INTN.

18. Termdmetro. Graduado en °C.

19. Un aparejo a cadena o cabrestante tipo Tirfor con cabo de A°, para soportar esfuerzos de 2000 kg, como minimo.

20. Equipos apropiados para las mediciones de Secuencia de Fases y valores de Puesta a Tierra.

O 0o N O U

El Contratista debera contar en el sitio de obras, como minimo, con un camién grda con canasta aislada para trabajos con técnicas de Lineas Vivas y
apoyo a los trabajos de tendido.

6.6.2. Preparacién de los Postes

Para reducir el tiempo de trabajo, se montaran previamente todos los soportes y herrajes necesarios, asi también como los elementos del tendido.
No se deberan conectar aun las puestas a tierra de los postes al mensajero.

En todos los postes de alineacion o con deflexiones de hasta 6°, se instalara junto con el brazo L el guia tubular de mensajero con una cuerda auxiliar
de mano, asi como la ménsula flotante, también con una cuerda auxiliar de mano. Se debe retirar la Grapa de Mensajero, dejando el bulén y la
tuerca, sin instalar aun el estribo. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS.

En los postes con deflexiones entre 7° y 60° se debe instalar la ménsula angular correspondiente al tipo de estructura. Para el tendido del mensajero
se debe montar el rodillo para cabo mensajero en angulo, con su cuerda auxiliar de mano. En la ménsula angular se deben montar, en los lugares
donde posteriormente se instalaran los aisladores, los rodillos para el tendido de los conductores de fase en dngulo, en donde el rodillo superior
préximo al poste llevara en su interior una cuerda auxiliar de mano para el posterior tendido de los cables. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO
DOCUMENTOS.

En los postes con deflexiones entre 61° y 90°, el mensajero debe ser retenido en ambos sentidos, en los cuales se deben instalar el rodillo para
tendido de cabo mensajero en angulo. Asi también, se debe instalar el brazo C+L, en donde se deben colocar los rodillos para tendido de
conductores de fase en angulo en los lugares donde se pondran posteriormente los aisladores.

6.6.3 TENDIDO DEL MENSAJERO

Utilizando las cuerdas auxiliares instaladas durante la preparacion de los postes, hacer correr la cuerda de tendido desde el final de la seccién de
tendido hasta el comienzo de la linea haciéndola pasar por las guias tubulares y por los rodillos para tendido de Cabo Mensajero en angulo.

Se debera realizar la unién de la cuerda de tendido y el mensajero valiéndose de las medias de tendido de mallas de alambre y la junta articulada. SE
ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS

Una vez realizado lo pasos mencionados anteriormente, se podra iniciar el tendido del mensajero a través de las guias tubulares de mensajero y los
rodillos para su tendido en dngulos.

En cada final de tramo se debera realizar la retencién del mensajero en ese punto del circuito.

Cada seccién de circuito del mensajero, entre postes con retencién en ambos sentidos debe tenderse en forma separada. SE ADJUNTA DISENO EN EL
APARTADO DOCUMENTOS.

Recoger en la bobina el sobrante de cabo pretensando el mismo. En el lado opuesto al lugar donde se realizé la retencién debera instalarse el
Dinamdmetro y el equipo para tensado, debiendo asegurarse de que el cabo en ningln punto a lo largo de la seccién de tendido entre en contacto
con objetos que puedan alterar la lectura del dinamdmetro. Pretensar el cabo mensajero hasta el valor especificado en las tablas de tensado
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proveidas por ANDE. (Anexo A-3). Teniendo en cuenta la temperatura ambiente, aguardar 15 minutos, verificar la lectura y corregirla si corresponde y
posteriormente proceder a la retencién, cuidando de no perder tensién en el proceso.

Para evitar lecturas erréneas se deben minimizar los puntos de rozamiento debiendo utilizarse para ellos las herramientas adecuadas.

Eventualmente y con aprobacién del fiscal de obras el lanzamiento del cabo mensajero podra efectuarse manualmente sin la ayuda del Cabrestante
hidraulico (Argano) debiendo en este caso prestar extrema atencidn con el fin de no dafiar las instalaciones de servicios ubicadas debajo de la linea
si existieran.

Una vez finalizado el tensado del cabo mensajero se procede a fijar el mismo al soporte de Brazo tipo L, instalando y ajustando la grapa de sujecién
del mensajero y al retiro de la guia tubular. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS

6.6.4 TENDIDO DE L OS CONDUCTORES - SE ADJUNTA DISENQ EN EI APARTADO DOCUMENTOS
Para realizar el tendido de los conductores protegidos, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Utilizando las cuerdas auxiliares, que fueron montadas con anterioridad sobre las ménsulas flotantes y los rodillos para tendido de
conductores de fase en dngulo, se procederd a llevar la cuerda de tendido desde el final del circuito hasta el punto de inicio

2. Disponer los caballetes porta bobina, de forma tal que los tres puedan ir desenrollandose juntos desde una ubicacién detras del primer poste
formando un dngulo méaximo de 45°. Instalar el motdn triple roldana sobre el primer poste de tal modo que los tres conductores de fase se
deslicen suavemente sobre los CRT’s. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADQ DOCUMENTOS.

3. Los tramos de cable no deben tener empalmes y su instalacion se realiza por secciones de tendido, en donde el conjunto de rodillos de
tendido de conductores puede avanzar libremente, donde las deflexiones son menores a 6°._SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO
DOCUMENTOS.

4. Utilizando las herramientas y equipos apropiados se debe vincular la cuerda de tendido al gancho delantero del rodillo de tiraje. Del mismo
modo, se amarra al gancho trasero del mismo, los tres conductores de fase y la primera cuerda auxiliar. SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO
DOCUMENTOS.

5. Colgar el rodillo de tiraje de conductores sobre el mensajero, de tal manera que la abertura mire hacia el poste durante el tendido._SE
ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS.

6. Estimar la cantidad de CRT’s necesarios dividiendo la seccién de tendido en metros por 10.

7. Colgar el primer CRT sobre el mensajero con la abertura mirando hacia el poste. Se debe atar la primera cuerda auxiliar (previamente unido al
rodillo de tiraje) al gancho ubicado en el sentido de avance del CRT..SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS.

8. Colocar los conductores fase en el CRT, cerrar el brazo de seguridad dispuesto en el mismo y comenzar con el tendido.

9. Continuar colgando los CRT’s e interconectarlos con sucesivas cuerdas auxiliares, a medida que avanza la operacién de tendido. En todo
momento es importante observar el avance del rodillo de tiraje.

10. Cuando el rodillo de tiraje alcance el primer guarda cabo en angulo para mensajero se habra completado el primer tramo del tendido. Atar las
cuerdas auxiliares para impedir el movimiento de los conjuntos de rodillo para tendido.

11. Reducir la tensidn en la cuerda de tendido para posibilitar su retiro del interior del rodillo para el tendido de los conductores de fase en
angulo. Levantar el rodillo de tiraje manualmente y pasarlo al otro lado del guarda cabo en dngulo para mensajero, colgdndolo nuevamente
del mensajero para asi reiniciar el tendido. Continuar tirando de la cuerda de tendido hasta que haya suficiente cable como para permitir que
cada conductor de fase se ubique dentro del rodillo para el tendido de los conductores de fase en dngulo que le corresponde. Reducir la
tension de tendido, y deslizar cada conductor de fase en la garganta del rodillo correspondiente.

12. Vuelva a repetir los pasos (f) hasta (k) para cada seccién de tendido.

Una vez completada una seccién de tendido de los conductores de fase, se debe retener los cables en el primer poste del circuito (el mas cercano a la
bobina).

Con los equipos adecuados de tensado, ajustar la flecha de los mismos entre los CRT’s. El valor de esta flecha, en funcidn a la temperatura ambiente
durante la instalacion, se presenta en la siguiente tabla:

Flecha de conductores de fase
Temperatura ambiente (°C) Flecha entre CRT’s (mm)
-las 100
10a1l6 125
21a27 150
32a38 175
43249 200

La flecha en el subvano debe ser igual al valor indicado en la tabla mas la distancia entre los cables de fase y el mensajero (distancia M). Medir la
flecha en varios puntos del circuito a fin de comprobar que esta dentro de los valores consignados. Las flechas medidas, pueden no ser exactamente
iguales en todos los puntos, pero no deben ser menores al valor indicado en la tabla mas la distancia M. Es preferible una flecha mayor a la
consignada antes que un valor mas reducido.
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El Fiscal de la ANDE verificara la flecha en todos los puntos que considere necesario. El Contratista proveera el equipo y personal necesario para las
tareas de verificacion.

6.6.6 MONTAJE DE L OS ESPACIADORES Y FINALIZACION DE LA INSTALACION
Se deben retiran los CRT’s, y se realiza la colocacién de los espaciadores. SE ADJUNTA DISENO EN El APARTADO DOCUMENTOS
En las estructuras de alineacion, se debe instalar el estribo correspondiente al brazo tipo L, para luego enganchar por el mismo el espaciador.

En las estructuras de desvio se retiran los rodillos para tendido en angulo y se los reemplaza por los correspondientes aisladores poliméricos
conforme es indicado en el Manual de Estructuras.

En Gltimo lugar, se debera conectar el mensajero con el neutro y/o con todas las puestas a tierra.

Completar las restantes tareas como por ejemplo el pelado y conexionado del cable en las derivaciones, colocacion de protectores de cabo
mensajero, instalacién de descargadores, etc.

A los efectos del computo del tendido de red protegida, la medicion se realizara en forma paralela a lo largo del eje de la linea.

La ejecucidn del tendido incluye el tendido propiamente dicho de los tres conductores de fase, la instalacion de alambres preformados de todo tipo,
flechado, y los desbroces y poda de ramas de acuerdo a lo establecido en esta Especificacion Técnica.

6.6.7 Cambio de Conductores MT Desnudos a Protegidos Pre-tendido de MT

Corresponde a los trabajos preliminares de tendido a media altura (en un rango aproximado entre 8m y 10m de altura), del cabo mensajero y de ser
factible de los conductores protegidos de MT, al menos 1(un) dia antes del corte de energia programado en el drea de trabajo y respetando todas las
practicas de seguridad, mencionadas en este documento. Esta medida tiene por objeto minimizar la duracidn de los cortes programados y realizar
mayores longitudes de

cambio de conductores, dentro del periodo maximo de tiempo establecido, en 10 hs.Se establece la siguiente secuencia de obras:

Cambio de conductores de BT desnudo a preensamblado;

Colocacion de todas las estructuras protegidas necesarias de MT a media altura; Tendido del cabo mensajero segun 6.7.3; Tendido de conductores
de fase seglin 6.7.4, de ser posible.

El dia del corte, se deberan retirar las estructuras y los conductores desnudos de la red de MT existente. Luego, con la ayuda de gria, se deberan
levantar las estructuras y los conductores protegidos de MT, respetando los valores de tensado del cabo mensajero y flechado de los conductores de
fase.

6.6.8 Precauciones Particulares Cable Mensajero

El caballete debe ser colocado a una distancia minima de 3 m. del primer poste a ser lanzado. La bobina debe ser colocada en el caballete de forma
que la punta del cabo salga por encima. Debera preverse como minimo un personal encargado de cuidar el desenrollado de la bobina y el freno de la
misma.

Conductores de Fase

Los caballetes deberén ser colocados, uno al lado del otro o alineados uno detras del otro, siendo la fase S la del caballete del medio, ademéas
colocar las bobinas de las fases sobre los caballetes de forma que la punta de los conductores salgan por encima de los bobinas.

Una vez concluido el tendido se amarra el extremo del conductor con el correspondiente alambre preformado de retencién, previendo la longitud
destinada a los puentes en caso de ser necesario y la longitud cubierta por la media de tendido, la cual se desechara. Posteriormente se realizara el
enrollado de los conductores hasta realizar el flechado final de los mismos para su posterior amarre y corte.

En el caso de Terminal de linea, debera dejarse la cantidad suficiente de conductor para conectar el puente a los descargadores, aproximadamente
15cm.

Se tendra especial cuidado, en todo momento, para garantizar que los conductores no se enreden, plieguen, rayen o arrastren en el suelo. En caso de
dafiarse el Conductor, el Contratista debera reemplazar o reparar el tramo correspondiente.

Al mando de los caballetes de desenrollado, debera preverse la cantidad necesaria de personal al cuidado de la velocidad de desenrollado y freno de
las bobinas de cables de conductores.

Al mando del equipo del cabrestante de estiraje, se debe hallar un operario con experiencia para evitar el dafio de los materiales que componen las
estructuras.

En todo momento debera garantizarse la perfecta comunicacion entre el personal posicionado con las bobinas de cables, el personal que acompafia
el tendido y personal a cargo del cabrestante, para los cuales deberan preverse los medios necesarios.

6.6.9 Generalidades Constructivas
En tramos largos de alineacién de red, se deberd intercalar estructuras de anclaje del cabo mensajero, aproximadamente cada 400 mts.

La secuencia de fases debera ser mantenida en los espaciadores a lo largo de la red debiendo situarse siempre la misma fase con relacién al poste.
Para que esto sea posible, en caso de necesidad de modificacién del trazado de la red (por interferencia con construccidn civil, cambio del poste
hacia el otro lado de la calle, etc.) deben realizarse transposiciones, tantas cuantas fueren necesarias, utilizindose para ello estructuras adecuadas.

Para los empalmes de conductores protegidos deberan utilizarse los elementos de empalme adecuados de manera a garantizar como minimo las
condiciones fisicas y eléctricas del conductor.

En un mismo vano entre dos espaciadores, los empalmes de cada fase deben estar separados entre si por lo menos 60 cm.Para puesta a tierra
temporal, los puntos de instalacidn de las mismas se realizaran, preferentemente, en las partes expuestas de la red (terminales de equipos, prensa
de linea viva, etc.) de tal forma que la zona de trabajo esté confinada en una distancia méaxima de 300 (trescientos) metros entre dos puntos puestos
atierra.

Eventualmente serd necesaria el retiro de la cobertura del cable, para colocar los equipos de la puesta a tierra debiendo en todos los casos, una vez
retirada la misma, reponer la cobertura primeramente con la cantidad necesaria de cinta autovulcanizante y posteriormente cinta aisladora con
tratamiento de proteccién contra los rayos ultravioleta.
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Cuando sean instalados conectores tipo prensas paralelas, la cobertura del cable debe ser retirada en una longitud igual a la de la prensa y
posteriormente, una vez instalada correctamente, proceder a la cobertura de la prensa con la cantidad necesaria de cinta autovulcanizante y
posteriormente cinta aisladora con tratamiento de proteccién contra los rayos ultravioleta.

En todos los casos, al ser instalados conectores tipo cufia con estribos, la cobertura del cable debe ser retirada en una longitud igual a la del conector
mas 2 cm. de cada lado de manera a posibilitar la colocacién de la herramienta de percusién y posteriormente, una vez instalada correctamente,
proceder a la cobertura del mismo con la proteccién aislante que acompafia el suministro. En caso de ausencia de la misma, se procedera
primeramente a la colocacién de cinta autovulcanizante y posteriormente cinta aisladora con tratamiento de protecciéon contra los rayos
ultravioleta.

En caso de utilizarse conectores tipo cuiia, el Contratista deberd prever como minimo una herramienta de colocacion por cada 12 (doce) conexiones
a ser ejecutadas.

En ningln caso quedaran partes desnudas del conductor expuestas y sin protecciones.

Se debe evitar el seccionamiento del cabo mensajero, en caso de necesidad de seccionamiento del mismo, utilizar conectores adecuados para su
interligacion.

Los espaciadores seran instalados segln las distancias indicadas en las tablas del (Anexo A-1). Los detalles constructivos de las estructuras se
muestran en el (Anexo A-2).

El cabo mensajero debe ser puesto a tierra al menos en los puntos donde exista malla de tierra de equipos, puesta a tierra del neutro de la Baja
Tension o en puntos intermediarios, de tal modo que la distancia entre los puntos de puesta a tierra no sea superior a 300 metros.

Cuando los trabajos lo requieran o a solicitud del Fiscal de Obras, se deberd comprobar la secuencia de fases, en casos de no coincidencia sera
responsabilidad del Contratista ejecutar los trabajos que correspondan para efectuar las correcciones.

La red protegida debe ser tratada como red convencional desnuda, para todos los aspectos de seguridad que envuelven la construccién, operacién y
mantenimiento. Por lo tanto, sus conductores y accesorios no deben ser tocados mientras la red no esté desenergizada y correctamente puesta a
tierra, excepto en condicién de trabajo con equipamiento para linea viva y evitar en todo momento, poner en riesgo la seguridad de los involucrados
en las tareas y aun de terceros.

En cualquiera de los casos los conductores protegidos deben ser tratados como conductores desnudos, razon por la cual las distancias minimas son
las estipuladas en el reglamento de instalaciones eléctricas de ANDE o lo especificado por la buena técnica de trabajos con tension.

6.7 Instalacién de Puentes, Empalmes, Alambres Preformados y Manguitos de reparacién de Conductores

Todos los puentes de los conductores, seran realizados con el auxilio de herramientas apropiadas para el efecto, como ser: llaves estriadas, pinzas
con componentes de accionamiento hidraulico y/o mecénico, pistolas de percusion para conectores a cufia.

Previa a la colocacién del puente, se debera efectuar una adecuada limpieza del cable en el punto donde serd instalado el dispositivo de conexién,
podra aplicarse algln tipo de pasta que inhiba los efectos termoquimicos.

Los conectores a ser utilizados para los puentes podran ser del tipo: a tornillo, a compresién o a cufia.

Las prensas a tornillo deberan instalarse utilizando Gnicamente llaves estriadas adecuadas a las medidas de cada tuerca, que permita el apriete
justo, de modo a asegurar un buen desempefio del material.

Los conectores a compresion deberan ser instalados utilizando pinzas mecanicas o hidraulicas con la matriz adecuada conforme a la seccién del
conductor a los que iran instalados.

Para la instalacion de varillas preformadas de todo tipo, se debe cuidar la técnica correcta y el seguimiento de las instrucciones de montaje para
cada tipo.

El retiro de la cobertura del conductor protegido debera realizarse con la herramienta destinada a dicho efecto, no se permitira la utilizacién de
ningln elemento u objeto que pueda causar dafio a las hebras componentes del conductor. Previo a los trabajos, serd de caracter obligatorio la
presentacion de las herramientas para el retiro de la cobertura del conductor al Fiscal de Obras para la verificacién de la cantidad, estado de las
mismas y aprobacién si correspondieren.

Cuando sea retirada la cobertura del conductor protegido para efectuar el cierre de puente se debe tener en cuenta una distancia minima horizontal
de 60 cm. entre las mismasy el separador, asi como de cualquier parte componente de la estructura.

El Contratista deberd disponer como minimo de 1 (una) herramienta adecuada para el retiro de la cobertura del conductor por cada 12 (doce) de
este tipo de trabajo que tenga que ejecutar.

Al instalar los conductores a las cabezas de los aisladores poliméricos de perno recto, se deberan utilizar alambre recubierto para ataduras. En
ningln caso podran utilizarse aisladores de porcelana en combinacién con el conductor protegido.

Al realizar empalmes de conductores protegidos, deben seguirse las instrucciones que acompafian al kit de empalme, en caso de ausencia del folleto
de instrucciones seguir las siguientes indicaciones:

Introducir el tubo contraible de caucho de silicona por el extremo del conductor en el cual va a ser realizado el empalme.
Limpiar la superficie de los cables a unir, unos 50 cm. de cada punta frotando con un trapo embebido en liquido limpiador adecuado.

Retirar la cubierta de los cables a unir y el semiconductor, utilizando la herramienta adecuada, hasta una distancia igual a la mitad de la longitud del
manguito de unién, mas lo necesario para permitir la expansion del manguito al comprimirlo.

Marcar con una vuelta de cinta sobre la cubierta de cada cable a 280 mm de cada punta.

Colocar el manguito de conexidn hasta que las puntas del conductor se toquen en el centro. El mismo debe ser instalado utilizando pinzas
mecanicas o hidraulicas con la matriz adecuada conforme a la seccién del conductor a los que iran instalados.

Limpiar los excesos del compuesto inhibidor.

Con masilla eléctrica rellenar el hueco que quedé entre los extremos del manguito y el comienzo de la cobertura. El relleno debe ser de igual
diametro que la cubierta.

Aplicar cinta semiconductora a media solapa (la cara con adhesivo hacia adentro) cubriendo 13 mm sobre la cubierta de uno de los conductores,
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pasando por encima de la masilla y el conector hasta finalizar cubriendo la misma longitud sobre la cubierta del otro cable. La cinta semiconductora
no debe llegar hasta las marcas que realiz6 con la cinta. Al encintar, estirar la cinta hasta reducir su ancho al 75 % del ancho original.

Aplicar cinta aisladora (el adhesivo hacia adentro) sobre el empalme comenzando desde 13 mm antes de la marca de un extremo hasta 13 mm antes
de la marca del otro lado. Para conductores de hasta 25 kV aplique dos capas a media solapa. Se debe utilizar toda la cinta que se suministra con el
conjunto.

Posicionar el tubo contraible de caucho de silicona sobre el empalme. El extremo sin la cinta soporte debe coincidir con la marca en un extremo.
Comenzar a tirar de la cinta plastica con suavidad haciéndola girar en el sentido de las agujas del reloj. El tubo se contraera sobre el empalme. No
tirar de la cinta plastica sin hacerla girar ni tampoco la tironee pues se puede quebrar en el interior del tubo.

6.8 Corte de Rama Final

Una vez que la linea aérea esté totalmente construida y antes de la recepcién de los trabajos, el Contratista procedera al corte de rama final, de tal
manera a dejar la linea en condiciones de maxima seguridad operacional, debiendo el Fiscal de la ANDE dar su conformidad correspondiente; para la
remocion de las brozas se deberan seguir los mismos procedimientos previstos en el punto 6.1.

Las acometidas monofasicas y trifasicas de red de MT desnudas deberan ser cambiadas por acometidas con cables protegidos de 35mm2 incluyendo
todos los herrajes y accesorios para la completa y correcta realizacidn de los trabajos.

7. TRANSFORMADORES TRIFASI MONOFASI Y BAN TRIFASI DE TRANSFORMADORES MONOFASI

7.1 Montaje de Puestos de Distribucién

El Contratista, instalara los transformadores de Distribucidn y todos los equipos de proteccién en Media Tensién y Baja Tensién asi como todos los
accesorios y sus conexiones de acuerdo a los planos, manual de estructuras o como lo indique el Fiscal de la ANDE. Para el efecto debera disponery
utilizar las herramientas adecuadas para cada caso. Estos Puestos de Distribucién deberdn tener impresos sus respectivos nimeros de
identificacion. La mano de obra, pintura y los materiales para realizar este trabajo correran por cuenta del contratista.

El Contratista es responsable de la correcta aplicacién de los calibres de los fusibles de proteccidn utilizadas en MT y BT (segln instructivo técnico
vigente).

El Contratista debera realizar las mediciones de los parametros eléctricos de funcionamiento, para garantizar un desempefio correcto de los
mismos, para ello, debe contar con los equipos de maniobras y medicién adecuada. Las mediciones deben ser de: Tensién - Carga - Resistencia de
puesta a tierra.

La primera medicidn de tension debera efectuarse en vacio, posterior a la puesta en servicio se debera efectuar las mediciones de carga por fase y
tension y como Ultima lectura nuevamente a los 30 minutos. Con estos registros se busca evaluar el desempefio del puesto de distribucidn y detectar
posibles anomalias en su funcionamiento, que en caso de presentarse deberan ser subsanadas.

7.2 Montaje de Transformadores
Para aquellos casos donde se requieren aumento de potencia o sustitucion por averia, se debera:

Desconectar los equipos de proteccién en MT y BT, proceder a retirar el transformador existente y montar el nuevo equipo, verificando el calibre de
fusibles existentes, ajustandolos a la potencia nominal de los nuevos transformadores instalados.

Verificar el estado y condiciones de los equipos de proteccién y maniobra con sus respectivos conexionados a los efectos de sustituirlos en caso de
necesidad. Para la correspondiente medicidn y control de los parametros eléctricos, se aplica lo establecido para el montaje de PD.

Los materiales a utilizar asi como el disefio de montaje de los transformadores se detallan en el manual de estructuras del (Anexo A-2).

7.2.1 Altura de montaje-SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOS

En caso de tenerse en el sostén una red de BT desnuda, el transformador debe estar sujeto a una altura de 8 metros como minimo, medido desde el
suelo. De tenerse una red de BT preensamblada, el transformador podra instalase desde los 7.5 metros de altura medido desde el suelo.

En los sostenes donde se tengan disposiciones particulares que dificulten la instalacion del transformador en estas distancias, la instalacion podra
realizarse a otra distancia diferente a las mencionadas, de acuerdo a indicaciones del Fiscal de Obra.

8. EQUIPQS DE PROTECCION DE LiNEA
8.1 Instalacién de Reconectadores con Descargadores

El Contratista instalara los descargadores con sus respectivas puesta a tierra, como estd indicado en los planos, manual de estructuras o como el
Fiscal de Obras lo indique y con los valores de puesta a tierra, conforme lo establece el Reglamento de Media Tensidn.

Para la conexién de los puentes al borne del descargador, se debera prever la utilizacién de terminales comprimidos con pinza de identacién
regulada acorde la seccién del conductor.

En caso de puentes con conductores aislados no esta permitido el seccionamiento del mismo, debiendo retirarse la aislacion en longitud suficiente
para efectuar un ojal que ird conectado al borne del descargador.

821 lacié Secci i Fusil El Fusil Je 23 KV

El Contratista instalard los seccionadores fusibles y elementos fusibles monofasicos de 23 kV, indicado en los planos, manual de estructuras o
conforme disponga el Fiscal de Obras.

Para la conexién de los bornes debera utilizarse pasta inhibidora y herramientas adecuadas (llave estriada).
8.3 Instalacion de Seccionadores a Cuchilla de 23 kV

El Contratista instalara los Seccionadores a Cuchilla monofasicos de 23 kV, indicado en los planos, manual de estructuras o conforme disponga el
Fiscal de Obras.

Para la conexién de los puentes de aquellos seccionadores con prensas incorporadas, debera preverse el uso de pasta inhibidora. Para aquellos
seccionadores sin prensa incorporada, prever la utilizacién de terminales adecuados a la seccién del conductor y prensados con la herramienta
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adecuada.

8.4 Instalacion de equipos especiales de distribucién

Para la conexién de los puentes de aquellos seccionadores con prensas incorporadas, debera preverse el uso de pasta inhibidora. Para aquellos
seccionadores sin prensa incorporada, prever la utilizacion de terminales adecuados a la seccién del conductor y prensados con la herramienta
adecuada.

8.5 Ubicacidn e instalacién de Descargadores de MT
Los Descargadores de MT deberan ser instalados cada 2000 metros, excepto en zonas rurales, donde los mismos deberan ser instaladas cada 1000

metros. Descargadores de MT en transformadores

Los descargadores de MT deberan ser fijados a la carcasa de los transformadores mediante soportes dispuestos para el efecto. SE ADJUNTA DISENO
EN EL APARTADO DOCUMENTOS

La alimentacién del transformador se realizard con un conductor de una sola pieza desde el terminal de salida del seccionador fusible, pasando
primeramente por el terminal superior del descargador de sobretensidn, culminando en el terminal de MT del transformador.

El conductor de puesta a tierra conectado a los descargadores debera poseer cierta holgura en su montaje de manera que permita la separacién
efectiva entre el terminal de puesta a tierra y el cuerpo del descargador en caso de actuacién del desconectador.

Debera existir una sola bajante de puesta a tierra, a la cual estaran conectados todos los puntos en MT y BT que deben ser puestos a tierra. Como
ejemplo, se muestra un transformador trifasico que cumple con dicha exigencia. - SE ADJUNTA DISENO EN EL APARTADO DOCUMENTOQS

9. PUESTAATIERRA EN MEDIA TENSION

9.1 Consideraciones Generales

Se instalaran Puestas a Tierra donde fuere necesario, de acuerdo a los planos de proyecto, manual de estructuras o conforme disponga el Fiscal de
Obras. Estara compuesta de tantas jabalinas como fuesen necesarias para garantizar una resistencia de tierra menor o igual a 5 ohm.; asi también
como del conductor de tierra con los accesorios para las conexiones.

Correra por cuenta del Contratista la realizacién de los estudios correspondientes para la determinacién de la disposicién y nimero correspondiente
de jabalinas necesarias para obtener los valores recomendados.

El conductor de tierra se conectard firmemente a los electrodos, por medio de soldadura exotérmica e instalados de manera a facilitar las
mediciones de control, para lo cual el Contratista debera proveer los medios y herramientas necesarias.

No sera permitido el uso exclusivo de soldadura blanda, la que solamente podra ser usada para sellar las conexiones a presién.

Para la verificacién de los valores de resistencia de puesta a tierra, el Contratista deberd proveer a su cuenta y cargo la cantidad suficiente de
personal, herramientas y equipos para ejecutar las mediciones.

Correra por cuenta y cargo del Contratista las reparaciones de obras civiles que tengan que ser ejecutadas durante los trabajos de verificacion. El
equipo de medicidn de puesta a tierra debera tener certificado expedido por ANDE de la contrastacidn del mismo.

En cada instalacién de jabalina deberd colocarse un registro con el fin de facilitar la inspeccién del mismo. SE ADJUNTA DISENO EN El APARTADO
DOCUMENTOS.

10.

Cuando los servicios a ser ejecutados por el Contratista requieran de CORTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA O
BAJA TENSION, O ESTADO DE PRECAUSION, serd necesaria una programacion previa, preparada en conjunto por la ANDE y el Contratista, a solicitud
de este ultimo.

Sera responsabilidad del Contratista la solicitud de cortes de energia como indicada en el parrafo anterior, cuando asi lo requiera el trabajo. Esta
solicitud deberd ser presentada a la Dependencia encargada de la fiscalizacidn de la obra con 96 horas de anticipacién, como minimo y en dos copias
,acompafiada cada una de copias del plano de la zona de trabajo.

Las solicitudes de corte se formalizaran por parte del Contratista por medio de la planilla Solicitud de Corte de Tensién, (Anexo A-4) completadas
debidamente, indicandose el dia, la hora, el tipo de red (M.T. 0 B.T.) cuya desconexidn se solicita y firmada por el responsable técnico del Contratista.

El Contratista debera prever todo lo necesario para ejecutar las tareas programadas en el area afectada por el corte del servicio de abastecimiento
de energia eléctrica, de manera a evitar repeticiones innecesarias de cortes en la misma zona.

El Contratista estara obligado a realizar, antes del corte de energia en el drea de trabajo, todas las tareas que pueden ser ejecutadas previamente, a
fin de minimizar el lapso de interrupcién del suministro. El incumplimiento de lo precedente dard motivo a la suspension del corte programado, por
parte del Fiscal acreditado por la ANDE.

No se solicitaran ni efectuaran cortes de energia en la misma zona en dias consecutivos.
En ningun caso, podran efectuarse mas de tres cortes para un mismo trabajo en la misma zona.

El Contratista deberd programar su trabajo, de tal manera a ir alternando tareas con cortes del servicio de abastecimiento de energia eléctrica y sin
ellos, sucesivamente en uno u otro lugar y no dejar para el final todos los trabajos que necesiten cortes de energia, especialmente en una misma
zona.

El hecho de necesitar cortes de energia no exime al Contratista de la obligacidn con los plazos méaximos especificados en el Contrato.

De ser necesario, correran por cuenta y cargo del Contratista, las tareas de apertura y cierre de puentes o montajes de seccionadores provisorios
para minimizar las zonas de corte, con técnicas de Lineas Vivas.

Eventualmente la ANDE podra solicitar, el aviso a los usuarios afectados por el corte de Tensidn, para lo cual debera disponer de los medios y
recursos necesarios, los cuales correran por cuentay cargo del Contratista.

Los trabajos en estas condiciones deberan ser ejecutados dentro del horario solicitado y no podran extenderse por mas de 10 (diez) horas, ni fuera
del horario de luz solar diurna.
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Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberd presentar un cronograma indicando en un esquema unificar, los tramos de trabajos a ser
ejecutados.

Para la solicitud de Estado de Precaucidn, el Contratista debera presentar debidamente llenado, acompafiando copia del plano de la zona y por
duplicado, el formulario (Anexo A-4) en un plazo de 48 horas de antelacion.

En caso que el tramo afectado por el corte programado contenga usuarios que no puedan prescindir del suministro de energia eléctrica, el
Contratista debe suministrar energia eléctrica al/los mismo(s) mediante grupos generadores, durante el tiempo que dure el corte programado.

11. ASPECTOS DE SEGURIDAD
11.1. Distancias de seguridad con otros servicios - SE ADJUNTA DISENOQ EN EL APARTADO DOCUMENTQS

La distancia minima entre las Lineas de Distribucidn y otras redes, cuando ya existieren, tales como teléfonos, etc., debe ser como minimo 60 cm. En
el cruce con esas mismas lineas se debe considerar una distancia minima de 60 cm. La ANDE considera los casos especiales en particular.

11.2. Precauciones especiales durante los trabajos

Siempre debe estar presente como minimo, un trabajador en la parte exterior de las excavaciones, zanjas, registros y puestos de
transformacién/entrega.

Los trabajadores que realizan actividades en estos ambientes deben ser capacitados y entrenados. También se debe prever respuestas a posibles
emergencias.

11.3 Sefiales de seguridad
Se deben utilizar las sefializaciones adecuadas para evitar, regular e informar sobre los riesgos existentes en el lugar donde se ejecutan los trabajos.

En todos los casos, se debe considerar las normativas vigentes para cada municipio o el MOPC, de manera a complementar los aspectos sefialados
en adelante, con el objeto de que las medidas adoptadas tiendan a incrementar las condiciones de seguridad.

11.4. Criterios para delimitacion a utilizar en zona de obras (veredas y calzadas)

A continuacién, se presentan aspectos relacionados con la sefializacién y las medidas de seguridad cuando se efecttan trabajos en la via piblica:
Trabajos en la via

Se debe emplear para alertar sobre la proximidad de trabajos en la via, siendo la primera sefial que los conductores deben visualizar. Los usuarios
deben reducir la velocidad y circular con precaucidn. En vias urbanas, la distancia para el emplazamiento de esta sefial medida con respecto al inicio
de los trabajos debe variar con el tipo de via.

En vias urbanas, mas alla de la zona de trabajos de 50m o mas cm de extensidn o después de 2 o mas sitios consecutivos de trabajos, debe proveerse
esta sefial junto a una placa con la leyenda FIN.

Proteccidn del espacio de trabajo

El espacio de trabajo, esto es, aquel espacio que rodea al rea de excavacion o una camara donde se trabaja, etc., donde los trabajadores se mueven
y donde se mantienen herramientas, equipos, material excavado y otros, debe encontrarse claramente delimitado y debidamente protegido. Para
ello, este espacio debe cercarse con barreras, haciendo necesario ademas, la provisién de una zona de seguridad a su alrededor, que proteja a los
trabajos y al personal del transito asi como al transito de los trabajos.

Protecci6n a peatones

Siempre que sea necesario proteger a los peatones de excavaciones, maquinarias u otros obstaculos, debe cercarse el espacio de trabajo con
barreras para peatones, que sean suficientemente resistentes para resguardarlos efectivamente.

También se deben utilizar barreras para peatones cuando debido a una obstruccién en la acera, se habilite temporalmente el paso de peatones por
la calzada. Estos pasos temporales deben protegerse con elementos canalizadores dispuestos en forma idéntica a como se protege un espacio de
trabajo.

Dispositivos luminosos

Se deben utilizar dispositivos luminosos cuando sea necesario poner iluminacién adicional a las sefializaciones reflectantes, barreras y otros
elementos de canalizaciones. A este efecto se deben utilizar 2 tipos de luces eléctricas:

1. Reflectores: Los trabajos en construccion y mantenimiento crean riesgos en la via misma o en las cercanias, riesgos cuya correcta percepcién y
evaluacién sélo son posibles con una visién de conjunto del drea involucrada. En estos casos, ademas de la sefializacién correspondiente, se
debe iluminar el sector para asi recuperar la vision de conjunto indispensable para una conduccién segura, considerandose los siguientes
casos:

2. Luces Intermitentes eléctricas (Faros): El faro de identificacion de peligro consiste en una luz intermitente amarilla, con un didmetro minimo
de 12 cm ubicado en lugares de riesgo especial para llamar la atencién de los conductores hacia estos puntos. Cuando se utilizan estos faros
intermitentes, deben funcionar las 24 horas. del dia.

Canalizacién de zonas de trabajos

La canalizacién de una zona de trabajos cumple las funciones de guiar a los peatones y conductores en forma segura a través del area afectada por la
obra, advertir sobre el riesgo que ésta representa y proteger a los trabajadores.

Las canalizaciones se pueden materializar a través de diversos elementos:

e Conos

e Delineadores Barreras

e Tambores Cilindros Luces

o Reflectores

® Hitos de vértice

e Flechas direccionales luminosas

12. EJECUCION Y RECEPCION DE OBRAS
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12.1. Criterios generales y ejecucién de obras

Las obras solamente pueden ser iniciadas posteriormente a la aprobacién de los respectivos proyectos y a la comunicacién previa a la ANDE, de
manera a que esta pueda providenciar el acompafiamiento de las mismas por la fiscalizacién.

Los trabajos deben ser ejecutados por empresas y personas debidamente habilitadas.
Los equipos y materiales utilizados en el proyecto deben tener sus especificaciones técnicas y/o disefios aprobados previamente por la ANDE.

Alteraciones del proyecto solamente pueden ser realizadas mediante consulta previa y posterior a la aprobacién en conjunto del area de proyectos 'y
supervision de obras.

Los trabajos de tendido de cables, instalacién de equipos y demas componentes que hacen parte de las instalaciones eléctricas, solamente pueden
ser realizados posteriormente a la conclusién y liberaciéon de las respectivas obras civiles y mediante el acompafiamiento por parte de la
fiscalizacién. Elinicio debe ser comunicado a la ANDE con por lo menos tres dias Utiles de antelacién.

Solamente se acepta materiales nuevos, debidamente ensayados y aprobados por la ANDE.
Las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a todo lo estipulado por la ANDE, con presencia de fiscalizacion.

En caso de que surjan obstaculos o situaciones imprevistas, la fiscalizacién debe ser inmediatamente informada. Todas las soluciones y providencias
deben ser debidamente documentadas y solamente deben ser tomadas en conjunto con el area de proyectos y supervision de la ANDE.

12.2. Ensayos de prueba y funcionamiento

Para el caso de los puestos de distribucién, adicionalmente a las pruebas y ensayos de puesta en servicio, se debe efectuar una verificacién del
correcto funcionamiento, de los equipos (transformadores, interruptores, etc.) y de la instalacién (celdas, etc.) de acuerdo con las especificaciones
técnicas de los equipos y con las especificaciones que ANDE establezca en ocasidn del proyecto.

Basicamente en los cables e instalaciones se debe realizar las siguientes pruebas e inspecciones generales: Continuidad de los conductores. Pruebas
en el aislamiento eléctrico de los cables.

Pruebas de aislamiento en la cubierta externa de los cables

Se debe asegurar de que el conductor a ser ensayado deba ser conectado previamente a tierra para permitir que cualquier carga sea derivada a
tierra. Inspeccién visual de la instalacidn y su correspondencia con el plano de fin de obra.

Comprobacidn del orden (concordancia) de fases y correspondencia con los planos de fin de obra.

Medidas de las resistencias de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto. Continuidad de los conductores. Pruebas en el aislamiento eléctrico de
los cables.

Pruebas de aislamiento en la cubierta externa de los cables.

e Prueba de aislamiento (ensayo dieléctrico) de los empalmes, codos y otros accesorios.
¢ Medidas de las resistencias de puesta a tierra.

Para el caso de transformadores de distribucién y demas equipos de los puestos de transformacién:

o Se debe realizar una inspeccidn visual de la cuba y conexiones.

e Se debe entregar los protocolos de ensayo del/os transformador/es de distribucién del puesto de distribucién, dentro de los cuales deben
figurar los siguientes apartados:

. Medidas de resistencia de aislamiento.

. Medidas de relacion de transformacién.

. Comprobacién de grupo de conexién.

. Pérdidas en vacio y corrientes de excitacion o vacio.

. Pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito.

. Ensayos dieléctricos con tension aplicada.

g. Ensayo dieléctrico con tensién inducida.

* En montaje de equipos y materiales nuevos, una vez efectuadas las pruebas de funcionamiento se energiza el puesto de distribucién, el cual

permanece sin carga durante las primeras 24 horas.
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12.3 Recepcion de obras

Las redes solamente pueden ser energizadas después de cumplidos todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas para el
proyecto, finalizadas las pruebas de recepcidn e inspecciones para las instalaciones y sus componentes, el contratista debe presentar dos copias
actualizadas del o los proyectos impresos en papel y una copia de los mismos en formato digital con extension dwg.

La recepci6n provisoria debe hacer segln las indicaciones y reglamentos que indique la unidad de supervisién de obras, como asi también para la
recepcion final de la obra, una vez cumplido todos lo requerido y reglamentado por la unidad de supervisién de obras y cumplido el tiempo
establecido.

13. RESPONSABILIDADES

Cabe a las areas de proyectos, supervision de obras, unidades ejecutoras de operacién, mantenimiento y de telecomunicaciones cumplir y hacer
cumplir con lo establecido en esta Especificacién Técnica.

Las empresas contratistas deben cumplir con todo lo establecido en ésta EETT. sin excepcidn, solamente pueden hacerse excepciones mediante
consultas previas a las unidades de proyectos y supervision de Obras de la ANDE que tengan providencia favorable.

En caso de que el contratista encargado de ejecutar la obra no posea todos los materiales ni equipos necesarios o adecuados para ejecutar la obra,
ésta debe pararse y comunicar a la unidad de proyectos y supervision, en caso de que la obra continde su curso sin ser paralizada, cualquier
inconveniente o incumplimiento que surja y sera responsabilidad del fiscal de obra y la empresa contratista.

En caso de que haya retraso en las obras ejecutadas, los costos de reprogramacion y consecuencia de la misma debe asumir el contratista asignado a
la obra, estando sujeto a las sanciones y multas correspondiente si la ANDE lo considera necesario.

49/124



En caso de que el montaje de la linea registre problemas en los postes, como inclinaciones, postes desaplomados y/o deformaciones no permitidas,
ésta deben ser reemplazadas en su totalidad y el costo de las mismas debe asumir el contratista que ejecuta la obra.

En caso de que se registren problemas en los equipos y accesorios durante la prueba de tensidn o cualquier otro tipo de ensayo, y se evidencie los
problemas a causa de mal montaje de los equipos y accesorios, sean empalmes, codos no operables y otros, el contratista debe asumir los costos de
reposicidn y reparacién de las mismas. Como asi también la ANDE tiene atribuciones de aplicar las sanciones y multas correspondiente si considera
necesario.

Para el inicio de tendido de los cables debe ser respetado el tiempo minimo de fraguado de las fundaciones a modo de evitar cualquier
inconveniente.

14. CONSIDERACIONES FINALES

En complemento a lo establecido en esta EETT., se debe considerar las clausulas que correspondieren de los Reglamentos de Media y Baja Tension
vigentes de la ANDE.

Los casos omitidos, situaciones particulares y/o imprevistas en esta EETT. deben ser objeto de anlisis previo, por parte de la unidad de Proyectos
de la ANDE.

Para casos particulares en donde existan zonas de viviendas o loteamientos en condominio, barrios cerrados, country, etc., la ANDE debe examinar
y/o analizar las situaciones de las mismas para su posterior aprobacion.

La presente EETT. puede sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso, sufrir alteraciones en todo o en partes, motivo por el cual los
interesados deben consultar periédicamente a la ANDE en cuanto a su aplicabilidad actual.

A. Objetivo:

La presente especificacion técnica describe los procedimientos a seguir para la ejecucidn de trabajos de mantenimiento de lineas aéreas de
distribucion.

B. Contenido:

. Corte de ramas sobre linea de BT y acometidas existentes.

. Empalme de conductor Cu desnudo hasta 35 mm2.

. Empalme de conductor Cu mayor que 35mma2.

. Aislacion de linea de Baja Tensidn (BT) con cafio PVC.

. Colocacién de atadura de BT.

. Colocacién de separadores en linea de Baja Tensidn (BT).

. Reparacion de columna de acero con 6 flejes soldados de 750 mm.

. Reparaci6n de columna de acero con 8 flejes soldados de 750 mm.

. Construccion de zdcalo para columna de BT normal.

. Construccién de zdcalo para columna de BT reforzada.

. Pintura de base de columna de BT con o sin zécalo.

. Reposicidn de fusible en media tension (MT)

. Verificacién de zona de puesto de Distribucion PD con fusible operado y acondicionado para su puesta en servicio.

. Cambio de poste de palma roto.

. Cambio de poste de madera roto.

. Replantado de poste de palma.

. Empalme o reparacion de mensajero de conductores de linea de MT protegida.

. Empalme o reparacién de conductores de linea de MT protegida.

. Reflechado de conductores en redes de BT.

. Reflechado de conductores en redes de MT.

. Empalme de conductores de cobre de 35mm?2, con soldadura exotérmica.

. Empalme de conductores de cobre de 35mm?2 a una pletina o chapa de cobre con soldadura exotérmica.

. Empalme en derivacién de un conductor de cobre de 35mm2 con otro conductor de cobre de 35mm2, con soldadura exotérmica.

. Empalme en X o en paralelo de dos conductores de 35mmz2, con soldadura exotérmica.

. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica.

. Empalme de un conductor pasante de cobre de 35mm?2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica.

. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 y otro conductor terminal de 35mm2 a una jabalina de cobre de 34, con
soldadura exotérmica.

28. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 (En X 0 en paralelo) a una jabalina de cobre de34, con soldadura exotérmica.

29. Excavaciéon de suelo de 50 ¢cm de profundidad (minimo), para la colocacién del conductor de la malla de tierra y posterior

compactacién.
30. Medicidn de resistencia de puesta a tierra.

C. Descripcion:
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1. Corte de ramas sobre linea de BT y acometidas existentes.

Se efecttia corte de ramas cuando las mismas estan proximas y entran en contacto con redes de BT y acometidas existentes, ocasionando corto
circuito entre los conductores, averias en las lineas o la inminencia de ocasionarlas.

EE.TT.

El contratista procederd a realizar podas previas de ramas para el Retensado o mantenimiento de la linea, este trabajo debe ser ejecutado con
prolijidad y observando las normas y recomendaciones que rigen la materia. Para la poda no se permitira el empleo de machetes.

La medicidn para el trabajo de poda de ramas se efectuara solamente en el sentido paralelo a la linea eléctrica de ANDE, tomando en metros la
distancia lineal en que la copa de arbol afecta.
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La longitud de corte debe ser igual a 2 metros como minimo de la fase o linea de BT y acometidas existentes

Las brozas, producto de la poda de ramas, deben retirarse del lugar tan pronto como sea posible y antes de que las cuadrillas se retiren, las mismas,
deben ser depositadas en lugares convenientemente habilitados a esos efectos, en todos los casos se deben informar a los propietarios de los
inmuebles cuyos arboles son necesarios podar, a los efectos que se generen reclamos posteriores a la ANDE.

Todas las veces que sea posible, las podas de arboles deben ser coordinadas con la direccién de aseo urbano de la Municipalidad afectada, a fin de
evitar reclamos posteriores o disparidad de criterios en los trabajos de poda.

2. Empalme de conductor Cu desnudo hasta 35 mma2.

Consiste en el empalme o unién de dos puntas de conductor suelto de cualquier tipo y seccion hasta 35 mm2, utilizando empalme tipo palito, en
caso extremo utilizar prensas adecuadas.

EE.TT.
En este trabajo, se debe tener especial cuidado, utilizando métodos apropiados y las herramientas para el empalme de conductores.
En empalme de conductores, estos deben estar libres de impurezas, particulas extrafias, otros. Para ello siempre utilizar cepillos limpia conductores.

Para empalme de conductores, (cables sueltos, reparaciones con colocacién de retazos) de diferente tipo y seccion de cables, utilizar siempre que
sea posible el método ~ empalme tipo palito ™.

En el costo de los trabajos del empalme ya se encuentra incluido el Reflechado de la linea afecta.
3- Empalme de conductor Cu mayor que 35 mm2.

Consiste en el empalme o unién de dos puntas de conductor suelto de cualquier tipo y seccién hasta 35 mm2, utilizando empalme tipo palito, en
caso extremo utilizar prensas adecuadas.

EE.TT.
En este trabajo, se debe tener especial cuidado, utilizando métodos apropiados y las herramientas para el empalme de conductores.

En empalme de conductores, estos deben estar libres de impurezas, particulas extrafias, otros. Para ello siempre utilizar cepillos limpia conductores.
Para empalme de conductores, (cables sueltos, reparaciones con colocacién de retazos) de diferente tipo y seccién de cables, utilizar siempre que
sea posible el método “empalme tipo palito ™.

4- Aislacion de linea de Baja Tensi6n (BT) con cafio PVC.

Es la colocacidn de cafio PVC aislante a los conductores proximos a balcones de edificios, construcciones, etc., a fin de evitar electrocucién y otro
tipo de accidente por contactos accidentales a los conductores energizados de la red de Baja Tension de la ANDE.

EE.TT.

Se procede a la colocacion de cafio de PVC (del tipo normalmente utilizado como electroducto) para aislar los conductores fases. Para el efecto, se
realiza un corte longitudinal al cafio a fin de posibilitar su colocacidn por la red existente y se procede a la fijacién con ataduras en ambos extremos a
fin de evitar que se deslice de su lugar.

Para el pago por dicho trabajo, se considera la sumatoria en metros lineales de cafio de aislacién colocado.
5- Colocacién de atadura de BT.

Consiste en la colocacion de ataduras a una estructura existente, por averias (cambio de aisladores, sostenes o crucetas rotas, etc.) desprendimiento
de conductor o desaparicion de ataduras. También se utilizard este item para los casos de Reflechado de conductores.

EE.TT.

Se procede a la adecuada fijacién o sujecién del conductor por el aislador, utilizando para el efecto alambres preformados de atadura. En casos
excepcionales, se permitira utilizacién de filamentos de conductores del mismo tipo (Aluminio, cobre, etc.) de conductor utilizado en la red.

6- Colocacion de separadores en linea de Baja Tension (BT).

Consiste en la colocacion del material aislante entre fases de una red existente, a fin de que las fases entre si o con el neutro entren en contacto, sea
por efecto del viento o ramas sobre las redes de distribucién en BT, sujetando la misma a los conductores con ataduras.

EE.TT.

El contratista debe instalar los elementos separadores de fases, por las lineas de baja tensidn en los puntos en que el fiscal de obras o plano indique,
para el efecto, debe procederse a la ejecucion de los trabajos con lineas energizadas, debiendo tomarse todas las precauciones de seguridad
requeridas, a fin de evitar accidentes.

Previa a la colocacidn de separadores, en los casos que sea necesario, se deberd realizar previamente los trabajos de corte de rama previsto en el
item 1.

7- Reparacion de columna de acero con 6 flejes soldados de 750 mm.

Consiste en la reparacion de los postes metalicos corroidos y/o averiados, con la colocacién de flejes de acero previa limpieza de las impurezas. Se
aplica 6 flejes de los sostenes de alineacion o pasantes, tres flejes a ambos costados del sostén en el sentido transversal a la linea.

EE.TT.

El contratista debera colocar los flejes de acero a los postes metalicos corroidos por indicacién del fiscal o planos de trabajos. La colocacién del fleje
seré de la siguiente manera que:

e Ellargo del fleje quedara paralelo a la columna.
e Elancho del fleje quede de manera vertical a la columna.
e La menor direccidn (espesor) del fleje quede apoyado por la columna.

Para la soldadura se utilizara electrodos de AWS tipo E 6013, revestimiento rutilico (Norma Americana), de solidificacién rapida y de 3,25 mm de
didmetro. El fleje a ser utilizado serd de 5mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho y 750 mm de largo.
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La costura o soldadura, se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna, la soldadura se efectuara de
manera vertical ascendente, en ambos lados del fleje, utilizando como minimo 1 Kg. (un kilogramo) de electrodo (aproximadamente 50 unidades por
cada columna), distribuidos de forma a proporcionar una perfecta unién a tope.

La soldadura debera presentar una costura continua con alta penetracién, debiendo quedar libre de escorias y salpicaduras.

La superficie que constituye el drea de trabajo debera someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero y lijas para eliminar la capa de herrumbre y
otras sustancias extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. Por debajo del nivel del suelo y 50 cm. Por encima del mismo.

En casos que la columna cuente con base de hormigdn (concreto) se debera retirar el mismo hasta 25 cm. Y el fleje soldado quedaré apoyado a la
cara superior del cimiento.

La pintura de la columna del acero y del fleje se efectuard antes de la colocacién del zécalo, y la misma es parte de la tarea de colocacion de fleje.
Todos los trabajos preliminares y/o adicionales mencionados, son considerados parte de la colocacién de flejes, por lo tanto serd facturado como
tal.

8- Reparacion de columna de acero con 8 flejes soldados de 750 mm.

Consiste en la reparacion de los postes metalicos corroidos y/o averiados, con la colocacidn de flejes de acero previa limpieza de las impurezas. Se
aplica 8 flejes de los sostenes de alineacion o pasantes, tres flejes a ambos costados del sostén en el sentido transversal a la linea.

EE.TT.

El contratista debera colocar los flejes de acero a los postes metalicos corroidos por indicacién del fiscal o planos de trabajos. La colocacién del fleje
seré de la siguiente manera que:

e Ellargo del fleje quedara paralelo a la columna.
e Elancho del fleje quede de manera vertical a la columna.
e La menor direccidn (espesor) del fleje quede apoyado por la columna.

Para la soldadura se utilizara electrodos de AWS tipo E 6013, revestimiento rutilico (Norma Americana), de solidificacién rapida y de 3,25 mm de
didmetro. El fleje a ser utilizado serd de 5mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho y 750 mm de largo.

La costura o soldadura, se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna, la soldadura se efectuara de
manera vertical ascendente, en ambos lados del fleje, utilizando como minimo 1,2 Kg. (un kilogramo y doscientos gramos) de electrodo
(aproximadamente 60 unidades por cada columna), distribuidos de forma a proporcionar una perfecta unién a tope.

La soldadura debera presentar una costura continua con alta penetracidn, debiendo quedar libre de escorias y salpicaduras.

La superficie que constituye el area de trabajo deberd someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero y lijas para eliminar la capa de herrumbre y
otras sustancias extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. Por debajo del nivel del suelo y 50 cm. por encima del mismo.

En casos que la columna cuente con base de hormigdn (concreto) se debera retirar el mismo hasta 25 cm. y el fleje soldado quedara apoyado a la
cara superior del cimiento.

La pintura de la columna del acero y del fleje se efectuara antes de la colocacién del zdcalo, y la misma es parte de la tarea de colocacion de fleje.
Todos los trabajos preliminares y/o adicionales mencionados, son considerados parte de la colocacién de flejes, por lo tanto serd facturado como
tal.

9- Construccién de zécalo para columna de BT normal

Consiste en el revestido parcial del sostén de H°A° colocado, con una mezcla de concreto, en la zona del nivel del suelo para evitar la corrosidn del
sostén. Este revestimiento también se aplica a las columnas reparadas con 6 flejes y al mismo efecto anteriormente indicado.

Para la construccidn del z6calo se deberan utilizar moldes metélicos de didmetros adecuados al sostén. EE.TT.

Para la colocacidn de zdcalos, el contratista debera limpiar o dejar libre de materiales extrafios, de impurezas, etc. el area a ser cubierto de concreto.
La preparacion de la mezcla sera de hormigdn, con la siguiente proporcion volumétrica: 1:3:7.

e 1cemento 22 kg.
e 3dearena 65kg.
e 7 piedrade 4a 180 kg

El revestido del sostén se hard desde 25 cm. debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y este llegara a cubrir totalmente los flejes colocados
con anterioridad.

Se utilizard moldes apropiados, dependiendo del tipo de sostén, la terminacién superior sera en forma de tronco de cono, que no permita la
acumulacién de agua, sobre el zécalo y la columna.

10. Construcci6n de zécalo para columna de BT reforzada.

Consiste en el revestido parcial del sostén de H°A° colocado, con una mezcla de concreto, en la zona del nivel del suelo para evitar la corrosidn del
sostén. Este revestimiento también se aplica a las columnas reparadas con 6 flejes y al mismo efecto anteriormente indicado.

Para la construccién del z6calo se deberan utilizar moldes metélicos de didmetros adecuados al sostén. EE.TT.

Para la colocacidn de zécalos, el contratista deberd limpiar o dejar libre de materiales extrafios, de impurezas, etc. el drea a ser cubierto de concreto.
La preparacién de la mezcla sera de hormigdn, con la siguiente proporcién volumétrica: 1:3:7.

e 1cemento 44 kg.
e 3dearena 130 kg.
e 7 piedra de 4a 360 kg

El revestido del sostén se hara desde 25 cm. debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y este llegara a cubrir totalmente los flejes colocados
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con anterioridad.

Se utilizard moldes apropiados, dependiendo del tipo de sostén, la terminacién superior serd en forma de tronco de cono, que no permita la
acumulacién de agua, sobre el zécalo y la columna.

11. Pintura de base de columna de BT con o sin zécalo.

Consiste en la limpieza, cepillado, lijado hasta dejar libre de éxidos o impurezas la columna, luego aplicar las capas de pinturas requeridas por el
sostén. EE.TT.

Se procede a la limpieza previa con cepillo de acero para retirar escorias, costras de 6xido, etc. En los casos en que existen restos de pintura anterior,
se procederd a su remocidn y limpieza con liquido solvente (tiner, aguarras, etc.) y estopa o pafio. A continuacion se procede a la aplicacién de la
base do pintura antiéxido.

La pintura del sostén se hara desde 25 cm debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y esta llegara a cubrir totalmente los flejes colocados
con anterioridad, mas 40 cm hacia arriba del final de los flejes.

12. Reposicién de fusible en media tensién (MT)

Consiste en la reposicion de fusible de calibre adecuado y puesta en servicio de un seccionador existente, de acuerdo a la potencia del
transformador. EE.TT.

Previa a la reposicion del fusible, se debe retirar los restos del fusible operado, o hebras de conductores instalados para la puesta en servicio
provisorio del PD y limpiar convenientemente las partes de los contactos eléctricos con lija y escobilla metalica, lubricar las partes o piezas moviles.

A continuacién se procede a la reposicion del fusible del calibre adecuado a la potencia del transformador, utilizando herramientas adecuadas para
el efecto. Una vez hecha la reposicion del fusible se procede a la puesta en servicio del transformador y a la medicidn de las magnitudes eléctricas
(Tensidn entre fases, entre fases y neutro, corriente por fase y corriente del neutro), todos estos datos deberan ser asentados en la Orden de Trabajo
correspondiente, indicando fecha y hora de las mediciones.

13. Verificacién de zona de puesto de Distribucién PD con fusible operado y acondicionado para su puesta en servicio.

Llegado a la zona de trabajo, se recorre la linea del Puesto de Distribucién (PD), si no se detecta ninguna averia en la red (cable suelto, red en
cortocircuito, rama u objeto extrafio sobre la red, etc.) se procede a la reposicion del fusible calibrado y dejar en servicio el PD.
EE.TT.

Si durante el recorrido previo a la zona del PD afectado se encuentra alguna averia (cable suelto, red en cortocircuito, rama sobre la red, etc.) se
procedera previamente a la reparaciéon de la averia que fue la posible causal de la operacidn del fusible y posteriormente se procede a su
normalizacion.

Previa a la reposicion del fusible, se debe retirar los restos del fusible operado, o hebras de conductores instalados para la puesta en servicio
provisorio del PD y limpiar convenientemente las partes de los contactos eléctricos con lija y/o escobilla metélica, lubricar las partes o piezas
mviles.

A continuacidn se procede a la reposicion del fusible del calibre adecuado a la potencia del transformador, utilizando herramientas adecuadas para
el efecto. Una vez hecha la reposicién del fusible se procede a la puesta en servicio del transformador y a la medicién de las magnitudes eléctricas
(Tensi6n entre fases, entre fases y neutro, corriente por fase y corriente del neutro), todos estos datos deberan ser asentados en la Orden de Trabajo
correspondiente, indicando fecha y hora de las mediciones.

14. Cambio de poste de palma roto.
Para los cambios de postes de palma roto, se diferenciara los procedimientos a ser tenidos en cuenta para los cambios, conforme a seguir:
14.1 En Zona Urbana

Se procedera al retiro total del poste de palma, la devolucidn al depésito de la ANDE, solamente en estas condiciones se considerara su pago. EE.TT.

En estructuras de alineacion se procedera al cambio del poste de palma roto por otro poste de palma. Se colocaran postes de H°A° de 9m. en forma
intercalada cada tres postes de postes de palma.

En estructuras tipo 4 (esquineros), tipo 5 (terminales) y tipo 6 (terminal doble), los poste de palma rotos seran reemplazados por postes de 9/200 kgf
(con rienda) o 9/500 kgf. (Sin rienda) con cimentacidn reforzada tipo Il.

14.2 En Zona Rural

En zonas rurales, el poste de palma roto sera dejado en el lugar, no siendo necesario su devolucidn al depdsito de ANDE, y en consecuencia, no sera
abonado monto alguno en concepto de retiro y devolucidn.

EE.TT.

En estructuras de alineacidn se procedera al cambio del poste de palma roto por otro poste de palma, y serd colocado un poste de H°A° 7,5/200 kgf
con cimentacion reforzada tipo Il, intercalado cada tres postes de palma. Al no ser necesario retirar las bases de los postes de palma rotos, no seran
devueltos a los depésitos de la ANDE, y por consiguiente no seran facturados los retiros.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con rienda y aislador de norma)
0 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacién reforzada tipo Il. Al igual que el item anterior, el poste de palma roto no serd devuelto a la ANDE, ni
facturado en concepto de retiro por el proveedor.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de palma rotos deberdn ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con rienda y aislador de
norma) o 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacidn reforzada tipo Il, siguiéndose el mismo criterio para el retiro del poste de palma roto.

En estructuras tipo 6 (terminal doble), los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf con cimentacidn reforzada
tipo Il, siguiéndose el mismo criterio para el retiro del poste de palma roto.

15. Cambio de poste de madera roto
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Los postes rotos de madera rdstico en MT deberan ser cambiados indefectiblemente por postes de acero o H°A°. en Baja Tensién, se tendran en
cuenta lo previsto en el numeral anterior.

EE.TT.
15. 1 En Baja Tensidén

En estructuras de alineacién seran cambiados por postes de palma. Al no ser necesario retirar las bases de los postes de madera rotos, no seran
devueltos a los depdsitos de la ANDE, y por consiguiente no seran facturados los retiros.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con rienda y aislador de
norma) o 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacidn reforzada tipo Il. Al igual que el item anterior, el poste de palma roto no sera devuelto a la ANDE, ni
facturado en concepto de retiro por el proveedor.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con rienda y aislador de
norma) o 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacidn reforzada tipo Il siguiéndose el mismo criterio para el retiro del poste de palma roto.

15.2 En Media Tensién

En estructuras de alineacién, seran colocados un poste de H°A° de 10 m o 12/200 kgf, con cimentacién reforzada tipo Il y estructura normalizada, en
forma intercalada cada tres postes de madera.

En estructuras tipo 2, 3y 6 los postes de madera rotos seran cambiados por postes de H°A° de 12/300 kgf, con cimentacidn reforzada tipo Il.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A° 12/300 kgf (con rienda y aislador de norma)
0 12/500 kgf (sin rienda) con cimentacién reforzada tipo Il.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A° 12/300 kgf (con rienda y aislador de norma)
0 12/500 kgf (sin rienda) con cimentacién reforzada tipo Il.

Solamente seran considerados los retiros y pagos de postes de madera en tipo 4, tipo 5 y soporte de transformador. Los postes rotos retirados no
seran devueltos a los depdsitos de la ANDE.

16. Replantado de poste de palma.

En condiciones excepcionales y/o de emergencia, sera permitido el replantado del poste de palma roto en la base, toda vez que las condiciones del
terreno asi lo permita.

EE.TT.

Consiste en la excavacion de un pozo al lado misto del resto de la base del poste de palma roto y replantado del mismo poste de palma en dicho
lugar, procediéndose a su adecuado pisoneado para garantizar su adecuada ereccién.

17. Empalme o reparacion de mensajero de conductores de linea de MT protegida.

Consiste en la colocacion de preformado para cabo de acero en cada uno de los extremos del conductor suelto (mensajero) y la unidn entre ambos
entrelazando ambos preformados.

EE.TT.
Este item se utiliza en la reparacién de mensajero suelto, en las redes de Media tensidn con conductores protegidos.

Se procede a la colocacién de preformado para cabo de acero en cada extremo de los conductores sueltos y la unién entre ambos se realiza
entrelazando ambos preformados y el retensado del mensajero de la linea protegida se realiza en el mismo lugar de la averia, utilizando
herramientas adecuados para el efecto.

En los trabajos de empalme ya se encuentran incluido el costo del reflechado de la red.
18. Empalme o reparacién de conductores de linea de MT protegida.

Consiste en la colocaciéon de tubito de empalme en cada uno de los extremos del conductor suelto y la unién entre ambos utilizando pinza hidraulica
para la compresién del tubito de empalme.

EE.TT.
Este item se utiliza en la reparacién de conductores, en las redes de Media Tensidn con conductores protegidas.

Se procede al retiro de la capa protector aislante del conductor, utilizando la herramienta indicada para el efecto y a la colocacién de tubito de
empalme, en donde se introducen cada extremo de los conductores sueltos y la unién entre ambos se realiza utilizando pinza hidraulica para la
compresion del tubito de empalme.

Una vez concluido los trabajos de empalme, se procede a la aislacion utilizando cinta autovulcanizante.

El retensado de la linea protegida se realiza en el mismo lugar de la averia, utilizando herramientas adecuados para el efecto. En los trabajos de
empalme ya se encuentra incluido el costo del reflechado de la red.

19. Reflechado de conductores en redes de BT.

Consiste en los trabajos de tensado de la red de Baja Tensidn de manera tal a evitar que por efecto del viento entren en contacto entre las otras fases
o con el neutro, como asi también para mantener la equidistancia o separacion entre ellos, en caso de lineas convencionales de conductores
desnudos.

EE.TT.

En caso de estructura tipo 4, 5 0 6, para el pago se considerara solamente un vano correspondiente al final de la linea desde donde se proceder3 al
reflechado de los conductores, como asi también los costos correspondientes a retiro y reposicién de puentes.

En caso de que el reflechado afecta a mas de un vano, para el reflechado de los vanos contiguos se considerara solamente el retiro y colocacién de
atadura, no asi el reflechado en si.
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En caso de estructuras tipo | (y excepcionalmente tipo 6), para el efecto de pago se contabilizara un vano contiguo a cada lado del sostén afectado o
de referencia para el reflechado, no pudiendo contraponerse con lo previsto en items anteriores.

Para la contabilizacién dl metraje de reflechado, se considerara el metro lineal multiplicado por la cantidad de conductores reflechados.
20. Reflechado de conductores en redes de MT.

Consiste en los trabajos de tensado de la red de Media Tensién de manera tal a evitar que por efecto del viento entren en contacto entre las otras
fases y/o componentes de la red de BT (brazo de AP, etc.), como asi también para mantener la equidistancia o separacién entre ellos, en caso de
lineas convencionales de conductores desnudos.

EE.TT.

En caso de estructura tipo 4, 5 0 6, para el pago se considerard solamente un vano correspondiente al final de la linea desde donde se procedera al
reflechado de los conductores, como asi también los costos correspondientes a retiro y reposicién de puentes.

En caso de que el reflechado afecta a mas de un vano, para el reflechado de los vanos contiguos se considerara solamente el retiro y colocacion de
atadura, no asi el reflechado en si.

En caso de estructuras tipo | (y excepcionalmente tipo 6), para el efecto de pago se contabilizara un vano contiguo a cada lado del sostén afectado o
de referencia para el reflechado, no pudiendo contraponerse con lo previsto en items anteriores.

Para la contabilizacién dl metraje de reflechado, se considerara el metro lineal multiplicado por la cantidad de conductores reflechados.
21. Empalme de conductores de cobre de 35mm2, con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de dos puntas de conductores de cobre de 35 mm2, utilizando moldes de grafito para la realizacion de soldadura
exotérmica. Este tipo de soldadura sera utilizado principalmente en la reposicién de conductores de bajada de puesta a tierra, suelto o sustraido.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el
efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o
mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o alglin otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del
fabricante.

22. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 a una pletina o chapa de cobre con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de una punta de conductor de cobre de 35 mm2 a una pletina o chapa de cobre, utilizando moldes de grafito para la
realizacién de soldadura exotérmica. Este tipo de soldadura serd utilizado principalmente en los bornes de conexién de descargadores de
sobretensidn, neutro y carcaza de transformadores, etc., a la bajada de conductores de puesta a tierra.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductor y la pletina o chapa de cobre estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se
encuentren muy hiimedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o alglin otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del
fabricante.

23. Empalme en derivacién de un conductor de cobre de 35mm2 con otro conductor de cobre de 35mm2, con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de una punta de conductor de cobre de 35 mm2 a otro conductor de cobre de la misma seccién, utilizando moldes de grafito
para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el
efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o
mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o alglin otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del
fabricante.

24. Empalme en X o en paralelo de dos conductores de 35mm2, con soldadura exotérmica

Consiste en el empalme en ‘X™ de dos conductores pasantes, o las puntas de cuatro conductores de cobre de 35 mm2, utilizando moldes de grafito
para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el
efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o
mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o alglin otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del
fabricante.

25. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de la punta de un conductor de cobre de 35 mm2 a una jabalina de cobre de 3 de seccidn, utilizando moldes de grafito para
la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.
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Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el
efecto cepillos metdlicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o
mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del
fabricante.

26. Empalme de un conductor pasante de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica

Consiste en el empalme de un conductor pasante de cobre de 35 mm2 a una jabalina de cobre de 3% de seccidn, utilizando moldes de grafito para la
realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el
efecto cepillos metdlicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o
mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del
fabricante.

27. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 y otro conductor terminal de 35mm2 a una jabalina de cobre de34, con soldadura
exotérmica.

Consiste en el empalme de un conductor pasante de cobre de 35 mm2 y otra punta o terminal de cobre de la misma seccidn, a una jabalina de cobre
de 3 de seccidn, utilizando moldes de grafito para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el
efecto cepillos metdlicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o
mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones
del fabricante.

28. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 (En X o en paralelo) a una jabalina de cobre de34, con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de dos conductores pasantes, o las puntas de cuatro conductores de cobre de 35 mm2 (En "X" o en paralelo), a una jabalina
de cobre de 3% de seccidn, utilizando moldes de grafito para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier impureza, utilizando para el
efecto cepillos metdlicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o
mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica siguiendo las indicaciones del
fabricante.

29. Excavaci6n de suelo de 50 cm de profundidad (minimo), para la colocacion del conductor de la malla de tierra y posterior compactacion.

Consiste en la excavacion del suelo, con profundidad minima de 50 cm, para la colocacidn de los conductores de cobre desnudo de 35 mm2 que
conforman la malla de puesta a tierra, la conexion eléctrica entre estos y/o entre estos y las jabalinas de puesta a tierra, y su posterior tapado y
compactacion con las mismas tierras retiradas. Para el pago por este servicio se considerard el metro lineal de la excavacion, que incluye la
colocacion del conductor de cobre del sistema de puesta a tierra y su posterior compactacion. En los casos en que se requiera reposicion de veredas,
sera computado adicionalmente el item correspondiente al caso.

EE.TT.

Se procede a la excavacion de la zanja de la forma mas prolija posible, teniendo especial cuidado para no dafiar otras instalaciones, tales como
cafierias subterraneas de suministro de agua. La profundidad de excavacién debera ser de 50 cm como minimo, y en el fondo del mismo sera
colocado el conductor de cobre desnudo que conformara la malla de puesta a tierra y que iran soldadas entre si y a las jabalinas de puesta a tierra,
utilizando soldaduras exotérmicas. Hecho el tendido de los conductores y las uniones con la soldadura exotérmica, se procede al rellenado de la
zanja con la misma tierra retirada del lugar y su adecuada compactacién, evitando dejar en el lugar restos de basuras o monticulos de tierra que
puedan ser posteriormente motivo de reclamo de parte de los usuarios afectados.

En los lugares donde existan veredas, posterior a la colocacién del sistema de puesta a tierra se debera proceder a la reposicién de la vereda,
dejando en las mismas condiciones en que se encontraba.

30. Medicion de resistencia de puesta a tierra.

Consiste en la medicidn de la resistencia de puesta a tierra, con equipos apropiados para el efecto. EE.TT.

Se procede a la conexién del equipo al conductor de bajada de la puesta a tierra, y los hastes o jabalinas de referencia distribuidas en la
configuracion y distancia indicada por el fabricante y se procede a la medicién correspondiente.

Cuando la medicidn se realiza junto con los trabajos de mejoramiento de puesta a tierra o instalacién de sistemas de puesta a tierra a tierra nuevos,
no se pagara en concepto de la mediciones ya que esta forma parte de los trabajos.

La resistencia de puesta a tierra de instalaciones nuevas debera ser igual o menor a 5 ohm, y de 10 ohm en instalaciones existentes. En los casos en
que no se obtiene los valore minimos requeridos, el Fiscal de Obra o Mantenimiento debera determinar la configuracién y/o cantidad de jabalinas
adicionales a ser instaladas hasta conseguir los valores minimos requeridos.

En los casos de cambio de transformadores averiados, descargadores averiados, reposicion de conductor de bajada a puesta a tierra, etc.,
indefectiblemente debera proceder a la medicidn de la resistencia de puesta a tierra. En los casos en que la resistencia medida sea superior a 10
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ohm, el Fiscal de Obra o Mantenimiento debera generar una orden de Trabajo, que indefectiblemente debera contar con el visto bueno de la jefatura
para su ejecucion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 07.61.12
Trabajos de Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico

1. GENERALIDADES

El sistema de Alumbrado Publico de la ANDE consta de dos tipos de artefactos fundamentalmente: los del tipo abierto utilizados en las calles y a una
altura aproximada de 7,5 m. y los de tipo cerrado utilizados para iluminacién de las avenidas a una altura de 19,2 m.

El mantenimiento a que es sometido es en la totalidad de los casos correctivos siendo las fallas mas significativas los siguientes:

Lampara quemada

Reactancia quemada

Fotocélula averiada

Falsos contactos en los puntos de conexién
Fusibles operados

Suciedad (por acumulacién de insectos y polvo)
Conductores sueltos

Artefactos desprendidos

Brazos torcidos

Cambio de artefacto A.P. tipo cerrado
Cambio de artefacto A.P. tipo abierto
Cambio de lampara de A.P.

Cambio de reactancia de A.P. externo
Cambio de fotocélula de A.P.

Cambio de acometida de A.P.

Cambio de reactancia de A.P. interno
Cambio de portaldmpara de A.P.

Cambio de zdcalo de A.P.

Cambio de tulipa de A.P. abierto

Limpieza de tulipa de A.P. cerrado
Reparacion de falso contacto en el z6calo del IFE
Cambio de ignitor 250/400 W.

Cambio de capacitor de 250/400 W.
Reparacion de artefacto de A.P. tipo abierto
Reparacion de artefacto de A.P. tipo cerrado

2. PROCEDIMIENTO A SERADOPTADO

La ANDE agrupara los reclamos de artefactos de alumbrado publico con algln tipo de defecto. Este agrupamiento geografico sera realizado de tal
modo a que el recorrido sea lo menor posible.

Este grupo de reclamos serd entregado al Contratista para su reparacion, a primera hora de cada dia de acuerdo con la existencia de reclamos. En el
listado de reclamos a atender se consideran los siguientes datos:

Ubicacién del artefacto Direccidn:

Reclamante:

Fecha de reclamo:

Hora de reclamo:

El Contratista elaborara un informe por cada artefacto reparado, asi como un resumen de los trabajos realizados en la jornada.

En el informe individual por artefacto indicara la averia detectada asi como los materiales utilizados y la hora de atencidn, hora de inicio, hora de
finalizacion de la atencidn y la fecha de atencién.

El Contratista hara firmar una conformidad por la atencién al usuario reclamante.

Todas las boletas de informe y de conformidad de los usuarios deberan ser entregados en la unidad administrativa responsable al ser retirados los
nuevos grupos de reclamos.

Todos los materiales reemplazados deberan ser entregados en la unidad administrativa debiendo estar listados en el resumen de trabajos de la
jornada. El Contratista recibird una constancia de la recepcién de estos documentos y materiales.

El Contratista recibira periédicamente en stock de materiales como ser ldamparas, reactancias, fotocélulas, etc., cuya utilizacion debera ser
informada mensualmente.

Todos los trabajos seran fiscalizados por la ANDE.
3. PERSONAI NECESARIO

La cuadrilla de mantenimiento de alumbrado pulblico deberd estar compuesta de 1 (uno) ayudante electricista. Estos electricistas deben estar
matriculados en la Categoria Cy B respectivamente.

4. EQUIPAMIENTO NECESARIO

e Vehiculo con hidroelevador

e Vehiculo con escalera mecanica de suficiente alcance para el trabajo
e Escalera doble extensible de 4 m.

e Cinturones de seguridad.
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Guantes de goma para baja tension.
Guantes de cuero.

Pinza aislada universal.

Pinza de corte.

Juego d destornilladores.

Llaves de boca juego.

Llave francesa de 10.

Cono de sefializacion o vallas de seguridad, baliza.
Lampara de prueba.

Cintas pasacables.

Pelacables.

® Pinza paraidentacién.

OBSERVACION: Este listado es lo basico y no es limitado, el Contratista podra utilizar otras que se adecuen a las necesidades en el terreno.
5. UNIFORME DEL PERSONAL:
Los componentes de la cuadrilla de mantenimiento de alumbrado publico deberan estar uniformados con el siguiente criterio:

® Ropa de unsolo color.
e Zapatén de seguridad.
e Casco de seguridad.

6. MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

Los materiales tales como lamparas, reactancias, fotocélulas, artefactos o cortafusibles, serdn retirados de los depdsitos de la ANDE previa
autorizacion y preparacion de las documentaciones por parte de la unidad administrativa responsable.

Los materiales tales como cables y cintas aisladoras seran proveidos por el Contratista y deben cumplir con la Especificaciones Técnicas de la ANDE
que rigen para estos materiales.

7. FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS:

La ANDE fiscalizara la ejecucion de estos trabajos en forma aleatoria y diferida.
Esta fiscalizacidén podré ordenar la correccidn de defectos que eventualmente pudiesen presentarse en los trabajos realizados.

Asimismo, la fiscalizacidn controlara diariamente los informes del Contratista, a fin de verificar la correcta y pronta atencién de los reclamos de los
usuarios.

8. CUANTIFICACION DE LOS TRABAIQS:
Se computara por unidad de reclamo atendido sin diferenciar cual fue la averia reparada, pero si deberd indicarse el tipo de artefacto.
9. ASPECTOS TECNICOS DEL TRABAJO DE REPARACION DE A.P.:

El Contratista organizara el recorrido de atencidn de los reclamos recibidos, debiendo en cada caso realizar las pruebas de diagndstico a fin de
encarar la reparacion.

Debe evitar utilizar las lamparas de repuestos como dispositivo de pruebas ya que puede producirse la quema de ldmparas nuevas.

Los casos de falso contacto deben corregirse procediendo a las limpiezas de rigor para evitar sulfataciones y luego al reapretado correcto de las
conexiones. Los repuestos deben ser correctamente manipulados y en su montaje deberan seguirse las instrucciones de los fabricantes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 15.00.68

Lineas Aéreas y Puestos de Distribucion
A. OBJETIVO:

La presente Especificacién Técnica se refiere al montaje de Lineas Aéreas desnudas de Media Tensidn de hasta 23 kV, Lineas Aéreas de Baja Tensi6n,
Puestos de Distribucidn del tipo aéreo, Artefactos de Alumbrado Pdblico y Equipos de Maniobra y Proteccién.

B. CONTENIDO:

1. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS ALIMENTADORAS

. Desbroce de la franja de paso o servidumbre.

. Estaqueo de linea.

. Excavacion de pozos.

. Colocacién de sostenes.

. Colocacién de crucetas y aisladores.

. Riendasy anclas de riendas.

. Tendido de conductores desnudos

. Tendido de conductores preensamblados

. Instalacién de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacion de conductores, varillas de armar.
. Cortes de ramas final.

AS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS Y MONOFASICAS DE DISTRIBUCION
. Corte de ramas.

. Estaqueo de la linea.

. Excavacion de pozos.

. Colocacién de sostenes.

. Colocacién de crucetas y aisladores.
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f. Riendasy anclas de riendas.

g. Tendido de conductores.

h. Instalacién de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacién de conductores, varillas de armar.
a. Corte de ramas final.

a. Montaje de puestos de distribucién.
b. Montaje de transformadores.

4. LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION, MONQFASICAS Y TRIFASICAS.

. Corte de ramas.

. Estaqueo de la linea.

. Excavaci6n de pozos.

. Colocacién de sostenes.

. Colocacién de crucetas y aisladores.

. Riendasy anclas de riendas.

. Tendido de conductores.

. Instalacién de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacion de conductores, varillas de armar.

. Cortes de ramas final.
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4. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.
a. Armado de los artefactos de Alumbrado Publico.
b. Colocacién de artefactos de Alumbrado Publico.
5. EQUIPOS DE PROTECCION DE LINEA.
a. Instalacidn de Reconectadores con Descargadores
b. Instalacidn de Seccionadores Fusibles y Elementos Fusibles de 23 kv.
c. Instalacién de Seccionadores a Cuchilla de 23 kV.
d. Instalacién de Equipos especiales de Distribucidn
6. PUESTAA TIERRA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION.

C. DESCRIPCION Y EXIGENCIAS PARA LA EJECUCION DE TAREAS

1L . . i6n Trifési :
a. Desbroce de la Franja de Paso o Servidumbre.

Las Franjas de Servidumbre deben despejarse a 3 m de cada lado del eje de las Lineas Aéreas de 23 kV trifasicas.
Todos los arboles y arbustos dentro de los 3 m de todo sostén de 23 kV, deberan cortarse de tal forma que los trabajos de montaje de
estructuras y conductores sean realizados sin que los mismos ocasionen molestias y observando ademds las medidas de proteccién
ambiental.
Si se indicare, la limpieza también incluira el corte o poda de todos los arboles fuera de la Franja de Servidumbre, si dichos arboles, al caer,
quedaren dentro de los 2 m del eje de las Lineas Aéreas de 23 kV trifasicas.
El producto de la poda realizada debe cortarse y eliminarse de modo a reducir al minimo el dafio a otros arboles.
A medida que los arboles se vayan talando o podando, se irdn cortando en trozos y apilando en orden, en el mismo dia.
En ningln caso se efectuara una tala o poda desordenada o indiscriminada que causen una impresion desagradable a la vista.
La broza se convertira en propiedad del Contratista, y debera ser removida del sitio de la obra antes de que la Cuadrilla se retire del lugar, o
eliminada de otra manera, tal como lo apruebe el Fiscal de la ANDE.
Eventualmente, si la broza tiene que ser quemada, se apilara, y cuando esté en condiciones adecuadas se quemara en forma total. El apilado
para la posterior destruccién por el fuego, se realizara del modo y en los sitios que ofrezcan el menor riesgo de incendio, y todo material que
no puede ser quemado por completo, a medida que los trabajos prosigan se apilaran en las condiciones aprobadas y se eliminaran en forma
total por el fuego mas adelante, o se removeran, dentro del plazo previsto por el Contrato.
Cualquier sistema utilizado para la eliminacidn de las brozas, debera adecuarse a las disposiciones vigentes sobre la materia y a las Medidas
de Proteccion Ambiental detalladas en esta Especificacién Técnica.
El Contratista asumira la responsabilidad por todo dafio causado por el fuego. Cuando la Franja de Servidumbre se extienda a través de zonas
bien desarrolladas, tales como plantaciones o huertas, el despeje se limitara a las columnas, con la excepcién de que el Fiscal de la ANDE
exigira la poda o remocidn de todos los arboles y obstrucciones que puedan interferir con la operacién de las Lineas de Distribucion.
Queda entendido que por la modalidad de HHP, el desbroce de la franja de servidumbre, corte de ramas u otros trabajos inherentes al despeje
para construccién de lineas, esta ya incluido en el item correspondiente al tendido de conductores, sin tener en cuenta la cantidad o volumen
de despeje efectivamente realizado, es decir, el precio unitario ofertado por el item referido precedentemente debe incluir el costo de mano
de obra, materiales y equipos necesarios para llevar a cabo el desbroce de la franja de servidumbre, en conformidad con estas
especificaciones, salvo aquellos casos que sean ejecutados en caracter de trabajos por mantenimientos preventivos y/o correctivos.

b. Estaqueo delalinea
La marcacién del trazado de la linea estara a cargo del Contratista, supervisado por el fiscal de la ANDE, debiendo ser realizada por personal
adiestrado y con los equipos apropiados para el efecto, como ser cinta métrica, jalones, estacas de 1 %2 x 1 %2 x 25 c¢m, de pinturas, testigos
adecuados y otros.
Las estacas seran numeradas en forma correlativa, estos nimeros deberan ser colocados en lugares que permitan ser visualizados desde el
camino.
A medida que avanza el estaqueo se tendra que ir actualizando los planos del proyecto, con las modificaciones que hubiere y asentando los
nimeros de estacas.
En esta etapa debe cuidarse que las postaciones y riendas, de ser posible, queden en los linderos entre propiedades, evitando obstaculizar
entradas o posibles dafios a instalaciones existentes.

c. Excavacién de Pozos
Las caracteristicas de los pozos estaran en funcion de la longitud de los sostenes a ser colocados. Todos los pozos se excavaran en la ubicacion
correcta, y seran lo suficientemente grandes como para proveer el espacio destinado al uso de barras de apisonamiento alrededor de los
sostenes, hasta la profundidad completa de los pozos.
Para determinar la seccion del pozo, se tendra en cuenta la siguiente relacion:

Para P Acer

El didmetro del pozo serd B +30 cm, (B = Base) siendo B la base mayor del sostén en el extremo inferior y expresados en centimetros. Para Postes de
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He A
a=D+30
b=d+30
Donde Dy d son las dimensiones del poste en el extremo a empotrar. ay b son las dimensiones de la seccidn del pozo.

Debe tenerse en cuenta que todos los postes erguidos deben estar alineados y en los casos de las veredas con cordones, el centro del pozo quedara
como minimo, a 75 cm, de los mismos.

d. Colocacién de Sostenes
e Los sostenes de Media Tensién Alimentacion deberan ser numerados de acuerdo a indicaciones del Fiscal de la ANDE, este trabajo forma parte
de la ereccidn de sostenes. Los nimeros deberan ser de 10 cm. y de color negro, con fondo amarillo; la pintura, pincel y moldes necesarios
seran proveidos por el Contratista. Con excepcién de lo que pudiere disponer de modo diferente, todos los sostenes serdn colocados de
acuerdo a la Tabla siguiente.

PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION
LONGITUD DEL SOSTEN EN TIERRA EN ROCA

(m) (m) (m)
7.00 1.20 0.80
7.20 1.32 1.00
8.00 1.40 1.10
9.00 1.50 1.25
10.50 1.65 1.25
12.00 1.80 1.30
13.50 1.95 1.50
15.00 2.10 1.65
18.00 2.40 1.90

e Cuando asi se requiera, en las cimentaciones reforzadas el Contratista macizara los Sostenes con una mezcla de cemento, arena y piedra, en
proporcidn 1:3:7, la cimentacion debera efectuarse de acuerdo a lo establecido en los planos o indicaciones del fiscal de Obra.

e La preparacion de la mezcla debera efectuarse fuera del Pozo en que ird alojado el Sostén, sobre una superficie lisa y dura, de tal forma a
garantizar una buena preparacion del dosaje especificado. No sera permitida la preparacién de la mezcla, en ningln caso, dentro del Pozo, lo
cual serd motivo de rechazos por parte del Fiscal de la ANDE.

Los tipos de cimentaciones reforzadas deberan ser:

Tipo I: Se macizara con la mezcla arriba mencionada los sostenes en la parte inferior a 1/3 de la profundidad del pozo, para luego volver a rellenarse
con el material de la excavacién a 1/3 encima del cementado; y finalmente completar la cimentacidn al nivel del terreno, es decir, el 1/3 faltante con
la mezcla detallada anteriormente.

Tipo Il: Se macizara totalmente con la mezcla ya mencionada la profundidad del pozo.

Todos los Sostenes se colocaran a plomo y alineacidn. Las Crucetas de Sostenes de linea de dngulo, se colocaran de manera a bisectar el dngulo. Una
vez colocados los Sostenes y alineados correctamente, los Pozos volveran a rellenarse con el material de la excavacion u otro a ser aprobado por el
Fiscal de la ANDE, y se apisonaran adecuadamente en capas no mayores de 15 cm.

El relleno se cargara y apisonara alrededor del Sostén hasta una altura de 30 cm por encima de la rasante natural del terreno. Todo exceso de
material excavado sera nivelado correctamente.

En caso de ser utilizados Columnas de Aceros, las mismas irdn provistas de zécalos de hormigdn con una mezcla de cemento, arena y piedra en
proporcién1:3

: 7, conforme al disefio de ANDE.
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El z6calo formard parte de la cimentacidn de la Columna de Acero, o sea que, al cargar el hormigén en el pozo donde se aloja la Columna de Acero,
debe providenciarse también la construccién del zdcalo. Si asi lo autorizare el Fiscal de la etapa, en cuyo caso se debera asegurar que éste sea una
continuacién del hormigonado.

Los materiales tendran las siguientes caracteristicas:
e Cemento portland normal, de uso corriente.

e Piedra basaltica triturada de IV.
e Arena lavaday seca.

El zécalo de hormigdn debe presentar un aspecto agradable a la vista, por la tanto el encofrado debera ser metalico para que aparezca la superficie
bien lisa'y en caso de imperfecciones debe ser revocado con una capa de hormigdn en mortero 1: 4 (cemento arena) y alisado.

Para facilitar el escurrimiento de agua, se hara una coronacién en forma de cono, en mezcla de cemento y arena, de relacién 1: 3 y perfectamente
alisado.

Si la pintura de la columna de Acero en el drea que serd recubierta por el hormigonado o el zécalo presenta deterioro, a criterio del Fiscal de la ANDE,
éste podra disponer la reposicion de la pintura de la Columna de Acero antes del hormigonado.

En la construccién del zécalo no se utilizardan armaduras de hierro a no ser que ello sea explicitamente indicado por ANDE. Como minimo, el
encofrado serd retirado después de 72 horas de la carga del hormigén.

Una vez concluida la construccién del zécalo, se debera limpiar la Columna de Acero de todo resto de hormigén que no forme propiamente el zécalo
y debera ser respuesta la pintura de la Columna de Acero hasta 40 cm sobre la coronacién del zécalo.

En caso de que sean necesarias roturas de veredas, queda a cargo del Contratista la reparacion y perfecta terminacion de las mismas.

Si por manipuleo inapropiado por parte del Contratista, la pintura de la Columna de Acero es deteriorada, el Fiscal de la ANDE podré exigir el
repintado total de la misma, sin cargo alguno para la ANDE.

Cuando los sostenes utilizados sean de H° A°, deberan observarse las recomendaciones establecidas para su manipuleo.

Si durante el transporte o colocacién de los sostenes se produjera desprendimientos de material del mismo, tal que se comprometa la capacidad
mecanica del mismo, el Contratista estd obligado a la reposicion del mismo. Sin embargo, si el desprendimiento de material es menor, el contratista
estad obligado a la reposicién del mismo con mezcla de cemento y arena en proporcién 1:3. Si en el desprendimiento quedase descubierta la
armadura, la reposicion se debera hacer en el mas breve lapso y deberd removerse de la varilla todo vestigio de oxido con un cepillo de acero antes
de la reposicién de la mezcla.

e. i6n r Ai r
Las crucetas se perforaran, armaran y fijaran de acuerdo a los planos de perforacidn y estructura. Todas las tuercas en los herrajes y/o uniones se

ajustaran con la firmeza adecuada pero sin exceso.

Los aisladores y cadenas de aisladores serdn armados y fijados por el Contratista conforme a los detalles indicados en los planos. Todos los
aisladores deberén estar limpios al ser instalados.

Tener en cuenta un minimo de 9 (nueve) dias para el curado de la mezcla aplicada como cimentacién del sostén, antes de someterla a esfuerzos
mecanicos.

f. Riendas y Anclas de Riendas Instalacién de Riendas
Se instalaran Riendas donde fuere necesario, en concordancia con los planos. Todas las Riendas se ajustaran de modo a eliminar la flojedad del
Conductor, pero la tensién no sera tal como para causar una deflexidn visible de los Sostenes.

De no indicar el Fiscal de la ANDE lo contrario, se usaran dos tipos de Anclas de Riendas. Para el anclaje en tierra, el Contratista usard un tronco de
lapacho como ancla, y para el anclaje en roca un ancla de varilla macizada con una mezcla de cemento, arena piedra en proporcién 1:3:5. La
colocacién del tronco de madera como ancla comprendera la excavacién que fuere necesaria, la instalacién del ancla y varilla de anclaje en su
posicidn, relleno y compactacidn en capas no mayores a 20 cm.

La colocacion del Ancla de varilla macizada con hormigdn comprendera la perforacidn del agujero requerido, la instalacion de la barra de anclaje en
el sitio, teniendo cuidado que la arandela esté instalada para que sirva de retension, y el rellenado con la mezcla de cemento-arena y piedra. Todas
las tuercas se ajustaran con firmeza, pero sin exceso.

g. Tendido de Conductores Desnudos

El equipo y el método utilizado para el tendido de los conductores seran tales que éstos y los sostenes o estructuras no se dafien o deterioren y
estaran sujetos a la aprobacion del Fiscal de la ANDE.

Se tendra especial cuidado, en todo momento, para garantizar que los conductores no se enreden, plieguen o rayen. En caso de dafiarse el
Conductor, el Contratista debera reemplazar o reparar en el tramo correspondiente.

A los conductores se les dard la flecha que corresponde a la que sefialen las tablas de flechado proporcionada por la ANDE, correspondientes al tipo
de conductor utilizado y de acuerdo a las caracteristicas de la zona de obras (urbano y rural).

En el flechado se permitird una tolerancia no mayor de 5 cm, o de mas o de menos en cualquier vano, siempre que todos los conductores de cada
vano asuman la misma flecha y se obtenga la distancia necesaria al suelo, y que la tensién del conductor entre las sucesivas operaciones se
equilibren.

Para el Hilo de Guardia se tomaran analogas precauciones.

El Fiscal de la ANDE verificard la flecha en todos los puntos que deban ser verificados, los cuales deberan concordar con los valores especificados en
la tabla de flechado proporcionada por la ANDE y correspondientes al tipo de conductor (desnudo o preensamblado) y caracteristicas de la zona de
obras (urbano y rural). Sin embargo, el Contratista proveera el personal necesario para las tareas de verificacion.

La medicidn a los efectos del pago del tendido de conductores se realizard paralelo a lo largo del eje de la linea, se pagara por cada fase.
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El costo por el tendido debe incluir el costo del tendido propiamente dicho, empalmes, conexiones, colocacién de terminales, instalacion de
alambres preformados de todo tipo, flechado, desbroces, poda de ramas y otros.

h. Tendido de Conductores Preensamblados

En caso de Conductor preensamblado, el pago se efectuard al precio unitario por metro de Linea (el / los Conductores mas cable tensor). El costo por
el tendido incluird el tendido propiamente dicho, establecimiento de flecha, desbroce o corte de rama que permita el paso del conductor.

Equipo necesario para el tendido.

-1 caballete desenrollador o dispositivo equivalente que permita frenar la bobina.

o 1 cable de acero flexible de una longitud al menos igual a la mayor longitud del cable a desenrollar y de resistencia mecanica suficiente para
permitir la regulacion del tiro del cable.

Poleas de guia para el tendido (al menos tantas como soportes existan en el tendido de la linea correspondiente a la longitud de cable que
puede ser tendido de una vez).

Un dinamémetro (se considera aconsejable y en algunos casos indispensables).

Mangas de tiro especiales.

Radioteléfonos: (el nimero deberé ser seglin la importancia y dificultades, pero como minimo 3).

Desenrollado del cable de la bobina. Precauciones Particulares.

El desenrollado de la bobina del cable, exige las habituales precauciones indispensables en el tendido de cables secos. Deberan tomar todas
las disposiciones para evitar dafiar el aislamiento de los cables y no se provocaran radios de curvatura del trenzado inferiores o iguales a 16
veces el diametro de un conductor de fase del trenzado.

Anclaje del cabo de Acero Flexible de tiro al fiador
El cabo de acero flexible se unird al fiador del cable preferentemente por una manga especial.

El conjunto del trenzado en la punta, serd recubierto con una manga, cuya misién es la de unir los conductores y el fiador con el objeto de
permitir un paso facil por las poleas guia y evitar todos los riesgos de enganche durante el tiro. Esta manga no debera en ningin caso
participar en el tiro. Después del tendido, se eliminara la parte de cable que haya tenido contacto con las mangas.

Equipamiento de los Soportes Colocacion de las Poleas de Deslizamiento

Todos los soportes estaran equipados con herrajes destinados a recibir las pinzas de alineacién y amarre. Las poleas se colgaran a estos
herrajes. Tendido del Cable

El tendido del cable se hara bajo la traccién mecéanica como para una linea aérea desnuda. Se podra hacer de una tirada directa o con reenvio
en los casos de accesos dificiles.

Un operario experimentado debera observar la bobina y especialmente la calidad del frenado. Otro deberd estar en el cabrestante y otro
seguird el avance del cable y muy particularmente la entrada de la punta en las poleas de deslizamiento. Otro personal deberd igualmente
vigilar en lugares fijos todos los puntos singulares del tendido (poleas de reenvio, cambios importantes de direccidn, etc.)

Todo el personal afectado a estas tareas deberd estar provisto de radioteléfonos individuales para poder hacer parar el tendido
instantaneamente en el caso de presentarse cualquier incidente.

Colocacion de los Accesorios de Linea Se debera colocar (todo o en parte). Anclaje

En los terminales extremos.

En la linea, particularmente.

En las uniones del trenzado sobre los postes.

En los cambios de direccidn (superiores o iguales a 45°) Alineaciones dobles

En los cambios de direccidn (angulos de 10 a 45°) Alineaciones Simples
En trazados rectilineos o para los angulos inferiores o iguales a 10°. Uniones del Fiador
En la linea, en correspondencia con los empalmes del cable en haz en vanos intermedios.

Se deberd tomar el cuidado necesario para no dafiar los aislamientos de los cables en el momento de colocacién de los accesorios, se
utilizaran particularmente utensilios de madera o especificos para separar el fiador de los cables unipolares.

Cerca de los accesorios el cable en haz deberd disponer atadura a fin de evitar alargamientos en el cableado.

En el caso de fuerte desnivel se tendra la precaucién de atar el haz en toda su tirada a tramos de unos dos metros, para evitar que por efecto
de vibraciones, se produzca un descableado del haz en la parte alta del vano y una compresidn del trenzado en la parte baja.

Tipos de Anclaje

Con manguitos de compresion

Permiten la reconstruccién del aislamiento del fiador. Su comportamiento en traccién es igual al fiador.
Con pinzas

No permiten la reconstruccion del aislamiento del fiador. No deben utilizarse para las uniones del cable fiador en puntos intermedios de los
vanos.

Empalmes de los Fiadores (caso de empalme o reparacion en vanos intermedios)

Los fiadores seran unidos con los manguitos a compresion por prensado o de la forma como lo indique el fabricante. El aislamiento sera
reconstruido (preferentemente con funda termoplastica retractil)

Montaje de Accesorios Generalidades
Los empalmes y terminales se montan normalmente sobre cada uno de los cables unipolares.

Terminales

62/124



Se podré analizar:

La conexidn de los terminales a la linea aérea se hara siempre con cable flexible para evitar transmitir a los accesorios del cable las vibraciones
de la linea.

El empalme de cada conductor de fase de los cables se realizard a base de aislamiento reconstruido como si se tratara de cable normal
monofasico. Los tres empalmes asi realizados podran localizarse en:

Vanos Intermedios

Los empalmes de las tres fases, deben estar repartidos sobre varios metros de cable. Se debera tener la seguridad que después de colocar en
su sitio los cables en haz, los empalmes no sufran ni estén bajo tensién o esfuerzo mecénico alguno.

Empalmes sobre soportes

Los empalmes sobre soportes se haran entre dos amarres y deberd preverse la longitud de cable en exceso suficiente. Los tres empalmes se reuniran
en tridngulo atados y mantenidos sobre un soporte fijo al poste. Los cables no deberan someter a los empalmes a esfuerzos de traccién, por lo que se
aconseja formar un bucle en lo alto del poste. Los cables se ataran fuertemente entre si a lo largo de este bucle.

No incluye la construccién de empalmes, terminales, estos trabajos seran pagados como item unitarios.
Puesta a tierra de la pantalla de los cables

Cada conductor de fase del trenzado, lleva una pantalla que asegura la descarga de corrientes capacitivas, y llegado el caso, de las corrientes de
defectos. Estas pantallas deben pues estar obligatoriamente conectadas a tierra en los extremos, como también en los empalmes sobre los soportes
y en las derivaciones. Si la conexidn es larga o si los empalmes estan en vanos intermedios se conectaran las pantallas a tierra cada 200 o 300 metros,
por ejemplo en los soportes de anclaje.

La trenza de cobre que asegura la conexién de la pantalla a tierra debe salir de la envoltura por debajo, a fin de evitar la penetracién de agua en la
pantalla. Esta trenza se unira a la toma de tierra del soporte.

Puesta tierra de las pantallas de los cables. Modo operatorio.

Retirar la cubierta exterior de proteccion del cable, a fin de poner la pantalla al descubierto en una longitud de aproximadamente 60 cm. Limpiar en
caso de necesidad la parte al descubierto de la pantalla de cobre.

Poner paralelamente al cable la trenza de cobre en contacto con la pantalla, siempre por debajo del cable para evitar que el agua se drene al interior
del mismo, y atarla con hilo de Cu. estafiado de 10/10 a espiral continua.

Doblar la trenza sobre si misma y reforzar la unién con una segunda atadura también a espiral continua.

Proteger el conjunto con un encintado de PVC adhesivo dejando salir por su parte inferior la extremidad libre de la trenza que sera conectada a tierra
normalmente.

Continuidad eléctrica y puesta a tierra del fiador

La continuidad eléctrica del fiador debe asegurarse en toda su longitud. El fiador estard, ademas, conectado a tierra en los extremos y en los
soportes de anclaje.

Al concluir los trabajos y antes de la puesta en servicio, hay que efectuar a los conductores las pruebas de tension aplicada para garantizar que los
mismos no hayan sufrido algunas averias durante su manipuleo.

i. Instalacién de Puentes, Empalmes (Alambres Preformados), Manguitos de reparacién de Conductores y Varillas de armar

Todos los puentes de los conductores, seran realizados con el auxilio de herramientas apropiadas para el efecto, como ser: llaves estriadas, pinzas
con componentes de accionamiento hidraulico y/o mecénico, pistolas de percusién para conectores a cufia.

Previa a la colocacion del puente, se debera efectuar una adecuada limpieza del cable en el punto donde sera instalado el dispositivo de conexién, la
misma podra ser realizada con cepillo de acero o tela de esmeril, ademas debera aplicarse algun tipo de pasta que inhiba los efectos termoquimicos.

Las prensas o conectores que traigan la pasta en su cuna de conexidn, debera ser esparcida en su superficie antes de su instalacién. Los conectores a
ser utilizados para los puentes podran ser del tipo: a tornillo, a compresidn o a cufia.

Las prensas a tornillo deberan instalarse utilizando Gnicamente llaves estriadas adecuadas a las medidas de cada tuerca, que permita el apriete
justo, de modo a asegurar un buen desempefio del material.

Los conectores a compresion deberan ser instalados utilizando pinzas mecénicas o hidraulicas con la matriz adecuada conforme a la seccién del
conductor a los que iran instalados.

Para la instalacion de varillas preformadas de todo tipo, se debe cuidar la técnica correcta y el seguimiento de las instrucciones de montaje para
cada tipo.

No debe ser instalado mas de un empalme o manguito de reparacidén en un mismo conductor, en un vano determinado y a una distancia menor a 5
m, del sostén.

Previa a la colocacién del alambre preformado de empalme, se debe proceder al corte correcto de los extremos y a una adecuada limpieza de las
partes a unir o fijar, utilizando la herramienta para el corte, en forma prolija asegurando la correcta terminacién, cepillo limpia conductores, tela
esmeril y otros, luego se debe impregnar las partes limpiadas con pasta que inhibe los efectos termoquimicos en estos puntos.

Al instalar las varillas preformadas para fijar los conductores a las cabezas de los aisladores en las estructuras, se debe tener especial cuidado de
colocar a los Conductores los cojines amortiguadores para evitar un prematuro desgaste, causado por el rozamiento de estos puntos.

j. Corte de Rama final

Una vez que la linea aérea esté totalmente construida, el Contratista procedera al corte de rama final, de tal manera a dejar la linea en condiciones
de maxima seguridad operacional, debiendo el Fiscal de la ANDE dar su conformidad correspondiente; para la remocion de las brozas se debera
seguir los mismos procedimientos previstos en el punto 1.a.
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2. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS Y MONOFASICAS DE DISTRIBUCION.
a. Cortes de Ramas

Si fuere necesario, el Contratista procederad a un corte previo de ramas para la construccién de las Lineas Aéreas, siempre de acuerdo a las
instrucciones del parrafo 1.a. y con el acuerdo del Fiscal de la ANDE.

Los Cortes de Ramas deberan ser ejecutadas con prolijidad y observando las normas y recomendaciones que rigen la materia.

El desbroce, producto del Corte de Ramas, debera retirarse del lugar tan pronto sea posible, y antes de que la cuadrilla se retire del lugar. Las
mismas deberan ser depositadas en lugares convenientes o habilitados al efecto, sin afectar intereses de terceros.

b. Estaqueo de las Lineas

El Estaqueo de las Lineas debera efectuarse de acuerdo a las instrucciones del parrafol.b.
c. Excavacion de Pozos

La Excavacion de Pozos se realizara de acuerdo a los requisitos del parrafol.c.
d. Colocacién de Sostenes

Para la Colocacion de Sostenes se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.d.

Todo exceso de material, producto de la excavacion o sobrante de hormigonado debera ser retirado del lugar antes que la cuadrilla abandone el
lugar de trabajo, y depositados en lugares convenientes o habilitados al efecto. Se debera tener especial cuidado en no ensuciar la vereda o la
calzada con mezcla de hormigdn u otros. En caso de que la vereda sea arruinada por dicho motivo, el Contratista estara obligado a la reposicién de la
parte afectada, con los costos emergentes a cargo del mismo.

e. Colocacién de Crucetas y Aisladores

Para la Colocacién de Crucetas y Aisladores se tendran en cuenta los requisitos del parrafol.e.
f. Riendasy Anclas de Riendas

Para la instalacién de Riendas y Anclas de Riendas, se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.f.
g. Tendido de Conductores

Para el tendido de los Conductores se tendran en cuenta lo expuesto en el parrafol.g.

h. Instalacién de Uniones, Empalmes, Manguitos de reparacion de Conductores y Varillas de armar. Para la instalacion de estos elementos
se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.
i. Cortes de Ramas final

Para el efecto regiran las mismas consideraciones que para el parrafol.i.

El Contratista, instalara los transformadores de Distribucidn y todos los equipos de proteccion en Media Tensién y Baja Tensién como todos los
accesorios y sus conexiones de acuerdo a los planos o como lo indique el Fiscal de la ANDE. Para el efecto debera disponer y utilizar las herramientas
adecuadas para cada caso. Estos Puestos de Distribucién deberan tener impresos sus respectivos nimeros de identificacién.

El Contratista es responsable de la correcta aplicacion de los calibres de los fusibles de proteccidn utilizadas en MT y BT, por lo que en caso de
inexistencias de esos materiales en ANDE, habilitara al Contratista para su provision

El Contratista debera realizar las mediciones de los parametros eléctricos de funcionamiento, para garantizar un desempefio correcto de los
mismos, para ello, debe contar con los equipos de maniobras y medicion adecuada. Las mediciones deben ser de: Tension - Carga Resistencia de
puesta a tierra.

La primera medicidn de tensién debera efectuarse en vacio, posterior a la puesta en servicio se debera efectuar las mediciones de carga por fase y
tensién y como Ultima lectura a los 30 minutos de la energizacidn. Con estos registros se busca evaluar el desempefio del puesto de distribucién y
detectar posibles anomalias en su funcionamiento, que en el caso de presentarse deberan ser subsanadas.

b. Montaje de Transformadores

Es obligacion del contratista la presentaciéon debidamente llenada de los formularios 8.a 'y 8.b del anexo 1y la suscripcidn conjunta con el fiscal de
Obras. Para aquellos casos donde se requiere aumento de potencia o sustitucidn por averia, se debera:

Desconectar los equipos de proteccién en MT y BT, proceder a retirar el transformador existente y montar el nuevo equipo, verificando el calibre de
fusibles existentes, ajustandolos a la potencia nominal de los nuevos transformadores instalados.

Verificar el estado y condiciones de los equipos de proteccion y maniobra con sus respectivos conexionados a los efectos de sustituirlos en caso de
necesidad. Para la correspondiente medicidn y control de los parametros eléctricos, se aplica lo establecido para el montaje de PD.

4. LINEAS AEREAS DE BAJATENSION, MONOFASICAS Y TRIFASICAS
a. Corte de Ramas

Si fuera necesario, el Contratista procedera a un corte previo de ramas para la construccién de la linea aérea, ajustandose, siempre que las
condiciones de trabajo asi lo exijan, a las instrucciones del parrafo 1.a.,2.a. y las indicaciones del Fiscal de la ANDE.

b. Estaqueo delalinea

El estaqueo de las lineas debera efectuarse de acuerdo a las instrucciones del parrafol.b.
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c. Excavacion de Pozos
La excavacidn de pozos se realizara de acuerdo a los requisitos del parrafo 1.d.
d. Colocacién de Sostenes
Para la colocacién de los sostenes se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.d.
e. Colocacién de Crucetas y Aisladores
Los Sostenes de palma no seran perforados, ni atornillados, no clavados bajo ninguna circunstancia. Para las demas exigencias se tendran en cuenta
los requisitos del parrafo 1.e.
f. Riendasy Anclas de Riendas

Para la instalacién de Riendas y Anclas de Riendas se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.f.
g. Tendido de Conductores

Para el tendido de los Conductores se tendran en cuenta lo expuesto en el parrafo 1.g. Las Lineas Aéreas monofasicas de Baja Tension constaran de
dosy tres Conductores, en tanto que las Lineas Aéreas trifasicas de Baja Tensién constaran de cuatro Conductores.

h. Instalacién de Uniones, Empalmes Manguitos de reparacion de Conductoresy Varillas de armar. Para la instalacidn de estos elementos
se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.h.
i. Corte de Ramas final

Para esto, regiran las mismas consideraciones que lo expuesto en el parrafol.i.

5. ARTEFACTOS DE ALUMBRADOQ PUBLI
a. Armado de los Artefactos de Alumbrado Pdblico

b. Los tipos de artefactos de alumbrado publico normalizados por ANDE son con ldmparas de vapor de mercurio o sodio de 250 W (abierto
y cerrado), 400 W cerrado, reactancia montada en su interior o de montaje externo, célula fotoeléctrica en la parte superior del artefacto
de alumbrado publico o de la reactancia montados en brazos de cafios de hierro galvanizados del tipo largo y cortos.

El Contratista estara a cargo del armado y conexionado de los mismos, de acuerdo al tipo de lampara a ser utilizada.
ién de Artef: Alumbr. Pabli
c. ElContratista instalara los artefactos de alumbrado publico, de acuerdo a lo que indiquen los planos aprobados por ANDE.

Para el manipuleo de la ldmpara a vapor de sodio, el Contratista debera utilizar guantes apropiados, evitando el contacto directo con
las manos desnudas que podrian afectar a la vida Util de la misma.

El Contratista deberd dejar el artefacto de alumbrado publico en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual, debera efectuar las
pruebas necesarias después de su montaje en el sostén.

Es de suma importancia cuidar la orientacidn del interruptor fotoeléctrico conforme a las indicaciones del fabricante.

EQUIPOS DE PROTECCION DE LINEA
a. Instalacion de Descargadores

El Contratista instalara los descargadores con sus respectivas puesta a tierra, como estd indicado en los planos y con los valores de puesta a tierra
conforme lo establece el Reglamento de Media Tensién.

Para la conexion de los puentes al borne del descargador se deberd prever la utilizacién de terminales comprimidos con pinza de identacién
regulada acorde la seccién del conductor.

b. Instalacion de Seccionadores Fusibles y Elementos Fusibles de 23 kV.

El Contratista instalara los seccionadores fusibles y elementos fusibles monofasicos de 23 kV, indicado en los planos. Para la conexidn de los bornes
debera utilizarse pasta inhibidora y herramientas adecuadas (llave estriada).

c. Instalacién de Seccionadores a Cuchilla de 23 kv
El Contratista instalara los Seccionadores a Cuchilla monofasicos de 23 kV, indicado en los planos.

Para la conexién de los puentes de aquellos seccionadores con prensas incorporadas, debera preverse el uso de pasta inhibidora. Para aquellos
seccionadores sin prensa incorporada, prever la utilizacién de terminales adecuados a la seccién del conductor prensados con pinza de identacién.

d. Instalacion de Equipos Especiales de Distribucion

El Contratista instalara los Equipos Especiales de Distribucion, como ser: Bancos de Reguladores de Tension, Bancos de Capacitores,
Reconectadores, etc. con sus respectivos elementos de proteccion y maniobra; de acuerdo a las indicaciones de los planos.

7.PUESTAATIERRA EN MEDIA TENSION Y BAJATENSION

Se instalaran Puestas a Tierra donde fuere necesario, de acuerdo a los planos de proyectos y estructuras. Estard compuesta de tantas jabalinas como
fuesen necesarias para obtener una resistencia de tierra menor o igual a 5 ohm. en la linea de Media Tensién y de igual o menor a 10 ohm. en las
lineas de Baja Tension; asi como también del conductor de tierra con los accesorios para las conexiones.

Correran por cuenta y cargo del contratista la realizacién de los estudios correspondientes para la determinacién y nimero correspondientes de
jabalinas necesarias para obtener los valores recomendados; asi como los trabajos que demanden la instalacidn de las mismas.

El conductor de tierra se conectara firmemente a los electrodos, por medio de conectores de material y tipo adecuado e instalados de manera a
facilitar las mediciones de control.
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No sera permitido el uso exclusivo de soldadura blanda, la que solamente podra ser usada para sellar las conexiones a presién.
ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 15.00.67
Construccidn de Lineas Subterraneas
A) Generali
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a los trabajos de instalacion de cables subterraneos de media y baja tension.
B) Contenido
1. Obras Civiles:
1.a.Excavacion de zanjas de pavimento y reposicion.
1.b.Instalacion de ductos
1.c.Excavacion de zanjas en vereda, pisos de H° A° y muros de piedra.
1.d.Colocacién de colchdn de arena y proteccién mecanica a los cables.
1.e.Reposicién de piso en veredas, pisos de H® A°y muros de piedra.
1.f Construccidn de registros.
2.Tendido de cables.
3.Materiales para la obra.
4.Transporte.
5.Herramientas y equipos.
6.Plazo de ejecucion de los trabajos.
7.Sefializacion de trabajos.
8.Fiscalizacién y medicién de trabajos

9.Cuidadosy Garantias.

.
1 ras Civi

1.a. Excavacién de zanjas en pavimento

Consiste en la excavacién de zanjas en el pavimento, transversal a la calle para permitir la instalacién de ductos para los cables.

Las dimensiones de la zanja se indican en el Proyecto y se extiende en todo el ancho de la calzada, entrando ésta 30 cm en las veredas. Estas
dimensiones pueden variar con la disposicién y cantidad de ductos a colocarse y de las instalaciones subterraneas existentes.

Esto incluye ademas, luego de la instalacién de los ductos, de acuerdo al numeral 1.b., el relleno y compactado de la zanja y retiro del lugar de los
escombros sobrantes debiendo el lugar quedar libre de tierra para lo cual se debera realizar una limpieza adecuada del sitio de obras.

El compactado se deberd efectuar en capas no mayores de 20 cm. de modo a evitar hundimientos posteriores, debera ser repuesta la base pétrea, asi
como la carpeta asfaltica si la hubiera. La terminacion final debera ser hecha de modo a evitar molestias y dafios a vehiculos y conductores.

Cualquier reclamacién posterior debido a dicho trabajo, sera tnica responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera informar por escrito a la Municipalidad correspondiente a la zona afectada, la fecha y direccién donde se ejecutara la apertura
del pavimento, solicitando a la vez la reposicidn de la capa asféltica. En dicha nota deberdn estar indicadas los nimeros de: Licitacién, Orden de
Trabajo y del Presupuesto correspondiente para facilitar su identificacion por parte de ANDE para lo que hubiere lugar.

Quedara a cargo de ANDE el pago de todo trabajo derivado de la reposicion total del pavimento a las Entidades competentes.
1.b. Instalacién de Ductos

Se instalaran ductos de acuerdo a las indicaciones del proyecto.

Los ductos deberan ser rectos y la unién de los cafios deberdn macizarse con mezcla de cemento y arena 1: 4, garantizando una perfecta
estanqueidad. Deberan taponarse las puntas convenientemente para el mismo fin.

Estos tapones deberan ser de facil remocién.

1.c. Excavacién de zanjas en veredas, pisos de H° A° y muros de piedra

La zanja en vereda tendra las dimensiones que se indican en el proyecto correspondiente.
Las dimensiones podran ser modificadas en el sitio de obras de acuerdo a las instalaciones existentes.

Una vez instalados los cables y colocado el colchdn de arena y su correspondiente proteccion, se debera rellenar la zanja con tierra, producto de la
excavacion u otra proveida por el contratista de modo a permitir una perfecta compactacién y evitar futuros hundimientos. La compactacion debera
ser hecha en capas no mayores de 20 cm.

El escombro sobrante debera ser retirado del lugar, limpiando correctamente tanto la vereda como el pavimento.

A los efectos de facilitar el desplazamiento y evitar molestias a los transelntes, se procedera a colocar sobre la zanja en donde sean necesarios,
protecciones de maderade 1 mx2m.

1.d. Colocacién de colchén de arena y proteccién mecdnica a los cables

El colchdn de arena debera ser colocado en dos capas de 10 cm. cada una. Los cables seran colocados sobre la primera capa. Este colchdn debera
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estar exento de piedras, cascotes u otro material que puedan dafiar el cable.

Sobre este colchén de arena deberd colocar una proteccién mecénica de ladrillos, ubicando los mismos de manera a disminuir al minimo las
rendijas. Esta proteccién debera tener el ancho de la zanja, cubriendo totalmente el cable a lo largo de la zanja en la vereda.

1.e. Reposicién de piso en veredas, pisos de H® A° y muros de piedra

El Contratista colocara un contrapiso de cascote o baldosas en desuso trituradas con un espesor no menor que 5 cm, apisonandolo correctamente.
Este contrapiso deberd llevar ademas, una mezcla de cemento, cal y arena que permita obtener uniformidad y firmeza.

Las baldosas a colocarse deberan ser del mismo tipo, dimensiones y color original del existente. La junta entre baldosas debera ser pastinada y el
sitio de obras limpiando correctamente.

Luego de colocarse el piso, éste debera ser protegido por un minimo de 72 horas, con protecciones de madera similares a las mencionadas en le item
1.c., para garantizar buena adherencia de las baldosas.

La reposicién en H° A°y muros de piedra, garantizara las mismas condiciones del piso original.

1.f. Construccién de registros

Quedara a cargo del Contratista la construccion de los registros con las dimensiones y lugares que se sefialan en el proyecto.

La pared de los registros se construira con ladrillos, utilizando paredes de 30 cm y llevara un revoque interno, con el siguiente dosaje 1: 1: 5 (cemento
- cal - arena), la tapa de los mismos serd de H® A° e iran asentados sobre un perfil angulo de 2 x 2.

Los registros, camaras y canaletas, se especifican en cada caso en los proyectos y la construccion de los mismos quedara a cargo del Contratista.
2- Tendido de los cables
Consiste en la instalacion de los cables en la zanja y/o ductos correspondientes.

El tendido debera realizarse sobre rolletes para el efecto, cuya separacién no excedera 4 m. E|l Contratista dispondra de la cantidad de personal
suficiente de modo a garantizar un tratamiento adecuado a los cables.

El cable no debera ser golpeado, los radios de curvatura minimo del mismo deberan ser respetados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del
material y a las indicaciones del Fiscal de Obra.

Asimismo, el Contratista debera disponer, del personal necesario para la colocacién y retiro de los rolletes.

En caso de cables unipolares, éstos deberan instalarse paralelos entre si a una separacién minima entre fases de 20 cm y de acuerdo a las
indicaciones del proyecto.

3. Materiales para la Obra
Todos los materiales seran suministrados conforme establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Todos los materiales seran proveidos por la ANDE en sus depdsitos de Boggiani, San Lorenzo y depdsitos Regionales del interior. Aquellos materiales
sin existencia en ANDE seran suministrados y facturados por el Contratista de acuerdo a lo estipulado en el Contrato.

Los materiales depositados en obra, si es permitido, se hardn de modo a no causar molestias a terceros y con la debida sefializacién asi como la
custodia de los mismos correra a cargo del Contratista.

Los materiales necesarios para la correccidn de los trabajos observados que hayan sido ejecutados por el Contratista, seran exclusivamente a cuenta
del mismo.

Los escombros producto de la excavacion, quedaran como propiedad del Contratista, el costo de la remocidn de los mismos estd incluido en el item
de la excavacion.

4. Transporte

El transporte de todos los materiales para las obras, retiro de escombros y materiales sobrantes estaran a cargo del Contratista.
5. Herramientas y equipos

El Contratista debera contar y prever la utilizacién de las siguientes herramientas y equipos:
Martillete

Maquina compactadora de suelo.

Rampa de madera de 1m x 2m.

Rolletes para tendido subterraneo, rectos y angulos.

Equipo de iluminacién para ejecucidn de trabajos nocturnos y sefializacion.

Cono de gomay cartel seializadores.

Todas las demds herramientas necesarias deberan ser previstas por el Contratista.

La no disponibilidad de todas la herramientas necesarias en el sitio de obras para ejecutar los trabajos, el inicio de los mismos podra ser suspendido
por el Fiscal de Obras.

La ANDE conectara el sistema de iluminacion necesaria para la ejecucion de los trabajos en horas nocturnas, para cuya ejecucién debera coordinarse
previamente con el Fiscal de Obra.

Plaz j i6n I
Las aperturas de calle (excavacién de pavimento, colocacién de ductos, relleno de zanja y retiro de escombros) deberan ser ejecutadas con
antelacién a los trabajos de instalacién de los cables subterrdneos. Estos trabajos deberdn ser ejecutados en horario nocturno comprendido

aproximadamente entre las 20 horas y deberan estar concluidos antes de las 6 horas del dia siguiente, a los efectos de evitar el entorpecimiento en la
circulacién de los vehiculos, salvo casos de fuerza mayor, en cuyo caso debera librarse de nuevo al tréfico de la arteria en condiciones utilizables,
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antes de dicho horario, principalmente en las arterias de intenso trafico.

En circunstancias y sitios debidamente justificados , la ANDE podra autorizar la apertura del pavimento en horario distinto al previsto anteriormente
pudiendo ser éste en horario diurno.

Estos trabajos, deberan programarse entre ANDE y el Contratista con antelacion de 96 horas.
Plazos de ejecucion de los diferentes trabajos

a. Excavacién de zanjas: Deberd estar concluida dentro de las 8 (ocho) horas siguientes de haberse iniciado los trabajos.

b. Tendido de conductores: colocacién de colchdn de arena y proteccidn mecanica: deberd concluir dentro de las 6 (seis) horas siguientes de
haber concluido la excavacion de zanjas.

c. Relleno de zanja; y retiro de escombros: deberan concluir dentro de las 5 (cinco) horas siguientes a la conclusion de los trabajos descriptos en
el punto b) anterior.

Los trabajos descriptos en los puntos a), b) y c), deberén ser programados por el Contratista y ser informados por escrito a la ANDE con por lo menos
48 horas de anticipacién a la hora prevista de inicio de los trabajos.

La reposicién de la vereda deberd empezar inmediatamente luego de terminado los trabajos y el Contratista debera garantizar una produccién
minima de 100 (cien) metros lineales por cada 24 horas

El escombro producto de la reparacién de vereda o de otro origen debera ser retirada del sitio de obra conforme va avanzando las reparaciones, de
tal forma a ir eliminando las molestias a los peatones o automovilistas.

En consideracion a: zona en el cual se desarrollaran los trabajos (comercial o residencial), necesidades especificos de ANDE, tiempo disponible y
tramos a ser ejecutados, la ANDE establecera los horarios y plazos adecuados, diferentes a los indicados en los puntos precedentes.

En zonas de alta densidad comercial, los trabajos se desarrollaran preferentemente en horarios nocturnos, dias no laborables o feriados, debiendo
quedar habilitada la calzada y/o vereda a los vehiculos y peatones antes de la hora de inicio de atencidn de los comercios y/u oficinas respectivas.

f .

El Contratista debera sefializar convenientemente los trabajos, tanto para vehiculos como para peatones y delimitar, acordonando visiblemente las
areas de trabajo en veredas y los desvios de peatones sobre las calzadas. De no cumplirse estas condiciones en forma conveniente, la Fiscalizacién
podra no autorizar el inicio de los trabajos.

i ranti

Cualquier dafio que fuere ocasionado a instalaciones existentes durante los trabajos, deberan ser reparados por el profesional competente a cuenta
y cargo del Contratista.

Toda reclamacion de terceros en concepto de indemnizacidn por dafios y perjuicios como consecuencia de dafios a sus instalaciones correra
también por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd hacer firmar al propietario o morador de cada inmueble cuya vereda ha sido reparada, una conformidad por los trabajos
realizados y adjuntar estos a su factura correspondiente.

El Contratista debera garantizar por el término de 90 (noventa) dias contra desperfectos en la reposicion de vereda como ser desprendimiento de
baldosas y asentamientos, igual garantia correra para el caso de pavimentos, pisos de H® A° y muros de piedra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 03.40.17 LOSETA DE HORMIGON ARMADO
1. OBJETIVO

1. Estas Especificaciones Técnicas establecen las condiciones técnicas minimas que deben ser satisfechas en la fabricacidn y provisién de losetas
de hormigdn armado que son utilizados para proteccién mecénica de cables de potencia en instalaciones de lineas subterraneas de Baja
Tension y Media Tensién de la ANDE.

) E E ificaci los sigui . - Tabl

TEM DESCRIPCION

1 Loseta de Hormigén Armado de 30x50x5cm para proteccién mecanica.

3. A menos que se especifique lo contrario, las prescripciones y caracteristicas mencionadas en estas Especificaciones hacen referencia a
los materiales descriptos en la Tabla 1.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS Y TECNICAS
1. En la aplicacién de estas Especificaciones Técnicas, es conveniente consultar las siguientes Normas, en su edicién mas reciente: IRAM

IAS U 500 - 06 Barras de acero para hormigdén armado. Soldadura.
e NBR5732 Cemento Portland comun. Especificacién.
* NBR5733 Cemento Portland de alta resistencia inicial. Especificacion.
* NP 69 Agua para morteros y hormigones de cemento portland.
e NP 125 Arena normal
e NP 150 Postes de Hormig6n Armado.
e NP 193 Agregados para hormigon. Especificaciones

2. Son aceptadas otras Normas de Fabricacion y Ensayo, siempre y cuando asegure una calidad del material igual o superior a lo indicado
en esta Especificacion y no se contradigan con lo establecido en las mismas ni con las Normas mencionadas en el item 2.1.

3. En caso de existir diferencias o contradicciones entre estas Especificaciones Técnicas y las Normas mencionadas, prevalece lo indicado
en estas Especificaciones Técnicas.
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4. No Aplica
3. CONDICIONES DE SERVICIO
3.1 Condiciones de Instalacién

1. Las losetas de hormigén armado son instalados y enterrados bajo tierra, estaran expuestos en contacto con el suelo permanentemente, y en
contacto ocasional y otros materiales contaminantes desconocidos.
2. Condiciones Ambientales

e Temperatura maxima del aire: ® 45°C

e Temperatura media diaria del aire: ®30°C

e Temperatura minima del aire: e -5°C

¢ Humedad relativa ambiente maxima: * 100 %

e Cota de instalacién maxima: ¢ 1.000 m.s.n.m

o Radiacion solar maxima: e 1.000 W/m2

¢ Nivel de contaminacién minima: e Medio (Il) IEC 60815

3.3. Caracteristicas eléctricas de la red

Configuracién del Sistema:

Media Tensidn:

- Trifasico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el Centro de Distribucién (Estacion o Subestacion).

- Trifasico trifilar, conectado en Tridngulo, neutro puesto a tierra mediante transformador zigzag en el Centro de Distribucién (Estacién o
Subestacién). Baja Tensidn:

- Trifasico tetrafilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidas
yen lared.

- Monofasico bifilar/trifilar, neutro puesto a tierra sélidamente en el secundario del transformador de distribucidn, en las acometidas y en la red.
Tensién Nominal y tolerancias:

Media Tensidn:

o Entre fases: 23.000V+5%

e Entre fase y neutro: 13.200 V £ 5 % Baja Tension:

o Entre fases: 380V+10%

e Entre fase y neutro: 220V + 10 % Frecuencia Nominal y tolerancias: 50Hz+2%

4- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA LOSETA

1. Materiales
1. Cemento: Debe cumplir con las normas NBR 5732, NBR 5733 o NP 70.
2. Agregados pétreos: El tamafio del agregado debe ser igual o menor a 20 mm, ser de origen basaltico o granitico y cumplir con lo
establecido en la Norma NP 193.
3. Arena: Debe satisfacer lo exigido por la Norma NP 125.
. Agua: Debe satisfacer lo exigido por la Norma NP 69.
5. Varillas de Acero: Se debe utilizar varillas de acero del tipo CA 50, ADN 420 o similar. Deben satisfacer lo exigido por las Normas
NBR 7480, deben tener 4,2mm de didametro como minimo. Los claros de la malla deben ser de 80x80mm (Ver figura 3).
6. Hormigdn: Debe cumplir con las normas NBR 5738 y NBR 5739.
2. Dimensiones
1. Las dimensiones se encuentran indicadas en las figuras 1y 3 de disefios.
3. Caracteristicas constructivas

N
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1. Las losetas deben ser de hormigén armado prensado o vibrado.
2. Laarmadura debe ser de malla de acero soldado, seglin la norma IRAM 1AS-U-500-06.
3. Las losetas no pueden presentar fracturas, fisuras o grietas en general, mesclado o moldeado deficiente, presencia de nido de
abejas, o textura abierta.
4. Dosificacién: 1,2y 4; cemento portland, arena lavada de rio y piedra triturada.
4. Resistencia mecanica
1. Laresistencia mecénica de la loseta debe ser mayor a 4 kg, ensayado seglin procedimiento anexo y descrito en la figura 5.
2. Se aplicarad un impacto en el centro de la loseta, no debiendo verificarse rotura de la misma. Sélo se admitird pequefios
descascaramientos o pequefias fisuras.
5. Marcacién
1. Las losetas deben llevar grabadas en bajo relieve (con una profundidad minima de 3mm de forma saliente a la loseta) la sigla
ANDE con una altura de 75mm, como indica la figura 4 de disefios.
6. Transportey almacenaje
1. Las losetas deben transportarse cuidando que las mismas soporten golpes menores a los recomendados por el fabricante y a los
indicados por el ensayo de impacto, deben transportarse en contenedores apropiados para el mismo, deben ser estibados o
apilados en forma vertical (de canto), hasta un apilamiento maximo de 3 niveles para el transporte, y 5 niveles de apilamiento
para el almacenaje el depésito, y/o los maximos recomendado por el fabricante si lo indica.

5. ENSAYOS

1. Ensayos de Recepcidn
1. Los Ensayos de recepcidn, citados a continuacion, deben ser realizados de acuerdo a lo estipulado en las Normas y Clausulas citadas, y
en las presentes Especificaciones Técnicas, y son las siguientes:

e Inspeccion general.
e Ensayo de impacto mecanico.

2. Inspecci6n general: Se realiza una inspeccién visual y técnica general, comprobando si la loseta satisface lo requerido en estas
Especificaciones en lo que respecta a:

o Aspecto superficial: Se debe verificar el cumplimiento de lo establecido en el item 4.3.3 de estas Especificaciones Técnicas.
e Marcacidn: Se debe verificar el cumplimiento de lo establecido en los items 4.5 de estas Especificaciones Técnicas.

3. Verificacién de dimensiones: Se debe verificar el cumplimiento de lo establecido en el item 4.2.1 de estas Especificaciones
Técnicas.

4. Ensayo de impacto mecanico: Se debe ensayar un minimo de 2 losetas de hormigdn por cada lote de 1.000 unidades fabricadas,
debe realizarse este ensayo segln indica la figura 5 de disefios, dichas losetas deben ser seleccionadas al azar por el personal
técnico de ANDE del lote a ser verificado, debiendo cumplir con las condiciones minimas requeridas en el item 4.4, sin excepcion,
en caso contrario el lote debe ser rechazado. Para un lote menor a 1000 unidades de losetas, el ensayo debe realizarse sobre una
muestra minima de una loseta.

INSTRUCCION TECNICA DE DISTRIBUCION I.T.D. N° 30.10.30 Rev. 4

INSTALACIONES SUBTERRANEAS DE DISTRIBUCION PROYECTO DE OBRAS CIVILES E INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE B.T. Y M.T. CON
DUCTOS.

1. OBJETIVO
1. 1Esta Instruccidn Técnica de Distribucidn (ITD), establece un conjunto de criterios técnicos, a tener en cuenta para el proyecto de obras
civiles y ejecucidn de instalaciones en redes subterraneas de distribucidn, realizadas principalmente a través de canalizaciones (zanjas)
con bancos de ductos, distribuyendo en donde corresponda los cables, materiales y equipos utilizados en las redes eléctricas de Baja
Tensién y Media Tensidn, ademas de cables de fibra dptica para telecontrol y comunicaciones de la ANDE, principalmente en areas
urbanas, de modo a garantizar las condiciones técnicas y de seguridad para el adecuado suministro de energia eléctrica.

2. ALCANCE

2.1. Alcanza plenamente a todas las instalaciones subterraneas exteriores, pertenecientes a las redes de distribucién de energia eléctrica emplazadas
en la via o espacios publicos o bajo condiciones de permiso o servidumbre de paso.

2.2 Se entiende por via o espacio publico a lugares tales como veredas, solados, parques, plazas, en general y de barrios cerrados, clubes de campo y
todo otro lugar con acceso libre o restringido, desde la via publica. No incluyen a los inmuebles comerciales, industriales o residenciales, en cuanto a
sus instalaciones propias.

3. CAMPO DE APLICACION

1. El campo de aplicacién de este Instructivo abarca a todos los tipos constructivos de lineas subterrdneas en ductos para transporte y
distribucion de energia eléctrica; sean estas desarrolladas en zonas urbanas, suburbanas y rurales en Media y Baja Tension.

2. Los requerimientos establecidos son considerados como postulados minimos, debiendo considerarse, cuando corresponda, lo
establecido por los organismos competentes conforme al drea donde se desarrollen las instalaciones (autoridades municipales,
gobernaciones, Entes reguladores, Secretaria de Cultura, Secretaria del Ambiente, etc.).

4. DEFINICIONESY ABREVIACIONES
1. Definiciones

1. CANALIZACION (ZANJA): Se entiende por canalizacién a la excavacién a efectuarse dentro del 4rea del proyecto, para la
colocacion de los conductos de energia y comando.

2. BANCO DE DUCTOS: Conjunto de ductos montados en forma regular utilizados para las redes de distribucion eléctrica

3. CAJA DE INSPECCION: Caja de mamposteria u hormigén armado equipada con tapas instaladas a lo largo de la red de distribucién
para facilitar la instalacion de conductores y su inspeccidn. Se admiten cajas de registros prefabricados.
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4. CAJA O GABINETE DE DISTRIBUCION Y/O INTERCONEXION: Caja o gabinete, de material metélico o polimérico, que contiene todos
los elementos necesarios para efectuar derivaciones, seccionamientos y protecciones, entre las diferentes interconexiones de
cables subterraneos que concurren a la misma.

5. PUESTO DE DISTRIBUCION SUMERGIBLE: Compartimiento bajo la superficie del suelo para la instalacién de transformador
sumergible y equipos de procesamiento, proteccién y maniobras del sistema de distribucidn eléctrica.

6. CARGA INSTALADA: suma de las potencias nominales de los equipos eléctricos instalados en la unidad de consumo, en
condiciones para ingresar en funcionamiento expresada principalmente en kW.

7. PUESTO DE DISTRIBUCION A NIVEL: Cdmara construida en la planta Baja el cual dispone de acceso a los equipos, la ventilacién
natural o forzada, iluminacién artificial, con facil acceso desde la via publica, para la instalacién de transformadores y equipos
para la transformacidn, la proteccién y el aislamiento del sistema de distribucién eléctrica.

8. PUESTO DE DISTRIBUCION EN EDIFICIO: Casa construida en la estructura del edificio, con facil acceso desde la via publica,
provista de iluminacién artificial, ventilacion natural, no inundable, para la instalaciéon de transformadores y equipos de
procesamiento, proteccién y maniobras del sistema de distribucién eléctrica.

1. 9 PUESTO DE DISTRIBUCION SEMI ENTERRADO: Casa construida en hormigén armado, parcialmente enterrado, con ventilacién natural,
iluminacién natural o forzada, no inundable, disefiado para ser utilizado con el equipo de procesamiento, corte y la proteccién del
sistema de distribucién eléctrica.

10. PUESTO DE DISTRIBUCION SUBTERRANEO: Camara subterranea, construida de hormigén armado vy situado en la via publica,
siempre con tapas de inspeccién de hierro fundido o de hormigdn armado, ventanas para la ventilacién forzada, dnico circuito
interno para la iluminacidn, no inundable, disefiado para ser utilizado con el equipo de procesamiento, corte y la proteccién del
sistema de distribucién eléctrica.

11. CONDOMINIO: Casas o infraestructuras construidas los cuales son entregados a los propietarios con los servicios de (Redes de
energia eléctrica, agua / alcantarillado telecomunicaciones y pavimentacién) construidos y compartidos.

12. CABLE AISLADO: Conductor de cobre o aluminio de temple, suave cubierta de compuesto termoplastico a base de cloruro de
polivinilo (PVC), con aislamiento termoestable basado en caucho de etileno propileno (EPR) o de polietileno reticulado (XLPE),
recomendado para su uso en redes subterraneas.

13. CONDUCTOS PEAD: Conductos y/o cafios de polietileno de alta densidad.

14. PUESTO DE DISTRIBUCION EN CUBICULO: Conjunto de transformadores y de equipos maniobra y proteccién montados en
armarios de acero en los modelos compactos de la interconexién, operacidn y proteccion de redes subterraneas.

15. EQUIPOS DE PROTECCION: Conjunto de dispositivos eléctricos (interruptores, barras, aisladores, entre otros), montados en caja
de material metélico o polimérico, para operacidn prevista (conmutacién y proteccidn) de los circuitos secundarios.

16. LIMITE DE LA PROPIEDAD: Es la demarcacién oficial que separa la propiedad de la cliente de la calle (zona de condominio) y
terreno de otros.

17. MALLA DE PUESTA A TIERRA: Sistema de puesta a tierra para derivar las corrientes de falla causado por defectos en el sistema o
red o en el aislamiento conductores subterraneos y en el transformador de potencia.

18. CENTRO DE DISTRIBUCION MT - MT: Conjunto de equipos de maniobra y proteccién montados en armarios de acero en los
modelos compactos que sirven para la interconexion, operacién y proteccidn de redes subterraneas y mixtas.

2. Abreviaciones
1. B.T.:Baja Tension.
2. M.T.: Media Tensién.
3. RDSS: Red de distribucién secundaria subterraneas. Red en Baja Tension.
4. RDPS: Red de distribucién primaria subterraneas. Red en Media Tensién.
5. RDSA: Red de distribucién secundaria aérea. Red en Baja Tension.
6. RDPA: Red de distribucién primaria aérea. Red en Media Tension.
7. PD: Puesto de Distribucidn.
8. CD: Centro de Distribucién.
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. En la aplicacién de esta Instruccién Técnica de Distribucién, se deben utilizar las Especificaciones Técnicas descritas en el ANEXO 2 y
ademas de otras que no estan indicadas, todas deben estar en su Gltima revisién.

6. CONSIDERACIONES TECNICAS

6.1 Condiciones de servicio
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6.1.1 Condiciones ambientales

Temperatura maxima del aire: 45°C

Temperatura media diaria del aire: 30°C

Temperatura minima del aire: -5°C

Humedad relativa ambiente maxima: 100 %

Cota de instalacién maxima: 1.000 (m.s.n.m.)
Radiacién solar maxima: 1.000 W/m2

Nivel de contaminacién minima: Medio (I1) IEC 60815

6.1.2 Caracteristicas eléctricas de la red:

Configuracidon del Sistema: Media Tensién:

Trifasico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el Centro de Distribucidn (Estacién o Subestacion).

Trifasico trifilar, conectado en Tridngulo, neutro puesto a tierra mediante transformador zigzag en el Centro de Distribucién (Estacion o
Subestacidn).

Baja Tensi6n:

Trifasico tetrafilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidas y
en lared.

Monofasico bifilar/trifilar, neutro puesto a tierra sélidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidas y en la red.
Tensién Nominal y tolerancias:

Media Tension:

Entre fases: 23.000V+5%

Entre fase y neutro: 13.200 V £ 5 % Baja Tension:

Entre fases: 380V +10%

Entre fase y neutro: 220V +10 % Frecuencia Nominaly tolerancias: 50 Hz+2 %

2. Areade Aplicacién
1. Esta ITD se aplica al suministro de energia eléctrica a través de redes subterraneas en Baja y Media Tension considerando diversas
topologias aplicables a urbanizaciones edificadas, grandes centros urbanos, conjuntos habitacionales, iluminacion publica,
edificaciones de uso individual y colectivo (residenciales, comerciales o industriales), entre otros, situadas en areas nuevas o ya
servidas por redes de distribucién con previsién de futura implantacidn, extensiones y reformas de redes existentes, donde exista
una previsién de aumento de la demanda en un periodo minimo de al menos 10 afios. Las redes subterrdneas a implantarse
pueden ser derivadas desde redes aéreas y/o subterraneas existentes o proyectadas en la expansién.

3. Criterios de aplicacién
1. Escala de disefio: se debe adoptar la escala para disefios y planos los siguientes: Escala general: 1/2000

Escala detalles: 1/25

2. Lasredes de distribucion subterranea deben ser utilizadas en las salidas de subestaciones en areas como:
La densidad de carga sea superior a 15 MVA/km2.
Estudios técnicos econémicos que indiquen su utilizacion.

Organos publicos municipales, nacionales o usuarios que soliciten y negocien su utilizacién. Se tenga impedimentos fisicos o legales para la
utilizacién de redes aéreas.

3. Deben ser consultados los drganos de patrimonio artistico y cultural, preservacién ambiental, siempre que la interferencia en las
propuestas de proyectos se insertan, respectivamente, en las zonas indicadas o preservacién del medio ambiente.
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4. Redes de distribucién existente: cuando el proyecto se lleva a cabo donde existen redes aéreas, se debe considerar el consumo de
los Gltimos 12 meses, como también debe ser considerado el crecimiento previsto a futuro.
4. Clasificacidn de las Redes de Distribucién

6.4.1. Los sistemas de distribucién pueden clasificarse de diversas formas:

. Segln la carga: alumbrado publico, industrial, comercial, residencial, mixta.
. Segln la corriente: continua y alterna.

. SegUn la tensidn: distribucién primaria, distribucidn secundaria.

. Segln su topologia: radial, anillo, red o mallado.

. Segln el nimero de conductores: bifilar, trifilar, a cuatro hilos, etc.

. SegUn el tipo de instalacion: aérea o subterranea.

o Uh WN K

5. Topologia de las redes subterraneas
1. Se consideran las configuraciones basicas de los sistemas siguientes:

1. Sistema Radial
1. La caracteristica esencial de los circuitos radiales es que son alimentados Gnicamente por un extremo. Pueden ser: Un Unico circuito a lo largo
de una calle alimentando cargas distribuidas a lo largo de la misma.

Un solo circuito alimentando una Unica carga, o también cubrir un drea con algunas o muchas ramificaciones laterales.
2. Se debe prever un sistema de proteccién adecuado para mejorar la confiabilidad de la instalacion.
6.5.1.2 Sistema de Alimentacién con Recurso

1. Este sistema es aquel en el cual, un respaldo del sistema es dado completamente con llaves para transferir la carga al sistema de respaldo en
el caso de que uno de los cables (troncal) falle.

2. Debe ser tenido en cuenta donde se requiera alta confiabilidad del servicio.

3. Este puede seccionarse por medio de interruptores/llaves, localizados en las lineas de entrada y salida de la carga.

6.5.1.3. Sistema de Alimentacion en Anillo

1. En este sistema se construye un alimentador principal a través de un édrea de desarrollo progresivo, derivandose en un punto del sistema y
enlazandose con éste en otro punto.

2. Mediante la ubicacion de seccionadores en puntos estratégicos se puede alimentar al cliente desde diferentes direcciones. El sistema en anillo
tiene mejor continuidad de servicio que el sistema radial, pero con algunas interrupciones cortas durante las maniobras de transferencias. Es
recomendado para areas comerciales y de condominios residenciales.

3. La alimentacidn en anillo debe ser operada con un punto abierto aproximadamente en la mitad del mismo; todos los cables permanecen
energizados aunque un segmento del cable no conduce corriente. Se debe tener cuidado de que las fases sean claramente identificadas en
ambos extremos ya que el enlace entre fases diferentes puede conducir a accidentes peligrosos para el personal, para el sistema y los equipos
de distribucién.

6.5.1.4 Sistema en Red o Mallado

1. Posee diversos puntos de alimentacién. Debido a sus caracteristicas, este tipo de configuracién es el mas utilizado para distribucién
secundaria. Si se desea un sistema de alta confiabilidad para hospitales, edificios importantes, centros comerciales u otros, se puede optar por
este sistema.

2. Se puede utilizar otros tipos de configuracién que constituyan modificaciones o combinaciones de los sistemas mencionados anteriormente.
La ANDE debe evaluar la factibilidad técnica de la implantacion del sistema sugerido para cada proyecto.

7. OBRAS CIVILES

1. Las canalizaciones, salvo de fuerza mayor, se ubicaran en la franja del terreno de dominio publico (franja de servicios), que corresponda segin
la Ordenanza Municipal, si fuera el caso, bajo aceras y/o calzadas, procurando que el trazado sea lo mas rectilineo posible, paralelo en toda su
longitud a la fachada de los edificios principales, o en su defecto al corddn de la vereda.

2. Para facilitar el tendido y la reposiciéon de los cables averiados, se construird cajas y/o registros de inspeccion cada 50 metros
aproximadamente como también donde haya un cambio de direccion en el trazado.

3. Para evitar riesgos por contactos eléctricos accidentales, durante los trabajos de movimiento de tierra realizados por terceros, se utiliza una
loseta de hormigén armado como proteccién mecénica de los ductos y cables de energia existentes dentro de estos.

4. Las profundidades minima de instalacién de los conductos deben ser:

Tipo Profundidad minima en vereda (m) Profundidad minima en calzada (m)
Acometida (B.T.) 0,40
Red secundaria (B.T.) 0,6 0,8
Red Primaria (M.T.) 0,8 1,1

5. Los cruces de vias publicas, con caracter general y siempre que sea posible, se efectuaran perpendicularmente al eje vial evitando curvas en su
recorrido. Las secciones de canalizaciones para efectuar cruces se muestran en los planos de esta instruccion.
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6. En caso de que los cruces de calle se ejecuten con maquinas de tecnologia sin zanja (tuneladora / trenchless) se deberan de emplear el disefio
y los materiales indicados en la Figura 08 del Anexo | del presente instructivo.
7. Las distancias de separacion referidas a la linea municipal (lindero) deben ser seglin se indica en la siguiente tabla:

SISTEMA FRANJA (medida desde la linea municipal) (m)
Hasta 25 kV (distribucidn o sefializacion energia eléctrica) 0,40a 1,200
Otros servicios Mayor a 1,20

1. Condiciones iniciales y especiales para la ejecucion de obras

1. Inicio de Obras: Para el inicio de la Obra en general, apertura de zanja entre otros, el contratista debe notificar a los frentistas con
una anticipacion de al menos 15 dias corridos, de modo que los afectados a dicha obra puedan prever cualquier inconveniente
que pueda surgir a derivacion de ésta.

2. Cortes eventuales del servicio para ejecucidn de trabajos provisorios: Para la ejecucidn de obras y/o trabajos provisorios que
afecte el suministro de energia eléctrica en la zona de emplazamiento de obras, el contratista debe notificar al frentista afectado
con una anticipacién de por lo menos 48 horas, de modo que los afectados puedan prever cualquier inconveniente que pueda
surgir a derivacion de ésta.

3. Materiales extraidos de excavacién: Al terminar las faenas en los distintos sitios de obra (colocacién de conductos, relleno y
compactacion), el Contratista debe dejar limpio el terreno correspondiente de todo embalaje, despuntes, basura, desperdicios,
etc., que hayan sido motivados por la construccidn de las obras del Contrato, a entera satisfaccién del Fiscal de Obras.

7.1.4 Adicionalmente debe trasladar toda la maquinaria de construccién, materiales no usados e instalaciones temporales y dejara los sitios limpios,
libres de cualquier obstaculo no encontrado al inicio de las faenas.

2. Banco de conductos
1. Instalacién de los conductos

1. Las caracteristicas técnicas de los conductos deben ser las adecuadas para el tipo de instalacion y las condiciones del lugar
en donde se deban emplazar los mismos.

2. Los conductos se deben instalar obedeciendo las distancias indicadas en el proyecto y las consideraciones de acuerdo a lo
acotado en los ANEXOS de esta ITD.

3. Cuando en los bancos de conductos existieren circuitos primarios y secundarios en simultaneos, estos deben ser instalados
en el nivel mas profundo y a continuacién, en el nivel o los niveles superiores, telecontrol, secundarios, los circuitos de
alumbrado publico y acometidas.

4. Los conductos a ser instalados, deben ser de los didmetros siguientes:

. Eninstalaciones para Media Tensidn deben ser de 110 mm de didmetro externo.

. Eninstalaciones para Baja Tension deben ser de 110 mm de didmetro externo.

. Eninstalaciones para Alumbrado Publico, Acometidas deben ser de 50 mm de didmetro externo como minimo.

. Eninstalaciones de lineas comunicaciones y telecontrol deben ser de 40 mm de diametro externo como minimo.

AW N =

5. Las distancias verticales entre capas de arena, conductos entre otros deben ser las siguientes:

1. El fondo de la zanja se debe aplanar convenientemente y posteriormente, colocar una capa de arena lavada de 10 cm de espesor como
minimo, sobre la que se debe disponer los conductos en forma horizontal, tanto para B.T. como M.T.

2. Para los conductos horizontales con una tension de trabajo en M.T., se coloca una capa de arena lavada de 5 cm de espesor, para separacion
vertical entre las mismas.

3. Para los conductos horizontales con una tension de trabajo en BT., se coloca una capa de arena lavada de 5 cm de espesor, para separacién
vertical entre las mismas.

4. Para los conductos horizontales con una tensién de trabajo diferente siendo uno en MT. y otro en BT., incluyendo los circuitos de telecontrol
y telecomunicaciones, se coloca una capa de arena lavada de 20 cm de espesor aproximadamente, para separacion, por encima de los
conductos de M.T.

5. Debe ser instalada una sefializacién con cintas de advertencia, a una distancia minima de 35 cm por debajo del nivel del suelo, podran ser
instalados a distancias menores toda vez que la situacién y/o disposicion de los bancos de ductos no permitan dicha recomendacién.

6. Debe serinstalada una loseta de hormigdn, a una distancia minima de 5 cm por debajo de la cinta a la base de la misma.

7. Separacion entre ductos, deben ser las siguientes:

La separacién vertical y horizontal entre ductos de M.T. debe ser de 5 cm. La separacién vertical y horizontal entre ductos de B.T. también de 5 cm.

8. Para terrenos planos la inclinacién de los bancos de conductos debe ser tal que entre registros y registros exista diferencia minima de 10 cm
de altura, para evitar acumulacién de agua en los mismos, por efectos de condensacién.

9. Para terrenos con pendiente natural, durante el montaje de los conductos solamente debe mantenerse rectos y acompaiiar la pendiente del
terreno, de manera que pueda evitarse acumulacion de agua en los mismos.

10. Lacinta de advertencia debe cubrir al menos el 30% (1/3) del ancho total de la zanja.

11. Durante la instalacién de los conductos, para que estos sean mantenidos en forma recta y con el espaciamiento especificado entre si tanto
vertical como horizontal, se deben utilizar separadores. Estos separadores deben ser colocados a una distancia de entre 2 a 3 metros de
separacion entre si, dependiendo de la naturaleza del terreno y obsticulos con que se encuentre en la zona de obra. El alineamiento de los
mismos es de fundamental importancia para el tendido de los cables e identificacién de los circuitos.

12. Los didametros nominales de los cables deben ser de manera tal que, en ningln caso, la ocupacién de los mismos sea mayor al 40% del
didmetro interior del ducto en el cual se encuentran.

13. Dependiendo de las dimensiones fisicas del terreno, cuando puedan ser instalados circuitos primarios y secundarios en zanjas separadas,
estos deben estar separadas horizontalmente, seglin se muestra en el ANEXO 1 respetando siempre las distancias o profundidades minimas
indicadas en esta ITD.

14. En las instalaciones de circuitos primario y secundario, los bancos de conductos deben tener una cantidad de conductos de reserva
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correspondiente, cdmo minimo al 50% del nimero de circuitos existentes en el mismo, redondeando la reserva de ductos para el entero
superior mas proximo.

15. La disposicién de los conductos puede variar en funcidn de la configuracién de la red de distribucién, ésta puede ser solamente en algunos
tramos para M.T., y telecontrol, o también compartida todas ellas con redes de B.T.

16. En el caso donde los conductos para telecontrol deban pasar o realizar cruces de calle, los mismos siempre deben mantener una profundidad
minima de 60 cm medidos desde el extremo o borde superior quedando asi los demds conductos a disposiciones mas profundas. La ANDE
estudiara y aprobard situaciones particulares donde sea necesario profundidades distintas a las indicadas en ésta ITD.

17. Luego del tendido de los conductos PEAD, sus extremos deben ser tapados con sus respectivos tapones. Estos tapones deben ser de fcil
remocion.

18. Los conductos de reserva deben ser tapados con sus respectivos tapones, estos tapones deben ser de facil remocidn. (Ver ANEXO 1).

19. Una vez tendido el cable dentro de los conductos, se procedera a obturar los ductos en los extremos con espuma de poliuretano expandido,
de modo a evitar el ingreso de alimafias u objetos indeseados.

20. Eventualmente los conductos pueden ser instalados y rellenados con hormigdn simple fck=90kg/cm2, en vez del relleno de arena lavada de
rio de acuerdo a las condiciones particulares que se den en ocasién de cada proyecto, como una medida de proteccién mecanica,
exclusivamente en zonas de circulacién/transito pesado.

21. Deben ser instalados normalmente circuitos completos en cada conducto, tanto primarios como secundarios, (fase R, S, T e inclusive N para el
caso de BT). Los cables de Media Tensién deben instalarse un cable por cada conducto, debido al peso y fuerza de rozamiento existente entre
los mismos al momento del montaje.

22. Los conductos, en su montaje deben ser instalados con alambre guia galvanizado, con carga de ruptura adecuada, destinado para la traccion
y colocacion del cabo guia que posteriormente debe ser utilizado para la traccién y tendido de los conductores.

23. En las embocaduras de las lineas de conductos a los registros y puestos de transformacién subterraneos, se debe realizar una terminacién
adecuada de forma acampanada y con terminales apropiados En la llegada a los registros, los conductos deben hacer un angulo de 90° con la
pared de los mismos, o con la de los puestos de transformacion (Ver ANEXO 1).

24. Los empalmes entre conductos deben ser realizados por medio de conexiones adecuadas e indicadas en la EETT como accesorios,
debidamente vedadas con cintas mastic y recubiertos con cinta de proteccién o pelicula de PVC, de manera a asegurar la estanqueidad del
empalme.

25. Los bancos de conductos seran identificados por la posicién horizontal y vertical dentro de la zanja de la siguiente forma: el primer digito
identifica la cantidad de filas de conductos dispuestos en la linea horizontal y el segundo digito la cantidad dispuesta en la linea de columnas
de conductos (Ver ANEXO 1).

26. En zonas donde existan conductos de alcantarillado o desagie pluvial que se vera afectado por el proyecto eléctrico, los conductos se deben
instalar sobre el nivel de los mismos.

27. En situaciones particulares impuestas por un determinado proyecto en cuanto a la configuracion del banco de conductos y zanjas, ésta debe
ser puesta a consideracidn del drea de Proyectos de Distribucién de la ANDE para su andlisis respectivo, considerando todos los aspectos
técnicos y del posible crecimiento vegetativo de la carga.

3. Radio de curvatura de conductos
1. Es permitido realizar curvas con los mismos conductos PEAD exclusivamente para los conductos apropiados para dicha
aplicacién (corrugados). El radio minimo de curvatura de los ductos es de al menos 4 veces su didmetro, o igual o mayor que los
minimos previstos por los tipos/fabricantes. Se desautoriza realizar cambios de direccién o curvas con los conductos tipo PEAD
que no sean corrugados.
4. Profundidad de banco de conductos
1. Se considera como profundidad, la distancia entre el borde superior del paquete estructural y el borde superior del banco de
conductos, ver figuras 1 al 9 del ANEXO 1.
2. Engeneral, para la red de distribucion secundaria se establece la profundidad minima en:

Veredas: 60 cm.

Calzadas: 80 cm.

o Situaciones particulares que no se ajustan a lo recomendado, deben ser aprobadas previamente por la unidad de proyectos y
supervision de obras en conjunto.
3. Engeneral, para la red de distribucion primaria se establece la profundidad minima en:

Veredas: 80 cm.

Calzadas: 110 cm.

o Situaciones particulares que no se ajustan a lo recomendado, deben ser aprobadas previamente por la unidad de proyectos y
supervisién de obras en conjunto.

5. Losetas de H° A°
1. Deben colocarse losetas para proteccién mecanica de los bancos de ductos.

2. Se debe montar segun se indica en el ANEXO 1, sobre la capa de arena, sin dejar espacio entre unay otra loseta.
3. Estas estaran construidas de hormigdn armado.
4. Lalosa debe estar exenta de fracturas, fisuras o grietas en general, mezclado o moldeado deficiente.

5. Dosificacion dela mescla: 1; 2; y 4, siendo la primera dosificaciéon cemento tipo portland, la segunda arena lavada de rio y la
tercera piedra triturada basaltica o granitica.

6. Deben ser de 5 cm de espesor como minimo seglin Especificacion Técnica 03.40.17 en su (ltima revision.

7. Deben cubrir al menos el 80% del ancho de la zanja.

8. Las medidas de la loseta tanto para Baja Tensién como para Media Tensién deben ser de 30x50x5 cm.

9. Las losetas deben cumplir técnica y constructivamente con la Especificacion Técnica ANDE N° 03.40.17 LOSETA DE HORMIGON
ARMADO en su Ultima revision.
6. Zanjas

1. Dimensiones internas
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1. Las dimensiones de la zanja estan definidas por la configuracién del banco de conductos que se utilicen en ocasién del
proyecto y de las condiciones particulares que se puedan presentar.

2. Se consideran como anchos basicos las medidas las indicadas en la figuras del ANEXO 1, que varian segln la cantidad de
conductos a instalar (estas pueden ser de 40 cm, 60 cm).

2. Aperturay Cierre de Zanjas

1. Las zanjas en general deben estar emplazadas en las zonas de dominio publico, reservada para las veredas, no
admitiéndose la instalacidn de las zanjas bajo las calles, excepto en los cruces en bocacalles, y evitando siempre los
angulos pronunciados.

2. Eltrazado debe ser lo mas rectilineo posible, paralelo al eje de la calzada. En casos que existan muchas divergencias entre
el eje de la calzada, el corddn de la acera y a la longitud de las fachadas se debe evaluar convenientemente cada situacion.

3. Lazanja debe ser emplazada a no menos de 70 cm del corddn de la calzada, previéndose este espacio para la instalacion de
postes para alumbrado publico (entre la zanja y el cordén de la calzada), también debe respetarse la linea de ubicacién de
los arboles, que son generalmente coincidentes con la linea de instalacién de postes para iluminacion publica.

4. En la instalacién de las lineas de conductos se deben considerar rigurosamente los detalles establecidos en el proyecto y
las recomendaciones de los fabricantes de conductos.

5. La excavacion de las zanjas debe ser realizada mecanicamente y posteriormente se debe proceder al cierre. Queda exento
la construccion de zanja de mas de 100 m de longitud sin que ésta sea previamente cerrada y compactada hasta nivel de
vereda.

6. Ningun tipo de zanja para banco de conductos o excavacion para registro debe quedar abierta. Todas deben ser cerradas al
finalizar la jornada laboral, en caso de no poder cerrar toda la zanja de banco de conductos o registro, éstas deben ser
cerradas temporalmente mediante dispositivos adecuados de modo a evitar cualquier tipo de accidente, siendo asi deben
utilizarse como tapa provisoria tablones de madera, o chapas de acero resistentes al paso peatonal, de modo a
salvaguardar la seguridad de los transelntes y peatones.

7. Para sefializar y asegurar la zona de emplazamiento de la Obra, debe tenerse en cuenta y aplicar lo indicado en el item 12
de éste Instructivo Técnico de Dist.ribucion, Aspectos de seguridad de la Obra, en dicho apartado se indica el
procedimiento, materiales, equipos, consideraciones y precauciones a tomar durante la ejecucién de las Obras.

8. Las dimensiones de las zanjas son funcién del tipo de banco y configuracion de red a ser utilizado en la zona de
emplazamiento del proyecto.

9. Se debe tomar todos los recaudos para rellenar todos los espacios vacios entre los conductos.

10. Ademas de utilizar equipos y métodos de construccién adecuados, el supervisor y/o fiscal de obras por parte de la ANDE y
del representante habilitado por parte del contratista y/o unidad ejecutora del trabajo, deben estar presentes en todo
momento en el lugar de las ejecuciones de la excavacién para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
las instrucciones y especificaciones técnicas correspondientes.

11. Lacamada de base de arena lavada de relleno de las zanjas es de 20 cm, situada por encima del dltimo nivel de conductos y
a continuacién de la camada de 10 cm de arena lavada, es realizada y compactada manualmente. Las camadas superiores
se compactan mecanicamente con placa vibratoria.

12. El relleno y compactacién de las zanjas deben ser ejecutados como maximo cada 20 cm con la utilizacién de
compactadores mecanicos.

13. Dependiendo del tipo de terreno y profundidad de las zanjas, se deben prever refuerzos en los laterales para evitar
derrumbes.

14. Material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la abertura de la excavacion.

15. Cuando en el zanjeo a ejecutar se encuentran cables en servicio debidamente protegidos (losetas, ladrillos, etc.) y que sea
necesario removerlos, se debe considerar la ITD correspondiente. Para esto el trayecto de red eléctrica afectado a la OBRA,
debe ser incorporada y readecuada segln indica ésta ITD, de modo que posterior a esto, puedan ejecutarse los
mantenimientos en caso de ser necesario.

16. En casos donde exista cables de MT directamente enterrados, éstos deben readecuarse, deben ser des-energizados y
retirados al momento de la excavacion para luego posterior a la obra civil, los mismos puedan volver a ser restablecidos,
para intervenir el tramo afectado debe construirse registros para empalmes de los cables en los puntos contiguos a la obra,
donde deben ser instalados conectores multiples de 4 vias, de modo que a partir de dichos puntos, los cables puedan ser
emplazados en banco de ductos, y poder acompafiar asi el trazado de obra principal por la cual se ve afectada. (ver figura
72y 73 de ANEXO 1).

17. En el curso del zanjeo, las zanjas terminadas y suspendidas momentaneamente (ya sea porque el operario no trabaja en
ella, o de noche esperando la siguiente jornada) se cubriran siempre con rejas de metal o de madera, segln ITD de obra,
suficientemente fuertes para soportar el peso de los peatones.

18. Latierra utilizada para el relleno debe ser libre de materia orgénica, piedras, basuras, escombros de construcciones, etc. En
caso de que no se pueda cumplir con este requisito, la tierra debe ser traida de otro sitio.

19. Opcionalmente puede utilizarse como relleno de la zanja, hormigén con resistencia de entre 80 y 100 kg/cm2, aplicando
este tipo de relleno se acelera el proceso de emplazamiento de banco de ductos en la zanja, y se obtiene mayor seguridad
dentro de la instalacién. Con este disefio de relleno alternativo en vereda, se utiliza posteriormente en la parte superior,
tierra libre de escombros y la cinta de sefializacidn para indicacion de peligro, por encima de los mismos se ejecuta la
reposicidn de contrapiso y vereda respectivamente.

20. En cruces de calle, debe utilizarse como relleno de la zanja, hormigdn con resistencia de entre 80 y 100 kg/cm2, limitandose
posteriormente a la utilizacién de la cinta para sefializacién y colocacién de paquete estructural para reposicién de la
calzada.

21. En veredas y/o lugares donde exista entrada de vehiculos pesados debe utilizarse como relleno de la zanja, hormigdn con
resistencia de entre 80 y 100 kg/cm2, de modo a garantizar la seguridad de las instalaciones y continuidad del servicio en
dicho punto, debido a que dichas maquinas pueden ocasionar dafios en las instalaciones.

22. En zonas donde exista entrada de vehiculos en general, en donde debe ejecutarse la excavacion, colocacién de ductos,
relleno y compactacion en el mismo dia y/o jornada laboral, para garantizar al frentista la utilizacién del mismo, en caso de
no terminar la obra en el mismo dia, se debe colocar un puente provisorio que sirva para el paso de los vehiculos. Antes de
realizar dicha tarea se debe comunicar al afectado de dichas obras, en su envergadura y tiempo.
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23. Se debe evitar la entrada de agua proveniente de escurrimientos superficiales, y de cafios rotos por imprevisién de los
trabajos, para esto se procede conforme la ITD de obra.
24. En caso de existir se debe avisar a las Entidades proveedoras de servicios pUblicos que tengan perdidas en sus instalaciones
o0 algun tipo de dafio que se pueda visualizar durante el trabajo de excavacidn y emplazado de ductos.
7. Registros

1. Se utilizan registros para la red de M.T., B.T. y Telecontrol.
2. Serequiere cajas de registro cuando existan:

Cambio de direccidn. Transiciones aéreo-subterraneas.
En bévedas o proximos a bévedas de transformadores. Extremos de cruces de calle o calzada.

Derivaciones de circuito mediante conectores operables bajo carga en MT. Acometidas subterraneas de M.T.y B.T.

3. Ladistancia entre registros debe ser como maximo de 50 m. También en el caso de que exista un cambio en la inclinacién en el trazado
se debe colocar un registro.

4. Registros adicionales pueden ser previstos en casos de necesidad, de manera a cumplir con lo estipulado en el Reglamento de
Instalaciones Eléctricas de Media Tensién ANDE. Donde exista puestos de distribucion o acometidas exclusivas, entre otros.

5. Las dimensiones definitivas de los registros estan definidas por la configuracion del banco de conductos que se utilicen en ocasién del
proyecto y de las condiciones particulares que se puedan presentar.

6. Los registros para circuitos secundarios deben ser independientes a los de circuitos primarios. Para lograr esto, los ductos de Baja
Tensién deben desviarse levemente en puntos donde existas registros para Media Tension, acometidas y circuito de control mediante la
aplicacién de ductos tipo corrugados, saliendo éstos del eje o linea principal de tendido de ductos, seguin se indica en la figura de
disefios del ANEXO 1.

7. Se permite el uso de los siguientes tipos de registros en cuanto a su fabricacién:

Mamposteria
Hormigén Armado prefabricado Fibrocemento reforzado

Hormigén armado con refuerzo polimérico. Polimérico y/o material compuesto.

8. Se recomienda la utilizacion de registros de H® A° prefabricado, y fibrocemento reforzado, ésta tiene la ventaja en cuanto a la velocidad
de montaje, y disminuye asi el tiempo de construccién y apertura de las zanjas.

9. En el caso de registros hechos de mamposteria, las paredes de los mismos se deben construir con un espesor minimo de 30 cm, con
ladrillos comun macizo y llevar un revoque interno con el siguiente dosaje: 1:3 (cemento-arena).

10. Las cajas de registros también pueden ser prefabricadas de H° A° y, para este caso, deben colocarse sobre una cama de piedra quebrada
de cuarta, de 10 cm de espesor.

11. Una vez concluida la obra civil, los topes de los conductos, en las paredes de las cajas de registro, deben quedar perfectamente sellados
con mortero o cualquier otro sellador, para evitar que penetre agua, humedad, tierra, arena o residuos. Ademas, se debe incluir un
adhesivo de concreto para redondear las aristas (abocinado) y asi evitar dafios al cable durante la instalacion.

12. En el caso de registros hechos de H® A°, el acero de refuerzo debe ser AP420 (Aceros Paraguay), con limite de fluencia igual o mayor a
4200 kg/cm?.

13. Se debe utilizar concreto armado o polimérico con resistencia a la compresién a los 28 dias de colado no menor a fc=180 kg/cm?.

14. El espesor de las paredes debe ser como minimo de 10 cm para registros de circuito secundario, y de 10 cm para registros de circuito
primario como minimo.

15. El acero de refuerzo se debe armar en forma de malla con claro maximo de 15 cm y con hierros/varillas conformadas de 8 mm como
minimo en los puntos de menor presién mecanica y de 10 mm en todos los bordes/extremos del registro, como asi también en el centro.

16. Las cajas deben ser construidas de concreto colado o vibrado.

17. Elconcreto debe tener una cura minima de 7 dias salvo cuando se utilicen aditivos que aceleren la fragua del concreto.

18. Debe tener montados, segln las figuras del ANEXO 1, en los cuatro lados, un perfil de acero de 5mm de espesor, estos deben llevar un
anclaje al mismo.

19. El nivel de acceso a las cajas de registros, deben estar hasta 10 cm sobre el nivel del suelo en zonas verdes (plazas, etc.). Si la caja se
localiza en acera o calle, la tapa de esta debe quedar a nivel y debe ser empotrada en la losa superior.

20. Entre registros, y entre registro y puesto de distribucién/entrega, no se admitiran curvas en el banco de conductos.

21. En todas las cajas de registros de las transiciones aéreosubterraneo, fosas de transformadores, equipos de proteccién, maniobra y
derivaciones, y donde exista empalmes se debe dejar 1,5 vueltas de conductor de reserva, en cables de Media Tensién, en funcién del
radio minimo de curvatura del conductor a utilizar.

22. Dentro de los registros donde se tiene previsto dejar reserva de cable de fibra ptica, debe preverse los perfiles metalicos que hacen de
soporte al mismo, éstas reservas deben preverse seglin recomendaciones del drea técnica competente, de no tener proyectado el
montaje de cable éptico al momento de ejecucion de la obra, debe dejarse como minimo el soporte para la reserva de cable dptico cada
500 metros.

23. En los casos en donde los registros de circuitos primarios sean del tipo para empalmes, (con mayores dimensiones internas) el circuito
de control y supervision (fibra/cable 6ptico), estos deben ir fijada apropiadamente en la pared del registro, de manera que no hagan
contacto con la red primaria y/o otros, mediante la percha disefiada para tal e indicada en los disefios.

24. Se presentan en caracter de disefios alternativos, las dimensiones internas para registros de las redes de M.T. y B.T. (ver Figuras del
ANEXO 1), con sus correspondientes accesorios y materiales.

7.8.Tapas de registros

1. Lastapas para registros pueden ser de los siguientes materiales:
1. Hormigén armado.
2. Acero galvanizado.
3. Fundicion.
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4. Aluminio.
TAPAS DE HORMIGON ARMADO
2. Laresistencia minima a la compresién para el concreto, debe ser de 210 kg/cm?, a los 28 dias de colado.

3. Elacero de refuerzo serd de 10 mm en los bordes/extremos y centro, y de 8 mm en las demas partes, debe ser acero tipo AP 420,
con limite de fluencia no menor a 4200 kg/cm?.

4. Elacero de refuerzo se debe armar en forma de malla cuadrada con claros de hasta 15 cm.
5. Lastapas deben tener inscripto la palabra ANDE en bajo relieve y con una letra de texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura.

6. Las dimensiones de las tapas de registros se pueden ver en el ANEXO 1, o éstos son indicados en los disefios de proyectos y planos
correspondientes.

7. Debe tener dos tubos metalicos soldados al acero de refuerzo, para la colocacién de la manivela, dicha manivela debe servir para
retirar y remover dicha tapa, segun se indica en los detalles del ANEXO

8. Debe tener de acuerdo a los disefios, bulén cabeza chata de 5/8"x5" y con tuerca para manija de sujecién, o pasantes tipo
horquilla de 5/8"x5", estos van montados en el interior de los tubos, descriptos en el item anterior, de manera a que los bulones o
pasantes sean mdviles, y se los puedan sacar al momento para destapar el registro.

9. Debe tener montados, segun figura 17 del ANEXO 1, en los cuatro lados, un perfil angulo de acero de 4 mm de espesor.
TAPAS DE ACERO GALVANIZADO

10. Estos deben ser de acero tipo SAE 1020 6 ASTME36, deben tener como proteccion recubrimiento de cincado por inmersién en
caliente, con un espesor minimo de 85 micrémetros.

11. Las tapas deben ser tipo estancas, deben ser construidas a partir de chapas de 3mm de espesor como minimo.
12. Latapa debe poseer bloqueo de seguridad anti retorno a 90° evitando de esa forma el cierre accidental de mismo.

13. Las mismas pueden ser cuadradas o tipo circulares, dependiendo de la zona de aplicacién, que debe ser definido en la ocasién del
Proyecto.

14. Dichas tapas deben tener caracteristicas antideslizantes, del lado de la superficie exterior, de forma estampada y saliente hacia
afuera.

15. Las tapas de metal y/o acero galvanizado deben ser de tipo escotilla y tener su propia bisagra, de modo la apertura y el retiro del
mismo no sea total, las bisagras deben ser de modo tal que los mismos permita el retiro de la tapa mediante la extraccién de los
tornillos que fija al mismo, estos accesorios deben quedar del lado interno de la tapa, y no deben poder ser accesibles cuando la
tapa se encuentre cerrada.

16. Opcionalmente las tapas pueden ser sin bisagras, pero en ese caso deben permitir la fijacién de los mismos mediante tornillos de
apriete a la base, dichos tornillos deben ser de acero galvanizado y/o inoxidable.

17. Dependiendo de cada proyecto y area de emplazamiento del proyecto, las tapas pueden ser pintadas, dicha pintura debe ser tipo
alquidica o poliuretano, con un espesor minimo de 60 micrémetros, de colores negro mate/fosco y/o gris RAL7032 o munsell 6,5.

18. Latapa debe tenerinscripto la palabra ANDE en bajo relieve y con una letra de texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura.
TAPAS DE ACERO FUNDIDO

19. Los mismos deben ser de fundicién tipo dictil seglin norma EN1563, deben ser autocentradas dentro de su propio marco, que se
encuentra fijada empotrada en el suelo, debe poseer bloqueo de seguridad anti retorno a 90° evitando de esa forma el cierre
accidental de mismo.

20. Dichas tapas deben tener caracteristicas antideslizantes, del lado de la superficie exterior, de forma estampada y saliente hacia
afuera.

21. Las tapas deben ser de tipo escotilla y tener su propia bisagra, de modo la aperturay el retiro del mismo no sea total, las bisagras
deben ser de modo tal que los mismos permita el retiro de la tapa mediante la extraccidn de los tornillos que fija al mismo, estos
accesorios deben quedar del lado interno de la tapa, y no deben poder ser accesibles cuando la tapa se encuentre cerrada.

22. Opcionalmente las tapas pueden ser sin bisagras, pero en ese caso deben permitir la fijacién de los mismos mediante tornillos de
apriete a la base, dichos tornillos deben ser de acero galvanizado y/o inoxidable.

23. Dependiendo de cada proyecto y area de emplazamiento del proyecto, las tapas pueden ser pintadas, dicha pintura debe ser tipo
alquidica o poliuretano, con un espesor minimo de 60 micrémetros, de colores negro mate/fosco y/o gris RAL7032 o munsell 6,5.

24. Latapa debe tenerinscripto la palabra ANDE en bajo relieve y con una letra de texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura.
TAPAS DE ALUMINIO O ALEACION DE ALUMINIO

25. Los mismos deben ser de aluminio fundido o aleacién de aluminio, deben ser autocentradas dentro de su propio marco, que se
encuentra fijada empotrada en el suelo, debe poseer bloqueo de seguridad anti retorno a 90° evitando de esa forma el cierre
accidental de mismo.

26. Dichas tapas deben tener caracteristicas antideslizantes, del lado de la superficie exterior, de forma estampada y saliente hacia
afuera. Del lado interno debe tener nervios tipo radiales de modo a darle mayor resistencia mecanica a la misma.
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27. Las tapas deben ser de tipo escotilla y tener su propia bisagra, de modo la apertura y el retiro del mismo no sea total, las bisagras
deben ser de modo tal que los mismos permita el retiro de la tapa mediante la extraccién de los tornillos que fija al mismo, estos
accesorios deben quedar del lado interno de la tapa, y no deben poder ser accesibles cuando la tapa se encuentre cerrada.

28. Opcionalmente las tapas pueden ser sin bisagras, pero en ese caso deben permitir la fijacién de los mismos mediante tornillos de
apriete a la base, dichos tornillos deben ser de acero galvanizado y/o inoxidable.

29. Latapadebe tenerinscripto la palabra ANDE en bajo relieve y con una letra de texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura.
9. Acometidas tipo subterraneas

1. Las acometidas son derivadas desde los gabinetes/registros de distribucién, estas derivaciones deben ser realizadas a una
distancia maxima de 40 m entre si, o la disposicién que la ANDE defina segun el caso que se presente en cada proyecto.

2. Cada derivacion del gabinete y/o registro subterraneo puede alimentar hasta un maximo de 4 fincas.

3. Cada finca debe tener un medidor unico e independiente, con previa aprobacién de la ANDE el usuario podra tener varios
medidores, dependiendo del caso particular de cada usuario.

4. En el ANEXO 1, se presenta el esquema ilustrativo de acometida para urbanizaciones sin y con edificaciones.

5. Cada acometida debe contar con electroductos de 50 mm de didmetro como minimo, y enterrados en zanjas segun la figura 11,
12,y 13 de esta ITD, y con un registro del tipo 2, en el limite del lindero de la propiedad del lado de la vereda, para la inspeccidn
visual de rutina y montaje inicial del conductor, (para registro ver figura 17y 18).

6. Dentro del gabinete y/o registro de distribucion, los conectores deben estar preparados para que las conexiones de los cables
sean hechas con tensidn, y sin poner en riesgo la seguridad del operario. Estos conectores deben estar fijos al registro de manera
que el operario pueda trabajar con seguridad.

7. Se debe utilizar una puesta a tierra Unica para los tres suministros, conforme el disefio de la figura 19, teniendo la consideracién
de que cada usuario ademas debe tener su sistema de puesta a tierra en su tablero general y/o acometida.

8. La ANDE evalua, los casos particulares en que por razones técnicas se deba utilizar una Unica derivacion (acometida) para que
sirva a varios suministros/fincas.

10. Transicion aéreo subterraneo en M.T.
1. Los cables quedan protegidos mediante un tubo de hierro galvanizado, segun se indica en la figura 69 y 70 del ANEXO 1.

2. Los tubos para los conductores deben tener como minimo un didmetro de 127 mm (5), y espesor de 4 mm. Eventualmente podra
preverse un tubo adicional de iguales caracteristicas, previsto como reserva, que debe ser montado al lado del tubo a utilizar.

3. Los conductos se obturan en la parte superior para evitar la entrada de agua y se empotran en la parte inferior o suelo, junto con
el poste por el cual es sujeto el cafio utilizado para la transicién.

4. Se deben instalar pararrayos y/o descargadores en cada paso de transicion aéreo subterraneo, en cada uno de sus extremos,
como elementos de proteccién contra sobretensiones, cuya conexidn debe ser lo mas corta posible, sin curvas pronunciadas y
garantizando el nivel de aislamiento del elemento a proteger.

5. En el paso de aéreo a subterraneo, se debe instalar un dispositivo de seccionamiento cuando la longitud de la linea subterranea
sea superior a 500 m.

6. Se puede utilizar tubos flexibles poliméricos de diametro igual o mayor al del conducto principal para comunicar la transicion
aérea con el cafio de hierro galvanizado, en el registro subterraneo a través del tramo de hormigdn armado, hasta el interior del
registro, como se indica en la figura 69 del ANEXO 1.

11. Transicidn aéreo subterraneo en B.T.

1. Laestructura es denominada TEB y deben ajustarse a los disefios de Proyectos aprobados por la Unidad de Proyectos de la ANDE,
siendo asi los cables de Baja Tensidn tipo tetrapolar quedan protegidos mediante un tubo de hierro galvanizado de 4 de didmetro
como minimo.

2. Los tubos para los conductores deben tener como minimo un didmetro de 127 mm (5), y espesor de 4 mm. Eventualmente podra
preverse un tubo adicional de iguales caracteristicas, previsto como reserva, que debe ser montado al lado del tubo a utilizar.

3. Los conductos se obturan en la parte superior con poliuretano expandido o material similar para evitar la entrada de agua y se
empotran en la parte inferior o suelo, junto con el poste por el cual es sujeto el cafio utilizado para la transicién.

4. Se puede utilizar tubos flexibles poliméricos de didmetro igual o mayor al del conducto principal para comunicar la transicién
aérea con el cafio de hierro galvanizado, en el registro subterraneo a través del tramo de hormigdn armado, hasta el interior del
registro, como se indica en la figura 69 del ANEXO 1.

8. EQUIPOS Y MATERIALES
1. Puestos de distribucién.
1. Consideraciones generales

1. De acuerdo a las condiciones particulares del proyecto, los puestos de distribucién pueden ser de instalacién, subterranea,
y a nivel en recintos especificos, tales como casetas o del tipo pedestal.

2. Los puestos de distribucién deben estar de acuerdo a las EETT, vigentes de ANDE y atender todos los criterios de los
reglamentos de M.T.y
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B.T. vigentes, dando especial énfasis en lo que se refiere a las condiciones de seguridad, distancias minimas de seguridad, operacional y de

mantenimiento.

3. Los puestos de distribucién deben contar con sefializaciones de seguridad apropiada para cada caso.

4. Dependiendo del caso debe estar provisto de extintor apropiado para el tipo de instalacién, de un sistema de desagiie
contra inundacién, de un sistema de refrigeracion adecuado, considerando la instalacion de extractores de aire
controlados por termostato, motobombas para extraccion de agua, equipos de iluminacidn con un sistema eficiente, entre
otros, para realizar las operaciones y el mantenimiento, respectivamente.

5. Los puestos de distribucién subterrdneo deben cumplir con los requisitos de dimensiones minimas disefiadas y/o
aprobadas por la unidad de proyectos, y que permita la utilizacidn de transformadores con capacidades nominales de 200
KVA, 315 kVA, 500 kVA, 630 kVA y hasta 1000 kVA.

6. Debe construirse a lo largo de la alineacidn con la via publica y debe permitir la interconexidn directa a través de bancos de
conductos entre las cdmaras y/o registros y el transformador para la instalacion del sistema de proteccion de laB. T.

7. Diagramas unifilares para los puestos de transformacién pueden verse en las figuras 62 y 63 del ANEXO 1.

8. En la fase de proyecto se debe considerar todos los aspectos técnicos relativos a la construccién civil y cumplir con las
especificaciones Técnicas de referencia en cuanto a disefios constructivos y materiales a ser empleados para la
construccion.

2. Aspectos de la Instalacién de transformadores tipo pedestal

1. Los transformadores del tipo pedestal (PAD MOUNTED) deben satisfacer las EE.TT. establecidas por la ANDE, en su ultima
revision, y el instructivo técnico de montaje de dichos transformadores ITD ANDE N° 30.10.25 en su Ultima revision.

2. Algunas aplicaciones para transformadores del tipo pedestal:

Alimentacién de condominios o urbanizaciones. Alimentacién de un edificio con transformador exclusivo.

Alimentacién de dos o mas edificios con un Unico transformador. Alimentacidn de avenidas, autopistas, entre otras.

3. La localizacién del transformador, debe situarse en areas libres, sin ninguna construccion sobre el mismo, debe disponer el
espacio adecuado de instalacion y retiro a través de un camidn gria, como asi también para la operacién y mantenimiento
del mismo.

5. Se debe delimitar la zona en las proximidades del mismo a través de la instalacién de mojones en los extremos vértice,
perfectamente visibles, pintados y distinguidos por terceros, de manera que no se obstaculice la misma.

6. Elconjunto debe poseer un cartel de riesgo eléctrico que indique la peligrosidad del mismo.

7. En locales en donde el fondo del transformador quede adyacente a los muros se debe considerar una distancia minima de
1m.

8. La base del transformador debe considerar dimensiones que permita la instalacién de transformadores con capacidades
nominales de hasta 500 kVA.

9. En el caso de que el transformador no incorpore gabinete de distribucién de BT. junto al mismo, se debe elegir la
localizacién del gabinete externo a instalar, a una distancia maxima de 10 m del mismo. 8.1.2.4 Al lado de la base del
transformador de distribucién debe existir un espacio que permita la circulacién del personal para futuras
inspecciones/mantenimientos, como minimo de 1 m en las laterales y el fondo; y de 4 m en la parte frontal.

10. Cuando fuere necesario instalar dos 0 mas gabinetes de distribucién de B.T. para un mismo transformador, cada uno debe
tener su propio circuito de interconexién con las barras del transformador de distribucién.
3. Puesto de Distribucién en Cubiculo

1. Es también conocido como subestaciéon compacta, basicamente estd constituido por un transformador trifasico de 500 y/o
630 kVA, celda compacta para configuracion en anillo de la red de MT. y derivacién al transformador, tablero de proteccién
y maniobra de B.T., y otros accesorios que hacen al conjunto.

2. Estos puestos deben ser montados a nivel del suelo a fin de posibilitar su instalacién en espacios pequefios, en condiciones
de total seguridad y seglin indica las recomendaciones del fabricante.

3. Deben cumplir con las condiciones minimas de seguridad establecidas y cumplir con la EE. TT. 04.14.23 PUESTOS DE
DISTRIBUCION EN CUBICULO en su Gltima revisién.

2. Gabinetes tipo pedestales de Distribucion y Registro de B.T.
1. Consideraciones generales.

1. Los registros de distribucién subterraneos son registros del tipo normalizado por ANDE. En estos estan los conectores en
soportes segun disefios, para las acometidas de los usuarios, estas conexiones deben ser sumergibles a prueba de agua,
ver figura 14, 15, 19 y 20 del ANEXO 1. La ubicacidn e interconexidn de estos elementos estan representados en la figura 65
del ANEXO 1.

8.2.1.2. Los registros de distribucién subterraneos, deben tener tapas de acuerdo al tipo, especificadas en el item. 7.8. (Tapas de registros) de esta
especificacion técnica e identificado de acuerdo al item 9.2. de ésta ITD.

3. La cantidad de conexiones disponibles en los conectores para las acometidas debe ser definida en la etapa de proyecto, y
deben tener como reserva el 20% de conexiones para futuras alimentaciones no previstas.

4. Las conexiones y derivaciones de los circuitos secundarios de distribucion deben realizarse en los registros y/o en los
gabinetes de distribucién, sean éstos para derivaciones de acometidas o para circuitos de iluminacién.

5. Elempalme del troncal a las tres fases, y neutro de los conectores de distribucién serdn hechos con empalmes apropiados,
y posteriormente a los conectores sumergibles para su distribucidn a las acometidas

6. Cada proyecto de reconversion de las redes de distribucién o/y ampliacién debe ser analizado previamente por la ANDE
para su aprobacién.

2. Gabinetes de interconexidn, proteccién y maniobra de baja tensién

1. De manera a dar confiablidad a usuarios donde el valor de la energia no suministrada sea muy alta, se podran instalar los
Gabinetes de interconexion y proteccion de baja tensidn tipo pedestal, como se ilustra en la figura 64, del ANEXO 1.

2. Los gabinetes de interconexidn y proteccién de baja tension tipo pedestal pueden servir de interconexion entre las redes
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principales (troncales), y como derivacidn de éstas a los correspondientes gabinetes pedestales y/o registros subterrdneos
de distribucion para acometidas en configuracion radial, las cuales dependiendo de la densidad de carga de la zona
afectada debe ser analizada y previamente aprobada por ANDE. Estos circuitos troncales de Baja Tensidn estan protegidos
mediante fusibles tipo NH, destinados a servir de proteccién al tramo en cuestién y a dotar del sistema de distribucién de
posibilidad de alimentacién desde otro puesto de distribucién mediante la interconexidén del mismo con otro tablero de
similares caracteristicas, en caso de que exista falla en un tramo determinado, o se requiera el corte de suministro por
mantenimiento.

3. Los tablero de proteccion y maniobra tipo pedestal deben ser montados en la linea de arboles (fuera de la linea de zanja
principal de distribucién), entre 50 y 70 cm del cordén de la vereda de manera que no obstaculice el paso peatonal, éstos
pueden ser instalados en veredas, plazas publicas, areas puUblicas o &reas pertenecientes a condominios, etc.,
opcionalmente podran ser instalados adosados a las paredes del lindero del cliente y/o usuario.

4. El lado interno de la tapa del gabinete de distribucién y proteccién tipo pedestal debe poseer el diagrama eléctrico del
conexionado, incluyendo el circuito desde el transformador, protecciones, seccionadores, secciones de los conductores del
circuito de Baja Tension, identificacion de los lotes, casas o usuarios, relacionados con las rutas o mapas simplificados del
area o zona.

5. El gabinetes de interconexidn y proteccién debe poseer cerradura tipo fallebas, con sistema de trabas accionado por llave,
de manera que a cualquier transetnte se le impida abrir o manipular la misma, el modelo y sistema del mismo es definido
por la ANDE.

6. De acuerdo a las condiciones especificas de cada proyecto, la ANDE define la cantidad de circuitos secundarios troncales
desde cada puesto de distribucién que conecta a los gabinetes de distribucién y proteccién, como también la cantidad de
éstos.

7. Para todos los casos, los circuitos secundarios de distribucidn troncales se conectaran de los puestos de transformacién
con los gabinetes de distribucidn tipo pedestal y tendran una configuracién radial, con recurso (con operacién abierta en
dichos tableros).

8. Las conexiones y derivaciones para acometidas deben hacerse en los registros, de éstos puntos deben ser derivados a las
acometidas de cada usuario.

9. Todas las partes metalicas del gabinete como sus accesorios que puedan estar sometidas a Tensidn involuntariamente o
por alguna de falla del sistema, debe estar conectado a tierra mediante el conductor de PAT correspondiente y su propia
jabalina de PAT como se indica en la figura 64 del ANEXO 1.

10. Los gabinetes de interconexién y proteccién deben ser instalados en bases de material concreto o polimeros apropiados y
disefiados para el efecto cuyas dimensiones debe depender del gabinete a utilizar.

11. La fijacion del gabinete de distribucion/interconexion en pedestal a la base, debe ser hecha a través de tornillos. Estos
tornillos deben tener estructura de acero fijados a la base, los tornillos y partes que pueden quedar expuestas a la
intemperie deben tener un tratamiento de cincado en caliente.

12. En la instalacidn de los gabinetes de distribucion debe dejarse un espacio libre alrededor de la misma de 50 cm como
minimo a los costados y de 1 metro en frente, de manera que pueda posibilitar la abertura normal de la puerta frontal, con
un angulo de 90° como minimo.

13. La ubicacién de los mismos deben ser en la linea de arboles, de manera que no obstaculice la vereda y afecte a los
peatones, en las esquinas se debe respetar el poligono de seguridad (ochava), o debe instalarse a una distancia minima de
5 metros de la boca calle y/o esquina, tampoco debe proyectarse frente a entrada de vehiculos y/o garaje.

3. Identificadores de fallas de M.T.

1. Dispositivo utilizado con el fin de agilizar la localizacidn de fallas, el cual da indicacién cuando la corriente de la linea supera un
valor predeterminado.

2. Los indicadores de falla para los circuitos subterraneos se pueden instalar en sétanos, casetas, equipos de montaje en pedestal y
entradas redes eléctricas aéreas a subterraneas.

3. En los circuitos subterraneos, los indicadores de falla deben ser colocados segun las instrucciones del fabricante.

4. En las instalaciones subterraneas deben ser colocados en el sitio que sea mas visible y seguro para el operador de campo.

5. Los indicadores de fallas deben incluirse en el proyecto e instalados con el objetivo de facilitar la localizacidn de eventuales fallas
que ocurran en los circuitos primarios o transformadores de distribucion.

6. Como minimo, se debe prever la instalacion de indicadores de fallas en los siguientes puntos:

. Enel alimentador, después de cada derivacion.

. Enelinicio de cada ramal, desde que su longitud sea superior a 300 m.

. En puntos intermedios de la red para limitar la longitud méxima entre dos indicadores de fallas en 300 m.

. Entramos de circuitos expresos sin cargas conectadas a lo largo de los mismos, se puede considerar tramos de hasta 1000 m entre indicadores
de fallas.

. Zonas con grandes concentraciones de cargas.

. En la entrada y/o salida de puestos de distribucién subterraneos.

4. Cables aislados

1. Instalacién de los cables

1. Los cables iran instalados en conductos, emplazados en zanjas de dimensiones especificadas segun corresponda.
2. Los circuitos primarios deben ser instalados en conductos en todos los casos.
3. Loscircuitos secundarios deben ser instalados en conductos para los cruces de calles, tramos bajo vereda, y acometidas.

2. Radio de curvatura de los cables
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1. El radio de curvatura de la linea de distribucion primaria después de instalado el cable debe ser como minimo, 15 veces el
didametro nominal del cable. Los radios de curvatura en operaciones de tendido debe ser superior a 20 veces el didmetro
nominal del cable o igual o mayor que los minimos permitidos por los fabricantes.

2. El radio minimo de curvatura de los conductores de las lineas de distribucién secundaria, alumbrado publico y de
acometida, es como minimo de seis veces el total del didmetro del cable, de acuerdo a la seccién del mismo, o igual o
mayor que los minimos permitidos por los fabricantes.

3. Tendido de los cables

1. La preparacion del registro desde donde se realiza el lanzamiento de los cables consiste en un adecuado posicionamiento
de la bobina a la entrada del mismo.

2. La lubricacién de los cables es de suma importancia, aumentando la preponderancia del mismo en la medida en que se
tengan mayores longitudes de conductos.

3. Las principales caracteristicas a observarse en la seleccion del lubricante son:

Su eficiencia en la reduccidn al rozamiento entre el cable y el conducto

Su facil aplicacion y la garantia de que no debe perjudicar la remocién del cable en el futuro. Cualidades consistentes durante todo el periodo de
instalacion.

Adecuacion a temperaturas exteriores. Propiedades ignifugas

4. Los principales tipos de lubricantes usados en la instalacion de los cables son: LUBRICANTE A BASE DE AGUA, TALCO
INDUSTRIAL, PARAFINA Y GRAFITO EN POLVO. En todos los casos, la ANDE aprobara previamente el lubricante que se
pretende utilizar en ocasién del proyecto.

5. Esimportante que el lubricante utilizado no perjudique la integridad de la cubierta externa y el aislante de los cables, por lo
tanto queda excento la utilizacién de lubricantes no autorizados por la ANDE.

6. Se debe evitar la utilizacién de vaselina como lubricante, este componente dafia la vaina externa del cable, sacando vida
Gtil para la cual fue disefiada el cable.

7. El lubricante debe ser aplicado en la medida en que se desarrolla el tendido. La ANDE puede aprobar el procedimiento a
utilizarse en ocasion del proyecto y a realizar las recomendaciones adicionales que considere oportunas para mejorar las
condiciones del tendido.

8. Los cables se deben manejar con cuidado en todo momento para evitar dafios. Se debe evitar arrastrar el cable a través del
suelo, zanjas o salientes puntiagudos.

9. Se debe tener cuidado para evitar una excesiva curvatura del cable, respetando siempre los radios minimos de curvaturas.
Se debe cuidar que los extremos del cable se encuentren sellados en todo momento contra la humedad empleando
tapones adecuados.

10. Cuando sea necesario cortar el cable, los extremos deben ser sellados inmediatamente después de la operacién de corte.

11. Concluidos todos los preparativos, se puede iniciar el tendido mediante la traccion del cable.

12. El cable se debe traccionar por el conductor, o seglin lo establecido en las recomendaciones del fabricante del cable a ser
utilizado.

13. Se debe respetar el esfuerzo de traccién maxima admisible para cada cable, los esfuerzos mecanicos que soporta un cable
durante la instalacion, deben ser igual o menor a los limites elasticos del conductor sin exceder la presion lateral permitida
sobre el aislamiento o chaqueta del cable.

14. Se debe poseer media o camisa eldstica para la traccion del cable por su extremo, no permitiéndose unir el cable a la soga
de traccion con atadura de alambre.

15. Si el tendido se hace por medios mecanicos, se debe controlar la traccion con dinamdémetros o fusibles mecanicos, no
sobrepasando lo indicado en la planilla de datos para el tendido de cables.

16. En los casos que el tendido debe efectuarse en forma manual, los operarios encargados de impulsar el cable, deben
distribuirse uniformemente sobre la longitud del mismo, de manera a que la fuerza se aplique en forma repartida y que el
cable se desenrolle en forma suave.

17. Para mejorar las condiciones de seguridad del tendido de los cables, el plantel de personal involucrado en los trabajos
debe utilizar medios de comunicacién apropiados. La ANDE define qué tipos de equipos de comunicacién se debe utilizar
en ocasidn del proyecto, asi como los puntos en donde se deben ubicar personales con los equipos de comunicacién
definidos para la ocasidn.

18. Una vez que en el proyecto se ha determinado la ruta, el tamafio y el tipo del cable se deben determinar las longitudes de
los tramos de cables y las tensiones mecanicas a los que son sometidos éstos.

4. Secciones de los conductores.

1. Conductores Primarios.

Conductor de aluminio unipolar con aislacién XLPE subterraneo de 50 mm2. Conductor de aluminio unipolar con aislacion XLPE subterraneo de 240
mm?2. Conductor de aluminio unipolar con aislacién XLPE subterrdneo de 400 mm2. Conductor de cobre unipolar con aislacién EPR subterraneo de
150 mm2.

Conductor de cobre unipolar con aislacién EPR subterraneo de 240 mm2. Conductor de cobre unipolar con aislacién EPR subterraneo de 400 mm2.
2. Conductores secundarios

Conductor de aluminio unipolar con aislacién XLPE de 70, 95, 120, 185, 240, 300 y 500 mm?2. Conductor de aluminio tetrapolar tipo NYY con aislacién
XLPE de 50, 70, 95, 120 y 240 mm?2. Conductor de cobre tetrapolar tipo NYY con aislacién XLPE 6 EPR de 25, 35, 50, 70, 95 y 120 mm?2.

Conductor de cobre unipolar con aislacién XLPE 6 EPR de 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95y 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 y 600 mm2.
3. Conductor de cobre y/o cobre con alma de acero desnudo para puesta a tierra (PAT).

Conductor de cobre y/o cobre con alma de acero de 16, 25, 35,50 y 70 mm2.
4. Eleccion del material del conductor.

Se debe adoptar entre los dos posibles: Cu o Al. A partir de la resistencia eléctrica tendremos: SAl = 1,65. Scu
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SAL: seccion del conductor de Al.
SCu: seccién del conductor de Cobre. Relacidn de pesos:

Ver en el Apartado Documentos Del SICP. Disefios
5. Medidas y equivalencias de los conductores de Baja Tensidn. Para circuitos principales o derivados.

Conductores de cobre unipolar de 70 mm2 o aluminio de 120 mm2, con conductor de neutro de seccién o medida inmediato inferior. Conductores
de cobre unipolar de 120 mm2 o aluminio de 185 mm2, con conductor de neutro de seccién o medida inmediato inferior.

Conductores de cobre unipolar de 240 mm2 o aluminio de 400 mm2, con conductor de neutro de seccién o medida inmediato inferior. Conductores
de cobre unipolar de 400 mm2 o aluminio de 630 mm2, con conductor de neutro de seccién o medida inmediato inferior.

Para circuitos de derivaciones a acometidas.

Conductores de cobre tetrapolar tipo NYY 4x1x10mm2 o aluminio 4x1x16 mm2. Conductores de cobre tetrapolar tipo NYY 4x1x16mm2 o aluminio
4x1x25 mm2. Conductores de cobre tetrapolar tipo NYY 4x1x25mm2 o aluminio 4x1x35 mmz2.

6. Dimensionamiento de conductores de Baja Tensién Tabla 1

Compatibilidad de conductores

Densidad de carga Conductor Principal (mm2) Conductor Derivado (mm?2)
Muy Alta 300 - 240 185-150

Alta 185-150 120-95

Media 120 95

Baja 95 70

Muy Baja 70 50

La méaxima caida de Tensién porcentual en el punto mas desfavorable de la red secundaria debe ser igual o menor al 5%.

La corriente maxima en el conductor, después de aplicado los factores de utilizacién y correccion correspondiente debe ser igual o menor que los
limites recomendados por los fabricantes.

7. Intensidad maxima admisible: Como referencia se muestra en las siguientes tablas las intensidades maximas admisibles en
los conductores primarios y secundarios.
1. Conductores primarios

Se considera una terna de cables unipolares enterrados en zanja en el interior de tubos a un metro de profundidad (medido hasta la parte superior
del tubo), una resistividad térmica media de 1 k.m/W o 1,5 k.m/W (°k = kelvin; m = metro; W = vatios) a una temperatura del terreno a dicha
profundidad de 25°C y con una temperatura del aire ambiente de 40°C.

Se instalara como maximo una terna de cables unipolares por conducto considerando un didmetro interior del tubo superior a 1,5 veces del
didmetro de la terna de cables unipolares.

Las intensidades maximas admisibles para los cables con aislamiento XLPE, son las que aparecen en la siguiente Tabla 2:

Seccién del conductor (mm?) I max. (A)

Terreno de resistividad térmica

1 15
95 207 190
150 267 245
240 352 320

2. Conductores secundarios

Se consideran 4 cables unipolares (3 fases y neutro) en contacto mutuo enterrados en zanja en el interior de tubos a 0,7 m. de profundidad (medido
hasta la parte superior del tubo), una resistividad térmica del tubo de 3,5 k.m/W (°k = kelvin; m = metro; W = vatios) en un terreno de resistividad
térmica del media de 1 k.m/W a una temperatura del terreno a dicha profundidad de 25°C con una temperatura del aire ambiente de 40°C.
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Las intensidades maximas admisibles para los cables de aluminio con aislamiento XLPE, son las que aparecen en la siguiente tabla:

Seccién del conductor (mm?) I max. (A)
50 125
95 191
150 253
240 336

5. Empalmesy terminales/terminaciones
1. En las conexiones de Media Tensién al transformador de distribucién y las derivaciones y empalmes en Media Tensidn, se
priorizaran los codos operables bajo carga o conectores y empalmes apropiados para el mismo.

2. En las conexiones de Baja Tension (empalmes y derivaciones) se debe utilizar elementos apropiados para el mismo, segin
especificaciones técnicas de ANDE, éstos deben utilizarse para la unién de los cables de la red principal secundaria (troncal) las
cuales deben tener resistencia mecanica adecuada, con recubrimiento y proteccion IP requerida, la unién de los cables pueden
ser por medio de herramientas de identacion o compresion. Los cuales posteriormente deben tener el recubrimiento apropiado
para cumplir, la aislacion dieléctrica y proteccion IP adecuado.

3. Se debe tomar todos los recaudos para asegurar que los empalmes disponibles para la ejecucién sean los adecuados, conforme a
lo establecido en las especificaciones técnicas para el proyecto. Deben ser adecuados para el tamafio y tipo de cable que se
utilizan, y para el medio ambiente en el que funcionaran.

4. Se debe tomar las medidas necesarias para asegurar que los empalmes deban ser instalados de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

5. Se desautoriza el uso de empalmes, ya sea para conductores de M.T. y/o BT. en aquellos casos donde el mismo quede dentro de
conductos.

6. Terminacion de cable primario y conos de tension

8.5.6.1 Se debe tomar los recaudos para asegurar que los conos de tensidn prefabricados o las terminaciones deban ser instalados de acuerdo con
las instrucciones del fabricante en todos los terminales de los cables. Deben ser adecuados para el tamafio y tipo de cable que se utilizan y para el
medio ambiente en el que funcionaran, sean interior o exterior.

7. Precauciones especiales y terminales de cables

8.5.7.1. Se debe prever que una cubierta portatil o refugio se encuentre disponible para su utilizacién cuando los empalmes o terminales se estan
preparando. La cubierta debe ser utilizada cuando sea necesario para mantener las superficies de aislamiento de estos dispositivos del resguardo de
la lluvia y del polvo transportado por el viento. Dado que la limpieza e instalacién de accesorios es esencial en la preparacién del cable primario, se
debe poner atencién y cuidado especial en la ejecucidn del trabajo para evitar la transferencia de particulas de las manos a las superficies aislantes.
Las superficies de contacto deben limpiarse con un solvente apropiado. En todos los casos se debe seguir estrictamente las recomendaciones de los
fabricantes de empalmes y terminales del cable.

9. IDENTIFICACION DE COMPONENTES
1. Conductores

1. Los conductores de fase de los circuitos primarios y secundarios deben ser identificados con cintas aisladoras coloridas,
colocadas sobre la cubierta externa, con los siguientes colores:

Fase R: rojo Fase S: blanco

Fase T: azul oscuro

2. El conductor neutro (N) del circuito secundario es identificado de la misma manera que los conductores de fase, con cinta de
color azul claro y/o celeste.

3. La identificacién debe ser realizada en los locales de las Lineas Subterraneas de Distribucién siguientes: En los postes de
transicién.

En los accesorios desconectables y empalmes.
En los terminales de entraday salida de las llaves. En las derivaciones de circuitos.
En los arranques de los ramales.

4. Cuando hubiere mas de un circuito en el interior de los registros, todos deben ser identificados.

5. Para la identificacién deben aplicarse como minimo, 3 vueltas sobrepuestas de cinta aislante envolviendo todo el didmetro del
conductor.

6. Cada circuito debe ademas ser identificado con la respectiva numeracién, con plaquetas conforme a lo indicado en la figura 68
del ANEXO 1.
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7. Las plaquetas de identificacin seran de plastico PVC resistente a los rayos ultravioleta e impresos en relieve o tinta indeleble, con
las siguientes identificaciones.

1. Circuito primario troncal y ramal Nimero del circuito

Seccién de los conductores de Fase. Fecha de instalacién del circuito.

Identificacidn del nimero del alimentador desde el centro de distribucion.

8.1.7.2 Circuito secundario

Numero correspondiente a la direccion de la propiedad (para el caso de acometidas). Nimero de NIS (para el caso de acometidas).

NUmero del gabinete de distribucidn (para la derivacién desde la troncal del circuito secundario a los gabinetes de distribucién secundario). Nimero
del circuito.

Seccion de los conductores de Fase y Neutro. Fecha de instalacién del circuito.
2. Registros

1. Todos los registros deben ser identificados con codigos establecidos por ANDE, en la parte superior debe poseer un sello bajo
relieve con la palabra ANDE.

2. En la figura 61 del ANEXO 1 se indica a modo orientativo los disefios para establecer cédigos de identificacion en los registros,
inscriptos por las tapas de los mismos.
10. SISTEMA DE ATERRAMIENTO
1. Las pantallas de los cables de la red de Media Tension se deben conectar a tierra en los dos extremos de la linea y en cada registro
donde pueda realizarse la conexion.

2. Elesquema de aterramiento para la red de Baja Tension es el TN-S (ver figura 65).

3. La red secundaria estd constituido de un conductor aislado con neutro conectado a tierra, de la misma seccién que las fases y/o de
seccidn inmediata inferior.

4. Se deben utilizar conductores de cobre desnudo con alma de acero de una seccién minima de 35 mm2 como para conductor de
protecci6n (PAT), a los cuales se conectan todas las partes metélicas de gabinetes, paneles, medidores y partes metélicas de equipos.

5. El proyecto debe definir la puesta a tierra adecuada para cada situacidn y ubicacidn en la red subterranea y sus componentes, ya sea
utilizando jabalinas o mallas de tierra, o una combinacién de ambas.
6. En el banco de conductos se deben instalar los conductores de proteccién que son de cobre desnudo.

7. Enocasion del proyecto especifico, la ANDE define la cantidad de conductores de proteccion a utilizarse.
8. Ademas deben ser conectados a tierra:

Partes metalicas y terminales de neutro de los transformadores de distribucidn. Partes metélicas y terminales de los gabinetes de distribucién.

Partes metalicas no energizadas (cercados y carcasas de equipos). Componentes metalicos de los postes de transicion.

9. Todos los registros de Baja Tensién deben poseer al menos una Jabalina de acero recubierta de cobre), para garantizar una adecuada
puesta a tierra de las instalaciones, mismo que inicialmente no sea utilizada la conexién a tierra.

10. Al momento de la construccién de los registros de B.T. debe preverse en todos los casos un conducto PEAD = 40 mm de didmetro
externo fijado entre medio de los conductos de M.T. (como se indica en la figura 19 y 20) del ANEXO 1 en caso que exista conductos de
M.T. por debajo del mismo, y que sirva de guia a la jabalina para su montaje, de manera que al momento del hincado no haga contacto
ni destruya parte de las instalaciones existentes de

M.T.y ponga en peligro la integridad fisica del personal técnico de montaje.
11. ALUMBRADO PUBLICO

1. Se debe considerar alumbrado publico al que se destine por iluminar calles de dominio publico, espacios publicos, boulevares en
proyectos residenciales, desarrollos turisticos, etc.

2. el circuito de alimentacién del sistema de iluminacién plblica debe ser independiente desde su salida del tablero de proteccién y
maniobra principal de Baja Tensidn. Opcionalmenete. la red de alumbrado publico se debe derivar directamente desde los registros de
distribucion de la red de Baja Tensién, hasta la correspondiente caja de mando y proteccién del circuito de alumbrado publico.

3. La conexi6n del circuito de alumbrado publico a los postes o sostenes de los artefactos debe ser realizada en caja apropiada para el
mismo, de acuerdo a las especificaciones de la ANDE. Estas cajas pueden ser propias tipo de inspeccién con su correspondiente
bornera, o adosadas a las mismas (postes) por sobre el nivel del suelo.

4. El control y mando de los sistemas de alumbrado publico debe cumplir con las especificaciones técnicas de la ANDE, Tablero de Mando
Centralizado para control de encendido de luminarias en su Ultima revision.

5. En el caso de que el proyecto contemple que los gabinetes de mando centralizado para encendido de luminarias sea subterraneo y no
tipo pedestal, la ANDE considera su ubicacién dentro de cada puesto de distribucion, o donde sean instalado los gabinetes de
distribucion correspondiente.

12. ASPECTOS DE SEGURIDAD
1. Distancia de seguridad con otros servicios. Criterios Generales

1. Ladistancia minima entre las Lineas de Distribuci6n y otras redes, cuando ya existieren, tales como teléfonos, agua, etc., debe ser
como minimo 30 cm.
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2. Enel cruce con esas mismas lineas se debe considerar una distancia minima de 30 cm.
3. La ANDE considera los casos especiales en particular.

1. 4 En el caso de que la construccidn de las zanjas y ductos sea nueva todas en conjunto, ya sea para lineas eléctricas como también
telefonia, agua, gas, etc., se debe conservar una distancia minima de separacién de 50 cm.

2. Precauciones especiales durante los trabajos
1. Siempre debe estar presente como minimo, un trabajador en la parte exterior de las excavaciones, zanjas, registros y puestos de
transformacién/entrega.

2. Los ambientes subterraneos se deben monitorear previamente con detector de gases.

3. Antes de ingresar a un ambiente confinado, se debe ventilar el espacio por un periodo no menor a 10 minutos, para facilitar la
dilucién de gases con ambiente fresco, monitorear siempre el ambiente con detector de gases.

2. 4 Los trabajadores pueden ingresar a las excavaciones, zanjas, registros y puestos de transformacion/entrega con previo
aseguramiento, mediante pruebas, que la atmdsfera interna es segura.

12.2.5 Los trabajadores que realizan actividades en estos ambientes deben ser capacitados y entrenados. También se debe prever respuestas a
posibles emergencias.

3. Sefales de seguridad: Aspectos generales

1. En este apartado se presentan esquemas tipos de sefializacion y medidas de seguridad, a través de los cuales, se ilustra cémo
aplicar los criterios minimos de seguridad en la ejecucién de trabajos.

2. Se deben utilizar las sefializaciones adecuadas para evitar, regular e informar sobre los riesgos existentes en el lugar donde se
ejecutan los trabajos.

3. En todos los casos, se debe considerar las normativas vigentes para cada municipio o el MOPC, de manera a complementar los
aspectos sefialados en adelante, con el objeto de que las medidas adoptadas tiendan a incrementar las condiciones de
seguridad.

4. Clasificacion de las Sefiales de Seguridad
1. Las sefiales de seguridad se clasifican en informativas, de advertencia y de obligacién o prohibicién, las cuales segin su tipo y
significado deben aplicar las formas geométricas y los colores de la Tabla 26 del ANEXO 2, y ademas llevar pictogramas en su
interior.
2. Las dimensiones de la sefiales deben ser aquellas que permitan ver y captar el mensaje a distancias razonables del elemento o
area sujeta al riesgo. Para compensar las diferencias en drea de las cuatro formas y para asegurar que todos los simbolos
parezcan relativamente iguales en tamafio cuando se vean a cierta distancia, se deben manejar las siguientes proporciones:

Base del triangulo equilatero: 1 Didmetro del circulo: 0,8

Altura del cuadrado o del rectangulo: 0,75 Ancho del rectangulo: 1,2

3. Son dimensiones tipicas de la base del triangulo 2,5; 5; 10; 20; 40; 60; 90 cm. Los pictogramas son indicados en la tabla 30 del
ANEXO 1.

5. Sefializacién para puestos de distribucién en casetas a nivel y subterraneas
1. Estos lugares deben estar provistos de las correspondientes sefiales de seguridad ilustradas anteriormente a mas de las
siguientes: Cartel de primeros auxilios.

Las 5 reglas de oro.

6. Criterios para delimitacién a utilizar en zona de obras (veredas y calzadas)
1. A continuacidn, se presentan aspectos relacionados con la sefializacién y las medidas de seguridad cuando se efecttan trabajos
en la via pUblica:
2. Trabajosen lavia
1. Se debe emplear para alertar sobre la proximidad de trabajos en la via, siendo la primera sefial que los conductores deben
visualizar. Los usuarios deben reducir la velocidad y circular con precaucién. En vias urbanas, la distancia para el
emplazamiento de esta sefial medida con respecto al inicio de los trabajos debe variar con el tipo de via.

2. En vias urbanas, mas alla de la zona trabajos de 50 m o0 mas cm de extensién o después de 2 0 mas sitios consecutivos de
trabajos, debe proveerse esta sefial junto a una placa con la leyenda FIN.

3. Proteccion del espacio de trabajo
1. El espacio de trabajo, esto es, aquel espacio que rodea al drea de excavacién o una camara donde se trabaja, etc., donde
los trabajadores se mueven y donde se mantienen herramientas, equipos, material excavado y otros, debe encontrarse
claramente delimitado y debidamente protegido.

2. Para ello, este espacio debe cercarse con barreras, haciendo necesario ademas, la provision de una zona de seguridad a su
alrededor, que proteja a los trabajos y al personal del transito asi como al transito de los trabajos, como se ilustra en las
figuras 75y 76 del ANEXO 2.

4. Proteccion a peatones
1. Siempre que sea necesario proteger a los peatones de excavaciones, maquinarias u otros obstaculos, debe cercarse el
espacio de trabajo con barreras para peatones, que sean suficientemente resistentes para resguardarlos efectivamente.

2. También se deben utilizar barreras para peatones cuando debido a una obstruccién en la acera, se habilite temporalmente
el paso de peatones por la calzada. Estos pasos temporales deben protegerse con elementos canalizadores dispuestos en
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forma idéntica a como se protege un espacio de trabajo.
5. Dispositivos luminosos

1. Se deben utilizar dispositivos luminosos cuando sea necesario poner iluminacién adicional a las sefializaciones
reflectantes, barrerasy otros

elementos de canalizaciones.
2. Aeste efecto se deben utilizar 2 tipos de luces eléctricas:

1 Reflectores: Los trabajos en construccién y mantenimiento crean riesgos en la via misma o en las cercanias, riesgos cuya correcta percepcion y
evaluacién sélo son posibles con una visién de conjunto del area involucrada. En estos casos, ademas de la sefializacién correspondiente, se debe
iluminar el sector para asi recuperar la vision de conjunto indispensable para una conduccidn segura.

Se deben considerar los siguientes casos:
Circulacién de peatones.
Tramos en los cuales se presenten variaciones en la calidad de la superficie de la calzada. Control por bandereros

Trabajos nocturnos. Cruce de maquinaria.

2. Luces Intermitentes eléctricas (Faros): El faro de identificacion de peligro consiste en una luz intermitente amarilla, con un didmetro minimo
de 12 cm ubicado en lugares de riesgo especial para llamar la atencién de los conductores hacia estos puntos. Cuando se utilizan estos faros
intermitentes, deben funcionar las 24 hrs. del dia. (Figura 77 del ANEXO 2.)

6. Canalizacion de zona de trabajos

1. La canalizacién de una zona de trabajos cumple las funciones de guiar a los peatones y conductores en forma segura a
través del area afectada por la obra, advertir sobre el riesgo que ésta representa y proteger a los trabajadores.
2. El disefio de la canalizacidon debe proveer una gradual y suave transicion, ya sea para desplazar el transito de una pista
hacia otra, para conducirlo a través de un desvio o para reducir el ancho de la via.
6. 3 Las canalizaciones se pueden materializar a través de diversos elementos:

Conos Delineadores Barreras Tambores Cilindros Luces Reflectores
Hitos de vértice

Flechas direccionales luminosas
7. Zonas de trabajo en la via

12.6.7.1 Una zona de trabajos en la via esta compuesta por las dreas o sectores detallados a continuacién.
8. Areade Advertencia

1. En esta drea se debe advertir a los usuarios la situacién que la via presenta mas adelante, proporcionando suficiente
tiempo a los conductores para modificar su patrén de conduccién (velocidad, atencién, maniobras, etc.) antes de entrar a
la zona de transicidn.
9. Area de Trabajos
1. Es aquella zona cerrada al transito donde se realizan las actividades requeridas por los trabajos, en su interior operan los
trabajadores, equipos y se almacenan los materiales.
13. EJECUCION Y RECEPCION DE OBRAS.

1. Criterios generalesy ejecucién de Obras
1. Las obras solamente pueden ser iniciadas posteriormente a la aprobacién de los respectivos proyectos y a la comunicacién
previa a la ANDE, de manera a que esta pueda providenciar el acompafiamiento de las mismas por la fiscalizacién.

2. Los trabajos deben ser ejecutados por empresas y personas debidamente habilitadas.

3. Los equipos y materiales utilizados en el proyecto deben tener sus especificaciones técnicas y/o disefios aprobados
previamente por la ANDE.

4. Alteraciones del proyecto solamente pueden ser realizadas mediante consulta previa y posterior a la aprobacién en
conjunto del drea de proyectos y supervisién de obras.

5. Los trabajos de tendido de cables, instalaciéon de equipos y demas componentes que hacen parte de las instalaciones
eléctricas, solamente pueden ser realizados posteriormente a la conclusién y liberacién de las respectivas obras civiles y
mediante el acompafiamiento por parte de la fiscalizacién. El inicio debe ser comunicado a la ANDE con por lo menos tres
dias Gtiles de antelacién.

6. Solamente se acepta materiales nuevos, debidamente ensayados y aprobados por la ANDE.

7. Las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a todo lo estipulado por la ANDE, con presencia de fiscalizacién.

8. En caso de que surjan obstaculos o situaciones imprevistas, la fiscalizacion debe ser inmediatamente informada. Todas las
soluciones y providencias deben ser debidamente documentadas y solamente deben ser tomadas en conjunto con el drea
de proyectos y supervision de la ANDE.

2. Ensayosy Pruebas de Funcionamiento
1. En cada proyecto, la ANDE define la metodologia y las pruebas que se realizaran en los cables y demas equipos de la red
subterranea.
2. Para el caso de los puestos de distribucion, adicionalmente a las pruebas y ensayos de puesta en servicio, se debe efectuar
una verificacion del correcto funcionamiento, de los equipos (transformadores, interruptores, etc.) y de la instalacion
(celdas, etc.) de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos y con las especificaciones que ANDE establezca en
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ocasidn del proyecto.
3. Basicamente en los cables e instalaciones se debe realizar las siguientes pruebas e inspecciones generales:

Continuidad de los conductores.
Pruebas en el aislamiento eléctrico de los cables.

Pruebas de aislamiento en la cubierta externa de los cables.

4. Se debe asegurar de que el conductor a ser ensayado deba ser conectado previamente a tierra para permitir que cualquier
carga sea derivada a tierra.

Inspeccidn visual de la instalacién y su correspondencia con el plano de fin de obra. Comprobacion del orden (concordancia) de fases y
correspondencia con los planos de fin de obra. Medidas de las resistencias de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto.

Continuidad de los conductores.
Pruebas en el aislamiento eléctrico de los cables.
Pruebas de aislamiento en la cubierta externa de los cables.

Prueba de aislamiento (ensayo dieléctrico) de los empalmes, codos y otros accesorios. Medidas de las resistencias de puesta a tierra.
5. Para el caso de transformadores de distribucion y demas equipos de los puestos de transformacion:

1. Se debe realizar una inspeccion visual de la cuba y conexiones.
2. Se debe entregar los protocolos de ensayo del/os transformador/es de distribucién del puesto de distribucién,
dentro de los cuales deben figurar los siguientes apartados:

Medidas de resistencia de aislamiento. Medidas de relacién de transformacién. Comprobacién de grupo de conexién.
Pérdidas en vacio y corrientes de excitacion o vacio. Pérdidas en carga e impedancia de cortocircuito.

Ensayos dieléctricos con tensidn aplicada. Ensayo dieléctrico con tensién inducida.

3. En montaje de equipos y materiales nuevos, una vez efectuadas las pruebas de funcionamiento se energiza el puesto
de distribucion, el cual permanece sin carga durante las primeras 24 horas.
3. Recepcidn de obras

1. Las redes solamente pueden ser energizadas después de cumplidos todos los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas para el proyecto, finalizadas las pruebas de recepcién e inspecciones para las instalaciones y sus
componentes, el contratista debe presentar dos copias actualizadas del o los proyectos impresos en papel y una copia de
los mismos en formato digital con extensién dwg.

2. La Recepcidn provisoria debe hacer segin las indicaciones y reglamentos que indique la unidad de supervisidn de obras,
como asi también para la recepcién final de la obra, una vez cumplido todos lo requerido y reglamentado por la unidad de
supervisién de obras y cumplido el tiempo establecido.

14. RESPONSALBILIDADES.

1. Cabe a las areas de proyectos, supervisién de obras, unidades ejecutoras de operacién, mantenimiento y de telecomunicaciones
cumpliry hacer cumplir con lo establecido en esta Instruccién Técnica de Distribucién.

2. Las empresas contratistas deben cumplir con todo lo establecido en ésta ITD sin excepcidn, solamente pueden hacerse excepciones
mediante consultas previas a las unidades de proyectos y supervision de Obras de la ANDE que tengan providencia favorable.

3. En caso de que el contratista encargado de ejecutar la obra no posea todos los materiales ni equipos necesarios o adecuados para
ejecutar la obra, ésta debe pararse y comunicar a la unidad de proyectos y supervision, en caso de que la obra contintie su curso sin ser
paralizada, cualquier inconveniente o incumplimiento que surja y sera responsabilidad del fiscal de obra y la empresa contratista.

4. En caso de que haya retraso en las obras ejecutadas, los costos de reprogramacién y consecuencia de la misma debe asumir el
contratista asignado a la obra, estando sujeto a las sanciones y multas correspondiente si la ANDE lo considera necesario.

5. En caso de que el montaje de la linea registre problemas en los postes, como inclinaciones, postes desaplomados y/o deformaciones no
permitidas, ésta deben ser reemplazadas en su totalidad y el costo de las mismas debe asumir el contratista que ejecuta la obra.

6. En caso de que se registren problemas en los equipos y accesorios durante la prueba de tensidn o cualquier otro tipo de ensayo, y se
evidencie los problemas a causa de mal montaje de los equipos y accesorios, sean empalmes, codos no operables y otros, el contratista
debe asumir los costos de reposicién y reparacidn de las mismas. Como asi también la ANDE tiene atribuciones de aplicar las sanciones
y multas correspondiente si considera necesario.

7. Para el inicio de tendido de los cables debe ser respetado el tiempo minimo de fraguado de las fundaciones a modo de evitar cualquier
inconveniente.

15. CONSIDERACIONES FINALES

1. En complemento a lo establecido en esta ITD, se debe considerar las clausulas que correspondieren de los Reglamentos de Media y Baja
Tensién vigentes de la ANDE.

2. Los casos omitidos, situaciones particulares y/o imprevistas en esta ITD deben ser objeto de andlisis previo, por parte de la unidad de
Proyectos de la ANDE.

3. Para casos particulares en donde existan zonas de viviendas o loteamientos en condominio, barrios cerrados, country, etc., La ANDE
debe examinar y/o analizar las situaciones de las mismas para su posterior aprobacién.
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4. La presente ITD puede sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso, sufrir alteraciones en todo o en partes, motivo por el
cual los interesados deben consultar periédicamente a la ANDE en cuanto a su aplicabilidad actual.

INSTRUCCION TECNICA DE DISTRIBUCION I.T.D. N° 30.10.35
INSTALACIONES SUBTERRANEAS DE DISTRIBUCION - MONTAJE DE CABLES SUBTERRANEOS EN CANALETAS DE SUBESTACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 30.10.35 - MONTAJES DE CABLES EN CANALETAS DE SUBESTACIONES

1. OBJETIVO

1. Esta Instruccién Técnica de Distribucidn (ITD), establece un conjunto de criterios técnicos, a tener en cuenta para el montaje de cables
subterraneos de media tension en canaletas de las Estaciones/Subestaciones de la ANDE de modo a garantizar las condiciones técnicas
y de seguridad minimas requeridas para el adecuado suministro de energia eléctrica.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS Y TECNICAS:

NORMAS

1. En la aplicacién de estas Especificaciones, es conveniente consultar las siguientes Normas, en su edicién mas reciente: ABNT NBR
14039 Instalag@es elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV.

2. Son aceptadas otras Normas de Instalacién montaje, siempre y cuando aseguren una calidad del montaje igual o superior a lo
establecido en estas Especificaciones y no se contradigan con lo establecido en las mismas ni con las Normas indicadas en el item 2.1.

3. En caso de utilizar ademas otras Normas y cumplir con lo indicado en el item 2.2., las mismas deben ser proveidas para el analisis por
técnicos de la ANDE. Estas Normas deben estar en el idioma de origen que sean el espafiol, inglés o portugués, siendo asi, en caso de
estar en otro idioma las mismas deben estar traducidas al espafiol y autenticadas legalmente.

4. En caso de existir diferencias o contradicciones entre estas Especificaciones Técnicas y las Normas a indicadas en el item 2.1, prevalece
lo de estas Especificaciones Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. En la aplicacion de estas Especificaciones, es conveniente consultar las siguientes Especificaciones Técnicas de materiales, en su
edicién mas reciente:

EE.TT N° 03.40.57 Soporte metalico para sujecién de cables subterrdneos de Media Tensidn.
EE.TT N° 03.40.59 Grampa polimérica para sujecién de cable subterraneo para Media Tensi6n.
EE.TT N° 03.24.29 Cable unipolar de cobre subterraneo de media tensidn para uso en canalizaciones.
EE.TT N°03.24.2 minio uni r rran ra media tensién
3. ALCANCE

1. Esta Instruccidn Técnica de Distribucidn (ITD) incluye los criterios a tener en cuenta para montajes de cables subterrdneos de media
tensidn en Estaciones y Subestaciones de la ANDE, tanto para cables que son utilizados para la interconexién del transformador de
potencia hasta las celdas tipo metal enclosed, y desde dichas celdas hasta su salida del patio de la Estacién/Subestacién Eléctrica y su
interconexidn con el registro de inspeccién y montaje de cables que se encuentra fuera o dentro de la Estacidn seglin sea el caso. Este
instructivo incluye el montaje de los todos los accesorios y materiales necesarios para el montaje del cable aislado, como soporte
metlico, grampa polimérica, tornilleria de fijacidn, entre otros, y es valido para obras nuevas, obras de adecuaciones y/o ampliaciones,
de modo a garantizar las condiciones técnicas y de seguridad minimas requeridas para el adecuado suministro de energia eléctrica de la
ANDE.

4. CONDICIONES DE SERVICIO
1. Condiciones de instalacién
1. El soporte metélico y grampa polimérica, tornilleria y accesorios forman parte del conjunto de estructura soporte del cable, las
cuales son expuestas a la intemperie y deben soportar en conjunto con el cable un ambiente con caracteristicas minimas
indicadas en el item 4.2.
2. Las partes metalicas de accesorios de fijacion deben estar conectados al sistema de puesta a tierra de la Estacién/Subestacidn
para su correcto funcionamiento y de esa forma mantener la integridad fisica y seguridad del personal técnico.
2. Condiciones ambientales

Temperatura maxima del aire: 45°C
Temperatura media diaria del aire: 30°C
Temperatura minima del aire: -5°C

Humedad relativa ambiente maxima: 100 %

Cota de instalaciéon maxima: 1.000 (m.s.n.m.)
Radiacién solar maxima: 1.000 W/m2.
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Velocidad méxima de viento: 22 m/s.

Nivel de contaminacién: Medio (11) IEC 60815.

3. Caracteristicas eléctricas de la red: Configuracion del Sistema:

Media Tension:
Trifasico trifilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra sélidamente en el Centro de Distribucidn (Estacién o Subestacidn).

Trifasico trifilar, conectado en Tridngulo, neutro puesto a tierra mediante transformador zigzag en el Centro de Distribucién (Estacidon o
Subestacidn).

Baja Tension:

Trifasico tetrafilar, conectado en Estrella, neutro puesto a tierra slidamente en el secundario del transformador de distribucion, en las acometidas y
enlared.

Monofasico bifilar/trifilar, neutro puesto a tierra sélidamente en el secundario del transformador de distribucién, en las acometidas y en la red.
Tensién Nominal y tolerancias:

Media Tensién:

Entre fases: 23.000V+5%

Entre fase y neutro: 13.200V + 5 % Baja Tension:

Entre fases: 380V+10%

Entre fase y neutro: 220V + 10 % Frecuencia Nominal y tolerancias: 50 Hz+2 % 5 APLICACION

1. Este documento complementa y sustituye, en lo aplicacle dentro de las Estaciones y Subestaciones de la ANDE, lo establecido en el
Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Media Tensidn, aprobado por Resolucién 062/75 del Consejo de Administracion de la
Administracion Nacional de Electricidad (ANDE).

2. En todos los aspectos no explicitamente citados en este Documento, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Reglamento para
Instalaciones Eléctricas de Media Tension.

3. Para el montaje del cable y aplicacién de este instructivo, debe considerarse la provision de accesorios como el soporte metélico para
uso en canaletas de Estaciones y subestaciones EETT ANDE N° 03.40.57; y la grampa polimérica para sujecion de cables EETT ANDE N°
03.40.59, accesorios indispensables para el correcto montaje del cable de potencia.

4. Previo al montaje del cable de potencia para salida de alimentadores, grampa polimérica y tornilleria, deben montarse los soportes
metalicos (perchas), con las separaciones y disposiciones segun se indica en la figura 2 y 3. Posterior a dicho montaje, se debe proceder
a montar los cables de potencia, con la secuencia indicada en la figura 4 y 7, debiendo montar previamente el cable de puesta a tierra,
asi como indica la figura 4.

5. Previo al montaje de la grampa polimérica se deben tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y su instructivo aplicativo de
montaje.

6. A la salida de la Estacion/Subestacion (tendido en veredas o cruce de calle, segln sea el caso ya fuera del Patio o canaletas), los cables
de potencia deben montarse y posicionarse dentro de los registros segin se indica en la figura 8, de modo que la ampacidad del cable
no se vea afectada por el montaje u ordenamiento inadecuado de los mismos, afectando la vida Gtil para los cuales fueron disefiados.

7. Los tramos donde son instalados el cable tanto desde el transformador de potencia hasta las celdas enclosed, como también desde las
celdas hasta sus salidas aéreas en las calles (transiciones), deben ser sin el uso de empalmes, se desautoriza para cualquier caso el uso
de empalmes en dichos tramos de utilizacidn de cable subterraneo.

8. Para las diferentes dimensiones de cables de potencia utilizados para salidas de alimentadores o centros de distribucion, debe tenerse
en cuenta antes del montaje el porcentaje de ocupacién maxima del cable dentro de los ductos de 40% (sea éstos de forma unipolar o
tripolar), de modo que para secciones que no cumplan ésta recomendacion debe realizarse los lances de forma unipolar por cada
ducto, en éstos casos los ductos podran ser de dimension inmediata inferior.

9. Sefializacién e identificacién:
1. Sefializacién y/o identificacién de las fases:

1. Todos los cables sin excepcion deben ser sefializados mediante bridas de color negro (cintas de amarre, precinto), el
material de mismo debe ser de nylon, debe tener proteccidén UV, debe ser resistente a la aplicacién de llama de acuerdo a
lo indicado en los ensayos, seglin la Norma UL94, clasificacion V2.

2. Por las cintas de amarre deben colocarse previamente sefializadores tipo anillos, con la indicacién de la fase al cual el cable
corresponde, (R; S; T, 6 A; B, C) seglin criterio de aplicacién de identificacién de la propia Estacién/Subestacién. dicha
indicacién debe ser debe ser mediante marcadores poliméricos tipo anillos, fabricados para dicha aplicacién (redes
eléctricas).

5.9.1.3.La altura minima de las letras que identifican los cables, debe ser de 10mm.

4. Las bridas (precintos) para la identificacién del cable, deben ser colocados como maximo cada 15 metros de separacion, de
modo que la identificacién de los mismos sea efectiva y rapida, ante cualquier necesidad o evento.
5. Se desautoriza el uso de pinturas u otro tipo de material similar para la identificacion del cable, ni aun de modo provisorio
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en el momento del tendido del cable, ya que dicho material posee solventes quimicos que puede dafiar la cubierta y
aislacion del cable, sacando al mismo la vida Util para la cual fue disefiada.

6. El uso de pinturas u otro material por parte del contratista, sin autorizacién expresa por parte de ANDE, es motivo de
aplicacion de sanciones y multas correspondiente si la ANDE asi lo considera, responsabilizando al contratado por la
reposicidn total del cable.

7. Para la sefializacién provisoria al momento del montaje puede ocasionalmente utilizarse cinta aisladora de color rojo o
amarillo, se aclara que la utilizacidn de cintas aislantes no reemplaza en ninglin aspecto la utilizacién de identificaciones
del cable con precintos indicados mas arriba, que al final del montaje, debe tener cada cable sin excepcidn.

2. Sefializacion y/o identificacidn de cada alimentador o celda de salida:

1. Posterior a la identificacidn de los cables, todas las ternas de alimentadores deben ser sefializados sin excepcién, mediante
las bridas de color negro (precinto), el material de mismo debe ser de nylon, debe tener proteccién UV, debe ser resistente
ala aplicacion de llama de acuerdo a lo indicado en los ensayos, segtin la Norma UL94, clasificacion V2.

2. Por las cintas de amarre deben colocarse previamente sefializadores tipo tubular es, con el nimero de alimentador al cual
la terna corresponde, dicha indicacién debe ser debe ser mediante marcadores poliméricos tipo anillos, fabricados para
dicha aplicacion (redes eléctricas).

3. La cinta de amarre y/o precinto debe abrazar por completo la terna de cable, de modo que el técnico de mantenimiento
pueda identificar plenamente dicho alimentador sin ningin tipo de dudas al respecto.
4. Laaltura minima de las letras que identifica cada terna de alimentador, debe ser de 10mm.

5. Las cintas de amarres y/o precintos para cada alimentador, deben ser colocados como maximo cada 15 metros de
separacién, de modo que la identificacién de los mismos sea rapiday efectiva, ante cualquier necesidad o evento.

5.9.2 6 La ubicacién y secuencia de sefializacidn de los cables de potencia y/o alimentadores debe responder a la figura 7 de disefios.

59.2 7 La sefializacién de los cables que une el transformador de potencia con las celdas, debe seguir la misma secuencia, teniendo en cuenta que la
misma tendra la misma configuracién, con la variacién en cantidad de ternas, debido a la seccidn del cable y potencia del transformador al cual se
aplica.

10. Instalacion de los cables
1. Los cables a su salida de las canaletas de la Estacién/Subestacion deben ir instalados en conductos tipo PEAD, emplazados en
zanjas de dimensiones especificadas segun corresponda para salida en particular.
2. Los circuitos primarios y de telecontrol deben ser instalados en conductos PEAD, en todos los casos.

11. Bloqueo en ductos:
1. Dentro de la Estacién/Subestacién o en zonas donde exista equipos de maniobra y proteccién se deben utilizar sellos que deben
ser ignifugos, hidréfugos y contra alimafias.

2. De modo que pueda evitarse la insercidn de objetos o animales que puedan dafiar el quipo y eventualmente sacar de servicio el
sistema eléctrico.

3. Los ductos de reserva o que no son utilizados deben ser sellados en su totalidad, garantizando la adecuada estanqueidad
solicitada en los items anteriores.

12. Radio de curvatura de los cables:
1. Durante las operaciones de tendido, es aconsejable que el radio de curvatura de los cables no sea inferior a los siguientes valores:

a. 10- (D +d), para los cables unipolares apantallados y para los armados o con conductor concéntrico;
b. 7,5- (D +d), para los restantes tipos.

Siendo D, el didmetro exterior del cable y d, el didmetro de un conductor.
13. Tendido de los cables

1. Latemperatura del cable durante la operacién de tendido, en una instalacidn fija, en toda su longitud y durante todo el tiempo de
lainstalacidn, en que esté sometido a curvaturas y enderezamientos, no debe ser inferior a 0° C.

2. Esta temperatura se refiere a la del propio cable, no a la temperatura ambiente. Si el cable ha estado almacenado a baja
temperatura durante cierto tiempo, antes del tendido debera llevarse a una temperatura superior a los 0° C manteniéndolo en un
recinto calefaccionado durante varias horas inmediatamente antes del tendido.

3. La preparacion del registro desde donde se realiza el lanzamiento de los cables consiste en un adecuado posicionamiento de la
bobina a la entrada del mismo.

4. La lubricacién de los cables es de suma importancia, aumentando la preponderancia del mismo en la medida en que se tengan
mayores longitudes de conductos.

5. Las principales caracteristicas a observarse en la seleccidn del lubricante son:

Su eficiencia en la reduccidn al rozamiento entre el cable y el conducto

Su facil aplicacién y la garantia de que no debe perjudicar la remocién del cable en el futuro. Cualidades consistentes durante todo el periodo de
instalacion.

Adecuaci6n a temperaturas exteriores. Propiedades ignifugas.

6. Los principales tipos de lubricantes usados en la instalacién de los cables son: talco industrial, parafina y grafito en polvo. En
todos los casos, la ANDE aprobara el lubricante que se pretende utilizar en ocasidn del proyecto.

7. Ellubricante utilizado no debe perjudicar la integridad de la cubierta externa y el aislante de los cables.

8. Se debe evitar la utilizacién de vaselina, aceites, etc., como lubricantes al momento del tendido, que no estén fabricados para el

91/124



efecto, siendo que los mismos podrian causar dafio a la cubierta y/o chaqueta del cable con el transcurrir del tiempo.

9. Ellubricante debe ser aplicado en la medida en que se desarrolla el tendido. La ANDE puede aprobar el procedimiento a utilizarse
en ocasién del proyecto y a realizar las recomendaciones adicionales que considere oportunas para mejorar las condiciones del
tendido.

10. Los cables se deben manejar con cuidado en todo momento para evitar dafios. Se debe evitar arrastrar el cable a través del suelo,
zanjas o salientes puntiagudos. Se debe tener cuidado para evitar una excesiva curvatura del cable, respetando siempre los
radios minimos de curvaturas.

11. Se debe cuidar que los extremos del cable se encuentren sellados en todo momento contra la humedad empleando tapones
adecuados.

12. Cuando sea necesario cortar el cable, los extremos deben ser sellados inmediatamente después de la operacién de corte.

5.13 13 Concluidos todos los preparativos, se puede iniciar el tendido mediante la traccién del cable.

14. Se debe respetar el esfuerzo de traccién maxima admisible para cada cable, los esfuerzos mecénicos que soporta un cable
durante la instalacion, deben ser igual o menor a los limites elasticos del conductor sin exceder la presién lateral permitida sobre
el aislamiento o chaqueta del cable.

15. Los esfuerzos de traccién no deben aplicarse a los revestimientos de proteccion, aislacién y/o cobertura externa, sino a los
conductores de

cobre o de aluminio, recomendandose que las solicitaciones no superen los 6 Kg por mm? de seccién del conductor para cables unipolares y de 5 Kg
por mm?2 para cables tripolares de cobre. Para conductores de aluminio se aplicara un esfuerzo de 3 Kg por mm? tanto para conductores unipolares
como tripolares. Cuando el esfuerzo previsto exceda de los valores admisibles mencionados, se debera recurrir al empleo de cables armados con
alambres (tipo M o MA); en este caso se aplicara el esfuerzo a la armadura, sin superar el 25 a 30 % de la carga de rotura tedrica de la misma.

16. Se debe poseer media o camisa elastica para la traccidn del cable por su extremo, no permitiéndose unir el cable a la soga de
traccién con atadura de alambre.

17. Si el tendido se hace por medios mecdnicos, se debe controlar la traccién con dinamémetros o fusibles mecanicos, no
sobrepasando lo indicado en la planilla de datos para el tendido de cables.

18. En los casos que el tendido debe efectuarse en forma manual, los operarios encargados de impulsar el cable, deben distribuirse
uniformemente sobre la longitud del mismo, de manera a que la fuerza se aplique en forma repartida y que el cable se desenrolle
en forma suave.

19. Para mejorar las condiciones de seguridad del tendido de los cables, el plantel de personal involucrado en los trabajos debe
utilizar medios de comunicacién apropiados (radio, teléfono, etc.). La ANDE define qué tipos de equipos de comunicacién se debe
utilizar en ocasién del proyecto, asi como los puntos en donde se deben ubicar personales con los equipos de comunicacién
definidos para la ocasién.

6 PUESTAATIERRA
1. PUESTA ATIERRA PARA PROTECCION

1. Todas las partes metalicas que conforman los accesorios de fijacién deben estar conectados al sistema de puesta a tierra de la
Estacion/Subestacion mediante el dispositivo de interconexién que posee el soporte metalico (prensa paralela), para su correcto
funcionamiento y de esa forma mantener la integridad fisica y seguridad del personal técnico.

2. Elcable de puesta a tierra para proteccion a utilizar debe ser de cobre puro de seccién minima de 50 mmz2, o de acero recubierto
de cobre de seccion minima de 70 mm2, dicho cable debe estar conectado al sistema de malla principal de la
Estacion/Subestacidn.

2. PUESTA A TIERRA DE LA MALLA METALICA DEL CABLE

1. Como la pantalla del cable puede en alglin punto estar expuesta al contacto por personal quien espera que esté a un potencial a
tierra o cercano a tierra. Es comun especificar una tensién maxima permisible durante una operacién a plena carga permanente.
Es sabido que esta tension es altamente excedida en transitorios y de corto circuito. La maxima tensién inducida permitida en la
pantalla a plena carga en operacién normal es de 120V, o el valor equivalente en Voltios, resultado del producto de la corriente
circulante en la malla por la resistencia media del conductor en el tramo analizado (ImallaxRcable).

2. El area de supervisién y mantenimiento deben realizar las mediciones y verificaciones correspondientes en conjunto con el
contratista, y deben efectuar y prever las correcciones necesarias para casa caso en particular.

7. RESPONSABILIDADES

1. Cabe a las areas de proyectos, supervision de obras, unidades ejecutoras de operacidén y mantenimiento cumplir y hacer cumplir con lo
establecido en esta Instruccién Técnica de Distribucion.

2. Las empresas contratistas y/o terceros deben cumplir con todo lo establecido en ésta ITD sin excepcidn, solamente pueden hacerse
excepciones mediante consultas previas a las unidades de proyectos y supervisién de Obras de la ANDE que tengan providencia
favorable para la modificacién correspondiente.

3. En caso de que la obra continde su curso sin ser paralizada, cualquier inconveniente o incumplimiento que surja es responsabilidad del
fiscal de obray la empresa contratista.

8. CONSIDERACIONES FINALES

1. La presente ITD puede sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso, sufrir alteraciones en todo o en partes, motivo por el cual los
interesados deben consultar periédicamente a la ANDE en cuanto a su aplicabilidad actual.

Elaboracidn de planos de planta y disefios de cortes (Proyeccién isométrica), Estudio de Suelo geotécnico
Montaje de artefactos de alumbrado publico;
Montaje de transformadores y equipos de distribucion;

Colocacion, retiro y cambio de acometidas de energia eléctrica, de media y baja tensién; Ampliacién de lineas aéreas, subterraneas y Aisladas de
media y baja tension (23kV/380V/220V); Ampliacién de obras electromecanicas;
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Eventual provision y transporte de materiales; Tareas incluidas en el Anexo M.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y
aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones
Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir
su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y
social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los
pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas,
plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse
las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia
las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segln corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo
directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de
vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Se deberan of L lidas de P i6n Ambiental:

a. Antes del inicio de los trabajos, tomar conocimiento de las condiciones particulares de los sitios de realizacion de las obras, especialmente la
presencia de infraestructuras urbanas, la presencia de drboles que puedan interferir los trabajos y la existencia de terrenos bajos.

b. Enzonas urbanas mantener las dreas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de peatones y vehiculos.

¢. Cuando por razones constructivas o de fuerza mayor sea necesario interferir o interrumpir el transito vehicular o peatonal, dicha circunstancia
deberd estar sefializadas de manera bien visible y en forma anticipada, indicando desvio o alternativas de circulacién.

d. En caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en zonas comerciales o residenciales, garantizar en todo momento el libre acceso de
vehiculos y personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

e. En casos de zanjas de fundacién que deban ser excavadas en veredas, reducir las roturas de las mismas al minimo necesario. En zanjas de
fundacidn abiertas en veredas que por motivos de fuerza mayor permanezcan abiertas en horario de circulacién de peatones, disponer de
sistemas adecuados para la seguridad de los transetntes.

. Cuando por motivos de construccién de la obra o seguridad de la operacion de las instalaciones fuera necesario intervenir sobre los arboles
ubicados en propiedades privadas o en la via publica, solicitar la autorizacion del propietario del inmueble o de los frentistas segln el caso.

g. En caso de construccidn de fundaciones en zonas rurales, acopiar convenientemente el material superficial (suelo vegetal) removido, a efectos
de su utilizacién posterior como revestimiento del suelo vegetal en taludes o como base para revestimiento con pasto, evitando recurrir a
otras areas virgenes para su extraccion.

h. El drenaje natural del area asegurado en todo momento, eliminado aquellas depresiones que conduzcan agua en forma transitoria y evitando
cualquier represamiento de las aguas.

a. Cuando los trabajos deban ser realizados en zonas bajas o terrenos saturados, restringir la circulacidn de vehiculos y maquinas pesadas.

. En terrenos rurales con pendiente, donde haya sido extraida la vegetacién por motivos de construccién de la obra, realizar el sembrado de
gramineas nativas una vez finalizados los trabajos; si la pendiente resultare muy fuerte (mayor al 10%), se efectuara el empastado en panes,
utilizando pasto cabayt preferentemente.

k. En centros urbanos, una vez finalizados los trabajos, restituir las condiciones iniciales de los sitios de obras, a través de la limpieza, reposicidn
de pisos, construccidn de pavimentos y pinturas si fuera necesario.

. Los vehiculos que sean utilizados para el transporte del personal y de los materiales deberan estar en buenas condiciones de funcionamiento
a efectos de regular la emision de gases contaminantes al ambiente y la generacion de ruidos molestos.

-
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

1. ElIng. Carlos Meza, Jefe de la Oficina de Gestidn de Contratos Regionales solicita el llamado a Licitacion Publica Nacional para la Ejecucién de
Trabajos de Mejoras y Mantenimientos en el Territorio Nacional (HHP1).

2. El pedido se encuentra previsto en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del afio 2024 y obedece a la necesidad de continuar con los
trabajos de reparacién y/o mantenimiento, construccién y ampliacion de las lineas de media y baja tensién de las instalaciones existentes en
las redes eléctricas, Alumbrado Piblico y la instalacién de materiales y equipos propios de la redes eléctricas, en las distintas zonas del pais.

3. Setrata de que un llamado sucesivo, teniendo en cuenta que los trabajos de reparacién y/o mantenimiento, construccién y ampliacién de las
lineas de media y baja tensidn de las instalaciones existentes en las redes eléctricas, Alumbrado Publico y la instalacion de materiales y
equipos propios de la redes eléctricas son necesarias para el funcionamiento de la ANDE.

4. Las especificaciones técnicas establece las condiciones minimas que debe cumplir para la Ejecucién de Trabajos de Mejoras y Mantenimientos
en el Territorio Nacional, con las garantias correspondientes.

I lisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

P . lisposicién los sieui | lisefios:

Cada Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucién de Trabajo (OET), ird acompafiada del plano del lugar de ejecucidn de los
trabajos. Los planos deberan ser presentados en formato pdf y/o copia fisica, en los cuales serdn indicadas las coordenadas (x,y) en UMTS los
trabajos realizados. Asi mismo, adjunto al plano una tabla con las coordenadas (x,y) indicando, mediante una referencia numérica, el punto al cual
corresponde en el plano. A pedido de la Unidad Administradora de Contrato (UAC) se podra solicitar a la empresa contratista la elaboracién de los
proyectos, la UAC posteriormente aprobara y/o solicitard ajustes si fuera necesario.

El contratista debera gestionar a partir de la fecha de la firma del Contrato los permisos o autorizaciones municipales o planos aprobados por la
municipalidad o constancia de la municipalidad en la que se indique que para la obra en cuestidn no se necesita permisos, ni autorizaciones, ni es
necesario aprobar los planos y presentar al Administrador del Contrato previo al inicio de la primera Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM),
Orden de Ejecucion de Trabajo (OET) emitida por la Contratante.

Los planos a ser presentados, tanto para las certificaciones de los trabajos, deberan contar con todos los detalles posibles.

El Fiscal verificard si los trabajos se ejecutaron conforme al plano y si correspondiere recepcionara la Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM),
Orden de Ejecuciéon de Trabajo (OET) en forma provisoria; caso contrario, emitird una Orden de Servicio para las correcciones correspondientes.

En la actualidad la ANDE se encuentra implementando el sistema GIS ELECTRIC OFFICE que contara con un médulo de elaboracién de proyectos de
redes eléctricas, que el contratista deberd utilizar mediante el aplicativo mévil GE MOBILE correspondiente a dicho sistema GIS a través de la tableta
solicitada en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos. El aplicativo mencionado, a ser instalado en la tableta,
cuenta con una licencia temporal, la cual debera ser obtenida por el contratista en el momento de la implementacién del sistema. Para dicho efecto,
se debera presentar con la oferta una Declaracién Jurada en la que el contratista se compromete a adquirir la licencia del aplicativo.

El Contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacidn de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La Contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. EL
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos, conforme a
las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidon de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del contrato,
realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado
por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las
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contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al

contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este
Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

iodo d S0 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo méximo para inicio y terminacién de los trabajos serd especificado en las respectivas Ordenes de Ejecucién.

Seran emitidas Ordenes de Ejecucién, en las que se indicaréan, en cada caso, el plazo de ejecucién para los trabajos previstos; pudiendo las mismas
variar dependiendo de la envergadura de la obra, y del tipo de linea (desnuda, protegida o subterrdnea), segin la siguiente tabla, expresado en dias

corridos:
Tipo de Linea* Hasta 2 Mayor a2 kmy hasta 5 Mayor a 10 km y hasta 20 Mayor a 20 km y hasta 30 Mayor a 30 kmy hasta 40
km km km km km
Convencional 10 dias 21dias 41 dias 80 dias 150 dias
Protegida 18 dias 45 dias 90 dias 160 dias 300 dias
Subterranea** 60dias | | e e e

*Incluye cambio de red de MT, BT, adecuacidn, retiros, conexiones, reposiciéon de acometidas de MT y BT.

Para adecuacion de PD subterraneo o a nivel, el Plazo maximo de ejecucién es de 30 dias. Estos plazos son aplicables desde la fecha de emisidn de la
Orden de Inicio de Inicio de Obras

1. El Contratista se pondra a disposicion de la Unidad Administradora en cuya zona se efectuaran los trabajos, dentro de los diez (10) dias calendarios
de haber formalizado el Contrato.

2. Al no ponerse a disposicion de la Unidad Administradora para el inicio de los trabajos en el tiempo indicado, la Contratante tendra derecho a
rescindir el Contrato. Asimismo, la Contratante comunicara a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para que proceda en términos
del Titulo Séptimo: De las Infracciones y Sanciones, de la Ley N° 7021/2022 y sus reglamentaciones.

3. En todas sus relaciones con el Contratista, durante la ejecucidn de los trabajos, la Contratante estara representada por un Fiscal quien tendrd a su
cargo el control de la ejecucion de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demas documentos contractuales.

4. El Contratista debera disponer de una oficina en la zona de influencia de la Unidad Administradora del Contrato, y un Representante Técnico que
resida permanentemente en la zona de influencia del Contrato respectivo (que figure en el Anexo P), de manera a para recibir Ordenes de Ejecucién
de Trabajo y/o de Mantenimiento, planos y otros documentos de la Contratante, coordinar los trabajos con el Fiscal y recibir indicaciones de la
Unidad Administradora. El Representante Técnico debe ser como minimo un Profesional Electricista matriculado en ANDE con Categoria B para la
modalidad HHP1 Ay B. Ademas, debera disponer de un Técnico Informético de perfil GIS, que confeccionara los planos en formato CAD (Disefio
asistido por computadora).

5. Se habilitara un Registro Diario donde el Fiscal anotara todas las novedades asi como las variaciones que se produjeran en relacion a la ejecucion
de los trabajos. El Contratista debera suscribir, a través de su responsable técnico dicho Registro preparado por el Fiscal de la Contratante y se le
facilitara una copia simple del mismo.

6. Para la ejecucién de los trabajos, la Contratante emitira a través de las Unidades Administradoras correspondientes, Ordenes de Ejecucién de
Trabajo y/o de Mantenimiento. Dichas Ordenes detallaran el alcance de los mismos.

7. Si los trabajos ejecutados no se ajustan a los Planos, Croquis y/o a las Especificaciones Técnicas, seran considerados defectuosos y la Contratante
ordenarad, a través de una Orden de Servicio, su rectificacién o reconstruccidn sin cargo alguno.

8. El Contratista no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la demolicidn o reconstruccién de los trabajos rechazados o defectuosos.
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Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros
o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Numero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O 00 N U WN -

=
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El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del c6digo de contratacion, permitiendo que a través
de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

o licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

Sistema de Gestion de Contratos en Distribucion (GCD) y Sistema de Mantenimiento de Obras de Distribucion (SMOD):

La contratista debera comunicar a los clientes de ANDE afectados por la obra, en caso de realizar cortes de energia, respecto a la hora y duracién del
corte.

La carga de los registros diarios tanto de mejoras como de mantenimiento deben ser efectuados a través del Sistema de Gestién de Contratos de
Distribucién GCD-WEB y GCD-MOVIL, dénde se registraran todos los items de trabajo, materiales, fotografias, coordenadas y planos de los trabajos
correspondientes a la OEM/OET, las mismas seran entregadas al sistema SMOD, el cual procesara ésta y todas las documentaciones ligadas a cada
una de las OEM/OET, que servirdn para la elaboracién de los distintos Anexos O; P y Q a ser utilizados para la liquidacién de los trabajos ejecutados.

Para el efecto, las empresas contratistas deberan contar con una TABLET por cuadrilla conforme caracteristicas minimas solicitada en el Cuadro de
Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos. El sistema mencionado, serd instalado en la tableta por parte de la Contratante una
vez firmado el Contrato respectivo.

Ademas, debera contar con una notebook conforme a lo solicitado en el Cuadros de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos,
que estara a cargo del Representante Técnico, de manera a facilitar las gestiones administrativas durante el proceso de cierre mensual de las
diferentes OET/OEM.

La capacitacion del personal que utilizara este sistema queda a cargo del Contratista.

En los casos de procedimientos de cambio de postacién en tramos de la red MT y BT donde existen tendido de fibra éptica de la ANDE, se deberan
realizar trabajos referentes a traslado y reubicacidn total de dicha red, incluyendo cables y componentes (herrajes, crucetas para reserva, cajas de

empalme y gabinetes de router de postes), dicho trabajo debera estar incluido en la cotizacidn del precio y correra por cuenta del Proveedor. Para

ello, se debera prever la reutilizacion de los herrajes correspondientes como: cinta BAP, soporte dieléctrico M12 completo p/ADSS y accesorios,

guardacabos, preformados, entre otros. No se prevé la provision de herrajes nuevos, pero en caso de que algunos herrajes no puedan ser reutilizados
debido a su deterioro, se realizara la sujecion provisoria pertinente y la contratista debera presentar un informe de los herrajes faltantes, si los

hubiere, de manera a que la ANDE pueda proceder a la normalizacién de los mismos.

El traslado y reubicacion de la red de fibra dptica de la ANDE no incluye los trabajos inherentes al empalme del cable de fibra dptica. La contratista
debera extremar recursos para no dafiar la red de fibra dptica durante su traslado, pero en los casos de rotura involuntaria, necesidad de corte del
cable (por motivos especificos de la instalacion), u otro motivo particular del proyecto, se procedera a informar a la Unidad Administradora del
Contrato para la coordinacién y ejecucion de los trabajos de reparacién por parte de la ANDE.

Cabe resaltar que el cable de Fibra Optica de la ANDE es del tipo ADSS (All-self dielectric supporting cable) cable dieléctrico auto soportado,
cobertura plastica de color negro y franja identificadora de color verde, cuenta con texto grabado en el mismo donde se indica el nimero de
Licitacién Pdblica Internacional N° 1191/15 con su respectivo Nro. de Lote.

El Departamento de Ingenieria de Comunicaciones (DTE/DIC), dependiente de la Direccién de Telematica de la ANDE, acompafiara los primeros
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trabajos para instruir a las empresas contratistas sobre los procedimientos que deben seguir para los traslados de la red de Fibra Optica, y
posteriormente a la ejecucion de cada trabajo estara confirmando a través de la verificacién del sistema de comunicaciones si no se tienen fallas en

las zonas donde se realizaron las obras.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, segun la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de
la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,

agropecuario, forestal, comercial o de servicio

licad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificaciones
Mensuales de
Trabajo

Certificaciones
Mensuales de
Trabajo

Dentro de los diez (10) dias corridos posteriores al mes de los trabajos realizados, conforme a las
necesidades institucionales considerando que se trata de un Contrato Abierto.

Acta de Recepcién
Definitiva

Acta de Recepcién
Definitiva

Dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la terminacién del periodo Garantia de los
trabajos realizados, Conforme a las Condiciones Contractuales.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados
durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser

comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratosy la cantidad de los mismos.

97/124



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contrataciéon de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente
que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable,
dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha,
estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el alcance
de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes al hacer cumplir
algun término y condicién del contrato o el otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa
parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de
dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: diez (10) dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacién
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses
y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma
posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir
pélizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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No se admite la sustitucion del cinco por ciento (5%) por una péliza de seguros.

Se retendra el (5%) cinco por ciento del monto de cada factura, en concepto de Fondo de Reparo. Esta retencién representa una garantia pecuniaria
a disposicién de la Contratante, que asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato y que no devengara interés
alguno a favor del Contratista. Durante el curso de ejecucion del Contrato, la Contratante podra destinar total o parcialmente el monto acumulado
en concepto de Fondo de Reparo, para el pago de indemnizaciones debidas a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones contractuales,
de una parte o de la totalidad de los servicios efectuados, multas por retrasos o cualquier otro concepto.

El Contratista solicitara, por escrito, la devolucién del Fondo de Reparo una vez que haya sido pagada la dltima certificacion del contrato.

En caso de que dicha solicitud no haya sido presentada por el Contratista y cumpliendo con lo mencionado en los parrafos anteriores, la Contratante
procedera de oficio con los tramites para devolucidn del Fondo de Reparo.

Dentro de losdiez (10) dias habiles, posterior a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva (ARD) y no habiendo reclamaciones, la Contratante
devolverd al Contratista el Fondo de Reparo, tomando en cuenta las deducciones hechas (si las hubieren).

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Conforme a lo indicado en los Aspectos Generales para la Contratacién de las Obras.

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o
sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcién de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten
al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra,
normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y
especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacion
de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e.La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Gravs - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los
cuales se calcularadn teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

Los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias calendario antes de la fecha
limite para la presentaci6n de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes:

a) Impuesto al Valor Agregado;
b) Impuesto a la Renta;

c) Contribucién de la implementacion, operacidn, desarrollo, mantenimiento y actualizacién del Sistema de Informacién de las Contrataciones
Pdblicas (SICP), el equivalente a cero punto cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes,
conforme a lo establecido en el Art. 277 de la Ley N° 7228 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nacién Vigente para el Ejercicio Fiscal 2024".

99/124



El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién
de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser
incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes
exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidén nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a
los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince
(15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los impuestos,
derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn
correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion
de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato.
Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro
del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las
adendas un (1) mes después de la notificacidn del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

" 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica, no se pagara por materiales acopiados.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no
podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas
como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista asume la totalidad de los riesgos derivados de la ejecucion de los trabajos que son objeto de este Contrato y consecuentemente,
obtendra a su cargo todos los seguros necesarios para la cobertura de los mismos, tales como accidentes personales o seguro de vida, todo riesgo
operativo y responsabilidad civil, cubriendo sus bienes utilizados en la ejecucidn de trabajos; dependientes; usuarios, materiales y equipos de la
Contratantey Terceros.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyos valores sean superiores al valor de las pdlizas
contratadas.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que
puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es
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de G. 100.000.000 por persona. La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. Vigencia: hasta la
Recepcién Provisoria.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne
a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de no inferior a G. 100.000.000. Vigencia: hasta la Recepcion Provisoria.

ro contr. ri All Risk): Sera igual al monto total del Contrato. Este seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros
después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. Es
responsabilidad del Contratista contratar los seguros que requieran las Obras segln la naturaleza de las mismas y conforme a la legislacion
vigente.- . Vigencia: periodo de doce (12) meses después de la Recepcidn Provisoria.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Para la Péliza de todo riesgo (All Risk) en zona de obras, la
Contratante sera designada Beneficiaria o co asegurada. El Contratista entregard a la Contratante las pdlizas de seguros como prueba de que las
pélizas requeridas estan plenamente vigentes. Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyos
valores sean superiores al valor de las pélizas contratadas.

Estos seguros deberan ser presentados antes del inicio de los trabajos y cuando el Fiscal de Obras lo requiera.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pélizas contratadas.
Las copias de las Pdlizas deben ser presentados en el Departamento de Seguros - 5to. Piso de la Sede Central de la ANDE sito en Avda. Espafia N°
1268 esquina Padre Cardozo - Barrio Las Mercedes, Asuncion - Paraguay.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

1. Documentos a ser presentados por la Contratista a la Unidad Administradora de Contrato

a. El Contratista presentard en Mesa de Entrada de la Unidad Administradora del Contrato, las solicitudes de verificacién de las Planillas de
Resumen General de Servicios Efectuados (ANEXO 0), de Resumen de Materiales Proveidos (ANEXO P) y de Resumen de Transporte de
Materiales (ANEXO Q), suscritas por el Representante Técnico / Ingeniero Residente del Contratista, dentro de los diez (10) primeros dias del
mes siguiente al fenecido.
b. Las planillas mencionadas en el parrafo anterior deberan ser correctamente elaboradas de acuerdo a instrucciones vigentes, debiendo constar
en las mismas los datos mencionados en los ANEXOS O, Py Q, y deberan estar acompafiadas de los siguientes documentos:
c. Copia Simple del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social actualizado, planilla de pago efectuado en concepto obrero-patronal al IPS
correspondiente al mes anterior al de la ejecucion de los trabajos concluidos y listado de personal con descripcién de cargos que ocupan y
nimero de Cédula de Identidad correspondiente.
d. Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Ordenes de Ejecucién de Trabajo (0.ET.), conformadas por el Jefe de la Unidad
Administradora del Contrato y por el Representante Técnico.
e. Registro Diario, conformadas por el Representante Técnicoy el Fiscal de Obras.
. Planos segln lo ejecutado, asociadas con coordenadas georreferenciados, conformados por el Representante Técnico, el Técnico Informatico
(de perfil GIS) y por el Fiscal de obras.

. Planillas de Mano de Obra, conformadas por el Representante Técnico y por el Fiscal (ANEXO R).

. Planilla de Utilizacién de Materiales, conformada por el Representante Técnico y por el responsable de Control Final de la Unidad
Administradora del Contrato (ANEXO S)

. Copias de Vales de Salida de Materiales (SMA).

j. Ordenes de Provisién de Materiales, acompafiadas por el/los documentos Materiales sin Existencia (MSE) que avalen la inexistencia en los
Depésitos correspondientes al ITEM adjudicado, de los materiales a ser proveidos por la Contratista.

k. Orden de Transporte de Materiales con el documento de Salida de Materiales (SMA) correspondiente.

. Planilla de materiales nuevos sobrantes y/o retirados de la red.(DD-5)

m. Copias de documentos de materiales nuevos sobrantes y/o retirados de la red devueltos a los depdsitos de la Contratante. En caso de que no
haya sido devuelto la totalidad de los materiales nuevos sobrantes y/o retirados de la red, seran descontados al Contratista con los precios
establecidos en la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales, a través de una Nota de Crédito por Materiales no Devueltos, de
la factura correspondiente al mes de procesamiento de las Ordenes de Trabajo.

n. Formulario 8ay Formulario 8b.

0. Disco Compacto (CD) donde se almacenara todas las informaciones y documentaciones en formato Digital referente a la Certificacién del mes
de trabajo.

2. Verificacion y Aprobacién de Documentos

p) Todos los documentos seran verificados previamente y conformados por las Unidades Administradoras del Contrato correspondientes, toda vez
que el Contratista complete los documentos necesarios para la presentacion de la Solicitud de Pago, establecidos en el numeral anterior, en un
plazo maximo de quince (15) dias calendario.

> oo -

q) Toda vez que los documentos cumplan con los requisitos exigidos, las planillas de resumen, Anexos O, P y Q, seran conformadas por los Jefes de
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las Unidades Administradoras del Contrato de ANDE, debiendo indicarse en los restimenes la aclaracién de firmas y la fecha de aprobacién.

r) En caso de no cumplirse con cualquiera de las documentaciones anteriormente mencionadas, el Jefe de la Unidad Administradora del Contrato de
la Contratante comunicarad por escrito las observaciones encontradas, y solicitard el cumplimiento de las mismas para la conformacién
correspondiente.

s) Una vez aprobadas y conformadas las planillas de resumen mencionadas en el numeral 1 de ésta clausula por el Jefe de la Unidad Administradora
del Contrato de la Contratante, éste comunicara por escrito al Contratista que se encuentra habilitado para presentar los Certificados con la
Solicitud de Pago.

3. Documentos Exigidos para el Pago
1. Planillas de resumen general de servicios efectuados (ANEXO O), planillas de resumen de materiales proveidos (ANEXO P) y planillas de

resumen de transporte de materiales (ANEXO Q). Estas documentaciones deberan estar suscritas por el Representante Técnico del
Contratista.

. Factura Legal

. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente (Autenticado).

. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)

. Formulario de Identificacidon del Personal (FIP)

. Cddigo de Contratacién.

~N o s wWwN

Estos documentos, una vez verificados y aprobados por la Unidad Administradora de Contrato, serdn procesados para el pago correspondiente.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a. El cinco por ciento (5%) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por incumplimientos en los plazos
establecidos en la Orden de Ejecucidn de Trabajo).

b. Los gastos incurridos por la Contratante debido causas ocasionados por el Contratista.

c. Multas aplicadas al Contratista.

d. Contribucién sobre contratos suscriptos, el equivalente a cero punto cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducido los
impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Articulo N° 277 de la Ley N° 7228 "Que aprueba el Presupuesto General de la
Nacién Vigente para el Ejercicio Fiscal - ANO 2024".

e. Intereses por mora; si las hubiere.

Através de una Nota por el portal de Mesa de Entrada Electrénica de ANDE (www.ande.gov.py), el cual generara un nimero de Expediente y de ID en
el Sistema para seguimiento, en el horario de Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas, acompafiada de la Solicitud de Pago, la LIQUIDACION PRO-
FORMA, cuyos formatos se incluyen en el apartado de Formularios.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn provisoria

de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

Sera utilizado el formato proveido por el Fiscal de Obras, quien debera asentar en el libro de obra la fecha de solicitud y recepcién de la Cuenta.

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de
la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

El Fiscal de Obra debera asentar en el Libro de Obra la fecha de solicitud de firma y de la devolucién de la Cuenta General.
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lazo de eiecucid

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

El Contrato se ejecuta bajo la modalidad de Contrato Abierto. En ese sentido, el plazo maximo para inicio y terminacién de los trabajos sera
especificado en las respectivas Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajos.

El plazo de ejecucién de los trabajos serAn computados a partir del 1er. dia habil siguiente a la fecha de entrega al contratista de las Ordenes de

Ejecucion o ensu defecto, el Inicio de los trabajos se computara: 1 dia laboral contado a partir del dia siguiente de la fecha de entrega de los
materiales en los depdsitos de la Contratante.

Una vez emitida la dltima OEM/OET y que los trabajos contemplados en ella hayan cumplido el plazo de garantia, se dara inicio a los trdmites para la
Recepcidn Definitiva.

El Contratista deberd gestionar a partir de la fecha de la firma del Contrato los permisos o autorizaciones municipales o planos aprobados por la
municipalidad o constancia de la municipalidad en la que se indique que para la obra en cuestién no se necesita permisos, ni autorizaciones, ni es
necesario aprobar los planos y presentar al Administrador del Contrato previo al inicio de la primera Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM),
Orden de Ejecucion de Trabajo (OET) emitida por la Contratante.

La Convocante tiene la obligacidon de emitir la Orden de Ejecucién de Trabajos (OET) de obras sobre la totalidad o la porcién liberada del area de
obras. El incumplimiento de este requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

La Unidad Administradora del Contrato analizara cada caso a fin de cuantificar los dias de prérroga otorgada por causa de Fuerza Mayor. Asimismo,
cuando una situacién de Fuerza Mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el Contrato.

La extension de los plazos debido a las inclemencias climaticas, seran establecidos considerando los Registros de Precipitaciones Diarias de la
Direccién de Metrologia e Hidrologia, de la zona de obra o el punto mas préximo donde se cuente con dichas mediciones.

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras los plazos de ejecucion de las obras se
prorrogaran conforme el cuadro siguiente:

la30mm - 1DIA
30,1a60 mm - 2 DIAS
Mayor a 60 mm - 3DIAS

E i factibili

No Aplica

e | . I - d

No Aplica
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

La Contratante realizara andlisis periddicos del desempefio del Contratista y en caso de atrasos u otros incumplimientos contractuales, se aplicaran
penalidades que se daran de acuerdo a las faltas en las que incurra el Contratista.

Cualquier atraso u otro incumplimiento contractual deberan ser documentados por el Fiscal de Obras apenas este tome conocimiento o constate la
falta. Al respecto, se aplicara la sancion correspondiente.

Sobre el atraso u otro incumplimiento, el Fiscal registrara en el libro de obra y elevard un informe a la Unidad Administradora del Contrato, quién
luego del analisis pertinente deberd aplicar la sancidn si corresponde.

Si se verificaran atrasos no razonablemente justificados u otros incumplimientos no subsanados de las cldusulas contractuales, se aplicaran las
siguientes penalidades:

ler. Incumplimiento: Apercibimiento por escrito al Contratista a través de una Notificacién por dicho motivo.

2do. y 3er. Incumplimientos: Multa del diez por ciento (10%) del cociente entre el Monto Maximo y el periodo de vigencia del Contrato original. La
multa serd aplicada y deducida en forma automatica por la Contratante, sin ninguna interpelacién judicial o extrajudicial. En caso de que la
facturacion sea de un monto inferior a la multa a ser aplicada, esta sera deducida en las siguientes facturaciones hasta completar el valor total de la
multa y/o en casos donde no se pueda realizar la deduccidn, estas seran aplicadas directamente al Fondo de Reparo.

Par 4 m

M: (MM/P) x 0,1

Dénde:

M: Multa

MM: Monto Maximo del item adjudicado.

P: Periodo de Vigencia del Contrato original.

4to. Incumplimiento: Rescisién del Contrato por Responsabilidad del Contratista y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas (DNCP).

Los incumplimientos no subsanados mencionados seran contabilizados por faltas originadas ya sea por iguales o diferentes motivos.

Cuando el valor de las multas, supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podra rescindir administrativamente el
Contrato, de conformidad a la Ley N° 7021/22 y sus reglamentaciones, caso contrario seguira aplicando el monto de las multas que correspondan.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrd rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

1. Todos los materiales necesarios para la ejecucién de los trabajos seran proveidos por la Contratante, y corre por cuenta del Contratista el retiro de
los mismos desde los respectivos depésitos indicados por la Contratante (Asuncién, San Lorenzo y Depdésitos Regionales), por medio de los
Formularios de Salida de Materiales, incluyendo el retiro de los postes de hormigén armado, previa autorizacién y gestion de las unidades operativas
responsables.

En caso de surgir necesidades de transporte de materiales desde un depésito que no sea el que corresponda al Depésito Regional del ITEM
adjudicado y que supere un radio superior a 30 km, la Contratante reconocera para la facturacion del transporte, cuanto sigue:

a) Para vehiculo de hasta 10 Tn Gs/km 6.900

b) Para Vehiculo entre 10 Tny 25 Tn Gs/km 16.500

Estos precios incluyen IVA. Asimismo, incluyen la provisién de personal y equipos para carga y descarga de los materiales.
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La distancia a considerar para esta liquidacion corresponde a la distancia entre ambos depdsitos en cuestidn (el depdsito desde el cual se retira el
material y el depésito Regional del ITEM adjudicado). Se considerara sélo el recorrido correspondiente al viaje con el material siendo transportado.
No se contabilizarén los kildmetros recorridos para llegar hasta el depdsito desde el cual se retirara el material.

El administrador del contrato determinard la cantidad maxima de viajes mensuales de manera que en cada viaje se transporte el mayor volumen
posible de materiales y equipos y se realice la menor cantidad posible de viajes.

1. Correran por cuenta del Contratista todos los gastos de estiba, transporte y almacenamiento de dichos materiales.

2. Todos los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos serdn entregados por la Contratante, salvo situaciones de inexistencia de
materiales en los depdsitos de la Contratante, en cuyo caso, se autorizard la emision de la Orden de Provisidén de Materiales (OPM), con previa
generacidn a través del sistema SAP del documento MSE (Materiales sin Existencia) elaborado por la Contratante, siendo condicidn ineludible
el cumplimiento de los requerimientos técnicos indicados en las Especificaciones Técnicas de dichos materiales.

En las Especificaciones Técnicas se indican los cuidados que deben tenerse en el tratamiento y manipulacién de los materiales.

3. En el caso de que la provision de materiales sea efectuada por el Contratista, el plazo de inicio de los trabajos sera de cuarenta y ocho (48)
horas, y en caso de imposibilidad debera informar a la Unidad Administradora del Contrato.

4. La actualizacion de la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales sera establecida por la Contratante, conforme a lo
establecido en el apartado de Reajuste.

5. En caso de que la Convocante no disponga de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, la Contratista proveera los materiales
necesarios, segln la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales, el cual forma parte del presente Pliego de Bases y
Condiciones en el Anexo W. Estos precios podran sufrir ajustes conforme a las férmulas, indicadas en el apartado Reajuste.

6. El Contratista solicitara a la Contratante, a efectos de su control, copias del vale de salida de materiales.

9. Es obligacidn del Contratista verificar estado y cantidad de todos los materiales que son retirados de los depésitos de la Contratante. No se
admitirdn reclamos posteriores.

10. Todos los materiales o equipos suministrados por la Contratante al Contratista para la ejecucién de los trabajos, deben ser correctamente
manipulados y almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran dafios que comprometan su posterior instalacién y desempefio. En este
caso y en el caso de pérdida de los mismos por parte del Contratista, queda a cargo de este su reposicion, o la Contratante procedera al
descuento de dichos materiales con los precios establecidos en la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales o en su defecto si
no existiere en este listado con los precios establecidos por ANDE.

11. En los casos en que los materiales sean proveidos por el Contratista, los mismos deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas de la
Contratante y previo a su utilizacion el Contratista debera recibir la aprobacién de la Unidad Administradora del Contrato correspondiente,
previa recepcion de la muestra del material a ser proveido.

12. Para los casos citados en el punto 9 anterior de esta Clausula se debera confeccionar una ORDEN DE PROVISION DE MATERIALES al Contratista,
donde la Contratante, a través de la Unidad Administradora del Contrato solicita la provision de los materiales por inexistencia en depdsitos
para la ejecucién de los trabajos. Se debera adjuntar las copias de los vales de MSE generado por la UAC a través del Sistema SAP. La fecha de
emision de Salida de Materiales y la Orden de Provisién de Materiales deben estar comprendidas entre la fecha de emisidn de la Orden de
Trabajoy la recepcién provisoria de los mismos.

13. La devolucién de los materiales no utilizados y los retirados de la red sera realizada a los depdsitos de la Contratante, conforme a la
descripcion de las planillas de CONTROL DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES y de CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS DE LA RED,
confeccionadas por la Unidad Administradora del Contrato.

14. La devolucion sera supervisada por la Contratante y debera ser efectuada dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendario a partir de la
recepcion de las planillas de CONTROL DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES y de CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS DE LA RED.

15. Los materiales, nuevos sobrantes o retirados de la red, no devueltos a la Contratante seran descontados al Contratista a los mismos precios
establecidos en la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales o en su defecto si no existiere en este listado con los precios
establecidos por ANDE.

16. El Contratista dispondra de las copias del formulario de devolucién de materiales, y deberd adjuntar al Expediente de Solicitud de Pago.

La devolucién de los materiales deberd ir acompafiada de una planilla preparada por el Contratista donde se resumiran las cantidades
correspondientes a cada ampliacidn ejecutada:

o Materiales retirados de depdsitos de la Contratante.
o Materiales retirados de las lineas o redes de distribucién.
* Materiales efectivamente utilizados en los trabajos (levantamiento fisico).

17. El Contratista deberd informar la direccién del depésito, que sirva de guarda de los materiales entregados por la Contratante a los efectos de
realizar inspecciones de rutina y constatar el correcto almacenamiento y manipulacién de los mismos.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

No se aplicaran excepciones. Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y
apertura de las ofertas. Los materiales que seran suministrados por el Contratista deberan cumplir con lo exigido en las Especificaciones Técnicas los
cuales deberan ser verificados y certificados por la unidad competente de la Contratante para su utilizacion. La verificacion y certificacién deberan
registrarse en el Libro de Obras.
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Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Calidad de los materiales y productos

La Contratante debera aprobar previamente los materiales, productos o componentes de construccion. Estos deberan ajustarse estrictamente a los
documentos del Contrato. Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

Los materiales que seran suministrados por el Contratista deberan cumplir con lo exigido en las Especificaciones Técnicas los cuales deberan ser
verificados y certificados por la unidad competente de la Contratante para su utilizacion.

Las verificaciones seran efectuadas por la Contratante. Las erecciones con Cimentacién reforzada de todos los sostenes que requeriran de la misma,
seran realizadas Unica y exclusivamente en presencia del Fiscal de Obras de la Contratante.

Los materiales para obras civiles como cimentaciones, excavaciones en vereda, cruces de calles, registros y similares, deberan ser suministrados por
el Contratista. Asimismo correrd por cuenta y cargo del Contratista la provision de materiales y mano de obra para la reposicién correcta de la vereda
y/o capa asfaltica o pétrea, o similar.

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales a ser suministrados por la Contratante, seran entregados al Contratista en los depdsitos indicados por la Contratante (Asuncién, San
Lorenzo y Depdsitos Regionales), correspondiente a cada Departamento geografico

La devolucién de los materiales no utilizados retirados de los depdsitos de la Contratante y los retirados de la red de distribucidn sera realizada en
los depésitos de la Contratante, conforme a la descripcidn de las Planillas de Control de Materiales nuevos sobrantes y de control de materiales
retirados de la red de distribucién, confeccionados por la Contratante, a excepcion de los postes de madera (inservibles), retirados de la red de
distribuciéon quedando los mismos a disposicidn del Fiscal de Obras.

La devolucidn sera supervisada por la Contratante y debera ser efectuada dentro del plazo maximo de diez (10) dias calendario a partir de la
finalizacion de los trabajos.

El costo de los materiales retirados de la obra que no sean devueltos sera determinado por ANDE y podra ser descontado de la facturacién mensual o
del Fondo de Reparo.

El Contratista dispondra de las copias del Formulario de Devolucién de Materiales y debera adjuntar al Expediente de Solicitud de Pago. Todos los
materiales en poder del Contratista deben ser correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran dafios que
comprometan su posterior instalacién y rendimiento.

5 del bai

Duraci6n del periodo de movilizacion:

Correran por cuenta y cargo del Contratista la mano de obra, las instalaciones, los materiales, los equipos y todos demas elementos y/o gastos
necesarios para la ejecucion de obras provisionales tendientes a garantizar todas las obligaciones del Contratista y la ejecucion cabal y completa de
todas las prestaciones y trabajos solicitados en virtud a este Contrato. En especial la colocacién de estructuras provisorias que garanticen la
continuidad del servicio hasta la conclusién de la obra.

ilid I -
Referente al Personal Vehiculos y Terceros
1. El Contratista empleara personal propio, asegurado en el Instituto de Prevision Social (IPS), de probada capacidad para la ejecucién de los

trabajos y el cumplimiento de los plazos estipulados por la Contratante.
2. El Contratista deberd proveer todo el equipo de seguridad al personal a su cargo, con el objeto de evitar accidentes durante la ejecucién de los
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trabajos.

3. El Contratista es el Unico responsable de todo acontecimiento que sobrevenga por incumplimiento de este punto. Asimismo, la Contratante
podra exigir el retiro del personal que no utilice elementos de seguridad durante la ejecucién de los trabajos.

4. Todo personal deberd estar correctamente uniformado, debiendo llevar una leyenda identificatoria de la Empresa Contratista, no de la
Contratante.

5. Para todos los efectos del C4digo de trabajo vigente, y de las leyes de Prevision Social, el Contratista asume las obligaciones del empleador,
con respecto a todo el personal cuyos servicios utilice para la ejecucidn de los trabajos.

6. El Contratista debera presentar a la Contratante, una semana antes del inicio de los trabajos estipulados en el presente Contrato, un listado
del personal a su cargo designado para este Contrato, detallando los nombres con nimero de documento de identificacién de cada uno y
adjuntando fotocopia de dicho documento, listado que servira a los efectos del pago.

Asimismo, el Contratista, durante la vigencia del presente contrato, no podra emplear personal alguno que esté prestando servicios a otras
empresas.

7. El Contratista sera responsable del buen comportamiento de su personal, pudiendo la Contratante exigir el retiro inmediato de cualquier
empleado u obrero cuya permanencia considere perjudicial para las buenas relaciones de la misma con autoridades o particulares.

8. Los gastos de transporte de personal y de materiales, asi como los equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de los trabajos
previstos en este Contrato, estaran exclusivamente a cargo del Contratista. Los gastos correspondientes al cumplimiento de la normativa
ambiental nacional y municipal, en el cumplimiento de tareas asignadas, deberan estar incluidos dentro de los precios correspondientes en la
Lista de Precios.

9. El Contratista serd el Gnico responsable por cualquier accidente que afecte a su personal durante la ejecucion de los trabajos o en el trayecto
de iday vuelta a los sitios de trabajo.

10. Todos los vehiculos afectados a la ejecucion de las tareas contratadas, deberan llevar en lugares visibles, el logotipo, direccién y teléfono de la
empresa Contratista, y en ninglin caso podra llevar distintivo alguno de la Contratante.

11. El Contratista debera estar plenamente informado de todo cuanto se relacione con la naturaleza de los Trabajos y la localizacién de los Sitios,
sus condiciones generales y locales, y todo cuanto pueda influir sobre los mismos y los Trabajos.

12. El Contratista debera colocar estructuras provisorias, a fin de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones. Como regla
general, las estructuras provisorias deberan ser del tipo normalizadas con cruceta de madera y/o polimérica.

13. Penalizacién por falta de Estructura Provisoria. Cuando el Fiscal verifique la ausencia de estructuras provisorias, serad aplicada una multa de
G.3.000.000 (guaranies tres millones), y en caso en que ocurra un corte de energia o falla en el sistema, debido a falta de estructuras
provisorias, se aplicard una multa equivalente a G. 6.000.000 (guaranies seis millones) por cada fuera de servicio. La multa serd aplicada y
deducida en forma automética por la Contratante, sin ninguna interpelacién judicial o extrajudicial.

le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro
del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

1) El Contratista se pondra a disposicién de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuaran los trabajos, dentro de los diez (10)
dias calendarios de haber formalizado el Contrato.

2) Al no ponerse a disposicion de la Unidad Administradora del Contrato para el inicio de los trabajos en el tiempo indicado, la Contratante tendra
derecho arescindir el Contrato.

Asimismo, la Contratante comunicara a la Direccidén Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para que proceda en Términos del Titulo Séptimo:
De las Infracciones y Sanciones, de la Ley N°7021/2024 y sus reglamentaciones.

3) En todas sus relaciones con el Contratista, durante la ejecucién de los trabajos, la Contratante estara representada por un Fiscal quien tendra a su
cargo el control de la ejecucion de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demas documentos contractuales.

4) El Contratista debera mantener permanentemente en la zona de influencia de la zona de obra, un Representante Técnico capacitado para recibir
Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo, planos y otros documentos de la Contratante, coordinar los trabajos con
el Fiscal y recibir indicaciones de la Unidad Administradora del Contrato.

5) La ejecucion de los trabajos se adecuara al siguiente procedimiento: La Contratante emitird a través de las Unidad Administradora del Contrato
correspondientes, Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo. Dichas Ordenes detallaran el alcance de los mismos.

6) Si los trabajos ejecutados no se ajustan a los Planos, Croquis y/o a las Especificaciones Técnicas, seran considerados defectuosos y la Contratante
ordenara, a través de una orden de servicio, su rectificacion o reconstruccion sin cargo alguno.

7) El Contratista no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la demolicidn o reconstruccién de los trabajos rechazados o defectuosos.

8) El plazo méaximo para inicio y terminacién de los trabajos seré especificado en las respectivas Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes
de Ejecucién de Trabajo.

9) Las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo serdn emitidas segun las necesidades de ejecucién de las obras por
parte de la Contratante, y entregadas al Contratista.

La emisién de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo, la fiscalizacién y el procesamiento de facturacién
estaran a cargo de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuaran los trabajos.

10) La Contratante, por razones de servicio, podra introducir cambios en el cronograma de ejecucién de los trabajos y podra determinar prioridades
de ejecucidén de los mismos, estando el Contratista obligado a aceptarlos.
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Las Ordenes de Ejecucién seran emitidas por la Contratante y entregadas al Contratista, el mismo debera recibir y ejecutar esas érdenes de trabajo
en la brevedad posible.

En caso de que el Contratista no iniciare los trabajos en la fecha establecida, o el Contratista de un determinado iTEM alcanzare el monto maximo
contractual, o cuando el mismo haya abandonado los trabajos, se encuentre suspendido, haya terminado y/o rescindido su contrato por alguno de
los motivos establecidos en el Contrato, o en el caso de que sea necesario el concurso de otro Contratista por razones de servicio, la Contratante
procederd a la entrega de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo a la Empresa Contratista de otro o del
mismo ITEM, con prioridad a la mas cercana al ITEM que corresponda a la zona de obra, con el mismo precio vigente del iTEM del lugar de trabajo, sin
pagos adicionales por traslados del Contratista desde su iTEM adjudicado, siempre que el mismo no supere su propio monto contractual. La
empresa contratista asi convocada, debera prestar servicio en el [TEM donde asi se requiera sus servicios, hasta el final de los trabajos que le fueran
encomendados.

La designacién por ITEM no otorga de modo alguno exclusividad del Contratista, pudiendo por los motivos expuestos en el parrafo anterior de esta
Clausula, ser reemplazado o acompafiado (cuando su capacidad sea superada por la cantidad de trabajos) por otro Contratista si fuere necesario.

La ejecucién de las OEM/OET (Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo), la fiscalizacién y el procesamiento de los
documentos para la facturacion estaran a cargo de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuaran los trabajos.

En caso de que algin iTEM sea declarado desierto y de no tener precio unitario de referencia de algdn contrato de HHP1 en vigencia, la Contratante
proceders a la entrega de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo al Contratista de cualquier iTEM adjudicado,
con prioridad al méas cercano al ITEM que fue declarado desierto, con su mismo precio vigente, sin pagos adicionales por traslados del Contratista de
su zona adjudicada, siempre que el mismo no supere su propio monto contractual. La emisién de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento,
Ordenes de Ejecucién de Trabajo, la fiscalizacién y el procesamiento de los documentos para la facturacién estaran a cargo de la Unidad
Administradora del Contrato del iTEM adjudicado al cual pertenece la empresa Contratista que realizara el apoyo.

11. A peticion de la Contratante, el Contratista estd obligado a presentar un reporte del avance fisico financiero, de cada una de las obras
ejecutadas en el marco del presente contrato.

12. El Contratista tendra a su cargo exclusivo, la reposicién de veredas, cordones, remocién de tierra y retiro de escombros sobrantes de las
excavaciones, que provengan de sus actividades en el marco de este Contrato. En el caso de corte de ramas, las mismas deberan ser retiradas
del lugar de trabajo en el mismo.

13. Las excavaciones no podran permanecer abiertas sin que se coloquen tapas y sefiales de advertencia para la proteccion de vehiculos y
peatones. Ademas se deberan llevar en cuenta las Reglamentaciones Municipales vigentes para la materia.

14. Cualquier desperfecto o dafio en las redes o en aparatos electrodomésticos de propiedad de terceros o clientes causados a consecuencia de
los trabajos realizados por el Contratista, sera de exclusiva responsabilidad del mismo.

15. El Contratista informara de inmediato a la Contratante sobre cualquier accidente a personas o cosas, que pueda afectar la realizacion de los
trabajos, o dar lugar a responsabilidad civil o penal. En el informe se describira detalladamente lo acontecido.

16. De existir alguna duda de interpretacion respecto de la modalidad o alcance de los trabajos, la Contratante se reserva el derecho de aclararlo y
comunicarlo a los Contratistas a través de una circular aclaratoria.

17. Las partes se reuniran peridédicamente, en los dias que la Contratante indique, a los efectos de coordinar y establecer pautas que permitan
mejorary perfeccionar el cumplimiento de los objetivos del presente Contrato.

18. La Unidad Administradora del Contrato, orientara los recursos de manera prioritaria a trabajos de Mantenimientos de las redes de Distribucion
de energia eléctrica.

Cortes de Energia
1. Cuando los trabajos a ser ejecutados por el Contratista requiera de CORTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN
MEDIA O BAJA TENSION, seré necesaria una programacién previa, preparada en conjunto por la Contratante y el Contratista, a solicitud de
este Gltimo. Cada Orden de Ejecucién de Mantenimiento, Orden de Ejecucién de Trabajo contendra indicaciones sobre las necesidades y
posibilidades de corte de energia para la ejecucion de los trabajos.

2. Cuando el Contratista necesite efectuar trabajos que requieran cortes de energia como lo indicado en el item anterior, solicitard a la Unidad
Administradora del Contrato dichos cortes, con setenta y dos (72) horas de antelacién como minimo.

Las solicitudes de corte se formalizaran por parte del Contratista por medio de la planilla Solicitud de Puesta sin Tensién, completadas
debidamente, indicandose el dia, la hora, el tipo de red (M.T. o BT.) cuya desconexidn se solicita y debera estar debidamente firmada por el
representante técnico del Contratista.

Esta solicitud debera ser entregada a la Unidad Administradora del Contrato correspondiente dentro del plazo establecido. Una copia de la planilla
mencionada podra ser obtenida en dicha Unidad.

3) El Contratista deberd prever todo lo necesario para ejecutar las tareas programadas en el drea afectada por el corte del servicio de abastecimiento
de energia eléctrica, de manera a evitar repeticiones innecesarias de cortes en la misma zona.

4. El Contratista estard obligado a realizar, antes del corte de energia en el drea de trabajo, todas las tareas que pueden ser ejecutadas
previamente, a fin de minimizar el lapso de interrupcién del suministro. El incumplimiento de lo precedente dard motivo a la suspensién del
corte programado, por parte del Fiscal acreditado por la Unidad Administradora del Contrato. Dicho corte estard sujeto a una nueva
programacion a acuerdo a los puntos 1y 2.

5. No se solicitaran ni efectuaran cortes de energia en la misma zona en dias consecutivos. Si la naturaleza o la extensién del trabajo hace
necesario mas de un corte, se deberd programar con un intervalo de por lo menos un dia entre cada corte y no podran, en ningln caso,
efectuarse mas de tres cortes para un mismo trabajo en la misma zona.

6. El Contratista deberd programar su trabajo de tal manera a ir alternando tareas con cortes del servicio de abastecimiento de energia eléctrica
y sin ellos, sucesivamente en uno y otro lugar y no dejar para el final todos los trabajos que necesiten cortes de energia, especialmente en una
misma zona.

7. En caso de que el Contratista supere el tiempo de corte programado para la finalizacién del trabajo y reposicién del servicio de energia
eléctrica, la ANDE le descontard de su factura correspondiente a la Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo
afectada, el costo de la energia no facturada por el tiempo de atraso en la reposicidn del servicio. La ANDE efectuara el calculo de la energia no
facturada, conforme a procedimientos y tarifas por venta de energia eléctrica vigentes, y comunicara al Contratista para que presente una
Nota de Crédito por el monto obtenido a ser descontado de su factura de mano de obra.

Pruebas y Verificaciones de Obras Uso de Mévil para Fiscalizacion:
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e Con la debida anticipacién, el Contratista solicitard a la Contratante la aprobacién de cualquier trabajo que quede en condicién de no poder
ser ulteriormente inspeccionado o controlado. Cualquier obra que hubiese sido cubierta sin la aprobacién o consentimiento de la Contratante,
deberd ser descubierta a expensas del Contratista, si la Contratante lo requiriese para su examen.

e La Contratante tendrd acceso a las obras en todo tiempo cualquiera sea el estado en que aquellas se encuentren, y el Contratista debera
prestar toda clase de facilidades para el acceso a las mismos y para que su inspeccién se efectie en la forma mas satisfactoria, oportuna y
eficaz.

Aeste fin, el Contratista debera:

Permitir el uso del personal, equipo y material necesarios que la Contratante requiera para la inspeccién y vigilancia de la ampliacion.

Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las sefiales y referencias necesarias para la ejecucion de las ampliaciones y observar las
reglas aplicables.

La Contratante tendra derecho a llevar estadisticas relativas al empleo de la mano de obra, materiales y equipos del Contratista y de otros

elementos que tengan incidencia en el costo. Con esta finalidad, el Contratista exhibira a la Contratante, en caso de que asi se lo requiera,

todos los documentos necesarios para la elaboracién de las estadisticas arriba mencionadas.

La Contratante fiscalizara los trabajos ejecutados a través de un Fiscal en forma aleatoria o en su totalidad, debiendo el Contratista facilitar a

éste el detalle de las tareas realizadas para el desempefio de sus funciones en todas las fases de los trabajos.

En caso de detectarse alguna irregularidad, la Contratante obligara al Contratista la regularizacién del trabajo sin derecho a reclamar ningin
pago adicional y sera registrada como falta, cuya reiteracion implicara sanciones conforme se establece en el presente contrato.

En caso de que el Contratista presentd en su planilla de Resumen General de Obras Efectuadas (Anexo 0), trabajos concluidos para su
correspondiente certificacion y posterior facturacion, y la ANDE constata que no han sido ejecutados, sera intimado a devolver, en un plazo de
cuarenta y ocho (48) horas, los materiales no utilizados de la Contratante. Esta irregularidad sera motivo suficiente para la rescision del
Contrato sin mas tramites y los antecedentes remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

La fiscalizacion de los trabajos por parte de la Contratante no eximira al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la perfecta ejecucion de
los servicios solicitados, debiendo el mismo observar la buena técnica, a fin de dar a los mismos absoluta seguridad y perfecta terminacion.

El Contratista debera poner a disposicion de la Contratante para la fiscalizacion de los trabajos, un movil con caracteristicas conforme a las

exigencias del terreno para la movilizacién del fiscal en su tarea de fiscalizacién de las obras, desde el inicio hasta la recepcién provisoria de la
misma.

El mévil debera contar con un conductor debidamente autorizado, estar en perfectas condiciones y sera indispensable el correcto funcionamiento
del sistema de climatizacién.

Asimismo, deberd contar con identificaciones en las dos puertas delanteras en la que estaran indicadas el nombre del Contratista, el logotipo, la
direccidn y el teléfono de la Empresa Contratista, en un tamafio adecuado de letra, para lo cual debera presentar un modelo del mismo para su

correspondiente aprobacidén por parte del Fiscal de Obras y en ningtin caso podra llevar distintivo alguno de la Contratante.

El cronograma de utilizacidn del vehiculo, asi como el horario diario de las actividades en el terreno sera establecido por el fiscal de obras. Todos los
gastos referentes a la utilizacion y el mantenimiento del mévil correran por cuenta del Contratista.

El Contratista liberard a la Contratante de cualquier responsabilidad respecto a las sanciones que se establecen en el reglamento general del transito
caminero vigente en la Republica del Paraguay.

El Contratista serd en todo momento el Unico responsable frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de
cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia a accidentes causados por la utilizacién del mévil.

" I i<oria de [as ol

La recepcién provisoria de las obras sera: El Contratista debe solicitar al Fiscal de Obras la recepcidn de los trabajos al concluir la ejecucién de los
mismos.

El Fiscal luego de una verificacidn final in situ de los trabajos se expedira por escrito sobre los mismos, dentro de los cinco (5) dias siguientes a las
fechas establecidas para la conclusién en las respectivas Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajos.

Si durante la verificacidn de los trabajos se encontraren defectos o deficiencias, el Fiscal de Obras comunicara al Contratista mediante una Orden de
Servicio por escrito, dicha situacion, debiendo éste subsanarlos en el plazo indicado en la misma.

Efectuadas las correcciones indicadas por el Fiscal de Obras, el Contratista solicitard una nueva inspeccién con el fin de que se proceda a la
Recepcidn Provisoria.

Si de las verificaciones de una misma Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucidn de Trabajo (OET), surgieren rechazos en mas
de dos (2) oportunidades, sera considerado como un incumplimiento de contrato aplicdndose lo estipulado en el apartado Multas y retenciones.

Cuando los trabajos fueren aprobados por el Fiscal de Obras, éste conformara en las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Ordenes de
Ejecucién de Trabajos (OET), la recepcién de los mismos con la fecha de aprobacion.

Dicha verificacion no afectara las responsabilidades del Contratista, los trabajos realizados deberan estar libres de defectos. El Periodo de Prueba de
cada Orden de Ejecuciéon Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucién de Trabajos (OET) se inicia a partir de la Recepcidn Provisoria de cada OEM, OET
por noventa (90) dias calendario.
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: 511 Definitiva de las of

Luego de aprobarse la Gltima factura mensual, y transcurrido los noventa (90) dias calendario de periodo de Garantia de los trabajos realizados el
Contratista solicitara por escrito el Acta de Recepcidn Definitiva (ARD) de los Trabajos, y de no existir ninguna obligacién contractual pendiente entre
las Partes en dicho periodo, la Contratante, emitird dentro de los treinta (30) dias el Acta de Recepci6n Definitiva de los Trabajos, el cual liberara a
ambas Partes de sus responsabilidades emergentes del presente documento, con lo que se dara término al Contrato.

En caso de que dicha solicitud no haya sido presentada por el Contratista y una vez cumplido con lo referido en el parrafo anterior, la Contratante
procedera de oficio con los tramites para la emision del Acta de Recepcidn Definitiva.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

El Contratista debera garantizar por el periodo de ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de cada facturacion (fecha de aprobacién de
facturas por la Unidad Administradora de Contratos), que los trabajos realizados estén libres de defectos, y en caso de necesidad extender dicho
periodo hasta la emisidn del Acta de Recepcidn Definitiva.

El Contratista debera corregir o reparar cualquier defecto a su cargo o sustituir el suministro no aceptado a completa satisfaccion de la Contratante
dentro del plazo de treinta (30) dias contado a partir del reclamo escrito efectuado por la Contratante al Contratista.

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - e . el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Habra restricciones al paso de personas en casos de peligros de accidentes por dreas energizadas, por pozos profundos de excavaciones, por fuentes
de agua caudalosa o profunda, y por uso de materiales, maquinarias o herramientas peligrosas.

Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios publicos seran aceptadas solamente en casos extremos evaluados por el Fiscal de Obra,
buscandose siempre maneras alternativas de provision. En todos los casos se debera contar con la aprobacién del Fiscal de Obras, y se debera dejar
constancia en el Libro de Obra de los problemas hallados y de las soluciones a implementarse.

E lizacién de 1a C .

La convocante formalizara la contratacién mediante:

UN CONTRATO.
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Documentacion r ri ralafirm ntr.

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados
en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no
adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompariar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el
marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la
firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de
mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

’

ntr. ion

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

a. Si el Oferente tiene la intencidn de ceder parte de las obras de construccién especificadas en el Contrato a Subcontratistas, debera
presentar el tipo y alcance de dichas obras juntamente con su Oferta y una lista de nombres y direcciones de Subcontratistas
potenciales para cada una de dichas obras, quienes deberan acreditar la experiencia y capacidad solicitada al oferente.

b. Que el porcentaje de la prestacidn a ser subcontratada no exceda el 60 % (sesenta por ciento) del total de las prestaciones derivadas del
contrato original.

c. Posterior a la suscripcién del Contrato, a pedido de la Unidad Administradora del Contrato, la Contratista deberd cambiar a un
Subcontratista, por mal desempefio en los trabajos, debiendo el reemplazante cumplir con los requisitos requeridos para los
Subcontratistas mencionados en el punto a). Dicho cambio debera ser comunicado a través de una nota emitida por la UAC.

1. Criterios minimos exigid

1.1 Toda cuadrilla subcontratista debera disponer de personales calificados tal y como se establece en el Apartado Capacidad en Materia de
Personal.

1.2 Disponer de los mismos Equipos y herramientas exigidos en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos.
Capacidad en Materia de Equipos

1.3 Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne
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a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de no inferior a G. 100.000.000.

d. Elincumplimiento de estos requisitos serd causa de rechazo del Subcontratista.
e. Después de la adjudicacidn, la Contratante aprobara posterior a la Adjudicacidn la Subcontratacién de las empresas que cumplan con
los requisitos minimos exigidos.

- bacién de S L
1. Capacidad en materia de personal:

o Presentar junto al ANEXO L y P: Curriculum Vitae de cada personal integrante de la cuadrilla, certificados o documentos que comprueben y
acrediten la especialidad requerida (Matricula ANDE o Categoria, titulos académicos, tecnicatura y/o certificados de capacitacién y otros,
todos los documentos deberan estar debidamente autenticados).

2. Capacidad en materia de equipos:

o Declaracion jurada de que los equipos, moviles y herramientas indicados en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos se
encuentran con disponibilidad inmediata, y que los mismos se hallan en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a
que seran destinados.

e Presentar una Declaracién Jurada de que dispondra en zona de obras de todos los equipos y herramientas mencionados en el cuadro de
Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos, que permitan realizar los trabajos requeridos por la Unidad Administradora de Contratos
(UAC).

e Lista completa del cuadro de equipos, herramientas y maquinarias minimas garantizados para la ejecucién de la obra con la descripcién de
sus caracteristicas. El Listado mencionado no debe ser modificado, ni contener datos no requeridos en el PBC.

e Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas.

e Durante la Etapa de la Evaluacién de la subcontratacién, la convocante podra realizar la verificacién de los siguientes: La tenencia, estado y
funcionamiento del equipamiento completo de herramientas requeridas. La némina de los componentes de cuadrillas requeridos para los
trabajos de distribucién, con las documentaciones correspondientes que los acrediten de ser propietarios de los equipos y herramientas.
Documentaciones que avalen la capacidad del personal componente de dichas cuadrillas para realizar este tipo de trabajos. Nota: La
Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacién suministrada por el Oferente y
empresa Subcontratista.

3. Seguro contra accidentes de trabajo: Presentacién de la péliza de seguro.

Frente a la Contratante respondera siempre el Contratista principal por todas las obligaciones que le correspondan a razén del contrato.

De la prestacion ejecutada, la Contratante considerara el porcentaje no subcontratado para el Contratista adjudicado y al subcontratista el
porcentaje subcontratado, autorizado por escrito por la Contratante, completandose asi el 100% (cien por ciento) del Monto total contratado.

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al
subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacidn que
emita para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del anélisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad
con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacion,
después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido
dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan
indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion

de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucidn
de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra
parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato,
antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e
informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el
contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante para ningin otro propdsito
diferente al de la ejecucion del contrato.
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4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

QO

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningdn compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes
a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del codigo de contratacién, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto,
el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios
Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista estéd obligado a actualizar
el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto
por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto
de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados
recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que
fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes
con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Desde la firma del Contrato hasta la emision del Acta de Recepcidn Definitiva del Contrato.

Dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la emision del Acta de Recepcidn Definitiva, tendra lugar la liberacién de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

L rtur. icha garanti. mplimien ntr ra rcar:
Vigencia del Contrato: setecientos treinta (730) dias corridos y
Plazo de emisién de Acta de Recepcidn Definitiva: treinta (30) dias corridos, mas treinta (30) dias corridos posteriores al plazo de ejecucién final.

: Setecientos noventa (790) dias

calendarlo

La Garantia de Cumplimiento de Contrato debera ser presentada en el Departamento de Seguros - Sede Central e la ANDE, 5to. Piso y dentro del
plazo indicado en el apartado porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y remitir una copia a la Unidad Administradora del Contrato.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitara al Proveedor que presente prérrogas de vigencia de las Garantias, las cuales deberan ser
presentadas en el Departamento de Seguros de ANDE, en el plazo de veinte (20) dias antes del vencimiento de los mismos.

La falta de constitucidn y/o entrega oportuna de las prérrogas de la Garantia de Fiel Cumplimiento sera causal de la ejecucién de la misma y rescision
del Contrato por responsabilidad del Proveedor y posteriormente comunicado a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

lci I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

—

. Nota de remisi6n u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con
las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidén de Servicios Personales (FIS).

N

o U A W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez aprobada y debidamente firmada por las partes el Acta de Medicion deberéa ser presentada la Solicitud de Pago y la Liquidacién Pro-forma,
debera ser presentada a través de una Nota por el portal de Mesa de Entrada de ANDE ( www.ande.gov.py), el cual generard un nimero de
Expedientey de ID en el Sistema para seguimiento.

Se debera presentar una Certificacion de Cuenta Bancaria emitida por el Banco para proceder a realizar los pagos via transferencia bancaria
La Unidad Administradora del Contrato (UAC) verificara el pedido y autorizara el pago, adjuntando los documentos respaldatorios.

El Contratista presentard dicha solicitud de pago de acuerdo a las exigencias requeridas por la Contratante, con los informes mensuales y
documentaciones relativas que el Director de Obras solicite, dentro de los quince (15) dias siguientes al mes al que se refieren los trabajos
contabilizados.

Dicha documentacién se complementara indefectiblemente con el Certificado de Obra firmado por el Representante del Contratista, acompafiado
del Acta de Medicidn al cual se refiere el certificado, un listado de personal, formularios FIP (Formulario de Identificacion del Personal) como el FIS
(Formulario de Identificacion de Servicios Personales), de la DNCP, que deberan ser completados por las personas fisicas, juridicas o consorcios que
resulten adjudicados, copias simples de los comprobantes de pago de las obligaciones sociales del Contratista (obrero-patronal) del mes anterior a
la realizacion de los trabajos certificados, correspondiente al personal asignado a este Contrato.

Asimismo, si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, seran devueltos bajo constancia escrita (por Libro de Obra) al
Contratista para la rectificacion correspondiente. En este caso, el plazo para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la
Contratante.

La Unidad Administradora del Contrato realizara la verificacién de la LIQUIDACION PRO-FORMA y en caso de no tener ningln reparo, solicitard al
Contratista la remision de la Factura Legal con la fecha del mes vigente al momento de presentacidn, con fecha limite hasta el dia 20.

La factura debera cumplir con lo establecido en la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los comprobantes que expidan por las
ventas que efectdien y/o servicios que presten a la Institucidn.

El pago se hara en guaranies, en base a los precios que figuran en la Lista de Precios, dentro de los treinta (30) dias de la presentacion de la
LIQUIDACION PRO- FORMA correspondiente a los certificados aprobados, descontando el monto de las penalidades, si las hubiere.

Se retendra en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducido los
impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Articulo N° 277 de la Ley N° 7228 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nacién
Vigente para el Ejercicio Fiscal - ANO 2024".
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2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura
por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a
su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para
que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Piblico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar
por escrito la suspensidn de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la
contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

£ el 50 de G - de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
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Los precios fijados en la Lista de Precios del Contrato presentados por el Contratista en su oferta, son de su exclusiva responsabilidad. Si después de
la presentacion de la Oferta se verificaren variaciones de precios de los principales rubros que integran el precio unitario adjudicado, como la mano
de obra y/o combustible, se reconocera un ajuste de precios de los componentes citados, sobre los trabajos realizados a partir de la fecha de
variacion de estos rubros.

En el caso de la mano de obra se utilizard como referencia el Salario Minimo Oficial y para el combustible se utilizard como referencia el precio de la
empresa pUblica Petréleos Paraguayos (Petropar) para el Gasoil tipo IlI.

Para el célculo de ajuste de precios se utilizara la siguiente formula:
PA=Po +Po (0,40 x MO + 0,15 x G)

PA = Precio Ajustado.

Po = Precio basico de la oferta a ser ajustado.

MO = Variacién del salario minimo oficial, registrado posterior a la presentacién de la oferta, en tanto por uno. SMF= Salario Minimo Final (Fecha
actual), SMI= Salario Minimo Inicial (Fecha Apertura de Ofertas). Para hallar MO = (SMF - SMI) / SMI.

G =Variacién del Precio del Gasoil en tanto por uno, registrada posterior a la presentacién de la oferta GF= Precio del Gasoil Final (Fecha actual), GI=
Precio del Gasoil Inicial (Fecha Apertura de Ofertas). Para hallar G = (GF-GI) / Gl.

Durante la vigencia del contrato, el ajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos encomendados por las unidades administrativas, a partir de la
fecha de variacion del Salario Minimo Oficial independiente al porcentaje de variacién, y para reajustes ocasionados por las variaciones del precio
del gasoil cuando supere el diez (10%) por ciento por arriba o por abajo.

Al inicio del Contrato, la condicién para aplicar el primer reajuste por variacién en el precio del gasoil serd: Se comparara la variacién del diez por
ciento (10%) para arriba o para abajo, respecto al precio del gasoil de la fecha de apertura de las ofertas. Posteriormente, si existiere una nueva

variacion en el precio del gasoil, se comparara el precio del gasoil correspondiente a la fecha actual donde se produjo la nueva variacién y el precio

del gasoil del reajuste aplicado anteriormente. Si este valor presenta una variacion del diez por ciento (10%) por arriba o por abajo se aplicara la
férmula de Reajuste de Precios.

La Contratante emitird una Resolucién por cada ajuste de precios, en la que se dara a conocer el nuevo precio ajustado, debiendo facturarse la Mano
de Obra con dicho precio.

Materiales:
La Contratante sera la encargada de actualizar la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales. Dicha actualizacidn se realizard en
forma anual, tomando como base el mes de la apertura de ofertas. Para determinar los nuevos precios, se emplearan los precios promedios o indices

del mes inmediatamente anterior para cada factor especificado en las férmulas correspondientes. Los precios actualizados entraran en vigor a partir
del mes subsiguiente a cada actualizacion.

En caso de que el resultado de aplicar la férmula sea un nimero decimal, se utilizara el redondeo aritmético para establecer el nuevo precio en
nGimeros enteros.

Los precios de los materiales suministrados de manera eventual por el contratista, y cuyos precios base estan incluidos en el Anexo W, se
actualizardn conforme al nimero de férmula asignado a cada tipo de material, segin se detalla en la Columna N° de Férmula de Actualizacién de
dicho Anexo.

Férmula N° 1 - Ajuste de Precios para cables de Aluminio:

PA= PO (0,40 + 0,60 Al1/Al0)

Dénde:

PA: Precio Ajustado.

PO: Precio base del listado de materiales.

Al1: Precio PROMEDIO del Aluminio LME SETTLE (London Metal Exchange) considerado para la actualizacion.
AlO: Precio PROMEDIO del Aluminio LME SETTLE (London Metal Exchange) considerado base.

PA= PO (0,50 + 0,50 Cul/Cu0)

Dénde:

PA: Precio Ajustado

PO: Precio base del listado de materiales.

Cul: Precio PROMEDIO del Cobre en el LME SETTLE (London Metal Exchange), considerado para la actualizacién.
Cu0: Precio PROMEDIO del Cobre en el LME SETTLE (London Metal Exchange), considerado base.

Eérmula N° 3 - Ajuste de Precios de Postes de Hormigén Armado:

Pr=PO (0,56 F/FO + 0,20 C/CO + 0,12 J/JO + 0,12 G)

Dénde:

Pr: Precio Ajustado

PO: Precio base del listado de materiales.

F:indice de Precios al Productor (IPP) correspondiente a Productos Importados Varillas de Metal, publicado por el Banco Central del Paraguay,
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considerado para la actualizacion.

FO: indice de Precios al Productor (IPP) correspondiente a Productos Importados Varillas de Metal, publicado por el Banco Central del Paraguay,
considerado base.

C: indice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento, publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado para la actualizacién.
CO: indice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento, publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado base.

J: Jornal diario minimo oficial del pedn albafiil de la categoria Edificacion y Obras de Construcciones de Asuncion, establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, considerado para la actualizacion.

JO: Jornal diario minimo oficial del peén albafiil de la categoria Edificacién y Obras de Construcciones de Asuncién, establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, considerado base.

G: Variacién del Precio del Gasoil en tanto por uno.

GF = Precio del Gasoil Final (considerado para la actualizacién), Gl = Precio del Gasoil Inicial (considerado base). Para hallar G = (GF - GI) / GI. Se
utilizara como referencia el precio de Petrdleos Paraguayos (Petropar) del Gasoil tipo I1I.

Eérmula N°4 - Ajuste de Precios de Herrajes:

Pr=P0.C/CO

Dénde:

Pr: Precio Ajustado

PO: Precio base del listado de materiales.

C: indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado para la actualizacién.
CO: indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado base.
Pr=P0.D/DO

Dénde:

Pr: Precio Ajustado

PO: Precio base del listado de materiales.

D: Tipo de cambio del délar de los Estados Unidos de América emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado Abierto del Banco Central
del Paraguay correspondiente al primer dia habil del mes de la actualizacién.

DO: Tipo de cambio del délar de los Estados Unidos de América emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado Abierto del Banco Central
del Paraguay, considerado base (fecha de apertura de ofertas).

El término actualizacién se refiere tanto al aumento como a la disminucion de los precios. Por lo tanto, si el resultado de la aplicacion de la formula
resultare en una disminucién del precio inicial (Po), igualmente se deberan actualizar los precios beneficiando en este caso a la Contratante.

El precio de los materiales a ser proveidos serd el correspondiente a la fecha de provisién efectiva de la Orden de Provisién de Materiales (OPM).

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos
establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,001

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional
al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucidn de la obligacidn y publicado en
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diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes
durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracion de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

.2 .pe

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendréd ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccién, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el contrato.

R nsabili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o terminacion por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la
autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con
diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el
cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

N

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrd derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,

inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia

siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.

Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las

condiciones contractuales, no podré invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad,

podra aceptar la notificacidn del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

6. La notificacion se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la
reanudacién normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el
contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales
de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una
de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del

contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen

afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

o

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera
de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada
por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

ii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada,
mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a
las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en
el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y
por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el
articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la Contratante y a lo establecido en el
contrato y documentos que lo integran.

Si a juicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucidn de los trabajos contratados de tal forma que, no obstante los
esfuerzos que pudiere realizar, no cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con la normal ejecucidn de los trabajos de la Contratante.

Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus dependientes.

Por sustraccion y/o destruccion de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran sido entregados al Contratista
para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

Por extralimitacién en los trabajos encargados al Contratista, en contravencién con las normas de la Contratante o de otras disposiciones legales, o
en perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

Por falta de constitucién y entrega oportuna de las garantias y sus eventuales prérrogas.

Fraude v Corrupcia

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
de licitacidn o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion,
hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el
proceso de adquisicién o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberadn declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos
que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

. . .2 . ’ . .

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas
alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22.
Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas sefialarad dia y hora para audiencia de avenimiento a la que serdn citadas las partes. Los requisitos y formalidades para
admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
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reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS
JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segiin la seleccion de sede establecida.

Medio al o de Resolucién de Confli t< del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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