REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Natalio
Uoc Natalio

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE SS. HH TIPO DE 4,40 X 6,15 EN
DISTINTAS INSTITUCIONES ESCOLARES DEL
DISTRITO

(version 1)

ID de Licitacidn:
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Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:
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"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

451232

Municipalidad de Natalio

Uoc Natalio

SICP

MUNICIPALIDAD DE NATALIO

UOC-MUNICIPALIDAD DE
NATALIO - MUNICIPALIDAD DE
NATALIO

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcidn definitiva

LUIS ALBERTO BERNAL
INSAURRALDE

0765206 195

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccion de SS. HH tipo
de 4,40 x 6,15 en Distintas
Instituciones Escolares del
Distrito

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

18/07/2024 07:00

23/07/2024 07:00

23/07/2024 07:10

20.0%

Responsable de la UOC

uocmuninatalio@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP),
los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

e

ntr ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y
oferentes, a las cuales se deberdn de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion Vv n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- i i y

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla
a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las
convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automdtica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de
presentacion de ofertas sea modificada.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de
bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacidon de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por
las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma
la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha
tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de
contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores
del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencion de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura
publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o
item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes
partidas.
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En todo lo demas deberén ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor
publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Unico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items
forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos
de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberé cotizar
el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de los
mismos:
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No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en
este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d 51 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando
las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
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extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del
Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar
la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento
expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn
de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por
lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.
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1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la
oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la

Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente

constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencion de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

HwN =

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pUblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario incluido en la Seccidn "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el
SICPy por el plazo indicado en este apartado.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacion correspondiente de la oferta
deberd acompaiiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan
estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante
el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension
si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacidn de las propuestas, se leera durante el acto plblico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la
horay fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacién de sustitucion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el
Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente
para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una
autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5.Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente
extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacidon del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura econémico.
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Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 17/07/2024

Lugar:

Esc. Bas.N°5209 Cristin Galeano Godoy - Paloma 4 Boca

Esc. Bas.N°2347 Juana Paula Carrillo de Lopez - Natalio Tercera Linea km. 4
Colegio Nacional - Natalio km. 23

Esc. Bas.N°2187 Maria Auxiliadora - Triunfo km. 9

Hora: 07:00hs.

Procedimiento:

Los interesados deberan acreditarse con su cédula de identidad con mesa de entrada en la Municipalidad de Natalio, donde sera
el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizard la obra acompafiada del funcionario responsable o
asignado por el mismo. No Se tendré de tiempo de tolerancia de espera para los potenciales interesados para la visita fijada. Al
final se labrara un acta con los presentes en la visita de obra

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Luis Bernal

Participacion Obligatoria: si

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca N°: 4241, Padrén N°: 4064 Esc. Bas.N°5209 Cristin Galeano Godoy
Finca N°696, Padrén N° 700: Esc. Bas.N°2347 Juana Paula Carrillo de Lopez

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 00684-23-0030-16-00-00/001 Colegio Nacional Natalio km. 23
Padron N° 4473: Esc. Bas.N°2187 Maria Auxiliador
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Sitio donde se ejecutara la obra:

Esc. Bas.N°5209 Cristin Galeano Godoy - Paloma 4 Boca

Esc. Bas.N°2347 Juana Paula Carrillo de Lopez - Natalio Tercera Linea km. 4
Colegio Nacional - Natalio km. 23

Esc. Bas.N°2187 Maria Auxiliadora - Triunfo km. 9
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidén contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacia

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencion,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades,
experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacion de las cualidades de la casa
matriz u otras filiales o sucursales.

o o oo .2

Calificacién Legal. Los oferentes deberén declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su
Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién
sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
el comité de evaluacion realizaré el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en
las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura
juridica 'y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
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HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del
VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacidn le
impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seguin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme
a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan
la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los
incisos g), h), i),y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los
oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar
el pardmetro

=]
=]
o
RS

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:
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Fecha item N°

a. Equipo a Modelo de Equipo
utilizar

A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de

Obra Trabajadores

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costos
Horario (A+B)

Horas de c/
equipo

Horas de ¢/
Trabajador

Costo
Horario Gs.

Costo
Horario Gs.

Costo Total Hora
Horario Gs.

Costo Total Hora
Horario Gs.
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D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Unidad

C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo
Horario Gs.

Costo
Horario Gs.

Costo Total Hora
Horario Gs.

Costo Total Hora
Horario Gs.
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Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por
el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de
oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracidén Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple
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de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en
el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura

Publica de Constitucidn y protocolizacidon de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccion
Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales
como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los

documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica
en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los
consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencion de

consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté

inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante,

tales como actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al

consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté

inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas

de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Ofertay la
Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberdn cargar en el Formulario de oferta

electrdnica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad

al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas.

- acidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

« Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar
corriente / Pasivo Corriente debe ser cumplir cumplir el Formulario
igual o mayor a 1. Esta informaciénsera | €ON ?l. con ?l. N°5
extraida del Balance General requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios fiscales
cerrados. 2021, 2022 y 2023

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Debe _ Debe _ Completar )
Activo Total igual o menor a 0.80. Esta cumplir cumplir el Formulario
informacién sera extraida del Balance con e.l. con ?l. N°5
General correspondiente a los requisito. requisito.
ejercicios fiscales cerrados 2021, 2022 y
2023.

« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar
acceso a suficientes activos liquidos, cumplir cumplir con cumplir cumplir el Formulario
activos reales libres de con el el requisito. por lo por lo N°5
gravamenes, lineas de crédito y otros requisito. menos menos
medios con el con
financieros (independientemente de 25%'dvel el 407%{‘16'
cualquier anticipo estipulado en el requisito | requisito

minimo minimo

contrato) para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construccion exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros retrasos
en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos exigidos
por compromisos derivados de otros
contratos solo se haran cuando dichos
contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades financieras.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

de crédito al oferente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

2022y 2023

3. Copia autenticada del Balance General que debera estar firmado por un Contador Publico de los ultimos 3 afios (2021,

Experienci Len of

s Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacion requerida

19/92



« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar
durante los mejores cumplir cumplircon | cumplir cumplir los Formularios: Experiencia
tres (3) afios de los conel el requisito. por lo por lo general en
dltimos diez (10) afios, requisito. menos con menos con construccidn y Facturacion
en promedio un el 25% de el 40% de anual media en
volumen anual de los los construccién.
facturacién igual o requisitos requisitos
superior a 50 % minimos minimos
« El promedio del requeridos. | requeridos.
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el
oferente, dividido el
numero de (3) afios
sefialado en el parrafo
precedente.
. . ,ge
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar

contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formulario
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo N°4
participacién, o subcontratista requisito. menoscon | menoscon
autorizado por la Administracién el 25% de el 40% de
Contratante en al menos los los
2 contratos, durante los ultimos 10 reggisitos reggisitos

minimos minimos

diez afos, similares a las obras
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas, conforme a
lo descrito en la Seccidén Descripcidn
de la Obra.

Afin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas en
un 60% por lo menos, y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

requeridos. | requeridos.

« Contar con experiencia minimapara | Debe Debe Debe Completar
el contrato que antecede u otros cumplir cumplir cumplir los Formulario
conel por lo por lo N°2y5

contratos, ejecutados en el -
periodo 2021,2022y 2023 en las requisito. menos con menos con
siguientes actividades clave: el25%de el40% de

Construccion de Sanitarios Sexados. los los
requisitos requisitos
minimos minimos

requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada de los afios 2021, 2022 y
2023.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluaciéon de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada de los afios 2021, 2022 y
2023.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente individual Consorcios
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas

Demostrar que cuenta con

! Debe Debe Completar
personal debidamente . ;
o . cumplir con cumplir el
calificado para desempenar . .
. el requisito con el formulario
los siguientes cargos clave: o R
requisito N

Un jefe o Superintendente
de Obras: un Ingeniero Civil
o Arquitecto con experiencia
de 5 aflos como profesional
(se consideraran los afios de
experiencia a partir de la
obtencién del titulo
universitario), el cual deberd
permanecer en la zona de
obras diariamente. El
profesional debe contar con
patente profesional
municipal. Como minimo
deberd contar con un Jefe o
Superintendente de Obras
con 5 afios de experiencia
en obras de naturaleza y
complejidad similares.
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3.Fotocopia de Cedula de Identidad

4. Fotocopia de patente Municipal del Profesional

5.Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacion con la firma oferente del personal clave propuesto
como Jefe o Superintendente de obras

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Lider

Partes Socio

Combinadas
Debe Deben Debe Debe Completar
cumplir cumplir con cumplir cumplir el Formulario
conel el requisito. por lo por lo N°7y8
requisito. menos menos con

conel el 40% de

25%delos | los
requisitos requisitos
minimos minimos
requeridos | requeridos.
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e Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuacién se
indican:Maquinarias -
(equivalente al 40% para los
consorcios)1 Camion Volquete
tipo tumba.1 Camion de
transporte liviano.1
Motoniveladora.1 Compactador
Mecanico.1 Mezcladora de
hormigon.

Herramientas menores varias - -
(equivalente al 30% para los
consorcios) (escaleras, carretillas,
cucharas de albariil, baldes, pinzas,
tenazas, martillos)Para uso de acuerdo
al tipo de obra a realizar.

Equipos de seguridad personal - :-
(equivalente al 10 % para los
consorcios) (Cascos, botas,

guantes, equipos de primeros auxilios: -
(equivalente al 10 % para los
consorcios) un listado de teléfonos de
emergencias de todos los personales
propuestos para la obra, algodones,
Antisépticos, agua oxigenada, alcohol
rectificado, analgésicos, antigripales,
Antihistaminicos, termémetro, gasa
estéril y vendas adhesivas de distintos
tamarios.esparadrapo (o cinta adhesiva
de uso médico)tiritas de distintos
tamafios, venda eldstica, un férula o
tablilla,

equipos de sefializacion:-(equivalente
al 10 % para los consorcios)barreras de
pldsticos para separacion o proteccion
de calzadas, piquetes, balizas todas
luminosas)

¢ Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en
otras obras.
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera
en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o
carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra
solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran
por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentaciéon suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccion de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisidn que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o
documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar

el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada
en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (a) y (b) mencionados.
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“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacidn
determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la
DNCP en la reglamentacidn pertinente.

riteri Adjudicacion

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de
varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara
a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan
establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacion de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos,
por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la
contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de
manera automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprendera la
Resolucion de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion y del
informe de evaluacidén, de conformidad al articulo 62 del Decreto.
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La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse Gnicamente con
el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucion de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberdn ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativ

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

N tescripcion de Las of

CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 x 6,15 EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ESC. BAS. N° 5209

CRISTIN GALEANO GODOY
LOTE1
ITEM DESCRIPCION DE RUBRO
1 Limpieza y preparacion del terreno
2 Replanteo y marcacién.
3 Vallado, Obrador (chapa)
Cartel de obra (estructura metalica y chapa n°24)2.00 x 1.50m con
4 impresién adhesiva
5 Excavacion y carga de Cimiento con PBC
6 Encadenados (Inferior y Superior) de H® A°
7 Muro de 0.30 cm.
8 Relleno y apisonado de anteriores
9 Aislacién asfaltica de paredes
10 Muros de elevacién de 0,15 para revocar
Muros de elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes de
11 primera calidad o prensados
12 Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hiladas (2 hiladas)
Provisién y colocacidn de techo de chapa termo acustica de 4 cm
prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20
¢/ 1,00m, tirantes de cafio de 100x100mm con terminacién ¢/ 1,00 m.
Incluye provision y colocaciéon de cumbrera y bordes laterales de
13 chapa doblada N° 26.-
Provision y colocacion de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con
14 reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
15 Revoque de paredes interior y exterior a una capa

UNIDAD

M2

M2

GL

UN

M3

M3

M2

M2

M2

M2

M2

ML

M2

ML

M2

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

CANTIDAD
46,50
46,50

1,00

1,00

9,00

1,90

11,00

7,20

5,50

63,00

50,64

15,60

43,00

3,95

135,00
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Revoque de moldura lineal en balancines

pisos - contrapiso de hormigén pobre de 10 cm.

pisos - Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.
Piso ceramico color marrén de primera. (antideslizante)
Z4calo ceramico h: 8 cm.

Aberturas - Puerta tablero de 1,00 x 2,10 marco, contramarco y
cerradura

Aberturas - Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y
cerradura

Aberturas - Puerta para boxes enchapados en formica con marco
Ventanas tipo balancines

Ventanas tipo balancines (Colocacién)

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Caminero: contrapiso de 10cm hormigén de cascotes, carpeta de
cemento 2cm y corddn de ladrillo comun.

Rampa para acceso de discapacitado.
Alfeizar de ventanas - De revoque 1: 3 (cemento - arena )
Pintura - De aberturas de madera con barniz sintético

Pintura - De aberturas metalicas con pintura sintética

Pintura - De ladrillos vistos prensado con resina acrilica transparente.

Pintura - De tirantes metalicos al sintético.

Pintura - Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestimiento de azulejos de 0,30 x 0,60 cm.

Vidrios dobles

Desague pluvial - Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40
cms.

Instalacion del tablero TS de 6 MOD. Incluye cableado con cable tipo
N.LI. 2X4 desde tablero general.

Alimentacién de los circuitos de luces
Artefactos fluorescentes LED de 1 x 18 W.

Artefactos eléctricos- Tablero TS de 6 MOD. con barra de fase y
neutro

M2

M2

M2

M2

ML

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

UN

ML

M2

M2

M2

UN

ML

M2

M2

ML

UN

UN

UN

UN

20,40

27,10

27,10

27,10

2,60

1,00

2,00

4,00

3,17

6,00

19,44

25,00

1,00

18,00

16,20

3,17

50,64

1,00

17,50

82,00

3,17

17,50

1,00

10,00

10,00

1,00
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Instalaciones sanitarias - Agua corriente - desaglie cloacal - cdmara

42 de inspeccion y artefactos sanitarios completo.- 6L 1,00

Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cafieria externay UN 1.00
43 registros seglin plano general ’
44 Pozo absorbente tipo 2 de 2, 50 x 3,00 UN 1,00
45 Barras de asiento UN 2,00
46 Limpieza final y retiro de escombros M2 46,50
47 Demolicidn de bloque de SS.HH. Existente GL 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE NUMERO 1
NSTRUCCION DE SS. HH TIPO DE 4,40 x 6,15 NATALIO ITAPUA
PREPARACION DE LA OBRA.

1. Limpieza y preparacién de la obra para ejecucién de los trabajos.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias
que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes
de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la
construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméandolos o empleando un
correcto método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

2. Replanteo y Marcacién.

EL CONTRATISTA har3 el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacidn de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se
debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

3. Vallado de obra

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de
2.00m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas
de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los
10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

4. Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m con impresion adhesiva.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de

Iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas
deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y con
impresion en lona vinilica. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero.

5. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA: Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta Excavacion de
cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
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material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de
cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la solucién
del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como
asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo
de dichos trabajos.

6. ESTRUCTURA DE H°A°:
6.1 Encadenados de H° A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de
8 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didametro abajo, con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seguin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos
cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De
1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevarda mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran
macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

7. MUROS DE NIVELACION:
7.1 DE0,30.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60. En
este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

8. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES:

Rellenos y apisonados interiores. Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra. Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material
que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la dltima
capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

9. AISLACION ASFALTICA: De paredes

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena
lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningun tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

MUROS DE ELEVACION:
10. De 0,15 para revocar.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-calarena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

11. De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes de primera calidad o ladrillos prensados.

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor, vinculando
ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco
(5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada).
Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros
vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construirdn hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un
espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin
dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.
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La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

12. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas).

El envarillado debe realizarse con la colocacion de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.
TECHO:

14. Provisidn y colocacién de techo de chapa termo acustica de 4 cm prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y
pared de 1,20 ¢/ 1,00m, tirantes de cafio de 100x100mm con terminacién ¢/ 1,00 m. Incluye provisién y colocacién de cumbreray
bordes laterales de chapa doblada N° 26.- Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas en planos y
detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas n° 28 (espesor 0,33) con aislante termo acustico de isopor 4cm, las chapas deben ser pre-
pintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/
1,00m, tirantes de cafios de 100x100mm con terminacion ¢/ 1,00 m. Incluye provision y colocacién de cumbrera y bordes
laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético. La fijacion de las chapas termo acustica se hara con
autoperforantes de 4 pulgadas.

15. Provision y colocacidn de viga de perfil "U" de 100.

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser hechas de perfil "U" de 100 con reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
REVOQUES:

15. De paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos (ltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena
(1:3).

16. Moldura lineal en balancines

Se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado.
PISOS:

17. Contrapiso de Hormigdn Pobre de 10 Cm.-

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 15 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser
necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total
por cuenta del CONSTRUCTOR. 10.2. Carpeta de cemento dosg: (1:3) de 2 cm. Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutara una
carpeta alisada con mortero 1:3+hidrdf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

18. Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de H° de cascotes se ejecutard una carpeta de 2cm alisada con mortero 1:3 (cemento, arena), con cerecita
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

19. Piso ceramico color marrdn de primera. (antideslizante)

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en relacion al drea a cubrir) y color marrén, protegidos en
obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes
de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica. Las dimensiones y color
seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de obras para su
aprobacion. Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color seguin color
de la pieza seleccionada.

20. Zécalo ceramico h: 8 cm.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso cerdmico,
este trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacién del
Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

ABERTURA METALICAY DE MADERA:

21.22. Provision y colocacion de puerta tablero marco, contramarco y cerradura.
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Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior; de madera dura, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la
colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener
un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados
con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera dura
debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se
permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas.
El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren
alabeados, o sufrieren alguna dilatacidn o contraccion, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacidn de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Cerraduras

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de
arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en
ningln caso herrajes que no se ajusten a estas.

23. Provisién y colocacion de puerta para boxes enchapados en formica con marco.

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e
irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las
cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura.
Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de
pintura sintética brillante color marrén caoba.

24. Ventanas de tipo balancines.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactasy
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

25. Ventana de tipo balancines (Colocacién).

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las
vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas.

GUARDA OBRA:
26. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccidn se debe ejecutar un piso pegado al bloque
en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este
piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja, ladrillos, etc.

Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos serdn de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12)
partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

Carpeta de cemento: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual
se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

CAMINERO:

27. Caminero: contrapiso de 10 cm hormigdn de cascotes, carpeta de cemento 2 cm y cordén de ladrillo comin. Contrapiso de
10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

Carpeta de cemento con junta de dilatacion asfaltica de 2 cm: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,
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Arenahidroéfugo), perfectamente nivelada.

Corddn de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla
1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente
trabados, niveladosy con planos perfectos.

28. RAMPA PARA ACCESO DE DISCAPACITADO:

Rampa para acceso de discapacitado. La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con
las siguientes condiciones:

Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.
Ancho:

- Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de
0.90 mts. de ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.
- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.
Pendiente:

- Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarr

- Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

- Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

- Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

- Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no
aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara
atencion al desagtie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como
un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como
minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60
mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didametro, de apoyo y
sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su
extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para
evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de
piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didametro. La separacidn entre la agarradera y la pared
debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados.

29. ALFEIZAR DE VENTANAS.:
De revoque 1: 3 (cemento - arena).

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento-arenay pintado con pintura latex color ceramica.

PINTURAS:

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de
los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccion. La Gltima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en
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cada local.
30. De aberturas de madera con barniz sintético.

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de
barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera. Las puertas para boxes de
SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte sintético color
marrdn caoba brillante.

31. De aberturas metalicas con pintura sintética.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de
pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color marrdn caoba mate. Se toma como area solamente
una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

32. De ladrillos vistos con resina acrilica transparente.

Seran pintadas con dos manos de resina acrilica transparente, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

33. De tirantes metalicos al sintetico.

Los tirantes deberan estar pintadas con un fondo anti éxido con terminacion de pintura sintética, color a definir por el fiscal de
obras.

34. Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido con terminacion de pintura sintética, color a definir por el fiscal de
obras.

35. REVESTIMIENTOS:

De azulejos de 0,30 x 0,60 cm. El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de
color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea,
sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las
juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que
tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin superficies
dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de
EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

36. VIDRIOS DOBLES:

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de
espesor regular de 4 mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal
exactitud EL CONSTRUCTOR.

DESAGUE PLUVIAL.
37. Canaletay caiio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con
anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estard incluido en este rubro.

INSTALACION ELECTRICA:
38. Instalacion del tablero TS de 6 MOD. Incluye cableado con cable tipo N.l.I. 2X4 desde tablero general

Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. Los tableros en general seran construidos con monedas
barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad
para los que la operen. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al
que pertenece. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Incluye cableado con cable tipo N.I.I 2x4 desde tablero general.

39. Alimentacién de los circuitos de luces Para la alimentacion de los circuitos de luces seran utilizados ductos eléctricos
antillama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2,5 mm para tomas
comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto termoplastico a base
de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247- 3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Todos los
materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.
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ARTEFACTOS ELECTRICOS:

40. Artefactos fluorescentes LED de 1 x 18 W Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo
conocido como blanco de lujo LED de 18 W.

41. Tablero TS de 6MOD con barra de fase y neutro

Seran colocados Tablero TS DE 6 MOD. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir. En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de
Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

42. INSTALACION SANITARIA: Agua corriente - desagiie cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo.
AGUA CORRIENTE:

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones
de presidn y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie
del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacidon de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
diametros. Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segin el caso
utilizandose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque. La
instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria
de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de
ningln caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos diametros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde
sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segin los casos, éstos deberan ser
cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro
del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Caios

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores serdn
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20
m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros
Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos: a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4. b) En las
cafierias instaladas fuera de las edificaciones. c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a
un grupo de artefactos. d) Ensayos: Una vez terminada la instalacién se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma 'y
durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

DESAGUE CLOACAL:

Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan
para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en
ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de
0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las
cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segln se indica en el
plano de Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira
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de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que
todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracién al uso del edificio.

CAMARAS DE INSPECCION:

cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan
horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn
de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm.
delradio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETOS:
Inodoro: A pedestal con asiento y tapa de acolchado con descarga de cisterna BAJA, instaladas con los accesorios completos.

Lavatorio: Mediano (57 cm. x 45 cm.) con pedestal Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa
cromada, tap6n de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

Jabonera: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15
cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera. Porta rollo: Se colocara uno por cada inodoro.

Toallero: Se colocard un toallero por cada lavatorio en los SS.HH.

Perchero: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y también
dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que
posteriormente indique el Fiscal.

Espejos: Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 1,20 m x
0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

43. CAMARA SEPTICA TIPO 3 DE 1,50 X 3,00, INCLUYE CANERIA EXTERNA Y REGISTROS SEGUN PLANO GENERAL.

Los servicios higiénicos de instituciones educativas, deben contar con una camara séptica dimensionada de tipo 3 de 1,50 x 3,00,
para su uso, esto hace que los pozos absorbentes tengan un mayor limite de vida. Los tanques sépticos para tratamiento de
desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas
asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

44, POZO ABSORBENTE TIPO 2 DE 2,50 X 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo
no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos
de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para
evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

45. BARRAS DE ASIENTO:

Junto con cada equipo higiénico debe instalarse unos pasamanos o asidero adecuado para permitir el traslado y el uso, incluso
por parte de personas con capacidad motriz reducida o nula.

46. LIMPIEZA FINAL:

Limpieza final y retiro de escombros. Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista,
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza seréa el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

47. DEMOLICION DE BLOQUE DE SS.HH. EXISTENTE

Antes de comenzar la demolicidn, es necesario llevar a cabo una evaluacién de detallada para identificar los riesgos potenciales
y determinar la mejor técnica de demolicién. Se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, la estructura del edificio, los
materiales de construccidn, la presencia de materiales peligrosos y la proximidad a otras estructuras. Se deben desconectar
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todos los servicios, como la electricidad, el agua, el gas y las telecomunicaciones. Esto se hace para garantizar la seguridad de
los trabajadores y evitar dafios a la propiedad.

Una vez demolido el edificio se deben recoger y eliminar los escombros de forma adecuada. Esto incluye la clasificacion de los
materiales para su reciclaje o reutilizacion.

CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 x 6,15 EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ESC. BAS. N° 2347
JUANA PAULA CARRILLO DE LOPEZ

LOTE2

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DESCRIPCION DE RUBRO

Limpieza y preparacion del terreno
Replanteo y marcacién.

Vallado, Obrador (chapa)

Cartel de obra (estructura metalica y chapa n®24)2.00 x 1.50m con
impresién adhesiva

Excavacion y carga de Cimiento con PBC
Encadenados (Inferior y Superior) de H® A°
Muro de 0.30 cm.

Relleno y apisonado de anteriores
Aislacion asfaltica de paredes

Muros de elevacidn de 0,15 para revocar

Muros de elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes de
primera calidad o prensados

Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hiladas (2 hiladas)

Provisién y colocacidn de techo de chapa termo acustica de 4 cm
prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20

¢/ 1,00m, tirantes de cafio de 100x100mm con terminacién ¢/ 1,00 m.

Incluye provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales de
chapa doblada N° 26.-

Provision y colocacién de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con
reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

Revoque de paredes interior y exterior a una capa

Revoque de moldura lineal en balancines

pisos - contrapiso de hormigén pobre de 10 cm.

pisos - Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.
Piso ceramico color marrdn de primera. (antideslizante)

Zébcalo cerdmico h: 8 cm.

UNIDAD

M2

M2

GL

UN

M3

M3

M2

M2

M2

M2

M2

ML

M2

ML

M2

M2

M2

M2

M2

ML

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

CANTIDAD
46,50
46,50

1,00

1,00

9,00

1,90

11,00

7,20

5,50

63,00

50,64

15,60

43,00

3,95

135,00

20,40

27,10

27,10

27,10

2,60
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Aberturas - Puerta tablero de 1,00 x 2,10 marco, contramarco y
cerradura

Aberturas - Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y
cerradura

Aberturas - Puerta para boxes enchapados en formica con marco
Ventanas tipo balancines

Ventanas tipo balancines (Colocacién)

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Caminero: contrapiso de 10cm hormigdn de cascotes, carpeta de
cemento 2cm y corddn de ladrillo comun.

Rampa para acceso de discapacitado.
Alfeizar de ventanas - De revoque 1: 3 (cemento - arena )
Pintura - De aberturas de madera con barniz sintético

Pintura - De aberturas metalicas con pintura sintética

Pintura - De ladrillos vistos prensado con resina acrilica transparente.

Pintura - De tirantes metalicos al sintético.

Pintura - Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestimiento de azulejos de 0,30 x 0,60 cm.

Vidrios dobles

Desague pluvial - Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40
cms.

Instalacion del tablero TS de 6 MOD. Incluye cableado con cable tipo
N.LI. 2X4 desde tablero general.

Alimentacién de los circuitos de luces
Artefactos fluorescentes LED de 1 x 18 W.

Artefactos eléctricos- Tablero TS de 6 MOD. con barra de fase y
neutro

Instalaciones sanitarias - Agua corriente - desague cloacal - cdmara
de inspeccion y artefactos sanitarios completo.-

Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cafieria externay
registros seglin plano general

Pozo absorbente tipo 2 de 2, 50 x 3,00
Barras de asiento

Limpieza final y retiro de escombros

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

UN

ML

M2

M2

M2

UN

ML

M2

M2

ML

UN

UN

UN

UN

GL

UN

UN

UN

M2

1,00

2,00

4,00

3,17

6,00

19,44

25,00

1,00

18,00

16,20

3,17

50,64

1,00

17,50

82,00

3,17

17,50

1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

46,50
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47 Demolicidn de bloque de SS.HH. Existente GL 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE NUMERO 2.
NSTRUCCION DE SS. HH TIPO DE 4,40 x 6,15 NATALIO ITAPUA

PREPARACION DE LA OBRA.
1. Limpieza y preparacién de la obra para ejecucién de los trabajos.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias
que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes
de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la
construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando un
correcto método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

2. Replanteo y Marcacién.

EL CONTRATISTA har3 el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se
debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

3. Vallado de obra

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de
2.00m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas
de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los
10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

4. Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m con impresion adhesiva.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de

Iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas
deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y con
impresion en lona vinilica. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero.

5. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA: Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta Excavacion de
cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederé a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo baséltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de
cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la solucién
del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como
asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo
de dichos trabajos.

6. ESTRUCTURA DE H°A®:
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6.1 Encadenados de H° A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un & de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendrd 2 varillas de
8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
diametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didametro y distribuidos
cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De
1,50 m. a 3,00 m.,, el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos irdn
macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

7. MUROS DE NIVELACION:
7.1 DE0,30.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién
de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagues a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En
este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

8. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES:

Rellenos y apisonados interiores. Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectacion adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra. Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material
que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Gltima
capa de compactacidén, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. AISLACION ASFALTICA: De paredes

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena
lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicidén de ningun tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

MUROS DE ELEVACION:
10. De 0,15 para revocar.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-calarena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

11. De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes de primera calidad o ladrillos prensados.

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor, vinculando
ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco
(5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada).
Posterior a la colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros
vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construirdn hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un
espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin
dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.
La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

12. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas).
El envarillado debe realizarse con la colocacion de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.
TECHO:

14. Provision y colocacién de techo de chapa termo acustica de 4 cm prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y
pared de 1,20 ¢/ 1,00m, tirantes de cafio de 100x100mm con terminacion ¢/ 1,00 m. Incluye provision y colocacién de cumbreray
bordes laterales de chapa doblada N° 26.- Dimensiones y resistencias segtn disefio y especificaciones contenidas en planos y
detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas n° 28 (espesor 0,33) con aislante termo acustico de isopor 4cm, las chapas deben ser pre-
pintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/
1,00m, tirantes de cafios de 100x100mm con terminacién ¢/ 1,00 m. Incluye provisién y colocacién de cumbrera y bordes
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laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético. La fijacidén de las chapas termo acUstica se hara con
autoperforantes de 4 pulgadas.

15. Provision y colocacién de viga de perfil "U" de 100.

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser hechas de perfil "U" de 100 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
REVOQUES:

15. De paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena
(1:3).

16. Moldura lineal en balancines

Se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
PISOS:

17. Contrapiso de Hormigdn Pobre de 10 Cm.-

Los contrapisos seran de hormigén pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 15 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningln caso se colocardn en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser
necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total
por cuenta del CONSTRUCTOR. 10.2. Carpeta de cemento dosg: (1:3) de 2 cm. Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutara una
carpeta alisada con mortero 1:3+hidrdf. (Cemento, Arena-hidrofugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

18. Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de H° de cascotes se ejecutara una carpeta de 2cm alisada con mortero 1:3 (cemento, arena), con cerecita
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

19. Piso ceramico color marrdn de primera. (antideslizante)

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en relacion al drea a cubrir) y color marrén, protegidos en
obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes
de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica. Las dimensiones y color
seran uniformes. Antes de su colocacién, el contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de obras para su
aprobacion. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color segun color
de la pieza seleccionada.

20. Z4calo ceramico h: 8 cm.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso ceramico,
este trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberdn contar con la aprobacién del
Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

ABERTURA METALICAY DE MADERA:
21.22. Provision y colocacion de puerta tablero marco, contramarco y cerradura.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior; de madera dura, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la
colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener
un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados
con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera dura
debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se
permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas.
El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren
alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
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con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.
Cerraduras

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de
arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en
ningln caso herrajes que no se ajusten a estas.

23. Provisién y colocacion de puerta para boxes enchapados en formica con marco.

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e
irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las
cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimension de manera a alojar con seguridad a la cerradura.
Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de
pintura sintética brillante color marrén caoba.

24.Ventanas de tipo balancines.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

25. Ventana de tipo balancines (Colocacion).

La colocacidn se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las
vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas.

GUARDA OBRA:
26. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque
en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este
piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja, ladrillos, etc.

Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos serdn de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12)
partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

Carpeta de cemento: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual
se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

CAMINERO:

27. Caminero: contrapiso de 10 cm hormigdn de cascotes, carpeta de cemento 2 cm y cordén de ladrillo comin. Contrapiso de
10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

Carpeta de cemento con junta de dilatacion asfiltica de 2 cm: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,
Arenahidréfugo), perfectamente nivelada.

Corddn de ladrillo comun: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla
1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

28. RAMPA PARA ACCESO DE DISCAPACITADO:

Rampa para acceso de discapacitado. La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con
las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.
Ancho:

- Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ninglin giro, debera ser de
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0.90 mts. de ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.
- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.
Pendiente:

- Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarr:

-Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

- Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

- Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

- Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no
aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara
atencién al desagtie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como
un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como
minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o corddn.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60
mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y
sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su
extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para
evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préoxima a un muro deberad utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de
piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacién entre la agarradera y la pared
debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados.

29. ALFEIZAR DE VENTANAS.:
De revoque 1: 3 (cemento - arena).

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento-arenay pintado con pintura latex color ceramica.

PINTURAS:

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de
los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

30. De aberturas de madera con barniz sintético.

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de
barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera. Las puertas para boxes de
SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte sintético color
marrén caoba brillante.

31. De aberturas metalicas con pintura sintética.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de
pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrdn caoba mate. Se toma como area solamente
una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
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32. De ladrillos vistos con resina acrilica transparente.

Seran pintadas con dos manos de resina acrilica transparente, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

33. De tirantes metalicos al sintetico.

Los tirantes deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido con terminacién de pintura sintética, color a definir por el fiscal de
obras.

34. Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido con terminacion de pintura sintética, color a definir por el fiscal de
obras.

35. REVESTIMIENTOS:

De azulejos de 0,30 x 0,60 cm. El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de
color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea,
sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las
juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que
tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies
dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de
EL CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

36. VIDRIOS DOBLES:

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de
espesor regular de 4 mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal
exactitud EL CONSTRUCTOR.

DESAGUE PLUVIAL.
37. Canaletay caiio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Tendradn su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdan conectados a registro decantador desde donde serdn
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con
anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estara incluido en este rubro.

INSTALACION ELECTRICA:
38. Instalaci6n del tablero TS de 6 MOD. Incluye cableado con cable tipo N.L.I. 2X4 desde tablero general

Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. Los tableros en general seran construidos con monedas
barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad
para los que la operen. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al
que pertenece. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Incluye cableado con cable tipo N.I.I 2x4 desde tablero general.

39. Alimentacion de los circuitos de luces Para la alimentacion de los circuitos de luces seran utilizados ductos eléctricos
antillama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2,5 mm para tomas
comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto termoplastico a base
de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247- 3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Todos los
materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E.

ARTEFACTOS ELECTRICOS:

40. Artefactos fluorescentes LED de 1 x 18 W Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo
conocido como blanco de lujo LED de 18 W.

41. Tablero TS de 6MOD con barra de fase y neutro

Seran colocados Tablero TS DE 6 MOD. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir. En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de
Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.
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42. INSTALACION SANITARIA: Agua corriente - desagiie cloacal - cdmara de inspeccion y artefactos sanitarios completo.
AGUA CORRIENTE:

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones
de presion y cantidad para su utilizacidn en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie
del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
diametros. Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque. La
instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria
de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se hardn utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de
ningun caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos diametros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde
sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser
cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro
del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafos

La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20
m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros
Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos: a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4. b) En las
cafierias instaladas fuera de las edificaciones. c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a
un grupo de artefactos. d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y
durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

DESAGUE CLOACAL:

Red de recoleccidn de aguas servidas: La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan
para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en
ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de
0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las
cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el
plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccidn, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que
todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracién al uso del edificio.

CAMARAS DE INSPECCION:

cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan
horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén
de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas serdn del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm.
del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.
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ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETOS:
Inodoro: A pedestal con asiento y tapa de acolchado con descarga de cisterna BAJA, instaladas con los accesorios completos.

Lavatorio: Mediano (57 cm. x 45 cm.) con pedestal Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa
cromada, tap6n de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

Jabonera: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15
cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera. Porta rollo: Se colocara uno por cada inodoro.

Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH.

Perchero: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y también
dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que
posteriormente indique el Fiscal.

Espejos: Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 1,20 m x
0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

43. CAMARA SEPTICA TIPO 3 DE 1,50 X 3,00, INCLUYE CANERIA EXTERNA Y REGISTROS SEGUN PLANO GENERAL.

Los servicios higiénicos de instituciones educativas, deben contar con una camara séptica dimensionada de tipo 3 de 1,50 x 3,00,
para su uso, esto hace que los pozos absorbentes tengan un mayor limite de vida. Los tanques sépticos para tratamiento de
desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas
asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

44. POZO ABSORBENTE TIPO 2 DE 2,50 X 3,00

Se construirdn siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo
no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos
de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para
evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

45. BARRAS DE ASIENTO:

Junto con cada equipo higiénico debe instalarse unos pasamanos o asidero adecuado para permitir el traslado y el uso, incluso
por parte de personas con capacidad motriz reducida o nula.

46. LIMPIEZA FINAL:

Limpieza final y retiro de escombros. Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista,
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

47. DEMOLICION DE BLOQUE DE SS.HH. EXISTENTE

Antes de comenzar la demolicidn, es necesario llevar a cabo una evaluacion de detallada para identificar los riesgos potenciales
y determinar la mejor técnica de demolicion. Se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, la estructura del edificio, los
materiales de construccidn, la presencia de materiales peligrosos y la proximidad a otras estructuras. Se deben desconectar
todos los servicios, como la electricidad, el agua, el gas y las telecomunicaciones. Esto se hace para garantizar la seguridad de
los trabajadores y evitar dafios a la propiedad.

Una vez demolido el edificio se deben recoger y eliminar los escombros de forma adecuada. Esto incluye la clasificacion de los
materiales para su reciclaje o reutilizacion.

CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 x 6,15 EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - COLEGIO ACIONAL
NATALIO KM. 23

LOTE3

PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION DE RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO  TOTAL
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Limpieza y preparacion del terreno
Replanteo y marcacion.
Vallado, Obrador (chapa)

Cartel de obra (estructura metalica y chapa n®24) 2.00 x 1.50m con
impresion adhesiva

Excavacion y carga de Cimiento con PBC
Encadenados (Inferior y Superior) de H® A°
Muro de 0.30 cm.

Relleno y apisonado de anteriores
Aislacién asfaltica de paredes

Muros de elevacion de 0,15 para revocar

Muros de elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes de
primera calidad o prensados

Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hiladas (2 hiladas)

Provision y colocacién de techo de chapa termo acustica de 4 cm
prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20

¢/ 1,00m, tirantes de cafio de 100x100mm con terminacién ¢/ 1,00 m.

Incluye provisidn y colocacién de cumbrera y bordes laterales de
chapa doblada N° 26.-

Provisidn y colocacion de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con
reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

Revoque de paredes interior y exterior a una capa

Revoque de moldura lineal en balancines

pisos - contrapiso de hormigén pobre de 10 cm.

pisos - Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.
Piso ceramico color marrén de primera. (antideslizante)
Z4calo cerdamico h: 8 cm.

Aberturas - Puerta tablero de 1,00 x 2,10 marco, contramarco y
cerradura

Aberturas - Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y
cerradura

Aberturas - Puerta para boxes enchapados en formica con marco
Ventanas tipo balancines

Ventanas tipo balancines (Colocacion)

M2

M2

GL

UN

M3

M3

M2

M2

M2

M2

M2

ML

M2

ML

M2

M2

M2

M2

M2

ML

UN

UN

UN

M2

M2

46,50

46,50

1,00

1,00

9,00

1,90

11,00

7,20

5,50

63,00

50,64

15,60

43,00

3,95

135,00

20,40

27,10

27,10

27,10

2,60

1,00

2,00

4,00

3,17

6,00
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26 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2 19,44

Caminero: contrapiso de 10cm hormigén de cascotes, carpeta de

. . . M2 25,00
27 cemento 2cm y corddn de ladrillo comun.
28 Rampa para acceso de discapacitado. UN 1,00
29 Alfeizar de ventanas - De revoque 1: 3 (cemento - arena ) ML 18,00
30 Pintura - De aberturas de madera con barniz sintético M2 16,20
31 Pintura - De aberturas metalicas con pintura sintética M2 3,17
32 Pintura - De ladrillos vistos prensado con resina acrilica transparente. M2 50,64
33 Pintura - De tirantes metalicos al sintético. UN 1,00
34 Pintura - Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética ML 17,50
35 Revestimiento de azulejos de 0,30 x 0,60 cm. M2 82,00
36 Vidrios dobles M2 3,17
_— ~ . 0op

Desague pluvial - Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 ML 17,50
37 cms.

Instalacion del tablero TS de 6 MOD. Incluye cableado con cable tipo UN 1.00
38 N.LI. 2X4 desde tablero general. ’
39 Alimentacion de los circuitos de luces UN 10,00
40 Artefactos fluorescentes LED de 1 x 18 W. UN 10,00

Artefactos eléctricos- Tablero TS de 6 MOD. con barra de fase y UN 1.00
41 neutro ’

Instalaciones sanitarias - Agua corriente - desague cloacal - cdmara 6L 1.00
42 de inspeccion y artefactos sanitarios completo.- ’

Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cafieria externa'y UN 1.00
43 registros segun plano general ’
44 Pozo absorbente tipo 2 de 2, 50 x 3,00 UN 1,00
45 Barras de asiento UN 2,00
46 Limpieza final y retiro de escombros M2 46,50
47 Demolicidn de bloque de SS.HH. Existente GL 1,00
48 Reubicacion de tanque de agua de 500L existente GL 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE NUMERO 3
CONSTRUCCION DE SS. HH TIPQ DE 4,40 x 6,15 NATALIO ITAPUA
PREPARACION DE LA OBRA.
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1. Limpieza y preparacién de la obra para ejecucién de los trabajos.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias
que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes
de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la
construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméandolos o empleando un
correcto método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

2. Replanteo y Marcacién.

EL CONTRATISTA har3 el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se
debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

3. Vallado de obra

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de
2.00m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas
de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los
10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

4. Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m con impresion adhesiva.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de

Iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas
deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y con
impresién en lona vinilica. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero.

5. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA: Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta Excavacion de
cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de
cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la solucién
del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como
asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo
de dichos trabajos.

6. ESTRUCTURA DE H°A°:
6.1 Encadenados de H° A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de
8 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seguin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos
cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De
1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos irdn
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macizados con cemento y arena proporcion 1:3.
7. MUROS DE NIVELACION:
7.1 DE 0,30.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién
de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagues a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En
este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

8. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES:

Rellenos y apisonados interiores. Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectacion adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra. Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material
que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Gltima
capa de compactacidn, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. AISLACION ASFALTICA: De paredes

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena
lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

MUROS DE ELEVACION:
10. De 0,15 para revocar.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-calarena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

11. De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes de primera calidad o ladrillos prensados.

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor, vinculando
ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco
(5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada).
Posterior a la colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros
vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un
espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin
dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.
La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

12. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas).
El envarillado debe realizarse con la colocacion de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.
TECHO:

14. Provision y colocacidn de techo de chapa termo acustica de 4 cm prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y
pared de 1,20 ¢/ 1,00m, tirantes de cafio de 100x100mm con terminacion ¢/ 1,00 m. Incluye provision y colocacién de cumbreray
bordes laterales de chapa doblada N° 26.- Dimensiones y resistencias segtn disefio y especificaciones contenidas en planos y
detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas n° 28 (espesor 0,33) con aislante termo acustico de isopor 4cm, las chapas deben ser pre-
pintadas superior color cerdmico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/
1,00m, tirantes de cafios de 100x100mm con terminacién ¢/ 1,00 m. Incluye provisién y colocacién de cumbrera y bordes
laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético. La fijacidén de las chapas termo acUstica se hara con
autoperforantes de 4 pulgadas.

15. Provision y colocacion de viga de perfil "U" de 100.

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser hechas de perfil "U" de 100 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
REVOQUES:

15. De paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberan
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mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena
(1:3).

16. Moldura lineal en balancines

Se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado.
PISOS:

17. Contrapiso de Hormigén Pobre de 10 Cm.-

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 15 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser
necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total
por cuenta del CONSTRUCTOR. 10.2. Carpeta de cemento dosg: (1:3) de 2 cm. Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutara una
carpeta alisada con mortero 1:3+hidrdf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

18. Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de H° de cascotes se ejecutard una carpeta de 2cm alisada con mortero 1:3 (cemento, arena), con cerecita
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

19. Piso ceramico color marrdn de primera. (antideslizante)

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en relacién al drea a cubrir) y color marrdn, protegidos en
obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes
de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica. Las dimensiones y color
seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de obras para su
aprobacién. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color seguin color
de la pieza seleccionada.

20. Z6calo ceramico h: 8 cm.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso cerdmico,
este trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacién del
Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

ABERTURA METALICAY DE MADERA:
21.22. Provisidn y colocacidn de puerta tablero marco, contramarco y cerradura.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior; de madera dura, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la
colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener
un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

Colocacioén de marcos y contramarcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados
con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera dura
debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se
permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas.
El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren
alabeados, o sufrieren alguna dilatacidn o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacion de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Cerraduras

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de
arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en
ningln caso herrajes que no se ajusten a estas.

23. Provision y colocacion de puerta para boxes enchapados en formica con marco.
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Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e
iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que serdn colocadas las
cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimension de manera a alojar con seguridad a la cerradura.
Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de
pintura sintética brillante color marrén caoba.

24.Ventanas de tipo balancines.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

25. Ventana de tipo balancines (Colocacion).

La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las
vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas.

GUARDA OBRA:
26. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque
en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este
piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja, ladrillos, etc.

Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos serdn de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12)
partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

Carpeta de cemento: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual
se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

CAMINERO:

27. Caminero: contrapiso de 10 cm hormigdn de cascotes, carpeta de cemento 2 cm y corddn de ladrillo comin. Contrapiso de
10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

Carpeta de cemento con junta de dilatacion asfiltica de 2 cm: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,
Arenahidréfugo), perfectamente nivelada.

Corddn de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla
1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

28. RAMPA PARA ACCESO DE DISCAPACITADO:

Rampa para acceso de discapacitado. La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con
las siguientes condiciones:

Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.
Ancho:

- Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de
0.90 mts. de ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.
Pendiente:

- Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.
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- Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:

- Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

- Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

- Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

- Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no
aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara
atencion al desagtie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como
un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podrén incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como
minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60
mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo y
sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su
extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para
evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de
piso terminado, de seccion transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro. La separacion entre la agarradera y la pared
debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados.

29. ALFEIZAR DE VENTANAS.:
De revoque 1: 3 (cemento - arena).

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento-arenay pintado con pintura latex color ceramica.

PINTURAS:

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de
los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccion. La Gltima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

30. De aberturas de madera con barniz sintético.

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de
barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera. Las puertas para boxes de
SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte sintético color
marrén caoba brillante.

31. De aberturas metalicas con pintura sintética.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de
pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente
una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas.

32. De ladrillos vistos con resina acrilica transparente.

Seran pintadas con dos manos de resina acrilica transparente, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

33. De tirantes metalicos al sintetico.

Los tirantes deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido con terminacion de pintura sintética, color a definir por el fiscal de
obras.
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34. Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido con terminacion de pintura sintética, color a definir por el fiscal de
obras.

35. REVESTIMIENTOS:

De azulejos de 0,30 x 0,60 cm. El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de
color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea,
sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las
juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor méximo de 2 mm. Los azulejos que
tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin superficies
dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de
EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

36. VIDRIOS DOBLES:

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de
espesor regular de 4 mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal
exactitud EL CONSTRUCTOR.

DESAGUE PLUVIAL.
37. Canaletay caiio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Tendran su desaglie de techo y se hardn con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con
anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estard incluido en este rubro.

INSTALACION ELECTRICA:
38. Instalacion del tablero TS de 6 MOD. Incluye cableado con cable tipo N.l.I. 2X4 desde tablero general

Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. Los tableros en general seran construidos con monedas
barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad
para los que la operen. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al
que pertenece. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tensién de la A.N.D.E. Incluye cableado con cable tipo N.I.I 2x4 desde tablero general.

39. Alimentacién de los circuitos de luces Para la alimentacion de los circuitos de luces seran utilizados ductos eléctricos
antillama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2,5 mm para tomas
comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto termoplastico a base
de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247- 3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Todos los
materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

ARTEFACTOS ELECTRICOS:

40. Artefactos fluorescentes LED de 1 x 18 W Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo
conocido como blanco de lujo LED de 18 W.

41. Tablero TS de 6MOD con barra de fase y neutro

Seréan colocados Tablero TS DE 6 MOD. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir. En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de
Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E.

42. INSTALACION SANITARIA: Agua corriente - desagiie cloacal - cAmara de inspeccion y artefactos sanitarios completo.
AGUA CORRIENTE:

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones
de presion y cantidad para su utilizacidn en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie
del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
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indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
Red de distribuci6n interna

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
diametros. Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso
utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque. La
instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria
de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se hardn utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de
ningun caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos diametros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde
sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser
cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro
del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafios

La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20
m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros
Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos: a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4. b) En las
cafierias instaladas fuera de las edificaciones. c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a
un grupo de artefactos. d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y
durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

DESAGUE CLOACAL:

Red de recoleccidn de aguas servidas: La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan
para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en
ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de
0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las
cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccién, segln se indica en el
plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccidn, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que
todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracién al uso del edificio.

CAMARAS DE INSPECCION:

cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan
horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén
de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirdn, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas serdn del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm.
del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETOS:
Inodoro: A pedestal con asiento y tapa de acolchado con descarga de cisterna BAJA, instaladas con los accesorios completos.

Lavatorio: Mediano (57 cm. x 45 cm.) con pedestal Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa
cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

Jabonera: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15
cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera. Porta rollo: Se colocara uno por cada inodoro.

56/92



Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH.

Perchero: Seran del tipo doble y se colocaradn una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y también
dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que
posteriormente indique el Fiscal.

Espejos: Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 1,20 m x
0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

43. CAMARA SEPTICA TIPO 3 DE 1,50 X 3,00, INCLUYE CANERIA EXTERNA Y REGISTROS SEGUN PLANO GENERAL.

Los servicios higiénicos de instituciones educativas, deben contar con una camara séptica dimensionada de tipo 3 de 1,50 x 3,00,
para su uso, esto hace que los pozos absorbentes tengan un mayor limite de vida. Los tanques sépticos para tratamiento de
desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas
asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

44. POZO ABSORBENTE TIPO 2 DE 2,50 X 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo
no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos
de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para
evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

45. BARRAS DE ASIENTO:

Junto con cada equipo higiénico debe instalarse unos pasamanos o asidero adecuado para permitir el traslado y el uso, incluso
por parte de personas con capacidad motriz reducida o nula.

46. LIMPIEZA FINAL:

Limpieza final y retiro de escombros. Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista,
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza seréa el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

47. DEMOLICION DE BLOQUE DE SS.HH. EXISTENTE

Antes de comenzar la demolicidn, es necesario llevar a cabo una evaluacién de detallada para identificar los riesgos potenciales
y determinar la mejor técnica de demolicién. Se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, la estructura del edificio, los
materiales de construccidn, la presencia de materiales peligrosos y la proximidad a otras estructuras. Se deben desconectar
todos los servicios, como la electricidad, el agua, el gas y las telecomunicaciones. Esto se hace para garantizar la seguridad de
los trabajadores y evitar dafios a la propiedad.

Una vez demolido el edificio se deben recoger y eliminar los escombros de forma adecuada. Esto incluye la clasificacion de los
materiales para su reciclaje o reutilizacion.

48. REUBICACION DE TANQUE DE AGUA DE 500L EXISTENTE
Se utilizara el mismo tanque elevado con el cual cuenta la institucién educativa, con mano de obra calificada para realizar este

trabajo bajo la supervisién del fiscal de obras, cuidando cada detalle en la reubicacién del tanque.

CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO DE 4,40 x 6,15 EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO - ESC. BAS. N° 2187
MARIA AUXILIADORA

LOTE 4

PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION DE RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO  TOTAL
1 Limpieza y preparacion del terreno M2 46,50
2 Replanteo y marcacion. M2 46,50
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Vallado, Obrador (chapa)

Cartel de obra (estructura metélicay chapa n®24) 2.00 x 1.50m con
impresion adhesiva

Excavacion y carga de Cimiento con PBC
Encadenados (Inferior y Superior) de H® A°
Muro de 0.30 cm.

Relleno y apisonado de anteriores
Aislacion asfaltica de paredes

Muros de elevacidn de 0,15 para revocar

Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes de
primera calidad o prensados

Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hiladas (2 hiladas)

Provisidn y colocacion de techo de chapa termo acustica de 4 cm
prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20

¢/ 1,00m, tirantes de cafio de 100x100mm con terminacidn ¢/ 1,00 m.

Incluye provisidn y colocacion de cumbrera y bordes laterales de
chapa doblada N° 26.-

Provisidn y colocacién de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con
reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

Revoque de paredes interior y exterior a una capa

Revoque de moldura lineal en balancines

pisos - contrapiso de hormigén pobre de 10 cm.

pisos - Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.
Piso ceramico color marrdn de primera. (antideslizante)
Zbcalo ceramico h: 8 cm.

Aberturas - Puerta tablero de 1,00 x 2,10 marco, contramarco y
cerradura

Aberturas - Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y
cerradura

Aberturas - Puerta para boxes enchapados en formica con marco
Ventanas tipo balancines

Ventanas tipo balancines (Colocacién)

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Caminero: contrapiso de 10cm hormigdn de cascotes, carpeta de
cemento 2cm y corddn de ladrillo comun.

GL

UN

M3

M3

M2

M2

M2

M2

M2

ML

M2

ML

M2

M2

M2

M2

M2

ML

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

1,00

1,00

9,00

1,90

11,00

7,20

5,50

63,00

50,64

15,60

43,00

3,95

135,00

20,40

27,10

27,10

27,10

2,60

1,00

2,00

4,00

3,17

6,00

19,44

25,00
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Rampa para acceso de discapacitado.
Alfeizar de ventanas - De revoque 1: 3 (cemento - arena )
Pintura - De aberturas de madera con barniz sintético

Pintura - De aberturas metalicas con pintura sintética

Pintura - De ladrillos vistos prensado con resina acrilica transparente.

Pintura - De tirantes metalicos al sintético.

Pintura - Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestimiento de azulejos de 0,30 x 0,60 cm.

Vidrios dobles

Desague pluvial - Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40
cms.

Instalacion del tablero TS de 6 MOD. Incluye cableado con cable tipo
N.LI. 2X4 desde tablero general.

Alimentacién de los circuitos de luces
Artefactos fluorescentes LED de 1 x 18 W.

Artefactos eléctricos- Tablero TS de 6 MOD. con barra de fase y
neutro

Instalaciones sanitarias - Agua corriente - desagiie cloacal - cdmara
de inspeccidn y artefactos sanitarios completo.-

Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cafieria externa 'y
registros seglin plano general

Pozo absorbente tipo 2 de 2, 50 x 3,00
Barras de asiento

Limpieza final y retiro de escombros

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE NUMERO 4

UN

ML

M2

M2

M2

UN

ML

M2

M2

ML

UN

UN

UN

UN

GL

UN

UN

UN

M2

1,00

18,00

16,20

3,17

50,64

1,00

17,50

82,00

3,17

17,50

1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

46,50

. .

PREPARACION DE LA OBRA.

1. Limpieza y preparacion de la obra para ejecucion de los trabajos.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los drboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias
que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes
de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la
construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los drboles, queméndolos o empleando un
correcto método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.
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2. Replanteo y Marcacién.

EL CONTRATISTA har3 el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se
debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

3. Vallado de obra

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de
2.00m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas
de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los
10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

4. Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m con impresion adhesiva.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de

Iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas
deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y con
impresion en lona vinilica. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del
terreno hasta la parte inferior del letrero.

5. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA: Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta Excavacion de
cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederé a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de
cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la solucidon
del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como
asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo
de dichos trabajos.

6. ESTRUCTURA DE H°A°:
6.1 Encadenados de H° A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de
8 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como
estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de
didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos
cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De
1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn
macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

7. MUROS DE NIVELACION:
7.1 DE0,30.

Seréan de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacién sera de 0,60 x 0,60. En
este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.
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8. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES:

Rellenos y apisonados interiores. Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la
humectacion adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta
capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
a) Usar tierra del predio de la obra. Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material
que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima
capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. AISLACION ASFALTICA: De paredes

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena
lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

MUROS DE ELEVACION:
10. De 0,15 para revocar.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-calarena
lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

11. De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes de primera calidad o ladrillos prensados.

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor, vinculando
ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco
(5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada).
Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros
vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un
espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin
dejar espacios con una profundidad de encalado méaximo de 5mm. y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.
La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

12. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas).
El envarillado debe realizarse con la colocacion de varillas de @ 6 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria.
TECHO:

14. Provision y colocacién de techo de chapa termo acustica de 4 cm prepintado, clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y
pared de 1,20 ¢/ 1,00m, tirantes de cafio de 100x100mm con terminacién ¢/ 1,00 m. Incluye provision y colocacién de cumbreray
bordes laterales de chapa doblada N° 26.- Dimensiones y resistencias segtn disefio y especificaciones contenidas en planos y
detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas n° 28 (espesor 0,33) con aislante termo acustico de isopor 4cm, las chapas deben ser pre-
pintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 ¢/
1,00m, tirantes de cafios de 100x100mm con terminacién ¢/ 1,00 m. Incluye provision y colocacién de cumbrera y bordes
laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético. La fijacion de las chapas termo acustica se hara con
autoperforantes de 4 pulgadas.

15. Provision y colocacion de viga de perfil "U" de 100.

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser hechas de perfil "U" de 100 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
REVOQUES:

15. De paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena
(1:3).

16. Moldura lineal en balancines

Se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.
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PISOS:
17. Contrapiso de Hormig6n Pobre de 10 Cm.-

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 15 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser
necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total
por cuenta del CONSTRUCTOR. 10.2. Carpeta de cemento dosg: (1:3) de 2 cm. Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutara una
carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

18. Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de H° de cascotes se ejecutara una carpeta de 2cm alisada con mortero 1:3 (cemento, arena), con cerecita
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

19. Piso ceramico color marrén de primera. (antideslizante)

Los pisos seran de cerdmica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en relacién al drea a cubrir) y color marrdn, protegidos en
obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes
de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica. Las dimensiones y color
seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de obras para su
aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color segtin color
de la pieza seleccionada.

20. Zécalo ceramico h: 8 cm.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso cerdmico,
este trabajo serd ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la aprobacién del
Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

ABERTURA METALICAY DE MADERA:
21.22. Provisién y colocacidn de puerta tablero marco, contramarco y cerradura.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior; de madera dura, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la
colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener
un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados
con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera dura
debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se
permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas.
El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren
alabeados, o sufrieren alguna dilatacidn o contraccion, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacion de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Cerraduras

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de
arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en
ningln caso herrajes que no se ajusten a estas.

23. Provision y colocacion de puerta para boxes enchapados en formica con marco.

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e
iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las
cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura.
Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de
pintura sintética brillante color marrén caoba.

24. Ventanas de tipo balancines.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y
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prolijas debiendo resultar suaves al tacto.
25. Ventana de tipo balancines (Colocacion).

La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las
vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas.

GUARDA OBRA:
26. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al bloque
en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este
piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja, ladrillos, etc.

Contrapiso de 10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12)
partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

Carpeta de cemento: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual
se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

CAMINERO:

27. Caminero: contrapiso de 10 cm hormigdn de cascotes, carpeta de cemento 2 cm y corddn de ladrillo comin. Contrapiso de
10 cm. de cascotes: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

Carpeta de cemento con junta de dilatacion asfiltica de 2 cm: carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,
Arenahidroéfugo), perfectamente nivelada.

Corddn de ladrillo comin: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serén colocados con mezcla
1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente
trabados, niveladosy con planos perfectos.

28. RAMPA PARA ACCESO DE DISCAPACITADO:

Rampa para acceso de discapacitado. La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con
las siguientes condiciones:

Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.
Ancho:

- Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera ser de
0.90 mts. de ancho libre como minimo.

- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.
- Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.
Pendiente:

- Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizardn rampas de 10% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

- Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarr

- Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

- Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

- Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
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- Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no
aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara
atencién al desagtie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como
un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como
minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a 0,60
mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de diametro, de apoyo y
sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su
extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para
evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel de
piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacidn entre la agarradera y la pared
debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados.

29. ALFEIZAR DE VENTANAS.:
De revoque 1: 3 (cemento - arena).

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color cerdmica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
cemento-arenay pintado con pintura latex color ceramica.

PINTURAS:

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de
los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica para su proteccion. La Gltima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

30. De aberturas de madera con barniz sintético.

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de
barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera. Las puertas para boxes de
SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte sintético color
marrdn caoba brillante.

31. De aberturas metalicas con pintura sintética.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de
pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente
una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas.

32. De ladrillos vistos con resina acrilica transparente.

Seran pintadas con dos manos de resina acrilica transparente, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

33. De tirantes metalicos al sintetico.

Los tirantes deberan estar pintadas con un fondo anti éxido con terminacion de pintura sintética, color a definir por el fiscal de
obras.

34. Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido con terminacion de pintura sintética, color a definir por el fiscal de
obras.

35. REVESTIMIENTOS:

De azulejos de 0,30 x 0,60 cm. El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de
color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea,
sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las
juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que
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tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies
dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de
EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

36. VIDRIOS DOBLES:

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de
espesor regular de 4 mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal
exactitud EL CONSTRUCTOR.

DESAGUE PLUVIAL.
37. Canaletay caiio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con
anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo
estard incluido en este rubro.

INSTALACION ELECTRICA:
38. Instalacion del tablero TS de 6 MOD. Incluye cableado con cable tipo N.l.I. 2X4 desde tablero general

Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. Los tableros en general seran construidos con monedas
barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad
para los que la operen. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al
que pertenece. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Incluye cableado con cable tipo N.I.I 2x4 desde tablero general.

39. Alimentacion de los circuitos de luces Para la alimentacion de los circuitos de luces seran utilizados ductos eléctricos
antillama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2,5 mm para tomas
comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto termoplastico a base
de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247- 3). Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Todos los
materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja
Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

ARTEFACTOS ELECTRICOS:

40. Artefactos fluorescentes LED de 1 x 18 W Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo
conocido como blanco de lujo LED de 18 W.

41. Tablero TS de 6MOD con barra de fase y neutro

Seran colocados Tablero TS DE 6 MOD. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir. En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de
Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

42. INSTALACION SANITARIA: Agua corriente - desagiie cloacal - cdmara de inspeccion y artefactos sanitarios completo.
AGUA CORRIENTE:

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones
de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie
del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién interna

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
didametros. Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segin el caso
utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus
accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque. La
instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria
de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las
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derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se hardn utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de
ningun caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos diametros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde
sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser
cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro
del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafios

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20
m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros
Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos: a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4. b) En las
cafierias instaladas fuera de las edificaciones. c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a
un grupo de artefactos. d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y
durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

DESAGUE CLOACAL:

Red de recoleccidn de aguas servidas: La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan
para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en
ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de
0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccidn
mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendrén en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las
cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el
plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccidn, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que
todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracién al uso del edificio.

CAMARAS DE INSPECCION:

cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan
horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén
de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas serdn del didametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm.
del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETOS:
Inodoro: A pedestal con asiento y tapa de acolchado con descarga de cisterna BAJA, instaladas con los accesorios completos.

Lavatorio: Mediano (57 cm. x 45 cm.) con pedestal Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa
cromada, tap6n de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

Jabonera: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15
cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera. Porta rollo: Se colocara uno por cada inodoro.

Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH.

Perchero: Seran del tipo doble y se colocardn una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcién y también
dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que
posteriormente indique el Fiscal.

Espejos: Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 1,20 m x
0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

43. CAMARA SEPTICA TIPO 3 DE 1,50 X 3,00, INCLUYE CANERIA EXTERNA Y REGISTROS SEGUN PLANO GENERAL.
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Los servicios higiénicos de instituciones educativas, deben contar con una cdmara séptica dimensionada de tipo 3 de 1,50 x 3,00,
para su uso, esto hace que los pozos absorbentes tengan un mayor limite de vida. Los tanques sépticos para tratamiento de
desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas
asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

44, POZO ABSORBENTE TIPO 2 DE 2,50 X 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo
no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos
de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para
evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

45. BARRAS DE ASIENTO:

Junto con cada equipo higiénico debe instalarse unos pasamanos o asidero adecuado para permitir el traslado y el uso, incluso
por parte de personas con capacidad motriz reducida o nula.

46. LIMPIEZA FINAL:

Limpieza final y retiro de escombros. Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se deberd retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista,
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos
de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del Formulario de
Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la
inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos
podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente
en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin corresponda, con el fin de que la misma
cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para
el Estado y una disminucidn de la calidad de vida de la poblacidn en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser
publicado: El Ing. Marco Maidana Ojeda - Intendente Municipal del Distrito de Natalio.

e Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: La construccion de un
bafio sexado en instituciones educativas es fundamental para garantizar la privacidad, seguridad y comodidad de todos
los estudiantes

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: El presente llamado responde a una necesidad temporal.

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.La Municipalidad de Natalio cuenta con profesional contratado
encargado de la proyeccion de obras (confeccién de planos, planillas, especificaciones técnicas, etc.). El mismo elabora
las especificaciones técnicas de acuerdo a las reglas generales de construccién y aplicando los conocimientos técnicos en
su caracter de profesional en la materia.

=2

Plan i

Para la presente contratacidn se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTA EN UN ARCCHIVO INDEPEDIENTE EN EL SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de
la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista
no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante
para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado
de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.
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El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los
planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y
fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio
del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

La obra sera ejecutada en las en las siguientes Instituciones Educativas:
Esc. Bas.N°5209 Cristin Galeano Godoy

Esc. Bas.N°2347 Juana Paula Carrillo de Lépez

Colegio Nacional Natalio km. 23

Esc. Bas.N°2187 Maria Auxiliadora

El periodo de construccién serd de 120 dias corridos (CIENTO VEINTE DIAS), computados desde la firma del contrato. La obra
consistird en CONSTRUCCION DE SS.HH. TIPO 4,40X6,15 EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidén y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

©W O NOU A WN R

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacidn
contractual del mismo.
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- - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se
ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r

imien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Informe 1

Informe 2

Informe 3

Informe 4

TIPO

Informe

Informe

Informe

Informe

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segin el PBC)

SETIEMBRE 2024

OCTUBRE 2024

NOVIEMBRE 2024

DICIEMBRE 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberad
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de
indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

.2

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase
invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberéd ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicarg,
afectard o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: 5(CINCO DIAS) corridos contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION POR UNA POLIZA DE SEGUROS

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo
pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del
contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento
o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control
de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica
del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién
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con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros
y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera
sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva
como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el
conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que
se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto originalmente
para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y
equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en una adenda al contrato. En el
caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera
por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite
para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un aumento

correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificard al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a

cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de
obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del

contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la

notificacidn del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato
0 en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos
precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y
protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza
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o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su
respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de10% del monto contractual.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 10% del monto contractual.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a
un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a
fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra
los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de10% del monto contractual.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicidn que servira de base a la
expedicion del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como minimo a los 10 dias de
la verificacion y deberad ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institucion

Pago de cuotas mensuales

e El monto de amortizacién de anticipo en el porcentaje del 20% (veinte) sobre el monto de la certificacidn.
¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo 5% (cinco) de cada certificado.

e Retencion de Iva: 30% del Iva de cada pago .

* Intereses por mora.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién:Mesa de entrada de la Municipalidad
de Natalio. De lunes a viernes de 07:00 a 12:30 horas. sito en la Avda los lapachos N°137, de la cuidad Virgen de Fatima
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Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la
recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega
de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una
vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del
Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera de forma total y no se requerira de otras autorizaciones.

Estudios de factibilidad

No Aplica

herramien renci r
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No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:
En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagara a la Municipalidad, en
concepto de multa, por cada dia (corrido calendario) de atraso, la Suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del
contrato. La aplicacién de esta Multa es independiente a la ejecucién de la Garantia del Fiel Cumplimiento y Del derecho de la
Municipalidad a eventuales reclamaciones por dafios y perjuicios como Consecuencia del atraso. El monto total de las multas no

sobrepasara el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La convocante deja a cargo del contratista la eleccion en lo referente a procedencia de los materiales, productos o componentes
de construccién, que sera supervisado por la fiscalizacidn para el cumplimiento efectivo del contrato.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn
seran:

NO APLICA

:  de calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:
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NO APLICA

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

e

Pr racion r

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos

" e eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en
este apartado:

NO APLICA

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera:POR EL TOTAL

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

 Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidn que realiza el fiscal de obra
al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: NOAPLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: .NO APLICA
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- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 (DIEZ) DIAS, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construcciéon descubiertos, en el plazo de 10
(DIEZ) DIAS posteriores a la recepcion provisoria.

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

M - e I el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

F lizacién de la C s

La convocante formalizard la contratacion mediante:
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CONTRATO

’

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente -
CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso
en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado,
con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la
adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccidn
Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
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reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en puUblico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no
involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacién cuando se trate de un solo
sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a
lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econémicas hasta la emision de la resolucidn de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningln momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante,
el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para
que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningiin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la
contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pUblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier
razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del
cbédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de
Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
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establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti. Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti. mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

180 (ciento ciento ochenta ) dias corridos posteriores al plazo de ejecucidn o vigencia del contrato

. fici l

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;
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2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidén de Servicios Personales (FIS).

(o2 G, I SN OV )

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las
Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacidn correspondiente a la diferencia
del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del
Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el
concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio
de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles
de efectuada la retencién, para los Organismos y Entidades de la Administracion Central y Descentralizada, y en el plazo de
treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO.

Plazo de pago: 30(treinta ) dias, desde la aprobacién del certificado de obray la presentacién de la factura.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de
Tesoreria (SITE).

colicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspensiéon de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder
a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia,
a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley.
En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

colicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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El anticipo establecido seré del 20% a otorgar

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion: Plazo maximo para la
presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Diez dias corridos contados posterior a la firma del contrato con el Proveedor
Adjudicado.

Direccién: Municipalidad de Natalio

Horario de atencion: 07:00 a 12:30 hs

Oficina y/o departamento: Direccion de Administracién y Finanzas

Responsable de la recepcidn: BELEN RIVAS BENITEZ -Direccion de Administracion y Finanzas

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: Se
verificardn las documentaciones requeridas y previa aprobacién del Plan de Inversién del anticipo y constataciéon de la
extension adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al Contratista el monto total del anticipo, a mas
tardar el dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud. De constatarse defectos o la
omisién de alguno de los documentos citados, serd comunicado al Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.

- Forma de amortizacidn del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: la devolucion serd por el total.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que
éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado
con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la
ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidon del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningiin caso el porcentaje establecido en la legislacion
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra
darse inicio al computo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se
considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no
ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total
o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcion que éste indique.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera requisito
que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el
saldo por amortizar

11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn
del objeto del contrato
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Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [Z Ak (1km)-1]k=11lko

Donde: Rm: Monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m

Pmo: Monto certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacidn del indice Ikm. La sumatoria de dichos

coeficientes,

para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IKO: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Camara Paraguaya de la Construccién (CAPACO).

Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la Camara Paraguaya de la Construccion
(CAPACO).-

El contratista debera presentarlo de forma escrita a la convocante 5 dias corridos antes de la aplicacion de adjute de precio.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el cdlculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan los
valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidén del plazo
contractual de ejecucion

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
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obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendré derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso
en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos
de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes
anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacin de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

: ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran
por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su
caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado
con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de
agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion,
pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a
ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r
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El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases 'y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacidn por dafios y perjuicios
o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud
del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra,
insurreccién, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento.
La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian
evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor
los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de
los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al
contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran
incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre
el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7)
dias calendarios a partir del dia siguiente en que e [ contratista haya tenido conocimiento del evento
o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya
notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del
contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas
las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las
obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como
estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para
examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en
particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscaré todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucion del contrato, ha participado en

actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;
En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en
estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacion, asi
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como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre
las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncia

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién
que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacidn de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o més partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
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resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relaciéon a los demds
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas
en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de
avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion,
asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Medio al 0 de Resolucion de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podré llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE AFIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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