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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

453010

Gobierno Departamental de
Itapua (ITAPUA)

Uoc Itapua

Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas
(SICP)

Oficina de UOC - Planta Alta

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE ATENCION
MEDICO MUNICIPAL DEL
BARRIO PACU CUA DEL
DISTRITO DE ENCARNACION-
AD REFERENDUM-
PLURIANUAL

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pablica
Nacional

17/10/2024 08:00

24/10/2024 08:00

Lugar de Apertura de Oficina de UOC - Planta Alta Fecha de Apertura de 24/10/2024 08:15
Ofertas: Ofertas:
. . - /
Adjudicacion y Contrato
Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: 5.0%
Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva
Datos del Contacto
Nombre: Lic. Nora Martinez Cargo: Jefade UOC
Teléfono: 0985745099 Correo Electrénico: uocdepartamentoitapua@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

6/110



Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 16/10/2024
Lugar: CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL DISTRITO DE ENCARNACION
Hora: 13:00

Procedimiento: El Fiscal designado partird desde la sede de la Gobernacidn de Itapua a las 07:30 hs. Los potenciales
oferentes podran presentarse en la sede de la Gobernacién y acompafiar al fiscal hasta el sitio de ejecucién de la Obra o
podran ir directamente al lugar de visita para la hora establecida.

Se labrara acta en donde conste los participantes, quienes podran retirar una copia del acta de la oficina de la secretaria de
Obras de la Gobernacion de Itapua o solicitar una copia por correo.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Fiscal designado por el Secretario de Obras Pdblicas.

Participacion Obligatoria: si

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra: CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL DISTRITO DE
ENCARNACION

12/110



REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha item N°

Obra Unidad :
a. Equipo a Modelo de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
utilizar Equipo equipo Horario Horario Gs.
Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Horario Horario Gs.
Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo
p/h= Costos
Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecuciéon (A+B)/C =D
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E. Materiales Unidad Consumo Costo

Horario
Gs.

C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo

Horario
Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

Costo Total Hora
Horario Gs.

Costo Total Hora
Horario Gs.
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
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Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar
corriente / Pasivo Corriente debe | cumplir cumplir el Formulario
serigual o mayor a 1. Esta conel conel N°5
informacién serd extraida del requisito. requisito.
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales cerrados
(2021-2022-2023)
« Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completar
Total / Activo Total igual o menor | cumplir cumplir el Formulario
a 0,80. Esta informacién sera conel conel N°5
extraida del Balance General requisito. requisito.

correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2021-2022-
2023)
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« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir el Formulario
liquidos, activos reales libres de con e.l. el requisito. | porlo por lo N°5
gravamenes, lineas de créditoy requisito. menos menos
otros medios con con
financieros (independientemente el 25%del | el 40% del
de cualquier anticipo estipulado refll{iSitO refql{isito

minimo minimo

en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% del
monto de la oferta

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente, datos del Balance del ultimo
afio cerrado 2023.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente. Requerido solamente en caso de que con sus estados financieros no
demuestre contar con la liquidez solicitada.
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contador

3. Balance General y Estado de Resultados de los ultimos tres afios cerrados (2021-2022-2023) firmado por el

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

legales correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el niimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
¢ Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formulario
Gltimos diez (10) afios, en con el el requisito. por lo por lo
promedio un volumen anual requisito. menos con | menoscon
de facturacién igual o superior el 25%de el 40%de
a 70% del monto de la oferta. los los
¢ El promedio del volumen requisitos requisitos
anual de negocios se define minimos minimos
como el total de las facturas requeridos. | requeridos.

Experienci o I
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completarel
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel elrequisito. | porlo porlo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25% de el 40% de Construccion"
Administracién Contratante en los . los .
al menos 3 (tres) contratos, regumtos regumtos
durante los uUltimos diez minimos minimos
I0afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarseen la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccién Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 100%y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el porlo porlo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2013- requisito. menos con menos con General en
2023 en las siguientes el 25% de el 40% de Construccion"y
actividades clave: los . los o ".Situacfién
Construccién de Unidades de requisitos requisitos Financiera"
Salud Familiar, Centro de minimos minimos
Salud, escuelas, aulas, requeridos. | requeridos.
depositos, salones.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

La experiencia requerida se establecié considerando la complejidad de las obras y la importancia de la correcta ejecucion
de las mismas en el plazo previsto.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores o copia de cddigo de contratacion

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada  Socio
Partes Socio  Lider
Combinadas
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Debe Debe Completar el

cumplir cumplir con Formulario N° 6
e Demostrar que cuenta con personal conel el requisito. y presentar los
debidamente calificado para desempefiar requisito. documentos
los siguientes cargos clave: que se indiquen
Como minimo debera contar con: en el pliego de
bases y
Un Jefe o Superintendente de Obras Ing. condiciones.

Civil o Arquitecto con 5 afios de ejercicio
profesional y experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

Un residente de Obras Ing. Civil o
Arquitecto con 5 afios de ejercicio
profesional y experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

Los profesionales propuestos para las
obras no deberdn ser funcionarios
publicos.

Requisi men raev r i n materi rson

1. Curriculum firmado en original por el profesional en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal
clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del
contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de cédula de Identidad de los profesionales

4. Copia de titulo de grado de los profesionales

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
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Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes

Combinadas
Demostrar que puede Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar
disponer oportunamente cumplir cumplir con por lo menos por lo menos el Formulario
de los equipos esenciales con el el requisito. con con el 40% de N°7y8
en propiedad o en requisito. el 25% de los los requisitos
alquiler, que a requisitos minimos
continuacién se indican: minimos requeridos.
2 Camidn tumba para requeridos
traslado de materiales
1- Camioneta 4x4 o
4x2con carroceria.
1- Camion Hormigonera
1- Retropala
Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

men raev r i n materi i

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones

aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el formulario de lista de precios

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en

alquiler o leasing. Documento que acredite la propiedad del equipo.
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ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

CRITERIO: No estar atrasado en el ejecucion de contratos vigentes con la Gobernacion de Itapua al momento de la apertura
de ofertas.

DOCUMENTO: Constancia emitida por la Secretaria Departamental de Obras de la Gobernacién de Itapla en la que conste
que el oferente no cuenta con obras en ejecucion o se encuentre en plazo en la ejecucion de sus contratos.

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

. . o« o

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.
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Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO
SALUD

CONSTRUCCION
CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL
PACU CUA
ENCARNACION

Afio 2024.

Especificaciones Técni

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 210 dias de las Instrucciones a los Licitantes.

Residente de Obra: Profesional de Ingenieria Civil o Arquitectura, con minimo de 5 (cinco) afios de experiencia posterior a
la emision de Titulo Universitario, y demostrar experiencia como Residente de Obra con un minimo 5 (cinco) obras de
similar complejidad: viviendas, hospitales, unidades de salud de la familia, edificios escolares, en simultaneo. Durante
todo el periodo de obras el Residente deberd contar con movilidad propia y constituirse en el sitio. En caso de ausencia
injustificada en mas de 2 (dos) oportunidades la CONTRATANTE solicitara el cambio de dicho personal clave. Profesional
con registro del MOPC (activo).La empresa contratista debera incluir los Honorarios del profesional residente de obras
hasta finalizar el contrato con el Oferente.

CONDICIONES GENERALES
LOCALIZACION DE LA OBRA
Los trabajos objeto del presente llamado se efectuaran en el Departamento de ITAPUA - ENCARNACION

Para los trabajos previstos, la empresa contratista debera proveer materiales de primera calidad, con condiciones de
eficiencia energética y mano de obra idoneo para la correcta ejecucion de las obras.

OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El objeto de la presente Especificaciones Técnicas, es definir las modalidades de suministro; naturaleza y modelo bésico a
emplear en las obras objeto del presente llamado.

Desarrollo del Proyecto Ejecutivos de la Unidad tipo de USF, Provision de materiales, Construccion, Medicién y Pago de los
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trabajos fielmente ejecutados.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista estara perfectamente informado del lugar de emplazamiento de la obra y de otros datos que puedan influir
en la ejecucidn de esta. Para el efecto se programara una charla informativa y/o visita guiada al sitio de obra y la Unidad
pertinente expedird Certificado de Visita a Zona de Obra, que debera ser presentado por el Oferente con los demas
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones. A la misma debera asistir una persona técnicamente calificada
(Ingeniero Civil o Arquitecto) habilitado para el efecto.

Para la presentacion de las ofertas, el Contratista utilizara la planilla tipo basico de precios proveido por el Oferente, y
debera agregar cualquier otro item que considere en base a los resultados de la visita a obra.

TRABAJO EN ESTADO DE PRECAUCION

Todas las tareas que impliquen riesgo para el personal, que debe ser realizado en la ejecucién de los distintos trabajos,
deberan ser programados conjuntamente entre la Fiscalizacion y el Contratista.

SEGURIDAD EN PROXIMIDADES DE LAS OBRAS.

Para la ejecucidn de aquellas operaciones o trabajos que puedan interferir en las obras existentes (caminos,
comunicaciones, energia eléctrica etc.), asi como también en toda edificacion, plantaciones, objetos de propiedad privada
o estatal, deberan considerarse todas las medidas de seguridad y protecciéon de una manera satisfactoria para los
propietarios y para el Fiscal de Obras. La fiscalizacién podra ordenar a la Contratista la paralizacién de los trabajos, si en su
opinidn, dichos trabajos estan siendo realizados de modo inseguro o inapropiado, poniendo en peligro vidas humanas,
bienes materiales o la propiedad privada de terceros. El hecho de que la fiscalizacién no ordene tal paralizacién del trabajo
no exime a la Contratista de su responsabilidad al respecto. Una negligencia manifiesta al respecto deja a la Contratista
expuesta a brindar indemnizaciones, compensaciones y el mismo no representara modificaciones en los precios, ni pedir
prérroga de los plazos previstos en el Cronograma de Obras.

Medidas de seguridad

El Contratista sera responsable de determinar las precauciones y proveer los materiales y artefactos o dispositivos de
seguridad necesarios para la proteccion de la vida y la propiedad. Debera someter a la aprobacion de la fiscalizacion, antes
del inicio de los principales trabajos, las precauciones y medidas de seguridad considerados por él para la ejecucion de
dichas tareas. La aprobacién de dichos programas por la Fiscalizacién no releva al Contratista de su responsabilidad por la
seguridad de su personal, del publico y de las instalaciones. Los materiales y artefactos o dispositivos de seguridad seran
de cargo exclusivo del Contratista y se considerara que estos valores estan incluidos en los precios unitarios o globales de
las diferentes obras del Contrato.

Normas de seguridad

El Contratista debera adoptar y hacer cumplir todas las normas y reglamentos de la legislacion paraguaya que sean
aplicables, y el MGAS y el PGGAS del Proyecto, como asi también aquellas buenas practicas que estime necesarios o
apropiados para salvaguardar al publico y a todas las personas que trabajan en las obras del Contrato, y debera cumplir
con las leyes y reglamentos. La fiscalizacion podra interrumpir los trabajos en caso de que considere que las normas de
seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas, debiendo el Contratista seguir las
recomendaciones para la prosecucion de los trabajos.

Los gastos que impliquen el cumplimiento de las medidas de seguridad para la ejecucidn de las obras y un residente de
obras deberan estar incluidas en los precios ofertados por el Contratista y no se aceptan costos adicionales por los
mismos, como también serdn responsables de las multas o demandas que puedan surgir por terceros por el no
cumplimiento de las mismas.

MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL Y SOCIAL
Etapa de disefio

Considerando que los trabajos a ser ejecutados se refieren a Obras Civiles de baja escala, que no hay adquisicién de tierras,
desplazamientos fisicos ni econémicos, impactos sobre la biodiversidad y el patrimonio cultural y por consiguiente el
Impacto Ambiental sera espera sea minimo. Sin embargo, si se realizara cualquier otro trabajo no previsto en el presente
contrato, se deberan evaluar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales y establecer las medidas de
prevencion y mitigacion, los que deberan ser presentados por el Contratista a la Unidad Ejecutora del Proyecto para su
estudio y aprobacién por parte del area socioambiental en base a lo establecido en la normativa nacional y el MGAS del
proyecto.

. Priorizar la ubicacidn de las areas a ser construidas con las nuevas instalaciones, a fin de evitar cambios bruscos,
tanto en las instalaciones existentes, como en las dimensiones y perfiles del terreno.

. Emplazar la obra en sitios donde la afectacion a las areas verdes sea la menor

posible.
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. Considerar en los disefios, el facil acceso a los servicios (luz, gas, agua, cloacas) las posibles interferencias con otras
infraestructuras urbanas y ecoldgicas existentes.

. Considerar el tipo de productos (pintura, aditivos, etc.) a ser utilizados, a fin de identificar los potenciales riesgos e
impactos ambientales y sociales para evitarlos, reducirlos y mitigarlos.

Etapa de construccidn:

Se tomaran las medidas necesarias para conservar la mayor cantidad de arboles o vegetaciones existentes situados en la
via pUblica, zona de obra o accesos que el Contratista pueda o necesite ejecutar para cumplir con sus actividades; y sélo
deberan derribarse los mismos por razones técnicas y de seguridad de las instalaciones existentes. Cualquier intervencion
sobre los arboles o cualquier tipo de vegetacion ya sea que se trate de poda o derribo, debera ser autorizada previamente
por el personal Fiscal, y en todo momento se cuidara el equilibrio ecolégico existente.

. En todo momento se cuidara que, durante los trabajos, se proteja la ecologia del lugar y se mantenga en lo posible
el medio ambiente como se encontrd, y el Contratista sera responsable de la conducta y disciplina de su personal al
respecto, prohibiéndose en cualquier caso la poda de vegetaciones en forma discrecional, se evitara la acumulacién de
agua, y se dispondra de bafios quimicos cuando no se cuente con disponibilidad de sanitarios. Si existieran productos
inflamables, se asegurara su almacenamiento temporal diferenciado.

. Al final de cada jornada de trabajo, el Contratista debera recoger los restos de materiales de construccion y todo
residuo generado por la construccion de las obras, evitando su dispersion por el area. Los residuos deberan ser manejados
adecuadamente, diferenciando aquellos comunes de los especiales, sobre todo cuando se traten de elementos cortantes
(éstos deberan ser almacenados en cajas especiales para cada caso o bien deberan ser envueltos previamente con papel
de periddico antes de depositarlos en bolsas plasticas).

. Al término de la obra se dejara el lugar o zona de obra libre de todo tipo de residuos o contaminantes del medio
ambiente, a entera satisfaccion de la Fiscalizacidn. Los residuos de obra seran retirados y depositados en recipientes y en
lugares habilitados para el efecto, segliin su naturaleza y grado de impurezas que podrian afectar el medio ambiente;
conforme a lo que indica el Plan de Gestion Ambiental y Social y las EETT SOCIALES y AMBIENTALES que forman parte
integral del DOC-4, vigente para las obras objeto de este llamado.

. Se mantendra un vinculo permanente con la comunidad para prevenir los conflictos que pudiese generar la
presencia de la Contratista y de la obra en la zona. Esto incluye desde la presentacidén de la contratista a la comisién
vecinal(vecinos), la comunicacién puerta a puerta y por medios de comunicacidn local sobre las etapas de la obra y las
medidas de proteccidn frente a los riesgos ambientales y sociales identificados, y la disponibilidad de canales de atencién
a quejas y reclamos. Asimismo, la Contratista mantendra un cédigo de conducta firmado por todos sus empleados para
prevenir situaciones de conflicto con la comunidad, incluidas la violencia basada en género.

GENERALIDADES

. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

. INSTALACIONES PROVISORIAS

. ACCESO A LA OBRA. (Peatonal y Vehicular)
. CALIDAD DE LOS MATERIALES.....

. SISTEMA DE MEDICION.....

. MUESTRA DE MATERIALES

. TRAMO DE MUESTRA.

. HORARIOS...

. SENALIZACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
. LIMPIEZA DE OBRA CON RETIRO DE EXCEDENTES

. ACOPIO DE MATERIALES

. SEGURIDAD EN OBRA

- RESPONSABILIIDAD

- VIGILANCIA

- PROTECCION INDIVIDUAL
. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

. ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA
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. DOCUMENTACIONES CONFORME A LA OBRA

. ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS

. SUSPENSION DE OBRAS

. CONOCIMIIENTO DEL SITIO

. MATERIALES - GENERALIDADES

- CEMENTO

- ARENA LAVADA

- CASCOTES

- PIEDRA TRITURADA
- HIDROFUGO
-AGUA

- MEZCLAS.

. GENERALIDADES
- Alcance de los trabajos

La Obra serd ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el Contratista de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias (materiales y mano de obra) para su
realizacidn, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

La aceptacion parcial de ejecucion mediante Acta de Recepcion Provisoria, no exonera al Contratista de la obligacion de su
conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de
Recepcion Definitiva, documento en el cual se mantendran las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en
las leyes y normas vigentes de la Republica sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a
exigencias sefialadas en el Contrato.

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente
aprobadas por la Fiscalizacién de Obras antes de su uso.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, el Contratista proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas y documentos contractuales.

El Contratista esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta
ejecucion de las obras. El Contratista priorizara la contratacion de mano de obra local, siempre que cuente con la
calificacion requerida. Asi mismo también deberan unirse de equipamientos de seguridad, como chalecos reflectivos,
guantes de hilo o de cuero seglin cada caso, cascos de proteccion, zapatones de obra, proteccion ocular claros u oscuros,
sogas de seguridad para trabajos en altura y demas elementos de proteccion, a efecto de cumplir con las leyes laborales y
de seguridad.

El Contratante puede ordenar las pruebas y andlisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime
conveniente; el Contratista dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacion.

El Contratante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefiale en el presente documento
si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucidn, para lo cual dard aviso oportuno al Contratista ejecutor,
siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra, y no se
modifique el andlisis de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales. Si asi ocurriera, requerira una evaluacion y
ajuste de medidas de mitigacion que debera aprobar el area socioambiental de la coordinacién del proyecto.

Los planos no tienen el propdsito de ser rigidos en detalles especificos, cuando los mismos pudieran entrar en conflicto
con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicacién, o con las recomendaciones de cualquiera de
los fabricantes de los equipos.

En todos los casos se debera cumplir con las especificaciones técnicas que garanticen el ruteo interno adecuado de los
residuos biocontaminados, como asi también el facil acceso a la caseta por parte de la empresa recolectora de los mismos.
En ese caso, la modificacién debera ser aprobada con antelacion por DIGESA.
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Sera responsabilidad del Contratista la verificacion del proyecto, de los célculos que hubiere y en ausencia de estos
realizarlos, asi como realizar también el estudio de suelo; en caso de haber cambios, estos seran propuestos al Fiscal de
Obra quien lo aprobara o rechazara, con la participacion de la secretaria de Infraestructura del Gobierno Departamental.

-Instalaciones provisorias

La contratista debera realizar los trdmites necesarios ante los organismos pertinentes, para el suministro de los servicios
publicos basicos necesarios; se refiere a las instalaciones eléctricas en baja tension, instalaciones de agua corriente,
conexion al alcantarillado sanitario o ejecucién de pozo negro a ser utilizados durante la ejecucion de las obras. El costo
emergente de los mismos debera estar incluido en la Planilla de Cotizacién de la obra, considerandose todo ello incluido
en la propuesta econémica de la obra.

-Acceso a la obra. (Peatonal y Vehicular)

Es responsabilidad del Contratista la habilitacion de accesos diferenciados a la obra, tanto peatonal como vehicular y
tomar las medidas de seguridad requeridas para cada caso; especialmente si el predio a construir cuenta con canalizacion
pluvial natural o canalizacién construida a cielo abierto, a ser atravesado para el ingreso de transporte vehicular cargado
con materiales a ser empleados en la obra. Asi mismo, la Contratista debera realizar el estudio de suelo; si a criterio de la
fiscalizacidn merecen ser realizados para garantizar la buena ejecucion de las obras, conforme a las normas técnicas que
regulan dicha especialidad.

- Calidad de los Materiales.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera tener la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras, quien tendra
amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los
requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas incluidos los aspectos de eficiencia energética detallados en el
PBC.

- Sistema de Medicion.

Mensualmente se realizaran mediciones, de la ejecucion de cada rubro y se labrara un Acta de Medicién. Rubricado por el
representante del contratista y de la fiscalizacién de la secretaria de obras, el cual formara parte de la certificacién de
trabajos ejecutados a ser presentados por el Contratista. No obstante, se podran realizar, semanalmente mediciones
parciales de los rubros ejecutados, especialmente de los rubros que deberan ser cubiertos, los cuales serviran para el Acta
de Medicidn a ser elaborado. Al concluir el trabajo contratado, se procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta
de Recepcion Final.

-Muestra de Materiales:

Sera obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a
la obra, para su aprobacion.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse antes de la ejecucion de las obras segun el Plan de
trabajo.

Elincumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos.

Si algunas de las muestras presentadas no reunen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de Obras
podra disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras,
ante los organismos estatales o privados, que a su criterio considere conveniente, estando los gastos que demanden los
mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La Fiscalizacion de Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor, que impidan o atrasen la presentacion de las muestras. Todos los materiales, elementos o equipos
incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma INTN; esta condicién es necesaria pero no excluyente,
cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo de la Fiscalizacién de Obras para su
aprobacién y aplicacion definitiva.

La Fiscalizacién de Obras decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados
en la documentacion contractual y los que pudieran presentar el Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara
simultaneamente los siguientes elementos:

- Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. b) Catalogos de
especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los respectivos
fabricantes.

-Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad efectuados por el productor.

-Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacion de Obras, tales como certificados de ensayos de laboratorios,
ensayos no destructivos, etc.
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-Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacién donde éstas se encuentren a
cargo del Contratista.

De no haberse especificado la descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista
presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en
los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacion de Obras podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de
la construccidn, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccion
segUn su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a
una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacion de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras,
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién contraria y serviran de referencia
permanente para que los trabajos se ajusten a la perfeccion y acabados deseados.

-Tramo de Muestra.

Los tramos de muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de
contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos sectores de
la obra que se construya, si éstos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera
realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las
terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo
alguno.
-Horarios.

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir un horario laboral de 07:00 a
17:00 horas, en dias laborales (lunes a sdbados) con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y
demas elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de
las Obras. El Contratista debera informar periédicamente a la Fiscalizacién de Obras por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra.

-Sefializaciones durante la ejecucion de la obra.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera colocar carteles sefializadores en diferentes lugares
con leyendas como: prohibido pasar, desvio, personas trabajando etc. Ademas, establecera mecanismos de sefializacion y
vigilancia durante las operaciones de acceso y egreso de camiones y maquinaria a la zona de obra para evitar accidentes
viales y con peatones.

-Acopio de Materiales.

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un sélo acceso a la obra, debiendo el Contratista arbitrar los
medios para mantener estas areas, libre de obstaculos, accesible en todo momento y perfectamente limpias.

Los materiales, después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comun acuerdo con el Fiscal de
Obras y en contenedores de chapa Se deberan cuidar las condiciones de conservacion de aquellos materiales que no
puedan estar expuestos a la intemperie. Estas tareas se coordinaran con el Fiscal de Obras y se realizaran dentro de los
horarios que éste considere conveniente.

-Seguridad en Obra
- Responsabilidad

El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal manera a evitar dafios
a personas que transiten por el sitio, dentro o en las inmediaciones del trabajo, colocando barreras de proteccidn, asi
mismo tomar las medidas de no interferir el normal transito peatonal y vehicular. También cuidara que todas las tareas
que generen ruidos molestos sean realizadas dentro de horario laborales y fuera de los horarios de descanso.

El Contratista deberd mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra. El contratista brindard las capacitaciones
correspondientes a Higiene y Seguridad en el trabajo como asi también los procedimientos a seguir en caso de hallazgos
fortuitos de asbestos, plomo, elementos peligrosos, o hallazgos culturales.

34/110



Vigilancia

Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan permanecer en la obra
una cantidad de serenos necesarios en horas y dias laborables y no laborables, a cuenta y cargo del Contratista, con la
autorizacién de la administracion del Contratante.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefializacion de peligro en lugares
donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacién nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y los equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por el Contratista; su importancia estara de
acuerdo con la de la obra y la Fiscalizacién de Obras, y podra, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

- Proteccion Individual

Es de caracter obligatorio la utilizacién de equipos de proteccién individual en la construccidn, (cascos, botas, guantes de
proteccidn, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de proteccion, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas
técnicas de seguridad.

El incumplimiento de esta obligacién dara curso a la suspensién inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacion de
Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del personal.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:
- Cascos

Es obligatorio el uso del casco con barbijo, para cubrir la cabeza del obrero y esta destinada esencialmente a proteger la
parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

- Botas

Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este equipo
debera resistir hasta un cierto grado de energia de impactos y golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos.

- Guantes

Destinados a la proteccion de las manos. Pudiendo ser de hilo o de cuero, dependiendo del caso requerido, para la
proteccion de los golpes, pinchazos, agresion de materiales y situaciones propias de obra, etc.

- Gafas de proteccién

Debido a las actividades desarrolladas en el proceso de la construccion, en la que resulta necesaria la utilizacién de
herramientas tales como martillos roto-percutores, compactadores mecanicos, maquinas de corte, sierra de corte circular,
taladro eléctrico etc. Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o
cuerpos sélidos. Por tanto, es necesario contar con un equipo de proteccion ocular, que podra ser transparentes u oscuros.

- Mascarillas

Consiste en un equipo de proteccion individual para la proteccion de las vias respiratorias, cuya funcion es reducir la
concentracién de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de pisos con maquinas,
lijado de paredes o pinturas especiales,

colocacién de pisos vinilicos, etc.) cada mascarilla contara con un filtro contra particulas, gases y vapores.

El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de La Fiscalizacion de
Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del personal.

Cinturdn de proteccidn contra caida:

Consiste en un cinturén de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo. Constituido por un
arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccién sera utilizado cuando
el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura).

-lluminacién y Fuerza Motriz

En todos los casos el Contratista debera someter a la aprobacidn del Fiscal de Obras las especificaciones, esquemas, etc.,
de las instalaciones eléctricas provisorias que se ejecutaran y que seran costeadas por el Contratista, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicada.

Toda iluminacién necesaria diurna, como asi también la nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos del Fiscal de Obras. Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz
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para los equipos utilizados en la construccion, propios y de los Sub- Contratistas.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la
iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

-Agua para la Construccion.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras. El consumo sera costeado por el Contratista; en caso no sea
utilizada el agua del tanque existente en el predio de intervencion, si lo hubiere; los que no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicada.

De utilizarse agua del servicio publico, solicitaran un medidor provisorio, y los comprobantes de haber abonado el servicio
de agua, seran entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retencidn caucional junto con la constancia del
retiro del medidor provisorio. El contratista realizara la instalacidon hasta el ramal respectivo, como asi también realizara

y estard incluida en su oferta, el pago y las gestiones necesarias para realizar la conexion
al ramal correspondiente de la red piblica de agua corriente.
-Elementos que el Contratista mantendra en Obra

El Contratista debera mantener permanentemente en Obra; 1 (una) cinta métrica de acero de 25 (veinticinco) a 30 (treinta)
metros, en perfecto estado de conservacién y un libro de obras. Estos deberan estar a disposicidén de Fiscal de Obras en
perfecto estado de conservacion.

Un botiquin de primeros auxilios, y los equipos de seguridad que determine necesarios el PGAS (ej. Extintores).

-Documentaciones Conforme a Obra.

En el momento de la Recepcidn Provisoria de la obra, el fiscalizador de obras y el
Contratista realizaran la verificacion de las obras conforme a las especificaciones técnicas
y/o alglin cambio que se decidieron entre las partes previo analisis del rubro estudiado
para el efecto.

-Estructuras mal ejecutadas

La Fiscalizacion de Obras ordenara la demolicién de cualquier elemento que en su construccion no responda al grado de
calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica que conforman el presente pliego y en los Reglamentos
vigentes.

-Cierre de Obra

El Contratista se hard cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del terreno y de la
iluminacién necesaria del mismo.

-Conocimiento del Sitio

El Contratista examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y las condiciones
topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras existentes en el sitio. Antes de la
ejecucion de obra el Contratista verificara las medidas en el sitio.

Deberd compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones impuestas por la
naturaleza, situacién de linderos y si debe realizarse antes del inicio de obras, limpieza del sitio, tala de arboles,
destronques, todo esto estara incluido en su oferta, sin costo para el Contratante.

-Materiales - Generalidades.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales
perecederos deberan llegar a la Obra en envases originales de fabricacién y con fechas de vencimientos verificados para su
uso correcto.

- Ladrillos.

Seran uniformes y con medidas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa, estaran integramente
cocidos, sin vitrificacion, careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios.

- Cales.
Seran de cales hidraulicas. Su ingreso a Obra sera en bolsas.
- Cales Hidratadas en Bolsas.

La cal hidratada, se ingresaran a la Obra en sacos (bolsas originales de fabricacion).
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El envoltorio deberd reflejar sello de la fabrica de procedencia y seran de fabricas acreditadas y de primera calidad.

Seran de polvo impalpable, que no deje mas de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 g/cm2 y en cuanto a su fragilie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el
mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una

parte de cal por tres partes de arena, después de 28 dias de inmersion en el agua, debera exceder los 25 Kg. por centimetro
cuadrado.

Una vez ingresadas las bolsas de cal en la Obra deberan ser almacenadas en depdsitos cerrados, techados y secos, al
abrigo de los agentes atmosféricos de humedecimiento.

- Cementos.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primera calidad y responderan a las normas
establecidas.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del
terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obras, desde su recepcién o ingreso a la Obra
hasta la conclusidn de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que el Fiscal de Obras crea oportuno realizar directamente, podra exigir al Contratista que se
haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de Obras designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por
medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 hs. de
notificada al Contratista, por parte del Fiscal de Obras.

Igual medida se debera adoptar con todas las partidas de la provisidn de cementos que por cualquier causa se averiasen,
etc. durante el curso de los trabajos.

- Arena Lavada.

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena
se efectuaran ensayos calorimétricos como se indica a continuacion:

Se vierte en una botella graduada de 350 cm3. la arena, hasta ocupar 130 cm3. Se agrega una solucidn de hidrato de sodio
(NaOH) al 3% hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm3.

Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente:

Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a
excepcién del enlucido de revoque. Castafio, marrdn claro, marrén oscuro: arena no utilizable.

- Cascotes.

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien
cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variard entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. En
tal caso se debera solicitar aprobacion por parte del Fiscal de Obras, el cual rechazara todo cascote que no relna las
condiciones citadas anteriormente y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios).

- Piedra Triturada.

En la elaboracion del hormigdn se empleara basalto triturado, se exigira que este sea limpio, libre de impurezas y material
en descomposicién. Granulometria debe ser aprobada por la Fiscalizacién de Obras.

- Hidréfugos.

Los asfalticos seran de una preparacion especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusién de todo agregado
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extrafio. Su aplicacion se efectuara siempre en caliente.

Los que deban adicionarse con el agua de las mezclas, seran aprobados por el Fiscal de
Obras.

- Agua.

Tanto en la confeccidn de mezclas para la albafiileria, revoques, etc., como para el hormigdn destinado a la ejecucién de
estructuras de hormigén armado, se empleara agua corriente, preferentemente.

- Mezclas.

MORTEROS: Salvo indicacién expresa en contrario, los morteros seran dosificados en volumen de material suelto y seco,
Prohibicion de utilizar las cales apagadas en obras.

Las dosificaciones prefijadas en los distintos Rubros para obtener 1 m3 de mortero y hormigdn deberan ser reajustadas,
teniendo en cuenta que la cal o el cemento tendran que llenar con exceso los vacios del tipo de arena adoptaday ésta a su
vez tendra que cumplir igual requisito con respecto a los demas materiales inertes.

La proporcion de agua para amasado de morteros no excedera, en general, a un veinte por ciento (20%) del volumen de
materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada para la parte de la obra a ejecutar. La relacion
agua-cemento para hormigones se adecuara en cada caso segun las resistencias que para ellos se especifiquen.

La elaboracion de morteros y hormigones serd exclusivamente mecanica, dosificando las proporciones de sus
componentes en recipientes adecuados. El mortero se mezclard convenientemente hasta que resulte homogéneo en su
composicidn, sin exceso de agua y con la consistencia normal. No se preparara mas mortero de cal que el que pueda
usarse durante cada jornada, ni mas mortero de cemento Portland que el que deba usarse dentro de la inmediata media
jornada posterior a su fabricacion.

Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin afiadido de agua, sera
desechado. Igualmente se desechara toda mezcla que no se pueda utilizar mas, ablandarlo, todo mortero de cemento que
haya empezado a fraguar sin haber sido empleado.

Los tipos de morteros a emplear para cada caso seran los siguientes, salvo expresa indicacion por parte del Fiscal de Obra:

Tipo A : 1:3 Cemento, arena lavada (base capa aisladora horizontal de paredes, envarillado, colocacién de aberturas
metalicas y otros elementos metalicos)

Tipo B: 1:2:8 Cemento, cal, arena lavada (mamposteria de elevacidn, nivelacion y cordones)
Tipo C: 1:2:10 Cemento, cal, arena lavada (macizado de estructura de techo)

Tipo D: 1:2:12 Cemento, cal, arena lavada (piso y zécalo)

Tipo E : 1:4:16 Cemento, cal, arena lavada (contrapiso y revoque de paredes)

Tipo F: 1:10 Cemento, arena gorda (cimiento y piedra bruta).

Nota

Todas las dosificaciones mencionadas pueden variar conforme a la granulometria de la arena, quedando la definicién de
las mismas a cargo del Fiscal de Obra.

Las mezclas se batirdn con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran
con la aprobacidn previa del Fiscal de Obras. No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas
mezcla de cemento Portland que la que debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
serd desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento

Portland y de cal hidraulica que haya comenzado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que
liquidas.

Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezclas" se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con
excepcion de las cales vivas y apagadas que no se usaran y del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas
de origen) que se comprimiran en el envase.
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NSTRUCCION
ENCARNACION
INICIO Y DESARROLLO DE LAS OBRA:
1.Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m con impresion adhesiva.

La obra debera contar con el "Cartel de Obra" identificatorio para cada caso; cuyo modelo con sus detalles de contenido
en leyendas, colores, medidas internas y externas, altura de colocacidn, materiales constructivos y logotipos, seran
entregados por la contratante a las empresas constructoras antes del inicio de las obras. Adicionalmente, se incorporara
adjunto un cartel con especificaciones hacia la comunidad sobre los futuros servicios a brindarse, entre otra informacién
relevante que indicara la fiscalizacién de obras. Tamafio 2.00x1.50.

2.Vallado de obra de chapa metalica Obrador

El Contratista tendra la obligacidn de cercar el perimetro de la construccién, con una valla metalica de 1,80m de altura
realizadas con chapas y postes de madera de 3X3" separados cada 2,00m y refuerzos horizontales de 3"X3"
convenientemente colocados, que contara con portones de acceso peatonal y vehicular, para garantizar la seguridad de la
obra con relacion a personas no involucradas a la misma. El Contratista queda obligado a mantenerlo por su exclusiva
responsabilidad en perfecto estado uso y de conservacion.

El Contratista estd obligado a construir un Obrador (tipo contenedor prefabricado
y/o cerramiento de chapas tipo sandwich con acabado liso en el interior, pisos
transitables, secos y de facil limpieza) no menor a 40,00m2, compuesto con
espacios diferenciados especiales tales como:

- Oficina del profesional Residente y Fiscalizacion, debera contar con instalacion
eléctricay un equipo de ventilador

- Sanitarios del profesional Residente, Fiscalizacion y para el personal de Obra.

- Depésito para acopio de materiales a ser utilizados en la Obra.

- Depdsito para guardar herramientas del Contratista y/ o Sub Contratistas.

3- Replanteo y marcacion.

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Fiscalizacion de Obras antes de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura
conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La
escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los
casos que corresponda. La correcta marcacion de la obra estard bajo la competencia del contratista asi también del
cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Para esta tarea se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Los niveles determinados en los planos, la Fiscalizacién de Obras los ratificarad durante la construccién, mediante 6rdenes
de servicios o nuevos planos parciales de detalles.

En el libro de obra debera constar de forma escrita, la aprobacidn Visto Bueno del replanteo por parte del Fiscal de Obras
En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y perpendicularidad de las lineas de edificacion.

Cuando el terreno este perfectamente limpio y nivelado de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, el contratista procedera al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambres bien
tendidos y tensados de cdmoda identificacion. Podra obligarse si fuere necesario el uso de torniquetes o tensores. Las
sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de Obras, seran de
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indole permanente. El replanteo realizado por el contratista sera verificado por el Fiscal de Obras con personal e
instrumentos de aquel.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicidn, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones que fuera
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, serd por cuenta exclusiva del Contratista, quién no
podra alegar como excusa, la circunstancia de que Inspeccién de Obras no haya estado presente mientras se efectuaban
los trabajos.

Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificadas comprobando la igualdad de las diagonales. El
Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicion y nivelacion necesarios para
verificaciones a realizarse por la Fiscalizacién de Obras.

4- Movimiento de suelo-desmonte y apisonado H=0,40 a maquina

Seran por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de remocion y retiro necesarios para cumplir
con las indicaciones dadas tanto en los planos como en los documentos de la licitacién que forman parte del contrato. El
Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las instrucciones que le
imparta la Fiscalizacion de obras.

Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor, como asi también del PGGAS y el PASA del Proyecto, y se hara
directamente responsable por toda infraccién efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los peatones,
comprendiendo la ejecucién de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario que la Fiscalizacion
juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Sera también responsabilidad del Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad,
estabilidad y proteccion.

Se ejecutaran las demoliciones en casos necesarios, destronques y retiro de tronco de arboles, si fuera necesario, previo
verificacién y autorizacidn de la fiscalizacion.

Los materiales resultantes de la demolicién de las paredes podran utilizarse como contrapisos, pero deberan ser
previamente triturados en cascotes de tamario adecuado, para su posterior apisonado.

La Fiscalizacién de Obras indicara al Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales sobrantes,
cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., correran por cuenta del Contratista. Los demas materiales, seran retirados
de la obra por el Contratista y a su cargo.

Dado que, de existir desniveles en el predio, serd necesario realizar tareas de relleno y apisonado (3.1-3.2), en este item
debe considerarse todo cuanto implique el movimiento de suelo, incluyendo ademas la excavacién para cimentacion
corrida (3.3)

Relleno y Apisonado Unidad de medida: m3

Este trabajo consistird en la provisién, colocacién y compactaciéon de los suelos provenientes de las excavaciones,
necesarios para la construccion del Relleno y Compactacion hasta las cotas de sub-rasante (superficie inferior del nivel del
piso), en un todo de acuerdo con estas especificaciones técnicas y de conformidad a las alineaciones, cotas, secciones
transversales y dimensiones dadas en los Planos.

Para los trabajos de relleno de la obra en si, se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de desmontes,
siempre que las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras. Otros rellenos, seran
costeados por el Contratista. De acuerdo a la magnitud de los rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecanicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenado.

En todos los casos el material de relleno, provendra de sitios aprobados por la autoridad competente, y debera estar libre
de materiales organicos, como ser raices, basuras o cualquier material que por descomposicidn pueda ocasionar
hundimiento del terreno.

Los rellenos y apisonados se haran en capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion correcta, o cercana a
ella, para lograr una densidad dptima en cada capa de relleno hasta llegar a la cota indicada en los planos.

Deberan preverse los pasos de cafieria necesarios indicados en los planos de instalacidn sanitaria.

En caso de encontrarse algln pozo ciego que deba ser anulado se procedera al desecado del mismo y luego se arrojaran
escombros en espesores de 25 a 30 cm debiendo ser apisonados y compactados en cada carga hasta llenar el pozo. A 30
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cm aproximados del nivel de borde, se rellenara con argamasa de cemento y arena en proporcion de 1:10.

Este trabajo consistird ademas en el transporte, esparcido y compactacion del suelo acarreado tanto desde fuera de la
obra como del suelo extraido de las excavaciones, en lugares indicados por la Fiscalizacion de Obra, para la construccion
de taludes, y rellenos de los lugares indicados en los Planos. Se debera proceder a la explanacién del predio libre de
edificaciones, respetando lascotas indicadas enlaplanta de conjunto como cotasfijasdeamarre. No se pagara como relleno
de patio aquel ejecutado con material del desmonte efectuado dentro del predio cuyo precio ya fue incluido en el rubro
Desmonte.

En todo movimiento de suelos existe la posibilidad de realizar hallazgos de restos o sitios arqueoldgicos. Ante tal situacion
se detendra la actividad, se protegera el hallazgo se informara a la autoridad competente.

5-Excavacion vigas de fundacion.

6-Excavacion de zapatas.

Estas especificaciones Técnicas, se aplicaran para los siguientes items:
Excavacion Vigas de fundaciones y Zapatas.

Las zanjas para fundacion, se excavaran hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre
él (profundidad minima requerida es de 0.80 m), aun cuando los planos indiquen otra cota de profundidad. Si la resistencia
hallada en algin punto fuera insuficiente, el Fiscal de Obras determinara el procedimiento a seguir en las fundaciones. El
fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacién. Cuando por efecto de
infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierias, etc.), se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego
se excavaran hasta llegar a terreno seco. El espacio entre la viga de fundacion y las caras laterales de la zanja se rellenara
por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 0,25 m, compactada. No se comenzara ninglin cimiento
sin notificar a la Fiscalizacién de Obras la terminacién de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione.

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto
para tal fin, conforme lo determine la Fiscalizacion de Obras, el suelo sobrante de dichas excavaciones, seran retirados de
la obra por cuenta del Contratista.

ESTRUCTURAS DE H°A®: En todos los casos, los rubros del hormigdn a ser empleado deberan ser elaborado corresponder a
una resistencia de Fck = 180 Kg/cm2. Por cada rubro se realizara el ensayo de rotura probeta, toma de muestra en
presencia del fiscal de obras de 7 y a los 28 dias. Ademas, la contratista debera solicitar la presencia del fiscalizador o
secretario de Obras antes del cargado del Hormigén elaborado, debera estar indefectiblemente el fiscal para chequear las
armaduras de las estructuras. Por acta se labrara el permiso correspondiente.

Esta especificacion se aplicara para los siguientes items:

7-Encadenado inferior de H°A° 0.30x0.30cm fck=210
kg/cm2

8-Encadenadoinferior de H°A® 0.15X0.30 cm fck=210 kg/cm2

9-Encadenado superior de H°A° 0.30x0.30 fck=210 kg/cm2

10-Encadenado superior de H°A° 0.15x0.30 fck=210
kg/cm2

11-Zapata de H°A° fck=210 kg/cm2
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12-Tronco de H°A°

13-Columnas de H°A° fck=210 kg/cm2

14-Colocacion de hormigén armado - "Piso de hormigdn elaborado de 0,12
m, alisado con helicéptero fck=180 kg/cm?2."pavidur malla del 6 ¢/20 cm.
Piso exterior y estacionamiento de Ambulancia, junta cada 3,00m,
poliuretano espandido 10 micrones, base para el
Generador.

Generalidades

A.  Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacién del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacion, terminacion y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y medicion del
hormigén colocado en obra.

B. El hormigdn estard constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua,
cemento portland normal, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. La calidad de un determinado tipo de hormigdn sera uniforme; la dosificacidn, el transporte, colocacion, compactacion,
proteccidn y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables,
de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructuray a lo que
establecen los planos del disefio estructural.

Almacenamiento de los materiales en la obra

A. El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o
partidas se almacenaran por separado y con el orden cronolégico de llegada. El empleo de los mismos sera en el mismo
orden.

B. Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacion de substancias
extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias. Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las
especificaciones de limpieza y granulometria se haran con muestras obtenidas en el lugar de medicidn, antes de ingresar
en la hormigonera.

Cimbras.

En caso de ser necesario, la Cimbra sera proyectada, construida y sostenida sobre fundaciones adecuadas, con la
suficiente rigidez y firmeza para soportar cargas o asentamientos apreciables. Los planos de detalles de la Cimbra con sus
fundaciones deberan ser aprobados por el Fiscal de obras y ser sometidos a su consideracién con la debida anticipacién
(30 dias), y ninglin trabajo previsto en los mismos podra ser ejecutado sin la pertinente autorizacion. Para el disefio de la
Cimbra, se asumira un peso especifico de 2.400 kg/m3 para el hormigdn armado

Encofrados.

La elaboracién de los encofrados debera ser 6ptima, con materiales proveidos por el contratista y la aprobacién del Fiscal
de Obras. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada
de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas con luces mayores a los 6,00 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2,00 mm por cada
metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos,
en

consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.
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Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados. No se permitira el engrosado interior de los encofrados de estructura que deban quedar después a la
vista o que deban ser enlucidos, estuncadas o pintadas ulteriormente.

Armaduras.
Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién
de los mismos u otra autorizacion.

Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso
de los estribos, menores a dos veces y en el caso de las barras a seis veces el espesor minimo, con excepcién de las barras
mas gruesas que 1 pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a ocho
veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacion.

Todas las varillas para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocaciéon y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
excepto donde el espacio sea menor a 30 cm en cada direccidn, en cuyo caso seran amarradas en intersecciones alternas.
Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional.

Las distancias desde los encofrados deberan ser mantenidos por medio de tirantes, bloques, ataduras, barras de
suspensidn u otros soportes aprobados. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados
por bloques de morteros premoldeado.

La substitucidén de varillas de didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de
Obras. Las varillas substituidas tendran un area equivalente al area de disefio o mayores.

Las varillas deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o
igual a 4.200 kg/cm2 6 420 MPa (AP-420-DN).

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg/cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigon.

El hormigdn sera elaborado si el Fiscal de Obras no autoriza otro método, el hormigonado serd mezclado mecanicamente
en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo
que permita la obtencién de una distribucidén uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano
sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.
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Colocacion del Hormigén.

En la preparacidn para la colocacion del hormigdn, todo aserrin, astilla o cualquier residuo o materia extrafia, deberan ser
removidos del interior de los encofrados. Todo el hormigdn deberd ser colocado antes de que haya comenzado su
fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras
autorice proceder de otra manera. La colocacion deberd efectuarse de tal forma que se evite la segregacion de las
porciones finas o gruesas de la mezcla.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas.

El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la
suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y
para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar
a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacion antes de
completar la seccion de construccidn, se deberan colocar los tapones en la forma indicada por el Fiscal de Obras, y la junta
resultante serd considerada como junta de construccién y tratada de acuerdo con las instrucciones correspondientes.

Inmediatamente luego de la paralizacién del hormigonado, todas las acumulaciones de mortero salpicado sobre las
armaduras y sobre las superficies de los encofrados, deberan ser removidas.

Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberan ser mezclados con el hormigdn que ain no haya
fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del hormigén, se debera tener cuidado de no
dafiar o quebrantar la adherencia del hormigén a la armadura en y cerca de la superficie del hormigén, como tampoco
forzar los extremos de las barras que sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Curado del Hormigon.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
humedas permanentemente. Para evitar el secamiento prematuro, se recomienda también el empleo de productos
quimicos como antisol y similares, sujetos a la aprobacién del Fiscal de Obras.

Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por
chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo

de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras, otras
medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado el
fraguado del hormigdn, se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar trepidaciones o deformaciones hasta
que los encofrados puedan ser retirados.

Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdén.Como el hormigén sera controlado por medio de ensayos de probetas
cilindricas, ensayos a cuenta del contratista y tomadas en obras en el momento y en presencia del Fiscal de Obras, la
remocidn de los encofrados y soportes, y la suspension del curado, pueden ser efectuados tan pronto como el Fiscal de
Obras indique que los valores de resistencia determinados hayan alcanzado los minimos deseados.

Las probetas cilindricas seran curadas bajo condiciones no menos adversas que las desfavorables en que puedan
encontrar aquellas partes del hormigdn representadas por las mismas.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 (siete) y 14
(catorce dias), respectivamente.

Los métodos de remocion de encofrados que puedan causar excesos de tension en el hormigdn, no deberan emplearse.
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Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, y que pasen a través del cuerpo del hormigdn, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 mm por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

Al reparar las cavidades mas grandes y los vacios en forma de panal de abejas, todos los materiales gruesos o rotos,
deberan ser eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados gruesos
sélidamente cementados.

Los bordes de las cavidades, alargadas en forma de bisel, seran cortados hasta que las caras de las cavidades queden
perpendiculares a las superficies.

Todas las superficies de las cavidades deberan ser cuidadosamente saturadas con agua para luego proceder a la
aplicacion de una fina capa y mortero de cemento.

Entonces, se rellenara la cavidad con mortero consistente, preparado en la proporcidén de una parte portland y dos de
arena, el que una vez aplicado, sera bien apisonado en el lugar. El mortero deberd estar previamente contraido mediante
su mezcla durante aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo.

Para emparchar areas grandes o profundas, se deberan adicionar agregados gruesos al material de relleno, tomando las
debidas precauciones para asegurar la densidad, ligacién y el conveniente curado. La presencia de exceso de porosidad en
una o mas partes de la estructura, puede ser considerada como suficiente causa para el rechazo de las mismas. Luego de
haber recibido comunicacién escrita del Fiscal de Obras en el sentido de que una determinada parte de la estructura ha
sido rechazada, se debera retirarla y reconstruirla nuevamente, parcial o totalmente, segliin se especifique, por su propia
cuenta.

Verificacion o rechazo del hormigén colocado.

El contratista debera realizar los ensayos sistematicos y especiales necesarios para verificar la calidad de los materiales y
del hormigén.

El tipoy nimero de esos ensayos seran indicados por la Fiscalizacidn, la cual hard la supervisién de los mismos. Los
ensayos mas adelante sefialados no constituyen una lista limitativa en tipo ni en cantidad.

Es obligatorio registrar en un libro original (para el Contratista) y duplicado (para la Fiscalizacidén), con numeracion
correlativa, los resultados de cada ensayo, con toda la informacién adicional necesaria para su individualizacién y anélisis.
El mismo incluird, ademas, un registro diario de temperatura maxima y minima y de humedad relativa ambiente. Esta
ultima informacién sera tenida en cuenta en el célculo de deformaciones de la estructura.

El hecho de que durante la ejecucidn de los trabajos no se detecten faltas de cumplimiento de las condiciones de calidad
especificadas ni deficiencias en la ejecucion de las estructuras, no constituird motivo valedero para impedir el rechazo del
hormigdn de las estructuras, en caso de que posteriormente se descubran defectos o falta de cumplimiento de las
condiciones establecidas.

El Contratista proveera todo el equipo e instrumental necesario, en cantidad suficiente, como asimismo los operadores
especializados, la mano de obra y medios de transporte que se requieran para ejecutar todos los ensayos a realizar en obra
y en transporte que se requieran para ejecutar todos los ensayos a realizar en obra y en transporte de muestra y probetas
hasta los lugares de moldeo, curado y ensayos de las mismas.

Ensayos.
Sobre el hormigdn fresco, se haran, ademas de los que indique la Fiscalizacion, los siguientes ensayos:

Asentamiento: En el momento de colocar el hormigdn, durante los pastones iniciales y con la frecuencia que resulte
necesaria segln el tipo de estructura, las condiciones de uniformidad de la elaboracién y la observacién visual. Ademas, se
hara cada vez que se moldeen probetas para ensayos de resistencia y se individualizaran sus resultados. El método a ser
utilizado es el recomendado por la Instruccién Espafiola para Hormigdn Estructural EH-E (Cono de Abrams).

Peso unitario: Se determinara por lo menos cada vez que se moldeen probetas para verificar la resistencia.
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Determinacion de la resistencia de los hormigones en obra: Para la determinacién de la resistencia a compresién simple,
se haran ensayos sobre probetas cilindricas de preparacién, moldeo, curado y ensayo que indican las normas espafiolas.
Se efectuaran todas las determinaciones especificadas y las que en casos particulares indique la Fiscalizacién para cada
colada, tipo de hormigén, parte de estructura, etc. y la edad de 28 dias u otras diferentes que estén especificadas o
resulten necesarias a juicio de la Fiscalizacion.

El fiscal debera definir la aceptacién o rechazo del hormigdn de acuerdo a las instrucciones espafiolas para el hormigdn
estructural, atendiendo que se cumpla con la resistencia caracteristica exigida en el proyecto.

Si los resultados de los ensayos del hormigdn aplicado en una o mas partes de la estructura fallaren en satisfacer los
requisitos establecidos, se debera proveer, preparar y someter a ensayos probetas testigo del hormigdn endurecido de las
referidas partes para la verificacion adicional, de acuerdo con lo que recomienda la norma de Instruccién Espafiola para
Hormigdn Estructural EH E.

No se permitird absolutamente la ejecucion de ningln trabajo adicional sobre o dependiente de tales partes
hormigonadas, hasta que esté comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias. Se puede destruir la parte
ejecutaday reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad.

Esta Ultima accion sera considerada obligatoria, si los ensayos adicionales tampoco cumplimenten las Especificaciones.

En el piso de Hormigdn armado tratamiento de junta de dilatacién con selladores elasticos de alta resistencia mecanicay
quimica adherencia a materiales de construccién

Este item comprende la provisidn y colocacién de todo el material y personal especializado para la buena colocacién de la
junta de dilatacion en los lugares indicados en los planos y bajo el estricto acompafiamiento de la Fiscalizacion de Obras.

El material a ser utilizado debera ser de la mejor gama de selladores eldsticos y accesorios para obras de edificacion e
ingenieria civil; debiendo el material tener capacidad de adaptarse perfectamente a los movimientos de las juntas para
garantizar el sellado a largo plazo. Ademas de la capacidad de perfecta adherencia a la mayoria de los materiales de
construccion, y la alta resistencia mecanica, quimica y a la intemperie para asegurar un excelente rendimiento, incluso en
condiciones adversas. Insuperable y probada durabilidad que garantiza su longevidad.

15- Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 Isopanel de 5cm color verde sobre clavadores de perfil "C" y estructura metalica
tipo cabreada - Pend.15% (Segun detalle de estructura) Incluye pintura al sintético blanco con base antidxido de
estructura.

Generalidades

PRINCIPALES RAZONES QUE DEBERA CONSIDERAR: Son faciles de instalar, livianos, y permiten una colocacién limpia y en
el dia. Aportan gran aislacion térmica, lo que lo ayudara a ahorrar en calefaccidén. Permiten diversos usos y aplicaciones
debido a su propiedad autoportante y facil colocacién, tanto en obras nuevas como construcciones existentes. No requiere
pintura ni mantenimiento. Costo muy accesible. Poseen un bajo peso propio en relacién a una alta resistencia. Esto
permite llevar al minimo las cimentaciones, resultando en menos excavacion y movimiento de tierra.

COMPOSICION DE CADA PLACA: Nicleo aislante de poliestireno expandido (EPS) Tipo Il (15 a 20 Kg/m®), de espesor
variable. Exterior: Chapas de recubrimiento de acero galvanizado y prepintado de 0,5 mm de espesor.

CORRECTA COLOCACION: Los paneles de techo cuentan con pestafias macho-hembra en sus bordes. Luego de encastrarse
mediante el autoencastre tipo Z-lock, las pestafias se pliegan mediante un procedimiento denominado engrafado. El
resultado es una nervadura rigida estanca al pasaje del agua. El sistema permite una continuidad estructural en el
montaje, elimina puentes térmicos y asegura una hermeticidad total.

Los trabajos consisten en la realizacion de la ingenieria de fabricacion y montaje; la provision de materiales; ejecucion;
transporte y

montaje de las estructuras metalicas del proyecto que se describen en los planos que se entregan en esta licitacion. Se
debera proveer

toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, ensayos y rubros diversos y necesarios de acuerdo
con los planos,

especificaciones e instrucciones dadas.

Los materiales deberan cumplir con los requisitos de las normas correspondientes, la verificacion se realizard mediante
certificados de
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calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, seran efectuados en los laboratorios oficiales o en laboratorios
aprobados por la Fiscalizacién de la Obra.

Chapas

Seran utilizadas chapas trapezoidales de zinc N° 26, tipo sandwich, con aislacién termo-acustica de poliuretano inyectado
de 50mm, La chapa inferior seré lisa pre-pintada en blanco, la superior serd trapezoidal pre-pintada en color verde. Para
las dimensiones se respetaran los

planos detallados.
Vigasy correas

Los perfiles para vigas y correas se hallan dimensionados en la planta de techo. La pintura de terminacién sera en el mismo
colordela

chapa inferior.

El antidxido al cromato de zinc debera cumplir con la norma IRAM 1182. El esmalte sintético debera cumplir con la norma
IRAM 1220.

Realizacion de los trabajos Fabricacién

Toda la mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes deberan estar exentos de escamas
laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminacion, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras u
otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningln tipo.

Previamente a la utilizacion del material se verificara su calidad.

Se tomara la correccidn que resulte necesaria efectuar por cualquier desviacion respecto a lo indicado en esta
especificacion a menos que

tales modificaciones hayan sido aceptadas. Preparacién de materiales

Enderezado: Todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberan ser rectilineos, salvo caso indicado en los planos.
Si fuera necesario

enderezar y/o aplanar alguna superficie, el trabajo se realizara mediante maquina.

Cuando excepcionalmente se utilice la maza o el martillo deberdn tomarse precauciones para evitar alteraciones en las
propiedades del

material.

Corte: En todo trabajo de corte se procurara no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por operaciones posteriores. El
corte podra

efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, en lo posible dirigido mecédnicamente, debiendo eliminarse
posteriormente con piedra esmeril, las rebabas, estrias o irregularidades de los bordes que han sido cortados.

No se cortaran nunca chapas o perfiles de forma que queden angulos entrantes con aristas vivas. Estos angulos cuando no
se puedan eludir se redondearan siempre con el mayor radio de curvatura posible.

Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas se ejecutaran ajustandose a las dimensiones o inclinaciones fijadas
para los mismos.

Trabajabilidad: se deberan eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminacién en relieve sobre las
superficies de

contacto han de eliminarse. No deben originarse dafios en la superficie o fisuras debidos al doblado y achaflanados. Tales
perjuicios

pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del material, eleccién de radios de curvatura apropiados y
elaboracion del

material a una temperatura apropiada.

La marca de elementos mediante cincel no esta permitida. El material ha de trabajarse en frio o la temperatura rojo cereza
claro (alrededor

de 950 0 grados C). No esta permitido trabajar o solicitar al material en un estado de temperatura intermedio (rojo azul).
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Terminacién

Preparacion de superficies: Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas
viejas, 6xidos, etc.

Las superficies seran limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o perjudiquen su adherencia y de
capasde pintura mal

ejecutadas, o con materiales no apropiados.

Materiales de recubrimiento: Los materiales deberan emplearse segln prescripcion del fabricante. Las mezclas y
aditamentos de todo tipo

son admisibles. Los aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la velocidad de secado.

Antes de colocar la pintura en los recipientes para su uso (cubos o similares) se la homogeneizara cuidadosamente en los
recipientes de

suministro. Se vigilara que los recipientes estén perfectamente tapados durante el periodo que permanezcan sin usar.
Aplicacion de la pintura: Antes de la aplicacién de la pintura se solicitard una inspeccion para aprobacion de la superficie.

Las pinturas de imprimacién y de terminacién se aplicardn por medio de soplete o pincel debiendo ser expresamente
autorizado cualquier

método de aplicacion. La pintura se homogeneizara en sus recipientes de uso previa aplicaciéon, mediante un enérgico
batido.

Se desechara la pintura que sea muy viscosa por evaporacion de solvente, oxidacion y/o vejez. No se agregaran diluyentes
en ningun caso.

No se aplicara pintura en dias lluviosos o con humedad mayor de 85 %. En caso de lluvia, clima himedo y formacién de
aguade

condensacién, han de suspenderse los trabajos. Tampoco podra pintarse a temperaturas menores de 5° C, ni mayores de
50°Cenelaireo

en la superficie.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas. Antes de someter en obra a las operaciones de terminacion
superficial las zonas

en que se realizaron las soldaduras en obra se eliminaran escorias y salpicaduras realizando todas las operaciones de
manera que la

terminacion superficial sea equivalente a la del resto de la estructura.

Cada capa debe ser de tono distinto de la anterior para distinguir las distintas capas. Si cada mano de anti-6xido no se
completa con la

siguiente capa dentro de los tres meses de aplicada, no se considera ya como eficaz y debe eliminarse totalmente y
sustituirla por otra.

Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente.

Se trataran con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, tornillos, etc.

Los angulos, esquinas y espacios intermedios dificilmente accesibles, han de pintarse con un pincel especialmente
disefiado ha de tenerse

cuidado para que la pintura que se aplique no forme gotas.
MONTAJE

Previo el montaje debera someter a un plan de trabajo con la secuencia del mismo e indicaciones de las partes y formas en
que seran

izadas y/o ensambladas las partes. No se permitira la realizacion de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido
aprobados en el plan

de montaje.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspeccion posterior.
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En los casos en que ello sea imposible y queden elementos ocultos, Las manipulaciones de carga, descargas, transporte a
piedeobray

montaje se realizaran con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de la estructura
metélica o en estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y maquinas de montaje o apoyo de la
misma estructura metalica al pie de la obra.

Se cuidaran especialmente protegiéndose si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o
ganchos a

utilizar en la elevacion y sujecion de las piezas de la estructura.

Antes de proceder al ensamble, se corregira cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura producida en las
operaciones de

montaje. Durante el montaje, la estructura se asegurara provisoriamente mediante pernos o tornillos, de manera tal que
quede asegurada

su estabilidad y resistencia.

En el montaje se prestara la debida atencidn al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura adopte
la forma prevista

en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta colocacion relativa de sus diversas partes.

No se comenzara el atornillado definitivo o soldado de las uniones de obra, hasta que se haya comprobado que la posicidn
de los

elementos que afectan a cada unidn coincida exactamente en la definitiva. No se permitira el uso de mandriles para
agrandar agujeros.

Las placas de asiento sobre hormigdn se haran descansar provisionalmente sobre placas que se inmovilizaran una vez
conseguidas las

alineaciones, niveles y verticalidad definitiva. Las placas de base se proyectaran, nivelaran y suplementaran de manera tal
de permitir una

perfectay completa introduccién del relleno de base.

Luego de completado el montaje, la estructura quedara perfectamente alineada y nivelada de acuerdo a lo previsto en los
planos.

Se realizaran controles dimensionales.
Se verificara el alineamiento, verticalidad y nivelacidn, tanto en su conjunto como en sus partes componentes.

Se realizara toda otra inspeccidn y/o ensayo necesario para verificar que la estructura cumple con esta especificacion.

Para evitar diferencias de interpretacion en las mediciones, se procederd, cuando se lo estime conveniente, a la
homologacién de los

instrumentos a utilizar.

La contratista debera presentar una memoria y el calculo estructural metalico firmado por un especialista de profesion
ingeniero metallrgico. El Profesional debera presentar su registro autenticado

16-Mamposteria elevacion 0,15 de 2° laminado (1-2-10).

La mamposteria de elevacion interior sera de ladrillos comunes macizos, se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas
en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

17-Mamposteria elevacion 0,25 de 2°laminado (1-2-10).

La mamposteria de elevacion exterior e interior sera de ladrillos comunes macizos, se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de
1,5 cm como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

18-Mamposteria armada en sardinel en aberturas, fachadas y cordon en talud.

Todos los vanos tendran dinteles de mamposteria armada utilizando dos (2) varillas de 8 mm con mortero Tipo A en
hiladas intercaladas tal como se indica en los planos, sobrepasando el ancho del vano en 0.50 m como minimo a ambos
lados SUPERIOR E INFERIOR.

Todos los trabajos de mamposteria deben ser interpretados como provision y colocacion y deben efectuarse de acuerdo a
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las indicaciones de los planos generales y las reglas del arte.

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos de 2° laminados conforme se
indique en la Planilla de Obra.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar
bien mojados por riego o inmersién en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos, se los hara resbalar a mano en el
lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albaiiileria.

No se prepararad mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el que deba usarse
dentro de las dos horas siguientes a su preparacién. Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a
ablandarse sin afiadirle agua, sera desechado. Igualmente se desechara, sin intentar ablandarlo, todo mortero de cemento
que haya comenzado a endurecerse.

Materiales Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales
perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados.

Ladrillos de 2° Laminados

Seran de primera calidad, de pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se
aceptaran los provenientes de zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a
que cada parte de la obra se ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de un solo tipo de medidas,
perfectamente cocidos, planos, sonoros, y de aristas vivas, sin grietas, cavernas o nlcleos calcéreos. Antes de ser
colocados, los ladrillos deberan ser mojados abundantemente. Este procedimiento serd comun para todos los ladrillos de
arcilla cocida. La Fiscalizacion de Obra, verificara los materiales ceramicos (ladrillos) en el transporte, antes de ser
recibidos y acopiados en obra y podran ser rechazados, en dicho caso el material debera ser inmediatamente retirado de la
obra para evitar su utilizacién.

Cales Hidratadas en bolsa

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan entrar a la obra en sacos. Los envases vendran
provistos del sello de la fabrica de procedencia. Asegurando la mejor calidad disponible en el mercado.

Cementos

Los cementos procederdn  de fabricas  acreditadas  en plaza y serdn frescas y de primerisima calidad, y
responderan a las normas establecidas y en lo posible se trataran de utilizar productos de industria nacional.

El almacenamiento  del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del
terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de calidad, desde su recepcién o ingreso a la obra hasta la
conclusion de los trabajos en los que el cemento sera empleado.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado por la fiscalizacion y deberd ser retirado de la obra en
forma inmediata.

AISLACION

Generalidades

Para los fines de estas especificaciones quedan definidas como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto
la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra
proteccion contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracion, perforacion bajo presién, como la humedad del suelo.

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilizacion de la Obra, por la Contratista, seran
previamente aprobados por la Fiscalizacion de Obra, quién los verificara estrictamente en la realizacion de los trabajos. Se
deberan presentar catalogos de los materiales a ser empleados y luego se seguiran estrictamente las especificaciones del
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fabricante.

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorgdnica, a los efectos de que no
sufran alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo. Ademas, no deberadn disminuir la resistencia de los
hormigones en que se use, no debe afectar el tiempo de fraglie, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con este
producto debe resultar impermeable.

Se establece claramente que el Unico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo
exclusivo cargo estaran las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de
humedad

19- Aislacion Horizontal en "U" pared 015(1-3)

Las mamposterias de elevacion seran protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora, realizada sobre
todo el ancho o espesor de losmuros y en forma de U invertida de 0,15 x 0,15 x 0,15. Estara formada por dos capas, la
primera de aproximadamentelOmm de espesor, con una mezcla de 1:3 (cemento, arena) alisado con fratas y la otra
formada por una capa aisladora de hidréfugo inorganico.

La capa horizontal serd ejecutada, 2 hiladasporencima del nivel depisoterminado, cubriendo ademas sus dos caras
verticales. Una vez fraguada esta capa en forma de U invertida, se aplicaran uniformemente, 2 manos de hidréfugo
inorganico o asfalto diluido y aplicado en caliente, sin ningin tipo de solvente, sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de
espesor.El espesor de la junta del mortero aislante serd como maximo de 1.5 cm.

20- Aislacion Horizontal en "U" pared 030(1-3)

Las mamposterias de elevacion seran protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora, realizada sobre
todo el ancho o espesor de los muros y en forma de U invertida de 0,25 x 0,15 x 0,15. Estara formada por dos capas, la
primera de aproximadamente 10mm de espesor, con una mezcla de 1:3 (cemento, arena) alisado con fratas y la otra
formada por una capa aisladora de hidréfugo inorganico. La capa horizontal sera ejecutada, 2 hiladas por encima del nivel
de piso terminado.

cubriendo ademas sus dos caras verticales.

Una vez fraguada esta capa en forma de U invertida, se aplicaran uniformemente, 2 manos de hidréfugo inorganico o
asfalto diluido y aplicado en caliente, sin ningln tipo de solvente, sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.

El espesor de la junta del mortero aislante sera como maximo de 1.5 cm.
21-Revoques Pared interior dos capas mamposterias 0,15 m.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies.

Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos. Tendran las aristas
rectas.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En lugares propensos a fisuras, se dispondra de un velo o tela elastica sobre la que se azotara con mortero 1:3 (cemento,
arena) para posteriormente aplicar el revoque, previa limpieza de la superficie.

A dos capas interior con hidréfugo- dosaje: 1:4:16 + hidréfugo.

En paredes sanitarios,cocina, mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena,
hidréfugo).
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Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y
ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a nivel de
los

zbcalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza
sobre la mamposteria, losas de hormigdn y toda superficie a revocar, para que la mezcla o mortero, penetre en las juntas o
intersticios de la misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas,
rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningln
paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos
los elementos que van adheridos a los muros.

22- Revoques Pared int -ext con hidréfugo dos capas(1-4-16) 0,30 m

Los muros se revocaran 2 (dos) capas, la primera sera un salpicado con mezcla 1:3 (cemento arena) y la segunda con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.

Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

23- Contrapiso Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)
Normas de ejecucion

Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a la Especificacion, de este capitulo; el contrapiso esta
contemplado sobre terreno natural.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en los planos. No obstante, se ajustaran a las necesidades que surjan
de los niveles segln la obra, siempre y cuando estos ajustes cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras.
Previamente a la ejecucidn de los contrapisos se procedera a la limpieza de los materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrafias.

Para las carpetas que deban ejecutarse bajo aislamientos hidréfugos, se extremaran los cuidados disponiendo
entablonados para transitar sobre los mismos. Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a las
Especificaciones técnicas, de este capitulo.

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles segln la obra, siempre y cuando estos
ajustes cuenten con la aprobacion de la Fiscalizacién de Obras.

Previamente a la ejecucion de los contrapisos se procederd a la limpieza de los
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extraias,
se cuidara especificamente retirar todo resto de materiales, mojando con agua antes de

hormigonar.
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La mezcla se hara con un dosaje 1:6:12 cemento/arena lavada/cascote de ladrillo;
con cascotes de ladrillo que oscilen entre 2 y 5 cm, mojados abundantemente

antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El espesor minimo del contrapiso sera de 0.10 m.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisada de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En
caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes, respetando estrictamente lo indicado por la Fiscalizacion de Obras.

El mezclado se realizard Gnicamente con hormigoneras y se apisonara hasta obtener los niveles exactos, la colada se
efectuara en forma continua y el espesor se controlard mediante reglas guias. La humedad se mantendra mediante un
correcto curado hasta el completo fragilie del contrapiso.

24- Contrapiso Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) - guarda obras.
Normas de ejecucion

Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a la Especificacidn, de este capitulo; el contrapiso esta
contemplado sobre terreno natural.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en los planos. No obstante, se ajustaran a las necesidades que surjan
de los niveles segln la obra, siempre y cuando estos ajustes cuenten con la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras.
Previamente a la ejecucion de los contrapisos se procederd a la limpieza de los materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrafias.

Para las carpetas que deban ejecutarse bajo aislamientos hidréfugos, se extremaran los cuidados disponiendo
entablonados para transitar sobre los mismos. Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a las
Especificaciones técnicas, de este capitulo.

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles segln la obra, siempre y cuando estos
ajustes cuenten con la aprobacion de la Fiscalizacidén de Obras.

Previamente a la ejecucion de los contrapisos se procederd a la limpieza de los
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extranias,

se cuidara especificamente retirar todo resto de materiales, mojando con agua antes de
hormigonar.

La mezcla se hara con un dosaje 1:6:12 cemento/arena lavada/cascote de ladrillo;

con cascotes de ladrillo que oscilen entre 2 y 5 cm, mojados abundantemente

antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada

de la mezcla. El espesor minimo del contrapiso sera de 0.10 m.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisada de tal manera que para la colocacion del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En
caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes, respetando estrictamente lo indicado por la Fiscalizacion de Obras.

El mezclado se realizara Unicamente con hormigoneras y se apisonara hasta obtener los niveles exactos, la colada se
efectuara en forma continua y el espesor se controlard mediante reglas guias. La humedad se mantendra mediante un
correcto curado hasta el completo fraglie del contrapiso.

25- Pisos de granito color gris con piedritas blancas, grises, negros, pulido, lustrado, encerado(interior).
Los pisos seran de granitos color marrdn con piedritas blancas, negras, de 30 x30 cmy

seran protegidos en obra, a finde evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar
agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color seran uniformes.

Antes de su colocaciodn, el Contratista debera presentar el material al Fiscal de Obra, para su
aprobacién.

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara con mortero Tipo B 1:2:8

perfectamente nivelado, sobre el cual se asentaran directamente las piezas con mezcla,
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cuidando que quede la superficie libre de todo resto de patina.

Seran pulido, lustrados y encerados hasta su acabado brilloso final.

26- Pisos de porcelanato 60x60 oscuro (gris) rugoso o poroso de alto transito antideslizante (sanitarios) y acceso principal
rampa, mostrar al fiscal para su aprobacion.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el
Contratista es el responsable de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a la muestra
aprobada. El Fiscal de Obras ordenaréa el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los
elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los pisos porcelanatos seran los del tipo masa Unica, de 60 x60 cm segun indique la planilla de cémputo métrico deberan
contar previamente con una carpeta de cemento perfectamente alisada y nivelada, los encuentros o juntas con los muros
deben ser perfectamente rectos. Se limpiara la carpeta seca, desprendiendo polvo y residuos. Sobre la misma se procedera
a la colocacién de dicho revestimiento. Se utilizara adhesivo para revestimientos esparciéndolo mediante la utilizacion de
llana metalica de espesor adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se realizardn mediante la utilizacion de
herramientas adecuadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y ejecucidén de piso mediante el método de colocacién en capa fina, de porcelanatos antideslizantes alto
transito, de 60x60 cm, capacidad de absorcién de agua E<3%, con resistencia al deslizamiento alta; recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color gris, con doble encolado, y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza,
comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacidén de juntas perimetrales continuas, de ancho no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de construccion y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacidn del material sobrante del rejuntado y limpieza final del piso.

27-Piso baldosa calcarea 40x40 en caminero disefio dara el fiscal de obras

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacién de la muestra, el
Contratista es el responsable de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a la muestra
aprobada. El Fiscal de Obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los
elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los pisos de baldosa seran los del tipo masa Unica, de 30 x30 cm segun indique la planilla de
cdmputo métrico deberdn contar previamente con una carpeta de cemento perfectamente
alisaday nivelada, los encuentros o juntas con los muros deben ser perfectamente rectos.

Se limpiara la carpeta seca, desprendiendo polvo y residuos. Sobre la misma se procederd a la
colocacién de dicho revestimiento. Se utilizara adhesivo para revestimientos

esparciéndolo mediante la utilizacion de llana metalica de espesor adecuado al
revestimiento a colocar. Los cortes se realizaran mediante la utilizacion de herramientas

adecuadas.

28 - Alisado cemento guarda obra esp 2 cm, ancho 1,00 m.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un contrapiso y el
cemento rebajado de 7 cm que sirva para que por efectos de las lluvias tipo canal y se utilice para escurrimiento del agua 'y
proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones.

29-Carpeta cementico para piso porcelanato.
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Este item se refiere a la aplicacion de mortero que se utiliza sobre el piso para su nivelacion y preparacion de superficies
para su posible revestimiento ceramico o de madera que dard la terminacion del piso, de acuerdo con las
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos, en las especificaciones particulares o definidas por la
interventoria.

EJECUCION.

Ubicar lugar de trabajo.

Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre de rebabas o material suelto
Humedecerse completamente la superficie de concreto.

Pasar niveles a una altura mas o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, estos niveles se pasan con
una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia.

Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centimetros de separados de las paredes, colocando
hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar.

Preparar la mezcla de mortero segln las proporciones indicadas por interventoria.

A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta las respectivas pendientes que llevara
el piso en todos los puntos y coloco con mortero unas guias maestras horizontales a distancias maximas de 2 metros con
espesor de 1,5a 2 cm, el con fin de obtener pafietes perfectamente hilados, plomados y reglados.

Luego de obtener el fraguado inicial de las guias o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el
piso a base de pala.

Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guias o
fajas maestras.

Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pafiete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos
consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.

Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construccion y unién de elementos estructurales y no estructurales.
Moldear los filos si la interventoria lo requiere.
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobacion.

Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco
veces al dia, durante al menos siete (7) dias.

TOLERANCIA PARA ACEPTACION.
La cantidad de agua con relacién al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencion de una pasta consistente que
no se deforme al ser aplicada.

Todos los vértices y aristas resultantes de la interseccién entre dos planos del piso y el muro deberan quedar
perfectamente plomados y reglados por ambas caras.

La superficie terminada del mortero afinado tendra las pendientes necesarias para asegurar el flujo rapido y directo del
agua de cualquier punto hacia los desagiies de piso.

30- Zécalo de Granito pulido 10x30 cm

Seran del mismo tipo y color que los pisos de granito pulido 10x30, con la altura y el largo de acuerdo al detalle, salvo los
casos en que deban completarse con longitudes menores las dimensiones del local.

Se colocaran con mortero Tipo B 1:2:8, estaran perfectamente aplomados; la unidn entre piso y z6calo sera uniforme y no
se admitirdn imperfecciones en su colocacién. Para el material regirdn las mismas especificaciones del item 11. Las juntas
seran rellenadas con patina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre de todo resto de patina.

31-Revestimiento de Porcelanato 0,30x0,60 beige claro con guarda lisa de inoxidable de terminacion SS H.H=2,40.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o
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cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el
Contratista es el responsable de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a la muestra
aprobada.

32- Revestimiento de Porcelanato Blanco 0,60x0,60m en consultorios, sector de lavatorios H: 1,10 m

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el
Contratista es el responsable de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a la muestra
aprobada.

33- Mobiliario: Vacunatorio, odontologia y Cocina, mesada hecho en madera con puertas y cajones, mesada de granito
natural con bachas de acero inoxidable profundo 0,50x0,40x0,40. Medidas 2,00x0,60

Se realizaran con madera estacionado, secos pasados por las secadoras, tratada con los componentes antihongos y
termitas. Se procederé con la carpinteria, cortes de las esquinas y aristas rectas sin ondulaciones, los accesorios deben ser
seguros y resistentes.

TAPACANTOS Listones de madera maciza de 10 mm. encolados y clavados.
Cerradura cilindrica tipo YALE Tiradores metalicos en U.

Los empalmes seran de caja y espiga encoladas con pegamento resistente al agua.
-El tablero serd redondeados. Serd asegurado a la base con tornillos de 25 mm

-Los pies de mesa no deben tener angulos peligrosos seran ligeramente redondeados. - Debe ser de una sola pieza
cerchada en un arco hasta lograr la superficie anatomica.

-Los acabados seran lijada y quedara completamente lisa al tacto, para luego emporrarla utilizando en sellados de poros.
-Acabado sera pintado aplicando laca color transparente.

El granito natural debera tener rebajes en la colocacién de la pileta de acero inox. para evitar escurrimientos del agua.

34- Mobiliario: Sala de Procedimientos hecho en maderas con mesadas de granito natural color gris muebles bajo con
puertitas y cajones, mesada con bacha inox.0,55x0,40x0,40, mobiliario en forma de L, medidas 2,80x0,90- profundidad:
0,60

Se realizaran con madera estacionado, secos pasados por las secadoras, tratada con los componentes antihongos y
termitas. Se procedera con la carpinteria, cortes de las esquinas y aristas rectas sin ondulaciones, los accesorios deben ser
seguros y resistentes.

TAPACANTOS Listones de madera maciza de 10 mm. encolados y clavados.
Cerradura cilindrica tipo YALE Tiradores metalicos en U.

Los empalmes seran de caja y espiga encoladas con pegamento resistente al agua.
-El tablero sera redondeados. Sera asegurado a la base con tornillos de 25 mm

-Los pies de mesa no deben tener angulos peligrosos seran ligeramente redondeados. - Debe ser de una sola pieza
cerchada en un arco hasta lograr la superficie anatomica.

-Los acabados seran lijada y quedara completamente lisa al tacto, para luego emporrarla utilizando en sellados de poros.
-Acabado sera pintado aplicando laca color transparente.

El granito natural debera tener rebajes en la colocacion de la pileta de acero inox. para evitar escurrimientos del agua.

35- Mobiliario: mesada bajo en vacunatorio, cocina y odontologia hechos en madera con base de granito natural color gris
con bacha inox. con puertas y cajones medidas: 2,00x0,90.

Se realizaran con madera estacionado, secos pasados por las secadoras, tratada con los componentes antihongos y
termitas. Se procedera con la carpinteria, cortes de las esquinas y aristas rectas sin ondulaciones, los accesorios deben ser
seguros y resistentes.
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TAPACANTOS Listones de madera maciza de 10 mm. encolados y clavados.

Cerradura cilindrica tipo YALE Tiradores metalicos en U.
Los empalmes seran de caja y espiga encoladas con pegamento resistente al agua.
-El tablero serd redondeados. Serd asegurado a la base con tornillos de 25 mm

-Los pies de mesa no deben tener angulos peligrosos seran ligeramente redondeados. - Debe ser de una sola pieza
cerchada en un arco hasta lograr la superficie anatomica.

-Los acabados seran lijada y quedara completamente lisa al tacto, para luego emporrarla utilizando en sellados de poros.
-Acabado sera pintado aplicando laca color transparente.

El granito natural debera tener rebajes en la colocacion de la pileta de acero inox. para evitar escurrimientos del agua.

36- Mobiliario: Sector Medicamentos, en madera medidas: 1,60x2,20x0,50.

Se realizaran con madera estacionado, secos pasados por las secadoras, tratada con los componentes antihongos y
termitas. Se procedera con la carpinteria, cortes de las esquinas y aristas rectas sin ondulaciones, los accesorios deben ser
seguros y resistentes.

TAPACANTOS Listones de madera maciza de 10 mm. encolados y clavados.
Cerradura cilindrica tipo YALE Tiradores metalicos en U.

Los empalmes seran de caja y espiga encoladas con pegamento resistente al agua.
-El tablero sera redondeados. Sera asegurado a la base con tornillos de 25 mm

-Los pies de mesa no deben tener angulos peligrosos seran ligeramente redondeados. - Debe ser de una sola pieza
cerchada en un arco hasta lograr la superficie anatomica.

-Los acabados seran lijada y quedara completamente lisa al tacto, para luego emporrarla utilizando en sellados de poros.

-Acabado sera pintado aplicando laca color transparente.

37- Mobiliario: Sector Recepcion de maderas 3,30x1,00x1,10, ver detalle

Se realizaran con madera estacionado, secos pasados por las secadoras, tratada con los componentes antihongos y
termitas. Se procedera con la carpinteria, cortes de las esquinas y aristas rectas sin ondulaciones, los accesorios deben ser
seguros y resistentes.

TAPACANTOS Listones de madera maciza de 10 mm. encolados y clavados.
Cerradura cilindrica tipo YALE Tiradores metalicos en U.

Los empalmes seran de caja y espiga encoladas con pegamento resistente al agua.
-El tablero sera redondeados. Sera asegurado a la base con tornillos de 25 mm

-Los pies de mesa no deben tener angulos peligrosos seran ligeramente redondeados. - Debe ser de una sola pieza
cerchada en un arco hasta lograr la superficie anatomica.

-Los acabados seran lijada y quedara completamente lisa al tacto, para luego emporrarla utilizando en sellados de
poros.

38- Mobiliario: Mueble Fijo Medicamentos. Mesada de granito natural -mueble de madera con cajonera

El mueble de madera con terminacién madera; de un lado tendra el espacio libre, sin estantes inferiores permitiendo el
trabajo

sentado, y una torre con cajoneras externas, La mesada doble, sera de granito de 2,5 cm de espesor, borde pecho paloma
con zbcalo.

Llevara un vidrio templado fijo de 6mm de espesor, el cual sera colocado con asiento de masilla y/o silicona, que ira inserta
en un marco de

madera o chapa doblada. El color del granito natural serd el mas claro que se halle en el mercado. De acuerdo a detalle.
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39-Puerta. metalico 0,8x2,10 marco 0,15 ver detalle

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldaduray no se permitira que sean solo puntos visibles. Iran fijadas al marco con
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras
de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores planos (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al
marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en
el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con manija de acuerdo a las caracteristicas
y de alta seguridad y calidad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme

a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura
se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se

daran dos (2) manos de pintura con color marrén tabaco.

40-Puerta metalico 0,9x2,10 marco 0,15 ver detalle

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Iran fijadas al marco con
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras
de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores planos (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al
marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en
el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con manija de acuerdo a las caracteristicas
y de alta seguridad y calidad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme

a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura
se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se

daran dos (2) manos de pintura con color marrén tabaco.

41-Puerta metalico 0,9x2,10 marco 0,30 ver detalle

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldaduray no se permitira que sean solo puntos visibles. Iran fijadas al marco con
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras
de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores planos (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al
marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en
el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con manija de acuerdo a las caracteristicas
y de alta seguridad y calidad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme

a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura

se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
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cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se

daran dos (2) manos de pintura con color marrén tabaco.

42-Puerta metalico 1,30x2,10 vaivén ¢/ mirillay guarda camilla 0,30

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldaduray no se permitira que sean solo puntos visibles. Iran fijadas al marco con
bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras
de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores planos (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al
marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en
el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con manija de acuerdo a las caracteristicas
y de alta seguridad y calidad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
aplanos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo

utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura
se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se

daran dos (2) manos de pintura con color marrén tabaco.

43-Ventana corrediza 0,60x0,40 cristal 8mm incoloro perfileria metalica sanitarios
44-Ventana corrediza 1,50x1,20 cristal 8mm incoloro perfileria metalica sanitarios
45- ventana pafio fijo 1,50x3,20 fachada 10 mm incoloro perfileria metalico
46- ventana pafio fijo 0,90x3,20 fachada 10 mm incoloro perfileria metalico

Aberturas tipo ventana corredizas de 2 hojas moviles cierre clip automatico metalico HPO ufiera, con vidrios templados de
8 mm gris sellado con silicona con perforaciones para desaglie de agua.

Presentar una muestra a la fiscalizacién para su aprobacion.

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metélica se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles.

Los marcos a emplearse estaran sin deformaciones, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas, debiendo resultar
suaves al tacto. Entre las partes movibles se colocara de manera que giren o se muevan suavemente y sin obstaculos, con
el juego minimo necesario. En las uniones se debera llenar toda la superficie de contacto y no se permitird que sean sélo
puntos aislados.

El Contratista debera presentar al Fiscal de Obra una muestra de cada tipo de abertura que se empleara en la obra a los
efectos de su control, verificacion y aprobacion.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas o que no cumplan con
lo especificado en los planos de detalles seran rechazadas, asi como las que estuvieren mal colocadas con respecto al
plomo y nivel correspondientes. La correccion de estos desperfectos y los cambios necesarios seran asumidos por el
Contratista a sus expensas.

Seran fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles y colocadas con sus componentes previa verificacidn
del plomoy nivel.

47- Puerta Batiente 1,60x3,20 fachada perfileria - herrajes - frenos- protector de goma por el piso .
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Las perfilerias seran de 1° calidad con todos los estandares que hacen a la colocacion que seran realizados por los
especialistas, se deberan tener en cuenta las uniones encuentros los encuadres, cualquier irregularidad es responsable de
la contratista que deberad cambiar en caso de mala colocacién o imperfecciones encontradas.

48- Espejos en sanitarios 0,60x1,00 - 3mm tubos atras

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de pléstico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50
m. Se colocara uno por cada lavatorio.

Verificar nivelacion y fijacion.
Colocar listones de madera 6 tablex contra el muro para aislar la pared y el espejo.
49-Aberturas metalicos Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,20

Se emplearan cafios metalicos circulares metélicos para rejas de proteccion del entorno de cancha, se colocaran segin
forma y dimension expresada en planos y detalles. Todas las rejas de proteccion perimetrales deberdn considerar los
espacios libres necesarios para la incorporacion de estructura y para garantizar y confinar la ubicacion idénea de dicha
estructura

50-Aberturas metalicos Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40

Se emplearan cafios metalicos circulares metalicos para rejas de proteccion del entorno de cancha, se colocaran segln
forma y dimensidn expresada en planos y detalles. Todas las rejas de proteccién perimetrales deberan considerar los
espacios libres necesarios para la incorporacion de estructura y para garantizar y confinar la ubicacion idénea de dicha
estructura.

51- Aberturas metalicos Rejas Horizontales para Ventana de 0,90x3,20

Se emplearan cafios metélicos circulares metalicos para rejas de proteccién del entorno de cancha, se colocaran segln
forma y dimension expresada en planos y detalles. Todas las rejas de proteccién perimetrales deberan considerar los
espacios libres necesarios para la incorporacion de estructura y para garantizar y confinar la ubicacién idénea de dicha
estructura.

52-Aberturas metalicos Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x3,20

Se emplearan cafios metélicos circulares metalicos para rejas de proteccién del entorno de cancha, se colocaran segln
forma y dimension expresada en planos y detalles. Todas las rejas de proteccién perimetrales deberan considerar los
espacios libres necesarios para la incorporacion de estructura y para garantizar y confinar la ubicacién idonea de dicha
estructura.

53-Aberturas metalicos Rejas Horizontales para Ventana de 1,60x3,20

Se emplearan cafios metalicos circulares metélicos para rejas de proteccion del entorno de cancha, se colocaran segin
forma y dimension expresada en planos y detalles. Todas las rejas de proteccion perimetrales deberdn considerar los
espacios libres necesarios para la incorporacion de estructura y para garantizar y confinar la ubicacion idénea de dicha
estructura.

Instalacion de Agua Corriente

Generales.

54- Instalacion Agua cte: Griferias mono comando cromadas para lavatorios - frio/caliente
55- Canillas mono comandos para Piletas de lavar cromadas pico largo mévil

56-Para Autoclave en Sala de Procedimientos

57-Canillas de patio de 1/2"

58-Instalacion de agua fria/caliente en Servicios Higiénicos. Incluye paso de llave de 1/2"
59-Instalacion de agua fria/caliente en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2"
60-Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Séptico

61-Instalacion de agua en Ducha fria/caliente Incluye llave de paso 1/2"

62-Instalacion y artefacto termo calefén 100 lts horizontal
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63-Llave de paso 1/2"
64-Cafieria PVC termofusion @ 3/4" ¢/ accesorios.
65-Cafieria PVC termofusién @ 1/2" c/accesorios.

66-Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metalica, base de Ho Ao con motor.
Acometida aguay eléctrica incluido

Para todos los casos de instalaciones hidraulicas se regiran por las normativas vigentes de la ESSAP e INTN y debera
tenerse presente la necesidad de un facil mantenimiento.

La llave de paso general se ubicara en un registro de 0.30 x 0.30 m prefabricado de hormigdn o de mamposteria de ladrillos
asentados con mortero Tipo F, paredes y piso revocados con mortero Tipo E, con tapa de hormigdn. La instalacién interna
que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningin caso.

Los derechos de conexidn a la red de distribucién de agua potable estaran a cargo de las gestiones educativas y el ente
regulador, comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion grafica y en las especificaciones técnicas
desde la llave de paso de entrada, ubicada en la caja del medidor.

Las cafierias de alimentacion del sistema que deban ir enterradas seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano sueltos, a una profundidad de 0,50 m por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacidn de Obras.

Para los distintos tramos de las cafierias se emplearan cafios de material plastico, PVC rigido termofusidn, con presion de
uso de 10 kg/cm2.

La instalacion de la cafieria de plastico seguird estrictamente las indicaciones del fabricante en lo que no estuviera incluido
en estas especificaciones y en las Normas NP INTN.

En las uniones donde se requiera, se utilizaran piezas de PVC rigido o accesorios de hierro galvanizado en el caso de tubos
roscable. Las conexiones a los artefactos se ejecutaran con extensiones flexibles metalico exteriormente.

En los cortes de cafieria deberan eliminarse las rebabas interiores. El aterrajado de extremos cuidara la ejecucién de las
roscas, debiendo tener las mismas un ajuste perfecto.

Antes de cubrir la cafieria 0 embutirla se hara la prueba de estanqueidad a presion de 5 kg/cm2.

Las canalizaciones interiores que deban incorporarse a los paramentos irdn embutidas en las paredes a una altura de 0,60
sobre el nivel del piso terminado. Antes del cierre de las canaletas de empotramiento se efectuara una prueba hidraulica a
la presion de servicio.

Esta prueba debera ser certificada por la Fiscalizacidén de Obras.

En ningun caso, si lo hubiere y a criterio de la Fiscalizacién de Obras, podran instalarse cafierias de conduccién de desaglie
de agua servida y cafierias de agua potable en zanjas a menos de 1,00 m unas de otras.

Las bocas de conexidn para cada artefacto, asi como las llaves de paso, estaran perfectamente aplomadas con respecto al
revestido o terminaciones indicados para cada local sanitario.

Las llaves de paso de entrada seran del tipo esclusa, integramente de bronce fundido, con roscas para cafio. Las ubicadas
en locales sanitarios seran de tipo esclusa, de bronce fundido, reforzadas y cromadas.

Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de hormigdn prefabricados de 0,20 x 0,20 m, con tapa del mismo
material. En todos los casos, se debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento.

Las griferias seran de 1ra calidad tanto para el interior y como para el exterior.
DESAGUE CLOACAL

67-Desague cloacal: para bafios diferenciados y de Consultorio

68-Desag. Cloacal: para Piletas y Lavatorios

69-Desag. Cloacal: para Pileta de Cocina

70-Desag. Cloacal: para inodoro en Cuarto Séptico
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71-Desag. Cloacal: Para ducha sanitaria.

72-Desag. Cloacal: Para autoclave.

73-Desag. Cloacal: Desengrasador

74-Desag. Cloacal: registro inspeccion 040x040 doble tapa sellado H°A°.

75-Desag. Cloacal: registro inspeccion 060x060 doble tapa sellado H°A°

76-Desag. Cloacal: Cafieria PVC @ 40mm

77-Desag. Cloacal: Cafieria PVC @ 50mm

78-Desag. Cloacal: Cafieria PVC @ 75mm

79-Desag. Cloacal: Cafieria PVC @ 100mm

80-Instalacion y colocacién rejilla de piso sifonado cuadrada n°® 25,150x150x50mm

81-Desag. Cloacal: Camara séptica

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

82-Pozo Ciego

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

Generalidades

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a
ser utilizado, el didmetro correspondiente y la pendiente que deberan mantener.

El tendido de las cafierias externas no podra ejecutarse a menos de 1,00 m de los cimientos. Las zanjas no podran
rellenarse sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras.

En el caso de ausencia de los fiscales, si el Contratista considera necesario dichos rellenos una vez concluidos dichos
trabajos, podra realizarlo quedando sujeto a que la Fiscalizacidn solicite su reapertura en la extensién que considere
necesario para la observacion, sin costo para el Contratante.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, se instalara
una camara de inspeccién que cumpla con el numeral 4.7 de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de
ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendrdn como base hormigdn de 10 al5 cm. de altura y paredes de 0,30m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado; las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban.
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El piso de las cAmaras tendra pendiente de 3% hacia los canales. Sobre este piso o fondo, se admitira el vertido elevado de
ramales que desagiien solamente aguas libres de sélidos en suspension. Los canales se construiran con un desnivel de 3
cm, entre la entrada y la salida. Los ramales de desagiie que evacuen inodoros observaran estrictamente la pendiente
indicada en planos, para lo cual, cuando indiquen ramales de descarga a 45°, se usaran complementos de cafios de
plastico o de H° F° para hacer el enlace del sifon del inodoro al codo arranque de su ramal de descarga.

La camara de inspeccién principal tendra una dimension indicada en los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero
de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m del lindero de la profundidad y dentro de la misma.

Todas las camaras de inspeccidén que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea,
tendran doble tapa. La interna sera de hormigdén armado con varilla 006 Ambas tapas tendran elementos que permitan
removerlas sin dificultad. Los tramos horizontales de los cafios de ventilacién tendran una pendiente del 1% hacia los
elementos que estén ventilados. Los cafios de ventilacién seran de plastico rigido.

En los casos necesarios debera preverse su colocacion antes del vaciado del hormigdn, en los lugares previstos, tal como

la viga cadena superior. Durante el vaciado se tendra sumo cuidado en no aplastar o romper el cafio. El cafio de ventilacion
terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para
evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros
tengan cisterna elevada, salvo el que corresponde al servicio higiénico para discapacitados. -

Todos los lavamanos, piletas de lavar llevaran sifones individuales. Las cdmaras de inspeccidn externas seran limpiados y
mejorados segun el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de hormigdn armado con varilla @6 e irda macizada con
mezcla pobre y la externa, también de H° A° y no podra sobresalir del nivel del piso circundante inmediato.

En los lugares donde exista algun tipo de piso, los registros y desengrasador seran provistos de doble tapa: una contratapa
de hormigdn armado, colocada a 15 cm por debajo del piso, en el caso del desengrasador la contratapa sera la original de
plastico; y la tapa final nivelada con el piso y revestida del mismo material. Esta Gltima tendra un contramarco de acero
laminado en "L",de30 mm,con4 (cuatro) anclajesdeplanchuelas3 x15mm y75mm delargo para empotrar en las paredes del
registro. La tapa propiamente dicha estara hecha con un marco de hierro angulo de 25 mm y fondo de chapa de acero
negro N1 12, soldada a dicho marco.

Canios.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, seran de PVC Blanco Soldable y
deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de
Tecnologiay Normalizacion (INTN).

Artefactos Sanitarios

83-Inodoro blanco cisterna de acople. Cuarto Séptico, Bafio de Consultorio Ginecoldgico
84-Inodoro blanco cisterna de acople (Sanitario para personas con capacidades diferentes)
85-Lavatorio mediano suspendido.

86-Barra acero inoxidable de apoyo recto de 80 (discapacitado)

87-Barra acero inoxidable elevacion cepillado de 80

88-Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas.

89-Piletas de acero inoxidable con Fregadero. INCL colocacion en mesadas
90-Accesorios de losa.

91-Dispenser de Jabdn de adosar en pared.

92-Dispenser de Toalla de adosar en pared.

93-Porta rollo.

GENERALIDADES.
Artefactos, accesorios, griferia de bafios, cocinas.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas

63/110



en las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion. Incluye la provisidn de los artefactos, accesorios y griferia detallados en los planos correspondientes.
Seran ubicados en los sitios indicados o trasladados buscando en obra una mejor distribucién, previa autorizacién del
Fiscal de Obra. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Toda la griferia sera de tipo cromado en el interior y de bronce en el exterior, no se permitira el montaje de ningln tipo de
griferia sanitaria sin la previa aprobacion de la totalidad, muestras requeridas por parte de la fiscalizacién, quedando un
juego completo de griferias en guarda del Fiscal de Obra.

Los artefactos y accesorios salvo indicacion expresan en contrario, serdn de loza vitrificada, blancos, resistentes e
impermeables, de superficies perfectamente lisas, sin defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores y
deberan ser aprobados por el Fiscal de Obras.

- Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de
P.V.C. rigido y embutidos.

- Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de
mamposteria revestidos totalmente de azulejos.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desaglie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla
para cada lavatorio.

Accesorios:
- Perchas:

Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcién y también dos en
cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que
posteriormente indique el Fiscal.

- Jaboneras:

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x
15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

- Toallero:

Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores.
- Portarrollos:

Se colocara uno por cada inodoro.

Las barras de acero inoxidable para discapacitados seran los utilizados

La barra de soporte articulada proporciona una mayor seguridad y accesibilidad en el lugar donde se instala, ya sean
bafios o sanitarios de hospitales, residencias o ambientes publicos. Estan fabricados en Acero Inoxidable Cepillado, lo que
proporciona adherencia a las manos, evitando que el producto se vuelva resbaladizo, por ejemplo. Todas las piezas
soportan hasta 150 kilos. Por estas caracteristicas, los productos son perfectos para ambientes que necesitan accesibilidad
y comodidad para diferentes tipos de personas, desde nifios, ancianos o personas con discapacidad motora.

94-Canaleta moldurada Des 55 chapa No 24 sostenido con planchuelas

El desaglie de techo se hara con canaletas de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 55cm, de acuerdo a las indicaciones de
los pianos respectivos. Iran pintados con anticorrosivos, posterior darad un acabado con esmalte sintético de color verde
y/o a ser determinado por el Fiscal de Obras.

95-Bajada externa Des 55 chapa No 24 sujeto con planchuela.

El desaglie de techo se hara con canaletas de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 55cm, de acuerdo a las indicaciones de
los pianos respectivos. Iran pintados con anticorrosivos, posterior darad un acabado con esmalte sintético de color verde
y/o a ser determinado por el Fiscal de Obras.

96-Cenefa chapa N° 24 borde de techo

Sera de chapa galvanizada N° 20, con bastidor de cafio de 20x40, soldada a la viga de borde, : Todas las cenefas,
especialmente las decorativas, en sus uniones entre tramos se terminaran a tope, nunca abriéndolas y sobreponiéndolas. A
estos fines, para configurar las uniones y permitir las dilataciones, se colocard por detrds copiando los plegados
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ajustadamente, una faja transversal de chapa de aproximadamente 10 centimetros de ancho, la cual serd adherida a
ambos tramos adyacentes con sellador poliuretanico atendiendo al respecto las instrucciones del fabricante. Todas las
cenefas, cumbreras y babetas se construiran con chapa galvanizada y/o prepintada, de color igual a la empleada en el
techo o segln se especifique, cuyos disefios deberan ser aprobados antes de iniciar su fabricacion. Todos los bordes
longitudinales de las babetas y cenefas deberan llevar aplastes, preferentemente de 15 mm y nunca de menos de 10 mm,
para mejorar su rigidez y ocultar los bordes cortados, carentes de galvanizado o pintura de proteccion. Toda cenefa o
zingueria en general, destinada a quedar a la vista, que fuera elaborada con chapa galvanizada de espesor mayor a la
prepintada, debera terminarse pintada al color de la cubierta con esmalte acrilico hidrosoluble de textura semimate. Se
preparara la superficie y se aplicaran como minimo dos manos, siguiendo las instrucciones del fabricante del esmalte.

97- Baranda metalica ambos lados en rampa pintado con antidxido y sintético color platinado

Para su colocacion se tendra un especial cuidado de modo evitar dafios al material.

La fijacion de los parantes metalicos se hard embutidos en el suelo con hormigdn 1:3:3

modo a conseguir una buena fijacién al piso.

Las barandas de la rampay pasamanos estan detalladas en los planos. Los mismos seran de cafio
galvanizado pintado al soplete con pintura sintética de 2, previa aplicaciéon de un puente de adherencia
para superficies metalicos.

Para las uniones de los cafios se tendra especial cuidado de que no se noten las soldaduras y uniones
entre los mismos. Debera emplearse masilla plastica para uniformar las superficies.

98-Instalacion electricidad. Provision e instalacion de acometida trifasica y pilastra nueva (Segiin norma ANDE, incluye
cable preensamblado 4x25mm2, cable multifilar de cobre 4x25mmz2, caiio galv 3 pulg, curva galv, conector dentado tipo
ANDE, prensa aluminio, llave TM3x80A, puesta a tierra con jabalina 1,5 m y gestion de solicitud abastecimiento de energia
eléctrica para cambio de potencia de contrato)

Debera ser de mamposteria con ladrillo comun prensado, revoque lizo y pintura (Norma ANDE) La acometida sera con
cable preensamblado de aluminio 4X25MM2, conectados con morsa dentada 95mm tipo ANDE, cable multifilar de cobre de
25mm?2 morsa de retencién y sujecién. Incluye cafio galvanizado de 3 pulg, 6 m, curva galv, aislador de porcelana roldanay
cruceta trifasica. También llave TM3x63A, puesta a tierra con jabalina 2.40 m y gestion de solicitud abastecimiento de
energia eléctrica para cambio de potencia de contrato

99-Provisidn e instalacién de alimentacidén subterrdnea con cable NYY 4x16mm2 hasta el tablero principal ( Incluye
excavacion, cafio electroducto) Seran utilizados conductores multifilares flexibles tipo
NYY de cobre electrolitico de conductibilidad del 98 %, con aislacién de termoplastico para 1.000 Volt y temperatura de
servicio de 90° Centigrados y proteccion mecanica XLPE con seccion de 16mmz2. Los empalmes se haran solamente en las
cajas y en el menor niimero posible. No se permitira el empalme de los conductores alimentadores de tableros principales
y tableros seccionales. El ducto subterraneo debe ser de cafio electroducto 2 pulg que estaran a una profundidad de 50cm.
Contando cada farola con su registro correspondiente de mamposteria 30x30x40cm con tapa de hormigdn.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes a saber:

- FASE"R" - COLORROJO;

e FASES -COLORNEGRO
e FASET -COLORBLANCO

- NEUTRO - COLOR CELESTE;
- TIERRA - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO

65/110



100-Provision e instalacion de alimentacion subterranea con cable NYY 4x4mm2 hasta el tablero S (Incluye excavacion,
cano electroducto)

Seran utilizados conductores multifilares flexibles tipo NYY de cobre electrolitico de conductibilidad del 98 %, con aislacidn
de termoplastico para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 90° Centigrados y protecciéon mecéanica XLPE con seccién de
4mm2. Los empalmes se haran solamente en las cajas y en el menor nimero posible. No se permitira el empalme de los
conductores alimentadores de tableros principales y tableros seccionales. El ducto subterrdneo debe ser de cafio
electroducto 2 pulg que estaran a una profundidad de 50cm. Contando cada farola con su registro correspondiente de
mamposteria 30x30x40cm con tapa de hormigén.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes a saber:

- FASE"R" - COLORROJO;

e FASES -COLORNEGRO
e FASET -COLORBLANCO

- NEUTRO - COLOR CELESTE;

101-Provision e instalacion de tablero metalico embutido de 36 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores
térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)

Tablero metal 36TM con barras RST +N+T embutido con placa de montaje para llaves termomagnéticas, reloj horario y
contactores. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves
termomagnéticas tipo riel y una conexion a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce.

En la parte inferior de la puerta se fijard un plano de planta con la identificacién de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor estara identificado con un indicador del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara
destacado con un recuadro rojo de 2 cm de ancho.

Para la conexion de los circuitos a las barras se utilizaran terminales de cobre y las llaves termomagnéticas seran
montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los tableros.

Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de las llaves TM y borneras superiores e
inferiores de los tableros. Asi mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos tendran también
terminales tipo espiga para conexién en las borneras correspondientes.

102-Provision e instalacion de tablero metalico embutido de 12TM con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos,
diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)

Tablero metal 12TM con barras RST +N+T embutido con placa de montaje para llaves termomagnéticas, reloj horario y
contactores. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves
termomagnéticas tipo riel y una conexidn a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte
inferior de la puerta se fijara un plano de planta con la identificacidn de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor estara
identificado con un indicador del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara destacado con un
recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizaran terminales de cobre y las llaves
termomagnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los tableros.

Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de las llaves TM y borneras superiores e
inferiores de los tableros. Asi mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos tendran también
terminales tipo espiga para conexién en las borneras correspondientes.

103-Provision e instalacion de circuito eléctrico para aire acondicionado (incluye picado de pared, ducteado con cafio
corrugado antillamas, revocado y cableado con terminacion de caja conexion con tapa ciega blanco) también incluye un
cafo PVC pasante para el desagiie del Aire y interruptor bipolar.

Seran del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberan cumplir son las siguientes:

- AISLACION: 250 Volt;

- CAPACIDAD NOMINAL: 10A;

-TIPO: Universal;

- BORNES DE BRONCE: Doble conexién a presion con tornillo y aislacién contra contacto directo;
- FIJACION: En chasis plastico a presion o en chasis metalico a tornillo;

- TAPA: Plastica con fijacion a tornillo o a presion.
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El cableado debe ser embutido dentro de cafio PVC o externo, con una alimentacion de cable multifilar de cobre de 4 mm2,
complementando con un modulo bipolar. Tener en cuenta la alimentacion del circuito debera de partir del tablero general
con un cableado independiente para cada circuito de AA

104-Provision e instalacion de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminacion (incluye
picado y amurado de caiios corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)

Seran del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberan cumplir son las siguientes:
AISLACION: 250 Volt;
CAPACIDAD NOMINAL: 10 A;
TIPO: Universal;
BORNES DE BRONCE: Doble conexién a presion con tornillo y aislacién contra contacto directo;
FIJACION: En chasis plastico a presion o en chasis metalico a tornillo;
TAPA: Plastica con fijacion a tornillo o a presion.

La marca de la linea de tomacorrientes y llaves para luz debera ser aprobada por la direccién de obras. En las areas
humedas seran estancas y en todos los casos deben estar a 45 cm. del nivel del piso (parte inferior) como minimo.

105-Provision e instalacion de equipo acanalado de chapa para tubo led 2x16W luz fria (Incluye cableado multifilar)

Artefactos acanalados con tubos tipo LED de 2x16wT8 6500k 220V o mayor capacidad de iluminacién, del tipo conocido
como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de
otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos tipo LED 2x16W o mayor capacidad de
iluminacién deben ir adosado en el techo a una altura minima de 2,80 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de
LED 16W o mayor capacidad de iluminacién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

106-Provision e instalacion equipo acanalado con tubos led 1x18w 6500k (Encendido por fotocélula)

Artefactos acanalados con tubos tipo LED de 1x16wT8 6500k 220V o mayor capacidad de iluminacién, del tipo conocido
como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de
otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos tipo LED 1x16W o mayor capacidad de
iluminacién deben ir adosado en el techo a una altura minima de 2,80 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la
altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de
LED 16W o mayor capacidad de iluminacion. NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

107-Provision e instalacion circuito para termo calefon

Seran del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberan cumplir son las siguientes:
AISLACION: 250 Volt;
CAPACIDAD NOMINAL:25 A;
TIPO: Universal;
BORNES DE BRONCE: Doble conexidn a presion con tornillo y aislacién contra contacto directo;
FIJACION: En chasis plastico a presion o en chasis metélico a tornillo;

TAPA: Plastica con fijacion a tornillo o a presion

El Cable debe ser multifilar de cobre calibre 4 mm2, dentro de ducto PVC antillamas embutido a la mamposteria, se incluye
el equipo de ducha eléctrica de 5000W de potencia y una llave bipolar y tipo panan de 25 Amper.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacidon deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

108-Provision y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metalica, aleta de 56
pulgadas (incluye sistema de soporte con cafio metalico hasta altura correspondiente)

Se requiere el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de ventiladores de techos, motor pesado 80Watt, 15kg,
220VCA 50Hz, aletas metalicas blancas de 56 Pulg. Una caja de llave metélica y potenciador de 7 velocidades. Los equipos
deben ser importados y ensamblados completamente en fabrica. Se requiere que estos equipos cumplan con los
estandares INTN. En el caso en que el equipo ofrecido no cuente con certificacion se aceptaran certificaciones de
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Laboratorio del proveedor local. Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las certificaciones de los
laboratorios respectivos donde describa claramente el modelo o referencia del equipo ofrecido. Para validar esta
informacion el oferente debe anexar dicha certificacién.

Para la instalacidn el contratista debera de proveer el soportes metalico fijados en la estructura del techo con todos los
componentes complementarios para la instalacion del mismo. Obs: Todos los trabajos y equipos de VT deberan ser
supervisados y aprobados por el Fiscal de obra designado.

109-Provision e instalacion de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas, embutido y cableado)

Seran con ducto PVC externo o cafio corrugado antillamas embutidos; el cableado serd de cobre multifilar 2mma2. Las
especificaciones técnicas que deberadn cumplir son las siguientes:

AISLACION:250 Volt;

CAPACIDAD NOMINAL:10 A;

TIPO: Universal;

BORNES DE BRONCE: Doble conexién a presion con tornillo y aislacién contra contacto directo;
FIJACION: En chasis plastico a presion o en chasis metalico a tornillo;

TAPA: Plastica con fijacidn a tornillo o a presion.

Todas las instalaciones o material a utilizar deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

110-Provision e instalacion de equipo Aire acondicionado 24.000BTU (Incluye desagiie con cafio pvc embutido hasta el
desagiie pluvial).

Se requiere el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento de aire tipo SPLIT.
Compuesto por un condensador enfriado por aire forzado y una unidad manejadora de aire. El sistema debe operar a 220
VAC 3PH 50 Hz. Los equipos deben ser importados y ensamblados completamente en fabrica, trabajando con refrigerantes
HFC como 410A 6 su equivalente de acuerdo con la normatividad vigente, con las capacidades nominales descritas en el
Anexo Financiero de los presentes términos técnicos. Se requiere que estos equipos cumplan con los estandares INTN. En
el caso en que el equipo ofrecido no cuente con certificacion UL se aceptaran certificaciones de Laboratorio del proveedor
local. Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las certificaciones de los laboratorios respectivos donde
describa claramente el modelo o referencia del equipo ofrecido. Para validar esta informacidn el oferente debe anexar
dicha certificacién. Para la instalacion el contratista debera de proveer el soporte L metalico con todos los componentes
complementarios para la instalacion del mismo. Se debera realizar un desagiie con cafio PVC que este desemboque en una
canaleta y desaglie pluvial existente. Obs: Todos los trabajos y equipos de AA deberan ser supervisados y aprobados por el
Fiscal de obra designado.

111-Provision e instalacion de equipo Aire acondicionado 12.000BTU (Incluye desagiie con cafio PVC embutido hasta el
desagiie pluvial)

Se requiere el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento de aire tipo SPLIT.
Compuesto por un condensador enfriado por aire forzado y una unidad manejadora de aire. El sistema debe operar a 220
VAC 3PH 50 Hz.

Los equipos deben ser importados y ensamblados completamente en fabrica, trabajando con refrigerantes HFC como 410A
6 su equivalente de acuerdo con la normatividad vigente, con las capacidades nominales descritas en el Anexo Financiero
de los presentes términos técnicos. Se requiere que estos equipos cumplan con los estandares INTN.

En el caso en que el equipo ofrecido no cuente con certificacion UL se aceptaran certificaciones de Laboratorio del
proveedor local. Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las certificaciones de los laboratorios respectivos
donde describa claramente el modelo o referencia del equipo ofrecido. Para validar esta informacion el oferente debe
anexar dicha certificacién. Para la instalacion el contratista deberd de proveer el soporte L metalico con todos los
componentes complementarios para la instalacion del mismo. Se debera realizar un desagiie con cafio PVC que este
desemboque en una canaleta y desaglie pluvial existente. Obs: Todos los trabajos y equipos de AA deberan ser
supervisados y aprobados por el Fiscal de obra designado.

112- Provision de registro de mamposteria 40x40x35cm (Incluye tapa de H°A®)
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Registro de conexidn eléctrico debe ser de dimensidon 40x40x50cm con mamposteria de espesor 15 cm con ladrillo comUn
prensado que debera ser revocado ornamente. La excavacién para los ductos serd como minimo de 50 cm. También tendra
una tapa de H° sellado con cemento. obs: todos los trabajos deberan ser aprobados por un fiscal de obras.

113-Provision de cableado preensamblado 4x16mm2(Incluye morsa de retencion, suspension, conectores dentados
Conexion para cada tablero existente y AP)

Todos los alimentadores deberan ser instalados de acuerdo al proyecto de instalacidn eléctrica. Las dimensiones y tipos
de conductores estan especificadas en los planos y los mismos seran del tipo Preensamblado aluminio 4x16mm2 en los
casos indicados; el cable debe ir sujeto con una morsa de retencidn y suspension conectados a cables multifilares con
conector dentado para cada linea, en caso de instalacion vertical debe ir en ductos de hierro galvanizado y cables
multifilares.

114-Provision de cableado preensamblado 2x16mm2(Incluye morsa de retencién, suspension, conectores dentados
Conexion para cada tablero existente y reflector led)

Todos los alimentadores deberan ser instalados de acuerdo al proyecto de instalacion eléctrica. Las dimensiones y tipos
de conductores estan especificadas en los planos y los mismos seran del tipo Preensamblado aluminio 2x16mm2 en los
casos indicados; el cable debe ir sujeto con una morsa de retencidn y suspensidn conectados a cables multifilares con
conector dentado para cada linea, en caso de instalacion vertical debe ir en ductos de hierro galvanizado y cables
multifilares.

115-Provision e instalacion de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa u mddulos tomas especial)
Seran del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberan cumplir son las siguientes:

AISLACION:250 Volt;

CAPACIDAD NOMINAL:16 A;

TIPO: Universal

BORNES DE BRONCE: Doble conexidn a presién con tornillo y aislacién contra contacto directo;

FIJACION: En chasis plastico a presion o en chasis metalico a tornillo;

TAPA: Plastica con fijacion a tornillo o a presion.

La marca de la linea de tomacorrientes y llaves para luz debera ser aprobada por la direccién de obras. En todos los casos
deben estar a 45 cm. del nivel del piso (parte inferior) como minimo.

116-Provision e instalacion equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incluye. encendido con fotocélula,
alimentacion con cable multifilar, cafio corrugado embutido)

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico cerrado con puntos led lupa y con cuerpo metélico o aluminio. Estaran
preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2pulg a una altura de 9 metros por columna de cafio metalico. El
artefacto debera contar con lampara led 150 W 6500k 220V 12000 Im 30.000 hs rango de tensidn de 85/265V y factor de
potencia 0,95 ; complementado el encendido automatico por una fotocélula. Incluye reparacién de columna y brazo
metalico. Obs; Se deberd proveer de una muestra para aprobacion del Fiscal de Obras.

117-Provision e instalacion de columna H® A° 9 metros (Incluye cimentacion tipo 1)

Colocacion de columna de Hormigén Armado de 9/200 tipo ANDE, se debera contar con un camidn gria para su traslado y
montaje segun el proyecto establecido inicialmente en donde estard detallado el lugar para la colocacidn. Se debera
cimentar con las especificaciones de BT reglamentado por la ANDE. obs: todos los trabajos deberan ser aprobados por un
fiscal de obras.

118-Provision e instalacion de campanilla electrica ( Incluye modulo pulsador)

La campanilla debe ser tipo industrial metalico 220V, en encendido por un médulo pulsador, que sera instalado segin
indicacion del fiscal de obras.

119-Provision e instalacion de aplique tortuga de aluminio, lampara led 20W 6500k, encendido por fotocélula.

Artefacto aplique tipo tortuga led de aluminio con tapa de vidrio con lampara led 18W 6500k 220V o mayor capacidad de
iluminacién, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para adosar a losa en cajas de conexidn. NOTA:
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Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

120-Provision e instalacion proyector led 500W 6500k (Incluye cableado multifilar, cafio PVC, cajas de conexién y otros)

Los artefactos seran del tipo reflector cerrado con puntos led y con cuerpo metalico o acrilico. Estaran preparados para
fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2. La columna debe ser de cafio metélico especificado en el punto anterior 1.2. El
artefacto debera contar con médulos led de 500 W 6500k 220V 21000lm de luminosidad, complementado el encendido
automatico por fotocélula, que serd con base incorporada al artefacto y un cabezal intercambiable para su
mantenimiento. La contratante debera presentar una muestra para aprobacion del Fiscal de Obras.

121-Provision e instalaciéon de Grupo Generador 40KVA (Incluye sistema de cableado NYY)

Se proveera de un equipo de Grupo Generador 40KVA cabinado motor Diesel, como también todo el sistema de cableado
multifilar de cobre para la alimentacidn de tablero general, puesta a tierra triangular de 3 jabalina de cobre con soldadura
exotérmica y conexidn con cable de cobre desnudo de 25mm2. También se debera de proveer la construccién de una base
de hormigdn armado de 15 cm de ancho. NOTA: Todos los trabajos y provision del equipo GG deberan estar aprobadas por
el fiscal de obras designado.

122-Provision e instalacion de Tablero de Transferencia automatica de 40KVA

Se proveera de un tablero de transferencia automatica para GG 40KVA cabinado motor Diesel, como también todo el
sistema de cableado multifilar de cobre para la alimentacion de tablero general. Los TTA estdn compuestos por
contactores tripolares enclavados eléctricamente y cargador de baterias para poner en marcha la unidad en forma
automatica (sin necesidad de un operador) por tres eventos: Corte general de las tres fases, Falta de una fase, Baja tension.
NOTA: Todos los trabajos y provisién del TTA deberan estar aprobadas por el fiscal de obras designado.

123-Provision e instalacion de Compresor 2HP (incluye linea de alimentacion hasta el consultorio odontoldgico)
Instalar el compresor préximo del punto de alimentacidn para evitar pérdidas ...
+ El equipo debe ser instalado apenas por asistentes técnicos autorizados.

+ Deben ser seguidas las recomendaciones del manual servicio cuanto a la obligatoriedad de la existencia de aterramiento
de proteccion.

» Deben ser seguidas las recomendaciones del manual de servicio cuanto a la obligatoriedad de la existencia de disyuntor
de proteccion.

«Instale el equipo en un local donde no estara en contacto con humedad, agua, plantas y animales.

+ Instale el equipo en un local donde no sera dafiado por la presidn, temperatura, humedad, luz solar directa, polvo, sales o
productos corrosivos.

« El equipo debe ser correctamente fijado conforme el manual de servicio, no debiendo ser sometido a una inclinacién
mayor que 10°. Riesgo de vuelco.

+ Este equipo no fue disefiado para uso en la presencia de vapores de mezclas anestésicas inflamables u éxido nitroso.

+ Coloque cualquier otro dispositivo externo a por lo menos 1,5 metros de distancia del equipo, para que el paciente no
pueda tocar en cualquier otro dispositivo externo mientras esté siendo atendido.

« Deben ser seguidas las recomendaciones de este manual referente a EMC. Equipos de comunicaciones y fuentes
generadoras de RF que pueden afectar el funcionamiento del equipo.

+ El equipo puede causar radio interferencia o, detener la operacién de equipos préximos, siendo necesario tomar medidas
mitigatorias, como reorientacién, reubicacion del equipo o blindaje del local.

124- Instalacion Prev. contra incendio Extintor de 10 Kg. Tipo CO2

Los extintores en su fabricacion deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn INTN, debiendo indefectiblemente llevar su sello.

Los extintores a ser utilizados deberan tener la aprobacién previa de la Fiscalizacion de Obras, para su provision y
colocacion.

125- Instalacion Prev. contra incendio Cartel luminoso de Salida de Emergencia Tipo LED, Material: Vidrio, Tipo
de Montaje: paralelo a la pared, al techo y de colgar, Alimentacién(V): 1.2V 600MAH Bateria de Niquel Cadmio, Tiempo de
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recarga: 24-48 hs, Autonomia: 3 horas.

Las vias de escape contaran con equipos de iluminacion de emergencias auténomo distribuidos conforme a los
criterios de evacuacion en caso de ocurrir algin siniestro. Los artefactos son del tipo adosar con balasto electrénico de 5 a
65 W, con bateria de Niquel Cadmio de 6 V, lampara de bajo consumo de 18 W, con autonomia de 2 horas, con conexién
permanente a una fuente de 220 V.

126-Instalacion Prev. contra incendio-Detector de Humo / Calor Autonomo Los detectores seran
auténomos del tipo direccional. Los mismos son del tipo dptico de cuatro hilos con alimentacion de 9 a 30 VDC 50 uA,
aptos para trabajar con temperaturas de -10 a + 50 grados 95% de Humedad relativa, de radiacién controlada no mayor de
1,5 microcuries por hora.

Superficie de cobertura 50-70 m2 con contactos NA y NC. La superficie de cobertura se debe multiplicar por un factor de
0,58 cuando los mismos estan a una altura de 6 m del piso debido a que la mayor distancia en vertical implica un aumento
en el tiempo de respuesta de los artefactos.

La sensibilidad de estos detectores esta dada por la siguiente tabla:

Grado 1 Grado 2 Grado 3

Obscurecimiento 3% por metro 6% por metro 9% por metro

(Humo Negro)

127-Instalacion Prev.contra incendio -Detector Termovelocimetrico

Tienen sensibilidad de valor medio 10 grados/min. con contactos NA y NC. Los mismos deben estar graduados para
temperaturas ambientes de hasta 57 grados.

Los ductos de conexidn del sistema de deteccidn seran del tipo rigido, con curvas y cajas de inspeccion, de material PVC o
metalico con tratamiento anticorrosivo y pintado de rojo.

Todo el sistema electrénico de prevencion de incendio estara alimentado con una red eléctrica de emergencia abastecida
por unas baterias de emergencia que abastecen la red de emergencia, la iluminacidn y la deteccidn electrénica, con bateria
seca de niquel cadmio o de GEL sellado en ambos casos.

128-Instalacion Prev.contra incendio- Luces de Emergencia Tipo LED

Tipo LED, Material: Vidrio, Tipo de Montaje: paralelo a la pared, al techo y de colgar, Alimentacién (V): 1.2V 600MAH Bateria
de Niquel Cadmio, Tiempo de recarga: 24-48hs, Autonomia: 3 horas.

Las vias de escape contaran con equipos de iluminacion de emergencias autonomo distribuidos conforme a los
criterios de evacuacion en caso de ocurrir algin siniestro. Los artefactos son del tipo adosar con balasto electrénico de 5 a
65 W, con bateria de Niquel Cadmio de 6 V, lampara de bajo consumo de 18 W, con autonomia de 2 horas, con conexién
permanente a una fuente de 220 V.

Pintura Generalidades

129-Pintura -Pared exterior revocolor fachada

130- Pintura -Pared interior al latex acrilico lavable, con enduido
131-Pintura -Pared interior ,epoxica area Procedimiento Urgencias
132-Pintura -Pared interior ,epoxica pasillo h=1.10m

133-Pintura sintética para Abertura metalicos.

134-Pintura sintética para Aberturas y rejas metalicas
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135-Pintura sintética para Canaleta, bajada y cenefa

136-Pintura impermeable brilloso para ladrillo visto exterior

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, dxidos, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard al Fiscal de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya aplicar cada mano de pintura. Como regla
general, salvo las excepciones que se determinaran en

cada caso y por escrito, sincuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano
después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y del tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de
clase alguna con pinturas de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras al Fiscal de Obra

para su eleccidn y aprobacion. Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por el Fiscal de Obra quién podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean

necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la
preparacién de pinturas y su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que
se refiere a notificacidn al Fiscal de Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de
los trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de manos sera a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio del Fiscal de Obra.

El material a utilizarse serd de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacién de Obras antes de su
aplicacion para su aprobacién. Latex acrilico.

Pintura exterior texturados revocolor riscada fachada

Seréan colocados previa autorizacion de textura y color por la Fiscalizacion sobre muestras entregadas, seran dispuestas en
forma vertical uniforme de un solo espesor evitando cualquier tipo de marca, pudiéndose ser rechazado en su totalidad.
Quedando expresamente prohibido duplicar las capas del material que brinda la textura.

Pintura al latex para pared exterior, incluye enduido para exterior

En todas las paredes del area de admision, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria
de ladrillos, se aplicara la pintura mate.

El material a utilizarse serd de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacién de Obras antes de su
aplicacion para su aprobacion.

d-Pintura pared interior al latex acrilico lavable con enduido.
En todas las paredes del drea que sean estas de mamposteria de ladrillos, se aplicara la pintura acrilica.

El material a utilizarse sera de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacion de Obras antes de su
aplicacion para su aprobacion.

Pintura de Canaletas y bajadas al sintético, previo tratamiento antidxido

Tanto los tramos de canaleta como sus respectivas bajadas, se pintaran con 2 (dos) manos de pintura sintética color mate.
Previa pintura con anticorrosivo.

Pintura epoxica sector Procedimientos urgencia y pasillos.

El material a utilizarse serda de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacion de Obras antes de su
aplicacion para su aprobacion.

Carteleria
Generalidades
137-Cartel de Chapa con cafio estructural metalico reforzado con antiéxido pintado 12,50x1,20 - Lona 1880DPI Ecosolvente

Las colocaciones se realizaran con los personales adecuados para dicho trabajo, con todos sus elementos de seguridad y
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materiales, se haran con el cuidado correspondiente a fin de no dafiar ninglin elemento que se encuentre en el edificio de
salud pUblica. Tendran sus soportes metalicos

138-Cartel Tipo TOTEM DE ACM LUMINOSO

Las colocaciones se realizaran con los personales adecuados para dicho trabajo, con todos sus elementos de seguridad y
materiales, se haran con el cuidado correspondiente a fin de no dafiar ninglin elemento que se encuentre en el edificio de
salud publica. Tendran sus soportes metalicos

Cableado y transformadores instalados, con su llave térmica y cableado interno

en el edificio.

139-Letra Corporea Inox. Luminoso "UNIDAD DE SALUD FAMILIAR PACU CUA

Las colocaciones se realizaran con los personales adecuados para dicho trabajo, con todos sus elementos de seguridad y
materiales, se haran con el cuidado correspondiente a fin de no dafiar ninglin elemento que se encuentre en el edificio de
salud publica. Tendran sus soportes metalicos

Cableado y transformadores instalados, con su llave térmica y cableado interno

en el edificio.

CASETA DE BASURAS
140-Replanteo y marcacion

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Fiscalizacion de Obras antes de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura
conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La
escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los
casos que corresponda. La correcta marcacion de la obra estard bajo la competencia del contratista asi también del
cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Para esta tarea se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Los niveles determinados en los planos, la Fiscalizacién de Obras los ratificara durante la construccién, mediante 6rdenes
de servicios o nuevos planos parciales de detalles.

En el libro de obra debera constar de forma escrita, la aprobacidn Visto Bueno del replanteo por parte del Fiscal de Obras
En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y perpendicularidad de las lineas de edificacion.

Cuando el terreno este perfectamente limpio y nivelado de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, el contratista procedera al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambres bien
tendidos y tensados de cémoda identificacion. Podra obligarse si fuere necesario el uso de torniquetes o tensores. Las
sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de Obras, seran de
indole permanente. El replanteo realizado por el contratista serd verificado por el Fiscal de Obras con personal e
instrumentos de aquel.
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141-Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)

Se hara con piedra bruta (se podran utilizar rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de
las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). Deberan ir perfectamente
trabadas para lo cual se intercalaran los tamafios. La superficie final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la
cota de terminacion fijada. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el
Fiscal de obras indicara la solucion del caso.

Esta prevista la ejecucion del rubro viga de fundacién de H°A°, en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construcciéon de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a finde
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El contratista debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

142-Vigas de fundacion 0,15x0,30

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los muros las cadenas seran de 0,15 x 0,30 y tendra 4 varillas
de 8 mm. de diametro, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. Dosaje 1:3:3(cemento arena piedra
triturada).-

143-Elevacién de 0,15 ladrillos comunes prensado

Seran de primera calidad, de pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se
aceptaran los provenientes de zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a
que cada parte de la obra se ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de un solo tipo de medidas,
perfectamente cocidos, planos, sonoros, y de aristas vivas, sin grietas, cavernas o nlcleos calcéreos. Antes de ser
colocados, los ladrillos deberan ser mojados abundantemente. Este procedimiento serd comun para todos los ladrillos de
arcilla cocida. La Fiscalizaciéon de Obra,verificara los materiales ceramicos (ladrillos) en el transporte, antes de ser
recibidos y acopiados en obra y podran ser rechazados, en dicho caso el material debera ser inmediatamente retirado de la
obra para evitar su utilizacién.

144- Mamposteria de elevacion de ladrillo tipo convoco.

Seran de primera calidad, de pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se
aceptaran los provenientes de zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a
que cada parte de la obra se ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de un solo tipo de medidas,
perfectamente cocidos, planos, sonoros, y de aristas vivas, sin grietas, cavernas o nlcleos calcéreos. Antes de ser
colocados, los ladrillos deberan ser mojados abundantemente. Este procedimiento serd comun para todos los ladrillos de
arcilla cocida. La Fiscalizacion de Obra, verificara los materiales ceramicos (ladrillos) en el transporte, antes de ser
recibidos y acopiados en obra y podran ser rechazados, en dicho caso el material debera ser inmediatamente retirado de la
obra para evitar su utilizacién.

145-Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 vard/ 8 x 2 hil).

En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en
dos hiladas con mescla 1-3.

En el caso de la pared interna que ira revocada se debera prever azotada cemento, arena 1-3 previo a la ejecucion del
revoque.

146-Aislacion asfaltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3.

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

147-Techo de chapas termoacusticas autoportantes, correas metalicas para limahoyas, perfiles. Chapas trapezoidales +
poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15%

Para la ejecucidon de las cubiertas de chapa galvanizada sobre estructura metalica de chapa se considerara todo lo
dispuesto en el item 9.b Techos de estas Especificaciones Técnicas. Dimensiones y resistencias segin disefio y
especificaciones contenidas en planos y detalles. Se construird una estructura metalica como cobertura superior. La
estructura reticulada se hara segun disefio y conforme a lo establecido en los planos, terminacién con pintura sintética,
color a eleccidn. Las fijaciones de cabriadas metalicos a estructura de hormigdn a insertos metalicos empotrados en la
misma estructura de hormigdn. La fijacion de chapas a estructuras metalica portante se hara con tirafondos y ganchos
reforzados. La chapa trapezoidal trae incorporados un aislante termo acustico de termo Pol de 5¢cm y con una terminacion
de chapa tipo machimbre.

148-Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.
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Los contrapisos seran de hormigén pobre de 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.
La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En
caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

149-Ceramico de alto transito 0.40x0.40m, incluye carpeta.

Sobre el contrapiso de H° P° se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento, Arenahidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

Los pisos seran de ceramica esmaltada (Pl 4), antideslizante, tamafio (en relacion al area a cubrir) y color marrdn,
protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros
defectos, y los cortes de las piezas deberdn ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica. Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el contratista debera presentar una muestra
del material al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas
con pastina base blanca o color segln color de la pieza seleccionada.

150- Z6calo ceramico 10x40.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso
ceramico, este trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la
aprobacion del Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

151-Revoque de pared interior, 2 capas fratachado y filtrado

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cementocal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

152-Revoque de pared exterior, 2 capas ¢/ hidréfugo.

Mismo procedimiento que el item anterior.

153- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrofugo
Mismo procedimiento que el item anterior.

154-Revestido de azulejos 0.30x0.30m color blanco h:2,10

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

155-Instalacion de agua fria en lavatorio

156-Cafieria PVC 3/4"

157-Llave de paso 3/4"

158-Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2, conexion, llave de paso)
159-Desague lavatorio

160-Rejilla de piso 150x150x50mm
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161-Cafieria PVC 40 mm

162-Cafieria PVC 75 mm interno blanco

163-Desag. Cloacal: registro inspeccion 040x040 doble tapa sellado H°A°
164- Registro de captacion de lixiviado 0.30 x 1.50m

165- Provision y colocacion de lavatorio con griferia

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Red de distribucion interna: En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacion
interna con sus correspondientes didmetros. Las redes de distribucién serdn instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la
NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida
y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas y
amuradas a la mamposteria de la base del termotanque y tanque. La instalacion interna que debe embutir en las paredes
se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacion se derivaran los
correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones,
cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningun caso. En el
proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves
de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser
cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua
dentro del bafio. Este sera del tipo Exclusa o compuesta.

-Las Instalaciones Sanitarias se ejecutaran de acuerdo a los Reglamentos del ESSAP, las Normas NP N° 68 y NP N° 44 del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién para Agua Potable y Desagiies Sanitarios, los Planos del Proyecto, asi
como con los Planos e indicaciones que imparta la FISCALIZACION. Los Planos indican la ubicacion y dimensiones de cada
uno de los elementos principales y accesorios, los cuales deberan instalarse en los puntos fijados, salvo en los casos en
que pueda mejorarse el recorrido de las lineas sin variar las dimensiones. Todas las variaciones deberan ser autorizadas
por la FISCALIZACION y podran ser exigidas, cuando no varien las cantidades, debiendo el CONTRATISTA realizarlos a su
exclusivo cargo. El CONTRATISTA debera revisar detalladamente el Proyecto, asumiendo corresponsabilidad en la
viabilidad técnica del mismo. Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA debera mantener un juego de copias del
Proyecto, donde ird registrando las condiciones reales de las instalaciones efectuadas. Es responsabilidad del
CONTRATISTA verificar eventuales interferencias con otros gremios y realizar las correcciones necesarias, previa
aprobacidn de la FISCALIZACION. Todos los materiales empleados seran de buena calidad y sometidos permanentemente
a la aprobacién dla FISCALIZACION. El CONTRATISTA empleara personal competente y en nimero suficiente para la
realizacion de las instalaciones en los plazos previstos.

CANOS DE PVC TERMOFUSION Toda la red de distribucidén serd de este material, debiendo siempre respetarse las
recomendaciones del fabricante para su instalacion. Siempre deben ser usados los accesorios necesarios: codos, curvas,
tées, reducciones, etc., y seran del mismo PVC termofusion.

Cuando la tuberia va embutida en las paredes, o esté expuesta, ya sea en tramos horizontales o verticales, debera cuidarse
especialmente que tenga una proteccién adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta, no debe sufrir los efectos
de los esfuerzos provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada. Para estos
casos (embutida en paredes de albafiileria), debe ser envuelta en papel aislante aprobado por la FISCALIZACION, antes de
ser recubierta con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando la
aparicion de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionadas por las dilataciones o contracciones térmicas. Para absorber las
dilataciones debido a los cambios de temperatura, se podra aprovechar el propio recorrido de la tuberia en la instalacién.
En caso que el mismo sea predominantemente lineal, se recurrira a la utilizacion de una lira de dilatacién o dobles brazos
de flexidn. Los tramos de cafieria que queden expuestos, deben colocarse inmovilizados y fijados rigidizando los nudos de
derivacion. Para ello, se colocara una grampa fija bajo las tées de derivacion y tan préximo a las mismas como sea posible.
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Entre puntos fijos, para evitar el pandeo de la cafieria, se colocaran los soportes deslizantes que sean necesarios. La
grampa fija comprime y sostiene a la tuberia sin dafiar mecanicamente la superficie del tubo. En todos los casos, los
soportes fijos deberan llevar un separador (de goma o plastico) que impida el contacto directo con los tubos. Por su parte,
las grampas o soportes deslizantes guian a la cafieria sin comprimirla ni fijarla. Al colocarlas, debe considerarse que los
movimientos de las tuberias no quedan anulados por la cercania de las derivaciones rigidas o uniones roscadas. En el caso
de las cafierias horizontales a la vista, en primer lugar, se inmovilizaran los nudos de derivacion, cercanos a las tées de
derivacion, verificando que la distancia no supere los 3 m. Luego se colocaran los soportes deslizantes. En los lugares que
la tuberia atraviese una junta de dilatacidn, se enfundara la tuberia en un cafio corrugado (de los utilizados cominmente
para instalacion eléctrica), para evitar que la tuberia se estire solamente de un punto.

LLAVES DE PASO Todas las Llaves de Paso ubicadas dentro de los locales sanitarios serdn de bronce fundido, de calidad
reconocida. Los cabezales de las mismas seran del mismo tipo que los de las griferias utilizadas. Esta indicacion se
atendera sélo para los didmetros cuyas Llaves de paso son provistas con campanas cromadas.

ARTEFACTOS Y GRIFERIAS Comprende la colocacién y montaje en cada bafio, de los artefactos de loza sanitaria, con sus
griferias en los lugares determinados en los Planos. Seran del tipo vitrificado, en perfecto estado, sin fisuras de ningun tipo,
ni deficiencias en el esmaltado final de la loza, de color blanco. La marca y modelo de loza, aprobado por la
FISCALIZACION, debera ser tomado en cuenta al inicio de los trabajos en obra a efecto de su colocacidn, de forma que se
adopten los replanteos necesarios a su instalacion (altura de tomas de agua, ejes de desaglies, separaciones entre las
mismas, etc.) Las griferias deberan ser del tipo cromado, de marca FV o similar, de facil reposicion de piezas averiadas, y
estaran unidas a la red de agua por medio de conectores flexibles o rigidos cromados de dimensiones adecuadas conforme
a cada caso. Los accesorios de la misma marca, y en todos los casos seran de adosar.

Desague Pluvial - GENERALIDADES

166- Desague Pluvial Canaletas alero moldurada (chapa N° 26, des 33)
167- Desague Pluvial Registro pluvial 0,30x0,30 ¢/ rejilla

168- Desague Pluvial Cafieria pvc 100 mm

169- Desague Pluvial Bajada externa (chapa N° 26, des 33)

Seran construidos de acuerdo a lo establecido en los Planos, de tal manera que puedan dar un adecuado desaglie a las
aguas pluviales. Consta basicamente de las siguientes partes: canaletas, bajadas hasta nivel del terreno, rejillas de piso y
tramos horizontales de tuberias en terreno natural hasta la disposicion final. En pisos exteriores se indican Rejillas para
limpieza que conducen el agua hasta su disposicion final. Estas Rejillas iran en Registros construidos con paredes de
ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor.

Las rejillas seran de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0,30x0,30 m, ubicadas sobre una esquina
de los registros con las dimensiones, cotas de fondo y ubicacién especificadas en los planos o indicadas por la
FISCALIZACION. La base sera de hormigdn 1:3:5 (cemento-arena- piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien
cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal- arena), e ird revocada al fratas interior y exteriormente con mortero con
adicién de hidréfugo. Las rejillas seran de hierro fundido y/o de plachuelas de acero. Las rejillas de hierro fundido tendran
un espesor minimo de 4 cm y su disefio sera previamente aprobado por la Fiscalizacién de Obra. Las rejillas de acero se
fabricaran con planchuelas de 3/4 x 3/16 cada 2 cm y deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacién de
fosfatizado y posterior pintura. La pintura consistird en la aplicacién de una mano de pintura anticorrosiva sintético gris
oscuro

TRAMOS HORIZONTALES Estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas y conducen las aguas hasta
registros y disposicion final. Toda la tuberia de serd de PVC, serie R de Tigre o similar. CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADA
Las cubiertas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus aleros. La chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente
N°26 como minimo. Las formas, dimensiones, trazados, pendientes y conexiones a los cafios de bajada se indicaran en los
planos. Para el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas de acero zincadas electroliticamente de 1/8 x 3/4. No se
admitiran soportes confeccionados con chapa plegada. Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas
con plegadoras especiales para el efecto. No se admitira el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar
esos trabajos. El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. La
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FISCALIZACION aprobara los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

Instalacion Eléctrica

170-Bocas de luces

171-Artefactos fluorescentes de 1x18w

172-Tablero para la caseta 1 llave TMy llave de corte
173-Bocas de tomas

138-Placa de inauguracion (40x30 cm) seguin PBC.

Comprende la provision de todos los materiales necesarios y la mano de obra especializada para la ejecucion de los
trabajos relativos a la instalacion eléctrica proyectada y aquellos que, sin estar especificamente detallados, sean
necesarios para la correcta terminacion de la obra en forma tal que permita librarla al servicio integramente y de
inmediato luego de su recepcidn. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran, una
vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

El CONTRATISTA entregara las Instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera, rehaciendo o reponiendo
sin cargo adicional, todo trabajo o material que presente defectos, dentro del término establecido contractualmente,
excepto cuando la falla se deba a abuso o maltrato comprobado de ellos. En su presupuesto, el CONTRATISTA debera
indicar las marcas de los materiales a utilizar y la aceptacion de la propuesta no lo exime de su responsabilidad por la
calidad y las caracteristicas técnicas establecidas explicita o implicitamente en la documentacién. Quedan comprendidos
dentro de las obligaciones del CONTRATISTA, cuanto sigue: - Apertura de canaletas en muros, en cualquier otra estructura
y en el terreno para la colocacion de los electroductos correspondientes. - Ejecucion de nichos para alojamiento de cajas
de tableros de distribucién y demds accesorios, comprendiendo ademas el empotramiento de grapas, tacos, cajas y
cualquier otra tarea inherente a estos trabajos. - Tendido de cafierias con sus cajas, conectores, tableros, crucetas,
ménsulas, etc. y en general, todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su
caracteristica y destino y comprendiendo las redes de distribucion completas a ubicar, insertas en las derivaciones en
paredes. - Provision y colocacidn de conductores, elementos de conexidn, interruptores, tomacorrientes, tablero general,
tableros de distribucién, limitadores de carga, accesorios y, en general, todos los elementos que se indican en los planos,
como también los que resulten necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de todas las
instalaciones, aunque los mismos no estén particularmente indicados.

Reparacion de toda parte afectada por los trabajos que ejecute el CONTRATISTA, hasta dejarla en sus primitivas
condiciones de solidez, utilizacidn y aspecto, asi como la limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que
se ejecuten. - Toda otra provisién de mano de obra y materiales conexa con las obras que, aunque corresponda a otros
gremios: albafiileria, carpinteria, herreria, pintura, etc., sea necesaria para entregar todas las instalaciones completas y en
perfecto estado de funcionamiento. - Dard cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentos de la Administracion
Nacional de Electricidad (ANDE) que rigen para instalaciones de Media y Baja Tensién. Previo a la iniciacion de los trabajos,
el CONTRATISTA sometera a consideracion de la FISCALIZACION, la aprobacién de los materiales que se utilizardn en la
instalacion con sus respectivos catalogos y/o especificaciones técnicas, si fuere necesario. El CONTRATISTA debera
expresar con claridad en su Propuesta las marcas de los materiales a utilizar. La ejecucidn de los trabajos estara sujeta a la
aprobacion de la FISCALIZACION, debiendo satisfacer en un todo a estas especificaciones y a los planos que las
acompanian.

En los planos se indica, con la precisién que acuerda la escala respectiva, la ubicacidén de los centros, llaves de punto,
tomacorrientes, cajas de paso, tableros, etc. y demas elementos que comprenden las instalaciones mencionadas por la
notacién simbdlica correspondiente.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la FISCALIZACION, ésta podra alterar esa ubicacion y disponer el
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cambio, previa orden escrita, no dando origen a alteracion alguna en el precio contratado si el cambio no introduce
modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear en las canalizaciones. Con anterioridad a la
iniciacion de los trabajos, el CONTRATISTA debera presentar a consideracion de la FISCALIZACION, muestras completas de
cada tipo de material a utilizar, con el objeto de obtener su aprobacidn. En todos los casos dicha aprobacion sera
provisoria y estara sujeta al resultado que se obtenga en las pruebas, después de instalados los materiales. Todo material
que se emplee en la obra debe estar aprobado por la FISCALIZACION y la comprobacién del incumplimiento de este
requisito bastara para obligar al CONTRATISTA al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamacion
alguna por los trabajos de colocacidn, remocién o reparacion que tuvieran lugar.

El CONTRATISTA solicitara a la FISCALIZACION durante la ejecucion de los trabajos, con una anticipaciéon no menor a tres
(3) dias, la inspeccidn en las siguientes etapas:

- A la terminacidn de la colocacion en las cafierias. - A la colocacién de las cafierias y cajas en las paredes y antes del cierre
de las canaletas.

- A la terminacidn del paso de los conductores y antes de efectuar su conexidn a artefactos o accesorios. - A la colocacion
de los tableros, su conexidn, llaves de punto y tomacorrientes.

- A la terminacion de la instalacidn de los portaldmparas con los focos correspondientes.
- A la terminacion de los trabajos de instalacion.

El CONTRATISTA debera ejecutar oportunamente las pruebas de funcionamiento y calidad que la FISCALIZACION juzgue
indispensables para la recepcion de la instalacidn. Facilitara, sin cargo y a solicitud de la FISCALIZACION, todo el
instrumental y elementos necesarios para practicar las inspecciones y pruebas de instalacién contratada. Los ensayos
antedichos no eximiran al CONTRATISTA de su responsabilidad por los defectos que se produjeran durante el
funcionamiento de la instalacion eléctrica. Deberd comprometerse a efectuar cualquier reparacién o modificacion de los
trabajos realizados si se comprobasen deficiencias derivadas de la utilizacion de material impropio o en malas
condiciones, asi como del empleo de mano de obra deficiente. En cualquiera de estos casos, el CONTRATISTA esta
obligado a efectuar todas las modificaciones o reparaciones que le indique la FISCALIZACION, para dejar los trabajos en
perfectas condiciones de funcionamiento, sin derecho a indemnizacién o pago alguno por este concepto. Durante la
ejecucion de los trabajos, se deberdn tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones,
tableros, accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones eléctricas que se ejecuten, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios. El CONTRATISTA realizard y estard incluida en su oferta el mantenimiento general de la
instalacion eléctrica, artefactos de luz, llaves tomas etc. hasta la entrega final de la obra.

ACOMETIDA Y MEDIDORES Estos trabajos no estan contemplados, porque los locales de salud ya cuentan con provision de
servicio de energia eléctrica de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE). De todas maneras, el CONTRATISTA
debera revisar el estado de las mismas, debiendo realizar los arreglos que fuesen necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalacién. CANERIAS Las cafierias subterraneas deben ser de PVC rigido, negro, debidamente
protegidas con una hilada de ladrillos comunes asentados con mortero. Los cafios seran metalicos o de material plastico
PVC, de reconocida calidad. El didmetro minimo sera de f 5/8" (16 mm). La instalacién de cafios debera regirse por lo
estipulado en el Capitulo IV del Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensién de la Administracién Nacional de
Electricidad (ANDE). Todos los cafios seran de colocacion embutida en las paredes o engrapadas a las estructuras de
sostén del techo, de acuerdo a la distribucidn proyectada en los planos, o a las indicaciones de la FISCALIZACION. Para las
cafierias internas podra utilizarse cafio de PVC corrugado, el que sera macizado con mortero en toda la extension de su
recorrido por las paredes.

CAJAS Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de puntos, derivaciones, paso o inspecciones, seran
de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente, o galvanizadas. Cuando medien razones que
lo justifiquen, a juicio de la FISCALIZACION, ésta podra alterar la ubicacion y disponer el cambio previo por orden escrita,
no dando origen a alteracion alguna en el precio contratado, si el cambio no produce modificaciones apreciables en las
cantidades de materiales a emplear en las canalizaciones. Se emplearan cajas y tapas metalicas octogonales de 75 x 75 x
40 mm para conexion y bocas de luz, y rectangulares de 100 x 60 x 40 mm para llaves y tomacorrientes. Las cajas del
tablero general y de la llave limitadora de carga, deberan ser de chapa metalica con tapa de inspeccidn y cierre a presion.
Contaran ademas con contratapa para la instalacion de las llaves correspondientes. El tablero general contemplara
espacios adicionales para la ubicacion de llaves termomagnéticas, a fin de prever ampliaciones posteriores. Las cajas para
puntos de luz, se colocaran en posicion vertical ubicandose a 10 cm. de los marcos de las aberturas y a 110 cm. desde el
nivel del piso hasta la parte inferior de la caja. Para las salidas de tomacorrientes, si las cajas se colocan en posicion
horizontal, se ubicardn a 25 cm. sobre el nivel del piso terminado en su lado inferior. Estas indicaciones quedan
supeditadas a confirmar por la FISCALIZACION en cada caso. Las cajas embutidas en las paredes, no deberan quedar con
sus bordes retirados mas de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos o por fuerza
mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocara sobre la caja un anillo suplementario en forma sélida, tanto
desde el punto de vista mecanico como eléctrico.

CANALETAS Conocidos perfectamente el recorrido, nimero y diametro de los cafios a instalarse, se procedera a efectuar el
corte de las canaletas, cuidando que ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas sera tal, que
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admita un espesor de revoque de 10 mm como minimo. El ancho se calculara para dejar un espacio minimo de 6 a 10 mm
entre cafios, evitando superposiciones que originen contrapendientes o sifones. CONDUCTORES El conductor unipolar
aislado para Baja Tension sera de cobre electrolitico con un coeficiente de conductibilidad del noventa y ocho por ciento
(98%), sin fallas, de forma cilindrica y aislacion formada por policloruro de vinilo (PVC). Los conductores seran para una
tension de 600 Voltios como minimo. La seccion minima general sera de 1 mm2 , correspondiendo Ginicamente 2 mm2 para
los circuitos seccionales y 4 mm2 o mayores para los circuitos seccionales alimentadores desde el tablero principal a los
tableros seccionales y para la acometida y alimentacion al tablero principal. Los conductores se colocaran de acuerdo con
la distribucién mencionada en los planos, con respecto a la cantidad y seccién de los mismos. Las uniones o empalmes de
las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que deberan ser practicados en las cajas de salida, inspeccion
o derivacion. Las uniones se ejecutaran por entrelazamiento reforzado para secciones inferiores o iguales a 2,5 mm2.

En ambos casos llevaran una capa de cinta aisladora del tipo plastico. Para toda otra forma de ejecucién de empalme de
conductores el CONTRATISTA presentara muestras a la FISCALIZACION. Los extremos de los conductores para su conexion
a las barras colectoras, interruptoras, interceptores, etc., iran dotados de terminales de cobre del tipo a compresion,
dejandolos de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes, a saber: 1. FASE "R" Color rojo 2. FASE "S" Color
blanco 3. FASE "T" Color azul 4. NEUTRO Color negro Para secciones mayores que 6 mm2 , se utilizaran manguitos de
empalmes a compresion y aislado con cintas autovulcanizantes. En todos los casos el conductor de puesta a tierra serd de
tipo desnudo, salvo indicaciéon especial de la FISCALIZACION. Si fuera aislado sera de color verde. La toma del conductor de
puesta a tierra serd como minimo de 2,5 mm2 de seccidon. Entre tableros principales y seccionales y elementos de
maniobra de gran carga seran de 4 mm2 como minimo. LLAVES DE PUNTO Seran del tipo de embutir de la mejor calidad.
Su mecanismo, que se accionara a palanquita, debera ser de corte rapido con contactos sélidos y garantizados para
intensidades no inferiores a 10 Amperes.

Deberan interrumpir en general un conductor, salvo los casos en que, por razones de seguridad, se exija la interrupcion
simultanea de los dos conductores. Se entiende por llaves de punto a las llaves de 1, 2 y 3 puntos; 1 punto y toma simple y
combinacidn simple. Las partes metdlicas seran de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elasticos. Las tapas
para llaves de punto seran de baquelita u otro material, de acuerdo con la FISCALIZACION, de disefio normalizado, de
Optima calidad y color a convenir oportunamente en la obra con la FISCALIZACION. Las llaves de punto se colocaran
perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejandolos
de un largo que permita su revision cdmoda. Los tornillos de fijacion de las chapas a los elementos seran con cabeza de
baquelita del mismo color que el de las chapas.

LLAVE DE 1 PUNTO Interruptor de 1 tecla fosforescente para corriente nominal 10 Amperes y tensiéon nominal 250 Voltios
con placa frontal en poliestireno u otro material plastico de caracteristicas mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalacion
embutida en caja de llave de 102 x 58 mm, fijacion por tornillos galvanizados. Referencia comercial: PIAL 1100 o
equivalente.

EQUIPOS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION CON TUBOS FLUORESCENTES Estaran completos,
compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitor y otros accesorios como tornillos, etc., armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintados con anticorrosivo y con dos (2) manos de esmalte
sintético blanco para lamparas a la vista, del tipo conocido como con rejilla. Seran aptos para adosarlos, embutirlos o
colgarlos, segln los casos. Seran aptos para funcionar a la tensidn de servicio de 220 v - 50 Hz, y tendran el factor de
potencia corregido a un minimo de 0,8. Las caracteristicas constructivas, en general seran: - Zécalos aptos para su montaje
en artefactos, como se indica en las Caracteristicas Generales, contactos seguros de cobre endurecido y protegido con
niquelado, plateado u otras protecciones equivalentes. - Reactancias empastadas, de manera a asegurar su
funcionamiento silencioso. - Tubos conocidos como blancos de lujo de 40 W. - Arrancadores del tipo bulbo de gas y
elemento bimetdlico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcidn. Capacitor

174-Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 ¢/ marco de 15 cm y cerradura.

Puerta metalica 0,80 x 2,10. El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con
soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irdn
fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x
20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto,
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién,
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sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.
175-Rejilla metalica rebatible, 1,50x1,25
176-Rejilla metalica de piso, 1,50x0,30

Se haran canales de desagiie para evacuacion de liquidos lixiviados en los sitios indicados en los planos, construidos con
ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso
de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de
cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los pastillones llegan al borde
de los canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes especificados en este rubro y en
los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones,
detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

177-Pintura de paredes interior acrilico lavable ¢/ enduido
178-Pintura de paredes exteriores al latex acrilico lavable s/ enduido
179-Pintura de aberturas metalicas en sintético

180-Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica
para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

181-Cartel sefializacion de Peligro Basura Patoldgica en caseta

Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras, el letrero sera de chapa negra N° 24 con
armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

182-Placa de inauguracion (40x30 cm) segtin PBC.

EL CONTRATISTA debera colocar una placa de inauguracion de 40x30cm hecho en acero inoxidable de 2 mm de espesor
con fondo de porcelanato negro y ubicado en el lugar indicado por el Fiscal de Obras una vez finalizada la obra y antes de
la recepcidn provisoria. El texto para escribir en la misma sera indicado por la fiscalizacion.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Nombre, cargo y la dependencia de la Instituciéon de quien solicita el llamado a ser publicado: Secretaria
Departamental de Obras, Ing.Fernando Oreggioni

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: El proyecto se origina en
base a la importancia de que un nuevo centro de salud pueda ser construido debido a la necesidad de atencion por
la gran densidad de personas que habitan uno de los barrios mas emblematicos de la ciudad de Encarnacion y es
imperactivo contar con un edificio que cumpla con la demanda de atencion de los servicios de salud basicos con los
estandares de seguridad minimos requeridos, equipamiento para la cobertura de estas necesidades y construido
con la calidad para resistir en el tiempo de su utilizacion. Esta obra aportara a la comunidad servicios para promover
un entorno saludable a los residentes de la localidad afectada que obtendra una mejora en su calidad de vida,
reduciendo la necesidad de desplazamientos hasta otros puestos de salud de la zona y evitando asi
congestionamiento excesivos en los nosocomios locales, facilitando la provision de atencion medica inmediata y
continua, crucial para personas con enfermedades cronicas y ante situaciones de emergencia.

Justificar la planificacién. No corresponde a llamados periddicos o sucesivos. Son necesidades temporales.

Las especificaciones técnicas estan de acuerdo a la necesidad del presente llamado, corresponden a las
especificaciones requeridas para construccion de USF

Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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Lista de Planos o Diseiios

Plano o Diseiio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

ADJUNTO EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

210 Dias a partir del Acta de Inicio de obras, lugar CENTRO DE ATENCION MEDICO MUNICIPAL DEL BARRIO PACU CUA DEL
DISTRITO DE ENCARNACION

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
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y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

We~NLdWN

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los items de
trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucién previsto para cada mes y la fecha de
terminacion de los trabajos.

Es obligacion del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el
acumulado.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
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encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la
fecha que debe presentar segun el PBC)
Inicio Acta de Diez dias después de la firma de contrato
Inicio
Certificado 1 Certificado 30 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 2 Certificado 60 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 3 Certificado 90 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 4 Certificado 120 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 5 Certificado 150 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 6 Certificado 180 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 7 Certificado | 210 dias después del inicio de obras
de Obra
Terminacién de la obra (culminacién de Recepcion 210 dias después del inicio de obras
todos los trabajos contractuales) provisoria
Recepcién Definitiva Recepcion 180 dias después de la recepcion provisoria
Definitiva

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
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de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidén del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emisién de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon r r

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Fondo de reparo: El contratista debera emitir una péliza por un valor equivalente al 5% (por ciento) del monto total del
contrato, con un periodo de validez de 400 dias a partir de la fecha de emisién

: . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 10% del monto total del contrato.

La poéliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 10% del monto total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 10% del monto total del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: obligatorias.

certificaci l

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran cada 30 dias, a partir de los cuales se labrarad un Acta de Medicién, donde constaran los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada Fiscal de Obra designado por la Gobernacidn y el Residente de
Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emision del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias
hasta la medicidn final y definitiva a la conclusion de las obras.

(c) El Contratista presentara, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion correspondiente al mes
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anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentacion sera por Mesa de Entrada de la Gobernacién de
ItapUa, la cual remitird a la Secretaria de Obras para ser sometida a consideracién del Fiscal de Obras.

d) Los pagos se efectuaran por un minimo de 20% de certificacion.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- el monto de amortizacién por pago de anticipo;

- Contribucién por contratos suscritos con la Administracion Piblica;
- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista
Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién:

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la
Gobernacion de Itapta acompafiado de una nota dirigida a la maxima autoridad de la Gobernacién

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total. La gestion y obtencidn de todas las autorizaciones y aprobaciones requeridas
para la ejecucién de las obras estaran a cargo de la convocante, quien entregara al contratista todas las autorizaciones y
aprobaciones requeridas para la ejecucién de las obras al momento de emitir la orden de inicio.

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajo sera del 0,10% sobre el monto total del contrato, por
cada dia de atraso. Dias corridos.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO APLICA

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

NO APLICA

: L de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a los criterios indicados en la clausula control de calidad a materiales y productos de las AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

LUGAR DE LAS OBRAS

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

El periodo de movilizacidn se hara a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijara una duracién maxima de 5 dias
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calendario. El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
aprobacion del Fiscal de Obras dentro de cinco (5) dias calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

; e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte 5 dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcidn Definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 180 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 10
dias.

ranti ntr

Garantias particulares:
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No Aplica

c s Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

L4 L4

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

UN CONTRATO

C g i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
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Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
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proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podréd proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacioén de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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F o de G - de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucion de la obra

. i I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

S

Plazo de pago: 15 dias, desde la aprobacién del certificado de obra, la presentacion de la factura y todos los documentos
indicados en el punto indicado mas arriba. Los pagos se encuentran supeditados a la disponibilidad presupuestaria del
presentey siguiente ejercicio fiscal
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Solamente se efectuaran pagos por una certificaciéon minima acumulada del 20% de avance en obra

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

A pedido del contratista se otorgara un anticipo del 5 % del monto total del contrato.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del contrato
b) Direcci6n: Avda. Irrazabal entre Sgto Reverchon y Capitan Caballero

¢) Horario de atencidn: 07:00 a 15:00 hs.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de la Secretaria Departamental de Administracién y Finanzas

e) Responsable de la recepcion: Mgtr. Mirta Gonzalez

f) Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: 15 dias siguientes a la solicitud y presentacion de las pdlizas.

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: proporcional al % de cada
certificacion.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
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amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerarda que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ o o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes de precios se realizardn en guaranies y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados segin el
cronograma de obras y de acuerdo a la siguiente formula:

Pr="Po (0,22 C/Co +0, 46 MO/Mo + 0, 32 CO/Co -1)

En donde:

Pr=Valor del Reajuste del Contrato

Po =Valor del Contrato (descontado el anticipo)

C =Precios de Cemento.

MO = Precio de Mano de Obra

CO = Precio del Combustible

Co; Mo; Co: Precios de los componentes a la firma del contrato

Los ajustes de precios no se realizaran si la empresa contratista se encuentra en mora en cuanto al cronograma de
trabajos.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
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para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".

107/110



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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