REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de
Asuncion
Facultad de Ciencias Medicas

Nombre de la Licitacion:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA
DEL AGUARAY - SEGUNDO LLAMADO

(version 1)

ID de Licitacion:

443526

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:

02/09/2024

"Pliego para la Adquisicion de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°

1/92



7021/22."
Version 2

2/92



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

443526

Facultad de Ciencias Medicas
/ Universidad Nacional de
Asuncién

Facultad de Ciencias Medicas

SICP

DPTO. DE CONTRATACIONES
PUBLICAS - AVDA. MARISCAL
LOPEZ ESQ. CORONEL CAZAL
(PLANTA BAJA - NHC)

DPTO. DE CONTRATACIONES
PUBLICAS - AVDA. MARISCAL

LOPEZ ESQ. CORONEL CAZAL
(PLANTA BAJA - NHC)

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Lic. Liz Raquel Duarte
Quintana

683.930 INT. 102

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA LA
FILIAL SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SEGUNDO
LLAMADO

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

06/09/2024 07:00

11/09/2024 09:00

11/09/2024 09:30

No se otorgara anticipo

JEFA

uoc@fcmuna.edu.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningdn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera cotizar en
la lista de precios de todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla
de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de
otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes
en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se debera indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y
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c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de
la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos
deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y
maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios por la cantidad
maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser
diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberan manifestar en su
oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias
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Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica
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Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prdrroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

O N T o

4.

5.

6.

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total

de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:
a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.
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Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacién correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRQO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirad el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
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autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a
menos que la comunicacion de sustitucion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion vélida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren'y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato

La convocante dispone la realizacidon de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: un dia habil antes de la fecha tope de consultas.

Hora: 09:00 a 11:00 Hs

Lugar: FILIAL FCM, DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO
Procedimiento: Recorrido Técnico.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: C.P. Maria Noelia Negri
Contacto N°: +595991-762.609

PARTICIPACION OBLIGATORIA: NO

Se admite declaracién jurada

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.
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Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.
Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacién y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podran contar con una autorizacion, bastando para ello la presentacién de una
nota del oferente. La falta de presentacion de esta autorizacion no impide su participacion en la visita o inspeccion técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

In rm

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la CAmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

: i-acién del Fabri

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacidn debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompariada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacion debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica
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En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la
convocante en este apartado, la cual serd considerada requisito indispensable para la evaluacion de la oferta. La falta de
presentacidn en la formay plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacidn de la oferta.

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d - ién de bi

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

3 (tres) dias habiles posterior al reclamo por parte de la Convocante

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Replblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacién, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Peri validez ranti ien

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

150 dias corridos a partir de la recepcién final de los trabajos a ser contratados

Cobertura de Seguro de los bienes

13/92



La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicion, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores
aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procederd a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente pardmetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior
al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el
parametro dispuesto en el presente apartado.
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La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Elementos que determinan el precio del

bien/servicio ofertado.

Costo expresado en la

moneda de la oferta.

Elementos de Valor Fijo

Mano de obra

Inmuebles

Maquinarias

Herramientas

Vehiculos

Equipos informaticos

Muebles

Seguros

Servicios basicos

Elementos de Valor Variable

Insumos

Mantenimiento

Gastos administrativos

Gastos de venta

Total, de costos
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Utilidad esperada

Precio del bien/servicio antes de impuestos

Impuestos

Precio final del bien/servicio impuestos incluidos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
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7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.
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Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1. Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Debera cumplir con el siguiente parametro de los afios (2020, 2021,
2022).-

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 afios
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 afios
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 afios, no debera ser negativo.
2. Para contribuyentes IRE SIMPLE: Debera cumplir el siguiente parametro.

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera serigual o mayor que 1, el promedio de los afios 2020, 2021, 2022.
3. Para contribuyentes de IRP-RSP, Debera cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
Debera serigual o mayor que 1, el promedio de los afios 2020, 2021, 2022.
4. Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Debera cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio de los ultimos (6) seis meses.

Para los consorcios, el lider del Consorcio y los demas miembros del mismo, deberan cumplir con la totalidad de los
requisitos tales: Capacidad Legal y Financiera en un 100% y en cuanto a la experiencia y capacidad técnica, el lider del
Consorcio debera cumplir con el 60%, en tanto que los demas integrantes el 40%.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a Balance General y Estado de Resultados de los afios 2020, 2021, 2022
para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.
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b | Presentacion del Formulario N° 501 afios 2020, 2021y 2022, para los
contribuyentes IRE SIMPLE.-

c | Presentacion del Formulario N° 515 afios 2020, 2021 y 2022 para los
contribuyentes del IRP-RSP.-

d | Paracontribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 6 (seis)
ltimos meses.

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar experiencia en reparacion y mantenimiento de acondicionadores de aire, con facturaciones de venta y/o

recepciones finales por un monto equivalente al promedio del 50 % como minimo del monto maximo de la presente
licitacidn, de los Ultimos 3 afios (2021-2022-2023)

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

¢ Debe disponer de un local de servicio técnico. (La convocante se reserva el derecho de realizar inspeccion in situ).
o Staff de técnicos, transportes, herramientas, equipos de seguridad, comunicacion y stock de repuestos.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:
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a. Documento en el que conste la direccién y ubicacién (GPS) del local de servicio técnico, y DDJJ autorizando la
verificacidn del local y las herramientas, ademas de una direccién de correo electrénico, un nimero de linea
telefénica linea fija y un nimero de celular con aplicacién de WhatsApp, presentar direccién y nimeros de las
lineas de comunicacién el mismo deberd estar disponible para cualquier requerimiento de urgencia que surjan
en la institucion durante la vigencia de la garantia de los servicios realizados sin sobre costo para la institucion.

b. Presentar Declaracion Jurada de contar con staff de técnicos permanentes. Al menos cinco personales de los
cuales al menos tres deberan ser técnico certificado en refrigeracion y contar con al menos un técnico
certificado responsable para los trabajos que impliquen y requieran la apertura de linea de gas refrigerante,
adjuntar documentos vigentes de los técnicos; copia de cedula de identidad, copia de certificado en
refrigeracion, copia de certificado y carnet en manejo de sustancias refrigerantes en los equipos de refrigeracion
y aire acondicionado Certificacion en la Norma Laboral PNA 49001 11, Versidon 1 que fuera oficializada por la
Resolucion 56/11 del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN), copia de carnet vigente de
registro de compra venta de gas refrigerante R-22 en virtud de la Resolucién SEAM N° 462/16, planilla de ips de
dos meses anterior a la fecha de apertura de ofertas, a fin de corroborar la lista presentada.

c. Declaracién Jurada de que en caso necesario la convocante podra solicitar la asistencia de todos los técnicos de
la lista presentada y consignados al contrato a fin de dar solucidn rapida y efectiva a eventuales fallas y/o
servicios programados necesarios que surjan.

d. Declaracién Jurada de contar con un vehiculo de servicio técnico, afin de dar atencién rapida a los reclamos
urgentes de la institucién, (presentar documento que avale la propiedad del mismo).

e. Declaracién Jurada de contar con detector de perdida de refrigerante propiedad de la empresa (presentar
imagen con nimero de serie identificador del equipo), a fin de detectar rapidamente la fuga, este equipo debera
estar disponible para cuando requiera la institucidn, sin estar comprometido en otro contrato.

f. Declaracion Jurada de contar con herramientas, técnico y equipos de seguridad : Presentar listado de
equipamiento necesario para realizar los servicios al menos contar con (escaleras, equipos para soldar, juego de
herramientas, mascarilla, guantes de cuero, casco, antiparras), para los trabajos que impliquen y requieran la
apertura de linea de gas refrigerante el oferente no podran arrojar el gas refrigerante a la atmosfera por lo que
deberan contar con equipo propio de al menos ( una bomba de alto vacio, un vacuémetro digital para control
preciso del vacio del sistema de tuberia y compresion, un recuperador de Gas R22-R424A (RS-44) Y/O 134 A, y
tanque para el acopiado, filtrado y reciclado del Gas refrigerante), presentar imagen con nimero de serie
identificador y/o documento que avale la propiedad de los mismos, para los trabajos en los condensadores que
se encuentran en altura, contar equipos necesarios para trabajo seguro y un técnico del staff permanente
responsable, presentar certificado técnico en seguridad en el trabajo y carnet emitido por el ente regulador
contar con al menos (médulos andamios, arnés, sogas, y aparejos)
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g. Declaracion jurada de contar con stock de repuestos necesarios para poder provisionar e instalar en forma
inmediata para evitar la parada prolongada del equipo, estimando como tiempo limite de tres dias habiles para
la reactivacion del equipo.

h. Presentar constancia de cumplimiento satisfactorio por valor minimo de 50% del monto maximo de este
llamado, de los contratos con Empresas Privadas y/o Entidades del Estado de los afios (2021 - 2022 - 2023). Los
certificados deberan ser de REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE. Al menos una
constancia que cumpla el porcentaje para cada afio solicitado.

i. DDJJ de que: En caso de que la empresa requiera cambiar el personal asignado al contrato debera comunicar a
la Contratante, cuyo remplazo debera tener como minimo las mismas condiciones del anterior, en cuanto a la
capacidad técnica.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
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errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

: .I . I g I. I. e

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
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de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacidén y
la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci .

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera claray
precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la
DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serdn suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicidn contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma serad aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cladusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrda derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacién proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

I I I.[- e l I . I I I. .I I . I.[. .

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

UNIDAD SOLICITANTE: Mgter. Arq. Cristina Orue - Departamento Técnico y de Mantenimiento Facultad de Ciencias Médicas
Hospital de Clinicas San Lorenzo.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: Se requiere la realizacién del mantenimiento y reparacién de los aires acondicionados
de las aulas para asegurar su correcto funcionamiento.

JUSTIFICACION DE LA PLANIFICACION Responde a una planificacién periddica, ya que los equipos de aires acondicionados
requieren de mantenimiento y reparacién permanente e inmediata.

JUSTIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas establecidas en el presente llamado se
elaboran considerando las necesidades del correcto funcionamiento de los equipos mencionados.

Especificaciones técnicas - CPS
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Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS

Limpieza general de equipos (compresores 'y Limpieza general de equipos (compresores 'y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y
difusoras) Acondicionadores de Aire Tipo Split de difusoras) Acondicionadores de Aire Tipo Split de

1 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU
Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja
de desague -Acondicionadores de Aire Tipo Split de de desague -Acondicionadores de Aire Tipo Split de

2 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. prueba de hermeticidad con nitrégeno.
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000

3 BTU BTU

4 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior

5 Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores de Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores de
Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU

6 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores

7 de Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU de Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU

8 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision, cambio y colocacién de motor compresor Provision, cambio y colocacion de motor compresor
- Acondicionadores de Aire Tipo Split de - Acondicionadores de Aire Tipo Split de

9 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU

10 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador. montaje del motor ventilador del evaporador.
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000

11 BTU BTU
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12 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador- montaje del motor ventilador del condensador-
13 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
BTU BTU
14 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y cambio ruleman eje del motor del Provisién y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire | ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire
15 Tipo Split de 12000/18000 BTU Tipo Split de 12000/18000 BTU
16 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de ventilador de condensador - Acondicionadores de
17 Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU
18 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de turbina de ventilador del Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split de evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split de
19 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU
20 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de ventilador del condensador - Provision y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
21 BTU BTU
22 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de valvula inversora- Provisiéon y montaje de valvula inversora-
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
23 BTU BTU
24 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y colocacién de filtro de aire - Provisidn y colocacién de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
25 BTU BTU
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26 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador compresor - Provision y montaje de capacitador compresor -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
27 BTU BTU
28 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split de evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split de
29 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU
30 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split
31 de 12000/18000 BTU de 12000/18000 BTU
32 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje placa electronicay Control - Provision y montaje placa electronica y Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
33 BTU BTU
34 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura) - Cambio de vulvo (sensor de temperatura) -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
35 BTU BTU
36 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Limpieza general de equipos (compresores y Limpieza general de equipos (compresores y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion'y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony
difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso | difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
37 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja
de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split / de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
38 piso techo/cassete/de 24000 BTU piso techo/cassete/de 24000 BTU
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Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

39 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
40 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadoresde | Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de
41 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU
42 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores
43 de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU
44 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision, cambio y colocacién de motor compresor Provision, cambio y colocacion de motor compresor
45 - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
46 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador - montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
47 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
48 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador - montaje del motor ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
49 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
50 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire | ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire
51 Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU
52 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de
Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU

Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de
Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU

53

54 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de turbina de ventilador del Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

55 piso techo/cassete/de 24000 BTU piso techo/cassete/de 24000 BTU

56 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de ventilador del condensador - Provision y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

57 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

58 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de valvula inversora - Provision y montaje de valvula inversora -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

59 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

60 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y colocacién de filtro de aire - Provision y colocacién de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

61

62 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador compresor - Provisiéon y montaje de capacitador compresor -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

63 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

64 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

65 piso techo/cassete/de 24000 BTU piso techo/cassete/de 24000 BTU

66 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provisién y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

67 piso techo/cassete/de 24000 BTU piso techo/cassete/de 24000 BTU

68 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje placa electronicay Control - Provision y montaje placa electronica y Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

69 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

70 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura)- Cambio de vulvo (sensor de temperatura)-
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

71 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

72 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Limpieza general de equipos (compresores y Limpieza general de equipos (compresores y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y
difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso | difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

73 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja
de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split / de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

74 piso techo/cassete/de 36000 BTU piso techo/cassete/de 36000 BTU
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. prueba de hermeticidad con nitrégeno.
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

75 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU

76 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de

7 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU

78 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000

79 BTU BTU
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80 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision, cambio y colocacién de motor compresor Provision, cambio y colocacion de motor compresor
- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

81 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU

82 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador - montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

83 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU

84 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador- montaje del motor ventilador del condensador-
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

85 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU

86 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire | ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire

87 Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU

88 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de ventilador de condensador - Acondicionadores de

89 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU

90 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y montaje de turbina de ventilador del Provisién y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

91 piso techo/cassete/de 36000 BTU piso techo/cassete/de 36000 BTU

92 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y montaje de ventilador del condensador - Provision y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

93 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
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94 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de valvula inversora - Provisién y montaje de valvula inversora -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

95 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU

96 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y colocacién de filtro de aire - Provision y colocacién de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

97 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU

98 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

99 piso techo/cassete/de 36000 BTU piso techo/cassete/de 36000 BTU

100 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

101 piso techo/cassete/de 36000 BTU piso techo/cassete/de 36000 BTU

102 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje placa electronicay Control - Provision y montaje placa electronica y Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

103 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU

104 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura)- Cambio de vulvo (sensor de temperatura)-
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

105 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU

106 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Limpieza general de equipos (compresores y Limpieza general de equipos (compresores y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony
difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split / difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

107 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
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Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja
de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja
de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

108 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. - prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

109 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU

110 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores de Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores de

111 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU

112 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A -Acondicionadores Carga de.gas ref.riger.ante 410 A -Acondicionadores
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000

113 | BTU BTU

114 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn, cambio y colocacién de motor compresor Provisidén, cambio y colocacién de motor compresor
- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

115 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU

116 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador - montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

117 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU

118 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador - montaje del motor ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

119 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU

120 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire

Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire

121 Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU
122 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de ventilador de condensador - Acondicionadores de
123 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU
124 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de turbina de ventilador del Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
125 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
126 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de ventilador del condensador - Provision y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
127 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
128
Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y montaje de valvula inversora - Provision y montaje de valvula inversora -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
129 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
130 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y colocacion de filtro de aire - Provision y colocacién de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
131 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
132 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y montaje de capacitador ventilador Provisién y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
133 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
134 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provisién y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

135 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
136 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje placa electronica y Control - Provision y montaje placa electronica y Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
137 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
138 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura) - Cambio de vulvo (sensor de temperatura) -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
139 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
140 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Limpieza general de equipos (compresores 'y Limpieza general de equipos (compresores y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y
difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split / difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
141 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU
Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja
de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split / de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
142 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, Deteccion de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. - prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
143 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
144 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadoresde | Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de
145 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU
146 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000
147 BTU BTU
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148 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision, cambio y colocacién de motor compresor Provision, cambio y colocacion de motor compresor
- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
149 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
150 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador - montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
151
152 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador - montaje del motor ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
153 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
154 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire | ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire
155 Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU
156 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de ventilador de condensador - Acondicionadores de
157 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU
158 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de turbina de ventilador del Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
159 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU
160 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de ventilador del condensador - Provision y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
161 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
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162 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de valvula inversora - Provisién y montaje de valvula inversora -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

163 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU

164 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y colocacién de filtro de aire - Provision y colocacién de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

165 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU

166 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

167 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU

168 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

169 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU

170 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje placa electronicay Control - Provision y montaje placa electronica y Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

171 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU

172 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura)- Cambio de vulvo (sensor de temperatura)-
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

173 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU

174

Mano de Obra- item anterior

Mano de Obra- item anterior
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El propdsito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la convocante
requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podra verificar el cumplimiento técnico de las
ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacién de ofertas que
se ajusten a los documentos de licitacidn, y a la convocante el examen, evaluacién y comparacién de las ofertas.

- Enlas EETT se deberd estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin uso y
del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a
menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- En las EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el
mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacidn de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan ser
restrictivas. Siempre que sea posible deberdn especificarse normas de calidad internacionales . Se deberan evitar referencias a
marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en particular. Cuando sean
inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o
por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cddigos de practica particulares, éstos solo seran
aceptables si a continuacion de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas
que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Gnicamente puedan ser caracterizados
total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas, inicamente se hara a manera
de referencia, procurando que la alusién se adecue a estandares internacionales cominmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacién de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso
de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los
valores maximos o minimos aceptables o garantizados, segun corresponda. Cuando sea necesario, la convocante debera incluir un
formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentacion de la Oferta), donde el oferente
proporcionara la informacion detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas,
cronogramas técnicos, u otra informacién técnica, la convocante debera especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la
informacion requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante debera insertar la informacién en la tabla siguiente. El oferente
preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

D ien rvici

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Limpieza general de equipos (compresores 'y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y
difusoras) Acondicionadores de Aire Tipo Split de

Limpieza general de equipos (compresores 'y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y
difusoras) Acondicionadores de Aire Tipo Split de

1 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU
Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja
de desague -Acondicionadores de Aire Tipo Split de de desague -Acondicionadores de Aire Tipo Split de
2 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. prueba de hermeticidad con nitrégeno.
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
3 BTU BTU
4 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores de Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores de
5 Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU
6 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores
7 de Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU de Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU
8 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision, cambio y colocacion de motor compresor Provision, cambio y colocacién de motor compresor
- Acondicionadores de Aire Tipo Split de - Acondicionadores de Aire Tipo Split de
9 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU
10 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador. montaje del motor ventilador del evaporador.
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
11 BTU BTU
12 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador-
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000

Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador-
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000

13 BTU BTU
14 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire | ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire
15 Tipo Split de 12000/18000 BTU Tipo Split de 12000/18000 BTU
16 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de ventilador de condensador - Acondicionadores de
17 Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU
18 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de turbina de ventilador del Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split de evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split de
19 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU
20 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y montaje de ventilador del condensador - Provision y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
21 BTU BTU
22 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de valvula inversora- Provision y montaje de valvula inversora-
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
23 BTU BTU
24 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y colocacién de filtro de aire - Provision y colocacién de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
25 BTU BTU
26 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provision y montaje de capacitador compresor -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000

Provision y montaje de capacitador compresor -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000

27 BTU BTU
28 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split de evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split de
29 12000/18000 BTU 12000/18000 BTU
30 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split
31 de 12000/18000 BTU de 12000/18000 BTU
32 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje placa electronicay Control - Provision y montaje placa electronicay Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
33 BTU BTU
34 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura) - Cambio de vulvo (sensor de temperatura) -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000 Acondicionadores de Aire Tipo Split de 12000/18000
35 BTU BTU
36 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Limpieza general de equipos (compresores y Limpieza general de equipos (compresores y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony
difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso | difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
37 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja Limpieza y revision de caferias de drenaje y bandeja
de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split / de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
38 piso techo/cassete/de 24000 BTU piso techo/cassete/de 24000 BTU
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. - prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
39
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40 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de
41 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU
42 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores
43 de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU
44 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn, cambio y colocacién de motor compresor Provisidén, cambio y colocacién de motor compresor
- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
45 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
46 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador - montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
47 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
48 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador - montaje del motor ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
49 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU
50 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire | ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire
51 Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU
52 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de ventilador de condensador - Acondicionadores de
53 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU
54 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

55 piso techo/cassete/de 24000 BTU piso techo/cassete/de 24000 BTU

56 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de ventilador del condensador - Provision y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

57 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

58 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y montaje de valvula inversora - Provision y montaje de valvula inversora -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

59 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

60 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y colocacion de filtro de aire - Provision y colocacion de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

61 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

62 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador compresor - Provision y montaje de capacitador compresor -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

63 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

64 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

65 piso techo/cassete/de 24000 BTU piso techo/cassete/de 24000 BTU

66 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador ventilador Provisién y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

67 piso techo/cassete/de 24000 BTU piso techo/cassete/de 24000 BTU

68 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provision y montaje placa electronica y Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

Provision y montaje placa electronicay Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

69 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

70 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura)- Cambio de vulvo (sensor de temperatura)-
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

71 techo/cassete/de 24000 BTU techo/cassete/de 24000 BTU

72 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Limpieza general de equipos (compresores y Limpieza general de equipos (compresores y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony
difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso | difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

73 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja
de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split / de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

74 piso techo/cassete/de 36000 BTU piso techo/cassete/de 36000 BTU
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. prueba de hermeticidad con nitrégeno.
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

75 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU

6 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de

7 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU

78 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000

79 BTU BTU

80 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision, cambio y colocacién de motor compresor Provision, cambio y colocacién de motor compresor
- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

81 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
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82 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador - montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
83 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
84
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador- montaje del motor ventilador del condensador-
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
85 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
86 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire | ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire
87 Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU
88 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provisién y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de ventilador de condensador - Acondicionadores de
89 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU
90 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de turbina de ventilador del Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
91 piso techo/cassete/de 36000 BTU piso techo/cassete/de 36000 BTU
92 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de ventilador del condensador - Provision y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
93 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
94 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de valvula inversora - Provision y montaje de valvula inversora -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
95 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
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96 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y colocacion de filtro de aire - Provision y colocacion de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
97 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
98 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
99 evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
piso techo/cassete/de 36000 BTU piso techo/cassete/de 36000 BTU
100 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
101 piso techo/cassete/de 36000 BTU piso techo/cassete/de 36000 BTU
102 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje placa electronicay Control - Provisiéon y montaje placa electronicay Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
103 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
104 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura)- Cambio de vulvo (sensor de temperatura)-
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
105 techo/cassete/de 36000 BTU techo/cassete/de 36000 BTU
106 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Limpieza general de equipos (compresores y Limpieza general de equipos (compresores y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony
difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split / difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
107 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja Limpieza y revision de caferias de drenaje y bandeja
de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split / de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
108 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
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Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

109 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU

110 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores de Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores de

111 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU

112 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A -Acondicionadores Carga de gas refrigerante 410 A -Acondicionadores
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000

113 BTU BTU

114 | Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision, cambio y colocacién de motor compresor Provision, cambio y colocacion de motor compresor
- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

115 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU

116 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador - montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

117 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU

118 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador - montaje del motor ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

119 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU

120 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire | ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire

121 Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU

122 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de

Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de

123 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU
124 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de turbina de ventilador del Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
125 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
126 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y montaje de ventilador del condensador - Provision y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
127 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
128 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de valvula inversora - Provisiéon y montaje de valvula inversora -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
129 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
130 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y colocacién de filtro de aire - Provision y colocacién de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
131 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
132 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisidn y montaje de capacitador ventilador Provisidon y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
133 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
134 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
135 piso techo/cassete/de 48000 BTU piso techo/cassete/de 48000 BTU
136 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
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Provision y montaje placa electronicay Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

Provision y montaje placa electronica y Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

137 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
138 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura) - Cambio de vulvo (sensor de temperatura) -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
139 techo/cassete/de 48000 BTU techo/cassete/de 48000 BTU
140 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Limpieza general de equipos (compresores y Limpieza general de equipos (compresores y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony
difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split / difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
141 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU
Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja Limpieza y revision de cafierias de drenaje y bandeja
de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split / de desague - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
142 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. - prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
143 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
144 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores de
145 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU
146 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores Carga de gas refrigerante 410 A - Acondicionadores
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000
147 BTU BTU
148 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision, cambio y colocacién de motor compresor Provision, cambio y colocacién de motor compresor
- Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso - Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
149 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
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150 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador - montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
151 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
152 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador - montaje del motor ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
153 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
154 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire | ventilador de evaporador - Acondicionadores de Aire
155 Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU
156 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y cambio ruleman eje del motor del Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de condensador - Acondicionadores de ventilador de condensador - Acondicionadores de
157 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU
158 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de turbina de ventilador del Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /
159 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU
160 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de ventilador del condensador - Provisién y montaje de ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
161 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
162 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de valvula inversora - Provision y montaje de valvula inversora -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
163 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU
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164 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y colocacion de filtro de aire - Provision y colocacion de filtro de aire -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

165 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU

166 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

167 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU

168 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provisién y montaje de capacitador ventilador Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split / condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

169 piso techo/cassete/de 60000 BTU piso techo/cassete/de 60000 BTU

170 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Provision y montaje placa electronicay Control - Provisiéon y montaje placa electronica y Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

171 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU

172 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior
Cambio de vulvo (sensor de temperatura)- Cambio de vulvo (sensor de temperatura)-
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

173 techo/cassete/de 60000 BTU techo/cassete/de 60000 BTU

174 Mano de Obra- item anterior Mano de Obra- item anterior

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segliin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio
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Plan d 5 de .

La prestacién de los servicios se realizard de acuerdo con el plan de prestacion, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de
los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicados a continuacion:

ITEM

DESCRIPCION

Lugar donde los
servicios seran
prestados

Fecha(s) final(es) de
ejecucion de los servicios

Limpieza general de equipos (compresores y
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion'y
difusoras) Acondicionadores de Aire Tipo Split de
12000/18000 BTU

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO
-de 07:00 a 16:00 Hs.

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

DEL PROVEEDOR.

Limpiezay revision de caferias de drenaje y
bandeja de desague -Acondicionadores de Aire
Tipo Split de 12000/18000 BTU

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO
-de 07:00 a16:00 Hs.

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

DEL PROVEEDOR.

Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno.
Acondicionadores de Aire Tipo Split de
12000/18000 BTU

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO
-de 07:00 a 16:00 Hs.

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

DEL PROVEEDOR.

Mano de Obra- item anterior

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO
-de 07:00 a 16:00 Hs.

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

DEL PROVEEDOR.

Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores
de Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO
-de 07:00 a16:00 Hs.

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

DEL PROVEEDOR.

Mano de Obra- item anterior

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO
-de 07:00 a16:00 Hs.

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

DEL PROVEEDOR.
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Carga de gas refrigerante 410 A -
Acondicionadores de Aire Tipo Split de

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

7 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
8 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision, cambio y colocacion de motor SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
compresor - Acondicionadores de Aire Tipo Split AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
9 de 12000/18000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
10 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
montaje del motor ventilador del evaporador. SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split de AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
11 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Mano de Obra- item anterior AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
12 -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provisién de servicios de desmontaje, rebobinado, | MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
montaje del motor ventilador del condensador- SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split de AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
13 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
14 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

15 Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
16 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Provision y cambio ruleman eje del motor del AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
ventilador de condensador - Acondicionadores de -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
171 Aire Tipo Split de 12000/18000 BTU
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
18 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de turbina de ventilador del SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
19 de 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
20 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de ventilador del SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
21 de 12000/18000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
22 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y montaje de valvula inversora-
Acondicionadores de Aire Tipo Split de

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

23 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
24 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y colocacion de filtro de aire - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split de AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
25 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
26 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de capacitador compresor - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split de AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
27 12000/18000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
28 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de capacitador ventilador SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
29 de 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
30 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

31 de 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
32 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje placa electronicay Control - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split de AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
33 12000/18000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
34 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Cambio de vulvo (sensor de temperatura) - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split de AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
35 12000/18000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
36 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Limpieza general de equipos (compresores y MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
37 piso techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Limpieza y revision de caferias de drenaje y SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
bandeja de desague - Acondicionadores de Aire AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
38 Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.

58/92



Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO
-de 07:00 a16:00 Hs.

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

DEL PROVEEDOR.

39 techo/cassete/de 24000 BTU
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
40 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
41 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
42 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Carga de gas refrigerante 410 A - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
43 techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
44 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision, cambio y colocacién de motor SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
compresor - Acondicionadores de Aire Tipo Split / AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
45 piso techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
46 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

47 techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
-de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
48 Mano de Obra- item anterior
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
montaje del motor ventilador del condensador - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
49 techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
50 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y cambio ruleman eje del motor del SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
ventilador de evaporador - Acondicionadores de AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
51 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
52 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provisién y cambio ruleman eje del motor del SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
ventilador de condensador - Acondicionadores de AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
53 Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
54 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

55 piso techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
56 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de ventilador del SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
57 / piso techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
58 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de vélvula inversora - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
59 techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
60 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
. .z . . MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y colocacion de filtro de aire -
.. . . . . SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso
techo/cassete/de 24000 BTU AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
61 -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
62 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.

61/92



Provision y montaje de capacitador compresor -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

63 techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
64 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provisidn y montaje de capacitador ventilador SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
65 evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split/ | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
piso techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
66 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de capacitador ventilador SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
67 / piso techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
68 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje placa electronica y Control - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
69 techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
-de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
70 Mano de Obra- item anterior
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Cambio de vulvo (sensor de temperatura)-
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

71 techo/cassete/de 24000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
72 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Limpieza general de equipos (compresores y MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
difusoras)- Acondicionadores de Aire Tipo Split / AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
73 piso techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Limpieza y revision de caferias de drenaje y SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
bandeja de desague - Acondicionadores de Aire AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
74 Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
prueba de hermeticidad con nitrégeno. SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
75 techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
76 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
7 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
78 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Carga de gas refrigerante 410 A -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

79 techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
80 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision, cambio y colocacion de motor SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
compresor - Acondicionadores de Aire Tipo Split / AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
81 piso techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
82 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
montaje del motor ventilador del evaporador - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
83 techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
84 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
montaje del motor ventilador del condensador- SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
85 techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
86 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y cambio ruleman eje del motor del
ventilador de evaporador - Acondicionadores de
Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

87
BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
88 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision y cambio ruleman eje del motor del MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
ventilador de condensador - Acondicionadores de SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 36000 AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
89 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
90 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de turbina de ventilador del SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split/ | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
91 piso techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
-de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
92 Mano de Obra- item anterior
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de ventilador del SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
93 / piso techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
94 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y montaje de valvula inversora -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

95 techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
9% Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y colocacion de filtro de aire - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
97 techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
98 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de capacitador ventilador SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split/ | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
99 piso techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
100 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provisidn y montaje de capacitador ventilador SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
101 / piso techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
102 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y montaje placa electronica y Control -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

103 techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
104 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Cambio de vulvo (sensor de temperatura)- SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
105 techo/cassete/de 36000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
106 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Limpieza general de equipos (compresores y MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succion y SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split / AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
107 piso techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Limpiezay revision de caferias de drenaje y SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
bandeja de desague - Acondicionadores de Aire AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
108 Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
Control de presion y cantidad de gas refrigerante. FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre, MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
prueba de hermeticidad con nitrégeno. - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
109 Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
110 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Carga de gas refrigerante R 22 -Acondicionadores
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

111 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
112 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Carga de gas refrigerante 410 A -Acondicionadores | SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
113 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
-de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
114 Mano de Obra- item anterior
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision, cambio y colocacion de motor SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
compresor - Acondicionadores de Aire Tipo Split / AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
115 piso techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
116 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
montaje del motor ventilador del evaporador - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
117 techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
118 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del condensador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

119 techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
120 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision y cambio ruleman eje del motor del MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
ventilador de evaporador - Acondicionadores de SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
121 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
122 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision y cambio ruleman eje del motor del MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
ventilador de condensador - Acondicionadores de SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 48000 AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
123 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
124 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de turbina de ventilador del SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split/ | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
125 piso techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
126 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y montaje de ventilador del
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

127 / piso techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
128 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de valvula inversora - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
129 techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
130 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y colocacidn de filtro de aire - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
131 techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
132 | Mano de Obra- item anterior - de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provisién y montaje de capacitador ventilador SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split/ | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
133 piso techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
134 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y montaje de capacitador ventilador
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

135 / piso techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
136 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje placa electronicay Control - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
137 techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
138 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Cambio de vulvo (sensor de temperatura) - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
139 techo/cassete/de 48000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
140 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Limpieza general de equipos (compresores y MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
evaporadores - filtros de aire, rejilas de succiony SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
difusoras) - Acondicionadores de Aire Tipo Split / AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
141 piso techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Limpieza y revision de caferias de drenaje y SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
bandeja de desague - Acondicionadores de Aire AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
142 Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Control de presion y cantidad de gas refrigerante.
Deteccidn de pérdida de gas, soldadura de cierre,
prueba de hermeticidad con nitrégeno. -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

143 techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
144 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Carga de gas refrigerante R 22 - Acondicionadores AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
de Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
145 BTU
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
146 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Carga de gas refrigerante 410 A - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
147 techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
148 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provisidn, cambio y colocacién de motor SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
compresor - Acondicionadores de Aire Tipo Split / AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
149 piso techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
150 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision de servicios de desmontaje, rebobinado,
montaje del motor ventilador del evaporador -
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

151 techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
152 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision de servicios de desmontaje, rebobinado, MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
montaje del motor ventilador del condensador - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
153 techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
154 | Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision y cambio ruleman eje del motor del MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
ventilador de evaporador - Acondicionadores de SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
155 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
156 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
Provision y cambio ruleman eje del motor del MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
ventilador de condensador - Acondicionadores de SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Aire Tipo Split / piso techo/cassete/de 60000 AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
157 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
158 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y montaje de turbina de ventilador del
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

159 piso techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
160 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de ventilador del SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
161 / piso techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
162 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de valvula inversora - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
163 techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
164 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y colocacion de filtro de aire - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
165 techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
166 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Provision y montaje de capacitador ventilador
evaporador - Acondicionadores de Aire Tipo Split /

FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS - FILIAL DE
SANTA ROSA DEL
AGUARAY - SAN PEDRO

DENTRO DE LOS 20 DIAS
CORRIDOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA ORDEN

DE SERVICIO POR PARTE

piso techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
167
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
168 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje de capacitador ventilador SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
condensador - Acondicionadores de Aire Tipo Split | AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
169 / piso techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
170 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Provision y montaje placa electronicay Control - SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
171 | techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
172 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
Cambio de vulvo (sensor de temperatura)- SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
Acondicionadores de Aire Tipo Split / piso AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
173 techo/cassete/de 60000 BTU -de 07:00 a16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
FACULTAD DE CIENCIAS DENTRO DE LOS 20 DIAS
MEDICAS - FILIAL DE CORRIDOS A PARTIR DE LA
SANTA ROSA DEL RECEPCION DE LA ORDEN
AGUARAY - SAN PEDRO DE SERVICIO POR PARTE
174 Mano de Obra- item anterior -de 07:00 a 16:00 Hs. DEL PROVEEDOR.
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Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacién:

No Aplica

In ion r

Las inspecciones y pruebas serdn como se indica a continuacion:

Una vez realizado el servicio de reparacién y mantenimiento de acuerdo al cronograma de entregas, se procedera a su
inspeccion y verificacion, con las planillas pertinentes. Cuando se verifique que los servicios se ajustan a lo solicitado en las
especificaciones técnicas y demds documentos del contrato, se procederd a realizar los tramites pertinentes para el
informe final que habilitara al proveedor a solicitar el pago de los servicios efectuados.

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccién, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
clausula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamiento y alimentacién.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificard oportunamente a la contratante
indicandole el lugar y la hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los
codigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones seran sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberd justificar a
través de un dictamen fundado en el interés pUblico comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricacion y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberan realizarse los ajustes
correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
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6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no
se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer
las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ninglin costo para la contratante. Asimismo, tendra que

repetir las pruebas o inspecciones, sin ninglin costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emision de informes, lo eximiran de las garantias u otras obligaciones en virtud del

contrato.

Indi r

mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Informe técnico 1 | Informe técnico sept-24
Informe técnico2 | Informe técnico oct-24
Informe técnico 3 | Informe técnico nov-24
Informe técnico4 | Informe técnico dic-24

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectard o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

4 e

Formalizacion ntr ion

Se formalizara esta contratacion mediante:

Contrato

C g . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
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siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el
marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacion proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacidn fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacidon de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del
Paraguay;y
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b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pafs.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizaciéon tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacion o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la clausula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su
intencion de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrd derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, accidon legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningdin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
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contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

desde la fecha de firma del contrato, hasta (30) dias calendarios adicionales a la fecha final de la vigencia del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestacidon de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W
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Se efectuaran los pagos a plazos, en un plazo maximo de 60 (sesenta dias) de la fecha en que el oferente adjudicado haya
presentado una factura o solicitud de pago en la Administracion de la Facultad de Ciencias Médicas y los servicios hayan
sido recibidos a satisfaccion segun lo detallado en la orden de servicio. Para el efecto, el proveedor debera presentar el
Certificado Bancario de Cuenta Corriente vigente (original o copia simple), dicho documento debera ser presentado al
Dpto. de Tesoreria del Hospital de Clinicas Edificio UPA Tercer Piso, a fin de que se realice la certificacion de las misma.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica
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. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando la variacién del IPC publicado por el BCP haya sufrido
una variacion igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, utilizando la siguiente
férmula:

Pr=PxIPC1
IPCO

Donde:
Pr: Precio Reajustado.
P: Precio adjudicado

IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la
prestacion del servicio.

IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la
apertura de sobres.

No se reconoceran reajustes de precios si la provision se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas
aprobado. Los reajustes deberan ser solicitados por escrito a la Facultad de Ciencias Médicas, por el Proveedor.

La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de
no poder solicitarlo posteriormente. El reajuste tendra aplicacion sobre los bienes y/servicios entregados posteriores al
mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolucion de la maxima autoridad de la Facultad de Ciencias Médicas.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas
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Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,05 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del
plazo establecido en la presente clausula, la contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la
tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después
de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcidn de los siguientes:

No Aplica

- ios Modifi .
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacion Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.
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4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha
condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin
que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Fr

M

No Aplica

r 1on

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitaciéon o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a
los demas participantes.

i rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de
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Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segtn la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacion, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “’De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicard el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

Medio al /0 de Resolucién de Confli t< del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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