REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Circunscripcion Judicial del Dpto. Encarnacion / Corte Suprema
de Justicia
Circunscripcion Judicial del Dpto. Encarnacion

Nombre de la Licitacion:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS OBRAS CIVILES DEL
EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
ENCARNACION

(version 1)

ID de Licitacion:

444770

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:

24/09/2024
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"Pliego para la Adquisicion de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

444770

Circunscripcién Judicial del
Dpto. Encarnacién / Corte
Suprema de Justicia

Circunscripcién Judicial del
Dpto. Encarnacion

Modulo Electronico-SICP

Mddulo Electronico -SICP

Modulo de oferta electrénica

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Jorge Manuel Surnyak
Martinez

0712192853

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de
las obras civiles del edificio
del Palacio de Justicia de
Encarnacion

80000000 - Servicios de
Gestion Profesionales de
Empresa y Administrativos

MCN - Menor cuantia
nacional

27/09/2024 08:00

03/10/2024 08:00

03/10/2024 08:15

No se otorgara anticipo

Técnico Administrativo

admiencar@pj.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningdn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera cotizar en
la lista de precios de todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla
de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de
otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes
en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se debera indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y
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c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de
la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos
deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y
maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios por la cantidad
maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser
diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberan manifestar en su
oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica
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Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica
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Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prdrroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.

b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.

La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

O N T o

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.
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Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacién correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRQO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirad el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
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autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a
menos que la comunicacion de sustitucion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion vélida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren'y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el

acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato

La convocante dispone la realizacidon de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe

de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podran contar con una autorizacion, bastando para ello la presentacién
nota del oferente. La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccion técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

de una

11/222



In rm

La edicién de incoterms para esta licitacién sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirdn por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Camara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

: izacién del Eabri

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacién debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompariada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacidn debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerira la presentacién de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la
convocante en este apartado, la cual serd considerada requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. La falta de
presentacidn en la formay plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:
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No Aplica

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

No aplica

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Replblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacién, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de 12 G 2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicion, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores
aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procederd a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente pardmetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior
al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el
parametro dispuesto en el presente apartado.
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La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Como minimo, el valor del producto debera contemplar; el importe del servicio, gastos administrativos, financieros, cargas
laborales,rentabilidad,retencidn, IVA, renta y el precio final.

La descripcion de la presente es meramente enunciativa, pudiendo el oferente consignar otros componentes del precio
para la oferta final.-

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la cldusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratacidn de caracter internacional

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
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a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.
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Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

a) Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Debera serigual o mayor que 1, en promedio, en los 3 dltimos afios (2021,2022 y 2023)

b) Endeudamiento: pasivo total / activo total
No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 Gltimos afios (2021, 2022 y 2023)

¢) Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los ultimos 3 afios (2021, 2022 y 2023), no debera ser negativo.

Los oferentes deberan presentar las copias de los Estados Financieros y de Resultados de los 3 (tres) ultimos periodos
(2021,2022 y 2023),

acompafiados de sus correspondientes formularios de liquidacién de impuestos y la constancia de su presentacién a la
SET.

Contribuyente de IRACIS/IRE.

Deberan cumplir con el siguiente parametro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Debera serigual o mayor que 1, en promedio, de los afios (2021, 2022 y 2023)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No debera ser mayor a 0,80 en promedio, de los afios (2021, 2022 y 2023)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital el promedio en los 3 afios
indicados, no debera ser negativo (2021, 2022 y 2023)

Contribuyentes de IRPC

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023)

Contribuyentes de IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023)

Contribuyentes de exclusivamente IVA General

Debera cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023)

Consorcio: En caso de presentarse oferentes en Consorcio se tendra en cuenta los Ratios financieros del socio lider.-
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a | Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura
de oferta

b | Ratiosdelosafios2021,2022y 2023

C Estados financieros y de resultados de los 3( tres) ultimos periodos
fiscales (2021,2022 y 2023), acompafiados de sus correspondientes
formularios de liquidacién de impuestos y la constancia de su
presentacion a la SET

Experiencia requerida

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Experiencia en Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Obras Civiles o servicios similares ofertado por el
oferente con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto

equivalente al 50% (cincuenta por ciento) como minimo del monto maximo indicado en el presente proceso, de los afios:
2021,2022 y 2023. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no serd necesaria la
presentacion del porcentaje del monto establecido por cada

afi0,2021,2022 y 2023.

Podran presentarse la cantidad de facturas y recepciones finales necesarias para acreditar el volumen o monto solicitado,
siempre que hayan sido formalizados en los periodos

mencionados.

Cada contrato o prestacion del servicio y/o provisidn, debera contar con la constancia del cumplimiento satisfactorio por
parte de el/la contratante.

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Constancia de RUC emitida por la SET

3.Patente comercial vigente a la fecha de la apertura de oferta, del municipio en donde esté asentado el establecimiento
principal del oferente.

4, Constancia de cumplimiento satisfactorio de los contratos

~apacidad Técni
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El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

No Aplica

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

No aplica

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
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corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.
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Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci .

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera claray
precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la
DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serdn suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicidn contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma serad aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cladusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrda derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacién proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

I I I.[- e l I . I I I. .I I . I.[. .

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

El presente proceso licitatorio tiene como ambito solicitante al Departamento de Obras Civiles, que tiene como encargada
a la Ing. Marisol Ferreyra.-

La necesidad que se intenta cumplir con la concrecidn del llamado es lograr el funcionamiento 6ptimo del complejo
edilicio incluido sus instalaciones y sus espacios exteriores, para lo cual debe ser realizado el control periddico y
sistematico, a fin de detectar anticipadamente los inconvenientes que pudieran existir, y posteriormente, en el mas breve
plazo subsanarlos, garantizando de esta forma el dptimo funcionamiento de las Instalaciones.-

El llamado estéd planificado para desarrollarse de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en atencién a los
informes aportados por la prestadora del servicio y el ambito técnico solicitante.-

’,

Especificaciones técnicas - CPS
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Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ion 11 ministros R ri
E ificaci Técni
PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE ENCARNACION- CONTRATO ABIERTO

A. ANTECEDENTES
P i ici Encarnacion

1. El edificio del Palacio de Justicia de Encarnacion tiene una superficie construida 19.268 m2, distribuidos en dos
edificios interconectados, el edificio Jurisdiccional es un edificio de ocho niveles compuesto por: subsuelo, planta
baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso y azotea; el edificio Administrativo
como lo llamamos tiene tres niveles, compuesto por el subsuelo, planta baja y primer piso, y la cafeteria que se
encuentra en la planta baja de este edificio.

2. El llamado para el Mantenimiento preventivo y reparador de Obras Civiles, Instalaciones eléctricas y
electromecanicas, serd por el periodo de 24 (veinticuatro) meses. La empresa adjudicada, sera la responsable de
ejecutar el mantenimiento preventivo y reparador durante el periodo de adjudicacion cada vez que la Convocante lo
requiera.

3. La metodologia de trabajo a ser implementada, asi como los objetivos y metas a ser logradas, se indican en estas
Especificaciones.

B. OBJETIVO

Asegurar el eficiente Mantenimiento preventivo y reparador del Edificio Sede del Palacio de Justicia de Encarnacion, tanto
el bloque jurisdiccional y el bloque administrativo, asi como los espacios exteriores circundantes. El Objetivo es lograr el
funcionamiento 6ptimo del complejo edilicio incluido sus instalaciones y sus espacios exteriores, para lo cual debe ser
realizado el control periddico y sistematico, a fin de detectar anticipadamente los inconvenientes que pudieran existir, y
posteriormente, en el mas breve plazo subsanarlos, garantizando de esta forma el éptimo funcionamiento de las
Instalaciones. La empresa contratada para la ejecucion del Mantenimiento deberd prever la infraestructura y los
mecanismos necesarios para lograr el objetivo. El representante técnico o gerente de mantenimiento de la empresa sera el
encargado de coordinar todos los trabajos.

El servicio solicitado es para las obras civiles, instalaciones eléctricas y equipamientos instalados en el edificio del Palacio
de Justicia de Encarnacion, sito en Luis M. Argafia casi Jovenes por la Democracia de la misma Ciudad. Los trabajos
consisten en el Servicio de Mantenimiento Preventivo de todas las instalaciones del edificio, el cual se realizara cada vez
que la Convocante lo requiera, para lo cual se emitird una orden de servicio.

Asimismo, comprende el Mantenimiento Correctivo con provision de materiales o repuestos, mano de obra calificada en
los casos que asi lo ameriten, de acuerdo a la planilla de trabajos reparadores detallada que se solicita presentar, previo
informe técnico del Proveedor y remisién de una Orden de Servicio por parte de la Convocante.

La Contratista Adjudicada sera la directa responsable del mantenimiento de las instalaciones y obras civiles en general del
edificio. Debera proponer a la Convocante los técnicos especializados, para, una vez habilitados, ejecutar los trabajos de
Mantenimiento, segun los Manuales respectivos y a las condiciones indicadas en estas especificaciones técnicas.

1. ACTIVIDADES
1. ALCANCEY DEFINICIONES

1.1.1 Alcance de los Trabajos

Los trabajos seran realizados por personal altamente calificado y entrenado, utilizando las técnicas y herramientas
adecuadas para cada tipo de trabajo. Los mismos seran efectuados segin la necesidad, ademas de la atencidn rapida y
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efectiva a los eventuales reclamos por averias o defectos de funcionamiento.

Las reparaciones y cambios de repuestos se hardn en caso de necesidad, previo informe técnico y remisién de Orden de
Servicio por parte de la Convocante. Los materiales utilizados cuando se traten de trabajos de reparaciones deberan ser de
primera calidad y similares a los existentes en el edificio. Asi mismo estos materiales o repuestos a utilizar en el
mantenimiento preventivo o reparador deben ser aprobados previamente por la Seccién de Obras Civiles.

Todos los materiales o repuestos cambiados, es decir los cambiados o rotos deben ser entregados bajo recibo a la Seccién
de Obras Civiles.

1.1.2 Relaciones entre las partes

En todas sus relaciones con el Proveedor, durante la ejecucidn de los trabajos, la Circunscripcién estara representada por
los funcionarios de la Seccidn de Obras Civiles o por las personas designadas por el Consejo de Administracion.

Y el Proveedor debera designar a una persona que sera la encargada de recibir los reclamos de la Circunscripcion, quien
debera realizar las gestiones a fin de que el reclamo pueda ser atendido.

Los trabajos de Mantenimiento solicitados consisten en las acciones Preventivas y Reparadoras de las Instalaciones del
edificio.

1.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se define de esta forma a las acciones que deben ser realizadas en las Instalaciones y equipos de manera a garantizar la
vida util de los mismos y de esta forma evitar inconvenientes o fallas en los sistemas. A manera de ejemplo se citan a
continuacion algunas actividades de mantenimiento preventivo, con el fin de esclarecer el concepto: cambio de artefactos
eléctricos quemados y sus accesorios, limpieza de registros pluviales, limpieza de tuberias, cambio de cerraduras de
puertas de madera, cambio de cerraduras de mamparas, limpieza o cambio de filtros de aire y combustible en motores;
cambios o carga de aceite en motores; ajuste de bornes en tableros eléctricos, carga de agua destilada en baterias, carga
de cloro cuando sea necesario, cambio de tubos fluorescentes de diferentes potencias con sus respectivas reactancias y
otros accesorios, cambio de focos de diferentes potencias con sus respectivos accesorios, accesorios de tuberias de pvc,
canillas de piletas de sanitarios y cocinas, cambio de azulejos, cambio de pisos, reparaciones en techo con membranas,
reparacion de portones de acceso vehicular, cambio de vidrios de BIE(Boca de incendio equipada), cambio de vidrios en
ventanas color bronce, entre otros trabajos menores; todos los materiales al ser cambiados tienen que ser de las mismas
caracteristicas a los existentes en el edificio, todos estos materiales deben ser aprobados previamente por la Seccién de
Obras Civiles.

Los trabajos deberan ser realizados una vez que la Convocante lo requiera a través de una Orden de Servicio.

El plazo para los trabajos de mantenimiento preventivo sera de 5 dias habiles desde la fecha de remision de la orden de
servicio via correo electrénico o personalmente.

1.1.5 MANTENIMIENTO REPARADORY O CORRECTIVO

Se denomina de esta forma a las acciones que deben ser realizadas para corregir fallas surgidas en las Instalaciones como
consecuencia del uso, fendmenos atmosféricos (tormentas, rayos, etc.), variaciones de tensidn eléctrica, etc. El contratista
en su informe debera aclarar los motivos que ocasionaron el problema, a fin de demostrar o no que los mismos se hayan
debido a negligencias en la ejecucién del mantenimiento preventivo.

En caso de surgir alguna averia, problema o falla visiblemente detectable o el simplemente funcionamiento defectuoso de
alguno de los equipos, la Convocante solicitara una asistencia técnica inmediata al proveedor, quien en un plazo no mayor
a 1 dia debera presentarse en el edificio del Palacio de Justicia de Encarnacion, realizar la revisién técnica e informe de la
situacion detectada con la remision del presupuesto del servicio de reparacidn con provisidn de repuestos y mano de obra
(incluida en el sub item), para la correspondiente remision de la Orden de Servicio (correspondiente al item de reparacién
correctiva).

El Proveedor no podra realizar ninglin cambio o modificacion en los equipos sin la autorizacion previa de la Convocante y
la remision de la correspondiente Orden de Servicio.

Los trabajos de reparacion o provision de repuestos, estaran sujetos a la presentacion previa de presupuesto por parte del
proveedor en los casos que no estén contemplados dentro de los items del contrato, cuyos precios deben estar acorde al
mercado local, y deben ser aprobados por la Convocante.

El plazo reparacién no podra sobrepasar los 10 diez dias habiles posteriores a la emisién de la Orden de Servicio; salvo
situaciones debidamente justificadas por parte del proveedor.

Las piezas o repuestos quemados o descompuestos deben entregarse bajo recibo en el edificio una vez cambiados.

Los trabajos deberan realizarse in situ en la sede del Palacio de Justicia de Encarnacién, también el Proveedor respondera
por la garantia del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la Convocante.
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En el marco de este mantenimiento reparador o correctivo deberan ser ejecutadas dos tipo de acciones:
Intervenciones Previstas

Se realizaran reparaciones y cambios programados de piezas, componentes o repuestos, por vencimiento en su vida util o
porque hayan evidenciado fallas de funcionamiento detectadas durante el proceso de verificacién de rutina. En estos
casos el proveedor debera solicitar la aprobacién de la realizacion de los trabajos dentro del informe elevado a la
convocante, para lo cual debera describir detalladamente las caracteristicas y precios de las piezas o repuestos a ser
cambiados asi como los motivos que ocasionan dicho cambio, una vez aprobada por la convocante, su ejecucion debera
ser hecha en la préxima intervencion. Si el Contratista considera mayor urgencia en la realizacién de los trabajos, debera
expresarlo presentando una nota a la Seccion de Obras Civiles explicando los motivos y esperando la confirmacidn
pertinente para la realizacion del trabajo.

Intervenciones No Previstas

Son las acciones surgidas como consecuencia de fallas detectadas en el sistema, fuera de las intervenciones de rutina.
Estan considerados en este concepto los reclamos planteados por la Convocante por causa de problemas surgidos durante
el uso de las instalaciones. Segin la gravedad de los reclamos realizados puede surgir la necesidad de realizar acciones
inmediatas, para lo cual el proveedor debera prever mecanismos, medios y procedimientos de rapida ejecucidn. En casos
que una accidn no prevista se considere no urgente, podra ser derivada la solucién a los dias normales de visita. La
determinacion del grado de urgencia o rapidez con la cual deban ser realizadas las acciones, asi como la autorizacion para
el cambio de piezas o repuestos a ser utilizados en las intervenciones, deberan ser debidamente autorizadas por la
convocante.

Tanto para las intervenciones previstas como las no previstas, el Contratista debera informar por escrito a la Contratante
de la situacion o el problema detectado, y presentara el presupuesto en caso de que los trabajos no estén contemplados
dentro de los trabajos previstos en el contrato, cuyos precios deberan estar acorde al mercado local, y deben ser
aprobados por la Convocante.

Una vez aprobado el presupuesto por la Contratante, la misma emitira la orden de servicio para la realizacion del trabajo,
el Contratista deberd proceder a las reparaciones pertinentes. Al culminar los trabajos, la Secciéon de Obras Civiles
informara y dara su conformidad acerca de lo realizado para que se pueda procesar el pago correspondiente al trabajo
ejecutado.

Los trabajos de mantenimiento reparador y o los repuestos /piezas/componentes reemplazados contaran con una
garantia minima de seis meses contados a partir de la recepcion del trabajo.

1.1.6 COSTO DE LOS TRABAJOS

En la Oferta ya debe estar incluida la Mano de Obra de los profesionales y técnicos relacionados a los trabajos de
Mantenimiento preventivo y reparador y los materiales de uso frecuente. La Mano de Obra especializada para realizar
reparaciones muy especiales en los equipos que no estan incluidas en la planilla o los repuestos que no fueron
contemplados en la planilla, pueden ser considerados como adicionales, con la aprobacién previa de La Convocante, tras
la presentacion de un presupuesto. En estos casos se deberan presentar con antelacién a la Convocante, las propuestas
junto a los respectivos presupuestos para su aprobacién y para que la misma indique cual sera el proceso para adquisicidn
de estos servicios adicionales.

2. INTERVENCIONES ORDINARIAS

Se define a todas las acciones de Mantenimiento Preventivo y Reparador que se deben realizar en las jornadas y
frecuencias de trabajos preestablecidas. La intervencion ordinaria durante la vigencia del contrato de Mantenimiento sera
por evento, donde se realizara un relevamiento previo de los trabajos a ejecutar y se emitira una orden de servicio para la
realizacion de cada trabajo de mantenimiento preventivo o correctivo, segun sea el caso. En casos que el Contratista no
pueda concluir los trabajos necesarios en las condiciones indicadas en estas especificaciones técnicas, esta obligado a
aumentar el tiempo de trabajo sin generar compromiso adicional al Comitente.

Tendra que contar con un grupo de técnicos de 3 personas como minimo en cada intervencion debido a la cantidad de
equipos y la envergadura del edificio.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a la planilla de relevamiento que acompafiara la orden de servicio y con los planos y
codificacion que ya tenemos establecidas en el edificio.

2. GARANTIA

Se garantizaran los servicios de reparaciones, los repuestos utilizados y la mano de obra, por el periodo de 6 meses,
contados a partir de la recepcion de cada trabajo de reparacion.

Se responderd por la garantia del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la Institucion.
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Se prestara asistencia técnica (in situ) por cuenta de la garantia del servicio, en un plazo maximo de dos dias contados
desde la correspondiente notificacion.

3.INFORMES
1. PLANILLAS

- Planilla de Mantenimiento. Tras cada pedido se hara entrega de una planilla de relevamiento realizada por la Convocante
donde se describiran los inconvenientes encontrados con su sector y codificacion de acuerdo a los planos de zonas y
codificaciones ya establecidas en el edificio.

Posterior a la ejecucidn del trabajo la Contratista hara entrega de una planilla donde describira cada uno de los trabajos
ejecutados con las codificaciones y sectores donde se realizaron los trabajos de mantenimiento; estas planillas seran
entregadas por la Contratista correspondiente, refrendadas por el Encargado de la Seccion de Obras Civiles después de
cada intervencidn. Estas se deberan adjuntar al informe que se eleva después de culminar cada intervencion a la Seccién
de Obras Civiles.

Tanto los informes, la planilla de Mantenimiento, los presupuestos, notas de solicitud y otros documentos adicionales a los
servicios prestados deberan estar aprobados por los funcionarios del area técnica Seccién de Obras Civiles, por el
Administrador de Contratos y los funcionarios que sean designados por el Consejo de Administracion para el efecto.

D. RESPONSABILIDADES, COORDINACION, SUPERVISION, PLAN Y  UGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

a. La Contratista debera tener un conocimiento exhaustivo del edificio y todas sus instalaciones para poder realizar
una planificacion de todas las operaciones que deban realizarse.

b. El Contratista deberd proveer a la Contratante la informacién minima necesaria sobre la empresa, especificando
direccién, numero de teléfono, celular del personal designado para permanecer disponible en todo momento para
atender los reclamos y los demas técnicos que tengan plena autoridad y poder suficiente para aceptar, rechazar o
negociar cualquier reclamo de garantia que pueda surgir, y dar curso a los reclamos. Toda planificacién debera estar
aprobada por la Contratante antes de llevarse a cabo.

c. ElContratista o el Técnico designado por la Contratista, debera tener capacidad inmediata de respuesta, durante las
24 horas del dia y los 365 dias del afio a través de sistemas de comunicacién permanente (teléfono celular), para
intervenir en forma personal o a través de sus técnicos en cualquier momento y a solicitud de la Contratante, debido
a desperfectos o irregularidades en las instalaciones.

d. Los personales del Contratista deberan obligatoriamente vestir uniformes con el logo distintivo de la empresa
durante cada intervencién dentro del edificio.

e. El Contratista debera precautelar la seguridad de las personas en la zona de trabajo, por lo que debera prever las
sefializaciones y protecciones a fin de evitar accidentes durante el periodo que duren las tareas, y de conformidad a
las normativas vigentes.

f. Una vez terminados los trabajos de Mantenimiento Preventivo y/o Reparador, el Contratista debera proceder a la
limpieza del drea de trabajo dejando los ambientes impecables para el uso.

g. Cualquier accidente que sobreviniere como consecuencia de la ejecucion de los trabajos contratados, al personal o
aterceros o a los bienes de la Contratante, sera de Unicay exclusiva responsabilidad del Contratista.

h. El Contratista es el Ginico responsable de proveer de seguro médico, seguro de vida y otros que sean necesarios a su
personal por el tiempo que dure el contrato.

a. Los trabajos de mantenimiento preventivo y reparador deberan realizarse durante o después del horario de oficina
(7:00 hs a 13:00 hs), a criterio de la Contratante, dependiendo de los servicios afectados. Para el efecto, el Contratista
debera coordinar los trabajos con los funcionarios responsables de la Institucion.

j. El Proveedor debera tener una dotacién adecuada de personal, equipos, herramientas y materiales para lograr los
objetivos con eficiencia. El Contratista también debera proveer los insumos necesarios para realizar los trabajos,
como aceites, lubricantes y productos consumidos por los equipos y herramientas. Y tener una dotacién de personal
en la ciudad de Encarnacién para una intervencidén inmediata cuando sea necesario.

k. El Proveedor del Servicio desempefiara sus funciones bajo la supervisién de la Seccién de Obras Civiles, Patrimonio,
Control y Seguimiento y la oficina de Administracion de Contratos o los funcionarios que designe el Consejo de
Administracion.

ax. Ellugar de trabajo serd en el Palacio de Justicia de la ciudad de Encarnacion.

all. Eloferente, en el caso de resultar adjudicado, esta obligado a mantener el personal propuesto para el cumplimiento
del Contrato de Servicio, salvo que la Contratante solicite la sustitucion del personal que no cumpla correctamente
las tareas que le son asignadas.

E. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
1. NORMAS GENERALES DEL SERVICIO

En este marco del mantenimiento reparador deberan ser ejecutadas acciones netamente correctivas, es decir realizar los

27/222



trabajos de reparaciones en los rubros de contrapisos, aislaciones, revestimientos, pisos, pinturas, cielorrasos, etc., que en
muchos casos para la ejecucién de los rubros descriptos sera necesario realizar trabajos previos o preliminares como ser
demoliciones de pisos, revestidos, reparacién de revoques y carpetas tipo alisadas, limpieza de pared y aberturas,
remocion pinturas de paredes, cielorrasos, aberturas de madera y metal, desalije material demolicidn, limpieza, etc., cuyos
costos deberan estar incluidos en cada rubro a ser ejecutado. Se deberd incluir los costos de equipamientos y/o
maquinarias especiales necesarios para la correcta ejecucion de trabajos como ser, amoladoras, poli corte para cortadoras
de pisos y azulejos, andamios metalicos tipo balancines, escaleras, compresores, equipamiento de trabajos en alturas, etc.

2. TRABAJOS PRELIMINARES
Antes de iniciarse los trabajos, se debera realizar las demoliciones de acuerdo al rubro a ejecutarse.

Los trabajos de demolicién comprenden:

e la destruccidn y/o desmantelamiento de las partes de la infraestructura existentes a ser reemplazadas

¢ laremocidn del desecho resultante;

e la prevencidn de efectos indeseables en las partes a conservar;

* la prevencion de todo tipo de accidentes tanto al personal como a la integridad y bienes de terceros;

e las acciones tendientes a evitar que el polvo y otros residuos de la demolicidn afecten a las areas vecinas a las obras.

El Contratista debera proceder a la demolicién de los materiales, cuidando de no afectar la construccion existente y a
conservar. Para ello, la Contratista debera disponer los elementos necesarios como andamios, apuntalamientos, etc. y
utilizar taladros y martilletes para delimitar las zonas de demolicidn.

Las demoliciones abarcaran cualquier elemento que signifique obstaculo para la reparacion y que no esté especificamente
indicado en las planillas. El producto de la demolicion, toda vez que relGina las condiciones, podra ser utilizado en
contrapiso y rellenos, previa autorizacion de la Fiscalizacion de obras.

El Contratista deberd disponer de contenedores metalicos en forma permanente para la remocién de escombros y
residuos de obra. Estos contenedores deberan evacuarse peridédicamente de manera que uno de ellos siempre quede con
espacio disponible.

Las remociones de mamparas, aberturas, tabiques, cielorrasos, artefactos eléctricos y sanitarios, tomas y cables eléctricos,
tomas telefénicas y de datos etc., deberan ser realizadas con todas las precauciones necesarias, a fin de que puedan ser
preservadas para su eventual reutilizacion. El Contratista debera trasladarlo a los lugares de depdsito, que la Fiscalizacion
de obras indicara en cada caso el lugar destino.

3. AISLACION DE AZOTEAS

navez retir. islacién r r iguiente manera:

Aplicacion de proteccion acrilica impermeable debera seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante para su
colocacion.

El Contratista propondra el trazado de las juntas de dilatacion necesarias en el piso de tejuelas, que sera aprobado por la
Fiscalizacion de obras. Estas juntas se rellenaran con mastique.

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2) de la proyeccién horizontal.
4. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

Se utilizara contrapiso de hormigdn de cascotes en el interior del edificio y sobre las losas de la estructura. El hormigén
serd tipo 1:3:6 (cemento: arena lavada: cascotes) y serd elaborado con mezcladoras mecanicas. El espesor minimo es 5cm.

De ser necesarias se observaran las pendientes necesarias hacia los desaglies.

Cuando por su dimensién, deban ejecutarse juntas de dilatacién, el Contratista debera realizarlas en el contrapiso,
materializandolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estara incluida en el precio del contrapiso correspondiente.

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2) de la proyeccidn horizontal.
5. PISOS
5.1 Normas Generales

Los que se construyen con baldosas, mosaicos, etc., similares a lo existente en el edificio, debiendo el Contratista
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presentar los materiales a utilizar a la Fiscalizacion de obras, a los fines de su aprobacion.
La superficie de los pisos sera terminada en la forma en que en los documentos enunciados se establezca.

El pulido, lustrado a plomo, o encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de solados. En las veredas y terrazas,
etc., se deberd dejar las juntas de dilatacion que juzgue necesario la Fiscalizacion de obras, las que se rellenaran con
mastique bituminoso formado por partes iguales de asfalto y arena de grano grueso, que interesara también a los
contrapisos.

Las juntas se rellenaran con lechada de Cemento Portland, coloreado si asi lo exigiera la Fiscalizacidn de obras.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar los mosaicos, ceramicas, piedra, etc. con que se ejecutaran los pisos y obtener la correspondiente
aprobacién de la Fiscalizacion de obras.

b) Solicitar a la Fiscalizacion de obras, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos, ceramicas, etc.
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellos.

) En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.

5.2 Piso de granito reconstituido

Los mosaicos reconstituidos de granito tendran un espesor minimo de 25mm, y la capa superior serd de un espesor de
10mm. No se admitira en ningin caso el polvo de marmol. El tamafio del granulado sera pequefio y su forma del tipo
redondeado; el tono definitivo debera ser aprobado por la Fiscalizacion de obras, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adicion de 6xidos para lograrse la tonalidad deseada.

La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, sin costras y de tal forma que se visualice todos los granos y
aristas de la baldosa. Su pulido y lustrado final se hara en obra, en el momento oportuno. Se rechazara todo material que
no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores indicados o presente los bordes descantillados o
las esquinas rotas.

El contratista proveera la pastina a ser utilizada en el pulido, la cual sera del mismo tono que el fondo del mosaico.

No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono similares a los existentes en los
ambientes. La colocacion se efectuard dispuestos a su alineacién y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la
Fiscalizacion de obras.

Los cortes de mosaicos se ejecutaran a maquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unién entre ellos y evitar
grietas interiores.

5.3 Pulido de pisos y revestidos

El pulido de los pisos, asi como los revestidos de granito reconstituido se realizara segun el siguiente procedimiento:

e Se le aplicara la pastina proveida por el contratista, obteniendo una completa penetracién en las rendijas e
intersticios del piso y el revestido.

e Primer pulido: Se realizara con piedra de granos gruesos denominado nimero 30, a fin de regularizar la superficie,
quince dias después de la aplicacion de la pastina. Inmediatamente posterior al primer pulido se vuelve a aplicar la
pastina, cuidando el sellado de toda la superficie.

e Segundo pulido: después de la aplicacién de la segunda pastina, se inicia el segundo pulido, con piedras de granos
semifinos de carburumdum, denominado ndmero 60. El proceso concluye con la eliminacién de toda la pastina. Se
lava profundamente el piso con abundante agua.

Antes del inicio del proceso de ejecucion del pulido, el contratista debera presentar todas las piedras y productos a ser
utilizados. La Fiscalizacién de obras podra rechazarlos en caso de que los mismos no se adecuen a lo especificado.

Para el inicio de cada uno de los pasos, el contratista debera solicitar la autorizacidn de la Fiscalizacion de obras.

El Contratista empleara personal iddneo para la realizacién del pulido de pisos con maquinas pulidoras en buen estado,
para un avance sostenido y con celeridad. El cable de alimentacidn de las maquinas sera forrado tipo industrial.

El cdmputo métrico y la valoraciéon econdémica seran en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.4 Planchas de granito reconstituido

Se dispondran planchas de granito reconstituido en todas las gradas de escaleras y en umbrales de aberturas contiguas a
este tipo de mosaico. Se exigira la uniformidad en el color entre planchas y la colocacién debera ser aprobada por la
Fiscalizacion de obras. Las planchas reconstituidas de granito tendran un espesor minimo de 40mmy la capa superior sera
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de 10mm. La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los
granos y aristas. Se rechazara todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores
indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas. No se aceptaran mosaicos que no mantengan una
perfecta uniformidad de color.

El cémputo métrico y la valoraciéon econdmica seran en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.5 Piso de granito reconstituido acanalado.

Los mosaicos reconstituidos de granito tendran un espesor minimo de 25mm, y la capa superior sera de un espesor de
10mm. No se admitird en ningin caso el polvo de marmol. El tamafio del granulado serd pequefio y su forma del tipo
redondeado; el tono definitivo debera ser aprobado por la Fiscalizacion de obras, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adicion de 6xidos para lograrse la tonalidad deseada.

La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los granos y
aristas de la baldosa. Se rechazara todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y
espesores indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas.

No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono por ambientes. La colocacién se
efectuara dispuestos a su alineacién y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién de obras.

Los cortes de mosaicos se ejecutaran a maquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unidn entre ellos y evitar
grietas interiores.

Las piezas se asentaran con mortero M6 1:2:8 y el espesor minimo de esta capa sera de 2.5cm y como maximo de 3.00cm.
Para asegurar la adherencia entre esta carpeta y los mosaicos, debera extenderse sobre el mortero polvo de cemento en
relacion de 300 gramos por m2 de superficie.

La terminacion del piso mosaico reconstituido de granito acanalado sera el de pulido en fabrica.

5.6 Piso ceramico

Seran del tipo y color similares al existen en el edificio. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas. Una vez obtenida la aprobacion de los pisos, el Contratista sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales al piso aprobado.

Los materiales ceramicos seran de calidad PEI5.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas. La Fiscalizacion de obras ordenard el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas del tramo aprobado, sin costo alguno para la contratante.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 15mm de espesor con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada) + hidréfugo.
Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se aplicaran las ceramicas que deberan ser
sumergidas en agua durante una hora. Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo para piso ceramico. Las juntas
deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con material de relleno tipo pastina. No se aprobaran
morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.

El cdmputo métrico y la valoraciéon econémica seran en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.7 Piso de Porcelanato

Seran del tipo y color que especifique el Fiscalizador de obras. Regirdn basicamente las mismas especificaciones indicadas
para los Pisos Ceramicos.

Los pisos porcelanato seran pulidos similares al existen en el edificio. Una vez aprobado el piso, el Contratista sera
responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicard con mortero adhesivo especial para porcelanato. Las juntas deberan permanecer abiertas
durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno pastina para porcelanato. No se aprobaran morteros o
rellenos de cemento y arena.

El cdmputo métrico y la valoraciéon econémica serdn en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.8 Piso de canto rodado ejecutado in situ

Las piedras seran de granito, de color uniforme y tamafio pequefio. Se utilizaran los tonos similares a los existentes en el
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edificio.

Se ejecutara sobre contrapiso de hormigdn armado y consiste en la disposicién de un hormigén tipo 1:2:4 (cemento: arena
lavada: piedra triturada 4ta.) de 4cm de espesor sobre el que durante el proceso del fraguado se vierte la mezcla que
contiene el dosaje aprobado de cemento y piedra de granito, con un espesor minimo de 2,5 cm. Esta Gltima capa se
compactara con un fratas pesado y como minimo de 30x30 cm. que a su vez proveera planeidad al piso. Posteriormente,
luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se limpiara el piso con chorro suave de agua de manera a lavar la superficie de
las piedras despejando todo mortero sobrante. El resultado obtenido, una vez concluida la ejecucién de los trabajos, debe
ser un piso homogéneo, con piedras solidamente sujetas por el aglomerante y limpia en la superficie expuesta.

Al menos una semana después de concluida la ejecucion del piso, se limpiara con una solucién de acido muridtico, de
manera a limpiar de las piedras las manchas de mortero. Debera adoptarse las medidas necesarias para que el residuo de
acido no se filtre hacia el césped o canteros, o hacia otros pavimentos y veredas.

Para evitar fisuras de retraccion se dispondran juntas de chapas galvanizadas plegadas cada 3,00m. Esta estard embutida
en la primera capa de H®, y sera colocado de tal forma que con este elemento se define la terminacidn superior del piso.

Seran incorporadas juntas de dilatacion de acuerdo a lo que indique la Fiscalizacion de obras, con un espesor de 15 mm.
Que abarca el piso en toda su profundidad y en coincidencia con la junta del contrapiso.

Una semana después de ejecutado el piso se procedera al sellado de las juntas de dilatacion. La limpieza de la junta se
hara con garfio metalico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3mm de didmetro
introducido a presion. El relleno de la junta se hara con mastique adecuado. Terminado el relleno se hara el perfilado,
debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigdn.

El cOmputo métrico y la valoraciéon econdémica seran en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.10 Piso de hormigén
Se ejecutaran pisos de hormigdn en aquellos sitios que por su uso se requiera resistencia estructural y durabilidad.

Sobre el terreno compactado se colocara el pavimento con hormigdn de espesor 12cm. La consistencia del hormigdn en el
momento de la colocacidn estard comprendida entre 4 y 6cm (Cono de Abrams), y la temperatura no debera superar los
32°C.

El pavimento llevara una malla de acero con varillas de didmetro 6mm cada 20cm.

El acabado superficial se realizara con aplicacién de endurecedor quimico de color a definir por la Fiscalizacién de obras.
La lisura se lograra con alisador mecanico rotatorio. Este proceso se iniciara cuando la superficie del hormigdn fresco se
torne opaca.

Cuando haya concluido el acabado superficial se aplicard un compuesto de curado, con ayuda de un rociador para
aplicacién de liquido. El compuesto de curado serd del tipo que se pulveriza sobre el hormigén fresco y forma una
membrana impermeable. A continuacion se procedera a cubrir la superficie del hormigdn con lona de arpillera. Luego de
las seis horas del hormigonado se mantendra la lona humedecida por un tiempo minimo de cinco (5) dias mediante riegos
al menos cada 6 horas, pudiendo prolongarse el plazo hasta 10 dias a criterio de la Fiscalizacion de obras.

Previamente a la realizacion de los trabajos el Contratista de la Obra presentara una propuesta de trazado de juntas de
retraccion y de dilatacion que serd aprobada por la Fiscalizacion de obras. Las juntas de retraccion se dispondran cada
3,0m y las de dilatacién cada 6 metros, en los accesos llevard ademas junta longitudinal. Pasadas las 24 horas y antes de
las 72 horas de hormigonado y antes de que se marquen fisuras en el hormigdn endurecido se procedera a aserrar las
juntas de retraccion con disco de carborundum o con corona de diamantes de 3mm hasta una profundidad entre el tercio
y el cuarto del espesor del pavimento. El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlas, la secuencia, el tipo
y nimero de maquinas aserradoras como su condicion de uso, deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacion de
obras. Las juntas de dilatacion seran en todo el espesor de la losa, inclusive las armaduras, con un espesor de 15 mm.

Una semana después de ejecutado el hormigonado se procedera al sellado de las juntas. La limpieza de la junta se hara
con garfio metalico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3mm de didmetro introducido a
presion. El relleno de la junta se hara con mastique eldstico. Terminado el relleno se hara el perfilado, debiendo quedar la
superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigdn.

5.11 Z6calos

Los zbcalos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma similar a lo existente en el edificio. E|l paramento de
los zocalos se ejecutard a plomo con la pared superior. Se cuidara de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con elinicio del bisel del zécalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacién horizontal de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la
capa bituminosa vertical. La terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes los mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.
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Junto a marcos de puertas y cuando el zécalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpirad debidamente el zcalo
para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ninglin caso el zécalo sobresaldra mas que el contramarco.

En las gradas, la linea superior del z6calo serd recta y con la pendiente acompafiando el desnivel salvado. La linea inferior
sera dentada ajustandose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista debera presentar los zdcalos antes de la provision y ademas debera realizar un tramo, a fin de obtener las
aprobaciones de la Fiscalizacién de obras.

5.13 Z4calo de granito reconstituido

Los zécalos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo similar al del edificio, debiendo tener
un espesor de 15mm y un largo de 30cm y con el lado superior biselado. Estos materiales seran proveidos a obra, pulidos a
piedra fina. Los zdcalos se colocaran con mortero 1:2:8 (cemento: cal: arena lavada).

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros lineales (ml).
5.14 Z4calo ceramico

Los zdcalos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo, debiendo tener una altura de 10 cm.
Los z6calos seran del tipo proveniente de fabrica. En casos excepcionales la Fiscalizacion de obras aprobara la fabricaran a
partir del corte con maquina de los mosaicos. Se colocara con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada).

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros lineales (ml).
5.15 Z6calo de madera

Se dispondran zdcalos de madera segun lo indicado por la Fiscalizacion de obras. Salvo otra indicacion los mismos seran
de 10cm de altura, 10mm de espesor, moldurados, y de Lapacho. Con suficiente antelacién, se colocaran tacos de madera
empotrados en las paredes de ladrillos a los que se atornillaran los zdcalos. El solape de los zdcalos sera en un angulo de
45° atravesando todo el alto. El acabado de los mismos sera lustrado.

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros lineales (ml).
6. REVESTIMIENTOS EN MARMOLES, GRANITOS Y OTROS

Bajo el término marmoleria se incluye a aquellos trabajos relacionados al corte, labrado y colocaciéon de planchas de
marmol y/o granito natural. Asimismo se entiende por revestimiento tanto a la colocacién de mosaicos como a la
ejecucion de acabados especiales sobre paramentos.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso similar al existente.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las juntas,
cuando fuera necesario, el corte serd ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos,
y en general, para todos aquellos construidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacion
debera prepararse el respectivo paramento con jaharro.

La Fiscalizacion de obras antes de comenzar los trabajos, indicara el criterio de la colocacién del mismo, y la posicién con
respecto a éste que deberdn observar para su puesta en obras las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma
que todos ellos vayan ubicados en los ejes de las juntas.

6.1 Revestimiento ceramico

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes de los bafios y de la cocina o kitchenette. Seran del tipo y del color
similar a lo existente en el edificio. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Los materiales cerdmicos para bafios y cocina seran de calidad PEI4 como minimo, de dimensiones y caracteristicas
similares al existente.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacién de obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas del tramo aprobado.

El Contratista presentard un minimo de tres tipos de revestimiento cerdmico a la Fiscalizacién de obras para su
aprobacion. Una vez obtenida la aprobacién del mismo, el Contratista sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizacién de obras ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas del revestimiento aprobado.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena
lavada) + hidréfugo. Dicho mortero sera de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizacion de
obras, su superficie serd "peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa debera estar perfectamente seca antes de
proceder a asentar las ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables.
Por otro lado, las ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacién.
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Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo para cerdmica. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada 'y
su espesor sera de maximo 5mm. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con
material de relleno tipo pastina. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las cerdmicas con pafio
humedecido.

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2).
6.2 Revestimiento con planchas de granito natural

Se ejecutarad revestimiento con planchas de granito natural en los marcos de las puertas de acceso a las cajas de
ascensores.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara la plancha de granito natural a la Fiscalizacién de obras para su
aprobacién. Una vez obtenida la aprobacion del granito, el Contratista sera responsable de que todos los materiales
remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizaciéon de obras ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de lo aprobado.

Para la colocacidon de las planchas el Contratista propondra el trazado de juntas tomando como base el disefio original.
También propondra el dispositivo de sujecion de las planchas. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacion de obras.

El espesor minimo de las planchas serd de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas y biseladas a la Obray su
colocacién serd realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de obras. Esta verificard la
verticalidad de los paramentos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las
planchas se dispondran a junta seca perfectamente cerrada.

En las aristas formadas por el encuentro de los paramentos se dispondran biseles ranurados en la piedra, de manera que
en la unién haya una superposicion de las planchas dejando una entrante longitudinal de por los menos 10mm de lado. El
macizado contra los muros sera con mortero 1:3 (cemento: arena lavada).

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2).
7. MESADAS Y PANELES DE GRANITO NATURAL
Las mesadas de granito natural son en bafios, kitchenettes, cafeteria y otros sectores del edificio.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara un minimo de tres tipos de planchas de granito natural a la
Fiscalizacidon de obras para su aprobacion. Una vez obtenida la aprobacion del granito, el Contratista serd responsable de
que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizacién de obras ordenara el
retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de lo aprobado.

Para la ejecucién de estos elementos el Contratista propondra un modelo incluyendo todos los accesorios e incluso el
dispositivo de sujecion. Las mesadas deberan ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas las
mesadas llevaran pollera o pecheray zécalo. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacién de obras.

El espesor minimo de las planchas sera de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas a la
Obra y su colocacién serd realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de obras. Esta verificara la
ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y encuentros de planchas se
dispondran a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros serd con mortero 1:3 (cemento: arena
lavada).

El cémputo métrico y la valoracidén econédmica seran por unidad (un).
8. CIELORRASOS
8.1 Cielorraso con placas de yeso a juntas tomadas

El cielorraso estara suspendido de la estructura de techo o losa con velas de chapa galvanizada plegada. Las placas de
yeso seran de 9,5mm de espesor. Estas placas estan formadas por un nicleo de roca de yeso bihidratado (Ca SO 4 + 2 H,0),
cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al nicleo de yeso se le adhieran laminas de papel de fibra
resistente.

La estructura portante del cielorraso sera un entramado de perfiles metalicos de soleras y montantes de 70mm y 69mm
respectivamente a los que iran fijadas las placas con tornillos autorroscantes N° 2 para chapa. Los montantes se colocan
separados cada 40cm.

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando como vigas
maestras. Se colocan cada 1,20m o 1,50m. Este refuerzo se cuelga del techo con velas rigidas utilizando montantes u otro
elemento rigido cada 1,00m.

La Contratista presentara los materiales a la Fiscalizaciéon de obras para su aprobacidn. El cielorraso deberd incluir
desniveles, guardas, borde perimetral y la instalacion de un artefacto de iluminacién del tipo mas frecuente. Esto sera
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aprobado por la Fiscalizacidn de obras.

Las juntas se toman con cinta y masilla, quedando una terminacién similar al cielo rasos de yeso tradicional. Sera
indispensable seguir todas las recomendaciones de los fabricantes para su correcta aplicacion y aprovechamiento.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizard el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

En lugares donde se colocaran artefactos luminicos y/u otros artefactos se cortaran las placas a la medida de los mismos y
en la ubicacion existente. Este trabajo sera realizado por el montador de las placas.

El tomado de junta y masillado se realizara segun las instrucciones siguientes:

e Se cubren las juntas y las improntas de los tornillos o clavos con unal® capa fina de Masilla Secado Rapido (MSR)
aplicada con espatula. No dejar rebabas.

e Se carga la junta con MSR, sobre la cual se pega la cinta de papel. El exceso de masilla se quita con espatula,
procediendo del centro hacia los bordes. No dejar rebabas. Dejar secar.

¢ Se cubre la cinta con MSR, 22 capa, usando una espatula ancha. No dejar rebabas. Dejar secar.

e Se coloca la 3? capa de Masilla Lista para Usar o Ultima Mano, cubriendo una superficie mayor, usando una llana. No
dejar rebabas. Dejar secar.

Cuando existan desniveles, los paramentos verticales se ejecutaran de la misma manera. En los encuentros entrantes, se
procede de igual forma. En este caso la cinta se dobla para tomar los dos planos del encuentro. En la unién de bordes
rectos de la placa, debe realizarse un masillado final mas ancho.

Para lograr una correcta terminacidn de cantos vivos o angulos salientes, se utilizan cantoneras, angulos de ajuste, bufias
o cinta con fleje metalico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto. La cantonera
puede fijarse también con remachador para cantonera, prescindiendo asi de tornillos y clavos. Se masillan usando el canto
de perfil como guia de la espatula.

El acabado del cielorraso serd enduido plastico y pintura acrilica color blanco hielo. Se colocara una junta perimetral de 5
c¢m de ancho solidaria a la pared y separada de la estructura del cielorraso, de manera a absorber posibles movimientos
por dilatacién o contraccién térmica.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacion técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por el fabricante del producto. Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, no serd aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los
elementos que no se encuentren en condiciones.

8.2 Cielorraso de yeso con placas desmontables

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de
yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de la losa superior o techo.

Las placas de yeso seran de yeso de9,5mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas por la Fiscalizacion de
obras y especificas para cielo raso desmontable. Estas placas estan formadas por un nicleo de roca de yeso bihidratado
(Ca SO4 + 2 H,0), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al niicleo de yeso se le adhieran laminas de

papel de fibra resistente.

El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros T y
travesafios T. Para la suspension de la estructura se utilizara alambre galvanizado N°14.

La Contratista presentara todos los materiales a la Fiscalizacién de obras para su aprobacion.

El entramado estructural esta compuesto por perfiles C perimetrales que se fijan a las paredes, largueros T ensamblados a
los perimetrales y travesafios T ensamblados y fijados a los largueros mediante remaches, con separacién de 60cm entre
ejes. La estructura estara suspendida de la estructura de techo o losa cada 1,00m mediante dos hilos roscados de alambre
galvanizado N°14. Cada 3,60m se colocara una vela de chapa galvanizada plegada N°24 para evitar oscilaciones. Para
sujecion a la losa de hormigdn se utilizaran tornillos y tarugos N°8 o clavo de acero aplicado con disparo.

Cuando no puedan colocarse los alambres de suspensién, debido a la presencia de un ducto de aire acondicionado o
canaleta porta cables, se dispondra una correa de chapa de acero plegada como refuerzo.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacidn ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacion técnica complementaria, consultar el
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Manual Técnico editado por el fabricante. Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado, no sera aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no
se encuentren en condiciones.

9. PINTURAS
9.1 Generalidades

Los trabajos se de pintura se realizaran, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc.
lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara Fiscalizacion de obras, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en
cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista entregara a la Fiscalizacién de obras
para su elecciény aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacion
de obras, quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar
la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacion
de obras, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de
la Fiscalizacion de obras.

9.2 Normas generales de ejecucion

Preparacion de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser
limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las
impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado, a continuacion, se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de
lija, apropiado a la finalidad de dicha operacion.

Plastecidos y reparaciones: Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacion de obras, podran ser
llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalizacién de obras asi lo estimara
conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al Contratista la actuacion de personal
capacitado en los rubros afectados, segln los casos.

Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien
prolija y no dejando rendija alguna.

Asimismo, se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones: El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia,
etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar el resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura.
Debera efectuarse el barrido diario de cada local 0 ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser
suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion
de obras.

Materiales Inflamables: Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente,
no se puedan originar incendios u otros perjuicios.
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Empleo de materiales de fabrica: E|l empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se
ajustarad estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberdn garantizar su
empleo, sin que ello signifique eximicién alguna de las responsabilidades del Contratista.

Colores: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar los tramos necesarios sobre las
superficies de destino, a fin de obtener la aprobacion de la Fiscalizacién de obras.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualizacion, las cafierias que conducen distintos fluidos, ya sean de
instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier indole, las mismas seran pintadas en los colores convencionales.

Preparacion de tintas: Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las
debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara al describir cada uno de los tratamientos
particulares mas adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo darse las manos
necesarias hasta lograr el acabado correcto.

El Contratista debera dar noticia escrita a la Fiscalizacién de obras, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a
aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que
determinard oportunamente la Fiscalizacion de obras antes de comenzar la siguiente.

Con posterioridad a la aplicaciéon de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar
con las demas.

La dltima mano, de acabado final, se aplicara cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general
de obra, a juicio de la Fiscalizacion de obras.

Terminacion de los trabajos: Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con
rebajes bien acusados. Se cuidard especialmente el "recorte” limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos,
zbcalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio
exclusivo de la Fiscalizacion de obras. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando
estrictamente las demas superficies que se consideren correctas, de no lograrse asi el Contratista estara obligado a dar
otra mano adicional ademas de las prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razén.

Garantia: Sin perjuicio de la mas severa comprobacidn que realizara la Fiscalizacion de obras en cuanto a la calidad y
procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de
la bondad, del aspecto y de la duracidn de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

9.3 Protecciones y normas complementarias

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el
Contratista debera informar a la Fiscalizacién de obras con la anticipacidn necesaria.

No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto haya
secado completamente la pintura.

El Contratista debera notificar a la Fiscalizacion de obras cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo posible se
distinguira de la anterior por su tono.

9.4 Caracteristicas de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion, tendréd en cuenta las siguientes
cualidades:

Pintabilidad: Condicidn de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelacidn: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
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posible, segln la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.
9.5 Materiales

Los materiales a emplear serdn en todos los casos aceptados por la Fiscalizacién de obras.

a) Cal: La cal para los blanqueos, sera cal viva apagada en obra por inmersién con un minimo de 15 dias. No se permitira el
uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla
de 900 mallas por cm2.

b) Aceite de Linaza: No contendra ningln otro aceite, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secard en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en
diez horas.

c) Aguarras: Se empleara material a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se permitira el empleo de aguarras
mineral a base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, sera de la llamada piroxilina. Con expresa autorizacion de la Fiscalizacién de
obras podran emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composicién de la misma, a los fines
de su aprobacién.

e) Pinturas Anticorrosivas: Se aplicaran dos manos como minimo de pintura anticorrosiva, salvo los casos especificados a
tratar con procedimientos sintéticos distintos.

f) Esmalte Sintético: Dara un acabado brillante o semi brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion.

g) Barniz: Se utilizara barniz marino como minimo dos manos. Los secantes no contendran materias capaces de atacar o
perjudicar a las otras materias primas usadas.

6. Pintura acrilica con enduido plastico previo

Debera obtenerse una superficie uniforme y lavable. El procedimiento a seguir es el siguiente:

Lijado grueso de paredes con tela metalica fina, reparacion de superficie.

Pintura base con sellador acrilico de muros.

Hacer una aplicacién deenduido para reparacidén de superficies y eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera hasta secar la anterior. Una vez secas hacer
un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano para detectar irregularidades en la planeidad
de la pared.

Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

Primera mano de pintura acrilica mate color a definir.

Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

e Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Fiscalizacidn de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

9.7 Pintura acrilica para exteriores

La pintura sera con resina 100% acrilica elastica, resistente al agua. El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Lijado grueso de paredes con tela metalica fina y reparacion de superficie.
e Aplicar el sellador acrilico para exteriores.
e Aplicar las manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

En exteriores, seglin se tenga superficie texturada, se aplicara también pintura acrilica texturable. La aplicacion se hara
segUn instrucciones del fabricante.

9.8 Esmalte sintético sobre carpinteria de madera

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Limpiar las superficies con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarras.

e Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una
superficie bien lisa.

e Aplicar una mano de fondo blanco para madera.
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e Aplicar masilla al aceite con espatula y en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano. Lijar las
partes corregidas a las 24 horas de la Gltima aplicacion

¢ Aplicar una mano de fondo blanco para madera sobre las partes masilladas.

e Aplicar dos manos de esmalte sintético mate, la primera mano diluida y la otra con esmalte sintético puro.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

9.9 Barniz sobre carpinteria de madera

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Preparacién de la superficie mediante un pulido a fondo con maquina.

e Primera mano con barniz marino mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura
ambiente.

e Lijado suave.

e Segunda mano con barniz marino mate puro. Secado de 6 a 24 horas.

« De ser necesario se aplicardan mas manos de barniz puro dejando secar por 24 horas.

9.10 Esmalte sintético sobre carpinteria de hierro

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el éxido y las impurezas. Quitar el éxido mediante
raspado o solucién desoxidante, o ambos.

e Aplicar masilla plastica de base epdxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir
irregularidades superficiales. Pulir y lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

¢ Aplicardos (2) manos defondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas
entre manos.

e Aplicar una mano deesmalte sintético mate diluido, luego dos o mas manos del esmalte puro. En exteriores se
aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido.

El color sera definido por la Fiscalizacidn de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

9.11 Lustre de carpinteria de madera

Se aplicaré lustre a toda la carpinteria de madera que incluye marcos, contramarcos, puertas y zécalos asi como revestidos
de madera.

Para la ejecucidn del lustre se seguiran las siguientes instrucciones:

e Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad.

e Lijar con lija N°150.

¢ Dar una mano de base con poliuretano natural diluido en Thinner. Aplicar con estopa. Dejar transcurrir 2 horas.

¢ Volver a lijar finamente con la N°150. Evitar contacto con aceites.

¢ Aplicar una mano de sellador acrilico con soplete (neumatico). Dejar secar 1 hora.

e Aplicar otra mano de sellador acrilico en el sentido de las vetas. Dejar secar 1 hora.

e Aplicar con estopa, estirado a mufieca, sellador acrilico diluido en Thinner (en mayor cantidad). Dejar secar 1 hora.
Volver a repetir al menos cinco veces esta operacion hasta lograr un acabado brillante.

9.12 Pintura tipo Texturado

El material sera del tipo obtenido por trituracion de piedras naturales, en contraposicidn con el obtenido por tefiido de las
particulas. El Contratista presentara un minimo de tres tipos de tonalidad, similares al existente en el edificio, a la
Fiscalizacidn de obras para su aprobacion. Una vez obtenida la aprobacion del material, el Contratista sera responsable de
que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales al aprobado y presentara un tramo con dicho material
que debera aprobar la fiscalizacion. La Fiscalizacion de obras ordenara rehacer parte o la totalidad de la obra en el caso de
no reunir las caracteristicas del tramo aprobado.

Se ejecutara el revestimiento tipo Revocolor aplicando el material con espatula, retirando el material sobrante y cuidando
de que no aparezcan alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. La superficie tratada debera presentar
una tonalidad uniforme. Las aristas seran rectilineas.

El Contratista empleard a personal con idoneidad y experiencia para realizar el trabajo. Se deberd montar andamio
metalico para asegurar la facilidad de ejecucion.

El computo métrico y la valoracidn econdmica serdn en metros cuadrados (m2), e incluiran todo lo exigido en las
especificaciones. Inclusive ranuras o bufias y dibujos cuyo costo sera prorrateado en la superficie total del revestimiento.
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10. REVOQUES

Antes de comenzar el revoque de un local, debera realizarse la demolicion de todo material suelto del revoque existente,
solicitando a la Fiscalizacion de obras su conformidad. Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado
o0 abrasion las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas.

Antes de la aplicacion de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera
indicacion en contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la
medida necesaria para evitar fisuras.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm en
total, terminacidn fratasado y fieltrado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena), cuidando que la mezcla no contenga
restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, y tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y tendran aristas bien rectas.

Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y
de estos con los de cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

Las canchadas de mortero para la ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracién al aire libre, no podran
realizarse en lo posible bajo vegetacion que pueda producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucion del revoque se utilizaran las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor del
revoque entre dos puntos, estos se uniran mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de
terminacion de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasandose posteriormente con reglas hechas de tubos
metalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratas metalico o de madera, finalmente se
realiza el filtrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque.

Para lograr la debida planeidad sera obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de
interseccién de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. También se cuidara
especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Las superficies curvas se revocaran empleando plantillas de madera y fajas consecutivas siguiendo la curvatura de la
pared.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u
otros defectos cualesquiera.

En el caso de revoque a la cal, se lo alisara perfectamente. Si después de esta operacién quedasen rebabas o cualquier otro
defecto, se los harad desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una
Superficie lisa y sin defecto alguno.

10.1 Revoque interior de paredes
Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se aplicara una pasta con mortero 1:4:16, procediendo al fratachado e inmediatamente después del
fragiie se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso.

La arena a emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse serd estacionada por un minimo de
15 dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutara una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos y equipamiento, en caso de que existan.

En el caso de revoque sea base para la aplicacion de revestido posterior, se ejecutaran las ranuras o bufias especificadas
por la Fiscalizacion de obras.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberdn alcanzar la altura total de las existentes, mas alla del nivel
del cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

10.2 Revoque de losas y vigas de hormigon

En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado al fondo de losas y a costados y fondos de vigas de hormigdn.
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Previo azotado con mortero 1:3, se haran dos capas de revoques: la primera con mortero 1:4:16 y luego la segunda con
pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporcién 1:1. Inmediatamente después del fragiie se trabajara con fratas de
fieltro para hacerlo mas liso.

Se tomaran las debidas precauciones para que el plano final revocado resulte perfectamente nivelado.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos, instalaciones y equipamientos existentes
10.3 Azotada impermeable de mamposterias de ladrillos comunes, cara externa

Todos los muros de ladrillo a la vista se levantaran en un plano paralelo a otro muro de ladrillo comUn construido hacia el
interior del edificio. El muro interior se construira previamente al visto o exterior. Previamente a la construccién del muro
exterior se ejecutara una barrera impermeable sobre la cara exterior del muro denominado interior mediante la aplicacion
de un 1:3:1 (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidréfugo en 10 partes de agua) en una capa de 10 mm de espesor
como minimo.

10.4 Revoque exterior de paredes

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicacién contraria, se revocaran como se
especifica en este apartado.

En todos los casos se hara una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:3+ aditivo hidréfugo de espesor
1cm, inmediatamente se aplicara una segunda capa de mortero 1:4:12 + aditivo hidréfugo, con un espesor no inferior a
15mm.

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetaran estrictamente las especificaciones generales de
planeidad y buena terminacion.

En el caso de revoque base para la aplicacion de revestido con color, se ejecutaran las ranuras o bufias especificadas por la
Fiscalizacion de obras.

11 CARPINTERIA DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucion total de las
obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armandolas ni
ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operacién.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Durante la ejecucidn, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacion de obras.
Una vez concluidas y antes de su colocacion, éste las inspeccionara desechando todas las estructuras que no tengan las
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucidn, o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas carpinterias que no se ajusten correctamente una vez
colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas, sino en el caso de que no perjudiquen la solidez,
duracién, estética o armonia de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o
se muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.

El Contratista debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se
hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella
experimente. La hinchazén o resecacion se establecera por el juego de las piezas movibles y las torceduras o desuniones
entre partes de una misma obra.

La primera no podra oscilar fuera de los limites previamente fijados y no habra tolerancia para las torceduras o
desuniones. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento que no
satisfaga las tolerancias especificadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Fiscalizacion de obras quedaran sujetas al régimen de tolerancias
admisibles fijada seguidamente:

e En espesores de placas, tablas y tirantes macizos +- 1.0mm.
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En las medidas lineales de cada elemento +- 1.0mm.

¢ En las escuadras por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada +- 1.0mm.
e En larectitud de aristasy planos +- 1.0mm.

¢ En laflecha de curvado de elementos, por humedad u otras causas +- 1.0mm.

¢ En medidas relativas (ajuste) entre elementos méviles y fijos +- 1.0mm.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacién, dentro de las tolerancias
prescritas en el articulo anterior. Sus dimensiones responderan a las indicaciones del Fiscalizador de obras y seran
uniformes.

11.1 Maderas

Seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos
saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberan tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la incidencia que
pueda significar en la cotizacion de precio, la estricta seleccion de maderas, ajustada a las condiciones que prescriben las
presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al respecto.

Las maderas duras tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Se
entenderé por madera dura, las especies siguientes: Lapacho, Curupay, Ybyraré. El Contratista considerara en todos los
casos la provision de lapacho y sélo la Fiscalizacion de obras podra aprobar la sustitucidn por las otras citadas.

Las maderas semi duras reuniran también las condiciones siguientes: tendrdn como minimo una edad de 16 meses de
aserradas en tablas, seran estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan
acusar olor a musgo, indicios de putrefaccion ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras
longitudinales ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente elegidas, sin
manchas de ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con
colory veta perfectamente uniforme en cada estructura.

En todos los casos, las piezas de madera deberan llevarse a un secadero para garantizar que las mismas pierdan toda su
humedad. Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos
(2) manos de un insecticida incoloro a base de deltametrin. La madera debera estar seca y sin cualquier tipo de acabado.

11.2 Maderas placas terciadas

Seran de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o empaque). No se
admitiran afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensidn requerida por cada elemento o estructura
proyectada.

Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos (2) manos
de un insecticida incoloro a base de deltametrin. La madera debera estar seca y sin cualquier tipo de acabado.

11.3 Herrajes

Reuniran en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y
eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce. En las puertas de dos hojas se dispondran
pasadores de embutir de 15cm color bronce.

Todas las puertas llevaran topes de goma atornillados al piso, a fin de proteger paredes y mamparas. Las puertas de
madera llevaran cerraduras doradas. Las puertas de bafio llevaran cerraduras doradas con llave de doble tambor.

Todas las manijas serdn macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. Se instalaran brazos hidraulicos en
todas las puertas de bafios para el publico y para funcionarios. El brazo hidraulico a proveer es de color bronce.

11.4 Labra Ensambles Encoladuras

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta. Las piezas
que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de trabajadas o que presentaran falta de
uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo
las tolerancias prescritas, seran desechadas.

Toda superficie vista deberd ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas seran bien rectilineas y
sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos.

Las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomaran un tercio del espesor de la madera. Los engargolados tendran
lenglietas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las ranuras al contraerse la madera, y nunca seran
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menores de un centimetro.

Las espigas deberan llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un correcto
encolado en todas las superficies de contacto.

Las espigas pasantes iran acufiadas convenientemente y las que, por razones constructivas asi no lo permiten, no podran
redondearse, sino que deberan adaptarse a las escopladuras, a la forma prismatica de aquellas, muy especialmente
tratandose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos considerables.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicion de sus fibras, anulen los esfuerzos individuales de cada una
deellas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, apta
para todo tipo de encolado, completamente libre de manchas y resistente a la aplicacién de los tratamientos de pintura
relativos a elementos o estructuras de carpinteria de madera. La preparacién de la cola y su técnica de aplicacion, se
ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Terminada la estructura resistente, se lo cepillard y preparard en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutara conforme a las prescripciones que mas
adelante se estipulan, utilizdndose para el prensado la accién de una prensa capaz de producir una presiéon minima de 350
kg/m2.

12. CARPINTERIA DE HIERRO
12.1 Generalidades

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a carpinteria metélica y herreria en general, las cuales
quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicacién en contrario.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizard en la dilucidacién de toda
divergencia que se presente.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos y
similares a lo existente. Toda modificacion de la estructura existente original, debera contar con la aprobacidn escrita de la
Fiscalizacion de obras.

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento que no
satisfaga las tolerancias especificadas.

Las tolerancias de ejecucidn a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpinteria metélica y herreria:

e En el laminado y doblado de perfiles +- 0,1mm.

¢ Enlas dimensiones relativas (ajuste) de los elementos mdviles +- 0,5mm.
¢ En la escuadra por cada metro de diagonal en pafios vidriados +- 0,1mm.
® Flechas de marcos +- 0,5mm.

¢ En cuanto se refiere a estructuras metalicas complementarias, las tolerancias establecidas son:

o]

En el laminado (conformacidn geométrica) +- 0,1mm.
o En ladimensién de longitud +- 0,2mm.
o Flechas (méx.) L/500

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacién, dentro de las tolerancias
prescritas en el articulo anterior. Las chapas a emplear seran de espesor minimo N°18.

12.2 Normas generales de ejecucion
a) Trabajado de chapas, cafios y perfiles

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3,00m. Las estructuras de cafios de acero seran segln indicacion de estructuras existentes.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de
presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o
bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad, deberdn hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima.

b) Agujeros:

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan perfilarse los
bordes por fresado.

Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y
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profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.
c) Soldaduras:

No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de
arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos
bordes se dejard una luz de 1mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril.

El Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y posterior colocacién, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Los trabajos relativos a construcciones metélicas, seran objeto de inspecciones en taller, efectuadas ordinariamente en
tres oportunidades, sin perjuicio de las demas que la Fiscalizacidn de obras estime convenientes.

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderan a las secuencias siguientes:

e La primera se efectuara cuando estén terminados los trabajos de maquinado.
e Lasegunda cuando las estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar).
e Latercera, cuando éste concluido el trabajo de unidn, es decir, las estructuras totalmente armadas.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan
ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Fiscalizacién de obras
para esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacién por la
Fiscalizacion de obras de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacidn del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

Las puertas y portones metalicos llevaran cerraduras doradas de doble paleta, con dos pasadores cilindricos de alta
resistencia.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. El Contratista proveerad e instalara
topes de goma atornillados al piso en todas las puertas y portones.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez de la misma, a juicio de la
Fiscalizacion de obras. El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

12.3 Baranda de caino

La estructura se hara en cafio estructural de dimensiones similares al existente en obra. Las patas estaran ancladas al suelo
con dado de hormigén cicléopeo. Como terminacidn la superficie externa recibird dos mano de antioxidante especifico y
dos manos de pintura esmalte base epdxica color a definir.

13 CARPINTERIA DE ALUMINIO
13.1 Generalidades

El material de la carpinteria de aluminio sera similar al existente, anodizado color bronce oscuro o natural. En las puertas
exteriores se utilizara perfileria similar al existente.

Afin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas sera como minimo de 6mm de espesor. Los vidrios seran crudos, laminados y/o templados segln
necesidad, similar al existente.

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extraidos de aleacion de aluminio de 6ptimas calidades comerciales y apropiadas
para la construccion de aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero
protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran pre marcos de aluminio
anodizado natural;

¢) Juntasy Sellados
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En todos los casos sin excepcidn se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicidn inicial y conservar su alineamiento. La holgura
que pueda necesitar la unién de elementos, por movimientos originados por la accién del viento, los propios de la
estructura, dilatacion térmica, etc., debe ser ocupada por una junta elastica. Ninguna junta a sellar serd inferior a 3mm si
en la misma hay juego de dilatacion. La obturaciéon de las juntas se efectuara con mastique. Todos los encuentros seran a
45°,

En la unién de la perfileria con el vidrio se utilizara burlete de goma para ambas caras. En los pre marcos, las uniones
ubicadas en la parte inferior se soldaran para evitar la entrada de agua; se puliran adecuadamente los filetes de soldadura
para no afectar la colocacién posterior de la ventana. Se aplicara un sellado con silicona resistente a rayos UV, color café,
en todo el perimetro de unidn de la abertura con la albafiileria.

Los herrajes de las aberturas deberan adaptarse perfectamente a la carpinteria. El Contratista proveerd e instalara topes
de goma atornillados al piso en todas las puertas.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada, corriendo
por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacion de las mismas resulte
sencillay confortable.

14. MAMPARAS

Las mamparas seran del tipo y dimensién que indique la Fiscalizacion de obras. Las mismas seran de placas de
revestimiento melaminico color beige claro o arena, a ser definido por la Fiscalizacion de obras.

La estructura portante sera de parantes de aluminio anodizado natural, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y
con tornillos para chapay remaches entre tubos.

El perfil inferior sera de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Los zdcalos seran
cafio 50mmx80mm de aluminio anodizado natural, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura.
Para la ejecucion de las estructuras en perfileria de aluminio se tendran en cuenta las especificaciones del capitulo
Carpinteria de Aluminio.

En las mamparas que lleven vidrios se colocaran vidrios crudos de 5mm transparentes, con burlete de goma para evitar las
vibraciones.

Las cerraduras seran tubulares con pomo, metalizadas. Las bisagras seran cromadas, con base de asiento especial para
insertar en la perfileria de aluminio. Toda la estructura y los accesorios se uniran con tornillos cromados y protegidos para
el contacto con el aluminio. No se admitira el uso de remaches. El Contratista proveera e instalard topes de goma
atornillados al piso en todas las puertas.

El montador debera colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales que hagan
falta, dentro de la estructura o la placa.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no seréd aceptada corriendo
por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

15. TECHO DE TEJAS COLONIALY TEJUELONES CON ESTRUCTURA DE MADERA.
15.1 Estructura de madera

La estructura de madera se ejecutara segun las indicaciones de la Fiscalizacién de obras, planillas especiales y las 6rdenes
de servicio que al respecto se impartan. Esta documentacién sera ampliada y aclarada por la Direccién de Infraestructura
Fisica, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas.

El Contratista de la Obra proveera las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucidn de la
estructura. El disefio de los accesorios metalicos de unidn sera verificado por el Contratista de la Obra y el procedimiento
de fabricacién y montaje sera previamente aprobado por la Fiscalizacion de obras. Las chapas y las planchuelas de acero a
ser utilizadas en estas uniones tendran un espesor minimo de 3/16 y las sujeciones se realizaran con bulones de acero de
por

lo menos 5/16.

El Contratista de Obra debera arreglar o cambiar, a sus expensas, todo elemento que resulte alabeado, hinchado o
resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazén o
resecacion se establecera por las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.
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El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento
que no satisfaga las tolerancias especificadas.

La madera a ser empleada para la fabricacion de la estructura de techo sera la establecida por el Fiscalizador de obras. Sus
dimensiones responderan a las indicaciones dadas por la Fiscalizacién de obras y seran uniformes. Seran de primera
calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos saltadizos, caries,
polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Los elementos estructurales se cepillaran en sus caras vistas. El extremo de los tirantes que forman el alero del techo sera
aserrado en forma de cola de pato.

15.2 Cobertura con tejas coloniales

Los tejuelones seran de cerdamica prensada, uniformemente cocidos, de tamafio y formas regulares, bordes rectilineas, sin
rebabas ni alabeos. Se colocaran a junta seca, con mortero del Tipo 1:4:12, por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a
cordel y en perfecta escuadra con respecto a los muros del local.

Sobre los tejuelones irda una manta de aislacidn térmica e hidréfuga aluminizada de 4mm de espesor como minimo.

Las tejas seran de ceramica prensada o laminada, de primera calidad, de tamafio y forma regular, de color uniforme y sin
grietas; se colocaran con mortero tipo (1:2:8) debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de
espesor y 50 mm de ancho perfectamente niveladas y alineadas con cordel. El solape sera de 10 cm. Las tejas para el canal
seran seleccionadas y pintadas en la cara convexa con dos manos bien espesas como minimo, de asfalto, hasta tapar todos
los poros.

15.3  Mamposteria de elevacion de ladrillos semi prensados

Los ladrillos seran aquellos fabricados con maquinas amasadoras y prensadoras de la pasta. Los mismos seran una pasta
arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se aceptaran los provenientes de
zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte de la obra se
ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de una sola medida, perfectamente cocido, plano, sonoro, de
aristas vivas, sin grietas, cavernas o nucleos calcareos. Antes de ser colocados, los ladrillos deberan ser mojados
abundantemente. Este procedimiento serd comun para todos los ladrillos de arcilla cocida.

El Contratista de Obra debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de obras antes de proceder a la ejecucién de las
mamposterias. Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que
ajuicio de la Fiscalizacién de obras no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse sera el (1:2:8) en voliumenes. Los ladrillos serdn bien mojados, regadndolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacion.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas serdn perfectamente horizontales.

154  Elementos de Hormigon Armado

La calidad del hormigdn sera uniforme. La dosificacion, el transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado
deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura
uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura. El Contratista es el Unico
responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucion de la obra. El hecho de aprobacidn por parte de la
Fiscalizacion de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucion de las estructuras, no exime al
Contratista de la responsabilidad establecidas en este apartado. El contratista debera subsanar todas las deficiencias que
presenten las estructuras. Si la reparacidn no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas
especificaciones y demas documentos del proyecto, el contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las
indicaciones de la Fiscalizacidn.

Las losas, vigas, y pilares seran construidas con hormigdn estructural fck28: 180kg/cm2 y Varillas de acero del tipo
corrugado y fyk: 4200 Kg. /cm2.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccion transversal de los elementos de 3mm por defecto y 10mm
por exceso.

El recubrimiento de las armaduras sera de3cm en Vigas de fundacién y de2cm en Vigas, Losas y Pilares.

El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigén lo permita. Se establece un periodo
de curado minimo de 7 dias.

Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrado y sostén de losas son: 14 dias
dejando puntales de seguridad que se removeran a los 21 dias.

16 REPARACION MOTOBOMBAS Y PORTONES AUTOMATIZADOS.

Este rubro se refiere a la reparacion de las instalaciones referentes al sistema de desaglie pluvial del sumidero del sub
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suelo, (Motores eléctricos, bombas, cafierias, cables, electro ductos, soportes, accesorios, etc.) y a la reparacién del portdn
basculante automatizado del acceso vehicular (Motor, mandos eléctricos, placa, cremallera, control remoto, etc.).

Los materiales provenientes de la ejecucion de este rubro deberan ser entregados a la Fiscalizacion de Obras segun
inventario de existencia y en el lugar que esta indique.

Una vez concluida la reparacion la contratista debera instalar nuevamente los motores, realizando una prueba del mismo.
La fiscalizacidn a través de un informe dara su aceptacion o rechazo al trabajo realizado.

Los mantenimientos y reparaciones de los equipos de motobombas, motobombas sumergibles, motor ventilador y de
motores para portones, se realizaran conforme a las necesidades emergentes por evento, a peticion de la contratante.

Las herramientas para llevar a cabo los trabajos de reparacién y mantenimiento deberan ser suficientes y adecuadas, de
manera a realizar varios trabajos en simultaneo y atender con celeridad las necesidades de la contratante

La contratista debera dejar un diagnostico por escrito de cada equipo después de cada reparacion o mantenimiento,
especificando el trabajo realizado.

Todos los equipos deben recibir un servicio adecuado técnicamente y entregar a los responsables en funcionamiento
integro y garantizado.

17 CAMBIO DE LADRILLOS EN FACHADAS

Este trabajo consiste en cambiar los ladrillos comunes prensados que se van descascarando debido a su mala coccidn y el
efecto de los agentes atmosféricos, el procedimiento consiste en sacar el ladrillo descascarado limpiar la zona y volver a
colocar un nuevo ladrillo. Este es un trabajo minucioso y requiere de personal capacitado para lograr un acabado perfecto.
Posterior a la colocacién del nuevo ladrillo se deben pasar las manos que sean necesarias de una silicona acuosa para su
proteccion.

El personal que realiza el trabajo debe desplazarse con silletas para lo cual tiene que tener destreza y tomar todos los
recaudos de seguridad. La empresa debera proveer las silletas también para la realizacidn del trabajo.

El presupuesto de cada ladrillo a cambiar debe incluir el ladrillo que debe ser de la misma tonalidad a los existentes y de la
misma o mejor calidad, como todos los materiales necesarios y la mano de obra.

18 Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en marcha de Electrobomba de 6 m3/hs 4P D/5,5 de 5.5 HP
380V:

Este trabajo en caso de necesidad contemplaria el retiro de la bomba existente y la verificacion y reparacion de la misma,
incluye el cambio de las piezas que sean necesarias para ponerla en funcionamiento nuevamente. El precio del trabajo
debe contemplar la mano de obray todos los materiales que sean necesarios para realizar el trabajo en caso de necesidad.

19 INSTALACIONES ELECTRICAS
19.1 LUMINARIAS INTERIORES
19.1.1 ARTEFACTOS CON TUBOS FLUORESCENTES Y LED

Provisién y colocacién de tubo fluorescente: Se debera proveer un tubo fluorescente corto para Zécalo G13 y
proceder a su colocacién en la luminaria correspondiente. Con las siguientes caracteristicas. Tubo fluorescente con
tensidn de 220 - 240V, potencia de 18 - 20W, tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 2,8x60,4 cm.

Provision y colocacion de tubo LED: Se deberd proveer un tubo LED corto para Zécalo G13 y proceder a su
colocacion en la luminaria correspondiente, para transformar de fluorescente a LED se debera retirar la reactancia
electrdnica. Con las siguientes caracteristicas: Tubo LED con tensién de 220 - 240V, potencia de 8 - 18W, tonalidad
3000 - 6500°K, medidas 2,8x60,4 cm.

Provision y colocacién de tubo fluorescente: Se deberd proveer un tubo fluorescente largo para Zécalo G13 y
proceder a su colocacién en la luminaria correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Tubo fluorescente con
tensidn de 220 - 240V, potencia de 36 - 40W, tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 2,8x120 cm.

Provision y colocacion de tubo LED: Se debera proveer un tubo LED largo para Zécalo G13 y proceder a su colocacidn
en la luminaria correspondiente, para transformar de fluorescente a LED se debera retirar la reactancia electrénica.
Con las siguientes caracteristicas: Tubo LED con tensién de 220 - 240V, potencia de 18 - 36W, tonalidad 3000 - 6500°K,
medidas 2,8x120 cm.

Provision y colocacion de Zocalos para tubos con base G13: Se debera proveer un par de zdcalos G13 para tubos
largos y cortos y proceder a su colocacion en el artefacto luminaria correspondiente. Con las siguientes
caracteristicas: Zdcalo para lamparas fluorescente T8/10y LED, incluye el par completo.

Provision y colocacion de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 1x18W: Se deberéd proveer una
reactancia electrdnica de 1x18w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacidn en el artefacto luminaria
correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electronica 1x18 para TLD Alto Factor, tensién 220 -
240v, corriente 0,08A, frecuencia 50Hz.

Provisién y colocacion de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 2x18W: Se deberéd proveer una
reactancia electrénica de 2x18w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacidn en el artefacto luminaria

46/222



correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electronica 2x18 para TLD Alto Factor, tensién 220 -
240v, corriente 0,16A, frecuencia 50Hz.

Provisién y colocacién de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 1x36W: Se debera proveer una
reactancia electrénica de 1x36w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacidn en el artefacto luminaria
correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electronica 1x36 para TLD Alto Factor, tension 220 -
240v, corriente 0,16A, frecuencia 50Hz.

Provisién y colocacion de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 2x36W: Se debera proveer una
reactancia electrénica de 2x36w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacidn en el artefacto luminaria
correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electronica 2x36 para TLD Alto Factor, tension 220 -
240v, corriente 0,32A, frecuencia 50Hz.

Provision y colocacion de artefacto de embutir para tubo fluorescente y LED: Se debera proveer un artefacto
luminaria de embutir para tubos fluorescentes y LED de 18W con rejilla y sin accesorios y proceder a su colocacion
en cielorraso de yeso repartido. Con las siguientes caracteristicas: Artefacto de embutir doble parabdlico para tubos
fluorescentes o LED de 3x36w, zdcalo 2G11 o G13, medidas L61xA61xh9 cm.

Provision y colocacion de artefacto de adosar para tubo fluorescente de 1x40w: Se deberd proveer un artefacto
luminaria de adosar para tubo fluorescente largo de 1x40w sin accesorios y proceder a su colocacién en techo o
pared. Con las siguientes caracteristicas: Artefacto de adosar para lamparas fluorescentes lineales y zécalos G13,
medidas L127xA30xh5,5.

Provision y colocacién de artefacto de adosar para tubo fluorescente de 2x40w: Se deberd proveer un artefacto
luminaria de adosar para tubo fluorescente largo de 2x40w y proceder a su colocacién en techo o pared. Con las
siguientes caracteristicas: Artefacto de adosar doble parabdlico para lamparas fluorescentes lineales con rejilla baja
y z6calos G13, medidas L120xA13xh4,5.

19.1.2 ARTEFACTOS Y LAMPARAS PANEL LED

Provision y colocacion de panel de adosar LED cuadrado de 12w: Se debera proveer un panel de adosar cuadrado
LED de 12w y proceder a su colocacidn en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las
siguientes caracteristicas: Panel de adosar cuadrado LED color blanco con potencia de 12w, tensidén 85-265v,
tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 17x17x3,6 cm, con transformador de alimentacién.

Provision y colocacion de panel de adosar LED cuadrado de 22w: Se debera proveer un panel de adosar cuadrado
LED de 22w y proceder a su colocacidn en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las
siguientes caracteristicas: Panel de adosar cuadrado LED color blanco con potencia de 22w, tensién 85-265v,
tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 23x23x3,6 cm, con transformador de alimentacién.

Provisidn y colocacion de panel de adosar LED cuadrado de 50w: Se debera proveer un panel de adosar cuadrado
LED de 50w y proceder a su colocacién en cielorraso de yeso repartido o en techo/pared de mamposteria. Con las
siguientes caracteristicas: Panel de adosar cuadrado LED color blanco con potencia de 50w, tensién 85-265v,
tonalidad 6500°K, medidas 60x60x3,6 cm, con transformador de alimentacion.

Provisién y colocacion de panel de adosar LED redondo de 12w: Se debera proveer un panel de adosar redondo LED
de 12w y proceder a su colocacion en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las siguientes
caracteristicas: Panel de adosar redondo LED color blanco con potencia de 12w, tensién 85-265v, tonalidad 3000 -
6500°K, medidas 17x3,6 cm, con transformador de alimentacion.

Provision y colocacion de panel de adosar LED redondo de 24w: Se debera proveer un panel de adosar redondo LED
de 24w y proceder a su colocacion en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las siguientes
caracteristicas: Panel de adosar redondo LED color blanco con potencia de 24w, tensién 85-265v, tonalidad 3000 -
6500°K, medidas 29,4x3,6 cm, con transformador de alimentacidn.

19.2 LUMINARIAS EXTERIORES
19.2.1 ARTEFACTOS REFLECTORES Y SPOT DE ADOSAR

e Provision y colocacion de artefacto proyector LED de 200w de alta potencia: Se deberd proveer un artefacto
proyector de 200w y proceder a su colocacion en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 200W Blanco Frio (4x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 16.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 30.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.

Provision y colocaciéon de artefacto proyector LED de 300w de alta potencia: Se deberd proveer un artefacto
proyector de 300w y proceder a su colocacién en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 300W Blanco Frio (6x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 24.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 30.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.

Provisién y colocacion de artefacto proyector LED de 400w de alta potencia: Se debera proveer un artefacto
proyector de 400w y proceder a su colocacién en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 400W Blanco Frio (8x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 32.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 30.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.

Provision y colocacion de artefacto proyector LED de 500w de alta potencia: Se deberd proveer un artefacto
proyector de 500w y proceder a su colocacion en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
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Potencia 500W Blanco Frio (10x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 32.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 40.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.
Provisidn y colocacién de proyector de adosar para exterior de 150w: Se debera proveer un artefacto proyector de
adosar con tapa de vidrio y proceder a su colocacién en el techo de losa. Con las siguientes caracteristicas: Proyector
de adosar de aluminio en gris con pantalla de vidrio de 150w, zdcalo: E27, lAmpara: Incandescente - Bajo Consumo
LED

Provisién y colocacién de artefacto alumbrado publico cerrado con equipo completo de 250w: Se debera proveer un
artefacto alumbrado publico cerrado de brazo largo de 250w y proceder a su colocacion en columna de H°A°. Con las
siguientes caracteristicas: Alumbrado publico cerrado de 250w vidrio plano, z6calo: E-40, ldmpara: vapor sodio /
vapor mercurio / halégeno, medidas (cm): A70x19xc32

Provision y colocacion de artefacto alumbrado publico cerrado con equipo completo de 400w: Se debera proveer un
artefacto alumbrado publico cerrado de brazo largo de 400w y proceder a su colocacién en columna de H°A°. Con las
siguientes caracteristicas: Alumbrado publico cerrado de 400w vidrio plano, z6calo: E-40, ldmpara: vapor sodio /
vapor mercurio / halégeno, medidas (cm): A70x19xc33

Provision y colocacion de un brazo de Metal para Alumbrado Publico de 1 metro: Se debera proveer un brazo de
metal para alumbrado publico de 1 metro y proceder a su colocacidn en la columna de H°A°. Con las siguientes
caractisticas: Brazo de metal para alumbrado publico de 1 metro.

Provision y colocacién de un brazo de Metal para Alumbrado Publico de 2 metros: Se debera proveer un brazo de
metal para alumbrado publico de 2 metros y proceder a su colocacién en la columna de H°A°. Con las siguientes
caracteristicas: Brazo de metal para alumbrado publico de 2 pulgadas y 2 metros.

Provision y colocacion de artefacto alumbrado publico LED de 100w: Se deberd proveer un artefacto alumbrado
publico LED de 100w y proceder a su colocacion en columna de H°A°. Con las siguientes caracteristicas: Alumbrado
publico LED 100w, Flujo Luminoso: 12.000 Im. Vida Gtil: 30.000 hs., temperatura de luz: 6500°k (Luz Blanca). Bivolt
(110v/220V)

El propdsito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la convocante
requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podra verificar el cumplimiento técnico de las
ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacién de ofertas que
se ajusten a los documentos de licitacion, y a la convocante el examen, evaluacion y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se deberd estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin usoy
del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a
menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- En las EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el
mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacidn de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacion no deberan ser
restrictivas. Siempre que sea posible deberdn especificarse normas de calidad internacionales . Se deberan evitar referencias a
marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en particular. Cuando sean
inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o
por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o codigos de practica particulares, éstos solo seran
aceptables si a continuacion de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas
que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Gnicamente puedan ser caracterizados
total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas, Unicamente se hara a manera
de referencia, procurando que la alusién se adecue a estandares internacionales cominmente aceptados.
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- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(@) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacién de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso
de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los
valores maximos o minimos aceptables o garantizados, seguin corresponda. Cuando sea necesario, la convocante debera incluir un
formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentacion de la Oferta), donde el oferente
proporcionara la informacion detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relaciéon a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas,
cronogramas técnicos, u otra informacion técnica, la convocante debera especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la
informacion requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante debera insertar la informacion en la tabla siguiente. El oferente
preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

D ien rvici

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Secci Sumini id
Especificaciones Técnicas
PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE ENCARNACION- CONTRATO ABIERTO

A ANTECEDENTES

Palacio de Justicia de Encarnacién

1. El edificio del Palacio de Justicia de Encarnacion tiene una superficie construida 19.268 m2, distribuidos en dos
edificios interconectados, el edificio Jurisdiccional es un edificio de ocho niveles compuesto por: subsuelo, planta
baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso y azotea; el edificio Administrativo
como lo llamamos tiene tres niveles, compuesto por el subsuelo, planta baja y primer piso, y la cafeteria que se
encuentra en la planta baja de este edificio.

2. El llamado para el Mantenimiento preventivo y reparador de Obras Civiles, Instalaciones eléctricas y
electromecidnicas, serd por el periodo de 24 (veinticuatro) meses. La empresa adjudicada, sera la responsable de
ejecutar el mantenimiento preventivo y reparador durante el periodo de adjudicacién cada vez que la Convocante lo
requiera.

3. La metodologia de trabajo a ser implementada, asi como los objetivos y metas a ser logradas, se indican en estas
Especificaciones.

B. OBJETIVO

Asegurar el eficiente Mantenimiento preventivo y reparador del Edificio Sede del Palacio de Justicia de Encarnacion, tanto
el bloque jurisdiccional y el bloque administrativo, asi como los espacios exteriores circundantes. El Objetivo es lograr el
funcionamiento 6ptimo del complejo edilicio incluido sus instalaciones y sus espacios exteriores, para lo cual debe ser
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realizado el control periddico y sistematico, a fin de detectar anticipadamente los inconvenientes que pudieran existir, y
posteriormente, en el mas breve plazo subsanarlos, garantizando de esta forma el 6ptimo funcionamiento de las
Instalaciones. La empresa contratada para la ejecucion del Mantenimiento debera prever la infraestructura y los
mecanismos necesarios para lograr el objetivo. El representante técnico o gerente de mantenimiento de la empresa serd el
encargado de coordinar todos los trabajos.

C. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

El servicio solicitado es para las obras civiles, instalaciones eléctricas y equipamientos instalados en el edificio del Palacio
de Justicia de Encarnacidn, sito en Luis M. Argafia casi JOovenes por la Democracia de la misma Ciudad. Los trabajos
consisten en el Servicio de Mantenimiento Preventivo de todas las instalaciones del edificio, el cual se realizara cada vez
que la Convocante lo requiera, para lo cual se emitira una orden de servicio.

Asimismo, comprende el Mantenimiento Correctivo con provision de materiales o repuestos, mano de obra calificada en
los casos que asi lo ameriten, de acuerdo a la planilla de trabajos reparadores detallada que se solicita presentar, previo
informe técnico del Proveedory remision de una Orden de Servicio por parte de la Convocante.

La Contratista Adjudicada sera la directa responsable del mantenimiento de las instalaciones y obras civiles en general del
edificio. Debera proponer a la Convocante los técnicos especializados, para, una vez habilitados, ejecutar los trabajos de
Mantenimiento, segin los Manuales respectivos y a las condiciones indicadas en estas especificaciones técnicas.

1. ACTIVIDADES
1. ALCANCE Y DEFINICIONES

1.1.1 Alcance de los Trabajos

Los trabajos seran realizados por personal altamente calificado y entrenado, utilizando las técnicas y herramientas
adecuadas para cada tipo de trabajo. Los mismos seran efectuados segin la necesidad, ademas de la atencidn rapida y
efectiva a los eventuales reclamos por averias o defectos de funcionamiento.

Las reparaciones y cambios de repuestos se haran en caso de necesidad, previo informe técnico y remisién de Orden de
Servicio por parte de la Convocante. Los materiales utilizados cuando se traten de trabajos de reparaciones deberan ser de
primera calidad y similares a los existentes en el edificio. Asi mismo estos materiales o repuestos a utilizar en el
mantenimiento preventivo o reparador deben ser aprobados previamente por la Seccién de Obras Civiles.

Todos los materiales o repuestos cambiados, es decir los cambiados o rotos deben ser entregados bajo recibo a la Seccion
de Obras Civiles.

1.1.2 Relaciones entre las partes

En todas sus relaciones con el Proveedor, durante la ejecucion de los trabajos, la Circunscripcion estara representada por
los funcionarios de la Seccidn de Obras Civiles o por las personas designadas por el Consejo de Administracion.

Y el Proveedor debera designar a una persona que sera la encargada de recibir los reclamos de la Circunscripcidn, quien
debera realizar las gestiones a fin de que el reclamo pueda ser atendido.

Los trabajos de Mantenimiento solicitados consisten en las acciones Preventivas y Reparadoras de las Instalaciones del
edificio.

1.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se define de esta forma a las acciones que deben ser realizadas en las Instalaciones y equipos de manera a garantizar la
vida util de los mismos y de esta forma evitar inconvenientes o fallas en los sistemas. A manera de ejemplo se citan a
continuacion algunas actividades de mantenimiento preventivo, con el fin de esclarecer el concepto: cambio de artefactos
eléctricos quemados y sus accesorios, limpieza de registros pluviales, limpieza de tuberias, cambio de cerraduras de
puertas de madera, cambio de cerraduras de mamparas, limpieza o cambio de filtros de aire y combustible en motores;
cambios o carga de aceite en motores; ajuste de bornes en tableros eléctricos, carga de agua destilada en baterias, carga
de cloro cuando sea necesario, cambio de tubos fluorescentes de diferentes potencias con sus respectivas reactancias y
otros accesorios, cambio de focos de diferentes potencias con sus respectivos accesorios, accesorios de tuberias de pvc,
canillas de piletas de sanitarios y cocinas, cambio de azulejos, cambio de pisos, reparaciones en techo con membranas,
reparacion de portones de acceso vehicular, cambio de vidrios de BIE(Boca de incendio equipada), cambio de vidrios en
ventanas color bronce, entre otros trabajos menores; todos los materiales al ser cambiados tienen que ser de las mismas
caracteristicas a los existentes en el edificio, todos estos materiales deben ser aprobados previamente por la Seccién de
Obras Civiles.
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Los trabajos deberan ser realizados una vez que la Convocante lo requiera a través de una Orden de Servicio.

El plazo para los trabajos de mantenimiento preventivo sera de 5 dias habiles desde la fecha de remision de la orden de
servicio via correo electronico o personalmente.

1.1.5 MANTENIMIENTO REPARADORY O CORRECTIVO

Se denomina de esta forma a las acciones que deben ser realizadas para corregir fallas surgidas en las Instalaciones como
consecuencia del uso, fendmenos atmosféricos (tormentas, rayos, etc.), variaciones de tensidn eléctrica, etc. El contratista
en su informe deberd aclarar los motivos que ocasionaron el problema, a fin de demostrar o no que los mismos se hayan
debido a negligencias en la ejecucion del mantenimiento preventivo.

En caso de surgir alguna averia, problema o falla visiblemente detectable o el simplemente funcionamiento defectuoso de
alguno de los equipos, la Convocante solicitara una asistencia técnica inmediata al proveedor, quien en un plazo no mayor
a 1 dia debera presentarse en el edificio del Palacio de Justicia de Encarnacion, realizar la revision técnica e informe de la
situacion detectada con la remision del presupuesto del servicio de reparacion con provision de repuestos y mano de obra
(incluida en el sub item), para la correspondiente remision de la Orden de Servicio (correspondiente al item de reparacion
correctiva).

El Proveedor no podra realizar ninglin cambio o modificacion en los equipos sin la autorizacion previa de la Convocante y
la remision de la correspondiente Orden de Servicio.

Los trabajos de reparacion o provision de repuestos, estaran sujetos a la presentacion previa de presupuesto por parte del
proveedor en los casos que no estén contemplados dentro de los items del contrato, cuyos precios deben estar acorde al
mercado local, y deben ser aprobados por la Convocante.

El plazo reparacion no podra sobrepasar los 10 diez dias habiles posteriores a la emision de la Orden de Servicio; salvo
situaciones debidamente justificadas por parte del proveedor.

Las piezas o repuestos quemados o descompuestos deben entregarse bajo recibo en el edificio una vez cambiados.

Los trabajos deberan realizarse in situ en la sede del Palacio de Justicia de Encarnacién, también el Proveedor respondera
por la garantia del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la Convocante.

En el marco de este mantenimiento reparador o correctivo deberan ser ejecutadas dos tipo de acciones:
Intervenciones Previstas

Se realizaran reparaciones y cambios programados de piezas, componentes o repuestos, por vencimiento en su vida Gtil o
porque hayan evidenciado fallas de funcionamiento detectadas durante el proceso de verificacion de rutina. En estos
casos el proveedor debera solicitar la aprobacion de la realizacién de los trabajos dentro del informe elevado a la
convocante, para lo cual debera describir detalladamente las caracteristicas y precios de las piezas o repuestos a ser
cambiados asi como los motivos que ocasionan dicho cambio, una vez aprobada por la convocante, su ejecucion debera
ser hecha en la proxima intervencién. Si el Contratista considera mayor urgencia en la realizacion de los trabajos, debera
expresarlo presentando una nota a la Seccién de Obras Civiles explicando los motivos y esperando la confirmacién
pertinente para la realizacién del trabajo.

Intervenciones No Previstas

Son las acciones surgidas como consecuencia de fallas detectadas en el sistema, fuera de las intervenciones de rutina.
Estan considerados en este concepto los reclamos planteados por la Convocante por causa de problemas surgidos durante
el uso de las instalaciones. Segln la gravedad de los reclamos realizados puede surgir la necesidad de realizar acciones
inmediatas, para lo cual el proveedor debera prever mecanismos, medios y procedimientos de rapida ejecucion. En casos
que una accidn no prevista se considere no urgente, podra ser derivada la solucién a los dias normales de visita. La
determinacion del grado de urgencia o rapidez con la cual deban ser realizadas las acciones, asi como la autorizacion para
el cambio de piezas o repuestos a ser utilizados en las intervenciones, deberan ser debidamente autorizadas por la
convocante.

Tanto para las intervenciones previstas como las no previstas, el Contratista debera informar por escrito a la Contratante
de la situacion o el problema detectado, y presentara el presupuesto en caso de que los trabajos no estén contemplados
dentro de los trabajos previstos en el contrato, cuyos precios deberan estar acorde al mercado local, y deben ser
aprobados por la Convocante.

Una vez aprobado el presupuesto por la Contratante, la misma emitira la orden de servicio para la realizacion del trabajo,
el Contratista deberd proceder a las reparaciones pertinentes. Al culminar los trabajos, la Secciéon de Obras Civiles
informara y dara su conformidad acerca de lo realizado para que se pueda procesar el pago correspondiente al trabajo
ejecutado.

Los trabajos de mantenimiento reparador y o los repuestos /piezas/componentes reemplazados contaran con una
garantia minima de seis meses contados a partir de la recepcion del trabajo.

1.1.6 COSTO DE LOS TRABAJOS
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En la Oferta ya debe estar incluida la Mano de Obra de los profesionales y técnicos relacionados a los trabajos de
Mantenimiento preventivo y reparador y los materiales de uso frecuente. La Mano de Obra especializada para realizar
reparaciones muy especiales en los equipos que no estan incluidas en la planilla o los repuestos que no fueron
contemplados en la planilla, pueden ser considerados como adicionales, con la aprobacion previa de La Convocante, tras
la presentacion de un presupuesto. En estos casos se deberan presentar con antelacidn a la Convocante, las propuestas
junto a los respectivos presupuestos para su aprobacién y para que la misma indique cual sera el proceso para adquisicion
de estos servicios adicionales.

2. INTERVENCIONES ORDINARIAS

Se define a todas las acciones de Mantenimiento Preventivo y Reparador que se deben realizar en las jornadas y
frecuencias de trabajos preestablecidas. La intervencion ordinaria durante la vigencia del contrato de Mantenimiento sera
por evento, donde se realizara un relevamiento previo de los trabajos a ejecutar y se emitira una orden de servicio para la
realizacion de cada trabajo de mantenimiento preventivo o correctivo, segin sea el caso. En casos que el Contratista no
pueda concluir los trabajos necesarios en las condiciones indicadas en estas especificaciones técnicas, esta obligado a
aumentar el tiempo de trabajo sin generar compromiso adicional al Comitente.

Tendra que contar con un grupo de técnicos de 3 personas como minimo en cada intervencion debido a la cantidad de
equiposy la envergadura del edificio.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a la planilla de relevamiento que acompafiara la orden de servicio y con los planos y
codificacién que ya tenemos establecidas en el edificio.

2. GARANTIA

Se garantizaran los servicios de reparaciones, los repuestos utilizados y la mano de obra, por el periodo de 6 meses,
contados a partir de la recepcion de cada trabajo de reparacién.

Se respondera por la garantia del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la Institucion.

Se prestara asistencia técnica (in situ) por cuenta de la garantia del servicio, en un plazo maximo de dos dias contados
desde la correspondiente notificacion.

3.INFORMES
1. PLANILLAS

- Planilla de Mantenimiento. Tras cada pedido se hara entrega de una planilla de relevamiento realizada por la Convocante
donde se describiran los inconvenientes encontrados con su sector y codificacion de acuerdo a los planos de zonas y
codificaciones ya establecidas en el edificio.

Posterior a la ejecucidn del trabajo la Contratista hara entrega de una planilla donde describird cada uno de los trabajos
ejecutados con las codificaciones y sectores donde se realizaron los trabajos de mantenimiento; estas planillas seran
entregadas por la Contratista correspondiente, refrendadas por el Encargado de la Seccién de Obras Civiles después de
cada intervencion. Estas se deberan adjuntar al informe que se eleva después de culminar cada intervencion a la Seccion
de Obras Civiles.

Tanto los informes, la planilla de Mantenimiento, los presupuestos, notas de solicitud y otros documentos adicionales a los
servicios prestados deberan estar aprobados por los funcionarios del area técnica Seccion de Obras Civiles, por el
Administrador de Contratos y los funcionarios que sean designados por el Consejo de Administracion para el efecto.

D. RESPONSABILIDADES, COORDINACION, SUPERVISION, PLAN Y L UGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

a. La Contratista debera tener un conocimiento exhaustivo del edificio y todas sus instalaciones para poder realizar
una planificacién de todas las operaciones que deban realizarse.

b. El Contratista debera proveer a la Contratante la informaciéon minima necesaria sobre la empresa, especificando
direccion, nimero de teléfono, celular del personal designado para permanecer disponible en todo momento para
atender los reclamos y los demas técnicos que tengan plena autoridad y poder suficiente para aceptar, rechazar o
negociar cualquier reclamo de garantia que pueda surgir, y dar curso a los reclamos. Toda planificacion debera estar
aprobada por la Contratante antes de llevarse a cabo.

c. ElContratista o el Técnico designado por la Contratista, debera tener capacidad inmediata de respuesta, durante las
24 horas del dia y los 365 dias del afio a través de sistemas de comunicacién permanente (teléfono celular), para
intervenir en forma personal o a través de sus técnicos en cualquier momento y a solicitud de la Contratante, debido
a desperfectos o irregularidades en las instalaciones.

d. Los personales del Contratista deberan obligatoriamente vestir uniformes con el logo distintivo de la empresa
durante cada intervencion dentro del edificio.
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e. El Contratista debera precautelar la seguridad de las personas en la zona de trabajo, por lo que debera prever las
sefializaciones y protecciones a fin de evitar accidentes durante el periodo que duren las tareas, y de conformidad a
las normativas vigentes.

f. Una vez terminados los trabajos de Mantenimiento Preventivo y/o Reparador, el Contratista debera proceder a la
limpieza del area de trabajo dejando los ambientes impecables para el uso.

g. Cualquier accidente que sobreviniere como consecuencia de la ejecucion de los trabajos contratados, al personal o
a terceros o a los bienes de la Contratante, sera de Unicay exclusiva responsabilidad del Contratista.

h. El Contratista es el Ginico responsable de proveer de seguro médico, seguro de vida y otros que sean necesarios a su
personal por el tiempo que dure el contrato.

a. Los trabajos de mantenimiento preventivo y reparador deberan realizarse durante o después del horario de oficina
(7:00 hs a 13:00 hs), a criterio de la Contratante, dependiendo de los servicios afectados. Para el efecto, el Contratista
debera coordinar los trabajos con los funcionarios responsables de la Institucion.

j. El Proveedor debera tener una dotacién adecuada de personal, equipos, herramientas y materiales para lograr los
objetivos con eficiencia. El Contratista también debera proveer los insumos necesarios para realizar los trabajos,
como aceites, lubricantes y productos consumidos por los equipos y herramientas. Y tener una dotacion de personal
en la ciudad de Encarnacidn para una intervencion inmediata cuando sea necesario.

k. El Proveedor del Servicio desempefiara sus funciones bajo la supervision de la Seccion de Obras Civiles, Patrimonio,
Control y Seguimiento y la oficina de Administracién de Contratos o los funcionarios que designe el Consejo de
Administracion.

ax. Ellugar de trabajo sera en el Palacio de Justicia de la ciudad de Encarnacién.

all. Eloferente, en el caso de resultar adjudicado, esta obligado a mantener el personal propuesto para el cumplimiento
del Contrato de Servicio, salvo que la Contratante solicite la sustitucion del personal que no cumpla correctamente
las tareas que le son asignadas.

E. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
1. NORMAS GENERALES DEL SERVICIO

En este marco del mantenimiento reparador deberan ser ejecutadas acciones netamente correctivas, es decir realizar los
trabajos de reparaciones en los rubros de contrapisos, aislaciones, revestimientos, pisos, pinturas, cielorrasos, etc., que en
muchos casos para la ejecucion de los rubros descriptos sera necesario realizar trabajos previos o preliminares como ser
demoliciones de pisos, revestidos, reparacion de revoques y carpetas tipo alisadas, limpieza de pared y aberturas,
remocion pinturas de paredes, cielorrasos, aberturas de madera y metal, desalije material demolicidn, limpieza, etc., cuyos
costos deberan estar incluidos en cada rubro a ser ejecutado. Se deberd incluir los costos de equipamientos y/o
maquinarias especiales necesarios para la correcta ejecucion de trabajos como ser, amoladoras, poli corte para cortadoras
de pisosy azulejos, andamios metalicos tipo balancines, escaleras, compresores, equipamiento de trabajos en alturas, etc.

2. TRABAJOS PRELIMINARES
Antes de iniciarse los trabajos, se debera realizar las demoliciones de acuerdo al rubro a ejecutarse.

Los trabajos de demolicion comprenden:

e la destruccidn y/o desmantelamiento de las partes de la infraestructura existentes a ser reemplazadas

e laremocidn del desecho resultante;

e la prevencion de efectos indeseables en las partes a conservar;

o la prevencion de todo tipo de accidentes tanto al personal como a la integridad y bienes de terceros;

e las acciones tendientes a evitar que el polvo y otros residuos de la demolicion afecten a las areas vecinas a las obras.

El Contratista debera proceder a la demolicién de los materiales, cuidando de no afectar la construccion existente y a
conservar. Para ello, la Contratista debera disponer los elementos necesarios como andamios, apuntalamientos, etc. y
utilizar taladros y martilletes para delimitar las zonas de demolicion.

Las demoliciones abarcaran cualquier elemento que signifique obstaculo para la reparacién y que no esté especificamente
indicado en las planillas. El producto de la demolicién, toda vez que reGina las condiciones, podra ser utilizado en
contrapiso y rellenos, previa autorizacion de la Fiscalizacion de obras.

El Contratista debera disponer de contenedores metélicos en forma permanente para la remocién de escombros y
residuos de obra. Estos contenedores deberan evacuarse peridédicamente de manera que uno de ellos siempre quede con
espacio disponible.

Las remociones de mamparas, aberturas, tabiques, cielorrasos, artefactos eléctricos y sanitarios, tomas y cables eléctricos,
tomas telefénicas y de datos etc., deberan ser realizadas con todas las precauciones necesarias, a fin de que puedan ser
preservadas para su eventual reutilizacion. El Contratista debera trasladarlo a los lugares de depdsito, que la Fiscalizacidn
de obras indicara en cada caso el lugar destino.

3. AISLACION DE AZOTEAS
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impermeabilizado), se rellenard el espacio existente entre la aislacién actual y el muro aislado, se aplicard dos manos de
emulsién acrilica, se aplicard un tejido geotextil en la segunda mano, se aplicard 4 manos de la misma emulsién.

Aplicacion de proteccion acrilica impermeable debera seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante para su
colocacion.

El Contratista propondra el trazado de las juntas de dilatacion necesarias en el piso de tejuelas, que sera aprobado por la
Fiscalizacion de obras. Estas juntas se rellenaran con mastique.

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2) de la proyeccién horizontal.
4. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

Se utilizara contrapiso de hormigdn de cascotes en el interior del edificio y sobre las losas de la estructura. El hormigén
serd tipo 1:3:6 (cemento: arena lavada: cascotes) y serd elaborado con mezcladoras mecanicas. El espesor minimo es 5cm.

De ser necesarias se observaran las pendientes necesarias hacia los desagiies.

Cuando por su dimensién, deban ejecutarse juntas de dilatacién, el Contratista debera realizarlas en el contrapiso,
materializandolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estara incluida en el precio del contrapiso correspondiente.

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2) de la proyeccidn horizontal.
5. PISOS
5.1 Normas Generales

Los que se construyen con baldosas, mosaicos, etc., similares a lo existente en el edificio, debiendo el Contratista
presentar los materiales a utilizar a la Fiscalizacion de obras, a los fines de su aprobacién.

La superficie de los pisos sera terminada en la forma en que en los documentos enunciados se establezca.

El pulido, lustrado a plomo, o encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de solados. En las veredas y terrazas,
etc., se debera dejar las juntas de dilatacion que juzgue necesario la Fiscalizacién de obras, las que se rellenaran con
mastique bituminoso formado por partes iguales de asfalto y arena de grano grueso, que interesara también a los
contrapisos.

Las juntas se rellenaran con lechada de Cemento Portland, coloreado si asi lo exigiera la Fiscalizacion de obras.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar los mosaicos, ceramicas, piedra, etc. con que se ejecutaran los pisos y obtener la correspondiente
aprobacion de la Fiscalizacion de obras.

b) Solicitar a la Fiscalizacién de obras, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los mosaicos, ceramicas, etc.
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellos.

) En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.

5.2 Piso de granito reconstituido

Los mosaicos reconstituidos de granito tendran un espesor minimo de 25mm, y la capa superior serd de un espesor de
10mm. No se admitira en ningln caso el polvo de marmol. El tamafio del granulado sera pequefio y su forma del tipo
redondeado; el tono definitivo debera ser aprobado por la Fiscalizacion de obras, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adicién de 6xidos para lograrse la tonalidad deseada.

La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, sin costras y de tal forma que se visualice todos los granos y
aristas de la baldosa. Su pulido y lustrado final se hara en obra, en el momento oportuno. Se rechazara todo material que
no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores indicados o presente los bordes descantillados o
las esquinas rotas.

El contratista proveera la pastina a ser utilizada en el pulido, la cual sera del mismo tono que el fondo del mosaico.

No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono similares a los existentes en los
ambientes. La colocacion se efectuard dispuestos a su alineacién y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la
Fiscalizacion de obras.

Los cortes de mosaicos se ejecutaran a maquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unidn entre ellos y evitar
grietas interiores.

54/222



5.3 Pulido de pisos y revestidos

El pulido de los pisos, asi como los revestidos de granito reconstituido se realizara segun el siguiente procedimiento:

e Se le aplicara la pastina proveida por el contratista, obteniendo una completa penetracion en las rendijas e
intersticios del piso y el revestido.

e Primer pulido: Se realizard con piedra de granos gruesos denominado nimero 30, a fin de regularizar la superficie,
quince dias después de la aplicacidn de la pastina. Inmediatamente posterior al primer pulido se vuelve a aplicar la
pastina, cuidando el sellado de toda la superficie.

¢ Segundo pulido: después de la aplicacion de la segunda pastina, se inicia el segundo pulido, con piedras de granos
semifinos de carburumdum, denominado niimero 60. El proceso concluye con la eliminacién de toda la pastina. Se
lava profundamente el piso con abundante agua.

Antes del inicio del proceso de ejecucion del pulido, el contratista debera presentar todas las piedras y productos a ser
utilizados. La Fiscalizacién de obras podra rechazarlos en caso de que los mismos no se adecuen a lo especificado.

Para el inicio de cada uno de los pasos, el contratista debera solicitar la autorizacién de la Fiscalizacion de obras.

El Contratista empleara personal idoneo para la realizacién del pulido de pisos con maquinas pulidoras en buen estado,
para un avance sostenido y con celeridad. El cable de alimentacidn de las maquinas sera forrado tipo industrial.

El cOmputo métrico y la valoraciéon econdmica seran en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.4 Planchas de granito reconstituido

Se dispondran planchas de granito reconstituido en todas las gradas de escaleras y en umbrales de aberturas contiguas a
este tipo de mosaico. Se exigira la uniformidad en el color entre planchas y la colocacién debera ser aprobada por la
Fiscalizacidn de obras. Las planchas reconstituidas de granito tendran un espesor minimo de 40mm y la capa superior sera
de 10mm. La provisidn en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los
granos y aristas. Se rechazara todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores
indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas. No se aceptaran mosaicos que no mantengan una
perfecta uniformidad de color.

El cdmputo métrico y la valoraciéon econdémica seran en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.5 Piso de granito reconstituido acanalado.

Los mosaicos reconstituidos de granito tendran un espesor minimo de 25mm, y la capa superior serd de un espesor de
10mm. No se admitird en ningun caso el polvo de marmol. El tamafio del granulado sera pequefio y su forma del tipo
redondeado; el tono definitivo debera ser aprobado por la Fiscalizacién de obras, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adicion de 6xidos para lograrse la tonalidad deseada.

La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los granos y
aristas de la baldosa. Se rechazara todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y
espesores indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas.

No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono por ambientes. La colocacion se
efectuara dispuestos a su alineacién y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién de obras.

Los cortes de mosaicos se ejecutaran a maquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unién entre ellos y evitar
grietas interiores.

Las piezas se asentaran con mortero M6 1:2:8 y el espesor minimo de esta capa sera de 2.5cm y como maximo de 3.00cm.
Para asegurar la adherencia entre esta carpeta y los mosaicos, debera extenderse sobre el mortero polvo de cemento en
relacién de 300 gramos por m2 de superficie.

La terminacion del piso mosaico reconstituido de granito acanalado sera el de pulido en fabrica.

5.6 Piso cerdmico

Seran del tipo y color similares al existen en el edificio. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas. Una vez obtenida la aprobacion de los pisos, el Contratista serd responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales al piso aprobado.

Los materiales ceramicos seran de calidad PEI5.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas. La Fiscalizacion de obras ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas del tramo aprobado, sin costo alguno para la contratante.
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Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 15mm de espesor con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada) + hidréfugo.
Una vez seca la carpeta, y para ello no deberdn notarse manchas de humedad, se aplicaran las ceramicas que deberan ser
sumergidas en agua durante una hora. Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo para piso ceramico. Las juntas
deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con material de relleno tipo pastina. No se aprobaran
morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.

El cOmputo métrico y la valoraciéon econdmica serdn en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.7 Piso de Porcelanato

Seran del tipo y color que especifique el Fiscalizador de obras. Regirdn basicamente las mismas especificaciones indicadas
para los Pisos Ceramicos.

Los pisos porcelanato seran pulidos similares al existen en el edificio. Una vez aprobado el piso, el Contratista sera
responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicara con mortero adhesivo especial para porcelanato. Las juntas deberan permanecer abiertas
durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno pastina para porcelanato. No se aprobardn morteros o
rellenos de cemento y arena.

El cOmputo métrico y la valoraciéon econdmica serdn en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.8 Piso de canto rodado ejecutado in situ

Las piedras seran de granito, de color uniforme y tamafio pequefio. Se utilizaran los tonos similares a los existentes en el
edificio.

Se ejecutara sobre contrapiso de hormigdn armado y consiste en la disposicion de un hormigdn tipo 1:2:4 (cemento: arena
lavada: piedra triturada 4ta.) de 4cm de espesor sobre el que durante el proceso del fraguado se vierte la mezcla que
contiene el dosaje aprobado de cemento y piedra de granito, con un espesor minimo de 2,5 cm. Esta Ultima capa se
compactara con un fratas pesado y como minimo de 30x30 cm. que a su vez proveera planeidad al piso. Posteriormente,
luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se limpiara el piso con chorro suave de agua de manera a lavar la superficie de
las piedras despejando todo mortero sobrante. El resultado obtenido, una vez concluida la ejecucion de los trabajos, debe
ser un piso homogéneo, con piedras sdlidamente sujetas por el aglomerante y limpia en la superficie expuesta.

Al menos una semana después de concluida la ejecucién del piso, se limpiara con una solucién de acido muriatico, de
manera a limpiar de las piedras las manchas de mortero. Debera adoptarse las medidas necesarias para que el residuo de
acido no se filtre hacia el césped o canteros, o hacia otros pavimentos y veredas.

Para evitar fisuras de retraccion se dispondran juntas de chapas galvanizadas plegadas cada 3,00m. Esta estara embutida
en la primera capa de H®, y sera colocado de tal forma que con este elemento se define la terminacidn superior del piso.

Seran incorporadas juntas de dilatacién de acuerdo a lo que indique la Fiscalizacion de obras, con un espesor de 15 mm.
Que abarca el piso en toda su profundidad y en coincidencia con la junta del contrapiso.

Una semana después de ejecutado el piso se procedera al sellado de las juntas de dilatacion. La limpieza de la junta se
hard con garfio metalico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3mm de diametro
introducido a presion. El relleno de la junta se hard con mastique adecuado. Terminado el relleno se hara el perfilado,
debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigdn.

El cOmputo métrico y la valoraciéon econdmica serdn en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.10 Piso de hormigén
Se ejecutaran pisos de hormigdn en aquellos sitios que por su uso se requiera resistencia estructural y durabilidad.

Sobre el terreno compactado se colocara el pavimento con hormigdn de espesor 12cm. La consistencia del hormigén en el
momento de la colocacidn estara comprendida entre 4 y 6¢cm (Cono de Abrams), y la temperatura no debera superar los
32°C.

El pavimento llevard una malla de acero con varillas de didametro 6mm cada 20cm.

El acabado superficial se realizara con aplicacion de endurecedor quimico de color a definir por la Fiscalizacion de obras.
La lisura se lograra con alisador mecanico rotatorio. Este proceso se iniciara cuando la superficie del hormigdn fresco se
torne opaca.

Cuando haya concluido el acabado superficial se aplicara un compuesto de curado, con ayuda de un rociador para
aplicacion de liquido. El compuesto de curado sera del tipo que se pulveriza sobre el hormigén fresco y forma una
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membrana impermeable. A continuacidn se procedera a cubrir la superficie del hormigdn con lona de arpillera. Luego de
las seis horas del hormigonado se mantendra la lona humedecida por un tiempo minimo de cinco (5) dias mediante riegos
al menos cada 6 horas, pudiendo prolongarse el plazo hasta 10 dias a criterio de la Fiscalizacidn de obras.

Previamente a la realizacion de los trabajos el Contratista de la Obra presentara una propuesta de trazado de juntas de
retraccion y de dilatacion que sera aprobada por la Fiscalizacion de obras. Las juntas de retraccion se dispondran cada
3,0m vy las de dilatacion cada 6 metros, en los accesos llevara ademas junta longitudinal. Pasadas las 24 horas y antes de
las 72 horas de hormigonado y antes de que se marquen fisuras en el hormigdn endurecido se procedera a aserrar las
juntas de retraccion con disco de carborundum o con corona de diamantes de 3mm hasta una profundidad entre el tercio
y el cuarto del espesor del pavimento. El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlas, la secuencia, el tipo
y nimero de maquinas aserradoras como su condicioén de uso, deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacion de
obras. Las juntas de dilatacion seran en todo el espesor de la losa, inclusive las armaduras, con un espesor de 15 mm.

Una semana después de ejecutado el hormigonado se procedera al sellado de las juntas. La limpieza de la junta se hara
con garfio metalico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3mm de diametro introducido a
presion. El relleno de la junta se hara con mastique eldstico. Terminado el relleno se hara el perfilado, debiendo quedar la
superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigén.

5.11 Z4calos

Los zdcalos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma similar a lo existente en el edificio. El paramento de
los zécalos se ejecutara a plomo con la pared superior. Se cuidara de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del zécalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacion horizontal de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la
capa bituminosa vertical. La terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes los mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zécalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpira debidamente el zécalo
para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ninglin caso el zdcalo sobresaldra mas que el contramarco.

En las gradas, la linea superior del zdcalo serd recta y con la pendiente acompafiando el desnivel salvado. La linea inferior
sera dentada ajustandose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista debera presentar los zdcalos antes de la provision y ademas debera realizar un tramo, a fin de obtener las
aprobaciones de la Fiscalizacion de obras.

5.13 Zbcalo de granito reconstituido

Los zdcalos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo similar al del edificio, debiendo tener
un espesor de 15mm y un largo de 30cm y con el lado superior biselado. Estos materiales seran proveidos a obra, pulidos a
piedra fina. Los z6calos se colocaran con mortero 1:2:8 (cemento: cal: arena lavada).

El cd&mputo métrico y la valoracion econdmica seran en metros lineales (ml).
5.14 Z6calo ceramico

Los zdcalos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo, debiendo tener una altura de 10 cm.
Los z6calos seran del tipo proveniente de fabrica. En casos excepcionales la Fiscalizacion de obras aprobara la fabricaran a
partir del corte con maquina de los mosaicos. Se colocard con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada).

El computo métrico y la valoracién econémica seran en metros lineales (ml).
5.15 Z6calo de madera

Se dispondran zdcalos de madera segun lo indicado por la Fiscalizacion de obras. Salvo otra indicacion los mismos seran
de 10cm de altura, 10mm de espesor, moldurados, y de Lapacho. Con suficiente antelacion, se colocaran tacos de madera
empotrados en las paredes de ladrillos a los que se atornillaran los zécalos. El solape de los zdcalos sera en un angulo de
45° atravesando todo el alto. El acabado de los mismos sera lustrado.

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros lineales (ml).
6. REVESTIMIENTOS EN MARMOLES, GRANITOS Y OTROS

Bajo el término marmoleria se incluye a aquellos trabajos relacionados al corte, labrado y colocacién de planchas de
marmol y/o granito natural. Asimismo se entiende por revestimiento tanto a la colocacion de mosaicos como a la
ejecucion de acabados especiales sobre paramentos.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso similar al existente.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las juntas,
cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos,
y en general, para todos aquellos construidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacion

57/222



debera prepararse el respectivo paramento con jaharro.

La Fiscalizacion de obras antes de comenzar los trabajos, indicara el criterio de la colocacion del mismo, y la posicion con
respecto a éste que deberdn observar para su puesta en obras las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma
que todos ellos vayan ubicados en los ejes de las juntas.

6.1 Revestimiento ceramico

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes de los bafios y de la cocina o kitchenette. Seran del tipo y del color
similar a lo existente en el edificio. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Los materiales cerdmicos para bafios y cocina seran de calidad PEI4 como minimo, de dimensiones y caracteristicas
similares al existente.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacion de obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas del tramo aprobado.

El Contratista presentara un minimo de tres tipos de revestimiento ceramico a la Fiscalizacién de obras para su
aprobacién. Una vez obtenida la aprobacion del mismo, el Contratista serd responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizaciéon de obras ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas del revestimiento aprobado.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena
lavada) + hidréfugo. Dicho mortero sera de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizacion de
obras, su superficie sera "peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa debera estar perfectamente seca antes de
proceder a asentar las ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables.
Por otro lado, las ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacion.

Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo para ceramica. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada y
su espesor sera de maximo 5mm. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con
material de relleno tipo pastina. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las ceramicas con pafio
humedecido.

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2).
6.2 Revestimiento con planchas de granito natural

Se ejecutara revestimiento con planchas de granito natural en los marcos de las puertas de acceso a las cajas de
ascensores.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara la plancha de granito natural a la Fiscalizacién de obras para su
aprobacidn. Una vez obtenida la aprobacién del granito, el Contratista sera responsable de que todos los materiales
remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizaciéon de obras ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de lo aprobado.

Para la colocacién de las planchas el Contratista propondra el trazado de juntas tomando como base el disefio original.
También propondra el dispositivo de sujecion de las planchas. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacién de obras.

El espesor minimo de las planchas serd de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas y biseladas a la Obra y su
colocacién serd realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de obras. Esta verificard la
verticalidad de los paramentos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las
planchas se dispondran a junta seca perfectamente cerrada.

En las aristas formadas por el encuentro de los paramentos se dispondran biseles ranurados en la piedra, de manera que
en la unién haya una superposicion de las planchas dejando una entrante longitudinal de por los menos 10mm de lado. El
macizado contra los muros sera con mortero 1:3 (cemento: arena lavada).

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2).
7. MESADAS Y PANELES DE GRANITO NATURAL
Las mesadas de granito natural son en bafios, kitchenettes, cafeteria y otros sectores del edificio.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara un minimo de tres tipos de planchas de granito natural a la
Fiscalizacidn de obras para su aprobacion. Una vez obtenida la aprobacion del granito, el Contratista serd responsable de
que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizacién de obras ordenara el
retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de lo aprobado.

Para la ejecucion de estos elementos el Contratista propondra un modelo incluyendo todos los accesorios e incluso el
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dispositivo de sujecion. Las mesadas deberan ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas las
mesadas llevaran pollera o pecheray zécalo. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacién de obras.

El espesor minimo de las planchas serad de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas a la
Obray su colocacién ser4 realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de obras. Esta verificara la
ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y encuentros de planchas se
dispondran a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros sera con mortero 1:3 (cemento: arena
lavada).

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran por unidad (un).
8. CIELORRASOS
8.1 Cielorraso con placas de yeso a juntas tomadas

El cielorraso estara suspendido de la estructura de techo o losa con velas de chapa galvanizada plegada. Las placas de
yeso seran de 9,5mm de espesor. Estas placas estan formadas por un nicleo de roca de yeso bihidratado (Ca SO 4 + 2 H,0),
cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al nicleo de yeso se le adhieran laminas de papel de fibra
resistente.

La estructura portante del cielorraso sera un entramado de perfiles metéalicos de soleras y montantes de 70mm y 69mm
respectivamente a los que iran fijadas las placas con tornillos autorroscantes N° 2 para chapa. Los montantes se colocan
separados cada 40cm.

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando como vigas
maestras. Se colocan cada 1,20m o 1,50m. Este refuerzo se cuelga del techo con velas rigidas utilizando montantes u otro
elemento rigido cada 1,00m.

La Contratista presentara los materiales a la Fiscalizacion de obras para su aprobacion. El cielorraso debera incluir
desniveles, guardas, borde perimetral y la instalacion de un artefacto de iluminacién del tipo mas frecuente. Esto sera
aprobado por la Fiscalizacidn de obras.

Las juntas se toman con cinta y masilla, quedando una terminacién similar al cielo rasos de yeso tradicional. Sera
indispensable seguir todas las recomendaciones de los fabricantes para su correcta aplicacién y aprovechamiento.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

En lugares donde se colocaran artefactos luminicos y/u otros artefactos se cortaran las placas a la medida de los mismos y
en la ubicacion existente. Este trabajo sera realizado por el montador de las placas.

El tomado de junta y masillado se realizara segun las instrucciones siguientes:

e Se cubren las juntas y las improntas de los tornillos o clavos con unal? capa fina de Masilla Secado Rapido (MSR)
aplicada con espatula. No dejar rebabas.

e Se carga la junta con MSR, sobre la cual se pega la cinta de papel. El exceso de masilla se quita con espatula,
procediendo del centro hacia los bordes. No dejar rebabas. Dejar secar.

¢ Se cubre la cinta con MSR, 22 capa, usando una espatula ancha. No dejar rebabas. Dejar secar.

e Se coloca la 3? capa de Masilla Lista para Usar o Ultima Mano, cubriendo una superficie mayor, usando una llana. No
dejar rebabas. Dejar secar.

Cuando existan desniveles, los paramentos verticales se ejecutaran de la misma manera. En los encuentros entrantes, se
procede de igual forma. En este caso la cinta se dobla para tomar los dos planos del encuentro. En la unidén de bordes
rectos de la placa, debe realizarse un masillado final mas ancho.

Para lograr una correcta terminacion de cantos vivos o angulos salientes, se utilizan cantoneras, angulos de ajuste, bufias
o cinta con fleje metalico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto. La cantonera
puede fijarse también con remachador para cantonera, prescindiendo asi de tornillos y clavos. Se masillan usando el canto
de perfil como guia de la espatula.

El acabado del cielorraso sera enduido plastico y pintura acrilica color blanco hielo. Se colocara una junta perimetral de 5
c¢m de ancho solidaria a la pared y separada de la estructura del cielorraso, de manera a absorber posibles movimientos
por dilatacion o contraccidn térmica.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacién técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por el fabricante del producto. Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, no serd aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los
elementos que no se encuentren en condiciones.
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8.2 Cielorraso de yeso con placas desmontables

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de
yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de la losa superior o techo.

Las placas de yeso seran de yeso de9,5mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas por la Fiscalizacion de
obras y especificas para cielo raso desmontable. Estas placas estan formadas por un ndcleo de roca de yeso bihidratado
(Ca SO4 + 2 H,0), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al niicleo de yeso se le adhieran laminas de
papel de fibra resistente.

El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros T y
travesafios T. Para la suspension de la estructura se utilizara alambre galvanizado N°14.

La Contratista presentara todos los materiales a la Fiscalizacién de obras para su aprobacion.

El entramado estructural esta compuesto por perfiles C perimetrales que se fijan a las paredes, largueros T ensamblados a
los perimetrales y travesafios T ensamblados y fijados a los largueros mediante remaches, con separacién de 60cm entre
ejes. La estructura estara suspendida de la estructura de techo o losa cada 1,00m mediante dos hilos roscados de alambre
galvanizado N°14. Cada 3,60m se colocara una vela de chapa galvanizada plegada N°24 para evitar oscilaciones. Para
sujecion a la losa de hormigdn se utilizaran tornillos y tarugos N°8 o clavo de acero aplicado con disparo.

Cuando no puedan colocarse los alambres de suspensién, debido a la presencia de un ducto de aire acondicionado o
canaleta porta cables, se dispondra una correa de chapa de acero plegada como refuerzo.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacion técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por el fabricante. Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado, no sera aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no
se encuentren en condiciones.

9. PINTURAS
9.1 Generalidades

Los trabajos se de pintura se realizaran, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc.
lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara Fiscalizacidn de obras, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en
cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista entregara a la Fiscalizacién de obras
para su elecciény aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacion
de obras, quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar
la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacion
de obras, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de
la Fiscalizacidn de obras.

9.2 Normas generales de ejecucion

Preparacion de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser
limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segln las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las
impurezas.
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Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado, a continuacion, se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de
lija, apropiado a la finalidad de dicha operacion.

Plastecidos y reparaciones: Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacién de obras, podran ser
llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalizacién de obras asi lo estimara
conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al Contratista la actuacion de personal
capacitado en los rubros afectados, segun los casos.

Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien
prolija y no dejando rendija alguna.

Asimismo, se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones: El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia,
etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar el resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura.
Deberd efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser
suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion
de obras.

Materiales Inflamables: Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente,
no se puedan originar incendios u otros perjuicios.

Empleo de materiales de fabrica: El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se
ajustara estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberdn garantizar su
empleo, sin que ello signifique eximicién alguna de las responsabilidades del Contratista.

Colores: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar los tramos necesarios sobre las
superficies de destino, a fin de obtener la aprobacidon de la Fiscalizacién de obras.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualizacidn, las cafierias que conducen distintos fluidos, ya sean de
instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier indole, las mismas seran pintadas en los colores convencionales.

Preparacion de tintas: Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las
debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara al describir cada uno de los tratamientos
particulares mas adelante, destacindose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo darse las manos
necesarias hasta lograr el acabado correcto.

El Contratista debera dar noticia escrita a la Fiscalizacién de obras, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a
aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que
determinard oportunamente la Fiscalizacion de obras antes de comenzar la siguiente.

Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar
con las demas.

La dltima mano, de acabado final, se aplicara cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general
de obra, a juicio de la Fiscalizacion de obras.

Terminacion de los trabajos: Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con
rebajes bien acusados. Se cuidard especialmente el "recorte” limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos,
zbcalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio
exclusivo de la Fiscalizacion de obras. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando
estrictamente las demas superficies que se consideren correctas, de no lograrse asi el Contratista estara obligado a dar
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otra mano adicional ademas de las prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razén.

Garantia: Sin perjuicio de la mas severa comprobacidn que realizara la Fiscalizacion de obras en cuanto a la calidad y
procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de
la bondad, del aspecto y de la duracion de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

9.3 Protecciones y normas complementarias

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el
Contratista debera informar a la Fiscalizacion de obras con la anticipacion necesaria.

No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto haya
secado completamente la pintura.

El Contratista debera notificar a la Fiscalizacion de obras cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo posible se
distinguira de la anterior por su tono.

9.4 Caracteristicas de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn, tendra en cuenta las siguientes
cualidades:

Pintabilidad: Condicidon de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelacidn: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor ndimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible, segln la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.
9.5 Materiales
Los materiales a emplear seran en todos los casos aceptados por la Fiscalizacidon de obras.

a) Cal: La cal para los blanqueos, sera cal viva apagada en obra por inmersion con un minimo de 15 dias. No se permitira el
uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla
de 900 mallas por cm2.

b) Aceite de Linaza: No contendra ningln otro aceite, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secara en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en
diez horas.

c) Aguarras: Se empleara material a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se permitira el empleo de aguarras
mineral a base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, sera de la llamada piroxilina. Con expresa autorizacion de la Fiscalizacion de
obras podran emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composicién de la misma, a los fines
de su aprobacion.

e) Pinturas Anticorrosivas: Se aplicaran dos manos como minimo de pintura anticorrosiva, salvo los casos especificados a
tratar con procedimientos sintéticos distintos.

f) Esmalte Sintético: Dara un acabado brillante o semi brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion.

g) Barniz: Se utilizard barniz marino como minimo dos manos. Los secantes no contendran materias capaces de atacar o
perjudicar a las otras materias primas usadas.

6. Pintura acrilica con enduido plastico previo
Debera obtenerse una superficie uniforme y lavable. El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Lijado grueso de paredes con tela metalica fina, reparacion de superficie.

e Pintura base con sellador acrilico de muros.

e Hacer una aplicacién deenduido para reparacién de superficies y eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera hasta secar la anterior. Una vez secas hacer
un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano para detectar irregularidades en la planeidad
de la pared.

e Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.
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¢ Primera mano de pintura acrilica mate color a definir.
* Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando

nuevamente la pintura.
e Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

9.7 Pintura acrilica para exteriores

La pintura sera con resina 100% acrilica elastica, resistente al agua. El procedimiento a seguir es el siguiente:

* Lijado grueso de paredes con tela metalica fina y reparacion de superficie.
e Aplicar el sellador acrilico para exteriores.
e Aplicar las manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

En exteriores, segun se tenga superficie texturada, se aplicara también pintura acrilica texturable. La aplicacion se hara
segln instrucciones del fabricante.

9.8 Esmalte sintético sobre carpinteria de madera

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Limpiar las superficies con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarras.

e Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una
superficie bien lisa.

¢ Aplicar una mano defondo blanco para madera.

e Aplicar masilla al aceite con espatula y en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano. Lijar las
partes corregidas a las 24 horas de la Ultima aplicacidn

e Aplicar una mano de fondo blanco para madera sobre las partes masilladas.

e Aplicar dos manos de esmalte sintético mate, la primera mano diluida y la otra con esmalte sintético puro.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

9.9 Barniz sobre carpinteria de madera

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Preparacidn de la superficie mediante un pulido a fondo con maquina.

e Primera mano con barniz marino mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura
ambiente.

e Lijado suave.

e Segunda mano con barniz marino mate puro. Secado de 6 a 24 horas.

¢ De ser necesario se aplicaran mas manos de barniz puro dejando secar por 24 horas.

9.10 Esmalte sintético sobre carpinteria de hierro

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el éxido y las impurezas. Quitar el éxido mediante
raspado o solucién desoxidante, o ambos.

¢ Aplicar masilla plastica de base epdxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir
irregularidades superficiales. Pulir y lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

e Aplicardos (2) manos defondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas

entre manos.
e Aplicar una mano deesmalte sintético mate diluido, luego dos o mas manos del esmalte puro. En exteriores se

aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

9.11 Lustre de carpinteria de madera

Se aplicara lustre a toda la carpinteria de madera que incluye marcos, contramarcos, puertas y zécalos asi como revestidos
de madera.

Para la ejecucion del lustre se seguiran las siguientes instrucciones:
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e Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad.

e Lijar con lija N°150.

¢ Dar una mano de base con poliuretano natural diluido en Thinner. Aplicar con estopa. Dejar transcurrir 2 horas.

¢ Volver a lijar finamente con la N°150. Evitar contacto con aceites.

e Aplicar una mano de sellador acrilico con soplete (neumatico). Dejar secar 1 hora.

e Aplicar otra mano de sellador acrilico en el sentido de las vetas. Dejar secar 1 hora.

e Aplicar con estopa, estirado a mufieca, sellador acrilico diluido en Thinner (en mayor cantidad). Dejar secar 1 hora.
Volver a repetir al menos cinco veces esta operacion hasta lograr un acabado brillante.

9.12 Pintura tipo Texturado

El material sera del tipo obtenido por trituracion de piedras naturales, en contraposicidn con el obtenido por tefiido de las
particulas. El Contratista presentard un minimo de tres tipos de tonalidad, similares al existente en el edificio, a la
Fiscalizacidn de obras para su aprobacion. Una vez obtenida la aprobacién del material, el Contratista sera responsable de
que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales al aprobado y presentara un tramo con dicho material
que debera aprobar la fiscalizacion. La Fiscalizacion de obras ordenara rehacer parte o la totalidad de la obra en el caso de
no reunir las caracteristicas del tramo aprobado.

Se ejecutara el revestimiento tipo Revocolor aplicando el material con espatula, retirando el material sobrante y cuidando
de que no aparezcan alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. La superficie tratada debera presentar
una tonalidad uniforme. Las aristas seran rectilineas.

El Contratista empleara a personal con idoneidad y experiencia para realizar el trabajo. Se debera montar andamio
metalico para asegurar la facilidad de ejecucion.

El computo métrico y la valoracidn econdmica serdn en metros cuadrados (m2), e incluirdn todo lo exigido en las
especificaciones. Inclusive ranuras o bufias y dibujos cuyo costo sera prorrateado en la superficie total del revestimiento.

10. REVOQUES

Antes de comenzar el revoque de un local, debera realizarse la demolicién de todo material suelto del revoque existente,
solicitando a la Fiscalizacion de obras su conformidad. Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado
o0 abrasion las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas.

Antes de la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera
indicacion en contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la
medida necesaria para evitar fisuras.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm en
total, terminacion fratasado y fieltrado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena), cuidando que la mezcla no contenga
restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, y tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y tendran aristas bien rectas.

Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccidn de los paramentos entre si y
de estos con los de cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

Las canchadas de mortero para la ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracién al aire libre, no podran
realizarse en lo posible bajo vegetacién que pueda producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucion del revoque se utilizaran las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor del
revogque entre dos puntos, estos se uniran mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de
terminacion de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasandose posteriormente con reglas hechas de tubos
metalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratds metalico o de madera, finalmente se
realiza el filtrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque.

Para lograr la debida planeidad serd obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de
interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. También se cuidara
especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Las superficies curvas se revocaran empleando plantillas de madera y fajas consecutivas siguiendo la curvatura de la
pared.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u
otros defectos cualesquiera.

64/222



En el caso de revoque a la cal, se lo alisara perfectamente. Si después de esta operacién quedasen rebabas o cualquier otro
defecto, se los hara desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una
Superficie lisa y sin defecto alguno.

10.1 Revoque interior de paredes
Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se aplicard una pasta con mortero 1:4:16, procediendo al fratachado e inmediatamente después del
fragiie se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso.

La arena a emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de
15 dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutara una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos y equipamiento, en caso de que existan.

En el caso de revoque sea base para la aplicacion de revestido posterior, se ejecutaran las ranuras o bufias especificadas
por la Fiscalizacion de obras.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las existentes, mas alla del nivel
del cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

10.2 Revoque de losas y vigas de hormigén
En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado al fondo de losas y a costados y fondos de vigas de hormigén.

Previo azotado con mortero 1:3, se haran dos capas de revoques: la primera con mortero 1:4:16 y luego la segunda con
pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporcién 1:1. Inmediatamente después del fragiie se trabajara con fratas de
fieltro para hacerlo mas liso.

Se tomaran las debidas precauciones para que el plano final revocado resulte perfectamente nivelado.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos, instalaciones y equipamientos existentes
10.3 Azotada impermeable de mamposterias de ladrillos comunes, cara externa

Todos los muros de ladrillo a la vista se levantaran en un plano paralelo a otro muro de ladrillo comUn construido hacia el
interior del edificio. El muro interior se construira previamente al visto o exterior. Previamente a la construccién del muro
exterior se ejecutara una barrera impermeable sobre la cara exterior del muro denominado interior mediante la aplicacion
de un 1:3:1 (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidréfugo en 10 partes de agua) en una capa de 10 mm de espesor
como minimo.

10.4 Revoque exterior de paredes

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicacién contraria, se revocaran como se
especifica en este apartado.

En todos los casos se hara una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:3+ aditivo hidréfugo de espesor
1cm, inmediatamente se aplicara una segunda capa de mortero 1:4:12 + aditivo hidréfugo, con un espesor no inferior a
15mm.

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetaran estrictamente las especificaciones generales de
planeidad y buena terminacion.

En el caso de revoque base para la aplicacion de revestido con color, se ejecutaran las ranuras o buiias especificadas por la
Fiscalizacion de obras.

11 CARPINTERIA DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucion total de las
obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armandolas ni
ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operacion.
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Los herrajes se encastraran con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Durante la ejecucidn, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacion de obras.
Una vez concluidas y antes de su colocacion, éste las inspeccionara desechando todas las estructuras que no tengan las
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucidn, o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas carpinterias que no se ajusten correctamente una vez
colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas, sino en el caso de que no perjudiquen la solidez,
duracién, estética o armonia de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o
se muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.

El Contratista debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se
hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella
experimente. La hinchazén o resecacion se establecera por el juego de las piezas movibles y las torceduras o desuniones
entre partes de una misma obra.

La primera no podrad oscilar fuera de los limites previamente fijados y no habra tolerancia para las torceduras o
desuniones. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento que no
satisfaga las tolerancias especificadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Fiscalizacion de obras quedaran sujetas al régimen de tolerancias
admisibles fijada seguidamente:

e En espesores de placas, tablas y tirantes macizos +- 1.0mm.

¢ En las medidas lineales de cada elemento +- 1.0mm.

e En las escuadras por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada +- 1.0mm.
e En larectitud de aristas y planos +- 1.0mm.

¢ En laflecha de curvado de elementos, por humedad u otras causas +- 1.0mm.

e En medidas relativas (ajuste) entre elementos moéviles y fijos +- 1.0mm.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacién, dentro de las tolerancias
prescritas en el articulo anterior. Sus dimensiones responderan a las indicaciones del Fiscalizador de obras y seran
uniformes.

11.1 Maderas

Seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos
saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberan tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la incidencia que
pueda significar en la cotizacidn de precio, la estricta seleccion de maderas, ajustada a las condiciones que prescriben las
presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al respecto.

Las maderas duras tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Se
entendera por madera dura, las especies siguientes: Lapacho, Curupay, Ybyrard. El Contratista considerara en todos los
casos la provision de lapacho y sélo la Fiscalizacion de obras podra aprobar la sustitucion por las otras citadas.

Las maderas semi duras reuniran también las condiciones siguientes: tendrdn como minimo una edad de 16 meses de
aserradas en tablas, seran estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan
acusar olor a musgo, indicios de putrefaccion ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras
longitudinales ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente elegidas, sin
manchas de ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con
color y veta perfectamente uniforme en cada estructura.

En todos los casos, las piezas de madera deberan llevarse a un secadero para garantizar que las mismas pierdan toda su
humedad. Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos
(2) manos de un insecticida incoloro a base de deltametrin. La madera debera estar seca y sin cualquier tipo de acabado.

11.2 Maderas placas terciadas

Seran de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o empaque). No se
admitiran afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensidn requerida por cada elemento o estructura
proyectada.

Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos (2) manos
de un insecticida incoloro a base de deltametrin. La madera debera estar secay sin cualquier tipo de acabado.
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11.3 Herrajes

Reunirdn en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y
eficiencia en su aplicacion, presentacidn, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce. En las puertas de dos hojas se dispondran
pasadores de embutir de 15cm color bronce.

Todas las puertas llevaran topes de goma atornillados al piso, a fin de proteger paredes y mamparas. Las puertas de
madera llevaran cerraduras doradas. Las puertas de bafio llevaran cerraduras doradas con llave de doble tambor.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. Se instalaran brazos hidraulicos en
todas las puertas de bafios para el publico y para funcionarios. El brazo hidraulico a proveer es de color bronce.

11.4 Labra Ensambles Encoladuras

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta. Las piezas
que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de trabajadas o que presentaran falta de
uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo
las tolerancias prescritas, seran desechadas.

Toda superficie vista debera ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas seran bien rectilineas y
sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomaran un tercio del espesor de la madera. Los engargolados tendran
lengiietas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las ranuras al contraerse la madera, y nunca seran
menores de un centimetro.

Las espigas deberan llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un correcto
encolado en todas las superficies de contacto.

Las espigas pasantes iran acufiadas convenientemente y las que, por razones constructivas asi no lo permiten, no podran
redondearse, sino que deberadn adaptarse a las escopladuras, a la forma prismatica de aquellas, muy especialmente
tratandose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos considerables.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicion de sus fibras, anulen los esfuerzos individuales de cada una
deellas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, apta
para todo tipo de encolado, completamente libre de manchas y resistente a la aplicacién de los tratamientos de pintura
relativos a elementos o estructuras de carpinteria de madera. La preparacién de la cola y su técnica de aplicacion, se
ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Terminada la estructura resistente, se lo cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutara conforme a las prescripciones que mas
adelante se estipulan, utilizindose para el prensado la accién de una prensa capaz de producir una presiéon minima de 350
kg/m2.

12. CARPINTERIA DE HIERRO
12.1 Generalidades

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a carpinteria metélica y herreria en general, las cuales
quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicacién en contrario.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizard en la dilucidacion de toda
divergencia que se presente.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos y
similares a lo existente. Toda modificacion de la estructura existente original, debera contar con la aprobacidn escrita de la
Fiscalizacion de obras.

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento que no
satisfaga las tolerancias especificadas.

Las tolerancias de ejecucidn a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpinteria metélica y herreria:
¢ Enellaminado y doblado de perfiles +- 0,1mm.

¢ Enlas dimensiones relativas (ajuste) de los elementos mdviles +- 0,5mm.
® En la escuadra por cada metro de diagonal en pafios vidriados +- 0,1mm.
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e Flechas de marcos +- 0,5mm.
¢ En cuanto se refiere a estructuras metalicas complementarias, las tolerancias establecidas son:

o En el laminado (conformaciéon geométrica) +- 0,1mm.
o Enladimension de longitud +- 0,2mm.
o Flechas (méx.) L/500

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacidn, dentro de las tolerancias
prescritas en el articulo anterior. Las chapas a emplear seran de espesor minimo N°18.

12.2 Normas generales de ejecucion
a) Trabajado de chapas, caiios y perfiles

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3,00m. Las estructuras de cafios de acero seran seguin indicacion de estructuras existentes.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de
presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o
bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad, deberdn hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima.

b) Agujeros:

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan perfilarse los
bordes por fresado.

Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y
profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

c) Soldaduras:

No se permitiran soldaduras autogenas, a tope, ni costura por puntos. Deberdn utilizarse exclusivamente soldaduras de
arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos
bordes se dejard una luz de Imm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril.

El Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Los trabajos relativos a construcciones metélicas, serdn objeto de inspecciones en taller, efectuadas ordinariamente en
tres oportunidades, sin perjuicio de las demas que la Fiscalizacion de obras estime convenientes.

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderan a las secuencias siguientes:

e La primera se efectuara cuando estén terminados los trabajos de maquinado.
¢ Lasegunda cuando las estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar).
e Latercera, cuando éste concluido el trabajo de unién, es decir, las estructuras totalmente armadas.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan
ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Fiscalizacién de obras
para esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacién por la
Fiscalizacion de obras de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacidn del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

Las puertas y portones metalicos llevaran cerraduras doradas de doble paleta, con dos pasadores cilindricos de alta
resistencia.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. El Contratista proveera e instalara
topes de goma atornillados al piso en todas las puertas y portones.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez de la misma, a juicio de la
Fiscalizacién de obras. El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.
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12.3 Baranda de cano

La estructura se hara en cafio estructural de dimensiones similares al existente en obra. Las patas estaran ancladas al suelo
con dado de hormigdn ciclépeo. Como terminacidn la superficie externa recibira dos mano de antioxidante especifico y
dos manos de pintura esmalte base epdxica color a definir.

13 CARPINTERIA DE ALUMINIO
13.1 Generalidades

El material de la carpinteria de aluminio sera similar al existente, anodizado color bronce oscuro o natural. En las puertas
exteriores se utilizara perfileria similar al existente.

Afin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas sera como minimo de 6mm de espesor. Los vidrios seran crudos, laminados y/o templados segln
necesidad, similar al existente.

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extraidos de aleacion de aluminio de 6ptimas calidades comerciales y apropiadas
para la construccion de aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacidon como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. deberd proveerlos el Contratista y serdn de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero
protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran pre marcos de aluminio
anodizado natural;

c) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conservar su alineamiento. La holgura
que pueda necesitar la unidn de elementos, por movimientos originados por la accién del viento, los propios de la
estructura, dilatacion térmica, etc., debe ser ocupada por una junta elastica. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3mm si
en la misma hay juego de dilatacion. La obturacidn de las juntas se efectuara con mastique. Todos los encuentros seran a
45°,

En la unién de la perfileria con el vidrio se utilizara burlete de goma para ambas caras. En los pre marcos, las uniones
ubicadas en la parte inferior se soldaran para evitar la entrada de agua; se puliran adecuadamente los filetes de soldadura
para no afectar la colocacidn posterior de la ventana. Se aplicara un sellado con silicona resistente a rayos UV, color café,
en todo el perimetro de unidn de la abertura con la albafiileria.

Los herrajes de las aberturas deberan adaptarse perfectamente a la carpinteria. El Contratista proveera e instalara topes
de goma atornillados al piso en todas las puertas.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada, corriendo
por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacion de las mismas resulte
sencillay confortable.

14. MAMPARAS

Las mamparas seran del tipo y dimensién que indique la Fiscalizacién de obras. Las mismas seran de placas de
revestimiento melaminico color beige claro o arena, a ser definido por la Fiscalizacion de obras.

La estructura portante serd de parantes de aluminio anodizado natural, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y
con tornillos para chapa y remaches entre tubos.

El perfil inferior sera de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Los zdcalos seran
cafio 50mmx80mm de aluminio anodizado natural, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura.
Para la ejecucion de las estructuras en perfileria de aluminio se tendran en cuenta las especificaciones del capitulo
Carpinteria de Aluminio.

En las mamparas que lleven vidrios se colocaran vidrios crudos de 5mm transparentes, con burlete de goma para evitar las
vibraciones.

Las cerraduras seran tubulares con pomo, metalizadas. Las bisagras seran cromadas, con base de asiento especial para
insertar en la perfileria de aluminio. Toda la estructura y los accesorios se uniran con tornillos cromados y protegidos para
el contacto con el aluminio. No se admitira el uso de remaches. El Contratista proveera e instalarad topes de goma
atornillados al piso en todas las puertas.
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El montador debera colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales que hagan
falta, dentro de la estructura o la placa.

Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no serad aceptada corriendo
por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

15. TECHO DE TEJAS COLONIALY TEJUELONES CON ESTRUCTURA DE MADERA.
15.1 Estructura de madera

La estructura de madera se ejecutara segun las indicaciones de la Fiscalizacion de obras, planillas especiales y las 6rdenes
de servicio que al respecto se impartan. Esta documentacion serd ampliada y aclarada por la Direccién de Infraestructura
Fisica, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas.

El Contratista de la Obra proveera las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucién de la
estructura. El disefio de los accesorios metalicos de unién sera verificado por el Contratista de la Obra y el procedimiento
de fabricacién y montaje sera previamente aprobado por la Fiscalizacién de obras. Las chapas y las planchuelas de acero a
ser utilizadas en estas uniones tendran un espesor minimo de 3/16 y las sujeciones se realizaran con bulones de acero de
por

lo menos 5/16.

El Contratista de Obra debera arreglar o cambiar, a sus expensas, todo elemento que resulte alabeado, hinchado o
resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazén o
resecacion se establecera por las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.

El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento
que no satisfaga las tolerancias especificadas.

La madera a ser empleada para la fabricacion de la estructura de techo sera la establecida por el Fiscalizador de obras. Sus
dimensiones responderan a las indicaciones dadas por la Fiscalizacién de obras y seran uniformes. Seran de primera
calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos saltadizos, caries,
polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Los elementos estructurales se cepillaran en sus caras vistas. El extremo de los tirantes que forman el alero del techo sera
aserrado en forma de cola de pato.

15.2 Cobertura con tejas coloniales

Los tejuelones seran de cerdmica prensada, uniformemente cocidos, de tamafio y formas regulares, bordes rectilineas, sin
rebabas ni alabeos. Se colocaran a junta seca, con mortero del Tipo 1:4:12, por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a
cordel y en perfecta escuadra con respecto a los muros del local.

Sobre los tejuelones ird una manta de aislacidn térmica e hidréfuga aluminizada de 4mm de espesor como minimo.

Las tejas seran de ceramica prensada o laminada, de primera calidad, de tamafio y forma regular, de color uniforme y sin
grietas; se colocaran con mortero tipo (1:2:8) debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de
espesor y 50 mm de ancho perfectamente niveladas y alineadas con cordel. El solape sera de 10 cm. Las tejas para el canal
seran seleccionadas y pintadas en la cara convexa con dos manos bien espesas como minimo, de asfalto, hasta tapar todos
los poros.

15.3 Mamposteria de elevacion de ladrillos semi prensados

Los ladrillos seran aquellos fabricados con maquinas amasadoras y prensadoras de la pasta. Los mismos seran una pasta
arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se aceptaran los provenientes de
zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte de la obra se
ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de una sola medida, perfectamente cocido, plano, sonoro, de
aristas vivas, sin grietas, cavernas o nucleos calcareos. Antes de ser colocados, los ladrillos deberan ser mojados
abundantemente. Este procedimiento serd comun para todos los ladrillos de arcilla cocida.

El Contratista de Obra debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacion de obras antes de proceder a la ejecucién de las
mamposterias. Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que
ajuicio de la Fiscalizacién de obras no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse serd el (1:2:8) en voliumenes. Los ladrillos serdn bien mojados, regdndolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacion.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su
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ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.
154  Elementos de Hormigdn Armado

La calidad del hormigdn sera uniforme. La dosificacion, el transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado
deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura
uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura. El Contratista es el Gnico
responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucion de la obra. El hecho de aprobacidn por parte de la
Fiscalizacidn de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucién de las estructuras, no exime al
Contratista de la responsabilidad establecidas en este apartado. El contratista debera subsanar todas las deficiencias que
presenten las estructuras. Si la reparacidn no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas
especificaciones y demas documentos del proyecto, el contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las
indicaciones de la Fiscalizacién.

Las losas, vigas, y pilares serdn construidas con hormigdn estructural fck28: 180kg/cm2 y Varillas de acero del tipo
corrugado y fyk: 4200 Kg. /cm2.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccidn transversal de los elementos de 3mm por defecto y 10mm
por exceso.

El recubrimiento de las armaduras sera de3cm en Vigas de fundacién y de2cm en Vigas, Losas y Pilares.

El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigén lo permita. Se establece un periodo
de curado minimo de 7 dias.

Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrado y sostén de losas son: 14 dias
dejando puntales de seguridad que se removeran a los 21 dias.

16 REPARACION MOTOBOMBAS Y PORTONES AUTOMATIZADOS.

Este rubro se refiere a la reparacion de las instalaciones referentes al sistema de desaglie pluvial del sumidero del sub
suelo, (Motores eléctricos, bombas, cafierias, cables, electro ductos, soportes, accesorios, etc.) y a la reparacion del portdn
basculante automatizado del acceso vehicular (Motor, mandos eléctricos, placa, cremallera, control remoto, etc.).

Los materiales provenientes de la ejecucion de este rubro deberan ser entregados a la Fiscalizacion de Obras segun
inventario de existencia y en el lugar que esta indique.

Una vez concluida la reparacion la contratista debera instalar nuevamente los motores, realizando una prueba del mismo.
La fiscalizacidn a través de un informe dara su aceptacion o rechazo al trabajo realizado.

Los mantenimientos y reparaciones de los equipos de motobombas, motobombas sumergibles, motor ventilador y de
motores para portones, se realizaran conforme a las necesidades emergentes por evento, a peticion de la contratante.

Las herramientas para llevar a cabo los trabajos de reparacién y mantenimiento deberan ser suficientes y adecuadas, de
manera a realizar varios trabajos en simultaneo y atender con celeridad las necesidades de la contratante

La contratista debera dejar un diagnostico por escrito de cada equipo después de cada reparacion o mantenimiento,
especificando el trabajo realizado.

Todos los equipos deben recibir un servicio adecuado técnicamente y entregar a los responsables en funcionamiento
integro y garantizado.

17 CAMBIO DE LADRILLOS EN FACHADAS

Este trabajo consiste en cambiar los ladrillos comunes prensados que se van descascarando debido a su mala coccidn y el
efecto de los agentes atmosféricos, el procedimiento consiste en sacar el ladrillo descascarado limpiar la zona y volver a
colocar un nuevo ladrillo. Este es un trabajo minucioso y requiere de personal capacitado para lograr un acabado perfecto.
Posterior a la colocacion del nuevo ladrillo se deben pasar las manos que sean necesarias de una silicona acuosa para su
proteccion.

El personal que realiza el trabajo debe desplazarse con silletas para lo cual tiene que tener destreza y tomar todos los
recaudos de seguridad. La empresa debera proveer las silletas también para la realizacidn del trabajo.

El presupuesto de cada ladrillo a cambiar debe incluir el ladrillo que debe ser de la misma tonalidad a los existentes y de la
misma o mejor calidad, como todos los materiales necesarios y la mano de obra.

18 Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en marcha de Electrobomba de 6 m3/hs 4P D/5,5 de 5.5 HP
380V:

Este trabajo en caso de necesidad contemplaria el retiro de la bomba existente y la verificacidn y reparacion de la misma,
incluye el cambio de las piezas que sean necesarias para ponerla en funcionamiento nuevamente. El precio del trabajo
debe contemplar la mano de obray todos los materiales que sean necesarios para realizar el trabajo en caso de necesidad.

19 INSTALACIONES ELECTRICAS
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19.1 LUMINARIAS INTERIORES
19.1.1 ARTEFACTOS CON TUBOS FLUORESCENTES Y LED

Provision y colocacion de tubo fluorescente: Se debera proveer un tubo fluorescente corto para Zécalo G13 y
proceder a su colocacién en la luminaria correspondiente. Con las siguientes caracteristicas. Tubo fluorescente con
tensidn de 220 - 240V, potencia de 18 - 20W, tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 2,8x60,4 cm.

Provisién y colocacién de tubo LED: Se debera proveer un tubo LED corto para Zocalo G13 y proceder a su
colocacién en la luminaria correspondiente, para transformar de fluorescente a LED se debera retirar la reactancia
electrénica. Con las siguientes caracteristicas: Tubo LED con tensidn de 220 - 240V, potencia de 8 - 18W, tonalidad

3000 - 6500°K, medidas 2,8x60,4 cm.

Provisién y colocacién de tubo fluorescente: Se deberad proveer un tubo fluorescente largo para Zécalo G13 y
proceder a su colocacién en la luminaria correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Tubo fluorescente con
tensidn de 220 - 240V, potencia de 36 - 40W, tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 2,8x120 cm.

Provision y colocacion de tubo LED: Se debera proveer un tubo LED largo para Zécalo G13 y proceder a su colocacion
en la luminaria correspondiente, para transformar de fluorescente a LED se debera retirar la reactancia electrénica.
Con las siguientes caracteristicas: Tubo LED con tension de 220 - 240V, potencia de 18 - 36W, tonalidad 3000 - 6500°K,
medidas 2,8x120 cm.

Provision y colocacién de Zicalos para tubos con base G13: Se debera proveer un par de zdécalos G13 para tubos
largos y cortos y proceder a su colocacion en el artefacto luminaria correspondiente. Con las siguientes
caracteristicas: Zécalo para lamparas fluorescente T8/10 y LED, incluye el par completo.

Provision y colocacion de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 1x18W: Se deberd proveer una
reactancia electrénica de 1x18w para ldmpara fluorescente TLD y proceder a su colocacidn en el artefacto luminaria
correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electronica 1x18 para TLD Alto Factor, tension 220 -

240v, corriente 0,08A, frecuencia 50Hz.

Provision y colocacion de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 2x18W: Se deberéd proveer una
reactancia electrdnica de 2x18w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacion en el artefacto luminaria
correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electrénica 2x18 para TLD Alto Factor, tension 220 -

240v, corriente 0,16A, frecuencia 50Hz.

Provision y colocacion de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 1x36W: Se deberd proveer una
reactancia electrénica de 1x36w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacidn en el artefacto luminaria
correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electronica 1x36 para TLD Alto Factor, tension 220 -

240v, corriente 0,16A, frecuencia 50Hz.

Provisién y colocacién de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 2x36W: Se debera proveer una
reactancia electrénica de 2x36w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacidn en el artefacto luminaria
correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electrnica 2x36 para TLD Alto Factor, tension 220 -

240v, corriente 0,32A, frecuencia 50Hz.

Provisién y colocacion de artefacto de embutir para tubo fluorescente y LED: Se deberd proveer un artefacto
luminaria de embutir para tubos fluorescentes y LED de 18W con rejilla y sin accesorios y proceder a su colocacion
en cielorraso de yeso repartido. Con las siguientes caracteristicas: Artefacto de embutir doble parabdlico para tubos
fluorescentes o LED de 3x36w, zdcalo 2G11 o G13, medidas L61xA61xh9 cm.

Provision y colocacion de artefacto de adosar para tubo fluorescente de 1x40w: Se deberad proveer un artefacto
luminaria de adosar para tubo fluorescente largo de 1x40w sin accesorios y proceder a su colocacién en techo o
pared. Con las siguientes caracteristicas: Artefacto de adosar para ldmparas fluorescentes lineales y zécalos G13,
medidas L127xA30xh5,5.

Provision y colocacion de artefacto de adosar para tubo fluorescente de 2x40w: Se debera proveer un artefacto
luminaria de adosar para tubo fluorescente largo de 2x40w y proceder a su colocacién en techo o pared. Con las
siguientes caracteristicas: Artefacto de adosar doble parabdlico para [amparas fluorescentes lineales con rejilla baja

y zécalos G13, medidas L120xA13xh4,5.

19.1.2 ARTEFACTOS Y LAMPARAS PANEL LED

e Provision y colocacion de panel de adosar LED cuadrado de 12w: Se debera proveer un panel de adosar cuadrado
LED de 12w y proceder a su colocacién en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las
siguientes caracteristicas: Panel de adosar cuadrado LED color blanco con potencia de 12w, tensidén 85-265v,
tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 17x17x3,6 cm, con transformador de alimentacién.

Provision y colocacion de panel de adosar LED cuadrado de 22w: Se debera proveer un panel de adosar cuadrado
LED de 22w y proceder a su colocacidén en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las
siguientes caracteristicas: Panel de adosar cuadrado LED color blanco con potencia de 22w, tensidén 85-265v,
tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 23x23x3,6 cm, con transformador de alimentacidn.

Provision y colocacion de panel de adosar LED cuadrado de 50w: Se debera proveer un panel de adosar cuadrado
LED de 50w y proceder a su colocacidn en cielorraso de yeso repartido o en techo/pared de mamposteria. Con las
siguientes caracteristicas: Panel de adosar cuadrado LED color blanco con potencia de 50w, tensién 85-265v,
tonalidad 6500°K, medidas 60x60x3,6 cm, con transformador de alimentacion.
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Provision y colocacion de panel de adosar LED redondo de 12w: Se debera proveer un panel de adosar redondo LED
de 12w y proceder a su colocacion en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las siguientes
caracteristicas: Panel de adosar redondo LED color blanco con potencia de 12w, tensién 85-265v, tonalidad 3000 -
6500°K, medidas 17x3,6 cm, con transformador de alimentacidn.

Provision y colocacion de panel de adosar LED redondo de 24w: Se debera proveer un panel de adosar redondo LED
de 24w y proceder a su colocacion en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las siguientes
caracteristicas: Panel de adosar redondo LED color blanco con potencia de 24w, tension 85-265v, tonalidad 3000 -
6500°K, medidas 29,4x3,6 cm, con transformador de alimentacidn.

19.2 LUMINARIAS EXTERIORES
19.2.1 ARTEFACTOS REFLECTORES Y SPOT DE ADOSAR

Provisién y colocaciéon de artefacto proyector LED de 200w de alta potencia: Se deberd proveer un artefacto
proyector de 200w y proceder a su colocacién en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 200W Blanco Frio (4x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 16.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 30.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.
Provisién y colocacion de artefacto proyector LED de 300w de alta potencia: Se debera proveer un artefacto
proyector de 300w y proceder a su colocacién en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 300W Blanco Frio (6x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 24.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 30.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.
Provision y colocacion de artefacto proyector LED de 400w de alta potencia: Se deberd proveer un artefacto
proyector de 400w y proceder a su colocacion en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 400W Blanco Frio (8x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 32.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 30.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.
Provision y colocacion de artefacto proyector LED de 500w de alta potencia: Se deberd proveer un artefacto
proyector de 500w y proceder a su colocacion en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 500W Blanco Frio (10x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 32.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 40.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.
Provision y colocacion de proyector de adosar para exterior de 150w: Se debera proveer un artefacto proyector de
adosar con tapa de vidrio y proceder a su colocacion en el techo de losa. Con las siguientes caracteristicas: Proyector
de adosar de aluminio en gris con pantalla de vidrio de 150w, zdcalo: E27, ldmpara: Incandescente - Bajo Consumo
LED

Provisidn y colocacién de artefacto alumbrado publico cerrado con equipo completo de 250w: Se debera proveer un
artefacto alumbrado publico cerrado de brazo largo de 250w y proceder a su colocacién en columna de H°A°. Con las
siguientes caracteristicas: Alumbrado publico cerrado de 250w vidrio plano, zécalo: E-40, ldampara: vapor sodio /
vapor mercurio / halégeno, medidas (cm): A7T0x19xc32

Provisién y colocacion de artefacto alumbrado publico cerrado con equipo completo de 400w: Se debera proveer un
artefacto alumbrado publico cerrado de brazo largo de 400w y proceder a su colocacion en columna de H°A°. Con las
siguientes caracteristicas: Alumbrado publico cerrado de 400w vidrio plano, z6calo: E-40, ldmpara: vapor sodio /
vapor mercurio / halégeno, medidas (cm): A7T0x19xc33

Provision y colocacion de un brazo de Metal para Alumbrado Publico de 1 metro: Se debera proveer un brazo de
metal para alumbrado publico de 1 metro y proceder a su colocacidn en la columna de H°A°. Con las siguientes
caractisticas: Brazo de metal para alumbrado publico de 1 metro.

Provision y colocacién de un brazo de Metal para Alumbrado Publico de 2 metros: Se debera proveer un brazo de
metal para alumbrado publico de 2 metros y proceder a su colocacién en la columna de H°A°. Con las siguientes
caracteristicas: Brazo de metal para alumbrado publico de 2 pulgadas y 2 metros.

Provisién y colocacion de artefacto alumbrado publico LED de 100w: Se debera proveer un artefacto alumbrado
publico LED de 100w y proceder a su colocacidn en columna de H°A°. Con las siguientes caracteristicas: Alumbrado
publico LED 100w, Flujo Luminoso: 12.000 Im. Vida Gtil: 30.000 hs., temperatura de luz: 6500°k (Luz Blanca). Bivolt
(110v/220V)

Seccién IIL. Sumini R id
Especificaciones Técnicas
PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE ENCARNACION- CONTRATO ABIERTO
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A. ANTECEDENTES
P i ici Encarnacion

1. El edificio del Palacio de Justicia de Encarnacion tiene una superficie construida 19.268 m2, distribuidos en dos
edificios interconectados, el edificio Jurisdiccional es un edificio de ocho niveles compuesto por: subsuelo, planta
baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso y azotea; el edificio Administrativo
como lo llamamos tiene tres niveles, compuesto por el subsuelo, planta baja y primer piso, y la cafeteria que se
encuentra en la planta baja de este edificio.

2. El llamado para el Mantenimiento preventivo y reparador de Obras Civiles, Instalaciones eléctricas y
electromecanicas, serd por el periodo de 24 (veinticuatro) meses. La empresa adjudicada, sera la responsable de
ejecutar el mantenimiento preventivo y reparador durante el periodo de adjudicacién cada vez que la Convocante lo
requiera.

3. La metodologia de trabajo a ser implementada, asi como los objetivos y metas a ser logradas, se indican en estas
Especificaciones.

B. OBJETIVO

Asegurar el eficiente Mantenimiento preventivo y reparador del Edificio Sede del Palacio de Justicia de Encarnacion, tanto
el bloque jurisdiccional y el bloque administrativo, asi como los espacios exteriores circundantes. El Objetivo es lograr el
funcionamiento 6ptimo del complejo edilicio incluido sus instalaciones y sus espacios exteriores, para lo cual debe ser
realizado el control periddico y sistematico, a fin de detectar anticipadamente los inconvenientes que pudieran existir, y
posteriormente, en el mas breve plazo subsanarlos, garantizando de esta forma el éptimo funcionamiento de las
Instalaciones. La empresa contratada para la ejecucion del Mantenimiento deberd prever la infraestructura y los
mecanismos necesarios para lograr el objetivo. El representante técnico o gerente de mantenimiento de la empresa sera el
encargado de coordinar todos los trabajos.

El servicio solicitado es para las obras civiles, instalaciones eléctricas y equipamientos instalados en el edificio del Palacio
de Justicia de Encarnacion, sito en Luis M. Argafia casi Jovenes por la Democracia de la misma Ciudad. Los trabajos
consisten en el Servicio de Mantenimiento Preventivo de todas las instalaciones del edificio, el cual se realizara cada vez
que la Convocante lo requiera, para lo cual se emitira una orden de servicio.

Asimismo, comprende el Mantenimiento Correctivo con provisién de materiales o repuestos, mano de obra calificada en
los casos que asi lo ameriten, de acuerdo a la planilla de trabajos reparadores detallada que se solicita presentar, previo
informe técnico del Proveedory remisién de una Orden de Servicio por parte de la Convocante.

La Contratista Adjudicada sera la directa responsable del mantenimiento de las instalaciones y obras civiles en general del
edificio. Debera proponer a la Convocante los técnicos especializados, para, una vez habilitados, ejecutar los trabajos de
Mantenimiento, segun los Manuales respectivos y a las condiciones indicadas en estas especificaciones técnicas.

1. ACTIVIDADES
1. ALCANCEY DEFINICIONES

1.1.1 Alcance de los Trabajos

Los trabajos seran realizados por personal altamente calificado y entrenado, utilizando las técnicas y herramientas
adecuadas para cada tipo de trabajo. Los mismos seran efectuados segin la necesidad, ademas de la atencidn rapida y
efectiva a los eventuales reclamos por averias o defectos de funcionamiento.

Las reparaciones y cambios de repuestos se hardn en caso de necesidad, previo informe técnico y remisién de Orden de
Servicio por parte de la Convocante. Los materiales utilizados cuando se traten de trabajos de reparaciones deberan ser de
primera calidad y similares a los existentes en el edificio. Asi mismo estos materiales o repuestos a utilizar en el
mantenimiento preventivo o reparador deben ser aprobados previamente por la Seccién de Obras Civiles.

Todos los materiales o repuestos cambiados, es decir los cambiados o rotos deben ser entregados bajo recibo a la Seccién
de Obras Civiles.

1.1.2 Relaciones entre las partes

En todas sus relaciones con el Proveedor, durante la ejecucidn de los trabajos, la Circunscripcién estara representada por
los funcionarios de la Seccidn de Obras Civiles o por las personas designadas por el Consejo de Administracidn.

Y el Proveedor debera designar a una persona que sera la encargada de recibir los reclamos de la Circunscripcion, quien
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debera realizar las gestiones a fin de que el reclamo pueda ser atendido.

Los trabajos de Mantenimiento solicitados consisten en las acciones Preventivas y Reparadoras de las Instalaciones del
edificio.

1.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se define de esta forma a las acciones que deben ser realizadas en las Instalaciones y equipos de manera a garantizar la
vida util de los mismos y de esta forma evitar inconvenientes o fallas en los sistemas. A manera de ejemplo se citan a
continuacion algunas actividades de mantenimiento preventivo, con el fin de esclarecer el concepto: cambio de artefactos
eléctricos quemados y sus accesorios, limpieza de registros pluviales, limpieza de tuberias, cambio de cerraduras de
puertas de madera, cambio de cerraduras de mamparas, limpieza o cambio de filtros de aire y combustible en motores;
cambios o carga de aceite en motores; ajuste de bornes en tableros eléctricos, carga de agua destilada en baterias, carga
de cloro cuando sea necesario, cambio de tubos fluorescentes de diferentes potencias con sus respectivas reactancias y
otros accesorios, cambio de focos de diferentes potencias con sus respectivos accesorios, accesorios de tuberias de pvc,
canillas de piletas de sanitarios y cocinas, cambio de azulejos, cambio de pisos, reparaciones en techo con membranas,
reparacion de portones de acceso vehicular, cambio de vidrios de BIE(Boca de incendio equipada), cambio de vidrios en
ventanas color bronce, entre otros trabajos menores; todos los materiales al ser cambiados tienen que ser de las mismas
caracteristicas a los existentes en el edificio, todos estos materiales deben ser aprobados previamente por la Seccién de
Obras Civiles.

Los trabajos deberan ser realizados una vez que la Convocante lo requiera a través de una Orden de Servicio.

El plazo para los trabajos de mantenimiento preventivo sera de 5 dias habiles desde la fecha de remision de la orden de
servicio via correo electronico o personalmente.

1.1.5 MANTENIMIENTO REPARADORY O CORRECTIVO

Se denomina de esta forma a las acciones que deben ser realizadas para corregir fallas surgidas en las Instalaciones como
consecuencia del uso, fendmenos atmosféricos (tormentas, rayos, etc.), variaciones de tension eléctrica, etc. El contratista
en su informe deberd aclarar los motivos que ocasionaron el problema, a fin de demostrar o no que los mismos se hayan
debido a negligencias en la ejecucion del mantenimiento preventivo.

En caso de surgir alguna averia, problema o falla visiblemente detectable o el simplemente funcionamiento defectuoso de
alguno de los equipos, la Convocante solicitara una asistencia técnica inmediata al proveedor, quien en un plazo no mayor
a 1 dia debera presentarse en el edificio del Palacio de Justicia de Encarnacidn, realizar la revisién técnica e informe de la
situacién detectada con la remision del presupuesto del servicio de reparacidn con provisidn de repuestos y mano de obra
(incluida en el sub item), para la correspondiente remision de la Orden de Servicio (correspondiente al item de reparacién
correctiva).

El Proveedor no podra realizar ninglin cambio o modificacidn en los equipos sin la autorizacion previa de la Convocante y
la remision de la correspondiente Orden de Servicio.

Los trabajos de reparacion o provision de repuestos, estaran sujetos a la presentacion previa de presupuesto por parte del
proveedor en los casos que no estén contemplados dentro de los items del contrato, cuyos precios deben estar acorde al
mercado local, y deben ser aprobados por la Convocante.

El plazo reparacién no podra sobrepasar los 10 diez dias habiles posteriores a la emision de la Orden de Servicio; salvo
situaciones debidamente justificadas por parte del proveedor.

Las piezas o repuestos quemados o descompuestos deben entregarse bajo recibo en el edificio una vez cambiados.

Los trabajos deberan realizarse in situ en la sede del Palacio de Justicia de Encarnacidn, también el Proveedor respondera
por la garantia del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la Convocante.

En el marco de este mantenimiento reparador o correctivo deberan ser ejecutadas dos tipo de acciones:
Intervenciones Previstas

Se realizaran reparaciones y cambios programados de piezas, componentes o repuestos, por vencimiento en su vida util o
porque hayan evidenciado fallas de funcionamiento detectadas durante el proceso de verificacion de rutina. En estos
casos el proveedor debera solicitar la aprobacién de la realizacion de los trabajos dentro del informe elevado a la
convocante, para lo cual debera describir detalladamente las caracteristicas y precios de las piezas o repuestos a ser
cambiados asi como los motivos que ocasionan dicho cambio, una vez aprobada por la convocante, su ejecucion debera
ser hecha en la proxima intervencidn. Si el Contratista considera mayor urgencia en la realizacion de los trabajos, debera
expresarlo presentando una nota a la Seccion de Obras Civiles explicando los motivos y esperando la confirmacion
pertinente para la realizacion del trabajo.

Intervenciones No Previstas
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Son las acciones surgidas como consecuencia de fallas detectadas en el sistema, fuera de las intervenciones de rutina.
Estan considerados en este concepto los reclamos planteados por la Convocante por causa de problemas surgidos durante
el uso de las instalaciones. Segin la gravedad de los reclamos realizados puede surgir la necesidad de realizar acciones
inmediatas, para lo cual el proveedor debera prever mecanismos, medios y procedimientos de rapida ejecucidn. En casos
que una accidn no prevista se considere no urgente, podra ser derivada la solucién a los dias normales de visita. La
determinacion del grado de urgencia o rapidez con la cual deban ser realizadas las acciones, asi como la autorizacion para
el cambio de piezas o repuestos a ser utilizados en las intervenciones, deberan ser debidamente autorizadas por la
convocante.

Tanto para las intervenciones previstas como las no previstas, el Contratista debera informar por escrito a la Contratante
de la situacion o el problema detectado, y presentara el presupuesto en caso de que los trabajos no estén contemplados
dentro de los trabajos previstos en el contrato, cuyos precios deberan estar acorde al mercado local, y deben ser
aprobados por la Convocante.

Una vez aprobado el presupuesto por la Contratante, la misma emitira la orden de servicio para la realizacion del trabajo,
el Contratista deberd proceder a las reparaciones pertinentes. Al culminar los trabajos, la Seccion de Obras Civiles
informara y dara su conformidad acerca de lo realizado para que se pueda procesar el pago correspondiente al trabajo
ejecutado.

Los trabajos de mantenimiento reparador y o los repuestos /piezas/componentes reemplazados contaran con una
garantia minima de seis meses contados a partir de la recepcion del trabajo.

1.1.6 COSTO DE LOS TRABAJOS

En la Oferta ya debe estar incluida la Mano de Obra de los profesionales y técnicos relacionados a los trabajos de
Mantenimiento preventivo y reparador y los materiales de uso frecuente. La Mano de Obra especializada para realizar
reparaciones muy especiales en los equipos que no estan incluidas en la planilla o los repuestos que no fueron
contemplados en la planilla, pueden ser considerados como adicionales, con la aprobacién previa de La Convocante, tras
la presentacion de un presupuesto. En estos casos se deberan presentar con antelacién a la Convocante, las propuestas
junto a los respectivos presupuestos para su aprobacién y para que la misma indique cual sera el proceso para adquisicidn
de estos servicios adicionales.

2. INTERVENCIONES ORDINARIAS

Se define a todas las acciones de Mantenimiento Preventivo y Reparador que se deben realizar en las jornadas y
frecuencias de trabajos preestablecidas. La intervencion ordinaria durante la vigencia del contrato de Mantenimiento sera
por evento, donde se realizara un relevamiento previo de los trabajos a ejecutar y se emitira una orden de servicio para la
realizacion de cada trabajo de mantenimiento preventivo o correctivo, segun sea el caso. En casos que el Contratista no
pueda concluir los trabajos necesarios en las condiciones indicadas en estas especificaciones técnicas, esta obligado a
aumentar el tiempo de trabajo sin generar compromiso adicional al Comitente.

Tendra que contar con un grupo de técnicos de 3 personas como minimo en cada intervencion debido a la cantidad de
equipos y la envergadura del edificio.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a la planilla de relevamiento que acompafiara la orden de servicio y con los planos y
codificacion que ya tenemos establecidas en el edificio.

2. GARANTIA

Se garantizaran los servicios de reparaciones, los repuestos utilizados y la mano de obra, por el periodo de 6 meses,
contados a partir de la recepcion de cada trabajo de reparacion.

Se responderd por la garantia del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la Institucion.

Se prestara asistencia técnica (in situ) por cuenta de la garantia del servicio, en un plazo maximo de dos dias contados
desde la correspondiente notificacion.

3.INFORMES
1. PLANILLAS

- Planilla de Mantenimiento. Tras cada pedido se hara entrega de una planilla de relevamiento realizada por la Convocante
donde se describiran los inconvenientes encontrados con su sector y codificacién de acuerdo a los planos de zonas y
codificaciones ya establecidas en el edificio.

Posterior a la ejecucidn del trabajo la Contratista hara entrega de una planilla donde describira cada uno de los trabajos
ejecutados con las codificaciones y sectores donde se realizaron los trabajos de mantenimiento; estas planillas seran
entregadas por la Contratista correspondiente, refrendadas por el Encargado de la Seccion de Obras Civiles después de
cada intervencidn. Estas se deberan adjuntar al informe que se eleva después de culminar cada intervencion a la Seccién
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de Obras Civiles.

Tanto los informes, la planilla de Mantenimiento, los presupuestos, notas de solicitud y otros documentos adicionales a los
servicios prestados deberan estar aprobados por los funcionarios del area técnica Secciéon de Obras Civiles, por el
Administrador de Contratos y los funcionarios que sean designados por el Consejo de Administracion para el efecto.

D. RESPONSABILIDADES, COORDINACION, SUPERVISION, PLAN Y  UGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

a. La Contratista debera tener un conocimiento exhaustivo del edificio y todas sus instalaciones para poder realizar
una planificacion de todas las operaciones que deban realizarse.

b. El Contratista debera proveer a la Contratante la informacién minima necesaria sobre la empresa, especificando
direccién, numero de teléfono, celular del personal designado para permanecer disponible en todo momento para
atender los reclamos y los demas técnicos que tengan plena autoridad y poder suficiente para aceptar, rechazar o
negociar cualquier reclamo de garantia que pueda surgir, y dar curso a los reclamos. Toda planificacién debera estar
aprobada por la Contratante antes de llevarse a cabo.

c. ElContratista o el Técnico designado por la Contratista, debera tener capacidad inmediata de respuesta, durante las
24 horas del dia y los 365 dias del afio a través de sistemas de comunicacién permanente (teléfono celular), para
intervenir en forma personal o a través de sus técnicos en cualquier momento y a solicitud de la Contratante, debido
a desperfectos o irregularidades en las instalaciones.

d. Los personales del Contratista deberan obligatoriamente vestir uniformes con el logo distintivo de la empresa
durante cada intervencion dentro del edificio.

e. El Contratista debera precautelar la seguridad de las personas en la zona de trabajo, por lo que debera prever las
sefalizaciones y protecciones a fin de evitar accidentes durante el periodo que duren las tareas, y de conformidad a
las normativas vigentes.

f. Una vez terminados los trabajos de Mantenimiento Preventivo y/o Reparador, el Contratista debera proceder a la
limpieza del drea de trabajo dejando los ambientes impecables para el uso.

g. Cualquier accidente que sobreviniere como consecuencia de la ejecucion de los trabajos contratados, al personal o
aterceros o a los bienes de la Contratante, sera de Unicay exclusiva responsabilidad del Contratista.

h. El Contratista es el Ginico responsable de proveer de seguro médico, seguro de vida y otros que sean necesarios a su
personal por el tiempo que dure el contrato.

a. Los trabajos de mantenimiento preventivo y reparador deberan realizarse durante o después del horario de oficina
(7:00 hs a 13:00 hs), a criterio de la Contratante, dependiendo de los servicios afectados. Para el efecto, el Contratista
debera coordinar los trabajos con los funcionarios responsables de la Institucion.

j- El Proveedor debera tener una dotacién adecuada de personal, equipos, herramientas y materiales para lograr los
objetivos con eficiencia. El Contratista también debera proveer los insumos necesarios para realizar los trabajos,
como aceites, lubricantes y productos consumidos por los equipos y herramientas. Y tener una dotacion de personal
en la ciudad de Encarnacién para una intervencién inmediata cuando sea necesario.

k. El Proveedor del Servicio desempefiara sus funciones bajo la supervisién de la Seccién de Obras Civiles, Patrimonio,
Control y Seguimiento y la oficina de Administracién de Contratos o los funcionarios que designe el Consejo de
Administracion.

ax. Ellugar de trabajo sera en el Palacio de Justicia de la ciudad de Encarnacién.

all. Eloferente, en el caso de resultar adjudicado, esta obligado a mantener el personal propuesto para el cumplimiento
del Contrato de Servicio, salvo que la Contratante solicite la sustitucion del personal que no cumpla correctamente
las tareas que le son asignadas.

E. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
1. NORMAS GENERALES DEL SERVICIO

En este marco del mantenimiento reparador deberan ser ejecutadas acciones netamente correctivas, es decir realizar los
trabajos de reparaciones en los rubros de contrapisos, aislaciones, revestimientos, pisos, pinturas, cielorrasos, etc., que en
muchos casos para la ejecucion de los rubros descriptos sera necesario realizar trabajos previos o preliminares como ser
demoliciones de pisos, revestidos, reparacion de revoques y carpetas tipo alisadas, limpieza de pared y aberturas,
remocion pinturas de paredes, cielorrasos, aberturas de madera y metal, desalije material demolicidn, limpieza, etc., cuyos
costos deberan estar incluidos en cada rubro a ser ejecutado. Se deberd incluir los costos de equipamientos y/o
maquinarias especiales necesarios para la correcta ejecucion de trabajos como ser, amoladoras, poli corte para cortadoras
de pisos y azulejos, andamios metalicos tipo balancines, escaleras, compresores, equipamiento de trabajos en alturas, etc.

2. TRABAJOS PRELIMINARES
Antes de iniciarse los trabajos, se debera realizar las demoliciones de acuerdo al rubro a ejecutarse.

Los trabajos de demolicién comprenden:

e la destruccidn y/o desmantelamiento de las partes de la infraestructura existentes a ser reemplazadas
e laremocidn del desecho resultante;
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e la prevencion de efectos indeseables en las partes a conservar;
o la prevencion de todo tipo de accidentes tanto al personal como a la integridad y bienes de terceros;
e las acciones tendientes a evitar que el polvo y otros residuos de la demolicidn afecten a las areas vecinas a las obras.

El Contratista debera proceder a la demolicién de los materiales, cuidando de no afectar la construccion existente y a
conservar. Para ello, la Contratista debera disponer los elementos necesarios como andamios, apuntalamientos, etc. y
utilizar taladros y martilletes para delimitar las zonas de demolicién.

Las demoliciones abarcaran cualquier elemento que signifique obstaculo para la reparacion y que no esté especificamente
indicado en las planillas. El producto de la demolicion, toda vez que reGna las condiciones, podra ser utilizado en
contrapiso y rellenos, previa autorizacion de la Fiscalizacion de obras.

El Contratista deberd disponer de contenedores metalicos en forma permanente para la remocién de escombros y
residuos de obra. Estos contenedores deberan evacuarse periédicamente de manera que uno de ellos siempre quede con
espacio disponible.

Las remociones de mamparas, aberturas, tabiques, cielorrasos, artefactos eléctricos y sanitarios, tomas y cables eléctricos,
tomas telefénicas y de datos etc., deberan ser realizadas con todas las precauciones necesarias, a fin de que puedan ser
preservadas para su eventual reutilizacion. El Contratista debera trasladarlo a los lugares de depdsito, que la Fiscalizacidn
de obras indicara en cada caso el lugar destino.

3. AISLACION DE AZOTEAS

. . .z 2

na vez retir i ion r r iguiente manera:

Se limitara el cuadrilatero indicado por la Fiscalizacién de obras con hiladas de ladrillos asentado con mortero de cemento

Aplicacion de proteccion acrilica impermeable debera seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante para su
colocacion.

El Contratista propondra el trazado de las juntas de dilatacion necesarias en el piso de tejuelas, que sera aprobado por la
Fiscalizacion de obras. Estas juntas se rellenaran con mastique.

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2) de la proyeccién horizontal.
4. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

Se utilizara contrapiso de hormigdn de cascotes en el interior del edificio y sobre las losas de la estructura. El hormigén
serd tipo 1:3:6 (cemento: arena lavada: cascotes) y serd elaborado con mezcladoras mecanicas. El espesor minimo es 5cm.

De ser necesarias se observaran las pendientes necesarias hacia los desag(lies.

Cuando por su dimensién, deban ejecutarse juntas de dilatacién, el Contratista debera realizarlas en el contrapiso,
materializandolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estara incluida en el precio del contrapiso correspondiente.

El cdmputo métrico y la valoracion econédmica seran en metros cuadrados (m2) de la proyeccion horizontal.
5. PISOS
5.1 Normas Generales

Los que se construyen con baldosas, mosaicos, etc., similares a lo existente en el edificio, debiendo el Contratista
presentar los materiales a utilizar a la Fiscalizacién de obras, a los fines de su aprobacion.

La superficie de los pisos sera terminada en la forma en que en los documentos enunciados se establezca.

El pulido, lustrado a plomo, o encerado, estaran incluidos en los precios unitarios de solados. En las veredas y terrazas,
etc., se debera dejar las juntas de dilatacion que juzgue necesario la Fiscalizacion de obras, las que se rellenaran con
mastique bituminoso formado por partes iguales de asfalto y arena de grano grueso, que interesara también a los
contrapisos.

Las juntas se rellenaran con lechada de Cemento Portland, coloreado si asi lo exigiera la Fiscalizacion de obras.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar los mosaicos, ceramicas, piedra, etc. con que se ejecutaran los pisos y obtener la correspondiente
aprobacién de la Fiscalizacion de obras.

b) Solicitar a la Fiscalizacién de obras, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos, ceramicas, etc.
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dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellos.

) En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con
piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.

5.2 Piso de granito reconstituido

Los mosaicos reconstituidos de granito tendran un espesor minimo de 25mm, y la capa superior sera de un espesor de
10mm. No se admitira en ningun caso el polvo de marmol. El tamafio del granulado serd pequefio y su forma del tipo
redondeado; el tono definitivo debera ser aprobado por la Fiscalizacidén de obras, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adicién de 6xidos para lograrse la tonalidad deseada.

La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, sin costras y de tal forma que se visualice todos los granos y
aristas de la baldosa. Su pulido y lustrado final se hara en obra, en el momento oportuno. Se rechazara todo material que
no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores indicados o presente los bordes descantillados o
las esquinas rotas.

El contratista proveera la pastina a ser utilizada en el pulido, la cual sera del mismo tono que el fondo del mosaico.

No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono similares a los existentes en los
ambientes. La colocacion se efectuard dispuestos a su alineacién y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la
Fiscalizacion de obras.

Los cortes de mosaicos se ejecutaran a maquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unidn entre ellos y evitar
grietas interiores.

5.3 Pulido de pisos y revestidos

El pulido de los pisos, asi como los revestidos de granito reconstituido se realizara segun el siguiente procedimiento:

e Se le aplicara la pastina proveida por el contratista, obteniendo una completa penetracion en las rendijas e
intersticios del piso y el revestido.

e Primer pulido: Se realizara con piedra de granos gruesos denominado ndmero 30, a fin de regularizar la superficie,
quince dias después de la aplicacion de la pastina. Inmediatamente posterior al primer pulido se vuelve a aplicar la
pastina, cuidando el sellado de toda la superficie.

¢ Segundo pulido: después de la aplicacion de la segunda pastina, se inicia el segundo pulido, con piedras de granos
semifinos de carburumdum, denominado niimero 60. El proceso concluye con la eliminacién de toda la pastina. Se
lava profundamente el piso con abundante agua.

Antes del inicio del proceso de ejecucidn del pulido, el contratista debera presentar todas las piedras y productos a ser
utilizados. La Fiscalizacién de obras podra rechazarlos en caso de que los mismos no se adecuen a lo especificado.

Para el inicio de cada uno de los pasos, el contratista debera solicitar la autorizacidn de la Fiscalizacién de obras.

El Contratista empleara personal idoneo para la realizacion del pulido de pisos con maquinas pulidoras en buen estado,
para un avance sostenido y con celeridad. El cable de alimentacion de las maquinas sera forrado tipo industrial.

El cdmputo métrico y la valoracion econémica seran en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.4 Planchas de granito reconstituido

Se dispondran planchas de granito reconstituido en todas las gradas de escaleras y en umbrales de aberturas contiguas a
este tipo de mosaico. Se exigira la uniformidad en el color entre planchas y la colocacion debera ser aprobada por la
Fiscalizacidn de obras. Las planchas reconstituidas de granito tendran un espesor minimo de 40mm y la capa superior sera
de 10mm. La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los
granos y aristas. Se rechazara todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores
indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas. No se aceptaran mosaicos que no mantengan una
perfecta uniformidad de color.

El cOmputo métrico y la valoraciéon econdmica seran en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.5 Piso de granito reconstituido acanalado.

Los mosaicos reconstituidos de granito tendran un espesor minimo de 25mm, y la capa superior sera de un espesor de
10mm. No se admitird en ningin caso el polvo de marmol. El tamafio del granulado sera pequefio y su forma del tipo
redondeado; el tono definitivo debera ser aprobado por la Fiscalizacion de obras, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adicion de 6xidos para lograrse la tonalidad deseada.

La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los granos y
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aristas de la baldosa. Se rechazara todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y
espesores indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas.

No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono por ambientes. La colocacion se
efectuara dispuestos a su alineacién y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién de obras.

Los cortes de mosaicos se ejecutaran a maquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unién entre ellos y evitar
grietas interiores.

Las piezas se asentaran con mortero M6 1:2:8 y el espesor minimo de esta capa sera de 2.5cm y como maximo de 3.00cm.
Para asegurar la adherencia entre esta carpeta y los mosaicos, debera extenderse sobre el mortero polvo de cemento en
relacién de 300 gramos por m2 de superficie.

La terminacion del piso mosaico reconstituido de granito acanalado sera el de pulido en fabrica.

5.6 Piso ceramico

Seran del tipo y color similares al existen en el edificio. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas. Una vez obtenida la aprobacion de los pisos, el Contratista sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales al piso aprobado.

Los materiales ceramicos seran de calidad PEI5.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas. La Fiscalizacion de obras ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas del tramo aprobado, sin costo alguno para la contratante.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 15mm de espesor con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada) + hidréfugo.
Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se aplicaran las ceramicas que deberan ser
sumergidas en agua durante una hora. Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo para piso ceramico. Las juntas
deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con material de relleno tipo pastina. No se aprobaran
morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.

El cdmputo métrico y la valoraciéon econémica serdn en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.7 Piso de Porcelanato

Seran del tipo y color que especifique el Fiscalizador de obras. Regirdn basicamente las mismas especificaciones indicadas
para los Pisos Ceramicos.

Los pisos porcelanato seran pulidos similares al existen en el edificio. Una vez aprobado el piso, el Contratista sera
responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicard con mortero adhesivo especial para porcelanato. Las juntas deberan permanecer abiertas
durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno pastina para porcelanato. No se aprobaran morteros o
rellenos de cemento y arena.

El cdmputo métrico y la valoracién econémica serdn en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.8 Piso de canto rodado ejecutado in situ

Las piedras seran de granito, de color uniforme y tamafio pequefio. Se utilizaran los tonos similares a los existentes en el
edificio.

Se ejecutara sobre contrapiso de hormigdn armado y consiste en la disposicidon de un hormigdn tipo 1:2:4 (cemento: arena
lavada: piedra triturada 4ta.) de 4cm de espesor sobre el que durante el proceso del fraguado se vierte la mezcla que
contiene el dosaje aprobado de cemento y piedra de granito, con un espesor minimo de 2,5 cm. Esta Gltima capa se
compactara con un fratas pesado y como minimo de 30x30 cm. que a su vez proveera planeidad al piso. Posteriormente,
luego de iniciado el fraguado del hormigdn, se limpiara el piso con chorro suave de agua de manera a lavar la superficie de
las piedras despejando todo mortero sobrante. El resultado obtenido, una vez concluida la ejecucién de los trabajos, debe
ser un piso homogéneo, con piedras sélidamente sujetas por el aglomerante y limpia en la superficie expuesta.

Al menos una semana después de concluida la ejecucion del piso, se limpiard con una solucién de acido muriatico, de
manera a limpiar de las piedras las manchas de mortero. Debera adoptarse las medidas necesarias para que el residuo de
acido no se filtre hacia el césped o canteros, o hacia otros pavimentos y veredas.

Para evitar fisuras de retraccion se dispondran juntas de chapas galvanizadas plegadas cada 3,00m. Esta estara embutida
en la primera capa de H°, y sera colocado de tal forma que con este elemento se define la terminacidn superior del piso.
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Seran incorporadas juntas de dilatacién de acuerdo a lo que indique la Fiscalizacion de obras, con un espesor de 15 mm.
Que abarca el piso en toda su profundidad y en coincidencia con la junta del contrapiso.

Una semana después de ejecutado el piso se procedera al sellado de las juntas de dilatacion. La limpieza de la junta se
haréd con garfio metalico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3mm de diametro
introducido a presion. El relleno de la junta se harad con mastique adecuado. Terminado el relleno se hara el perfilado,
debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigdn.

El cOmputo métrico y la valoraciéon econdmica serdn en metros cuadrados (m2) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

5.10 Piso de hormigén
Se ejecutaran pisos de hormigdn en aquellos sitios que por su uso se requiera resistencia estructural y durabilidad.

Sobre el terreno compactado se colocara el pavimento con hormigdn de espesor 12cm. La consistencia del hormigén en el
momento de la colocacidn estara comprendida entre 4 y 6¢cm (Cono de Abrams), y la temperatura no debera superar los
32°C.

El pavimento llevard una malla de acero con varillas de didmetro 6mm cada 20cm.

El acabado superficial se realizara con aplicacion de endurecedor quimico de color a definir por la Fiscalizacion de obras.
La lisura se lograra con alisador mecanico rotatorio. Este proceso se iniciara cuando la superficie del hormigdn fresco se
torne opaca.

Cuando haya concluido el acabado superficial se aplicara un compuesto de curado, con ayuda de un rociador para
aplicacion de liquido. El compuesto de curado sera del tipo que se pulveriza sobre el hormigén fresco y forma una
membrana impermeable. A continuacion se procedera a cubrir la superficie del hormigdn con lona de arpillera. Luego de
las seis horas del hormigonado se mantendra la lona humedecida por un tiempo minimo de cinco (5) dias mediante riegos
al menos cada 6 horas, pudiendo prolongarse el plazo hasta 10 dias a criterio de la Fiscalizacidn de obras.

Previamente a la realizacion de los trabajos el Contratista de la Obra presentara una propuesta de trazado de juntas de
retraccién y de dilatacion que sera aprobada por la Fiscalizacion de obras. Las juntas de retraccion se dispondran cada
3,0m y las de dilatacion cada 6 metros, en los accesos llevara ademas junta longitudinal. Pasadas las 24 horas y antes de
las 72 horas de hormigonado y antes de que se marquen fisuras en el hormigdn endurecido se procedera a aserrar las
juntas de retraccion con disco de carborundum o con corona de diamantes de 3mm hasta una profundidad entre el tercio
y el cuarto del espesor del pavimento. El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlas, la secuencia, el tipo
y nimero de maquinas aserradoras como su condicidén de uso, deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacion de
obras. Las juntas de dilatacion seran en todo el espesor de la losa, inclusive las armaduras, con un espesor de 15 mm.

Una semana después de ejecutado el hormigonado se procedera al sellado de las juntas. La limpieza de la junta se hara
con garfio metalico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3mm de diametro introducido a
presion. El relleno de la junta se hara con mastique eldstico. Terminado el relleno se hara el perfilado, debiendo quedar la
superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigdn.

5.11 Zbcalos

Los z6calos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma similar a lo existente en el edificio. El paramento de
los zbcalos se ejecutard a plomo con la pared superior. Se cuidard de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del zécalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacion horizontal de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la
capa bituminosa vertical. La terminacidn sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes los mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zdcalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpira debidamente el zdcalo
para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ninglin caso el zécalo sobresaldra mas que el contramarco.

En las gradas, la linea superior del z6calo serd recta y con la pendiente acompafiando el desnivel salvado. La linea inferior
sera dentada ajustandose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista debera presentar los zdcalos antes de la provision y ademas debera realizar un tramo, a fin de obtener las
aprobaciones de la Fiscalizacion de obras.

5.13 Zdcalo de granito reconstituido

Los z6calos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo similar al del edificio, debiendo tener
un espesor de 15mm y un largo de 30cm y con el lado superior biselado. Estos materiales seran proveidos a obra, pulidos a
piedra fina. Los zdcalos se colocaran con mortero 1:2:8 (cemento: cal: arena lavada).

El cdmputo métrico y la valoracion econémica seran en metros lineales (ml).

5.14 Zé6calo ceramico
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Los z6calos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo, debiendo tener una altura de 10 cm.
Los z6calos seran del tipo proveniente de fabrica. En casos excepcionales la Fiscalizacién de obras aprobarad la fabricaran a
partir del corte con maquina de los mosaicos. Se colocard con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada).

El cdmputo métrico y la valoracion econémica seran en metros lineales (ml).
5.15 Z6calo de madera

Se dispondran zdcalos de madera segun lo indicado por la Fiscalizacién de obras. Salvo otra indicacién los mismos seran
de 10cm de altura, 10mm de espesor, moldurados, y de Lapacho. Con suficiente antelacion, se colocaran tacos de madera
empotrados en las paredes de ladrillos a los que se atornillaran los zécalos. El solape de los zdcalos sera en un angulo de
45° atravesando todo el alto. El acabado de los mismos sera lustrado.

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros lineales (ml).
6. REVESTIMIENTOS EN MARMOLES, GRANITOS Y OTROS

Bajo el término marmoleria se incluye a aquellos trabajos relacionados al corte, labrado y colocacion de planchas de
marmol y/o granito natural. Asimismo se entiende por revestimiento tanto a la colocacién de mosaicos como a la
ejecucion de acabados especiales sobre paramentos.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso similar al existente.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las juntas,
cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos,
y en general, para todos aquellos construidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacidn
debera prepararse el respectivo paramento con jaharro.

La Fiscalizacion de obras antes de comenzar los trabajos, indicara el criterio de la colocacion del mismo, y la posicion con
respecto a éste que deberan observar para su puesta en obras las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma
que todos ellos vayan ubicados en los ejes de las juntas.

6.1 Revestimiento cerdmico

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes de los bafios y de la cocina o kitchenette. Seran del tipo y del color
similar a lo existente en el edificio. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Los materiales ceramicos para bafios y cocina seran de calidad PEI4 como minimo, de dimensiones y caracteristicas
similares al existente.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacién de obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas del tramo aprobado.

El Contratista presentara un minimo de tres tipos de revestimiento ceramico a la Fiscalizacién de obras para su
aprobacién. Una vez obtenida la aprobacion del mismo, el Contratista serd responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizacion de obras ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas del revestimiento aprobado.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena
lavada) + hidréfugo. Dicho mortero serda de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizacion de
obras, su superficie sera "peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa debera estar perfectamente seca antes de
proceder a asentar las cerdmicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables.
Por otro lado, las ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacion.

Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo para cerdmica. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada y
su espesor sera de maximo 5mm. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con
material de relleno tipo pastina. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las ceramicas con pafio
humedecido.

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2).
6.2 Revestimiento con planchas de granito natural

Se ejecutarad revestimiento con planchas de granito natural en los marcos de las puertas de acceso a las cajas de
ascensores.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara la plancha de granito natural a la Fiscalizacién de obras para su
aprobacién. Una vez obtenida la aprobacion del granito, el Contratista sera responsable de que todos los materiales
remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizaciéon de obras ordenara el retiro de los mismos,
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aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de lo aprobado.

Para la colocacién de las planchas el Contratista propondra el trazado de juntas tomando como base el disefio original.
También propondra el dispositivo de sujecidn de las planchas. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacion de obras.

El espesor minimo de las planchas sera de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas y biseladas a la Obray su
colocacién serd realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de obras. Esta verificard la
verticalidad de los paramentos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las
planchas se dispondran a junta seca perfectamente cerrada.

En las aristas formadas por el encuentro de los paramentos se dispondran biseles ranurados en la piedra, de manera que
en la union haya una superposicion de las planchas dejando una entrante longitudinal de por los menos 10mm de lado. El
macizado contra los muros sera con mortero 1:3 (cemento: arena lavada).

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2).
7. MESADAS Y PANELES DE GRANITO NATURAL
Las mesadas de granito natural son en bafios, kitchenettes, cafeteria y otros sectores del edificio.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara un minimo de tres tipos de planchas de granito natural a la
Fiscalizacion de obras para su aprobacion. Una vez obtenida la aprobacion del granito, el Contratista sera responsable de
que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizacién de obras ordenara el
retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de lo aprobado.

Para la ejecucion de estos elementos el Contratista propondra un modelo incluyendo todos los accesorios e incluso el
dispositivo de sujecion. Las mesadas deberan ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas las
mesadas llevaran pollera o pecheray zécalo. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacién de obras.

El espesor minimo de las planchas sera de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas a la
Obra y su colocacién ser4 realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de obras. Esta verificara la
ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y encuentros de planchas se
dispondran a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros sera con mortero 1:3 (cemento: arena
lavada).

El cOmputo métrico y la valoracién econémica seran por unidad (un).
8. CIELORRASOS
8.1 Cielorraso con placas de yeso a juntas tomadas

El cielorraso estara suspendido de la estructura de techo o losa con velas de chapa galvanizada plegada. Las placas de
yeso seran de 9,5mm de espesor. Estas placas estan formadas por un ndcleo de roca de yeso bihidratado (Ca SO 4 + 2 H,0),
cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al nlcleo de yeso se le adhieran laminas de papel de fibra
resistente.

La estructura portante del cielorraso sera un entramado de perfiles metéalicos de soleras y montantes de 70mm y 69mm
respectivamente a los que iran fijadas las placas con tornillos autorroscantes N° 2 para chapa. Los montantes se colocan
separados cada 40cm.

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando como vigas
maestras. Se colocan cada 1,20m o 1,50m. Este refuerzo se cuelga del techo con velas rigidas utilizando montantes u otro
elemento rigido cada 1,00m.

La Contratista presentarad los materiales a la Fiscalizacion de obras para su aprobacion. El cielorraso debera incluir
desniveles, guardas, borde perimetral y la instalacion de un artefacto de iluminacion del tipo mdés frecuente. Esto sera
aprobado por la Fiscalizacidn de obras.

Las juntas se toman con cinta y masilla, quedando una terminacién similar al cielo rasos de yeso tradicional. Sera
indispensable seguir todas las recomendaciones de los fabricantes para su correcta aplicacién y aprovechamiento.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

En lugares donde se colocaran artefactos luminicos y/u otros artefactos se cortaran las placas a la medida de los mismos y
en la ubicacion existente. Este trabajo sera realizado por el montador de las placas.

El tomado de junta y masillado se realizara segun las instrucciones siguientes:

e Se cubren las juntas y las improntas de los tornillos o clavos con unal? capa fina de Masilla Secado Rapido (MSR)
aplicada con espatula. No dejar rebabas.
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e Se carga la junta con MSR, sobre la cual se pega la cinta de papel. El exceso de masilla se quita con espatula,
procediendo del centro hacia los bordes. No dejar rebabas. Dejar secar.

e Se cubre la cinta con MSR, 2° capa, usando una espatula ancha. No dejar rebabas. Dejar secar.

e Se coloca la 3% capa de Masilla Lista para Usar o Ultima Mano, cubriendo una superficie mayor, usando una llana. No
dejar rebabas. Dejar secar.

Cuando existan desniveles, los paramentos verticales se ejecutaran de la misma manera. En los encuentros entrantes, se
procede de igual forma. En este caso la cinta se dobla para tomar los dos planos del encuentro. En la unién de bordes
rectos de la placa, debe realizarse un masillado final mas ancho.

Para lograr una correcta terminacion de cantos vivos o angulos salientes, se utilizan cantoneras, angulos de ajuste, bufias
o cinta con fleje metdlico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto. La cantonera
puede fijarse también con remachador para cantonera, prescindiendo asi de tornillos y clavos. Se masillan usando el canto
de perfil como guia de la espatula.

El acabado del cielorraso sera enduido plastico y pintura acrilica color blanco hielo. Se colocara una junta perimetral de 5
cm de ancho solidaria a la pared y separada de la estructura del cielorraso, de manera a absorber posibles movimientos
por dilatacién o contraccién térmica.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacion técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por el fabricante del producto. Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, no serd aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los
elementos que no se encuentren en condiciones.

8.2 Cielorraso de yeso con placas desmontables

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de
yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de la losa superior o techo.

Las placas de yeso seran de yeso de9,5mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas por la Fiscalizacién de
obras y especificas para cielo raso desmontable. Estas placas estan formadas por un ndcleo de roca de yeso bihidratado
(Ca SO4 + 2 Hy0), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al nlicleo de yeso se le adhieran ldaminas de

papel de fibra resistente.

El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros T y
travesafios T. Para la suspensidn de la estructura se utilizara alambre galvanizado N°14.

La Contratista presentara todos los materiales a la Fiscalizacién de obras para su aprobacion.

El entramado estructural estd compuesto por perfiles C perimetrales que se fijan a las paredes, largueros T ensamblados a
los perimetrales y travesafios T ensamblados y fijados a los largueros mediante remaches, con separacion de 60cm entre
ejes. La estructura estara suspendida de la estructura de techo o losa cada 1,00m mediante dos hilos roscados de alambre
galvanizado N°14. Cada 3,60m se colocara una vela de chapa galvanizada plegada N°24 para evitar oscilaciones. Para
sujecion a la losa de hormigdn se utilizaran tornillos y tarugos N°8 o clavo de acero aplicado con disparo.

Cuando no puedan colocarse los alambres de suspension, debido a la presencia de un ducto de aire acondicionado o
canaleta porta cables, se dispondra una correa de chapa de acero plegada como refuerzo.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacién de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizard el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacion técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por el fabricante. Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado, no sera aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no
se encuentren en condiciones.

9. PINTURAS
9.1 Generalidades

Los trabajos se de pintura se realizaran, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc.
lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara Fiscalizacion de obras, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en
cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los
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gremios que entran en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista entregara a la Fiscalizacién de obras
para su elecciény aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacion
de obras, quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar
la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacion
de obras, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de
la Fiscalizacidn de obras.

9.2 Normas generales de ejecucion

Preparacion de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser
limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las
impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado, a continuacion, se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de
lija, apropiado a la finalidad de dicha operacién.

Plastecidos y reparaciones: Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacién de obras, podran ser
llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalizacion de obras asi lo estimara
conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al Contratista la actuacion de personal
capacitado en los rubros afectados, segun los casos.

Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien
prolijay no dejando rendija alguna.

Asimismo, se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones: El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia,
etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar el resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura.
Debera efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser
suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion
de obras.

Materiales Inflamables: Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente,
no se puedan originar incendios u otros perjuicios.

Empleo de materiales de fabrica: E|l empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacién en fabrica, se
ajustara estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su
empleo, sin que ello signifique eximicién alguna de las responsabilidades del Contratista.

Colores: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar los tramos necesarios sobre las
superficies de destino, a fin de obtener la aprobacion de la Fiscalizacidén de obras.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualizacion, las cafierias que conducen distintos fluidos, ya sean de
instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier indole, las mismas seran pintadas en los colores convencionales.

Preparacion de tintas: Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las
debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara al describir cada uno de los tratamientos
particulares mas adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo darse las manos
necesarias hasta lograr el acabado correcto.
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El Contratista debera dar noticia escrita a la Fiscalizacion de obras, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a
aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que
determinara oportunamente la Fiscalizacidon de obras antes de comenzar la siguiente.

Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar
con las demas.

La ultima mano, de acabado final, se aplicara cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general
de obra, a juicio de la Fiscalizacion de obras.

Terminacion de los trabajos: Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con
rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte” limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos,
zbcalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio
exclusivo de la Fiscalizacién de obras. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando
estrictamente las demas superficies que se consideren correctas, de no lograrse asi el Contratista estara obligado a dar
otra mano adicional ademas de las prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razén.

Garantia: Sin perjuicio de la mas severa comprobacidn que realizara la Fiscalizacion de obras en cuanto a la calidad y
procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de
la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

9.3 Protecciones y normas complementarias

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el
Contratista debera informar a la Fiscalizacion de obras con la anticipacidn necesaria.

No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto haya
secado completamente la pintura.

El Contratista debera notificar a la Fiscalizacién de obras cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo posible se
distinguira de la anterior por su tono.

9.4 Caracteristicas de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn, tendra en cuenta las siguientes
cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelacidn: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible, segln la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.
9.5 Materiales
Los materiales a emplear serdn en todos los casos aceptados por la Fiscalizacién de obras.

a) Cal: La cal para los blanqueos, sera cal viva apagada en obra por inmersion con un minimo de 15 dias. No se permitira el
uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con una malla
de 900 mallas por cm2.

b) Aceite de Linaza: No contendra ningln otro aceite, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secara en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en
diez horas.

c) Aguarras: Se empleard material a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se permitira el empleo de aguarras
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mineral a base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, sera de la llamada piroxilina. Con expresa autorizacidn de la Fiscalizacién de
obras podran emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composicién de la misma, a los fines
de su aprobacion.

e) Pinturas Anticorrosivas: Se aplicaran dos manos como minimo de pintura anticorrosiva, salvo los casos especificados a
tratar con procedimientos sintéticos distintos.

f) Esmalte Sintético: Dara un acabado brillante o semi brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion.

g) Barniz: Se utilizara barniz marino como minimo dos manos. Los secantes no contendran materias capaces de atacar o
perjudicar a las otras materias primas usadas.

6. Pintura acrilica con enduido plastico previo
Debera obtenerse una superficie uniforme y lavable. El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Lijado grueso de paredes con tela metalica fina, reparacion de superficie.

e Pintura base con sellador acrilico de muros.

e Hacer una aplicacién deenduido para reparacion de superficies y eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera hasta secar la anterior. Una vez secas hacer
un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano para detectar irregularidades en la planeidad
de la pared.

e Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

¢ Primera mano de pintura acrilica mate color a definir.

¢ Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

e Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

9.7 Pintura acrilica para exteriores

La pintura sera con resina 100% acrilica elastica, resistente al agua. El procedimiento a seguir es el siguiente:

* Lijado grueso de paredes con tela metalica fina y reparacion de superficie.
e Aplicar el sellador acrilico para exteriores.
e Aplicar las manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

En exteriores, segun se tenga superficie texturada, se aplicara también pintura acrilica texturable. La aplicacion se hara
segln instrucciones del fabricante.

9.8 Esmalte sintético sobre carpinteria de madera

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Limpiar las superficies con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarras.

e Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una
superficie bien lisa.

¢ Aplicar una mano defondo blanco para madera.

e Aplicar masilla al aceite con espatula y en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano. Lijar las
partes corregidas a las 24 horas de la Ultima aplicacidn

e Aplicar una mano defondo blanco para madera sobre las partes masilladas.

e Aplicar dos manos de esmalte sintético mate, la primera mano diluida y la otra con esmalte sintético puro.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

9.9 Barniz sobre carpinteria de madera

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Preparacion de la superficie mediante un pulido a fondo con maquina.

e Primera mano con barniz marino mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura
ambiente.

e Lijado suave.
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e Segunda mano con barniz marino mate puro. Secado de 6 a 24 horas.
¢ De ser necesario se aplicaran mas manos de barniz puro dejando secar por 24 horas.

9.10 Esmalte sintético sobre carpinteria de hierro

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el éxido y las impurezas. Quitar el éxido mediante
raspado o solucién desoxidante, o ambos.

e Aplicar masilla plastica de base epdxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir
irregularidades superficiales. Pulir y lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

e Aplicardos (2) manos defondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas
entre manos.

e Aplicar una mano deesmalte sintético mate diluido, luego dos o mas manos del esmalte puro. En exteriores se
aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

9.11 Lustre de carpinteria de madera

Se aplicara lustre a toda la carpinteria de madera que incluye marcos, contramarcos, puertas y zécalos asi como revestidos
de madera.

Para la ejecucion del lustre se seguiran las siguientes instrucciones:

¢ Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad.

e Lijar con lija N°150.

¢ Dar una mano de base con poliuretano natural diluido en Thinner. Aplicar con estopa. Dejar transcurrir 2 horas.

e Volver a lijar finamente con la N°150. Evitar contacto con aceites.

e Aplicar una mano de sellador acrilico con soplete (neumatico). Dejar secar 1 hora.

e Aplicar otra mano de sellador acrilico en el sentido de las vetas. Dejar secar 1 hora.

e Aplicar con estopa, estirado a mufieca, sellador acrilico diluido en Thinner (en mayor cantidad). Dejar secar 1 hora.
Volver a repetir al menos cinco veces esta operacion hasta lograr un acabado brillante.

9.12 Pintura tipo Texturado

El material sera del tipo obtenido por trituracién de piedras naturales, en contraposicién con el obtenido por tefiido de las
particulas. El Contratista presentard un minimo de tres tipos de tonalidad, similares al existente en el edificio, a la
Fiscalizacidon de obras para su aprobacion. Una vez obtenida la aprobacién del material, el Contratista sera responsable de
que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales al aprobado y presentara un tramo con dicho material
que debera aprobar la fiscalizacion. La Fiscalizacion de obras ordenara rehacer parte o la totalidad de la obra en el caso de
no reunir las caracteristicas del tramo aprobado.

Se ejecutara el revestimiento tipo Revocolor aplicando el material con espatula, retirando el material sobrante y cuidando
de que no aparezcan alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. La superficie tratada debera presentar
una tonalidad uniforme. Las aristas seran rectilineas.

El Contratista empleara a personal con idoneidad y experiencia para realizar el trabajo. Se debera montar andamio
metalico para asegurar la facilidad de ejecucion.

El computo métrico y la valoracidn econdmica serdn en metros cuadrados (m2), e incluiran todo lo exigido en las
especificaciones. Inclusive ranuras o bufias y dibujos cuyo costo sera prorrateado en la superficie total del revestimiento.

10. REVOQUES

Antes de comenzar el revoque de un local, debera realizarse la demolicién de todo material suelto del revoque existente,
solicitando a la Fiscalizacion de obras su conformidad. Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado
o0 abrasion las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas.

Antes de la aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera
indicacion en contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la
medida necesaria para evitar fisuras.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm en
total, terminacion fratasado y fieltrado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena), cuidando que la mezcla no contenga
restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, y tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
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de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y tendran aristas bien rectas.

Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccidn de los paramentos entre si y
de estos con los de cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

Las canchadas de mortero para la ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracién al aire libre, no podran
realizarse en lo posible bajo vegetacién que pueda producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucién del revoque se utilizaran las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor del
revoque entre dos puntos, estos se uniran mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de
terminacion de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasandose posteriormente con reglas hechas de tubos
metalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratas metalico o de madera, finalmente se
realiza el filtrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque.

Para lograr la debida planeidad sera obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de
interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. También se cuidara
especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Las superficies curvas se revocaran empleando plantillas de madera y fajas consecutivas siguiendo la curvatura de la
pared.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u
otros defectos cualesquiera.

En el caso de revoque a la cal, se lo alisara perfectamente. Si después de esta operacidén quedasen rebabas o cualquier otro
defecto, se los hara desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una
Superficie lisa y sin defecto alguno.

10.1 Revoque interior de paredes
Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se aplicard una pasta con mortero 1:4:16, procediendo al fratachado e inmediatamente después del
fraglie se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso.

La arena a emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de
15 dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutara una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos y equipamiento, en caso de que existan.

En el caso de revoque sea base para la aplicacion de revestido posterior, se ejecutaran las ranuras o bufias especificadas
por la Fiscalizacidn de obras.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las existentes, mas alla del nivel
del cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

10.2 Revoque de losas y vigas de hormigén
En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado al fondo de losas y a costados y fondos de vigas de hormigdn.

Previo azotado con mortero 1:3, se haran dos capas de revoques: la primera con mortero 1:4:16 y luego la segunda con
pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporcién 1:1. Inmediatamente después del fragiie se trabajara con fratas de
fieltro para hacerlo mas liso.

Se tomaran las debidas precauciones para que el plano final revocado resulte perfectamente nivelado.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos, instalaciones y equipamientos existentes
10.3 Azotada impermeable de mamposterias de ladrillos comunes, cara externa

Todos los muros de ladrillo a la vista se levantaran en un plano paralelo a otro muro de ladrillo comUn construido hacia el
interior del edificio. El muro interior se construira previamente al visto o exterior. Previamente a la construccion del muro
exterior se ejecutara una barrera impermeable sobre la cara exterior del muro denominado interior mediante la aplicacion
de un 1:3:1 (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidréfugo en 10 partes de agua) en una capa de 10 mm de espesor
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como minimo.
10.4 Revoque exterior de paredes

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicacion contraria, se revocaran como se
especifica en este apartado.

En todos los casos se hara una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:3+ aditivo hidréfugo de espesor
1cm, inmediatamente se aplicara una segunda capa de mortero 1:4:12 + aditivo hidréfugo, con un espesor no inferior a
15mm.

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetaran estrictamente las especificaciones generales de
planeidad y buena terminacién.

En el caso de revoque base para la aplicacion de revestido con color, se ejecutaran las ranuras o bufias especificadas por la
Fiscalizacion de obras.

11 CARPINTERIA DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucion total de las
obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armandolas ni
ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operacion.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Durante la ejecucion, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacion de obras.
Una vez concluidas y antes de su colocacidn, éste las inspeccionara desechando todas las estructuras que no tengan las
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucién, o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas carpinterias que no se ajusten correctamente una vez
colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas, sino en el caso de que no perjudiquen la solidez,
duracidn, estética o armonia de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o
se muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.

El Contratista debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se
hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entenderad por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella
experimente. La hinchazén o resecacion se establecera por el juego de las piezas movibles y las torceduras o desuniones
entre partes de una misma obra.

La primera no podra oscilar fuera de los limites previamente fijados y no habra tolerancia para las torceduras o
desuniones. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento que no
satisfaga las tolerancias especificadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Fiscalizacion de obras quedaran sujetas al régimen de tolerancias
admisibles fijada seguidamente:

e En espesores de placas, tablas y tirantes macizos +- 1.0mm.

¢ En las medidas lineales de cada elemento +- 1.0mm.

e En las escuadras por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada +- 1.0mm.
e En larectitud de aristas y planos +- 1.0mm.

¢ En laflecha de curvado de elementos, por humedad u otras causas +- 1.0mm.

e En medidas relativas (ajuste) entre elementos moviles y fijos +- 1.0mm.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacién, dentro de las tolerancias
prescritas en el articulo anterior. Sus dimensiones responderan a las indicaciones del Fiscalizador de obras y serdn
uniformes.

11.1 Maderas

Seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos
saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberan tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la incidencia que
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pueda significar en la cotizacion de precio, la estricta seleccion de maderas, ajustada a las condiciones que prescriben las
presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al respecto.

Las maderas duras tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Se
entendera por madera dura, las especies siguientes: Lapacho, Curupay, Ybyrard. El Contratista considerara en todos los
casos la provision de lapacho y sélo la Fiscalizacion de obras podra aprobar la sustitucidn por las otras citadas.

Las maderas semi duras reuniran también las condiciones siguientes: tendrdn como minimo una edad de 16 meses de
aserradas en tablas, seran estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan
acusar olor a musgo, indicios de putrefaccion ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras
longitudinales ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente elegidas, sin
manchas de ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con
colory veta perfectamente uniforme en cada estructura.

En todos los casos, las piezas de madera deberan llevarse a un secadero para garantizar que las mismas pierdan toda su
humedad. Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos
(2) manos de un insecticida incoloro a base de deltametrin. La madera debera estar seca y sin cualquier tipo de acabado.

11.2 Maderas placas terciadas

Seran de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o empaque). No se
admitiran afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensidn requerida por cada elemento o estructura
proyectada.

Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos (2) manos
de un insecticida incoloro a base de deltametrin. La madera debera estar seca y sin cualquier tipo de acabado.

11.3 Herrajes

Reuniran en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y
eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce. En las puertas de dos hojas se dispondran
pasadores de embutir de 15cm color bronce.

Todas las puertas llevaran topes de goma atornillados al piso, a fin de proteger paredes y mamparas. Las puertas de
madera llevaran cerraduras doradas. Las puertas de bafio llevaran cerraduras doradas con llave de doble tambor.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. Se instalaran brazos hidraulicos en
todas las puertas de bafios para el publico y para funcionarios. El brazo hidraulico a proveer es de color bronce.

11.4 Labra Ensambles Encoladuras

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta. Las piezas
que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de trabajadas o que presentaran falta de
uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo
las tolerancias prescritas, seran desechadas.

Toda superficie vista debera ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas seran bien rectilineas y
sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomaran un tercio del espesor de la madera. Los engargolados tendran
lenglietas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las ranuras al contraerse la madera, y nunca seran
menores de un centimetro.

Las espigas deberan llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un correcto
encolado en todas las superficies de contacto.

Las espigas pasantes iran acufiadas convenientemente y las que, por razones constructivas asi no lo permiten, no podran
redondearse, sino que deberdn adaptarse a las escopladuras, a la forma prismatica de aquellas, muy especialmente
tratandose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos considerables.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicion de sus fibras, anulen los esfuerzos individuales de cada una
deellas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, apta
para todo tipo de encolado, completamente libre de manchas y resistente a la aplicacién de los tratamientos de pintura
relativos a elementos o estructuras de carpinteria de madera. La preparacion de la cola y su técnica de aplicacion, se
ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.
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Terminada la estructura resistente, se lo cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutara conforme a las prescripciones que mas
adelante se estipulan, utilizindose para el prensado la accién de una prensa capaz de producir una presién minima de 350
kg/m2.

12. CARPINTERIA DE HIERRO
12.1 Generalidades

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a carpinteria metalica y herreria en general, las cuales
quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicacion en contrario.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizard en la dilucidacién de toda
divergencia que se presente.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos y
similares a lo existente. Toda modificacion de la estructura existente original, debera contar con la aprobacion escrita de la
Fiscalizacion de obras.

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento que no
satisfaga las tolerancias especificadas.

Las tolerancias de ejecucidn a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpinteria metélica y herreria:

e Enellaminado y doblado de perfiles +- 0,1mm.

¢ Enlas dimensiones relativas (ajuste) de los elementos mdviles +- 0,5mm.
¢ En la escuadra por cada metro de diagonal en pafios vidriados +- 0,1mm.
e Flechas de marcos +- 0,5mm.

¢ En cuanto se refiere a estructuras metalicas complementarias, las tolerancias establecidas son:

o Enellaminado (conformacion geométrica) +- 0,1mm.
o Enladimension de longitud +- 0,2mm.
o Flechas (méax.) L/500

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacién, dentro de las tolerancias
prescritas en el articulo anterior. Las chapas a emplear seran de espesor minimo N°18.

12.2 Normas generales de ejecucion
a) Trabajado de chapas, cafos y perfiles

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3,00m. Las estructuras de cafios de acero seran segln indicacion de estructuras existentes.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de
presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o
bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad, deberdn hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima.

b) Agujeros:

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan perfilarse los
bordes por fresado.

Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y
profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

c) Soldaduras:

No se permitiran soldaduras autbgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de
arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos
bordes se dejara una luz de Imm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril.

El Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y posterior colocacién, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Los trabajos relativos a construcciones metélicas, seran objeto de inspecciones en taller, efectuadas ordinariamente en
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tres oportunidades, sin perjuicio de las demas que la Fiscalizacion de obras estime convenientes.

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderan a las secuencias siguientes:

e La primera se efectuara cuando estén terminados los trabajos de maquinado.
¢ Lasegunda cuando las estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar).
e Latercera, cuando éste concluido el trabajo de unién, es decir, las estructuras totalmente armadas.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan
ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Fiscalizacién de obras
para esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacién por la
Fiscalizacion de obras de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacidn del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

Las puertas y portones metalicos llevaran cerraduras doradas de doble paleta, con dos pasadores cilindricos de alta
resistencia.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. El Contratista proveera e instalara
topes de goma atornillados al piso en todas las puertas y portones.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez de la misma, a juicio de la
Fiscalizacién de obras. El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

12.3 Baranda de cano

La estructura se hara en cafio estructural de dimensiones similares al existente en obra. Las patas estaran ancladas al suelo
con dado de hormigén ciclépeo. Como terminacion la superficie externa recibird dos mano de antioxidante especifico y
dos manos de pintura esmalte base epdxica color a definir.

13 CARPINTERIA DE ALUMINIO
13.1 Generalidades

El material de la carpinteria de aluminio sera similar al existente, anodizado color bronce oscuro o natural. En las puertas
exteriores se utilizara perfileria similar al existente.

Afin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas sera como minimo de 6mm de espesor. Los vidrios seran crudos, laminados y/o templados segln
necesidad, similar al existente.

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extraidos de aleacion de aluminio de dptimas calidades comerciales y apropiadas
para la construccién de aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero
protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran pre marcos de aluminio
anodizado natural;

c) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcidn se proveeran juntas de dilatacién en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conservar su alineamiento. La holgura
que pueda necesitar la uniéon de elementos, por movimientos originados por la accion del viento, los propios de la
estructura, dilatacion térmica, etc., debe ser ocupada por una junta elastica. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3mm si
en la misma hay juego de dilatacién. La obturacion de las juntas se efectuara con mastique. Todos los encuentros seran a
45°,

En la unidn de la perfileria con el vidrio se utilizara burlete de goma para ambas caras. En los pre marcos, las uniones
ubicadas en la parte inferior se soldaran para evitar la entrada de agua; se puliran adecuadamente los filetes de soldadura

para no afectar la colocacién posterior de la ventana. Se aplicara un sellado con silicona resistente a rayos UV, color café,
en todo el perimetro de unién de la abertura con la albafiileria.

Los herrajes de las aberturas deberan adaptarse perfectamente a la carpinteria. El Contratista proveera e instalara topes
de goma atornillados al piso en todas las puertas.
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Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada, corriendo
por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacion de las mismas resulte
sencillay confortable.

14. MAMPARAS

Las mamparas seran del tipo y dimensién que indique la Fiscalizacion de obras. Las mismas seran de placas de
revestimiento melaminico color beige claro o arena, a ser definido por la Fiscalizacion de obras.

La estructura portante sera de parantes de aluminio anodizado natural, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y
con tornillos para chapay remaches entre tubos.

El perfil inferior sera de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Los zdcalos seran
cafio 50mmx80mm de aluminio anodizado natural, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura.
Para la ejecucion de las estructuras en perfileria de aluminio se tendran en cuenta las especificaciones del capitulo
Carpinteria de Aluminio.

En las mamparas que lleven vidrios se colocaran vidrios crudos de 5mm transparentes, con burlete de goma para evitar las
vibraciones.

Las cerraduras seran tubulares con pomo, metalizadas. Las bisagras seran cromadas, con base de asiento especial para
insertar en la perfileria de aluminio. Toda la estructura y los accesorios se uniran con tornillos cromados y protegidos para
el contacto con el aluminio. No se admitira el uso de remaches. El Contratista proveera e instalard topes de goma
atornillados al piso en todas las puertas.

El montador debera colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales que hagan
falta, dentro de la estructura o la placa.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no sera aceptada corriendo
por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

15. TECHO DE TEJAS COLONIALY TEJUELONES CON ESTRUCTURA DE MADERA.
15.1 Estructura de madera

La estructura de madera se ejecutara segun las indicaciones de la Fiscalizacién de obras, planillas especiales y las 6rdenes
de servicio que al respecto se impartan. Esta documentacién sera ampliada y aclarada por la Direccion de Infraestructura
Fisica, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas.

El Contratista de la Obra proveera las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucidn de la
estructura. El disefio de los accesorios metalicos de unidn sera verificado por el Contratista de la Obra y el procedimiento
de fabricacién y montaje sera previamente aprobado por la Fiscalizacion de obras. Las chapas y las planchuelas de acero a
ser utilizadas en estas uniones tendran un espesor minimo de 3/16 y las sujeciones se realizaran con bulones de acero de
por

lo menos 5/16.

El Contratista de Obra debera arreglar o cambiar, a sus expensas, todo elemento que resulte alabeado, hinchado o
resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazén o
resecacion se establecera por las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.

El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento
que no satisfaga las tolerancias especificadas.

La madera a ser empleada para la fabricacion de la estructura de techo sera la establecida por el Fiscalizador de obras. Sus
dimensiones responderan a las indicaciones dadas por la Fiscalizacién de obras y seran uniformes. Seran de primera
calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos saltadizos, caries,
polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Los elementos estructurales se cepillaran en sus caras vistas. El extremo de los tirantes que forman el alero del techo sera
aserrado en forma de cola de pato.

15.2 Cobertura con tejas coloniales

Los tejuelones seran de ceramica prensada, uniformemente cocidos, de tamafio y formas regulares, bordes rectilineas, sin
rebabas ni alabeos. Se colocaran a junta seca, con mortero del Tipo 1:4:12, por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a
cordel y en perfecta escuadra con respecto a los muros del local.
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Sobre los tejuelones ird una manta de aislacion térmica e hidréfuga aluminizada de 4mm de espesor como minimo.

Las tejas seran de ceramica prensada o laminada, de primera calidad, de tamafio y forma regular, de color uniforme y sin
grietas; se colocaran con mortero tipo (1:2:8) debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de
espesor y 50 mm de ancho perfectamente niveladas y alineadas con cordel. El solape sera de 10 cm. Las tejas para el canal
seran seleccionadas y pintadas en la cara convexa con dos manos bien espesas como minimo, de asfalto, hasta tapar todos
los poros.

15.3  Mamposteria de elevacion de ladrillos semi prensados

Los ladrillos seran aquellos fabricados con maquinas amasadoras y prensadoras de la pasta. Los mismos seran una pasta
arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se aceptaran los provenientes de
zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte de la obra se
ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de una sola medida, perfectamente cocido, plano, sonoro, de
aristas vivas, sin grietas, cavernas o nucleos calcareos. Antes de ser colocados, los ladrillos deberan ser mojados
abundantemente. Este procedimiento serd comun para todos los ladrillos de arcilla cocida.

El Contratista de Obra debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de obras antes de proceder a la ejecucion de las
mamposterias. Serd de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que
ajuicio de la Fiscalizacién de obras no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse sera el (1:2:8) en volimenes. Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacion.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

154  Elementos de Hormigon Armado

La calidad del hormigdn sera uniforme. La dosificacion, el transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado
deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura
uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura. El Contratista es el Gnico
responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucidn de la obra. El hecho de aprobacidn por parte de la
Fiscalizacion de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucion de las estructuras, no exime al
Contratista de la responsabilidad establecidas en este apartado. El contratista debera subsanar todas las deficiencias que
presenten las estructuras. Si la reparacion no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas
especificaciones y demas documentos del proyecto, el contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las
indicaciones de la Fiscalizacién.

Las losas, vigas, y pilares serdn construidas con hormigén estructural fck28: 180kg/cm2 y Varillas de acero del tipo
corrugado y fyk: 4200 Kg. /cm2.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccidn transversal de los elementos de 3mm por defecto y 10mm
por exceso.

El recubrimiento de las armaduras sera de3cm en Vigas de fundacién y de2cm en Vigas, Losas y Pilares.

El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigén lo permita. Se establece un periodo
de curado minimo de 7 dias.

Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrado y sostén de losas son: 14 dias
dejando puntales de seguridad que se removeran a los 21 dias.

16 REPARACION MOTOBOMBAS Y PORTONES AUTOMATIZADOS.

Este rubro se refiere a la reparacidn de las instalaciones referentes al sistema de desagiie pluvial del sumidero del sub
suelo, (Motores eléctricos, bombas, cafierias, cables, electro ductos, soportes, accesorios, etc.) y a la reparacién del portdn
basculante automatizado del acceso vehicular (Motor, mandos eléctricos, placa, cremallera, control remoto, etc.).

Los materiales provenientes de la ejecucion de este rubro deberan ser entregados a la Fiscalizacion de Obras segun
inventario de existencia y en el lugar que esta indique.

Una vez concluida la reparacion la contratista debera instalar nuevamente los motores, realizando una prueba del mismo.
La fiscalizacidn a través de un informe dara su aceptacion o rechazo al trabajo realizado.

Los mantenimientos y reparaciones de los equipos de motobombas, motobombas sumergibles, motor ventilador y de
motores para portones, se realizaran conforme a las necesidades emergentes por evento, a peticion de la contratante.

Las herramientas para llevar a cabo los trabajos de reparacién y mantenimiento deberan ser suficientes y adecuadas, de
manera a realizar varios trabajos en simultaneo y atender con celeridad las necesidades de la contratante

La contratista debera dejar un diagnostico por escrito de cada equipo después de cada reparacion o mantenimiento,
especificando el trabajo realizado.
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Todos los equipos deben recibir un servicio adecuado técnicamente y entregar a los responsables en funcionamiento
integro y garantizado.

17 CAMBIO DE LADRILLOS EN FACHADAS

Este trabajo consiste en cambiar los ladrillos comunes prensados que se van descascarando debido a su mala coccidn y el
efecto de los agentes atmosféricos, el procedimiento consiste en sacar el ladrillo descascarado limpiar la zona y volver a
colocar un nuevo ladrillo. Este es un trabajo minucioso y requiere de personal capacitado para lograr un acabado perfecto.
Posterior a la colocacién del nuevo ladrillo se deben pasar las manos que sean necesarias de una silicona acuosa para su
proteccion.

El personal que realiza el trabajo debe desplazarse con silletas para lo cual tiene que tener destreza y tomar todos los
recaudos de seguridad. La empresa debera proveer las silletas también para la realizacidn del trabajo.

El presupuesto de cada ladrillo a cambiar debe incluir el ladrillo que debe ser de la misma tonalidad a los existentes y de la
misma o mejor calidad, como todos los materiales necesarios y la mano de obra.

18 Mantenimiento preventivo y correctivo, y posterior puesta en marcha de Electrobomba de 6 m3/hs 4P D/5,5 de 5.5 HP
380V:

Este trabajo en caso de necesidad contemplaria el retiro de la bomba existente y la verificacion y reparacion de la misma,
incluye el cambio de las piezas que sean necesarias para ponerla en funcionamiento nuevamente. El precio del trabajo
debe contemplar la mano de obray todos los materiales que sean necesarios para realizar el trabajo en caso de necesidad.

19 INSTALACIONES ELECTRICAS
19.1 LUMINARIAS INTERIORES
19.1.1 ARTEFACTOS CON TUBOS FLUORESCENTES Y LED

Provision y colocacion de tubo fluorescente: Se debera proveer un tubo fluorescente corto para Zécalo G13 y
proceder a su colocacién en la luminaria correspondiente. Con las siguientes caracteristicas. Tubo fluorescente con
tensidn de 220 - 240V, potencia de 18 - 20W, tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 2,8x60,4 cm.

e Provision y colocacion de tubo LED: Se deberd proveer un tubo LED corto para Zécalo G13 y proceder a su
colocacién en la luminaria correspondiente, para transformar de fluorescente a LED se debera retirar la reactancia
electrénica. Con las siguientes caracteristicas: Tubo LED con tensidn de 220 - 240V, potencia de 8 - 18W, tonalidad
3000 - 6500°K, medidas 2,8x60,4 cm.

e Provision y colocacién de tubo fluorescente: Se debera proveer un tubo fluorescente largo para Zécalo G13 y
proceder a su colocacién en la luminaria correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Tubo fluorescente con
tensidn de 220 - 240V, potencia de 36 - 40W, tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 2,8x120 cm.

e Provision y colocacion de tubo LED: Se debera proveer un tubo LED largo para Zcalo G13 y proceder a su colocacion

en la luminaria correspondiente, para transformar de fluorescente a LED se debera retirar la reactancia electrénica.

Con las siguientes caracteristicas: Tubo LED con tensién de 220 - 240V, potencia de 18 - 36W, tonalidad 3000 - 6500°K,

medidas 2,8x120 cm.

Provision y colocacion de Z4calos para tubos con base G13: Se debera proveer un par de zdécalos G13 para tubos

largos y cortos y proceder a su colocacion en el artefacto luminaria correspondiente. Con las siguientes

caracteristicas: Zocalo para lamparas fluorescente T8/10 y LED, incluye el par completo.

Provisién y colocacion de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 1x18W: Se deberd proveer una

reactancia electrénica de 1x18w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacidn en el artefacto luminaria

correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electronica 1x18 para TLD Alto Factor, tension 220 -
240v, corriente 0,08A, frecuencia 50Hz.

Provision y colocacion de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 2x18W: Se deberéd proveer una

reactancia electrdonica de 2x18w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacion en el artefacto luminaria

correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electrénica 2x18 para TLD Alto Factor, tension 220 -
240v, corriente 0,16A, frecuencia 50Hz.

Provision y colocacion de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 1x36W: Se deberd proveer una

reactancia electrdnica de 1x36w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacion en el artefacto luminaria

correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electronica 1x36 para TLD Alto Factor, tensién 220 -
240v, corriente 0,16A, frecuencia 50Hz.

Provision y colocacién de reactancia electronica para tubo fluorescente T8 de 2x36W: Se deberad proveer una

reactancia electrénica de 2x36w para lampara fluorescente TLD y proceder a su colocacidn en el artefacto luminaria

correspondiente. Con las siguientes caracteristicas: Reactancia Electronica 2x36 para TLD Alto Factor, tension 220 -
240v, corriente 0,32A, frecuencia 50Hz.

Provisién y colocacion de artefacto de embutir para tubo fluorescente y LED: Se deberd proveer un artefacto

luminaria de embutir para tubos fluorescentes y LED de 18W con rejilla y sin accesorios y proceder a su colocacién

en cielorraso de yeso repartido. Con las siguientes caracteristicas: Artefacto de embutir doble parabdlico para tubos
fluorescentes o LED de 3x36w, zdcalo 2G11 o G13, medidas L61xA61xh9 cm.

e Provision y colocacion de artefacto de adosar para tubo fluorescente de 1x40w: Se debera proveer un artefacto
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luminaria de adosar para tubo fluorescente largo de 1x40w sin accesorios y proceder a su colocacién en techo o
pared. Con las siguientes caracteristicas: Artefacto de adosar para ldmparas fluorescentes lineales y zécalos G13,
medidas L127xA30xh5,5.

e Provision y colocacion de artefacto de adosar para tubo fluorescente de 2x40w: Se debera proveer un artefacto
luminaria de adosar para tubo fluorescente largo de 2x40w y proceder a su colocacién en techo o pared. Con las
siguientes caracteristicas: Artefacto de adosar doble parabdlico para lamparas fluorescentes lineales con rejilla baja
y z6calos G13, medidas L120xA13xh4,5.

19.1.2 ARTEFACTOS Y LAMPARAS PANEL LED

e Provision y colocacion de panel de adosar LED cuadrado de 12w: Se debera proveer un panel de adosar cuadrado
LED de 12w y proceder a su colocacidn en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las
siguientes caracteristicas: Panel de adosar cuadrado LED color blanco con potencia de 12w, tensidén 85-265v,
tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 17x17x3,6 cm, con transformador de alimentacién.

Provision y colocacion de panel de adosar LED cuadrado de 22w: Se debera proveer un panel de adosar cuadrado
LED de 22w y proceder a su colocacidn en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las
siguientes caracteristicas: Panel de adosar cuadrado LED color blanco con potencia de 22w, tensién 85-265v,
tonalidad 3000 - 6500°K, medidas 23x23x3,6 cm, con transformador de alimentacién.

Provision y colocacion de panel de adosar LED cuadrado de 50w: Se debera proveer un panel de adosar cuadrado
LED de 50w y proceder a su colocacién en cielorraso de yeso repartido o en techo/pared de mamposteria. Con las
siguientes caracteristicas: Panel de adosar cuadrado LED color blanco con potencia de 50w, tensién 85-265v,
tonalidad 6500°K, medidas 60x60x3,6 cm, con transformador de alimentacion.

Provisién y colocacion de panel de adosar LED redondo de 12w: Se debera proveer un panel de adosar redondo LED
de 12w y proceder a su colocacion en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las siguientes
caracteristicas: Panel de adosar redondo LED color blanco con potencia de 12w, tensién 85-265v, tonalidad 3000 -
6500°K, medidas 17x3,6 cm, con transformador de alimentacion.

Provision y colocacion de panel de adosar LED redondo de 24w: Se debera proveer un panel de adosar redondo LED
de 24w y proceder a su colocacion en cielorraso de yeso repartido o en pared de mamposteria. Con las siguientes
caracteristicas: Panel de adosar redondo LED color blanco con potencia de 24w, tensién 85-265v, tonalidad 3000 -
6500°K, medidas 29,4x3,6 cm, con transformador de alimentacion.

19.2 LUMINARIAS EXTERIORES
19.2.1 ARTEFACTOS REFLECTORES Y SPOT DE ADOSAR

e Provision y colocacion de artefacto proyector LED de 200w de alta potencia: Se debera proveer un artefacto
proyector de 200w y proceder a su colocacion en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 200W Blanco Frio (4x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 16.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 30.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.
Provisién y colocaciéon de artefacto proyector LED de 300w de alta potencia: Se deberd proveer un artefacto
proyector de 300w y proceder a su colocacion en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 300W Blanco Frio (6x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 24.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 30.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.
Provisién y colocacién de artefacto proyector LED de 400w de alta potencia: Se debera proveer un artefacto
proyector de 400w y proceder a su colocacién en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 400W Blanco Frio (8x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 32.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 30.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.
Provisién y colocaciéon de artefacto proyector LED de 500w de alta potencia: Se debera proveer un artefacto
proyector de 500w y proceder a su colocacion en base fija. Con las siguientes caracteristicas: Proyector Led Alta
Potencia 500W Blanco Frio (10x50W) Temperatura Color: 6500°K (Luz Blanca), Flujo Luminico: 32.000lm, Angulo de
lluminacién: 120°, Voltaje: Bivolt AC 85-265V, Vida Util: 40.000 hs, indice de Proteccién: IP66 Material: Aluminio.
Provision y colocacion de proyector de adosar para exterior de 150w: Se debera proveer un artefacto proyector de
adosar con tapa de vidrio y proceder a su colocacién en el techo de losa. Con las siguientes caracteristicas: Proyector
de adosar de aluminio en gris con pantalla de vidrio de 150w, zécalo: E27, l[Ampara: Incandescente - Bajo Consumo
LED

Provision y colocacion de artefacto alumbrado publico cerrado con equipo completo de 250w: Se debera proveer un
artefacto alumbrado publico cerrado de brazo largo de 250w y proceder a su colocacidn en columna de H°A°. Con las
siguientes caracteristicas: Alumbrado puUblico cerrado de 250w vidrio plano, zdcalo: E-40, ldmpara: vapor sodio /
vapor mercurio / halégeno, medidas (cm): A7T0x19xc32

Provision y colocacién de artefacto alumbrado publico cerrado con equipo completo de 400w: Se debera proveer un
artefacto alumbrado publico cerrado de brazo largo de 400w y proceder a su colocacién en columna de H°A°. Con las
siguientes caracteristicas: Alumbrado publico cerrado de 400w vidrio plano, zécalo: E-40, ldmpara: vapor sodio /
vapor mercurio / halégeno, medidas (cm): A7T0x19xc33

e Provision y colocacion de un brazo de Metal para Alumbrado Publico de 1 metro: Se debera proveer un brazo de
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metal para alumbrado publico de 1 metro y proceder a su colocacidn en la columna de H°A°. Con las siguientes
caractisticas: Brazo de metal para alumbrado publico de 1 metro.

e Provision y colocacion de un brazo de Metal para Alumbrado Publico de 2 metros: Se debera proveer un brazo de
metal para alumbrado publico de 2 metros y proceder a su colocacién en la columna de H°A°. Con las siguientes
caracteristicas: Brazo de metal para alumbrado publico de 2 pulgadas y 2 metros.

e Provision y colocacion de artefacto alumbrado publico LED de 100w: Se debera proveer un artefacto alumbrado
publico LED de 100w y proceder a su colocacidn en columna de H°A°. Con las siguientes caracteristicas: Alumbrado
publico LED 100w, Flujo Luminoso: 12.000 Im. Vida Gtil: 30.000 hs., temperatura de luz: 6500°k (Luz Blanca). Bivolt
(110v/220V)

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Plan r ion rvici

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo con el plan de prestacion, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de
los documentos de embarque y otros que deberd suministrar el proveedor indicados a continuacién:

Lugar
N Pesar s el _ Unidad donfjc? los Fecr!a(s) f?r"nal(es)
. Cantidad de servicios de ejecucion de
Item  Servicio . 2 . .
Medida seran los servicios
prestados
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Mano de Obra-
demolicion de
piso ceramico,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
demolicion de
piso de H° A°,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
demolicion de
piso de canto
rodado, incluye
retiro de material
de demolicion.

Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
contrapiso de
hormigon de
cascote sobre
suelo natural,
espesor 10 cm.

Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
contrapiso de
hormigon de
cascotey aislacion
existente, hasta
superficie de la
losa, espesor
variable entre 5
cma l0cm

Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
material

aislante tipo
membrana
asfaltica.

1,00 m2
1,00 m2
1,00 m2
1,00 m2
1,00 m2
1,00 m2

Luis Maria
Argafiay
Joévenes por
la
Democracia-
Barrio La Paz-
Palacio de
Justicia de
Encarancion.-

La firma que
resultare
adjudicada en el
presente
procedimiento
de contratacién,
obligatoriamente
debera realizar
los servicios en
un plazo no
mayor a los cinco
dias corridos,
posterior a la
recepcion dela
orden de servicio
(remisién via fax,
correo
electrénico,
entrega en forma
personal en las
oficinas)
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10

11

12

Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
mamposteria de
ladrillos de 0,15
mts sin
recuperacion.

Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
Cielorraso
metalico, incluye
estructura.

Mano de Obra-
Demolicion de
Cielorraso de
placas de yeso
acartonado
desmontables,
incluye perfileria
de aluminio,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
Cielorraso de
placas de yeso
acartonado a
junta tomada,
incluye estructura
de soporte,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
planchas de
granito natural,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
planchas de
granito
reconstituido,
incluye retiro de
material de
demolicion.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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13

14

15

16

17

18

19

20

Mano de Obra-
Demolicion de
cafierias
confinadas, retiro
de material de
demolicion.

1,00

Mano de obra-
Demolicion de
cafierias
colgantes, incluye
retiro de material
de demolicion.

1,00

Mano de Obra-

Demolicion de

artefactos

sanitariosy 1,00
accesorios, incluye

retiro de material

de demolicion.

Mano de Obra-

Demolicion de
instalaciones

electricas (boca), 1,00
incluye retiro de

material de

demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
revestimiento,
incluye retiro de
material de
demolicion.

1,00

Mano de obra-
Demolicion de
revoque de pared,
incluye retiro de
material de
demolicion.

1,00

Mano de Obra-

Demolicion de

revoque de

cielorrraso, 1,00
incluye retiro de

material de

demolicion.

Mano de Obera-
Demolicion de

aberturas, incluye 1,00
retiro de material

de demolicion.

m2

ml

Un

Un

m2

m2

m2

Un
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21

22

23

24

25

26

27

Mano de Obra-

Demolicion de

techo de

estructura 1,00
metalica, incluye

retiro de material

de demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
rejas metalicas,
incluye retiro de
material de
demolicion.

1,00

Mano de Obra-

Demolicion de

barandas, incluye 1,00
retiro de material

de demolicion.

Mano de Obra-

Demolicion de

zocalo, incluye 1,00
retiro de material

de demolicion.

Carpeta de
regularizacion con
mortero 1:4
(Cemento: Arena)
e hidrofugo,
incluye retiro de
material y
limpieza.

1,00

Mano de obra-

Carpeta de

regularizacion con
mortero 1:4

(Cemento: Arena) 1,00
e hidrofugo,

incluye retiro de

material y

limpieza.

Aplicacion de
impermeabilizante
de emulsién
acrilicaen 6
manos con
refuerzo en tejido
geotextil para
formacién de
membrana
(consumo minimo
2400gramos /m2)
Incluye retiro de
material y
limpieza.

1,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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28

29

30

31

Mano de Obra-
Aplicacion de
impermeabilizante
de emulsién
acrilicaen 6
manos con
refuerzo en tejido
geotextil para 1,00
formacién de
membrana
(consumo minimo
2400gramos /m2).
Incluye retiro de
material y
limpieza.

Rellenoy sellado
de rendija de junta
de dilatacién
horizontal y
vertical con
masilla estireno
acrilica elastica
especifico para
ese fin previo 1,00
relleno con
espuma de
poliuretano
expandido, incluye
retiro de material
existente
previamentey
limpieza.

Mano de Obra-
Rellenoy sellado
de rendija de junta
de dilatacién
horizontal y
vertical con
masilla estireno
acrilica elastica
especifico para
ese fin previo
relleno con
espuma de
poliuretano
expandido,
incluye retiro de
material existente
previamentey
limpieza.

1,00

Reparacion de
contrapisos, de

cascotes sobre

terreno natural, 1,00
incluye retiro de

material y

limpieza.

m2

ml

ml

m2
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32

33

34

35

36

37

Mano de Obra-
Reparacion de
contrapisos, de
cascotes sobre
terreno natural,
incluye retiro de
material y
limpieza.

Reparacion de
contrapisos, de
cascotes sobre
estructura de H°
A°, incluye retiro
de materialy
limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
contrapisos, de
cascotes sobre
estructura de H°
A°, incluye retiro
de material y
limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
piso Ceramico tipo
PEI4 (similar al
existente), incluye
retiro de material
y limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
piso Ceramico tipo
PEI4 (similar al
existente), incluye
retiro de material
y limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacion
Granito
reconstituido
acanalado,
terminacién
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

104/222



38

39

40

41

42

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacion
Granito
reconstituido
acanalado,
terminacién
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
Granito
reconstituido
(similar al
existente),
terminacién
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
Granito
reconstituido
(similar al
existente),
terminacién
pulido. Incluye
retiro de materila
y limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
Planchas de
granito
reconstituido,
terminacion
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
Planchas de
granito
reconstituido,
terminacién
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2
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43

a4

45

46

47

48

Reparacion de
piso con provision
y colocacién de
Piso de
porcelanato
similar al existente
Incluye retiro de
material y
limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacién de
Piso de
porcelanato
similar al existente
Incluye retiro de
material y
limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacién de
Pisos parquet
(incluye
reposicion de
piezas, lustrado y
plastificado).
Incluye retiro de
material y
limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacién de
pisos parquet
(incluye
reposicion de
piezas, lustrado y
plastificado).
Incluye retiro de
material y
limpieza.

Reparacion de
piso de canto
rodado cargado in
situ. Incluye retiro
de materialy
limpieza.

Mano de obra-
Reparacion de
piso de canto
rodado cargado in
situ. Incluye retiro
de materialy
limpieza.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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49

50

51

52

53

Reparacion de
piso de tejuelas
con provisiony
colocacion de
tejuelas
ceramicas.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso de tejuelas
con provisiony
colocacion de
tejuelas
ceramicas.

Reparacion de
z6calo de granito
reconstituido con
provisiony
colocaicon
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicién,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

Mano de Obra-
Reparacion de
zocalo de granito
reconstituido con
provisiony
colocaicon
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicion,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

Reparacion de
zocalo de madera
con provisiony
colocacion
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicién,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2
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54

55

56

Mano de Obra-
Reparacion de
zocalo de madera
con provisiony
colocacion
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicién,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

Reparacion de
zocalo ceramico
con provisiény
colocacion de una
ceramica similar a
la existente
(incluye
reacondicionado 1,00
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicion,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

Mano de Obra-
Reparacion de
zocalo ceramico
con provisiény
colocacién de una
ceramica similar a
la existente
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicion,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

m2

m2

ml
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57

58

59

Reparacion de
z6calo de piso
porcelanato con
provisiony
colocacién de un
porcelanato
similar la
existente (incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicidn,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

Mano de Obra-
Reparacion de
z6calo de piso
porcelanato con
provisiony
colocacion deun
porcelanato
similar la
existente (incluye 1,00
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicion,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

Reparacion de
z6calo de canto
rodado con
provisiony
colocacidn
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicién,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

ml

ml

ml
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60

61

62

63

64

Mano de Obra-
Reparacion de
z6calo de canto
rodado con
provisiony
colocacién
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicién,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

Reparacion de
revestimiento,
cambio de
ladrillos
descascarados en
fachadas del
edificio, previa
limpieza de cada
zona donde se
descascara el
ladrillo.

Mano de Obra-
Reparacion de
revestimiento,
cambio de
ladrillos
descascarados en
fachadas del
edificio, previa
limpieza de cada
zona donde se
descascara el
ladrillo.

Reparacion de
revestimiento
ceramico similar al
existente en
pared, incluye
limpieza posterior
de lazonade
trabajo.

Mano de Obra-
Reparacion de
revestimiento
ceramico similar al
existente en
pared, incluye
limpieza posterior
delazonade
trabajo.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

Un

Un

m2

m2
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65

66

67

68

69

Reparacion de
revestimiento de
placas de madera
con provisiony
colocacién de
madera similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Mano de Obra-
Reparacion de
revestimiento de
placas de madera
con provisidny
colocacién de
madera similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Reparacion de
revestimiento-
Provisiony
colocacién de
z6calo granito
reconstituido
sobre mesada,
similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Mano de Obra-
Provisiony
colocacién de
z6calo granito
reconstituido
sobre mesada,
similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Reparacion de
Revestimiento
con provisidny
colocacién de
z6calo granito
natural sobre
mesada, similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2
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70

71

72

73

Mano de obra
Reparacion de
Revestimiento
con provisiony
colocacién de
z6calo granito
natural sobre
mesada, similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Reparacién con
provisidny

colocacién de

pollera de granito

natural bajo 1,00
mesada, similar al
existente e incluye
limpieza

posterior.

Mano de obra
Reparacion con
provisiény
colocacién de
pollera de granito
natural bajo
mesada, similar al
existente e incluye
limpieza
posterior.

1,00

Cambio de puerta
de madera tipo
placa de 0,60m,
0,70m ,0,80my
0,90 m de ancho,
incluye herrajes,
cerradurasy lustre
similar al
existente. Incluye
retiro de piezas o
aberturas
dafadas,
reposicion de
piezasy/o
aberturas, desalije
y retiro material
demolicidn, lustre
de aberturas,
retoque de pintura
de pared
afectados por los
trabajos

1,00

m2

m2

m2

Un
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74

75

Mano de Obra-
Cambio de puerta
de madera tipo
placa de 0,60m,
0,70m ,0,80my
0,90 m de ancho,
incluye herrajes,
cerradurasy lustre
similar al
existente. Incluye
retiro de piezas o
aberturas 1,00
dafiadas,
reposicion de
piezasy/o
aberturas, desalije
y retiro material
demolicién, lustre
de aberturas,
retoque de pintura
de pared
afectados por los
trabajos

Puerta de madera
tipo tablero de
0,80y 0,90 de
ancho, incluye
herrajes,
cerradurasy lustre
similar al
existente. Incluye
retiro de piezas o
aberturas
dafiadas, 1,00
reposicion de
piezasy/o
aberturas, desalije
y retiro material
demolicién, lustre
de aberturas,
retoque de pintura
de pared
afectados por los
trabajos.

Un

Un
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76

7

78

79

80

Mano de Obra-
Puerta de madera
tipo tablero de
0,80y 0,90 de
ancho, incluye
herrajes,
cerradurasy lustre
similar al
existente. Incluye
retiro de piezas o
aberturas
dafiadas,
reposicion de
piezasy/o
aberturas, desalije
y retiro material
demolicién, lustre
de aberturas,
retoque de pintura
de pared
afectados por los
trabajos

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
MADERA

Brazo hidraulico
en aberturas.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
MADERA

Brazo hidraulico
en aberturas

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
MADERA
Cambio de
Cerradura, tipo
Kallay 4006 en
aberturas de
madera.

Mano de Obra
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
MADERA-
Cerraduras, tipo
Kallay 4006 en
aberturas de
madera.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un

Un
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81

82

83

84

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Provision y
colocacién de
puerta de
mampara en
placas eucatex en
color beige

con perfiles de
aluminio
anodizado color
bronce o fosco con
cerraduray
herrajes
correspondientes.

1,00

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Provisiony
colocacion de
puerta de
mampara en
placas eucatex en 1,00
color beige con
perfiles de
aluminio
anodizado color
bronce o fosco con
cerraduray
herrajes
correspondientes.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Provision y
colocacién de
mamparas

en placas eucatex
en color beige con
perfiles

de aluminio
anodizado color
bronce o fosco.

1,00

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Provisién y
colocacién de
mamparas en 1,00
placas eucatex en
color beige con
perfiles de
aluminio
anodizado color
bronce o fosco.

Un

Un

m2

m2
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85

86

87

88

89

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO
Reparacion de
porton pivotante
de acceso
vehicular,
soldadura de
piezas, cambio de
caboy ajustes
necesarios con
pintura de zona
afectada.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO -
Reparacion de
portdn pivotante
de acceso
vehicular,
soldadura de
piezas, cambio de
caboy ajustes
necesarios con
pintura de zona
afectada.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO- Rejas de
canos, varillas,
planchuelas,
angulos,
terminacién
pintura sintética
similar al
existente.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO - Rejas de
canos, varillas,
planchuelas,
angulos,
terminacién
pintura sintética
similar al
existente.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO- Cambio
de Manija
picaporte para
puerta de
emergencia.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

m2

m2

Un
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90

91

92

93

94

95

Mano de Obra-
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO- Cambio
de Manija
picaporte para
puerta de
emergencia.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO-
Reparacion de
canaletas
metalicas con
soldaduras,
incluye colocacion
de soportes en
caso de ser
necesario.

Mano de Obra-
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO-
Reparacion de
canaletas
metalicas con
soldaduras,
incluye colocacion
de soportes en
caso de ser
necesario.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Herrajes de
puertas de vidrio
templado (zocalo
inferior y superior
cromado).

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO -
Herrajes de
puertas de vidrio
templado (zocalo
inferior y superior
cromado)

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO
Puerta con vidrio
templado de 10
mm - perfileriay
vidrios similar al
existente.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

ml

ml

Un

Un

m2
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96

97

98

99

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO- Puerta

con vidrio 1,00
templado de 10

mm - perfileriay

vidrios similar

al existente

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-

Cambio de

Ventana

proyectante, con 1,00
vidrio templado

de6 mm -

perfileria y vidrios

similar al existente

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Ventana
proyectante, con 1,00
vidrio templado
de 6 mm -
perfileria y vidrios
similar al
existente.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO

(incluye retiro de
freno anteriory
arreglo de la zona
con mortero en 1,00
caso de que se
estropee la zona)
Cambio de Freno
de piso hidraulico
de puerta de vidrio
templado.

m2

m2

m2

Un
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100

101

102

103

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
(incluye retiro de
freno anteriory
arreglo de la zona
con mortero en
caso de que se
estropee la zona)
Cambio de Freno
de piso hidraulico
de puerta de vidrio
templado.

1,00

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO

Cambio de trabas
de puerta de vidrio
tipo blindex
superior o

inferior.

1,00

Mano de Obra-
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO- 1,00
Cambio de trabas

de puerta de vidrio

tipo blindex.

REPARACION DE
CIELORRASO
(incluye
demolicion de
cielorraso,
reacondicionadoy
reposicion de
perfilerias y
elementos de
fijacidn, desalije y
retiro material
demolicién,
retoque de pintura
de paredy
cielorraso
afectado por los
trabajos)-
Estructura de
perfileria aluminio
anodizado
natural, velas de
soporte en chapa
doblada
galvanizada.

1,00

Un

Un

Un

m2
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104

105

106

107

Mano de Obra por
REPARACION DE
CIELORRASO
(incluye
demolicion de
cielorraso,
reacondicionadoy
reposicion de
perfilerias y
elementos de
fijacion, desalije y
retiro material
demolicién, 1,00
retoque de pintura
de paredy
cielorraso
afectado por los
trabajos)
Estructura de
perfileria aluminio
anodizado
natural, velas de
soporte en chapa
doblada
galvanizada.

REPARACION DE
CIELORRASO
(incluye
demolicion de
cielorraso,
reacondicionadoy
reposicion de
perfilerias y
elementos de
fijacion, desalijey
retiro material
demolicion,
retoque de pintura
de paredy
cielorraso
afectado por los
trabajos) Placas de
yeso

cartén
desmontables.

1,00

REPARACION DE
CIELORRASO-

Buia perimetral 1,00
de

cielorraso.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CIELORRASO- 1,00
Buia perimetral

de cielorraso.

m2

m2

ml

ml

120/222



108

109

110

111

REPARACION DE
CIELORRASO-

Placas deyeso a

junta tomada,

enduidoy 1,00
terminacién

pintura

similar al

existente.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CIELORRASO-

Placas deyeso a

junta tomada, 1,00
enduidoy

terminacion

pintura similar al
existente.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado,
reacondicionado
de revoque, lijado,
sellado, desalijey
retiro material

demolicion) 1,00
Pintura acrilica en

paredes interiores

y

exteriores o

divisorias, previa
preparacién de

superficie.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS

(incluye limpieza,

lijado,

reacondicionado

de

revoque, lijado,

sellado, desalije y

retiro 1,00
material

demolicién)

Pintura acrilica en
paredes interiores
y exteriores o
divisorias,

previa
preparacion de
superficie.

m2

m2

m2

m2
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112

113

114

115

116

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado,
reacondicionado
de revoque, lijado,
sellado, desalijey
retiro material
demolicion)
Pintura acrilica en
losas y vigas.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado,
reacondicionado
de

revoque, sellado,
desalije y retiro
material
demolicidn)-
Pintura acrilica en
losasy

vigas.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado,
reacondicionado
de revoque previo
ala aplicacion del
enduido) Enduido
de paredes
interioresy
exteriores.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza, lijado,
reacondicionado
de revoque previo
ala aplicacién del
enduido) Enduido
de paredes
interioresy
exteriores.

REPARACION
DEPINTURAS
(incluye limpieza,
lijado,
reacondicionado
de revoque, lijado,
sellado, desalije y
retiro material
demolicion)
Pintura texturada.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2
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117

118

119

120

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado,
reacondicionado
de 1,00
revoque, lijado,
sellado, desalije y
retiro

material
demolicién)
Pintura texturada.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye

limpieza,

lijado,

reacondlaon?do 1,00
de revoque, lijado,
sellado, desalije y

retiro material
demolicidn)

Pintura a la cal.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS

(incluye limpieza,

lijado,

reacondicionado

de 1,00

revoque, lijado,
sellado, desalije y
retiro

material
demolicién)
Pintura a la cal.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado,
reacondicionado
de revoque, lijado,
sellado, desalije y 1,00
retiro material
demolicién)
Pintura sintetica,
previa
preparacion de
superficie.

m2

m2

m2

m2
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121

122

123

124

125

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado,
reacondicionado
de

revoque, lijado,
sellado, desalije y
retiro

material
demolicién)
Pintura sintetica,
previa
preparacién de
superficie.

REPARACION DE
PINTURAS -
Pintura de cafios
plasticos PVC con
material
especifico
protector contra
rayos ultra violeta,
previo trabajo de
retiro de pintura
anterior.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS-
Pintura de cafios
plasticos PVC con
material
especifico
protector contra
rayos ultra violeta,
previo trabjao de
retiro de pintura
anterior.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado) Pintura de
estructura
metalica con
pintura

tipo epdxica.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado) Pintura de
estructura
metalica con
pintura tipo
epdxica.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

ml

ml

m2

m2
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126

127

128

129

130

131

132

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado) Pintura de
canaletas de
chapay cafios de
bajada.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado) Pintura de
canaletas de
chapay cafios de
bajada.

RREPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado)
Tratamiento de
paredes de
ladrillos a la vistay
piedras con
silicona acuosa.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado)
Tratamiento de
paredes

de ladrillos a la
vista y piedras con
silicona

acuosa.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado) Lustre de
aberturas de
madera.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado) Pintura al
barniz.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado) Pintura al
barniz.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2
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133

134

135

136

137

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza previa)
Pintura de vereda
con oxido
especifico para
piso.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS-
(incluye limpieza
previa) Pintura de
vereda con oxido
especifico para
piso.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza previa)
De barras de
discapacitados en
sanitarios con
pintura antioxido (
incluye el retiroy
posterior
colocacion de las
barras en el
sanitario)

Mano de Obra-
REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza previa)
De barras de
discapacitados en
sanitarios con
pintura antioxido (
incluye el retiro y
posterior
colocacion de las
barras en el
sanitario)

REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolido)
Revoque de pared
interior ,filtrado.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

Un

Un

m2
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138

139

140

141

Mano de Obra por
REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de 1,00
revoque, desalijey
retiro material
demolido)
Revoque de pared
interior , filtrado.

REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro 1,00
material
demolido)
Revoque peinado
de pared

interior.

Mano de Obra por
REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de 1,00
revoque, desalijey
retiro material
demolido)
Revoque peinado
de pared interior.

REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolido)
Revoque de
pantallas,
pilares, losasy
vigas, filtrado.

1,00

m2

m2

m2

m2
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142

143

144

145

Mano de Obra por
REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de

revoque, desalijey 1,00
retiro material
demolido)
Revoque de
pantallas, pilares,
losas y vigas,
filtrado.

REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material 1,00
demolido)
Revoque
hidréfugo de
pared exterior,
previo salpicadoy
planchado.

Mano de Obra por
REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolido).
Revoque
hidréfugo de
pared exterior,
previo salpicadoy
planchado.

1,00

REPARACION DE
VEREDASY
CORDONES
(Incluye retiro de
material y
limpieza) Cordon
de vereda: Retiro
de partes
desprendidasy 1,00
relleno con
mortero de:
Cemento portland
+

puente de
adherencia +
fibras de
polipropileno.

m2

m2

m2

ml
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146

147

148

149

Mano de Obra por
REPARACION DE
VEREDASY
CORDONES
(Incluye retiro de
material y
limpieza) Cordon
de vereda: Retiro
de partes
desprendidasy
relleno con
mortero de:
Cemento portland
+ puente de
adherencia +
fibras de
polipropileno.

REPARACION DE
VEREDASY
CORDONES
(Incluye retiro de
material y
limpieza) Vereda
de granito lavado
cargado "in situ".

Mano de Obra por
REPARACION DE
VEREDASY
CORDONES
(Incluye retiro de
material y
limpieza) Vereda
de granito lavado
cargado "in

situ".

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material y
limpieza)
Provisiony
colocacién

de tubo
fluorescente de
1x20W.

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

m2

m2

Un
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150

151

152

153

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisién y
colocacién de
tubo fluorescente
de 1x20W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provisiony
colocacién

de tubo LED 1x8W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provision y
colocacién de
tubo LED 1x8W

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provisiény
colocacién

de tubo
fluorescente de
1x36W

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un
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154

155

156

157

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos, 1,00
retiro de

material y
limpieza)
Provisiony
colocacién de
tubo fluorescente
de 1x36W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provision y
colocacién

de tubo LED
1x16W (120 cm de
longitud del tubo).

1,00

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos, 1,00
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
tubo LED 1x16W
(120cm longitud
del tubo)

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de par
de Z4calos para 1,00
tubos con base
G13. Para tubos de
60cm de longitud
y tubos de 120

cm de longitud

Un

Un

Un

Un
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158

159

160

161

1632

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacion de
par de Zécalos
para tubos con
base G13. Para
tubos de 60cm de
longitud y tubos
de120cm

de longitud.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo

fluorescente T8 de
1x18W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 1x18W

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo

fluorescente T8 de
2x18W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 2x18W.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un

Un
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163

164

165

166

167

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocaciéon de
reactancia
electrénica para
tubo

fluorescente T8 de
1x36W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 1x36W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 2x36W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA -
Provisiony
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 2x36W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material 'y
limpieza)
Provisiony
colocacién

de lampara LED de
16W.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un

Un
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168

169

170

171

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos, 1,00
retiro de

material y
limpieza)
Provisiony
colocacién de
lampara LED de
16W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provision y
colocacién

de panel de
adosar LED
cuadrado de 12w.

1,00

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos, 1,00
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
panel de adosar
LED cuadrado de
12w.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de
panel de adosar
LED cuadrado de
18w

1,00

Un

Un

Un

Un

134/222



172

173

174

175

176

177

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacion de
panel de adosar
LED cuadrado de
18w

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA.
Provisiony
colocacién de
panel de adosar
LED cuadrado de
50w.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA -
Provisiony
colocacién de
panel de adosar
LED cuadrado de
50w

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de
panel de adosar
LED redondo de
12w

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA -
Provisiony
colocacién de
panel de adosar
LED redondo de
12w.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacién de
panel de adosar
LED redondo de
24w.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un

Un

Un
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178

179

180

181

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO

DE INSTALACION
ELECTRICA -

Provisiony 1,00
colocacién de

panel de adosar

LED redondo de

24w.

MANTENIMIENTO

DE INSTALACION
ELECTRICA-

Provisiony

colocacién de 1,00
artefacto

proyector LED de

150w de alta

potencia.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisién y
colocacién de
artefacto
proyector LED de
150w de alta
potencia.

1,00

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy 1,00
limpieza)
Provisiény
colocacién

de artefacto
proyector LED de
200w de alta
potencia.

Un

Un

Un

Un
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182

183

184

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de
material y
limpieza)
Provisiony
colocacién de
artefacto
proyector LED de
200w de alta
potencia.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material y
limpieza)
Provisién y
colocacién

de artefacto
proyector LED de
300w de alta
potencia.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de
material y
limpieza)
Provisiony
colocacion de
artefacto
proyector LED de
300w de alta
potencia.

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un
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185

186

187

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provisiony
colocacién

de artefacto
proyector LED de
400w de alta
potencia.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
artefacto
proyector LED de
400w de alta
potencia.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provision y
colocacién

de artefacto
proyector LED de
500w de alta
potencia.

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un
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188

189

189

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de
material y
limpieza)
Provisiony
colocacién de
artefacto
proyector LED de
500w de alta
potencia.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién con
camidn gria con
canastade
artefacto
alumbrado
publico cerrado
con equipo
completo de
250w.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién con
camidn gria con
canasta de
artefacto
alumbrado
publico cerrado
con equipo
completo de
250w.

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un
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190

191

192

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provision y
colocacién de
artefacto
alumbrado
publico cerrado
con equipo
completo de
400w.

1,00

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisién y
colocacién de
artefacto
alumbrado
publico cerrado
con equipo
completo de
400w.

1,00

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material y
limpieza)
Provisiony
colocacién

de un brazo de
Metal para
Alumbrado
Publico

de 1 metro.

1,00

Un

Un

Un
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193

194

195

196

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provisiony
colocacién

de un brazo de
Metal para
Alumbrado
Publico

de 2 metros.

1,00

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy 1,00
limpieza)
Provisiony
colocacién

de artefacto
alumbrado
publico LED de
200w

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material 1,00
y limpieza)
Provision y
colocacién de
artefacto
alumbrado
publico LED de
200w.

REPARACION DE
PAREDESY
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion de
techo de tejas
coloniales.

1,00

Un

Un

Un

m2
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197

198

199

Mano de Obra por
REPARACION DE
PAREDES Y
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion de
techo de tejas
coloniales.

REPARACION DE
PAREDES Y
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Cobertura en
material
compuesto - cara
superior de
chapas
galvanizadas N°25
pre pintadas color
a definir seccién
trapezoidal,
nucleo central de
poliuretano
expandidoy
revestimiento
inferior en placas
de minerales con
malla de fibra de
vidrio -, fijacion
tornillos
autoroscantes.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PAREDESY
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Coberturaen
material
compuesto - cara
superior de
chapas
galvanizadas N°25
pre

pintadas color a
definir seccion
trapezoidal,
nucleo central de
poliuretano
expandidoy
revestimiento
inferior en placas
de minerales

con malla de fibra
de vidrio -, fijacion
tornillos
autoroscantes.

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2
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200

201

202

203

204

REPARACION DE
PAREDESY
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Sardinel simple
de ladrillo semi
prensado.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PAREDES Y
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Sardinel simple de
ladrillo semi
prensado

REPARACION DE
PAREDES Y
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Mamposteria de
ladrillos comunes
prensados de 0,15
mts

Mano de Obra por
REPARACION DE
PAREDES Y
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Mamposteria de
ladrillos comunes
prensados

de 0,15 mts.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro

de material y
limpieza)
Provisiony
colocacién

de cafierias de
desagiie en cafio
PVC 50mm

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

ml

m2

m2

ml
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205

206

207

208

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacion de
caferias de
desaglie en cafio
PVC 50mm

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Limpieza de
canaletas,
bajadas cafieriasy
rejillas sistema
pluvial.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
cafierias de
desagiie en cafio
PVC 100mm

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
cafierias de
desagiie en cafio
PVC 100mm

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

ml

ml

ml
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209

210

211

212

213

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL- Cambio
de Tapade
inodoro
acolchonado.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL - Cambio
de Mingitorio
similar al
existente.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL- Cambio
de Mingitorio
similar al
existente.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL -
Reparaciony
destranque de
mingitorio.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro

de materialy
limpieza)- Cambio
de Inodoro similar
al existente.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

un

un

un

un

un
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214

215

216

217

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACAL 1,00
YPLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Cambio de
Inodoro similar al
existente.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACAL
YPLUVIAL (Incluye 1,00
retiro de material
y limpieza)
Reparacion de
Inodoro, incluye
destranque de
inodoro en caso
de ser necesario.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material 1,00
y limpieza)
Cambio de Valvula
de descargay
pulsador cromado
de acero cromado
del11/2".

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye 1,00
retiro de material
y limpieza)
Cambio de Valvula
de descargay
pulsador cromado
de acero cromado
de11/2".

un

un

un

un
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218

219

220

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion de
Valvula de
descargay
pulsadorde 11/2".

1,00

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion con
provisiény
colocacién de
accesorios para
conexionesde
tuberia colgante
(codo soldable,
uniones,
adaptador,tee,
bujes, llave de
paso de 60 mm
tipo esfera).

1,00

Mano de Obra-
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion con
provisiony 1,00
colocacién de
accesorios para
conexiones de
tuberia colgante
(codo soldable,
uniones,
adaptador,tee,
bujes, llave de
paso de 60 mm
tipo esfera).

un

un

un
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221

222

223

224

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material 1,00
y limpieza)
Provisién de llave
de pasode 75 mm
similar al existente
con los accesorios
correspondientes.

Mano de Obra-
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Provision de llave
de pasode 75 mm
similar al existente
con los accesorios
correspondientes.

1,00

Mano de Obra-
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY 1,00
PLUVIAL - Rejilla
de piso sifonada
de 15X15cm
(incluye limpieza y
cambio de sifon)

Mano de Obra-
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL -
Reparacion de
perdida de agua 1,00
en inodoro,
mingitorioy
lavatorios (incluye
materiales para
solucionar la
perdida, como se
cint teflon,
flexibles o gomas)

un

un

un

un
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225

226

227

228

MANTENIMIENTOS

VARIOS - Ventanas

con

perfileria de

aluminio con 1,00
vidrios de cristal
templado de 8

mm. Retiro

incluido.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Ventanas con
perfileria de
aluminio con
vidrios de cristal
templado de 8
mm. Retiro
incluido.

1,00

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Armadoy
desarmado de
andamio para
cambio de
luminarias en
alturay
reparaciones.

1,00

MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba de Pozo
artesiano-
Electrobomba
(motory bomba) 6
m3/hs

4PD/7,5de 7.5 HP
(5,5 KW) 380/415
V.

1,00

un

un

un

un
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229

230

231

231

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba

de Pozo artesiano-
Electrobomba
(motory

bomba) 6 m3/hs
4PD/7,5de 7.5 HP
(5,5 KW)
380/415V.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Retiro y posterior
colocacion de
bomba

sumergida del
pozo artesiano.

MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba de
elevacion de

agua de 3HP,
incluye cambio de
junta.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba

de elevacion de
agua de 3HP,
incluye cambio
dejunta.

1,00

1,00

1,00

1,00

un

un

un

un
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232

233

234

235

MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba de
elevacién de

agua de 3HP,
incluye cambio de
sello

mecanico.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba

de elevacién de
agua de 3HP,
incluye cambio
de sello
mecanico.

MANTENIMIENTOS
VARIOS Retiro de
silicona

existente en
vidrios, limpieza
posteriory
colocacién
nuevamente del
producto en todo
el perimetro del
vidriado.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Retiro de silicona
existente en
vidrios, limpieza
posteriory
colocacién
nuevamente del
producto en todo
el perimetro del
vidriado.

PALACIO DE
JUSTICIA DE
ENCARNACION

1,00

1,00

1,00

1,00

un

un

ml

ml
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236

237

238

NO
Item

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Asistencia tecnica
para verificacion
de

problemas.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Limpieza de
tanques de agua
inferior.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Limpieza de
tanques de agua
superiores.

Descripcion del
Servicio

Mano de Obra-
demolicion de
piso ceramico,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
demolicion de
piso de H° A°,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
demolicion de
piso de canto
rodado, incluye
retiro de material
de demolicion.

Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
contrapiso de
hormigon de
cascote sobre
suelo natural,
espesor 10 cm.

1,00

1,00

1,00

Cantidad

1,00

1,00

1,00

1,00

un

un

un
Lugar

Unidad  donde los

de servicios

Medida serdn
prestados
Luis Maria
Argafiay

m2 Jovenes por
la
Democracia-
Barrio La Paz-
Palacio de
Justicia de
Encarancion.-

m2

m2

m2

Fecha(s) final(es)
de ejecucion de
los servicios

La firma que
resultare
adjudicada en el
presente
procedimiento
de contratacion,
obligatoriamente
debera realizar
los servicios en
un plazo no
mayor a los cinco
dias corridos,
posterior a la
recepcion dela
orden de servicio
( remision via fax,
correo
electrdnico,
entrega en forma
personal en las
oficinas)
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Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
contrapiso de
hormigon de
cascote y aislacion
existente, hasta
superficie de la
losa, espesor
variable entre 5
cma l0cm

Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
material

aislante tipo
membrana
asfaltica.

Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
mamposteria de
ladrillos de 0,15
mts sin
recuperacion.

Mano de Obra por
DEMOLICIONES
(Incluye

retiro de material
de demolicion) De
Cielorraso
metalico, incluye
estructura.

Mano de Obra-
Demolicion de
Cielorraso de
placas de yeso
acartonado
desmontables,
incluye perfileria
de aluminio,
incluye retiro de
material de
demolicion.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2
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10

11

12

13

14

15

16

Mano de Obra-
Demolicion de
Cielorraso de
placas de yeso
acartonado a
junta tomada,

incluye estructura

de soporte,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
planchas de
granito natural,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
planchas de
granito
reconstituido,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
cafierias
confinadas, retiro
de material de
demolicion.

Mano de obra-
Demolicion de
caferias

colgantes, incluye

retiro de material
de demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
artefactos
sanitariosy

accesorios, incluye

retiro de material
de demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
instalaciones
electricas (boca),
incluye retiro de
material de
demolicion.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

ml

Un

Un
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17

18

19

20

21

22

23

24

Mano de Obra-
Demolicion de
revestimiento,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de obra-
Demolicion de
revoque de pared,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
revoque de
cielorrraso,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obera-
Demolicion de
aberturas, incluye
retiro de material
de demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
techo de
estructura
metalica, incluye
retiro de material
de demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
rejas metalicas,
incluye retiro de
material de
demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
barandas, incluye
retiro de material
de demolicion.

Mano de Obra-
Demolicion de
zocalo, incluye
retiro de material
de demolicion.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

Un

m2

m2

m2

m2
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25

26

27

28

Carpeta de
regularizacion con
mortero 1:4
(Cemento: Arena)
e hidrofugo,
incluye retiro de
material y
limpieza.

1,00

Mano de obra-

Carpeta de

regularizacion con
mortero 1:4

(Cemento: Arena) 1,00
e hidrofugo,

incluye retiro de

material y

limpieza.

Aplicacién de
impermeabilizante
de emulsion
acrilicaen 6
manos con
refuerzo en tejido
geotextil para
formacién de
membrana
(consumo minimo
2400gramos /m2)
Incluye retiro de
material y
limpieza.

1,00

Mano de Obra-
Aplicacion de
impermeabilizante
de emulsién
acrilicaen 6
manos con
refuerzo en tejido
geotextil para 1,00
formacién de
membrana
(consumo minimo
2400gramos /m2).
Incluye retiro de
material y
limpieza.

m2

m2

m2

m2
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29

30

31

32

33

Rellenoy sellado
de rendija de junta
de dilatacién
horizontal y
vertical con
masilla estireno
acrilica elastica
especifico para
ese fin previo 1,00
relleno con
espuma de
poliuretano
expandido, incluye
retiro de material
existente
previamentey
limpieza.

Mano de Obra-
Rellenoy sellado
de rendija de junta
de dilatacién
horizontal y
vertical con
masilla estireno
acrilica elastica
especifico para
ese fin previo
relleno con
espuma de
poliuretano
expandido,
incluye retiro de
material existente
previamentey
limpieza.

1,00

Reparacion de
contrapisos, de

cascotes sobre

terreno natural, 1,00
incluye retiro de

material y

limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
contrapisos, de
cascotes sobre
terreno natural,
incluye retiro de
material y
limpieza.

1,00

Reparacion de
contrapisos, de

cascotes sobre

estructura de H° 1,00
A°, incluye retiro

de materialy

limpieza.

ml

ml

m2

m2

m2
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34

35

36

37

38

Mano de Obra-
Reparacion de
contrapisos, de
cascotes sobre
estructura de H°
A°, incluye retiro
de materialy
limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
piso Ceramico tipo
PEI4 (similar al
existente), incluye
retiro de material
y limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
piso Ceramico tipo
PEI4 (similar al
existente), incluye
retiro de material
y limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacion
Granito
reconstituido
acanalado,
terminacion
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacion
Granito
reconstituido
acanalado,
terminacion
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2
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39

40

41

42

43

Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
Granito
reconstituido
(similar al
existente),
terminacién
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
Granito
reconstituido
(similar al
existente),
terminacion
pulido. Incluye
retiro de materila
y limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
Planchas de
granito
reconstituido,
terminacion
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacion de
Planchas de
granito
reconstituido,
terminacion
pulido. Incluye
retiro de material
y limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacién de
Piso de
porcelanato
similar al existente
Incluye retiro de
material y
limpieza.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2
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44

45

46

a7

48

49

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacién de
Piso de
porcelanato
similar al existente
Incluye retiro de
material y
limpieza.

Reparacion de
piso con provision
y colocacién de
Pisos parquet
(incluye
reposicion de
piezas, lustrado y
plastificado).
Incluye retiro de
material y
limpieza.

Mano de Obra-
Reparacion de
piso con provision
y colocacién de
pisos parquet
(incluye
reposicion de
piezas, lustrado y
plastificado).
Incluye retiro de
material y
limpieza.

Reparacion de
piso de canto
rodado cargado in
situ. Incluye retiro
de material y
limpieza.

Mano de obra-
Reparacion de
piso de canto
rodado cargado in
situ. Incluye retiro
de materialy
limpieza.

Reparacion de
piso de tejuelas
con provisiony
colocacion de
tejuelas
ceramicas.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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50

51

52

53

Mano de Obra-

Reparacion de

piso de tejuelas

con provisiony 1,00
colocacion de

tejuelas

ceramicas.

Reparacion de
z6calo de granito
reconstituido con
provisiony
colocaicon
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicidn,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

Mano de Obra-
Reparacion de
zocalo de granito
reconstituido con
provisiony
colocaicon
(incluye
reacondicionado 1,00
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicion,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

Reparacion de
zocalo de madera
con provisiony
colocacion
(incluye
reacondicionado
de revoque, 1,00
desalije y retiro
material
demolicién,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

m2

m2

m2

m2
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54

55

56

Mano de Obra-
Reparacion de
zocalo de madera
con provisiony
colocacion
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicién,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

Reparacion de
zocalo ceramico
con provisiény
colocacion de una
ceramica similar a
la existente
(incluye
reacondicionado 1,00
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicion,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

Mano de Obra-
Reparacion de
zocalo ceramico
con provisiény
colocacién de una
ceramica similar a
la existente
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicion,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

m2

m2

ml
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57

58

59

Reparacion de
z6calo de piso
porcelanato con
provisiony
colocacién de un
porcelanato
similar la
existente (incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicidn,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

Mano de Obra-
Reparacion de
z6calo de piso
porcelanato con
provision y
colocacion deun
porcelanato
similar la
existente (incluye 1,00
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicion,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

Reparacion de
z6calo de canto
rodado con
provisiony
colocacién
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicién,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

1,00

ml

ml

ml
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60

61

62

63

64

Mano de Obra-
Reparacion de
z6calo de canto
rodado con
provisiony
colocacién
(incluye
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolicién,
retoque de pintura
de pared afectada
por los trabajos)

Reparacion de
revestimiento,
cambio de
ladrillos
descascarados en
fachadas del
edificio, previa
limpieza de cada
zona donde se
descascara el
ladrillo.

Mano de Obra-
Reparacion de
revestimiento,
cambio de
ladrillos
descascarados en
fachadas del
edificio, previa
limpieza de cada
zona donde se
descascara el
ladrillo.

Reparacion de
revestimiento
ceramico similar al
existente en
pared, incluye
limpieza posterior
de lazonade
trabajo.

Mano de Obra-
Reparacion de
revestimiento
ceramico similar al
existente en
pared, incluye
limpieza posterior
delazonade
trabajo.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

Un

Un

m2

m2

164/222



65

66

67

68

69

Reparacién de
revestimiento de
placas de madera
con provisiony
colocacién de
madera similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Mano de Obra-
Reparacion de
revestimiento de
placas de madera
con provisiony
colocacién de
madera similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Reparacion de
revestimiento-
Provisiony
colocacién de
z6calo granito
reconstituido
sobre mesada,
similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Mano de Obra-
Provisiony
colocacién de
z6calo granito
reconstituido
sobre mesada,
similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Reparacion de
Revestimiento
con provisidny
colocacién de
z6calo granito
natural sobre
mesada, similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2
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70

71

72

73

Mano de obra
Reparacion de
Revestimiento
con provisiony
colocacién de
z6calo granito
natural sobre
mesada, similar al
existente, incluye
la limpieza
posterior de la
zona.

Reparacion con
provisidny

colocacién de

pollera de granito

natural bajo 1,00
mesada, similar al
existente e incluye
limpieza

posterior.

Mano de obra
Reparacion con
provisiony
colocacién de
pollera de granito
natural bajo
mesada, similar al
existente e incluye
limpieza
posterior.

1,00

Cambio de puerta
de madera tipo
placa de 0,60m,
0,70m ,0,80my
0,90 m de ancho,
incluye herrajes,
cerraduras y lustre
similar al
existente. Incluye
retiro de piezas o
aberturas
dafadas,
reposicion de
piezasy/o
aberturas, desalije
y retiro material
demolicidn, lustre
de aberturas,
retoque de pintura
de pared
afectados por los
trabajos

1,00

m2

m2

m2

Un
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74

75

Mano de Obra-
Cambio de puerta
de madera tipo
placa de 0,60m,
0,70m ,0,80my
0,90 m de ancho,
incluye herrajes,
cerraduras y lustre
similar al
existente. Incluye
retiro de piezas o
aberturas 1,00
dafadas,
reposicion de
piezasy/o
aberturas, desalije
y retiro material
demolicién, lustre
de aberturas,
retoque de pintura
de pared
afectados por los
trabajos

Puerta de madera
tipo tablero de
0,80y 0,90 de
ancho, incluye
herrajes,
cerraduras y lustre
similar al
existente. Incluye
retiro de piezas o
aberturas
dafiadas, 1,00
reposicion de
piezasy/o
aberturas, desalije
y retiro material
demolicién, lustre
de aberturas,
retoque de pintura
de pared
afectados por los
trabajos.

Un

Un
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76

7

78

79

80

Mano de Obra-
Puerta de madera
tipo tablero de
0,80y 0,90 de
ancho, incluye
herrajes,
cerradurasy lustre
similar al
existente. Incluye
retiro de piezas o
aberturas
dafiadas,
reposicion de
piezasy/o
aberturas, desalije
y retiro material
demolicién, lustre
de aberturas,
retoque de pintura
de pared
afectados por los
trabajos

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
MADERA

Brazo hidraulico
en aberturas.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
MADERA

Brazo hidraulico
en aberturas

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
MADERA
Cambio de
Cerradura, tipo
Kallay 4006 en
aberturas de
madera.

Mano de Obra
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
MADERA-
Cerraduras, tipo
Kallay 4006 en
aberturas de
madera.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un

Un
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81

82

83

84

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Provision y
colocacién de
puerta de
mampara en
placas eucatex en
color beige

con perfiles de
aluminio
anodizado color
bronce o fosco con
cerraduray
herrajes
correspondientes.

1,00

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Provisiony
colocacion de
puerta de
mampara en
placas eucatex en 1,00
color beige con
perfiles de
aluminio
anodizado color
bronce o fosco con
cerraduray
herrajes
correspondientes.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Provision y
colocacién de
mamparas

en placas eucatex
en color beige con
perfiles

de aluminio
anodizado color
bronce o fosco.

1,00

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Provisién y
colocacién de
mamparas en 1,00
placas eucatex en
color beige con
perfiles de
aluminio
anodizado color
bronce o fosco.

Un

Un

m2

m2
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85

86

87

88

89

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO
Reparacion de
porton pivotante
de acceso
vehicular,
soldadura de
piezas, cambio de
caboy ajustes
necesarios con
pintura de zona
afectada.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO -
Reparacion de
portdn pivotante
de acceso
vehicular,
soldadura de
piezas, cambio de
caboy ajustes
necesarios con
pintura de zona
afectada.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO- Rejas de
canos, varillas,
planchuelas,
angulos,
terminacién
pintura sintética
similar al
existente.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO - Rejas de
canos, varillas,
planchuelas,
angulos,
terminacién
pintura sintética
similar al
existente.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO- Cambio
de Manija
picaporte para
puerta de
emergencia.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

m2

m2

Un
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90

91

92

93

94

95

Mano de Obra-
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO- Cambio
de Manija
picaporte para
puerta de
emergencia.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO-
Reparacion de
canaletas
metalicas con
soldaduras,
incluye colocacion
de soportes en
caso de ser
necesario.

Mano de Obra-
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
HIERRO-
Reparacion de
canaletas
metalicas con
soldaduras,
incluye colocacion
de soportes en
caso de ser
necesario.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Herrajes de
puertas de vidrio
templado (zocalo
inferior y superior
cromado).

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO -
Herrajes de
puertas de vidrio
templado (zocalo
inferior y superior
cromado)

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO
Puerta con vidrio
templado de 10
mm - perfileriay
vidrios similar al
existente.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

ml

ml

Un

Un

m2
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96

97

98

99

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO- Puerta

con vidrio 1,00
templado de 10

mm - perfileriay

vidrios similar

al existente

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-

Cambio de

Ventana

proyectante, con 1,00
vidrio templado

de6 mm -

perfileria y vidrios

similar al existente

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
Ventana
proyectante, con 1,00
vidrio templado
de 6 mm -
perfileria y vidrios
similar al
existente.

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO

(incluye retiro de
freno anteriory
arreglo de la zona
con mortero en 1,00
caso de que se
estropee la zona)
Cambio de Freno
de piso hidraulico
de puerta de vidrio
templado.

m2

m2

m2

Un
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100

101

102

103

Mano de Obra por
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO-
(incluye retiro de
freno anteriory
arreglo de la zona
con mortero en
caso de que se
estropee la zona)
Cambio de Freno
de piso hidraulico
de puerta de vidrio
templado.

1,00

REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO

Cambio de trabas
de puerta de vidrio
tipo blindex
superior o

inferior.

1,00

Mano de Obra-
REPARACION DE
CARPINTERIA DE
ALUMINIO- 1,00
Cambio de trabas

de puerta de vidrio

tipo blindex.

REPARACION DE
CIELORRASO
(incluye
demolicion de
cielorraso,
reacondicionadoy
reposicion de
perfileriasy
elementos de
fijacion, desalijey
retiro material
demolicién,
retoque de pintura
de paredy
cielorraso
afectado por los
trabajos)-
Estructura de
perfileria aluminio
anodizado
natural, velas de
soporte en chapa
doblada
galvanizada.

1,00

Un

Un

Un

m2
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104

105

106

107

Mano de Obra por
REPARACION DE
CIELORRASO
(incluye
demolicion de
cielorraso,
reacondicionadoy
reposicion de
perfilerias y
elementos de
fijacion, desalije y
retiro material
demolicién, 1,00
retoque de pintura
de paredy
cielorraso
afectado por los
trabajos)
Estructura de
perfileria aluminio
anodizado
natural, velas de
soporte en chapa
doblada
galvanizada.

REPARACION DE
CIELORRASO
(incluye
demolicion de
cielorraso,
reacondicionadoy
reposicion de
perfilerias y
elementos de
fijacion, desalijey
retiro material
demolicion,
retoque de pintura
de paredy
cielorraso
afectado por los
trabajos) Placas de
yeso

cartén
desmontables.

1,00

REPARACION DE
CIELORRASO-

Buia perimetral 1,00
de

cielorraso.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CIELORRASO- 1,00
Buia perimetral

de cielorraso.

m2

m2

ml

ml
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108

109

110

111

REPARACION DE
CIELORRASO-

Placas deyeso a

junta tomada,

enduidoy 1,00
terminacién

pintura

similar al

existente.

Mano de Obra por
REPARACION DE
CIELORRASO-

Placas deyeso a

junta tomada, 1,00
enduidoy

terminacion

pintura similar al
existente.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado,
reacondicionado
de revoque, lijado,
sellado, desalijey
retiro material

demolicion) 1,00
Pintura acrilica en

paredes interiores

y

exteriores o

divisorias, previa
preparacién de

superficie.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS

(incluye limpieza,

lijado,

reacondicionado

de

revoque, lijado,

sellado, desalije y

retiro 1,00
material

demolicién)

Pintura acrilica en
paredes interiores
y exteriores o
divisorias,

previa
preparacion de
superficie.

m2

m2

m2

m2
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112

113

114

115

116

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado,
reacondicionado
de revoque, lijado,
sellado, desalijey
retiro material
demolicidn)
Pintura acrilica en
losas y vigas.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado,
reacondicionado
de

revoque, sellado,
desalije y retiro
material
demolicidn)-
Pintura acrilica en
losasy

vigas.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado,
reacondicionado
de revoque previo
ala aplicacion del
enduido) Enduido
de paredes
interioresy
exteriores.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza, lijado,
reacondicionado
de revoque previo
ala aplicacién del
enduido) Enduido
de paredes
interioresy
exteriores.

REPARACION
DEPINTURAS
(incluye limpieza,
lijado,
reacondicionado
de revoque, lijado,
sellado, desalije y
retiro material
demolicion)
Pintura texturada.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2

m2

m2
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117

118

119

120

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado,
reacondicionado
de 1,00
revoque, lijado,
sellado, desalije y
retiro

material
demolicién)
Pintura texturada.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye

limpieza,

lijado,

reacondlaon?do 1,00
de revoque, lijado,
sellado, desalije y

retiro material
demolicidn)

Pintura a la cal.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS

(incluye limpieza,

lijado,

reacondicionado

de 1,00

revoque, lijado,
sellado, desalije y
retiro

material
demolicién)
Pintura a la cal.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado,
reacondicionado
de revoque, lijado,
sellado, desalije y 1,00
retiro material
demolicién)
Pintura sintetica,
previa
preparacion de
superficie.

m2

m2

m2

m2
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121

122

123

124

125

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado,
reacondicionado
de

revoque, lijado,
sellado, desalije y
retiro

material
demolicién)
Pintura sintetica,
previa
preparacion de
superficie.

REPARACION DE
PINTURAS -
Pintura de cafios
plasticos PVC con
material
especifico
protector contra
rayos ultra violeta,
previo trabajo de
retiro de pintura
anterior.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS-
Pintura de cafios
plasticos PVC con
material
especifico
protector contra
rayos ultra violeta,
previo trabjao de
retiro de pintura
anterior.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado) Pintura de
estructura
metalica con
pintura

tipo epdxica.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado) Pintura de
estructura
metalica con
pintura tipo
epdxica.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

ml

ml

m2

m2
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126

127

128

129

130

131

132

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado) Pintura de
canaletas de
chapay cafios de
bajada.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado) Pintura de
canaletas de
chapay cafios de
bajada.

RREPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado)
Tratamiento de
paredes de
ladrillos a la vistay
piedras con
silicona acuosa.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado)
Tratamiento de
paredes

de ladrillos ala
vista y piedras con
silicona

acuosa.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado) Lustre de
aberturas de
madera.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza,

lijado) Pintura al
barniz.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS
(incluye limpieza,
lijado) Pintura al
barniz.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2
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133

134

135

136

137

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza previa)
Pintura de vereda
con oxido
especifico para
piso.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PINTURAS-
(incluye limpieza
previa) Pintura de
vereda con oxido
especifico para
piso.

REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza previa)
De barras de
discapacitados en
sanitarios con
pintura antioxido (
incluye el retiroy
posterior
colocacion de las
barras en el
sanitario)

Mano de Obra-
REPARACION DE
PINTURAS (incluye
limpieza previa)
De barras de
discapacitados en
sanitarios con
pintura antioxido (
incluye el retiroy
posterior
colocacion de las
barras en el
sanitario)

REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolido)
Revoque de pared
interior \filtrado.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

m2

m2

Un

Un

m2
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138

139

140

141

Mano de Obra por
REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de 1,00
revoque, desalijey
retiro material
demolido)
Revoque de pared
interior , filtrado.

REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro 1,00
material
demolido)
Revoque peinado
de pared

interior.

Mano de Obra por
REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de 1,00
revoque, desalijey
retiro material
demolido)
Revoque peinado
de pared interior.

REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolido)
Revoque de
pantallas,
pilares, losasy
vigas, filtrado.

1,00

m2

m2

m2

m2
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142

143

144

145

Mano de Obra por
REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de

revoque, desalijey 1,00
retiro material
demolido)
Revoque de
pantallas, pilares,
losas y vigas,
filtrado.

REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material 1,00
demolido)
Revoque
hidréfugo de
pared exterior,
previo salpicadoy
planchado.

Mano de Obra por
REPARACION DE
REVOQUES
(incluye limpieza,
reacondicionado
de revoque,
desalije y retiro
material
demolido).
Revoque
hidréfugo de
pared exterior,
previo salpicadoy
planchado.

1,00

REPARACION DE
VEREDASY
CORDONES
(Incluye retiro de
material y
limpieza) Cordon
de vereda: Retiro
de partes
desprendidasy 1,00
relleno con
mortero de:
Cemento portland
+

puente de
adherencia +
fibras de
polipropileno.

m2

m2

m2

ml
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146

147

148

149

Mano de Obra por
REPARACION DE
VEREDASY
CORDONES
(Incluye retiro de
material y
limpieza) Cordon
de vereda: Retiro
de partes
desprendidasy
relleno con
mortero de:
Cemento portland
+ puente de
adherencia +
fibras de
polipropileno.

REPARACION DE
VEREDASY
CORDONES
(Incluye retiro de
material y
limpieza) Vereda
de granito lavado
cargado "in situ".

Mano de Obra por
REPARACION DE
VEREDASY
CORDONES
(Incluye retiro de
material y
limpieza) Vereda
de granito lavado
cargado "in

situ".

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material y
limpieza)
Provisiony
colocacién

de tubo
fluorescente de
1x20W.

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

m2

m2

Un
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150

151

152

153

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
tubo fluorescente
de 1x20W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provisiony
colocacién

de tubo LED 1x8W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisiény
colocacién de
tubo LED 1x8W

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material y
limpieza)
Provisién y
colocacién

de tubo
fluorescente de
1x36W

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un
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154

155

156

157

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos, 1,00
retiro de

material y
limpieza)
Provisiony
colocacién de
tubo fluorescente
de 1x36W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provision y
colocacién

de tubo LED
1x16W (120 cm de
longitud del tubo).

1,00

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos, 1,00
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
tubo LED 1x16W
(120cm longitud
del tubo)

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de par
de Z4calos para 1,00
tubos con base
G13. Para tubos de
60cm de longitud
y tubos de 120

cm de longitud

Un

Un

Un

Un
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158

159

160

161

1632

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacion de
par de Z4calos
para tubos con
base G13. Para
tubos de 60cm de
longitud y tubos
de 120 cm

de longitud.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo

fluorescente T8 de
1x18W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 1x18W

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiény
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo

fluorescente T8 de
2x18W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 2x18W.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un

Un

186/222



163

164

165

166

167

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocaciéon de
reactancia
electrénica para
tubo

fluorescente T8 de
1x36W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 1x36W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 2x36W.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA -
Provisiony
colocacién de
reactancia
electrénica para
tubo fluorescente
T8 de 2x36W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material 'y
limpieza)
Provisiony
colocacién

de lampara LED de
16W.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un

Un
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168

169

170

171

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos, 1,00
retiro de

material y
limpieza)
Provisiony
colocacién de
lampara LED de
16W.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material y
limpieza)
Provision y
colocacién

de panel de
adosar LED
cuadrado de 12w.

1,00

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos, 1,00
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
panel de adosar
LED cuadrado de
12w.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de
panel de adosar
LED cuadrado de
18w

1,00

Un

Un

Un

Un
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172

173

174

175

176

177

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacion de
panel de adosar
LED cuadrado de
18w

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA.
Provisiony
colocacién de
panel de adosar
LED cuadrado de
50w.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA -
Provisiony
colocacién de
panel de adosar
LED cuadrado de
50w

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provision y
colocacién de
panel de adosar
LED redondo de
12w

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA -
Provisiony
colocacion de
panel de adosar
LED redondo de
12w.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisiony
colocacién de
panel de adosar
LED redondo de
24w.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un

Un

Un

Un
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178

179

180

181

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO

DE INSTALACION
ELECTRICA -

Provisiony 1,00
colocacién de

panel de adosar

LED redondo de

24w.

MANTENIMIENTO

DE INSTALACION
ELECTRICA-

Provisiony

colocacién de 1,00
artefacto

proyector LED de

150w de alta

potencia.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA-
Provisién y
colocacién de
artefacto
proyector LED de
150w de alta
potencia.

1,00

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy 1,00
limpieza)
Provisiény
colocacién

de artefacto
proyector LED de
200w de alta
potencia.

Un

Un

Un

Un
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182

183

184

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de
material y
limpieza)
Provisiony
colocacién de
artefacto
proyector LED de
200w de alta
potencia.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material y
limpieza)
Provisién y
colocacién

de artefacto
proyector LED de
300w de alta
potencia.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de
material y
limpieza)
Provisiény
colocacion de
artefacto
proyector LED de
300w de alta
potencia.

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un
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185

186

187

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provisiény
colocacién

de artefacto
proyector LED de
400w de alta
potencia.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
artefacto
proyector LED de
400w de alta
potencia.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provision y
colocacién

de artefacto
proyector LED de
500w de alta
potencia.

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un
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188

189

189

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de
material y
limpieza)
Provisiony
colocacién de
artefacto
proyector LED de
500w de alta
potencia.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién con
camidn gria con
canastade
artefacto
alumbrado
publico cerrado
con equipo
completo de
250w.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién con
camidn gria con
canasta de
artefacto
alumbrado
publico cerrado
con equipo
completo de
250w.

1,00

1,00

1,00

Un

Un

Un
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190

191

192

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
artefacto
alumbrado
publico cerrado
con equipo
completo de
400w.

1,00

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material
y limpieza)
Provisién y
colocacién de
artefacto
alumbrado
publico cerrado
con equipo
completo de
400w.

1,00

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material y
limpieza)
Provisiony
colocacién

de un brazo de
Metal para
Alumbrado
Publico

de 1 metro.

1,00

Un

Un

Un
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193

194

195

196

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de materialy
limpieza)
Provisién y
colocacién

de un brazo de
Metal para
Alumbrado
Publico

de 2 metros.

1,00

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro

de material 'y 1,00
limpieza)
Provisiony
colocacién

de artefacto
alumbrado
publico LED de
200w

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
ELECTRICA
(Incluye
cableado,cambio
de artefactos,
retiro de material 1,00
y limpieza)
Provision y
colocacién de
artefacto
alumbrado
publico LED de
200w.

REPARACION DE
PAREDESY
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion de
techo de tejas
coloniales.

1,00

Un

Un

Un

m2
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197

198

199

Mano de Obra por
REPARACION DE
PAREDES Y
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion de
techo de tejas
coloniales.

REPARACION DE
PAREDESY
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Cobertura en
material
compuesto - cara
superior de
chapas
galvanizadas N°25
pre pintadas color
a definir seccién
trapezoidal,
nucleo central de
poliuretano
expandidoy
revestimiento
inferior en placas
de minerales con
malla de fibra de
vidrio -, fijacion
tornillos
autoroscantes.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PAREDESY
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Coberturaen
material
compuesto - cara
superior de
chapas
galvanizadas N°25
pre

pintadas color a
definir seccion
trapezoidal,
nucleo central de
poliuretano
expandidoy
revestimiento
inferior en placas
de minerales

con malla de fibra
de vidrio -, fijacion
tornillos
autoroscantes.

1,00

1,00

1,00

m2

m2

m2
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200

201

202

203

204

REPARACION DE
PAREDESY
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Sardinel simple
de ladrillo semi
prensado.

Mano de Obra por
REPARACION DE
PAREDES Y
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Sardinel simple de
ladrillo semi
prensado

REPARACION DE
PAREDES Y
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Mamposteria de
ladrillos comunes
prensados de 0,15
mts

Mano de Obra por
REPARACION DE
PAREDES Y
TECHOS (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Mamposteria de
ladrillos comunes
prensados

de 0,15 mts.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro

de material y
limpieza)
Provisiony
colocacién

de cafierias de
desagiie en cafio
PVC 50mm

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

ml

m2

m2

ml
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205

206

207

208

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacion de
caferias de
desagiie en cafio
PVC 50mm

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Limpieza de
canaletas,
bajadas cafierias y
rejillas sistema
pluvial.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
caferias de
desagiie en cafio
PVC 100mm

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Provisiony
colocacién de
cafierias de
desagiie en cafio
PVC 100mm

1,00

1,00

1,00

1,00

ml

ml

ml

ml
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209

210

211

212

213

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL- Cambio
de Tapade
inodoro
acolchonado.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL - Cambio
de Mingitorio
similar al
existente.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL- Cambio
de Mingitorio
similar al
existente.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL -
Reparaciony
destranque de
mingitorio.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro

de materialy
limpieza)- Cambio
de Inodoro similar
al existente.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

un

un

un

un

un
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214

215

216

217

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACAL 1,00
YPLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Cambio de
Inodoro similar al
existente.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACAL
YPLUVIAL (Incluye 1,00
retiro de material
y limpieza)
Reparacion de
Inodoro, incluye
destranque de
inodoro en caso
de ser necesario.

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material 1,00
y limpieza)
Cambio de Valvula
de descargay
pulsador cromado
de acero cromado
de11/2".

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye 1,00
retiro de material
y limpieza)
Cambio de Valvula
de descargay
pulsador cromado
de acero cromado
de11/2".

un

un

un

un
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218

219

220

Mano de Obra por
MANTENIMIENTO
DE

INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion de
Valvula de
descargay
pulsadorde 11/2".

1,00

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion con
provisiény
colocacién de
accesorios para
conexionesde
tuberia colgante
(codo soldable,
uniones,
adaptador,tee,
bujes, llave de
paso de 60 mm
tipo esfera).

1,00

Mano de Obra-
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Reparacion con
provisiony 1,00
colocacién de
accesorios para
conexiones de
tuberia colgante
(codo soldable,
uniones,
adaptador,tee,
bujes, llave de
paso de 60 mm
tipo esfera).

un

un

un
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221

222

223

224

MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material 1,00
y limpieza)
Provision de llave
de pasode 75 mm
similar al existente
con los accesorios
correspondientes.

Mano de Obra-
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL (Incluye
retiro de material
y limpieza)
Provision de llave
de pasode 75 mm
similar al existente
con los accesorios
correspondientes.

1,00

Mano de Obra-
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY 1,00
PLUVIAL - Rejilla
de piso sifonada
de 15X15cm
(incluye limpieza y
cambio de sifon)

Mano de Obra-
MANTENIMIENTO
DE INSTALACION
SANITARIA,
DESAGUE
CLOACALY
PLUVIAL -
Reparacion de
perdida de agua 1,00
en inodoro,
mingitorioy
lavatorios (incluye
materiales para
solucionar la
perdida, como se
cint teflon,
flexibles o gomas)

un

un

un

un
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225

226

227

228

MANTENIMIENTOS

VARIOS - Ventanas

con

perfileria de

aluminio con 1,00
vidrios de cristal
templado de 8

mm. Retiro

incluido.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Ventanas con
perfileria de
aluminio con
vidrios de cristal
templado de 8
mm. Retiro
incluido.

1,00

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Armadoy
desarmado de
andamio para
cambio de
luminarias en
alturay
reparaciones.

1,00

MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba de Pozo
artesiano-
Electrobomba
(motory bomba) 6
m3/hs

4PD/7,5de 7.5 HP
(5,5 KW) 380/415
V.

1,00

un

un

un

un
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229

230

231

231

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba

de Pozo artesiano-
Electrobomba
(motory

bomba) 6 m3/hs
4PD/7,5de 7.5 HP
(5,5 KW)
380/415V.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Retiro y posterior
colocacion de
bomba

sumergida del
pozo artesiano.

MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba de
elevacion de

agua de 3HP,
incluye cambio de
junta.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba

de elevacion de
agua de 3HP,
incluye cambio
dejunta.

1,00

1,00

1,00

1,00

un

un

un

un
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232

233

234

235

MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba de
elevacion de

agua de 3HP,
incluye cambio de
sello

mecanico.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS
Mantenimiento
preventivoy
correctivo, y
posterior puesta
en
funcionamiento
de Bomba

de elevacién de
agua de 3HP,
incluye cambio
de sello
mecanico.

MANTENIMIENTOS
VARIOS Retiro de
silicona

existente en
vidrios, limpieza
posteriory
colocacién
nuevamente del
producto en todo
el perimetro del
vidriado.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Retiro de silicona
existente en
vidrios, limpieza
posteriory
colocacién
nuevamente del
producto en todo
el perimetro del
vidriado.

PALACIO DE
JUSTICIA DE
ENCARNACION

1,00

1,00

1,00

1,00

un

un

ml

ml
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236

237

238

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS

VARIOS

Asistencia tecnica 1,00
para verificacion

de

problemas.

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Limpieza de
tanques de agua
inferior.

1,00

Mano de Obra por
MANTENIMIENTOS
VARIOS

Limpieza de
tanques de agua
superiores.

1,00

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Em

Elembalaje, la identificacion y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

No Aplica

men

un

un

un
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Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica

indicad e Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Nota de
conformidad

TIPO

Nota de
conformidad

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que

debe presentar segtin el PBC)

Diciembre - De 01 al 05 de cada mes
Enero - De 01 al 05 de cada mes
Febrero - De 01 al 05 de cada mes
Marzo - De 01 al 05 de cada mes
Abril - De 01 al 05 de cada mes
Mayo - De 01 al 05 de cada mes
Junio - De 01 al 05 de cada mes
Julio - De 01 al 05 de cada mes
Agosto - De 01 al 05 de cada mes
Septiembre - De 01 al 05 de cada mes
Octubre - De 01 al 05 de cada mes

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectard o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

e e

Formalizacion ntr ion

Se formalizara esta contratacion mediante:

Contrato

C g ’ la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
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siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el
marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacion proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacion fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacidon de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del
Paraguay;y
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b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pafs.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizaciéon tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacion o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la clausula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su
intencion de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrd derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, accidon legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningdin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
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contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

30 (treinta) dias posteriores al término de la vigencia del contrato

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

o v e Ww
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez recibida la transferencia bancaria (pago) por la prestacion de los servicios, el proveedor debera presentar RECIBO
DE DINERO con las formalidades respectivas (a coordinar) al departamento de tesoreria en un periodo no mayor a 15
(quince) dias. Ante el incumplimiento, se procedera a iniciar tramitacion correspondiente a la ejecucidn de la garantia de
cumplimiento de contrato. Contactar con la Lic. Pilar Royg tel: (071)-2192868 correo electronico: ml_royg@pj.gov.py

Considerando que el proceso de referencia es Plurianual. Los pagos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2.025, estaran
supeditada a la disponibilidad de créditos Presupuestarios aprobados y a la asignacién del Plan Financiero Institucional
acorde al Presupuesto General de la Nacion art. 44 de la Ley N.°: 7021/22 De Suministro y Contrataciones Publicas.-

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendré derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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No Aplica

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

el reajuste seran los

siguientes:

El precio de los servicios facturados se reajustara durante el periodo de ejecucion del contrato, a partir de una variacion
significativa de precios ocurrida en la economia nacional, que serd medida a través del indice de Precios al Consumo,
publicado por el Banco Central del Paraguay, en una relacién porcentual igual o mayor al 15% (quince por ciento) del
mencionado indice acumulado a partir de la fecha de presentacién de la Oferta.

Los ajustes deberan corresponder al periodo o mes de prestacion de servicios y aplicados sobre el importe facturado y
presentado para su pago.

El precio del contrato sera reajustable, conforme a la siguiente formula:

A=PxI.I.B.C.P

15%

Dénde:

A= Precio ajustado de los servicios facturados.

P= Precio facturado de los servicios ofertados.

.I1.B.C.P. = indice de Inflacién emitido por el Banco Central del Paraguay.

15% (quince por ciento) = Minimo necesario para reajuste del precio.

No se reconocera reajuste de precios si el Proveedor se encuentra atrasado respecto a la prestacion de los servicios o la
Contratante haya podido constatar fehacientemente que el Proveedor se encuentra en incumplimiento de las obligaciones
patronales de seguridad social.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de m

El valor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:
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0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

La mora serd computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del
plazo establecido en la presente clausula, la contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la
tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después
de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la RepUblica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor serd responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
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Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecuciéon de su Garantia de Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. Elproveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacion Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha
condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin
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que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:
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Fr

No Aplica

rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacidn penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
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PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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