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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

453659

Municipalidad de Luque

Uoc Luque

SISTEMA INFORMATICO DE CONTRATACIONES
PUBLICAS - CONSULTAS - VIA PORTAL en el SICP
ART. 50 RES 4401/2023

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC

MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC

Total

Hasta recepcion definitiva

Lic. Mabel Ramirez de Insfran

021642215

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LMCN N° 53 - CONSTRUCCION DE SSHH Y
REPARACION DE TECHO DE BLOQUE DE 3 AULAS
PARA LA ESC. BAS, N° 5579, PROCERES DE MAYO Y
REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS PARA LA
ESC. BAS. N° 3539 SAN JOSE, DE LA CIUDAD DE
LUQUE - PLURIANUALIDAD 2024 - 2025.

72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

18/10/2024 08:00

23/10/2024 08:00

23/10/2024 08:15

5.0%

Jefa de Licitaciones

muniluqueuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

6/53



Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 17/10/2024

Lugar: ESC. BAS, N° 5579, PROCERES DE MAYO Y ESC. BAS. N° 3539 SAN JOSE, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ver la geolocalizacién del proceso. -

Hora: 09:00 horas

Procedimiento: Los interesados en participar de la visita técnica deberan presentarse en la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque (sede Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina
2060), donde sera el punto de partida para luego dirigirse al sitio en donde se llevard a cabo la ejecucidn de los trabajos previstos en el llamado. Para los fines pertinentes, los interesados seran
acompafiados por los funcionarios técnicos de la mencionada dependencia.

Para inscribirse a la visita, los interesados deberan presentar copia de cedula y autorizacién firmada,

empresa interesada, esto para los casos en que la persona no sea el representante legal de la firma. Para los casos en que el participante sea el representante legal de la misma, bastara con la presentacién
de la copia de cedula y/o un documento que acredite el caracter de titularidad del interesado y pueda ser corroborado en el portal del SICP. Ante la falta de presentacién de la documentacién requerida
para la inscripcidn, la Direccidn de Obras Publicas podra no autorizar la participacidn del interesado.

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 15 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrara la lista de participantes y se procedera a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se
admitirdn empresas que no se hayan anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en comUin acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labrard un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y las observaciones (si hubiere), entregando una fotocopia simple a cada uno de los
participantes, a objeto de constancia de participacién.

OBSERVACIONES:

 Los costos de movilizaci6n para la realizacién de la visita correran a cuenta de los interesados.
« NO SE ACEPTARA DECLARACION JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRA, LA VISITA AL SITIO DE OBRAS SERA UN REQUISITO DE PARTICIPACION OBLIGATORIO.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Adridn Gonzélez, Director de Obras Piblicas Municipales, o funcionario designado por el mismo.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

L la identificacin deLsitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N° - ESC. PROCERES DE MAYO: CTA. CTE. CTRAL. 27-6054-05
- ESC. BAS. SAN JOSE: 27- 3784-12

Sitio donde se ejecutaré la obra: Lugar detallado en la geolocalizacién del proceso
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Cuando el oferente supere los pardmetros establecidos en la RESOLUCION Nro. 454/2024 deberd necesariamente como minimo presentar un desglose de precios para una obra debe contener una
descomposicién detallada de todos los elementos y actividades necesarios para la ejecucién del proyecto. Algunos de los componentes que suelen incluirse en un desglose de precios son:

1. Mano de obra: Costos asociados a la contratacién de trabajadores, como salarios, horas hombre, seguros sociales, prestaciones laborales, etc.

2. Materiales: Lista detallada de los materiales necesarios para la obra, incluyendo cantidades, costos unitarios, proveedores, transporte y almacenamiento.

3. Equipos: Costos relacionados con la utilizacién de maquinaria, herramientas y equipos especializados, tales como alquiler, mantenimiento, combustible y operadores.

4, Subcontrataciones: Costos asociados a la contratacién de servicios externos, como instalaciones eléctricas, fontaneria, instalacidn de sistemas de seguridad, entre otros.
5. Costos indirectos: Gastos generales y administrativos, como supervisién, permisos, seguros, garantias, inspecciones, entre otros.

6. Costos financieros: Intereses o gastos financieros asociados a préstamos o financiamientos requeridos para la obra. Las mismas seran analizadas conforme a reglamentacion

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

o

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

~

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (*)
. Documentos legales .Oferentes.

o

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

-

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Plblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Piblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

o

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura PUblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacidn del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberé presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

o

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas.

o

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

-apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

* Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igualo mayoral.
Esta informacién sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados.
2021,2022,2023

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados.
2021,2022,2023

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enel pliego de
basesy
condiciones.
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o Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario

suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacién

liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
conel conel presentar los
gravdmenes, lineas 40%del 60 % del documentos
de créditoy otros requisito requisito probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen
en el pliego de

reales libres de

(independientemente
de cualquier anticipo basesy
estipulado en el condiciones.
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccidn exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
® Elminimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 20
%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haréan cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un
Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente

. Balance General de los afios 2021, 2022 y 2023, debidamente firmado por el contador responsable.

. Célculo de ratios de los afios indicados 2021, 2022, 2023

o

a n

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

11/53



 Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los dltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual a 70 % cumplir cumplir con menos con el 40% de menos con el 60 % de Formularios: Experiencia general
conel el requisito. los requisitos minimos | los requisitos minimos | en construccién y Facturacién
requisito. requeridos. requeridos. anual media en construccién.

® El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de
las facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Experienci i I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje Debe _ Debe ) Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completa.r el formulario
de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en cumplir cumpllr con menos con.e! 40% menos con}e‘l 609 de Ex'p.enenma
al menos un 3 contrato, durante los dltimos diez Z0afios, similares a las obras conel el requisito. de los requisitos de los requisitos especifica en
propuestas. requisito. minimos minimos requeridos. | Construccidon"
e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la requeridos.
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién
Descripcién de la Obra.
o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio debera haber sido satisfactorio.
 Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, Debe _ Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completér los
ejecutados en el periodo 2021,2022,2023 en las siguientes actividades clave: cumplir menos con ?1.40% menos con ‘el. 60% formul.arlo$
Contratos de obras para la ejecucion de trabajos de construcciones de aulas a conel de los requisitos de los requisitos Experiencia General en
beneficio de instituciones educativas. requisito. minimos minimos requeridos. | Construccién"y
requeridos. "Situacién Financiera"

ificacién de . ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.
4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidn Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de desempeio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas

Los siguientes documentos serdn los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas

12/53



Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave:Como minimo debera Debe Debe Completar el
contar con un Jefe o Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de naturalezay cumplir cumplir con formulario:
complejidad similares. El mismo deber4 encontrarse en relacién de dependencia con la empresa y con una antigiiedad minima de conel el requisito "Lista del
prestacion de servicios profesionales de dos meses anteriores a la apertura de sobres. Asi también, dicho personal debera requisito personal
permanecer en todo momento en el sitio de obra, actuando como representante técnico de la empresa contratista. propuesto para
) o N L. . . . laobra"
Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccion, demostrado mediante curriculum vitae y una carta
de compromiso de permanecer en el sitio de obra

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Residentes de obras

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con los personales propuestos

7. Documentaciones indicadas en la clausula de capacidad en materia de personal (carta de compromiso de permanencia en el sitio de obra para el residente y el capataz de obra).

capacidad iad )

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a Debe Deben Debe Debe Completar los

continuacién se indican: cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
L . conel el requisito. or lo or lo "Lista de
2 Camién Volquete tipo tumba. . q P P N
requisito. menos menoscon | Equipos"y
2 Camién de transporte liviano. conel40% | el60% de "Cronograma
. de los los de Utilizacién
1 Motoniveladora. . - o
requisitos requisitos de Equipos'
1 Compactador Mecénico. minimos minimos

, requeridos requeridos.
1 Mezcladora de hormigén. q q
Herramientas menores varias (equivalente al 30% para los consorcios) (Andamios,escalera, carretillas, cucharas de
albaiiil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, Para uso de acuerdo al tipo de obra a realizar.

Equipos de seguridad personal (equivalente al 10 % para los consorcios) (Cascos, botas, guantes, equipos de primeros
auxilios: (equivalente al 10 % para los consorcios) un listado de teléfonos de emergencias de todos los personales
propuestos para la obra, algodones, Antisépticos, agua oxigenada, alcohol, rectificado, analgésicos, antigripales,
Antihistaminicos, termémetro, gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamafios. esparadrapo (o cinta adhesiva de
uso médico) tiritas de distintos tamafios, venda elastica, un férula o tablilla,

equipos de sefializacién: (equivalente al 10 % para los consorcios) barreras de plasticos para separacién o proteccién
de calzadas, piquetes, balizas todas luminosas]

Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan estar comprometidos en otras obras.

Las cartelerias y sefializaciones deberan permanecer en donde indique la fiscalizacién y no podran ser retirados hasta
que los sectores en obra se encuentren culminados y habilitados

1

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

w

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

; . | .

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién serdn:

Tener en cuenta que para los procesos en que se encuentre prevista la ejecucion de obras en varias instituciones educativas en simultdneo, deberd preverse la contratacién de un equipo de trabajo por
institucién educativa, para los cual deberdn acompafiar la oferta con la documentacién respaldatoria para cada equipo de trabajo. Es decir, un residente de obra por equipo, jefe de obra, personales;
ademads se debera acreditar la capacidad en materia de equipos necesarios por institucion a ser intervenida. -

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
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las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o mds oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.

riterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada de manera automética, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucién de la adjudicacién, el informe
de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtn el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

UBICACION: MAKAI UBICACION: YKA'A

CONSIDERACIONES GENERALES.

+  Corresponde al CONTRATISTA realizar una visita general a la obra para verificar todos los items antes del inicio de los trabajos, acompafiado del FISCAL DE OBRAS asignado y la CONTRATANTE para visualizar
+  Seconsidera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuar la construccién, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suels
+ Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccidn, donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término d
+  Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

+ Parala ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técni
+ ELCONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

+ ELCONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales y equipos a ser utilizados en la obra, LA CONTRATANTE, estard a cargo de proveer los planos, las especificaciones técnicas, plai
+ Todos los materiales de obra deberan ajustarse estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberén ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso, en caso que se utilice un material s

+  EICONTRATISTA estard a cargo de la provisién de los equipos individuales de seguridad y la exigencia del uso de los mismos a todo el personal que se encuentre en obra, como ser: cascos de seguridad, calza
uniforme, ademas de cualquier otro elemento que sea necesario para la seguridad individual de todo el personal que se encuentre en obra.

+  EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la obra. LA CONTRATANTE puede ordenar las pruebas y andlisis de
+ EL CONTRATISTA debera designar dentro del equipo de cuadrilla un residente de obra permanente para la misma, que estara a cargo del manejo de los planos, detalles y especificaciones técnicas, y libro de ¢
LIBRO DE OBRAS:
Alos efectos del control de la obra, se establece la obligatoriedad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera el CONTRATISTAy que quedard en custodia y responsabilidad d¢
Dicho libro de obra serd firmado y sellado por la contratante al inicio del mismo en el momento que se firme el acta de inicio de la obra.

Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRAS dejaran constancia de control de todos los trabajos dentro del libro, desde la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva adjt

16/53



RESIDENTE DE OBRA:

El residente de obras, sin que esto represente una
limitacién de responsabilidades en su caracter de
representante técnico de la empresa contratista, sera
responsable principalmente de:

® Mantener una adecuada comunicacién con el
representante de la Contratante en la Obra,
elaborando las actas y solicitudes requeridas.
® Dar respuesta, dentro de los tiempos previstos
legalmente, a cualquier observacién o solicitud
que el fiscal realice en relacién con las
actividades de la Obra. Asi también, este sera
responsable de resguardar el libro de obra,
mantenerlo en el sitio de ejecucion de los
trabajos y realizar los registros diarios de todas
las actividades y pormenores que acontezcan
durante la ejecucién del contrato, ademas, de
asegurarse que el mismo esté disponible para
el fiscal de obras/equipo de fiscalizacion
durante las verificaciones, a fin de dejar
constancia de las observaciones y/o
aclaraciones que sean necesarias. -
Velar por el cumplimiento estricto de las
normas de higiene y seguridad laboral en la
Obra.
Llevary actualizar el cronograma de ejecucién
de la obra, informando a tiempo a sus
superiores de situaciones tales como:
requerimiento de material, equipos y personal,
retrasos en la ejecucion, gastos no previstos,
pagos a subcontratistas y personal, manejar
situaciones imprevistas en obra que no fueron
consideradas inicialmente, manejar
condiciones en obra no previstas que dificultan
los avances, comunicar a la fiscalizacién si los
documentos proveidos como planos, detalles y
especificaciones no fuesen lo suficientemente
claros o entendibles, entre otros.
e Supervisar la calidad de los materiales y
equipos a utilizar en la Obra, asegurandose de
su adecuado almacenamiento y control de
uso.
Realizar los registros diarios en el libro de
obras y mantenerlo actualizado y siempre en el
sitio de obra. -

DETALLE DE LOS RUBROS A SER EJECUTADOS

N° RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS
Preparacién de la Obra

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las me

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas g
1 Marcacién y replanteo de obra Utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procederé al

EL CONSTRUCTOR deberé revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obr

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de resguardar las zonas de la obra mediante la instalacién de un cerco de chapa metalica de 2.00 m de altura. Los |
deberan estar incluidas dentro de la oferta y podran ser utilizadas por tramos segtin avance de la obra y/o indicacién de fiscalizacién.

El cerco debe ser suficientemente robusto para soportar las condiciones climaticas y cualquier otra carga que pueda presentarse durante el periodo de ¢
CONTRATISTA.

El cerco podré ser utilizado por tramos, permitiendo su reubicacién conforme avanza la obra, siempre y cuando se mantengan los niveles de seguridad y
En el caso de que el drea a resguardar exceda el perimetro que se debe cubrir, se espera la utilizacién de carteles indicadores y cintas reflectivas para resg
los usuarios de la institucién o del personal en obra. Esto incluird la instalacién de barreras fisicas y sefiales de advertencia visibles.

En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con la instalacién del cerco perimetral en el plazo estipulado, se podran aplicar sanciones segtin lo estable

2 Medidas de Seguridad - Vallado perimetral

Cartel de Obra Estndar - dimensiones: 2,00 x EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,20m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fi

3 120 mts sintético u otro. El cartel sera Ploteado con Adhesivo Vinilico e impresién Digital Solvente (de mayor resistencia a la intemperie).
> La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros minimo, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero. t
I L. Consiste en limpiary liberar de todo tipo de elementos, vegetacion,
4 Limpieza y preparacién de Terreno . ; . .
arboles, elementos fisicos, materiales residuales el area de construccion.
Trabajos preliminares
El desarrollo de este trabajo se iniciara desde la parte més afectada de manera a intentar extraer todo el material cuidando de no estropear las areas ady
Se ejecutaran las remociones conforme a lo especificado en los rubros. Se retiraran los elementos marcados en los planos. Este proceso implicara el uso
5 Remocién de techo (chapa termoacusticay En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan resguardarse en un lugar protegido bajo la resp:
perfiles metalicos) sector de alero. reparacion del elemento dejando en su estado original.

Si los elementos retirados no seran reutilizados en la obra, deberdn entregarse al encargado de la institucién, siguiendo el registro en el libro de obra. Lo:
documento deberd ser firmado por un representante autorizado de la institucién que recibira dichos elementos.
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El desarrollo de este trabajo se iniciara en el area indicada en los planos de manera a crear la conexion espacial entre el aula existente y el bloque de sani

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los rubros. Se retiraran los muros de mamposteria, este proceso implicara el uso de equipc

En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan resguardarse en un lugar protegido bajo la re

. . reparacion del elemento dejando en su estado original.

6 Abrir vano en mamposteria de 0,15 P g &
Si los elementos retirados no seran reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucidn, siguiendo el registro en el libro de obra.
documento deberd ser firmado por un representante autorizado de la institucién que recibira dichos elementos.

En el caso de los escombros, la contratista deberd consultar con la institucién sobre la posibilidad de reutilizacidn de los mismos. La institucidn deberd e

contratista debera encargarse del retiro completo, dejando el lugar en 6ptimas condiciones.

Provisidn y Colocacién de Dintel Prefabricado Este elemento estructural prefabricado actuara de viga para recibir las cargas del muro a erigir sobre ella y re transmitirlas a los apoyos a fin de permi

tir |

7
de H° de 10X15cm
Se procederd a la extraccién de los elementos indicados en los planos, consistente en elementos que actuan de barandas provisorias colocadas por part
Este Rubro se hara sin recuperacién del material y serd ubicado donde determine la autoridad de la institucidn educativa para su recuento y posterior rec
. En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan resguardarse en un lugar protegido bajo la resp
8 Remocién de baranda

reparacion del elemento dejando en su estado original.
Si los elementos retirados no seran reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucidn, siguiendo el registro en el libro de obra.
documento debera ser firmado por un representante autorizado de la institucién que recibira dichos elementos.

Excavacion
Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacién, de conformidad con las superficies y sectores indicados en planos. Las excavaciones
estudio de defensa mas adecuado en los puntos donde el escurrimiento debe ser desviado parcial o totalmente. Todas las excavaciones seran hechas

Lo:

el
ac

en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros o a la Municipalidad. Los lugares excavados deberan quedar libres de agua, cualquiera sea el origen
redes de otros servicios publicos, quedara bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupcién de aquellos servicios. La excavacion préxima a las in
Excavacion de tierra para cimiento/fundacién,  provenientes de las excavaciones deberén ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de sus bordes igual a su ancho. EL CONTRATISTA de
9 con acarreo de material (incluye excavacion EXCAVACION EN SUELO COMUN Y ORGANICO:
para zapata) Comprende suelos en general, residuales o sedimentarios, rocas en estado adelantado de descomposicién, canto rodado o no, con un didmetro méaximo

EXCAVACION EN SUELO COMPACTO (EN TOSCA):

Comprende los materiales con resistencia al desmonte mecanico inferior al de la roca no alterada y cuya extraccién se realiza mediante combinacién de

Método de medicién: Las cantidades seran medidas en metro cibico y aceptadas
Mediante calculos efectuados con las dimensiones dadas en los planos y/u érdenes de trabajo.
Todos los trabajos del rubro Excavacion deben incluir la mano de obra, provisién de materiales, equipos, herramientas, transportes e imprevistos ne

Carga de Cimiento de PBC (a muros de 0,15
corresponde 0,45y a muros de 0,30 le

10 corresponde 0,60 de ancho). Incluye
cimentacion de galeria, canteros, escalones y
pilares de galeria.

Se haré con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgica
En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que po

esi

sd
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En todos los muros de elevacion sobre sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocarén capas aisladora
huecos o burbujas de aire.

@

14 En muros de 0,30 - Horizontal (en U) ‘

Mamposteria de Nivelacién de ladrillos Serén de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:5 (cemento arena lavada-plastificante). A paredes de elevacién de 0,15 correspo
15 comunes, ancho 0,30m (mamposteria, galeria En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejec
y escalones) Este rubro se ejecutard en mamposterias de 0,15m que no coincidan con las vigas de fundacién de H°A°.

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas

16 Mamposteria de Elevacién de ladrillos vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben me
comunes, ancho 0,15m PB ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccidn longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados y con planos perfectos. // La mezcla para
Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dej:
Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas T . . - . "
17 oy Se deben distribuir 2 unidades de varillas conformadas de 8mm paralelas en forma horizontal como refuerzos bajo las aberturas, y como dinteles de las r

con 2 varillas @8 mm

Se utilizardn como cobertura de techo panel auto portante de larga durabilidad, con excelente aislacién térmica y acUstica, desmontable y reutilizable, ¢
menor menor a 30 % y sobre estructura metalica de tirantes y correas metalicas. Para la junta de unién se considerara que el sentido y avance del monta
y evitar perforaciones innecesarias, una vez montada la primera placa se definirdn y
marcaran con hilo de marcacién las lineas de fijacién de los mismos, coincidiendo con
los ejes de las correas . Adicional a estoy de manera

preventiva, mientras se van uniendo las planchas, se le aplicara un cordén de silicona en
la junta como un elemento "plus" de sellado, para garantizar que no se produzca goteo
por condensacién o por la accidn de lluvias con viento que tengan dngulos de incidencia
cerca de la horizontal.

Techo de chapa trapezoidal termoacustica
con estructura metélica- incluye MDO + MAT.

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y pilares no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes de cal,
19 Interior a una capa con hidrofugo @ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente [CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOADHERENTE.

@ Capa 3: Revoque hidrd plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente Plastificante inorgani
2 exterior de paredes - incluye nivelacion y El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y pilares, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes de cal,
encadenado inferior @ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicaré sobre el muro de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente 1:3:AD.ADH. [CEMENTO+ARENA LAV.
@ Capa 2: Revoque hidréfugo + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente.
1:6+H+PLAST+HIDROF. | CEMENTO+ARENA+HIDROFUGO INORGANICO+ADITIVO ADHERENTE).
n exterior- de encadenado -muro de nivelacion @ Capa 3: Puente de adherencia, se aplicaré sobre el revoque hidréfugo antes de los 30 min antes del inicio del fraguado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente |C

de galeria @ Capa 4: Revoque hidrd plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente Plastificante inorgani

0BS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO.
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de pilar de H°A®

Contrapiso

Movimiento de suelo. Relleno y compactacién
con provision de material

Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm

Carpeta de regularizacién

Piso

Provisién + Colocacién de piso ceramico con
separadores (PEI5 o Pl4 de alto transito y
antideslizante)

Zbcalo Cerdmico

Guarda de cemento con contrapiso

Aberturas de Madera

Marco 0,15y puerta de 0,80 x 2,10 placa -
incluye materialy mano de obra

Marco 0,15y puerta para boxes-bafio 0,60 x
1,20

Marco de 1"x2"y puertas bajo mesada
Aberturas Metélicas

Ventana tipo balancin de 1,50 x 0,50 - con
colocacién (2 unidades)

Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,20 - con
colocacién (1 unidad)

Pintura

De paredes revocadas interior al agua blanco
o Color

De paredes revocadas exterior al agua blanco
o Color

De encadenado -muro de nivelacion de
galeria

De pilares de H°A®

De Aberturas de madera ¢/ Barniz

De aberturas Metalicas con Pintura Sintética-
incluye mano de obra

Revestimientos

Base previa p/ colocacién de revestido
ceramico

De azulejos (incluye base previa, material y
mano de obra) (incluye revestimiento de
mesada)

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y pilares, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes de cal,®
@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro de ladrillo comdn prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente 1:3:AD.ADH. [CEMENTO+ARENA LAV.
@ Capa 2: Revoque hidréfugo + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente.

1:6+H+PLAST+HIDROF. | CEMENTO+ARENA+HIDROFUGO INORGANICO+ADITIVO ADHERENTE).
@ Capa 3: Puente de adherencia, se aplicara sobre el revoque hidréfugo antes de los 30 min antes del inicio del fraguado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente |C
@ Capa 4: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente Plastificante inorgani

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO.

El relleno se hard por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente apisonados para asegurar una buen:
a) Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavard su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el reller
b) Terraplenes: los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre de escombros. Estas seran compactadas y
¢) Compactacién: Consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para la compactacion de suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
Una vez escarificada la subrasante, se procedera a compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio r
El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores, que a continuacion se indic
d) Equipo de compactacién: El equipo de compactacién sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y deberd ejercer la presién necesar
e) Ajuste del contenido de agua: Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado, el material de cada capa s
1. Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite inferior establecido, debera agregarsele la cantidad de agua neces:
establecidos por la Fiscalizacién. El contenido de agua en el suelo, debera ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. Si fuere neces
riego parejo en forma de lluvia fina.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm.
La superficie del contrapiso deber estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni
En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. N

Las carpetas de regularizacién seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, deberd limpiarse previamente y

Antes de colocar los pisos el contratista debera preparar las muestras y obtener la aprobacién del fiscal de obras. Las baldosas serdn ceramicas con resis
El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas
Las juntas deberdn llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:
La terminaci6n de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro.

Se colocard en lugares indicados en los planos. Seran colocados en todos los locales donde haya piso cerdmico, ya especificado anteriormente. Se fabric
(cemento cal arena). Las juntas deben ser rellenas con pastina del mismo color.

Guarda de cemento

El cemento alisado es una carpeta con una dosificacién especifica a la que se le da un acabado de alisado en forma mecénica, manual, o ambas. Tiene ur
Si en los pisos se embuten canalizaciones, de agua, desagiies, electricidad, etc. ellas deberan ser colocadas previamente, siendo luego revisadas y aprob.
serd la indicada en planos o la dispondra la Inspeccién de Obra.

Contrapiso
Estas obras se ejecutan cuando la comunicacién entre bloques se realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se llenen de arena:
(cemento:arena:piedra triturada)

Las hojas de las puertas seran del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes

Las puertas de los SSHH seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran colocadas con dos fichas de cinc
pintura sintética brillante color marrén caoba.

Las hojas de las puertas seran del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldadura
tacto. Colocacion.

La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Las ventanas deberan ser pintadas con pir
Debera llevar un comando por cada hoja mévil y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al ce

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidc
pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccién. La Gltima mano de pintura se dard después de qu
De SUPERFICIES revocadas con pintura tipo al agua.

Los muros o superficies revocadas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (l4tex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se p

Las superficies revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura , debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del piso. No se pe

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltac
se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro, aprobado previamente por el fiscal de obra
Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendrén un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por cuenta del CONTRATISTA. La colocacién se har:
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Provisién y colocacidn Vidrios crudos

Mobiliarios

Espejos con marco de aluminio (1 modulo de
0,40 x 1,95)

Instalacién de artefactos eléctricos y
accesorios (materiales y mano de obra)

Alimentacién de los circuitos de luces,
tomacorrientes/llaves

Provisién y colocacién de Foco LED 40 W luz
fria. (incluye plafon + MDO)

Provisidn y colocacién de conjunto de placa
con tomacorrientes/llave

Instalaci6n Sanitaria y Cloacal- Incluye
mesada, accesorios para boxes sexados e
inclusivos, abastecimiento de agua corriente
y desagiie cloacal - pozo absorbente y cdmara
séptica (Conexidn hasta el primer registro)-
(incluye mano de obra y materiales)

Instalacién Cloacal - incluye cafierias,
conexiones y mano de obra

Instalacién Hidréulica - incluye cafierias,
conexiones y mano de obra

Mesada de material, con base de
mamposteria de ladrillo y mesada hormigén

Inodoro - incluye material y mano de obra (3
inodoros pequefios)

Griferia - incluye material y mano de obra

Lavatorio empotrado a mesada - incluye
material y mano de obra

Cisterna alta - incluye material y mano de
obra

Tapa de inodoro - incluye material y mano de
obra

Provisidn + Colocacién de jabonera de loza de
embutir (rectangular)

Portarrollos de loza de embutir 15x15

Camara Séptica de ladrillos comunes tapa de
H® A° (MAT + MDO)

Pozo negro para terreno absorbente muros
con junta seca. Con boveda de ladrillo.

Rejilla de Piso sifonada, con rejilla de Hierro
de 15x15cm

Registro cloacal/ pluvial 60X60 MAT+MDO.
REPARACION DE TECHO DE 2 AULAS

Trabajos preliminares

Remocién de artefactos eléctricos(por boca)

Remocién de techo de tejas ceramicas con
recuperacién (incluye desmonte de tejas,
tejuelones con recuperacion de 50 % de tejas
y 50% de tejuelones que posterior a la
limpieza deberan ser reutilizados en la
reposicion de techo) SECTORAULAS 1Y 2

Remocién de techo de tejas ceramicas con
recuperacién (incluye desmonte de tejas,
tejuelones con recuperacion de 50 % de tejas
y 50% de tejuelones que posterior a la
limpieza deberan ser reutilizados en la
reposicion de techo) SECTOR GALERIA DE
AULA3

La colocacién del vidrio que debe ser de 3mm. Debe ser asentado con masilla. El Contratista proveera y colocara todos los vidrios necesarios para los bal
muestras de los vidrios a la Fiscalizacién de obra.

Se colocaran con marcos de aluminio o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 1,95 m x 0,40 m. Se colocara uno por cade

Este trabajo consiste en la realizacion de la conexidn eléctrica, embutido de las conexiones, la instalacién de los materiales y accesorios necesarios para
La ejecucién de esta actividad deberd ser realizada por personal especializado, electricistas y ayudantes con la preparacién adecuada para la conexién d
planosy planilla.

Este trabajo consiste en la provision y colocacion de focos tipo FOCO LED LUZ FRIA 40W DE ROSCA E27 Temperatura (K): 6500
- Flujo luminico (Im): 3600.

Las instalaciones se hardn adosadas a la pared, }todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE de Baja Tensién, utilizando los materiales ¢
Especificaciones Técnicas.

Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo requerido en obra. Los cafios de pléstico asi como los accesorios que

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes,

Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de mamposteria revestidos totalmente de azulejos. Las piletas y bact

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS. Generalidades.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las ¢
Inodoros. A pedestal con asiento acolchado y tapa de pléstico con descarga de cisterna alta

En los boxes los inodoros seran de tamafio para nifios hasta 6 afios, los asientos deben estar colocados 35cm de altura del nivel de piso terminado, medic

Cisterna: cisterna alta y salida vertical, instaladas completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rigido y embutidos.
Lavatorios.
Las bachas seran de color blancas en SSHH, deberén ser de embutir en mesada de material, colocada a una altura de 55cm para nifios medidas con respe

Griferia.

Pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.
Accesorios

a) Jaboneras.

Serén de rectangulares, de loza de embutir y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija

b) Portarrollos.

Se colocara uno por cada inodoro, de loza de embutir

c) Tapa de Inodoro:

Deberan ser de plastico con el asiento de tipo acolchado.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con m«
con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

Se construirdn siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes d:
Obs: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores
Rejilla de piso sifonada de 15x15 cm. Rejilla cuadrada, para vaciamiento de caudal de agua. Recoge las aguas servidas de los desechos de aparatos
sanitarios y pisos e impede el retorno de los gases

procedente del alcantarillado en obras horizontales o
verticales.

Consiste en la construccién del registro de mamposteria y la excavacién de la zanja correspondiente en los lugares necesarios. Deberd tener dimension ir

Seran retirados todos los artefactos eléctricos segtn lo indicado en Planilla y Planos. Estos deberan ser comunicados a la Fiscalizacidn de Obras para su t
La Fiscalizacidn de Obras indicard al Contratista a quien debe entregar los materiales que no serén reutilizados pero que atin son recuperables, ya que lo:

Se procedera a la extraccién de la totalidad (100 %) de los materiales denominados Tejas, tejuelones mas el maderamen (listones de boca + alfajias) que
expresa en planilla el 50 % de las tejasy 50 % de los tejuelones removidos que deberan presentarse en optimas condiciones para su reutilizacion durant
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Remocién de tirantes de madera (66 un. En
aulas 1y 2y 11 un. en galeria de aula 3)

Desmonte y retiro de viga cumbrera de
madera (AULAS 1Y 2)

Apuntalamiento de Viga existentes (AULA 3y
DIRECCION)

Demolicién de mamposteria sector pilares y
apoyo de maderamen (incluye demolicion de
asiento de tirantes en aulas y galeria,
mamposteria area de pilares incluida su
cimentacion)

Demolicién de viga - galeria

Demolicién de piso, contrapiso, zocalo. (en
area de influencia de pilares nuevos y
mamposeria a construir )

Demolicién de pilar de H°A® y/o mamposteria
- incluye cimentacion de los mismos.

Estructura de H°A°

Excavacién para Zapata (prof 1,60 desde NPT
de aula)

Zapatas de H°A°. Fck=210 Kg/cm2. No incluye
excavacion.

Pilares de H°A®. Fck= 210 Kg/cm2.

Encadenado H°A° Superior de 13x27
cm(arriba 2 @8 - estribos @6 ¢/ 20 abajo 2@10)

Viga Cumbrera de H°A° de 0,20x0,45

Viga Galeria de H°A° de 0,20x0,25

Muro de Mamposteria

Excavacién de tierra para cimiento/fundacién,
con acarreo de material

Carga de Cimiento de PBC.

Mamposteria de Nivelacién de ladrillos
comunes, ancho 0,30m (mamposteria, galeria
y escalones)

Encadenado H°A° Inferior de 13x27 cm(arriba
2 08 - estribos @6 ¢/ 20 abajo 2910)

Se ejecutaran los desmontes y retiro de tirantes indicados en los planos, retirando a la mayor brevedad, los escombros y demas materiales resultantes. L
fotografias de las construcciones aledafias y de los predios vecinos con lo cual se hace constar en acta el estado de los mismos. Los desmontes se efectu:
colocarse fuera de ella a la mayor brevedad.

Se ejecutaran los desmontes y retiro de vigas indicados en los planos, retirando a la mayor brevedad, los escombros y demas materiales resultantes. Los
fotografias de las construcciones aledafias y de los predios vecinos con lo cual se hace constar en acta el estado de los mismos. Los desmontes se efectuz
colocarse fuera de ella a la mayor brevedad.

El trabajo consiste en el resguardo de los elementos estructurales a modo de prevencion en caso de que pudieran ser afectados durante la ejecucion de
liberar de la carga a los muros, se procedera a apuntalar de manera integral el techo de forma segura. Esto se llevara a cabo mediante la fijacién de punt:
superiory a la parte inferior a una madera en vertical.

Se utilizaran puntales de madera, respetando una separacion a la que se colocan los tirantes a cada 0,55cm. Los puntales no deben ir apoyados directam
En la parte superior, estos puntales se fijardn de la misma manera a la cumbrera. Los puntales deben arriostrarse para una mayor rigidez, ya sea en formz

El desarrollo de este trabajo se iniciara en las areas especificas expresadas en los planos de manera a intentar extraer todo el material cuidando de no es
Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los rubros. Se retiraran los muros de mamposteriay los pisos, y contrapisos si lo hubiere, ¢

En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan resguardarse en un lugar protegido bajo la resp:
reparacion del elemento dejando en su estado original.

Si los elementos retirados no seran reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucidn, siguiendo el registro en el libro de obra. Lo
documento debera ser firmado por un representante autorizado de la institucién que recibira dichos elementos.

En el caso de los escombros, la contratista debera consultar con la institucién sobre la posibilidad de reutilizacién de los mismos. La institucién deberd e
contratista debera encargarse del retiro completo, dejando el lugar en 6ptimas condiciones.

Excavacion

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacién, de conformidad con las superficies y sectores indicados en planos. Las excavaciones de |
podré disponer del suelo sobrante depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros o a la Municipalidad. Los lugares excavados deber:
su aceptabilidad para los rellenos. Habiendo redes de otros servicios publicos, quedard bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupcién de aque
indemnizacién emergente. Los materiales provenientes de las excavaciones deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de sus bc
EXCAVACION EN SUELO COMUN Y ORGANICO:

Comprende suelos en general, residuales o sedimentarios, rocas en estado adelantado de descomposicidn, canto rodado o no, con un didmetro maximo
EXCAVACION EN SUELO COMPACTO (EN TOSCA):

Comprende los materiales con resistencia al desmonte mecanico inferior al de la roca no alterada y cuya extraccion se realiza mediante combinacién de
Método de medicidn: Las cantidades seran medidas en metro cubico y aceptadas

Mediante célculos efectuados con las dimensiones dadas en los planos y/u érdenes de trabajo.

Todos los trabajos del rubro Excavacién deben incluir la mano de obra, provisién de materiales, equipos, herramientas, transportes e imprevistos neces:

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada) de 5 cm de espesor, el recuk
plastica, evitdndose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. Se deberan
los resultados arrojen una resistencia menor a la solicitada, el contratista debera realizar la demolicion del elemento que no presente correcta resistenci.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente lir
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias enconti
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no méas de uno por ¢
Kg/cm2. Se exigira que sean presentados estos resultados para la verificacion por parte de fiscalizacidn y en caso de que los resultados arrojen una resist
solicitada. En este rubro se inclu
ya que los mismos cuentan con distinta composicién de materiales.

. En los muros de 0,15 que reciban las cargas de los apoyos de tirantes las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2

Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dime
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los p
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dime
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los p
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Excavacion

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacién, de conformidad con las superficies y sectores indicados en planos. Las excavaciones de
estudio de defensa mas adecuado en los puntos donde el escurrimiento debe ser desviado parcial o totalmente. Todas las excavaciones seran hechas a ¢
en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros o a la Municipalidad. Los lugares excavados deberan quedar libres de agua, cualquiera sea el origen

redes de otros servicios pUblicos, quedard bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupcién de aquellos servicios. La excavacién préxima a las in
provenientes de las excavaciones deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de sus bordes igual a su ancho. EL CONTRATISTA de
EXCAVACION EN SUELO COMUN Y ORGANICO:

Comprende suelos en general, residuales o sedimentarios, rocas en estado adelantado de descomposicidn, canto rodado o no, con un didmetro maximo
EXCAVACION EN SUELO COMPACTO (EN TOSCA):

Comprende los materiales con resistencia al desmonte mecanico inferior al de la roca no alterada y cuya extraccién se realiza mediante combinacién de

Método de medicidn: Las cantidades serdn medidas en metro clbico y aceptadas

Mediante célculos efectuados con las dimensiones dadas en los planos y/u érdenes de trabajo.

Todos los trabajos del rubro Excavacién deben incluir la mano de obra, provisién de materiales, equipos, herramientas, transportes e imprevistos neces:

Se haré con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas d
En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:5 (cemento arena lavada-plastificante). A paredes de elevacidn de 0,15 correspon
En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segtin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd preverse en el mismo la ejec
Este rubro se ejecutard en mamposterias de 0,15m que no coincidan con las vigas de fundacion de H°A°.

En los muros de 0,15 las cadenas serdn de 0,13 x 0,27 y tendr4 2 varillas de 8 mm. de didmetro arribay 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varil
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Muro De 0,15 de ladrillos comunes a revocar

Aislacion Asfaltica de Muros

de 0,15 - Horizontal (en U)

Techo AULAS 1Y 2
Provision de tejas nuevas (50 % MAT.)

Provision de de tejuelones nuevos (50 %
MAT)

Provision + Colocacion de tirantes de H°A°

Provision + Colocacion de techo de tejas y
tejuelones prensados a maquina -nuevos y
reutilizables- sobre tirantes de H°A° (solo
MDO)

Techo GALERIA SECTORAULA 3
Provision de tejas nuevas (50 % MAT.)

Provision de de tejuelones nuevos (50 %
MAT)

Colocacidn de tirantes con recuperacién
(incluye limpieza)

Provision + Colocacion de techo de tejas y
tejuelones prensados a maquina -nuevos y
reutilizables- sobre maderamen® (solo MDO)

Revoque

Interior a una capa con hidrofugo

de pilar de H°A®

de viga cumbrera - viga galeria y encadenado
de H°A° con azotada impermeable

Contrapiso

Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm

Carpeta de regularizacién

Piso

Provision + Colocacion de piso calcéreo
20x20

Z4calo Calcéreo- incluye material y mano de
obra

Pintura

De paredes revocadas nuevas y existentes
interior/exterior al agua blanco o Color

De pilares de H°A° al agua blanco o Color

de viga cumbrera, viga galeria y encadenado
de H°A® al agua blanco o color

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del
arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior. Los ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/c
limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

A paredes de elevacion de 0,15 corresponden muros de nivelacién de 0,30y a los de 0,30 muros de nivelacién de 0,45. Se deberan prever los pasos de cafi

En todos los muros de elevacién sobre sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras ¢
huecos o burbujas de aire.

Este rubro contempla la provision de materiales consistente en tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.
Las tejas y tejuelones prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas.

Tirante prefabricado de H°A”
El trabajo consiste en la provisién y colocacién de los tirantes prefabricados de H°A°, fijadas en los lugares indicados en la documentacién ser un todo de
Los tirantes deben ser calculados de acuerdo a la planta de la obra, y seglin las especificaciones técnicas del hormigdn y acero, de calidad uniforme.

Incluye la mano de obra del montaje de todos los elementos necesarios para la ejecucion de la cubierta de techo ceramico, tantos nuevos como los recu

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2
estardn bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacidn de Aislapol para aislacién de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal serdn seleccionadas y se recomienda sean las tejas recuperadas y deberdn ir pintadas con asfalto sélido diluidc
Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encala

Este rubro contempla la provision de materiales consistente en tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.
Las tejas y tejuelones prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas.

Los tirantes de madera a ser reutilizados, deberdn ser tratados previamente mediante los siguientes pasos: - Paso 1: Limpieza: S
Los cepillos de alambre puede ser de cualquier formay tamafio y sus cerdas deben ser de alambre de acero. Las escamas de pintura en fase de desprend
Cuando el trabajo esté terminado, la superficie debe ser nuevamente cepillada, sin polvo, y se debe eliminar todo residuo y material desprendido. Poster
- Paso 2: Terminaci6n con Barniz de terminacién brillante y con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos. Con filtro solar

Incluye la mano de obra del montaje de todos los elementos necesarios para la ejecucion de la cubierta de techo ceramico, tantos nuevos como los recu

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2
estardn bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacidn de Aislapol para aislacién de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal serdn seleccionadas y deberdn ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superfi
Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encala

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y pilares no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes de cal,
@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente [CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOADHERENTE.
@ Capa 3: Revoque hidrd plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente Plastificante inorgéni

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcidn 1:
concluidos.
En el revoque de losa y viga de galeria se deberd prever la ejecucién de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm.
La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni«
En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. N

Las carpetas de regularizacién seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, deberd limpiarse previamente y

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Serdn de color rojo de 20 x 20 cm. El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin véi
Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacién o sea a 45° grados. Antes de su colocacién el material debera ser apro
baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la patina se procederd a la limpieza de la sup
que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucién de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cas'

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcéreo y en todas las paredes se ¢

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores cl

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcidn 1:
concluidos.
En el revoque de losa y viga de galeria se deberd prever la ejecucién de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
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Pintura epoxi de alto trafico para pisos -
incluye materialy mano de obra

Pintura de tejuelones con pintura
impermeabilizante color cerdmico - incluye
material y mano de obra (interioraulas 1y 2 +
galerias aulas 1-2y 3)

Pintura de tirantes de H°A° (al ltex sin
enduido) - incluye mano de obra

Provisidn y colocacién Vidrios crudos

Instalacién de artefactos eléctricos y
accesorios (materiales y mano de obra)

Alimentacién de los circuitos de luces, tomas
y ventiladores

Provisién y colocacién de Artefacto Tubo LED
18W 2xT8

Instalacién de artefacto eléctrico - ventilador

Desague pluvial

Remocion y reposicién de canaleta existente
para fachada frontal y posterior (incluye
reparacion de las mismas con terminacion de
pintura sintetica, y soportes metalicos,
incluye MDO y materiales)

Mobiliarios

Provisidn y colocacién de pizarrén acrilico fijo
1,20x3,00 - con colocacién

Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)

Descripcién

Pintura bicomponente epoxi de altos sélidos para pisos, con resistencia a diversos productos quimicos.

Producto apropiado para el revestimientos de pisos cementicios, con excelente resistencia a diversos productos quimicos (acidos y bases diluidas, solven
Por su dureza permite obtener una pelicula resistente a la abrasién y al transito de personas, facil de limpiar con agua y detergente.

No es indicado para servicio de inmersidn, ni para contacto con acidos y bases fuertes concentradas, ni para transito pesado.

Puede usarse a la intemperie en 4reas donde el tizado no sea limitante.

Usos

Producto apropiado para el revestimientos de pisos cementicios, con resistencia a diversos productos quimicos (acidos y bases diluidas, solventes, etc.)

Rendimiento

4,60 m? por litro. Al rendimiento teérico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicaciér
Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistente
lavandina mas agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con aguay

dejar secar. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Superficies nuevas

Deben tener un tiempo minimo de curado de 1 mes en exteriores y 3 meses en interiores. Para asegurar el anclaje de la pelicula verificar que una gota de
mamposterfa, cemento o equivalente acondicionar la superficie con Imprimacién epoxi o con una primer mano del producto diluido de modo de asegur:
Nimero de manos:1a3.

Secado tacto: 2 horas.

Secado duro: 8 horas.

El curado quimico se alcanza después de transcurridos 7 dias; no someter el producto a ninguna exigencia quimica o fisica antes de ese lapso.

Repintado minimo: 6 horas.

Repintado maximo: 36 horas.

Aplicacion

Respetando la relacién de mezcla de los componentes, homogeneizar y diluir de ser necesario, recordando la vida (til de la mezcla para preparar sélo lo

La especificacidn técnica para la pintura de tejuelones incluye la seleccién de una pintura de alta calidad, resistente a la intemperie y a los rayos UV, ade:
adecuadamente. Se debe aplicar una imprimacién especifica para tejuelones si la superficie es nueva o muy porosa, asegurando una mejor adherencia d
de pintar de manera uniforme y prolija, evitando ensuciar otros elementos como paredes, vigas y tirantes; en caso de que se manchen estos elementos, ¢

Las superficies llevaran 4 (cuatro) manos de pintura, no se permitird adicionar a la pintura jabén ni aceite de ninguna clase.

La colocacién del vidrio que debe ser de 3mm. Debe ser asentado con masilla. El Contratista proveerd y colocara todos los vidrios necesarios para los bal
muestras de los vidrios a la Fiscalizacién de obra.

Este trabajo consiste en la realizacion de la conexidn eléctrica, embutido de las conexiones, la instalacién de los materiales y accesorios necesarios para:
La ejecuci6n de esta actividad deberd ser realizada por personal especializado, electricistas y ayudantes con la preparacién adecuada para la conexién d
planosy planilla.

La instalacién contempla la colocacién de un artefacto eléctrico tipo ventilador que serdn montados en las aulas como indica en los planos, por encima ¢
velocidades y caja metélica. Es importante que estos equipos sean integrales, lo que significa que el control de velocidad debe coincidir con la marca del

La especificacién técnica para la remocidn y reposicién de canaletas y bajadas existentes incluye los siguientes pasos: inicialmente, se debe proceder a l¢
durabilidad. Una vez reparados, las canaletas y bajadas deben ser reposicionadas en su lugar original, asegurando una correcta fijacion y sellado para ev

Pizarra de una cara de acero vitrificado en color blanco y en otra con pafio, a todo lo largo con porta
pinceles, marcadores y borradores.

Enmarcado con perfiles angulares de acero con terminacién de pintura termo reforzada color
plateado de espesor de 120 mm minimo, con 2 orejas metlicas para colgar en pared en la parte
superior, y una en el centro de la parte inferior. En el borde inferior debe tener una pestafia saliente
metélica en forma de L para contener los pinceles y borradores, de 30 cm de longitud y 5 cm de
ancho, para contener los pinceles y borrador.

Medidas 1000x3000x40 mm (con tolerancia maxima admisible de +/- 5 cm)

Ala unidad de pizarra acrilica, se suma la provisién de marcadores y borradores, ademas de la
colocacién por la pared.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia interna y externamente. Se debera retirar todo resto de material del pr
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea

ESCUELA SAN JOSE - REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS

111

112

Preparacién de la Obra

Medidas de Seguridad - Vallado perimetral

Cartel de Obra Estandar - dimensiones: 2,00 x
1,20m

BLOQUE DE AULAS

Trabajos Preliminares

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de resguardar las zonas de la obra mediante la instalacién de un cerco de chapa metélica de 2.00 m de altura. Los |
deberan estar incluidas dentro de la oferta y podran ser utilizadas por tramos segin avance de la obra y/o indicacién de fiscalizacién.

El cerco debe ser suficientemente robusto para soportar las condiciones climaticas y cualquier otra carga que pueda presentarse durante el periodo de ¢
CONTRATISTA.

El cerco podra ser utilizado por tramos, permitiendo su reubicacién conforme avanza la obra, siempre y cuando se mantengan los niveles de seguridad y
En el caso de que el 4rea a resguardar exceda el perimetro que se debe cubrir, se espera la utilizacién de carteles indicadores y cintas reflectivas para resg
los usuarios de la institucidn o del personal en obra. Esto incluird la instalacidn de barreras fisicas y sefiales de advertencia visibles.

En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con la instalacién del cerco perimetral en el plazo estipulado, se podréan aplicar sanciones segun lo estable

EL CONTRATISTA deberé prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,20m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fi
sintético u otro. El cartel sera Ploteado con Adhesivo Vinilico e impresién Digital Solvente (de mayor resistencia a la intemperie).
La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros minimo, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero. t
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Desmonte de artefactos eléctricos
(ventiladores, cdmaras, routers, focos y
fluorescentes)

Remocidn de aire acondicionado

Remocién y posterior recolocacién de cafios y
cables de conexidn eléctrica

Remocidn de techo de tejas cerdmicas con
recuperacion (incluye desmonte de tejas y
tejuelones con recuperacién de 50% de tejas y
50% de tejuelones, que posterior a la limpieza
deberdn ser reutilizados en la reposicién de
techo)

Remocidn de tirantes sin recuperacion

Embutir cableado eléctrico existente - incluye
revoque

Demolicién de piso y contrapiso - incluye
acarreo de material excedente

Demolicién de muro de PBC existente en area
de influencia de zapatas nuevas - incluye
acarreo de material excedente y mano de
obra

Desmonte y retiro de viga cumbreray de
galeria de madera

Demolicién de paredes y pilares de
mamposteria en drea de influencia de pilary
encadenado superior - incluye acarreo de
material excedente y mano de obra

Reparacién de techo de tejas Ceramicas

Provision + Colocacion de tirantes de H°A°

Pintura de tirantes de H°A° (al latex sin
enduido) - incluye mano de obra

Provisidn de tejuelones nuevos 50% (MAT)

Provisidn de tejas nuevas 50% (MAT)

Colocacidn de techo de tejas y tejuelones
prensados a maquina nuevos y reutilizados
sobre tirantes (solo MDO)

Pintura de tejuelones con pintura
impermeabilizante color cerdmico - incluye
material y mano de obra

Provisién + Colocacion de listones de madera
de 2x3"

Mamposteria de 0,15 sobre encadenado para
macizar tirantes de hormigdn

Aislacién en interseccién de techo con
mamposteria existente con impacril asféltico
a dos manos y tela bidim; una capa de alisada
con pendiente de 1%

Hormigén
Excavacion para Zapata. Profundidad=1,50m

Zapatas de H°A° de 1,00 x 1,00 m. Fck=210
Kg/cm2. No incluye excavacién

Serdn retirados todos los artefactos eléctricos segtin lo indicado en Planilla y Planos. Estos deberan ser comunicados a la Fiscalizacién de Obras para su t
La Fiscalizacién de Obras indicard al Contratista a quien debe entregar los materiales que no seran reutilizados pero que alin son recuperables, ya que lo:

La especificacién para la remocién de un sistema de aire acondicionado, incluyendo el equipo de compresor y evaporador, requiere inicialmente la descc
refrigeracién, asegurando la utilizacién de herramientas apropiadas para evitar dafios. Desmontar el compresor y el evaporador con cuidado, prestando
de manera integral para asegurar su correcto funcionamiento. Finalmente, se debe transportar y disponer de los componentes retirados segun las regule

El cableado debera ser reubicado de manera provisoria para no interrumpir la conexién a internet del bloque de aulas existente y, posteriormente, ser re
ainternet durante todo el proceso de demolicién y construccidn, es imperativo remover el cableado antes de iniciar las obras. El cableado podria obstrui
Se procede a desconectar el cableado existente de manera segura para evitar interrupciones bruscas en el servicio y prevenir accidentes. Inspeccionar el
provisional para el cableado que no interfiera con las zonas de trabajo ni comprometa la seguridad. Instalar soportes temporales y seguros para manten:
Una vez que todas las labores de construccién del aula estén completas y el rea esté limpia y segura, se procede con la reinstalacién del cableado. Insta
nuevos que cumplan con lo requerido. Posteriormente, pasar el cableado a través de los cafios, asegurando que esté correctamente protegido y sin tensi

Este trabajo se realiza cuando la falda de los techos esta muy dafiada, ya sea por saturacién de tejas muy antiguas o por mala calidad del material usado
En algunos casos el maderamen también es sustituido ya sea por ataque de termitas (cupii) o por mal dimensionamiento de las secciones de los tirantes
Al realizar el trabajo de remocidn se debe tener especial cuidado de no dafiar la estructura de los muros portantes como asi también pisos, revoquesy at
Los trabajos de reposicién deben ser realizados conforme indican las especificaciones técnicas de este rubro.

Se ejecutaran los desmontes y retiro de tirantes indicados en los planos, retirando a la mayor brevedad, los escombros y demas materiales resultantes. L
fotografias de las construcciones aledafias y de los predios vecinos con lo cual se hace constar en acta el estado de los mismos. Los desmontes se efectuz
colocarse fuera de ella a la mayor brevedad.

Este trabajo consiste en el suministro e instalacién de los materiales y accesorios necesarios para la puesta en operacién de tableros, y todos los artefact
adecuadas para la seguridad propia y del personal auxiliar, asi como para instalar el material conforme a las normas de instalacién. Los trabajos a efectu
aislados a ser instalados para conducir la energia eléctrica en BT deben ofrecer 6ptima resistencia a la intemperie, a la humedad, a los solventes derivad¢

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los planos correspondientes.
Los materiales resultantes de la remocién de techo de tejas, demolicién de las paredes y contrapiso podran utilizarse como contrapiso (previa aprobacié
En el caso de los materiales sobrantes del piso, como también del techo, estos no podrén ser reutilizados, debiendo ser retirados de la obra los del piso y

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los planos correspondientes.
Los materiales resultantes de la demolicién de las paredes, pisos, y contrapiso podran utilizarse como contrapiso, pero deberan ser previamente triturad
En el caso de los materiales sobrantes o reutilizables tendran destino final segin disposicion de la directora de la escuela.

Se ejecutaran los desmontes y retiro de tirantes indicados en los planos, retirando a la mayor brevedad, los escombros y demas materiales resultantes. L
fotografias de las construcciones aledafias y de los predios vecinos con lo cual se hace constar en acta el estado de los mismos. Los desmontes se efectuz
colocarse fuera de ella a la mayor brevedad.

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los planos correspondientes.
Los materiales resultantes de la demolicién de las paredes, pisos, y contrapiso podran utilizarse como contrapisos, pero deberan ser previamente triture
En el caso de los materiales sobrantes o reutilizables tendran destino final segin disposicién de la directora de la escuela.

El trabajo consiste en la provisién y colocacién de los tirantes prefabricados de H°A°, fijadas en los lugares indicados en la documentacién ser un todo de
Los tirantes deben ser calculados de acuerdo a la planta de la obra, y segun las especificaciones técnicas del hormigdn y acero, de calidad uniforme.

Las superficies llevaran 4 (cuatro) manos de pintura, no se permitird adicionar a la pintura jabén ni aceite de ninguna clase.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1:2:
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de Aislapol para aislacién de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superfici
La distribucidn general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del S
de Obras. Los extremos de los aleros de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (cemento arena), b

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buenay ¢
Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1:2:
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de Aislapol para aislacién de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superfic
La distribucién general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podrd introducirse cambios por autorizacién del S
podré introducirse cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros de los aleros laterales de los techos seran terminados c¢

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en aquellas institucio

Todo el maderamen serd de lapacho o ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado, :
Conforme se indican en los planos de planta de techo, incluido en el maderamen. Se deberén colocar como topes de tejuelones, listones de 1x 3y se colc
Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemp

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad o semiprensados veteados.
Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.

Deben tener una pendiente adecuada sin depresiones (para evitar empozamientos de agua) y los desagiies pluviales deben ser suficientes.

Los angulos y aristas en las zonas a impermeabilizar deberan estar redondeados a 1/2 cafia.

La superficie debe estar sana, firme, seca y limpia (libre de grasas, polvo, lechadas, musgo, verdin y sustancias que impidan la adherencia del producto).
seque el Impacril, colocar cuidadosamente el refuerzo Bidim VP 05, con la ayuda de un rodillo, de manera que no se formen arrugas. Cuando esta mano t
En todos los casos las manos deben ser cruzadas. Para aplicar una mano, la anterior deberd estar totalmente seca. El tiempo de espera entre las manos e

Las excavaciones se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a una profundidac
en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomer
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Pilares de H°A° de 0,20x0,25m. Fck=210
Kg/cm2

Viga Cumbrera de H°A° de 0,20x0,55m

Viga de H°A° en galeria de 0,20x0,25m

Encadenado de H°A° de 0,15x0,30m

Nivelacién y PBC

Mamposteria de Nivelacién de ladrillos
comunes, ancho 0,30m (area de influencia de
zapatas nuevas)

Carga de Cimiento de PBC ancho 0,45m (en
4rea de influencia de zapatas nuevas)

Piso

Contrapiso de cascotes esp. 0,10m

Colocacidn de carpeta de regularizacién para
piso ceramico esp. 0,03m

Provisién + Colocacién de piso ceramico con
separadores (PEI5 o Pl4 de alto transito y
antideslizante)

AULA

Instalaciones eléctricas

Alimentacién de los circuitos de luces,
tomacorrientes y ventiladores

Instalacién eléctrica de artefactos
fluorescentes existentes - incluye
mantenimiento, soportes rigidos, extension
de cabley MDO

Provisidn y colocacién de conjunto de placa
con tomacorrientes / llave

Colocacion Ventilador de techo existente -
incluye mantenimiento

Provisidn y colocacién de tapa ciega p/
conexién blanca

Pintura

Preparacién de la superficie de pared para
pintura (interior de aulas) - incluye enduido

Pintura de paredes revocadas al agua blanco
o color - incluye mano de obra

Pintura de puerta metélica existente con
pintura sintética - incluye mano de obra

SALA DE PROFESORES

Instalaciones eléctricas

Alimentacién de los circuitos de luces,
tomacorrientes y ventiladores

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento el
iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente lir
Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2mm por cada metro de luz, ademas los encofrados deb¢
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontr
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada

Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dime
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes st
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dime
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes s¢
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un a varilla de @ 10m
superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y distribuidos cada 20 cm.
Sobre las aberturas de hasta 1,50 m, el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm de didmetro. De 1,50m a 3,00 m, el refuerzo seréa de 2 val

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad o semiprensados veteados.
Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. A paredes de elevacién de 0,15 corresponden muros de

La ejecucién del muro de cimentacién con piedra bruta colocada se realizara mediante la trabazén de piedras naturales, asentadas sobre una mezcla de
suelo con presencia de agua. Se deben tomar medidas preventivas para drenar o desviar el agua antes de iniciar los trabajos. Para esto, se realizara la ex«
aproximadamente 2-3 cm de espesor, compactando manualmente cada capa para eliminar huecos y asegurar la adherencia del mortero. Se verificara la

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm.
La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni«
En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc, el contrapiso ya debera prever las pendientes. N

Las carpetas de regularizacién seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, deberd limpiarse previamente y
metilicas.

Antes de colocar los pisos el contratista debera preparar las muestras y obtener la aprobacién del fiscal de obras. Las baldosas serdn ceramicas con resis
El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas
Las juntas deberan llenarse previa mojadura con patina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2
La terminaci6n de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fist
utilizadas en el mercado, los mismos deberén ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberdn ser sustituidos
La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalacidn, armado y conexién.

La ejecucién de esta actividad debera ser realizada por personal especializado, electricistas y ayudantes con la preparacién adecuada para la conexién d
planosy planilla. Para cada boca de circuitos de lampara ,tomacorriente y ventiladores la alimentacién incluye colocacién de electroducto de cafio corru

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc), armados en artefa
Serdn aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los misn
seran del tipo conocido como blanco de flujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evita
NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberdn estar aprobadas por el fiscal de obras.

Las instalaciones se hardn embutidas en cajas de conexidn estandar, todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE de Baja Tensién, utiliz
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Se procedera a su desmontaje con las precauciones necesarias para evitar dafios durante la ejecucién de la obra.

Identificar y preparar el sitio donde se reinstalara el ventilador, asegurandose de que la estructura del techo pueda soportar el peso y el funcionamiento |
Realizar las conexiones eléctricas del ventilador de techo siguiendo las normas eléctricas vigentes, asegurando una conexidn seguray fiable. Utilizar con:
Montar el ventilador en el soporte previamente instalado, verificando que esté firmemente sujeto y correctamente alineado para su funcionamiento opti
Realizar una previa limpieza completa de todas las partes del ventilador, incluyendo las aspas, motor y rejillas, eliminando polvo y otros residuos que pu:
ventilador en todas sus velocidades y funciones, verificando que opere correctamente sin ruidos anormales ni vibraciones. Comprobar que el ventilador

Tapa ciega de conexién de PVC color blanco, debe estar perfectamente alineada con la superficie de la mamposteria. No debe haber ningtin desnivel o al

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serd
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica para su proteccién

La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y particulas sueltas; en caso de superficies previamente pintadas, se recomienda lijar
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc, de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se |
condiciones climaticas dptimas, evitando temperaturas extremas y alta humedad. Se recomienda aplicar una imprimacién previa si la superficie es nuev.
apropiado.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos
Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fist
utilizadas en el mercado, los mismos deberén ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberdn ser sustituidos
La actividad consiste en el picado de pared de ser necesario, instalacién, armado y conexién.

La ejecucién de esta actividad debera ser realizada por personal especializado, electricistas y ayudantes con la preparacién adecuada para la conexién d
planosy planilla. Para cada boca de circuitos de lampara ,tomacorriente y ventiladores la alimentacién incluye colocacién de electroducto de cafio corru
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Instalacién eléctrica de artefactos
fluorescentes existentes - incluye
mantenimiento, soportes rigidos, extension
de cable y MDO)

Colocacién Ventilador de techo existente
(incluye mantenimiento)

Provisidn y colocacion de tapa ciega p/
conexién blanca

Pintura

Preparacién de la superficie de pared para
pintura (interior de aulas) - incluye enduido

Pintura de paredes revocadas al agua blanco
o Color - incluye mano de obra

Pintura de puerta metalica existente con
pintura sintética - incluye mano de obra
GALERIA

Revoque

Revoque de Vigas de H°A° y de mamposteria
entre el aula a intervenir y bloque de aulas de
dos plantas con hidréfugo

Instalaciones eléctricas

Provisidn y colocacién de Foco LED 40 W luz
fria. (incluye plafon + MDO)

Cafio conduit de 1" - incluye MDO

Colocacién de Acondicionador de Aire

Pintura

Preparacién de la superficie de pared para
pintura (interior de aulas) - incluye enduido

Pintura de paredes revocadas al agua blanco
o color - incluye mano de obra

Pintura de pilares al agua blanco o color -
incluye mano de obra

Varios

Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero
moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm

Pintura de canaleta y bajada con esmalte
sintético previa anticorrosiva - incluye mano
deobra

Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc), armados en artefa
Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mism
seran del tipo conocido como blanco de flujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetilico, con capacitor adecuado para evita
NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Se procederd a su desmontaje con las precauciones necesarias para evitar dafios durante la ejecucién de la obra.

Identificary preparar el sitio donde se reinstalar3 el ventilador, asegurandose de que la estructura del techo pueda soportar el peso y el funcionamiento
Realizar las conexiones eléctricas del ventilador de techo siguiendo las normas eléctricas vigentes, asegurando una conexién segura y fiable. Utilizar con
Montar el ventilador en el soporte previamente instalado, verificando que esté firmemente sujeto y correctamente alineado para su funcionamiento 6pti
Realizar una previa limpieza completa de todas las partes del ventilador, incluyendo las aspas, motor y rejillas, eliminando polvo y otros residuos que pu:
ventilador en todas sus velocidades y funciones, verificando que opere correctamente sin ruidos anormales ni vibraciones. Comprobar que el ventilador

Tapa ciega de conexidn de PVC color blanco, debe estar perfectamente alineada con la superficie de la mamposteria. No debe haber ningtin desnivel o al

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes sera
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica para su proteccién

La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y particulas sueltas; en caso de superficies previamente pintadas, se recomienda lijar
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc, de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se |
condiciones climaticas dptimas, evitando temperaturas extremas y alta humedad. Se recomienda aplicar una imprimacion previa si la superficie es nuev.
apropiado.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos
Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas.

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado de cemento - arena en propo
una vez concluidos.

Este trabajo consiste en la provision y colocacion de focos tipo FOCO LED LUZ FRIA 40W DE ROSCA E27 Temperatura (K): 6500
- Flujo luminico (Im): 3600.

Este trabajo consiste en el suministro e instalacién de los materiales y accesorios necesarios para la puesta en operacién del sistema eléctrico. La activid:
propia y del personal auxiliar, asi como para instalar el material conforme a las normas de instalacidn. Los trabajos a efectuarse bajo estas especificacion
Tablero Plastico con tapa transparente. Para montaje de dispositivos con enganche Din: interruptores termomagnéticos, protectores diferenciales, etc. ¢
Los tubos son fabricados en PVC color gris, en tiras de 3 metros, y en didmetros hasta 32 mm con uniones soldables o con unién de anillo de goma tipo Ar
inyectadas (coplas, curvas, terminales, salidas de caja, etc), para adaptarse a las distintas configuraciones de proyecto.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones, mantenimiento y ampliaciones (electricista). Las instal
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Tod
cada una de sus piezas puede llegar a oxidarse con el paso del tiempo, motivo por el que te recomendamos verificar su estado. Eliminar todas las obstruc
que queda bajo los filtros. El tubo y la bandeja que recoge el agua también deben limpiarse.
Finalmente, revisar y supervisar el funcionamiento de los termostatos de control. El alcance del servicio de instalacién eléctrica abarca el suministro de t
materiales rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes sera
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina plastica para su proteccién

La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y particulas sueltas; en caso de superficies previamente pintadas, se recomienda lijar
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc, de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se |
condiciones climaticas dptimas, evitando temperaturas extremas y alta humedad. Se recomienda aplicar una imprimacién previa si la superficie es nuev.
apropiado.

Las canaletas deben ser construidas con chapa No 24, No 26 o No 28, dependiendo de lo establecido en el proyecto y deben ejecutarse de acuerdo a los ¢
Este sistema de cafierias debe ejecutarse colocando los cafios en zanjas de la profundidad requerida, colocandose previamente en el fondo de las misma
En caso de existir arboles en el predio de la escuela, las canaletas deben limpiarse una vez a la semana o cada 15 dias a fin de evitar que las mismas se atc

Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo antiéxido con terminacién de pintura
sintética, color a definir.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia interna y externamente. Se deberd retirar todo resto de material del pr
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea

CONDICIONES GENERALES ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.
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Se deberan cumplir las siguientes directrices sobre el cuidado del cargamento de hormigdn, presentadas de manera secuencial:

o Cuidado del Encofrado: Aseglirese de que el encofrado sea completamente hermético. Si se utiliza madera, ésta debe ser perfectamente lineal, sin ondulaciones ni deformaciones, y lo suficientemente resistent
0 Agregar Separadores (caramelos): Utilice separadores adecuados para lograr un buen recubrimiento del envarillado. En caso de que queden varillas al descubierto, la fiscalizacién indicara el procedimiento nec
o Limpieza del Encofrado: Mantenga el encofrado y las varillas libres de cualquier impureza al momento de proceder al cargamento del Hormigdn. No se permitiran restos de alambres, clavos u otros objetos que
o Vibrado del Hormigén: Utilice una maquinaria adecuada, considerando su radio de accién (debe ser tres veces el didmetro de la cabeza del vibrador), y vibre de manera continua para cubrir toda el 4rea de la lo
0 FCK del Hormigén: Verifique que el hormigdn utilizado cumpla con las caracteristicas adecuadas, con un FCK de al menos 210 KG/CM2.

o Espesor de la Losa: Respete las medidas indicadas en los planos o las instrucciones proporcionadas por el Fiscal de Obras.

o Elaboracion de Probetas: Con el fin de garantizar la calidad y resistencia del hormigdn armado que se utilizara en las estructuras del proyecto, se realizaran pruebas de resistencia mediante la elaboracion de pr
o Preparacién de Probetas de Hormigén: La empresa contratista deberd tomar muestras representativas del hormigdn utilizado en las estructuras para la preparacién de las probetas. Estas probetas podrén ser ¢
o Fundaciones: El recubrimiento minimo debe ser de 5cm en el caso de elementos estructurales enterrados. Deberan uttilizarse separadores plasticos para dar el recubrimiento necesario y no se admitira el uso ¢
varillas de acero que no sean corrugadas y no tengan grabadas sus caracteristicas de fabricacién.

Utilizar varillas de 012 como didmetro minimo para las fundaciones (zapatas). Rellenar las zanjas de excavacion con compactacion por capas, con un compactado mecdnico o un pizon manual para evitar poster
o Reporte de Resultados: Se solicita a la contratista que remita a la Fiscalizacién de inmediato los resultados de las pruebas realizadas al hormigén una vez concluidas.

o Curado del Hormigdn: Realice el curado adecuado y, en dias calurosos, aseglirese de mantener hiimedos los elementos estructurales, incluyendo losas, vigas, pilares y encadenados. Se debe prever un tiempo ¢
documentacién correspondiente, incluyendo pruebas de laboratorio respaldatorias.

0 Registro Fotografico del curado: Tome fotografias diarias y registrelas en el libro de obra durante 28 dias. Estas pruebas deben ser remitidas al Fiscal de Obra a cargo sin que sea necesario que este lo solicite. Es
Es fundamental que se sigan estas pautas de manera rigurosa para garantizar la calidad y seguridad del proyecto. Se espera que la empresa tome las medidas necesarias y cumpla con las recomendaciones de ca

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecuc
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Los materiales que la Supervisidn y/o Fiscalizacidn de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados
su cargo los gastos que demande la sustitucidn. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autoriz:

AGUA.

Serd proveida por EL CONTRUCTORy se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o ¢

CEMENTO.

Se utilizara cemento que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién - NP N° 70. Para las estructuras de H° A° solo con la autorizacién de
secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado serd rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color estd alterado.

CAL.
La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulc

Esta operacidn no eximird a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ningtin caso podra emplearse la cal an

ARENA LAVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicidn granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usard arena fina

LADRILLOS.
- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacidn. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni niicleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las d

- Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo.

VIDRIOS.

Los vidrios a emplearse deberén estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo tnico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

TEJAS.

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la formay en las dimensiones. Serén bien cocidas, sin llegar a la vitrificacién, debiendo producir un sonido claro y metélico al golpearlas. De color rojo unifc

TEJUELONES.

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nicleos calcareos. El espesor no sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS.

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y ndcleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo uniforme.

CARNOS Y ACCESORIOS: P.V.C. Rigido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA.
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Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durz

Triturada:
Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar|

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se

VARILLAS DE ACERO.

ibi

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de 6xido, no

MADERAMEN.

Toda la madera utilizada en la construccién deberé ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros defectos. Asimismo, debera estar bien estacionada o secada mecanicame

El maderamen serd de ybyrapytd ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podr3 utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOS Y ZOCALOS.

Serdn calcéreos de color rojo. Los zdcalos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 ¢cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zécalos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendrd un espesc

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA.

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Se entiende como tales aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del Contratista, cuyos costos deberén incluirse en la Planilla de Oferta, tales como:
« Limpieza permanente y final de la obra.

« Preparacién de la obra para su recepcién provisional.

« Limpieza general.

1 Marcacién y replanteo de obra m2 153,11
Medidas de Seguridad - Vallado perimetral ml 13,50
3 Cartel de Obra Estandar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts m2 2,40
4 Limpieza y preparacion de Terreno m2 28,65

5 Remocidn de techo (chapa termoacustica y perfiles metalicos) sector de alero. m2 8,54
6 Abrir vano en mamposteria de 0,15 m2 2,25
7 Provisidn y Colocacién de Dintel Prefabricado de H° de 10X15 cm ml 1,20
8 Remocién de baranda ml 5,75
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Excavacidn de tierra para cimiento/fundacidn, con acarreo de material (incluye excavacion para m3 1079
zapata) ’
Carga de Cimiento de PBC (a muros de 0,15 corresponde 0,45y a muros de 0,30 le corresponde 0,60 de

10 N . N . .
ancho). Incluye cimentacion de galeria, canteros, escalones y pilares de galeria.

11 Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavacién. m3 1,36

1 Pilares de H°A°. Fck=210 Kg/cm2. -(incluye varillas de espera 198 ¢/5 hiladas para anclaje entre pilar m3 066
y mamposteria) ’

13 Encadenado H°A° Inferior de 15x27- 1:2:4 (arriba 2 @8 - estribos @6 ¢/ 20 abajo 2@10) m3 0,78

14 En muros de 0,30 - Horizontal (en U) ml 24,13

15 Mamposteria de Nivelacién de ladrillos comunes, ancho 0,30m (mamposteria, galeria y escalones) m2 10,37
16 Mamposteria de Elevacién de ladrillos comunes, ancho 0,15m PB m2 44,87
17 Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 2 varillas @ 8 mm ml 14,13

18 Techo de chapa trapezoidal termoacustica con estructura metalica- incluye MDO + MAT. m2 42,70

19 Interior a una capa con hidrofugo m2 73,92
20 Exterior de paredes - incluye nivelacion y encadenado inferior m2 39,05

Exterior- de encadenado -muro de nivelacion de galeria m2 3,49
22 De pilar de H°A° m2 8,55

23 Movimiento de suelo. Relleno y compactacién con provisién de material m3 11,31
24 Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm m2 20,57
25 Carpeta de regularizacién m2 20,57

26 Provisidn + Colocacién de piso ceramico con separadores (PEI5 o Pl4 de alto transito y antideslizante) m2 20,57
27 Z6calo Ceramico ml 13,48
28 Guarda de cemento con contrapiso m2 18,05

29 Marco 0,15y puerta de 0,80 x 2,10 placa - incluye material y mano de obra un 1,00
30 Marco 0,15y puerta para boxes-bafio 0,60 x 1,20 un 3,00
31 Marco de 1"x2"y puertas bajo mesada un 3,00

32 Ventana tipo balancin de 1,50 x 0,50 - con colocacién (2 unidades) m2 1,00

33 Ventana tipo balancin de 1,50 x 1,20 - con colocacién (1 unidad) m2 1,80

34 De paredes revocadas interior al agua blanco o Color m2 50,43
35 De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color m2 39,05
36 De encadenado - muro de nivelacion de galeria m2 3,49
37 De pilares de H°A° m2 8,55
38 De Aberturas de madera ¢/ Barniz m2 3,36
39 De aberturas Metalicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra m2 2,80

40 Base previa p/ colocacién de revestido cerdmico m2 24,61

41 De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra) (incluye revestimiento de mesada) m2 24,61
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42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56
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58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Provisién y colocacidn Vidrios crudos

Mobiliarios

Espejos con marco de aluminio (1 modulo de 0,40 x 1,95)

Instalacién de artefactos eléctricos y accesorios (materiales y mano de obra)
Alimentacién de los circuitos de luces, tomacorrientes/llaves

Provisidn y colocacién de Foco LED 40 W luz fria. (incluye plafon + MDO)
Provisidn y colocacién de conjunto de placa con tomacorrientes/llave

Instalacién Sanitaria y Cloacal- Incluye mesada, accesorios para boxes sexados e inclusivos,
abastecimiento de agua corriente y desagiie cloacal - pozo absorbente y cdmara séptica (Conexién
hasta el primer registro)- (incluye mano de obra y materiales)

Instalacién Cloacal - incluye cafierias, conexiones y mano de obra

Instalacién Hidréulica - incluye cafierias, conexiones y mano de obra

Mesada de material, con base de mamposteria de ladrillo y mesada hormigén
Inodoro - incluye material y mano de obra (3 inodoros pequefios)

Griferia - incluye material y mano de obra

Lavatorio empotrado a mesada - incluye material y mano de obra

Cisterna alta - incluye material y mano de obra

Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra

Provisién + Colocacién de jabonera de loza de embutir (rectangular)
Portarrollos de loza de embutir 15x15

Camara Séptica de ladrillos comunes tapa de H® A° (MAT + MDO)

Pozo negro para terreno absorbente muros con junta seca. Con boveda de ladrillo.
Rejilla de Piso sifonada, con rejilla de Hierro de 15x15 cm

Registro cloacal/ pluvial 60X60 MAT+MDO.

REPARACION DE TECHO DE BLOQUE DE 3 AULAS

Trabajos preliminares

Remocidn de artefactos eléctricos(por boca)

Remocidn de techo de tejas cerdmicas con recuperacién (incluye desmonte de tejas, tejuelones con
recuperacion de 50 % de tejas y 50% de tejuelones que posterior a la limpieza deberan ser reutilizados
en la reposicion de techo) SECTORAULAS 1Y 2

Remocidn de techo de tejas cerdmicas con recuperacion (incluye desmonte de tejas, tejuelones con
recuperacion de 50 % de tejas y 50% de tejuelones que posterior a la limpieza deberan ser reutilizados
en la reposicion de techo) SECTOR GALERIA DE AULA 3

Remocidn de tirantes de madera (66 un. En aulas 1y 2 y 11 un. En galeria de aula 3)
Desmonte y retiro de viga cumbrera de madera (AULAS 1Y 2)
Apuntalamiento de Viga existentes (AULA 3y DIRECCION)

Demolicién de mamposteria sector pilares y apoyo de maderamen (incluye demolicion de asiento de
tirantes en aulas y galeria, mamposteria area de pilares incluida su cimentacion)

Demolicién de viga - galeria

Demolicién de piso, contrapiso, zocalo. (en area de influencia de pilares nuevos y mamposeria a
construir)

Demolicién de pilar de H°A° y/o mamposteria - incluye cimentacion de los mismos.
Estructura de H°A°

Excavacién para Zapata (prof 1,60 desde NPT de aula)

Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavacién.

Pilares de H°A®. Fck= 210 Kg/cm2.

Encadenado H°A° Superior de 13x27 cm(arriba 2 @8 - estribos @6 ¢/ 20 abajo 2@10)
Viga Cumbrera de H°A° de 0,20x0,45

Viga Cumbrera de H°A° de 0,20x0,25

Muro de Mamposteria

m2

un

un

un

un

un

un

m2

un

un

un

un

un

un

un

gl

un

un

un

un

m2

m2

un

un

gl

m2

un

m2

un

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

12,00

128,77

19,27

23,64

13,98

2,00
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79
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100

101
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103
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105

106

107

108

109

110

Excavacion de tierra para cimiento/fundacién, con acarreo de material

Carga de Cimiento de PBC.

Mamposteria de Nivelacién de ladrillos comunes, ancho 0,30m (mamposteria, galeria y escalones)
Encadenado H°A° Inferior de 13x27 cm(arriba 2 @8 - estribos @6 ¢/ 20 abajo 2@10)
Muro de 0,15 de ladrillos comunes a revocar
Aislacion Asfaltica de Muros

de 0,15 - Horizontal (en U)

Techo AULAS 1Y 2

Provision de tejas nuevas (50 % MAT.)

Provision de de tejuelones nuevos (50 % MAT)

Provision + Colocacion de tirantes de H°A°

Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina -nuevos y reutilizables-
sobre tirantes de H°A° (solo MDO)

Techo GALERIA SECTORAULA 3

Provision de tejas nuevas (50 % MAT.)

Provision de tejuelones nuevos (50 % MAT)

Colocacién de tirantes con recuperacién (incluye limpieza)

Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina -nuevos y reutilizables-
sobre maderamen® (solo MDO)

Revoque

Interior a una capa con hidrofugo

de pilar de H°A®

de viga cumbrera - viga galeria y encadenado de H°A° con azotada impermeable
Contrapiso

Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm

Carpeta de regularizacion

Piso

Provision + Colocacion de piso calcéreo 20x20

Z4calo Calcareo- incluye material y mano de obra

Pintura

De paredes revocadas nuevas y existentes interior/exterior al agua blanco o Color
De pilares de H°A° al agua blanco o Color

de viga cumbrera, viga galeria y encadenado de H°A° al agua blanco o color

Pintura epoxi de alto trafico para pisos - incluye material y mano de obra

Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color cerdmico - incluye material y mano de obra

(interior aulas 1y 2 + galerias aulas 1-2y 3)

Pintura de tirantes de H°A° (al l4tex sin enduido) - incluye mano de obra
Provisidn y colocacién Vidrios crudos

Instalaci6n de artefactos eléctricos y accesorios (materiales y mano de obra)
Alimentaci6n de los circuitos de luces, tomas y ventiladores

Provisién y colocacidon de Artefacto Tubo LED 18W 2xT8

Instalacién de artefacto eléctrico - ventilador

Desague pluvial

Remocion y reposicién de canaleta existente para fachada frontal y posterior (incluye reparacion de
las mismas con terminacion de pintura sintetica, y soportes metalicos, incluye MDO y materiales)

Mobiliarios
Provisidn y colocacién de pizarrén acrilico fijo 1,20x3,00 - con colocacién

Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)

m3

m3

m2

m3

m2

ml

m2

m2

un

m2

m2

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

un

un

un

m2

1,00

2,00

64,38

64,38

44,00

128,77

9,63

9,63

11,00

19,27

46,40
5,93

37,14

13,98

13,98

13,98

16,60

200,21
5,93

37,14

75,00

148,04

77,88

1,20

12,00

8,00

4,00

172,62
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ESCUELA SAN JOSE

REPARACION DE BLOQUE DE DOS AULAS

111

112

113
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130
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135

136

137

138

139

140

141

142

Preparacién de la Obra

Medidas de Seguridad - Vallado perimetral

Cartel de Obra Estandar - dimensiones: 2,00x1,20m

BLOQUE DE AULAS

Trabajos Preliminares

Desmonte de artefactos eléctricos (ventiladores, cdmaras, routers, focos y fluorescentes)
Remocidn de aire acondicionado

Remocidn y posterior recolocacién de cafios y cables de conexidn eléctrica

Remocidn de techo de tejas cerdmicas con recuperacion (incluye desmonte de tejas y tejuelones con
recuperacion de 50% de tejas y 50% de tejuelones, que posterior a la limpieza deberan ser reutilizados
en la reposicién de techo)

Remocidn de tirantes sin recuperacion
Embutir cableado eléctrico existente - incluye revoque
Demolicién de piso y contrapiso - incluye acarreo de material excedente

Demolicién de muro de PBC existente en drea de influencia de zapatas nuevas - incluye acarreo de
material excedente y mano de obra

Desmonte y retiro de viga cumbrera y de galeria de madera

Demolicién de paredes y pilares de mamposteria en area de influencia de pilar y encadenado superior
- incluye acarreo de material excedente y mano de obra

Reparacion de techo de tejas Ceramicas

Provisién + Colocacién de tirantes de H°A°

Pintura de tirantes de H°A° (al l4tex sin enduido) - incluye mano de obra
Provisidn de tejuelones nuevos 50% (MAT)

Provisidn de tejas nuevas 50% (MAT)

Colocacidon de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina nuevos y reutilizados sobre tirantes
(solo MDO)

Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color cerdmico - incluye material y mano de obra
Provisién + Colocacion de listones de madera de 2x3"
Mamposteria de 0,15 sobre encadenado para macizar tirantes de hormigén

Aislacién en interseccion de techo con mamposteria existente con impacril asféltico a dos manos y
tela bidim; una capa de alisada con pendiente de 1%

Hormigén

Excavacion para Zapata. Profundidad=1,50m

Zapatas de H°A° de 1,00x1,00 m. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavacion
Pilares de H°A° de 0,20x0,25m. Fck= 210 Kg/cm2

Viga Cumbrera de H°A° de 0,20x0,55m

Viga de H°A° en galeria de 0,20x0,25m

Encadenado de H°A° de 0,15x0,30m

Nivelacién y PBC

Mamposteria de Nivelacién de ladrillos comunes, ancho 0,30m (en drea de influencia de zapatas
nuevas)

Carga de Cimiento de PBC, ancho 0,60m, profundidad 0,80m (en area de influencia de zapatas nuevas)
Piso

Contrapiso de cascotes esp. 0,10m

Colocacidn de carpeta de regularizacidn para piso cerdmico esp. 0,03m

Provisidn + Colocacién de piso ceramico con separadores (PEI5 o Pl4 de alto transito y antideslizante)

AULA

ml

m2

un

un

ml

m2

un

ml

m2

m3

un

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

98,59

22,00

32,55

77,86

3,90

22,00

61,16

49,30

49,30

98,59

0,90

1,44

77,86

77,86

77,86
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150
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160

161
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Instalaciones eléctricas

Alimentaci6n de los circuitos de luces, tomacorrientes y ventiladores

Instalacidn eléctrica de artefactos fluorescentes existentes - incluye mantenimiento, soportes rigidos,

extensién de cable y MDO

Provisidn y colocacién de conjunto de placa con tomacorrientes / llave

Colocacidn Ventilador de techo existente - incluye mantenimiento

Provisidn y colocacién de tapa ciega p/ conexién blanca

Pintura

Preparacién de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) - incluye enduido
Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra

Pintura de puerta metilica existente con pintura sintética - incluye mano de obra
SALA DE PROFESORES

Instalaciones eléctricas

Alimentaci6n de los circuitos de luces, tomacorrientes y ventiladores

Instalacidn eléctrica de artefactos fluorescentes existentes - incluye mantenimiento, soportes rigidos,

extension de cable y MDO)

Colocacién Ventilador de techo existente (incluye mantenimiento)

Provisidn y colocacién de tapa ciega p/ conexidn blanca

Pintura

Preparacidn de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) - incluye enduido
Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra

Pintura de puerta metélica existente con pintura sintética - incluye mano de obra
GALERIA

Revoque

Revoque de Vigas de H°A® y de mamposteria entre el aula a intervenir y bloque de aulas de dos plantas

con hidréfugo

Instalaciones eléctricas

Provisidn y colocacién de Foco LED 40 W luz fria. (incluye plafon + MDO)

Cafio conduitde 1" - incluye MDO

Colocacidn de Acondicionador de Aire

Pintura

Preparacidn de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) - incluye enduido
Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra

Pintura de pilares al agua blanco o color - incluye mano de obra

Varios

Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm
Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra

Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)

un

un

un

un

un

m2

m2

m2

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

un

ml

un

m2

m2

m2

ml

ml

m2

8,00

4,00

73,66

73,66

4,05

6,00

1,00

73,65

73,65

4,05

2,00
20,40

1,00
24,25

24,25

18,25

16,91

16,91

94,71

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberén establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de

edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
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razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio

Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

F le caré biental CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacin vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,

permisos, segln corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y

antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado:ARQ. ADRIAN GONZALEZ, Director de Obras Publicas Municipales. -
Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:. El llamado se realiza a fin de satisfacer las necesidades especificas planteadas por las instituciones
educativas en el marco de la MICROPLANIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA, conforme a las reglamentaciones vigentes en la materia de intervenciones a favor de comunidades escolares. -
Justificacién de la planificacién, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal:. El proceso se sustenta en una necesidad

temporal de las comunidades escolares, conforme las mismas han presentado las solicitudes en materias de obras publicas a través de la microplanificacién de la oferta educativa, para que estas

sean consideradas para el beneficio en el marco de la campafia de intervencién y mejoramiento de instituciones educativas llevadas adelante por el Gobierno Municipal.
Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron realizadas por los profesionales de la UNIDAD FONACIDE dependiente de la DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD DE LUQUE, en base a los lineamientos establecidos por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA dependiente del MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (DINFRA MEC),
en su cardcter de entidad competente en la materia. Asimismo, se aclara que las especificaciones técnicas, planos y detalles del proyecto cuentan con la autorizacién correspondiente, seglin esta se
encuentra adjunta al proceso.

Bl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

Plano o Nombre del
Disefio Plano o
Ndmero Disefio
ESCUELA PROCERES DE MAYO
00 Planta de
ubicacién
01 Relevamiento
fotografico
02 Planta
demoliciones
03 Planta general
04 Planta
arquitectonica
05 Fachadas
Corte
06 Planta de

cimentacién

LISTADO DE PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

Propésito

Demostrar las areas a ser intervenidas.

Demostrar las areas a ser intervenidas.

Demostrar las areas a ser removidas en drea de construccion

Mostrar los elementos que conforman el conjunto de bloques a ser
intervenidos

Mostrar los elementos que conforman el 4rea de la nueva
construccion

Detallar aspectos estéticos, funcionales y técnicos del bloque a ser
intervenido/ Detallar la disposicién interna de los espacios, la
estructura, y los detalles constructivos que no son visibles en los
planos de planta.

Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
elementos de cimentacidn de una construccidn, asegurando que
la estructura tenga una base sélida y estable.
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07 Planta de
encadenado

08 Planta
Esquema de
Techo

09 Planta
Esquema
Electrico

10 Plantas de
esquema
sanitario

11 Cartel de obra

12 Detalle de
encadenado
zapatas -
pilares

13 Detalle SSHH

14 Detalle de
aberturas

15 Detalle de
camara
séptica

16 Detalle de
pozo
absorbente

17 Planta
demolicién

18 Planta
arquitectonica

19 Planta de
cimentacién

20 Planta de
Techo

21 Detalle de
vigas

22 Detalle de
zapatas -
pilares

23 Corte

ESC. BAS. SAN JOSE DE YKA'A

00 Relevamiento
fotografico

01 Planta de
ubicacién

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccién

Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
elementos de cobertura superior de una construccién

Proporcionar informacién técnica y especifica sobre el sistema de
instalaciones eléctricas, para asegurar que el suministro, sea
eficiente y confiable en el drea intervenida, mientras se cumplen
las normativas correspondientes.

Detallar aspectos técnicos y funcionales sobre el sistema de
desagiie propuesto, para una eficiente y segura evacuacion de las
aguas residuales y efluentes de la institucién hacia el sistema de
alcantarillado municipal o una planta de tratamiento.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccién

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccién

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccién

Demostrar las reas a ser removidas en area de construccion

Mostrar los elementos que conforman el 4rea de la nueva
construccion

Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
elementos de cimentacidn de una construccidn, asegurando que
la estructura tenga una base sélida y estable.

Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
elementos de cobertura superior de una construccién

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Detallar la disposicidn interna de los espacios, la estructura, y los
detalles constructivos que no son visibles en los planos de planta.

Demostrar las areas a ser intervenidas

Demostrar las areas a ser intervenidas.
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02 Planta Mostrar los elementos que conforman el érea de la nueva
arquitecténica  construccién

03 Corte Detallar la disposicion interna de los espacios, la estructura, y los
Transversal detalles constructivos que no son visibles en los planos de planta.

.04 Planta de Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
Techo elementos de cobertura superior de una construccién

05 Fachadas Detallar aspectos estéticos, funcionales y técnicos del bloque a ser

intervenido

06 Detalles de Proporcionar informacion precisa y detallada sobre la manera en

zapatas que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una

construccion.

07 Detalle de Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
vigacumbrera  que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

08 Detalle de Proporcionar informacion precisa y detallada sobre la manera en
vigaengaleria  que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

09 Detalle de Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
Tirante 1 que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

10 Detalle de Proporcionar informacion precisa y detallada sobre la manera en
Tirante 2 que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

11 Cartel de obra Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregaré al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodo de construccidn, lugar y otros datos

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

120 dias calendario, contados a partir de la emisién de la orden de inicio, (La fecha de orden de inicio serd computado como dia uno de ejecucidn). Dentro de este plazo se encuentra comprendido el plazo
de movilizacién. -

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

1. IDy descripcidn del llamado,
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. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o c6digo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© o NOU A WN

=
15

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o
de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indiica la fecha que debe presentar segtin el PBC)

Certificado de Obra Nro. 1 Noviembre 2024

Certificado de Obra Nro. 2 Diciembre 2024

Certificado de Obra Nro. 3 Enero 2025

Certificado de Obra Nro. 4 Febrero 2025

Recepcion Provisoria Acta Serd emitida con el certificado final de obras.

Recepcion Definitiva Acta Serd emitida en un plazo de 60 (sesenta) dias calendario posteriores a la recepcion provisoria del contrato. -

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

; . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 dias corridoscontados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimaci6n deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucion por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022

- id (sticas de| .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios piblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.
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| Derechos. G otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ial

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segtn se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pélizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es 5.000.000 (cinco millones de guaranies)

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 5.000.000 (cinco millones de guaranies)

« Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 5.000.000 (cinco millones de guaranies)

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:Debera ser presentada mediante pdliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucidn del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién
se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las
obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos
por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de
RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAY SER PRESENTADO ANTE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
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Certificac I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Nota de pedido para medicién de obra, presentada en la Direccién de Obras Publicas Municipales, una vez cumplido los 30 dias de iniciada la obra. Posteriormente cada 30 dias se realizaran las mediciones
hasta culminar la obra. (Remitirse a las observacionesy consideraciones adicionales detalladas en el apartado indicadores de cumplimiento).

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (Indicar las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones mensuales).

« El monto de amortizacién por pago de anticipo,

* El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

« Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

o Intereses por mora,

® Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - ler piso
Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se
disponga de un plazo mayor: NO APLICA

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- . Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimaci6n de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

« La aprobacién de autoridades publicas competentes;
* Laentrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
 Laentrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras serd por el total en base a lo solicitado por la Direccién solicitante.

Otras condiciones adicionales:

 La contratista haya presentado el cronograma de ejecucién y el plan de seguridad e higiene, conforme a los pardmetros establecidos en el pliego de bases y condiciones;

® Que la contratista, en un plazo no mayor a 5 cinco dias hébiles posteriores a la firma del contrato haya habilitado el libro de obras y este haya sido presentado al fiscal de obras para el registro y
constancia inicial.

El residente de obras,( o cada residente de obras para los casos en que el proceso contemple la ejecucién de trabajos en mas de una institucidn educativa), deberé presentar una carta compromiso
de que el mismo permanecera en el sitio de obra en todo momento durante la ejecucién de los trabajos, entendiendo que de constatarse su ausencia en el sitio de obras sin que medie caso de fuerza
mayor comprobable, la contratante podrd ordenar la suspensién de la ejecucién de los trabajos por causales imputables a la empresa contratista, la cual, una vez subsanado el inconveniente y
levantada la suspensién, no tendra derecho a solicitar compensacién del plazo en que la obra haya sido suspendida por la contratante por los causales mencionados (durante este periodo no se
detendrd el computo del plazo de ejecucién del contrato, entendiendo que el causal que ha motivado la suspensidn de los trabajos se fundamenta enteramente en el incumplimiento del
compromiso de permanencia en el sitio de obra, asumido por el residente de obra para la aceptacién de la oferta). -

La contratista debera presentar la némina de personales que seran responsables por la ejecucién de los trabajos para cada una de las instituciones educativas beneficiadas, entendiendo que en los
casos en que el proceso contemple la ejecucidn de obras en mas de una institucidn educativa, los oferentes deberan prever la contratacién de més equipos de trabajo, incluyendo un residente de
obras por institucién a ser intervenida.

OBSERVACION: LA ORDEN DE INICIO DEBERA SER EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LAS
DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL EFECTO.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Usodel . iad

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

0.10 % POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de| . . ial I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Aeleccion del oferente adjudicado. -

E : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Aplicacién de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas

- L de calidad ial I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

se ajusta EXPRESAMENTE a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales serd:

Los materiales serdn recepcionados en el lugar establecido para la obra, posterior o en un plazo dentro de 3 dias recepcionado la orden de inicio para los trabajos a realizar, acercar al lugar de trabajo lo
justo y necesario conforme no serd posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o
componentes requiere su almacenamiento especial.
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Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos una vez recepcionado orden de inicio de la obra Este plazo se encuentra comprendido dentro del plazo de ejecucion de la obra, por lo que no constituye un plazo adicional al previsto
para la ejecucién de los trabajos. -

p le eiecucis

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias hébiles posteriores a la firma
del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato. Para el inicio de la ejecucidn de los trabajos, la contratista deberéd haber presentado el cronograma de ejecucién y el plan de seguridad e
higiene, ademas, de haber habilitado un libro de obras consistente en un formulario en triplicado, que consta de una hoja original con dos copias desglosables. Todas las paginas deberan estar numeradas.
El Contratista/ residente de obra, serad el responsable del custodio del mismo, pero debe mantenerlo siempre y en todo momento a disposicidn de la Fiscalizacién en el sitio de Obra. Dichas
documentaciones deberan ser presentadas de forma previa a la expedicion de la orden de inicio. -

F isoria de las of

La recepcion provisoria de las obras serd: POR EL TOTAL

o Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

« Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

« Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: NO APLICA.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones:NO APLICA

La recepci6n definitiva tendra lugar en el plazo de: 60 dias posteriores a la recepcién provisoria del contrato, esta Ultima se realizara con el certificado final de los trabajos. -

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 30 dias de la recepcién provisoria., entendiendo que la empresa serd responsable
enteramente de subsanar los defectos sefialados por la fiscalizacién antes del plazo para la recepcién definitiva de los trabajos. Si la contratista no subsanase los defectos sefialados en los plazos
establecidos, se reiterard la notificacion y se prorrogaran los plazos para la recepcién definitiva del contrato por un periodo de 15 (quince dias calendario), después de los cuales, de persistir la situacién,

se tomara como un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el municipio y se notificara a las instancias correspondientes, quedando configurado el supuesto para rescision de

contrato por causales imputables a la empresa contratista, conforme al Articulo 72.- Terminacién de los contratos. INCISO A) de la LEY 7021 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS y el apartado

OTRAS CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO del pliego de bases y condiciones.

Este Gltimo caso de incumplimiento, alternativamente a los procesos de terminacién de contrato por causas imputables a la empresa contratista, la sancién podré configurarse en la no devolucidn del
fondo de reparo a la contratista, pudiendo otorgarse, bajo la recomendacién de la fiscalizacién, la recepcién definitiva de los trabajos, esto con la estricta condicién de que el acta de recepcién definitiva
indique que los mismos no se han cumplido satisfactoriamente y esto ha derivado en la no devolucién del fondo de reparo. -

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el I el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:
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No Aplica

E lizacién de la C ..

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Plblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Prevision Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios
Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Pblicas.

Sul >

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
selecci6n de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacidn.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

w

. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
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respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.

P e de G (2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de [a G 2 de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

12 MESES, COMPUTADOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO. -

£ lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios segtin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el
valor total facturado podr3 exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

ov AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la
contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor deber3 habilitar
su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de
Tesoreria (SITE).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

La convocante retendrd el importe del 0,5% de cada pago al contratista adjudicado, en virtud de lo establecido en el Art. 277 de la Ley 7228/2023.- Articulo 277.
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Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de
la implementacién de las Contrataciones Piblicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinard al
financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el
concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del
Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencién, para los Organismos y Entidades de la Administracion Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para
los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

Con respecto a los certificados de obra detallados en la clausula indicadores de cumplimiento, se realizan las siguientes aclaraciones:

Para que una empresa contratista tenga derecho a acceder a los pagos parciales, la misma debera haber cumplido con al menos el 80% del avance mensual requerido al menos el 80% del avance mensual
requerido en un cronograma de ejecucién financiero mensual (es decir, si el avance requerido para el mes es de 30%, el avance minimo para acceder al pago serd de 24%, en cuyo caso, este Ultimo serd el
porcentaje certificado), dicho cronograma, deberd ser presentado a la fiscalizacién para su aprobacién previa a la emisién de la orden de inicio de los trabajos, conforme este es requerido en el apartado
Programa De Ejecucién del PBC Ejecucién del PBC, (el porcentaje minimo de avance a ser establecido en cada mes del cronograma de ejecucién debera estar distribuido de forma proporcional al total de
avance requerido en el contrato, es decir 100% divido el plazo de ejecucién total en meses, salvo los casos donde debido a los criterios técnicos aplicables segin las caracteristicas especificas de la obra a
ser ejecutada, no se pueda realizar una distribucién equitativa de los porcentajes). Asi mismo, se aclara que, si los avances del mes son superiores a los previstos en el cronograma mensual, el contratista
también tendra derecho a que estos excedentes sean certificados dentro del mes en cuestién, quedando dentro del siguiente pago mensual como pendiente de certificacidn, el avance total requerido para
ese mes, menos el excedente del mes anterior. Asi también, se aclara que los primeros 30 dias seran computados contando desde la emisidn de la orden de inicio y en caso de que la empresa contratista no
haya cumplido con el avance mensual que ha especificado en el cronograma presentado, el mismo no podra acceder al pago correspondiente a ese mes y deberd acumular el mismo para el siguiente pago
mensual, toda vez que se haya puesto al dia con el avance requerido y asi sucesivamente (es decir el avance total requerido dentro del mes en que no se hayan alcanzado los objetivos de avance + el avance
minimo requerido en el siguiente mes). Considerdndose esto como un requerimiento que asegure que ambas partes cumplan con las obligaciones, (entiéndase el contratista con el avance en la ejecucién
de los trabajos y la contratante con los pagos mensuales).

La forma de certificar el avance mensual, sera a través de la expedicién de un acta de medicidn cada treinta dias, en donde se contrastara el avance global con los avances mensuales que se hayan previsto
en el cronograma presentado por la empresa contratista. En esta acta de medicién se especificard si se ha cumplido o no con el avance requerido para el pago mensual, antes de proceder a la certificacion
de dichos avances, todo esto previa aprobacion de la fiscalizacién. Ademds, en dicha acta, se podra especificar cualquier observacién adicional que fuera necesaria, como ser en casos donde se deban
prever pagos, cuyo avance en relacién a la planilla de contrato no pueda cumplirse debido a modificaciones de contrato en trdmite de formalizacién, y/o casos en donde no se pueda considerar un rubro
completamente ejecutado debido a detalles o criterios técnicos especificos del rubro, los cuales podran ser determinados por la fiscalizacién. Dado este Ultimo caso, las partes podran acordar el pago de
un porcentaje parcial del rubro en cuestién, quedando todo esto avalado y detallado en el acta de medicién que en todos los casos indicara la conformidad de las partes en relacidn a los metrajes, ajustes y
observaciones detalladas.

En caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes sobre un porcentaje parcial de avance en los casos donde bajo criterio técnico de la fiscalizacidn se haya determinado que no es posible
considerar el rubro ejecutado en un 100% sobre el avance mensual requerido, el fiscal de obras, podrd establecer un porcentaje de aceptacién sobre el rubro u ordenar las correcciones quesean necesarias
a través de una notificacién especificando las observaciones y el plazo concedido para subsanar los inconvenientes, esto conforme a sus atribuciones detalladas en el apartado. Funciones del fiscal de los
Aspectos Generales del Contrato, donde dice que: El fiscal de obras tendra las siguientes funciones: a. Fiscalizacién e inspeccién de la construccién para asegurar su conformidad con los planos,
especificaciones y demas documentos integrantes del contrato de construccidn; e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista; h. Emitir
informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros; Y lo establecido en el apartado Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas de los
Aspectos Generales del Contrato donde dice que: SegUin se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccidn, estaré obligado a reconstruir, por su cuenta, los
trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales En caso de que se haya optado por notificar a la empresa contratista y ésta no haya realizado los trabajos requeridos, la misma no
podra reclamar sobre el porcentaje de aceptacién que sea determinado por la fiscalizacion.

Asi también, se aclara que, una vez presentados los certificados al fiscal de obras, éste tendra un plazo de 15 dias para su aprobacién o rechazo, debiendo informar a la contratista sobre el estado del
certificado. En caso de que no se informe a la contratista dentro de los 15 dias, el certificado serd considerado como rechazado y este podra exigir al fiscal de obras los informes que justifiquen el rechazo.
En caso de rechazo, debidamente informado a la empresa contratista se reiniciaran los plazos una vez la misma vuelva a presentar el certificado con las correcciones solicitadas. Posteriormente a los
procesos de aprobacidn se remitiran los certificados a la Direccién de Administracién de Finanzas para el cumplimiento de las diligencias administrativas concernientes al pago de los mismos, conforme a
las disposiciones vigentes. Cuando la empresa contratista no haya presentado los certificados para el analisis de la fiscalizacidn, en tiempo y forma, (como se detalla en los puntos anteriores) la contratante
no tendra la obligacidn de procesar el mismo, debiendo la contratista acumular los avances a fin de certificarlos en el siguiente certificado mensual, el cual también deberd ser presentado en tiempo y
forma para darle curso.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Para los CERTIFICADOS DE OBRAS, como documentacién adicional de caracter formal (documentaciones membretadas, selladas y firmadas por el técnico responsable), el contratista debera acompafiar su
solicitud con todos los resultados de pruebas, ensayos y/o estudios que hayan sido requeridos por la fiscalizacién, esto en los casos en que durante la ejecucidn de los items a ser certificados se hubiesen
realizado. En el caso de que se hayan requerido pruebas o realizado las mismas y el contratista no adjunte los documentos respaldatorios en la solicitud, se considerara la solicitud de certificacién como
incompleta y se solicitard a la empresa que presente las documentaciones faltantes, y una vez regularizada la situacién se reiniciara el cdmputo del plazo de verificacién de 15 dias. La no presentacién de
las documentaciones, prorrogara los plazos del proceso de forma indefinida, hasta que se regularice la presentacion de las documentaciones.

Asimismo, se aclara que para los casos en que se deban realizar pruebas o ensayos para comprobar la eficacia de la ejecucidn de rubros, estos solo seran considerados como completos si los resultados de
las pruebas arrojan resultados favorables, caso contrario no seran certificados, y estos deberan ser corregidos a cuenta y gasto de la contratista, quedando bajo criterio del fiscal el porcentaje de acepcién
de la solicitud de certificacion, el cual serd comunicado a la contratista dentro de los plazos establecidos, dado el caso en que la solicitud no haya sido rechazada en su totalidad. -

Para el CERTIFICADO DE OBRA FINAL y la RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO, se deber4 presentar en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS el libro de obra completo y firmado por el residente de obras o
representante legal de la firma contratista, ademds de cualquier otra documentacién respaldatoria que se haya expedido durante la ejecucién del contrato, esto entendiendo que todos estos documentos
guardan relacién con la ejecucion contractual y por ende, una vez finalizada la obra, quedaran en resguardo de la contratante. -

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Pdblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 60 de [a eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinaré la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Esta convocante ha establecido un anticipo del 5% (cinco por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana Empresa) resultare adjudicada conforme a la circular DNCP
N° 02/2023, Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el oferente deberd presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el
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plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.
1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato
2. Direccidn: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - 1er piso - Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

3. Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs lunes a viernes y los sabados de 07:00 a 11:00

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podréan destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estard
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningiin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podré darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no esté obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucién, sera requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimacién de que se har efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a més tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberdn reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacién del reajuste se hard efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: La férmula y procedimiento para el cdlculo de reajustes seran los siguientes: RM
= Pmo/km-1{ Ak*lkm(-1k-1lko

RM: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado
por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

|ko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO). lkm:Precio del
insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC, y dara curso

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion

La variacidn del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar
con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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Tasa de interés por |

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas méaximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

imitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del |

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

—-

. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo

cumplimiento imposible fue probado.

Por consiguiente, no se consideraran como casos de

N}

w
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y

buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Cuando la empresa contratista no haya realizado las correcciones solicitadas por el fiscal de obras en conformidad a lo establecido en el apartado de RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) y sus plazos, esto sin que haya mediado caso fortuito que justifique el incumplimiento. -

Eraude v Corrupcié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate;
y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la
aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
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(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacidn, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,

denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no

sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Reptblica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los drbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Pdblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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