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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

447794 Nombre de la Licitacion:

Gobierno Departamental de Categoria:
Amambay (AMAMBAY)
Uoc Amambay Tipo de Procedimiento:

Atravez del SICP Fecha Limite de Consultas:

GOBERNACION XilI
DEPARTAMENTO DE
AMAMBAY

Fecha de Entrega de Ofertas:

GOBERNACION Xl
DEPARTAMENTO DE
AMAMBAY

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

0336270707

Lote Anticipo:

Hasta cumplimiento total de
obligaciones

LIC. MIRNA MICHELI
BENITEZ GIMENEZ

Cargo:

Correo Electrénico:

REFORMA EN ESPACIOS
EDUCATIVOS

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacién Piblica
Nacional

01/10/2024 10:00

08/10/2024 07:30

08/10/2024 08:00

No se otorgara anticipo

DIRECTORA UOC

uocamambay@amambay.gov.py

2/113



DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Difusién de los d lela C .

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacion de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generaciéon de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones
sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes
y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
h . . . . . .

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas
por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de
presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacidn.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidn de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento
de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
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reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacién.
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A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de
los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electronica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:
1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
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4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra
la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres
cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

f Alternativ

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.
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El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . .2 . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP
por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

W=

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90
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El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las ofer

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacion
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucidn contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacidn
a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de
una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.
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6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberad estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro
de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 30/09/2024
Lugar: Gobernacién de Amambay - Secretaria de Obras (cito calle 14 de Mayo N° 255 e/ Carlos A. Lopez)
Hora: 08:00

Procedimiento: Los interesados deberan presentarse en la Gobernacion de Amambay en el dia y en la hora sefialada para
obtener informacion suficiente sobre las obras a ser ejecutadas y para que en caso de que algin oferente no conozca el
lugar, pueda conjuntamente con los responsables de la Secretaria de Obras llegar hasta el sitio donde seran realizadas las
mismas.

Se labrara el Acta de participacion a todos los oferentes presentes.-
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Raul Antonio Cantaluppi; Secretario de Obras.-

Participacion Obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: No Aplica

10/113



Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: No Aplica

Sitio donde se ejecutara la obra:

N° | Institucién Educativa Obra Distrito
1 Esc. Bas. N°106 Mcal. Lopez | Reparacion de (un) 1 S.S.H.H | Capitan
diferenciado  Medidas: 4,40x6,15mt Bado
2 Esc. Bas. N°1.306 Fulgencio | Reparacion de (un) 1 S.S.H.H | Capitan
R. Moreno diferenciado  Medidas: 4,40x6,15mt Bado
3 Esc. Bas. N° 1306 | Reparacionde bloque de (tres) 3 Capitan
F ioR.M B
ulgencio oreno Aulas Medidas: 5,80x6,80mt/cu ado
4 Colegio General Genes Reparacion de bloque de (tres) 3 P.J.C.
Aulas Medidas: 5,80x6,80mt/cu
5 Esc. Bas. N° 1887 Adela | Reparacion de (un) 1 SS.HH | PJ.C.
Speratti diferenciado  Medidas: 4,40x6,15mt
6 Esc. Bas. N° 1951 Juan E. | Reparacion de (un) 1 S.SH.H | P.J.C
O’leary diferenciado  Medidas: 4,40x6,15mt
7 Esc. Bas. N° 1.957 San | Reparacion S.S.H.H diferenciado | Bella
Roque Medidas: 4,40x6,15mt Vista
8 Esc. Bas. N° 384 Capitan | Reparacion de (un) 1 aula para sala de | Zanja
Pedro Juan Caballero Educacién Inicial Pyta
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencion, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracion jurada de no estar comprendido
en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificarad por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
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limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal
situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21
de la Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Anilisis d s ofertad

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacioén procedera a solicitar a
los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

: :cién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:
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Fecha ftem N°

Obra Unidad :

1. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

1. Total Gs.

2. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucidn (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
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C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la cldusula anterior.
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En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacidn vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICE, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
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oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta
y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de
oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- acidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

17/113



Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
serigual o mayor a /1/]. Esta
informacion sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales

cerrados. 2021-2022-2023.

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor
a /0.80]. Esta informacidn sera
extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2021-2022-
2023.

Oferente
Individual

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Debe cumplir
conel
requisito.

Debe cumplir
conel
requisito.

Socio Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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o Demostrar que posee o que tiene ~ Debe

acceso a suficientes activos cumplir
liquidos, activos reales libres de conel
gravamenes, lineas de crédito 'y requisito.

otros medios

financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccion
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% del
monto total de la oferta del
oferente.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe cumplir
por lo menos
conel [25%
este
porcentaje es
referencial] del
requisito
minimo

Debe cumplir
por lo menos
con el /40%
este
porcentaje es
referencial] del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de

otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Fotocopia del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2021, 2022, 2023).
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Experienci Len of

Ex

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de los | €On el el requisito. por lo por lo general en
dltimos diez (10) requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el 25% de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /70 %] minimos minimos
e El promedio del requeridos. | requeridos.
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucidn
o terminadas por el
oferente, dividido el
numero de (5) afios
sefialado en el
parrafo precedente.
rienci ifica en obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida
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Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 25%de el 40% de Construccion”
Administracién Contratante en los N los .
al menos tres /3/contrato, regumtos regumtos
durante los Gltimos minimos minimos
diez [10]afios, similares a las requeridos. | requeridos.
obras propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descritoen la
Seccién Descripcion de la Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

* Contar con experiencia minima Debe Debe Debe Completar los
para el contrato que antecede u cumplir cumplir cumplir formularios:
otros contratos, ejecutados enel | conel por lo por lo "Experiencia
perl'odo 2021 2022_2023) en las requisito. menos con menos con General en
siguientes actividades el [25%]de | el [40% Construccién"y
clave: Construcciones y/o, los Jdelos "Situacién
Reformas/Reparaciones de requisitos requisitos Financiera"
aulas, comedores, sanitarios, minimos minimos
cercado perimetral. requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
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2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Se solicita Constancias de buen cumplimiento satisfactorio, a fin de obtener informacion sobre la correcta ejecucion
de los trabajos que fueron realizados por los oferentes, la solicitud se basa a fin de garantizar el excelente
cumplimiento del trabajo a ser realizado por el oferente adjudicado y asi garantizar los recursos de la Institucidn
Gubernamental.

La experiencia requerida se ajusta a la envergadura y complejidad de la obra, considerando que el alcance de la misma
abarca varios metros a ser construidos, asi también poder velar por los recursos publicos administrado por este Gobierno.

Los afios solicitados establecido es considerado como razonable, habiendo una amplia posibilidad de participacion. -

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Copias de contratos que avalen la experiencia especifica requerida en (Construccién y Empedrado) los
afios 2021 ,2022y 2023.-

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
individual
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R

Demostrar que cuenta con
personal debidamente
calificado para desempenar los
siguientes cargos clave: Un
Ingeniero o Arquitecto con un
minimo de de cinco (5) afios de
experiencia en direccién de
obras de naturaleza similar
gue deberd permanecer en el
sitio de obra. Como minimo
debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con
con (5) afios de experiencia en
obras de naturaleza y
complejidad similares.

Debe
cumplir
con el
requisito

Todas las
partes
combinadas

Debe
cumplir con
el requisito

Cada
socio

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto
para la obra"

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de Titulo Universitario

4. Copia Simple de Patente Profesional vigente del personal clave propuesto requerido.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida
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Oferente Consorcios

Individual

Todas las Cada Socio Lider

Partes Socio

Combinadas

« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con | Equipos"y
indican: Un Camidn para con el 40% de "Cronograma
transporte de materiales y el 25% de | los de Utilizacion
escombros, una Mezcladora de los requisitos de Equipos”
hormigén de 2 HP como minimo, requisitos minimos
herramienta para corte. Vallado minimos requeridos.
de proteccidn de obra, cintas requeridos

reflectivas, contenedor de
materiales, herramientas
menores varias (carretillas,
cucharas de albaiil, baldes,
pinzas, tenazas, martillos).
Equipos de seguridad personal
(Cascos, botas, guantes).

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos
en otras obras.

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler
o leasing.
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5.Los equipos propios deberan presentar documentos (cédula verde u otros) que acrediten la propiedad de este.

racion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira
el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a

realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

- iterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de
varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacidn de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacidn de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o
montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprenderd la Resolucién de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucién de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y
del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
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3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucion
de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberad ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

N lescripcion de las of

LOTE1

REPARACION DE SS.HH TIPO DE 4.40 x 6.1 N TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICAEN LA E ELA BASICA N°106 MCAL.
LOPEZ DE CAPITAN BADO

RUBROS GENERALES.
1. PREPARACION DF [ A OBRA.

a-V. ¢ rimetr:

El vallado de obra se ejecutara de forma perimetral a la obra en cuestidn, se elaborara con chapa metélica nro 24 y tubos
metalicos 100x100x2 empotrados en el suelo de manera firme y rigida. Posterior a los trabajos se procedera al desmonte y
retiro de la misma.

b-Obrador de chapa y estructura metlica

El obrador serd preparado con chapa metalica nro 24 y tubos metalicos 100x100x2

Y seran de medida 3,00mx2,00m. Posterior a los trabajos se procedera al desmonté y retiro de la misma.
c- Cartel metalico con soporte

Cartel de obra (Estructura metdlica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresidn adhesiva).EL CONTRATISTA debera
prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por

el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra

NO 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

d- Peritaje

El peritaje se ara previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo verificando y garantizando asi la seguridad de los
trabajadores o personas en el recinto y se ara por un profesional idoneo Perito, Arquitecto, Ingeniero, etc.

2- Trabaj reliminares:
a- Demolicién, mon rev

Se haréa la demolicién de revoque caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por la
FISCALIZACION

b- [ licién/d ho de tei - e H° A°

Se hard inicio al desmonte de techo con recuperacion de tejas. Se haran con personales calificados los que tendran nocién
precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta
actividad seran removidos sin discusion de la Direccién y reemplazados por personal idéneo para la misma.
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- Demolicién d .

Se hara la demolicion de contrapiso caso necesario. Los escombros serdn retirados y colocados en los lugares indicados por
la FISCALIZACION

d- Demolicién de piso y revestimientos

Se hara la demolicidn de piso de baldosa calcarea y revestimientos ceramicos. Los escombros seran retirados y colocados
en los lugares indicados por la FISCALIZACION

e-Desmonte de instalacién y artefactos eléctrica

Se hara inicio al desmonte de instalacion eléctrica y artefactos eléctricos, dejando los mismos, salvo artefactos dafiados
que resulten un peligro para la construccidn, seran retiradas y repuestas. Los artefactos seran verificados y arreglados en
caso que presenten problemas técnicos.

Los desmontes de artefactos se haran con personales calificados los que tendran nocidn precisa del sentido de los mismos
y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran removidos sin
discusion de la Direccidn y reemplazados por personal idéneo para la misma.

f- Desmonte de instalacion y artefactos sanitario
Los desmontes de artefactos sanitarios se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de

los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran
removidos sin discusion de la Direccién y reemplazados por personal idéneo para la misma.

g- Demolicién/desmonte aberturas

Los desmontes de aberturas puertas o ventanas se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del
sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad
seran removidos sin discusion de la Direccidon y reemplazados por personal idéneo para la misma.

h- Retiro de escombros

Se procedera al retiro de escombro y materiales retirado en las demoliciones citadas arriba. Los retirado se llevara a un
lugar apropiado o indicado por el fiscal de obras.

i- Marcacidn y replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno
de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

j-Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles
se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles empleando
un método adecuado de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3-Techo:
Provisis I i6nd hodedl ,

Dimensiones y resistencias seglin disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas NO 28 (espesor 0,33) con aislante de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser
prepintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared
de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes de madera reutilizados. Incluye provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales de

chapa doblada NO 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.
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La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de 4 pulgadas.
Provision y colocacién de viga de perfil ' 'U" de 150

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

*Provision y colocacidn de viga de perfil "U" de 100
Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100 con reticulado de angulo de 45.10.
4- REVOQUES.

a les interi -

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla | :4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1 :4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1:3).

b. Moldura lineal en balancines

Se haran con mezcla 1 :4:6 (cemento-cal-arena), con adicidn especial de "ceresita" en porcentaje adecuado
5- Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.
Contrapiso de hormigdn pobre.

Los contrapisos seran de hormigén pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningdn caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera

estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de HO PO se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento Arena, hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

6. Pi P lorcl

Seran de tipo A colores a convenir con la Fiscalizacién de obra, Medidas 40cmx40cm. Los ceramicos se colocaran con los
bordes paralelos a las paredes de elevacidn. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser
sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina del mismo color,
previo mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la patina no produzca manchas ni
coloracién diferente al color natural del piso.

7. Zécal smico de 8 e al

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran ceramicos tipo A de color a eleccion de la Fiscalizacion. Se haran en
los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes.

8. A ras metali maderas:
a. Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura, provision de cerraduras de primera linea, herrajes

(dobladizas). Incluye contramarco y pintura al barniz.

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede
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sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro.
Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2" por 5,
macizados con mezcla 1:3" (cemento —arena). Durante su colocacién se tendrd especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los
marcos seran de madera dura debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no
se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras.

b- Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura

Rige las mismas especificaciones del 13.A

C. Puerta para boxes enchapados en formica

Rige las mismas especificaciones del 13.A

provision de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizas) y marco metalico.

El marco de puerta sera de chapa N© 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean

solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N © 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy

en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color
mafidn caoba mate.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de HOAO. El cargado
de las vigas y pilares de HOAC que queden sin revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

9. r ¢ i men n contrapi

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccién se debe ejecutar un piso
pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez
proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento — arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
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nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Corddn de ladrillo comun: Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

10. Rampa peatonal

La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

e Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera
ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

¢ Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 900 seran de | mts. de ancho libre como minimo.
» Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

e Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente. + Desniveles de hasta 0.90 mts. de
altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:
® Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo méximo de 1.5 mts. de largo.
e Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de | .50 mts. a 3.00 mts. de largo.

e Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
e Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todé su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencion al desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa
funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de I .50 mts. de desarrollo
como minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0. 10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a
0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de
apoyo y sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en
toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura
sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion
entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos curvados

11. ALFFIZAR DE VENTANAS

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

12. PINTURA

a-De paredes a la cal- Base para Latex (2 manosy lijado ), ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.

En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del revoque.
Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al sintético (no utilizar pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma horizontal y la
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segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir por lo menos de | a 1,20
metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

b. De paredes revocados al latex

Rige las mismas especificaciones del 17.b

c. De aberturas de madera con barniz sintético

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y
dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera

d. Deal 2li - P

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma
como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

n anti moh inal D ) Seran pintadas
con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los
mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

f. Detej n n barniz

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los teluelones cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

g. Deestructura metalica

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura a dos
manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a definir.

h. Canal 50 de baiad .

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras.

e Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.
e Pintura base con sellador acrilico de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo

muestras.

e Hacer una aplicacién de enduido acrilico de la mejor calidad, se deberan presentar como minimo 3 muestras, para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera
hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

o Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

e Primera mano de pintura acrilica mate de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo 3 muestras.

¢ Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

e Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado. La pintura sera
del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

13. REVESTIDO
a-De azulejos de 0.15 x 0.15 cm.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en

un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor méaximo de 2
mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea
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continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado.
Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

14. VIDRIOS DOBLES.

Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de
masilla. (no se permitira la utilizacion de silicona)

15. DESAGUE PLUVIAL

a. Canaletay cafio de bajada NO26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N © 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.’

16. INSTALACION ELECTRICA.
a. Instalacién del tablero TS de 3 AG.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros
seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensién y
de Media Tension de la A.N.D.E.

b. Ali i6n de los circui el

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccion
minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de
compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en
las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tensién de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de

Media Tensidn de la A.N.D.E.
o Al ., NYY al tabl .

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccion minima 6 mm para alimentar tablero seccional. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexién.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tensién de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de

Media Tensidn de la A.N.D.E.

17. .ARTEFACTOS ELECTRICOS
a. Artef T de 1 x40 W con campan

Los equipos seran completos, compuestos de focos, zécalos y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.
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b. Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro Los tableros en general seran construidos con chapa NO 14, con

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

18. Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.

Los registros eléctricos de 30cmx30cmx70cm debera hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento —
arena). La tapa se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendra un espesor de 5 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

19. INSTALACION SANITARIA.

a-A rriente - ¥ - camar. In ién f nitari

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP
NO 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacion en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente
por lo que indique la NP NO 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

K istribucion i

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacidn interna con sus
correspondientes diametros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segin el caso

utilizdindose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N 068. Los accesorios (codos, tés, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ninglin caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos diametros. Se
han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de
ramales de 1/2" y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al artefacto o cisterna segln
los casos, éstos deberadn ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe
totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo "Excluso” o compuesto, asegurados a un dado de H ©
de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.Cafios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la

red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de
6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H © prefabricado de
0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:
Valvulas o registros de tipo "Exclusa" o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

. Enlos casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4"

. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

. Enlas vélvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

Ensayos: Una vez terminada la instalacidn se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo

o N T w

que se indica en el numeral 8 de la NP N© 68.
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24.2. Instalacidn de griferiay pileta de acero inoxidable.

Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil de Ira. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero
inoxidable y con base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil limpieza y mantenimiento.

¢ Material: Acero inoxidable
e Terminacién: Pulido estandar
e Zocalo trasero y borde con relieves antiderrame

-Desagiie Cloacal

-Red de recoleccidn de aguas servidas.

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitird en ninglin caso la
utilizacién de cafios PVC livianos.

e Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el
tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar
con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas
de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segun se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N © 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla | (cemento — arena).

e El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se
debera adoptar medidas para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se
ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas
del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

e Cafios.

e Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las

Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y

Normalizacién.

Registro 40x40

* Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran de 40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta

colocada con mezcla 1: 6 (cemento — arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento — arena — piedra

triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla | :2:6

(cemento — cal — arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se

tomara con mezcla | (cemento — arena).

b- Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00

La camara séptica de 1,50mx3,00mx1,00m debera hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento — arena). La
tapa se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendra un espesor de 5 cm. Las paredes de
mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

c. Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

20- LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.
Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

REPARACION DE SS.HH TIPO DE 4.40 x 6.1 N TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA EN LA E ELA BASICA N°1
FULGENCIO R. MORENO DE CAPITAN BAD

RUBROS GENERALES.
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1. PREPARACION DE LA OBRA

a-Vallado de obra perimetral

El vallado de obra se ejecutara de forma perimetral a la obra en cuestidn, se elaborara con chapa metélica nro 24 y tubos
metalicos 100x100x2 empotrados en el suelo de manera firme y rigida. Posterior a los trabajos se procedera al desmonte y
retiro de la misma.

b-Obrador de chapa y estructura metlica

El obrador serd preparado con chapa metalica nro 24 y tubos metalicos 100x100x2

Y seran de medida 3,00mx2,00m. Posterior a los trabajos se procedera al desmonté y retiro de la misma.
c- Cartel metalico con soporte

Cartel de obra (Estructura metalica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresidn adhesiva).EL CONTRATISTA debera
prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por

el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra

NO 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

d- Peritaje

El peritaje se ara previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo verificando y garantizando asi la seguridad de los
trabajadores o personas en el recinto y se ara por un profesional idoneo Perito, Arquitecto, Ingeniero, etc.

2- Trabaj reliminares:
a- Demolicién/desmonte de revoque

Se hara la demolicion de revoque caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por la
FISCALIZACION

b-L licién/d ho de tei - e H° A°

Se hara inicio al desmonte de techo con recuperacion de tejas. Se haran con personales calificados los que tendran nocién
precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta
actividad seran removidos sin discusion de la Direccidon y reemplazados por personal idéneo para la misma.

- Demolicién d .

Se hara la demolicién de contrapiso caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por
la FISCALIZACION

d- Demolicién de piso y revestimientos

Se hara la demolicidn de piso de baldosa calcarea y revestimientos ceramicos. Los escombros serdn retirados y colocados
en los lugares indicados por la FISCALIZACION

e-Desmon in ion y artef: actri
Se hara inicio al desmonte de instalacién eléctrica y artefactos eléctricos, dejando los mismos, salvo artefactos dafiados

que resulten un peligro para la construccidn, seran retiradas y repuestas. Los artefactos seran verificados y arreglados en
caso que presenten problemas técnicos.

Los desmontes de artefactos se haran con personales calificados los que tendran nocidn precisa del sentido de los mismos
y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran removidos sin
discusion de la Direccidn y reemplazados por personal idéneo para la misma.

£ e instalaci ¢ -

Los desmontes de artefactos sanitarios se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de
los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran
removidos sin discusion de la Direccién y reemplazados por personal idéneo para la misma.

oI licién/d I

Los desmontes de aberturas puertas o ventanas se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del
sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad
seran removidos sin discusion de la Direccidon y reemplazados por personal idéneo para la misma.

h- Retiro de escombros

Se procedera al retiro de escombro y materiales retirado en las demoliciones citadas arriba. Los retirado se llevara a un
lugar apropiado o indicado por el fiscal de obras.
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i- Marcacion y r n

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno
de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Deberad preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

j-Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles
se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles empleando
un método adecuado de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

3-Techo:
Provision y colocacién de techo de chapa termo acdstica.

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se colocaran chapas termo actsticas NO 28 (espesor 0,33) con aislante de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser
prepintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared
de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes de madera reutilizados. Incluye provisién y colocacién de cumbrera y bordes laterales de

chapa doblada N© 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.
La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de 4 pulgadas.
Provision y colocacién de viga de perfil ' 'U" de 150

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

*Provision y colocacidn de viga de perfil "U" de 100

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100 con reticulado de angulo de 45.10.

4- REVOQUES.
c. De paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla | :4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1 :4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1:3).

d. Moldura lineal en balancines

Se haran con mezcla 1 :4:6 (cemento-cal-arena), con adicidn especial de "ceresita" en porcentaje adecuado
5- Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.
Contrapiso de hormigdn pobre.

Los contrapisos seran de hormigén pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningdn caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera
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estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de HO PO se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento Arena, hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

6. Piso ceramico color claro 40x40

Seran de tipo A colores a convenir con la Fiscalizacién de obra, Medidas 40cmx40cm. Los ceramicos se colocaran con los
bordes paralelos a las paredes de elevacion. Estos cerdmicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser
sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina del mismo color,
previo mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la patina no produzca manchas ni
coloracién diferente al color natural del piso.

7. Zécal <mico d e al

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran ceramicos tipo A de color a eleccidn de la Fiscalizacién. Se haran en
los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes.

8. Aberturas metdlicas y maderas:
a. Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura, provision de cerraduras de primera linea, herrajes

(dobladizas). Incluye contramarco y pintura al barniz.

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2" por 5,
macizados con mezcla 1:3" (cemento —arena). Durante su colocacién se tendrd especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los
marcos seran de madera dura debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no
se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras.

b. Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura
Rige las mismas especificaciones del 13.A
c. P ra boxes ench n formi
Rige las mismas especificaciones del 13.A
provisidn de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizas) y marco metalico.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean

solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N © 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).
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Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy

en su parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color
mafién caoba mate.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de HOAC. El cargado
de las vigas y pilares de HOAC que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

9. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccién se debe ejecutar un piso
pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez
proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento — arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual deberad estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Corddn de ladrillo comun: Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

10. Rampa peatonal

La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

e Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera
ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

¢ Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 900 seran de | mts. de ancho libre como minimo.

* Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

¢ Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente. + Desniveles de hasta 0.90 mts. de
altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:

* Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo méximo de 1.5 mts. de largo.

e Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de | .50 mts. a 3.00 mts. de largo.
e Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
e Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.
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Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentard una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todé su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencidn al desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa
funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de | .50 mts. de desarrollo
como minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0. 10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a
0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de
apoyo y sujecién facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en
toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura
sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion
entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados

11. ALFEIZAR DE VENTANAS

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

12. PINTURA

a. De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado ),ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.

En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del revoque.
Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al sintético (no utilizar pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma horizontal y la
segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir por lo menos de | a 1,20
metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.
b. De paredes revocados al latex
Rige las mismas especificaciones del 17.b
. Deal I | barniz sintéti

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y
dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera

d. De aberturas metélicas con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma
como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

ad 3 1 de lad Acid 1ria atinal D ) Seran pintadas
con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores cerdmicos de otros

f. Detejuelones con barniz

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los teluelones cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

g. De estructura metilica
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Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura a dos
manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a definir.

h. Canal 50 de baiad .

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras.

e Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.
e Pintura base con sellador acrilico de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo

muestras.

» Hacer una aplicacién de enduido acrilico de la mejor calidad, se deberan presentar como minimo 3 muestras, para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera
hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

e Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

e Primera mano de pintura acrilica mate de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo 3 muestras.

¢ Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

o Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado. La pintura sera
del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

13. REVESTIDO

- De azulej .15 x0.15 cm.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en

un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2
mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea
continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado.
Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

14. VIDRIOS DOBLES.

Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de
masilla. (no se permitira la utilizacion de silicona)

15. DESAGUE PLUVIAL

a. Canaletay cafio de bajada NO26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N © 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.’

16. INSTALACION ELECTRICA.
a. Instalacién del tablero TS de 3 AG.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros
seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensién y
de Media Tension de la A.N.D.E.

b. Ali i6n de los circui el

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccion
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minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de
compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en
las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de

Media Tension de la A.N.D.E.
o Al 1602 x 6 NYY al tabl .

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccion minima 6 mm para alimentar tablero seccional. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de

Media Tension de la A.N.D.E.

17. .ARTEFACTOS ELECTRICOS

a. Artefactos led eco T de 1 x40 W con campana

Los equipos seran completos, compuestos de focos, zdcalos y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

b. T roT A n barr. f neutro Los tableros en general seran construidos con chapa NO 14, con

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.
c. Registro eléctri x30x70cm

Los registros eléctricos de 30cmx30cmx70cm debera hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento —
arena). La tapa se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendrd un espesor de 5 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

18. INSTALACION SANITARIA

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP
NO 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente

por lo que indique la NP N 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
R istribucién intern
En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacién interna con sus

correspondientes didmetros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segin el caso
utilizandose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N 068. Los accesorios (codos, tés, curva,
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etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ningln caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos diametros. Se
han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de
ramales de 1/2" y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segln
los casos, éstos deberdn ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe
totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo "Excluso” o compuesto, asegurados a un dado de H ©
de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.Cafios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la

red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de
6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores

seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H © prefabricado de
0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:

Valvulas o registros de tipo "Exclusa" o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

e. Enlos casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4"

f. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

g. Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

h. Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo

que se indica en el numeral 8 de la NP N© 68.

24.2. Instalacién de griferiay pileta de acero inoxidable.

Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil de Ira. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero
inoxidable y con base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil limpieza y mantenimiento.

Material: Acero inoxidable
Terminacién: Pulido estandar
e Zbcalo trasero y borde con relieves antiderrame

-Desaglie Cloacal

-Red de recoleccion de aguas servidas.

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la
utilizacién de cafios PVC livianos.

e Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de
arena lavada y encima deberén colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el
tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar
con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas
de recoleccién, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segin se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N © 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla | (cemento — arena).

e El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se
debera adoptar medidas para evitar la introduccidn de péajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se
ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas
del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

e Cafios.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberan cumplir con las

Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y

Normalizacion.

Registro 40x40
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e Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran de 40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento — arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento — arena — piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla | :2:6
(cemento — cal — arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se
tomara con mezcla | (cemento — arena).

b- Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00

La camara séptica de 1,50mx3,00mx1,00m debera hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento — arena). La
tapa se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendra un espesor de 5 cm. Las paredes de
mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

19. Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

20- LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.
Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REFORMA
LOTE2

REPARACION DE AULA INICIAL TIPO DE X - tech h n_estr ra metalica EN LA E ELA BASICA N°384
CAPITAN PEDRO JUAN CABAIL | FRO DE ZANJA PYTA

RUBR ENERALE

1. PREPARACION DE | A OBRA.

a-Vallado de obra perimetral
El vallado de obra se ejecutara de forma perimetral a la obra en cuestidn, se elaborara con chapa metalica nro 24 y tubos

metalicos 100x100x2 empotrados en el suelo de manera firme y rigida. Posterior a los trabajos se procedera al desmonte y
retiro de la misma.

b-Obrador de chapa y estructura metalica

El obrador serd preparado con chapa metalica nro 24 y tubos metalicos 100x100x2
Y seran de medida 3,00mx2,00m. Posterior a los trabajos se procedera al desmonté y retiro de la misma.
c- Cartel metalico con soporte

Cartel de obra (Estructura metalica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresion adhesiva).EL CONTRATISTA debera
prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por
el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra

NO 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

d- Peritaje

El peritaje se ara previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo verificando y garantizando asi la seguridad de los
trabajadores o personas en el recinto y se ara por un profesional idoneo Perito, Arquitecto, Ingeniero, etc.

- Trabai limi .
a- Demolicién/desmonte de revoque
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Se hara la demolicidn de revoque caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por la
FISCALIZACION

b-D licién/d ho de tei . e H° A°

Se hard inicio al desmonte de techo con recuperacion de tejas. Se haran con personales calificados los que tendran nocién
precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta
actividad seran removidos sin discusion de la Direccidn y reemplazados por personal idéneo para la misma.

- Demolicién d .

Se hara la demolicion de contrapiso caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por
la FISCALIZACION

d- Demolicién de piso y revestimientos

Se hara la demolicién de piso de baldosa calcarea y revestimientos ceramicos. Los escombros seran retirados y colocados
en los lugares indicados por la FISCALIZACION

e-Desmonte de instalacién y artefactos eléctrica

Se hara inicio al desmonte de instalacion eléctrica y artefactos eléctricos, dejando los mismos, salvo artefactos dafiados
que resulten un peligro para la construccidn, seran retiradas y repuestas. Los artefactos seran verificados y arreglados en
caso que presenten problemas técnicos.

Los desmontes de artefactos se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de los mismos
y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran removidos sin
discusion de la Direccidn y reemplazados por personal idéneo para la misma.

f- Desmonte de instalacion y artefactos sanitario
Los desmontes de artefactos sanitarios se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de

los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran
removidos sin discusion de la Direccién y reemplazados por personal idéneo para la misma.

g- Demolicién/desmonte aberturas

Los desmontes de aberturas puertas o ventanas se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del
sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad
seran removidos sin discusion de la Direccidon y reemplazados por personal idéneo para la misma.

h- Retiro de escombros

Se procedera al retiro de escombro y materiales retirado en las demoliciones citadas arriba. Los retirado se llevara a un
lugar apropiado o indicado por el fiscal de obras.

i- Marcacidn y replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno
de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

j-Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles
se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles empleando
un método adecuado de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3-Techo:
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2. Provisié I i6nd ho de cf _—
Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se colocaran chapas termo actsticas N©O 28 (espesor 0,33) con aislante de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser
prepintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared
de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes de madera reutilizados. Incluye provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales de
chapa doblada N© 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de 4 pulgadas.
Provisidn y colocacion de viga de perfil ' 'U" de 150

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

*Provision y colocacion de viga de perfil "U" de 100
Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100 con reticulado de dngulo de 45.10.
4- REVOQUES.

a. De paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:6 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1 :4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

b. Deviga cumbreray galeria de H° A°

Rige las mismas especificaciones del 4.a
c. Moldura lineal en balancines

Se haran con mezcla | :4: 16 (cemento-cal-arena), con adicidn especial de "ceresita" en porcentaje adecuado
5- Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.
Contrapiso de hormigdn pobre.

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera

estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningdn otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de HO PO se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento Arena, hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

6. Piso ceramico color claro 40x40

Seran de tipo A colores a convenir con la Fiscalizacién de obra, Medidas 40cmx40cm. Los cerdmicos se colocaran con los
bordes paralelos a las paredes de elevacion. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser
sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina del mismo color,
previo mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la patina no produzca manchas ni
coloracion diferente al color natural del piso.

7- Zbcalo cerdmico de 8 cm de altura.
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Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran ceramicos tipo A de color a eleccidn de la Fiscalizacién. Se haran en
los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes.

8. Aberturas metdlicas y maderas:
a. Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes, provision de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizas).

Incluye contramarco y pintura al barniz.

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2" por 5,
macizados con mezcla 1:3" (cemento —arena). Durante su colocacién se tendrd especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los
marcos seran de madera dura debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no
se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras.

provisidn de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizas) y marco metalico.

El marco de puerta sera de chapa N© 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean

solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N © 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendrad molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy

en su parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color
mafién caoba mate.

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de HOAC. El cargado
de las vigas y pilares de HOAC que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

b-V. Je tino balanci

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Ventanas tipo balancines (Colocacién)

Se utilizardn ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
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vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.
10. PINTURA
a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado )
, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.
En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del revoque.
Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al sintético (no utilizar pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma horizontal y la
segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir por lo menos de | a 1,20
metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.
b. De paredes revocados al latex
Rige las mismas especificaciones del 16.a

c. De pilares metalicos

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el
mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

De viga de perfil U de cumbrera y galeria, al sintético. -

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos
los tipos de aberturas metalicas.

d. Deviga cumbreray galeria al latex

Rige las mismas especificaciones del 16.a
e. Debalancines con pintura sintética
Rige las mismas especificaciones del 16.c

f. i i n anti moh

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederad a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores cerdmicos de otros

g. De estructura metalica

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos
los tipos de aberturas metalicas.

h. De puerta metalica con pintura sintética
Rige las mismas especificaciones del 16.g
i Deti (i L4
Rige las mismas especificaciones del 16.g
j. Canal 50 de baiad . s

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras.
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e Lijado grueso de paredes con tela metélica fina.
e Pintura base con sellador acrilico de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo

muestras.

e Hacer una aplicacién de enduido acrilico de la mejor calidad, se deberan presentar como minimo 3 muestras, para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera
hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

e Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

e Primera mano de pintura acrilica mate de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo 3 muestras.

e Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

e Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado. La pintura sera
del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

11. VIDRIOS DOBLES.

e Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de
masilla. (no se permitira la utilizacién de silicona),

12. DESAGUE PLUVIAL.

a. Canaletay cafio de bajada NO26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N © 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.’

13. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccidn se debe ejecutar un piso
pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez
proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento — arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberad estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningiin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacién.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Corddn de ladrillo comdn: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

14. INSTALACION ELECTRICA.
a. Instalacién del tablero TS10 de 10 AG.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros
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seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y
de Media Tension de la A.N.D.E.

b. Instalacion de tableros de comando TC
Rige las mismas especificaciones del 20.a
c. Instalacién de los tableros de comando de ventiladores TCV

Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno de 2mm. El cableado de los tableros se debe
hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a
la vista. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.

d. Al i6n de los circui el

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccion minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexién.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensién y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos
ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de

Media Tensién de la A.N.D.E.
o, Al i6n.de los circui |

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccion minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexién.

£ Ali i6n de los circui | ilad

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccion minima 2 mm para comando de ventilador. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexién.

g Ali i6n de los circui el TC

Rige las mismas especificaciones del 20.e

h. Alimentacién de los Circuitos de Toma Computadoras

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccion minima 4 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexién.

i Ali i NYY al tabl -

Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién
minima 6 mm para alimentar tablero seccional. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de
compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en
las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de

Media Tensidon de la A.N.D.E.

15. ARTEFACTOS ELECTRICOS

a. Artef Tde1x40W con campan
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Los equipos seran completos, compuestos de focos, zdcalos y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los focos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

b. Artefactos led eco T de 1 x40 W pared ¢/ fotocélula en galeria

Los equipos seran completos, compuestos de focos, zdcalos, fotocélulas y otros accesorios, deben ir colgados del
techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

c. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en galeria

Los equipos seran completos, compuestos de fluorescentes, arrancadores, pres zdcalos, fotocélulas y otros
accesorios, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por
debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W

d. Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro

Los tableros en general seran construidos con chapa NO 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para
los que la operen.

e. Tablero TC de 6 AG.

Rige las mismas especificaciones del 21.c
f. Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores

Los tableros en general seran construidos con chapa NO 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen.

g. Ventilador de techo de 56 "

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan
estar colocadas antes del vaciado de la losa.

16. Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.

e Los registros eléctricos de 03cmx30cmx70cm debera hacerse con ladrillo comdn y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento —
arena). La tapa se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendra un espesor de 5 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

17. Rampa peatonal

La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

e Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera
ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

e Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 900 seran de | mts. de ancho libre como minimo.
 Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

e Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente. « Desniveles de hasta 0.90 mts. de
altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.
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Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarr
e Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.
e Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de | .50 mts. a 3.00 mts. de largo.

e Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
¢ Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todd su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencion al desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa
funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de | .50 mts. de desarrollo
como minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0. 10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a
0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de
apoyo y sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en
toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa proxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura
sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion
entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados

18. Mobiliarios
a- Pizarrones

EL CONTRATISTA debera proveer pizarrones acrilicos blanco e instalar en las paredes. Estructura de mdf forrado en formica
lousa brillante con bordes en pcv. Color Blanco. Medidas: 1,23x3,00 mts. como minimo.

19. LIMPIEZAFINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total del perdid, donde haya trabajado el Contratista.
Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REFORMA
LOTE3

REPARACION DE PABELLON CON 3 SALA X6,80 - techo h n estructura metélica EN LA LEGI ENERAL
GENES EN PEDRO JUAN CABALLERO

RUBR ENERALES.
1. PREPARACION DE [ A OBRA.

a-V. r: rimetr:

El vallado de obra se ejecutara de forma perimetral a la obra en cuestidn, se elaborara con chapa metalica nro 24 y tubos
metalicos 100x100x2 empotrados en el suelo de manera firme y rigida. Posterior a los trabajos se procedera al desmonte y
retiro de la misma.

b-Obrador de chapa y estructura metlica

El obrador sera preparado con chapa metélica nro 24 y tubos metélicos 100x100x2

Y seran de medida 3,00mx2,00m. Posterior a los trabajos se procedera al desmonté y retiro de la misma.

c- Cartel metalico con soporte
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Cartel de obra (Estructura metalica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresion adhesiva).EL CONTRATISTA debera
prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por
el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra

NO 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

d- Peritai

El peritaje se ara previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo verificando y garantizando asi la seguridad de los
trabajadores o personas en el recinto y se ara por un profesional idoneo Perito, Arquitecto, Ingeniero, etc.

a- Demolicién, mon rev

Se haréa la demolicién de revoque caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por la
FISCALIZACION

n tiran H° A°

Se hard inicio al desmonte de techo con recuperacion de tejas. Se haran con personales calificados los que tendran nocién
precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta
actividad seran removidos sin discusidn de la Direccidén y reemplazados por personal idoneo para la misma.

c- Demolicién de contrapiso

Se hara la demolicion de contrapiso caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por
la FISCALIZACION

oL : -

Se hara la demolicidn de piso de baldosa calcarea y revestimientos ceramicos. Los escombros seran retirados y colocados
en los lugares indicados por la FISCALIZACION

e-D . lacié f 2o

Se hard inicio al desmonte de instalacion eléctrica y artefactos eléctricos, dejando los mismos, salvo artefactos dafiados
que resulten un peligro para la construccidn, seran retiradas y repuestas. Los artefactos seran verificados y arreglados en
caso que presenten problemas técnicos.

Los desmontes de artefactos se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de los mismos
y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran removidos sin
discusidn de la Direccidn y reemplazados por personal idoneo para la misma.

b e instalacié f -

Los desmontes de artefactos sanitarios se haran con personales calificados los que tendran nocidn precisa del sentido de
los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran
removidos sin discusion de la Direccion y reemplazados por personal idéneo para la misma.

o licién/d I
Los desmontes de aberturas puertas o ventanas se haran con personales calificados los que tendran nocidn precisa del

sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad
seran removidos sin discusién de la Direccién y reemplazados por personal idéneo para la misma.

h- Retiro de escombros

Se procedera al retiro de escombro y materiales retirado en las demoliciones citadas arriba. Los retirado se llevara a un
lugar apropiado o indicado por el fiscal de obras.

M L
EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno
de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
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y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

j-Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles
se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles empleando
un método adecuado de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3-Techo:
Provisis I i6nd hodedl ,

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas NO 28 (espesor 0,33) con aislante de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser
prepintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared
de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes de madera reutilizados. Incluye provision y colocacién de cumbrera y bordes laterales de

chapa doblada N© 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.
La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de 4 pulgadas.
Provisidny colocacion de viga de perfil ' 'U" de 150
Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
*Provision y colocacion de viga de perfil "U" de 100
Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100 con reticulado de dngulo de 45.10.

4- REVOQUES.
a L lesi . .

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1 :4:6 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1 :4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1:3).

b. Deviga cumbreray galeria de H° A°

Rige las mismas especificaciones del 4.a
c. Moldura lineal en balancines

Se hardn con mezcla 1 :4: 6 (cemento-cal-arena), con adicidn especial de "ceresita" en porcentaje adecuado
5- Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.
Contrapiso de hormigdn pobre.

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera

estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningdn otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de HO AC se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento Arena, hidréfugo),
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perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.
6. Pi rami r claro 40x4

Seran de tipo A colores a convenir con la Fiscalizaciéon de obra, Medidas 40cmx40cm. Los ceramicos se colocaran con los
bordes paralelos a las paredes de elevacion. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser
sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina del mismo color,
previo mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la patina no produzca manchas ni
coloracién diferente al color natural del piso.

7- Zébcalo ceramico de 8 cm de altura.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran ceramicos tipo A de color a eleccién de la Fiscalizacidn. Se haran en
los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes.

8. Aberturas metdlicas y maderas:
a. Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes, provisién de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizas).

Incluye contramarco y pintura al barniz.

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2" por 5,
macizados con mezcla 1:3" (cemento —arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los
marcos seran de madera dura debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no
se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras.

provisidn de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizas) y marco metalico.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N © 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy

en su parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color
mafién caoba mate.

La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de HOAC. El cargado

de las vigas y pilares de HOAC que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

b- Ventana de tipo balancin.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
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rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Ventanas tipo balancines (Colocacién)

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacién. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

10. PINTURAS.
a-L | la cal- B Létex (2 lijado)
, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.
En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del revoque.
Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al sintético (no utilizar pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma horizontal y la
segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir por lo menos de | a 1,20
metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

b. De paredes revocados al latex

Rige las mismas especificaciones del 10.a

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex
color ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

d- Devi | leria al 14

Rige las mismas especificaciones del 10.a

e- De balancines con pintura sintética

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores cerdmicos de otros

- De teiuel barni
Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los tejuelones cuidando de no dafiar la

textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores cerdmicos de otros

h-[ 4li - -

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos
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los tipos de aberturas metalicas.
i. Detirantesy liston de boca de H° A° al latex

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo), tanto interna como
externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se
debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

j-Canaletay cafio de bajada con pintura sintética
Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras.

e Lijado grueso de paredes con tela metélica fina.
e Pintura base con sellador acrilico de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo

muestras.

e Hacer una aplicacién de enduido acrilico de la mejor calidad, se deberan presentar como minimo 3 muestras, para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera
hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

e Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

¢ Primera mano de pintura acrilica mate de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo 3 muestras.

e Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

e Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado. La pintura sera
deltipo preparado en fabrica, sin ningun tipo de correcciones o agregados en Obra.

11. VIDRIOS DOBLES.

¢ Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de
masilla. (no se permitira la utilizacién de silicona),

12. DESAGUE PLUVIAL

a. Canaletay cafio de bajada NO26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N© 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.’

13. _Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso
pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez
proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento — arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningiin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Corddn de ladrillo comdn: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
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ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.
14. INSTALACION ELECTRICA.
a. Instalacién del tablero TS10 de 20 AG.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros
seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensién y
de Media Tension de la A.N.D.E.

b. Instalacion de tableros de comando TC
Rige las mismas especificaciones del 20.a
c. Instalacién de | bl | lod ilad TCv

Para los TCV de ventiladores, seran utilizados cables de 4mm y retorno de 2mm. El cableado de los tableros se debe
hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a
la vista. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del

tablero.
d. Alimentacién de los circuitos de luces

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccién minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacion de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti [lama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos
ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de

Media Tension de la A.N.D.E.
e. Alimentacion de los circuitos de tomas

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccién minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacion de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexion.

f. Alimentacién de los circuitos de ventiladores

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccién minima 2 mm para comando de ventilador. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacion de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexion.

g. Alimentacién de los circuitos del TC
Rige las mismas especificaciones del 20.e

h. Al i6n de los Circuitos de Toma C |

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccién minima 4 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti [lama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexidn.

i Ali .. ; NYY al tabl .

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccion
minima 6 mm para alimentar tablero seccional. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de
compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en
las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
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Reglamentos de Baja Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de

Media Tensién de la A.N.D.E.

15. ARTEFACTOS ELECTRICOS

a. Artefactos led eco T de 1 x40 W con campana

Los equipos seran completos, compuestos de focos, zdcalos y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los focos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
b. Artefactos led eco T de 1 x40 W pared ¢/ fotocélula en galeria

Los equipos seran completos, compuestos de focos, zdcalos, fotocélulas y otros accesorios, deben ir colgados del
techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

c. Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro

Los tableros en general seran construidos con chapa NO 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para
los que la operen.

d. Tablero TC de 6 AG.

Rige las mismas especificaciones del 21.c
e. Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores

Los tableros en general seran construidos con chapa NO 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen.

f. Ventilador de techode 56"

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan
estar colocadas antes del vaciado de la losa.

16. Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.

e Los registros eléctricos de 40cmx40cmx70cm debera hacerse con ladrillo comdn y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento —
arena). La tapa se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendra un espesor de 5 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

17. Rampa peatonal

La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

e Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera
ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

¢ Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° serén de 1 mts. de ancho libre como minimo.

* Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

¢ Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.
e Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de de pendiente.
e Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente. + Desniveles de hasta 0.90 mts. de
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altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:

* Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo méximo de 1.5 mts. de largo.

e Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de | .50 mts. a 3.00 mts. de largo.
e Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
¢ Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizara materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todé su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencion al desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa
funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de I .50 mts. de desarrollo
como minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0. 10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a
0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de
apoyo y sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en
toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura
sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion
entre la agarraderay la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos curvados

18. Mobiliarios
a- Pizarrones

EL CONTRATISTA debera proveer pizarrones acrilicos blanco e instalar en las paredes. Estructura de mdf forrado en formica
brillante con bordes en pcv. Color Blanco. Medidas: 1,23x3,00 mts. como minimo.

19. LIMPIEZAFINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REFORMA
LOTE3

REPARACION DE SS.HH TIPO DE 4.40 x 6.15 CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA EN LA ESCUELA BASICA N°1887ADELA
SPERATTI DE PEDRO JUAN CABALLERO

RUBROS GENERALES.
1. PREPARACION DE A OBRA.

a-V. ¢ rimetr:

El vallado de obra se ejecutara de forma perimetral a la obra en cuestidn, se elaborara con chapa metélica nro 24 y tubos
metalicos 100x100x2 empotrados en el suelo de manera firme y rigida. Posterior a los trabajos se procedera al desmonte y
retiro de la misma.

b-Obrador de chapa y estructura metlica

El obrador serd preparado con chapa metalica nro 24 y tubos metalicos 100x100x2

Y seran de medida 3,00mx2,00m. Posterior a los trabajos se procedera al desmonté y retiro de la misma.

c- Cartel metalico con soporte
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Cartel de obra (Estructura metalica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresion adhesiva).EL CONTRATISTA debera
prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por
el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra

NO 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

d- Peritai

El peritaje se ara previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo verificando y garantizando asi la seguridad de los
trabajadores o personas en el recinto y se ara por un profesional idoneo Perito, Arquitecto, Ingeniero, etc.

a- Demolicién, mon rev

Se haréa la demolicién de revoque caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por la
FISCALIZACION

n tiran H° A°

Se hard inicio al desmonte de techo con recuperacion de tejas. Se haran con personales calificados los que tendran nocién
precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta
actividad seran removidos sin discusién de la Direccidn y reemplazados por personal idoneo para la misma.

c- Demolicién de contrapiso

Se hara la demolicion de contrapiso caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por
la FISCALIZACION

oL . -

Se hara la demolicidn de piso de baldosa calcarea y revestimientos ceramicos. Los escombros seran retirados y colocados
en los lugares indicados por la FISCALIZACION

e-D . lacié f J

Se hard inicio al desmonte de instalacion eléctrica y artefactos eléctricos, dejando los mismos, salvo artefactos dafiados
que resulten un peligro para la construccidn, seran retiradas y repuestas. Los artefactos seran verificados y arreglados en
caso que presenten problemas técnicos.

Los desmontes de artefactos se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de los mismos
y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran removidos sin
discusidn de la Direccidn y reemplazados por personal idoneo para la misma.

b e instalaci f -

Los desmontes de artefactos sanitarios se haran con personales calificados los que tendran nocidn precisa del sentido de
los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran
removidos sin discusion de la Direccion y reemplazados por personal idéneo para la misma.

o licién/d I
Los desmontes de aberturas puertas o ventanas se haran con personales calificados los que tendran nocidn precisa del

sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad
seran removidos sin discusién de la Direccién y reemplazados por personal idéneo para la misma.

h- Retiro de escombros

Se procedera al retiro de escombro y materiales retirado en las demoliciones citadas arriba. El retirado se llevard a un lugar
apropiado o indicado por el fiscal de obras.

M iy

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno
de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
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y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

j-Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles
se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles empleando
un método adecuado de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3-Techo:
Provisis I i6nd hodedl ,

Dimensiones y resistencias seglin disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se colocaran chapas termo acusticas NO 28 (espesor 0,33) con aislante de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser
prepintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared
de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes de madera reutilizados. Incluye provision y colocacién de cumbrera y bordes laterales de
chapa doblada N© 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de 4 pulgadas.
Provisidn y colocacion de viga de perfil ' 'U" de 150

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

*Provision y colocacion de viga de perfil "U" de 100
Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100 con reticulado de dngulo de 45.10.
4- REVOQUES.

d. De paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:6 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1 :4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

e. Moldura lineal en balancines

Se haran con mezcla | :4: 16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de "ceresita" en porcentaje adecuado
5- Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.
Contrapiso de hormigdn pobre.

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera

estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de HO PO se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento Arena, hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

6. Piso ceramico color claro 40x40
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Seran de tipo A colores a convenir con la Fiscalizacién de obra, Medidas 40cmx40cm. Los ceramicos se colocaran con los
bordes paralelos a las paredes de elevacion. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser
sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina del mismo color,
previo mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la patina no produzca manchas ni
coloracioén diferente al color natural del piso.

7- Zbcal 4mico de 8 leal

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran ceramicos tipo A de color a eleccién de la Fiscalizacidn. Se haran en
los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes.

8. A ras metali maderas:
a. Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura, provision de cerraduras de primera linea, herrajes

(dobladizas). Incluye contramarco y pintura al barniz.

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2" por 5,
macizados con mezcla 1:3" (cemento —arena). Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los
marcos seran de madera dura debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas serdn a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no
se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras.

b- Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura

Rige las mismas especificaciones del 13.A

b. Puerta para boxes enchapados en formica

Rige las mismas especificaciones del 13.A
provision de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizas) y marco metalico.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N © 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy

en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color
mafién caoba mate.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de HOAO. El cargado
de las vigas y pilares de HOAO que queden sin revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
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cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

9. r r i men n contrapi

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso
pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez
proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento — arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Corddn de ladrillo comdn: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

10. Rampa peatonal

La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

e Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera
ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

e Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 900 seran de | mts. de ancho libre como minimo.

¢ Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

e Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente. « Desniveles de hasta 0.90 mts. de
altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarr

e Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo méaximo de 1.5 mts. de largo.

¢ Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de | .50 mts. a 3.00 mts. de largo.
e Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
e Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentard una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todé su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencidn al desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa
funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo
como minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a
0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de
apoyo y sujecién facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en
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toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura
sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion
entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados

11. ALFEIZAR DE VENTANAS

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

12. PINTURA

a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado ),ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.

En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del revoque.
Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al sintético (no utilizar pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma horizontal y la
segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir por lo menos de | a 1,20
metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.
c. De paredes revocados al latex
Rige las mismas especificaciones del 17.b
d. De aberturas de madera con barniz sintético

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y
dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera

e. D | Al . e e

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma
como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

; ) i 3 1ria tinal D ) Seran pintadas
con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los
mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdmica (color
preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

g. Detejuelones con barniz

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los tejuelones cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

h. De estructura metalica

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura a dos
manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a definir.

i n i j n pintura sintéti

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras.

e Lijado grueso de paredes con tela metélica fina.
e Pintura base con sellador acrilico de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo

muestras.
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e Hacer una aplicacion de enduido acrilico de la mejor calidad, se deberan presentar como minimo 3 muestras, para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera
hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

o Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

e Primera mano de pintura acrilica mate de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo 3 muestras.

¢ Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

o Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado. La pintura sera
del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

13. REVESTIDO
a-De azulejos de 0.15 x 0.15 cm.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los

azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en

un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2
mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecéanicamente y deberan presentar una linea
continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado.
Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

14. VIDRIOS DOBLES.

Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de
masilla. (no se permitira la utilizacion de silicona)

15. DESAGUE PLUVIAL

a. Canaletay cafio de bajada NO26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N © 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.’

16. INSTALACION ELECTRICA.
a. Instalacién del tablero TS de 3 AG.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros
seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensién y
de Media Tension de la A.N.D.E.

b. Ali i6n de los circui el

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccion
minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de
compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en
las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tensién de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de

Media Tensidn de la A.N.D.E.
o Al 602 x 6 NYY al tabl .

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccion minima 6 mm para alimentar tablero seccional. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
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Aislacion de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de

Media Tension de la A.N.D.E.
17. .ARTEFACTOS ELECTRICOS
a. Artefa Tde1x40W con campan

Los equipos seran completos, compuestos de focos, zdcalos y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

b. Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro Los tableros en general seran construidos con chapa NO 14, con

cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

18. Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.

Los registros eléctricos de 30cmx30cmx70cm debera hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento —
arena). La tapa se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendra un espesor de 5 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

19. INSTALACION SANITARIA.

a-A rriente - ¥ - camar In ion f. nitari

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP
NO 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacion en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente
por lo que indique la NP NO 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

K istribucion i

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacidn interna con sus
correspondientes diametros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segin el caso

utilizindose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N © 68. Los accesorios (codos, tés, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ninglin caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos diametros. Se
han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de
ramales de 1/2" y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al artefacto o cisterna segln
los casos, éstos deberadn ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe
totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo "Excluso” o compuesto, asegurados a un dado de H ©
de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.Cafios.
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La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la

red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de
6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores

seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H © prefabricado de
0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Valv registr

Valvulas o registros de tipo "Exclusa" o compuesta:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos:
i. En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4"

j- Enlas cafierias instaladas fuera de las edificaciones.
k. En las vélvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

ax. Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizard el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
que se indica en el numeral 8 de la NP N© 68.

24.2. Instalacién de griferiay pileta de acero inoxidable.

Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil de Ira. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero
inoxidable y con base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil limpieza y mantenimiento.

Material: Acero inoxidable
Terminacién: Pulido estandar
e Zbcalo trasero y borde con relieves antiderrame

-Desaglie Cloacal

-Red de recoleccidn de aguas servidas.

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la
utilizacion de cafios PVC livianos.

e Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberén colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el
tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar
con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas
de recoleccién, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segin se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N © 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla | (cemento — arena).

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se
debera adoptar medidas para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se
ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas
del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

¢ Cafios.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion.

Registro 40x40

e Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran de 40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento — arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra
triturada), tendra un espesor de |0 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla | :2:6
(cemento — cal — arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se
tomara con mezcla | (cemento — arena).

20-C4 ptica tino 3 d 0 x 3.00

La camara séptica de 1,50mx3,00mx1,00m debera hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento — arena). La
tapa se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendrd un espesor de 5 cm. Las paredes de
mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).
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c. Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

21- LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFORMA

1. PREPARACION DE LA OBRA

a- Vallado de obra perimetral
El vallado de obra se ejecutara de forma perimetral a la obra en cuestidn, se elaborara con chapa metélica nro 24 y tubos

metalicos 100x100x2 empotrados en el suelo de manera firme y rigida. Posterior a los trabajos se procedera al desmonte y
retiro de la misma.

b-Obrador de chapa y estructura metalica
El obrador sera preparado con chapa metalica nro 24 y tubos metélicos 100x100x2

Y seran de medida 3,00mx2,00m. Posterior a los trabajos se procedera al desmonté y retiro de la misma.
c- Cartel metalico con soporte

Cartel de obra (Estructura metalica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresidn adhesiva).EL CONTRATISTA debera
prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por
el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra

NO 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

d- Peritaje

El peritaje se ara previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo verificando y garantizando asi la seguridad de los
trabajadores o personas en el recinto y se ara por un profesional idéneo Perito, Arquitecto, Ingeniero, etc.

AL licién/d I

Se hara la demolicion de revoque caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por la
FISCALIZACION

b-D licién/d ho de tei . e H° A°

Se hara inicio al desmonte de techo con recuperacion de tejas. Se haran con personales calificados los que tendran nocién
precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta
actividad seran removidos sin discusion de la Direccidn y reemplazados por personal idéneo para la misma.

- Demolicién d :

Se haré la demolicion de contrapiso caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por
la FISCALIZACION
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d- Demolicién de piso y revestimientos
Se hara la demolicidn de piso de baldosa calcarea y revestimientos ceramicos. Los escombros serdn retirados y colocados
en los lugares indicados por la FISCALIZACION

e-Desmon in ion y artef: dctri
Se hara inicio al desmonte de instalacién eléctrica y artefactos eléctricos, dejando los mismos, salvo artefactos dafiados

que resulten un peligro para la construccidn, seran retiradas y repuestas. Los artefactos seran verificados y arreglados en
caso que presenten problemas técnicos.

Los desmontes de artefactos se haran con personales calificados los que tendran nocidn precisa del sentido de los mismos
y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran removidos sin
discusion de la Direccidn y reemplazados por personal idéneo para la misma.

£ e instalaci ¢ -

Los desmontes de artefactos sanitarios se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de
los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran
removidos sin discusion de la Direccién y reemplazados por personal idéneo para la misma.

o licién/d I
Los desmontes de aberturas puertas o ventanas se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del

sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad
seran removidos sin discusion de la Direccidon y reemplazados por personal idéneo para la misma.

h- Retiro de escombros

Se procedera al retiro de escombro y materiales retirado en las demoliciones citadas arriba. Los retirado se llevara a un
lugar apropiado o indicado por el fiscal de obras.

i- Marcaciony r n

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno
de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Deberad preverse dentro de este rubro el vallado de protecciéon a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

j-Limpi L
Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles
se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar

del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles empleando
un método adecuado de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3-Techo:
Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se colocaran chapas termo actsticas NO 28 (espesor 0,33) con aislante de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser
prepintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared
de 1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes de madera reutilizados. Incluye provisién y colocacion de cumbrera y bordes laterales de

chapa doblada N© 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.
La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de 4 pulgadas.

Provisidn y colocacion de viga de perfil ' 'U" de 150
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Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

*Provision y colocacion de viga de perfil "U" de 100
Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100 con reticulado de dngulo de 45.10.
4- REVOQUES.

a. De paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:6 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1 :4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

b. Moldura lineal en balancines

Se hardn con mezcla | :4: 16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de "ceresita" en porcentaje adecuado

5- Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.
Contrapiso de hormigdn pobre.

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera

estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de HO PO se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento Arena, hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para cerdmica.

6. Piso ceramico color claro 40x40

Seran de tipo A colores a convenir con la Fiscalizacién de obra, Medidas 40cmx40cm. Los ceramicos se colocaran con los
bordes paralelos a las paredes de elevacion. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias. Las juntas tendrdn que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser
sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina del mismo color,
previo mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la patina no produzca manchas ni
coloracién diferente al color natural del piso.

7- Zdcalo ceramico de 8 cm de altura.
Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran ceramicos tipo A de color a eleccién de la Fiscalizacion. Se haran en
los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes.

8. Aberturas metalicas y maderas:
a. Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura, provision de cerraduras de primera linea, herrajes

(dobladizas). Incluye contramarco y pintura al barniz.

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacion de marcos y contramarcos:
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Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2" por 5,
macizados con mezcla 1:3" (cemento —arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los
marcos seran de madera dura debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no
se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras.

b- Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura

Rige las mismas especificaciones del 13.A

c. Puerta para boxes enchapados en formica
Rige las mismas especificaciones del 13.A

provisidn de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizas) y marco metalico.

El marco de puerta sera de chapa N© 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N © 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy

en su parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color
mafién caoba mate.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de HOAO. El cargado
de las vigas y pilares de HOAC que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

9. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso
pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez
proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento — arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Corddn de ladrillo comdn: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
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ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

10. Rampa peatonal

La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

e Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, debera
ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

e Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de | mts. de ancho libre como minimo.
« Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

¢ Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente. « Desniveles de hasta 0.90 mts. de
altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo:

e Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo méaximo de 1.5 mts. de largo.

¢ Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de | .50 mts. a 3.00 mts. de largo.
e Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
¢ Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentard una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencidn al desagie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa
funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de | .50 mts. de desarrollo
como minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10mts. se utilizard bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a
0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de
apoyo y sujecion facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en
toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura
sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion
entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados

11. ALFEIZAR DE VENTANAS

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

12. PINTURA

a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado ),ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.
En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del revoque.
Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al sintético (no utilizar pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma horizontal y la
segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir por lo menos de | a 1,20
metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.
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b. De paredes revocados al latex
Rige las mismas especificaciones del 17.b

¢. Deal i i barniz sintéti

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y
dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera

d. De aberturas metélicas con pintura sintética
Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma

como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

ad 3 1 de lad Acid 1rid atinal D ) Seran pintadas
con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

f. Detej n n barniz

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los teluelones cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

g. De estructura metalica

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura a dos
manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta dltima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a definir.

h. Canal 50 de baiad .

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras.

e Lijado grueso de paredes con tela metélica fina.
e Pintura base con sellador acrilico de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo

muestras.

e Hacer una aplicacién de enduido acrilico de la mejor calidad, se deberan presentar como minimo 3 muestras, para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera
hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

e Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

e Primera mano de pintura acrilica mate de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo 3 muestras.

¢ Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

e Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado. La pintura sera
del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

13. REVESTIDO

- De azulej 15x0.15cm

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en

un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2
mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea
continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado.
Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.
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14. VIDRIOS DOBLES.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de
masilla. (no se permitira la utilizacion de silicona)

15. DESAGUE PLUVIAL.
a. Canaletay cafio de bajada NO-26 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N© 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal

de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.’

b. INSTALACION ELECTRICA.
c. Instalacion del tablero TS de 3 AG.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros
seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensién y
de Media Tension de la A.N.D.E.

d. Alimentacién de los circuitos de luces

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccion
minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de
compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en
las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de

Media Tensién de la A.N.D.E.
e. Alimentacién 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccién minima 6 mm para alimentar tablero seccional. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tensidn de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de

Media Tensién de la A.N.D.E.

16. .ARTEFACTOS ELECTRICOS

a. Artefactos led eco T de 1 x40 W con campana

Los equipos seran completos, compuestos de focos, zécalos y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

b. Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro Los tableros en general seran construidos con chapa NO 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

.

17. Registr ri x30x70cms.

76/113



Los registros eléctricos de 30cmx30cmx70cm debera hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento —
arena). La tapa se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendrd un espesor de 5 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP
NO 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente

por lo que indique la NP N9 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.
Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacidn interna con sus
correspondientes didmetros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segin el caso

utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten ala NP N 068. Los accesorios (codos, tés, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ninglin caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos diametros. Se
han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de
ramales de 1/2" y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segln
los casos, éstos deberdn ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendrd su llave de paso general que interrumpe
totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo "Excluso” o compuesto, asegurados a un dado de H ©
de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.Cafios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la

red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de
6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores

seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H © prefabricado de
0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Valv registr
Valvulas o registros de tipo "Exclusa" o compuesta:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos:

all. En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4"
n. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.
o. En lasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.
p. Ensayos: Una vez terminada la instalacién se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo

que se indica en el numeral 8 de la NP N© 68.

24.2. Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable.

Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil de Ira. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero
inoxidable y con base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil limpieza y mantenimiento.

e Material: Acero inoxidable
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e Terminacion: Pulido estandar
e Zocalo trasero y borde con relieves antiderrame

-Desaglie Cloacal

-Red de recoleccion de aguas servidas.

¢ Lared completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitirad en ningln caso la
utilizacion de cafios PVC livianos.

e Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el
tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar
con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas
de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccién, segin se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N © 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla | (cemento — arena).

e El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se
debera adoptar medidas para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se
ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas
del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

e Cafios.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las

Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y

Normalizacién.

Registro 40x40

e Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran de 40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento — arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento — arena — piedra
triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabardn con mezcla | :2:6
(cemento — cal — arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se
tomara con mezcla | (cemento — arena).

b- Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00

La camara séptica de 1,50mx3,00mx1,00m debera hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento — arena). La
tapa se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendré un espesor de 5 cm. Las paredes de
mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

c. Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

19- LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.
Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REFORMA
LOTE4
REPARACION DE SS.HH TIPO DE 4.40 x 6.1 N TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICAEN LAE ELA BASICAN® 1 AN
ROQUE DE BELLAVISTA

RUBR ENERALE
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1. PREPARACION DE LA OBRA

a-Vallado de obra perimetral

El vallado de obra se ejecutara de forma perimetral a la obra en cuestidn, se elaborara con chapa metélica nro 24 y tubos
metalicos 100x100x2 empotrados en el suelo de manera firme y rigida. Posterior a los trabajos se procedera al desmonte y
retiro de la misma.

b-Obrador de chapa y estructura metlica

El obrador serd preparado con chapa metalica nro 24 y tubos metalicos 100x100x2

Y seran de medida 3,00mx2,00m. Posterior a los trabajos se procedera al desmonté y retiro de la misma.
c- Cartel metalico con soporte

Cartel de obra (Estructura metalica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresidn adhesiva).EL CONTRATISTA debera
prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por

el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el
Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra

NO 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

d- Peritaje

El peritaje se ara previamente al inicio de cualquier tipo de trabajo verificando y garantizando asi la seguridad de los
trabajadores o personas en el recinto y se ara por un profesional idoneo Perito, Arquitecto, Ingeniero, etc.

2- Trabaj reliminares:
a- Demolicién/desmonte de revoque

Se hara la demolicion de revoque caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por la
FISCALIZACION

b-L licién/d ho de tei - e H° A°

Se hara inicio al desmonte de techo con recuperacion de tejas. Se haran con personales calificados los que tendran nocién
precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta
actividad seran removidos sin discusion de la Direccidon y reemplazados por personal idéneo para la misma.

- Demolicién d .

Se hara la demolicién de contrapiso caso necesario. Los escombros seran retirados y colocados en los lugares indicados por
la FISCALIZACION

d- Demolicién de piso y revestimientos

Se hara la demolicidn de piso de baldosa calcarea y revestimientos ceramicos. Los escombros serdn retirados y colocados
en los lugares indicados por la FISCALIZACION

e-Desmon in ion y artef: actri
Se hara inicio al desmonte de instalacién eléctrica y artefactos eléctricos, dejando los mismos, salvo artefactos dafiados

que resulten un peligro para la construccidn, seran retiradas y repuestas. Los artefactos seran verificados y arreglados en
caso que presenten problemas técnicos.

Los desmontes de artefactos se haran con personales calificados los que tendran nocidn precisa del sentido de los mismos
y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran removidos sin
discusion de la Direccidn y reemplazados por personal idéneo para la misma.

£ e instalaci £ -

Los desmontes de artefactos sanitarios se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de
los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran
removidos sin discusion de la Direccién y reemplazados por personal idoneo para la misma.

oI licién/d I

Los desmontes de aberturas puertas o ventanas se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del
sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad
seran removidos sin discusion de la Direccidon y reemplazados por personal idéneo para la misma.

h- Retiro de escombros

Se procedera al retiro de escombro y materiales retirado en las demoliciones citadas arriba. Los retirado se llevara a un
lugar apropiado o indicado por el fiscal de obras.
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i- Marcacion y r n

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas
y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno
de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Deberad preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y
profesores de la institucion en el desarrollo de la obra.

j-Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles
se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles empleando
un método adecuado de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

3-Techo:
Provision y colocacién de techo de chapa termo acdstica.

Dimensiones y resistencias segln disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se colocaran chapas termo actsticas N© 28 (espesor 0,33) con aislante de panel de isopor de 4cm, las chapas deben ser pre
pintadas superior color ceramico e inferior color marfil, colocadas con clavaderos de cafio industrial de 30 x 50 y pared de
1,20 ¢/ 1,00m, sobre tirantes de madera reutilizados. Incluye provisién y colocacién de cumbrera y bordes laterales de
chapa doblada N© 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.

La fijacion de las chapas termo acustica se hara con autoperforantes de 4 pulgadas.
Provision y colocacién de viga de perfil ' 'U" de 150

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 150 con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-

*Provision y colocacidn de viga de perfil "U" de 100

Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 100 con reticulado de angulo de 45.10.

4- REVOQUES.
d. De paredes interiory exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:6 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1 :4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1:3).

e. M ralin n ncin

Se haran con mezcla | :4: 16 (cemento-cal-arena), con adicidn especial de "ceresita" en porcentaje adecuado
5- Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.
Contrapiso de hormigdn pobre.

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente la piedra triturada antes de ser mezclados. En ningdn caso se colocaran en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera
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estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Carpeta de cemento con hidréfugo, dosg: (1:3) de 2 cm.

Sobre el contrapiso de HO PO se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento Arena, hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

6. Piso ceramico color claro 40x40

Seran de tipo A colores a convenir con la Fiscalizacién de obra, Medidas 40cmx40cm. Los ceramicos se colocaran con los
bordes paralelos a las paredes de elevacion. Estos cerdmicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser
sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina del mismo color,
previo mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la patina no produzca manchas ni
coloracién diferente al color natural del piso.

7. Zécal <mico d e al

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran ceramicos tipo A de color a eleccidn de la Fiscalizacién. Se haran en
los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes.

8. Aberturas metdlicas y maderas:
a. Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura, provision de cerraduras de primera linea, herrajes

(dobladisas). Incluye contramarco y pintura al barniz.

Las hojas de las puertas del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Colocacién de marcos y contramarcos:

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2" por 5,
macizados con mezcla 1:3" (cemento —arena). Durante su colocacién se tendrd especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los
marcos seran de madera dura debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda
corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro. Contramarcos de 4cm.

Herrajes:

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no
se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras.

b. Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura

Rige las mismas especificaciones del 13.A

c. Puerta para boxes enchapados en formica

Rige las mismas especificaciones del 13.A

provision de cerraduras de primera linea, herrajes (dobladizas) y marco metalico.

El marco de puerta sera de chapa N© 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean

solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N © 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).
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Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy

en su parte inferior encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras
con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color
mafién caoba mate.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de HOAC. El cargado
de las vigas y pilares de HOAC que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

9. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccién se debe ejecutar un piso
pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez
proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigén, piedra laja,
ladrillos, etc.

Contrapiso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento — arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual deberad estar bien apisonado antes de su
cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningiin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Carpeta: Se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena-hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Corddn de ladrillo comun: Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los
ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

10. Rampa peatonal

La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializacién: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.

Ancho:

e Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningun giro, debera
ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

¢ Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 900 seran de | mts. de ancho libre como minimo.

» Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

¢ Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de de pendiente.

e Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente. + Desniveles de hasta 0.90 mts. de
altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:

® Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo méximo de 1.5 mts. de largo.

e Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de | .50 mts. a 3.00 mts. de largo.
e Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
e Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.
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Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentard una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todé su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencidn al desaglie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa
funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de | .50 mts. de desarrollo
como minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0. 10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a
0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de
apoyo y sujecién facil y segura. La separacidn entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en
toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura
sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion
entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados

11. ALFEIZAR DE VENTANAS

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

12. PINTURA

a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado ), ante pecho de ventanas color tabaco al sintético.
En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del revoque.
Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color tabaco al sintético (no utilizar pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego
proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma horizontal y la
segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir por lo menos de | a 1,20
metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.
b. De paredes revocados al latex
Rige las mismas especificaciones del 17.b
c. De aberturas de madera con barniz sintético

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y
dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera

d. Deal 4li . P

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma
como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

; ) ) ad acido muriatico y patinal D ) Seran pintadas
con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no daiiar la textura de los
mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdmica (color

preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

f. Detejuelones con barniz

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los teluelones cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros

g 4li

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura a dos
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manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a definir.

h. n fi j n pintura sintéti

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras.

e Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.
e Pintura base con sellador acrilico de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo

muestras.

e Hacer una aplicacién de enduido acrilico de la mejor calidad, se deberdn presentar como minimo 3 muestras, para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera
hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano
para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

o Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.

¢ Primera mano de pintura acrilica mate de la mejor calidad. Se deberan presentar como minimo 3 muestras.

¢ Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

e Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado. La pintura sera
del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

13. REVESTIDO
a-De azulejos de 0.15 x 0.15 cm.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los

azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en

un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2
mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea
continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado.
Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

14. VIDRIOS DOBLES.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de
masilla. (no se permitira la utilizacion de silicona)

15. DESAGUE PLUVIAL.

a. Canaletay cafio de bajada N926 - desarrollo 40 cms.

Todos los bloques tendréan su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N © 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.’

16. INSTALACION ELECTRICA.
a. Instalacién del tablero TS de 3 AG.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros
seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero. Todos los materiales
empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y
de Media Tension de la A.N.D.E.

b. Ali i6n de los circui el

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién
minima 2 mm para tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de
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compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en
las cajas de conexidn.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de

Media Tension de la A.N.D.E.
c. Alimentacién 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Los ductos eléctricos deben ser anti llama embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de
seccién minima 6 mm para alimentar tablero seccional. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280).
Aislacion de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Anti llama (NM 247-3). Los empalmes
solo se realizaran en las cajas de conexion.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de

Media Tension de la A.N.D.E.

17. ARTEFACTOS ELECTRICOS

a- Artefactos led eco T de 1 x40 W con campana

Los equipos seran completos, compuestos de focos, zdcalos y otros accesorios, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

b. Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro Los tableros en general seran construidos con chapa NO 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

c. Registro eléctri x30x 70 cms.

Los registros eléctricos de 30cmx30cmx70cm debera hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificaciones 1:3(cemento —
arena). La tapa se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendrd un espesor de 5 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento — cal — arena).

18. INSTALACION SANITARIA.

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP
NO 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente
por lo que indique la NP NO 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

R istribucidn intern

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacién interna con sus
correspondientes didmetros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segin el caso

utilizandose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N 068. Los accesorios (codos, tés, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.
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Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado de ninglin caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos didmetros. Se
han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de
ramales de 1/2" y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segin
los casos, éstos deberdn ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendrd su llave de paso general que interrumpe
totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo "Excluso” o compuesto, asegurados a un dado de H ©
de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.Cafios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la

red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de
6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. La instalacidn de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores

seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H © prefabricado de
0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

,

Valv registr
Valvulas o registros de tipo "Exclusa" o compuesta:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos:

g. Enlos casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4"
r. Enlas cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

s. En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

t. Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo

que se indica en el numeral 8 de la NP N© 68.

24.2. Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable.

Se colocara todos los accesorios para la griferia con canilla pico mévil de Ira. Linea para el lavatorio. Con pileta de acero
inoxidable y con base reforzada, resistente con excelente acabado brillante, de facil limpieza y mantenimiento.

Material: Acero inoxidable
Terminacién: Pulido estandar
e Zdcalo trasero y borde con relieves antiderrame

-Desaglie Cloacal

-Red de recoleccidn de aguas servidas.

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la
utilizacién de cafios PVC livianos.

e Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberén colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecénica. Las zanjas para el
tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar
con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas
de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segun se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N © 44 y se construira
de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla | (cemento — arena).

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se
debera adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se
ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas
del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

e Cafios.

e Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberdn cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

Registro 40x40

e Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran de 40x40. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento — arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento — arena — piedra
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triturada), tendrad un espesor de |0 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla | :2:6
(cemento — cal — arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se
tomara con mezcla | (cemento — arena).

b-C4 ptica tino 3 d 0% 3.00

La camara séptica de 1,50mx3,00mx1,00m deberd hacerse con ladrillo comin y revocado con una tapa
herméticamente sellado. El mortero para revoque se preparara con las siguientes dosificacion 1:3(cemento — arena). La
tapa se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento — arena — piedra triturada), tendré un espesor de 5 cm. Las paredes de
mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1 :2:6 (cemento — cal — arena).

19. Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

20- LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depésitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las
canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la
inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una
obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de
uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).
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Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la
misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.

dentificacion de la unidad solici iustificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

¢ Ing. Raul Antonio Cantaluppi.- Secretario de Obras - SECRETARIA DE OBRAS DE LA GOBERNACION XIll DPTO. DE
AMAMBAY.

J d ) ] d d mediante 1d on 49 Se ed ada: La nece
presente [lamado de REFORMA EN ESPACIOS EDUCATIVOS, traera comodidades y beneficios para los nifios y jévenes
muni r tratar: institucion ivas muy vulner.
e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: El llamado responde a una necesidad temporal teniendo en cuenta que con la
ejecucion de la obra se estara cumpliendo con la comunidad educativa.
Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas estdn basadas en la practica
de los buenos oficios con referencia a la ejecucion de los rubros adecuados a la situacién y requerimientos generados
por las necesidades estipuladas en la microplanificacion del Ministerio de Educacién y Ciencias para las instituciones
beneficiadas. Estas especificaciones técnicas fueron elaboradas por el técnico de la Direccidn de obras de acuerdo a
los requerimientos de la Direccién de Infraestructura del Ministerio de Educacién y Ciencias (MEC) teniendo en cuenta
materiales y proceso constructivo, enmaracandose a las legislaciones vigentes, con el fin de que la misma no cause
impacto negativo en el medio ambiente, para la obtencidn de un inicio, proceso y final optimo y eficaz de los servicios
solicitados. Por otro lado también se busca, con estas especificaciones técnicas, la practicidad y claridad en los
procesos de ejecucién y control de los trabajos ejecutados.

Pl fiser

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseifios SE ANEXAN AL SICP
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Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria
de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El
contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas
documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la
contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo
como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 5ol I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: El periodo de construccion de la obra es de 90 (noventa) dias calendario,
contados desde la fecha de la orden de inicio. El sitio donde se ejecutaran los trabajos es: REFORMA EN ESPACIOS
EDUCATIVOS, conforme el plano de obras, EE.TT. y la ubicacion georeferenciada.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:
1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Numero de contrato y fecha de suscripcion,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de

la consultoria),
10. El"cédigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacidn,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado a
las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdémicas que, segln la dimensidén en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera: Certificado de
avance de obra / Seran presentados 3 (tres) certificados, Frecuencia: mensual

INDICADOR TIPO

Certificado 1 Certificado
de obra

Certificado 2 Certificado
de obra

Certificado 3 Certificado
de obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
fecha que debe presentar segtin el PBC)

Octubre 2024

Noviembre 2024

Diciembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

: E les de [a C 51 de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicion del contrato es prohibida o resultase
invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida
por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores
o continuos del contrato.

El contratista presentard, al fiscal de obra, en el plazo de: 15 quince diascontados desde la emisién de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Plblicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La Convocante SIADMITE la sustitucidn del 5% en concepto de Fondo de Reparo por una péliza de seguros y la vigencia de la
misma sera de 120 dias, que sera entregado por el oferente dentro del plazo de 10 dias desde la fecha de la Firma del
Contrato, respaldados por cada certificado de obras que sera pagado por el total sin deduccién considerando la cobertura
de la pdliza.

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por
cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta
todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
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Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores
o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses

siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso,
un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las

adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

F 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.
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El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista.
Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pdliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Gnico responsable y
protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30% del monto total del Contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de 30% del monto total del Contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacidn
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidén de escombros después de un siniestro. Este
seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 30% del monto total del Contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante péliza de
seguro. Los seguros exigidos en la ejecucién del Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la
Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras,
salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra danos a terceros
y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro
contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer vigente hasta por un periodo de 12 meses después de la recepcion
provisional de las mismas. Todas estas pélizas deben contener una disposicion que subordina su cancelacién a un aviso
previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compaiiia de seguros autorizada
a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.
Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL ADM.DEL
CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

ertificaci I
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 15 dias a partir de la orden de inicio, no pudiendo ser
superior a 30 dias calendario, y se labrara un acta de medicidn que servira de base para la expedicidn del certificado por el
contratista.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

- Interés por mora,

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista

-Teniendo en cuenta que el proceso es de caracter plurianual la validez o continuidad de la contratacién quedara
supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestario aprobados y asignacion del Plan Financiero en el ejercicio Fiscal
2025 (Articulo 44 de la Ley N° 7021/22)

Los pagos correspondientes al Presupuesto del ejercicio 2025 estan sujetos a la aprobacion de la partida Presupuestaria del
afio mencionado.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Gobierno Departamental de
Amambay. Secretaria de Administracion y Finanzas.-

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de
la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega sera por total. No serd necesaria ninguna otra autorizacion.-

No Aplica

Uso de : I - d

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

0.05% por cada dia de atraso en la entrega de las obras, sobre el monto total del contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Deberan ser ejecutados con insumos y materiales de fabricacidn nacional, preferentemente los producidos en el
departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia interna.

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn
seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y
apertura de las ofertas.

: L de calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

La verificacidn sera realizada por el Fiscal de Obras de la Gobernacién del XlIl Departamento de Amambay.-

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccion sera en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista.-

F 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacion:
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5 (cinco) DIAS CORRIDOS A PERTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.-

" e eiecuCis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario
en este apartado:

Seran las indicadas en la AGC.-

F ” <oria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: /NO APLICA].

e Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un
plazo menor: /A criterio de la contratante se podra indicar un plazo menor. No Aplica]

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: [INO APLICA].

» Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: ( No Aplica).

Recepcion Definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de:15 DIAS CORRIDOS contados desde la fecha del acta de la recepcidn
provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 5
DIAS.-

Garantias contractuales

Garantias particulares:
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No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

’, e

Formalizacion ntr. ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.-

' i i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
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pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante
del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberad requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacién

1. No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada
es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la

emisién del acto administrativo de seleccidon de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura
en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucidn de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podréd proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la
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contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacidn recibida de
la contratante para ningln otro propésito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. Laobligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte
deellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn
del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario
de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

120 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

o b~ W

Otras formasy condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Plazo de pago: dentro de los 60 sesenta dias corridos, desde la presentacion de la factura con el certificado de obra
aprobado y todos los documentos genéricos.

-Teniendo en cuenta que el proceso es de caracter plurianual la validez o continuidad de la contratacion quedara
supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestario aprobados y asignacion del Plan Financiero en el ejercicio Fiscal
2025 (Articulo 44 de la Ley N° 7021/22)

Los pagos correspondientes al Presupuesto del ejercicio 2025 estan sujetos a la aprobacion de la partida Presupuestaria del
afio mencionado.
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Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Gobierno Departamental de
Amambay. Secretaria de Administracion y Finanzas.-

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

104/113



Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La féormula y el procedimiento para el ajuste de precios seran: La moneda de oferta y de pago sera el guarani. Si durante la
ejecucion de los trabajos contratados se verifiquen variaciones de los rubros que integran la férmula de reajuste mostrada
mas adelante, se reconocerd un reajuste de precios para cada certificacion, segln el siguiente detalle: Apr = Po (0,30 +
0,2625 s/s0+,175¢/c0+0, 175 D/D0+0,0875Fe/Fe0)-P 0 Ap=P0*Prl - PO Dénde: Ap: Ajuste de precios Po: Valor del Certificado
mensual cotizado en Guaranies segln tabla de precio del contrato S: Salario minimo diario, establecido por la Direccién del
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) dias antes de la presentacién de las facturas por obras y/o
suministros a las que se refiere el ajuste solicitado. S0: Salario minimo diario, establecido por la Direccién del Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente (10) dias antes de la fecha de presentacién de las ofertas. C:Precio de la bolsa de
cemento tipo | de 50Kg Para la entrega en Villeta establecido por la industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) dias
antes de la presentacion de las facturas por obras y/o servicios y/o suministro realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado. CO: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50Kg Para la entrega en Villeta establecido por la industria nacional de
cemento , vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacién de las ofertas. D: Precio de un litro de gas oil, establecido
por el Ministerio de Industria y comercio, vigente treinta 830) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o
servicios y/o suministros realizados a las que se refiere el ajuste solicitado. DO: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por
el Ministerio de Industria y comercio, vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de las ofertas. Fe= precio del
Kg, de varilla conformada de hierro, establecido en el codigo7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de
la presentacion de las facturas po obras y servicios realizados a las que se refiere el ajuste solicitado. Fe0=Precio del Kg de
varilla conformada de hierro, establecido en el codigo7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la Fecha
de presentacion de las ofertas. El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se
paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en
el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion. En caso de atrasos imputables al
contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.-

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que
el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,33

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacidn y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N°
7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusidn no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
basesy condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones,
guerra, insurreccién, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberda demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas
dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrd concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar
todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion
de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

i. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o
iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado

en actos de fraude y corrupcion;

. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;
En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia
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a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacidn escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completadosy por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en la Ley N°7021/22.

’,

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya
sea durante el proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicién o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar,
a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
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(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el

resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para
audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud
de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion.
Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI

“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley
N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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