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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

454683

Municipalidad de Hohenau

Uoc Hohenau

SICP

MUNICIPALIDAD DE
HOHENAU - MESA DE
ENTRADA

MUNICIPALIDAD DE
HOHENAU - OFICINA UOC

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

LIC. DANA LIZ PAREDES
GAONA

0775232206

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE
POLIDEPORTIVO EN LA
ESCUELA NACIONAL DE
COMERCIO DR. RAUL PENA -
PLURIANUAL ANO 2024-2025

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica
Nacional

09/10/2024 08:30

16/10/2024 08:15

16/10/2024 08:30

20.0%

RESPONSABLE UOC

uochohenaupy@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacidn son los indicados a continuacion:

SE MODIFICA EN EL SICP PLANILLA SE PRECIO ITEMS N° 06 Y 24, se invierte los precios unitarios con las cantidades.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacién, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones
sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracion men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas
por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de
presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento
de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relGina las caracteristicas previstas en el Decreto
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reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un (nico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de
descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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A imien im n

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucidn
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nlimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i fi -CP
El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método d 51 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacién fisica, los sobres deberan:
1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
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4, Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ultimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.
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El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP
por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

AW N

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccidn "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidon de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90
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El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retir itucion v modificacion f

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificacidén correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto piblico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacion
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitirad la sustitucién de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion
a las ofertas a menos que la comunicaciéon de modificacion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de
una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacidén podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
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oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visi iti i ion ntr

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 04-10-2024
Lugar: MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO DE OBRAS.
Hora: 09:00

Procedimiento: Los potenciales oferentes deberan estar en el Dpto de Obras de la Municipalidad en la fecha y hora indicada
para ir los sitios de obras, dicha dependencia debera labrar un acta en donde firmen todos los presentes, en caso de que no
venga el titular y/o representante legal presentar autorizacion correspondiente debidamente completado con los datos del
llamado.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: ING. DAVID FRANCO, DIRECTOR DE OBRAS

OBS. La realizacion de una visita al sitio con caracter obligatorio

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° 1554
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Padron o Cuenta Corriente Catastral N°: 1729

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Nacional de Comercio Dr. Raul Pefia, Ruta Sexta e/ Padre Alfredo Huttermann
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificarda que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal
situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el
caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaraciéon de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Anlisis d o5 ofertad

La evaluacion de ofertas con el criterio basado inicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra
considerar el parametro

=]
=]
o
RS

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha ftem N°
Obra Unidad :

1. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

1. Total Gs.

2. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

15/150



5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario

Gs. Gs.

C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario

Gs. Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacidn de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Secci6n Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencion de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta
y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario
de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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* Coeficiente de

Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacién sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2021-2022-
2023]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora 0,80.
Esta informacién sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-
2023.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% del monto total
de la oferta

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe

cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de una Entidad Financiera de otorgar una
linea de crédito al oferente.

c. Balance General y estados de Resultado de los afios 2021, 2022 y 2023

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de los conel el requisito. por lo por lo generalen
dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccion y Facturacion
afios, en promedio el 25% de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual reguisitos refquisitos
o superior a 50 % minimos minimos
requeridos. | requeridos.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién o
terminadas por el
oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el
parrafo precedente.
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Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. porlo porlo "Experiencia
participacion, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 25% de el 40% de Construccion"
Administracién Contratante en los . los .
al menos un /I/contrato, requisitos requisitos
durante los Ultimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcidn de la Obra.
¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 50% por lo
menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima | Debe Debe Debe Completar los
para el contrato que antecede u cumplir cumplir cumplir formularios:
otros contratos, ejecutados en conel por lo por lo "Experiencia
el periodo [2014-2024] en las requisito. menoscon | menoscon | Generalen
siguientes actividades clave: el 25% de | el40% de | Construccion"y
Construccion de polideportivos, los los "Situacion
tinglados ya sea publicas y/o requisitos requisitos Financiera"
privadas. minimos minimos

requeridos. | requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

~pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
Como minimo deberd contar con :Un Jefe o requisito personalt
Superintendente de Obras con [3 afios] de f;r‘;ﬁ:aef opara
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares. Un residente de Obras Ing. Civil o
Arquitecto con 3 afios de ejercicio profesional y
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Requisi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3.Copia de titulo de los profesionales, copian de cedula y patente profesional.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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A

« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: Camidn tumba para conel 25% | el 40%de "Cronograma
traslado de materiales, de los los de Utilizacion
mescladoras hormigonera, refquisitos reguisitos de Equipos"
cuchara alba#il. minimos minimos

e Los equipos minimos necesarios requeridos | requeridos.

presentados por los oferentes
no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

>

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

racion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccidn de errores aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacién, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

- iterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pablicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacidn de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la convocante de
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requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o
montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacidn
comprendera la Resolucidn de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucion
de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

\udiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcan

ripcion r

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DR. RAUL PENA Incluyendo la mano de obra,
materiales y maquinarias necesarios para llevar a cabo las labores que requiera dicha obra, y de la forma que se indican en
las Especificaciones Técnicas para la presente contratacion

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Obrador

Sanitarios provisorios

Replanteo y marcacion

Relleno y compactacion, incluye rampas de tierra, horas maquina 1800 m3.
Excavacion para pilotes, cabezales y vigas de fundacion

Pilotes

Cabezales

Pilares

Encadenado superior

Encadenado intermedio

Vigas cantina, boleteria y acceso

Encadenado de fundacion inferior

Losas de graderias

Vigas de graderias

Piso de Hormigon Armado 0,15m. Terminacion con helicoptero.var.8mm c¢/15 en ambas direcciones.
Techo metalico segun calculo, chapas trapezoidales

Cenefas tapavientos, desarrollo 1,00 m.

Cenefa para acceso principal desarrollo 1,20 m.

Cielorraso metalico en acceso principal

un.

un.

m2.

gl.

m3.

m3.

m3.

m3.

m3.

m3.

m3.

m3.

m3.

m3.

m2.

m2.

ml.

ml.

m2.

1,00

1,00

1.800,00

1,00

170,00

105,51

272

39,02

13,64

9,62

14,00

21,78

33,55

53,14

1.280,00

1.820,00

72,00

14,00

20,00

28/150



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Parapetos

Ladrillos prensados 0,15 vistos

Mamposteria interior de ladrillos huecos de 6 tubos de 0,15 m
Ladrillos convocd

Sardinel de ladrillos prensados

Contrapiso 0,10 m.

Carpeta cementicia

Revoque interior con ceresita

Revoques de losa y paredes interiores.

Revoques a 2 capas con ceresita (paredes de sanitarios)
Canaletas de chapas galvanizadas desarrollo 0,60 m.

Bajadas de cafios PVC 150

Aislacion horizontal, tres caras, con hidrofugo y pintura asfaltica.

Pisos ceramicos

Revestimiento ceramico en bafios y vestidores h: 2,10m

Piso guardaobras 1,00 m. ancho alrededor de toda la obra hormigén 0,12 m.

Mamparas divisorias de eucatec.

Puertas de eucatec, hoja 0,60x2,10m. Incluye cerraduras.
Mamparas divisorias de eucatec entre mingitorios.
Registro Cloacal 40x40x40cm

Registro Cloacal 60x60x50cm

Registro Pluvial 40x40x40cm

Camara Séptica 1,20x3,00x1m.

Conecciodn a la Red Cloacal

Rejilla de piso sifonada

Desengrasador

Cafio PVC 100mm entre registros

Cafio PVC 150mm entre registros

m2.

m2.

m2.

m2.

ml.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

ml.

ml.

ml.

m2.

m2.

m2.

m2

un

un

un

un

un

un

gl

un

un

ml

ml

114,00

624,00

280,00

256,00

24,70

279,00

279,00

641,00

589,00

320,00

100,00

150,00

300,60

279,00

372,60

178,00

87,30

28,00

14,00

17,00

4,00

22,00

1,00

1,00

28,00

2,00

172,20

59,50
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Desague Cloacal para Inodoro hasta el primer registro

Desague Cloacal para Mingitorio hasta el primer registro

Desague Cloacal para Lavatorio hasta el primer registro

Desague Cloacal para Ducha hasta el primer registro

Desague Cloacal para Pileta de Cocina hasta el primer registro

Cafio polipropileno termofusion-Tubo fusién 32mm

Accesorios de polipropileno termofusién 32mm

Instalacidn de agua fria en Inodoro

Instalacion de agua fria en Mingitorio

Instalacion de agua fria en Lavatorio

Instalacion de agua fria en Ducha

Instalacidn de agua fria en Pileta de Cocina

Llave de paso

Inodoro con cisterna baja con accesorios de conexion

Mingitorio con accesorios de conexion

Ducha eléctrica con accesorios de conexion

Bacha de embutir con accesorios de conexion

Canilla para Lavatorio

Canilla para bajo Ducha

Canilla para Mingitorio

Canilla para Pileta de Cocina

Pileta de acero inoxidable de 2 bachas con accesorios de conexion

Mesada de marmol para bafio con accesorios y soporte (3,65x0,50m)Espejo 3,65x1,00
Mesada de marmol para bafio con accesorios y soporte (2,63x0,50m)Espejo 2,63x1,00
Mesada de marmol para bafio con accesorios y soporte (4,70x0,58m)Espejo 4,70x1,00)
Mesada de marmol para bafio con accesorios y soporte (0,88x0,50m)Espejo 0,88x1,00
De Latex en Graderias

Silicona en paredes a la vista, previa limpieza con acido muriatico.

un
un
un
un
un
ml
gl.
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

m2.

m2.

22,00

13,00

22,00

10,00

2,00

91,80

1,00

22,00

13,00

22,00

10,00

2,00

12,00

22,00

13,00

10,00

22,00

22,00

10,00

13,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

579,30

565,00
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76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

De Latex en Bafios, vestuarios, boleteria, acceso, cantina y otros.

De Pilares y vigas al Latex sobre Hormigon visto

De pisos en canchas deportivas

Ventanas Altas de chapa doblada 0,80x0,80 c/vidrios de 3mm
Puertas de Emergencia chapa doblada 2,00x2,15

Puertas de Emergenciachapa doblada 1,00x2,15

Ventana para cantina con hojas horizontales rebatibles 4,00x1,10
Puerta Principal de 4 hojas 4,10x2,50 con vidrios de 6mm

Puerta metalica chapa doblada 0,90x2,10

Puerta metalica chapa doblada 0,80x2,10

Llaves, tomas, cables, ductos, accesorios, etc., seglin esquema electrico
Artefactos Led para Canchas

Tablero principal

Tablero secundario, servicios, vestuarios, arbitros, etc.

Tablero secundario, luces superiores LED canchas

Panel de adosar cuadrado con Lampara LED 6W (66un.)y 12W(49un.)
Panel de embutir cuadrado con Lampara LED 18W

Reflector Led de adosar a la pared exterior 100w

Red de acometida de alimentacidn general con jabalinas y accesorios.
Puesto de medicidn definitiva trifasico

Linea subterranea trifasica

Registro eléctrico 40x40x70cm

Toma corriente

Toma corriente doble

Toma corriente schuko

Toma corriente schuko doble

Circuito para ducha eléctrica

Vidrios para aberturas de chapa dobladas 0,80x0,80

m2.

ml.

m2.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

gl.

un.

un.

un.

un.

un.

un.

un

un

un

un

un

un

un

m2.

569,80

707,00

1.280,00

128,00

4,00

2,00

1,00

1,00

9,00

2,00

1,00

20,00

1,00

1,00

1,00

115,00

5,00

8,00

1,00

10

11

10

82,00
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104  Barandillas metalicas en graderias ml. 26,00

105  Aros para Basketball un. 1,00
106  Arcos para Futsal un. 1,00
107 Limpieza de obras un. 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS POLIDEPORTIVO
CONSIDERACIONES GENERALES
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y
deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran global abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos ytecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y
Elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también
los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras ydocumentos contractuales.

Libro de obras.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un
original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

Cartel de Obras

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la obra y. permanecerd en la obra o
en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la
oferta.

El letrero sera de chapa negra N° 27 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

GENERALIDADES

VALLADO DE OBRA

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que
circulan en el predio.

El cerco sera de 1.50 m de altura, con chapas metalicas. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la
obray obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de
cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberan estar
incluidas dentro de la oferta, por mas que no esté especificado en la planilla de contrato.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
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construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la

limpieza y del destronque de los arboles, empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

NO

RUBRO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obrador

EL CONTRATISTA debera construir y mantener el obrador (5,00x10, 00m
de dimensién como minimo) y demdas elementos transitorios que sean
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

El contratista deberd mantener en obra a disposicion de la direccidn de
obra en perfecto estado de conservacion:

Una cinta métrica de acero de 100 mts

Un juego de planos proveidos por la direccién para uso de la misma. Una
copia de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

Un libro de obra, el que estara autorizado por la direccién para labrar
cualquier acta de cada una de las decisiones tomadas por el contratista
en base a trabajos no especificados, seguimiento del cronograma de
obra, soluciones del contratista para labores imprevistas.

Sanitarios
provisorios

EL CONTRATISTA debera construiry mantener en el lugar de la
obra sanitarios provisorios para el personal de la obra.

Replanteoy
marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos
de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.
EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra
y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2x3
y cabezales de 1x3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR
sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera
contener la caseta de materiales y herramientas, con paredes, puertas,
piso, iluminacién y techo de materiales seguros y de caracter provisorio y
desmontable. Asimismo, servicios sanitarios para el personal: provisorios
y de mantenimiento limpio e higiénico permanente.
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Rellenoy
compactacion,
incluye rampas de
tierra, horas
maquina 1800 m3.

Segun Indicaciones en planos y del fiscal de obra.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de
0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de.0,20 m. se hara
con "tierra gorda" yarena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa
se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte
que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no
deberd contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la ultima capa de
compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
de los bases que contendran, especificados en los planos de cimentacion.
De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier
otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos.
Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas
en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de bases sin
previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

Excavacion para
pilotes, cabezalesy
vigas de fundacién

Los anchos y profundidades para las fundaciones estan indicados en los
planos. Se retiraran de los pozos las piedras, troncos, raices, basuras y
todo lo que pueda significar hundimientos posteriores. En caso de lluvia
estando las zanjas abiertas, se retirara el lodo que se hubiera formado en
el fondo.

Se excavaran las bases (pilotes) de los pilares, segiin dimensiones que
estén indicadas en los planos, hasta llegar a suelo firme (variable de
acuerdo al terreno) a una cota que asegure la estabilidad de la estructura
(FT=1,20 Kg. /cm2 como minimo).

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado
para otros rellenos siempre y cuando resulte apto para tal fin.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

TIPOS DE HORMIGON

Las clases de hormigdn a ser utilizadas en las obras seran como se
especifica.

Para cada clase de hormigdn la Resistencia Caracteristica cuando sea
aprobado, de acuerdo con la siguiente clausula, sera sefialada en el
cuadro subsiguiente.

Se utilizara fck=210 para toda la estructura incluyendo la fundacién, la
resistencia a los 7 dias serd utilizada solamente como guia para la
resistencia potencial a los 28 dias.

Resistencia caracteristica (kg/cm2) 210

Tamafio maximo del agregado (mm.) 20

34/150



El contenido del cemento es el minimo requerido para las primeras
colocadas, y podra ser disminuido una vez que la practicay los resultados
de los cuerpos de prueba de muestren que se excede de resistencia
caracteristica adecuada, hasta estabilizarse en el consumo acorde a cada
resistencia caracteristica indicada, segin sea demostrado por las
probetas respectivas.

El maximo tamafio del agregado grueso sera en todos los casos el
maximo compatible con la estructura, pero no debera exceder el 5/6 de la
minima separacion de las armaduras ni el 5/6 de la minima dimension de
la pieza.

La existencia caracteristica especificados arriba, son para hormigdn
hecho con cemento portland ordinario (PO).

El Contratista, donde lo aprobare la Fiscalizacion podra utilizar cementos
que no fueren el portland ordinario como se lo ha sefialado en el cuadro.

COMPUESTOS Y ADITIVOS

No se permitira uso alguno de aditivos en el hormigdn sin el permiso,
expreso de la Fiscalizacion, bajo ninguna circunstancia se aceptaran
aditivos corrosivos.

En el caso de que se considere el permiso, en principio, las pruebas
descritas en la especificacion, debera ser efectuadas con la proporcién de
aditivo que se tiene la intencidn de incorporar, y se debera realizar una
comparacion con el hormigén fabricados sin los aditivos para comprobar
laintensidad no haya sido reducida por debajo de los

2.320kg/m3.

Cuando se utilizare mezcla con aditivos en las Obras, se debera mantener
un control muy estricto, para asegurar que la cantidad correcta de
aditivos hubiera sido utilizada todo el tiempo.

ADITIVOS QUIMICOS

El uso de aditivos quimicos se efectuara con previa aprobacién de la
fiscalizacién de obra.

Solamente se emplearan aditivos de marca y resultados conocidos en
dosis adecuada en una medicién precisa de los productos.

El empleo de aditivos no exime de la necesidad de adoptar las
precauciones normales y corrientes

a la adecuada seleccidon y control de los materiales componentes del
hormigén.

RELACION AGUA CEMENTO

Debera instalarse un sistema conveniente y simple para la verificacion
exacta de la provision de agua a las mezclas con las escalas marcadas de
tal forma que la cantidad de agua suministrada a la mezcladora pudiere
ser facilmente determinada.

La relacion agua-cemento para las varias clases de hormigén, debera ser
determinada por las mezclas de pruebay en ninglin caso se permitira que
las razones agua- cemento utilizados exceden en mas de 10 % sobre
aquellos determinados por las mezclas de prueba.

TRABAJABILIDAD

El hormigén deberd obtener una consistencia tal que pudiere ser
facilmente transportado, colocado compactado en las obras sin
segregacion de los materiales. El hormigdn resultante sera uniforme y
libre de vacios.
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El contratista debera llevar a cabo pruebas de asentamiento factor de
compactacién u otras pruebas de trabajabilidad que se requiere durante
la colocacion de hormigdn en las obras permanentes, con el fin de
relacionar el grado de trabajabilidad de la mezcla con el valor numérico
obtenido durante las mezclas de pruebas.

INFORME SOBRE EL HORMIGON

El contratista enviara mensualmente a la fiscalizaciéon un informe que
sefiale las cantidades de cemento y el nimero de mezcla de cada clase de
hormigdn utilizada en cada sesion de las obras permanente y temporal.
MEZCLA DE HORMIGON A MAQUINA

El hormigdn debe ser mezclado en hormigoneras u otras de cualquier
tipo de aprobados. Las maquinas deberan asegurar que todos los
materiales que se utilizan en el hormigén, incluyendo el agua, se mezclen
en forma total dentro del tiempo de su colocacién en la hormigonera, y
antes de que cualquier porcion de la mezcla fuera descargada.

Las maquinas estaran equipadas para descargar contenido mientras
estan en funcionamiento.

MEZCLA DE HORMIGON A MANO

Cuando sea imposible el empleo de maquinas mezcladora, y se hubiere
obtenido la aprobacién por parte de la fiscalizacion, el hormigdn sera
mezclado a mano, tan cerca al sitio donde va a ser depositado como
fuere posible.

Bancos o plataforma de mezcla de un area suficiente para la ejecucion
adecuada de la obra deberan ser provistos. Si estas plataformas son
construidas de madera, deberan consistir de tablones estrechamente
unidos para evitar la pérdida de lechada de la parte liquida del hormigdn.

La totalidad del agregado y el cemento deberan ser volteados sobre el
banco, en estado seco, por lo menos dos veces con el cemento Portland y
tres veces para el cemento de alta alimina.

El agua sera entonces afiadida gradualmente a través de un rociador,
luego de los cual, los materiales deberan ser nuevamente volteados en
estado humedos por lo menos tres veces para el cemento Portland y
cuatro veces para el cemento de alta alimina, antes de su sacado del
banco.

TRANSPORTE DEL HORMIGON

El hormigdn debera ser descargado de las hormigoneras y transportado a
las obras por medios que deberan ser aprobados por la fiscalizacion.

Los medios de transporte aseguraran que el hormigdn tenga la
trabajabilidad requerida en el punto y al momento de su colocacion.

COLOCACION DEL HORMIGON

El hormigdn deberd ser colocado en las posiciones y secuencias
adecuadas a la obra a realizar. Excepto cuando se hubiera indicado en
otra forma, el hormigdn debera ser colocado cuando la fiscalizacidon o su
representante estuviere presente y hubiere examinado previamente y
aprobado la colocacién, fijado y condicién de armaduras o cualquier otro
elemento que debiere ser empotrado, asi como la limpieza, lineamiento y
adaptabilidad de las superficies de recepcion del encofrado.

El hormigdn debera ser depositado tan cerca como fuere posible de la
posicion definida, de modo a evitar el re manipuleo de la mescla y evitar
el desplazamiento de la armadura o cualesquiera otros elementos
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empotrados, asi como el del encofrado inclusive.

Cuando se utilizaren canaletas para transportar el hormigdn, sus declives
deberan ser de tal forma que no ocasionen segregacién y se debera
proveer de pisos o bocas de escape convenientes, donde fuere necesario.

El hormigdén no deberd ser lanzado desde una altura superior a 1,5
metros excepto cuando lo apruebe la fiscalizacion, quien podra ordenar
el uso de bancos de volteo a mano del hormigén depositado antes de ser
colocado.

Cuando se utilizaren colocadores neumaticos, la velocidad de descarga
debera ser regulada por medio de tolvas o interceptores adecuados,
cuando estos fueren necesarios para prevenir la segregacion o el dafio a
la distorsion de la armadura, objetos empotrados o de los encofrados,
ocasionados por impacto.

UTILIZACION DEL MATER/AL PARCIALMENTE FRAGUADO

Todo el hormigdn y el mortero deberan ser depositados y compactado
dentro de 30 minutos de su mezcla, a no ser que se haya aprobado, de
otra forma ningln material parcialmente fraguado, podra ser utilizado en
las obras, asi también no se permitira el retemplado de la mezcla por
adicion de agua u otros medios.

COMPACTACION DEL HORMIGON

El hormigdn debera ser totalmente compactado con el uso de vibradores
mecanicos, a lo largo de toda la extensidon de la capa, y deberd ser
nivelado en capas de una profundidad tal que cada capa estuviere total y
adecuadamente incorporada con la capa anterior. El vibrador no debera
ser accionado en contacto directo con el encofrado o de cualquier
refuerzo o elemento empotrado de modo a evitar desacomodarlos.

VIBRACION DEL HORMIGON

El hormigdn debera ser compactado durante la colocacién, por medio de
vibradores mecanicos del tipo que fuere aprobado por la fiscalizacion.

Los vibradores deberdn ser adecuados para operacion continua y
deberan disponerse en tal forma que toda la masa bajo tratamiento
quedare adecuadamente compactada, a una velocidad que tuviere
relacién con el suministro de hormigdn desde las mezcladoras.

La vibracién debera continuar hasta que el hormigén colocado estuviere
totalmente compactado y todas las burbujas de aire hubieren sido
desalojadas. Se debera tener cuidado en evitar la segregacion por causa
de la vibracion excesiva.

La vibracion no deberd ser aplicada, en las secciones o masa de
hormigdn con

Fraguado inicial.

La vibracion no debera ser utilizada para hacer fluir el hormigdn dentro
del encofrado de modo a evitar la segregacion.

COLOCACION DEL HORMIGON EN CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS

No se permitira la realizacion de labores de colocacién de hormigén a la
intemperie durante tormentas o lluvias fuertes. En los casos en que tales
condiciones pudieron ocurrir, el contratista debera proveer la proteccion
adecuada para los materiales, para la instalacién de plantas y para el
encofrado con el fin de que el trabajo procediere bajo una cubierta
adecuada. Cuando se supusiere que se experimentaran fuertes vientos,
se deberd tomar precauciones adicionales para asegurar proteccion
contra la lluvia violenta (o alternativamente contra secamiento
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superficial prematuro) y contra el polvo.

La fiscalizacion podra retener la aprobacidon para el comienzo de los
trabajos del hormigonado hasta que las condiciones previas estén
totalmente ordenadas y preparadas.

COLOCACION DE HORMIGON DURANTE LA NOCHE O EN LA OBSCURIDAD

Cuando se hubiere dado la aprobacion para llevar a cabo trabajos de
hormigonado durante la noche, o en lugares donde no se disponga de la
luz del dia, el contratista debera proveer la iluminacién adecuada.

COLOCACION DEL HORMIGON A ALTAS TEMPERATURAS AMBIENTALES

En el clima calido y en lugares donde las temperaturas del ambiente a la
sombra excedieren los 38°C. El contratista deberd tomar medidas
pertinentes durante la elaboracién, colocacién y curado del hormigén.

Estas deberdn ser realizadas de tal forma que aseguren que la
temperatura del hormigén durante la mezcla, el transporte, la
colocacion, el fraguado y la cura, no debera exceder los 38°C.

Deberan ser protegidos de la incidencia directa de los rayos solares: los
agregados, los tanques de provision de agua y de las tuberias, asi como
acopiarlo y ubicarlos de modo a reducir el tiempo de transporte a un
minimo posible.

Durante la colocacidn, se proveera de medios convenientes para prevenir
el fraguado prematuro del hormigdn colocado en contacto con las
superficies caliente.

Todas las areas en la que se realizaran el hormigonado, tanto el
encofrado como las armaduras, deberan ser resguardadas de los rayos
directos del sol y rociarlos con agua cuando fueren necesarios.

CURADO Y PROTECCION

El concreto sera protegido durante su etapa de fraguado de los efectos
dafiinos del sol, de los vientos, lluvia o corriente de agua.

La proteccion sera aplicada tan pronto como considere practico, luego de
la colocacidn, cubriendo la superficie del hormigdn con uno o mas de los
siguientes elementos.

1° Una capa de bolsas, carpa, paja, lona o material absorbente similar, o
una capa de arena mantenida constantemente hiimeda, rociandola con
agua durante 7 dias a los periodos que hubiere indicado la fiscalizacion.

2° Luego de efectuar un remojo total se colocard una capa de papel
impermeable aprobado o una membrana plastica conservada en
contacto con el hormigdn durante 7 dias, o el periodo que indicare la
fiscalizacion.

3° Con excepcidn de los casos en que las superficies en las que el
hormigdn tuviere que ser

ulteriormente adherido, se le aplicaran una membrana curadora liquida,
aprobada, en una proporcion especificada por el fabricante. La
membrana curadora debera ser aplicada

inmediatamente en sus superficies horizontales, luego de colocado el
hormigdn y en sus superficies verticales, inmediatamente a la remocién
del encofrado.

El encofrado debera, ser rociado con agua, antes del inicio del
hormigonado, de modo a preservar al maximo el agua de amasado del
hormigén.
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JUNTAS DE CONSTRUCCION

La colocaciéon del hormigdn, debera ser ejecutado en forma continua
hasta las juntas de construccién previstas para esa parte.

La posicion de las juntas debera estar aprobada por la fiscalizacién.

Cuando fuere necesario, el contratista deberd hacer previsiones para
trabajar adicionalmente fuera de las horas ordinarias de trabajo con el fin
de que cada sesidn de hormigdn fuere finalizada sin interrupcion alguna,
mientras el trabajo se estuviere ejecutando. Todas las juntas de
construccion deben ser cerradas en obra.

Cuando el trabajo fuere realizado sobre una superficie que ha fraguado,
todas las superficies deberan ser completamente picadas con
herramientas adecuadas de tal forma que la superficie no quede lisa y asi
aumentar la adherencia entre las superficies. Estas superficies picadas y
asperas deberan ser totalmente limpiadas con medios adecuados, y
rociados con agua inmediatamente antes de depositar la nueva camada
de hormigdn. La superficie picada debera ser cubierta con mortero de
cemento antes de colocar el nuevo hormigdn, las tareas deberan ser
aprobada por la fiscalizacion.

JUNTAS DEL DISENO

Las juntas de contraccion donde se especifiquen, estaran formadas como
planos de discontinuidad en la estructura del hormigdn.

Para formar tal unién, la cara de la losa de hormigén o bloque formada
primero, debera ser pintada

con dos manos de pintura bituminosa, esta tarea debera ser aprobada
por la fiscalizacidn de obra, antes de la prosecucion del hormigonado.

Las juntas de expansion deberan ser formadas de la misma manera que
las uniones de contraccion, pero ademas se debera proveer y colocar en
la junta un material aprobado comprensible o de relleno con el fin de
proporcionar libertad de expansion para las dos losas o bloques
adyacente.

Los filos expuestos de las uniones deberan estar sellados con un caucho
sintético aprobado, con un compuesto de sellado sintético similar.

Donde surgiere una junta de disefio en una estructura que retuviere agua
a donde se ordenare la junta debera hacerse impermeable, hermética,
proveyéndole de una franja continua impermeable de caucho o plastico
como cloruro de polivinilo, fijada a través de las uniones, como
especifique la fiscalizacion de obra.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES QUE RECIBIRAN HORMIGON

Antes de depositar el hormigén en trabajos de hormigén armado, sobre
cimentacion de suelo uniforme, se colocard una capa de hormigdn, de
50mm de espesor minimo sobre el nivel del suelo y por debajo del nivel
inferior del hormigdn armado, con el fin de formar una superficie dura e
igual, sobre la cual se colocara el hormigdn armado.

Inmediatamente antes de depositar el hormigdn sobre o contra una
superficie de roca, de ladrillos, hormigén viejo o similar, se debera hacer
la siguiente preparacién. Todo el material excedente debera ser quitado,
la superficie debe ser lavada, todas las filtraciones de agua deberan ser
tapadas en los posible o deberan ser convenientemente canalizadas o
desviadas de las obras por tuberias.

Sobre las superficies horizontales, o casi horizontal debera ser aplicada
unacapade

1:2 de mortero de cemento arena sobre superficie de la seccién donde se
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aplicara el hormigdn, asi como lo indicare la fiscalizacion.
ENCOFRADOS PARA LAS SUPERFICIES EXPUESTAS DE HORMIGON

Los encofrados para todas las superficies permanentes de hormigén
expuesto, seran construidos de tal forma que aseguren que la superficie
este dentro de los limites de tolerancia especificados en el presente
documento. Cuando se ha especificado una superficie tosca, la utilizacion
de tablones aserrados, lengiieteados, acanalados de madera, seran
permitidos, siempre que la superficie resultante tenga una apariencia
igual ordenada.

No se permitira irregularidades perceptibles, y los encofrados con
tablones aserrados, lengiieteadas y acanaladas o de madera triple o de
acero, deberan tener sus uniones parejas con la superficie. debera ser
reparacion del encofrado para el cual se ha previsto mas de un uso.

ENCOFRADO PARA LAS SUPERFICIES DE HORMIGON NO EXPUESTAS

Donde la superficie terminada del hormigdn que no estard expuesta
permanentemente, los encofrados podran ser construidos de madera
aserrada y unida a no ser que lo hubiere indicado de otra forma por la
fiscalizacion.

Las irregularidades superficiales deberan ser definidas pero el
recubrimiento total no debera excederse de las dimensiones establecidas
como parte del acabado de hormigdn.

PREPARACION DE LOS ENCOFRADOS PARA LA COLOCACION DEL
HORMIGON

Antes de que el hormigén fuere colocado, el encofrado deberad ser
limpiado completamente y se debera retirar el aserrin, la viruta, la
suciedad y otros desperdicios con agua de mangueras.

Se deberan dejar aberturas que ayuden en la remocion del agua y de los
desperdicios. Luego de la limpieza los encofrados deberan ser revestidos
con un aceite obturador aprobado,

que no se dejara correr hacia la armadura u otros elementos de acero
empotrados.

Todos los encofrados deberan ser inspeccionados y aprobados por la
fiscalizacion antes de colocar el hormigdn dentro del mismo, aunque el
contratista no esté libre de los requerimientos de solidez, acabado y
niveles de tolerancia del hormigdn, especificados en cualquier otra
clausula.

TOLERANCIA DEL HORMIGON

Los grados y las dimensiones del hormigdn deberan ajustarse a aquellos
detallados en los planos constructivos, dentro de las siguientes
tolerancias:

Tolerancias de los niveles o de los gradientes Para las losas y niveles
superiores e inferiores de vigas.

En cualquier tramo de 3 metros 15 mm

En cualquier tramo maximo de 6 m 20 mm
En cualquier tramo de 12 m o mas 25mm
Para canaletas horizontales expuestas y otras lineas conspicuas

En ualquier tramo maximo de 7 m 10 mm En cualquier
tramode12momas 15mm

Tolerancia en las dimensiones de secciones de las columnas y las vigas y
en el espesor de las losas

En menos 10 mm
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Enmas 25mm

Tolerancias de las lineas de la edificacion linear de la posicidn
establecida en las plantas y la posicidn relacionadas de las columnas,
paredes y divisiones.

En cualquier tramo de un maximode6m 20 mm

En 12 metros o mals 35 mm

Fundaciones Tolerancia de las dimensiones en planta
En menos 10 mm

Enmas 50 mm

Superficie de la cimentacién ~ +10 mm

Descolocacién o excentricidades 5% del ancho de la base en la direccidn
de la descolocacion, pero no mayor de 50 mm.

Reduccién del espesor 5% del espesor especifico.
MATERIALES
Generalidades

Estas especificaciones se refieren al hormigén de cemento portland
simple o armado, para estructuras en general.

El hormigdn estara compuesto de agregado grueso, agregado fino,
cemento portland y agua.

Los materiales se manejaran y almacenaran en sitios donde conserven
sus caracteristicas de trabajo, no se deterioren y puedan inspeccionarse
con rapidez.

CEMENTO

El cemento a utilizarse debera cumplir con las especificaciones de las
normas Nro.

47 al 55 del instituto de tecnologia y normalizacién (INTN). El cemento
permanecera en depdsito el menor tiempo posible y en perfecto abrigo
de humedad y viento.

No se permitird el uso de cemento reembolsado, ni los provenientes de
bolsas rotas.

AGREGADO FINO

Se considerara como agregado fino el material que es retenido por criba
Nro. 100 (100 mallas por pulgada lineal) de acuerdo a la designacion de la
ASTM.

El agregado fino para el hormigén deberd cumplir con las Normas
Paraguayas.

AGREGADO GRUESO

Se usara como agregado grueso, piedra triturada basiltica. Se considera
como agregado grueso, el material retenido en la criba N° 4. El tamafio
maximo del agregado grueso no sera mayor a 1/5 de menor distancia
entre varillas de acero. El tamafio no podra sobrepasar 5 cm.

El agregado grueso debera tener la graduacién adecuada de grueso a
fino, para obtener hormigén de plasticidad, densidad y resistencia
requerida, sin empleo de mayor cantidad de arena, cemento o agua. La
fiscalizacion podra autorizar por escrito el uso de los materiales que no
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cumplen los requisitos, siempre y cuando se comprueben que los
hormigones preparados con ellos, tienen las condiciones de

resistencia y trabajabilidad exigidas.

PROPORCIONES DEL CONCRETO

El concreto debe consistir en una mezcla de agregado grueso, agregado
fino, cemento portland

y agua.

Los agregados y el cemento a granel se mediran en peso. Al efectuarse la
proporcién de agregados y agua para la mezcla, se debe compensar por
el porcentaje de la humedad de los agregados, humedad que debe
determinarse periédicamente.

Las cantidades exigidas para el agua y para el cemento se controlaran,
debiendo variarse los pesos de los agregados, hasta obtener la exigida,
indicada en los disefios.

MODO DE MEDIR LAS PROPORCIONES

Cuando se empleard cemento envasado, las cantidades para cada
canchada se deberan medir por bolsas completas de cemento.

Los agregados se mediran separadamente por peso o volumen. Si los
agregados llegaran a las mezcladoras en camiones hormigoneras, la
cantidad exacta de cada carga mezcladora se colocard en cada
compartimiento del camién mezclador.

Las cajas de pesar o medir (tolvas) que debera aprobar la fiscalizacion,
tendra dispositivos para regular el flujo de los agregados a la caja de
mezclado a fin de obtener facilmente el peso exacto requerido de los
agregados. Deberan disponer de un método aprobado para pesar y/o
medir controlar las cantidades requeridas de agregados.

MEZCLA

Todo el equipo necesario para mezcla y el de colocar el concreto debera
tener la aprobacidn de la inspeccién antes de comenzar las operaciones
de vaciado del hormigén.

El hormigdn se mezclara homogéneamente en una mezcladora cuyo
tamafio y disefio aprobado aseguren una distribucién uniforme de los
materiales de la mezcla.

El hormigdn se deberd mezclar por un periodo no menor de 1 minuto y
medio después de haber colocado los materiales en la mezcladora
incluso el agua, mas de medio minuto por cada metro cubico de mezcla.

Antes de colocar los materiales de la siguiente hornada, debera retirarse
todo el contenido del tambor de la mezcladora. No se permitird
retemplar el concreto afiadiendo agua u otro material.

CONSISTENCIA

La consistencia del hormigén se comprobard por la prueba del
asentamiento seglin el método T-119 de la AASHO de Prueba de
asentamiento para consistencia del cemento portland. Cada mezcladora
de hormigdn debera tener un cono standard de asentamiento para medir
la consistencia.

ENSAYOS
LOS ENSAYOS DE HORMIGON SE CLASIFICARAN EN DOS.
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ENSAYOS PREVIOS

1° Se efectuaran ensayos previos como minimo 40 dias antes del inicio de
la carga de hormigén con cuerpo de prueba, preparados con los
materiales y la dosificacidn a ser utilizados, hasta alcanzar la resistencia
requerida, el costo del mismo sera responsabilidad

del contratista en el INTN.

2° Para las pruebas deberan ser tomadas, no menos de tres muestras
para cada tipo de hormigdn, flexion ASTM C 39 para probar la resistencia
a la compresion de los cilindros de concreto.

3° La prueba standard de tiempo deberad efectuarse a los 28 dias
debiendo alcanzar las resistencias especificadas en los planos. PRUEBAS
DE CONTROL

1° La inspeccion puede requerir que se efectué un nimero razonable de
pruebas durante el desarrollo del trabajo. Se efectuara una prueba por
cada 10m3, (diez metros cubicos), cada vez que haya un cambio en la
dosificacion.

2° Las muestras deben ser tomadas y curadas de acuerdo al método
indicado.

3° La prueba standard de tiempo deberd efectuarse a los 28 dias. Podran
efectuarse prueba a los 7 dias, siempre y cuando se haya establecido por
pruebas de idénticos materiales y Proporciones, la relacion de resistencia
del concreto a los 7y 28 dias.

4° Sj la resistencia promedio de los cilindros de hormigdn de prueba para
cualquier parte

de la estructura resulta menor que el esfuerzo de compresion, requerido
por el disefio, la inspeccién tendra el derecho a ordenar un cambio en las
proporciones o en contenido de agua en el concreto, para las partes
remanentes de la estructura y o demoler las estructuras deficientes de
hormigdn, las resistencias especificas se hayan indicadas en los planos.

PROGRAMA DE HORMIGONADO

Por lo menos tres dias habiles del inicio del hormigonado de una
estructura, el contratista sometera a consideracién de la inspeccién su
programa de hormigonado, debiendo el contratista disponer de los
materiales y equipos en perfecto funcionamiento al pie de la obra.

Dicho programa abarcard la estructura completa e indicard
detalladamente la secuencia del hormigonado; los limites de cada
seccién a ser hormigonados en cada jornada (junta de construccion), asi
como la distribucién del sistema eléctrico y suministro de agua.

CARGADO DEL HORMIGON

El hormigdn serd colocado durante el periodo de luz diurna, salvo
indicacion explicita que autorice lo contrario. El hormigén no podra
colocarse sino hasta tanto, la suficiencia del encofrado, de la obra falsa 'y
de la colocacion de las armaduras de acero, hayan sido aprobadas.

El hormigdn se colocara tan pronto convenga, después de preparado, y
hasta 15 (quince) minutos

luego de haber agregado agua a la mezcla, excepto que la fiscalizacion
autorice a proceder de otra manera. Se cargara evitando la segregacion
de sus componentes y el desplazamiento de las armaduras de refuerzo.
Como medio auxiliar se emplearan en la colocacidn del concreto artesas,
tubos y canales de caidas. No se permitira dejar el concreto a una altura
mayor de 1,50 m (un metro y cincuenta centimetros), ni depositar una
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cantidad excesiva en un mismo punto.

El hormigdn debe colocarse sobre una superficie limpia y libre de agua, o
sobre tierra

seca porosa. El hormigdn se cargara en capas parciales casi horizontales,
no mayor a 25 cm (veinte y cinco), tan aproximado a su posicidn
definitiva como sea posible.

El hormigdn durante e inmediatamente luego de haber sido cargado,
debera ser compactado. Esta compactacion se efectuara por vibracion
mecanica. Los vibradores a utilizarse en esta operacion deberan ser del
tipo aprobado por la inspeccién, de una frecuencia minima de 7000 (siete
mil) impulsos por minuto y de una capacidad tal que pueda afectar
visiblemente la mezcla correctamente dosificada y de 2,5 cm de
asentamiento, desde una distancia de por lo menos 45 cm del vibrador.
Debera proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar
adecuadamente el hormigdn aplicado dentro de los 10 (diez) minutos
luego de su colocacion.

Para obtener la superficie lisa y uniforme se debera efectuar a lo largo de
todas las caras, el apisonado con el empleo de suficiente cantidad de
varillas asadores y pisones.

/L /,/ 1'11-.e?

Las juntas de construccion seran ubicadas solamente en los lugares
sefialados en el programa del hormigonado, salvo que la fiscalizacion
indique lo contrario. Para unir con la siguiente seccién de concreto, cuya
construccién se haya suspendido, debera tomarse las medidas del caso
antes que el hormigdn comience a fraguar. Para el apropiado, ligamento
nuevo con el existente, deberan proveerse de escalones muescas, juntas
de cola de milano, barra de refuerzo y otros dispositivos que indiquen.

El trabajo se arreglara de tal forma que toda la seccién comenzada
cualquier dia concluya antes del anochecer.

Antes de colocar el hormigdn nuevo sobre o contra otro endurecido, se
limpiara la superficie del concreto con escobillas de acero para dejarlo
ligeramente aspero. Enseguida se mojara y se cubrira con una capa pasta
o lechada de cemento mortero delgado.

CURAY PROTECCION

El contratista debe curar y proteger toda la construccién de hormigdn,
contra la intemperie, corriente de agua y deterioros de toda naturaleza
durante la ejecucién del trabajo.

La construccion de hormigdén se protegera tan pronto este se haya
endurecido lo suficiente, cubriéndola con esteras de arpilleras, algodén,
yute o fieltro, arena limpia que no manche, laminas de papel o similares
aprobados. Las cubiertas que absorban agua se colocaran en estado de
saturacién y se mantendran asi por un periodo no menor de 3 (tres) dias.
Sobre las cubiertas y esteras se colocaran pesas para mantener cubierta
la superficie y evitar circulacion de aire sobre ella. Donde se use
encofrado de madera, se mantendra este siempre mojado hasta cuando
se quite para limpiar la abertura de las uniones y el secado del concreto.

PLAZOS PARA EL ENCOFRADO

No se permitira retirar el encofrado hasta tanto el hormigén moldeado
presente un endurecimiento suficiente como para no deformarse, a
criterio de la fiscalizacidn, o alcanzar el 60% de la resistencia requerida.

En tiempo favorable (temperatura superior a 5°) podra efectuarse el
desencofrado de acuerdo a los siguientes plazos:

Columnas 3 (tres) dias como minimo.
Vigas y losas 21 (veinte y un dias) minimo.

REMOCION DE LOS ENCOFRADOS
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Los encofrados deberan ser quitados de tal forma que no causaren dafio
al hormigén. Ninglin encofrado serd quitado hasta que el hormigdn
hubiere ganado suficiente resistencia para sostener su propio peso.

Los puntales y los retenes podran ser quitado cuando el miembro que
esta siendo ha ganado suficiente solidez para soportar su propio peso
mas la carga que estara sobre el con un factor razonable de seguridad. El
siguiente cuadro es un guia para los periodos minimos que deberan
transcurrir entre la finalizacion de las operaciones de colocacién de
hormigdén y la remocién del encofrado. Sin embargo, los plazos de
desencofrado y puesta en carga seran definidos por el calculista de la
estructura, y tal permiso no le elevara al contratista de responsabilidades
para garantizar la seguridad de la estructura.

PERIODOS MINIMOS USUALES PARA EL DESENCOFRADO, RETIRO Y EL
MARTILLEO DE LOS ENCOFRADOS

En toda la obra, se aplicaran los siguientes criterios para el desencofrado
de los distintos elementos estructurales de hormigdn armado:

Lados verticales de las vigas 1 dia
Topes de las losas y las vigas (dejando los puntales por debajo) 7 dias
Remocion de los puntales bajo las vigas y losas 27 dias

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Inmediatamente después de remover el encofrado se eliminaran y
corregiran los defectos encontrados. Si ocurrieren errores en dimension o
alineamiento de superficies o aparicién de calidades o protuberancias en
ellas, que no pueden repararse en forma adecuada, en opinidn de la
inspeccion, el contratista debera remover y reemplazar toda la seccidn.

Pilotes

La especificacion con respecto a la estructura de Hormigdn armado de
los Pilotes sera de fck=210kg/cm2

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacién de la obra.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  basicos, la  distribucion  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidén guardaran intima
relacidon con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrd en cuenta la complementacion de las especificaciones
respectivas.
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Cabezales

La especificacién con respecto a la estructura de Hormigén armado de
los Cabezales (y de base de pilar hasta nivel 0,00) sera de
fck=210kg/cm2

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacién de la obra.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  basicos, la  distribucion  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidon guardaran intima
relacidon con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrd en cuenta la complementacion de las especificaciones
respectivas.

Pilares

La especificacion con respecto a la estructura de Hormigén armado de
los Pilares de H° A° de cara vista, sin esquinas, (0,30x0,50m) sera de
fck=210 kg/cm2

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacién de la obra.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  bdsicos, la  distribuciéon  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardaran intima
relacidn con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendra en cuenta la complementacion de las especificaciones
respectivas.
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Encadenado
superior

La especificacion con respecto a la estructura de Hormigén armado del
Encadenado Superior de H® A° sera de fck=210 kg/cm2

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacién de la obra.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  bdsicos, la  distribuciéon  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardaran intima
relacidon con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendra en cuenta la complementacion de las especificaciones
respectivas.

10

Encadenado
intermedio

La especificacidon con respecto a la estructura de Hormigén armado del
Encadenado Intermedio de H° A° sera de fck=210 kg/cm2

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacion de la obra.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  basicos, la  distribuciéon  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidon guardaran intima
relacidon con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrda en cuenta la complementacion de las especificaciones
respectivas.

11

Vigas cantina,
boleteriay acceso

La especificacidon con respecto a la estructura de Hormigén armado de
las Vigas de H° A° serd de fck=210 kg/cm2

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacién de la obra.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  bdsicos, la  distribuciéon  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardaran intima
relacidon con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendra en cuenta la complementacion de las especificaciones
respectivas.
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12

Encadenado de
fundacion inferior

La especificacion con respecto a la estructura de Hormigén armado del
Encadenado de Fundacion Inferior de H® A° sera de fck=210 kg/cm2

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacién de la obra.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  bdsicos, la  distribuciéon  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardaran intima
relacidn con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendra en cuenta la complementacion de las especificaciones respectivas

13

Losas de graderias

La especificacion con respecto a la estructura de Hormigdn armado de
las Losas de graderia de H° A° serd de fck=210 kg/cm2

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacién de la obra.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  basicos, la  distribucion  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidén guardaran intima
relacidon con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrd en cuenta la complementacion de las especificaciones
respectivas.

14

Vigas de graderias

La especificacién con respecto a la estructura de Hormigdén armado de
las Vigas de Graderias de H® A°® sera de fck=210 kg/cm2

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacién de la obra.

Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  bdsicos, la  distribucién  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardaran intima
relacidn con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendra en cuenta la complementacién de las especificaciones
respectivas.
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15 | Pisode Hormigon La especificacion con respecto a la estructura de Hormigén armado del
Armado 0,15m. Piso de H° A° serd de fck=210 kg/cm2
Terminacion con . . . .
. El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos,
helicoptero.var.8mm . . .
¢/15 en ambas etc.,'para eJecuta'r, completamentg terminadas y c!e acuerdo a su fin, Iés
. . funciones y demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
direcciones. . . e
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentacién de la obra.
Las estructuras de hormigdn armado seran ejecutadas tal cual se indican
en planos y demas especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos  bdsicos, la  distribuciéon  estructural 'y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardaran intima
relaciéon con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendra en cuenta la complementacion de las especificaciones
respectivas.
16 | Techo metalico Techo de chapa trapezoidal N° 27 sobre estructura metalica de perfiles
segun calculo, segun planos, seran del tipo a dos aguas.-
chapas
trapezoidales
17 | Cenefastapavientos, | Cenefa metélicatapa vientos d:1,00 m. sera de chapa plegada n° 27.-
desarrollo 1,00 m.
18 | Cenefa paraacceso Cenefa para acceso principal d:1,20m sera de chapa plegada n° 27.-
principal desarrollo
1,20 m
19 | Cielorraso metalico El Acceso principal llevara cielorraso metalico de chapa trapezoidal N°24
en acceso principal con estructura de cafios de 40x40.-
20 | Parapetos Los parapetos seran de chapa trapezoidal n°27 con estructura de perfiles

U 80x40x4.-
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Ladrillos prensados
0,15 vistos

Observacion: Todos los muros se fundaran sobre viga inferior. Se
efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas
horizontales de un espesor de 3 cm. como maximo y las verticales de 2
cm. como maximo.

Los ladrillos iran perfectamente trabajados, nivelados y con planos
perfectos.

Los corrimientos de la mezcla sobre las superficies de las paredes de
ladrillos deberan ser limpiados inmediatamente de tal manera que
quede prolija la terminacidn. En los encuentros de paredes se procedera
arealizar una correcta trabazon cada 50 cm.

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos de primera calidad. Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar
bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construirdn
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serio para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos
muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde
se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. La mezcla debe prepararse con la
dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecuciéon. Todo mortero que ya se
endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

Ladrillos prensados de 0,15 m. visto (1 cara).
Se emplearan ladrillos prensados de 21 agujeros de primera calidad.

La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento - cal - arena). Las juntas
tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los
fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar
espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se
construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por
las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se
hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.
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Mamposteria
interior de ladrillos
huecos de 6 tubos
de 0,15 m

Observacion: Todos los muros se fundaran sobre viga inferior. Se
efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas
horizontales de un espesor de 3 cm. como maximo y las verticales de 2
cm. como maximo.

Los ladrillos iran perfectamente trabajados, nivelados y con planos
perfectos.

Los corrimientos de la mezcla sobre las superficies de las paredes de
ladrillos deberan ser limpiados inmediatamente de tal manera que
quede prolija la terminacidn. En los encuentros de paredes se procedera
arealizar una correcta trabazén cada 50 cm.

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos de primera calidad. Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar
bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construirdn
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serio para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos
muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde
se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. La mezcla debe prepararse con la dosificacion
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y
no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragué no
debe usarse, especialmente si tiene cemento.

Mamposteria interior de ladrillos huevos 6 tubos.

Se emplearan ladrillos huecos 6 agujeros de primera calidad, sin alabeos,
torceduras y de sonido metalico, asentados con mezcla 1:2:8 (cemento-
cal-arena).

Los muros, las paredes y pilares se levantaran perfectamente a plomo,
con paramentos bien paralelos entre siy sin pandeos.

No se preparara mas mortero que el que pueda usarse en el dia. Todo
Mortero que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse sin afiadirle
agua, sera desechado.-
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Ladrillos convocd

Observacion: Todos los muros se fundaran sobre viga inferior. Se
efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas
horizontales de un espesor de 3 cm. como maximo y las verticales de 2
cm. como maximo.

Los ladrillos iran perfectamente trabajados, nivelados y con planos
perfectos.

Los corrimientos de la mezcla sobre las superficies de las paredes de
ladrillos deberan ser limpiados inmediatamente de tal manera que
quede prolija la terminacidn. En los encuentros de paredes se procedera
arealizar una correcta trabazén cada 50 cm.

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos de primera calidad. Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar
bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigirdan perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construirdn
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serio para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos
muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde
se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. La mezcla debe prepararse con ladosificacion 1:
2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no
debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragué no
debe usarse, especialmente si tiene cemento.

LADRILLOS CONVOCO.

Se emplearan ladrillos tipo convoco de primera calidad, sin alabeos,
torceduras y de sonido metalico, asentados con mezcla 1:2:8 (cemento-
cal-arena).-
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Sardinel de ladrillos
prensados

Observacion: Todos los muros se fundaran sobre viga inferior. Se
efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas
horizontales de un espesor de 3 cm. como maximo y las verticales de 2
cm. como maximo.

Los ladrillos iran perfectamente trabajados, nivelados y con planos
perfectos.

Los corrimientos de la mezcla sobre las superficies de las paredes de
ladrillos deberan ser limpiados inmediatamente de tal manera que
quede prolija la terminacidn. En los encuentros de paredes se procedera
arealizar una correcta trabazén cada 50 cm.

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutaran con ladrillos de primera calidad. Todo tipo de mamposteria,
respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar
bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigirdan perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construirdn
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serio para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos
muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde
se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. La mezcla debe prepararse con la

dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecuciéon. Todo mortero que ya se
endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

Sardinel de ladrillos prensados
Se emplearan ladrillos prensados de 21 agujeros de primera calidad.

La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento - cal - arena). Las juntas
tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los
fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar
espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.
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Contrapiso 0,10 m.

Luego del relleno y compactacion se efectuara un contrapiso de cascotes.
El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien
apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con
arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente

para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como
sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por
cuenta del CONSTRATISTA. La mezcla debera ser preparada a maquina.
El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar
bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con
arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente

para su colocacién

26

Carpeta cementicia

Para la carpeta se utilizard un mortero de cemento, arena e hidréfugo,
con un espesor minimo de 1.5 cm. Antes de extender el mortero para
evitar la absorcion excesiva de agua, produciendo el "quemado" y
obtener una apropiada adherencia, los contrapisos

Cuando sean de cascotes deberan ser convenientemente humedecidos, y
tratados con un barrido de lechada de cemento. Se cuidara
especialmente el correcto nivelado de las guias cuando las carpetas
deban ser planas y horizontales, o una exacta disposicidn siguiendo las
pendientes proyectadas, segin las cotas de nivel a alcanzar. Se
emplearan con preferencia guias metalicas o cafios de electricidad bien
asentados con mortero, sobre los que se deslizaran reglas igualmente
metalicas. Se terminaran fratasadas, o con la textura que se requiera, sin
rebarbas o resaltos.

27

Revoque interior con
ceresita

Los muros interiores que den al exterior se revocaran a tres capas: 1°
capa azotada impermeable espesor 0.5cm 1:3:10%(cemento compuesto-
arena lavada+hidrofugo), 2° revoque grueso

Espesor 1,5cm 1:2:10(cemento compuesto-cal hidratada-arena lavada),
3°revoque fino

Mortero 1:2:10(cemento compuesto-cal hidratada-arena fina).
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Revoques de losay
paredes interiores.

Los muros interiores y las losas se revocaran a dos capas fratachado y
filtrado en dosaje 1:4:12+hidrofugo (cemento compuesto-cal hidratada-
arena lavada).

Antes de su realizacidn, los muros deberdn mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 2,5cm.y sera
perfectamente liso y uniforme. Los revoques no deberan presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros desperfectos,
tendran aristas rectas.

Las aristas de interseccion de las paredes entre si y de estos con los
cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

29

Revoques a 2 capas
con ceresita
(paredes de
sanitarios)

Los muros interiores de los sanitarios se revocaran a 2 capas: 1° capa
azotada impermeable espesor 0.5cm 1:3:10%(cemento compuesto-arena
lavada+hidrofugo), 2° revoque grueso peinado

Espesor 1,5cm 1:2:10(cemento compuesto-cal hidratada-arena lavada).-

30

Canaletas de chapas
galvanizadas
desarrollo 0,60 m.

El desaglie de techo se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24,
desarrollo 60 cm y cafios de bajada de PVC de 150 mm de didametro color
blanco 11 unidades de cada lado. Los cafios de bajada iran sujetados con
zunchos por las columnas yconectados a cdmara de inspeccién desde
donde seran evacuados hasta la calle

31

Bajadas de cafios
PVC 150

El desagiie de techo se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24 |
desarrollo 60 cm y cafios de bajada de PVC de 150 mm de didmetro color
blanco 11 unidades de cada lado. Los cafios de bajada irdn sujetados con
zunchos por las columnas y conectados a camara de inspeccién desde
donde seran evacuados hasta la calle.

32

Aislacion horizontal,
tres caras, con
hidrofugo y pintura
asfaltica.

Seréan ejecutados con mantos de mortero cementicio (1:3) con Hidréfugo
al 10% en doble capa uniendo la capa inferior con la superior entre si.

Una vez seco se aplicara 2 capas asfalto en caliente, cuidando de cubrir
toda la superficie y evitar la formacién de globos de aire
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Pisos ceramicos

Se colocaran en los lugares indicados en los planos, iran asentadas
directamente sobre carpeta a la que ird adherida con pasta adhesiva. La
disposicién y el color de las ceramicas seran indicados por el Fiscal de
Obras.

Se utilizaran pisos ceramicos con un Pl minimo de 4 o superior.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértice ni
arista sobresaliente.

Las juntas deberan llenarse con pastina del mismo color de la cerdmica
de forma tal que no se produzca manchas ni resulte una coloracién
diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la
superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

El material a ser empleado serd ceramica esmaltada, debiendo el
Contratista presentar muestras para ser aprobadas por la fiscalizacién,
quién determinara el color. El Contratista deberd tener especial
precaucion en la adquisicion de este material al hacer el pedido con el
objeto de garantizar igual tamafio e idéntico lote de color. El material
exigido sera de primera calidad. Las piezas deberan nivelarse y juntarse
con golpes suaves, serdn pegados con un adhesivo especial para
ceramicas. Se ejecutara un tomado de juntas con una pastina del mismo
color que la ceramica, previa aprobacion del Fiscal de Obras. Los cortes
deberan ser hechos a maquina. Se ejecutaran juntas de dilatacidn
perimetral en todos los ambientes.

34

Revestimiento
ceramico en bafiosy
vestidores h:2,10m

En las paredes de los sanitarios los ceramicos a usarse seran del tipo
piso-pared seran de primera calidad con un Pi minimo de 4 o superior, de
color a definir. Deberan, estar libres de fisuras, astilladuras, alabeos o
cualquier otro tipo de defectos. Sus medidas no variaran en mas 0,5 mm
en cualquier dimensidn para un mismo lote a ser usado en un ambiente.

Colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. El patinado sera de acuerdo al tipo
elegido, con un espesor maximo de 2 mm.

La altura de colocacion es de 2,10m. Tendran azulejos los sanitarios,
vestuarios, y la Cantina.-

El contratista debera presentar las muestras de los cerdmicos que
deberan ser aprobadas por la fiscalizacidon para su posterior colocacion

35

Piso guardaobras
1,00 m. ancho
alrededor de toda la
obra hormigén 0,12
m.

Se ejecutara con mamposteria de Nivelacidn de 0,30 con ladrillos
comunes, contrapiso de hormigén de 10cm Dosaje 1:3:3 y terminacion
con carpeta de cemento rodillado.-

36

Mamparas divisorias
de eucatec.

Para el Sector de sanitarios las divisorias de los boxes seran de
mamparas de eucatec con estructura de cafios y perfiles de aluminio,
Altura 1.80 e=5cm.

56/150



37 | Puertas de eucatec, Las puertas seran de eucatec con estructura de cafios y perfiles de
hoja 0,60x2,10m. aluminio, Altura 2,10m. y Anchura 0,60m. e= 5 cm. Incluye cerraduras.
Incluye cerraduras.

38 | Mamparas divisorias Para divisorias entre mingitorios seran de mamparas de eucatec con

de eucatec entre
mingitorios.

estructura de cafios y perfiles de aluminio de 0,40m de ancho con Altura
1,20m. Y colocadas a 0,40 m del piso.
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Registro Cloacal
40x40x40cm

La ejecuciéon de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberén tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cdmara séptica y conexién al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contard, conforme a planos, con camaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro dngulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccidn de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendran en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, yse comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigén de 10 a 15 cm de alturay
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacidn seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion.
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Registro Cloacal
60x60x50cm

La ejecuciéon de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para  evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberén tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cdmara séptica y conexién al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contard, conforme a planos, con camaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro dngulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccidn de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendran en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, yse comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigén de 10 a 15 cm de alturay
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacidn seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.
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Registro Pluvial
40x40x40cm

La ejecuciéon de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberén tener una base de
arena.-

DESAGUE PLUVIAL

Cafierias de desague pluvial serdn de PVC de 100 y 150 segln planos, con
pendiente minima de 2%, y Los registros seran de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de angulos
metalicos con rejilla superior de planchuelas de % x 1/8 cada 2 cm.
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Camara Séptica
1,20x3,00x1m.

La ejecucidn de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberén tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprenderd las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cdmara séptica y conexidn al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contara, conforme a planos, con camaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias y accesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro dngulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccion de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cafieria principal tendrdn en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, y se comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacién de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacidn seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.
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Conexidn a la Red
Cloacal

La ejecucidn de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberén tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprenderd las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, camara séptica y conexion al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contara, conforme a planos, con camaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias y accesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro angulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccion de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cafieria principal tendrdn en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, y se comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacién de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacion seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién
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Rejilla de piso
sifonada

Las rejillas de piso de 0,15 m x 0,15 m seran de una sola pieza monolitica
de PVC, contiene un sifon que estard dotado de un tapén macho y
contaran ademas con rejilla plastica, porta rejilla y Anillo de fijacidn.

Las entradas de cafios seran de 40 mm y salidas de 75 mm, o segin lo
indicado en los planos.No s  se aceptaran rejillas de piso con roturas y/o
fisuras.
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Desengrasador

La ejecuciéon de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberén tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cdmara séptica y conexién al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contard, conforme a planos, con camaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro dngulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccidn de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendran en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, yse comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigén de 10 a 15 cm de alturay
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacidn seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion.

46

Cafio PVC 100mm
entre registros

La ejecucion de zanjas y excavaciones para colocacion de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista ~ deberd tomar las  precauciones para evitar
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desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberan tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, camara séptica y conexion al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contara, conforme a planos, con cdmaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro angulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccidn de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendran en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, yse comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm de alturay
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacion seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

DESAGUE PLUVIAL

Carierias de desagiie pluvial serdn de PVC de 100 y 150 segun planos, con
pendiente minima de 2%, y Los registros seran de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de angulos
metalicos con rejilla superior de planchuelas de % x 1/8 cada 2 cm.

65/150



47

Cafio PVC 150mm
entre registros

La ejecucion de zanjas y excavaciones para colocacion de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista ~ deberd tomar las  precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberdn tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cdmara séptica y conexion al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contara, conforme a planos, con cdmaras de inspeccién. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro angulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigén armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serdn de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccién de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendréan en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, y'se comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm de alturay
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desaglie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacion seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

DESAGUE PLUVIAL

Cafierias de desague pluvial serdn de PVC de 100 y 150 segln planos, con
pendiente minima de 2%, y Los registros seran de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de angulos
metalicos con rejilla superior de planchuelas de % x 1/8 cada 2 cm.
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Desague Cloacal
para Inodoro hasta
el primer registro

La ejecuciéon de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para  evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberén tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cdmara séptica y conexién al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contard, conforme a planos, con camaras de inspeccidn. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro dngulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacién seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias serdn sometidas a pruebas.

Red de recoleccidn de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendran en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, yse comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigén de 10 a 15 cm de alturay
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacidn seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

DESAGUE PLUVIAL

Carierias de desagiie pluvial serdn de PVC de 100 y 150 segun planos, con
pendiente minima de 2%, y Los registros seran de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de angulos
metalicos con rejilla superior de planchuelas de % x 1/8 cada 2 cm.
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Desague Cloacal
para Mingitorio
hasta el primer
registro

La ejecucion de zanjas y excavaciones para colocacion de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para  evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberan tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cdmara séptica y conexion al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contara, conforme a planos, con cdmaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro angulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocaciéon de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion serdn también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serdn de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccidn de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendréan en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, y'se comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm de alturay
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desaglie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacion seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

DESAGUE PLUVIAL

Cafierias de desague pluvial serdn de PVC de 100 y 150 segln planos, con
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pendiente minima de 2%, y Los registros seran de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de angulos
metalicos con rejilla superior de planchuelas de % x 1/8 cada 2 cm.

50

Desague Cloacal
para Lavatorio hasta
el primer registro

La ejecucién de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para  evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberan tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, camara séptica y conexion al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contara, conforme a planos, con cdmaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro angulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacién de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccidn de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendréan en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construird a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, y'se comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

0s 1,00 m tendran como base hormigén de 10 a 15 cm de altura y paredes
de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desaglie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacion seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.
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DESAGUE PLUVIAL

Cafierias de desague pluvial serdn de PVC de 100 y 150 segln planos, con
pendiente minima de 2%, y Los registros seran de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de angulos
metalicos con rejilla superior de planchuelas de % x 1/8 cada 2 cm.
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Desague Cloacal
para Ducha hasta el
primer registro

La ejecuciéon de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberén tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cdmara séptica y conexién al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contard, conforme a planos, con camaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro dngulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccidn de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendran en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, yse comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigén de 10 a 15 cm de alturay
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacidn seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.
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Desague Cloacal
para Pileta de
Cocina hasta el
primer registro

La ejecuciéon de zanjas y excavaciones para colocacién de cafierias se
realizara con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista  deberd tomar las  precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cafierias asentadas sobre terreno natural deberén tener una base de
arena.-

INSTALACION CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desaglie cloacal
comprendera las tuberias Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cdmara séptica y conexién al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contard, conforme a planos, con camaras de inspeccion. Los
materiales a ser utilizados

son tuberias yaccesorios de PVC liviano, rigido, soldable, blanco.

Las camaras de inspeccion tendran las dimensiones indicadas en los
planos y estaran ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidréfugo 1:3. Llevaran contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de camaras situadas en el interior del edificio tendran tapas de
hierro reforzada con marco de hierro dngulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocacion de las ceramicas. Las camaras exteriores
llevaran doble tapa de hormigdn armado.

Las cafierias de ventilacion seran también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios seran de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista debera prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de
albafiileria y/o hormigdn. Todas las cafierias seran sometidas a pruebas.

Red de recoleccidn de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales ycafieria principal tendran en su fondo las pendientes
requeridas minimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizaran en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomaran con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construira a
una distancia minima de 1 m de las edificaciones, yse comenzara por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas ydemas detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construiran sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendran como base hormigén de 10 a 15 cm de alturay
paredes de 0,30.

Cafios.: Todas las cafierias de desagiie de los artefactos sanitarios seran
de cafio material PVC. Los cafios de ventilacidn seran de plastico rigido.
Los cafios, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la
red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.
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Cafio polipropileno
termofusién-Tubo
fusidon 32mm

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitaran
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presion
y cantidad para su utilizacién en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rapido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstruccién
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi también, las instalaciones
sanitarias se regiran por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribucidn interna: Las redes de distribucion seran instaladas
subterraneas, embutidas en paredes. El tendido de la cafieria se hara
rectilineo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecucién de las
instalaciones sera hecha de acuerdo a la practica comdn en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma N° 86.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados; no se permitira el doblado de ninglin cafio. Se ubicaran las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulacidén de agua dentro
del bafio.

Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico del tipo termo fusion. .
El tipo de cafio serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la
cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP N° 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusién para agua fria asi como los accesorios. La griferia en general
sera de primera calidad, asi como las llaves de paso cromadas.

73/150



54

Accesorios de
polipropileno
termofusién 32mm

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitaran
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presion
y cantidad para su utilizacién en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rapido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstruccién
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi también, las instalaciones
sanitarias se regiran por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribucidn interna: Las redes de distribucion seran instaladas
subterraneas, embutidas en paredes. El tendido de la cafieria se hara
rectilineo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecucién de las
instalaciones sera hecha de acuerdo a la practica comun en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma N° 86.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados; no se permitira el doblado de ninglin cafio. Se ubicaran las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 2 y donde sean
necesarios se acoplardn a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulacidén de agua dentro
del bafio.

Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico del tipo termo fusion. .
El tipo de cafio serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la
cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP N° 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusién para agua fria asi como los accesorios. La griferia en general
sera de primera calidad, asi como las llaves de paso cromadas.
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Instalacion de agua
fria en Inodoro

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitaran
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presion
y cantidad para su utilizacién en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rapido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstruccién
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi también, las instalaciones
sanitarias se regiran por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribucién interna: Las redes de distribucion seran instaladas
subterraneas, embutidas en paredes. El tendido de la cafieria se hara
rectilineo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecucién de las
instalaciones sera hecha de acuerdo a la practica comdn en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma N° 86.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados; no se permitira el doblado de ninglin cafio. Se ubicaran las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulacidén de agua dentro
del bafio.

Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico del tipo termo fusion. .
El tipo de cafio serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la
cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP N° 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusién para agua fria asi como los accesorios. La griferia en general
sera de primera calidad, asi como las llaves de paso cromadas.
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Instalacion de agua
fria en Mingitorio

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitaran
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presion
y cantidad para su utilizacién en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rapido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstruccién
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi también, las instalaciones
sanitarias se regiran por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribucién interna: Las redes de distribucion seran instaladas
subterraneas, embutidas en paredes. El tendido de la cafieria se hara
rectilineo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecucién de las
instalaciones sera hecha de acuerdo a la practica comun en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma N° 86.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados; no se permitira el doblado de ningln cafio. Se ubicaran las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 2 y donde sean
necesarios se acoplardn a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro
del bafio.

Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico del tipo termo fusion. .
El tipo de cafio serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la
cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP N° 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusién para agua fria asi como los accesorios. La griferia en general
sera de primera calidad, asi como las llaves de paso cromadas.
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Instalacion de agua
fria en Lavatorio

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitaran
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presion
y cantidad para su utilizacién en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rapido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstruccién
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi también, las instalaciones
sanitarias se regiran por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribucién interna: Las redes de distribucion seran instaladas
subterraneas, embutidas en paredes. El tendido de la cafieria se hara
rectilineo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecucién de las
instalaciones sera hecha de acuerdo a la practica comdn en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma N° 86.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados; no se permitira el doblado de ningln cafio. Se ubicaran las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro
del bafio.

Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico del tipo termo fusion. .
El tipo de cafio serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la
cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP N° 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusién para agua fria asi como los accesorios. La griferia en general
sera de primera calidad, asi como las llaves de paso cromadas.
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Instalacion de agua
fria en Ducha

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitaran
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presion
y cantidad para su utilizacién en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rapido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstruccién
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi también, las instalaciones
sanitarias se regiran por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribucién interna: Las redes de distribucion seran instaladas
subterraneas, embutidas en paredes. El tendido de la cafieria se hara
rectilineo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecucién de las
instalaciones sera hecha de acuerdo a la practica comdn en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma N° 86.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados; no se permitira el doblado de ninglin cafio. Se ubicaran las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulacidén de agua dentro
del bafio.

Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico del tipo termo fusion. .
El tipo de cafio serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la
cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP N° 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusién para agua fria asi como los accesorios. La griferia en general
sera de primera calidad, asi como las llaves de paso cromadas.
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Instalacion de agua
fria en Pileta de
Cocina

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitaran
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presion
y cantidad para su utilizacién en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rapido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstruccién
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi también, las instalaciones
sanitarias se regiran por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribucidn interna: Las redes de distribucion seran instaladas
subterraneas, embutidas en paredes. El tendido de la cafieria se hara
rectilineo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecucién de las
instalaciones sera hecha de acuerdo a la practica comdn en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma N° 86.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados; no se permitira el doblado de ninglin cafio. Se ubicaran las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 2 y donde sean
necesarios se acoplardn a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulacidén de agua dentro
del bafio.

Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico del tipo termo fusion. .
El tipo de cafio serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la
cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP N° 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusién para agua fria asi como los accesorios. La griferia en general
sera de primera calidad, asi como las llaves de paso cromadas.
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Llave de paso

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitaran
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presion
y cantidad para su utilizacién en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rapido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstruccién
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi también, las instalaciones
sanitarias se regiran por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribucién interna: Las redes de distribucion seran instaladas
subterraneas, embutidas en paredes. El tendido de la cafieria se hara
rectilineo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecucién de las
instalaciones sera hecha de acuerdo a la practica comdn en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma N° 86.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados; no se permitira el doblado de ningln cafio. Se ubicaran las
valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de 2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al
artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de
plastico. Cada cafio tendra su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro
del bafio.

Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico del tipo termo fusion. .
El tipo de cafio serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacién de la
cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferias interiores
seran cromadas, y las externas seran de bronce.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP N° 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusién para agua fria asi como los accesorios. La griferia en general
serd de primera calidad, asi como las llaves de paso cromadas.
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Inodoro con cisterna
baja con accesorios
de conexién

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberan ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.

Artefactos:

Se utilizaran en general de porcelana vitrificada, salvo indicacidn expresa
en contrario, seran de color blanco, respondiendo a las siguientes
caracteristicas:

Inodoros: A pedestal con asiento y tapa de plastico. La cisterna sera de
tipo tanque bajo, instalado completo

Portarrollo,: Se colocara uno por cada inodoro
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Mingitorio con
accesorios de
conexién

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacion de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberdn ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacién del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.

Artefactos:

Se utilizaran en general de porcelana vitrificada, salvo indicacion expresa
en contrario, seran de color blanco

81/150



63

Ducha eléctrica con
accesorios de
conexién

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberan ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.

Ducha: En cada receptaculo de ducha se colocaran una llave de paso de
4 cromada con ducha eléctrica de 4.000 W.; brazo metalico y manguera
auxiliar.

Todos los lavatorios y mingitorios llevaran sifones individuales. También
se deberan prever rejillas de piso de bronce con caja sifonada de 0 g 4
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Bacha de embutir
con accesorios de
conexién

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberan ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.

Lavatorios: Bachas ovaladas de embutir en mesadas de granito con
soportes de planchuelas.. Tendran una canilla para lavatorio pico largo
cromado de desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de
bolilla.

Espejos: Se colocaran sin marcos de madera pegados a la pared, tamafio
minimo 0,60m x 0,50 m. Se colocara uno por cada mesada de marmol.-
Espejo 3,65x1,00 1 unidad, Espejo 2,63x1,00 2 unidades, Espejo 4,70x1,00)
2 unidades, Espejo 0,88x1,00.

La mesada (vanitorio) de sera de marmol de 2cm minimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared. 3,65x0,50m una unidad,
2,63x0,50m) dos unidades, 4,70x0,58m 2 unidades y 0,88x0,50m dos
unidades.

65

Canilla para
Lavatorio

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberan ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.
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Canilla para bajo
Ducha

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberan ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.

67

Canilla para
Mingitorio

El CONTRATISTA tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberdn ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacién del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.
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Canilla para Pileta
de Cocina

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberdn ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.

69

Pileta de acero
inoxidable de 2
bachas con
accesorios de
conexion

El CONTRATISTA tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberan ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribuciéon considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacidon de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacion.
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Mesada de marmol
para bafio con
accesorios y soporte
(3,65x0,50m)Espejo
3,65x1,00

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberdn ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.

Espejos: Se colocaran sin marcos de madera pegados a la pared. Se
colocara uno por cada mesada de marmol

La mesada (vanitorio) de sera de marmol de 2cm minimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared.
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Mesada de marmol
para bafio con
accesorios y soporte
(2,63x0,50m)Espejo
2,63x1,00

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacion de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberan ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicaciéon de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacién.

Espejos: Se colocaran sin marcos de madera pegados a la pared. Se
colocara uno por cada mesada de marmol

La mesada (vanitorio) de sera de marmol de 2cm minimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared.
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Mesada de marmol
para bafio con
accesorios y soporte
(4,70x0,58m)Espejo
4,70x1,00)

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacion de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberan ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacién.

Espejos: Se colocaran sin marcos de madera pegados a la pared. Se
colocara uno por cada mesada de marmol

La mesada (vanitorio) de sera de marmol de 2cm minimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared.
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Mesada de marmol
para bafio con
accesorios y soporte
(0,88x0,50m)Espejo
0,88x1,00

El CONTRATISTA tendrd a su cargo la provision y colocacién de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberan ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribucién considerando las futuras ampliaciones,
previa autorizacion del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderan a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferias a instalar se ajustaran a las caracteristicas
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, asi como la ubicacién de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberan ser sometidos a
aprobacidn.

Espejos: Se colocaran sin marcos de madera pegados a la pared. Se
colocara uno por cada mesada de marmol

La mesada (vanitorio) de sera de marmol de 2cm minimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared.

74

De Latex en
Graderias

Los trabajos se haran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, éxido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira
el empleo de pintura espesa para tapar

Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomara todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la
superficie con un manto completo de [dmina plastica para su proteccién.
Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el
CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalizacion de Obra. Debera efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardaran en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendra
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la
Fiscalizacion de Obra.
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Preparacion de tintas:

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares mas adelante,
destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA debera dar, noticia escrita a la Fiscalizacién, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluira la aplicacién, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara
oportunamente la Fiscalizacién de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concedera amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demas. La
altima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminacion de los trabajos:

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraias, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidara especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zécalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente
aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion
de Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero,
acompafiado estrictamente las demas superficies que se consideren
correctas; de no lograrse asi, el CONTRATISTA estara obligado a dar otra
mano adicional ademas de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razén.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizard la
Fiscalizacion de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duracion de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Prescripciones particulares:

Pintura Al latex

En primer lugar lijar la superficie sacando todo resto de material suelto y
Dar una mano de sellador diluido con agua, con la proporcidén necesaria
para que una vez seco quede mate. Aplicar las manos de pintura al latex
que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicara
diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segln
absorcion de las superficies.

Todas las pinturas, una vez secas, deberan resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendrdn una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Las pinturas seran de tipos que se indiquen en cada caso, no
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admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, secantes, etc., el CONTRATISTA entregard muestras a la
Fiscalizacion de Obra para su eleccién y aprobacion. Los productos que
lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Fiscalizacién de Obra quien podra hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a
obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su
aplicacion. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Fiscalizacion de Obra, previa aplicacién de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de
manos sera a titulo ilustrativo.

Caracteristicas de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobacion, se tendra en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicion, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelacidn: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
numero de manos posible.

Secado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, seguin la clase de
acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento,
este debera ser blando y facil de disipar.

75

Silicona en paredes
a lavista, previa
limpieza con acido
muriatico.

Los trabajos se haran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, 6xido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira
el empleo de pintura espesa para tapar

Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomarda todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomard las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccion.
Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el
CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalizacién de Obra. Debera efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardaran en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.
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Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendra
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la
Fiscalizacién de Obra.

Preparacion de tintas:

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares mas adelante,
destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA debera dar, noticia escrita a la Fiscalizacién, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluira la aplicacién, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara
oportunamente la Fiscalizacién de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concedera amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demds. La
altima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminacion de los trabajos:

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraias, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberdn presentar sus aristas bien vivas y nitidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidara especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zécalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente
aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion
de Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero,
acompafiado estrictamente las demas superficies que se consideren
correctas; de no lograrse asi, el CONTRATISTA estara obligado a dar otra
mano adicional ademas de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razén.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizard la
Fiscalizacion de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duracion de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Prescripciones particulares:

Silicona en Paredes a la vista:

Previa limpieza con acido muriatico aplicado con brocha, luego se pasa a
lavar con agua. Una vez seco se aplicara las manos de silicona que fuera
menester para su correcto acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento,
este debera ser blando y facil de disipar.
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Todas las pinturas, una vez secas, deberan resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Las pinturas seran de tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, secantes, etc., el CONTRATISTA entregard muestras a la
Fiscalizacion de Obra para su eleccién y aprobacion. Los productos que
lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Fiscalizacion de Obra quien podra hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a
obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su
aplicacidn. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Fiscalizacion de Obra, previa aplicacion de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de
manos sera a titulo ilustrativo.

Caracteristicas de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobacion, se tendra en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicion, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelacion: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
nimero de manos posible.

Secado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segin la clase de
acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento,
este debera ser blando y facil de disipar.

76

De Latex en Bafios,
vestuarios, boleteria,
acceso, cantinay
otros.

Los trabajos se haran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, dxido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira
el empleo de pintura espesa para tapar

Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomara todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de [amina plastica para su proteccién.
Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el
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CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalizacién de Obra. Debera efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardaran en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendra
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la
Fiscalizacion de Obra.

Preparacion de tintas:

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignard a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares mas adelante,
destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA debera dar, noticia escrita a la Fiscalizacién, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluird la aplicacién, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara
oportunamente la Fiscalizacién de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicaciéon de cada mano, se concedera amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demas. La
altima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminacion de los trabajos:

Sera condicidn indispensable para la aceptacién de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidara especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zdcalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente
aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion
de Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero,
acompafiado estrictamente las demas superficies que se consideren
correctas; de no lograrse asi, el CONTRATISTA estara obligado a dar otra
mano adicional ademas de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razon.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizard la
Fiscalizacion de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Prescripciones particulares:
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Pintura Al latex

En primer lugar lijar la superficie sacando todo resto de material suelto y
Dar una mano de sellador diluido con agua, con la proporcién necesaria
para que una vez seco quede mate. Aplicar las manos de pintura al latex
que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicara
diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin
absorcion de las superficies.

Todas las pinturas, una vez secas, deberan resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Las pinturas seran de tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, secantes, etc., el CONTRATISTA entregard muestras a la
Fiscalizacion de Obra para su eleccién y aprobacion. Los productos que
lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Fiscalizacién de Obra quien podra hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a
obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su
aplicacion. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Fiscalizacién de Obra, previa aplicacién de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de
manos sera a titulo ilustrativo.

Caracteristicas de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobacion, se tendra en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicion, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelacidn: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
nimero de manos posible.

Secado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segln la clase de
acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento,

7

De Pilares y vigas al
Latex sobre
Hormigon visto

estedeberd ser btando y facitdedisipar:

Los trabajos se haran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, éxido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira
el empleo de pintura espesa para tapar

Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomara todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la
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superficie con un manto completo de [dmina plastica para su proteccion.
Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el
CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalizacién de Obra. Debera efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardaran en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendra
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la
Fiscalizacion de Obra.

Preparacién de tintas:

Se haradn siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignard a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares mas adelante,
destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA deberé dar, noticia escrita a la Fiscalizacidn, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluird la aplicacion, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara
oportunamente la Fiscalizacién de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concedera amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demas. La
dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminacién de los trabajos:

Sera condicidn indispensable para la aceptacién de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraias, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidara especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zocalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente
aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion
de Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero,
acompafiado estrictamente las demas superficies que se consideren
correctas; de no lograrse asi, el CONTRATISTA estara obligado a dar otra
mano adicional ademas de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razén.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizard la
Fiscalizacion de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
permanecerd responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados.
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Prescripciones particulares:
Pintura Al latex:

En primer lugar lijar la superficie sacando todo resto de material suelto y
Dar una mano de sellador diluido con agua, con la proporcidén necesaria
para que una vez seco quede mate. Aplicar las manos de pintura al latex
que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicara
diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin
absorcién de las superficies.

Todas las pinturas, una vez secas, deberan resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Las pinturas seran de tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, secantes, etc., el CONTRATISTA entregard muestras a la
Fiscalizacion de Obra para su eleccién y aprobacion. Los productos que
lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Fiscalizacién de Obra quien podra hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a
obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su
aplicacidn. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Fiscalizacién de Obra, previa aplicacién de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serda motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de
manos sera a titulo ilustrativo.

Caracteristicas de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobacion, se tendra en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicion, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelacidn: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
nimero de manos posible.

Secado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segln la clase de
acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento,
este debera ser blando y facil de disipar.

78

De pisos en canchas
deportivas

Los trabajos se haran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, dxido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira
el empleo de pintura espesa para tapar Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomara todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.
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El CONTRATISTA tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la
superficie con un manto completo de lamina plastica para su proteccion.
Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el
CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalizacién de Obra. Debera efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardaran en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendra
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la
Fiscalizacion de Obra.

Preparacion de tintas:

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares mas adelante,
destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA debera dar, noticia escrita a la Fiscalizacién, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluira la aplicacién, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara
oportunamente la Fiscalizacién de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concederd amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demas. La
Gltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminacion de los trabajos:

Sera condicidn indispensable para la aceptacion de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraias, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidara especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zécalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente
aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion
de Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero,
acompafiado estrictamente las demas superficies que se consideren
correctas; de no lograrse asi, el CONTRATISTA estara obligado a dar otra
mano adicional ademas de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razén.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizard la
Fiscalizacion de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
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permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados. Prescripciones
particulares:

Pintura Al latex:

En primer lugar lijar la superficie sacando todo resto de material suelto y
Dar una mano de sellador diluido con agua, con la proporcidén necesaria
para que una vez seco quede mate. Aplicar las manos de pintura al latex
que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicara
diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin
absorcion de las superficies.

Todas las pinturas, una vez secas, deberan resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendrdn una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Todas las pinturas, una vez secas, deberan resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones.-

Las pinturas seran de tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, secantes, etc., el CONTRATISTA entregard muestras a la
Fiscalizacion de Obra para su eleccién y aprobacion. Los productos que
lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Fiscalizacién de Obra quien podra hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a
obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su
aplicacion. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion a la Fiscalizacion de Obra, previa aplicacién de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de
manos sera a titulo ilustrativo.

Caracteristicas de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobacion, se tendra en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicion, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelacion: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
numero de manos posible.

Secado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, seguin la clase de
acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase; en caso de presentar sedimento,
este debera ser blando y facil de disipar
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Ventanas Altas de
chapa doblada
0,80x0,80 c/vidrios
de 3mm

Para bafios y vestuarios: Las puertas seran de chapa doblada, medidas
segun los planos.-

: . /” s | ,

En la presente seccidon se establecen especificaciones relativas a
carpinteria metalica y herreria en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicacion en contrario.

El CONTRATISTA debera presentar a la Fiscalizacion una muestra de cada
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tipo de abertura que se empleara en la obra, a los efectos de su control y
verificacién. Toda modificacién al disefio original, debera contar con la
aprobacién escrita de la Fiscalizacion de Obras Debera ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberé revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles seran rechazadas, asi como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo vy nivel
correspondientes. La correccion de estos desperfectos y los cambios
necesarios seran asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un
sélo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejaran una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveera en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacion
de la Fiscalizacién de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti 6xido: Después de la inspeccidn por parte de la Fiscalizacidn
de Obra, se daréa en el taller una mano de pintura anti éxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos. Con
anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacidn y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Colocacion en Obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucidn de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador
especializado. Sera obligacion del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificacion, por la Fiscalizacion de Obra, de la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Prescripciones Particulares

Ventanas altas de chapa doblada: Los marcos y hojas seran de chapa
doblada, calibre BWG N° 18 y en su colocacion se tendra especial cuidado
con las perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en
los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las
soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones
se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. La
colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa al
ras interior de la mamposteria del local.
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Las ventanas deberan ser pintadas con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminacion, color a determinar.

Todas las ventanas llevaran vidrios de 3 mm. de espesor y seran
colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutaran conforme a las dimensiones establecidas en
los planos.

80

Puertas de
Emergencia chapa
doblada 2,00x2,15

Para bafios y vestuarios: Las puertas seran de chapa doblada, medidas
seguln los planos.-

Carpinteria Metélica - Herreria
En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a

carpinteria metalica y herreria en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicacidn en contrario.

El CONTRATISTA debera presentar a la Fiscalizacién una muestra de cada
tipo de abertura que se empleara en la obra, a los efectos de su control y
verificacion. Toda modificacidn al disefio original, debera contar con la
aprobacién escrita de la Fiscalizacion de Obras Deberd ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Debera revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serdn rechazadas, asi como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La correccion de estos desperfectos y los cambios
necesarios seran asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un
s6lo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejaran una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveera en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacidn
de la Fiscalizacion de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti 6xido: Después de la inspeccién por parte de la Fiscalizacidn
de Obra, se dard en el taller una mano de pintura anti 6xido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevardn dos manos. Con
anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacidn y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Colocacién en Obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
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verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador
especializado. Sera obligacion del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificacion, por la Fiscalizacion de Obra, de la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Prescripciones Particulares

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas serdn de chapa doblada,
calibre BWG N° 18 y en su colocacidn se tendra especial cuidado con las
perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevaran vidrios de 6 mm. de espesor y
seran colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutaran conforme a las dimensiones establecidas en
los planos

81

Puertas de
Emergenciachapa
doblada 1,00x2,15

Para bafios y vestuarios: Las puertas seran de chapa doblada, medidas
segun los planos.-

Carpinteria Metdlica - Herreria

En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a
carpinteria metalica y herreria en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicacidn en contrario.

El CONTRATISTA debera presentar a la Fiscalizaciéon una muestra de cada
tipo de abertura que se empleara en la obra, a los efectos de su control y
verificacion. Toda modificacion al disefio original, debera contar con la
aprobacién escrita de la Fiscalizacion de Obras Deberd ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberé revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serdn rechazadas, asi como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La correccion de estos desperfectos y los cambios
necesarios seran asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un
sélo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejaran una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveera en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacion
de la Fiscalizacién de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti éxido: Después de la inspeccidn por parte de la Fiscalizacion
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de Obra, se dard en el taller una mano de pintura anti 6xido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevardn dos manos. Con
anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacidn y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Colocacién en Obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador
especializado. Sera obligacion del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificacidn, por la Fiscalizacién de Obra, de la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Prescripciones Particulares

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas seran de chapa doblada,
calibre BWG N° 18 y en su colocacidn se tendra especial cuidado con las
perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevaran vidrios de 6 mm. de espesor y
seran colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutaran conforme a las dimensiones establecidas en
los planos.
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Ventana para
cantina con hojas
horizontales

rebatibles 4,00x1,10

Para bafios y vestuarios: Las puertas seran de chapa doblada, medidas
segun los planos.-

rpinteria Metdlica - Herreri
En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a
carpinteria metalica y herreria en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicacidn en contrario.

El CONTRATISTA debera presentar a la Fiscalizacién una muestra de cada
tipo de abertura que se empleara en la obra, a los efectos de su control y
verificacion. Toda modificacion al disefio original, debera contar con la
aprobacién escrita de la Fiscalizacion de Obras Deberd ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Debera revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serdn rechazadas, asi como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La correccion de estos desperfectos y los cambios
necesarios seran asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un
s6lo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejaran una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveera en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
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abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacion
de la Fiscalizacion de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti 6xido: Después de la inspeccién por parte de la Fiscalizacidn
de Obra, se dara en el taller una mano de pintura anti éxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos. Con
anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacion y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Colocacién en Obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas 'y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador
especializado. Serd obligacion del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificacidn, por la Fiscalizacién de Obra, de la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacidn del montaje.

Prescripciones Particulares

Ventanas altas de chapa doblada: Los marcos y hojas serdn de chapa
doblada, calibre BWG N° 18 y en su colocacidn se tendra especial cuidado
con las perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en
los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las
soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones
se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. La
colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa al
ras interior de la mamposteria del local.

Las ventanas deberan ser pintadas con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminacidn, color a determinar.

Todas las ventanas llevaran vidrios de 3 mm. de espesor y seran
colocados con asientos de masilla y silicona

Las aberturas se ejecutaran conforme a las dimensiones establecidas en
los planos.

83

Puerta Principal de 4
hojas 4,10x2,50 con
vidrios de 6mm

Para bafios y vestuarios: Las puertas seran de chapa doblada, medidas
segun los planos.-

: . '” s I ’

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a
carpinteria metalica y herreria en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicacion en contrario.

El CONTRATISTA debera presentar a la Fiscalizacién una muestra de cada
tipo de abertura que se empleara en la obra, a los efectos de su control y
verificacion. Toda modificacion al disefio original, debera contar con la
aprobacién escrita de la Fiscalizacion de Obras Deberd ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Debera revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos,
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a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serdn rechazadas, asi como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La correccion de estos desperfectos y los cambios
necesarios seran asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un
sélo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejaran una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveera en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacidn
de la Fiscalizacion de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti 6xido: Después de la inspeccién por parte de la Fiscalizacidn
de Obra, se dard en el taller una mano de pintura anti 6xido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos. Con
anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacidn y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Colocacién en Obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador
especializado. Sera obligaciéon del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificacidn, por la Fiscalizacién de Obra, de la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Prescripciones Particulares

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas seran de chapa doblada,
calibre BWG N° 18 y en su colocacidn se tendra especial cuidado con las
perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevaran vidrios de 6 mm. de espesor y
seran colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutaran conforme a las dimensiones establecidas en
los planos

84

Puerta
chapa
0,90x2,10

metalica
doblada

Para bafios y vestuarios: Las puertas seran de chapa doblada, medidas
segun los planos.-

: . '” s I ’

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a
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carpinteria metalica y herreria en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicacidn en contrario.

El CONTRATISTA debera presentar a la Fiscalizacién una muestra de cada
tipo de abertura que se empleara en la obra, a los efectos de su control y
verificacién. Toda modificacién al disefio original, debera contar con la
aprobacién escrita de la Fiscalizaciéon de Obras Deberd ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberé revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles seran rechazadas, asi como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La correccion de estos desperfectos y los cambios
necesarios seran asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un
s6lo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejaran una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveera en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacion
de la Fiscalizacién de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti éxido: Después de la inspeccidn por parte de la Fiscalizacion
de Obra, se daréa en el taller una mano de pintura anti éxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos. Con
anterioridad a la aplicacidon de esta pintura, se quitard todo vestigio de
oxidacién y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Colocacién en Obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador
especializado. Sera obligacion del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificacion, por la Fiscalizacion de Obra, de la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Prescripciones Particulares

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas seran de chapa doblada,
calibre BWG N° 18 y en su colocacion se tendra especial cuidado con las
perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevaran vidrios de 6 mm. de espesor y
seran colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutaran conforme a las dimensiones establecidas en
los planos
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Puerta
chapa
0,80x2,10

metalica
doblada

Para bafios y vestuarios: Las puertas seran de chapa doblada, medidas
segun los planos.-

Carpinteria Metalica - Herreria

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a
carpinteria metalica y herreria en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicacidn en contrario.

El CONTRATISTA debera presentar a la Fiscalizacion una muestra de cada
tipo de abertura que se empleara en la obra, a los efectos de su control y
verificacion. Toda modificacion al disefio original, debera contar con la
aprobacién escrita de la Fiscalizacion de Obras Deberd ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Debera revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serdn rechazadas, asi como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo vy nivel
correspondientes. La correccion de estos desperfectos y los cambios
necesarios seran asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un
s6lo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejaran una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveera en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacidn
de la Fiscalizacion de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti 6xido: Después de la inspeccién por parte de la Fiscalizacidn
de Obra, se dard en el taller una mano de pintura anti 6xido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevardn dos manos. Con
anterioridad a la aplicacidn de esta pintura, se quitara todo vestigio de
oxidacidn y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Colocacién en Obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las carpinterias,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador
especializado. Sera obligacion del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificacidn, por la Fiscalizacién de Obra, de la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Prescripciones Particulares

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas seran de chapa doblada,
calibre BWG N° 18 y en su colocacidn se tendra especial cuidado con las
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perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevaran vidrios de 6 mm. de espesor y
seran colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutaran conforme a las dimensiones establecidas en
los planos.
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Llaves, tomas,
cables, ductos,
accesorios, etc.,
segln esquema
electrico

Esta instalacién eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedara a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervisidn y/o la Fiscalizacion de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexion a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacién.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién. No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segin se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios
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Artefactos Led para
Canchas

Artefactos de lluminacidn.

Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacidn preparados para
alojar una ldmpara y seran aptos para embutir y adosar a paredes segln
se indique, completos, incluso ldmparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con l[amparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, seglin Planos de Instalacion Eléctrica.-

En el Acceso Principal seran colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-

Observacion: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El calculo de iluminacidn, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA respetando el
Esquema eléctrico disefiado.-
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Tablero principal

Esta instalacién eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedara a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervisidn y/o la Fiscalizacion de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacion. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacidn eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segln se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.-
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Tablero secundario,
servicios, vestuarios,
arbitros, etc.

Esta instalacién eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedara a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervisidn y/o la Fiscalizacion de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segin se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.-
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Tablero secundario,
luces superiores LED
canchas

Esta instalacién eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedara a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervisidn y/o la Fiscalizacion de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los

artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

r risti ner.
Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segin se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de

combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.-
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Panel de adosar
cuadrado con
Lampara LED 6W
(66un.)y 12W(49un.)

Artefactos de lluminacidn.

Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacidn preparados para
alojar una ldmpara y seran aptos para embutir y adosar a paredes segln
se indique, completos, incluso ldmparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con l[amparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, seglin Planos de Instalacion Eléctrica.-

En el Acceso Principal seran colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-

Observacién: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El calculo de iluminacidn, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA respetando el
Esquema eléctrico disefiado.-

92

Panel de embutir
cuadrado con
Lampara LED 18W

Artefactos de lluminacidn.

Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacidn preparados para
alojar una lampara y seran aptos para embutir y adosar a paredes segin
se indique, completos, incluso lamparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con [dmparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, segun Planos de Instalacién Eléctrica.-

En el Acceso Principal serdn colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-

Observacién: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacién los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El calculo de iluminacién, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA, respetando
el Esquema eléctrico disefiado
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Reflector Led de
adosar a la pared
exterior 100w

Artefactos de lluminacidn.

Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacidn preparados para
alojar una ldmpara y seran aptos para embutir y adosar a paredes segln
se indique, completos, incluso ldmparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con l[amparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, seglin Planos de Instalacion Eléctrica.-

En el Acceso Principal seran colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-

Observacion: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El calculo de iluminacidn, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA respetando el
Esquema eléctrico disefiado.-
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Red de acometida de
alimentacion

general con
jabalinas y
accesorios.

Artefactos de lluminacidn.

Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacién preparados para
alojar una ldmpara y seran aptos para embutir y adosar a paredes segln
se indique, completos, incluso ldmparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con l[amparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, seglin Planos de Instalacion Eléctrica.-

En el Acceso Principal seran colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-

Observacion: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El calculo de iluminacidon, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA, respetando
el Esquema eléctrico disefiado
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Puesto de medicién
definitiva trifasico

Esta instalacion eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos,
provisidn de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacién de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedara a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacion de la instalacidon, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y ldmparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
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vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervisidn y/o la Fiscalizacién de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexion a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacién.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién. No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los

artefactos y su equipamiento, deberan ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

- les:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segln se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.

Artefactos de Iluminacion.

Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacién preparados para
alojar una ldmpara y seran aptos para embutir y adosar a paredes segln
se indique, completos, incluso ldmparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con lamparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, seglin Planos de Instalacion Eléctrica.-

En el Acceso Principal seran colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-

Observacién: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El célculo de iluminacién, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA,
respetando el Esquema eléctrico disefiado.-
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Linea
trifasica

subterranea

Esta instalacion eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
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instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacién de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedara a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacién de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervision y/o la Fiscalizacién de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexion a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segin se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.

Artefactos de lluminacion.

Caracteristicas Generales: Los artefactos de iluminacién preparados para
alojar una ldmpara y seran aptos para embutir y adosar a paredes segln
se indique, completos, incluso lamparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con lamparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, seglin Planos de Instalacién Eléctrica.-

En el Acceso Principal seran colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-

Observacién: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
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artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El calculo de iluminacién, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA,
respetando el Esquema eléctrico disefiado.-

97

Registro
40x40x70cm

eléctrico

Esta instalacion eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacidn de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacién conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedara a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervision y/o la Fiscalizacién de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexion a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién. No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacidn eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segin se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.-
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Toma corriente

Esta instalacién eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedard a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervisidn y/o la Fiscalizacién de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacion. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacidn eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segln se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.-
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Toma
doble

corriente

Esta instalacién eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedard a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervisidn y/o la Fiscalizacién de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacidn. No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segln se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.-

100

Toma
schuko

corriente

Esta instalacion eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos,
provisidn de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacidn de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedara a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacion de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y ldmparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
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comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervision y/o la Fiscalizaciéon de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexion a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién. No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segin se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.-

Artefactos de Iluminacidn.Caracteristicas Generales: Los artefactos de
iluminacién preparados para alojar una lampara y seran aptos para
embutir y adosar a paredes segin se indique, completos, incluso
lamparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con l[amparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, segun Planos de Instalacidn Eléctrica.-

En el Acceso Principal seran colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-

Observacion: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El calculo de iluminacidn, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA,respetando el
Esquema eléctrico disefiado.-

101

Toma corriente
schuko doble

Esta instalacién eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra.
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Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedara a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervisidn y/o la Fiscalizacién de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacion. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segln se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.-

Artefactos de Iluminacidn.Caracteristicas Generales: Los artefactos de
iluminacion preparados para alojar una lampara y seran aptos para
embutir y adosar a paredes segun se indique, completos, incluso
lamparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con lamparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, seglin Planos de Instalacién Eléctrica.-

En el Acceso Principal seran colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-

Observacién: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El calculo de iluminacién, las llaves y las secciones de cables a
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utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA,respetando el
Esquema eléctrico disefiado.-

102

Circuito para ducha
eléctrica

Esta instalacién eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos,
provision de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalizacion conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedard a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realizacién de la instalacidn, tanto materiales como mano de obra, asi
como también todos los artefactos de iluminacién, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lamparas.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalizacion de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitara la Supervision y/o la Fiscalizacidn de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puesto a tierra.-

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales
para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién. No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberdn ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica deberd ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Caracteristicas Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segln se’l ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; o combinaciones de estos
accesorios.-

Artefactos de Iluminacién. Caracteristicas Generales: Los artefactos de
iluminacién preparados para alojar una ldmpara y serdn aptos para
embutir y adosar a paredes segin se indique, completos, incluso
lamparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boleteria seran colocados
Artefactos de adosar con l[amparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, seglin Planos de Instalacion Eléctrica.-

En el Acceso Principal serdn colocados Artefactos de embutir con
Lamparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boleteria.-
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Observacién: a) Como la variedad de disefio es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalizacion los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicara el tipo de artefacto a utilizar.

b) El calculo de iluminacidn, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, seran dimensionadas por el CONTRATISTA respetando el
Esquema eléctrico disefiado.-

103 | Vidrios para | Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas
aberturas de chapa | o burbujas, estardn bien cortados, seran de espesor regular y se
dobladas 0,80x0,80 colocaran de acuerdo a instrucciones del fabricante.

El CONTRATISTA presentara muestras de cada uno de los elementos a
proveer, a razon de uno (1) por cada una de las dimensiones requeridas
en la obra. Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la
Fiscalizacion, serviran de contraste para el conjunto de elementos a
colocarse en obra.

Prescripciones particulares Especies y Espesores

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las
indicaciones de planos, debiendo ajustarse las mismas a los
complementos de especificacion que prescribe la presente seccion.
Todas las Ventanas llevaran vidrio comin 3 mm de espesor nominal, y la
Puerta Principal de acceso llevara vidrio de 6mm y seran colocados con
asientos de masilla.

Tolerancias

Para espesores: en ningin caso seran inferiores a la menor medida
especificada separadamente para cada caso, ni excederan un milimetro
de la misma

Sellados

En los lugares donde indique la Fiscalizacidn, se ejecutaran sellados para
conseguir aislacion hidréfuga, con material a base de silicona.-

104 | Barandillas Barandas y/o pasamanos: Se fabricaran en cafio metélico de 3 de
metalicas en | diametro, entregados con una mano de pintura antioxidante y
graderias terminacion con esmalte sintético color a definir.

105 | Aros para Basketball Provisién y Colocacién de Torre de basquet rebatible con sistema de
proteccion - segun disefio reglamentario - incluye red de aro - dos
unidades (UN PAR).

106 | Arcos para Futsal Arcos metalicos: Provision y Colocacion de Arcos metalicos para futbol -

segln disefio reglamentario- incluye red de arco - dos unidades.

122/150



107 | Limpiezade obras Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y
retiradas del predio. Las zanjas para

el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
seran levantadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio, donde
haya trabajado EL CONTRATISTA. Deberd entregar la totalidad de las
llaves de cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus
respectivos nombres de puertas o accesos.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contrataciéon publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por
objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan
espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.
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El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropolégico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucidn de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e [ Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el llamado a ser publicado: ING.
DAVID FRANCO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA MUNICIPLIDAD DE HOHENAU
0 Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.
La necesidad que se pretende satisfacer mediante la presente contratacién, emana de la solicitud planteada por la
Comunidad Educativa de la institucion a ser beneficiada.
0 Justificar la planificacién. (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal) El presente proceso responde a una necesidad temporal.
0 Justificar las especificaciones técnicas establecidas
Se establecieron conforme a la complejidad técnica que requiere la construccion.

=2

Plan i

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

124/150



Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

ARCHIVO ADJUNTO SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregarad al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRAS

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:
1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Numero de contrato y fecha de suscripcion,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de

la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y
11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del codigo de contratacién,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a
las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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INDICADOR

CERTIFICADO 1

ICERTIFICADO 2

CERTIFICADO 3

CERTIFICADO 4

CERTIFICADO 5

CERTIFICADO 6

CERTIFICADO 7

CERTIFICADO 8

CERTIFICADO 9

CERTIFICADO
10

CERTIFICADO
11

CERTIFICADO
12

TIPO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

DICIEMBRE 2024

ENERO 2025

FEBRERO 2025

MARZO 2025

ABRIL 2025

MAYO 2025

JUNIO 2025

JULIO 2025

AGOSTO 2025

SETIEMBRE 2025

OCTUBRE 2025

NOVIEMBRE 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

? - les de [a C 51 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| .,

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o resultase
invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida
por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores
o continuos del contrato.

Estimacion de Las oblizaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: DIEZ dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION DE ESTOS FONDOS, POR UNA POLIZA DE SEGUROS

nteni r ri:

e o
=3

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por
cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en
las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
RepUblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

F o d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: a la seccion de Tesoreria de la
Municipalidad de Hohenau

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

130/150



Los materiales, productos o componentes de construcciéon que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

» Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de [indicar capital a asegurar]

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes, a partir de los cuales se labrara un Acta de Medicién, donde
constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por el Fiscal de Obra designado por la
Municipalidad y el Residente de Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emisién del correspondiente
certificado.

(b) El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando
el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serdn consideradas provisorias hasta la
medicion final y definitiva a la conclusion de las obras.
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P men

El monto de amortizacién por pago de anticipo; intereses por moras, Contribucién por contratos suscritos con la
Administracion Publica, otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: En la Seccion de Tesoreria de la
Municipalidad de Hohenau

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de
la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- : L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera por el total, no se requeriran autorizaciones
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Estudios de factibilidad

No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

(0,01%) cero coma cero un por ciento, del monto total del contrato, por cada dia de atraso en la entrega de las obras, se
consideran dias corridos

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera acorde a lo
estipulado en AGC

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:
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Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

: | de calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera: en el lugar de la obra, acorde a lo solicitado por el contratista. Los
materiales y productos debe estar acorde a lo estipulado en la especificaciones técnicas

Preparacion rabaj

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracion del periodo de movilizacién. El periodo de movilizacion se hard a partir de la firma del acta de inicio de obras y se
fijard una duracién maxima de 3 dias calendario. El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un

Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal de Obras dentro de ocho (8) dias calendario a partir de la fecha de
la firma del contrato

; e eiecUCis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario
en este apartado:

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
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del Fiscal de Obras dentro del plazo de ocho (8) dias habiles posteriores a la firma del contrato

Recepcidn provisoria de las obras

La recepcidn provisoria de las obras sera: [TOAL]

Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.

Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor:
NO APLICA.

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA.

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: Haga clic aqui para escribir texto. 15 (QUINCE) dias contados desde la
fecha del acta de la recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de en el
plazo de 5 (cinco) dias después de la recepcion provisoria

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios pUblicos y paso de aguas:

No Aplica

e lizacién de la C iy

La convocante formalizara la contratacidn mediante:

CONTRATO

' g A la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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La convocante deberad requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas.

Sul £y

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

“onfidencialidad de la inf p

1. No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en pUblico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada
es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la
emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura
en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningiin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningln otro proposito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pUblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por
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cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion

del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario

de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro
del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

QUINCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE CONTRATO

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacidn;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

[2 N, I S OV ]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Contra certificado. Debera
presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras designado.

Conforme a lo establecido el Art. 277 de la Ley 7228 Que aprueba el Presupuesto General De La Nacién para el ejercicio fiscal
2024 la convocante retendra el 0,5% (cero coma cinco por ciento) del importe de cada factura presentada por el contratista.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.
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La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

DIEZ DIAS A PARTIR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato
y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidén del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC serd considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones
del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar
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11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticioo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ .« o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm =Pmo [Z Ak (Ikm) - 1]

k-1lko

Rm: Monto del Reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice lkm. La sumatoria de dicho
coeficiente, para cada item a reajustar, debe serigual a la unidad.

Iko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cdmara Paraguaya de la construccidn (CAPACO).

Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la Cimara Paraguaya de la Construccion
(CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito por nota dirigida a la
UOC, y dara curso

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
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podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los
valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusidén nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensidn del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley
N° 7021/22

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Trataindose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.
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Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones,
guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacion al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar
todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion
de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado
en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
en estado de insolvencia.
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3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacion, asf
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

’

I rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

() En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar,
a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
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(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidon de alcanzar un propésito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para
audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud
de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion.
Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley
N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segUin la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o
conciliacién, podran ser resueltas por mediacion, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la
jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:
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- Arbitro dnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de
gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucidon del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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