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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién: 454715

Convocante: Municipalidad de San Juan

Bautista

Unidad de Contratacion: Uoc San Juan Bautista

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: SICP

Lugar de Entrega de Ofertas: Mesa de entrada - Municipalidad

de San Juan Bautista

Lugar de Apertura de Ofertas: Oficina UOC - Municipalidad de

San Juan Bautista

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total

Vigencia del Contrato: Hasta recepci6n definitiva

Datos del Contacto

Nombre: ABG. TAMARA DUARTE

Teléfono: 0975676024

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electronico:

CONSTRUCCION DE BANOS EN
DIVERSAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

22/10/2024 10:00

25/05/2024 09:00

25/10/2024 09:15

10.0%

RESPONSABLE UOC

uoc.munisanjuan@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidén proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes
y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo
sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin
contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a
las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www. -

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberdn ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacidn de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme
con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no serdn consideradas modificaciones a las bases de la
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contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidn de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacién de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrcCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberéan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar
el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidon que retna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se deberad formalizar por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que
no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:
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No Aplica

Precio v formulario de La of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos
se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor
precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtn tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacidn por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de
la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado
el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Al I imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado seré causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.
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El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra
la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdémica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda

su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas
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Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud
de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacidn de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider
del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WDN B

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacion emitida
por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado
delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacion relativa a la garantia de los bienes
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Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y
la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se
haré efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de
las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de
sustitucion contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se considerardn en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.
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4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para suscribir
el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacidn de una autorizacién escrita del firmante de
la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no invalida
el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 21 de octubre de 2024
Lugar: Oficina de la UOC de la Municipalidad de San Juan
Hora: 09:00

Procedimiento: Los interesados deberan presentarse en la oficina de la UOC de la Municipalidad de San Juan a la hora indicada, para
acreditar la representacién invocada, para posterior a ello realizar la visita guiada a las instituciones educativas. La visita es obligatoria.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Abg. Tamara Duarte

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacidén no deberan ser restrictivas ni limitativas.

la identificacién del sitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°: 24-062-01

Sitio donde se ejecutara la obra: Col. Nac. Dr. Victor Natalicio Vasconsellos y Col. Nac. Juan Francisco Facetti.

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 24-0097-14
Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Nac. de Comercio Mons. Pastor Bogarin Argafia

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 1650
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Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Bas. Romulo Leguizamén
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participaci

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en
el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podrdn participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de
la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar
con el Estado, seglin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario.
Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea convencional y formulario de
Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta
y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizard el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas
en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.
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6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las

obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°

7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Gnicamente en precio

An

spe -

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procederé a solicitar a los oferentes una
explicacidon detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante
y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS

Gastos de Entrega Gastos de Cobranza Impuestos

Item Costo de Bien Precio Final

Transporte Seguro Mano de Obra Interés Financiero IVA Renta

12/74



El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la cldusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional

En los procedimientos de contratacin de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberadn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electrénica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estindar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompariar una fotocopia simple de su cédula
de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y
representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
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8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de
Constitucion y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidén Personas Juridicas de la
Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en
el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electronica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1
(uno). Esta
informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021-2022-
2023

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-
2023

Oferente
Individual

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enel pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe Debe

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir
suficientes activos conel el requisito porlo
liquidos, activos requisito. menos
reales libres de conel
gravamenes, lineas 25% del
de crédito y otros reguisito
medios financieros minimo

(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% en relacion al
monto de la oferta

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

o8]

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de

calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance General y Cuadro de resultado de los ejercicios fiscales cerrados 2021-2022-2023.-

d. Constanciade RUC.-
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Ex

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, durante los mejores | Debe Debe Debe Debe Completar los
cinco (5) afios de los ltimos diez (10) | cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formularios: Experiencia
afios, en promedio un volumen anual | conel el requisito. por lo por lo general en
de facturacién igual o superior a 50% requisito. menos con menos con construccion y Facturacion
en relacion al monto de la oferta el 25%de el 40% de anual media en
los los construccién.
o El promedio del volumen anual de requisitos requisitos
negocios se define como el total de minimos minimos
las facturas legales correspondientes requeridos. | requeridos.
a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero
de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.
. . ,ce
rienci ifica en obr.
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el

integrante de un consorcio en el porcentaje de cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
participacién, o subcontratista autorizado porla | conel el requisito. porlo porlo "Experiencia
Administracién Contratante en al menos dos /2] | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
contrato, durante los Gltimos diez /10]afios, el 25% ide el 40% de Construccién”
similares a las obras propuestas. los . los ..

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la re?“'s't"s regumtos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u minimos minimos
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo requeridos. requeridos.

descrito en la Seccidn Descripcién de la Obra.
Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un /70%] por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.

 Contar con experiencia minima para el contrato Debe Debe Debe Completar los
que antecede u otros contratos, ejecutados enel | cumplir cumplir cumplir formularios:
periodo 2022-2023 en las siguientes actividades conel por lo por lo "Experiencia
clave: Construcciones tipologia MEC. requisito. menoscon | menoscon | Generalen

e Construcciones de bafios (publico o privado) el 25% de | el 40%de Construgcién" y
donde se observe el 50% de los rubros los los "Situacion
solicitados en el presente llamado reguisitos refquisitos Financiera"

minimos minimos

requeridos. | requeridos.

ustificacion de | N ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompariar el documento que acredite la autorizacion de la Administracion Contratante
para participar como tal en el contrato.

5. Copia de contratos donde se observa los items ejecutados en la obra.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.
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4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante

para participar como tal en el contrato.

5. Copia de contratos donde se observe los items ejecutados en la obra.

~pacidad - d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente,

se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para Debe Debe Completar el
desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con formulario:
. . . conel el requisito "Lista del
Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de - 9
. - S requisito personal
Obras con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de naturaleza y
- L ~ N propuesto para
complejidad similares. El computo de los afios de experiencia se la obra”
computara considerando el Titulo del profesional.
Debera contar con 4 (cuatro) maestro mayor de obras con 5 (cinco)
afios de experiencia, quienes deberdn permanecer en el sitio de
obra.
Requisi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
3. Copia de Titulo
4. Registro del Profesional (MOPC)

5. Copia de Patente profesional al dia.

~apacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

Vehiculo de apoyo (camioneta)
Maquinarias y herramientas
menores y de seguridad.

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes
no deberan estar
comprometidos en otras obras.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir Debe cumplirpor | Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con por lo menos lo menos con el formularios: "Lista
esenciales en propiedad o en conel el requisito. conel 25% de 40%de los de Equipos"y
alquiler, que a continuacién se requisito. los requisitos requisitos "Cronograma de
indican: minimos minimos Utilizacién de
e Camidn tipo volquete. requeridos requeridos. Equipos"

1

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en

caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran

destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

. Habilitacién del vehiculo

[(S2)

6. Declaracién Jurada que los mismos no se encuentran comprometidos en otra obra.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn

de errores aritméticos.
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Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier
disconformidad u omisidn que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacion o documentacién que
permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro de
un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las méas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

riteri Adjudicacion

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.
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3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones
de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos
y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucion de la adjudicacion,
elinforme de evaluacién.

En sustitucion de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de
evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucidn de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisidn.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente

elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

CONSTRUCCION DE BANO EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

N°

10

11

12

13

14

15

16

17

RUBROS

CONSTRUCCION BANO - ESC. NAC. DE
COMERCIO MONS. PASTOR BOGARIN
ARGANA - TRABAJOS PREVIOS:
Demolicion de bafio existente

(area de incidencia del nuevo bloque)

Retiro de escombro
Limpiezay preparacion de terreno

Destronque de arbol de menor portey
otros arbustos existentes

Replanteo y marcacién de obra
Cartel de Obra

Excavacidn y carga de cimiento de
PBC

Encadenado de H°A°

Nivelacién 0,30m de ladrillos comunes
armado con 476mm

Relleno y Compactacién

Aislacion asfaltica de muros de 0.15m
- horizontal

Muros de Elevacién De 0.15m de
ladrillo comun para revocar

Muros de Elevacion De 0.15m visto 1
cara de ladrillo comin

Techo de tejas y tejuelones ceramicos
sobre estructura de tirantes
prefabricados de H°A°

Revoque Interior - Exterior a 1 capa
filtrado

Contrapiso de H° de cascotes -
Espesor 10 cm

Piso ceramico en interior de bafio

UNIDAD

m2.

Unid.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

m3.

m3.

m2.

m3.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

CANTIDAD

40,00

10,00

2,40

12,20

13,55

5,30

55,00

48,00

40,00

160,00

22,00

22,00
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Guarda obra de alisada de cemento de
50cm de ancho

Rampa de acceso
Puerta tablero de 0.80x2.10

Puerta placa de madera 0.60x1.60m-
para box de bafio

Ventanas tipo balancin de 1,00m x
0.45m

Pintura de paredes revocacadas
interior al latex - blanco/Color

Pintura de techo-tirantes al sintéico y
tejuelones al barniz

Pintura de aberturas de madera ¢/
barniz

Pintura exterior con silicona
Pintura de balancines

Revestimientos con azulejos blancos -
hasta altura 2,10m

Instalacion hidraulica

Desague cloacal, cafierias y registros
Camara Septica

Pozo Ciego

Instalacion Sanitaria completa segln
proyecto

Instalacion Electrica completa segin
Proyecto

Canaleta y cafio de bajada N° 26 -
desarrollo 40cm

Limpieza final y retiro de escombros

CONSTRUCCION DE BANO - COL.
NACIONAL JUAN F. FACETTI - Limpieza
y preparacion de terreno

Destronque de arbol de menor porte y
otros arbustos existentes

Replanteo y marcacién de obra
Cartel de Obra

Excavacidn y carga de cimiento de
PBC

Encadenado de H°A°

ml.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

m2.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

ml.

m2.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

m3.

m3.

23,10

1,00

3,00

5,00

7,00

160,00

43,00

5,00

48,00

7,00

97,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,50

27,06

27,10

1,00

27,10

1,00

10,00

2,40
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Nivelacidn 0,30m de ladrillos comunes
armado con 426mm

Relleno y Compactacion

Aislacién asfaltica de muros de 0.15m
- horizontal

Muros de Elevacién De 0.15m de
ladrillo comun para revocar

Muros de Elevacién De 0.15m visto 1
cara de ladrillo comun

Techo de tejas y tejuelones ceramicos
sobre estructura de tirantes
prefabricados de H°A°

Revoque Interior - Exterior a 1 capa
filtrado

Contrapiso de H° de cascotes -
Espesor 10 cm

Piso ceramico en interior de bafio

Guarda obra de alisada de cemento de
50cm de ancho

Rampa de acceso

Contrapiso de H® A° - Espesor 10 cm.
Para pista de formacién

Carpeta de concreto- Espesor 3 cm.
Para pista de formacion

Puerta tablero de 0.80x2.10

Puerta placa de madera 0.60x1.60m-
para box de bafio

Ventanas tipo balancin de 1,00m x
0.45m

Pintura de paredes revocacadas
interior al latex - Blanco/Color

Pintura de techo-tirantes al sintéico y
tejuelones al barniz

Pintura de aberturas de madera ¢/
barniz

Pintura exterior con silicona
Pintura de balancines

Revestimientos con azulejos blancos -
hasta altura 2,10m

Instalacién hidraulica

Desague cloacal, cafierias y registros

m2.

ma3.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

ml.

Unid.

m2.

m2.

Unid.

Unid.

Unid.

m2.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

Unid.

12,20

13,55

5,30

55,00

48,00

40,00

160,00

22,00

22,00

23,10

105,00

3,00

5,00

7,00

160,00

43,00

5,00

48,00

7,00

97,50
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67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Camara Septica
Pozo Ciego

Instalacion Sanitaria completa segin
proyecto

Instalacién Electrica completa seglin
Proyecto

Canaleta y caiio de bajada N° 26 -
desarrollo 40cm

Limpieza final y retiro de escombros

CONSTRUCCION BANO ESC. BAS. 1250
ROMULO LEGUIZAMON - Limpieza 'y
preparacidn de terreno

Destronque de arbol de menor porte y
otros arbustos existentes

Replanteo y marcacién de obra
Cartel de Obra

Excavacion y carga de cimiento de
PBC

Encadenado de H°A°

Nivelacién 0,30m de ladrillos comunes
armado con 426mm

Relleno y Compactacién

Aislacién asfaltica de muros de 0.15m
- horizontal

Muros de Elevacién De 0.15m de
ladrillo comun para revocar

Muros de Elevacién De 0.15m visto 1
cara de ladrillo comun

Techo de tejas y tejuelones ceramicos
sobre estructura de tirantes
prefabricados de H°A°

Revoque Interior - Exterior a 1 capa
filtrado

Contrapiso de H° de cascotes -
Espesor 10 cm

Piso ceramico en interior de bafio

Guarda obra de alisada de cemento de
50cm de ancho

Rampa de acceso

Puerta tablero de 0.80x2.10

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

ml.

m2.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

m3.

m3.

m2.

ma3.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

ml.

Unid.

Unid.

17,50

27,06

27,10

2,40

12,20

16,26

5,30

55,00

48,00

40,00

160,00

22,00

22,00

23,10
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Puerta placa de madera 0.60x1.60m-
para box de bafio

Ventanas tipo balancin de 1,00m x
0.45m

Pintura de paredes revocacadas
interior al latex - Blanco/Color

Pintura de techo-tirantes al sintéico y
tejuelones al barniz

Pintura de aberturas de madera ¢/
barniz

Pintura exterior con silicona
Pintura de balancines

Revestimientos con azulejos blancos -
hasta altura 2,10m

Instalacion hidraulica

Desague cloacal, cafierias y registros
Camara Septica

Pozo Ciego

Instalacion Sanitaria completa segin
proyecto

Instalacion Electrica completa segun
Proyecto

Canaleta y caiio de bajada N° 26 -
desarrollo 40cm

Limpieza final y retiro de escombros

CONSTRUCCION DE BANO - COLEGIO
NACIONAL DR. VICTOR NATALICIO
VASCONSELLOS - Limpiezay
preparacidn de terreno

Destronque de arbol de menor porte y
otros arbustos existentes

Replanteo y marcacién de obra
Cartel de Obra

Excavacion y carga de cimiento de
PBC

Encadenado de H°A°

Nivelacién 0,30m de ladrillos comunes
armado con 4?6mm

Relleno y Compactacién

Aislacién asfaltica de muros de 0.15m
- horizontal

Unid.

Unid.

m2.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

ml.

m2.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

m3.

m3.

m2.

ma3.

m2.

5,00

7,00

160,00

43,00

5,00

48,00

7,00

97,50

1,00

17,50

27,06

27,10

2,40

12,20

13,55

5,30
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116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Muros de Elevacién De 0.15m de
ladrillo comun para revocar

Muros de Elevacién De 0.15m visto 1
cara de ladrillo comun

Techo de tejas y tejuelones ceramicos
sobre estructura de tirantes
prefabricados de H°A°

Revoque Interior - Exterior a 1 capa
filtrado

Contrapiso de H® de cascotes -
Espesor 10 cm

Piso ceramico en interior de bafio

Guarda obra de alisada de cemento de
50cm de ancho

Rampa de acceso
Puerta tablero de 0.80x2.10

Puerta placa de madera 0.60x1.60m-
para box de bafio

Ventanas tipo balancin de 1,00m x
0.45m

Pintura de paredes revocacadas
interior al latex - Blanco/Color

Pintura de techo-tirantes al sintéico y
tejuelones al barniz

Pintura de aberturas de madera ¢/
barniz

Pintura exterior con silicona
Pintura de balancines

Revestimientos con azulejos blancos -
hasta altura 2,10m

Instalacién hidraulica

Desague cloacal, cafierias y registros
Camara Septica

Pozo Ciego

Instalacion Sanitaria completa segin
proyecto

Instalacion Electrica completa segin
Proyecto

Canaleta y cafio de bajada N° 26 -
desarrollo 40cm

Limpieza final y retiro de escombros

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

ml.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

m2.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

m2.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

ml.

m2.

55,00

48,00

40,00

160,00

22,00

22,00

23,10

7,00

160,00

43,00

5,00

48,00

7,00

97,50

1,00

17,50

27,06
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: agosto de 2024

Ubicacién:  San Juan Bautista, Misiones

Profesional:

Arqg. Hugo Gaona Reg. MOPC Nro. 4737

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOCALES ESCOLARES

Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que encara el Ministerio de
Educaciény Cultura.

CONSIDERACIONES GENERALES

o Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados
por el Fiscal de Obras antes de su uso.

o Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes
componentes se incluyen en otros rubros.

o Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de

obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y
elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

o EL CONTRATISTA, se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los
planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

LIBRO DE OBRAS

o Alos efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que
proveerd EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

o En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

VALLADO DE OBRAS

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la
institucion.

El cerco serd de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y
puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocard dentro de los 10
dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta, por mas que no esté especificado en la
planilla de contrato.

CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo
estime conveniente.
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El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

PREPARACION DE LA OBRA

a. Limpiezay preparacién del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las
faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

b. Replanteo y Marcacién

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la
exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Fiscal de Obras EL
CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

1. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA

a. Excavacién de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de
cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademds rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una
mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacidn deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la
solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los
casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contenciéon por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse.

el escurrimiento de los rellenos interiores. EL CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

2. ESTRUCTURADE H° A°
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Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural

La misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

. Excavacién y carga de zapatas.
. Pilares.

. Vigas

. encadenados

O n T o

a. Excavaciony Carga de Zapatas:

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello
de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no sera menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la
utilizacion de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

CIMIENTO DE HORMIGON ARMADO (para la zona Chaco)

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. con armaduras de @ 8 ¢/15-
60.-a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 @8mm cada 27.5cm

La cimentacién se hard con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacin de 1:2:4 . Esta dosificacidn se utilizard con
el Hormigdn Armado.

La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor. La Piedra triturada con granulometria IV, sera
basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de restos organicos, el Cemento podra ser del tipo |, el Puzzolanico (PZ) o el Compuesto. - De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por descomposicion, pueda ocasionar hundimiento.
Los fondos seran uniformesy

nivelados, y deberan llegar a tierra firme.  Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes
de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

Si esta cimentacién debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras indicara la solucién del caso.

En los lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los pilares de H°A° de 020 x 025 m. se debera reforzar la base con armaduras de
3010 de 1,00 m. Estos pilares construidos en las esquinas de las aulas con armaduras 412 y estribos @ del ¢/ 20

a. PILARES, c) VIGAS Encofrados

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacidn y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver
prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen
de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicidn de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma
estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los
parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras

Proteccién del material
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El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacidn en la obra, debera estar libre de
suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacidn o autorizacion, el
doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el
espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un
perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocaci6n y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberdn tener una extensién de fluencia convencional =4.200 Kg. /cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario
para obtener un hormigén cuya

resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado serd mezclado mecéanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigén debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucidn de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacion deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas.
Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo
de cada seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon
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Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las
superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberdn ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado deberd continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén. Segin lo indique el
Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de
madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hardn conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberdn ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en
la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un [ de 10
mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de diametro arriba y 2
varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x
0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente.
Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el
refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de diametro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion
1:3.

3. MUROS DE NIVELACION

a) De 0,30, b) De 0,45y ¢) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena).

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los
pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

4. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

o Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
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o Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la
excavacién para cimiento.

5. AISLACION HORIZONTAL DE MUROS C/ ASFALTO; AISLACION VERTICAL C/ PANDERETE Y AISLACION DE LOSA

a. Horizontal

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento- arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b. Vertical con Panderete

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de
ladrillos prensados a la vista se deberd ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se
procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o
infladuras de aire. Luego se procederé a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con
hidréfugo.

c. Aislacién de losa

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de H° de Cascote con las
pendientes del 1% hacia los lugares de desagiie.

Sobre esta carpeta se colocara la membrana asfaltica con aluminio de 3mm de espesor.

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro deberd ir
revocado.

Los cafios de desaglie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector opuesto a galeria.

Los bordes deberdn llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacién en media cafia y la membrana debera
envolver a la misma.

6. MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad o
semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a
mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde
se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los
niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion.
Todo mortero que ya se endureci6 o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con
mescla 1-3.
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a. Muros de 0,30 m. p/revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las
juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

b. Muros de 0,15 m. p/revocar

Rigen las mismas Especificaciones que el punto a)

c. Muros de 0,30 m. visto ambas caras

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos)

muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del
muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se
continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos.

La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se
construiran hasta la altura del encadenado de H® superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los
mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

d. Muros de 0,30 m. visto una cara

La ejecucidn de este rubro se regira por las mismas Especificaciones de los muros de 0,30 visto ambas caras.

e. Muros de 0,15 m. visto una cara

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

f. Muros de 0,20 m. p/ revocar

Rigen las mismas Especificaciones que los muros de ladrillos comunes de primera calidad.

7. PILARES

a. De 0,30 x 0,30 revocados

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

b. De 0,38 x 0,38 de ladrillos comunes vistos para galerias

Llevaran estructura de H® A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

8. TECHOS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para
la buenay correcta terminacion del techo.

a) Techo de tejas y tejuelones, las tejas pueden ser de micro concreto o de ceramica prensada.
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Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho,
perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El
traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

b. Tejas de micro concreto: Es otra opci6n existente en el mercado, se utilizaran siempre y cuando la fiscalizacidén de su aprobacién vy si
cumple con la calidad requerida.

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna
en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y
bien encalados.

Toda la tiranteria sera de H°A° 5x15cm en perfectas condiciones, sin gietas, fisuras ni varillas expuestas.

Una vez terminado la colocacidn de tirantes y su asegurado se procederd a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho
tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacion de tirantes si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

1. REVOQUES.

a. Interiory exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no  serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le haré previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

b. Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado.

c. De losas, vigas de H°A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-
arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se deberd prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a3 cm.

2. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

a) Para Baldosas calcareas

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce

(12) partes de cascotes cuyos didametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninguin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos
con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya deberd prever las
pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta
del CONSTRATISTA. ELhormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
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3. PISOS

a) De Baldosas calcéreas

Se colocarén en los lugares indicados en los planos. Serén de color rojo de 20 x 20 cm. con excepcion de los bafios que seran de 15 x 15 cm.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla
1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con 6xido rojo logrando una pastina del mismo
color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni

resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que
pueda quedar en las juntas.

La terminaci6n de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a que
el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso de
H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En ninglin caso se permitira la utilizacion de un colchén de arena
previa a la colocacion.

En los bordes de galeria se ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias
desaglie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de z6calos.

4, ZOCALOS

a) Z6calos calcareos

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcéreo y en todas las
paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

5. ABERTURAS DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de
dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para
corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada
por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

a. Paralocales varios

- Colocacién de marcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla
1:3 (cemento arena).

Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los  marcos seran de  madera de
lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El
ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o
sufrieren alguna dilatacion o contraccién, deberan ser cambiados. Deberdn tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz
cedro.
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o Puertas: Placas y Tableros

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de
las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de
madera. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

® Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas serdn con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar
arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y
seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

b. Para bafios y vestuarios (Boxes)

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran
colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a
ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética
brillante color marrén caoba.

6. ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS

a) Aberturas metalicas

* Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo
puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

e Colocacién

La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y
pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera
que para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura. Se deberd tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de
las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su
cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos
visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

Cada hoja tendrad molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de
embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que
debera ir embutida en el piso de granito. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad
y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad,
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antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran do (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

7. ALFEIZAR DE VENTANAS

a. Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con
facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex
color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara
solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

8. PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar,
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con
un manto completo de [dmina plastica para su proteccidn.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos
en cada local.

a. De paredes revocadas a la cal:

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién
del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

b. De pilares revocados a la cal:

Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.

c. De pilares de ladrillos a la vista

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
para la pintura de los muros a la vista.

d. De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz
sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte
sintético color marrén caoba brillante.

c) De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color),
utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las
aberturas, y arriba de las mismas, se podrd utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.
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f. De aberturas metalicas:

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato
de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

g. De ladrillos a la vista:

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos.
Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo
latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

i. De muros a la vista, al latex, color ceramico:

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil, tanto interna como
externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se deberd mantener el mismo
criterio del bloque existente.

j. Detirantes de H°A° en general:

Serd pintado con pintura al sintético color cemento.

9. REVESTIMIENTOS

a) De azulejos:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estardn en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser
cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La
colocacion se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho
horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

10. VIDRIOS DOBLES

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

11. PATIOS. RELLENOSY COMPACTACION

Se debera proceder a la explanacion del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la planta de conjunto, cotas de
amarre.

Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores de 30 cm., debidamente humectadas y compactadas.

No se pagara como relleno de patio, los rellenos ejecutados con material del desmonte efectuado dentro del predio, bajo el rubro N° 3.

12. PASTILLONES DE PATIO Y CORDONES DE MAMPOSTERIA DE BORDE
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a. Pastillones:

Los camineros seran hechos de bloques de H° (pastillones), y tendran medidas iguales a 1,80 x 10 cm. de espesor, debiendo asentarse sobre
terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los pastillones irdn separados por juntas de secas y la ejecucion sera
del tipo damero.

El vaciado de éstos debera hacerse en su posicion definitiva, debiendo utilizarse un H° de 1:2:4 (cemento arena piedra triturada). La
superficie de los mismos debera ser rodillada y ejecutada sobre alisado de cemento arena 1:3 con un espesor no mayor de 0,5 cm. y antes del
fraguado total del H® permitiendo una adherencia perfecta. En las escuelas construidas con médulos de 2,00 m. llevaran pastillones de 2,00
m. y en las que se construyen con mddulos de 1,80 m. llevaran pastillones de 1,80 m.

b. Cordones de mamposteria de borde:

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar:

- Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucion del cimiento de
piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado.

- Elrelleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberdn computarse en este rubro.

13. PASTILLONES DE HORMIGON ARMADO DE PATIO

Estos, serdn ejecutados en donde pasan por encima de los canales de desagiie a cielo abierto, con armaduras de @ de 10 cada 10 cm. en
ambas direcciones, conforme lo indican los planos respectivos. Regiran las mismas Especificaciones que para los pastillones de hormigon
sin armadura.

14. GRADAS C/MUROS LATERALES DE MUROS VISTOS Y SARDINEL DE PROTECCION

a. Gradas: En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran gradas de ladrillos de acuerdo a los detalles de las
ldminas correspondientes, con:

b. Muros laterales de ladrillos comunes de primera calidad la vista.

. Muros laterales de ladrillos prensados a maquina a la vista.

Todos los bordes de gradas llevardn empotrados hierros angulo de 1. Para la construccion de las mismas, se respetaran las cotas que
aparezcan en los planos.

La ejecucién de este rubro incluye en su costo todos los componentes expresados en el plano de detalle, como, por ejemplo: excavacién,
cimiento, muros, contrapiso, rellenos, hierros, dngulos, aislacién asfaltica vertical y horizontal, etc.

15. MUROS DE CONTENCION

a. De ladrillos vistos semiprensados veteados de 0,30 m.:

Se haradn muros de contencién de 0,30 de ladrillos vistos semiprensados veteados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los lugares que
por desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. La terminacién superior sera a sardinel a todo lo largo. En el costo de este muro
se incluird una cimentacién de piedra bruta de 0,40 de ancho por 0,50 de profundidad. Este rubro se presupuestara por metro lineal su altura
promedio serd de 1 m.

b. De piedra colocada a la vista:

Se haran muros de contencidn de piedra colocada a la vista con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los lugares que por desnivel sea
necesario y que indicard el Fiscal de Obras. Este rubro se presupuestard por metro lineal y su altura promedio serd de 1,20 m. Se debera
ejecutar de acuerdo a los planos de detalles.

16. CANTEROS
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Se haran en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes. Los canteros se haran con muros de ladrillos
vistos semiprensados veteados de 0,30, asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), no tendran en ningin caso una altura menor de
0,50 m. A los efectos del cdmputo métrico, la aislacion vertical con panderete, deberd incluirse dentro de este rubro.

El costo de todos los demas componentes del rubro expresado en el plano de detalle, estan incluidos en este mismo rubro, como, por
ejemplo: excavacién, muros de ladrillos, ladrillos a sardinel, etc. No incluye cantero de portén de acceso, que se presupuestara en el rubro
portdén de acceso. En este rubro también se presupuestar, el llenado total del cantero con tierra vegetal y el empastado del mismo. Los
canteros que en algunos de sus lados tenga una altura superior a 1 m., se construiran como muros de 0,45 m.

17. DESAGUE PLUVIAL.

a. Canaletasy cafos de bajada:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C.
acompaifiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado
por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

b. Canal de desaglie y rejillas:

Se haran canales de desaglie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1:
3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos.

Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento arena),y 12
partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los
canales o cruzan los mismos, se construirdn a ambos lados del canal de desaglie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a
los detalles especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberdn presupuestarse incluidos en este rubro. También
las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

c. Cafierias de desagiie pluvial y registros:

Se construirdn de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los registros
correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

d. Registro decantador:

Se construiran segln detalles que figuran en planos.

18. CERRAMIENTO EXTERIORY PORTONES DE ACCESO.

a. Cerramiento exterior c/malla metalica y muro inferior de piedra:

Como cerramiento exterior se ejecutard un cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de piedra y parantes de H°A° de 2,80 de
altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metalica serd de 2x2 e ird reforzada con 3 (tres) tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo
curvo del poste se deberan colocar tres hiladas de alambre de pda.

Los parantes de H° A° iran anclados en dados de H°. Ciclépeo: Estos deberan apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H° de 10 cm.
de espesor. Cada 20 m. se colocara otros parantes como contrafuertes, ademas de los contrafuertes esquineros.

Sobre el muro inferior de piedra deberd llevar un muro de nivelacidn de ladrillo comun pudiendo ser visto o revocado.

Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran detallados.

b. Portén de acceso:
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Se construira del tipo indicado en lamina correspondiente Se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de
detalles. El color de la pintura del port6n sera determinado por el Fiscal de Obras.

1.

1.

19. INSTALACION ELECTRICA-ARTEFACTOS ELECTRICOS.

GENERALIDADES.

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacién Eléctrica.

2.

10.
11.

12.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension,
utilizando los materiales adecuados.

. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la

ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla
las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

. En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas

cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de murosy en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

. Los cafios instalados en forma visible serdn lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su interior,

podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas
o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segtin las dimensiones.

. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que

servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidon mecanica. Solo se permitiran empalmes
subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la
aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se
permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10

cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre
y tapa de estos registros desde el inicio de su construccidn hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro
a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o
conexiones.

. Elamperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos

técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la

pertinente proteccién termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién.

No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

1. Equiposy Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos
como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.
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3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para
instalaciones de Baja Tensidn de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca INPACO.

2. Llaves termomagnéticas.
1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en
edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientacion que expresan que: MERLIN
GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color
blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, serdn aceptados.

4. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con
esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

m El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenaday atar los

conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer
con terminales de cobre.

m En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

= Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del
tablero.

= Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.

= Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo
TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

3. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
1. Caracteristicas generales.
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Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco,
para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de
los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00

m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de vapor de mercurio de 250 W.
1. Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 4, de altura libre sobre el suelo de 5 mts.,
empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre
agua dentro del cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50%0,45x0,45, en la que se

colocara una caja de conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y neutro de
un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de
hierro galvanizado de 2 O, como se indica en el numeral 3.2.1.

4. Ventiladores de Techo
1. Caracteristicas generales.
= Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.
= Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma
que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos deberd realizarse con varillas empotradas en el
H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

4. CAMPANILLA ELECTRICA

Con comando desde la Administracion se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del tipo campana.

Observacion: En los planos no esté indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se colocaran las campanillas y el
pulsador.

20. INSTALACION SANITARIA

1. GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las
indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

2. AGUA POTABLE

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, serdn protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

a. Instalacién de agua potable:
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Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

b. Instalacién sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

3. INSTALACION DE AGUA POTABLE

a. Red de distribucion interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidn axonométrica de la instalacién interna con sus correspondientes didmetros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterrdneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segin el caso utilizdndose cafio de
PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo
para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con
bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de
ningln caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos diametros. Se han ubicado las vélvulas o llaves de pasos
correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para
su conexion al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Exclusa o
compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con
cemento arena 1, 0o en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas
metalicas y seran de hierro galvanizado.

b. Cafios:

La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra
utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas
Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacin.

La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas
Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las
llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos
debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

c. Valvulas y registros:

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos:

. Enlos casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

. En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

. Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizard el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

o 0 T o

4. INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE CLOACAL GENERALIDADES

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
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a. Red de recoleccidn de aguas servidas:

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado.
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la utilizacion de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccidn deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima
deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las

pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10
cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccién, seglin se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo
revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados
que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base
hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas serdn del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en
las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cdmara de inspeccién principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su
borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccion que se encuentren en
lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.

b. Cafios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se hardn de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor
de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento
de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se
construira con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

d. Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento calarena. El fondo no llevara losa. Los pozos
absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocaré piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e. Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza este sistema cuando el nivel de la napa freatica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se ejecutaran
conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccion externas seran de 0,40
x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., segun el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H° A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con
mezcla pobre y la externa, también de H® A°, apoyada sobre el registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos
correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacidn).

21. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
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GENERALIDADES

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentacionesy en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.
a. Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de PV.C. rigido y
embutidos.

b. Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de mamposteria revestidos
totalmente de azulejos.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagilie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio.

c. Mingitorio:

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

Accesorios:

a. Perchas:

Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcidn y también dos en cada caseta de
duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que posteriormente indique el Fiscal.

b. Jaboneras:

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocardn uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con
manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

c. Toallero:

Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccidn y profesores.

d. Portarrollos:

Se colocara uno por cada inodoro.

e. Espejos:

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocara
uno por cada lavatorio.

22. MOBILIARIO INCORPORADO AL EDIFICIO

a) Pizarrones: EL CONTRATISTA debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse conforme a
las siguientes especificaciones: preparar el marco de material ceramico y portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con
mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha,
aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido
plastico con fina textura de terminacién, luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura
sintética para pizarrén, color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.
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23. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de
material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el
area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacion

contractual EL CONSTRATISTA esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra.
Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los
planos y la documentacidn del Contrato. EL CONSTRATISTA debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o
certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran
ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o
rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion. Si
por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su
empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material
especificado.

AGUA

Sera proveida por EL CONTRATSITA y se empleard la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de
sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizard cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién - NP N°

70. Para las estructuras de H® A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacion del Fiscal de
Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que relina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en
cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la
marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera
rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color estd alterado.

CAL

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni
mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare
granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacidén no eximird a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por
defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podrd emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su
apagado deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o piso
no higroscépicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion granulométrica sera la mas
variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En
ningln caso se utilizard arena gorda para ningln tipo de mamposteria.

LADRILLOS

e Comunes de primera calidad: Deberdn estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras
planas, sin grietas ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas
las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metéalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de
asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

o Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en
el computo.
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VIDRIOS

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular
de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRATISTA.

TEJAS

Pueden ser de tejas de cemento tipo micro concreto o también las de tipo cerdmico que deben ser prensadas a maquinay tener regularidad
en la formay en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacion, debiendo producir un sonido claro y metalico al golpearlas.
De color rojo uniforme.

TEJUELONES

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nlcleos calcareos. El espesor no serd mayor
que4cm.

TEJUELAS

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y nicleos calcéreos. Seran bien
cocidas sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo uniforme.

CANOS Y ACCESORIOS:

P.V.C. Rigido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA

Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que
forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendrdn una estructura
homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacién de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos
casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el
dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm?2. (ACERO AP 420
DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento
(10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN

Toda la madera utilizada en la construccion debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros
defectos. Asimismo, deberd estar bien estacionada o secada mecanicamente.

El maderamen sera de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podré utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar
expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOS Y ZOCALOS
Seran calcareos de color rojo. Los z6calos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zdcalos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u otros
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defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de
la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA

Para este trabajo se empleard alambre de 2 mm.

N terios técnicos d bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones PUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberdn establecer la inclusion de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccidn de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segiin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de
la calidad de vida de la poblacidn en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn

NOAPLICA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

« Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacidn a ser publicado.
Abg. José Luis Benitez Herebia, Intendente Municipal

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada. Se pretende satisfacer una
necesidad de alta prioridad demandada por los docentes seglin la microplanificacién aprobada.
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¢ Justificacién de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal. El proceso responde a una necesidad temporal, que una vez satisfecha

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones responden al requerimiento efectivo de la obra,
conforme al Ministerio de Educacién, aprobado por Nota DI-Expediente N° 291200/2024

I fise

Para la presente contratacion se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

SE ACOMPARNA EN ARCHIVO INDEPENDIENTE

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregard al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacidn de riesgo como resultado de la evaluacion de impacto
ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra debera ser ejecutada en un plazo de 60 (sesenta) dias contados a partir del acta de inicio de obra.

52/74



Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a
la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Numero de contrato y fecha de suscripcidn,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oo ~NO UL WNR

— =
— o

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisidn del cdigo de contratacién, permitiendo que
através de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, seglin la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el
Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial,
agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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INDICADOR

Certificado de
obraN°1

Certificado de
obra N°2

TIPO

Certificado

Certificado

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

noviembre 2024

diciembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

; : les de la C i de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| -,

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicion del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitaci6n de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada
y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algtin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de Las oblisaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 (diez) diascontados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacidn debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”,
en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operary
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emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE SUSTITUYE POR POLIZA

: i ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién
de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de
ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay,
los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite
para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de
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las sumas adeudadas al contratista y las pagarad en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista
un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este UGltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucidn de diferencias.

F 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

Cada certificacién recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio
de materiales efectuados para los trabajos, segin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista
de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegerd a la
contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: E| contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 5 % (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en
la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5 % (CINCO POR CIENTO) DEL
MONTO DEL CONTRATO.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o

57/74



disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de
escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos
naturales. El capital asegurado es de 5 % (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: los seguros deben ser expedidos a nombre de la convocante.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El formulario de certificado de obra serd proveida por el fiscal de obra, la cual para su validez al momento de presentar para los pagos
debera estar debidamente firmada, aprobada por el Fiscal de obras, Las mediciones seran realizadas cada 22 dias como minimo, o seglin
requerimiento de los avances, de las mediciones realizadas se labrara acta, la que deberd acompafiar a las certificaciones debidamente
aprobadas por el fiscal para los pagos correspondientes. Estas certificaciones debera ser presentada a la contratante en un plazo no mayor
de 5 (cinco) dias corridos de labradas las mismas.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

El monto de amortizacidn por pago de anticipo, en caso de MIPYMES
El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.
Intereses por mora, si los hubiere.

Monto correspondiente a retencion segln la ley 7228/2023

Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista, si los hubiere.
Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Oficina de la Direccién de
Administracidn y Finanzas de la Municipalidad de San Juan Bautista. Calle Martin Maria Llano es. Mons. Gabino Rojas.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcion
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: : L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obra sera total, sin requerir ninguna autorizacién de institucion alguna.

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05% por dia corrido, la que sera calculado sobre el saldo de la empresa.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Es a eleccién del contratista
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£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

Se ajusta a lo dispuesto en los AGC. Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la
presentacién y apertura de las ofertas.

: Lde calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo que dispone en los AGC

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Todos los materiales seran del contratista

E 5 de bai

Duraci6n del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos a partir del acta de inicio de obra.

e eiecucid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Conforme a lo previsto
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" ., i<oria de as ol

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

e Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: N/A

e Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al
contratista, se proceder3 a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: N/A

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: N/4

 Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: N/A

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcidn definitiva tendré lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias corridos desde la fecha del acta de recepcidn provisoria.
- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 15 (quince) dias
corridos después de la recepcion provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

.2

Formalizacion ntr. ion
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La convocante formalizara la contrataciéon mediante:

CONTRATO

' o i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia
de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato
para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la adjudicacion sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas.

.2

ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.
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nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a
la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion,
hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion,
los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece
como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera
hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en
publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn
con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
cldusula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningun otro
proposito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cddigo de contratacién, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A
ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algun cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista estd obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para
el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones
para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto
los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor
o contratista.
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Porcentaj ranti. Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

120 (ciento veinte) DIAS POSTERIORES AL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacidn;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o U~ W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Plazo de pago: dentro de los quince (5) dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacion de la factura, acompariada de las
documentaciones genéricas mencionadas.-

A los montos de los certificados se les aplicara las retenciones establecidos en la ley y PBC en los diferentes conceptos incluido lo dispuesto
en el Art. 277 de la Ley 7228 que dispone cuanto sigue: Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N°
7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la
implementacién de las Contrataciones Pdblicas (SICP), se fijard en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién correspondiente a la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del
Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto
sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica 'y
del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencidn, para los
Organismos y Entidades de la Administracion Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de
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conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

Asi también los contratos celebrados bajo la Ley N° 2.051/2003 DE CONTRATACIONES PUBLICAS, que se encuentren en ejecucién, seguirdn
abonando el porcentaje establecido en el parrafo que antecede a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, Ministerio de la Defensa
Publica y Ministerio de Justicia, hasta el pago total de los mismos.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15)
dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccidén General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la
via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud d e Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

a) Plazo méximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias corridos, contados desde la fecha de firma del contrato.
b) Direccidn: Sede central de la Municipalidad de San Juan Bautista, Calle Martin Maria Llano esq. Mons. Gabino Rojas.

c) Horario de atencidn: lunes a viernes de 07:00 a 13:00

d) Oficina y/o departamento: Direccién de Administracién y Finanzas.

e) Responsable de la recepcidn: funcionario designado en la Secretaria.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la

solicitud: 5 (cinco) dias corridos contados a partir de la presentacién de la solicitud.

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: 50% de la primera

certificacion y 50% en el segundo certificado de obra.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato
demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma
de aplicacidn del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacidn vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
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solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la
ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo
en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo
ha sido aceptado por el proveedory podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases
y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido
al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcion que éste indique.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del
contrato

Anticine MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

Forma de Instrumentacion de Garantia de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

- 40% (Cuarenta por ciento), incidencia del Salario Minimo;

- 20% (Veinte por ciento), incidencia del gasoil;

- 20% (Veinte por ciento), incidencia del cemento.

El reajuste de precios serd efectuado sobre trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de acuerdo al

Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no

se reconocerd el reajuste de precios sobre las cantidades en atraso.

El reajuste serd calculado de la siguiente manera:

Ap=P0 (0,20+0,40 S + 0,20 C +0,20 D ) - PO / SO CODO Ap= PO*Prl- PO

Dénde: Ap: Ajuste de precios PO: Precio contractual cotizado en guaranies seglin Tabla de precios del Contrato, con deduccidn del anticipo
S: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por la
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Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, apartir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice,

sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

S0: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccién establecido por la

Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentacién de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento de 50kg Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la

Industria Nacional del Cemento, a partir de la fecha de la vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al
Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

CO: G precio de la bolsa de cemento de 50Kg. Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido

por la Industria nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentacidn de las ofertas.

D: Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variacidn de este
indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

DO: Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de

la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

El contratista presentara la solicitud de Reajuste y el Certificado de Reajuste en forma independiente y simultaneamente con los Certificados
mensuales especificas de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacién, emitidas sobre la base de los precios unitarios
contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se debera cumplir con
los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga
al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.
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Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccion, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor
de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

F bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato,
sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos
actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacion, huelgas, temblores de
tierray decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida
total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la
otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir
del dia siguiente en que e [ contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacion
que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la
convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés puiblico comprometido.

6. La notificacidn se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la
documentacion comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en
el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacidn de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

Causales d inacién del

1. Terminacidn por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podrad en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
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completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

: les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacidén que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada
con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraude y corrupcidén comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacidn;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de
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avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la
seccion | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS”
de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segin la seleccion de sede establecida.

. . .’ . ’ . .

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal
sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto
por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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