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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

454716

Gobierno Departamental de
Caaguazl (CAAGUAZU)

Uoc Caaguazu

EN EL SICP

GOBERNACION DEL

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

AMPLIACION Y
REFUNCIONALIZACION A
TIPO C DE USF TEMBIAPORA
- PLURIANUAL

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

09/10/2024 11:45

16/10/2024 10:00

CAAGUAZU
Lugar de Apertura de GOBERNACION DEL Fecha de Apertura de 16/10/2024 10:30
Ofertas: CAAGUAZU Ofertas:
. . - /
Adjudicacion y Contrato
Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: No se otorgara anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: MARIO ARCE MARTINEZ Cargo: DIRECTOR U.O.C.

Teléfono: 0521203435 Correo Electrénico: uocgobernacioncaaguazu23@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

5/98



Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Mon xtranjer

En caso de indicar que se permitira moneda extranjera para la oferta y pago, se debe seleccionar la moneda extranjera permitida:

Guaranies

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

6/98



El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer
sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segliin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of
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Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e . e

w

HwN

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura piblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes
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Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una
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autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucion contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion vélida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacidon de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 08 de octubre de 2024.-
Lugar: Gobernacién del Caaguaz(
Hora: 07: 20 hs

Procedimiento: El oferente interesado deberd acercarse, hasta la Secretaria de Obras de la Gobernacién del Caaguazu a fin
de partir con el responsable a los sitios de la Obra, donde el profesional hara un relatorio de las especificaciones técnicas y
el método constructivo e indicara en el lugar las caracteristicas relevantes al suelo donde se llevara a cabo el proyecto. Los
gastos de traslado correran a cuenta del oferente. La Gobernacion del Caaguaz( no se hara responsable de ningin gasto
que el mismo ocasione. al termino del mismo se labrara acta y se expedira a los oferentes que se presentaron en la visita de
tal manera a presentar con sus ofertas.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Gustavo Velazquez, Secretario de Obras de la
Gobernacién del Caaguazi

Participacion obligatoria: si

10/98



La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe

de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° 1033 -UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) Ciudad de TEMBIAPORA
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°: 15580807197- UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) Ciudad de TEMBIAPORA
Sitio donde se ejecutara la obra: UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) Ciudad de TEMBIAPORA
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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- Equipo a utilizar

- Mano de Obra

- Materiales

- Transporte

- Beneficio e impuestos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.
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Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2021-2022-
2023]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80].
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-
2023].

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion

requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con
suficientes activos conel el requisito

liquidos, activos requisito.
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[20%]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente dirigida a la convocante expedida dentro de los 30 (treinta) dias antes del acto de apertura de

ofertas del presente llamado

c. Copia del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2021, 2022 y 2023 contribuyentes IRE
d. Copia del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2021, 2022 y 2023 contribuyentes IRE
e. Formularios de Declaracién Jurada de Renta para contribuyentes de IRE

f. IVA General de los Ultimos [36] meses, para contribuyentes sélo del IVA General
g. Formulario 106 de los dltimos [3 afios para contribuyentes del IRPC

h. Formulario 104 de los Ultimos [3] afios para contribuyentes de Renta Personal

Experienci ner

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacién requerida
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« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el 25%de el 40% de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a [50%] minimos minimos

requeridos. | requeridos.
Cuando la adjudicacion
sea por lotes, la
convocante puede
establecer porcentajes
diferenciados
considerando el tipo de
obra requerido para cada
lote]

e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el niimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.

E . . ,[. I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacion en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participacion, o subcontratista
autorizado por la
Administracion Contratante en
al menos un /1/contrato,
durante los uUltimos diez /10]
afos, similares a las obras
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

Si se justificare por razones de
complejidad, escala fisica, métodos,
tecnologia u otras caracteristicas
técnicas, la Convocante podrd
aumentar estos requisitos minimos
pidiendo:

a. Hasta un minimo de tres (3)
contratos similares

b. un porcentaje superior de
avance o la terminacion total
de las obras.]

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
especificaen
Construccion”

Contar con experiencia
minima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el periodo
[2021-2022-2023] en las
siguientes actividades clave:
[CONSTRUCCIONES CIVILES,
OBRAS SIMILARES DE
CONSTRUCCION DE SALUD
PUBLICA

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construccion"y
"Situacién
Financiera"
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
] . . . requisito ersonal
Director de Obras (Ingeniero Civil o Arquitecto g P
. = L propuesto para
como minimo de 5 afios de experiencia en obras la obra”

similares quien debera permanecer al menos un
dia a la semana en el lugar de la obra para
organizar la ejecucion de la obra)

Residente de Obras (como minimo de 5 afios de
experiencia en obras similares quien debera
permanecer en la zona de obras, de manera a
organizar dirigir y controlar todas las actividades)

Encargado Administrativo (como minimo de 5
afios de experiencia quien debera estar por lo
menos 1 vez a la semana en el lugar de la obra)

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 (cinco) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares

1- Curriculum en el que se mencione la calificacidén y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. El oferente también debera presentar el listado de arquitecto o ingeniero, (ajuntando patente profesional) oficiales y
ayudantes de obra ( adjuntando certificado de vida y residencia expedido por la Comisaria Policial de la Zona) como
minimo, compuestos por un 50% del departamento de Caaguaz(

4- El oferente también debera tambien Contar como minimo con dos (2) personal Indigena, del Departamento de
Caaguazu, adjuntando el Carnet Indigena identificatorio

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
Minimos requerida
Oferente Consorcios
Individual
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R

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

1(un) camion
volquete,
capacidad no
menor a 8 ton
1(un) camién
de

carga,
capacidad

no menor de 5
toneladas

1 (un)
Camioneta

de apoyo

2 (dos)
hormigonera
de

400 lts

Los equipos
minimos
necesarios
presentados
por

los oferentes no
deberan estar
comprometidos
en

otras obras.

Los equipos
minimos
necesarios
presentados
por

los oferentes no
deberan estar
comprometidos
en

otras obras

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir por lo
menos con el /25%
indicar este u otro
porcentaje]de los
requisitos minimos
requeridos

Debe cumplir por lo
menos con el /40%
indicar este u otro
porcentaje]de los
requisitos minimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma de
Utilizacion de
Equipos"

isi men raev r i n materi i

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo

23/98



A

permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

racion f

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitaciéon, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacién.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
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3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CONSIDERACIONES GENERALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

PROYECTO DE AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION A TIPO C DE USF TEMBIAPORA.
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
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TRABAJOS PRELIMINARES

Alcance de los Trabajos.

La obra de la USF Tembiapora, el proyecto a reacondicionar responde al Prototipo Institucional del MSPyBS;

La Obra debera ser ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el Contratista de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacién, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros. La aceptacién parcial de ejecuciéon mediante Acta de Recepcion
Provisoria, no exonera al Contratista de la obligacién de su conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion
integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepcion Definitiva, documento en el cual se mantendran las
responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y normas vigentes de la Republica sobre seguridad,
vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias sefialadas en el Contrato.

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente
aprobadas por la Fiscalizacién de Obras antes de su uso. Para la ejecucion de los trabajos a construir, el Contratista
proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las
obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

El Contratista esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta
ejecucién de la obra. El Contratante puede ordenar las pruebas y analisis de procedimientos, fases, materiales y acabados
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que estime conveniente; el Contratista dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacion.

El Contratante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente
documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucién, para lo cual dara aviso oportuno al Contratista
ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

Los planos no tienen el propdsito de ser rigidos en detalles especificos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto
con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicacién, o con las recomendaciones de cualquiera de
los fabricantes de los equipos.

Calidad de los Materiales.
Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera tener la aprobacion de la

Fiscalizacién de Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan
cumplido satisfactoriamente a los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Sistema de Medicién.

Mensualmente se realizaran mediciones, de la ejecucion de cada rubro y se labrara un Acta de Medicion. Rubricado por el
representante del contratista y de la fiscalizacién de la Gobernacion de Caaguazu y el MSP y BS, el cual formara parte de la
certificacion de trabajos ejecutados a ser presentados por el Contratista. No obstante se podran realizar, semanalmente
mediciones parciales de los rubros ejecutados, especialmente de los rubros que deberan ser cubiertos, los cuales serviran
para el Acta de Medicidn a ser elaborado.

Al concluir el trabajo contratado, se procederan a las mediciones finales, a los fines de labrar el Acta de Recepcidn Final.

Muestra de Materiales:

Serd obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a
la obra, para su aprobacidn. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse antes de la ejecucion de las
obras segln el Plan de trabajo.

El incumplimiento de esta prescripcidn dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas de las muestras
presentadas no retnen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de Obras podra disponer que se realicen
los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o
privados, que a su criterio considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del
Contratista. La Fiscalizacién de Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que
impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma INTN; esta
condicidn es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo
de la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion y aplicacion definitiva. La Fiscalizacién de Obras decidira la procedencia o
no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudieran
presentar el Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara
simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los
respectivos fabricantes.

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad efectuados por el productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacién de Obras, tales como certificados de ensayos de laboratorios,
ensayos no destructivos, etc.
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e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacidon donde éstas se encuentren
a cargo del Contratista.

De no haberse especificado la descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista
presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en
los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda. La Fiscalizacién de Obras podra aceptarlas o rechazarlas,
decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccidn, a la calidad de terminaciones exigida y al
posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccidn segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a
una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.
La Fiscalizacién de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras,
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién contraria y serviran de referencia
permanente para que los trabajos se ajusten a la perfeccidn y acabados deseados.

Tramo de Muestra.

Los tramos de muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacidn en contrario y serviran de
contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacidn con los sucesivos sectores de
la obra que se construya, si éstos se ajustan a la perfeccidon y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera
realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las
terminaciones. Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno.

Horarios.

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir un horario laboral de 07:00 a
17:00 horas, con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos necesarios para
que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de las Obras.

El Contratista deberd informar periddicamente a la Fiscalizacion de Obras por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra.

1cartel de Obra

Sera de chapa N° 24, de 2,00 m x 3,00 m, soldado a una estructura de reticulado metalico en varillas de acero empotrado al
suelo por medio de pilares, de reticulado metalico en un dado de H°. La terminacidn se hara con pintura sintética, previa
base de antiéxido de acuerdo a plano constructivo.

El formato el contenido y la ubicacién del cartel de obra seran entregados por la fiscalizacion de obra.

La contratista tomara todas las precauciones necesarias para el dimencionamiento de la estructura metalica tomando en
consideracion las acciones del viento.

2 casilla de Obrador, 6.00x4.00 mts. Instalacion y retiro.

El Contratista esta obligado a contar en el sitio de obras, como minimo, con las instalaciones necesarias para:

- Oficina del Residente.
- SS. HH y Vestuarios para el personal de Obra.
- Depésito de acopio de materiales a ser utilizados en la Obra.

- Depésito para guarda de herramientas del Contratista y/ o Sub Contratistas. El Contratista presentara planos de las
construcciones provisionales, a la Fiscalizacién de Obras a los fines de la aprobacion, con la que se debera contar antes de
la ejecucion de las mismas. Se deja constancia que el depdsito para acopio de materiales debera ser completamente seco
e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccion contra los agentes atmosféricos o externos
varios.
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El Obrador sera mantenido en perfectas condiciones de conservacion y funcionamiento durante este periodo. La ubicacion
del mismo sera definida por el Fiscal de Obras y el valor sera costeado por el Contratista el que no le serd especificamente
reembolsado, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicada.

3-4 desmonte de tejas y tejuelon

La constructora realizara el desmonte de algunos elementos de terminaciones que considere necesario refaccionar. La
constructora debera demoler el resto de la casa en el estado en que se encuentre y disponer el retiro de los escombros y
fundaciones del terreno

5-8 Deberan proteger para evitar el acceso de personas ajenas a la construccion

La constructora realizara la demolicién de los materiales necesarios de acuerdo a las terminaciones que considere. si es
necesario refaccionar.

9- 13 La constructora debera desmontar los artefactos o instalaciones que se considere de acuerdo con las modificaciones
que se considere.

14 Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte. El Oferente tendra la obligacion de incluir en
su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles que aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente
documento, resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra

CIMIENTO

15. Cimiento de PBC. Unidad de medida: m3

Se hara con piedra bruta (se podran utilizar rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de
las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). Deberan ir perfectamente
trabadas para lo cual se intercalaran los tamafios. La superficie final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la
cota de terminacion fijada. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el
Fiscal de obras indicara la solucién del caso.

Esta prevista la ejecucion del rubro viga de fundacidn de H°A°, en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El contratista debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

NIVELACION
16 MURO DE NIVELACION ARMADA de 0,30.

La mamposteria de nivelacion se construird con ladrillos comunes asentados con mortero 1:2:10 (cemento, cal en pasta,
arena) e ira desde el nivel del terreno hasta el nivel de asentamiento del piso en la galeria, como mamposteria de borde.
Estaran perfectamente trabados, nivelados y aplomados. Su altura sera variable, su profundidad minima seréd de 20 cm. y
las juntas horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

AISLACION

Para los fines de estas especificaciones quedan definidas como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto
la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra
proteccion contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracién, perforacion bajo presién, como la humedad del suelo.

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilizacion de la Obra, por la Contratista, seran
previamente aprobados por la Fiscalizacion de Obra, quién los verificara estrictamente en la realizacion de los trabajos. Se
deberan presentar catalogos de los materiales a ser empleados y luego se seguiran estrictamente las especificaciones del
fabricante.

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorgénica, a los efectos de que no
sufran alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo. Ademas, no deberan disminuir la resistencia de los
hormigones en que se use, no debe afectar el tiempo de fraglie, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con este
producto debe resultarimpermeable.

Se establece claramente que el Unico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo
exclusivo cargo estaran las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de
humedad

17. Aislacion Horizontal p/pared de 0.15m Unidad de medida: ml

Las mamposterias de elevacion seran protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora, realizada sobre
todo el ancho o espesor de los muros y en forma de U invertida de 0,15 x 0,15 x 0,15. Estara formada por dos capas, la
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primera de aproximadamentelOmm de espesor, con una mezcla de 1:3 (cemento, arena) alisado con fratas y la otra
formada por una capa aisladora de hidréfugo inorganico.

La capa horizontal serad ejecutada, 2 hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus dos caras
verticales. Una vez fraguada esta capa en forma de U invertida, se aplicaran uniformemente, 2 manos de hidréfugo
inorganico o asfalto diluido y aplicado en caliente, sin ninguin tipo de solvente, sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de
espesor.

El espesor de la junta del mortero aislante sera como maximo de 1.5 cm.
MAMPOSTERIA

Todos los trabajos de mamposteria deben ser interpretados como provision y colocacion y deben efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y las reglas del arte.

Todos los muros de elevacion se ejecutaran con ladrillos comunes o laminados conforme se indique en la Planilla de Obra.

Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar
bien mojados por riego o inmersién en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos, se los hara resbalar a mano en el
lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazon y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni
mas mortero de cemento que el que deba usarse dentro de las dos horas siguientes a su preparacion. Todo mortero de cal
que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse sin afiadirle agua, serd desechado. Igualmente se desechara, sin
intentar ablandarlo, todo mortero de cemento que haya comenzado a endurecerse.

18 elevacion 0,15 comun Unidad de medida: m2

La mamposteria de elevacidn interior sera de ladrillos comunes macizos, se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas
en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

19 elevacion 0,30 comun Unidad de medida: m2
Rigen las mismas Especificaciones
ENVARILLADOS

20 -21 seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacidén de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran

TECHO

22. TECHO DE CHAPAS AUTOPORTANTES, CON AISLACION TERMOACUSTICA 50 MM DE POLIURETANO S/ESTRUCTURA
METALICA. PENDIENTE 25% Unidad de medida: m2

Generalidades

Los trabajos consisten en la realizacion de la ingenieria de fabricacion y montaje; la provision de materiales; ejecucion;
transporte y montaje de las estructuras metalicas del proyecto que se describen en los planos que se entregan en esta
licitacion. Se debera proveer toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, ensayos y rubros
diversos y necesarios de acuerdo con los planos, especificaciones e instrucciones dadas.

Los materiales deberan cumplir con los requisitos de las normas correspondientes, la verificacién se realizara mediante
certificados de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, seran efectuados en los laboratorios oficiales o en
laboratorios aprobados por la Fiscalizacion de la Obra.

Chapas Metalicas

Seran utilizadas chapas trapezoidales de zinc N°26, tipo sandwich, con aislacion termo-acuistica de poliuretano con
espesor de 5 cm, La chapa inferior sera ranurada pre-pintada en blanco.

Pintura

La estructura de igual material, debera ser pintada con antiéxido al cromato de zinc, mas el esmalte sintético. El primero
debera cumplir con la norma IRAM 1182 y el esmalte debera cumplir con la norma IRAM 1220.
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Realizacion de los trabajos Fabricacion

Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada
terminacién, no admitiéndose en ningin caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o disimular
imperfecciones de ningln tipo. Previamente a la utilizacion del material se verificara su calidad.

Se tomara la correccidon que resulte necesaria efectuar por cualquier desviacion respecto a lo indicado en esta
especificacién a menos que tales modificaciones hayan sido aceptadas.

Preparacion de materiales

Enderezado: Todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberan ser rectilineos, salvo caso indicado en los planos.

Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el trabajo se realizard mediante maquina. Cuando
excepcionalmente se utilice la maza o el martillo deberdan tomarse precauciones para evitar alteraciones en las
propiedades del material.

Corte: En todo trabajo de corte se procurara no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por operaciones posteriores.

El corte podra efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, en lo posible dirigido mecanicamente, debiendo
eliminarse posteriormente con piedra esmeril, las rebabas, estrias o irregularidades de los bordes que han sido cortados.
No se cortaran nunca chapas o perfiles de forma que queden angulos entrantes con aristas vivas. Estos angulos cuando no
se puedan eludir se redondearan siempre con el mayor radio de curvatura posible.

Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas se ejecutaran ajustandose a las dimensiones o inclinaciones fijadas
para los mismos.

Trabajabilidad: se deberan eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminacion en relieve sobre las
superficies de contacto han de eliminarse. No deben originarse dafios en la superficie o fisuras debidos al doblado y
achaflanados. Tales perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del material, eleccién de
radios de curvatura apropiados y elaboracion del material a una temperatura apropiada.

La marca de elementos mediante cincel no esta permitida. El material ha de trabajarse en frio o la temperatura rojo cereza
claro (alrededor de 9500 grados C). No estd permitido trabajar o solicitar al material en un estado de temperatura
intermedio (rojo azul)..

Terminacion

Preparacion de superficies: Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas
viejas, Oxidos, etc.Las superficies seran limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o perjudiquen su
adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas, o con materiales no apropiados. Las superficies a pintar deben estar
perfectamente secas.

Materiales de recubrimiento: Los materiales deberdn emplearse segin prescripcion del fabricante. Las mezclas y
aditamentos de todo tipo son admisibles. Los aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la velocidad de secado.

Aplicacion de la pintura: Antes de la aplicacion de la pintura se solicitara una inspeccion para aprobacion de la superficie.

Las pinturas de imprimacién y de terminacién se aplicardn por medio de soplete o pincel debiendo ser expresamente
autorizado cualquier método de aplicacién.

La pintura se homogeneizara en sus recipientes de uso previa aplicacién, mediante un enérgico batido. Se vigilara que los
recipientes estén perfectamente tapados durante el periodo que permanezcan sin usar.

Se desechara la pintura que sea muy viscosa por evaporacion de solvente, oxidacion y/o vejez. No se agregaran diluyentes
en ningun caso.

No se aplicara pintura en dias lluviosos o con humedad mayor de 85 %. En caso de lluvia, clima himedo y formacién de
agua de condensacidn, han de suspenderse los trabajos. Tampoco podra pintarse a temperaturas menores de 5° C, ni
mayores de 50° C en el aire o en la superficie.

Cada capa debe ser de tono distinto de la anterior para distinguir las distintas capas. Si cada mano de anti-6xido no se
completa con la siguiente capa dentro de los tres meses de aplicada, no se considera ya como eficaz y debe eliminarse
totalmente y sustituirla por otra.

Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente.Se trataran con especial cuidado los cantos
vivos de los perfiles, esquinas, tornillos, etc..

Los angulos, esquinas y espacios intermedios dificilmente accesibles, han de pintarse con un pincel especialmente
disefiado. Ha de tenerse cuidado para que la pintura que se aplique no forme gotas.

MONTAJE

Previo el montaje debera someter a un plan de trabajo con la secuencia del mismo e indicaciones de las partes y formas en
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que seran izadas y/o ensambladas las partes.
No se permitird la realizacion de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido aprobados en el plan de montaje.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspeccioén posterior.
En los casos en que ello sea imposible y queden elementos ocultos, Las manipulaciones de carga, descargas, transporte a
pie de obra y montaje se realizaran con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de
la estructura metdlica o en estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y maquinas de montaje o
apoyo de la misma estructura metalica al pie de la obra.

Se cuidaran especialmente protegiéndose si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o
ganchos a utilizar en la elevacion y sujecion de las piezas de la estructura.

Antes de proceder al ensamble, se corregirad cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura producida en las
operaciones de montaje. Durante el montaje, la estructura se asegurara provisoriamente mediante pernos o tornillos, de
manera tal que quede asegurada su estabilidad y resistencia.

En el montaje se prestara la debida atencidn al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura adopte
la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta colocacion relativa de sus
diversas partes. No se comenzarad el atornillado definitivo o soldado de las uniones de obra, hasta que se haya
comprobado que la posicidn de los elementos que afectan a cada unién coincida exactamente en la definitiva.

No se permitird el uso de mandriles para agrandar agujeros.

Las placas de asiento sobre hormigdn se haran descansar provisionalmente sobre placas que se inmovilizardn una vez
conseguidas las alineaciones, nivelesy verticalidad definitiva.

Las placas de base se proyectardn, nivelardn y suplementardn de manera tal de permitir una perfecta y completa
introduccién del relleno de base.

Luego de completado el montaje, la estructura quedara perfectamente alineada y nivelada de acuerdo a lo previsto en los
planos.

PISOY CONTRAPISO
Normas de ejecucion

Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a la Especificacidn, de este capitulo; el contrapiso esta
contemplado, tanto sobre terreno natural, como sobre losa de H°A°.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en los planos. No obstante, se ajustaran a las necesidades que surjan
de los niveles segln la obra, siempre y cuando estos ajustes cuenten con la aprobacidn de la Fiscalizacion de Obras.
Previamente a la ejecucidn de los contrapisos se procedera a la limpieza de los materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extraias.

Para las carpetas que deban ejecutarse bajo aislamientos hidréfugos, se extremaran los cuidados disponiendo
entablonados para transitar sobre los mismos.

23 contrapiso de cascotes 10 cm sobre terreno natural (interior) (exterior Unidad de medida: m2
Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a las Especificaciones técnicas, de este capitulo.

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles segln la obra, siempre y cuando estos
ajustes cuenten con la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras.

Previamente a la ejecucidn de los contrapisos se procedera a la limpieza de los materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrafias, se cuidara especificamente retirar todo resto de yeso, mojando con agua antes de hormigonar.

La mezcla se hara con un dosaje 1:6:12 cemento/arena lavada/cascote de ladrillo; con cascotes de ladrillo que oscilen
entre 2 y 5 cm, mojados abundantemente antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El espesor minimo del contrapiso serd de 0.10 m.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelada y alisada de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion. En
caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes, respetando estrictamente lo indicado por la Fiscalizacién de Obras-

El mezclado se realizara Gnicamente con hormigoneras y se apisonara hasta obtener los niveles exactos, la colada se
efectuara en forma continua y el espesor se controlara mediante reglas guias. La humedad se mantendra mediante un
correcto curado hasta el completo fraglie del contrapiso.
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El contrapiso del acceso peatonal llevara cordén de mamposteria revocada, de 0.15 0 0.30 segun el desnivel existente en el
predio; hasta tres hiladas de ladrillo podran ser de 0.15 de ancho, cuando el cordén tenga mas de tres hiladas ya se
utilizard mamposteria de 0,30.

24 mosaico Granitico reconstituido Unidad de medida: m2

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el
Contratista es el responsable de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a la muestra
aprobada.

El Fiscal de Obras ordenar3 el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las
caracteristicas de la muestra aprobada.

Los mosaicos graniticos seran los del tipo reconstituido, de 30x30 cm, deberan contar previamente con una superficie
nivelada, los encuentros o juntas con los muros deben ser perfectamente rectos, sobre la misma se procedera a la
colocacién de dicho revestimiento. Los cortes se realizardn mediante la utilizacién de herramientas adecuadas.

ZOCALO
25 zécalo de mosaico Granitico

Serdn del mismo tipo de los pisos graniticos de 40 cm de longitud y 10 cm de altura colocados con argamasa,
esparciéndolo mediante la utilizacién de llana metélica de espesor adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se
realizaran mediante la utilizacién de herramientas adecuadas.

El computo métrico y la valoraciéon econdmica seran en metros lineales (ml) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

REVOQUE

A dos capas interior con hidréfugo- dosaje: 1:4:16 + hidréfugo.
En paredes, mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena, hidréfugo).

Las superficies curvas, se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y
de estos con los cielos rasos, seran vivas y rectilineas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y
ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas. También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de
los z6calos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separaciéon maxima de

1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la mamposteria, losas de hormigon y toda superficie a revocar, para que
la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacion del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos y color, libres de manchas,
rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningln
paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos
los elementos que van adheridos a los muros.

27 pared exterior a dos capas, con hidréfugo Unidad de medida: m2

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, el Contratista verificara el perfecto paralelismo de las mochetas
o aristas y los niveles de dinteles. Se cuidara especialmente la ejecucion del revoque exterior, realizando un revoque cuya
mezcla contenga hidréfugo incorporado a la totalidad de la superficie. Las curvas y rehundidos seran correctamente
delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones
defectuosas, ondulaciones, fallas, etc

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas, la primera serd un salpicado con mezcla 1:3 (cemento arena) con la
correspondiente adicion de hidréfugo inorgénico con la proporcion indicada por el proveedor del mismo. La segunda capa
con mezcla 1:4:16 + hidréfugo (cemento-cal-arena + hidréfugo). Antes de su realizacidn, los muros deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm y serd perfectamente liso y uniforme.

28 pared interior a dos capas Unidad de medida: m2

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas, la primera serd un salpicado con mezcla 1:3 (cemento arena) y la segunda con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
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terminado no serd de espesor mayor al,5 cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para
revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

REVESTIMIENTOS
29 azulejos Blancos Mate Unidad de medida: m2
b1 Azulejos blancos de terminacion mate, con guarda de terminacion.
En servicios higiénicos, h=2.10m Unidad de medida: m2
b2. Azulejos Blancos de terminacién mate. En Areas hiimedas, h=
1.10m a= 0.60 Unidad de medida: m2

El material de revestimiento a ser usado deberéa ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color blanco sin bisel.
Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.
La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran Los paramentos que deban ser
revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de la mamposteria
de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasién, las costras de morteros existentes en las superficies.

Previamente a la aplicacidn de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir.

26 el azotado impermeable de revoques no deberd presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros
defectos. Tendran las aristas rectas.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En lugares propensos a fisuras, se dispondra de un velo o tela elastica sobre la que se azotara con mortero 1:3 (cemento,
arena) para posteriormente aplicar el revoque, previa limpieza de la superficie.cambiados por cuenta del Contratista. La
colocacién se hara con mezcla adhesiva en polvo, de base cementicia, arenas de granulometria seleccionada, resinas
sintéticas y aditivo hidréfugo, que reduce al minimo el pasaje de agua. Al trabajar la mezcla, se debe lograr que esta sea
cremosa, elastica y homogénea, previa ejecucidn de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante 8
horas como minimo antes de su colocacién; en los servicios higiénicos, no llevaran zdcalos los muros que llevan
revestimientos de azulejos

INSTALACION DE AGUA CORRIENTE

La instalacion a efectuar comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion grafica y en las
especificaciones técnicas desde la llave de paso de entrada, ubicada en la caja del medidor.

3034 La instalacion de la cafieria de plastico seguird estrictamente las indicaciones del fabricante en lo que no estuviera
incluido en estas especificaciones y en las Normas NP INTN. En las uniones donde se requiera, se utilizaran piezas de PVC
rigido o accesorios de hierro galvanizado en el caso de tubos roscable. Las conexiones a los artefactos se ejecutaran con
extensiones flexibles de cobre cromado exteriormente. En los cortes de cafieria deberan eliminarse las rebabas interiores.
El aterrajado de extremos cuidara la ejecucidn de las roscas, debiendo tener las mismas un ajuste perfecto. Antes de cubrir
la cafieria 0 embutirla se hara la prueba de estanqueidad a presién de 5 kg/cm2. Las canalizaciones interiores que deban
incorporarse a los paramentos irdan embutidas en las paredes a una altura de 0,60 m sobre el nivel del piso terminado.
Antes del cierre de las canaletas de empotramiento se efectuara una prueba hidraulica a la presidn de servicio. Esta prueba
debera ser certificada por la Fiscalizacién de Obras. En ninglin caso, si lo hubiere y a criterio de la Fiscalizacion de Obras,
podran instalarse cafierias de conduccién de desaglie de agua servida y cafierias de agua potable en zanjas a menos de
1,00 m unas de otras. Las bocas de conexidn para cada artefacto, asi como las llaves de paso, estaran perfectamente
aplomadas con respecto al revestido o terminaciones indicados para cada local sanitario. Las llaves de paso de entrada
seran del tipo esclusa, integramente de bronce fundido, con roscas para cafio. Las ubicadas en locales sanitarios seran de
tipo esclusa, de bronce fundido, reforzadas y cromadas. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de hormigén
prefabricados de 0,20 x 0,20 m, con tapa del mismo material. En todos los casos, se debera tener presente la necesidad de
un facil mantenimiento. La griferia serd cromada tanto para el interior y como para el exterior.
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35 tramos de las cafierias se emplearan canillas de bronce para patio con pico manguera, PVC rigido, con presion de uso de
10 kg/cm2.

La instalacion de la cafieria de plastico seguird estrictamente las indicaciones del fabricante en lo que no estuviera incluido
en estas especificaciones y en las Normas NP INTN.

En las uniones donde se requiera, se utilizaran piezas de PVC rigido o accesorios de hierro galvanizado en el caso de tubos
roscable. Las conexiones a los artefactos se ejecutaran con extensiones flexibles de cobre cromado exteriormente.

En los cortes de cafieria deberan eliminarse las rebabas interiores. El aterrajado de extremos cuidara la ejecucion de las
roscas, debiendo tener las mismas un ajuste perfecto.

Antes de cubrir la cafieria 0 embutirla se hara la prueba de estanqueidad a presion de 5 kg/cm2.

Las canalizaciones interiores que deban incorporarse a los paramentos iran embutidas en las paredes a una altura de 0,60
m sobre el nivel del piso terminado. Antes del cierre de las canaletas de empotramiento se efectuard una prueba hidraulica
ala presion de servicio. Esta prueba debera ser certificada por la Fiscalizacion de Obras.

En ningun caso, si lo hubiere y a criterio de la Fiscalizacién de Obras, podran instalarse cafierias de conduccién de desaglie
de agua servida y cafierias de agua potable en zanjas a menos de 1,00 m unas de otras.

Las bocas de conexidn para cada artefacto, asi como las llaves de paso, estaran perfectamente aplomadas con respecto al
revestido o terminaciones indicados para cada local sanitario.

Las llaves de paso de entrada seran del tipo esclusa, integramente de bronce fundido, con roscas para cafio. Las ubicadas
en locales sanitarios seran de tipo esclusa, de bronce fundido, reforzadas y cromadas.

36 las cafierias de alimentacién del sistema que deban ir enterradas seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano sueltos, a una profundidad de 0,50 m por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras.

37 registros de hormigén prefabricados de 0,30 x 0,30 m, con tapa del mismo material. En todos los casos, se debera tener
presente la necesidad de un facil mantenimiento. La griferia sera cromada tanto para el interior y como para el exterior.

INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL

3842 Las canaletas embutidas o empotradas, seran fabricadas en chapa galvanizada N° 24 con sus distintos desarrollos
segln sea el caso. En los planos se detallan las canaletas aéreas y los tubos de bajada que conectan a las mismas con la
tuberia subterranea. Debe cuidarse que el embudo de transicién entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado
para evitar perturbaciones al flujo en ese punto. La pendiente horizontal de las canaletas aéreas sera 0,50 % como minimo.
Seran construidas rejillas pluviales de dimensiones 30x30 cm de acuerdo a los planos, variando la profundidad segun la
zona en que se encuentren. En principio, las tapas deben quedar 10 cm por debajo de la superficie del terreno natural. Para
la conexidn entre registros se realizara con tubos de PVC Marrén de 100mm de diametros.

43 45 Todos los lavamanos, mingitorios, piletas de lavar, llevaran sifones individuales. Las cdmaras de inspeccion externas,
seran de 0,40 x 0,40; 0,40 - 0,60; 0,60 x 0,40, segun el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de hormigdn armado con
varilla F 6 e irda macizada con mezcla pobre y la externa, también de H® A° y no podra sobresalir del nivel del piso
circundante inmediato. En los lugares donde exista algun tipo de piso, los registros y desengrasador seran provistos de
doble tapa: una contratapa de hormigén armado, colocada a 15 cm por debajo del piso, en el caso del desengrasador la
contratapa sera la original de plastico; y la tapa final nivelada con el piso y revestida del mismo material. Esta ultima
tendra un contramarco de acero laminado en "L", de 30 mm, con 4 (cuatro) anclajes de planchuelas 3 x 15 mmy 75 mm de
largo para empotrar en las paredes del registro. La tapa propiamente dicha estara hecha con un marco de hierro angulo de
25 mm y fondo de chapa de acero negro N1 12, soldada a dicho marco. Cafios. Los cafios de plastico, asi como los
accesorios que se utilicen en la construccion de la red, seran de PVC Blanco Soldable y deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién
(INTN).

46 camara Séptica 1.40 x 1.80 x 1.50 Unidad de medida: unidad

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas de asiento de la losa de cobertura se tomaran con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

47 pozo absorbente 1,50 x 3,00 Unidad de medida: unidad
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Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento calarena), con la salvedad
siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y las losetas de retretes y mingitorios que se tomaran con mezcla 1:3
(cemento arena), paredes calada. El fondo no llevara losa.

COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

4855 Los artefactos sanitarios seran de porcelana esmaltada, color blanco, resistente e impermeable, de superficie lisa,
que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores. Los Inodoros Blancos con Cisterna de
Acople, se utilizaran para discapacitados, debiendo contar con los sistemas adecuados de accionamiento para descargay
estar ubicados de tal manera que resulte cémodo el ingreso al mismo por parte del usuario. Los Inodoros Blancos con
Cisterna Alta, blancos de losa cerdmica, con asiento y tapa de plastico, tasa tipo integral sifén incorporado, fijados al piso
con tornillos o pernos. Seran provistos de asientos y tapa. Los lavatorios seran medianos, de loza, del tipo con pedestal, de
una canilla, con rebosaderos y tapas de desagiie sueltas. Los sifones seran de plasticos de 1 1/4" asi como su tirdn de
desaglie. El lavatorio para discapacitados debera ser del tipo sin pedestal, anclado a la pared para facilitar el giro de la silla
de ruedas. Se proveera e instalara barras de acero inoxidable para discapacitados de 1 de didmetro y 1 m de largo
incrustado en la pared con mezcla 1:3 (cemento arena). Conforme al disefio del bafio para discapacitados detallado en los
planosy con la aprobacién del Fiscal de obra. 20.8- Cortina Antibacterial Unidad de medida: unidad

Cortina vertical antillama, antimoho y antibacteriana de colgar, con estructura de acero inoxidable c/ ojillos y ganchos de
acero inoxidable. Las cortinas a proveer y colocar deberan ser de fibras sintéticas de gran resistencia, antibacterianas,
resistentes a las bacterias compuesto de dos capas de pelicula termoplastico que transpiran agentes antibacterianos de la
malla central al exterior, las telas deberan poseer la siguiente caracteristicas: Antiestatica, auto desodorante repelentes a
los malos olores, resistente a las manchas, retardador de la flama, decorativa, durable de material termoplastico de alta
resistencia , duraderas y lavables. Incluyen los ojillos de acero de la parte superior, en aluminio anodinado esmaltado con
0,50(1.3 mm) de espesor x 11/4 (32mm)de anchox11/8 de alto, con dos tapas finales. El material a utilizar debe ajustarse a
la Norma Internacional NOM NFPA-701. Debera ser de perfecta calidad y acabado. El color sera seleccionado en todos los
casos, seglin muestras presentadas por el oferente. La Fiscalizacion de Obras podra ordenar el retiro de las mismas o en
parte cuando se presente una mala disposicion de los elementos o si presentare algin desperfecto o mal acabado. 20.9-
Accesorios de Losa Unidad de medida: unidad Perchas: Seran del tipo doble y se colocaran una en todos los sanitarios sin
excepcion. Jabonera: 49/72

Seran de 7.5 x 15 cm y se colocaran uno por cada lavatorio, sin manija. En el box de ducha llevara uno de 15 x 15 cm con
manija. Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio. Portarrollos: Se colocara uno por cada inodoro

INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL

56 las canaletas embutidas o empotradas, seran fabricadas en chapa galvanizada N° 24 con sus distintos desarrollos segln
sea el caso.

En los planos se detallan las canaletas aéreas y los tubos de bajada que conectan a las mismas con la tuberia subterranea.

57 debe cuidarse que el embudo de transicién entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar
perturbaciones al flujo en ese punto. La pendiente horizontal de las canaletas aéreas sera 0,50 % como minimo.

58 seran construidas rejillas pluviales de dimensiones 30x30 cm de acuerdo a los planos, variando la profundidad segun la
Zona en que se encuentren.

En principio, las tapas deben quedar 10 cm por debajo de la superficie del terreno natural.
Para la conexidn entre registros se realizara con tubos de PVC Marrén de 100mm de diametros.
CARPINTERIA DE MADERA

59 - 60 PUERTA TIPO PLACA REFORZADA

Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera.

Las hojas de las puertas seran del tipo placa, de madera de cedro, de las dimensiones indicadas 120,2,10. Debera preverse
la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta.

Todas las aberturas deberan ser previamente aprobadas, y autorizadas por escrito para su colocacion.
61 - 62 Puerta 0,80X2,10 Y 0,90x2,10 Unidad de medida: unidad

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitirad que sean
solo puntos visibles.

La puerta sera de 1 (una) hoja de chapa N° 20 doblada e ira fijada al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).
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Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de anticorrosivo al
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion; mas pintura en color grafito.

63 - 64 Puerta 0,60X2,10 Y 0,70x2,10 Unidad de medida: unidad

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean
solo puntos visibles.

La puerta sera de 1 (una) hoja de chapa N° 20 doblada e ira fijada al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de anticorrosivo al
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién; mas pintura en color grafito.

ABERTURAS
Generalidades
Materiales

Los materiales a emplear deberdn cumplir normativas de calidad. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier
norma sobre pruebasy ensayos de los mismos se haran segun el caso de acuerdo a normas ASTM.

Aleaciones:

Se ejecutara con perfiles extraidos de aleacién de aluminio de éptima calidad comercial y apropiados para la construccion
de ventanas y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas
encuadradas dentro de las especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 T 5 ASTM

Elementos de Fijacion:

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, insertos,
etc. debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero o protegidos con
una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo a las especificaciones ASTM A 16555y A 164 55

Perfiles:

Los perfiles tendran los siguientes espesores minimos de paredes:
Estructurales 3 mm

Contra vidrios 2 mm

Tubulares 2 mm

Juntasy Sellados:

En todos los casos se proveeran juntas de dilatacién en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conservar su alineamiento. El espacio para juego que
pueda necesitar la union de los elementos, debe ser ocupado por una junta elastica, por movimientos provocados por la
accién del viento, presion o depresidn o movimientos propios de la estructura.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacion la obturacidn de juntas se hara con
mastic que cubra los requerimientos exigidos por los fabricantes.

Descripcidn de los elementos:

El material serd aluminio anodizado color natural, de espesor minimo : 3 mm. Los pre-marcos seran de aluminio color
natural.

Hojas: Tipo Co-planar para mejorar la hermeticidad

Caja de agua: De 45 mm
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Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio
Hermeticidad: El sellado se realizara con felpa de polipropileno. Llevaran felpas en todas las hojas.
Todos los tornillos seran de acero inoxidable

En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro entre el
premarco y el marco de aluminio.

En las hojas de las ventanas se dispondra calzadores para evitar vibraciones

Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar

65. TipoV1- Ventana de cristal templado corrediza 1,50x1,10 con marco y estructura de aluminio
66. Tipo V2 -Ventana de cristal templado corrediza 1,20x1,10 con marco y estructura de aluminio
67. TipoV3- Ventana de cristal templado corrediza 0,90x1,10 con marco y estructura de aluminio
68. Tipo V4 -Ventana de cristal templado corrediza 0,60x0,40 con marco y estructura de aluminio

INSTALACION ELECTRICA

6978 El presente numeral corresponde a las especificaciones técnicas para el suministro de los materiales y para la
ejecucion de los trabajos de instalacion eléctrica, interior y exterior de los Hospitales. Quedara a cargo del CONTRATISTA
proveer lo necesario para la realizacion de la instalacién, tanto materiales como mano de obra, asi también la provisién de
todos los artefactos de iluminacidn, con sus correspondientes equipos eléctricos y lamparas (inclusive transformador).
Como la instalacion debe ser aceptada y conectada por la ANDE a su red, el CONTRATISTA debera contar a su costo con el
aval de un profesional matriculado en ANDE en la Categoria A, quién debera encargarse de la presentacion de la solicitud
de Abastecimiento de Energia ante la citada Administracion Nacional de Electricidad, y correr con la tramitacion
pertinente. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y sus Especificaciones Técnicas. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso,
podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar,
excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen
dicho cambio. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto
sin que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito. El CONTRATISTA, solicitara la Supervision y/o
Fiscalizacidn de obra, en las siguientes etapas: a. Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del cierre de canaletas. b.
Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a los artefactos o accesorios (Llaves de puntos,
tomas, TM, etc.). c. Después de la colocacion de llaves de punto, tomas, TM y artefactos de iluminacion. d. Después de
finalizada la instalacion y conexidon a la red de ANDE. El CONTRATISTA solicitara la aprobacion de la supervision y/o
fiscalizacion de todos los materiales a ser utilizados en la instalacion eléctrica, tales como: conductores, tableros, llaves de
punto, tomacorrientes, llaves termomagnéticas, artefactos de iluminacién, etc., antes de su montaje y/o instalacion. El
Fiscal podra disponer el retiro de cualquier material que no ha sido aprobado. Todas las partes metalicas de la instalacidn,
tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra. Toda la instalacion eléctrica se debe
realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas. Esta previsto que todas las
instalaciones a ser ejecutadas sean trifasicas y por mas que la acometida sea monofasica, la instalacion debe estar
preparada para trifasica en cualquier momento. Es decir, que se debe hacer las alimentaciones trifasicas de los tableros,
colocar llaves trifasicas, pilastras, con caja y llave precintable trifasica, incluso prever una acometida trifasica y dejar los
cables preparados para su posterior conexion. 8. - Artefactos Luminicos. Unidad de medida: unidad

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos
para adosar o colgar, segln los casos. En los artefactos colgantes no se permitira el uso de cadenas ni de otro material que
no asegure una sujecion rigida de los mismos, el mismo necesitara aprobacion del Fiscal electromecanico. 9. - Ventiladores
de Techo Unidad de medida: unidad 50/72

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Serdn montados como
indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacion, de tal forma que al funcionar no proyecten sombrasy la
sujecion de los mismos debera realizarse con varillas soldadas al techo. 10. Tablero Unidad de medida: unidad

Los tableros seran del tipo de embutir y su armazén sera formada por perfiles de hierro dngulo de 5 mm de espesor,
recubiertos con chapa de hierro doble decapada N° 14 (2,1 mm) de espesor, que serad pintada con 2 (dos) manos de
antioxido y 2 (dos) manos de pintura plastica, color a indicar por la Fiscalizacion. Contaran con sistema de barras de cobre
electrolitico (3 fases; neutro y tierra) y deberan ser disefiadas para una corriente igual a 2 (dos) veces la nominal. Cuatro de
las barras (tres fases y neutro) estaran sujetas al tablero por medio de aisladores de 1000V, y la barra de tierra estaran
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fijada directamente al tablero. Las conexiones desde las barras de distribucion se haran con cable multifilar de 4 mm2 de
seccién minima.

Incluirdn ademas lugar de reserva mayor o igual al 20% de la cantidad inicial de disyuntores termomagnéticos utilizados.
Los disyuntores deberan estar numerados, y llevard una leyenda en la parte interior de la tapa del tablero, con la
descripcidn de todos los circuitos contenidos en el tablero. El Tablero a ser proveido debera estar compuesto de 8 (ocho)
llaves monofasicas de 16 A, 16 (dieciséis)

llaves monofasicas de 25 Ay 1 (una) llave de corte general de 3x100 A. 11. - Registro Eléctrico Unidad de medida: unidad

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacién final, pues, la
inobservancia de ello, podria poner en peligro a personas de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que
corren si tocaren los cables, ductos o conexiones. 12. Acometida: Pilastra de ladrillo comUn, revocado y pintado cafio galv.
De 2 1/2", curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los
tramites de trifasicacion de la instalacién Unidad de medida: un

La Pilastra trifasica sera ejecutada conforme a los detalles contenidos en los planos. La misma sera de ladrillos revocados y
pintados, de seccién 0,50x0,50 m, con cafio galvanizado de 2 . Se debera tener en cuenta todos los accesorios necesarios
para su completa ejecucion, incluyendo curvas, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con
llave limitadora de carga. El poste de acometida debera ser de hierro galvanizado, seglin especificaciones de la ANDE, de
una sola pieza, sin uniones ni soldaduras. La ANDE proveerd e instalard los medidores de acuerdo al Capitulo Il del
Reglamento para Instalaciones de Baja Tension de los medidores monofasicos y trifasicos, necesarios para la red de C. A.
trifasica de 380/220 V, tetrafilar, 50 Hz. La Fiscalizacion considerard como terminada la instalacidn eléctrica, cuando la
ANDE haya entregado el servicio definitivo de energia eléctrica. Todos los tramites necesarios, hasta su conexién, correran
a cargo del Contratista. 22.13- Alimentacién desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea tipo NYY de 25 mm2 y
mallado a tierra y tensor unién con aislacién Unidad de medida: ml

La conexi6n desde el medidor hasta el tablero general (TG), se realizara por medio de alimentacion subterranea, para ello
se debera utilizar conductores del tipo NYY de 25 mm2 de seccion. Los cables subterraneos deben enterrarse a una
profundidad de 60 cm sobre una capa de 10 cm de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como proteccién mecénica. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o
sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero
general y los tableros seccionales. La Fiscalizacion considerard como terminada la instalacion eléctrica, cuando la ANDE
haya entregado el servicio definitivo de energia eléctrica. Todos los tramites necesarios, hasta su conexidn, correran a
cargo del Contratista.

79 artefactos Luminicos con tubos Led. Unidad de medida: und

Tipo Profesional Led, con difusor polimérico, temperatura de color 4.000 k-blanco neutro, 18 w. Seran aptos para adosar o
colgar, segun los casos. En los artefactos colgantes no se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no asegure
una sujecion rigida de los mismos, el mismo necesitara aprobacion del Fiscal electromecanico.

8081 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn
directa. Seran aptos para adosar o colgar, seguin los casos. En los artefactos colgantes no se permitira el uso de cadenas ni
de otro material que no asegure una sujecion rigida de los mismos, el mismo necesitard aprobacion del Fiscal
electromecanico.

82 la ducha eléctrica debe instalarse, ser nuevo de marca de reconocido prestigio y conforme a la norma técnica de la
ANDE. La calidad de similar queda a juicio y resolucion de los directores de obras, en caso de que el contratista en su
propuesta mencione varias marcas, la opcion serd ejercida y definida por la contratante.

SISTEMA DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS
83 DISYUNTOR ELECTRICO Unidad de medida: unidad

Luz de emergencia de 80 luces LED. Disefio compacto, regulable, facil de transportar e instalar. Fuente de Poder: AC 220-
240V

Frecuencia: 50/60 Hz
Fuente de Luz: 80 luces LEDs
Tiempo de Carga: 20-24 horas

Duracidn: Luz fuerte 2 horas. Luz débil 15 horas.
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84 85 detector Termovelocimétrico

Tensién de alimentacidn 9 V. CC a bateria, duracidn de la bateria 1 (un) afio aproximadamente, detecta el calor sostenido o

ascendente, sirena electrdnica incorporada a zumbador piezo ceramico, nivel de presion sonora de la sirenaes de 85db a 3
m, verificacidén de funcionamiento por medio de pulsador incorporado, indicador luminoso de funcionamiento, indicador
sonoro del estado de la bateria.

86 - 87 cartel luminoso de salida de emergencia - Unidad de medida: unidad

Indicador luminoso de Salida de emergencia o indicadores de salida con pictogramas con ldmpara fluorescente de 8 W,
con bateria recargable y autonomia de 3 horas para instalacion en techo en todos los lugares indicados en los
planos.

88 Extintor de 6kg-ABC - Unidad de medida: unidad
El tipo de extintor a ser utilizado sera el del tipo PQS ABC de 6kg.

Los extintores en su fabricacién deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn INTN, debiendo indefectiblemente llevar su sello.

Los extintores a ser utilizados deberan tener la aprobacién previa de la Fiscalizacion de Obras, para su provision y
colocacion.

89 disefio compacto, alarma audio visual Dimerizable, facil de transportar e instalar. Fuente de Poder: AC 220- 240V

Frecuencia: 50/60 Hz Fuente de Luz: 48 luces LED Tiempo de Carga: 20-24 horas Duracién: Luz fuerte 2 horas. Luz débil 15
horas Dimensiones (cm): A40xB7,2 23.5- Luces de Emergencia tipo Halégenas Unidad de medida: unidad

Esta Luz de Emergencia Autdnoma Haldgena, se encendera automatica e instantaneamente ante cualquier corte en el
suministro de energia eléctrica; se mantendra conectada a un tomacorriente para recargar sus baterias, las que entraran
en servicio en caso de fallas en el suministro eléctrico. Sus dos faros halégenos se pueden orientar en cualquier direccion y
sentido, lo que permite iluminar ambientes o pasillos. Potencia: 2x55W Haldgenos Voltaje: 220V

Faros con pantalla de proteccién: Reflectores con difusor translicido de vidrio. Estas luces contaran con bateria de 12
volts. con una autonomia minima de 4 horas y estaran conectadas al Sistema eléctrico normal del Edificio
permanentemente, para su recarga posterior; por lo que se hace necesario prever un toma eléctrica de 220 volts., en los
lugares donde seran instalados, los sefializadores de SALIDA DE EMERGENCIA y las luces de Emergenci

90 Detector de humo/calor auténomo Unidad de medida: unidad

Tension de alimentacién 9 V. CC a bateria, duracién de la bateria 1 (un) afio aproximadamente, sensor de humo tipo

fotoeléctrico, sensibilidad al humo 1% * 0.2%, rango de temperatura de trabajo 4°C~ 38°C, rango de humedad de
funcionamiento 10%- 90% de humedad relativa del ambiente, sirena electrénica incorporada a zumbador piezo ceramico,
nivel de presién sonora de la sirena es de 85 db a 3 m, verificacién de funcionamiento por medio de pulsador incorporado,
indicador luminoso de funcionamiento, indicador sonoro del estado de la bateria.

91. Balde deArena

De acuerdo a la ubicacién y cantidad que figuran en los planos de PCI, se colocaran en el predio, baldes de arena. Los
mismos seran metalicos con capacidad de 10 litros y estaran pintados con pintura sintética en color rojo.

PINTURA

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, dxidos, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara al Fiscal de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya aplicar cada mano de pintura. Como regla
general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo
realizado, se dara la Ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccion hayan dado fin a sus
trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y del tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de
clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el
Contratista entregara muestras al Fiscal de Obra para su elecciony aprobacion.

Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por el Fiscal de Obra
quién podra hacer efectuar, al Contratista'y

a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
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Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacidn al Fiscal de
Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente
para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de manos ser3 a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio del Fiscal de Obra.

92 Pintura al agua p/pared exterior sin enduido - Unidad de medida: m2

En todas las paredes del area de admision, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria
de ladrillos, se aplicara la pintura mate.

El material a utilizarse serd de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacién de Obras antes de su
aplicacion para su aprobacion.

93 pintura latex vinilico p/ pared interior, incluye enduido. - Unidad de medida: m2

En todas las paredes del area de admisidn, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria
de ladrillos, se aplicara la pintura mate.

El material a utilizarse sera de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizaciéon de Obras antes de su
aplicacion para su aprobacion.

94 Pintura sintética p/aberturas de madera al barniz Unidad de medida: m2

Las aberturas de madera, iran pintadas a 2 (dos) manos con aceite de lino triple cocido y 2 (dos) manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

95 pintura de estructura de techo con esmalte sintetico

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva al cromato de zinc, a 2 (dos) manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma.
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con 2 (dos) manos de pintura sintética color grafito mate. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

VARIOS

96 - 97 comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas y las
canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de
este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

98, 99 mueble bajo mesada de cocina y almacenas

El mueble de estructura metalica llevara un estante intermedio y una torre con cajoneras externas, el cerramiento, puertas
y estante interior seran de placa de 18mm con terminacién melaminica. La mesada sera de granito, borde pecho paloma
con zbcalo. La pileta de acero inoxidable 040x0,40x0,40 y la griferia para agua fria tendrd un pico mévil de sobreponer. El
color del granito natural sera el mas claro que se halle en el mercado.

100, 101 LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Consiste en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo
a entregarla con Una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

PORTICO

102 REPLANTEO Y MARCACION

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Fiscalizacién de Obras antes de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura
conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La
escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los
casos que corresponda
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La correcta marcacién de la obra estara bajo la competencia del contratista asi también del cuidado y conservacién de
todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Para esta tarea se utilizaran estacas de maderade2x3y
cabezales de 1 x 3 como minimo. Los niveles determinados en los planos, la Fiscalizacién de Obras los ratificara durante la
construccion, mediante érdenes de servicios o nuevos planos parciales de detalles. En el libro de obra debera constar de
forma escrita, la aprobacidn y Visto Bueno del replanteo por parte del Fiscal de Obras.

ESTRUCTURADEHA
103 VIGA CADENA INFERIORDEHA

Los perfiles para vigas y correas se hallan dimensionados en la planta de techo. La pintura de terminacion sera en el mismo
color de la chapa inferior. Pintura El antidxido al cromato de zinc debera cumplir con la norma IRAM 1182. El esmalte
sintético debera cumplir con la norma IRAM 1220. Realizacion de los trabajos Fabricacion

Toda la mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes deberan estar exentos de escamas,
laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminacion, no admitiéndose en ninglin caso el uso de soldaduras u
otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningln tipo. Previamente a la utilizacion del material se
verificard su calidad. Se tomara la correccién que resulte necesaria efectuar por cualquier desviacidén respecto a lo
indicado en esta especificacion a menos que tales modificaciones hayan sido aceptadas.

104 105 El hormigdn estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada:
agua, cemento portland normal, aditivos, arido fino y arido grueso. C. La calidad de un determinado tipo de hormigdn sera
uniforme; la dosificacidn, el transporte, colocacién, compactacién, proteccién y curado deben realizarse de modo que sea
posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en
todo conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que establecen los planos del disefio estructural.
Almacenamiento de los materiales en la obra A. El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los
cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran por separado y con el orden cronolégico de llegada. El
empleo de los mismos sera en el mismo orden. B. Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacién
de particulas, la contaminacidn de substancias extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias. Los ensayos
para verificar si los dridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran con muestras obtenidas
en el lugar de medicidn, antes de ingresar en la hormigonera. Cimbras. En caso de ser necesario, la Cimbra sera
proyectada, construida y sostenida sobre fundaciones adecuadas, con lasuficiente rigidez y firmeza para soportar cargas o
asentamientos apreciables. Los planos de detalles de la Cimbra con sus fundaciones deberan ser aprobados por el Fiscal
de obras y ser sometidos a su consideracién con la debida anticipacidn (30 dias), y ningln trabajo previsto en los mismos
podra ser ejecutado sin la pertinente autorizacion. Para el disefio de la Cimbra, se asumira un peso especifico de 2.400
kg/m3 para el hormigén armado.

AISLACION
106 HORIZONTAL DE 0,30 CON ASFALTO

Asfaltica horizontal y vertical: Sobre todo el ancho o espesor de los muros en forma de u invertida, de dimensiones 15 x 15
cm, para mamposteria de 0.15, terminado minimo a 0,05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se procederd a la
realizacion de la capa de aislacidn. La aislacion estard formada por una capa de cemento y arena (1: 3), alisada y nivelada;
debiendo también quedar alisada sus caras laterales. Sobre esta capa se aplicara asfalto sélido diluido en calor sin
agregado liquido, con un espesor no inferior de 2mm., sin grietas, grumos o claros De chapas de zinc, montadas sobre
estructura metalica. El Contratista es el Unico responsable del Célculo de la Estructura, debiendo preverse materiales de
buena calidad, Uniforme, de tamafio y formas regulares, sin fallas.

MAMPOSTERIA
107 ELEVANCION DE 0,30 CON ASFALTO

Todos los trabajos de mamposteria deben ser interpretados como provision y colocacion y deben efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y las reglas del arte. Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista
se ejecutaran con ladrillos comunes o laminados conforme se indique en la Planilla de Obra. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados por
riego o inmersién

en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste

rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran

simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace
de la albafiileria. No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el
que deba usarse dentro de las dos horas siguientes a su preparacion. Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no
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vuelva a ablandarse sin afiadirle agua, sera desechado. Igualmente se desechara, sin intentar ablandarlo, todo mortero de
cemento que haya comenzado a endurecerse. Materiales - Generalidades Todos los materiales a incorporar ya utilizar en
los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de
fabricay cerrados.

REVOQUE

108110 Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. Como regla general, salvo las excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después
que todos los gremios que entran en la construccidon hayan dado fin a sus trabajos. Las pinturas seran de primera calidad y
del tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes
calidades. Los productos que lleguen a la OBRA vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por el
Fiscal de OBRA quién podra hacer efectuar, al CONTRATISTAy a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pinturasy su aplicacion.

PINTURA

111113 Las pinturas seran de primera calidad y del tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. Los productos que lleguen a la OBRA vendran en sus envases
originales cerrados y seran comprobados por el Fiscal de OBRA quién podra hacer efectuar, al CONTRATISTA y a costo de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a
obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion. Se debera dar la cantidad de manos que
requiera un perfecto acabado a juicio del Fiscal de Obra.

VARIOS

114 seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podréa tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente
los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. E

115 las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area
de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el
costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus
respectivos nombres de puertas o accesos.

CASETA DE BASURA
Trabajos preliminares

116 todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte. El Oferente tendra la obligacion de incluir en
su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles que aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente
documento, resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

117 cimento
Piedra Bruta Blanca 0.45 x 0.80 0.60 x 0.80 (1:2:10). Unidad de medida: m3

Se hara con piedra bruta (se podran utilizar rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de
las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). Deberan ir perfectamente
trabadas para lo cual se intercalaran los tamafios. La superficie final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la

cota de terminacion fijada. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el
Fiscal de obras indicara la solucion del caso. Esta prevista la ejecucion del rubro viga de fundacion de H°A°, en los bordes
de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por
debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El contratista debera prever en

este rubro el costo de dichos trabajos.

RELLENO
118 RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacidn, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

NIVELACION
119 MURO DE NIVELACION ARMADA DE 0,30

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
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deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores.
AISLACION
120 HORIZONTAL DE 0,15 CON ASFALTO

Asfaltica horizontal y vertical: Sobre todo el ancho o espesor de los muros en forma de u invertida, de dimensiones 15 x 15
cm, para mamposteria de 0.15, terminado minimo a 0,05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se procederd a la
realizacion de la capa de aislacidn. La aislacion estara formada por una capa de cemento y arena (1: 3), alisada y nivelada;
debiendo también quedar alisada sus caras laterales. Sobre esta capa se aplicara asfalto sélido diluido en calor sin
agregado liquido, con un espesor no inferior de 2mm., sin grietas, grumos o claro.

MAMPOSTERIA
121 122 DE ELEVACION DE 0,15

A paredes de elevacidn de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45
la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de
Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

ENVARILLADOS

123 seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran

TECHO

124 de chapas TermoacUsticas, montadas sobre estructura metalica. E|l Contratista es el Ginico responsable del Calculo de
la Estructura, debiendo preverse materiales de buena calidad, informe, de tamafio y formas regulares, sin fallas. El hecho
de aprobacién por parte de la Fiscalizacion del Calculo y de los materiales, y otros aspectos que se refieren a la ejecucidn
de las estructuras, no exime al Contratista de la total responsabilidad establecidas en este apartado.

PISOY CONTRAPISO

125127 Seran perfectamente planos, lisos, suaves y no deberan ofrecer cavidades ni grietas. La colocacién debera
efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre piezas, pues no se permitira, para el asiento de los mosaicos la
mezcla sera tipo 14 y tendra un espesor minimo de 2cm. El empastinado se realizara 24 horas después de la colocacion.

ZOCALO

128 se utilizaran zécalos de material idéntico en color y tamafio al existente en el sector de obras. Su colocacién sera bien
aplomada con argamasa de cemento, cal y arena.

REVOQUE

129130 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal- arena). Antes de su realizacidn, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

REVESTIMIENTO

131 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel.
Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.
La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que
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llevan revestimiento de azulejo.
INSTALACION DE AGUA CORRIENTE

132 los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con las indicaciones que
impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.
Ajustdndose al anexo de especificaciones técnicas de INSTALACION SANITARIAY AGUA POTABLE.

COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

133 los artefactos sanitarios seran de porcelanas esmaltadas, colores blancos, resistentes e impermeables, de superficie
lisa, que no presente defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores.

CARPINTERIA METALICA

134 las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos y llevara posteriormente dos manos de
pintura anticorrosiva.

135 aplicar una mano de fondo antiéxido de cromato, cubierto perfectamente las superficies. Masillar con masilla al
aguarras, en capas delgadas donde fuera necearlo. Luego aplicar fondo antidxido sobre las partes masilladas. Lijar
convenientemente. Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego una
mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber
recibido el antiéxido).

INSTALACION ELECTRICA

136140 El presente numeral corresponde a las especificaciones técnicas para el suministro de los materiales y para la
ejecucion de los trabajos de instalacion eléctrica, interior y exterior de los Hospitales. Quedara a cargo del CONTRATISTA
proveer lo necesario para la realizacion de la instalacién, tanto materiales como mano de obra, asi también la provisién de
todos los artefactos de iluminacion, con sus correspondientes equipos eléctricos y lamparas (inclusive transformador).
Como la instalacion debe ser aceptada y conectada por la ANDE a su red, el CONTRATISTA debera contar a su costo con el
aval de un profesional matriculado en ANDE en la Categoria A, quién debera encargarse de la presentacion de la solicitud
de Abastecimiento de Energia ante la citada Administracion Nacional de Electricidad, y correr con la tramitacion
pertinente. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y sus Especificaciones Técnicas. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso,
podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar,
excepto algunas modificaciones que por motivos

técnicos y aprobados por la supervisidn yj/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio. Los circuitos de iluminacién de patio,
estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccion termo
magnética del circuito. El CONTRATISTA, solicitara la Supervision y/o Fiscalizacion de obra, en las siguientes etapas: a. Una
vez colocadas las cafierias y cajas, antes del cierre de canaletas. b. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexion a los artefactos o accesorios (Llaves de puntos, tomas, TM, etc.). c. Después de la colocacién de llaves
de punto, tomas, TM y artefactos de iluminacién. d. Después de finalizada la instalacién y conexién a la red de ANDE. El
CONTRATISTA solicitara la aprobacion de la supervision y/o fiscalizacion de todos los materiales a ser utilizados en la
instalacion eléctrica, tales como: conductores, tableros, llaves de punto, tomacorrientes, llaves termomagnéticas,
artefactos de iluminacién, etc., antes de su montaje y/o instalacion. El Fiscal podra disponer el retiro de cualquier material
que no ha sido aprobado. Todas las partes metélicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario,
deberan ser puestos a tierra. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras,
también las Especificaciones Técnicas.

Esta previsto que todas las instalaciones a ser ejecutadas sean trifasicas y por mas que la acometida sea monofasica, la
instalacién debe estar preparada para trifdsica en cualquier momento. Es decir, que se debe hacer las alimentaciones
trifasicas de los tableros, colocar llaves trifasicas, pilastras, con caja y llave precintable trifasica, incluso prever una
acometida trifasica y dejar los cables preparados para su posterior conexion. 8. - Artefactos Luminicos. Unidad de medida:
unidad

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos
para adosar o colgar, segun los casos. En los artefactos colgantes no se permitira el uso de cadenas ni de otro material que
no asegure una sujecion rigida de los mismos, el mismo necesitara aprobacion del Fiscal electromecanico.
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PINTURA
141 142 Pintura exterior e interior

Seran colocados previa autorizacion de textura y color por la Fiscalizacion sobre muestras entregadas, seran dispuestas en
forma vertical uniforme de un solo espesor evitando cualquier tipo de marca, pudiéndose ser rechazado en su totalidad.
Quedando expresamente prohibido duplicar las capas del material que brinda la textura. 24.2- Silicona para ladrillejos,
previa limpieza. Unidad de medida: m2

Se procedera a la limpieza de los ladrillejos, con acido muriatico cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Luego se
pintaran con dos manos de silicona liquida, incolora. 24.3- Pintura al agua p/pared exterior, incl. enduido. - Unidad de
medida: m2

En todas las paredes del area de admision, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria
de ladrillos, se aplicara la pintura mate. El material a utilizarse sera de excelente calidad, presentando los envases a la
Fiscalizacion de Obras antes de su aplicacion para su aprobacion. 24.4- Pintura vinilica p/ pared interior, incluye enduido. -
Unidad de medida: m2

En todas las paredes del area de admision, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria
de ladrillos, se aplicara la pintura mate. El material a utilizarse sera de excelente calidad, presentando los envases a la
Fiscalizacion de Obras antes de su aplicacion para su aprobacion. 24.5- Pintura sintética p/aberturas de madera. Unidad de
medida: m2

143 144 Las aberturas de madera, iran pintadas a 2 (dos) manos con aceite de lino triple cocido y 2 (dos) manos de barniz
sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera. 24.6/24.7- Pintura sintética
p/aberturay reja metalica, previo tratamiento de anti oxido Unidad de medida: m2

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva al cromato de zinc, a 2 (dos) manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con 2 (dos) manos de pintura sintética color grafito mate. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas. 24.8 - Pintura sintética para canaleta y bajada, metalica.
Previo antidxido Unidad de medida: ml Tanto los tramos de canaleta como sus

respectivas bajadas, se pintaran con 2 (dos) manos de pintura sintética color grafito mate. Previa pintura con
anticorrosivo.

MURALLA

145 seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacidén de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requiera.

146 Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos y llevara posteriormente dos manos de pintura anticorrosiva.

VARIOS

147 149 seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente
los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas
para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el
area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros;
cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

150 LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
Este trabajo consistird en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Consiste en la remocion de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo
a entregarla con Una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extension.
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En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
CASETA DE GENERADOR
TRABAJOS PRELIMINARES

151 todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte. El Oferente tendra la obligacion de incluir en
su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles que aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente
documento, resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

CORDON

152 Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificadas comprobando la igualdad de las
diagonales. El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicidn y nivelacion
necesarios para verificaciones a realizarse por la Fiscalizacién de Obras.

PISO

153 Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras,
grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacién de la
muestra, el Contratista es el responsable de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a
la muestra

aprobada. El Fiscal de Obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los
elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada. Seran de 30x30 cm, similar al existente. Deben ser colocados
sobre un contrapiso de cascotes de un espesor de 10 cm. Se asentaran los mosaicos con argamasa de cemento-cal-arena,
con un dosaje 1-4-16. Las rendijas seran paralelas. La terminacion final sera pulido a plomo. 10.2- Ceramica PI5 SSHH
Unidad de medida: m2

TECHO

154 De chapas de zinc, montadas sobre estructura metalica. El Contratista es

el Gnico responsable del Célculo de laEstructura, debiendo preverse materiales de buena calidad,
informe, de tamafio y formas regulares, sin fallas. El hecho de aprobacidn por parte de la
Fiscalizacion del Calculo y de los materiales, y otros aspectos que se refieren a la ejecucién de las
estructuras, no exime al Contratista de la total responsabilidad establecidas en este apartado.
CERCADO

157 159 Seran de alambre liso tejido

Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos y llevara posteriormente dos manos de
pintura anticorrosiva.

PINTURA

160 161 Las pinturas seran de primera calidad y del tipos que se indiquen en cada

caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas

de diferentes calidades. Los productos que lleguen a la OBRA vendran en sus envases originales
cerrados y seran comprobados por el Fiscal de OBRA quién podra hacer

efectuar, al CONTRATISTA y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

VARIOS

162 LIMPIEZA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y

retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y

apisonadas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El area de limpieza
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sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con

la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CONSIDERACIONES GENERALES

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

PROYECTO DE AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION A TIPO C DE USF TEMBIAPORA.
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
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TRABAJOS PRELIMINARES

Alcance de los Trabajos.

La obra de la USF Tembiapora, el proyecto a reacondicionar responde al Prototipo Institucional del MSPyBS;

La Obra debera ser ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el Contratista de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacidn, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros. La aceptacion parcial de ejecuciéon mediante Acta de Recepcion
Provisoria, no exonera al Contratista de la obligacion de su conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion
integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepcidon Definitiva, documento en el cual se mantendran las
responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y normas vigentes de la Republica sobre seguridad,
vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias sefialadas en el Contrato.

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente
aprobadas por la Fiscalizacién de Obras antes de su uso. Para la ejecucion de los trabajos a construir, el Contratista
proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar las
obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

El Contratista esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta
ejecucion de la obra. El Contratante puede ordenar las pruebas y andlisis de procedimientos, fases, materiales y acabados
que estime conveniente; el Contratista dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacion.

El Contratante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente
documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucién, para lo cual dara aviso oportuno al Contratista
ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

Los planos no tienen el propdsito de ser rigidos en detalles especificos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto
con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicacién, o con las recomendaciones de cualquiera de
los fabricantes de los equipos.
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Calidad de los Materiales.
Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera tener la aprobacién de la

Fiscalizacién de Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan
cumplido satisfactoriamente a los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Sistema de Medicion.

Mensualmente se realizaran mediciones, de la ejecucion de cada rubro y se labrara un Acta de Medicién. Rubricado por el
representante del contratista y de la fiscalizacidn de la Gobernacion de Caaguazi y el MSP y BS, el cual formara parte de la
certificacidn de trabajos ejecutados a ser presentados por el Contratista. No obstante se podran realizar, semanalmente
mediciones parciales de los rubros ejecutados, especialmente de los rubros que deberan ser cubiertos, los cuales serviran
para el Acta de Medicidn a ser elaborado.

Al concluir el trabajo contratado, se procederan a las mediciones finales, a los fines de labrar el Acta de Recepcion Final.

Muestra de Materiales:

Sera obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a
la obra, para su aprobacidn. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse antes de la ejecucion de las
obras segln el Plan de trabajo.

El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas de las muestras
presentadas no retinen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de Obras podra disponer que se realicen
los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o
privados, que a su criterio considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del
Contratista. La Fiscalizacion de Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que
impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma INTN; esta
condicién es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo
de la Fiscalizacién de Obras para su aprobacion y aplicacidn definitiva. La Fiscalizacién de Obras decidira la procedencia o
no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudieran
presentar el Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara
simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los
respectivos fabricantes.

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad efectuados por el productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacion de Obras, tales como certificados de ensayos de laboratorios,
ensayos no destructivos, etc.

e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacién donde éstas se encuentren
a cargo del Contratista.

De no haberse especificado la descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista
presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en
los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda. La Fiscalizacion de Obras podra aceptarlas o rechazarlas,
decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccidn, a la calidad de terminaciones exigida y al
posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccién segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a
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una misma linea de produccidn, fabricacion o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.
La Fiscalizacién de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras,
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién contraria y serviran de referencia
permanente para que los trabajos se ajusten a la perfeccidn y acabados deseados.

Tramo de Muestra.

Los tramos de muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de
contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacidn con los sucesivos sectores de
la obra que se construya, si éstos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera
realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las
terminaciones. Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno.

Horarios.

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir un horario laboral de 07:00 a
17:00 horas, con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos necesarios para
que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de las Obras.

El Contratista deberd informar periddicamente a la Fiscalizacion de Obras por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra.

1 cartel de Obra

Sera de chapa N° 24, de 2,00 m x 3,00 m, soldado a una estructura de reticulado metalico en varillas de acero empotrado al
suelo por medio de pilares, de reticulado metalico en un dado de H°. La terminacién se hara con pintura sintética, previa
base de antiéxido de acuerdo a plano constructivo.

El formato el contenido y la ubicacidn del cartel de obra seran entregados por la fiscalizacion de obra.

La contratista tomara todas las precauciones necesarias para el dimencionamiento de la estructura metalica tomando en
consideracion las acciones del viento.

2 casilla de Obrador, 6.00x4.00 mts. Instalacion y retiro.

El Contratista esta obligado a contar en el sitio de obras, como minimo, con las instalaciones necesarias para:

- Oficina del Residente.
- SS. HH y Vestuarios para el personal de Obra.
- Depdsito de acopio de materiales a ser utilizados en la Obra.

- Depésito para guarda de herramientas del Contratista y/ o Sub Contratistas. El Contratista presentara planos de las
construcciones provisionales, a la Fiscalizacion de Obras a los fines de la aprobacion, con la que se debera contar antes de
la ejecucion de las mismas. Se deja constancia que el depdsito para acopio de materiales debera ser completamente seco
e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccion contra los agentes atmosféricos o externos
varios.

El Obrador serd mantenido en perfectas condiciones de conservacion y funcionamiento durante este periodo. La ubicacidn
del mismo seréa definida por el Fiscal de Obras y el valor sera costeado por el Contratista el que no le sera especificamente
reembolsado, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicada.

3-4 desmonte de tejas y tejuelon

La constructora realizara el desmonte de algunos elementos de terminaciones que considere necesario refaccionar. La
constructora debera demoler el resto de la casa en el estado en que se encuentre y disponer el retiro de los escombros y
fundaciones del terreno

5-8 Deberan proteger para evitar el acceso de personas ajenas a la construccion
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La constructora realizara la demolicién de los materiales necesarios de acuerdo a las terminaciones que considere. si es
necesario refaccionar.

9- 13 La constructora debera desmontar los artefactos o instalaciones que se considere de acuerdo con las modificaciones
que se considere.

14 Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte. El Oferente tendra la obligacidn de incluir en
su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles que aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente
documento, resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra

CIMIENTO

15. Cimiento de PBC. Unidad de medida: m3

Se hara con piedra bruta (se podran utilizar rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de
las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). Deberan ir perfectamente
trabadas para lo cual se intercalaran los tamafios. La superficie final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la
cota de terminacion fijada. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el
Fiscal de obras indicara la solucion del caso.

Esta prevista la ejecucion del rubro viga de fundacién de H°A°, en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El contratista debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

NIVELACION
16 MURO DE NIVELACION ARMADA de 0,30.

La mamposteria de nivelacion se construira con ladrillos comunes asentados con mortero 1:2:10 (cemento, cal en pasta,
arena) e ira desde el nivel del terreno hasta el nivel de asentamiento del piso en la galeria, como mamposteria de borde.
Estaran perfectamente trabados, nivelados y aplomados. Su altura seréa variable, su profundidad minima serd de 20 cm.y
las juntas horizontales y verticales no deberan ser mayores a 1,5 cm.

AISLACION

Para los fines de estas especificaciones quedan definidas como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto
la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra
proteccion contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracion, perforacién bajo presidon, como la humedad del suelo.

Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la impermeabilizacion de la Obra, por la Contratista, seran
previamente aprobados por la Fiscalizacion de Obra, quién los verificara estrictamente en la realizacion de los trabajos. Se
deberan presentar catalogos de los materiales a ser empleados y luego se seguiran estrictamente las especificaciones del
fabricante.

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorgdnica, a los efectos de que no
sufran alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo. Ademas, no deberan disminuir la resistencia de los
hormigones en que se use, no debe afectar el tiempo de fraglie, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con este
producto debe resultar impermeable.

Se establece claramente que el Unico responsable de la impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo
exclusivo cargo estaran las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia de
humedad

17. Aislacion Horizontal p/pared de 0.15m Unidad de medida: ml

Las mamposterias de elevacion seran protegidas de la humedad ascendente con una doble capa aisladora, realizada sobre
todo el ancho o espesor de los muros y en forma de U invertida de 0,15 x 0,15 x 0,15. Estara formada por dos capas, la
primera de aproximadamentelOmm de espesor, con una mezcla de 1:3 (cemento, arena) alisado con fratas y la otra
formada por una capa aisladora de hidréfugo inorganico.

La capa horizontal sera ejecutada, 2 hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus dos caras
verticales. Una vez fraguada esta capa en forma de U invertida, se aplicaran uniformemente, 2 manos de hidréfugo
inorganico o asfalto diluido y aplicado en caliente, sin ningin tipo de solvente, sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de
espesor.

El espesor de la junta del mortero aislante sera como maximo de 1.5 cm.

MAMPOSTERIA
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Todos los trabajos de mamposteria deben ser interpretados como provision y colocacidn y deben efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y las reglas del arte.

Todos los muros de elevacion se ejecutaran con ladrillos comunes o laminados conforme se indique en la Planilla de Obra.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar
bien mojados por riego o inmersién en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos, se los hara resbalar a mano en el
lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni
mas mortero de cemento que el que deba usarse dentro de las dos horas siguientes a su preparacion. Todo mortero de cal
que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse sin afiadirle agua, sera desechado. Igualmente se desechara, sin
intentar ablandarlo, todo mortero de cemento que haya comenzado a endurecerse.

18 elevacion 0,15 comun Unidad de medida: m2

La mamposteria de elevacion interior sera de ladrillos comunes macizos, se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas
en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 cm
como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

19 elevacion 0,30 comun Unidad de medida: m2
Rigen las mismas Especificaciones
ENVARILLADOS

20 -21 seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran

TECHO

22. TECHO DE CHAPAS AUTOPORTANTES, CON AISLACION TERMOACUSTICA 50 MM DE POLIURETANO S/ESTRUCTURA
METALICA. PENDIENTE 25% Unidad de medida: m2

Generalidades

Los trabajos consisten en la realizacion de la ingenieria de fabricacion y montaje; la provisién de materiales; ejecucion;
transporte y montaje de las estructuras metalicas del proyecto que se describen en los planos que se entregan en esta
licitacion. Se debera proveer toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, ensayos y rubros
diversos y necesarios de acuerdo con los planos, especificaciones e instrucciones dadas.

Los materiales deberan cumplir con los requisitos de las normas correspondientes, la verificacién se realizara mediante
certificados de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, seran efectuados en los laboratorios oficiales o en
laboratorios aprobados por la Fiscalizacion de la Obra.

Chapas Metalicas

Seran utilizadas chapas trapezoidales de zinc N°26, tipo sandwich, con aislacion termo-acustica de poliuretano con
espesor de 5 cm, La chapa inferior sera ranurada pre-pintada en blanco.

Pintura

La estructura de igual material, debera ser pintada con antidxido al cromato de zinc, mas el esmalte sintético. El primero
debera cumplir con la norma IRAM 1182 y el esmalte debera cumplir con la norma IRAM 1220.

Realizacion de los trabajos Fabricacion

Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada
terminacién, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o disimular
imperfecciones de ningln tipo. Previamente a la utilizacion del material se verificara su calidad.

Se tomara la correccién que resulte necesaria efectuar por cualquier desviacion respecto a lo indicado en esta
especificacién a menos que tales modificaciones hayan sido aceptadas.

Preparacion de materiales
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Enderezado: Todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberan ser rectilineos, salvo caso indicado en los planos.

Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el trabajo se realizara mediante maquina. Cuando
excepcionalmente se utilice la maza o el martillo deberdn tomarse precauciones para evitar alteraciones en las
propiedades del material.

Corte: En todo trabajo de corte se procurara no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por operaciones posteriores.

El corte podra efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, en lo posible dirigido mecanicamente, debiendo
eliminarse posteriormente con piedra esmeril, las rebabas, estrias o irregularidades de los bordes que han sido cortados.
No se cortaran nunca chapas o perfiles de forma que queden angulos entrantes con aristas vivas. Estos dngulos cuando no
se puedan eludir se redondearan siempre con el mayor radio de curvatura posible.

Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas se ejecutaran ajustandose a las dimensiones o inclinaciones fijadas
para los mismos.

Trabajabilidad: se deberan eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminacion en relieve sobre las
superficies de contacto han de eliminarse. No deben originarse dafios en la superficie o fisuras debidos al doblado y
achaflanados. Tales perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del material, eleccion de
radios de curvatura apropiados y elaboracién del material a una temperatura apropiada.

La marca de elementos mediante cincel no esta permitida. El material ha de trabajarse en frio o la temperatura rojo cereza
claro (alrededor de 9500 grados C). No esta permitido trabajar o solicitar al material en un estado de temperatura
intermedio (rojo azul)..

Terminacion

Preparacion de superficies: Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas
viejas, Oxidos, etc.Las superficies seran limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o perjudiquen su
adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas, o con materiales no apropiados. Las superficies a pintar deben estar
perfectamente secas.

Materiales de recubrimiento: Los materiales deberdn emplearse seglin prescripcion del fabricante. Las mezclas y
aditamentos de todo tipo son admisibles. Los aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la velocidad de secado.

Aplicacidn de la pintura: Antes de la aplicacion de la pintura se solicitard una inspeccién para aprobacion de la superficie.

Las pinturas de imprimacion y de terminacion se aplicardn por medio de soplete o pincel debiendo ser expresamente
autorizado cualquier método de aplicacion.

La pintura se homogeneizara en sus recipientes de uso previa aplicacion, mediante un enérgico batido. Se vigilara que los
recipientes estén perfectamente tapados durante el periodo que permanezcan sin usar.

Se desechara la pintura que sea muy viscosa por evaporacion de solvente, oxidacion y/o vejez. No se agregaran diluyentes
en ningun caso.

No se aplicara pintura en dias lluviosos o con humedad mayor de 85 %. En caso de lluvia, clima hiumedo y formacién de
agua de condensacion, han de suspenderse los trabajos. Tampoco podra pintarse a temperaturas menores de 5° C, ni
mayores de 50° C en el aire o en la superficie.

Cada capa debe ser de tono distinto de la anterior para distinguir las distintas capas. Si cada mano de anti-6xido no se
completa con la siguiente capa dentro de los tres meses de aplicada, no se considera ya como eficaz y debe eliminarse
totalmente y sustituirla por otra.

Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente.Se trataran con especial cuidado los cantos
vivos de los perfiles, esquinas, tornillos, etc..

Los angulos, esquinas y espacios intermedios dificilmente accesibles, han de pintarse con un pincel especialmente
disefiado. Ha de tenerse cuidado para que la pintura que se aplique no forme gotas.

MONTAJE

Previo el montaje debera someter a un plan de trabajo con la secuencia del mismo e indicaciones de las partes y formas en
que seran izadas y/o ensambladas las partes.

No se permitird la realizacion de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido aprobados en el plan de montaje.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspeccion posterior.
En los casos en que ello sea imposible y queden elementos ocultos, Las manipulaciones de carga, descargas, transporte a
pie de obra y montaje se realizaran con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de
la estructura metdlica o en estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y maquinas de montaje o
apoyo de la misma estructura metalica al pie de la obra.

Se cuidaran especialmente protegiéndose si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o
ganchos a utilizar en la elevacion y sujecion de las piezas de la estructura.
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Antes de proceder al ensamble, se corregira cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura producida en las
operaciones de montaje. Durante el montaje, la estructura se asegurara provisoriamente mediante pernos o tornillos, de
manera tal que quede asegurada su estabilidad y resistencia.

En el montaje se prestara la debida atencidn al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura adopte
la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta colocacion relativa de sus
diversas partes. No se comenzara el atornillado definitivo o soldado de las uniones de obra, hasta que se haya
comprobado que la posicion de los elementos que afectan a cada unidn coincida exactamente en la definitiva.

No se permitira el uso de mandriles para agrandar agujeros.

Las placas de asiento sobre hormigén se haran descansar provisionalmente sobre placas que se inmovilizaran una vez
conseguidas las alineaciones, nivelesy verticalidad definitiva.

Las placas de base se proyectaran, nivelaran y suplementardan de manera tal de permitir una perfecta y completa
introduccion del relleno de base.

Luego de completado el montaje, la estructura quedara perfectamente alineada y nivelada de acuerdo a lo previsto en los
planos.

PISO Y CONTRAPISO
Normas de ejecucién

Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a la Especificacidn, de este capitulo; el contrapiso esta
contemplado, tanto sobre terreno natural, como sobre losa de H°A°.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en los planos. No obstante, se ajustaran a las necesidades que surjan
de los niveles segln la obra, siempre y cuando estos ajustes cuenten con la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras.
Previamente a la ejecucidn de los contrapisos se procederd a la limpieza de los materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrafias.

Para las carpetas que deban ejecutarse bajo aislamientos hidréfugos, se extremaran los cuidados disponiendo
entablonados para transitar sobre los mismos.

23 contrapiso de cascotes 10 cm sobre terreno natural (interior) (exterior Unidad de medida: m2
Los rellenos y mantos para contrapisos se ajustaran de acuerdo a las Especificaciones técnicas, de este capitulo.

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles segln la obra, siempre y cuando estos
ajustes cuenten con la aprobacion de la Fiscalizacidén de Obras.

Previamente a la ejecucidn de los contrapisos se procederd a la limpieza de los materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrafias, se cuidara especificamente retirar todo resto de yeso, mojando con agua antes de hormigonar.

La mezcla se hara con un dosaje 1:6:12 cemento/arena lavada/cascote de ladrillo; con cascotes de ladrillo que oscilen
entre 2 y 5 cm, mojados abundantemente antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El espesor minimo del contrapiso sera de 0.10 m.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelada y alisada de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningtn otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En
caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes, respetando estrictamente lo indicado por la Fiscalizacién de Obras-

El mezclado se realizara Unicamente con hormigoneras y se apisonara hasta obtener los niveles exactos, la colada se
efectuara en forma continua y el espesor se controlard mediante reglas guias. La humedad se mantendra mediante un
correcto curado hasta el completo fraglie del contrapiso.

El contrapiso del acceso peatonal llevara cordén de mamposteria revocada, de 0.15 0 0.30 segun el desnivel existente en el
predio; hasta tres hiladas de ladrillo podran ser de 0.15 de ancho, cuando el corddn tenga mas de tres hiladas ya se
utilizard mamposteria de 0,30.

24 mosaico Granitico reconstituido Unidad de medida: m2

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el
Contratista es el responsable de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a la muestra
aprobada.
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El Fiscal de Obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las
caracteristicas de la muestra aprobada.

Los mosaicos graniticos seran los del tipo reconstituido, de 30x30 cm, deberan contar previamente con una superficie
nivelada, los encuentros o juntas con los muros deben ser perfectamente rectos, sobre la misma se procedera a la
colocacidn de dicho revestimiento. Los cortes se realizaran mediante la utilizacién de herramientas adecuadas.

ZOCALO
25 zécalo de mosaico Granitico

Seran del mismo tipo de los pisos graniticos de 40 cm de longitud y 10 cm de altura colocados con argamasa,
esparciéndolo mediante la utilizacién de llana metalica de espesor adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se
realizaran mediante la utilizacién de herramientas adecuadas.

El cdémputo métrico y la valoracion econdmica seran en metros lineales (ml) e incluird todo lo descrito en estas
especificaciones.

REVOQUE

A dos capas interior con hidréfugo- dosaje: 1:4:16 + hidréfugo.
En paredes, mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena, hidréfugo).

Las superficies curvas, se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccién de los paramentos entre si y
de estos con los cielos rasos, seran vivas y rectilineas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y
ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas. También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de
los zdcalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separaciéon maxima de

1,50 m, el mortero serd aplicado con fuerza sobre la mamposteria, losas de hormigdn y toda superficie a revocar, para que
la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas,
rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocarad ningin
paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos
los elementos que van adheridos a los muros.

27 pared exterior a dos capas, con hidréfugo Unidad de medida: m2

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, el Contratista verificara el perfecto paralelismo de las mochetas
o aristas y los niveles de dinteles. Se cuidara especialmente la ejecucidn del revoque exterior, realizando un revoque cuya
mezcla contenga hidréfugo incorporado a la totalidad de la superficie. Las curvas y rehundidos serdn correctamente
delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones
defectuosas, ondulaciones, fallas, etc

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas, la primera serd un salpicado con mezcla 1:3 (cemento arena) con la
correspondiente adicion de hidréfugo inorgénico con la proporcién indicada por el proveedor del mismo. La segunda capa
con mezcla 1:4:16 + hidréfugo (cemento-cal-arena + hidréfugo). Antes de su realizacién, los muros deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm y sera perfectamente liso y uniforme.

28 pared interior a dos capas Unidad de medida: m2

Los muros se revocaran a 2 (dos) capas, la primera sera un salpicado con mezcla 1:3 (cemento arena) y la segunda con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor al,5 cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para
revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.

Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

REVESTIMIENTOS
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29 azulejos Blancos Mate Unidad de medida: m2
b1 Azulejos blancos de terminaciéon mate, con guarda de terminacion.
En servicios higiénicos, h=2.10m Unidad de medida: m2
b2. Azulejos Blancos de terminacién mate. En Areas hiimedas, h=
1.10m a= 0.60 Unidad de medida: m2

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color blanco sin bisel.
Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.
La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran Los paramentos que deban ser
revocados, se limpiardn y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de la mamposteria
de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes en las superficies.

Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir.

26 el azotado impermeable de revoques no debera presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros
defectos. Tendran las aristas rectas.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En lugares propensos a fisuras, se dispondra de un velo o tela elastica sobre la que se azotara con mortero 1:3 (cemento,
arena) para posteriormente aplicar el revoque, previa limpieza de la superficie.cambiados por cuenta del Contratista. La
colocacion se hara con mezcla adhesiva en polvo, de base cementicia, arenas de granulometria seleccionada, resinas
sintéticas y aditivo hidréfugo, que reduce al minimo el pasaje de agua. Al trabajar la mezcla, se debe lograr que esta sea
cremosa, elastica y homogénea, previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante 8
horas como minimo antes de su colocacion; en los servicios higiénicos, no llevaran zdcalos los muros que llevan
revestimientos de azulejos

INSTALACION DE AGUA CORRIENTE

La instalacién a efectuar comprende la ejecucién de los trabajos indicados en la documentacion grafica y en las
especificaciones técnicas desde la llave de paso de entrada, ubicada en la caja del medidor.

3034 La instalacién de la cafieria de plastico seguird estrictamente las indicaciones del fabricante en lo que no estuviera
incluido en estas especificaciones y en las Normas NP INTN. En las uniones donde se requiera, se utilizaran piezas de PVC
rigido o accesorios de hierro galvanizado en el caso de tubos roscable. Las conexiones a los artefactos se ejecutaran con
extensiones flexibles de cobre cromado exteriormente. En los cortes de cafieria deberan eliminarse las rebabas interiores.
El aterrajado de extremos cuidara la ejecucion de las roscas, debiendo tener las mismas un ajuste perfecto. Antes de cubrir
la cafieria 0 embutirla se hara la prueba de estanqueidad a presidn de 5 kg/cm2. Las canalizaciones interiores que deban
incorporarse a los paramentos irdn embutidas en las paredes a una altura de 0,60 m sobre el nivel del piso terminado.
Antes del cierre de las canaletas de empotramiento se efectuara una prueba hidraulica a la presidn de servicio. Esta prueba
debera ser certificada por la Fiscalizacién de Obras. En ninglin caso, si lo hubiere y a criterio de la Fiscalizacion de Obras,
podran instalarse cafierias de conduccion de desagiie de agua servida y cafierias de agua potable en zanjas a menos de
1,00 m unas de otras. Las bocas de conexidon para cada artefacto, asi como las llaves de paso, estaran perfectamente
aplomadas con respecto al revestido o terminaciones indicados para cada local sanitario. Las llaves de paso de entrada
seran del tipo esclusa, integramente de bronce fundido, con roscas para cafio. Las ubicadas en locales sanitarios seran de
tipo esclusa, de bronce fundido, reforzadas y cromadas. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de hormigén
prefabricados de 0,20 x 0,20 m, con tapa del mismo material. En todos los casos, se debera tener presente la necesidad de
un facil mantenimiento. La griferia serd cromada tanto para el interior y como para el exterior.

35 tramos de las cafierias se emplearan canillas de bronce para patio con pico manguera, PVC rigido, con presion de uso de
10 kg/cm2.

La instalacion de la cafieria de plastico seguird estrictamente las indicaciones del fabricante en lo que no estuviera incluido
en estas especificaciones y en las Normas NP INTN.

En las uniones donde se requiera, se utilizaran piezas de PVC rigido o accesorios de hierro galvanizado en el caso de tubos
roscable. Las conexiones a los artefactos se ejecutaran con extensiones flexibles de cobre cromado exteriormente.

En los cortes de cafieria deberan eliminarse las rebabas interiores. El aterrajado de extremos cuidara la ejecucién de las
roscas, debiendo tener las mismas un ajuste perfecto.

Antes de cubrir la cafieria 0 embutirla se hara la prueba de estanqueidad a presion de 5 kg/cm2.
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Las canalizaciones interiores que deban incorporarse a los paramentos iran embutidas en las paredes a una altura de 0,60
m sobre el nivel del piso terminado. Antes del cierre de las canaletas de empotramiento se efectuara una prueba hidraulica
a la presion de servicio. Esta prueba debera ser certificada por la Fiscalizacidén de Obras.

En ningln caso, si lo hubiere y a criterio de la Fiscalizacion de Obras, podran instalarse cafierias de conduccion de desaglie
de agua serviday cafierias de agua potable en zanjas a menos de 1,00 m unas de otras.

Las bocas de conexidn para cada artefacto, asi como las llaves de paso, estaran perfectamente aplomadas con respecto al
revestido o terminaciones indicados para cada local sanitario.

Las llaves de paso de entrada seran del tipo esclusa, integramente de bronce fundido, con roscas para cafio. Las ubicadas
en locales sanitarios seran de tipo esclusa, de bronce fundido, reforzadas y cromadas.

36 las cafierias de alimentacion del sistema que deban ir enterradas seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano sueltos, a una profundidad de 0,50 m por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras.

37 registros de hormigén prefabricados de 0,30 x 0,30 m, con tapa del mismo material. En todos los casos, se debera tener
presente la necesidad de un facil mantenimiento. La griferia sera cromada tanto para el interior y como para el exterior.

INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL

3842 Las canaletas embutidas o empotradas, seran fabricadas en chapa galvanizada N° 24 con sus distintos desarrollos
segln sea el caso. En los planos se detallan las canaletas aéreas y los tubos de bajada que conectan a las mismas con la
tuberia subterranea. Debe cuidarse que el embudo de transicién entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado
para evitar perturbaciones al flujo en ese punto. La pendiente horizontal de las canaletas aéreas sera 0,50 % como minimo.
Seran construidas rejillas pluviales de dimensiones 30x30 cm de acuerdo a los planos, variando la profundidad segun la
zona en que se encuentren. En principio, las tapas deben quedar 10 cm por debajo de la superficie del terreno natural. Para
la conexidn entre registros se realizara con tubos de PVC Marrén de 100mm de diametros.

43 45 Todos los lavamanos, mingitorios, piletas de lavar, llevaran sifones individuales. Las cdmaras de inspeccién externas,
seran de 0,40 x 0,40; 0,40 - 0,60; 0,60 x 0,40, segun el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de hormigdn armado con
varilla F 6 e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A° y no podra sobresalir del nivel del piso
circundante inmediato. En los lugares donde exista algun tipo de piso, los registros y desengrasador seran provistos de
doble tapa: una contratapa de hormigén armado, colocada a 15 cm por debajo del piso, en el caso del desengrasador la
contratapa sera la original de plastico; y la tapa final nivelada con el piso y revestida del mismo material. Esta Ultima
tendra un contramarco de acero laminado en "L", de 30 mm, con 4 (cuatro) anclajes de planchuelas 3 x 15 mmy 75 mm de
largo para empotrar en las paredes del registro. La tapa propiamente dicha estara hecha con un marco de hierro angulo de
25 mm y fondo de chapa de acero negro N1 12, soldada a dicho marco. Cafios. Los cafios de plastico, asi como los
accesorios que se utilicen en la construccion de la red, seran de PVC Blanco Soldable y deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion
(INTN).

46 camara Séptica 1.40 x 1.80 x 1.50 Unidad de medida: unidad

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdan conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas de asiento de la losa de cobertura se tomaran con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
47 pozo absorbente 1,50 x 3,00 Unidad de medida: unidad

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad
siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y las losetas de retretes y mingitorios que se tomaran con mezcla 1:3
(cemento arena), paredes calada. El fondo no llevara losa.

COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

4855 Los artefactos sanitarios serdn de porcelana esmaltada, color blanco, resistente e impermeable, de superficie lisa,
que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores. Los Inodoros Blancos con Cisterna de
Acople, se utilizaran para discapacitados, debiendo contar con los sistemas adecuados de accionamiento para descarga y
estar ubicados de tal manera que resulte comodo el ingreso al mismo por parte del usuario. Los Inodoros Blancos con
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Cisterna Alta, blancos de losa cerdamica, con asiento y tapa de plastico, tasa tipo integral sifén incorporado, fijados al piso
con tornillos o pernos. Seran provistos de asientos y tapa. Los lavatorios seran medianos, de loza, del tipo con pedestal, de
una canilla, con rebosaderos y tapas de desaglie sueltas. Los sifones seran de plasticos de 1 1/4" asi como su tirén de
desagiie. El lavatorio para discapacitados debera ser del tipo sin pedestal, anclado a la pared para facilitar el giro de la silla
de ruedas. Se proveera e instalard barras de acero inoxidable para discapacitados de 1 de didmetro y 1 m de largo
incrustado en la pared con mezcla 1:3 (cemento arena). Conforme al disefio del bafio para discapacitados detallado en los
planosy con la aprobacién del Fiscal de obra. 20.8- Cortina Antibacterial Unidad de medida: unidad

Cortina vertical antillama, antimoho y antibacteriana de colgar, con estructura de acero inoxidable ¢/ ojillos y ganchos de
acero inoxidable. Las cortinas a proveer y colocar deberan ser de fibras sintéticas de gran resistencia, antibacterianas,
resistentes a las bacterias compuesto de dos capas de pelicula termoplastico que transpiran agentes antibacterianos de la
malla central al exterior, las telas deberan poseer la siguiente caracteristicas: Antiestatica, auto desodorante repelentes a
los malos olores, resistente a las manchas, retardador de la flama, decorativa, durable de material termoplastico de alta
resistencia , duraderas y lavables. Incluyen los ojillos de acero de la parte superior, en aluminio anodinado esmaltado con
0,50(1.3 mm) de espesor x 11/4 (32mm)de anchox11/8 de alto, con dos tapas finales. El material a utilizar debe ajustarse a
la Norma Internacional NOM NFPA-701. Debera ser de perfecta calidad y acabado. El color sera seleccionado en todos los
casos, seglin muestras presentadas por el oferente. La Fiscalizacién de Obras podra ordenar el retiro de las mismas o en
parte cuando se presente una mala disposicién de los elementos o si presentare algun desperfecto o mal acabado. 20.9-
Accesorios de Losa Unidad de medida: unidad Perchas: Seran del tipo doble y se colocaran una en todos los sanitarios sin
excepcién. Jabonera: 49/72

Seran de 7.5 x 15 cm y se colocaran uno por cada lavatorio, sin manija. En el box de ducha llevara uno de 15 x 15 cm con
manija. Toallero: Se colocard un toallero por cada lavatorio. Portarrollos: Se colocara uno por cada inodoro

INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL

56 las canaletas embutidas o empotradas, seran fabricadas en chapa galvanizada N° 24 con sus distintos desarrollos segln
sea el caso.

En los planos se detallan las canaletas aéreas y los tubos de bajada que conectan a las mismas con la tuberia subterranea.

57 debe cuidarse que el embudo de transicién entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar
perturbaciones al flujo en ese punto. La pendiente horizontal de las canaletas aéreas sera 0,50 % como minimo.

58 seran construidas rejillas pluviales de dimensiones 30x30 cm de acuerdo a los planos, variando la profundidad segtn la
Zona en que se encuentren.

En principio, las tapas deben quedar 10 cm por debajo de la superficie del terreno natural.
Para la conexion entre registros se realizara con tubos de PVC Marrén de 100mm de didmetros.
CARPINTERIA DE MADERA

59 - 60 PUERTA TIPO PLACA REFORZADA

Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera.

Las hojas de las puertas seran del tipo placa, de madera de cedro, de las dimensiones indicadas 120,2,10. Debera preverse
la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta.

Todas las aberturas deberan ser previamente aprobadas, y autorizadas por escrito para su colocacion.
61 - 62 Puerta 0,80X2,10 Y 0,90x2,10 Unidad de medida: unidad

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles.

La puerta sera de 1 (una) hoja de chapa N° 20 doblada e ira fijada al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de anticorrosivo al
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn; mas pintura en color grafito.

63 - 64 Puerta 0,60X2,10 Y 0,70x2,10 Unidad de medida: unidad

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles.

La puerta sera de 1 (una) hoja de chapa N° 20 doblada e ira fijada al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de anticorrosivo al
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cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn; mas pintura en color grafito.
ABERTURAS

Generalidades

Materiales

Los materiales a emplear deberan cumplir normativas de calidad. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier
norma sobre pruebasy ensayos de los mismos se haran segtn el caso de acuerdo a normas ASTM.

Aleaciones:

Se ejecutara con perfiles extraidos de aleacion de aluminio de dptima calidad comercial y apropiados para la construccion
de ventanas y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas
encuadradas dentro de las especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 T 5 ASTM

Elementos de Fijacion:

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, insertos,
etc. debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero o protegidos con
una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo a las especificaciones ASTM A 16555y A 164 55

Perfiles:

Los perfiles tendran los siguientes espesores minimos de paredes:
Estructurales 3 mm

Contra vidrios 2 mm

Tubulares 2 mm

Juntasy Sellados:

En todos los casos se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conservar su alineamiento. El espacio para juego que
pueda necesitar la unidn de los elementos, debe ser ocupado por una junta elastica, por movimientos provocados por la
accién del viento, presion o depresién o movimientos propios de la estructura.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacidn la obturacién de juntas se hara con
mastic que cubra los requerimientos exigidos por los fabricantes.

Descripcion de los elementos:

El material sera aluminio anodizado color natural, de espesor minimo : 3 mm. Los pre-marcos seran de aluminio color
natural.

Hojas: Tipo Co-planar para mejorar la hermeticidad

Caja de agua: De 45 mm

Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio

Hermeticidad: El sellado se realizara con felpa de polipropileno. Llevaran felpas en todas las hojas.
Todos los tornillos seran de acero inoxidable

En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro entre el
premarco y el marco de aluminio.

En las hojas de las ventanas se dispondra calzadores para evitar vibraciones

Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar

65. TipoV1- Ventana de cristal templado corrediza 1,50x1,10 con marco y estructura de aluminio
66. Tipo V2 -Ventana de cristal templado corrediza 1,20x1,10 con marco y estructura de aluminio
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67. TipoV3- Ventana de cristal templado corrediza 0,90x1,10 con marco y estructura de aluminio
68. Tipo V4 -Ventana de cristal templado corrediza 0,60x0,40 con marco y estructura de aluminio

INSTALACION ELECTRICA

6978 El presente numeral corresponde a las especificaciones técnicas para el suministro de los materiales y para la
ejecucidn de los trabajos de instalacién eléctrica, interior y exterior de los Hospitales. Quedara a cargo del CONTRATISTA
proveer lo necesario para la realizacion de la instalacién, tanto materiales como mano de obra, asi también la provisién de
todos los artefactos de iluminacidn, con sus correspondientes equipos eléctricos y lamparas (inclusive transformador).
Como la instalacion debe ser aceptada y conectada por la ANDE a su red, el CONTRATISTA debera contar a su costo con el
aval de un profesional matriculado en ANDE en la Categoria A, quién debera encargarse de la presentacion de la solicitud
de Abastecimiento de Energia ante la citada Administracion Nacional de Electricidad, y correr con la tramitacion
pertinente. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y sus Especificaciones Técnicas. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso,
podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, seglin las dimensiones. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar,
excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen
dicho cambio. Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto
sin que esto excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito. EL CONTRATISTA, solicitara la Supervision y/o
Fiscalizacidn de obra, en las siguientes etapas: a. Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del cierre de canaletas. b.
Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a los artefactos o accesorios (Llaves de puntos,
tomas, TM, etc.). c. Después de la colocacion de llaves de punto, tomas, TM y artefactos de iluminacion. d. Después de
finalizada la instalacion y conexidon a la red de ANDE. El CONTRATISTA solicitara la aprobacion de la supervision y/o
fiscalizacidén de todos los materiales a ser utilizados en la instalacién eléctrica, tales como: conductores, tableros, llaves de
punto, tomacorrientes, llaves termomagnéticas, artefactos de iluminacién, etc., antes de su montaje y/o instalacion. El
Fiscal podra disponer el retiro de cualquier material que no ha sido aprobado. Todas las partes metalicas de la instalacidn,
tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra. Toda la instalacion eléctrica se debe
realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas. Esta previsto que todas las
instalaciones a ser ejecutadas sean trifasicas y por mas que la acometida sea monofasica, la instalacion debe estar
preparada para trifasica en cualquier momento. Es decir, que se debe hacer las alimentaciones trifasicas de los tableros,
colocar llaves trifasicas, pilastras, con caja y llave precintable trifasica, incluso prever una acometida trifasica y dejar los
cables preparados para su posterior conexion. 8. - Artefactos Luminicos. Unidad de medida: unidad

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos
para adosar o colgar, segun los casos. En los artefactos colgantes no se permitira el uso de cadenas ni de otro material que
no asegure una sujecion rigida de los mismos, el mismo necesitara aprobacion del Fiscal electromecanico. 9. - Ventiladores
de Techo Unidad de medida: unidad 50/72

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Serdan montados como
indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la
sujecion de los mismos debera realizarse con varillas soldadas al techo. 10. Tablero Unidad de medida: unidad

Los tableros seran del tipo de embutir y su armazén sera formada por perfiles de hierro dngulo de 5 mm de espesor,
recubiertos con chapa de hierro doble decapada N° 14 (2,1 mm) de espesor, que serad pintada con 2 (dos) manos de
antidxido y 2 (dos) manos de pintura plastica, color a indicar por la Fiscalizacion. Contaran con sistema de barras de cobre
electrolitico (3 fases; neutro y tierra) y deberan ser disefiadas para una corriente igual a 2 (dos) veces la nominal. Cuatro de
las barras (tres fases y neutro) estaran sujetas al tablero por medio de aisladores de 1000V, y la barra de tierra estaran
fijada directamente al tablero. Las conexiones desde las barras de distribucién se haran con cable multifilar de 4 mm2 de
seccion minima.

Incluirdn ademas lugar de reserva mayor o igual al 20% de la cantidad inicial de disyuntores termomagnéticos utilizados.
Los disyuntores deberan estar numerados, y llevard una leyenda en la parte interior de la tapa del tablero, con la
descripcidn de todos los circuitos contenidos en el tablero. El Tablero a ser proveido debera estar compuesto de 8 (ocho)
llaves monofasicas de 16 A, 16 (dieciséis)

llaves monofasicas de 25 Ay 1 (una) llave de corte general de 3x100 A. 11. - Registro Eléctrico Unidad de medida: unidad

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, podria poner en peligro a personas de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que
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corren si tocaren los cables, ductos o conexiones. 12. Acometida: Pilastra de ladrillo comUn, revocado y pintado cafio galv.
De 2 1/2", curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los
tramites de trifasicacién de la instalacién Unidad de medida: un

La Pilastra trifasica sera ejecutada conforme a los detalles contenidos en los planos. La misma sera de ladrillos revocados y
pintados, de seccidn 0,50x0,50 m, con cafio galvanizado de 2 Y. Se debera tener en cuenta todos los accesorios necesarios
para su completa ejecucidn, incluyendo curvas, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con
llave limitadora de carga. El poste de acometida deberd ser de hierro galvanizado, seglin especificaciones de la ANDE, de
una sola pieza, sin uniones ni soldaduras. La ANDE proveera e instalard los medidores de acuerdo al Capitulo Il del
Reglamento para Instalaciones de Baja Tension de los medidores monofasicos y trifasicos, necesarios para la red de C. A.
trifasica de 380/220 V, tetrafilar, 50 Hz. La Fiscalizacidn considerard como terminada la instalacidon eléctrica, cuando la
ANDE haya entregado el servicio definitivo de energia eléctrica. Todos los tramites necesarios, hasta su conexion, correran
a cargo del Contratista. 22.13- Alimentacién desde medidor al T.P: Alimentacién subterranea tipo NYY de 25 mm2 y
mallado a tierra y tensor unién con aislacién Unidad de medida: ml

La conexion desde el medidor hasta el tablero general (TG), se realizara por medio de alimentacion subterranea, para ello
se debera utilizar conductores del tipo NYY de 25 mm2 de seccidn. Los cables subterraneos deben enterrarse a una
profundidad de 60 cm sobre una capa de 10 cm de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como proteccién mecanica. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o
sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero
general y los tableros seccionales. La Fiscalizacion considerara como terminada la instalacion eléctrica, cuando la ANDE
haya entregado el servicio definitivo de energia eléctrica. Todos los tramites necesarios, hasta su conexion, correran a
cargo del Contratista.

79 artefactos Luminicos con tubos Led. Unidad de medida: und

Tipo Profesional Led, con difusor polimérico, temperatura de color 4.000 k-blanco neutro, 18 w. Seran aptos para adosar o
colgar, seglin los casos. En los artefactos colgantes no se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no asegure
una sujecion rigida de los mismos, el mismo necesitara aprobacion del Fiscal electromecanico.

8081 Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa. Seran aptos para adosar o colgar, segun los casos. En los artefactos colgantes no se permitira el uso de cadenas ni
de otro material que no asegure una sujecion rigida de los mismos, el mismo necesitard aprobacion del Fiscal
electromecanico.

82 la ducha eléctrica debe instalarse, ser nuevo de marca de reconocido prestigio y conforme a la norma técnica de la
ANDE. La calidad de similar queda a juicio y resolucién de los directores de obras, en caso de que el contratista en su
propuesta mencione varias marcas, la opcion sera ejercida y definida por la contratante.

SISTEMA DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS
83 DISYUNTOR ELECTRICO Unidad de medida: unidad

Luz de emergencia de 80 luces LED. Disefio compacto, regulable, facil de transportar e instalar. Fuente de Poder: AC 220-
240V

Frecuencia: 50/60 Hz

Fuente de Luz: 80 luces LEDs

Tiempo de Carga: 20-24 horas

Duracién: Luz fuerte 2 horas. Luz débil 15 horas.
84 85 detector Termovelocimétrico

Tension de alimentacién 9 V. CC a bateria, duracién de la bateria 1 (un) afio aproximadamente, detecta el calor sostenido o

ascendente, sirena electrénica incorporada a zumbador piezo ceramico, nivel de presion sonora de la sirenaes de 85db a 3
m, verificacion de funcionamiento por medio de pulsador incorporado, indicador luminoso de funcionamiento, indicador
sonoro del estado de la bateria.

86 - 87 cartel luminoso de salida de emergencia - Unidad de medida: unidad

Indicador luminoso de Salida de emergencia o indicadores de salida con pictogramas con l[dmpara fluorescente de 8 W,
con bateria recargable y autonomia de 3 horas para instalacién en techo en todos los lugares indicados en los
planos.

88 Extintor de 6kg-ABC - Unidad de medida: unidad
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El tipo de extintor a ser utilizado sera el del tipo PQS ABC de 6kg.

Los extintores en su fabricacién deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn INTN, debiendo indefectiblemente llevar su sello.

Los extintores a ser utilizados deberan tener la aprobacion previa de la Fiscalizacion de Obras, para su provision y
colocacion.

89 disefio compacto, alarma audio visual Dimerizable, facil de transportar e instalar. Fuente de Poder: AC 220- 240V

Frecuencia: 50/60 Hz Fuente de Luz: 48 luces LED Tiempo de Carga: 20-24 horas Duracién: Luz fuerte 2 horas. Luz débil 15
horas Dimensiones (cm): A40xB7,2 23.5- Luces de Emergencia tipo Halégenas Unidad de medida: unidad

Esta Luz de Emergencia Autdnoma Haldgena, se encendera automatica e instantdneamente ante cualquier corte en el
suministro de energia eléctrica; se mantendra conectada a un tomacorriente para recargar sus baterias, las que entraran
en servicio en caso de fallas en el suministro eléctrico. Sus dos faros halégenos se pueden orientar en cualquier direccion y
sentido, lo que permite iluminar ambientes o pasillos. Potencia: 2x55W Haldgenos Voltaje: 220V

Faros con pantalla de proteccién: Reflectores con difusor translicido de vidrio. Estas luces contaran con bateria de 12
volts. con una autonomia minima de 4 horas y estaran conectadas al Sistema eléctrico normal del Edificio
permanentemente, para su recarga posterior; por lo que se hace necesario prever un toma eléctrica de 220 volts., en los
lugares donde seran instalados, los sefializadores de SALIDA DE EMERGENCIA y las luces de Emergenci

90 Detector de humo/calor autdnomo Unidad de medida: unidad

Tension de alimentacién 9 V. CC a bateria, duracion de la bateria 1 (un) afio aproximadamente, sensor de humo tipo

fotoeléctrico, sensibilidad al humo 1% * 0.2%, rango de temperatura de trabajo 4°C~ 38°C, rango de humedad de
funcionamiento 10%- 90% de humedad relativa del ambiente, sirena electrdnica incorporada a zumbador piezo cerdmico,
nivel de presién sonora de la sirena es de 85 db a 3 m, verificacién de funcionamiento por medio de pulsador incorporado,
indicador luminoso de funcionamiento, indicador sonoro del estado de la bateria.

91. Balde deArena

De acuerdo a la ubicacién y cantidad que figuran en los planos de PCI, se colocaran en el predio, baldes de arena. Los
mismos seran metalicos con capacidad de 10 litros y estaran pintados con pintura sintética en color rojo.

PINTURA

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, dxidos, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pinturas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara al Fiscal de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya aplicar cada mano de pintura. Como regla
general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo
realizado, se dara la Ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccion hayan dado fin a sus
trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y del tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de
clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el
Contratista entregara muestras al Fiscal de Obra para su eleccidn y aprobacién.

Los productos que lleguen a la Obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por el Fiscal de Obra
quién podra hacer efectuar, al Contratista y

a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion al Fiscal de
Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente
para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio del Fiscal de Obra.

92 Pintura al agua p/pared exterior sin enduido - Unidad de medida: m2

En todas las paredes del area de admisidn, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria
de ladrillos, se aplicara la pintura mate.

El material a utilizarse sera de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacion de Obras antes de su
aplicacion para su aprobacion.
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93 pintura latex vinilico p/ pared interior, incluye enduido. - Unidad de medida: m2

En todas las paredes del area de admision, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria
de ladrillos, se aplicara la pintura mate.

El material a utilizarse sera de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizaciéon de Obras antes de su
aplicacion para su aprobacion.

94 Pintura sintética p/aberturas de madera al barniz Unidad de medida: m2

Las aberturas de madera, iran pintadas a 2 (dos) manos con aceite de lino triple cocido y 2 (dos) manos de barniz sintético
esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

95 pintura de estructura de techo con esmalte sintetico

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva al cromato de zinc, a 2 (dos) manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma.
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con 2 (dos) manos de pintura sintética color grafito mate. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

VARIOS

96 - 97 comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas y las
canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de
este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

98, 99 mueble bajo mesada de cocinay almacenas

El mueble de estructura metalica llevara un estante intermedio y una torre con cajoneras externas, el cerramiento, puertas
y estante interior seran de placa de 18mm con terminacién melaminica. La mesada sera de granito, borde pecho paloma
con zbcalo. La pileta de acero inoxidable 040x0,40x0,40 y la griferia para agua fria tendra un pico mévil de sobreponer. El
color del granito natural sera el mas claro que se halle en el mercado.

100, 101 LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Consiste en la remocion de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo
a entregarla con Una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

PORTICO

102 REPLANTEO Y MARCACION

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Fiscalizacion de Obras antes de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura
conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La
escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los
casos que corresponda

La correcta marcacién de la obra estara bajo la competencia del contratista asi también del cuidado y conservacién de
todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Para esta tarea se utilizaran estacas de maderade2x3y
cabezales de 1 x 3 como minimo. Los niveles determinados en los planos, la Fiscalizacién de Obras los ratificara durante la
construccion, mediante érdenes de servicios o nuevos planos parciales de detalles. En el libro de obra debera constar de
forma escrita, la aprobacidn y Visto Bueno del replanteo por parte del Fiscal de Obras.

ESTRUCTURADEHA
103 VIGA CADENA INFERIORDEH A

Los perfiles para vigas y correas se hallan dimensionados en la planta de techo. La pintura de terminacion sera en el mismo
color de la chapa inferior. Pintura El antiéxido al cromato de zinc debera cumplir con la norma IRAM 1182. El esmalte
sintético debera cumplir con la norma IRAM 1220. Realizacién de los trabajos Fabricacion

Toda la mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes deberan estar exentos de escamas,
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laminillas u otros defectos, debiendo tener adecuada terminacion, no admitiéndose en ninglin caso el uso de soldaduras u
otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningln tipo. Previamente a la utilizacion del material se
verificard su calidad. Se tomara la correccién que resulte necesaria efectuar por cualquier desviacidén respecto a lo
indicado en esta especificacion a menos que tales modificaciones hayan sido aceptadas.

104105 El hormigdn estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada:
agua, cemento portland normal, aditivos, arido fino y drido grueso. C. La calidad de un determinado tipo de hormigén sera
uniforme; la dosificacidn, el transporte, colocacién, compactacién, proteccién y curado deben realizarse de modo que sea
posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en
todo conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que establecen los planos del disefio estructural.
Almacenamiento de los materiales en la obra A. El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los
cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran por separado y con el orden cronolégico de llegada. El
empleo de los mismos sera en el mismo orden. B. Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion
de particulas, la contaminacidn de substancias extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias. Los ensayos
para verificar si los dridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran con muestras obtenidas
en el lugar de medicidn, antes de ingresar en la hormigonera. Cimbras. En caso de ser necesario, la Cimbra sera
proyectada, construida y sostenida sobre fundaciones adecuadas, con lasuficiente rigidez y firmeza para soportar cargas o
asentamientos apreciables. Los planos de detalles de la Cimbra con sus fundaciones deberan ser aprobados por el Fiscal
de obras y ser sometidos a su consideracion con la debida anticipacidn (30 dias), y ningln trabajo previsto en los mismos
podra ser ejecutado sin la pertinente autorizacion. Para el disefio de la Cimbra, se asumira un peso especifico de 2.400
kg/m3 para el hormigén armado.

AISLACION
106 HORIZONTAL DE 0,30 CON ASFALTO

Asfaltica horizontal y vertical: Sobre todo el ancho o espesor de los muros en forma de u invertida, de dimensiones 15 x 15
cm, para mamposteria de 0.15, terminado minimo a 0,05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se procederd a la
realizacion de la capa de aislacidn. La aislacion estara formada por una capa de cemento y arena (1: 3), alisada y nivelada;
debiendo también quedar alisada sus caras laterales. Sobre esta capa se aplicara asfalto sélido diluido en calor sin
agregado liquido, con un espesor no inferior de 2mm., sin grietas, grumos o claros De chapas de zinc, montadas sobre
estructura metalica. El Contratista es el Unico responsable del Célculo de la Estructura, debiendo preverse materiales de
buena calidad, Uniforme, de tamafio y formas regulares, sin fallas.

MAMPOSTERIA
107 ELEVANCION DE 0,30 CON ASFALTO

Todos los trabajos de mamposteria deben ser interpretados como provision y colocacion y deben efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y las reglas del arte. Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista
se ejecutaran con ladrillos comunes o laminados conforme se indique en la Planilla de Obra. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados por
riego o inmersion

en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste

rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran

simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace
de la albafiileria. No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el
que deba usarse dentro de las dos horas siguientes a su preparacion. Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no
vuelva a ablandarse sin afiadirle agua, sera desechado. Igualmente se desechara, sin intentar ablandarlo, todo mortero de
cemento que haya comenzado a endurecerse. Materiales - Generalidades Todos los materiales a incorporar ya utilizar en
los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de
fabricay cerrados.

REVOQUE

108110 Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. Como regla general, salvo las excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después
que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos. Las pinturas seran de primera calidad y
del tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes
calidades. Los productos que lleguen a la OBRA vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por el
Fiscal de OBRA quién podra hacer efectuar, al CONTRATISTAy a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
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verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pinturasy su aplicacién.

PINTURA

111113 Las pinturas seran de primera calidad y del tipo que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. Los productos que lleguen a la OBRA vendran en sus envases
originales cerrados y seran comprobados por el Fiscal de OBRA quién podra hacer efectuar, al CONTRATISTA y a costo de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a
obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion. Se debera dar la cantidad de manos que
requiera un perfecto acabado a juicio del Fiscal de Obra.

VARIOS

114 seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente
los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. E

115 las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del
predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area
de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el
costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus
respectivos nombres de puertas o accesos.

CASETA DE BASURA
Trabajos preliminares

116 todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte. El Oferente tendra la obligacion de incluir en
su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles que aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente
documento, resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

117 cimento
Piedra Bruta Blanca 0.45 x 0.80 0.60 x 0.80 (1:2:10). Unidad de medida: m3

Se hara con piedra bruta (se podran utilizar rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de
las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). Deberan ir perfectamente

trabadas para lo cual se intercalaran los tamafios. La superficie final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la

cota de terminacion fijada. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el

Fiscal de obras indicara la solucidn del caso. Esta prevista la ejecucion del rubro viga de fundacion de H°A°, en los bordes
de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por
debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El contratista debera prever en

este rubro el costo de dichos trabajos.

RELLENO
118 RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la ultima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

NIVELACION
119 MURO DE NIVELACION ARMADA DE 0,30

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

AISLACION
120 HORIZONTAL DE 0,15 CON ASFALTO

Asfaltica horizontal y vertical: Sobre todo el ancho o espesor de los muros en forma de u invertida, de dimensiones 15 x 15
cm, para mamposteria de 0.15, terminado minimo a 0,05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se procedera a la
realizacion de la capa de aislacidn. La aislacion estara formada por una capa de cemento y arena (1: 3), alisada y nivelada;
debiendo también quedar alisada sus caras laterales. Sobre esta capa se aplicara asfalto sélido diluido en calor sin
agregado liquido, con un espesor no inferior de 2mm., sin grietas, grumos o claro.

MAMPOSTERIA
121 122 DE ELEVACION DE 0,15
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A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45
la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de
Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

ENVARILLADOS

123 seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacidén de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran

TECHO

124 de chapas Termoacusticas, montadas sobre estructura metalica. El Contratista es el tUnico responsable del Calculo de
la Estructura, debiendo preverse materiales de buena calidad, informe, de tamaiio y formas regulares, sin fallas. El hecho
de aprobacién por parte de la Fiscalizacién del Calculo y de los materiales, y otros aspectos que se refieren a la ejecucidn
de las estructuras, no exime al Contratista de la total responsabilidad establecidas en este apartado.

PISOY CONTRAPISO

125127 Seran perfectamente planos, lisos, suaves y no deberan ofrecer cavidades ni grietas. La colocacién debera
efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre piezas, pues no se permitira, para el asiento de los mosaicos la
mezcla sera tipo 14 y tendra un espesor minimo de 2cm. El empastinado se realizara 24 horas después de la colocacion.

ZOCALO

128 se utilizaran zdécalos de material idéntico en color y tamafio al existente en el sector de obras. Su colocacidn sera bien
aplomada con argamasa de cemento, cal y arena.

REVOQUE

129130 Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal- arena). Antes de su realizacidn, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

REVESTIMIENTO

131 El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel.
Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.
La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocaciédn se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucidn de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimiento de azulejo.

INSTALACION DE AGUA CORRIENTE

132 los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con las indicaciones que
impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.
Ajustdndose al anexo de especificaciones técnicas de INSTALACION SANITARIA Y AGUA POTABLE.

COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

133 los artefactos sanitarios seran de porcelanas esmaltadas, colores blancos, resistentes e impermeables, de superficie
lisa, que no presente defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores.

CARPINTERIA METALICA

134 las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
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que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos y llevara posteriormente dos manos de
pintura anticorrosiva.

135 aplicar una mano de fondo antiéxido de cromato, cubierto perfectamente las superficies. Masillar con masilla al
aguarras, en capas delgadas donde fuera necearlo. Luego aplicar fondo antiéxido sobre las partes masilladas. Lijar
convenientemente. Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego una
mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber
recibido el antiéxido).

INSTALACION ELECTRICA

136 140 El presente numeral corresponde a las especificaciones técnicas para el suministro de los materiales y para la
ejecucion de los trabajos de instalacién eléctrica, interior y exterior de los Hospitales. Quedara a cargo del CONTRATISTA
proveer lo necesario para la realizacion de la instalacién, tanto materiales como mano de obra, asi también la provisién de
todos los artefactos de iluminacidn, con sus correspondientes equipos eléctricos y lamparas (inclusive transformador).
Como la instalacion debe ser aceptada y conectada por la ANDE a su red, el CONTRATISTA debera contar a su costo con el
aval de un profesional matriculado en ANDE en la Categoria A, quién debera encargarse de la presentacion de la solicitud
de Abastecimiento de Energia ante la citada Administracion Nacional de Electricidad, y correr con la tramitacion
pertinente. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y sus Especificaciones Técnicas. La
Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso,
podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar,
excepto algunas modificaciones que por motivos

técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio. Los circuitos de iluminacién de patio,
estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccién termo
magnética del circuito. El CONTRATISTA, solicitara la Supervision y/o Fiscalizacion de obra, en las siguientes etapas: a. Una
vez colocadas las cafierias y cajas, antes del cierre de canaletas. b. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexidn a los artefactos o accesorios (Llaves de puntos, tomas, TM, etc.). c. Después de la colocacién de llaves
de punto, tomas, TM y artefactos de iluminacién. d. Después de finalizada la instalacién y conexién a la red de ANDE. El
CONTRATISTA solicitara la aprobacién de la supervision y/o fiscalizacién de todos los materiales a ser utilizados en la
instalacion eléctrica, tales como: conductores, tableros, llaves de punto, tomacorrientes, llaves termomagnéticas,
artefactos de iluminacién, etc., antes de su montaje y/o instalacion. El Fiscal podra disponer el retiro de cualquier material
que no ha sido aprobado. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario,
deberan ser puestos a tierra. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras,
también las Especificaciones Técnicas.

Esta previsto que todas las instalaciones a ser ejecutadas sean trifasicas y por mas que la acometida sea monofasica, la
instalacién debe estar preparada para trifisica en cualquier momento. Es decir, que se debe hacer las alimentaciones
trifasicas de los tableros, colocar llaves trifasicas, pilastras, con caja y llave precintable trifasica, incluso prever una
acometida trifasica y dejar los cables preparados para su posterior conexién. 8. - Artefactos Luminicos. Unidad de medida:
unidad

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos
para adosar o colgar, segln los casos. En los artefactos colgantes no se permitira el uso de cadenas ni de otro material que
no asegure una sujecion rigida de los mismos, el mismo necesitara aprobacion del Fiscal electromecanico.

PINTURA
141 142 Pintura exterior e interior

Seran colocados previa autorizacion de textura y color por la Fiscalizacién sobre muestras entregadas, seran dispuestas en
forma vertical uniforme de un solo espesor evitando cualquier tipo de marca, pudiéndose ser rechazado en su totalidad.
Quedando expresamente prohibido duplicar las capas del material que brinda la textura. 24.2- Silicona para ladrillejos,
previa limpieza. Unidad de medida: m2

Se procedera a la limpieza de los ladrillejos, con acido muriatico cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Luego se
pintardn con dos manos de silicona liquida, incolora. 24.3- Pintura al agua p/pared exterior, incl. enduido. - Unidad de
medida: m2

En todas las paredes del area de admision, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria
de ladrillos, se aplicara la pintura mate. El material a utilizarse sera de excelente calidad, presentando los envases a la
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Fiscalizacion de Obras antes de su aplicacion para su aprobacion. 24.4- Pintura vinilica p/ pared interior, incluye enduido. -
Unidad de medida: m2

En todas las paredes del area de admision, consultorios, pasillo, vacunacién y medicamentos sean estas de mamposteria
de ladrillos, se aplicara la pintura mate. El material a utilizarse sera de excelente calidad, presentando los envases a la
Fiscalizacion de Obras antes de su aplicacidn para su aprobacion. 24.5- Pintura sintética p/aberturas de madera. Unidad de
medida: m2

143 144 Las aberturas de madera, iran pintadas a 2 (dos) manos con aceite de lino triple cocido y 2 (dos) manos de barniz
sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera. 24.6/24.7- Pintura sintética
p/aberturay reja metalica, previo tratamiento de anti oxido Unidad de medida: m2

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva al cromato de zinc, a 2 (dos) manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con 2 (dos) manos de pintura sintética color grafito mate. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas. 24.8 - Pintura sintética para canaleta y bajada, metalica.
Previo antidxido Unidad de medida: ml Tanto los tramos de canaleta como sus

respectivas bajadas, se pintaran con 2 (dos) manos de pintura sintética color grafito mate. Previa pintura con
anticorrosivo.

MURALLA

145 seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de
elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requiera.

146 Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos y llevara posteriormente dos manos de pintura anticorrosiva.

VARIOS

147 149 seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente
los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. las obras
auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas
para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el
area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros;
cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

150 LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Consiste en la remocion de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo
a entregarla con Una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

CASETA DE GENERADOR

TRABAJOS PRELIMINARES

151 todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte. El Oferente tendra la obligacion de incluir en
su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles que aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente
documento, resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

CORDON

152 Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificadas comprobando la igualdad de las
diagonales. El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicion y nivelacion
necesarios para verificaciones a realizarse por la Fiscalizacion de Obras.
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PISO

153 Las piezas deberdn presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras,
grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas bien rectas. Una vez obtenida la aprobacién de la
muestra, el Contratista es el responsable de todos los elementos remitidos a obra, colocados y que demuestren igualdad a
la muestra

aprobada. El Fiscal de Obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los
elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada. Seran de 30x30 cm, similar al existente. Deben ser colocados
sobre un contrapiso de cascotes de un espesor de 10 cm. Se asentaran los mosaicos con argamasa de cemento-cal-arena,
con un dosaje 1-4-16. Las rendijas seran paralelas. La terminacion final serd pulido a plomo. 10.2- Ceramica PI5 SSHH
Unidad de medida: m2

TECHO

154 De chapas de zinc, montadas sobre estructura metalica. El Contratista es

el Gnico responsable del Célculo de laEstructura, debiendo preverse materiales de buena calidad,
informe, de tamafio y formas regulares, sin fallas. El hecho de aprobacién por parte de la
Fiscalizacion del Calculo y de los materiales, y otros aspectos que se refieren a la ejecucion de las
estructuras, no exime al Contratista de la total responsabilidad establecidas en este apartado.
CERCADO

157 159 Seran de alambre liso tejido

Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos y llevara posteriormente dos manos de
pintura anticorrosiva.

PINTURA

160 161 Las pinturas seran de primera calidad y del tipos que se indiquen en cada

caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas

de diferentes calidades. Los productos que lleguen a la OBRA vendran en sus envases originales
cerrados y seran comprobados por el Fiscal de OBRA quién podra hacer

efectuar, al CONTRATISTA y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

VARIOS

162 LIMPIEZA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el
Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y

retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El rea de limpieza
serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con

la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

No aplica ninguna autorizaccion de caracter ambiental

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: Ing. Gustavo Velazquez - Secretario de Obras de la Gobernacidn del Caaguazu
e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Con los trabajos
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de AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION A TIPO C DE USF TEMBIAPORA - PLURIANUAL, con ello se pretende mejorar
la atencidn de la salud en el Distrito de Tembiapora, y asi descongestionar en gran medida los hospitales de
Cabecera del Departamento, ademas la poblacion se evitara largos recorridos buscando atencion medica y reducira
ostenciblemente muertes de pacientes que todavia ocurren por el camino, atendiendo que este Distrito es uno de
los mas alejados y el medio de transporte para poder salir a un camino principal es la balsa (via maritima).
Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacidn periédico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: La planificacion responde a una necesidad temporal generada en el tiempo
presente que una vez ejecutada la obra se satisface dicha necesidad

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron elaboradas por el
profesional Elaborador de Proyectos de la Institucion Departamental y en base a las necesidades que requeria el
proyecto luego de un analisis de los datos relevados y los calculos técnicos de computos métricos, es decir que, se
estableci6 las especificaciones técnicas conforme al tipo de la obra, que contiene exigencias y procedimientos
adecuados a la complejidad de la obra..

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.
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El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: 180 (noventa) dias corridos a partir de la firma del acta de inicio de
Obras - Distrito de Tembiapora unidad de salud Familiar

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oOe~NOH WD

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Informe 1

Informe 2

Informe 3

Informe 4

Informe 5

TIPO

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segin el PBC)

noviembre 2024

diciembre 2024

enero 2025

febrero 2025

marzo 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /05 cinco dias ]contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Podra ser sustituida por una pdliza de seguros, su vigencia sera desde la firma del contrato hasta la recepcion definitiva y
los documentos comprobatorios para las deducciones seran los certificados de avance de obras, y la contratante deducira
un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos

- . ‘ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
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Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

; 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.
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El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [5% sobre el monto del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. El capital
asegurado es de 5% sobre el monto del contrato

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Certificaci l

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicion que servira de base
a la expedicion del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como minimo a los
10 dias de la verificacion y debera ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institucion
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P men

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccidn: Sede de la Gobernacién del
Caaguazd sito en las calles Mcal. Estigarribia e/ Ytoror6 ciudad de Coronel Oviedo

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidon por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total, no necesita de otras autorizaciones
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra. El monto maximo de las multas es el 10 %
(diez por ciento) del monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje establecida en la garantia
de fiel cumplimiento de contrato sera considerado como motivo de rescision de contrato por parte de la contratista

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construccion, a
condiciéon que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los
documentos de licitacion

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
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construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificacion sera realizada por el Fiscal de Obras de la Gobernacién de Caaguazu

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccion serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracién del periodo de movilizacion: 5 (cinco) dias contados a partir de la recepcidn del acta de inicio

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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No aplica

. ., <oria de las of

La recepcion provisoria de las obras serd: TOTAL

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes:NO APLICA.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederé a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras:NO CORRESPONDE.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su

estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA

R 51 Definitiva de las ol

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de:30 (treinta) dias, contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 15
(quince) dias después de la recepcién provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C s

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

c g 4 la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del

85/98



apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberad requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

60%

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4, La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacioén de
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confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vdlidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

210 dias contados a partir de la firma del contrato.-

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Plazo de pago 10 dias, desde
la aprobacién del certificado de obray la presentacién de la factura.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

e ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
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Rm = Pmo[l AK(lkm)-1

k-1 lko

Rm: monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos
Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la
Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en
cuenta.

El plazo maximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

El ajuste se efectla mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.
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Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

91/98



El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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