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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

442492

Ministerio de Tecnologias de
la Informaciény
Comunicacién (MITIC)

Ministerio de Tecnologias de
la Informaciény
Comunicacién - MITIC

SICP

SICP

SICP

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Abg. Adonis Adalberto
Barrios.

0212179330

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LMCN MITIC N°09/2024
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES MENORES
EDILICIAS EN DIVERSAS
SEDES DEL MITIC -
PLURIANUAL

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

17/10/2024 09:30

22/10/2024 13:50

22/10/2024 13:55

No se otorgara anticipo

DIRECTOR UOC

uoc@mitic.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones
sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracién men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas
por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de
presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacidén de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segun corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacién de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relina las caracteristicas previstas en el Decreto
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reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por
escritura puablica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de La of

El oferente indicara el precio total de su ofertay los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando
ambos un Unico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electronica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de
descuentos de ninguln tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera cotizar en
la lista de precios de todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de
otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en
caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se debera indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de
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la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos
deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,
deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicado los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser
diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberdn manifestar en su
oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacidn de precios o subsidios.

Al o imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica
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Mé resentacion f

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4, Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

f Alternativ

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica
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Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

70

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . .2 . e

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP
por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente
manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.

b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.

3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

&0 T

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidén de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

100

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompaiiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberén estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electronica la misma deberd sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto piblico en presencia de los oferentes o sus representantes segin la
hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacion validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
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oferta sustituida no se abrira y se devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacion de sustitucidn contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion
a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacidén contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abreny leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberad ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Un (1) dia habil antes del horario tope de consulta.-
Lugar: Asuncién, Complejos Santos, direccion Gral Santos 1170 casi Concordia
Procedimiento: Inspeccién Visual

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: CP. Javier Martinez, Jefe Servicios Generales, correo:
jmartinez.gov.py o con el funcionario que este designe.

OBLIGATORIO; NO

(*) Se solicita a los potenciales oferentes coordinar via correo electronico la visita guiada.

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacidn y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podran contar con una autorizacion, bastando para ello la presentacidn de una nota
del oferente. La falta de presentacidn de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

In rm

La edicion de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes

seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicidn del Contrato.

Autorizacion Fabrican

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacion debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompariada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacidn debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerira la presentacidn de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la
convocante en este apartado, la cual serd considerada requisito indispensable para la evaluacion de la oferta. La falta de
presentacién en la formay plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacidn de la oferta.
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Ii e funci : e los bi

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningln costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacidn, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Peri validez ranti ien

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica
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A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicion, transporte, almacenamiento
y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo serdan admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacidn sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electronica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal
situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segln sea el
caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 delaLey N°7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Ev ion

Basado Unicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores
aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicidén del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parametro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior
al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el
parametro dispuesto en el presente apartado.
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La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

e Mano de obra

e /nmueble

e Maquinarias

e Herramientas

e Vehiculos

® Fquipos

e Muebles

e Seguros

® /nsumos

e Mantenimiento
e Gastos Administrativos
e Gastos de Venta

Total Costo
L) Utilidad
Precio del Servicio antes de impuesto

-)Im,

e Precio final del servicio

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion I r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidn y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacidn vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]
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2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberdn estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencion de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta
y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario
de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

a. Para contribuyentes del IRE GENERAL
Deberan cumplir con los siguientes pardmetros:
¢ Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Debera serigual o mayor a 1, en promedio, de los 3 Gltimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).
® Ratio de Endeudamiento: pasivo total / activo total
No debera ser mayor a 0,80, en promedio, de los 3 ultimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).
e Ratio de Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio de los 3 Gltimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023), no debera ser negativo.

b. Para contribuyentes del IRE SIMPLE
Deberan cumplir con el siguiente parametro:
e Eficiencia: ingresos / egresos
Debera serigual o mayor a 1, en promedio, de los 3 Gltimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).
c. Para contribuyentes del IRP
Deberan cumplir con el siguiente pardmetro:
e Eficiencia: ingresos / egresos

Debera serigual o mayor a 1, en promedio, de los 3 dltimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).
d) Para contribuyentes exclusivos del IVA (Régimen General)

Deberan cumplir con el siguiente parametro:
e Eficiencia: ingresos / egresos

Debera serigual o mayor a 1, en promedio, de los 3 dltimos ejercicios fiscales (2021, 2022 y 2023).

En caso de oferentes cuyos afios de negocios sean inferiores a los requeridos, el promedio se extraera de los ultimos afios
desde que iniciaron actividad.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

2 Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los
afos (2021,2022,2023) para contribuyente de IRACIS / IRE
RG, conforme al formato establecido por DNIT.
b Formulario 501 (2021, 2022, 2023) IRE Simple.
€ | Formulario 515 (2021, 2022, 2023) IRP RSP.
IVA General de los dltimos de los 3 Gltimos ejercicios fiscales (2021,
2022 y 2023) para contribuyentes sélo del IVA General.

Experienci i

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en Reparacion y mantenimiento de edificio con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones
finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) como minimo del monto maximo
a ser adjudicado en el presente procedimiento de contratacion, de los afios 2021-2022-2023. Las sumatorias de las
facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no sera necesaria la presentacién del porcentaje del monto
establecido por cada afio. 2021-2022-2023.-

En caso de Consorcio, la empresa lider debera cumplir minimamente con 60% del requisito y la otra empresa con el 40%
restante, en caso de que sean 3 o mas empresas, se mantiene el cumplimiento de la empresa lider, debiendo cumplir las
demas empresas con el equivalente al 20% de los requisitos minimos.

1. Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia
requerida de los afios 2021/2022/2023.
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- pacidad Técni

El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. El Oferente debera contar con al menos Ingeniero y/o Arquitecto, albafiil, plomero, pintor, electricista y técnico en
seguridad de trabajo.

2. El Oferente debera contar con herramientas y/o equipamientos, para mantenimiento y/o reparacién de edificio.

3. El Oferente debera manifestar conocer y aceptar las Especificaciones Técnicas y tener la informacidn necesaria ara la
presentacién de su oferta.

R isi men raev r riteri i ni

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién del presente criterio:

a) Declaracion jurada de contar con Ingeniero y/o Arquitecto, carpintero, armador de hierro,
albaiiil, plomero, pintor, electricista, vidriero y técnico en seguridad de trabajo.

b) Declaracion jurada de contar con herramientas y/o equipamientos, para mantenimiento
y/o reparacién de generador, proporcionando el listado correspondiente.

c) Declaracién Jurada de conocer y aceptar las Especificaciones Técnicas y tener la
informacion necesaria ara la presentacion de su oferta.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
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confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

- iterios de Adiudicacia

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacion
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacidn de las ofertas se
llevaréd a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
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permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucidn
de adjudicacién.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativ

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisidn.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.
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El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera claray
precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la

DNCP.

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicion contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacion de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a
la cldusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacidn u otro documento,
o por cualquier modificacién proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacién a la
misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

E

¢ Area Requirente: CP Javier Martinez, Jefe Servicios Generales MITIC

e Justificacion de la necesidad: A los efectos de cumplir con las tareas inherentes al Dpto. Servicios General para la
conservacion y reparaciones menores edilicias a las distintas sedes del MITIC y sus dependencias en el interior del
pais, conforme a las necesidades por demanda.

e Justificacion de la planificacion: Contratacion sucesiva, con ejecucion plurianual.

i : Conforme a las indicaciones recibidas por el requirente.

Esta convocatoria se ha disefiado de manera abierta y equitativa, garantizando que no exista ningun criterio que
limite la participacion de los oferentes.

ificaciones técnicas - CP
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Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Servicio de mantenimiento y reparacion menor edilicia - Asuncién

Codi ., . Unidad d s .
© ’lgo Descripcion del Bien EE.TT. n .a € Presentacion  Cantidad
Catalogo Medida
Mantenimiento y/o L .
R defi t
1 72101703-011 reparacion de eparacion e. suras en metros evento 1
muros con varillas de 6 mm cuadrados
muralla o muro
Mano de obra por reparacion
2 80111613-9999 | Mano de Obra de fisuras en muros con UNIDAD evento 1
varillas de 6 mm
3 72131601-005 Mamposteria Mamposteria de ladrillos metros evento 1
comunes de 0,15 cuadrados
Mano de obra por colocar
4 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos comunes de 0,15
. M it i
5 72131601-005 | Mamposteria amposteria de ladrillos metros evento 1
comunes de 0,30 cuadrados
Mano de obra por colocacién
6 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
de ladrillos comunes de 0,30
7 72131601-005 Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1
huecos de 0,15 cuadrados
Mano de obra por colocar
8 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos huecos de 0,15
. Mamposteria de ladrillos Metros
9 72131601-005 M t t 1
amposteria huecos de 0,20 cuadrados evento
Mano de obra por colocar
10 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos huecos de 0,20
Mamposteria 0,15 armada con Metros
11 72131601-005 Mamposteria varillas de 8 mm, asentadas evento 1
. cuadrados
con mortero de dosif.:1:3
Mano de obra por colocacion
de mamposteria de 0,15
12 80111613-9999 | Mano de Obra armada con varillas de 8 mm, UNIDAD evento 1
asentadas con mortero de
dosif.:1:3
Constru_c'aon € Muro de nivelaciéon de 0,30 de Metros
13 72131601-001 Instalaciénes . evento 1
. ladrillos comunes cuadrados
electricas
Mano de obra por muro de
14 80111613-9999 Mano de Obra nivelacién de 0,30 de ladrillos UNIDAD evento 1
comunes
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Pilar de ladrillos comunes de Metros
15 72131601-005 M teri t 1
amposteria 0,30mx0,30m cuadrados evento
Mano de obra por Pilar de
16 80111613-9999 | Mano de Obra ladrillos comunes de UNIDAD evento 1
0,30mx0,30m
Mamposteria de ladrillos Metros
17 72131601-005 Mamposteria comunes de 0,15 a unacara evento 1
. cuadrados
vista
Mano de obra por
18 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria de [adrillos UNIDAD evento 1
comunes de 0,15 aunacara
vista
19 | 72131601-005 | Mamposteria sardinel de terminacion de Metros evento 1
ladrillos prensados cuadrados
Mano de obra por colocar
20 80111613-9999 | Mano de Obra Sardinel de terminacion de UNIDAD evento 1
ladrillos prensados
Mamposteria tipo yeso Metros
21 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 con lana de evento 1
L cuadrados
vidrio
Mano de obra por
22 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mamposteria tipo yeso UNIDAD | evento 1
tabique de 0,10 con lana de
vidrio
Mamposteria tipo yeso
. . Metros
23 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 a dos caras de evento 1
. cuadrados
placas simple
Mano de obra por
24 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria tipo yeso UNIDAD | evento 1
tabique de 0,10 a dos caras de
placas simple
Mamposteria tipo yeso
. . Metros
25 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 a una cara de evento 1
- cuadrados
placa simple
Mano de obra por
26 80111613-9999 | Mano de Obra mar’nposterla tipoyeso UNIDAD evento 1
tabique de 0,10 auna cara de
placa simple
27 72131601-005 Mamposteria En varillado de pareFIes sobre Metros evento 1
vanos de 10 mm 2 hiladas cuadrados
Mano de obra por En varillado
28 80111613-9999 | Mano de Obra de paredes sobre vanos de 10 UNIDAD evento 1

mm 2 hiladas
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Metros

29 72131601-005 Mamposteria Viga de fundacion de H°A° evento 1
cuadrados
30 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Viga de UNIDAD evento 1
fundacién de H°A
. Vi inferior H°A? M
31 | 72131601-005 | Mamposteria Iga encadenada inferior etros evento 1
13x30 cuadrados
Mano de obra por Viga
32 80111613-9999 | Mano de Obra encadenada inferior H°A® UNIDAD evento 1
13x30
. . oo Metros
33 72131601-005 Mamposteria Pilar de H°A evento 1
cuadrados
34 | 80111613-9999 | Mano de Obra rf;o de obra por Pilar de UNIDAD evento 1
. Viga encadenada superior Metros
35 72131601-005 M t t 1
amposteria H°A® 13x30 cuadrados evento
Mano de obra por Viga
36 80111613-9999 | Mano de Obra encadenada superior H°A° UNIDAD evento 1
13x30
Construccion e Dintel de Hormigén Metros
37 72131601-001 Instalacidnes . g evento 1
. prefabricado de 150 mm cuadrados
electricas
Mano de obra por Dintel de
38 80111613-9999 | Mano de Obra Hormigdn prefabricado de UNIDAD evento 1
150 mm
Construccion e
. Metros
39 72131601-001 Instalaciénes Losade HA, espesorde 10 cm evento 1
- cuadrados
electricas
40 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra porLosade HA 55, evento 1
, espesorde 10 cm
OnO 15 -
41 72131601-005 Mamposteria Losa? de H A° alivianado con Metros evento 1
ladrillo tipo Sapo cuadrados
Mano de obra por Losa de
42 80111613-9999 | Mano de Obra H°A®° alivianado con ladrillo UNIDAD evento 1
tipo Sapo
. imi HOA® ti M
43 | 72131601-005 | Mamposteria Cimientos de H°A” tipo dados | Metros evento 1
y/o zapatas cuadrados
44 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de Cimientosde | )\ inp | evento 1
H°A° tipo dados y/o zapatas
Construccion e .
., Desmonte manual de tierra, Metros
45 72131601-001 Instalaciénes R evento 1
sin acarreo cuadrados

electricas

28/472




Mano de obra por Desmonte

46 80111613-9999 Mano de Obra . . UNIDAD evento 1
manual de tierra, sin acarreo
Bovedillas de ladrillos
comunes, tejuelones o
47 | 72153507-005 | Mamposteria tejuelitas sobre tirantes de Metros evento 1
hormigdn prefabricado o cuadrados
perfiles metalicos cada 60
cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4
Mano de obra por Bovedillas
de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre
48 80111613-9999 Mano de Obra tirantes de hormihén UNIDAD evento 1
prefabricado o perfiles
metalicos cada 60 cms. Dosif.
De mortero 1/2:1:4
49 79153507-002 Servicio de retiro de Retiro de escombros en Metros evento 1
escombro contenedor cuadrados
50 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Retiro de UNIDAD evento 1
escombros en contenedor
51 72103003-001 Serwqo 'cle Demolicion de paredes 0,15 Metros evento 1
Demolicion cuadrados
M b _
52 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Demolicion | )\ napy evento 1
de paredes 0,15
53 72103003-001 SerV|C|‘o.de Demolicion de paredes 0,20 Metros evento 1
Demolicion cuadrados
54 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Demolicion | ;55 evento 1
de paredes 0,20
Serviciod _ Met
55 | 72103003-001 erviclo de Demolicién de paredes 0,30 etros evento 1
Demolicion cuadrados
56 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Demolicion |55 evento 1
de paredes 0,30
Serviciod ., Met
57 72103003-001 erwcp_ € Demolicion de paredes 0,45 etros evento 1
Demolicion cuadrados
M .,
58 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra pordemolicion | ;1 evento 1
de paredes 0,45
59 72103003-001 SerV|C|.o.de Demo.l|C|on de azulejo, pisos, Metros evento 1
Demolicion revestidos cuadrados
60 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Demolicion |, n 5 evento 1
de azulejo, pisos, revestidos
ici ., M
61 72103003-001 SerV|C|.0.de Demolicion de revoque etros evento 1
Demolicion cuadrados
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Mano de obra por demolicién

62 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1
de revoque
Serviciod ., . Met
63 72103003-001 erwcp_ € Demolicion de contrapisos etros evento 1
Demolicion cuadrados
M b _
64 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por bemolicion | ;55 evento 1
de contrapisos
Serviciod ., ., Met
65 72103003-001 erVICI.O. ° Demolicion de hormigén etros evento 1
Demolicion cuadrados
66 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por demolicion |, r 5 evento 1
de hormigon
- Demolicion de pisos
Servicio de . ’ Metros
67 72103003-001 V! I. . revestidos, revoques, evento 1
Demolicion . cuadrados
contrapisos.
Mano de obra por demolicidn
68 80111613-9999 | Mano de Obra de pisos, revestidos, UNIDAD evento 1
revoques, contrapisos.
Construccion e Aislacion de losas con Metros
69 72131601-001 Instalaciénes membranas sin aluminio de 4 evento 1
. cuadrados
electricas mm
Mano de obra por aislacién de
70 80111613-9999 Mano de Obra losas con membranas sin UNIDAD evento 1
aluminio de 4 mm
Construccion e Aislacion de juntas de techo Metros
71 72131601-001 Instalacidnes metalico con membranas con evento 1
. L cuadrados
electricas aluminio de 4 mm
Mano de obra por Aislacion
72 | 80111613-9999 | Mano de Obra dejuntas de techometalico |\, evento 1
con membranas con aluminio
de4 mm
Construccion e Relleno de juntas de piso en Metros
73 72131601-001 Instalaciénes terraza con masilla evento 1
. . , . cuadrados
electricas poliuretanica
Mano de obra Relleno de
74 80111613-9999 | Mano de Obra juntas de piso en terraza con UNIDAD evento 1
masilla poliureténica
Construccion e Reparacidn aislacién Metros
75 72131601-001 Instalacidnes p. evento 1
) Horizontal cuadrados
electricas
M .
76 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra porreparacion | )\ nap, evento 1
de aislacion horizontal
Construccion e Aislacion horizontal de Metros
7 72131601-001 Instalaciénes evento 1
paredes cuadrados

electricas
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Mano de obra por Aislacidn

78 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
horizontal de paredes
. Provision de material para
Construccion e Aislacion con Pintura Metros
79 72131601-001 Instalacidnes evento 1
- Impermeable sobre trama cuadrados
electricas . .
tipo Geotextil
Mano de obra aislacidén con
80 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura Impermeable sobre UNIDAD evento 1
trama tipo Geotextil
. Provision de material para
Construccion e aislacion Térmica con lamina Metros
81 72131601-001 Instalacidones L evento 1
electricas de aluminio simple carade5a cuadrados
10 mm- tipo Duralfoil Multi 1
Mano de obra para aislacion
82 | 80111613-9999 | Mano de Obra Termica con lamina de UNIDAD | evento 1
aluminio simple carade 5a 10
mm- tipo Duralfoil Multi 1
Provision de material para
Construccion e aislacion Térmica con Metros
83 72131601-001 Instalacidnes membrana espuma de cuadrados evento 1
electricas polietileno de 5a 10 mm- tipo
Isolant en techos
Mano de obra para aislacion
Térmi
84 | 80111613-9999 | Mano de Obra érmica con membrana UNIDAD evento 1
espuma de polietileno de 5 a
10 mm- tipo Isolant en techos
Desmonte de tejas, tejuelitas, Metros
85 72101601-001 Reparacion de techo tejuelones sin recuperacion evento 1
A cuadrados
de materiales
Mano de obra por desmonte
86 | 80111613-9999 | Mano de Obra de tejas, tejuelitas, tejuelones | )\,nn | evento 1
sin recuperacion de
materiales
87 72101601-001 Reparacion de techo Desmonteée maderamen > Metros evento 1
recuperacion de material cuadrados
Mano de obra por desmonte
88 80111613-9999 | Mano de Obra de maderamen sin UNIDAD evento 1
recuperacion de material
. .y . Metros
89 72101601-001 Reparacion de techo Provision de Tejas evento 1
cuadrados
Mano de obra por colocacion
90 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
de Tejas
L. g L Metros
91 72101601-001 Reparacion de techo Provision de tejuelitas evento 1
cuadrados
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Mano de obra por colocacién

92 80111613-9999 | Mano de Obra L UNIDAD evento 1
de Tejuelitas
L, s . Metros
93 72101601-001 Reparacion de techo Provision de tejuelones evento 1
cuadrados
M L,
94 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Colocacion | y\ipap | evento 1
de tejuelones
95 72101601-001 Reparacion de techo P"rowflon Liston de borde de I\{Ietros evento 1
1"x2 lineal
96 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por liston de UNIDAD evento 1
bordede1"x2
Provisién de de chapa Metros
97 72101601-001 Reparacion de techo metalica sobre estructura evento 1
. cuadrados
existente
Mano de obra por Desmonte y
98 | 80111613-9999 | Mano de Obra reposicion de cohertura de UNIDAD | evento 1
chapa metdlica sobre
estructura existente
99 72101601-001 Reparacion de techo Provision de pohcarbonato Metros evento 1
sobre estructura existente cuadrados
Mano de obra colocacién de
100 | 80111613-9999 | Mano de Obra policarbonato sobre UNIDAD evento 1
estructura existente
L Provision d licarbonat Met
101 | 72101601-001 Reparacion de techo rovision ae po |car' .ona © etros evento 1
con estructura metalica cuadrados
Mano de obra colocacion de
102 | 80111613-9999 | Mano de Obra policarbonato con estructura UNIDAD evento 1
metalica
Provisidn de chapa metilica
103 | 72101601-001 Reparacion de techo N° 26 Ondulada con Metros evento 1
estructura metalica
Mano de obra Colocacion de
h dlicaN°2
104 | 80111613-9999 | Mano de Obra de chapa metalica N° 26 UNIDAD evento 1
Ondulada con estructura
metalica
Provisidon de chapa metalica
105 | 72101601-001 Reparacion de techo trapezoidal N° 26 con Metros evento 1
estructura metalica
Mano de obra por colocacion
106 | 80111613-9999 | Mano de Obra de chapa metalica trapezoidal UNIDAD evento 1
N° 26 con estructura metalica
Montaje / . .
. Demolicion de cielorraso de Metros
107 | 72101601-002 Desmontaje de evento 1
. metal desplegado cuadrados
cielorraso
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Mano de obra por demolicién

108 | 80111613-9999 | Manode Obra de cielorraso de metal UNIDAD evento 1
desplegado
Montaje / . .
. D l d [ d Met
109 | 72101601-002 Desmontaje de emo. clon de cigforraso de etros evento 1
. machimbre , yeso o PVC cuadrados
cielorraso
Mano de obra por demolicidn
110 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cielorraso de machimbre, UNIDAD evento 1
yeso o PVC
Montaje / Material para la Reparacién de Metros
111 | 72101601-002 Desmontaje de cielorraso de metal evento 1
. cuadrados
cielorraso desplegado
Mano de obra por Reparacién
112 | 80111613-9999 | Manode Obra de cielorraso de metal UNIDAD evento 1
desplegado
Montaje / Material para Cielo Raso de Metros
113 | 72101601-002 Desmontaje de placas yeso desmontable con evento 1
. L . cuadrados
cielorraso perfileria de aluminio
Mano de obra de Cielo Raso
114 | 80111613-9999 | Mano de Obra de placas yeso desmontable UNIDAD evento 1
con perfileria de aluminio
Montzje Cito maso s pracasyest | Wetros
115 72101601-002 Desmontaje de . P X evento 1
. junta tomada con bufias cuadrados
cielorraso .
perimetrales
Mano de obra para montaje
116 | 801116139999 | Mano de Obra de CieloRaso deplacasyeso | yinap | evento 1
junta tomada con bufias
perimetrales
. Provisidén de material Cielo
Montaje / Raso de placas de yeso tipo Metros
117 | 72101601-002 Desmontaje de _p y P ~ evento 1
. durlock junta tomaday bufia cuadrados
cielorraso L
de terminacion
Mano de obra para cielo raso
i k
118 | 801116139999 | Mano de Obra de placas deyeso tipo durlock |\ nap | evento 1
junta tomaday bufia de
terminacion
Montaje / . .
Materiales para colocacion de Metros
119 | 72101601-002 Desmontaje de . ! P I evento 1
. CielorasodeP.V.C. cuadrados
cielorraso
Mano de obra por colocacion
120 | 80111613-9999 | Manode Obra . UNIDAD evento 1
de Cielorasode P.V.C.
5 b L h
121 72101601-001 Reparacion de techo emolicion de techo de Metros evento 1

bovedilla
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Mano de obra por demolicién

122 | 80111613-9999 | Manode Obra . UNIDAD evento 1
de techo de bovedilla
L, Material iciénd
123 | 72101601-001 Reparacion de techo ateriates paré reposicion de Metros evento 1
techo de bovedilla
M R L
124 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano deobra por Reposicion |y inap | evento 1
de techo de bovedilla
L Provisidn de extractores
125 | 72101601-001 Reparacion de techo L K Metros evento 1
eolicos de 24
Mano de obra por colocacion
126 | 80111613-9999 | Manode Obra . N UNIDAD evento 1
de extractores edlicos de 24
Provisidén de materiales para
L f tornill t
127 | 72101601-001 Reparacion de techo refuerzos con tornitios auto Metros evento 1
roscantes de estructura
metalicas
Mano de obra colocacién de
128 | 80111613-9999 | Mano de Obra refuerzos con tornillos auto UNIDAD evento 1
roscantes de estructura
metalicas
L, Material iond
129 | 72101601-001 Reparacion de techo 'a enates paral r'eparaaon € Metros evento 1
cielorraso metalico
M R i6
130 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Reparacion | \inap | evento 1
de cielorraso metalico
131 | 72101601-001 Reparacion de techo P.rOVISlon de materiales para Metros evento 1
cielorraso de yeso
132 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de Reparacion |\ ;55p, evento 1
de cielorraso de yeso
Provisidn de Bufias
133 | 72101601-001 Reparacion de techo perimetrales para Cielo Raso Metros evento 1
de placas yeso junta tomada
Mano de obra para Bufias
134 | 80111613-9999 | Mano de Obra perimetrales para Cielo Raso UNIDAD evento 1
de placas yeso junta tomada
- Materiales para demolicion de
Servicio de . Metros
135 | 72103003-001 . revoques deteriorados por evento 1
Demolicion cuadrados
humedad
Mano de obra para
136 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicién de revoques UNIDAD evento 1
deteriorados por humedad
Provision de material para
i A M
137 | 72131601-008 | Revoques reparacion de Azotada etros evento 1
impermeable 1:3, espesor 0.5 cuadrados

cm
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Mano de obra por reparar

138 | 80111613-9999 | Mano de Obra Azotada impermeable 1:3, UNIDAD evento 1
espesor 0.5cm
Provision de material para
139 | 72131601-008 | Revoques Revoque de paredaunacapa | Metros evento 1
¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor cuadrados
1.5cm
Mano de obra por Revoque de
140 | 80111613-9999 | Mano de Obra pared a dos capa c/ hidréfugo UNIDAD evento 1
1:4:16, espesor 1,5cm
Material par Revoque de
S Metros
141 | 72131601-008 Revoques pared a dos capa ¢/ hidréfugo evento 1
cuadrados
1:4:16, espesor2 cm
Mano de obra por Revoque de
142 | 80111613-9999 | Mano de Obra pared a dos capa ¢/ hidréfugo UNIDAD evento 1
1:4:16, espesor2 cm
Provisis . M
143 72131601-008 Revoques rovision de materlales para etros evento 1
Revoque de cielo raso 1:4:12 cuadrados
144 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para Revoque UNIDAD evento 1
de cielo raso 1:4:12
Provision de material para Metros
145 | 72131601-008 Revoques Revoque de pilares/Mocheta evento 1
. cuadrados
de mamposteria
Mano de obra por Revoque de
146 | 80111613-9999 Mano de Obra pilares/Mocheta de UNIDAD evento 1
mamposteria
147 | 72131601-008 Revoques materlal.para Revooque de Metros evento 1
losasy vigas de H cuadrados
148 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de ob.ra para Roevoque UNIDAD evento 1
de losas y vigas de H
Provisién de material para Metros
149 | 72131601-008 Revoques Bufias de borde de losas en evento 1
. ~ cuadrados
Voladizo y bufia de borde
Mano de obra por Bufias de
150 | 80111613-9999 | Mano de Obra borde de losas en Voladizo y UNIDAD evento 1
bufia de borde
151 | 72131601-008 Revoques Provision de materiales para Metros evento 1
Revoque de molduras cuadrados
M R
152 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra para Revoque UNIDAD evento 1
de molduras
153 72131601-008 Revoques Material para Rgvoque de Metros evento 1
techo de bovedilla cuadrados
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Mano de obra para Revoque

154 | 80111613-9999 | Mano de Obra UNIDAD evento 1
de molduras
155 | 72103003-001 Serwcp _cle PrOV|5|'o'n'de material p'ara Metros evento 1
Demolicion demolicion de contrapiso cuadrados
Mano de obra para
156 80111613-9999 Mano de Obra ., . UNIDAD evento 1
demolicion de contrapiso
Provision de material para
157 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Contrapiso de 10 cm sobre Metros evento 1
contrapisos terreno natural - 1:6 (cemento cuadrados
arena) y 12 partes de cascote.
Mano de obra Contrapiso de
158 | 80111613-9999 | Mano de Obra 10 cm sobreterreno natural- | y\inap | evento 1
1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.
. . Materiales para Contrapiso de
Col d - Met
159 | 72131601-009 © ocac.lon € pisos 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento erros evento 1
contrapisos cuadrados
arena) y 12 partes de cascote.
Mano de obra para Contrapiso
de 8 cm sobre losa - 1:6
160 | 80111613-9999 | Mano de Obra UNIDAD evento 1
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.
161 | 79131601009 Colocac!on de pisos - Provisiéon de materlale§ para Metros evento 1
contrapisos Carpeta de base para piso cuadrados
162 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de Carpetade |\ ;55 evento 1
base para piso
Colocacion de pisos - Material pararelleno de losa Metros
163 | 72131601-009 . P sanitaria con cascotes hasta evento 1
contrapisos cuadrados
20cms.de altura
Mano de obra para relleno de
164 | 80111613-9999 | Mano de Obra losa sanitaria con cascotes UNIDAD evento 1
hasta 20cms.de altura
165 | 72103003-001 Serwcp _cle M_aterlal para demolicién de Metros evento 1
Demolicion pisos en general cuadrados
Mano de obra para
166 | 80111613-9999 | Manode Obra demoliciéon de pisos en UNIDAD evento 1
general
167 | 72103003-001 Serwcp Fle Material para demolicion Metros evento 1
Demolicion carpeta de base de alfombra cuadrados
Mano de obra para
168 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicidn carpeta de base UNIDAD evento 1
de alfombra
D M i i M
169 | 73141704-005 esmonte de ateriales paEa retiro de etros evento 1
alfombra alfombras dafadas cuadrados
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Mano de obra para retiro de

170 | 80111613-9999 | Manode Obra o UNIDAD evento 1
alfombras dafiadas
171 | 72131601008 Colocac'lon de pisos- | Materiales P?ra rellenoy Metros evento 1
contrapisos compactacion cuadrados
M
172 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra rellenoy UNIDAD | evento 1
compactacion
. . Materiales a utilizar para piso
Colocacion de pisos - . . . Metros
173 | 72131601-009 . P de mosaicos calcareos rojo evento 1
contrapisos cuadrados
20x20
Mano de obra por colocacion
174 | 80111613-9999 | Mano de Obra Piso de mosaicos calcareos UNIDAD evento 1
rojo 20x20
Provisidn de materiales para
175 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Piso de mosaicos _gramtmos Metros evento 1
contrapisos 30x30 cm, base gris - base cuadrados
roja-base blanca
Mano de obra para Piso de
176 | 80111613-9999 | Mano de Obra mosaicos graniticos 3030Cm, | yipap | evento 1
base gris - base roja-base
blanca
Provision de material para
177 | 72131601-000 Colocac.lon de pisos- | Piso de mosaicos granltlcos Metros evento 1
contrapisos 40x40 cm, base gris - base cuadrados
negra-base blanca
Mano de obra para Piso de
178 | 80111613-9999 | Mano de Obra mosaicos graniticos 40x40 cm, -\ -\ 1y evento 1
base gris - base negra-base
blanca
Provisidon de material piso de
179 72131601-009 Colocac!on de pisos - mosalcps granltlcgs 50x50 cm, Metros evento 1
contrapisos base gris - Base roja - base cuadrados
blanca
Mano de obra por colocacion
180 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Piso de mosaicos | uNIDAD evento 1
graniticos 50x50 cm, base gris
- Base roja - base blanca
181 | 79131601-009 Colocac!on de pisos - PrOVISI)O.n de Piso Ceramico de Metros evento 1
contrapisos alto trafico cuadrados
182 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde 1,55, evento 1
Piso Ceramico de alto trafico
. isos- | Provisis Piso P M
183 | 72131601-009 Colocacllon de pisos roy|5|on de Piso Porcelanato etros evento 1
contrapisos Pulido cuadrados
Mano de obra por colocacion
184 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1

de Piso Porcelanato Pulido
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Provision de materiales para

Colocacion de pisos - . Metros
185 | 72131601-009 . P Alisada de cemento de evento 1
contrapisos o cuadrados
regularizacion
186 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para Alisadade | y\;n0p | evento 1
cemento de regularizacién
187 | 79131601-009 Colocac!on de pisos - P'ro’v.|5|on de m’ate.zrlales Piso Metros evento 1
contrapisos vinilico alto transito cuadrados
188 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Piso vinilico UNIDAD | evento 1
alto transito
Colocacion de pisos - Provision de materiales Metros
189 | 72131601-009 . P Baldosones de Ho 40 x 40 x 3 evento 1
contrapisos cuadrados
cm
Mano de obra colocacién de
190 | 80111613-9999 | Mano de Obra baldosones de Ho 40 x 40 x 3 UNIDAD evento 1
cm
Colocacion de pisos- | Provision de matriales Metros
191 72131601-009 . . evento 1
contrapisos Vereditas 15 x 15cm cuadrados v
Mano de obra por colocacion
192 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
Vereditas 15 x 15 cm
Provision de materiales Piso
. o M
193 79131601-009 Colocac.|0n de pisos de canto rodado 30x30, er.1 etros evento 1
contrapisos colores (blanco, negro, rojo, cuadrados
amarillo)
Mano de obra piso de canto
194 | 80111613-9999 | Mano de Obra rodado 30x30, en colores UNIDAD evento 1
(blanco, negro, rojo, amarillo)
Provisidn de materiales piso
195 | 79131601-009 Colocac!on de pisos - d.e canto rodado cargado in Metros evento 1
contrapisos situ, en colores (blanco, cuadrados
negro, rojo, amarillo)
Mano de obra por colocacion
de Piso de canto rodado
196 | 80111613-9999 | Mano de Obra L. UNIDAD evento 1
cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo)
Provisidon de material piso de
. o .. M
197 | 72131601-009 Colocac.|0n de pisos canto rodado cargado in situ, etros evento 1
contrapisos en colores (blanco, negro, cuadrados
rojo, amarillo) SIN BASE
Mano de obra para colocacion
de piso de canto rodado
198 | 80111613-9999 Mano de Obra cargado in situ, en colores UNIDAD evento 1

(blanco, negro, rojo, amarillo)
SIN BASE
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Material a utilizar piso de

. o . M
199 | 72131601-009 Colocac.|0n de pisos canto rodado tipo bordes de etros evento 1
contrapisos 15x30, en colores (blanco, cuadrados
negro, rojo, amarillo)
Mano de obra colocacion de
200 | 80111613-9999 | Mano de Obra piso de canto rodado tipo UNIDAD evento 1
bordes de 15x30, en colores
(blanco, negro, rojo, amarillo)
. icos- | Materi . . M
201 | 72131601-009 Colocac!on de pisos aterla!es para pEJlId.O de piso etros evento 1
contrapisos de granito con maquina cuadrados
202 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Pulido depiso 1,y ipap | evento 1
de granito con maquina
Provisidn de materiales para
203 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - revestldo y/o planchas de Metros evento 1
contrapisos granito cargado para escalera cuadrados
pulida en fabrica
Mano de obra para revestido
204 | 80111613-9999 | Mano de Obra y/oplanchas de granito UNIDAD evento 1
cargado para escalera pulida
en fabrica
205 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - M.aterlal para de§montaje de Metros evento 1
contrapisos piso flotante y zocalo cuadrados
206 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Desmontaje | )\ nan evento 1
de piso flotante y zécalo
207 | 72131601-009 Colocac.|0n de pisos - P,rO\./ISIOI’I de piso flotante Metros evento 1
contrapisos simil madera cuadrados
Mano de obra para
208 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de piso flotante UNIDAD evento 1
simil madera
. . Provision material para
Colocacion de pisos - S Metros
209 | 72131601-009 . P umbrales y terminacion en evento 1
contrapisos cuadrados
puertas / porcelanato
Mano de obra para umbrales
210 | 80111613-9999 | Mano de Obra y terminacion en puertas / UNIDAD evento 1
porcelanato
Provisidn de materiales piso
211 | 72131601-000 Colocac_lon de pisos- | tipo mosaico granitico Metros evento 1
contrapisos ranurado para vereda de cuadrados
40x40 gris
Mano de obra por colocacion
212 | 80111613-9999 | Mano de Obra de piso tipo mosaico granitico |\, evento 1

ranurado para vereda de
40x40 gris

39/472




Provision de material para

Colocacion de pisos - . . . Metros
213 72131601-009 . P Revestido de granito/marmol evento 1
contrapisos cuadrados
natural para mesada
Mano de obra para Revestido
214 | 80111613-9999 | Mano de Obra de granito/marmol natural UNIDAD evento 1
para mesada
Colocacion de pisos - Provisidn de materiales de Metros
215 | 72131601-009 . P Layota sin esmaltar nacional evento 1
contrapisos cuadrados
30x30
Mano de obra por colocacion
216 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Layota sin esmaltar UNIDAD evento 1
nacional 30x30
. . Provision de material piedra
Colocacion de pisos - . . Metros
217 | 72131601-009 . losa blanca nacional tipo evento 1
contrapisos cuadrados
rompecabezas
Mano de obra para colocacion
218 | 80111613-9999 | Mano de Obra de piedra losa blanca UNIDAD evento 1
nacional tipo rompecabezas
Provision de material piedra
Colocacion de pisos - losa nacional 30x30 cms, Metros
219 72131601-009 . event 1
contrapisos 40x40 cms, 30x40 cms blanca cuadrados vento
pulida
Mano de obra Piedra losa
220 | 80111613-9999 | Mano de Obra nacional 30x30 cms, 40x40 UNIDAD evento 1
cms, 30x40 cms blanca pulida
Provisidn de material piso
221 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | tipo losade hormlgon. con.\ Metros evento 1
contrapisos armaduras y con terminacion cuadrados
tipo Pavidur o similar
Mano de obra para colocacién
de pisotipo losade
222 | 80111613-9999 | Mano de Obra hormigon con armaduras y UNIDAD evento 1
con terminacion tipo Pavidur
o similar
- Materi . M
223 | 72103003-001 SerV|C|.0 fje 'aterlal para,l demolicion de etros evento 1
Demolicion z6calos calcareos cuadrados
Mano de obra para
224 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de z6calos UNIDAD evento 1
calcareos
- Materi - M
225 | 72103003-001 SerV|C|.o.de 'aterlal para’ <.jemol|C|on de etros evento 1
Demolicion z6calos graniticos cuadrados
Mano de obra para
226 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicién de zécalos UNIDAD evento 1

graniticos
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227 | 72103003-001 SerV|C|‘o.de M,aterlal para <.Jlemol|C|on de Metros evento 1
Demolicion zo6calos ceramicos cuadrados
Mano de obra para
228 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de zécalos UNIDAD evento 1
cerdmicos
Construccion e
229 | 72131601-001 Instalaciénes Provisién de Zécalo calcéreo Metros evento 1
electricas
Mano de obra por colocacion
230 | 80111613-9999 Mano de Obra , , UNIDAD evento 1
de Zocalo calcareo
Construccion e Provision de zdcalo granitico
231 72131601-001 Instalaciénes . R & Metros evento 1
- base gris - base roja
electricas
Mano de obra por colocacion
232 | 80111613-9999 | Mano de Obra Z4calo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base rosa
Construccion e Provision de zdcalo granitico
233 | 72131601-001 Instalacidnes . & Metros evento 1
- base gris - base negra
electricas
Mano de obra por colocacion
234 | 80111613-9999 | Mano de Obra zbcalo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base negra
Construccion e Provisién de zbcalo granitico
235 72131601-005 Instalaciénes . & Metros evento 1
. base gris - base blanca
electricas
Mano de obra colocacién de
236 | 80111613-9999 | Mano de Obra zbcalo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base blanca
Construccion e Provision de materiales
237 72131601-001 Instalaciénes , L. Metros evento 1
. z6calo ceramico
electricas
Mano de obra por colocacion
238 | 80111613-9999 Mano de Obra , , . UNIDAD evento 1
de Zdcalo ceramico
Construccion e Provisién de materiales
239 72131601-001 Instalaciénes , .. Metros evento 1
. z6calo vinilico
electricas
240 | 80111613-9999 Mano de Obra Man? de ob.ra' Por colocacion UNIDAD evento 1
de zébcalo vinilico
Construccion e Provisién de materiales
241 72131601-001 Instalaciénes , Metros evento 1
) Zo6calo de madera
electricas
Mano de obra por colocacién
242 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1

de zécalo de madera
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Construccion e

Provision de materiales

243 72131601-001 Instalacidnes , Metros evento 1
clectricas z6calo alfombra
244 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por colocacion | y\ipap | evento 1
de zbcalo alfombra
Construccion e Provisién de zdcalo para piso
245 | 72131601-001 Instalacidnes parap Metros evento 1
clectricas flotante de 10 cms
Mano de obra por colocacién
246 | 80111613-9999 | Mano de Obra de zécalo para piso flotante UNIDAD evento 1
de 10 cms
Construccion e
247 | 72131601-001 Instalacidénes Provisidn de Zécalo de layota Metros evento 1
electricas
M L,
248 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por colocacion | y\ipap | evento 1
de Zbcalo de layota
Construccion e Provision de materiales
249 | 72131601-001 Instalacidénes , Metros evento 1
clectricas z6calo de porcelanato
250 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por colocacion ;551 evento 1
de z6calo de porcelanato
Mantenimientoy Provisidn de Puertas placas
251 | 72102602-001 reparacion de de madera 0,70- 0,80- 0,90 x UNIDAD evento 1
puertas y ventanas 2,10 con herrajes y cerraduras
Mano de obra colocaciéon de
Puertas placas de madera
252 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1
0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajesy cerraduras
Mantenimiento y Provisidn de puerta tablero de
. madera 0,80, 0,90 x 2,10 con .
253 | 72102602-001 reparacion de .., . Unidad evento 1
puertas y ventanas provision de herrajesy
cerraduras
Mano de obra por colocacion
de Puerta tablero de madera .
254 | 80111613-9999 | Mano de Obra 5 t L, Unidad evento 1
0,80, 0,90 x 2,10 con provision
de herrajesy cerraduras
Mantenimientoy Provision de Marco recto de
255 | 72102602-001 reparacion de madera de 2"x 6"para puerta Unidad evento 1
puertas y ventanas de 0,70, 0.80,0,90x2.10
Mano de obra colocacién de
2" .
256 | 80111613-9999 | Mano de Obra marco recto de madera de 2% | ;4 g evento 1

6"para puerta de 0,70, 0.80,
0,90x2.11
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Mantenimiento y

Provision de Contramarco de

257 | 72102602-001 reparacion de Unidad evento 1
madera
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacion .
258 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
de Contramarco de madera
Mantenimientoyy Provision de puertas placas
259 | 72102602-001 reparacion de P P Unidad evento 1
/tableros y ventanas
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacién
260 | 80111613-9999 | Mano de Obra de puertas placas /tablerosy Unidad evento 1
ventanas
Mantenimientoy Materiales por Recolocacién
261 | 72102602-001 reparacion de de puertas tablerosy placasy Unidad evento 1
puertas y ventanas ventanas
Mano de obra por
262 | 80111613-9999 | Mano de Obra Recolocacién de puertas Unidad evento 1
tablerosy placasy ventanas
Mantenimientoy Materiales por desmonte y
263 | 72102602-001 reparacion de recolocacién de marcos 0,60; Unidad evento 1
puertas y ventanas 0.70,0.80,0.90x2,10 m
Mano de obra por Desmonte y
264 | 80111613-9999 | Mano de Obra recolocacién de marcos 0,60; Unidad evento 1
0.70,0.80,0.90x2,10 m
Mantenimientoy Materiales por desmonte de
265 | 72102602-001 reparacion de marcos de puertas y ventanas Unidad evento 1
puertasy ventanas sin recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte
266 | 80111613-9999 | Mano de Obra de marcos de puertasy Unidad evento 1
ventanas sin recuperacion de
material
Materiales para colocacion de
Mantenimientoy marco de madera, para
267 | 72102602-001 reparacion de mamposteria tipo tabique de Unidad evento 1
puertas y ventanas yeso para puerta de 0,60; 0,70
y 0,80 x 2,10 mt
Mano de obra por colocacion
de Marco de madera, para
268 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria tipo tabique de Unidad evento 1
yeso para puerta de 0,60; 0,70
y 0,80 x 2,10 mt
. Provision de material para la
Mantenimientoyy reparacion de Mueble de
269 | 72102602-001 reparacion de P Unidad evento 1

puertas y ventanas

melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48
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Mano de obra para la
reparacién de Mueble de

270 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
melamina de 0.82 x 1.20 x ! v
0.48
Mantenimientoy .
Materiales para Lustre
271 | 72102602-001 reparacion de .I. P ) y Unidad evento 1
plastificado de madera
puertas y ventanas
M deob Lust .
272 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra para Lustrey Unidad evento 1
plastificado de madera
- Provision de material para
Mantenimiento y desmonte, modificacién
273 | 72102602-001 reparacion de 7, y Unidad evento 1
recolocacion de Ventanas
puertas y ventanas . ,
/puerta tipo balancin
Mano de obra por Desmonte,
274 | 80111613-9999 | Mano de Obra modificacion y recolocacion Unidad evento 1
de Ventanas /puerta tipo
balancin
Serviciod . .
fael;;/ilccz;?:ioi de Provision de material puerta
275 | 73121602-006 de Chapa de 0,80,0,90y 1,00 Unidad evento 1
puertay ventanas
] mts con marco y cerradura
metalicas
Mano de obra colocacién de
tade Ch de 0,80, 0,90 .
276 | 80111613-9999 | Mano de Obra puerta de Lhapa de 9,99, 9, Unidad evento 1
y 1,00 mts con marcoy
cerradura
Servici , .
erv.|C|o.de Provisién de materiales
fabricacion de P .
277 | 73121602-006 Aberturas metalicas ( Unidad evento 1
puertay ventanas .
. ventanas y balancines)
metalicas
Mano de obra Aberturas
278 | 80111613-9999 | Mano de Obra metalicas (ventanasy Unidad evento 1
balancines)
Provision de Barandas
279 | 73121602-007 Servicio de Herreria metdlicas de cafio redondo Metros evento 1
para escalera, sencilla
Mano de obra colocacion de
B ali A .
280 | 80111613-9999 | Mano de Obra arandas metalicas de cafio Unidad evento 1
redondo para escalera,
sencilla
Provisién de materiales
. . B d talicas d A
281 73121602-007 Servicio de Herreria arandas metaficas de cano Metros evento 1
redondo para escalera,
sencilla con sujecion pared
Mano de obra por colocacién
282 | 80111613-9999 | Mano de Obra barandas metalicas de cafio Unidad evento 1

redondo para escalera,
sencilla con sujecion pared
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283

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién de Barandas
metalicas de cafio redondo 20
mm x 20 mm para escalera,
sujecion piso

Metros

evento

284

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metalicas de cafio
redondo 20 mm x 20 mm para
escalera, sujecion piso

Unidad

evento

285

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién de pasamanos
metalicos de cafio redondo de
o

Metros

evento

286

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
pasamanos metalicos de cafio
redondo de 2"

Unidad

evento

287

73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puertay ventanas
metalicas

Provisién de Puerta de Chapa
de 0,80, 0,90y 1,00 mts tipo
cortafuego con marcoy
cerradura

Unidad

evento

288

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion
Puerta de Chapa de 0,80, 0,90
y 1,00 mts tipo cortafuego
con marcoy cerradura

Unidad

evento

289

43121602-002

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provision de Portén metalico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

Unidad

evento

290

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Porton metalico de Chapa
doblada N° 20 con marcoy
cerradura

Unidad

evento

291

43121602-002

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provision de Porton metalico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerraduray sistema
de apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad

evento

292

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacién
de Portén metalico de Chapa
doblada N° 20 con marcoy
cerraduray sistema de
apertura: hojas de abrir, hojas
corredizas o basculantes

Unidad

evento

293

73121602-004

Servicio de
fabricacion de rejas

Provisidon de materiales de
Reja metalica de estructura de
cafo y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad

evento
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Mano de obra colocacion de
Reja metalica de estructura de

294 | 80111613-9999 | Mano de Obra o . Unidad evento 1
cafio y malla de tejido de
alambre tipo rombo
Provision de materiales Reja
205 | 73121602-004 Serv.|C|o.de . me~tal|ca de estructura de Unidad evento 1
fabricacion de rejas cafio 20mmx30mm y
travesafios de 30mmx30mm
Mano de obra por colocacién
296 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Re{a metalica de estructura Unidad evento 1
de cafio 20mmx30mm y
travesanios de 30mmx30mm
Servicio de
. Provisi .
297 | 73121602008 | Mantenimientoy rovision de rueda para Unidad evento 1
reparacionde porton porton corredizo
metalico
Man i6 .
298 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacionde | ;4 4 evento 1
rueda para portén corredizo
Servicio de Provision de materiales para
2509 | 73121602-008 manten'lmlentoy Manter'nmlento de porton. Unidad evento 1
reparacionde porton corredizo y basculante, guias,
metalico rieles, ruedas, contrapesos
Mano de obra
M imi ¢ .
300 | 80111613-9999 | Mano de Obra deMantenimiento de porton |, ;4 g evento 1
corredizo y basculante, guias,
rieles, ruedas, contrapesos
Servicio de Provisidn de materiales para
301 73121602-008 manten‘lmlentoy mantenmllentos de. motor Unidad evento 1
reparacionde porton para portén corredizo y
metalico basculante
Mano de obra para
nimi .
302 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimientos de motor Unidad evento 1
para portdn corredizo y
basculante
303 | 73121602-007 Servicio de Herreria Provisién de mastil de metal Metros evento 1
Mano de obra por colocacion .
304 | 80111613-9999 | Mano de Obra L. Unidad evento 1
de mastil de metal
305 | 73121602-007 Servicio de Herreria Pro'v|5|o.n de Chapa Metros evento 1
antideslizante
306 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de | ) ., g evento 1
Chapa antideslizante
Provisién de pasarelas
Construccion de metalicas de 80 cms de ancho:
307 | 73121602-009 estructura de perfiles y cafios Unidad evento 1

rampa metalica

de 50x50 y parrilla de metal
desplegado en rombo
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Mano de obra por colocacion
de pasarelas metalicas de 80
cms de ancho: estructura de

308 | 80111613-9999 | Mano de Obra ) ” Unidad evento 1
perfiles y cafios de 50x50 'y
parrilla de metal desplegado
en rombo
Provision de Escalera metilica
309 | 73121602-007 Servicio de Herreria tipo marinera c/pintura Unidad evento 1
sintética
Mano de obra colocacién de
310 | 80111613-9999 | Mano de Obra Escalera metalica tipo Unidad evento 1
marinera c/pintura sintética
Provision material para
311 | 73121602-007 | Servicio de Herreria | d€Smontedepuertasy Unidad evento 1
ventanas metalicas sin
recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte
312 | 80111613-9999 | Mano de Obra depuertasyventanas Unidad | evento 1
metalicas sin recuperacion de
material
Provisién de Rampa metalica
Construccion de para discapacitado de 0,90 m
313 | 73121602-009 . de ancho. Con estructura de Unidad evento 1
rampa metalica ) o
perfiles de cafio y baranda de
proteccidn de cafio metalico
Mano de obra colocacién de
Rampa metalica para
314 | 80111613-9999 | Mano de Obra discapacitado de 0,90 m de Unidad evento 1
ancho. Con estructura de
perfiles de cafio y baranda de
proteccion de cafio metalico
Desmontaje y/o .
Material |
315 | 72102602-007 Colocacion de atena es. Para @ o Unidad evento 1
recolocacion de pafios
mamparas
316 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra porDesmontey | 45 | evento 1
recolocacion de pafios
Desmontaje y/o .
Material d t
317 | 72102602-007 Colocacion de atena p'a,ra esmonte y Unidad evento 1
recolocacion de puertas
mamparas
318 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de 9'?” por Desmontey Unidad evento 1
recolocacion de puertas
319 | 72102602-007 Colocacion de P Unidad evento 1
mamparas de placa de yeso
mamparas

cartén
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Mano de obra Desmontey
recolocacién de puertas de

320 80111613-9999 Mano de Obra Unidad evento 1
mamparas de placa de yeso
cartén
Desmontaje y/o
321 | 72102602-007 Colocacion de Provisidon de Pafios ciegos Unidad evento 1
mamparas
Mano de obra para .
322 | 80111613-9999 | Mano de Obra -, .. Unidad evento 1
colocacion de Pafios ciegos
Desmontaje y/o
323 | 72102602-007 Colocacion de Provision de Pafios Vidriados Unidad evento 1
mamparas
M o .
324 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Colocacion |, . evento 1
de Pafos Vidriados
Desmontaje y/o Ly
. P de Puert .
325 | 72102602-007 Colocacion de rovision de rue .as con Unidad evento 1
cerradurasy herrajes
mamparas
Mano de obra por Colocacion
326 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Puertas con cerradurasy Unidad evento 1
herrajes
327 | 72102401-001 Serwao.de pintura Provision de' pintura de Metros avento 1
de exteriores paredes al latex cuadrados
M i D .
328 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra pintura De Unidad evento 1
paredes al latex
329 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura PrOV|5|‘on de pinturas al latex Metros evento 1
de exteriores para pilares cuadrados
330 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra pintura de Unidad evento 1
pilares al latex
Servicio de pintura ., .
P d terial Met
331 | 72102401-002 de paredesy .rOVISlon e.ma eriates E)ara etros evento 1
pintura De cielo raso al latex cuadrados
murallas
M i Deci .
332 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obrapinturaDecielo |, ;. g evento 1
raso al l[atex
Servicio de pintura . .
Provision de cielo raso de Metros
333 | 72102401-002 de paredesy . . evento 1
bovedilla al l[atex cuadrados
murallas
M i Deci .
334 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra pintura Decielo |, ..y evento 1
raso de bovedilla al latex
335 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provision de materiales para Metros evento 1
de exteriores muros a la cal cuadrados
336 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra De muros a la Unidad evento 1

cal
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Servicio de pintura

Provision de materiales De Metros
337 | 72102401-002 de paredesy . . evento 1
cielo raso a la cal de bovedilla cuadrados
murallas
338 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obrade cielorasoa | ) ;5.4 evento 1
la cal de bovedilla
339 | 72102401-001 SerV|C|o‘de pintura P.I‘OVISIOH de materiales De Metros evento 1
de exteriores pilares a la cal cuadrados
340 | 80111613-9999 | Mano de Obra c'\:fno deobraDepilaresala | ;g evento 1
Servicio de pintura ., . .
P t ID [ Met
341 | 72102401-002 | deparedesy rovision materiat be cieto etros evento 1
raso a la cal cuadrados
murallas
M i .
342 | 80111613-9999 | Mano de Obra laacr:l) deobradecielorasoa |, ;y. evento 1
Servicio de pintura Provision de pintura De Metros
343 | 72102401-002 de paredesy paredes interiores al latex con evento 1
. cuadrados
murallas enduido
Mano de obra de pintura De
344 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes interiores al latex con Unidad evento 1
enduido
Servicio de pintura Provisidn de materiales de Metros
345 | 72102401-002 de paredesy paredes interiores al latex en evento 1
cuadrados
murallas altura
Mano de obra de pintura De
346 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes interiores al latex en Unidad evento 1
altura
- . Provisidn de materiales de
Servicio de pintura . , Metros
347 | 72102401-0001 . paredes exteriores al latex con evento 1
de exteriores . cuadrados
enduido
Mano de obra paredes
348 | 80111613-9999 | Mano de Obra exteriores al latex con Unidad evento 1
enduido
Servicio de pintura Provision de materiales para Metros
349 | 72102401-0001 . P paredes exteriores al latex en evento 1
de exteriores cuadrados
altura
350 | 80111613-9999 | Mano de Obra Manq de obra'paredes Unidad evento 1
exteriores al latex en altura
351 | 72102401-001 SerV|C|o'de pintura P_rOV|5|on o!e materiales Pe Metros evento 1
de exteriores pilares al latex con enduido cuadrados
M De pi .
352 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra De pilares al Unidad evento 1

latex con enduido
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Servicio de pintura

Provision de materiales de Metros
353 | 72102401-002 de paredesy . , . evento 1
cielo raso al latex con enduido | cuadrados
murallas
Mano de obra para cielo raso .
354 | 80111613-9999 Mano de Obra , . Unidad evento 1
al latex con enduido
Servicio de pintura Provision de materialesDe Metros
355 | 72102401-001 . P tejuelon y maderamen al evento 1
de exteriores . cuadrados
barniz
356 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra De te!uelony Unidad evento 1
maderamen al barniz
357 | 72102401-003 Servicio de pintura Provision De aber.turas de Metros evento 1
de aberturas madera con barniz cuadrados
M .
358 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra para aberturas |, ;i evento 1
de madera con barniz
Servicio de pintura Provision de materiales De Metros
359 | 72102401-003 P aberturas de madera con evento 1
de aberturas e cuadrados
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas
360 | 80111613-9999 Mano de Obra de madera con esmalte Unidad evento 1
sintético
- . Provision de material para
" M
361 | 72102401-003 Servicio de pintura abertura metalica con etros evento 1
de aberturas . cuadrados
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas
362 | 80111613-9999 Mano de Obra metalica con esmalte Unidad evento 1
sintético
Servicio de pintura Provision de material de Metros
363 | 72102401-001 . P canaletas y bajadas con . evento 1
de exteriores o lineal
esmalte sintético
364 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de canaletasy |, Ly evento 1
bajadas con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisién de materiales de Metros
365 | 72102401-001 . P barandas y rampas metalicas evento 1
de exteriores . cuadrados
con esmalte sintético
Mano de obra barandasy
366 | 80111613-9999 | Mano de Obra rampas metalicas con esmalte | Unidad evento 1
sintético
Servicio de pintura Provision de materiales Metros
367 | 72102401-001 . P Limpieza de ladrillo visto con evento 1
de exteriores , . .. cuadrados
acido muriatico
Mano de obra de Limpieza de
368 | 80111613-9999 Mano de Obra ladrillo visto con acido Unidad evento 1

muriatico
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Provision de materiales para

Servicio de pintura . . X Metros
369 | 72102401-001 . P tratamiento de ladrillo visto evento 1
de exteriores L cuadrados
con silicona
Mano de obra para
370 | 80111613-9999 Mano de Obra tratamiento de ladrillo visto Unidad evento 1
con silicona
Servicio de pintura Provisién de materiales de Metros
371 | 72102401-001 . P paredes al esmalte, altura evento 1
de exteriores cuadrados
1.20m
Mano de obra pintura de
372 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes al esmalte, altura Unidad evento 1
1.20m
373 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura PrOV|5|on'de material para Metros evento 1
de exteriores paredes tipo texturado cuadrados
M .
374 | 80111613-9999 Mano de Obra .ano de obra para paredes Unidad evento 1
tipo texturado
375 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura P.rOV|5|o‘n de material de Metros evento 1
de exteriores pilares tipo texturado cuadrados
376 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra De pilarestipo |, .y evento 1
texturado
Servicio de pintura Provisidén de materiales para Metros
377 | 72102401-001 . P tratamiento de revestidos de evento 1
de exteriores . . cuadrados
piedra con resina
Mano de obra para
378 | 80111613-9999 Mano de Obra tratamiento de revestidos de Unidad evento 1
piedra con resina
379 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura P'rOV|'5|on de pintura acrilica Metros evento 1
de exteriores térmica cuadrados
M Pi .
380 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Pintura Unidad evento 1
acrilica térmica
381 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura P.rovmon de materiales piara Metros evento 1
de exteriores pintar placas de yeso al latex cuadrados
382 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para pintar Unidad evento 1
placas de yeso al latex
Servicio de pintura Provisidén de materiales para Metros
383 | 72102401-001 aep pintar paredes al latex acrilico evento 1
de exteriores cuadrados
lavable
Mano de obra por pintar
384 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes al latex acrilico Unidad evento 1

lavable
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Provision de materiales a

385 72102401-001 Servmlolde pintura utilizar pa.ra E)l'ntar Paredes al Metros evento 1
de exteriores esmalte sintético Brillante y/o cuadrados
satinado
Mano de obra a utilizar para
386 | 80111613-9999 | Mano de Obra pintar paredes al esmalte Unidad evento 1
sintético Brillante y/o
satinado
Servicio de pintura ., .
P d terial Met
387 | 72102401-002 de paredesy rOVI.Slon. ° ”.“a eriates para etros evento 1
Enduido interior de paredes cuadrados
murallas
M E i .
388 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Enduido Unidad evento 1
interior de paredes
389 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provgon de materlales para Metros evento 1
de exteriores Enduido exterior de paredes cuadrados
390 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Enduido Unidad evento 1
exterior de paredes
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Metros
391 | 72102508-001 . P Enduido interior y exterior de evento 1
de exteriores . cuadrados
cielorrasos
Mano de obra Enduido
392 | 80111613-9999 | Mano de Obra interior y exterior de Unidad evento 1
cielorraso.
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Metros
393 | 72102508-001 . P Enduido tipo cementicio para evento 1
de exteriores . . . cuadrados
interior y exterior
Mano de obra por Enduido
394 | 80111613-9999 | Mano de Obra tipo cementicio para interiory Unidad evento 1
exterior
Servicio de pintura Provision de materiales Metros
395 | 72102508-001 . P Pintura para piso interiory evento 1
de exteriores . cuadrados
exterior
396 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra pintura para Unidad evento 1
piso interior y exterior
Servicio de pintura I .
Provision de pintura de Metros
397 | 72102401-002 de paredesy P evento 1
maparas de eucatex al duco cuadrados
murallas
398 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Pintura de Unidad evento 1
mamparas de eucatex al duco
Restauracion o Provision de materiales Metros
399 | 72102508-002 reparacion de azulejos sobre base previa de evento 1
cuadrados

azulejos

revoque hidréfugo
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Mano de obra colocacion de

400 | 80111613-9999 | Mano de Obra azulejos sobre base previa de Unidad evento 1
revoque hidréfugo
Restauracion o Provisién para colocar
. - . Metros
401 | 72102508-002 reparacion de ladrillejos sobre base previa evento 1
. S cuadrados
azulejos de revoque hidréfugo
Mano de obra por colocar
402 | 80111613-9999 | Mano de Obra ladrillejos sobre base previa Unidad evento 1
de revoque hidréfugo
Restauracion o . .
Mater r m n Metr
403 72102508-002 reparacion de ate '|ales para demolicion de etros evento 1
. azulejos cuadrados
azulejos
Mano de obra para .
404 | 80111613-9999 | Mano de Obra - . Unidad evento 1
demolicion de azulejos.
405 | 72102508-001 Restaur.aaon o} . Pr0\{|5|9n para demolicion de Metros evento 1
reparacion de pisos ladrillejos cuadrados
406 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano d.e qbra por demolicion Unidad evento 1
de ladrillejos
Restauracion o Material para la reparacion Metros
407 | 72102508-002 reparacion de Azulejos 0.60x0.60 s/mesada evento 1
. o cuadrados
azulejos H
Mano de obra Azulejos .
408 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
0.60x0.60 s/mesada H°
R i . M
409 | 72102508-001 estaurgaon ° . Guarda decorativa etros evento 1
reparacion de pisos cuadrados
410 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Guarda Unidad evento 1
decorativa
. Provision de piedras tipo
Restauracion o . . Metros
411 72102508-001 . . areniscas en lajas o evento 1
reparacion de pisos cuadrados
rompecabezas
Colocacién de piedras tipo
412 | 80111613-9999 | Mano de Obra areniscas en lajas o Unidad evento 1
rompecabezas
413 | 72102508-001 Restaur.auon o . P.rOV|S|on de piedras negras Metros evento 1
reparacion de pisos tipo rompecabezas cuadrados
Mano de obra colocacién de
414 | 80111613-9999 | Mano de Obra piedras negras tipo Unidad evento 1
rompecabezas
Materiales para la
R i i M M
415 72102508-001 estaur.aaon o ' restauraC|or.1 de' aderas en etros evento 1
reparacion de pisos placas multilaminadas de 6-8- cuadrados

10 mm
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Mano de obra por restaurar

416 | 80111613-9999 | Manode Obra Maderas en placas Unidad evento 1
multilaminadas de 6-8-10 mm
Restauracion o Provision de planchas Metros
417 | 72102508-001 . . metalicas tipo aluminio para evento 1
reparacion de pisos cuadrados
fachadas
Mano de obra colocacién de
418 | 80111613-9999 | Mano de Obra planchas metalicas tipo Unidad evento 1
aluminio para fachadas
Restauracion o Provisidn de materiales para Metros
419 | 72102508-002 reparacion de restauracion de azulejos evento 1
. (- cuadrados
azulejos ceramicos
420 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra parareparacion |\ . evento 1
de con azulejos ceramicos
Restauracion o Materiales a utilizar para la Metros
421 | 72102508-002 reparacion de reparacion de azulejos tipo evento 1
. cuadrados
azulejos porcelanatto
M i .
422 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de.Obr? porreparacion Unidad evento 1
de azulejos tipo porcelanatto
423 | 72102508-001 Restaur.auon ° . Provisién de marmol natural Metros evento 1
reparacion de pisos cuadrados
424 | 80111613-9999 | Mano de Obra Ma’no de obra colocacion de Unidad evento 1
marmol natural
R . Provisis T " .
425 | 72101510-009 eparacion dfe rovision de Tapa rejilla de Unidad evento 1
desague pluvial 30x30 cm
Mano de obra por colocacién .
426 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
de Tapa rejilla de 30x30 cm
427 | 72101510-009 Reparacion dte Provision de Tapa rejilla de Metros evento 1
desague pluvial 40x40 cm cuadrados
Mano de obra por colocacion .
428 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
de Tapa rejilla de 40x40 cm
Reparacion de Provision de materiales de Metros
429 | 72101510-009 P . Taparejilla de 20 cms x 1,00 evento 1
desague pluvial m cuadrados
Mano de por colocacion de
430 | 80111613-9999 | Mano de Obra Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 Unidad evento 1
m
Materiales a utilizar
Reparacion de Construccion de Registro de
431 | 72101510-009 P 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1

desague pluvial

comunes con revoque
impermeable
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Mano de obra construccién de
Registro de 30x30x30 cm de

432 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
ladrillos comunes con
revoque impermeable
Provision de materiales
Reparacion de Construccion de Registro de
433 | 72101510-009 P . 40x40x40 cm de ladrillos Unidad evento 1
desague pluvial
comunes con revoque
impermeable
Mano de obra por
Construccién de Registro de
434 | 80111613-9999 | Mano de Obra 40x40x40 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable
Provision de Materiales
Reparacion de Construccién de Registro de Metros
435 | 72101510-009 P . 60x60x50 cm de ladrillos evento 1
desague pluvial cuadrados
comunes con revoque
impermeable
Mano de obra construccion de
Regi .
436 | 80111613-9999 | Mano de Obra egistro de 60x600cmde | gad | evento 1
ladrillos comunes con
revoque impermeable
Provisidn de materiales
Reparacion de construccion de Registro de Metros
437 | 72101510-009 P . 20x100x20 cm de ladrillos evento 1
desague pluvial cuadrados
comunes con revoque
impermeable
Mano de obra por
Construccion de Registro de
438 | 80111613-9999 | Mano de Obra 20x100x20 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable
. L o
439 | 72101510-009 Reparacion dg Provision de Tapade H° de Metros evento 1
desague pluvial 40x40 cm lineal
M T .
440 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra para Tapa de Unidad evento 1
H° de 40x40 cm
. L o
441 | 72101510-009 Reparacion dfe Provision de Tapa de H° de Metros evento 1
desague pluvial 60x60 cm cuadrados
442 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por colocacién Unidad evento 1
de Tapa de H® de 60x60 cm
443 | 72101510-009 Reparacion dfe Materiales Para desmonte de Metros evento 1
desague pluvial canaleta aérea externa lineal
444 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para desmonte Unidad evento 1

de canaleta aérea externa
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445 | 72101510-009 Reparacion d.e Maﬁenales para desmonte de Metros evento 1
desague pluvial bajada de chapay/o PVC lineal
446 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Desmonte |, L evento 1
de bajada de chapa y/o PVC
Materiales a utilizar por
447 | 72101510-009 Reparacion dte reParaC|on Canaletay c?no de | Metros evento 1
desague pluvial bajada en chapa galvanizada cuadrados
N° 24, desarrollo 40 cm.
Mano de obra por reparacion
de Canaleta y cafio de bajada .
448 | 80111613-9999 | Mano de Obra . o Unidad evento 1
en chapa galvanizada N° 24,
desarrollo 40 cm.
Provisidn de materiales para
. reparacion de Canaleta y cafio
Reparacion de . Metros
449 | 72101510-009 P . de bajada en chapa evento 1
desague pluvial . o cuadrados
galvanizada N° 24, desarrollo
50 cm.
Mano de obra por reparacion
450 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Canaletay cafio e bajada |, ;. 4 evento 1
en chapa galvanizada N° 24,
desarrollo 50 cm.
Provisidn de materiales para
. reparacion de Canaleta y cafio
Reparacion de . Metros
451 | 72101510-009 desa ue pluvial de bajada en chapa cuadrados evento 1
guep galvanizada N° 24, desarrollo
60 cm.
Mano de obra por reparacion
452 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Canaletaycapo de bfjada Unidad evento 1
en chapa galvanizada N° 24,
desarrollo 60 cm.
453 | 72101510-009 Reparacion d.e Limpieza de registro Metros evento 1
desague pluvial cuadrados
454 | 80111613-9999 | Mano de Obra 'r\/'eag?si:;c’bra porlimpiezade | ) jaq evento 1
R i M i M
455 | 72101510-009 eparacion dfe ateriales para fjesmonte de . etros evento 1
desague pluvial canaleta embutida lineal
456 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por I?esmonte Unidad evento 1
de canaleta embutida
Reparacion de Provision de canaleta Metros
457 | 72101510-009 P . embutida ch. galv. N° 24, . evento 1
desague pluvial lineal
desarrollo 0,60 m
Mano de obra por colocacién
458 | 80111613-9999 | Mano de Obra de canaleta embutida ch. Unidad evento 1

galv. N° 24, desarrollo 0,60 m
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Provision de canaleta

Reparacion de . Metros
459 | 72101510-009 P . embutida ch. galv. N° 24, evento 1
desague pluvial cuadrados
desarrollo 0,80 m
Mano de obra por colocacion
460 | 80111613-9999 | Mano de Obra de canaleta embutida ch. Unidad evento 1
galv. N° 24, desarrollo 0,80 m
Reparacion de Provisién de boquetas de Metros
461 | 72101510-009 P . 30x30cms para conexion con evento 1
desague pluvial . . cuadrados
bajadas- ch. galv. N° 24
Mano de obra boquetas de
462 | 80111613-9999 | Mano de Obra 30x30cms para conexion con Unidad evento 1
bajadas- ch. galv. N° 25
Provisidn de materiales para
463 | 72101510-009 Reparacion dfe boque.t)as de lOO.mm para Metros evento 1
desague pluvial conexién con bajadas- ch. cuadrados
galv. N° 24
Mano de obra colocacién de
boquetas de 100 mm para .
464 | 80111613-9999 | Mano de Obra - . Unidad evento 1
conexién con bajadas- ch.
galv. N° 24
465 | 72101510-009 Reparacion dte Prows.lhon de Cafio PVC para Metros evento 1
desague pluvial desaglie 40 mm lineal
Mano de obra colocacion de
466 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cafio PVC para desaglie 40 Unidad evento 1
mm
467 | 72101510-009 Reparacion dg Prows'l'on de Cafio PVC para Metros evento 1
desague pluvial desagilie 50 mm lineal
M fio PV .
468 | 80111613-9999 | Mano de Obra anodeobra CafioPVCPara | gaq | evento 1
desagilie 50 mm
469 72101510-009 Reparacion dfe Prows.l‘on Cano PVC para Metros evento 1
desague pluvial desagtie 100 mm lineal
470 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Cafio PVC para | ;. g evento 1
desaglie 100 mm
471 72101510-009 Reparacion dfe Prows'l.on de Cafio PVC para Metros evento 1
desague pluvial desaglie 150 mm lineal
472 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano F.ie obra Cafio PVC para Unidad evento 1
desagtlie 150 mm
. Materiales a utilizar para la
Reparacion de L, K Metros
473 | 72101510-009 . Reparacion de registros con evento 1
desague pluvial . cuadrados
revoque impermeable
Mano de obra para reparacion
474 | 80111613-9999 | Mano de Obra de registros con revoque Unidad evento 1

impermeable
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Reparacion de

Materiales a utilizar para la
Reparacion de canaletas

Metros

475 72101510-009 . existentes: remaches, evento 1
desague pluvial L cuadrados
soldaduray reposicion de
soportes
Mano de obra por Reparacion
476 | 80111613-9999 | Mano de Obra de canaletas existentes: Unidad evento 1
remaches, soldaduray
reposicidn de soportes
Mantenimientoy
477 | 72101510-001 reparaaen de Pro'\|/|5|on de Llave de paso de Unidad evento 1
Instalaciénes 3/4" con campana
sanitarias
Mano de obra cambio de
478 | 80111613-9999 | Mano de Obra Llave de paso de 3/4" con Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
479 | 72101510-001 reparau.czn de Pro'\l/|5|on de Llave de paso de Metros evento 1
Instalacidnes 1/2", con campana cuadrados
sanitarias
Mano de obra para cambio de
480 | 80111613-9999 | Mano de Obra Llave de paso de 1/2", con Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
481 | 72101510-001 reparau'cfn de Pro'\|/|5|on Canilla de patio de Metros evento 1
Instalacidones 1/2 cuadrados
sanitarias
482 | 80111613-9999 | Mano de Obra Man.o de obra.para can:blo de Unidad evento 1
Canilla de patiode 1/2
Mantenimientoy
483 | 72101510-001 reparau.czn de Provision de.Canllla del1/2 Metros evento 1
Instalaciénes para lavatorio cuadrados
sanitarias
484 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Canilla de 1/2 Unidad evento 1
para lavatorio
Mantenimientoy
. Provisis 3 i M
485 | 72101510-001 reparau.o,n de rovision de Caja sifonada de etros evento 1
Instalaciénes 150x150x50 mm con tapa cuadrados
sanitarias
Mano de obra - Caja sifonada .
486 | 80111613-9999 | Manode Obra Unidad evento 1
de 150x150x50 mm con tapa
Mantenimiento L
reparacion de y Provision y de desengrasador Metros
487 | 72101510-001 P ., de PVC con tapa de 40 cms de evento 1
Instalaciénes cuadrados

sanitarias

didmetro
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Mano de obra por colocacidn

488 | 80111613-9999 | Mano de Obra de desengrasador de PVC con Unidad evento 1
tapa de 40 cms de didmetro
Mantenimiento Ly " .
reparacion de y Provision de rejilla de piso Metros
489 | 72101510-001 P ., sencilla de 100x100x40 mm evento 1
Instalaciénes cuadrados
. con tapa
sanitarias
Mano de obra de rejilla de
490 | 80111613-9999 | Mano de Obra piso sencilla de 100x100x40 Unidad evento 1
mm con tapa
Mantenimientoy Provisidon de materiales para
491 | 72101510-001 reparau.czn de Instaleiuon completa de Metros evento 1
Instalaciénes desagilie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias inodoro y/o mingitorio
Mano de obra para Instalacién
492 | 80111613-9999 | Mano de Obra completa de desagiie cloacal Unidad evento 1
para 1 inodoro y/o mingitorio
Mantenimientoy Provisidn de materiales
493 | 72101510-001 reparaaen de Instala“aon completa de Metros evento 1
Instalacidnes desagiie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias lavatorio
Mano de obra para instalacion
494 | 80111613-9999 | Mano de Obra completa de desagiie cloacal Unidad evento 1
para 1 lavatorio
Mantenimientoy Materiales a utilizar
495 | 72101510-001 reparau.o'n de Instala?.C|on completa de 4 Metros evento 1
Instalacidnes desagiie cloacal para 1 pileta cuadrados
sanitarias de cocina
Mano de obra por Instalacién
496 | 80111613-9999 | Mano de Obra completa de desagiie cloacal Unidad evento 1
paral pileta de cocina
- M i ili
Mantenimiento y . aterlal.e,s a utilizar para
. instalacién completa de
reparacion de . ., Metros
497 | 72101510-001 L alimentacion de agua evento 1
Instalacidnes - . cuadrados
o corriente para 1 inodoro y/o
sanitarias S
mingitorio
Mano de obra para instalacién
498 | 80111613-9999 | Mano de Obra completa.de allmenta_uon de Unidad evento 1
agua corriente para 1 inodoro
y/o mingitorio
Mantenimientoy Materiales para la instalacion
. . L M
499 | 72101510-001 reparau.czn de completa de alllmentaaon etros evento 1
Instalaciénes para agua corriente paral cuadrados

sanitarias

lavatorio
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Mano de obra para

I ion M
500 | 80111613-9999 | Mano de Obra nstalacion completa de etros evento 1
alimentacion para agua cuadrados
corriente para 1 lavatorio
. Provisién de materiales
Mantenimientoy .,
reparacion de Instalacidon completa de Metros
501 72101510-001 P L, alimentacion para agua evento 1
Instalacidnes . . cuadrados
. corriente para 1 pileta de
sanitarias .
cocina
Mano de obra para
Instalacién completa de
502 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacion para agua Unidad evento 1
corriente para 1 piletade
cocina
Mantenimiento . -
re araclior: de y Materiales a utilizar Metros
503 | 72101510-001 P ., Mantenimiento y reparacion evento 1
Instalaciénes . . . cuadrados
L de instalaciones sanitarias
sanitarias
Mano de obra por
504 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento y reparacion Unidad evento 1
de instalaciones sanitarias
Mantenimientoy
505 72101510-001 reparaCI.czn de Provision Cafio PVC 1/2 Unidad evento 1
Instalaciénes Roscable
sanitarias
Mano de obra para
506 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacién de Cafio PVC 1/2" Unidad evento 1
Roscable
Mantenimientoy
507 | 72101510-001 reparau_cfn de Provision de Cafio PVC 3/4 Metros evento 1
Instalacidnes roscable
sanitarias
M de obra Caio PVC 3/4" .
508 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano deobratano / Unidad evento 1
roscable
Mantenimientoy
509 | 72101510-001 reparaa.o’n de Provision de Cafio PVC 1 Metros evento 1
Instalaciénes roscable
sanitarias
Mano de obra para
510 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Cafio PVC 1" Unidad evento 1
roscable
Mantenimientoy
511 | 72101510-001 reparacion de Provision de Llave de paso de Unidad evento 1

Instalacidnes
sanitarias

1/2", sin campana
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Mano de obra por cambio de

512 | 80111613-9999 Mano de Obra Llave de paso de 1/2", sin Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
513 | 72101510-001 | reparacionde Provision de Sopapa para Unidad evento 1
Instalaciénes pileta granitica
sanitarias
514 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra |'nstalaC|0|,1' Unidad evento 1
Sopapa para pileta granitica
Mantenimientoy
515 | 72101510-001 reparacion de Provision Sopapa cromada Unidad evento 1
Instalacidnes para lavatorio
sanitarias
Mano de obra para instalacion
516 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Sopapa cromada para Unidad evento 1
lavatorio
Mantenimientoy
517 | 72101510-001 reparam'cfn de PrOV|5|on_Sop'apa para pileta Unidad evento 1
Instalaciénes de acero inoxidable
sanitarias
Mano de obra para instalacion
518 | 80111613-9999 | Mano de Obra Sopapa para pileta de acero Unidad evento 1
inoxidable
Mantenimientoy
i Provisié huf .
519 | 72101510-001 | reparacionde rrovision enchute para Unidad evento 1
Instalaciénes inodoro
sanitarias
520 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de Obré instalacion de Unidad evento 1
enchufe parainodoro
Mantenimientoy
521 | 72101510-001 | reparacionde Provision de Canilla de Unidad evento 1
Instalacidnes Bronce de 1/2", para pileta
sanitarias
Mano de obra para cambio de
522 | 80111613-9999 | Mano de Obra Canilla de Bronce de 1/2", Unidad evento 1
para pileta
Mantenimientoy
523 | 72101510-001 reparau'cfn de Limpieza de cdmara séptica Unidad evento 1
Instalaciénes
sanitarias
524 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra porlimpiezade | ;.. evento 1
camara septica
Mantenimient . .
rear;rzzli?lledneo y Provision de material Tapa
525 | 72101510-001 P de hormigén para camara Unidad evento 1

Instalacidnes
sanitarias

séptica 1,20x0,80 m
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Mano de obra por colocacién

526 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa de hormigén para Unidad evento 1
camara séptica 1,20x0,80 m
tlar;t;rcnir;nledn;co y Provisién material a utilizar
527 | 72101510-001 P ., para Limpiezay retiro de Unidad evento 1
Instalaciénes . .
L residuo de pozo ciego
sanitarias
Mano de obra a utilizar para
528 | 80111613-9999 | Mano de Obra Limpieza y retiro de residuo Unidad evento 1
de pozo ciego
Mantenimientoy
. Provisis al T .
529 | 72101510-001 reparau.czn de rOV|§|({n de material . apade Unidad evento 1
Instalaciones hormigdn para pozo ciego
sanitarias
Mano de obra por colocacién
530 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa de hormigdn para Unidad evento 1
pozo ciego
Mantenimient . s .
an enl'mlen oy Provision de material para
reparacion de . L .
531 | 72101510-001 ., mantenimiento y limpieza de Unidad evento 1
Instalacidnes
o tanque de agua
sanitarias
M M imi .
532 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra Mantenimiento | g, | evento 1
y limpieza de tanque de agua
Mantenimient . . ~
rear;rearcnir;r:edneo y Provision de material Cafios
533 | 72101510-001 P ., PVC de 50mm tipo roscable Metros evento 1
Instalaciénes
o paratanque de agua
sanitarias
Mano de obra instalacion de
534 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafios PVC de 50mm tipo Unidad evento 1
roscable paratanque de agua
Mantenimientoy
i Provisié L P .
535 | 72101510001 | feParacionde rovision deLlavesdePaso | jnigad | evento 1
Instalaciénes de 50mm
sanitarias
M i i .
536 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra porinstalacion |, . g evento 1
de Llaves de Paso de 50mm
_— Materiales a utilizar
Mantenimientoy .,
reparacion de Instalacién completa de
537 | 72101510-001 P L alimentacion para agua de Unidad evento 1
Instalaciénes .
. tanque superior hasta 6 mts
sanitarias -
(entraday salida)
Mano de obra para instalacion
538 | 80111613-9999 | Mano de Obra completa de alimentacion Unidad evento 1

para agua de tanque superior
hasta 6 mts (entraday salida)
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Mantenimiento y
reparacion de

Materiales a utilizar para la
Construccién de Registro de

539 | 72101510-001 L 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalaciénes
o comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra por
Construccién de Registro de
540 | 80111613-9999 | Mano de Obra 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho
- Materiales a utilizar para la
Mantenimientoy Ly .
. Construccidn de Registro de
reparacion de ; .
541 | 72101510-001 L 40X4X40 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalacidnes
L comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccidn
de Registro de 40x40x40 cm
542 | 80111613-9999 | Mano de Obra de ladrillos comunes con Unidad evento 1
revoque impermeable y tapa
de Ho
_ Provisidn de matriales
Mantenimientoy L. .
. Construccidn de Registro de
reparacion de . .
543 | 72101510-001 ., 60x60x50 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalacidnes
o comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccidn
de Registro de 60x60x50 cm
544 | 80111613-9999 | Mano de Obra de ladrillos comunes con Unidad evento 1
revoque impermeable y tapa
de Ho
rear;tr:r:i?rlledneto y Provision de Tapa metalica
545 | 72101510-001 P Ly ciega de 30x30 cm para Unidad evento 1
Instalacidnes - .
o colocacidn de piso
sanitarias
Mano de obra colocacién de
546 | 80111613-9999 | Mano de Obra Tapa metalica ciega de 30x30 Unidad evento 1
cm para colocacion de piso
Mantenimient . -
rear;rzzli?;edneo y Provision de Tapa metalica
547 | 72101510-001 P ., ciega de 40x40 cm para Unidad evento 1
Instalacidnes ., .
o colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra por colocacién
T PR .
548 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa metalica ciega de Unidad evento 1
40x40 cm para colocacién de
piso
rear;trzzli?rlledneto y Provision de Tapa metalica
549 | 72101510-001 P ciega de 60x60 cm para Unidad evento 1

Instalacidnes
sanitarias

colocacion de piso
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Mano de obra por colocacién
de Tapa metalica ciega de

550 | 80111613-9999 | Mano de Obra ., Unidad evento 1
60x60 cm para colocacién de
piso
Mantenimientoy
551 | 72101510-001 | reparacionde Provision Cafio PVC 1/2 Metros evento 1
Instalaciénes soldable
sanitarias
Mano de obra para instalacion .
552 80111613-9999 M de Ob N Unidad t 1
anodebra de Cafio PVC 1/2" soldable nida evento
Mantenimientoy
. P LR Y4 ~ PV 4ll
553 | 72101510001 | reparacionde rovision Cafio PVC 3/ Metros evento 1
Instalaciénes soldable
sanitarias
Mano de obra para instalacion .
554 | 80111613-9999 | Mano de Obra N Unidad evento 1
de Cafio PVC 3/4" soldable ! v
Mantenimientoy
555 | 72101510001 reparam'cfn de Provision de cafio PVC 1 Metros evento 1
Instalacidnes soldable
sanitarias
Mano de obra para instalacion .
556 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
de Cafio PVC 1" soldable
Mantenimientoy Materiales a utilizar
557 | 72101510-001 reparau.czn de !nstalaaon de lavatorlo.chlco, Unidad evento 1
Instalacidnes incluyendo sopapay bajada
sanitarias de desaglie
Mano de obra por Instalacidn
558 | 80111613-9999 | Mano de Obra de lavatorio chico, incluyendo Unidad evento 1
sopapay bajada de desagiie
Mantenimientoy Material por desmontaje de
559 | 72101510-001 | reparacionde lavatorio, artefactos y Unidad evento 1
Instalacidnes accesorios cony sin
sanitarias recuperacion del material
Mano de obra por
D j i .
560 | 80111613-9999 | Mano de Obra esmontaje de lavatorio, Unidad evento 1
artefactos y accesorios cony
sin recuperacion del material
Mantenimientoy
561 | 72101510-001 reparau.czn de Provision de Cisterna alta Unidad evento 1
Instalaciénes
sanitarias
562 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |, ;4. evento 1

Cisterna alta
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisidon de inodoro cisterna

563 72101510-001 ., . Unidad evento 1
Instalaciénes baja- blanco
sanitarias
Mano de obra por colocacidn
564 | 80111613-9999 | Mano de Obra de inodoro cisterna baja- Unidad evento 1
blanco
Mantenimient . s .
an em_mlen oy Provision de material para
reparacion de . . .
565 | 72101510-001 ., desmontaje de inodoro cony Unidad evento 1
Instalaciénes . L .
o sin recuperacion de material
sanitarias
Mano de obra por desmontaje
566 | 80111613-9999 | Mano de Obra de inodoro con y sin Unidad evento 1
recuperacién de material
Mantenimientoy
567 | 72101510-001 reparau.czn N Provision de mingitorio Unidad evento 1
Instalacidnes
sanitarias
568 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde | ;5,4 evento 1
mingitorio
Provision de material para
Mantenimientoy mesada de hormigon
569 | 72101510-001 reparau_cfn de ?ZUI?JadO’ c_on bacha de acero Unidad evento 1
Instalacidnes inoxidable simple, sopapa,
sanitarias sifén y canilla mévil hasta 2,50
m2 de mesada
Mano de obra para
construccion de mesada de
hormigdn azulejado, con
570 | 80111613-9999 | Mano de Obra bacha de acero inoxidable Unidad evento 1
simple, sopapa, sifén y canilla
mévil hasta 2,50 m2 de
mesada
Provisién de material para
Mantenimientoy mesada de granito con zécalo,
i hasi .
571 | 72101510-001 | reparacionde con bacha simple de acero Unidad evento 1
Instalaciénes inoxidable, sopapa, sifony
sanitarias canilla mévil hasta 2,50 m2 de
mesada
Mano de obra para
construccion de mesada de
572 | 80111613-9999 | Mano de Obra granito con zocalo, con bacha Unidad evento 1

simple de acero inoxidable,
sopapa, sifon y canilla mévil
hasta 2,50 m2 de mesada
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Mantenimiento y
reparacion de

Provision de material para
colocacién de mesada de

573 | 72101510-001 ., granito con zdcalo, 0,60x1,00, Unidad evento 1
Instalaciénes s s
o bacha para embutir, sifon y
sanitarias . .
canilla para lavatorio
Mano de obra para colocacién
de mesada de granito con
574 | 80111613-9999 | Mano de Obra zbcalo, 0,60x1,00, bacha para Unidad evento 1
embutir, sifén y canilla para
lavatorio
Mantenimientoy Provisién de material para
575 | 72101510-001 reparam'o'n de co'locaaon de lavatorios Unidad evento 1
Instalaciénes chicos de colgar, con sapapa
sanitarias bajadas y conexién
Mano de obra para colocacion
ios chi .
576 | 80111613-9999 | Mano de Obra delavatorios chicos de colgar, |, 4, g evento 1
con sapapa bajadasy
conexion
Mantenimientoy
577 | 72101510-001 reparam.c?n de Provision de percheros de Unidad evento 1
Instalacidnes losas
sanitarias
578 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
percheros de losa
Mantenimientoy
579 | 72101510-001 reparaaen de Provision de jaboneras chicas Unidad evento 1
Instalaciénes de losas
sanitarias
M i6 .
580 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de |, 4.y evento 1
jaboneras chicas de losas
Mantenimientoy
581 | 72101510-001 | reparacionde Provision de jaboneras Unidad evento 1
Instalaciénes grandes de losas
sanitarias
Mano de obra por colocacién .
582 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
de jaboneras grandes de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provision de portarrollos de .
583 | 72101510-001 ., Unidad evento 1
Instalacidnes losas
sanitarias
584 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
portarrollos de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de toalleros de .
585 | 72101510-001 Unidad evento 1

Instalacidnes
sanitarias

losas
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Mano de obra colocacion de

586 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
toalleros de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provision tapa de tanque de .
587 | 72101510-001 ., ) - Unidad evento 1
Instalacidnes fibra de vidrio
sanitarias
Mano de obra y colocacién
588 | 80111613-9999 | Mano de Obra tapa de tanque de fibra de Unidad evento 1
vidrio
Mantenimientoy Provision materiales para
589 | 72101510-001 reparamgn de aislacidn de tanque superior Unidad evento 1
Instalacidnes por 5 manos de
sanitarias impermeabilizacion
Mano de obra para aislacion
590 | 80111613-9999 | Mano de Obra de tanque superior por 5 Unidad evento 1
manos de impermeabilizacion
Mantenimientoy Provision de Tanques de
501 | 72101510-001 reparam'cfn de Agua de Polletl'leno,Modelo Unidad evento 1
Instalacidnes tipo botellon bicapa de 1000
sanitarias Its.
Mano de obra por colocacion
de Tanques de Agua de .
592 | 80111613-9999 | Mano de Obra - . Unidad evento 1
Polietileno,Modelo tipo
botellon bicapa de 1000 lts.
Mantenimient s
rear;rzzli?r:e dneo y Provisidn de extractores
593 72101510-001 P ., centrifugos para bafio o Unidad evento 1
Instalacidnes .
o cocina
sanitarias
Mano de obra para colocacién
594 | 80111613-9999 | Mano de Obra de extractores centrifugos Unidad evento 1
para bafio o cocina
Mantenimientoy
595 | 72101510-001 reparam'cfn de Pro'ws_lon de extragtores ' Unidad evento 1
Instalacidnes helicoidal para bafio o cocina
sanitarias
Mano de obra para colocacién
596 | 80111613-9999 | Mano de Obra de extractores helicoidal para Unidad evento 1
bafio o cocina
507 | 72102602-004 C.olc‘Jcaaon de Provision de Vidrios crudo de Metros evento 1
vidrios 4 mm
598 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |, iy evento 1
Vidrios crudo de 4 mm
Provisién de Vidrios crudo de
509 | 72102602-004 Colocacion de 6 mm en perfileria de Metros evento 1

vidrios

aluminio de color incoloro y/o
bronce y/o gris.
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600

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Vidrios crudo de 6 mm en
perfileria de aluminio de color
incoloro y/o bronce y/o gris.

Unidad

evento

601

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de puertas batientes
de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce
y/o gris de 0,80 x2,10- sin
freno

Unidad

evento

602

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
0,80 x2,10 sin freno

Unidad

evento

603

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de puertas batientes
de vidrios templados de 10
mm, color incoloro y/o bronce
y/o gris de 0,80 x2,10- con
freno

Unidad

evento

604

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
0,80 x2,10 con freno

Unidad

evento

605

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisiéon de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
0,90 x2,10- sin freno

Unidad

evento

606

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
0,90 x2,10- sin freno

Unidad

evento

609

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision . de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
1,00 x2,10

Unidad

evento

610

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris de
1,00 x2,10

Unidad

evento

611

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de vidrios
templados de 10 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento
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Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 10 mm

612 | 80111613-9999 | Mano de Obra con perfileria de aluminio Unidad evento 1
color incoloro y/o bronce y/o
gris
Colocacion de Provision de ventanas
613 | 72102602-004 vidrios corredizas de 8 mm de color o Metros evento 1
incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra colocaciéon de
614 | 80111613-9999 | Mano de Obra ventanas corredizasde S mm |\ g evento 1
de color o incoloro y/o bronce
y/o gris
. Provision de vidrios templado
Colocacion de .
615 72102602-004 vidrios de 4mm de color incoloro y/o Metros evento 1
bronce y/o gris
Mano de obra por colocacion
de vidrios templado de 4mm .
616 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
de colorincoloro y/o bronce
y/o gris
617 | 72102602-004 C'ol(?caqon de Provisidn de espejo Metros evento 1
vidrios
M i6 .
618 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano e obra colocacionde | gad | evento 1
espejo
619 | 72102602-004 | COl0Cacionde Provision deVidrios | yetros evento 1
vidrios multilaminados- sin perfileria
Mano de obra por colocacién
620 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Vidrios multilaminados- sin Unidad evento 1
perfileria
621 | 72102602004 | Colocacionde Provision devidrio tipo DVH- | o evento 1
vidrios sin perfileria
622 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |, .- g evento 1
vidrio tipo DVH- sin perfileria
623 | 72102602-004 C.olf?cauon de Prowspn F'Jar.a regulacion de Unidad evento 1
vidrios freno hidraulico
624 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano d.e O,b@ regulacion de Unidad evento 1
freno hidraulico.
Colocacion de Provisién material para
625 | 72102602-004 vidrios Desmonte y montaje de la Unidad evento 1
puerta templada
Mano de obra por Desmonte y
626 | 80111613-9999 | Mano de Obra montaje de la puerta Unidad evento 1

templada
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Colocacion de

Materiales para ajustes de

627 | 72102602-004 i . . L Unidad evento 1
vidrios herrajes - cambio y colocacion
628 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano’de obra Rara ajustes _d,e Unidad evento 1
herrajes - cambio y colocacién
Provisién de Cristal templado
629 | 72102602-004 C.olo‘cauon de de 10 mmj Co!or bronce o gris Metros evento 1
vidrios (para sustituciones en caso de cuadrados
rotura) por m2.
Mano de obra para
colocacién de Cristal
630 | 801116139999 | Mano de Obra templado de 10 mm. Color Unidad | evento 1
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura)
Provision de Cristal templado
631 | 72102602-004 C.olc‘Jcauon de de 19 mm. Incoloro(para Metros evento 1
vidrios sustituciones en caso de cuadrados
rotura) por m2.
Mano de obra colocacién de
632 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cristal templado de 10 mm. Unidad evento 1
Incoloro(para sustituciones en
caso de rotura) por m2.
Colocacion de s P .
633 | 72102602-004 vidrios Provision de Freno hidraulico Unidad evento 1
M i .
634 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano e obra porCambiode | ;454 | evento 1
Freno hidraulico
Colocacion de .. , . .
635 | 72102602-004 vidrios Provision de Zdcalo superior Unidad evento 1
Mano de obra para desmonte
636 | 80111613-9999 | Mano de Obra y colocacién de Zécalo Unidad evento 1
superior
Colocacion de .. . s .
637 | 72102602-004 vidrios Provision de Zdcalo inferior Unidad evento 1
Mano de obra para desmonte
638 | 80111613-9999 | Mano de Obra y colocacion de Zécalo Unidad evento 1
inferior
Colocacion de o . . .
639 | 72102602-004 vidrios Provision de Buje por unidad Unidad evento 1
M i .
640 | 80111613-9999 | Mano de Obra Bjjzo deobraporCambiode | ) ;g evento 1
641 | 72102602-004 Colocacion de Provision de Cerradura Unidad evento 1

vidrios

central
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Mano de obra por cambio de

642 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 2
Cerradura central
Colocacion de . .
643 | 72102602-004 L Provision de Pasador Unidad evento 3
vidrios
M i .
644 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Cambiode | ;.5 4 evento 1
Pasador
Colocacion de Ly " .
645 | 72102602-004 vidrios Provision de Manijones Unidad evento 1
646 | 80111613-9999 | Mano de Obra Manf) de obra por Cambio de Unidad evento 1
Manijones
Colocacion de Provisidén de contra
647 | 72102602-004 vidrios cerraduras para templado Unidad evento 1
simple
Mano de obra por colocacién
648 | 80111613-9999 | Mano de Obra de contra cerraduras para Unidad evento 1
templado simple
Colocacion de Provisidon de contra
649 | 72102602-004 . cerraduras para templado de Unidad evento 1
vidrios .
doble hoja.
Mano de obra por colocacion
650 | 80111613-9999 | Mano de Obra de contra cerraduras para Unidad evento 1
templado doble hoja
651 | 72102602-004 C.olc‘Jcaaon de Provision d? V|dr|95 a.rmados Metros evento 1
vidrios de 6 mm- sin perfileria
Mano de obra po colocacién
652 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Vidrios armados de 6 mm- Unidad evento 1
sin perfileria
Provision de vidrios
Colocacion de templados arenados de 10
653 | 72102602-004 vidrios mm con perfileria de aluminio Unidad evento 1
colorincoloro y/o bronce y/o
gris
Mano de obra colocacién de
vidrios templados arenados
654 | 80111613-9999 | Mano de Obra de 10 mm con perfileria de Unidad evento 1
aluminio colorincoloro y/o
bronce y/o gris
Provision de paneles acrilicos
Colocacion de incoloros de 2-4 mm con
655 72102602-004 Metros evento 1

vidrios

perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris
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Mano de obra por coloc. de
paneles acrilicos incoloros de

656 | 80111613-9999 | Mano de Obra 2-4 mm con perfileria de Unidad evento 1
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris
Provision de paneles acrilicos
657 | 72102602-004 | COlocacionde incoloros de 6-8 mm con Metros evento 1
vidrios perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por colocacion
de paneles acrilicos incoloros
658 | 80111613-9999 | Mano de Obra de 6-8 mm con perfileria de Unidad evento 1
aluminio colorincoloro y/o
bronce y/o gris
Provision de vidrios
659 | 72102600-004 | COlocacionde templados de 8 mm con Metros evento 1
vidrios perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 8 mm
660 | 80111613-9999 | Mano de Obra con perfileria de aluminio Unidad evento 1
color incoloro y/o bronce y/o
gris
Colocacion de Provision de material para
661 | 72102602-004 vidrios desmonte de pafios fijos con Unidad evento 1
recuperacion de material
Mano de obra para desmonte
662 | 80111613-9999 | Mano de Obra de paiios fijos con Unidad evento 1
recuperacion de material
Mantenimientoy Provision de material para
663 | 72102602-001 reparacion de desmonte y montaje del Unidad evento 1
puestras y ventanas vidrio templado existente
Mano de obra por desmonte y
664 | 80111613-9999 | Mano de Obra montaje del vidrio templado Unidad evento 1
existente
Mantenimiento y Provision de material para
665 | 72102602-001 reparacion de ajustes de rueditas - cambio y Unidad evento 1
puestrasy ventanas colocacion
M j .
666 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obraparaajustesde | 459 | evento 1
rueditas - cambio y colocacion
Mantenimientoy Provision de material para
667 | 72102602-001 reparacion de ajustes de herrajes - cambioy Unidad evento 1
puestrasy ventanas colocacion
668 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para ajustes de Unidad evento 1

herrajes - cambio y colocacion
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Mantenimiento y

669 | 72102602-001 reparacion de Provision de perfiles - Unidad evento 1
puestrasy ventanas
670 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obrade Ajustesde | 5,4 evento 1
perfiles - cambio
Mantenimientoy
671 | 72102602-001 reparacion de Provisién de pasadores Unidad evento 1
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacion .
672 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
de pasadores
Mantenimientoy
673 | 72102602-001 reparacion de Provisién de tiradores Unidad evento 1
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacion .
674 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
de tiradores
Mantenimientoy ., )
P f
675 72102602-001 reparacion de rOV|§|9n de perfiles de Metros evento 1
aluminio
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacion .
676 | 80111613-9999 | Mano de Obra ) e Unidad evento 1
de perfiles de aluminio
Mantenimientoyy Provisidn de Bisagras para
677 | 72102602-001 reparacion de grasp Unidad evento 1
ventanas proyectantes
puertasy ventanas
Mano de obra de Cambio de
678 | 80111613-9999 | Mano de Obra Bisagras para ventanas Unidad evento 1
proyectantes por unidad
Mantenimientoy . "
Provision de Manijas para Metros
679 72102602-001 reparacion de VIS Yasp evento 1
ventanas cuadrados
puertasy ventanas
M deob Cambiod .
680 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obraportambiode | nigad evento 1
Manijas para ventanas
Mantenimientoy Provisidn de Material para Metros
681 | 72102602-001 reparacion de limpieza y sellado con cuadrados evento 1
puertasy ventanas siliconas de la carpinteria
Mano de obra por limpiezay
682 | 80111613-9999 | Mano de Obra sellado con siliconas de la Unidad evento 1
carpinteria
Mantenimientoy Ly .
Provision de persianas Metros
683 72102602-001 reparacion de V,I .I persi evento 1
metalicas cuadrados
puertas y ventanas
M deob l iond .
684 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra cofocacion de Unidad evento 1

persianas metalicas
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Construccion e

Materiales para linea externa

., , . Metros
685 | 72131601-001 Instalacidnes conductor telefénico de un lineal evento 1
electricas par
Mano de obra para linea
686 | 80111613-9999 | Mano de Obra externa conductor telefénico Unidad evento 1
de un par
Construccion e Provisidn de materiales para
687 | 72131601-001 Instalacidnes mantenimiento para Unidad evento 1
electricas ventiladores de techo
Mano de obra para
688 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimiento para Unidad evento 1
ventiladores de techo
Construccion e Materiales para
689 | 72131601-001 Instalaciénes mantenimiento de Tableros Unidad evento 1
electricas eléctricos
Mano de obra para
690 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimiento para Unidad evento 1
ventiladores de techo
Construccion e Provision de cableado de
691 | 72131601-001 Instalacidnes Metros evento 1
. 10mm
electricas
692 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de cableado de Unidad evento 1
10mm
Construccion e
693 | 72131601-001 Instalaciénes Povisidn de cable de 6 mm Metros evento 1
electricas
694 | 80111613-9999 Mano de Obra (l:l::s de obra de cableado de Unidad evento 1
Construccion e
695 | 72131601-005 Instalaciénes Provision de cable de 4 mm Metros evento 1
electricas
696 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de cableado de Unidad evento 1
4 mm
Construccion e
697 | 72131601-001 Instalaciénes Provision de cable de 2mm Metros evento 1
electricas
698 | 80111613-9999 | Mano de Obra 2":1';? deobrade cableadode |\ . evento 1
Construccion e
699 | 72131601-001 Instalaciénes Provision de cable de Imm Metros evento 1
electricas
M .
700 | 80111613-9999 | Mano de Obra anodeobra de cableadode | ;g evento 1

1Imm

74/472




Construccion e

Provision de jabalina de

701 72131601-001 Instalaciénes Unidad evento 1
. cobre de 3mts
electricas
702 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de colocacion |, Ly evento 1
de jabalina de cobre de 3mts
Construccion e
703 72131601-001 Instalaciénes Provisién de condensadores Unidad evento 1
electricas
704 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de Sustitucion Unidad evento 1
de condensadores
Construccion e .,
., Provision de Cablecanal Metros
705 72131601-001 Instalacidnes . evento 1
. 14x07 mm Blanco lineal
electricas
706 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
Cablecanal 14x07 mm Blanco
Construccion e .
, P 18x21 M
707 72131601-001 Instalaciénes rovision de Cablecanal 18x . etros evento 1
. mm Blanco lineal
electricas
708 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal |, .y evento 1
18x21 mm Blanco
Construccion e Provision de Cablecanal 20x10 | Metros
709 | 72131601-001 Instalacidnes . evento 1
. mm Blanco lineal
electricas
M .
710 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra de cablecanal | ;4,4 evento 1
20x10 mm Blanco
Construccion e Provisién de cablecanal 27x30 Metros
711 72131601-001 Instalaciénes . evento 1
) mm Blanco lineal
electricas
M .
712 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra de cablecanal Unidad evento 1
27x30 mm Blanco
Construccion e Provision de cablecanal 40x50 Metros
713 72131601-005 Instalacidnes . evento 1
. mm Blanco lineal
electricas
714 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
cablecanal 40x50 mm Blanco
Construccion e ,
, Provision d bl [ 40x13 Met
715 72131601-005 Instalacidnes rOVISI.On € cablecanatabx . etros evento 1
. mm gris lineal
electricas
716 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1

cablecanal 40x13 mm gris
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Construccion e

., Provision de cablecanal Metros
717 72131601-001 Instalacidnes . evento 1
. 60x50 blanco lineal
electricas
718 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal Unidad evento 1
60x50 blanco
Construccion e Provision de Cablecanal Metros
719 72131601-001 Instalacidnes . evento 1
. 70x70 blanco lineal
electricas
720 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra cablecanal Unidad evento 1
70x70 blanco
Construsaon € Provision de cablecanal 70x70 Metros
721 72131601-001 Instalacidnes . R . evento 1
. gris para piso lineal
electricas
722 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de_obra de_cablecanal Unidad evento 1
70x70 gris para piso
Construccion e ,
, Provisi b M
723 72131601-001 Instalaciénes rovision de cablecanal 80x50 . etros evento 1
. blanco lineal
electricas
Mano de obra colocacién .
724 | 80111613-9999 Mano de Obra Unidad evento 1
cablecanal 80x50 blanco
Construccion e Provision de cablecanal Metros
725 | 72131601-001 Instalaciénes . evento 1
. 100x50 Blanco lineal
electricas
M .
726 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra de cablecanal |\ 4\ evento 1
100x50 Blanco
Construccion e Provision de cablecanal Metros
721 | 72131601-001 Instal?uones 100x50 Blanco estructurado lineal evento 1
electricas
Mano de obra colocacion de
728 | 80111613-9999 Mano de Obra cablecanal 100x50 Blanco Unidad evento 1
estructurado
Construccion e L
, P 11 M
729 72131601-001 Instalaciénes rf)VICIOI'l Cablecanal 110x80 .etros evento 1
. Gris cerrado Lineal
electricas
Mano de obra colocacion de
730 | 80111613-9999 Mano de Obra Cablecanal 110x80 Gris Unidad evento 1

cerrado
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731

72131601-001

Construccion e
Instalacidnes
electricas

Materiales a utilizar
Excavacion a prof. de 0,50
mts. Instalacion de
electroducto de linea
monofasica con cablede4a
10 mm. con cafio negro de ¥% +
proteccién mecanica con
ladrillos comunes

Metros

evento

732

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por Excavacion
a prof. de 0,50 mts.

Instalacién de electroducto de
linea monofasica con cable de
4 a10 mm. con cafo negro de
% + proteccion mecanica con
ladrillos comunes

Unidad

evento

733

72131601-001

Construccion e
Instalaciénes
electricas

Materiales a utilizar por
excavacion a prof. de 0,50
mts.Instalacion de
electroducto de linea
monofasica con cable de 4 a
10 mm. con cafio negrode 1 +
proteccién mecanica con
ladrillos comunes

Metros

evento

734

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por Excavacién
a prof. de 0,50 mts.

Instalacién de electroducto de
linea monofasica con cable de
4 a 10 mm. con cafio negro de
1+ proteccién mecanica con
ladrillos comunes

Unidad

evento

735

72131601-001

Construccion e
Instalacidnes
electricas

Materiales para Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

736

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

137

72131601-001

Construccion e
Instalaciénes
electricas

Provision de materiales
Registros eléctricos 40x40x70
con tapa metdlica

Unidad

evento

738

80111613-9999

Mano de Obra

Mano obra por Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa
metalica

Unidad

evento
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739

72131601-001

Construccion e
Instalacidnes
electricas

Provision de materiales para
Servicio de apuntalamiento
de estructuras en fachadas
con fisuras estructurales en el
edificio: fabricacion y montaje
de estructura tipo soporte
metalico con cafio cuadrado
70x70x2(mm) Sistema de
sujecion mediante tarugos
pasantes con placas metiélicas
de amarre a la mamposteriay
piso existente

Unidad

evento

739

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento de
estructuras en fachadas con
fisuras estructurales en el
edificio: fabricacion y montaje
de estructura tipo soporte
metalico con cafio cuadrado
70x70x2(mm) Sistema de
sujecion mediante tarugos
pasantes con placas metalicas
de amarre a la mamposteriay
piso existente

Unidad

evento

739

52101501-001

Alfombra de lana

Provision de Alfombra tipo
multipiso

Metros
cuadrados

evento

741

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo multipiso

Metros
cuadrados

evento

742

52101501-001

Alfombra de lana

Provicidn de Alfombra tipo
acanalada

Metros
cuadrados

evento

743

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo acanalada.-

Metros
cuadrados

evento

744

52101501-001

Alfombra altotrafico

Provicién de Alfombra tipo
Boucle de alto transito

Metros
cuadrados

evento

745

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo Boucle de
alto transito

Unidad

evento

746

52131501-005

Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provision de cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Metros

evento

47

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de cortinas verticales para
oficinas antisolar.

Unidad

evento

748

52131501-9998

Cortina horizontal

Provisién de cortinas
horizontales

Unidad

evento

749

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
cortinas horizontales

Unidad

evento
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Provision de cortinas tipo

750 | 52131501-9998 | Cortina horizontal . .. Metros evento 1
venecianas para oficinas
Mano de obra por colocacion
751 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cortinas tipo venecianas Unidad evento 1
para oficinas
752 | 52131501-006 Cortina vertical PI‘OVISI(:)IT de cortina tipo roller Metros evento 1
para oficina
Mano de obra por colocacién
753 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cortinas tipo venecianas Unidad evento 1
para oficinas
L Provisidn de paneles
Divisorias K Metros
754 | 56101716-001 acusticos fonoadsorbentes evento 1
desmontables o .. cuadrados
con perfileria de aluminio
Mano de obra por colocacion
755 | 80111613-9999 | Mano de Obra de paneles acusticos, Unidad evento 1
fonoabsorbentes con
perfileria de aluminio
Divisori Provisi M
756 | 56101716-001 ivisorias rcfvv?‘lon de paneles etros evento 1
desmontables acusticos fonoadsorventes cuadrados
Mano de obra por colocacion
757 | 80111613-9999 | Mano de Obra de paneles acusticos, Unidad evento 1
fonoabsorbentes
Mantenimientoy
758 | 72102201-002 reparaC{on de Provmon_detoma corriente unidad evento 1
instalaciones de embutir
electricas
Mano de obra por colocacién .
759 | 80111613-9999 Mano de Obra . . unidad evento 1
de toma corriente de embutir
Mantenimientoy
760 | 72102201-002 .reparaC{on de Provision de toma corriente unidad evento 5
instalaciones externa con tres tomas
electricas
Mano de obra por toma
761 | 80111613-9999 Mano de Obra corriente externa con tres unidad evento 1
tomas
Mantenimientoy
762 | 72102201-002 ‘reparaC{on de Provision de foco de 50-85 unidad evento 1
instalaciones watt
electricas
763 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra por cambia de unidad evento 1

foco de 50-85 watt
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisidon cambio de foco de

764 72102201-002 . . nidad evento 1
instalaciones 50-85 watt luz blanca un v
electricas
765 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra porcambiade | L, evento 2
foco de 50-85 watt luz blanca
Mantenimientoy
iond L .
766 | 72102201-002 'reparaC{on N Provision de fotocelula unidad evento 1
instalaciones
electricas
Mano de obra por reparacion
767 | 80111613-9999 | Mano de Obra de alumbrado publico con unidad evento 1
fotocelula
Mantenimientoy
768 | 72102201-002 | reparacionde Provisionde llave unidad evento 1
instalaciones termomagnetica trifasica
electricas
Mano de obra por instalacidn
769 | 80111613-9999 | Mano de Obra de llave termomagnetica unidad evento 1
trifasica
Mantenimientoy
770 | 72102201-002 | reparacionde Provision de llave . unidad evento 1
instalaciones termomagnetica monofasica
electricas
Mano de obra por instalacion
771 | 80111613-9999 | Mano de Obra de llave termomagnetica unidad evento 1
monofasica
Mantenimientoy
reparacion de Provision de panel LED DE 24 .
772 | 72102201-002 . . unidad evento 1
instalaciones WAT luz blanca EMBUTIR
electricas
Mano de obra por instalacion
773 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 24 WAT luz unidad evento 1
blanca EMBUTIR
Mantenimientoy
reparacion de Provision de panel LED DE .
774 | 72102201-002 . . . unidad evento 1
instalaciones 18W WAT luz blanca embutir
electricas
Mano de obra por instalacion
775 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 18W WAT luz unidad evento 1
blanca embutir
Mantenimiento y
776 | 72102201-002 reparacion de Provision de panel LED DE unidad evento 1

instalaciones
electricas

12W WAT luz blanca
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Codigo
Catalogo

Descripcion del Bien

EE.TT.

Unidad de
Medida

Presentacion

Mano de obra por instalacion
777 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 12W WAT luz unidad evento 1
blanca
Mantenimiento y
778 | 72102201-002 .reparaC{on de PrOVISIOI:1 de fluorescente unidad evento 1
instalaciones convencional
electricas
779 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Instala.uon unidad evento 1
de fluorescente convencional
Mantenimientoy
280 | 72102201-002 reparaC{on de Provision de fluorescente LED unidad evento 1
instalaciones 18 WAT
electricas
Mano de obra por instalacion .
781 | 80111613-9999 | Mano de Obra unidad evento 1
de fluorescente LED 18 WAT
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de panel de 24 wat .
782 72102201-002 1
8 02201-002 1 4. ctalaciones LED LUZ BLANCA EXTERNO unidad evento
electricas
Mano de obra por instalacion
783 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel de 24 wat LED LUZ unidad evento 1
BLANCA EXTERNO
Mantenimientoy
784 | 72102201000 | feParacionde Provision de sistema de unidad evento 1
instalaciones iluminacion para el patio
electricas
Mano de obra por instalacion
785 | 80111613-9999 | Mano de Obra y mantenimiento de sistema unidad evento 1
de iluminacion para el patio
ici Limpi L M
786 | 72102103-001 SerV|.C|.o.de impieza Fumigacion de local etros evento 1
de Edificio cuadrados
Mano obra por fumigacion de .
787 | 80111613-9999 | Mano de Obra local unidad evento 1
Serwcp de . Provision de alambrado
788 | 72131701-018 montaje/desmontaje . metros evento 1
perimetral y porton de acceso
de alambrado
Mano de obra por instalacion
789 | 80111613-9999 | Mano de Obra de alambrado perimetral y unidad evento 1
porton de acceso
Servicio de mantenimiento y reparacion menor edilicia - San Pedro

Cantidad
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Mantenimiento y/o

. Reparacion de fisuras en Metros
790 72101703-011 reparacion de P . evento 1
muros con varillas de 6 mm cuadrados
muralla o muro
Mano de obra por reparacion
791 80111613-9999 Mano de Obra de fisuras en muros con UNIDAD evento 1
varillas de 6 mm
. M it i M
792 | 72131601005 | Mamposteria amposteria de [adrillos etros evento 1
comunes de 0,15 cuadrados
Mano de obra por colocar
793 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos comunes de 0,15
794 72131601-005 Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1
comunes de 0,30 cuadrados
Mano de obra por
795 80111613-9999 Mano de Obra colocacion de ladrillos UNIDAD evento 1
comunes de 0,30
796 | 72131601-005 | Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1
huecos de 0,15 cuadrados
Mano de obra por colocar
797 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos huecos de 0,15
798 72131601-005 Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1
P huecos de 0,20 cuadrados
Mano de obra por colocar
799 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos huecos de 0,20
Mamposteria 0,15 armada
800 72131601-005 Mamposteria con varillas de 8 mm, Metros evento 1
asentadas con mortero de cuadrados
dosif.:1:3
Mano de obra por colocacion
de mamposteria de 0,15
801 80111613-9999 Mano de Obra armada con varillas de 8 UNIDAD evento 1
mm, asentadas con mortero
de dosif.:1:3
Construccion e Muro de nivelacion de 0,30 Metros
802 72131601-001 Instalacidnes . ’ evento 1
. de ladrillos comunes cuadrados
electricas
Mano de obra por muro de
803 80111613-9999 | Mano de Obra nivelacion de 0,30 de UNIDAD evento 1
ladrillos comunes
. Pilar de ladrillos comunes de Metros
4 72131601- M 1
80 31601-005 amposteria 0,30mx0,30m cuadrados evento
Mano de obra por Pilar de
805 80111613-9999 Mano de Obra ladrillos comunes de UNIDAD evento 1

0,30mx0,30m
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Mamposteria de ladrillos

. Metros
806 72131601-005 Mamposteria comunes de 0,15 a una cara evento 1
. cuadrados
vista
Mano de obra por
807 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria de ladrillos UNIDAD evento 1
comunes de 0,15 a unacara
vista
808 72131601-005 Mamposteria Sa@nel de terminacion de Metros evento 1
ladrillos prensados cuadrados
Mano de obra por colocar
809 80111613-9999 [ Mano de Obra Sardinel de terminacion de UNIDAD evento 1
ladrillos prensados
Mamposteria tipo yeso
. . Metros
810 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 con lana de evento 1
s cuadrados
vidrio
Mano de obra por
M o
811 | 80111613-9999 | Mano de Obra amposteria tipo yeso UNIDAD | evento 1
tabique de 0,10 con lana de
vidrio
Mamposteria tipo yeso Metros
812 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 a dos caras evento 1
. cuadrados
de placas simple
Mano de obra por
813 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria tipo yeso UNIDAD | evento 1
tabique de 0,10 a dos caras
de placas simple
Mamposteria tipo yeso
. . Metros
814 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 a una carade evento 1
. cuadrados
placa simple
Mano de obra por
815 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria tipo yeso UNIDAD evento 1
tabique de 0,10 auna cara de
placa simple
En varillado de paredes Metros
816 72131601-005 Mamposteria sobre vanos de 10 mm 2 evento 1
- cuadrados
hiladas
Mano de obra por En
817 80111613-9999 | Mano de Obra varillado de paredes sobre UNIDAD evento 1
vanos de 10 mm 2 hiladas
. . iy ono Metros
818 72131601-005 Mamposteria Viga de fundacion de H°A evento 1
cuadrados
819 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Viga de UNIDAD evento 1

fundacion de H°A°
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. Viga encadenada inferior Metros
820 72131601-005 M t t 1
amposteria H°A® 13x30 cuadrados evento
Mano de obra por Viga
821 80111613-9999 [ Mano de Obra encadenada inferior H°A° UNIDAD evento 1
13x30
. . ono Metros
822 72131601-005 Mamposteria Pilar de H°A evento 1
cuadrados
823 | 80111613-9999 | Mano de Obra mf/;o de obra por Pilar de UNIDAD evento 1
. Viga encadenada superior Metros
24 72131601- M 1
8 31601-005 amposteria HeA® 13x30 cuadrados evento
Mano de obra por Viga
825 80111613-9999 [ Mano de Obra encadenada superior H°A° UNIDAD evento 1
13x30
Construccion e Dintel de Hormigén Metros
826 72131601-001 Instalaciénes . & evento 1
. prefabricado de 150 mm cuadrados
electricas
Mano de obra por Dintel de
827 80111613-9999 | Mano de Obra Hormigdn prefabricado de UNIDAD evento 1
150 mm
Construccion e Losade HA, espesor de 10 Metros
828 72131601-001 Instalacidnes » €SP evento 1
. cm cuadrados
electricas
M L H
829 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Losa de UNIDAD evento 1
A, espesorde 10 cm
ono i :
830 72131601-005 Mamposteria LOS? de H A” alivianado con Metros evento 1
ladrillo tipo Sapo cuadrados
Mano de obra por Losa de
831 80111613-9999 | Mano de Obra H°A° alivianado con ladrillo UNIDAD evento 1
tipo Sapo
L 0RO 4t
832 72131601-005 Mamposteria Cimientos de H°A” tipo Metros evento 1
dados y/o zapatas cuadrados
Mano de obra de Cimientos
833 80111613-9999 | Mano de Obra de H°A° tipo dados y/o UNIDAD evento 1
zapatas
Construccion e Desmonte manual de tierra Metros
834 72131601-001 Instalacidénes . ’ evento 1
. sin acarreo cuadrados
electricas
835 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Desmonte |\, evento 1

manual de tierra, sin acarreo
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Bovedillas de ladrillos
comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de

. . . Metros
836 72153507-005 Mamposteria hormigdn prefabricado o evento 1
) . cuadrados
perfiles metalicos cada 60
cms. Dosif. De mortero
1/2:1:4
Mano de obra por Bovedillas
de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre
837 80111613-9999 [ Mano de Obra tirantes de hormihén UNIDAD evento 1
prefabricado o perfiles
metalicos cada 60 cms. Dosif.
De mortero 1/2:1:4
838 72153507-002 Servicio de retiro de Retiro de escombros en Metros evento 1
escombro contenedor cuadrados
839 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Retirode |, \n 5 evento 1
escombros en contenedor
ici . M
840 | 72103003001 | >erviciode Demolicién de paredes 0,15 etros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
841 80111613-9999 Mano de Obra ., UNIDAD evento 1
Demolicion de paredes 0,15
842 72103003-001 Servm_o_de Demolicion de paredes 0,20 Metros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
843 80111613-9999 | Mano de Obra L, UNIDAD evento 1
Demolicion de paredes 0,20
8as | 72103003001 | Serviciode Demolicién de paredes 0,30 | MorroS evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
845 80111613-9999 [ Mano de Obra L, UNIDAD evento 1
Demolicion de paredes 0,30
846 72103003-001 SerV|C|'o'de Demolicion de paredes 0,45 Metros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
847 80111613-9999 Mano de Obra ., UNIDAD evento 1
demolicion de paredes 0,45
848 72103003-001 SerV|C|.o.de D.emolluon fje azulejo, Metros evento 1
Demolicion pisos, revestidos cuadrados
Mano de obra por
849 80111613-9999 | Mano de Obra Demolicion de azulejo, pisos, UNIDAD evento 1
revestidos
850 72103003-001 SerV|C|'o'de Demolicion de revoque Metros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
851 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1

demolicion de revoque
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Serviciod ., . Met
852 72103003-001 erVICI.O. ¢ Demolicion de contrapisos etros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
853 80111613-9999 Mano de Obra L, . UNIDAD evento 1
Demolicion de contrapisos
854 | 72103003001 | Serviciode Demolicién de hormigén etros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
855 80111613-9999 Mano de Obra L ) UNIDAD evento 1
demoliciéon de hormigdn
- Demolicion de pisos
Servicio de ’ Metros
856 72103003-001 V! I. . revestidos, revoques, evento 1
Demolicion . cuadrados
contrapisos.
Mano de obra por
857 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de pisos, UNIDAD evento 1
revestidos, revoques,
contrapisos.
Construccion e Aislacién de losas con Metros
858 72131601-001 Instalacidénes membranas sin aluminio de evento 1
. cuadrados
electricas 4 mm
Mano de obra por aislacion
859 80111613-9999 Mano de Obra de losas con membranas sin UNIDAD evento 1
aluminio de 4 mm
Construccion e Aislacion de juntas de techo Metros
860 72131601-001 Instalacidnes metdlico con membranas evento 1
. . cuadrados
electricas con aluminio de 4 mm
Mano de obra por Aislacion
. h .
861 | 80111613-9999 | Mano de Obra dejuntas de techometalico |\ nap evento 1
con membranas con
aluminio de 4 mm
Construccion e Relleno de juntas de piso en Metros
862 72131601-001 Instalacidones terraza con masilla evento 1
. . , . cuadrados
electricas poliuretanica
Mano de obra Relleno de
863 80111613-9999 | Mano de Obra juntas de piso en terraza con UNIDAD evento 1
masilla poliuretanica
Construccion e Reparacion aislacion Metros
864 72131601-001 Instalacidnes p. evento 1
. Horizontal cuadrados
electricas
865 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra porreparacion |, ;55 evento 1
de aislacion horizontal
Construccion e Aislacion horizontal de Metros
866 72131601-001 Instalacidones evento 1
paredes cuadrados

electricas

86/472




Mano de obra por Aislacion

867 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
horizontal de paredes
. Provision de material para
Construccion e Aislacion con Pintura Metros
868 72131601-001 Instalacidnes evento 1
. Impermeable sobre trama cuadrados
electricas . .
tipo Geotextil
Mano de obra aislacién con
869 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura Impermeable sobre UNIDAD evento 1
trama tipo Geotextil
Provision de material para
Construccion e aislacion Térmica con lamina Metros
870 72131601-001 Instalacidnes de aluminio simple carade 5 evento 1
. . . . cuadrados
electricas a 10 mm- tipo Duralfoil Multi
1
Mano de obra para aislacién
871 | 80111613-9999 | Manode Obra Térmica con lamina de UNIDAD | evento 1
aluminio simple carade 5 a
10 mm- tipo Duralfoil Multi 1
Provisién de material para
Construccion e aislacién Térmica con Metros
872 72131601-001 Instalacidones membrana espuma de evento 1
. . cuadrados
electricas polietileno de 5a 10 mm-
tipo Isolant en techos
Mano de obra para aislacion
Térmica con membrana
873 80111613-9999 [ Mano de Obra espuma de polietilenode 5 a UNIDAD evento 1
10 mm- tipo Isolant en
techos
Desmonte de tejas, Metros
874 72101601-001 Reparacion de techo tejuelitas, tejuelones sin evento 1
., . cuadrados
recuperacion de materiales
Mano de obra por desmonte
875 | 80111613-9999 | Mano de Obra de tejas, tejuelitas, UNIDAD | evento 1
tejuelones sin recuperacion
de materiales
876 72101601-001 Reparacion de techo Qesmonte demaderamen. Metros evento 1
sin recuperacidn de material cuadrados
Mano de obra por desmonte
877 80111613-9999 Mano de Obra de maderamen sin UNIDAD evento 1
recuperacion de material
., .. . Metros
878 72101601-001 Reparacion de techo Provision de Tejas evento 1
cuadrados
879 80111613-9999 Mano de Obra Mano.de obra por colocacion UNIDAD evento 1
de Tejas
., .. - Metros
880 72101601-001 Reparacion de techo Provision de tejuelitas evento 1
cuadrados
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Mano de obra por colocacidn

881 80111613-9999 [ Mano de Obra - UNIDAD evento 1
de Tejuelitas
L. s . Metros
882 72101601-001 Reparacion de techo Provision de tejuelones evento 1
cuadrados
Mano de obra por
883 80111613-9999 Mano de Obra ., . UNIDAD evento 1
Colocacidn de tejuelones
884 72101601-001 Reparacion de techo lP”r)c:\;lflon Liston de borde de Metros evento 1
885 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por liston de UNIDAD evento 1
bordede 1" x2
Provisidn de de chapa Metros
886 72101601-001 Reparacion de techo metalica sobre estructura evento 1
. cuadrados
existente
Mano de obra por Desmonte
887 | 80111613-9999 | Mano de Obra yreposicion de coberturade |,y evento 1
chapa metalica sobre
estructura existente
888 72101601-001 Reparacion de techo Provision de pollcarbonato Metros evento 1
sobre estructura existente cuadrados
Mano de obra colocacion de
889 80111613-9999 [ Mano de Obra policarbonato sobre UNIDAD evento 1
estructura existente
L Provision d licarbonat Met
890 72101601-001 Reparacion de techo rovision de po |ca|: .ona ° etros evento 1
con estructura metalica cuadrados
Mano de obra colocacién de
891 80111613-9999 [ Mano de Obra policarbonato con estructura | UNIDAD evento 1
metalica
Provision de chapa metilica
892 72101601-001 Reparacion de techo N° 26 Ondulada con Metros evento 1
estructura metalica
Mano de obra Colocacion de
h jlica N° 2
893 | 80111613-9999 | Mano de Obra de chapa metalica N° 26 UNIDAD | evento 1
Ondulada con estructura
metalica
Provisién de chapa metalica
894 72101601-001 Reparacion de techo trapezoidal N° 26 con Metros evento 1
estructura metélica
Mano de obra por
L h
895 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de chapa UNIDAD evento 1

metalica trapezoidal N° 26
con estructura metalica
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Montaje /

. D licion de ciel d Met
896 | 72101601002 | Desmontaje de emoticion de cieforraso ae etros evento 1
. metal desplegado cuadrados
cielorraso
Mano de obra por
897 80111613-9999 | Mano de Obra demolicidn de cielorraso de UNIDAD evento 1
metal desplegado
Montaje / L, .
D M
898 72101601-002 Desmontaje de emo}mon de cielorraso de etros evento 1
. machimbre , yeso o PVC cuadrados
cielorraso
Mano de obra por
899 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de cielorraso de UNIDAD evento 1
machimbre , yeso o PVC
Montaje / Material para la Reparacidn Metros
900 72101601-002 Desmontaje de de cielorraso de metal evento 1
. cuadrados
cielorraso desplegado
Mano de obra por
901 80111613-9999 [ Mano de Obra Reparacion de cielorraso de UNIDAD evento 1
metal desplegado
Montaje / Material para Cielo Raso de Metros
902 72101601-002 Desmontaje de placas yeso desmontable evento 1
. I .. cuadrados
cielorraso con perfileria de aluminio
Mano de obra de Cielo Raso
903 80111613-9999 | Mano de Obra de placas yeso desmontable UNIDAD evento 1
con perfileria de aluminio
. Provisién de materiales para
Montaje / Cielo Raso de placas yeso Metros
904 72101601-002 Desmontaje de . P X evento 1
. junta tomada con bufias cuadrados
cielorraso -
perimetrales
Mano de obra para montaje
i R
905 | 80111613-9999 | Mano de Obra deCieloRasodeplacasyeso |\ nap evento 1
junta tomada con buiias
perimetrales
. Provisidn de material Cielo
Montaje / Raso de placas de yeso tipo Metros
906 72101601-002 Desmontaje de .p y P o evento 1
. durlock junta tomaday buia cuadrados
cielorraso L
de terminacion
Mano de obra para cielo raso
907 80111613-9999 | Mano de Obra de placa's de yeso tipo o UNIDAD evento 1
durlock junta tomaday bufia
de terminacién
Montaje / . .
. Materiales para colocacion Metros
908 72101601-002 D.esmontaje de de Cielo raso de P.V.C. cuadrados evento 1
cielorraso
Mano de obra por colocacion
909 80111613-9999 | Mano de Obra UNIDAD evento 1

de Cieloraso de P.V.C.
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910

72101601-001

Reparacion de techo

Demolicion de techo de
bovedilla

Metros

evento

911

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
demolicion de techo de
bovedilla

UNIDAD

evento

912

72101601-001

Reparacion de techo

Materiales para reposicion
de techo de bovedilla

Metros

evento

913

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Reposicidn de techo de
bovedilla

UNIDAD

evento

914

72101601-001

Reparacion de techo

Provision de extractores
eblicosde 24"

Metros

evento

915

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de extractores edlicos de 24 "

UNIDAD

evento

916

72101601-001

Reparacion de techo

Provisién de materiales para
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metalicas

Metros

evento

917

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metalicas

UNIDAD

evento

918

72101601-001

Reparacién de techo

Materiales para reparacion
de cielorraso metalico

Metros

evento

919

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Reparacion de cielorraso
metalico

UNIDAD

evento

920

72101601-001

Reparacién de techo

Provisién de materiales para
cielorraso de yeso

Metros

evento

921

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra de Reparacién
de cielorraso de yeso

UNIDAD

evento

922

72101601-001

Reparacion de techo

Provisidn de Bufias
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

Metros

evento

923

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para Buiias
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

UNIDAD

evento

924

72103003-001

Servicio de
Demolicion

Materiales para demolicidn
de revoques deteriorados
por humedad

Metros
cuadrados

evento

925

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
demolicion de revoques
deteriorados por humedad

UNIDAD

evento
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Provisién de material para

i A M
926 | 72131601008 | Revoques reparacion de Azotada etros evento 1
impermeable 1:3, espesor 0.5 | cuadrados
cm
Mano de obra por reparar
927 80111613-9999 [ Mano de Obra Azotada impermeable 1:3, UNIDAD evento 1
espesor 0.5cm
Provisidn de material para
Revoque de pared a una Metros
928 72131601-008 R Sy t 1
evoques capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, cuadrados | €V€™M°
espesor1.5cm
Mano de obra por Revoque
929 | 80111613-9999 | Mano de Obra de pared a dos capa ¢/ UNIDAD evento 1
hidréfugo 1:4:16, espesor 1,5
cm
Material par Revoque de
pared a dos capa ¢/ Metros
930 72131601-008 Revoques S evento 1
voqu hidréfugo 1:4:16, espesor 2 cuadrados v
cm
Mano de obra por Revoque
931 | 80111613-9999 | Mano de Obra de pared a dos capa ¢/ UNIDAD evento 1
hidréfugo 1:4:16, espesor 2
cm
Provisio i M
932 72131601-008 Revoques rovision de materlales para etros evento 1
Revoque de cielo raso 1:4:12 cuadrados
933 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para Revoque |, n 1 evento 1
de cieloraso 1:4:12
Provisidon de material para Metros
934 72131601-008 Revoques Revoque de pilares/Mocheta evento 1
, cuadrados
de mamposteria
Mano de obra por Revoque
935 80111613-9999 Mano de Obra de pilares/Mocheta de UNIDAD evento 1
mamposteria
936 72131601-008 Revoques materlal.para Revooque de Metros evento 1
losasyvigasde H cuadrados
937 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de ob.ra para R:evoque UNIDAD evento 1
de losas y vigasde H
Provision de material para Metros
938 72131601-008 Revoques Bufias de borde de losas en evento 1
. ~ cuadrados
Voladizo y buiia de borde
Mano de obra por Bufias de
939 80111613-9999 [ Mano de Obra borde de losas en Voladizo y UNIDAD evento 1

bufia de borde
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940 72131601-008 Revoques Provision de materiales para Metros evento 1
Revoque de molduras cuadrados
941 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para Revoque |, ,n 5 evento 1
de molduras
Material para Revoque de Metros
42 72131601- R n 1
9 31601-008 evoques techo de bovedilla cuadrados evento
943 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obrapara Revoque | ;.\, evento 1
de molduras
944 72103003-001 SerV|C|_o'de PI’OVISI'O!'l’de material para Metros evento 1
Demolicion demolicion de contrapiso cuadrados
Mano de obra para
945 80111613-9999 Mano de Obra . . UNIDAD evento 1
demolicion de contrapiso
Provisién de material para
Colocacion de pisos - Contrapiso de 10 cm sobre Metros
946 72131601-009 . P terreno natural - 1:6 evento 1
contrapisos cuadrados
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.
Mano de obra Contrapiso de
947 | 80111613-9999 | Mano de Obra 10 cm sobreterreno natural-= | \inap | evento 1
1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.
Materiales para Contrapiso
948 72131601-009 Colocac!on de pisos- | de8cmsobrelosa-1:6 Metros evento 1
contrapisos (cemento arena) y 12 partes cuadrados
de cascote.
Mano de obra para
Contrapiso de 8 cm sobre
949 80111613-9999 | Mano de Obra UNIDAD evento 1
losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.
950 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Provisidon de materlales. para Metros evento 1
contrapisos Carpeta de base para piso cuadrados
951 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de Carpetade |\ 55, evento 1
base para piso
Colocacion de pisos - Material para relleno de losa Metros
952 72131601-009 . P sanitaria con cascotes hasta evento 1
contrapisos cuadrados
20cms.de altura
Mano de obra para relleno de
953 80111613-9999 | Mano de Obra losa sanitaria con cascotes UNIDAD evento 1
hasta 20cms.de altura
954 72103003-001 SerV|C|'o'de M'aterlal para demolicidn de Metros evento 1
Demolicion pisos en general cuadrados
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Mano de obra para

955 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de pisos en UNIDAD evento 1
general
956 72103003001 SerV|C|.o.de Material para demolicién Metros evento 1
Demolicion carpeta de base de alfombra cuadrados
Mano de obra para
957 80111613-9999 [ Mano de Obra demolicion carpeta de base UNIDAD evento 1
de alfombra
958 73141704-005 Desmonte de Materiales pa[a retiro de Metros evento 1
alfombra alfombras dafiadas cuadrados
959 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra pararetirode |\ 55, evento 1
alfombras dafiadas
960 72131601-008 Colocac!on de pisos- | Materiales Pfara rellenoy Metros evento 1
contrapisos compactacion cuadrados
961 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra rellenoyy UNIDAD | evento 1
compactacion
. . Materiales a utilizar para piso
Colocacion de pisos - , ; Metros
962 72131601-009 I P! de mosaicos calcareos rojo evento 1
contrapisos cuadrados
20x20
Mano de obra por colocacion
963 80111613-9999 | Mano de Obra Piso de mosaicos calcareos UNIDAD evento 1
rojo 20x20
Provisién de materiales para
964 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Piso de mosaicos granltlcos Metros evento 1
contrapisos 30x30 cm, base gris - base cuadrados
roja-base blanca
Mano de obra para Piso de
965 | 80111613-9999 | Mano de Obra mosaicos graniticos 30x30 UNIDAD | evento 1
cm, base gris - base roja-
base blanca
Provisioén de material para
966 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Pisode mosaicos granltlcos Metros evento 1
contrapisos 40x40 cm, base gris - base cuadrados
negra-base blanca
Mano de obra para Piso de
. ticos 40xd
967 | 80111613-9999 | Mano de Obra mosaicos graniticos 40x40 UNIDAD | evento 1
cm, base gris - base negra-
base blanca
Provisidn de material piso de
968 72131601-009 Colocac!on de pisos - mosaicos granltlcos 59x50 Metros evento 1
contrapisos cm, base gris - Base roja - cuadrados

base blanca
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Mano de obra por colocacion
de Piso de mosaicos

969 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
graniticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca
970 72131601-009 Colocac!on de pisos - Provmon,d'e Piso Ceramico Metros evento 1
contrapisos de alto trafico cuadrados
M L,
971 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacionde |,y | evento 1
Piso Ceramico de alto tréfico
972 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Provisidn de P|59 Metros evento 1
contrapisos Porcelanato Pulido cuadrados
Mano de obra por colocacion
973 80111613-9999 | Mano de Obra . . UNIDAD evento 1
de Piso Porcelanato Pulido
Colocacion de pisos - Provisidn de materiales para Metros
974 72131601-009 . P Alisada de cemento de evento 1
contrapisos L cuadrados
regularizacion
Mano de obra para Alisada
975 80111613-9999 | Mano de Obra de cemento de UNIDAD evento 1
regularizacion
976 72131601-009 Colocac!on de pisos - P.ro’v'|5|on de n}att'erlales Piso Metros evento 1
contrapisos vinilico alto transito cuadrados
M Piso vinili
977 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra Pisovinilico | ;yipap | evento 1
alto transito
Colocacion de pisos - Provision de materiales Metros
978 72131601-009 . P Baldosones de Ho 40 x 40 x 3 evento 1
contrapisos cuadrados
cm
Mano de obra colocacién de
979 80111613-9999 | Mano de Obra baldosones de Ho 40 x 40 x 3 UNIDAD evento 1
cm
. isos- | Provisié . M
980 72131601-009 Colocac!on de pisos rovn§|on de matriales etros evento 1
contrapisos Vereditas 15 x 15 cm cuadrados
Mano de obra por colocacion
981 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
Vereditas 15 x 15 cm
Provisidn de materiales Piso
982 72131601-009 Colocac!on de pisos- | de canto rodado 30x30, el? Metros evento 1
contrapisos colores (blanco, negro, rojo, cuadrados
amarillo)
Mano de obra piso de canto
983 | 80111613-9999 | Mano de Obra rodado 30x30, en colores UNIDAD evento 1

(blanco, negro, rojo,
amarillo)
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Provisién de materiales piso

984 72131601-009 Colocac!on de pisos - d'e canto rodado cargado in Metros evento 1
contrapisos situ, en colores (blanco, cuadrados
negro, rojo, amarillo)
Mano de obra por colocacion
de Piso de canto rodado
985 80111613-9999 | Mano de Obra cargado in situ, en colores UNIDAD evento 1
(blanco, negro, rojo,
amarillo)
Provisidn de material piso de
Colocacion de pisos - canto rodado cargado in Metros
986 72131601-009 . P situ, en colores (blanco, evento 1
contrapisos . . cuadrados
negro, rojo, amarillo) SIN
BASE
Mano de obra para
colocacion de piso de canto
987 80111613-9999 | Mano de Obra rodado cargado in situ, en UNIDAD evento 1
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo) SIN BASE
Material a utilizar piso de
988 72131601-009 Colocac!on de pisos- | cantorodado tipo bordes de Metros evento 1
contrapisos 15x30, en colores (blanco, cuadrados
negro, rojo, amarillo)
Mano de obra colocacién de
piso de canto rodado tipo
989 80111613-9999 Mano de Obra bordes de 15x30, en colores UNIDAD evento 1
(blanco, negro, rojo,
amarillo)
990 72131601-009 Colocac!on de pisos - M'aterlales pgra pulldo’de' Metros avento 1
contrapisos piso de granito con maquina cuadrados
M puli .
991 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano deobra Pulidodepiso | )\ ;np | eyento 1
de granito con maquina
Provisién de materiales para
992 72131601-009 Colocac!on de pisos - revestldo y/o planchas de Metros evento 1
contrapisos granito cargado para cuadrados
escalera pulida en fabrica
Mano de obra para revestido
993 | 80111613-9999 | Mano de Obra y/o planchas de granito UNIDAD | evento 1
cargado para escalera pulida
en fabrica
994 72131601-009 Colocac!on de pisos - M.aterlal para de'smontaje de Metros evento 1
contrapisos piso flotante y z6calo cuadrados
Mano de obra por
995 80111613-9999 [ Mano de Obra Desmontaje de piso flotante UNIDAD evento 1
y z6calo
996 72131601-009 Colocac!on de pisos - P'rO\./|S|on de piso flotante Metros evento 1
contrapisos simil madera cuadrados
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Mano de obra para

997 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de piso flotante UNIDAD evento 1
simil madera
Colocacion de pisos - Provision material para Metros
998 72131601-009 . P umbrales y terminacién en evento 1
contrapisos cuadrados
puertas / porcelanato
Mano de obra paraumbrales
999 80111613-9999 | Mano de Obra y terminacion en puertas / UNIDAD evento 1
porcelanato
Provisidén de materiales piso
1000 72131601-009 Colocac!on de pisos - tipo mosaico granitico Metros evento 1
contrapisos ranurado para vereda de cuadrados
40x40 gris
Mano de obra por colocacion
1001 | 80111613-9999 | Mano de Obra de piso tipo mosaico UNIDAD evento 1
granitico ranurado para
vereda de 40x40 gris
Provisidon de material para
1002 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - Reve.st|do <,je Metros evento 1
contrapisos granito/marmol natural para cuadrados
mesada
Mano de obra para Revestido
1003 | 80111613-9999 | Mano de Obra de granito/marmol natural UNIDAD evento 1
para mesada
Colocacion de pisos - Provision de materiales de Metros
1004 | 72131601-009 . P Layota sin esmaltar nacional evento 1
contrapisos cuadrados
30x30
Mano de obra por colocacion
1005 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Layota sin esmaltar UNIDAD evento 1
nacional 30x30
Colocacion de pisos Provision de material piedra Metros
1006 | 72131601-009 . P losa blanca nacional tipo evento 1
contrapisos cuadrados
rompecabezas
Mano de obra para
1007 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de piedra losa UNIDAD | evento 1
blanca nacional tipo
rompecabezas
Provision de material piedra
Colocacion de pisos- | losa nacional 30x30 cms Metros
1008 | 72131601-009 ) ’ evento 1
contrapisos 40x40 cms, 30x40 cms blanca cuadrados
pulida
Mano de obra Piedra losa
1009 | 80111613-9999 | Mano de Obra nacional 30x30 cms, 40x40 UNIDAD evento 1

cms, 30x40 cms blanca
pulida
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Colocacion de pisos -

Provisién de material piso
tipo losa de hormigon con

Metros

1010 | 72131601-009 . armadurasy con evento 1
contrapisos T . cuadrados
terminacion tipo Pavidur o
similar
Mano de obra para
colocacién de piso tipo losa
1011 | 80111613-9999 | Mano de Obra de hormigon con armaduras UNIDAD evento 1
y con terminacion tipo
Pavidur o similar
1012 | 72103003-001 SerV|C|.o.de M,aterlal para) demolicion de Metros evento 1
Demolicion zocalos calcareos cuadrados
Mano de obra para
1013 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicién de zbcalos UNIDAD evento 1
calcareos
1014 | 72103003-001 SerV|C|.o.de M}aterlal paral <.jemol|C|on de Metros evento 1
Demolicion zbcalos graniticos cuadrados
Mano de obra para
1015 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de zécalos UNIDAD evento 1
graniticos
1016 | 72103003-001 SerV|C|.o‘de M'aterlal palra Qemollaon de Metros evento 1
Demolicion zocalos ceramicos cuadrados
Mano de obra para
1017 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de zécalos UNIDAD evento 1
ceramicos
Construccion e
1018 | 72131601-001 Instalacidones Provision de Zdcalo calcareo Metros evento 1
electricas
Mano de obra por colocacion
1019 | 80111613-9999 Mano de Obra , , UNIDAD evento 1
de Zocalo calcareo
Construccion e Provision de zdcalo granitico
1020 72131601-001 Instalacidnes . . & Metros evento 1
. base gris - base roja
electricas
Mano de obra por colocacion
1021 | 80111613-9999 | Mano de Obra Zdcalo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base rosa
Construccion e Provision de zdcalo granitico
1022 | 72131601-001 Instalacidnes . & Metros evento 1
. base gris - base negra
electricas
Mano de obra por colocacion
1023 | 80111613-9999 | Mano de Obra z6calo granitico base gris - UNIDAD evento 1

base negra
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Construccion e

Provision de zécalo granitico

1024 72131601-005 Instalacidnes . Metros evento 1
. base gris - base blanca
electricas
Mano de obra colocacion de
1025 | 80111613-9999 | Mano de Obra z6calo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base blanca
Construccion e Provisién de materiales
1026 72131601-001 Instalacidénes , .. Metros evento 1
. z6calo ceramico
electricas
Man r r ion
1027 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por colocacion |\ inan | evento 1
de Zocalo ceramico
Construccion e Provisién de materiales
1028 | 72131601-001 Instalacidnes , o Metros evento 1
) zocalo vinilico
electricas
Mano de obra por colocacion
1029 80111613-9999 Mano de Obra , o UNIDAD evento 1
de zbcalo vinilico
Construccion e Provision de materiales
1030 | 72131601-001 Instalacidnes , Metros evento 1
. Zocalo de madera
electricas
Mano de obra por colocacién
1031 80111613-9999 Mano de Obra , UNIDAD evento 1
de z6calo de madera
Construccion e Provision de materiales
1032 | 72131601-001 Instalacidnes , Metros evento 1
. z6calo alfombra
electricas
Mano de obra por colocacién
1033 | 80111613-9999 Mano de Obra ) UNIDAD evento 1
de zocalo alfombra
Construccion e Provision de zdcalo para piso
1034 72131601-001 Instalacidones P P Metros evento 1
. flotante de 10 cms
electricas
Mano de obra por
1035 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de zdcalo para UNIDAD evento 1
piso flotante de 10 cms
Construccion e Provision de Zdcalo de
1036 | 72131601-001 Instalacidnes Metros evento 1
. layota
electricas
Mano de obra por colocacidn
1037 | 80111613-9999 Mano de Obra , UNIDAD evento 1
de Z6calo de layota
Construccion e Provision de materiales
1038 72131601-001 Instalacidnes , Metros evento 1
. z6calo de porcelanato
electricas
Mano de obra por colocacion
1039 | 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1

de zécalo de porcelanato
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Mantenimientoy

Provisién de Puertas placas
de madera 0,70- 0,80- 0,90 x

1040 | 72102602-001 reparacion de . UNIDAD evento 1
2,10 con herrajesy
puertas y ventanas
cerraduras
Mano de obra colocacion de
Puertas placas de madera
1041 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1
0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con
herrajes y cerraduras
- Provisidn de puerta tablero
Mantenimientoy de madera 0,80, 0,90 x 2,10
1042 | 72102602-001 reparacion de LT Unidad evento 1
con provision de herrajesy
puertas y ventanas
cerraduras
Mano de obra por colocacion
de Puerta tablero de madera
1043 | 80111613-9999 | Mano deObra 0,80, 0,90 x 2,10 con Unidad evento 1
provision de herrajesy
cerraduras
Mantenimientoy Provisidn de Marco recto de
1044 | 72102602-001 reparacion de madera de 2"x 6"para puerta Unidad evento 1
puertas y ventanas de 0,70, 0.80,0,90x2.10
Mano de obra colocacién de
1045 | 80111613-9999 | Mano de Obra marco recto de madera de Unidad evento 1
2"x 6"para puerta de 0,70,
0.80,0,90x 2.11
Mantenimientoy .
Provision de Contramarco de
1046 | 72102602-001 reparacion de mac\j/:erla Unidad evento 1
puertasy ventanas
Mano de obra por colocacion .
1047 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
de Contramarco de madera
Mantenimientoy Provisidn de puertas placas
1048 | 72102602-001 reparacion de P P Unidad evento 1
/tableros y ventanas
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacion
1049 | 80111613-9999 | Mano de Obra de puertas placas /tableros Unidad evento 1
y ventanas
Mantenimientoy Materiales por Recolocacion
1050 | 72102602-001 reparacion de de puertas tableros y placas Unidad evento 1
puertasy ventanas y ventanas
Mano de obra por
1051 | 80111613-9999 | Mano de Obra Recolocacién de puertas Unidad evento 1
tablerosy placas y ventanas
Mantenimientoy Materiales por desmonte y
1052 | 72102602-001 reparacion de recolocacién de marcos Unidad evento 1

puertas y ventanas

0,60; 0.70,0.80,0.90 x 2,10 m
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Mano de obra por Desmonte

1053 | 80111613-9999 | Mano de Obra y recolocacién de marcos Unidad evento 1
0,60;0.70,0.80,0.90 x 2,10 m
- Materiales por desmonte de
Mantenimientoy marcos de puertas
1054 | 72102602-001 reparacion de 'p y N Unidad evento 1
ventanas sin recuperacion de
puertas y ventanas .
material
Mano de obra por Desmonte
1055 | 80111613-9999 | Mano de Obra de marcos de puertasy Unidad evento 1
ventanas sin recuperacion de
material
Materiales para colocacion
Mantenimientoy de marco de madera, para
1056 | 72102602-001 reparacion de mamposteria tipo tabique de | Unidad evento 1
puertas y ventanas yeso para puerta de 0,60;
0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mano de obra por
colocacion de Marco de
1057 | 80111613-9999 | Mano de Obra madera, paramamposteria | - ;. 4 evento 1
tipo tabique de yeso para
puerta de 0,60; 0,70 y 0,80 x
2,10 mt
L Provision de material para la
Mantenimientoyy reparacion de Mueble de
1058 | 72102602-001 reparacion de P . Unidad evento 1
melamina de 0.82 x 1.20 x
puertas y ventanas
0.48
Mano de obra para la
1059 | 80111613-9999 | Mano de Obra reparacion de Mueble de Unidad evento 1
melamina de 0.82x 1.20 x
0.48
Mantenimientoy .
. Mat: [ Lust .
1060 | 72102602-001 reparacion de @ e.n.a esparatustrey Unidad evento 1
plastificado de madera
puertas y ventanas
M L .
1061 | 80111613-9999 | Mano de Obra anodeobraparalustrey |, i evento 1
plastificado de madera
L Provision de material para
Mantenimientoyy desmonte, modificacion
1062 | 72102602-001 reparacion de 7, y Unidad evento 1
recolocacién de Ventanas
puertas y ventanas . ,
/puerta tipo balancin
Mano de obra por Desmonte,
1063 | 80111613-9999 | Mano de Obra modificaciony recolocacion 1, g, g evento 1
de Ventanas /puerta tipo
balancin
Serviciod . .
faet::r/ilccz:\Zioi de Provisién de material puerta
1064 | 73121602-006 de Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 Unidad evento 1

puerta y ventanas
metalicas

mts con marcoy cerradura
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1065

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
puerta de Chapa de 0,80,
0,90y 1,00 mts con marcoy
cerradura

Unidad

evento

1066

73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puertay ventanas
metalicas

Provisién de materiales
Aberturas metalicas (
ventanasy balancines)

Unidad

evento

1067

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra Aberturas
metalicas (ventanasy
balancines)

Unidad

evento

1068

73121602-007

Servicio de Herreria

Provision de Barandas
metalicas de cafio redondo
para escalera, sencilla

Metros

evento

1069

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
Barandas metalicas de cafio
redondo para escalera,
sencilla

Unidad

evento

1070

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién de materiales
Barandas metalicas de cafio
redondo para escalera,
sencilla con sujecién pared

Metros

evento

1071

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
barandas metalicas de cafio
redondo para escalera,
sencilla con sujecion pared

Unidad

evento

1072

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisidn de Barandas
metalicas de cafio redondo
20 mm x 20 mm para
escalera, sujecion piso

Metros

evento

1073

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metalicas de cafio
redondo 20 mm x 20 mm
para escalera, sujecidn piso

Unidad

evento

1074

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisidon de pasamanos
metalicos de cafio redondo
de2"

Metros

evento

1075

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
pasamanos metélicos de
cano redondo de 2"

Unidad

evento

1076

73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puertay ventanas
metalicas

Provisién de Puerta de
Chapa de 0,80,0,90y 1,00
mts tipo cortafuego con
marco y cerradura

Unidad

evento
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Mano de obra colocacién
Puerta de Chapa de 0,80,

1077 | 80111613-9999 | ManodeObra 0,90y 1,00 mts tipo Unidad evento 1
cortafuego con marcoy
cerradura
Servicio de Provision de Portén metalico
1078 | 43121602-002 fabricacion porton de Chapa doblada N° 20 con Unidad evento 1
metalico marco y cerradura
Mano de obra colocacién de
Portdn metalico de Chapa .
1079 | 80111613-9999 | Mano de Obra N Unidad evento 1
doblada N° 20 con marcoy
cerradura
Provisidn de Portén metalico
.. de Chapa doblada N° 20 con
Servicio de marco y cerraduray sistema
1080 | 43121602-002 fabricacion porton y . y . Unidad evento 1
. de apertura: hojas de abrir,
metalico . .
hojas corredizas o
basculantes
Mano de obra por colocacion
de Porton metdlico de Chapa
doblada N° 20 con marcoy
1081 | 80111613-9999 | Mano de Obra cerradura y sistema de Unidad evento 1
apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes
Provisidn de materiales de
1082 | 73121600004 | SeMViclode Rejametalica de estructura | 459 | evento 1
fabricacion de rejas de cafio y malla de tejido de
alambre tipo rombo
Mano de obra colocacién de
1083 | 80111613-9999 | Mano de Obra Reja metalica de estructura |, 5y 4 evento 1
de cafio y malla de tejido de
alambre tipo rombo
Provisidn de materiales Reja
1084 | 73121602-004 Serv.luo.de . meNtallca de estructura de Unidad evento 1
fabricacion de rejas cafio 20mmx30mm y
travesafios de 30mmx30mm
Mano de obra por colocacion
de Reja metélica de
1085 | 80111613-9999 | Mano de Obra estructura de cafio Unidad evento 1
20mmx30mm y travesafios
de 30mmx30mm
Servicio de
1086 | 73121602-008 | Mantenimientoy Provision de rueda para Unidad evento 1
reparacionde porton porton corredizo
metalico
1087 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1

rueda para portén corredizo
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1088

73121602-008

Servicio de
mantenimientoy
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
Mantenimiento de portén
corredizo y basculante,
guias, rieles, ruedas,
contrapesos

Unidad

evento

1089

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra
deMantenimiento de portén
corredizo y basculante,
guias, rieles, ruedas,
contrapesos

Unidad

evento

1090

73121602-008

Servicio de
mantenimientoy
reparacionde porton
metalico

Provision de materiales para
mantenimientos de motor
para porton corredizo y
basculante

Unidad

evento

1091

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
mantenimientos de motor
para portén corredizo y
basculante

Unidad

evento

1092

73121602-007

Servicio de Herreria

Provision de mastil de metal

Metros

evento

1093

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de mastil de metal

Unidad

evento

1094

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién de Chapa
antideslizante

Metros

evento

1095

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Chapa antideslizante

Unidad

evento

1096

73121602-009

Construccion de
rampa metalica

Provisidn de pasarelas
metalicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y caios de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad

evento

1097

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
colocacion de pasarelas
metalicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y cafios de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad

evento

1098

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién de Escalera
metalica tipo marinera
¢/pintura sintética

Unidad

evento

1099

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
Escalera metalica tipo
marinera c/pintura sintética

Unidad

evento

1100

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién material para
desmonte de puertasy
ventanas metalicas sin
recuperacion de material

Unidad

evento
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Mano de obra por Desmonte
de puertas y ventanas

1101 | 80111613-9999 | Mano de Obra <P : - Unidad evento 1
metalicas sin recuperacion
de material
Provisién de Rampa metilica
para discapacitado de 0,90 m
1102 | 73121602-009 Construcaon' de de a.ncho. Corlestructura de Unidad evento 1
rampa metalica perfiles de cafio y baranda
de proteccidn de cafio
metalico
Mano de obra colocacién de
Rampa metalica para
discapacitado de 0,90 m de
1103 | 80111613-9999 | Mano de Obra ancho. Con estructura de Unidad evento 1
perfiles de cafio y baranda
de proteccidn de cafio
metalico
Desmontaje y/o .
M
1104 | 72102602-007 Colocacion de aterlales. Para la o Unidad evento 1
recolocacién de pafios
mamparas
M D .
1105 | 801116139999 | Mano de Obra ano de obraporDesmonte | ;454 | evento 1
y recolocacidn de pafios
Desmontaje y/o .
. Material para desmonte .
1106 | 72102602-007 Colocacion de p. . y Unidad evento 1
recolocacién de puertas
mamparas
1107 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de ob.r? por Desmonte Unidad evento 1
y recolocacion de puertas
. Materiales para la desmonte
Desmontaje y/o recolocacién de puertas de
1108 | 72102602-007 | Colocacion de y P Unidad evento 1
mamparas de placa de yeso
mamparas ,
carton
Mano de obra Desmontey
1109 | 80111613-9999 | Mano de Obra recolocacion de puertas de Unidad evento 1
mamparas de placa de yeso
cartén
Desmontaje y/o
1110 | 72102602-007 Colocacion de Provisién de Pafios ciegos Unidad evento 1
mamparas
Mano de obra para .
1111 | 80111613-9999 | Mano de Obra ., N Unidad evento 1
colocacién de Pafios ciegos
Desmontaje y/o L o
. P deP .
1112 | 72102602-007 Colocacion de .r0\{|5|on eranos Unidad evento 1
Vidriados
mamparas
1113 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Colocacion Unidad evento 1

de Pafos Vidriados
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Desmontaje y/o

Provision de Puertas con

1114 | 72102602-007 Colocacion de . Unidad evento 1
cerradurasy herrajes
mamparas
Mano de obra por Colocacién
1115 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Puertas con cerradurasy Unidad evento 1
herrajes
1116 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provision dg pintura de Metros evento 1
de exteriores paredes al latex cuadrados
1117 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de Obfa pintura De Unidad evento 1
paredes al latex
1118 | 72102401-001 SerV|C|o‘de pintura Provision de: pinturas al Metros evento 1
de exteriores latex para pilares cuadrados
M i .
1119 | 80111613-9999 | Mano de Obra .ano de ol?ra pintura de Unidad evento 1
pilares al latex
Servicio de pintura . .
Provision de materiales para Metros
1120 | 72102401-002 de paredesy . . p evento 1
pintura De cielo raso al latex cuadrados
murallas
1121 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra'plntura De Unidad evento 1
cielo raso al latex
Servicio de pintura - .
Provision de cielo raso de Metros
1122 | 72102401-002 de paredesy . . evento 1
bovedilla al latex cuadrados
murallas
Mano de obra pintura De
1123 | 80111613-9999 | Mano de Obra cielo raso de bovedilla al Unidad evento 1
latex
1124 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provisién de materiales para Metros evento )
de exteriores muros a la cal cuadrados
1125 | 80111613-9999 | Mano de Obra I(\:/Iaa:no de obra De murosala Unidad evento 1
Servicio de pintura Provisidn de materiales De Metros
1126 | 72102401-002 de paredesy cieloraso ala calde evento 1
. cuadrados
murallas bovedilla
1127 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obrade cielorasoa | ) iy evento 1
la cal de bovedilla
1128 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura P.rov15|on de materiales De Metros evento 1
de exteriores pilares a la cal cuadrados
1129 | 80111613-9999 | Mano de Obra cl\:fno de obra De pilares ala Unidad evento 1
Servicio de pintura s - .
Provision material De cielo Metros
1130 | 72102401-002 de paredesy VISt I I evento 1
raso ala cal cuadrados
murallas
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Mano de obra de cieloraso a

1131 | 80111613-9999 | Mano de Obra la cal Unidad evento 1
Servicio de pintura Provisidn de pintura De Metros
1132 | 72102401-002 de paredesy paredes interiores al latex evento 1
. cuadrados
murallas con enduido
Mano de obra de pintura De
1133 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes interiores al latex Unidad evento 1
con enduido
Servicio de pintura Provisién de materiales de Metros
1134 | 72102401-002 de paredesy paredes interiores al latex en evento 1
cuadrados
murallas altura
Mano de obra de pintura De
1135 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes interiores al latex en Unidad evento 1
altura
Servicio de pintura Provisidén de materiales de Metros
1136 | 72102401-0001 - P paredes exteriores al latex evento 1
de exteriores . cuadrados
con enduido
Mano de obra paredes
1137 | 80111613-9999 | Mano de Obra exteriores al latex con Unidad evento 1
enduido
- . Provision de materiales para
Servicio de pintura . , Metros
1138 | 72102401-0001 . paredes exteriores al latex evento 1
de exteriores cuadrados
en altura
1139 | 80111613-9999 | Mano de Obra Manqde obra,paredes Unidad evento 1
exteriores al latex en altura
1140 | 72102401-001 Servmlo.de pintura P'I'OVISIOT‘I d/e materiales I?e Metros evento 1
de exteriores pilares al latex con enduido cuadrados
1141 | 80111613-9999 | Mano de Obra M,ano de obra I?e pilares al Unidad evento 1
latex con enduido
Servicio de pintura Provision de materiales de Metros
1142 | 72102401-002 de paredesy cielo raso al latex con evento 1
. cuadrados
murallas enduido
Mano de obra para cielo raso .
1143 | 80111613-9999 | Mano de Obra , . Unidad evento 1
al latex con enduido
. . Provision de materialesDe
Servicio de pintura . Metros
1144 | 72102401-001 . tejuelon y maderamen al evento 1
de exteriores . cuadrados
barniz
1145 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra De te!uelon y Unidad evento 1
maderamen al barniz
1146 | 72102401-003 Servicio de pintura Provision De aber.turas de Metros evento 1
de aberturas madera con barniz cuadrados
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Mano de obra para aberturas

1147 | 80111613-9999 Mano de Obra . Unidad evento 1
de madera con barniz
.. . Provision de materiales De
Servicio de pintura Metros
1148 | 72102401-003 aberturas de madera con evento 1
de aberturas . cuadrados
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas
1149 | 80111613-9999 Mano de Obra de madera con esmalte Unidad evento 1
sintético
- . Provisién de material para
Servicio de pintura . Metros
1150 | 72102401-003 P abertura metalica con evento 1
de aberturas s cuadrados
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas
1151 | 80111613-9999 | Mano de Obra metalica con esmalte Unidad evento 1
sintético
Servicio de pintura Provision de material de Metros
1152 | 72102401-001 - P canaletas y bajadas con . evento 1
de exteriores o lineal
esmalte sintético
Mano de obra de canaletas y
1153 | 80111613-9999 | Mano de Obra bajadas con esmalte Unidad evento 1
sintético
.. . Provisién de materiales de
Servicio de pintura .\ Metros
1154 | 72102401-001 . barandas y rampas metalicas evento 1
de exteriores . cuadrados
con esmalte sintético
Mano de obra barandasy
1155 | 80111613-9999 | Mano de Obra rampas metalicas con Unidad evento 1
esmalte sintético
Servicio de pintura Provision de materiales Metros
1156 | 72102401-001 . P Limpieza de ladrillo visto con evento 1
de exteriores . . . cuadrados
acido muriatico
Mano de obra de Limpieza de
1157 | 80111613-9999 | Mano de Obra ladrillo visto con acido Unidad evento 1
muriatico
Servicio de pintura Provisién de materiales para Metros
1158 | 72102401-001 . P tratamiento de ladrillo visto evento 1
de exteriores . cuadrados
consilicona
Mano de obra para
1159 | 80111613-9999 | Mano de Obra tratamiento de ladrillo visto Unidad evento 1
consilicona
Servicio de pintura Provisién de materiales de Metros
1160 | 72102401-001 . P paredes al esmalte, altura evento 1
de exteriores cuadrados
1.20m
Mano de obra pintura de
1161 | 80111613-9999 | Mano deObra paredes al esmalte, altura Unidad evento 1

1.20m

107/472




1162 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provnsmn.de material para Metros evento 1
de exteriores paredes tipo texturado cuadrados
1163 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para paredes |, .y evento 1
tipo texturado
1164 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura P.rov15|o.n de material de Metros evento 1
de exteriores pilares tipo texturado cuadrados
1165 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra De pilares tipo Unidad evento 1
texturado
- . Provision de materiales para
Servicio de pintura . . Metros
1166 | 72102401-001 . tratamiento de revestidos de evento 1
de exteriores . . cuadrados
piedra con resina
Mano de obra para
1167 | 80111613-9999 | Mano de Obra tratamiento de revestidos de Unidad evento 1
piedra con resina
1168 | 72102401-001 SerV|C|o‘de pintura P’row.smn de pintura acrilica Metros evento 1
de exteriores térmica cuadrados
1169 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Pintura Unidad evento 1
acrilica térmica
1170 | 72102401-001 Servmo.de pintura P.rowsmn de materiales p?ra Metros evento 1
de exteriores pintar placas de yeso al latex | cuadrados
1171 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para,plntar Unidad evento 1
placas de yeso al latex
. . Provision d terial
Servicio de pintura rovmon e ma er,la espara Metros
1172 | 72102401-001 . pintar paredes al latex evento 1
de exteriores - cuadrados
acrilico lavable
Mano de obra por pintar
1173 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes al latex acrilico Unidad evento 1
lavable
Provisién de materiales a
1174 72102401-001 SerV|C|o.de pintura utilizar para.plrjt.ar pa'redes Metros evento 1
de exteriores al esmalte sintético Brillante cuadrados
y/o satinado
Mano de obra a utilizar para
1175 | 80111613-9999 | Mano de Obra pintar paredes al esmalte Unidad evento 1
sintético Brillante y/o
satinado
Servicio de pintura ., .
P d terial Met
1176 | 72102401-002 de paredesy I'OVI.SIOI’I. ° ma erates para etros evento 1
Enduido interior de paredes cuadrados
murallas
M E i .
1177 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra Enduido Unidad evento 1

interior de paredes
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1178 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provn§|on de n?atenales para Metros evento 1
de exteriores Enduido exterior de paredes cuadrados
1179 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Enduido Unidad evento 1
exterior de paredes
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Metros
1180 | 72102508-001 . P Enduido interior y exterior de evento 1
de exteriores . cuadrados
cielorrasos
Mano de obra Enduido
1181 | 80111613-9999 | Mano de Obra interiory exterior de Unidad evento 1
cielorraso.
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Metros
1182 | 72102508-001 . P Enduido tipo cementicio evento 1
de exteriores . . . cuadrados
para interiory exterior
Mano de obra por Enduido
1183 | 80111613-9999 | Mano de Obra tipo cementicio para interior Unidad evento 1
y exterior
Servicio de pintura Provision de materiales Metros
1184 | 72102508-001 R P Pintura para piso interiory evento 1
de exteriores . cuadrados
exterior
Mano de obra pintura para .
1185 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . . Unidad evento 1
piso interior y exterior
Servicio de pintura s .
Provision de pintura de Metros
1186 | 72102401-002 de paredesy P evento 1
maparas de eucatex al duco cuadrados
murallas
Mano de obra por Pintura de
1187 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamparas de eucatex al Unidad evento 1
duco
Restauracion o Provisién de materiales Metros
1188 | 72102508-002 reparacion de azulejos sobre base previa de cuadrados evento 1
azulejos revoque hidréfugo
Mano de obra colocacion de
1189 | 80111613-9999 | Mano de Obra azulejos sobre base previade | Unidad evento 1
revoque hidréfugo
Restauracion o Provisidn para colocar
. - . Metros
1190 | 72102508-002 reparacion de ladrillejos sobre base previa evento 1
. L cuadrados
azulejos de revoque hidréfugo
Mano de obra por colocar
1191 | 80111613-9999 | Mano de Obra ladrillejos sobre base previa Unidad evento 1
de revoque hidréfugo
Restauracion o Materiales para demolicion Metros
1192 | 72102508-002 reparacion de . P evento 1
de azulejos cuadrados

azulejos
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Mano de obra para

1193 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . Unidad evento 1
demolicion de azulejos.
1194 | 72102508-001 Restaur?aon o} ' Pr0\{|5|9n parademoliciénde | Metros evento 1
reparacion de pisos ladrillejos cuadrados
Mano de obra por .
1195 | 80111613-9999 | Mano de Obra L S Unidad evento 1
demolicion de ladrillejos
Restauracion o Material para la reparacion Metros
1196 | 72102508-002 reparacion de Azulejos 0.60x0.60 s/mesada evento 1
. o cuadrados
azulejos H
Mano de obra Azulejos .
1197 80111613-9999 M de Ob Unidad t 1
ano detbra 0.60x0.60 s/mesada H° nida evento
Rest i . Met
1198 | 72102508-001 es au@uon © . Guarda decorativa etros evento 1
reparacion de pisos cuadrados
1199 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Guarda Unidad evento 1
decorativa
. Provisién de piedras tipo
Rest . . Met
1200 72102508-001 es aur.auon ° . areniscas en lajas o etros evento 1
reparacion de pisos cuadrados
rompecabezas
Colocacién de piedras tipo
1201 | 80111613-9999 | Mano de Obra areniscas en lajas o Unidad evento 1
rompecabezas
1202 | 72102508-001 Restaurfwon o . FerVISIon de piedras negras Metros evento 1
reparacion de pisos tipo rompecabezas cuadrados
Mano de obra colocacién de
1203 | 80111613-9999 | Mano de Obra piedras negras tipo Unidad evento 1
rompecabezas
Materiales para la
1204 | 72102508-001 Restau@uon o ‘ restauraC|0|.1 de ‘Maderas en Metros evento 1
reparacion de pisos placas multilaminadas de 6- cuadrados
8-10 mm
Mano de obra por restaurar
M .
1205 | 80111613-9999 | Mano de Obra aderas en placas Unidad | evento 1
multilaminadas de 6-8-10
mm
. Provision de planchas
Restauracion o . . . Metros
1206 | 72102508-001 . . metalicas tipo aluminio para evento 1
reparacion de pisos cuadrados
fachadas
Mano de obra colocacion de
1207 | 80111613-9999 | Mano de Obra planchas metdlicas tipo Unidad evento 1
aluminio para fachadas
Restauracion o Provisién de materiales para Metros
1208 | 72102508-002 reparacion de restauracion de azulejos evento 1
cuadrados

azulejos

cerdmicos
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Mano de obra para

1209 | 80111613-9999 | Mano de Obra reparacion de con azulejos Unidad evento 1
ceramicos
Restauracion o Materiales a utilizar para la Metros
1210 | 72102508-002 reparacion de reparacion de azulejos tipo evento 1
. cuadrados
azulejos porcelanatto
Mano de obra por reparacion
1211 | 80111613-9999 | Mano de Obra de azulejos tipo Unidad evento 1
porcelanatto
R i s . M
1212 | 72102508-001 estaur.aaon © . Provisién de marmol natural etros evento 1
reparacion de pisos cuadrados
1213 | 80111613-9999 | Mano de Obra Ma}no de obra colocacion de Unidad evento 1
marmol natural
1214 | 72101510-009 Reparacion dfe Provision de Tapa rejilla de Unidad evento 1
desague pluvial 30x30 cm
Mano de obra por
1215 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacién de Tapa rejilla de Unidad evento 1
30x30 cm
1216 | 72101510-009 Reparacion dfe Provision de Taparejilla de Metros evento 1
desague pluvial 40x40 cm cuadrados
Mano de obra por
1217 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacién de Tapa rejilla de Unidad evento 1
40x40 cm
Reparacion de Provision de materiales de Metros
1218 | 72101510-009 P . Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 evento 1
desague pluvial m cuadrados
Mano de por colocacién de
1219 | 80111613-9999 | Mano de Obra Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 Unidad evento 1
m
Materiales a utilizar
Reparacion de Construccidn de Registro de
1220 | 72101510-009 P . 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
desague pluvial
comunes con revoque
impermeable
Mano de obra construccion
Regi .
1221 | 80111613-9999 | Mano de Obra de egl.stro de 30x30x30 cm Unidad evento 1
de ladrillos comunes con
revoque impermeable
Provision de materiales
Reparacion de Construccién de Registro de
1222 | 72101510-009 P 40x40x40 cm de ladrillos Unidad evento 1

desague pluvial

comunes con revoque
impermeable
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Mano de obra por
Construccién de Registro de

1223 | 80111613-9999 | Mano de Obra 40x40x40 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable
Provision de Materiales
Reparacion de Construccién de Registro de Metros
1224 | 72101510-009 P . 60x60x50 cm de ladrillos evento 1
desague pluvial cuadrados
comunes con revoque
impermeable
Mano de obra construccién
1225 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Registro de 60x60x50em |, 4y evento 1
de ladrillos comunes con
revoque impermeable
Provisidn de materiales
Reparacion de construccién de Registro de Metros
1226 | 72101510-009 P . 20x100x20 cm de ladrillos evento 1
desague pluvial cuadrados
comunes con revoque
impermeable
Mano de obra por
Construccién de Registro de
1227 | 80111613-9999 | Mano de Obra 20x100x20 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable
. s o
1298 | 72101510-009 Reparacion dg Provision de Tapa de H° de Metros evento 1
desague pluvial 40x40 cm
1229 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra paraTapade | ;. evento 1
H° de 40x40 cm
. s o
1230 | 72101510-009 Reparacion dfe Provision de Tapa de H° de Metros evento 1
desague pluvial 60x60 cm cuadrados
1231 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por colocacion Unidad evento 1
de Tapa de H° de 60x60 cm
1232 | 72101510-009 Reparacion dfe Materiales Para desmonte de Metros evento 1
desague pluvial canaleta aérea externa
Mano de obra para
1233 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmonte de canaleta aérea Unidad evento 1
externa
1234 | 72101510-009 Reparacion dfe Ma.terlales para desmonte de Metros evento 1
desague pluvial bajada de chapay/o PVC
1235 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Desmonte |, ..y evento 1
de bajada de chapa y/o PVC
Materiales a utilizar por
. reparacion Canaleta y cafio
R d . Met
1236 | 72101510-009 eparacion ? de bajada en chapa etros evento 1
desague pluvial cuadrados

galvanizada N° 24, desarrollo
40 cm.
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Mano de obra por
reparacion de Canaletay

1237 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafio de bajada en chapa Unidad evento 1
galvanizada N° 24, desarrollo
40 cm.
Provision de materiales para
. reparacion de Canaletay
Reparacion de Metros
1238 | 72101510-009 P I . cafio de bajada en chapa evento 1
desague pluvial . o cuadrados
galvanizada N° 24, desarrollo
50 cm.
Mano de obra por
reparacion de Canaletay
1239 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafio de bajada en chapa Unidad evento 1
galvanizada N° 24, desarrollo
50 cm.
Provision de materiales para
. reparacion de Canaletay
Reparacion de . . Metros
1240 | 72101510-009 P I . cafio de bajada en chapa evento 1
desague pluvial . o cuadrados
galvanizada N° 24, desarrollo
60 cm.
Mano de obra por
reparacion de Canaletay
1241 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafio de bajada en chapa Unidad evento 1
galvanizada N° 24, desarrollo
60 cm.
1242 | 72101510-009 Reparacion d? Limpieza de registro Metros evento 1
desague pluvial cuadrados
1243 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano (.je obra por Limpieza Unidad evento 1
de registros
1244 | 72101510-009 Reparacion dfe Materiales para fiesmonte de Metros evento 1
desague pluvial canaleta embutida
M D .
1245 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra porDesmonte | 454 | eyento 1
de canaleta embutida
Reparacion de Provision de canaleta
1246 | 72101510-009 P . embutida ch. galv. N° 24, Metros evento 1
desague pluvial
desarrollo 0,60 m
Mano de obra por colocacion
1247 | 80111613-9999 | Mano de Obra de canaleta embutida ch. Unidad evento 1
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m
Reparacion de Provision de canaleta Metros
1248 | 72101510-009 P . embutida ch. galv. N° 24, evento 1
desague pluvial cuadrados
desarrollo 0,80 m
Mano de obra por
1249 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de canaleta Unidad evento 1

embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m
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Provisién de boquetas de

Reparacion de - Metros
1250 | 72101510-009 P . 30x30cms para conexion con evento 1
desague pluvial . . cuadrados
bajadas- ch. galv. N° 24
Mano de obra boquetas de
1251 | 80111613-9999 | Mano de Obra 30x30cms para conexién con Unidad evento 1
bajadas- ch. galv. N° 25
Provision de materiales
1252 | 72101510-009 Reparacion dg para boqu_e}as de 109 mm Metros evento 1
desague pluvial para conexion con bajadas- cuadrados
ch. galv. N° 24
Mano de obra colocacién de
boquetas de 100 mm para .
1253 | 80111613-9999 | Mano de Obra L, . Unidad evento 1
conexién con bajadas- ch.
galv. N° 24
1254 | 72101510-009 Reparacion d.e Prows.|.0n de Cafio PVC para Metros evento 1
desague pluvial desaglie 40 mm
Mano de obra colocacién de
1255 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cafio PVC para desaglie 40 Unidad evento 1
mm
1256 | 72101510-000 | Reparacionde Provision de Cafio PVC para | 4, evento 1
desague pluvial desagilie 50 mm
1257 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano ?e obra Cafio PVC para Unidad evento 1
desagiie 50 mm
1258 | 72101510-009 Reparacion d? PI’OVIS.I-On Cano PVC para Metros evento 1
desague pluvial desagilie 100 mm
M fio PV .
1259 | 80111613-9999 | Mano de Obra anodeobra Cafo PVCpara | g5 | evento 1
desagilie 100 mm
1260 | 72101510-009 | Reparacionde Provision de Cafio PVC para | 1/ evento 1
desague pluvial desaglie 150 mm
1261 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano Ele obra Cafio PVC para Unidad evento 1
desagilie 150 mm
Reparacion de Materiales a utilizar para la Metros
1262 | 72101510-009 P . Reparacion de registros con evento 1
desague pluvial . cuadrados
revoque impermeable
Mano de obra para
1263 | 80111613-9999 | Mano de Obra reparacion de registros con Unidad evento 1
revoque impermeable
Materiales a utilizar para la
Reparacion de Reparacion de canaletas Metros
1264 72101510-009 P . existentes: remaches, evento 1
desague pluvial cuadrados

soldadura y reposicion de
soportes
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Mano de obra por
Reparacion de canaletas

1265 | 80111613-9999 | Mano de Obra existentes: remaches, Unidad evento 1
soldaduray reposicidn de
soportes
Mantenimiento y
1266 | 72101510-001 | reparacionde Provision de Llave de paso Unidad evento 1
Instalacidénes de 3/4" con campana
sanitarias
Mano de obra cambio de
1267 | 80111613-9999 Mano de Obra Llave de paso de 3/4" con Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
1268 | 72101510-001 reparau.cfn de Provision de Llave de paso Metros evento 1
Instalaciénes de 1/2", con campana cuadrados
sanitarias
Mano de obra para cambio
1269 | 80111613-9999 | ManodeObra de Llave de paso de 1/2", con Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
1270 | 72101510-001 reparaC|.c3n de Prol\'/|5|on Canilla de patio de Metros evento 1
Instalacidnes 1/2 cuadrados
sanitarias
M i .
1271 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano d.e obra par.a cambu: Unidad evento 1
de Canilla de patio de 1/2
Mantenimientoy
1272 | 72101510-001 reparaa.(fn de Provision de.Canllla de1/2 Metros evento 1
Instalacidénes para lavatorio cuadrados
sanitarias
1273 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obr.a Canilla de 1/2 Unidad evento 1
para lavatorio
Mantenimientoy
1274 | 72101510-001 reparau'?n de Provision de Caja sifonada Metros evento 1
Instalacidnes de 150x150x50 mm con tapa cuadrados
sanitarias
1275 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra - Caja sifonada Unidad evento 1
de 150x150x50 mm con tapa
Mantenimien .,
rea atr(;cliorlledeto ’ Provisiony de Metros
1276 | 72101510-001 P L desengrasador de PVC con evento 1
Instalacidénes .. cuadrados
o tapa de 40 cms de diametro
sanitarias
Mano de obra por
1277 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de Unidad evento 1

desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de diametro
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Mantenimiento y

Provision de rejilla de piso

i . M
1278 | 72101510001 | feParacionde sencilla de 100x100x40 mm etros evento 1
Instalacidénes cuadrados
. con tapa
sanitarias
Mano de obra de rejilla de
1279 | 80111613-9999 | Mano de Obra piso sencilla de 100x100x40 Unidad evento 1
mm con tapa
Mantenimientoy Provision de materiales para
1280 | 72101510-001 reparau.(?n de Instal;icnon completa de Metros evento 1
Instalacidénes desagiie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias inodoro y/o mingitorio
Mano de obra para
1281 | 80111613-9999 | Mano de Obra Instalé.C|on completa de Unidad evento 1
desagiie cloacal paral
inodoro y/o mingitorio
Mantenimientoy Provisién de materiales
1282 72101510-001 reparaa.(?n de Instalalaon completa de Metros evento 1
Instalacidénes desagiie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias lavatorio
Mano de obra para
1283 | 80111613-9999 | Mano de Obra |nstale1C|on completa de Unidad evento 1
desagiie cloacal para 1
lavatorio
Mantenimientoy Materiales a utilizar
1284 | 72101510-001 reparau'?n de Instalalaon completa de Metros evento 1
Instalacidénes desagiie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias pileta de cocina
Mano de obra por Instalacion
1285 | 80111613-9999 | Mano de Obra completa de desagiie cloacal | Unidad evento 1
paral pileta de cocina
Mantenimientoy !Vlatenal~e'sa utilizar para
reparacion de instalacion completa de Metros
1286 | 72101510-001 P L alimentacion de agua evento 1
Instalacidénes - . cuadrados
. corriente para 1 inodoro y/o
sanitarias A
mingitorio
Mano de obra para
instalacién completa de
1287 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacion de agua Unidad evento 1
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio
Mantenimientoy Materiales para la instalacion
1288 | 72101510-001 reparau'?n de completade al’lmentaaon Metros evento 1
Instalacidnes para agua corriente paral cuadrados
sanitarias lavatorio
Mano de obra para
Instalacion completa de Metros
1289 | 80111613-9999 | Mano de Obra . L evento 1
alimentacion para agua cuadrados

corriente para 1 lavatorio
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Mantenimientoy
reparacion de

Provision de materiales
Instalacién completa de

Metros

1290 | 72101510-001 . alimentacion para agua evento 1
Instalacidnes . . cuadrados
. corriente para 1 piletade
sanitarias .
cocina
Mano de obra para
Instalacién completa de
1291 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacion para agua Unidad evento 1
corriente para 1 pileta de
cocina
Mantenimient . .
rear;r:li?r:edneo y Materiales a utilizar Metros
1292 | 72101510-001 P ., Mantenimiento y reparacion evento 1
Instalacidnes . . L cuadrados
. de instalaciones sanitarias
sanitarias
Mano de obra por
1293 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento y reparacion Unidad evento 1
de instalaciones sanitarias
Mantenimientoy
1294 72101510-001 reparaCI.(?n de Provision Cafio PVC 1/2 Unidad evento 1
Instalacidénes Roscable
sanitarias
Mano de obra para
1295 | 80111613-9999 | ManodeObra instalacién de Cafio PVC 1/2" Unidad evento 1
Roscable
Mantenimientoy
1296 | 72101510-001 reparau.(?n de Provision de Cafio PVC 3/4 Metros evento 1
Instalaciénes roscable
sanitarias
M fio PV 4" .
1297 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra Cafio PVC3/4™ 1) i gag evento 1
roscable
Mantenimiento y
i Provisié fio PVC 1"
1298 | 72101510001 | reparacionde rovision de Cafio PVC Metros evento 1
Instalaciénes roscable
sanitarias
Mano de obra para
1299 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Cafio PVC 1" Unidad evento 1
roscable
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de Llave de paso .
1300 72101510-001 ., " o Unidad evento 1
Instalacidnes de 1/2", sin campana
sanitarias
Mano de obra por cambio de
1301 | 80111613-9999 | Mano de Obra Llave de paso de 1/2", sin Unidad evento 1

campana
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisidén de Sopapa para

1302 72101510-001 L, . . Unidad evento 1
Instalacidénes pileta granitica
sanitarias
1303 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra instalacion Unidad evento 1
Sopapa para pileta granitica
Mantenimientoy
1304 | 72101510-001 reparacion de Provision Sopapa cromada Unidad evento 1
Instalacidnes para lavatorio
sanitarias
Mano de obra para
1305 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacién de Sopapa Unidad evento 1
cromada para lavatorio
Mantenimiento y
1306 | 72101510-001 reparau.(?n de PrOV|S|on'Sop.apa para pileta Unidad evento 1
Instalacidénes de acero inoxidable
sanitarias
Mano de obra para
1307 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion Sopapa para Unidad evento 1
pileta de acero inoxidable
Mantenimientoy
i Provisié huf .
1308 | 72101510-001 | reparacionde rrovision enchuie para Unidad evento 1
Instalacidénes inodoro
sanitarias
M . Ly .
1309 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra instalacionde | .., 4 evento 1
enchufe parainodoro
Mantenimientoy
1310 | 72101510-001 | reparacionde Provision de Canilla de Unidad evento 1
Instalacidnes Bronce de 1/2", para pileta
sanitarias
Mano de obra para cambio
1311 | 80111613-9999 Mano de Obra de Canilla de Bronce de 1/2", Unidad evento 1
para pileta
Mantenimientoy
reparacion de - . P .
1312 | 72101510-001 P -, Limpieza de cdmara séptica Unidad evento 1
Instalacidénes
sanitarias
Mano de obra por limpieza .
1313 | 80111613-9999 | Mano de Obra . fo Unidad evento 1
de camara séptica
Mantenimient .. .
an enl.mlen oy Provision de material Tapa
reparacion de i . .
1314 | 72101510-001 ., de hormigdn para camara Unidad evento 1
Instalacidénes P
o septica 1,20x0,80 m
sanitarias
Mano de obra por colocacion
1315 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa de hormigén para Unidad evento 1

camara séptica 1,20x0,80 m
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Mantenimiento y
reparacion de

Provision material a utilizar

1316 | 72101510-001 . para Limpiezay retiro de Unidad evento 1
Instalacidénes . .
L residuo de pozo ciego
sanitarias
Mano de obra a utilizar para
1317 | 80111613-9999 | Mano de Obra Limpieza y retiro de residuo Unidad evento 1
de pozo ciego
Mantenimientoy
reparacion de Provision de material Tapa .
1318 | 72101510-001 ., L . . Unidad evento 1
Instalacidénes de hormigdn para pozo ciego
sanitarias
Mano de obra por colocacion
1319 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa de hormigdn para Unidad evento 1
pozo ciego
M imi s .
anten{mlento y Provision de material para
reparacion de . I .
1320 | 72101510-001 .. mantenimiento y limpiezade | Unidad evento 1
Instalacidénes
. tanque de agua
sanitarias
Mano de obra
1321 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento y limpieza de Unidad evento 1
tanque de agua
Mantenimient L . ~
rear;rzzlir;r:edneo y Provision de material Cafios
1322 | 72101510-001 P ., PVC de 50mm tipo roscable Metros evento 1
Instalacidnes
. para tanque de agua
sanitarias
Mano de obra instalacion de
fios PV i .
1323 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafios PVC de 50mm tipo Unidad evento 1
roscable paratanque de
agua
Mantenimientoy
1394 | 72101510-001 reparaaen de Provision de Llaves de Paso Unidad evento 1
Instalacidénes de 50mm
sanitarias
Mano de obra por
1325 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Llaves de Paso | Unidad evento 1
de 50mm
o Materiales a utilizar
Mantenimientoy ..
reparacion de Instalacién completa de
1326 | 72101510-001 P - alimentacion para agua de Unidad evento 1
Instalacidnes .
. tanque superior hasta 6 mts
sanitarias .
(entraday salida)
Mano de obra para
instalacion completa de
1327 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacion para agua de Unidad evento 1

tanque superior hasta 6 mts
(entraday salida)
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Mantenimientoy
reparacion de

Materiales a utilizar para la
Construccién de Registro de

1328 | 72101510-001 . 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalacidnes
L comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra por
Construccién de Registro de
1329 | 80111613-9999 | Mano de Obra 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho
- Materiales a utilizar para la
Mantenimientoy L. .
. Construccidn de Registro de
reparacion de ; .
1330 | 72101510-001 . 40X4X40 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalacidnes
. comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccién
de Registro de 40x40x40 cm
1331 | 80111613-9999 | Mano de Obra de ladrillos comunes con Unidad evento 1
revoque impermeable y tapa
de Ho
- Provisidn de matriales
Mantenimientoy L. .
. Construccién de Registro de
reparacion de . .
1332 | 72101510-001 ., 60x60x50 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalacidnes
. comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccion
de Registro de 60x60x50 cm
1333 | 80111613-9999 | Mano de Obra de ladrillos comunes con Unidad evento 1
revoque impermeable y tapa
de Ho
antenl.mlento y Provision de Tapa metalica
reparacion de . .
1334 | 72101510-001 L ciega de 30x30 cm para Unidad evento 1
Instalaciones ) .
. colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra colocacién de
1335 | 80111613-9999 | Mano de Obra Tapa metalica ciega de Unidad evento 1
30x30 cm para colocacién de
piso
M imi , -
antenl.mlento y Provision de Tapa metalica
reparacion de . .
1336 | 72101510-001 L ciega de 40x40 cm para Unidad evento 1
Instalaciénes ., .
o colocacién de piso
sanitarias
Mano de obra por colocacion
1337 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa metalica ciega de Unidad evento 1

40x40 cm para colocacién de
piso

120/472




Mantenimiento y
reparacion de

Provisién de Tapa metalica

1338 | 72101510-001 L ciega de 60x60 cm para Unidad evento 1
Instalacidénes -, .
L. colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra por colocacion
1339 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa metalica aega.()je Unidad evento 1
60x60 cm para colocacion de
piso
Mantenimientoy
1340 | 72101510-001 | "eParacionde Provision Cafio PVC 1/2 Metros evento 1
Instalacidénes soldable
sanitarias
Mano de obra para
1341 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacién de Cafio PVC 1/2" Unidad evento 1
soldable
Mantenimiento y
1342 | 72101510-001 | reparacionde Provision Cafio PVC 3/4 Metros evento 1
Instalacidénes soldable
sanitarias
Mano de obra para
1343 | 80111613-9999 | ManodeObra instalacién de Cafio PVC 3/4" Unidad evento 1
soldable
Mantenimientoy
1344 | 72101510-001 | reparacionde Provision de cafio PVC 1 Metros evento 1
Instalacidénes soldable
sanitarias
Mano de obra para
1345 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Cafio PVC 1" Unidad evento 1
soldable
Mantenimientoy Materiales a utilizar
1346 | 72101510001 | feParacionde instalacion de lavatorio Unidad | evento 1
Instalacidénes chico, incluyendo sopapay
sanitarias bajada de desagiie
Mano de obra por
1347 | 80111613-9999 | Mano de Obra Instalacion de lavatorio Unidad evento 1
chico, incluyendo sopapay
bajada de desaglie
Mantenimientoy Material por desmontaje de
i i f .
1348 | 72101510-001 | reparacionde lavatorio, artefactos y Unidad evento 1
Instalaciones accesorios cony sin
sanitarias recuperacion del material
Mano de obra por
1349 | 80111613-9999 | Mano de Obra Desmontaje de lavatorio, Unidad evento 1

artefactos y accesorios cony
sin recuperacion del material
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Mantenimiento y
reparacion de

1350 | 72101510-001 . Provision de Cisterna alta Unidad evento 1
Instalacidénes
sanitarias
1351 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |, . 4 evento 1
Cisterna alta
Mantenimientoy
1352 | 72101510001 | reparacionde Provision de inodoro Unidad evento 1
Instalacidones cisterna baja- blanco
sanitarias
Mano de obra por colocacién
1353 | 80111613-9999 | Mano de Obra de inodoro cisterna baja- Unidad evento 1
blanco
Mantenimient L, .
an en{mlen oy Provision de material para
reparacion de . . .
1354 | 72101510-001 ., desmontaje deinodorocony | Unidad evento 1
Instalacidénes . L .
L. sin recuperacion de material
sanitarias
Mano de obra por
1355 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmontaje deinodorocony | Unidad evento 1
sin recuperacién de material
Mantenimientoy
1356 | 72101510-001 | reparacionde Provisién de mingitorio Unidad evento 1
Instalacidénes
sanitarias
M i6 .
1357 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obracolocacionde | ;5,4 evento 1
mingitorio
Provisién de material para
Mantenimientoy mesada de hormigén
1358 | 72101510-001 | 'eParacionde azulejado, con bacha de Unidad evento 1
Instalacidénes acero inoxidable simple,
sanitarias sopapa, sifon y canilla mévil
hasta 2,50 m2 de mesada
Mano de obra para
construccién de mesada de
hormigdn azulejado, con
1359 | 80111613-9999 | Mano de Obra bacha de acero inoxidable Unidad evento 1
simple, sopapa, sifony
canilla mévil hasta 2,50 m2
de mesada
Provisidon de material para
Mantenimientoy mesada de granito con
1360 | 72101510-001 reparacion de zbcalo, con bacha simple de Unidad evento 1

Instalacidones
sanitarias

acero inoxidable, sopapa,
sifon y canilla mévil hasta
2,50 m2 de mesada
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Mano de obra para
construccién de mesada de
granito con zécalo, con

1361 | 80111613-9999 | Mano de Obra bacha simple de acero Unidad evento 1
inoxidable, sopapa, sifony
canilla mévil hasta 2,50 m2
de mesada
Provisién de material para
Mantenimiento y colocacion de mesada de
1362 | 72101510-001 | 'eParacionde granito con zocalo, Unidad evento 1
Instalacidones 0,60x1,00, bacha para
sanitarias embutir, sifén y canilla para
lavatorio
Mano de obra para
colocacién de mesada de
1363 | 80111613-9999 | Mano de Obra granito con zécalo, Unidad evento 1
0,60x1,00, bacha para
embutir, sifén y canilla para
lavatorio
Mantenimientoy Provisién de material para
1364 72101510-001 reparaa'?n de co!ocauon de lavatorios Unidad evento 1
Instalacidnes chicos de colgar, con sapapa
sanitarias bajadas y conexidn
Mano de obra para
1365 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de lavatorios Unidad | evento 1
chicos de colgar, con sapapa
bajadasy conexion
Mantenimientoy
1366 | 72101510001 | reparacionde Provision de percheros de Unidad evento 1
Instalaciones losas
sanitarias
1367 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
percheros de losa
Mantenimientoy
1368 | 72101510001 | feParacionde Provision de jaboneras Unidad evento 1
Instalaciones chicas de losas
sanitarias
M i0 .
1369 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de | 4, 4 evento 1
jaboneras chicas de losas
Mantenimiento y
. Provisié . .
1370 | 72101510-001 | reparacionde rovision de jaboneras Unidad evento 1
Instalacidénes grandes de losas
sanitarias
Mano de obra por colocacion
1371 | 80111613-9999 | Mano de Obra de jaboneras grandes de Unidad evento 1

losas
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisidn de portarrollos de

1372 | 72101510-001 ., Unidad evento 1
Instalaciénes losas
sanitarias
1373 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de | ) iy evento 1
portarrollos de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provision de toalleros de .
1374 | 72101510-001 ., Unidad evento 1
Instalacidnes losas
sanitarias
1375 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
toalleros de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provisién tapa de tanque de .
1376 | 72101510-001 .. ) L Unidad evento 1
Instalacidénes fibra de vidrio
sanitarias
Mano de obra y colocacién
1377 | 80111613-9999 | Mano de Obra tapa de tanque de fibra de Unidad evento 1
vidrio
Mantenimientoy Provisiéon materiales para
1378 | 72101510-001 reparaa'cfn de aislacidn de tanque superior Unidad evento 1
Instalacidnes por 5 manos de
sanitarias impermeabilizacidn
Mano de obra para aislacion
1379 | 80111613-9999 | Mano de Obra de tanque superior por 5 Unidad evento 1
manos de
impermeabilizacion
Mantenimiento y Provision de Tanques de
1380 | 72101510-001 | 'eParacionde Agua de Polietileno,Modelo |, evento 1
Instalacidénes tipo botellon bicapa de
sanitarias 1000 lts.
Mano de obra por colocacion
de Tanques de Agua de .
1381 | 80111613-9999 | Mano de Obra L . Unidad evento 1
Polietileno,Modelo tipo
botellon bicapa de 1000 lts.
I:ia I;trzr:ir;r:e dneto y Provisién de extractores
1382 | 72101510-001 P - centrifugos para bafio o Unidad evento 1
Instalaciénes .
. cocina
sanitarias
Mano de obra para
1383 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de extractores Unidad evento 1
centrifugos para bafio o
cocina
l:la :trzr:i:]r:e dneto y Provisién de extractores
1384 | 72101510-001 P helicoidal para bafio o Unidad evento 1

Instalacidnes
sanitarias

cocina

124/472




1385

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
colocacion de extractores
helicoidal para bafio o
cocina

Unidad

evento

1386

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de Vidrios crudo
de4 mm

Metros

evento

1387

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Vidrios crudo de 4 mm

Unidad

evento

1388

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de Vidrios crudo
de 6 mm en perfileria de
aluminio de color incoloro
y/o bronce y/o gris.

Metros

evento

1389

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Vidrios crudo de 6 mm en
perfileria de aluminio de
colorincoloro y/o bronce y/o
gris.

Unidad

evento

1390

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- sin freno

Unidad

evento

1391

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno

Unidad

evento

1392

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- con freno

Unidad

evento

1393

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

Unidad

evento

1394

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad

evento

1395

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad

evento
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1396

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién . de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00x2,10

Unidad

evento

1397

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad

evento

1398

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de vidrios
templados de 10 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

1399

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 10 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad

evento

1400

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de ventanas
corredizas de 8 mm de color
o incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

1401

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
ventanas corredizas de 8 mm
de color oincoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

1402

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de vidrios
templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

1403

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de vidrios templado de 4mm
de color incoloro y/o bronce
y/o gris

Unidad

evento

1404

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de espejo

Metros

evento

1405

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
espejo

Unidad

evento

1406

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de Vidrios
multilaminados- sin
perfileria

Metros

evento

1407

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacién
de Vidrios multilaminados-
sin perfileria

Unidad

evento

1408

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de vidrio tipo DVH-
sin perfileria

Metros

evento
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Mano de obra colocacion de

1409 | 80111613-9999 | Manode Obra e . . Unidad evento 1
vidrio tipo DVH- sin perfileria
1410 | 72102602-004 C'olc?caaon de Prowsw')n F,)ar_a regulacion de Unidad evento 1
vidrios freno hidraulico
M i6 .
1411 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obraregulacionde | gag | evento 1
freno hidraulico.
Colocacion de Provisién material para
1412 | 72102602-004 vidrios Desmonte y montaje de la Unidad evento 1
puerta templada
Mano de obra por Desmonte
1413 | 80111613-9999 | Mano de Obra y montaje de la puerta Unidad evento 1
templada
Colocacion de Materiales para ajustes de
1414 | 72102602-004 vidrios herrajes - cambio y Unidad evento 1
colocacion
Mano de obra para ajustes
1415 | 80111613-9999 | Mano de Obra de herrajes - cambioy Unidad evento 1
colocacién
Provisidn de Cristal
. templado de 10 mm. Color
Colocacion de . Metros
1416 | 72102602-004 i bronce o gris (para evento 1
vidrios L cuadrados
sustituciones en caso de
rotura) por m2.
Mano de obra para
colocacion de Cristal
1417 | 80111613-9999 | Mano de Obra templado de 10 mm. Color Unidad evento 1
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura)
Provisidn de Cristal
1418 | 72102602-004 C_olc?caaon de templado de 10 mm. . Metros evento 1
vidrios Incoloro(para sustituciones cuadrados
en caso de rotura) por m2.
Mano de obra colocacién de
i 1 . .
1419 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cristal templado d.e 0 mm Unidad evento 1
Incoloro(para sustituciones
en caso de rotura) por m2.
1420 | 72102602-004 S:jlzcc)zsa\aon de Provisidn de Freno hidraulico | Unidad evento 1
1421 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano d? ot,)ra.porCamb|o de Unidad evento 1
Freno hidraulico
Colocacion de . , . .
1422 | 72102602-004 Provision de Zd6calo superior Unidad evento 1

vidrios
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Mano de obra para

1423 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmonte y colocacién de Unidad evento 1
Zbcalo superior
1424 | 72102602-004 Sizlzgzc'on de Provision de Zécalo inferior | Unidad evento 1
Mano de obra para
1425 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmonte y colocacién de Unidad evento 1
Zécalo inferior
Colocacion de . . . .
1426 | 72102602-004 vidrios Provision de Buje por unidad Unidad evento 1
1427 | 80111613-9999 | Mano de Obra I\BASjZO deobraporCambiode | ;.. evento 1
1428 | 72102602-004 C.ol(?caaon de Provision de Cerradura Unidad evento 1
vidrios central
1429 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por cambio de Unidad evento 2
Cerradura central
Colocacion de . .
1430 | 72102602-004 L Provision de Pasador Unidad evento 3
vidrios
M i .
1431 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obrapor Cambio | ;5 4 evento 1
de Pasador
Colocacion de . " .

1432 | 72102602-004 vidrios Provision de Manijones Unidad evento 1
1433 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Cambio Unidad evento 1
de Manijones

Colocacion de Provisidén de contra
1434 | 72102602-004 vidrios cerraduras para templado Unidad evento 1
simple
Mano de obra por colocacion
1435 | 80111613-9999 | Mano de Obra de contra cerraduras para Unidad evento 1
templado simple
Colocacion de Provision de contra
1436 | 72102602-004 o cerraduras para templado de Unidad evento 1
vidrios .
doble hoja.
Mano de obra por colocacién
1437 | 80111613-9999 | Mano de Obra de contra cerraduras para Unidad evento 1
templado doble hoja
1438 | 72100600004 | COlocacionde Provision de Vidrios armados | oy evento 1
vidrios de 6 mm- sin perfileria
Mano de obra po colocacién
1439 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Vidrios armados de 6 Unidad evento 1

mm- sin perfileria
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1440

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de vidrios
templados arenados de 10
mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

1441

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
vidrios templados arenados
de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

1442

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de paneles
acrilicos incoloros de 2-4 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Metros

evento

1443

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
paneles acrilicos incoloros
de 2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

1444

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de paneles
acrilicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Metros

evento

1445

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
colocacion de paneles
acrilicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad

evento

1446

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de vidrios
templados de 8 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

1447

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 8 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad

evento

1448

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de material para
desmonte de paiios fijos con
recuperacion de material

Unidad

evento

1449

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
desmonte de pafios fijos con
recuperacion de material

Unidad

evento

1450

72102602-001

Mantenimientoy
reparacion de
puestras y ventanas

Provisién de material para
desmonte y montaje del
vidrio templado existente

Unidad

evento
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Mano de obra por desmonte

1451 | 80111613-9999 | Mano de Obra y montaje del vidrio Unidad evento 1
templado existente
Mantenimientoy Provisién de material para
1452 | 72102602-001 reparacion de ajustes de rueditas - cambio Unidad evento 1
puestras y ventanas y colocacién
Mano de obra para ajustes
1453 | 80111613-9999 | Mano de Obra de rueditas - cambio y Unidad evento 1
colocacion
Mantenimientoy Provision de material para
1454 | 72102602-001 reparacion de ajustes de herrajes - cambio Unidad evento 1
puestrasy ventanas y colocacién
Mano de obra para ajustes
1455 | 80111613-9999 | Mano de Obra de herrajes - cambioy Unidad evento 1
colocacion
Mantenimientoy
1456 | 72102602-001 reparacion de Provision de perfiles - Unidad evento 1
puestras y ventanas
M de obra de Ajustes d .
1457 | 80111613-9999 | Mano de Obra aI’TO eobra . eAjustes de Unidad evento 1
perfiles - cambio
Mantenimientoy
1458 | 72102602-001 reparacion de Provisién de pasadores Unidad evento 1
puertasy ventanas
M de ob .
1459 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano _e obra por Unidad evento 1
colocacion de pasadores
Mantenimientoy
1460 | 72102602-001 reparacion de Provisidn de tiradores Unidad evento 1
puertas y ventanas
M .
1461 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Unidad evento 1
colocacion de tiradores
Mantenimientoy ., .
- P d filesd
1462 72102602-001 reparacion de I’OVI.SI(.)n € periies de Metros evento 1
aluminio
puertas y ventanas
Mano de obra por
1463 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de perfiles de Unidad evento 1
aluminio
Mantenimiento y Provisidn de Bisagras para
1464 | 72102602-001 reparacion de grasp Unidad evento 1
ventanas proyectantes
puertas y ventanas
Mano de obra de Cambio de
1465 | 80111613-9999 | Mano de Obra Bisagras para ventanas Unidad evento 1

proyectantes por unidad
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Mantenimiento y

. Provision de Manijas para Metros
1466 | 72102602-001 | reparacion de 1asp evento 1
ventanas cuadrados
puertas y ventanas
1467 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Cambiode | ;4 evento 1
Manijas para ventanas
Mantenimientoy Provisidn de Material para Metros
1468 | 72102602-001 reparacion de limpiezay sellado con cuadrados evento 1
puertas y ventanas siliconas de la carpinteria
Mano de obra por limpiezay
1469 | 80111613-9999 | Mano de Obra sellado con siliconas de la Unidad evento 1
carpinteria
Mantenimiento y L .
. P d Met
1470 72102602-001 reparacion de I’OV,IS.IOH epersianas etros evento 1
metalicas cuadrados
puertas y ventanas
M i0 .
1471 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacionde 1, g, g evento 1
persianas metalicas
Construccion e Materiales para linea externa
1472 | 72131601-001 Instalacidénes conductor telefénico de un Metros evento 1
electricas par
Mano de obra para linea
1473 | 80111613-9999 | Mano de Obra externa conductor telefénico Unidad evento 1
de un par
Construccion e Provisidén de materiales para
1474 | 72131601-001 Instalaciones mantenimiento para Unidad evento 1
electricas ventiladores de techo
Mano de obra para
1475 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimiento para Unidad evento 1
ventiladores de techo
Construccion e Materiales para
1476 | 72131601-001 Instalacidones mantenimiento de Tableros Unidad evento 1
electricas eléctricos
Mano de obra para
1477 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimiento para Unidad evento 1
ventiladores de techo
Construccion e Provisién de cableado de
1478 | 72131601-001 Instalaciénes Metros evento 1
. 10mm
electricas
1479 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cableado Unidad evento 1
de 10mm
Construccion e
1480 | 72131601-001 Instalaciones Povision de cable de 6 mm Metros evento 1

electricas
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Mano de obra de cableado

1481 | 80111613-9999 Mano de Obra Unidad evento 1
de6mm
Construccion e
1482 | 72131601-005 Instalacidones Provision de cable de 4 mm Metros evento 1
electricas
1483 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de cableado Unidad evento 1
ded4 mm
Construccion e
1484 | 72131601-001 Instalacidénes Provision de cable de 2mm Metros evento 1
electricas
1485 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cableado Unidad evento 1
de2mm
Construccion e
1486 | 72131601-001 Instalacidénes Provision de cable de 1mm Metros evento 1
electricas
Man r .
1487 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra de cableado Unidad evento 1
de Imm
Construccion e Provision de jabalina de
1488 | 72131601-001 Instalacidénes ) Unidad evento 1
) cobre de 3mts
electricas
M i6 .
1489 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obrade colocacion |, evento 1
de jabalina de cobre de 3mts
Construccion e
1490 | 72131601-001 Instalacidénes Provision de condensadores Unidad evento 1
electricas
1491 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de Sustitucion |, . evento 1
de condensadores
Construccion e Provision de Cablecanal
1492 | 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
. 14x07 mm Blanco
electricas
1493 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
Cablecanal 14x07 mm Blanco
Constrquzlon € Provision de Cablecanal
1494 72131601-001 Instalaciénes Metros evento 1
. 18x21 mm Blanco
electricas
1495 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de cablecanal Unidad evento 1
18x21 mm Blanco
Construccion e .,
, Pri n n
1496 72131601-001 Instalacidnes ovision de Cablecanal Metros evento 1
. 20x10 mm Blanco
electricas
1497 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal |, . evento 1

20x10 mm Blanco
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Construccion e

Provision de cablecanal

1498 72131601-001 Instalacidnes Metros evento 1
) 27x30 mm Blanco
electricas
1499 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal | ;4 evento 1
27x30 mm Blanco
Construccion e Provision de cablecanal
1500 | 72131601-005 Instalacidnes Metros evento 1
. 40x50 mm Blanco
electricas
1501 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
cablecanal 40x50 mm Blanco
Construccion e Provision de cablecanal
1502 72131601-005 Instalacidones . Metros evento 1
. 40x13 mm gris
electricas
1503 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocauoh de Unidad evento 1
cablecanal 40x13 mm gris
Construccion e Provisidn de cablecanal
1504 72131601-001 Instalacidnes Metros evento 1
. 60x50 blanco
electricas
1505 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal |, .y evento 1
60x50 blanco
Construccion e ..,
, P
1506 72131601-001 Instalacidnes rovision de Cablecanal Metros evento 1
. 70x70 blanco
electricas
M .
1507 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra cablecanal Unidad evento 1
70x70 blanco
Construccion e Provisién de cablecanal
1508 72131601-001 Instalacidénes . . Metros evento 1
. 70x70 gris para piso
electricas
M .
1509 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra de cablecanal | ;454 | evento 1
70x70 gris para piso
Construccion e Provision de cablecanal
1510 | 72131601-001 Instalacidnes Metros evento 1
. 80x50 blanco
electricas
Mano de obra colocacién .
1511 | 80111613-9999 Mano de Obra Unidad evento 1
cablecanal 80x50 blanco
Construccion e Provision de cablecanal
1512 | 72131601-001 Instalacidnes Metros evento 1
. 100x50 Blanco
electricas
1513 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de cablecanal Unidad evento 1

100x50 Blanco
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1514

72131601-001

Construccion e
Instalacidnes
electricas

Provision de cablecanal
100x50 Blanco estructurado

Metros

evento

1515

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

Unidad

evento

1516

72131601-001

Construccion e
Instalacidénes
electricas

Provicién Cablecanal 110x80
Gris cerrado

Metros

evento

1517

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

Unidad

evento

1518

72131601-001

Construccion e
Instalacidones
electricas

Materiales a utilizar
Excavacion a prof. de 0,50
mts. Instalacion de
electroducto de linea
monofasica con cablede 4 a
10 mm. con cafio negro de 3%
+ proteccion mecénica con
ladrillos comunes

Metros

evento

1519

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Excavacién a prof. de 0,50
mits. Instalacién de
electroducto de linea
monofasica con cablede 4 a
10 mm. con cafio negro de %
+ proteccion mecanica con
ladrillos comunes

Unidad

evento

1520

72131601-001

Construccion e
Instalacidones
electricas

Materiales a utilizar por
excavacion a prof. de 0,50
mts.Instalacién de
electroducto de linea
monofasica con cablede 4 a
10 mm. con cafio negro de 1
+ proteccion mecénica con
ladrillos comunes

Metros

evento

1521

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Excavacién a prof. de 0,50
mts. Instalacion de
electroducto de linea
monofasica con cablede 4 a
10 mm. con cafio negro de 1
+ proteccion mecanica con
ladrillos comunes

Unidad

evento

1522

72131601-001

Construccion e
Instalacidones
electricas

Materiales para Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

1523

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

134/472




1524

72131601-001

Construccion e
Instalacidnes
electricas

Provision de materiales
Registros eléctricos 40x40x70
con tapa metalica

Unidad

evento

1525

80111613-9999

Mano de Obra

Mano obra por Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

1526

72131601-001

Construccion e
Instalacidénes
electricas

Provisidén de materiales para
Servicio de apuntalamiento
de estructuras en fachadas
con fisuras estructurales en
el edificio: fabricaciony
montaje de estructura tipo
soporte metalico con cafio
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujecion
mediante tarugos pasantes
con placas metalicas de
amarre a la mamposteriay
piso existente

Unidad

evento

1527

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para Servicio
de apuntalamiento de
estructuras en fachadas con
fisuras estructurales en el
edificio: fabricacion y
montaje de estructura tipo
soporte metalico con cafio
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujecion
mediante tarugos pasantes
con placas metalicas de
amarre a la mamposteriay
piso existente

Unidad

evento

1528

52101501-001

Alfombra de lana

Provisién de Alfombra tipo
multipiso

Metros
cuadrados

evento

1529

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo multipiso

Metros
cuadrados

evento

1530

52101501-001

Alfombra de lana

Provicion de Alfombra tipo
acanalada

Metros
cuadrados

evento

1531

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo acanalada.-

Metros
cuadrados

evento

1532

52101501-001

Alfombra altotrafico

Provicion de Alfombra tipo
Boucle de alto transito

Metros
cuadrados

evento

1533

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo Boucle de
alto transito

Unidad

evento

1534

52131501-005

Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisidn de cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Metros

evento
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Mano de obra por
colocacidn de cortinas

1535 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . Unidad evento 1
verticales para oficinas
antisolar.
. . Provisién d i .
1536 | 521315019998 | Cortina horizontal rovision de cortinas Unidad evento 1
horizontales
M i6 .
1537 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacionde | ;g evento 1
cortinas horizontales
. . Provision d rti ti
1538 | 52131501-9998 | Cortina horizontal rovns.lon eco |n‘as. 'po Metros evento 1
venecianas para oficinas
Mano de obra por colocacion
1539 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cortinas tipo venecianas Unidad evento 1
para oficinas
1540 | 52131501-006 Cortina vertical Provision de qutma tipo Metros evento 1
roller para oficina
Mano de obra por colocacion
1541 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cortinas tipo venecianas Unidad evento 1
para oficinas
L Provisidn de paneles
Divisorias . Metros
1542 | 56101716-001 acusticos fonoadsorbentes evento 1
desmontables o .. cuadrados
con perfileria de aluminio
Mano de obra por colocacion
1543 | 80111613-9999 | Mano de Obra de paneles acusticos, Unidad evento 1
fonoabsorbentes con
perfileria de aluminio
1544 | 56101716-001 Divisorias Pro/vgon de paneles Metros evento 1
desmontables acusticos fonoadsorventes cuadrados
Mano de obra por colocacion
1545 | 80111613-9999 | Mano de Obra de paneles acusticos, Unidad evento 1
fonoabsorbentes
Mantenimientoy
1546 | 72102201-002 reparau_on de Provmon'de toma corriente unidad evento 1
instalaciones de embutir
electricas
Mano de obra por colocacion
1547 | 80111613-9999 | Mano de Obra de toma corriente de unidad evento 1
embutir
Mantenimiento y
1548 | 72102201-002 .reparaa.on de Provision de toma corriente unidad evento ”
instalaciones externa con tres tomas
electricas
Mano de obra por toma
1549 | 80111613-9999 | Mano de Obra corriente externa con tres unidad evento 1

tomas
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Mantenimientoy
reparacion de

Provisién de foco de 50-85

1550 | 72102201-002 . . unidad evento 1
instalaciones watt
electricas
1551 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por cambiade | g evento 1
foco de 50-85 watt
Mantenimientoy
reparacion de Provision cambio de foco de .
1552 | 72102201-002 . . unidad evento 1
instalaciones 50-85 watt luz blanca
electricas
1553 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por cambia de unidad evento 2
foco de 50-85 watt luz blanca
Mantenimientoy
1554 | 72102201-002 .reparaCI.on de Provision de fotocelula unidad evento 1
instalaciones
electricas
Mano de obra por reparacion
1555 | 80111613-9999 | Mano de Obra de alumbrado publico con unidad evento 1
fotocelula
Mantenimientoy
1556 | 72102201002 | reparacionde Provision de llave unidad evento 1
instalaciones termomagnetica trifasica
electricas
Mano de obra por instalacién
1557 | 80111613-9999 | Mano de Obra de llave termomagnetica unidad evento 1
trifasica
Mantenimientoy
1558 | 72102201-002 ‘reparau.on de Provision de l'lave . unidad evento 1
instalaciones termomagnetica monofasica
electricas
Mano de obra por instalacion
1559 | 80111613-9999 | Mano de Obra de llave termomagnetica unidad evento 1
monofasica
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de panel LED DE .
1560 72102201-002 . . dad t 1
instalaciones 24 WAT luz blanca EMBUTIR unida evento
electricas
Mano de obra por instalacion
1561 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 24 WAT luz unidad evento 1
blanca EMBUTIR
Mantenimientoy
1562 | 72102201-002 reparacion de Provision de panel LED DE unidad evento 1

instalaciones
electricas

18W WAT luz blanca embutir
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Mano de obra por instalacion

1563 80111613-9999 Mano de Obra de panel LED DE 18W WAT unidad evento 1
luz blanca embutir
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de panel LED DE .
1564 72102201-002 nidad evento 1
instalaciones 12W WAT luz blanca un v
electricas
Mano de obra por instalacion
1565 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 12W WAT unidad evento 1
luz blanca
Mantenimientoy
. Provisié P .
1566 72102201-002 .reparaa.on de rOVISIOr.] de fluorescente unidad evento 1
instalaciones convencional
electricas
Mano de obra por Instalacion
1567 | 80111613-9999 | Mano de Obra de fluorescente unidad evento 1
convencional
Mantenimientoy
reparacion de Provision de fluorescente .
1 72102201-002 1
568 02201-00 instalaciones LED 18 WAT unidad evento
electricas
Mano de obra por instalacion .
1 111613- M 1
569 | 80111613-9999 ano de Obra de fluorescente LED 18 WAT unidad evento
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de panel de 24 wat .
157 72102201-002 n n 1
>70 02201002 | 4. talaciones LED LUZ BLANCA EXTERNO | UMidad evento
electricas
Mano de obra por
instalacion de panel de 24 .
1571 | 80111613-9999 | Mano de Obra wat LED LUZ BLANCA unidad evento 1
EXTERNO
Mantenimientoy
1572 | 72102201-002 | reparacionde Provision de sistema de unidad evento 1
instalaciones iluminacion para el patio
electricas
Mano de obra por instalacion
1573 | 80111613-9999 | Mano de Obra y mantenimiento de sistema unidad evento 1
de iluminacion para el patio
Servicio de Limpi N Met
1574 | 72102103-001 eI’VI<.ZI.0. € Himpieza Fumigacidén de local etros evento 1
de Edificio cuadrados
1575 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano obra por fumigacion unidad evento 1
de local
Servicio de Provisidn de alambrado
1576 | 72131701-018 montaje/desmontaje | perimetraly porton de metros evento 1

de alambrado

acceso
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1577

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por instalacion
de alambrado perimetral y
porton de acceso

unidad

evento

Servicio de mantenimiento y reparacion menor edilicia - Pilar

Cddigo

Catalogo

Descripcién del Bien

Mantenimiento y/o

Unidad de
Medida

Presentacion

Cantidad

. Reparacion de fisuras en Metros

1578 | 72101703-011 reparacion de P . evento 1

muros con varillas de 6 mm cuadrados
muralla o muro

Mano de obra por reparacion

1579 | 80111613-9999 | Mano de Obra de fisuras en muros con UNIDAD evento 1
varillas de 6 mm

1580 | 72131601-005 | Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1
comunes de 0,15 cuadrados
Mano de obra por colocar

1581 | 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos comunes de 0,15

1582 | 72131601-005 | Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1
comunes de 0,30 cuadrados
Mano de obra por

1583 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacién de ladrillos UNIDAD evento 1
comunes de 0,30

. M it i M

1584 | 72131601-005 | Mamposteria amposteria de ladrillos etros evento 1
huecos de 0,15 cuadrados
Mano de obra por colocar

1585 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos huecos de 0,15

1586 72131601-005 Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1

P huecos de 0,20 cuadrados

Mano de obra por colocar

1587 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos huecos de 0,20
Mamposteria 0,15 armada

1588 | 72131601-005 | Mamposteria con varillas de 8 mm, Metros evento 1
asentadas con mortero de cuadrados
dosif.:1:3
Mano de obra por colocacion
de mamposteria de 0,15

1589 | 80111613-9999 | Mano de Obra armada con varillas de 8 UNIDAD evento 1
mm, asentadas con mortero
de dosif.:1:3

Construccion e Muro de nivelacion de 0,30 Metros

1590 | 72131601-001 Instalacidnes ) ’ evento 1

de ladrillos comunes cuadrados

electricas
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Mano de obra por muro de

1591 | 80111613-9999 Mano de Obra nivelacién de 0,30 de UNIDAD evento 1
ladrillos comunes
. Pilar de ladrillos comunes de Metros
1592 72131601-005 M 1 t 1
ampostenia 0,30mx0,30m cuadrados evento
Mano de obra por Pilar de
1593 | 80111613-9999 | Mano de Obra ladrillos comunes de UNIDAD evento 1
0,30mx0,30m
Mamposteria de ladrillos Metros
1594 72131601-005 Mamposteria comunes de 0,15 a una cara evento 1
. cuadrados
vista
Mano de obra por
1595 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria de ladrillos UNIDAD evento 1
comunes de 0,15 a unacara
vista
1596 | 72131601-005 Mamposteria Sa@nel de terminacion de Metros evento 1
ladrillos prensados cuadrados
Mano de obra por colocar
1597 | 80111613-9999 | Mano de Obra Sardinel de terminacion de UNIDAD evento 1
ladrillos prensados
Mamposteria tipo yeso
. . Metros
1598 | 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 con lana de evento 1
o cuadrados
vidrio
Mano de obra por
1599 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mamposteria tipo yeso UNIDAD evento 1
tabique de 0,10 con lana de
vidrio
Mamposteria tipo yeso Metros
1600 | 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 a dos caras evento 1
. cuadrados
de placas simple
Mano de obra por
1601 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria tipo yeso UNIDAD evento 1
tabique de 0,10 a dos caras
de placas simple
Mamposteria tipo yeso
. . Metros
1602 | 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 auna carade evento 1
. cuadrados
placa simple
Mano de obra por
1603 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria tipo yeso UNIDAD evento 1
tabique de 0,10 auna cara de
placa simple
En varillado de paredes Metros
1604 | 72131601-005 Mamposteria sobre vanos de 10 mm 2 evento 1
cuadrados

hiladas
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Mano de obra por En

1605 | 80111613-9999 | Mano de Obra varillado de paredes sobre UNIDAD evento 1
vanos de 10 mm 2 hiladas
. . iy ono Metros
1606 | 72131601-005 Mamposteria Viga de fundacion de H°A evento 1
cuadrados
1607 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Viga de UNIDAD evento 1
fundacion de H°A
. Viga encadenada inferior Metros
1608 72131601-005 M t t 1
amposteria H°A® 13x30 cuadrados evento
Mano de obra por Viga
1609 | 80111613-9999 | Mano de Obra encadenada inferior H°A° UNIDAD evento 1
13x30
. . ono Metros
1610 | 72131601-005 Mamposteria Pilar de H°A evento 1
cuadrados
1611 | 80111613-9999 | Mano de Obra mf/;c’ de obra por Pilar de UNIDAD evento 1
. Viga encadenada superior Metros
1612 72131601-005 M t t 1
amposteria H°A® 13x30 cuadrados evento
Mano de obra por Viga
1613 | 80111613-9999 | Mano de Obra encadenada superior H°A° UNIDAD evento 1
13x30
Construccion e Dintel de Hormigén Metros
1614 | 72131601-001 Instalaciones . & evento 1
. prefabricado de 150 mm cuadrados
electricas
Mano de obra por Dintel de
1615 | 80111613-9999 | Mano de Obra Hormigdn prefabricado de UNIDAD evento 1
150 mm
Construccion e LosadeHA, espesor de 10 Metros
1616 | 72131601-001 Instalaciones » €SP evento 1
. cm cuadrados
electricas
1617 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obraporLosadet | ;55 evento 1
A, espesorde 10 cm
ono i -
1618 | 72131601-005 Mamposteria LOS? de,H A”alivianado con Metros evento 1
ladrillo tipo Sapo cuadrados
Mano de obra por Losa de
1619 | 80111613-9999 | Mano de Obra H°A° alivianado con ladrillo UNIDAD evento 1
tipo Sapo
. imi HPA® ti M
1620 | 72131601-005 | Mamposteria Cimientos de H°A tipo etros evento 1
dados y/o zapatas cuadrados
Mano de obra de Cimientos
1621 | 80111613-9999 | Mano de Obra de H°A° tipo dados y/o UNIDAD evento 1

zapatas
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Construccion e

., Desmonte manual de tierra, Metros
1622 72131601-001 Instalacidnes . evento 1
. sin acarreo cuadrados
electricas
1623 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Desmonte | yy\;n0p | eyento 1
manual de tierra, sin acarreo
Bovedillas de ladrillos
comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de Metros
1624 | 72153507-005 Mamposteria hormigdn prefabricado o evento 1
. - cuadrados
perfiles metalicos cada 60
cms. Dosif. De mortero
1/2:1:4
Mano de obra por Bovedillas
de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre
1625 | 80111613-9999 Mano de Obra tirantes de hormihén UNIDAD evento 1
prefabricado o perfiles
metalicos cada 60 cms. Dosif.
De mortero 1/2:1:4
1696 | 72153507-002 Servicio de retiro de Retiro de escombros en Metros evento 1
escombro contenedor cuadrados
1627 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Retirode |, \n 0 evento 1
escombros en contenedor
ici .., M
1628 | 72103003-001 SerV|C|.o.de Demolicion de paredes 0,15 etros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
1629 | 80111613-9999 Mano de Obra L. UNIDAD evento 1
Demolicion de paredes 0,15
1630 | 72103003-001 | Serviciode Demolicién de paredes 0,20 | MeLros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
1631 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
Demolicion de paredes 0,20
1632 | 72103003-001 Servml.o.de Demolicién de paredes 0,30 Metros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
1633 | 80111613-9999 Mano de Obra L, UNIDAD evento 1
Demolicion de paredes 0,30
ici ., M
1634 | 72103003001 | erviciode Demolicién de paredes 0,45 | Moo evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
1635 | 80111613-9999 Mano de Obra L UNIDAD evento 1
demolicion de paredes 0,45
1636 | 72103003-001 SerV|C|_o'de D'emol|C|on f:le azulejo, Metros evento 1
Demolicion pisos, revestidos cuadrados
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Mano de obra por

1637 | 80111613-9999 | Mano de Obra Demolicion de azulejo, pisos, UNIDAD evento 1
revestidos
1638 | 72103003-001 SerV|C|.o.de Demolicion de revoque Metros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
1639 | 80111613-9999 | Mano de Obra ., UNIDAD evento 1
demolicion de revoque
ici L . M
1640 | 72103003-001 SerV|C|'o'de Demolicion de contrapisos etros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
1641 80111613-9999 Mano de Obra ., . UNIDAD evento 1
Demolicion de contrapisos
Servicio de L i Metros
1642 | 72103003-001 V! I. . Demolicion de hormigdn evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
1643 | 80111613-9999 | Mano de Obra L L, UNIDAD evento 1
demolicion de hormigoén
- Demolicién de pisos
S d . ’ Met
1644 72103003-001 erV|C|.o. ° revestidos, revoques, cros evento 1
Demolicion . cuadrados
contrapisos.
Mano de obra por
1645 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de pisos, UNIDAD | evento 1
revestidos, revoques,
contrapisos.
Construccion e Aislacién de losas con Metros
1646 | 72131601-001 Instalaciénes membranas sin aluminio de evento 1
. cuadrados
electricas 4 mm
Mano de obra por aislacion
1647 | 80111613-9999 | Mano de Obra de losas con membranas sin UNIDAD evento 1
aluminio de 4 mm
Construccion e Aislacion de juntas de techo Metros
1648 | 72131601-001 Instalacidnes metalico con membranas evento 1
. . cuadrados
electricas con aluminio de 4 mm
Mano de obra por Aislacién
de juntas de techo metélico
1649 | 80111613-9999 | Mano de Obra UNIDAD evento 1
con membranas con
aluminio de 4 mm
Construccion e Relleno de juntas de piso en Metros
1650 | 72131601-001 Instalaciénes terraza con masilla evento 1
. . . cuadrados
electricas poliuretanica
Mano de obra Relleno de
1651 | 80111613-9999 | Mano de Obra juntas de piso en terraza con UNIDAD evento 1

masilla poliuretanica
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Construccion e

s, Reparacion aislacion Metros
1652 | 72131601-001 Instalaciones p. evento 1
- Horizontal cuadrados
electricas
1653 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por reparacion | ;) evento 1
de aislacion horizontal
Construccion e Aislacion horizontal de Metros
1654 | 72131601-001 Instalacidénes evento 1
. paredes cuadrados
electricas
1655 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Aislacion 1 ;yipap | evento 1
horizontal de paredes
. Provision de material para
Construccion e Aislacién con Pintura Metros
1656 | 72131601-001 Instalacidénes evento 1
. Impermeable sobre trama cuadrados
electricas . .
tipo Geotextil
Mano de obra aislacién con
1657 | 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura Impermeable sobre UNIDAD evento 1
trama tipo Geotextil
Provision de material para
Construccion e aislacion Térmica con lamina Metros
1658 | 72131601-001 Instalacidénes de aluminio simple carade 5 evento 1
. . . . cuadrados
electricas a 10 mm- tipo Duralfoil Multi
1
Mano de obra para aislacién
1659 | 80111613-9999 | Mano de Obra Térmica con lamina de UNIDAD | evento 1
aluminio simple carade5a
10 mm- tipo Duralfoil Multi 1
Provisién de material para
Construccion e aislacion Térmica con Metros
1660 | 72131601-001 Instalacidones membrana espuma de evento 1
. o cuadrados
electricas polietileno de 5a 10 mm-
tipo Isolant en techos
Mano de obra para aislacion
Térmica con membrana
1661 | 80111613-9999 | Mano de Obra espuma de polietilenode 5 a UNIDAD evento 1
10 mm- tipo Isolant en
techos
Desmonte de tejas, Metros
1662 | 72101601-001 Reparacion de techo tejuelitas, tejuelones sin evento 1
. . cuadrados
recuperacion de materiales
Mano de obra por desmonte
1663 | 80111613-9999 | Mano de Obra de tejas, tejuelitas, UNIDAD | evento 1
tejuelones sin recuperacion
de materiales
L D ted d Met
1664 | 72101601-001 Reparacion de techo .esmon € e.rpa eramen. etros evento 1
sin recuperacion de material cuadrados
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Mano de obra por desmonte

1665 | 80111613-9999 | Mano de Obra de maderamen sin UNIDAD evento 1
recuperacion de material
. - . Metros
1666 | 72101601-001 Reparacion de techo Provision de Tejas evento 1
cuadrados
Mano de obra por colocacion
1667 | 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
de Tejas
Ly v - Metros
1668 | 72101601-001 Reparacion de techo Provisién de tejuelitas evento 1
cuadrados
Mano de obra por colocacién
1669 80111613-9999 Mano de Obra - UNIDAD evento 1
de Tejuelitas
! N . Metros
1670 | 72101601-001 Reparacion de techo Provision de tejuelones evento 1
cuadrados
Mano de obra por
1671 | 80111613-9999 | Mano de Obra -, . UNIDAD evento 1
Colocacidn de tejuelones
5 Provision Lists
1672 | 72101601-001 Reparacion de techo l”r)(:\;lflon iston de borde de Metros evento 1
1673 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por liston de UNIDAD evento 1
bordede 1" x2
Provisidn de de chapa Metros
1674 | 72101601-001 Reparacion de techo metalica sobre estructura evento 1
- cuadrados
existente
Mano de obra por Desmonte
1675 | 80111613-9999 | Mano de Obra yreposicion de coberturade |\ ;nn | eyento 1
chapa metdlica sobre
estructura existente
., Provisié i M
1676 | 72101601-001 Reparacion de techo rovision de pollcarbonato etros evento 1
sobre estructura existente cuadrados
Mano de obra colocacién de
1677 | 80111613-9999 | Mano de Obra policarbonato sobre UNIDAD evento 1
estructura existente
1678 | 72101601-001 Reparacion de techo Provision de pohcar}b.onato Metros evento 1
con estructura metalica cuadrados
Mano de obra colocacion de
1679 | 80111613-9999 | Mano de Obra policarbonato con estructura | UNIDAD evento 1
metalica
Provisién de chapa metalica
1680 | 72101601-001 Reparacion de techo N° 26 Ondulada con Metros evento 1

estructura metalica
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Mano de obra Colocacién de
de chapa metalica N° 26

1681 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1
Ondulada con estructura
metalica
Provisién de chapa metalica
1682 | 72101601-001 Reparacion de techo trapezoidal N° 26 con Metros evento 1
estructura metélica
Mano de obra por
L h
1683 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion dechapa UNIDAD | evento 1
metalica trapezoidal N° 26
con estructura metalica
Montaje / . .
Dem n rr Metr
1684 | 72101601-002 Desmontaje de emolicion de cielorraso de etros evento 1
. metal desplegado cuadrados
cielorraso
Mano de obra por
1685 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de cielorraso de UNIDAD evento 1
metal desplegado
Montaje / L, .
Demolicion de cielorraso de Metros
1686 | 72101601-002 Desmontaje de . <! I evento 1
. machimbre , yeso o PVC cuadrados
cielorraso
Mano de obra por
1687 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicién de cielorraso de UNIDAD evento 1
machimbre , yeso o PVC
Montaje / Material para la Reparacidn Metros
1688 | 72101601-002 Desmontaje de de cielorraso de metal evento 1
: cuadrados
cielorraso desplegado
Mano de obra por
1689 | 80111613-9999 | Mano de Obra Reparacion de cielorraso de UNIDAD evento 1
metal desplegado
Montaje / Material para Cielo Raso de Metros
1690 | 72101601-002 Desmontaje de placas yeso desmontable evento 1
- L . cuadrados
cielorraso con perfileria de aluminio
Mano de obra de Cielo Raso
1691 | 80111613-9999 | Mano de Obra de placas yeso desmontable UNIDAD evento 1
con perfileria de aluminio
. Provisién de materiales para
Montaje / Cielo Raso de placas yeso Metros
1692 | 72101601-002 Desmontaje de . P X evento 1
. junta tomada con buias cuadrados
cielorraso .
perimetrales
Mano de obra para montaje
1693 | 80111613-9999 | Mano de Obra de CieloRasode placasyeso | ;5 evento 1

junta tomada con bufias
perimetrales
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Provision de material Cielo

Montaje / Raso de placas de yeso tipo Metros
1694 72101601-002 Desmontaje de .p y P o evento 1
. durlock junta tomada y bufia cuadrados
cielorraso s
de terminacién
Mano de obra para cielo raso
1695 | 80111613-9999 | Mano de Obra deplacasdeyesotipo | y\inan | evento 1
durlock junta tomaday bufia
de terminacion
Montaje / . .
. Materiales para colocacion Metros
1696 | 72101601-002 Qesmontaje de de Cielo raso de P.V.C. cuadrados evento 1
cielorraso
Mano de obra por colocacion
1697 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
de Cielorasode P.V.C.
1698 | 72101601-001 Reparacion de techo Demo.l|C|on de techo de Metros evento 1
bovedilla
Mano de obra por
1699 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de techo de UNIDAD evento 1
bovedilla
L Material icié
1700 | 72101601-001 Reparacion de techo ateriates para re!)osmlon Metros evento 1
de techo de bovedilla
Mano de obra por
1701 | 80111613-9999 | Mano de Obra Reposicidn de techo de UNIDAD evento 1
bovedilla
L Provisidn de extractores
1702 | 72101601-001 Reparacion de techo . K Metros evento 1
edlicos de 24
Mano de obra por colocacion
1703 80111613-9999 Mano de Obra . " UNIDAD evento 1
de extractores edlicos de 24
Provisién de materiales para
. f i
1704 | 72101601-001 Reparacion de techo refuerzos con tornillos auto Metros evento 1
roscantes de estructura
metalicas
Mano de obra colocacion de
1705 | 80111613-9999 | Mano de Obra refuerzos con tornillosauto ;50 evento 1
roscantes de estructura
metalicas
5 Materi L,
1706 | 72101601-001 Reparacion de techo atgrlales para re!:)?raaon Metros evento 1
de cielorraso metalico
Mano de obra por
1707 | 80111613-9999 | Mano de Obra Reparacion de cielorraso UNIDAD evento 1
metalico
1708 | 72101601-001 Reparacion de techo Provision de materiales para Metros evento 1

cielorraso de yeso
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Mano de obra de Reparacion

1709 | 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
de cielorraso de yeso
Provisidn de Bufias
1710 | 72101601-001 Reparacion de techo perimetrales para Cielo Raso Metros evento 1
de placas yeso junta tomada
Mano de obra para Bufias
1711 | 80111613-9999 | Mano de Obra perimetrales para Cielo Raso UNIDAD evento 1
de placas yeso junta tomada
Servicio de Materiales para demolicidn Metros
1712 | 72103003-001 .. de revoques deteriorados evento 1
Demolicion cuadrados
por humedad
Mano de obra para
1713 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de revoques UNIDAD evento 1
deteriorados por humedad
Provisidén de material para
1714 | 72131601-008 | Revoques reparacion de Azotada Metros evento 1
impermeable 1:3, espesor 0.5 | cuadrados
cm
Mano de obra por reparar
1715 | 80111613-9999 | Mano de Obra Azotada impermeable 1:3, UNIDAD evento 1
espesor 0.5cm
Provisién de material para
Revoque de pared a una Metros
1716 | 72131601-008 Revoques g evento 1
voqu capa c/ hidréfugo 1:4:16, cuadrados v
espesor 1.5cm
Mano de obra por Revoque
1717 | 80111613-9999 | Mano de Obra de pared a dos capa ¢/ UNIDAD evento 1
hidréfugo 1:4:16, espesor 1,5
cm
Material par Revoque de
1718 | 72131601-008 Revoques p?refi ados capac/ Metros evento 1
hidréfugo 1:4:16, espesor 2 cuadrados
cm
Mano de obra por Revoque
1719 | 80111613-9999 | Mano de Obra de pared a dos capa ¢/ UNIDAD | evento 1
hidréfugo 1:4:16, espesor 2
cm
Provisién de materiales para Metros
1720 72131601-008 Revoques . evento 1
voqu Revoque de cielo raso 1:4:12 cuadrados v
1721 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra paraRevoque |\, inan | evento 1
de cieloraso 1:4:12
Provision de material para Metros
1722 | 72131601-008 Revoques Revoque de pilares/Mocheta evento 1
cuadrados

de mamposteria
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Mano de obra por Revoque

1723 | 80111613-9999 | Mano de Obra de pilares/Mocheta de UNIDAD evento 1
mamposteria
1724 | 72131601-008 Revoques matenal.para Revooque de Metros evento 1
losasy vigas de H cuadrados
1725 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para Revoque |\, evento 1
de losas y vigasde H
Provisidon de material para Metros
1726 | 72131601-008 Revoques Buias de borde de losas en evento 1
. o cuadrados
Voladizo y buiia de borde
Mano de obra por Bufias de
1727 | 80111613-9999 | Mano de Obra borde de losas en Voladizo y UNIDAD evento 1
bufia de borde
1798 | 72131601-008 Revoques Provision de materiales para Metros evento 1
Revoque de molduras cuadrados
Man r raR
1729 | 80111613-9999 | Mano de Obra anode obraparaRevoque |\ ina | evento 1
de molduras
1730 | 72131601-008 Revoques Material para Rt.evoque de Metros evento 1
techo de bovedilla cuadrados
1731 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para Revoque |\, evento 1
de molduras
1732 | 72103003-001 Serwa'o'de Pr0w5|’o.n'de material para Metros evento 1
Demolicion demolicion de contrapiso cuadrados
Mano de obra para
1733 80111613-9999 Mano de Obra . . UNIDAD evento 1
demolicion de contrapiso
Provisidon de material para
Colocacion de pisos - Contrapiso de 10 cm sobre Metros
1734 | 72131601-009 . P terreno natural - 1:6 evento 1
contrapisos cuadrados
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.
Mano de obra Contrapiso de
1 -
1735 | 80111613-9999 | Mano de Obra 0 cm sobre terreno natural- ;55 evento 1
1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.
Materiales para Contrapiso
1736 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | de8cmsobrelosa-1:6 Metros evento 1
contrapisos (cemento arena) y 12 partes cuadrados
de cascote.
Mano de obra para
Contrapiso de 8 cm sobre
1737 | 80111613-9999 | Mano de Obra UNIDAD evento 1

losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.
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1738 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Provisidn de materlales. para Metros evento 1
contrapisos Carpeta de base para piso cuadrados
1739 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de Carpetade |\ ,n,p evento 1
base para piso
Colocacion de pisos - Material para relleno de losa Metros
1740 | 72131601-009 . P sanitaria con cascotes hasta evento 1
contrapisos cuadrados
20cms.de altura
Mano de obra para relleno de
1741 | 80111613-9999 | Mano de Obra losa sanitaria con cascotes UNIDAD evento 1
hasta 20cms.de altura
1742 | 72103003-001 SerV|C|'o'de M'aterlal para demolicidn de Metros evento 1
Demolicion pisos en general cuadrados
Mano de obra para
1743 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de pisos en UNIDAD evento 1
general
1744 | 72103003-001 SerV|C|'o'de Material para demolicion Metros evento 1
Demolicion carpeta de base de alfombra cuadrados
Mano de obra para
1745 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicidn carpeta de base UNIDAD evento 1
de alfombra
1746 | 73141704-005 Desmonte de Materiales pa[a retiro de Metros evento 1
alfombra alfombras dafiadas cuadrados
1747 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra pararetirode |\, evento 1
alfombras dafiadas
1748 | 72131601-008 Colocac!on de pisos- | Materiales P,ara rellenoy Metros evento 1
contrapisos compactacion cuadrados
M
1749 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obrarellenoy UNIDAD | evento 1
compactacion
. . Materiales a utilizar para piso
Colocacion de pisos - . , . Metros
1750 | 72131601-009 . P de mosaicos calcareos rojo evento 1
contrapisos cuadrados
20x20
Mano de obra por colocacion
1751 | 80111613-9999 | Mano de Obra Piso de mosaicos calcareos UNIDAD evento 1
rojo 20x20
Provisidn de materiales para
1752 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Pisode mosaicos granltlcos Metros evento 1
contrapisos 30x30 cm, base gris - base cuadrados
roja-base blanca
Mano de obra para Piso de
1753 | 80111613-9999 | Mano de Obra mosaicos graniticos 3030 | ipap | evento 1

cm, base gris - base roja-
base blanca
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Provisién de material para

1754 | 72131601-009 Colocac.lon de pisos- | Piso de mosaicos granltlcos Metros evento 1
contrapisos 40x40 cm, base gris - base cuadrados
negra-base blanca
Mano de obra para Piso de
1755 | 80111613-9999 | Mano de Obra mosaicos graniticos 4040 | \ipap | evento 1
cm, base gris - base negra-
base blanca
Provision de material piso de
1756 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - mosaicos gl"amtlcos 59x50 Metros evento 1
contrapisos cm, base gris - Base roja - cuadrados
base blanca
Mano de obra por colocacion
Pi .
1757 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Piso de mosaicos UNIDAD | evento 1
graniticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca
. icos- | Provisis Pi . M
1758 | 72131601-009 Colocac!on de pisos I’OVISIOT‘I,d'e iso Ceramico etros evento 1
contrapisos de alto trafico cuadrados
1759 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de | yy\;n0p | evento 1
Piso Ceramico de alto trafico
1760 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Provision de P|59 Metros evento 1
contrapisos Porcelanato Pulido cuadrados
Mano de obra por colocacion
1761 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . UNIDAD evento 1
de Piso Porcelanato Pulido
Colocacion de pisos - Provisién de materiales para Metros
1762 | 72131601-009 . P Alisada de cemento de evento 1
contrapisos o cuadrados
regularizacion
Mano de obra para Alisada
1763 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cemento de UNIDAD evento 1
regularizacion
1764 | 72131601-009 Colocac.lon de pisos - P.rc>/v'|5|on de n]at?rlales Piso Metros evento 1
contrapisos vinilico alto transito cuadrados
1765 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Pisovinilico | y\ipap | evento 1
alto transito
Colocacion de pisos Provision de materiales Metros
1766 | 72131601-009 . P Baldosones de Ho 40 x 40 x 3 evento 1
contrapisos cuadrados
cm
Mano de obra colocacion de
1767 | 80111613-9999 | Mano de Obra baldosones de Ho 40 x 40 x 3 UNIDAD evento 1
cm
1768 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - Provns.lon de matriales Metros evento 1
contrapisos Vereditas 15x 15 cm cuadrados
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1769

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Vereditas 15 x 15 cm

UNIDAD

evento

1770

72131601-009

Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisién de materiales Piso
de canto rodado 30x30, en
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo)

Metros
cuadrados

evento

1771

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra piso de canto
rodado 30x30, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo)

UNIDAD

evento

1772

72131601-009

Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisién de materiales piso
de canto rodado cargado in
situ, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

Metros
cuadrados

evento

1773

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Piso de canto rodado
cargado in situ, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo)

UNIDAD

evento

1774

72131601-009

Colocacion de pisos -
contrapisos

Provisidn de material piso de
canto rodado cargado in
situ, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo) SIN
BASE

Metros
cuadrados

evento

1775

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
colocacion de piso de canto
rodado cargado in situ, en
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo) SIN BASE

UNIDAD

evento

1776

72131601-009

Colocacion de pisos -
contrapisos

Material a utilizar piso de
canto rodado tipo bordes de
15x30, en colores (blanco,
negro, rojo, amarillo)

Metros
cuadrados

evento

1777

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
piso de canto rodado tipo
bordes de 15x30, en colores
(blanco, negro, rojo,
amarillo)

UNIDAD

evento

1778

72131601-009

Colocacion de pisos -
contrapisos

Materiales para pulido de
piso de granito con maquina

Metros
cuadrados

evento

1779

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra Pulido de piso
de granito con maquina

UNIDAD

evento

1780

72131601-009

Colocacion de pisos -
contrapisos

Provision de materiales para
revestido y/o planchas de
granito cargado para
escalera pulida en fabrica

Metros
cuadrados

evento
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Mano de obra para revestido
y/o planchas de granito

1781 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
cargado para escalera pulida
en fabrica
1782 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - M'atenal para de'smontaje de Metros evento 1
contrapisos piso flotante y zocalo cuadrados
Mano de obra por
1783 | 80111613-9999 | Mano de Obra Desmontaje de piso flotante UNIDAD evento 1
y z6calo
1784 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - P,I'O\'/ISIOFI de piso flotante Metros evento 1
contrapisos simil madera cuadrados
Mano de obra para
1785 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de piso flotante UNIDAD evento 1
simil madera
Colocacion de pisos - Provision material para Metros
1786 | 72131601-009 . P umbrales y terminacidn en evento 1
contrapisos cuadrados
puertas / porcelanato
Mano de obra para umbrales
1787 | 80111613-9999 | Mano de Obra y terminacion en puertas / UNIDAD evento 1
porcelanato
Provisidn de materiales piso
1788 72131601-009 Colocac!on de pisos - tipo mosaico granitico Metros evento 1
contrapisos ranurado para vereda de cuadrados
40x40 gris
Mano de obra por colocacion
1789 | 80111613-9999 | Mano de Obra de leS'O tipo mosaico UNIDAD evento 1
granitico ranurado para
vereda de 40x40 gris
Provisidon de material para
. icos- | R . M
1790 | 72131601-009 Colocac!on de pisos eve.stldo </:Je etros avento 1
contrapisos granito/marmol natural para cuadrados
mesada
Mano de obra para Revestido
1791 | 80111613-9999 | Mano de Obra de granito/marmol natural UNIDAD evento 1
para mesada
. . Provision de materiales de
Colocacion de pisos - . . Metros
1792 | 72131601-009 . Layota sin esmaltar nacional evento 1
contrapisos cuadrados
30x30
Mano de obra por colocacion
1793 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Layota sin esmaltar UNIDAD evento 1
nacional 30x30
Colocacion de pisos Provision de material piedra Metros
1794 | 72131601-009 . P losa blanca nacional tipo evento 1
contrapisos cuadrados

rompecabezas
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Mano de obra para
colocacién de piedra losa

1795 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . UNIDAD evento 1
blanca nacional tipo
rompecabezas
Provisidon de material piedra
Colocacion de pisos- | losa nacional 30x30 cms Metros
1796 | 72131601-009 . ’ evento 1
contrapisos 40x40 cms, 30x40 cms blanca cuadrados
pulida
Mano de obra Piedra losa
1797 | 80111613-9999 | Mano de Obra nacional 30x30 cms, 40x40 UNIDAD evento 1
cms, 30x40 cms blanca
pulida
Provisidon de material piso
. . tipo losa de hormigon con
- M
1798 | 72131601-009 Colocac!on de pisos armadurasy con etros evento 1
contrapisos ST . cuadrados
terminacion tipo Pavidur o
similar
Mano de obra para
colocacién de piso tipo losa
1799 | 80111613-9999 | Mano de Obra de hormigon con armaduras UNIDAD evento 1
y con terminacion tipo
Pavidur o similar
1800 | 72103003-001 SerV|C|.o.de M}aterlal para’l demolicion de Metros evento 1
Demolicion zbcalos calcareos cuadrados
Mano de obra para
1801 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de zécalos UNIDAD evento 1
calcareos
1802 | 72103003-001 SerV|C|.o.de M'aterlal para’ Flemollcmn de Metros evento 1
Demolicion zbcalos graniticos cuadrados
Mano de obra para
1803 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de zécalos UNIDAD evento 1
graniticos
1804 | 72103003-001 SerV|C|'o'de M,aterlal paj'a qemoI|C|on de Metros evento 1
Demolicion zocalos ceramicos cuadrados
Mano de obra para
1805 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de zécalos UNIDAD evento 1
ceramicos
Construccion e
1806 | 72131601-001 Instalacidénes Provision de Zdcalo calcareo Metros evento 1
electricas
Mano de obra por colocacion
1807 | 80111613-9999 Mano de Obra , , UNIDAD evento 1
de Zocalo calcareo
Construccion e Provisién de zdcalo granitico
1808 72131601-001 Instalacidénes & Metros evento 1

electricas

base gris - base roja
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Mano de obra por colocacion

1809 | 80111613-9999 | Mano de Obra Zdcalo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base rosa
Construccion e Provisién de zdcalo granitico
1810 72131601-001 Instalacidnes . & Metros evento 1
. base gris - base negra
electricas
Mano de obra por colocacion
1811 | 80111613-9999 | Mano de Obra z6calo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base negra
Construccion e Provisién de zdcalo granitico
1812 72131601-005 Instalacidénes . & Metros evento 1
. base gris - base blanca
electricas
Mano de obra colocacién de
1813 | 80111613-9999 | Mano de Obra z6calo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base blanca
Construccion e Provision de materiales
1814 72131601-001 Instalacidnes , .. Metros evento 1
. zocalo ceramico
electricas
Mano de obra por colocacion
1815 | 80111613-9999 Mano de Obra , .. UNIDAD evento 1
de Zocalo ceramico
Construccion e Provision de materiales
1816 72131601-001 Instalacidnes , . Metros evento 1
. zocalo vinilico
electricas
Mano de obra por colocacion
1817 | 80111613-9999 Mano de Obra ) o UNIDAD evento 1
de zbcalo vinilico
Construccion e Provisién de materiales
1818 72131601-001 Instalacidénes , Metros evento 1
. Z6calo de madera
electricas
1819 | 80111613-9999 Mano de Obra Man? de obra por colocacion UNIDAD evento 1
de zdécalo de madera
Construccion e Provisién de materiales
1820 72131601-001 Instalacidénes , Metros evento 1
) zocalo alfombra
electricas
Mano de obra por colocacion
1821 80111613-9999 Mano de Obra , UNIDAD evento 1
de zbcalo alfombra
Construccion e Provisién de zdcalo para piso
1822 | 72131601001 | Instalaciénes parap Metros evento 1
) flotante de 10 cms
electricas
Mano de obra por
1823 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacién de zécalo para UNIDAD evento 1

piso flotante de 10 cms
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Construccion e

Provision de Zdcalo de

1824 | 72131601-001 Instalaciénes Metros evento 1
electricas layota
1825 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por colocacion | yy\inap | evento 1
de Z6calo de layota
Construccion e Provisidon de materiales
1826 | 72131601-001 Instalacidénes , Metros evento 1
clectricas z6calo de porcelanato
M deob | i
1827 | 80111613-9999 | Mano de Obra ang ce obra porcoroeacilon 1 ynibap | evento 1
de zocalo de porcelanato
Mantenimiento y Provisidn de Puertas placas
1828 | 72102602-001 reparacion de de madera 0’79_ 0,80-0,90x UNIDAD evento 1
uertas y ventanas 2,10 con herrajesy
P y cerraduras
Mano de obra colocaciéon de
Puertas placas de madera
1829 80111613-9999 M de Ob UNIDAD t 1
ano deLbra 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con evento
herrajes y cerraduras
Mantenimientoy Provisién de puerta tablero
. ) » Yy 271 .
1830 | 72102602001 | reparacion de de madera 0,80, 090X 210 | yiqag | evento 1
Uertas y ventanas con provision de herrajesy
P cerraduras
Mano de obra por colocacion
de Puerta tablero de madera
1831 | 80111613-9999 Mano de Obra 0,80,0,90x 2,10 con Unidad evento 1
provision de herrajesy
cerraduras
Mantenimiento y Provision de Marco recto de
1832 | 72102602-001 reparacion de madera de 2"x 6"para puerta Unidad evento 1
puertas y ventanas de 0,70, 0.80,0,90x2.10
Mano de obra colocacion de
1833 | 80111613-9999 | Mano de Obra marcorectode maderade | ;g evento 1
2"x 6"para puerta de 0,70,
0.80,0,90 x 2.11
Mantenimientoy .,
. Provisién de Contramarco d .
1834 | 72102602-001 reparacion de mac\j”erla code Unidad evento 1
puertas y ventanas
M i .
1835 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por colocacion |, ;4 evento 1
de Contramarco de madera
Mantenimientoy Provisidn de puertas placas
1836 | 72102602-001 reparacion de P P Unidad evento 1
puertas y ventanas /tableros y ventanas
Mano de obra por colocacion
1837 | 80111613-9999 | Mano de Obra de puertas placas /tableros Unidad evento 1

y ventanas
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Mantenimiento y

Materiales por Recolocacidn

1838 | 72102602-001 reparacion de de puertas tablerosy placas Unidad evento 1
puertas y ventanas y ventanas
Mano de obra por
1839 | 80111613-9999 | Mano de Obra Recolocacién de puertas Unidad evento 1
tablerosy placas y ventanas
Mantenimientoy Materiales por desmonte y
1840 | 72102602-001 reparacion de recolocacion de marcos Unidad evento 1
puertas y ventanas 0,60;0.70,0.80,0.90x2,10 m
Mano de obra por Desmonte
1841 | 80111613-9999 | Mano de Obra y recolocacidn de marcos Unidad evento 1
0,60;0.70,0.80,0.90x2,10 m
. Materiales por desmonte de
Mantenimientoyy marcos de puertas
1842 | 72102602-001 reparacion de .p y .\ Unidad evento 1
ventanas sin recuperacion de
puertas y ventanas .
material
Mano de obra por Desmonte
d d t .
1843 | 80111613-9999 | Mano de Obra € marcos depuertasy Unidad evento 1
ventanas sin recuperacion de
material
Materiales para colocacion
Mantenimientoy de marco de madera, para
1844 | 72102602-001 reparacion de mamposteria tipo tabique de | Unidad evento 1
puertas y ventanas yeso para puerta de 0,60;
0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mano de obra por
colocacion de Marco de
d terf .
1845 | 80111613-9999 | Mano de Obra ”."a era,. para mamposteria Unidad evento 1
tipo tabique de yeso para
puerta de 0,60; 0,70 y 0,80 x
2,10 mt
- Provisidén de material para la
Mantenimientoyy reparacién de Mueble de
1846 | 72102602-001 reparacion de P . Unidad evento 1
melamina de 0.82 x 1.20 x
puertas y ventanas
0.48
Mano de obra para la
i6 M .
1847 | 80111613-9999 | Mano de Obra reparacion de Mueble de Unidad evento 1
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48
Mantenimientoy .
Materiales para Lustre
1848 | 72102602-001 reparacion de .I. P ) y Unidad evento 1
plastificado de madera
puertas y ventanas
M deob Lust .
1849 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra para Lustrey Unidad evento 1

plastificado de madera
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Mantenimientoy

Provisién de material para
desmonte, modificaciény

1850 | 72102602-001 reparacion de C, Unidad evento 1
recolocacion de Ventanas
puertas y ventanas . ,
/puerta tipo balancin
Mano de obra por Desmonte,
1851 | 80111613-9999 | Mano de Obra modificacion y recolocacion 1 ;g g evento 1
de Ventanas /puerta tipo
balancin
Serviciod . .
fael:::'/ilccal\Zioi de Provision de material puerta
1852 | 73121602-006 de Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 Unidad evento 1
puerta y ventanas
- mts con marco y cerradura
metalicas
Mano de obra colocacion de
h .
1853 | 80111613-9999 | Mano de Obra puerta de Chapa de 0,80, Unidad evento 1
0,90y 1,00 mts con marcoy
cerradura
Serv'luo'de Provisién de materiales
fabricacion de P .
1854 | 73121602-006 Aberturas metalicas ( Unidad evento 1
puerta y ventanas .
. ventanasy balancines)
metalicas
Mano de obra Aberturas
1855 | 80111613-9999 | Mano de Obra metalicas (ventanasy Unidad evento 1
balancines)
Provision de Barandas
1856 | 73121602-007 Servicio de Herreria metalicas de cafio redondo Metros evento 1
para escalera, sencilla
Mano de obra colocacién de
B d talicas d A .
1857 | 80111613-9999 Mano de Obra arandas metalicas de cano Unidad evento 1
redondo para escalera,
sencilla
Provision de materiales
.. . B Ali A
1858 | 73121602-007 Servicio de Herreria arandas metalicas de cafio Metros evento 1
redondo para escalera,
sencilla con sujecién pared
Mano de obra por colocacidn
1859 | 80111613-9999 | Mano de Obra barandas metalicasdecafio | ;g evento 1
redondo para escalera,
sencilla con sujecion pared
Provisién de Barandas
.. . talicasd fio redond
1860 73121602-007 Servicio de Herreria metaticas de cano redondo Metros evento 1
20 mm x 20 mm para
escalera, sujecion piso
Mano de obra por colocacion
B ali A .
1861 | 80111613-9999 | Mano de Obra arandas metalicas de cafio |, 4 evento 1

redondo 20 mm x 20 mm
para escalera, sujecidn piso
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1862

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién de pasamanos
metalicos de cafio redondo
de2"

Metros

evento

1863

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
pasamanos metalicos de
cano redondo de 2"

Unidad

evento

1864

73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provision de Puerta de
Chapa de 0,80,0,90y 1,00
mts tipo cortafuego con
marco y cerradura

Unidad

evento

1865

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion
Puerta de Chapa de 0,80,
0,90y 1,00 mts tipo
cortafuego con marcoy
cerradura

Unidad

evento

1866

43121602-002

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provision de Portén metalico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerradura

Unidad

evento

1867

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
Portén metalico de Chapa
doblada N° 20 con marcoy
cerradura

Unidad

evento

1868

43121602-002

Servicio de
fabricacion porton
metalico

Provisidn de Portén metalico
de Chapa doblada N° 20 con
marco y cerraduray sistema
de apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad

evento

1869

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Portén metalico de Chapa
doblada N° 20 con marcoy
cerradura y sistema de
apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes

Unidad

evento

1870

73121602-004

Servicio de
fabricacion de rejas

Provision de materiales de
Reja metaélica de estructura
de cafio y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad

evento

1871

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
Reja metélica de estructura
de cafio y malla de tejido de
alambre tipo rombo

Unidad

evento

1872

73121602-004

Servicio de
fabricacion de rejas

Provisidn de materiales Reja
metalica de estructura de
cafio 20mmx30mm y
travesafios de 30mmx30mm

Unidad

evento
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Mano de obra por colocacién
de Reja metélica de

1873 | 80111613-9999 | Mano de Obra estructura de cafio Unidad evento 1
20mmx30mm y travesafios
de 30mmx30mm
Servicio de
1874 | 73121602008 | Mantenimientoy Provision de rueda para Unidad evento 1
reparacionde porton porton corredizo
metalico
1875 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |, .y evento 1
rueda para portdn corredizo
.. Provision de materiales para
Servicio de . .
mantenimiento Mantenimiento de porton
1876 | 73121602-008 . y corredizo y basculante, Unidad evento 1
reparacionde porton L
. guias, rieles, ruedas,
metalico
contrapesos
Mano de obra
deMantenimiento de porton
1877 | 80111613-9999 | Mano de Obra corredizo y basculante, Unidad evento 1
guias, rieles, ruedas,
contrapesos
Servicio de Provision de materiales para
1878 | 73121602008 | Tonvenimientoy mantenimientos de motor | 4ad | evento 1
reparacionde porton para porton corredizo y
metalico basculante
Mano de obra para
1879 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimientos de motor Unidad evento 1
para portén corredizo y
basculante
1880 | 73121602-007 Servicio de Herreria Provisién de mastil de metal Metros evento 1
Mano de obra por colocacién .
1881 | 80111613-9999 | Mano de Obra L. Unidad evento 1
de mastil de metal
1882 | 73121602-007 Servicio de Herreria Proy|5|o!'1 de Chapa Metros evento 1
antideslizante
M i6 .
1883 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacion de | 45 | evento 1
Chapa antideslizante
Provisién de pasarelas
Construccion de metalicas de 80 cms de
1884 | 73121602-009 . ancho: estructura de perfiles Unidad evento 1
rampa metalica o .
y cafios de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo
Mano de obra por
colocacion de pasarelas
metalicas de 80 cms de .
1885 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1

ancho: estructura de perfiles
y cainos de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo
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Provision de Escalera

1886 | 73121602-007 Servicio de Herreria metalica tipo marinera Unidad evento 1
¢/pintura sintética
Mano de obra colocacién de
1887 | 80111613-9999 | Mano de Obra Escalera metalica tipo Unidad evento 1
marinera ¢/pintura sintética
Provisién material para
1888 | 73121602-007 Servicio de Herreria desmonte de E)Lfertas_y Unidad evento 1
ventanas metalicas sin
recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte
1889 | 80111613-9999 | Mano de Obra depuertasy ventanas Unidad | evento 1
metalicas sin recuperacion
de material
Provisién de Rampa metilica
para discapacitado de 0,90 m
i ho. .
1890 | 73121602-009 Construcaon' de de a.nc o Corlestructura de Unidad evento 1
rampa metalica perfiles de cafio y baranda
de proteccion de cafio
metalico
Mano de obra colocacién de
Rampa metaélica para
discapacitado de 0,90 m de
1891 | 80111613-9999 | Mano de Obra ancho. Con estructura de Unidad evento 1
perfiles de cafio y baranda
de proteccidn de cafio
metalico
Desmontaje y/o .
. Materiales para la .
1892 | 72102602-007 Colocacion de . p . Unidad evento 1
recolocacién de pafios
mamparas
M D .
1893 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obraporDesmonte | ;454 | evento 1
y recolocacidn de pafios
Desmontaje y/o .
. Material d t .
1894 | 72102602-007 Colocacion de atera p.a)ra esmonte y Unidad evento 1
recolocacién de puertas
mamparas
1895 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Desmonte |, 4. g evento 1
y recolocacion de puertas
. Materiales para la desmonte
Desmontaje y/o recolocacién de puertas de
1896 | 72102602-007 | Colocacion de y P Unidad evento 1
mamparas de placa de yeso
mamparas ,
carton
Mano de obra Desmontey
1897 | 80111613-9999 | Mano de Obra recolocacion de puertas de Unidad evento 1

mamparas de placa de yeso
cartén
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Desmontaje y/o

1898 | 72102602-007 Colocacion de Provisién de Pafios ciegos Unidad evento 1
mamparas
Mano de obra para .
1899 | 80111613-9999 | Mano de Obra ., N Unidad evento 1
colocacion de Pafos ciegos
Desmontaje y/o L o
. Provision de Pafios .
1900 | 72102602-007 Colocacion de - Unidad evento 1
Vidriados
mamparas
1901 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano:je ot?ra.por Colocacion Unidad evento 1
de Pafios Vidriados
Desmontaje y/o .
Provision de Puertas con
1902 | 72102602-007 Colocacion de VIS ! . Unidad evento 1
cerradurasy herrajes
mamparas
Mano de obra por Colocacion
1903 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Puertas con cerradurasy Unidad evento 1
herrajes
1904 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provision de’ pintura de Metros evento 1
de exteriores paredes al latex cuadrados
M de obra pi D .
1905 | 80111613-9999 | Mano de Obra anodeo ta pintura e Unidad evento 1
paredes al latex
1906 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provision de. pinturas al Metros evento 1
de exteriores latex para pilares cuadrados
1907 | 80111613-9999 | Mano de Obra M.ano de o?ra pintura de Unidad evento 1
pilares al latex
Servicio de pintura Provisién de materiales para Metros
1908 | 72102401-002 de paredesy . . p evento 1
pintura De cielo raso al latex cuadrados
murallas
1909 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra pintura De Unidad evento 1
cielo raso al latex
Servicio de pintura ., .
Provisidn de cielo raso de Metros
1910 | 72102401-002 de paredesy v .I . I evento 1
bovedilla al latex cuadrados
murallas
Mano de obra pintura De
1911 | 80111613-9999 | Mano de Obra cielo raso de bovedilla al Unidad evento 1
latex
1912 | 72102401-001 SerV|C|o’de pintura Provision de materiales para Metros evento 1
de exteriores muros a la cal cuadrados
M D .
1913 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cjno deobraDemurosala |y, evento 1
Servicio de pintura Provisién de materiales De Metros
1914 | 72102401-002 de paredesy cieloraso alacalde evento 1
. cuadrados
murallas bovedilla
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Mano de obra de cieloraso a

1915 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
la cal de bovedilla
1916 | 72102401-001 SerV|C|o‘de pintura Provmon de materiales De Metros evento 1
de exteriores pilares a la cal cuadrados
M De pi .
1917 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cafno deobraDepilaresala |\, evento 1
Servicio de pintura . . .
Provision material De cielo Metros
1918 | 72102401-002 de paredesy evento 1
raso a la cal cuadrados
murallas
1919 | 80111613-9999 | Mano de Obra :\:ac':l’ deobradecielorasoa |,y evento 1
Servicio de pintura Provisidn de pintura De Metros
1920 | 72102401-002 de paredesy paredes interiores al latex evento 1
. cuadrados
murallas con enduido
Mano de obra de pintura De
1921 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes interiores al latex Unidad evento 1
con enduido
Servicio de pintura Provision de materiales de Metros
1922 | 72102401-002 de paredesy paredes interiores al latex en evento 1
cuadrados
murallas altura
Mano de obra de pintura De
1923 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes interiores al latex en Unidad evento 1
altura
Servicio de pintura Provisidn de materiales de Metros
1924 | 72102401-0001 . P paredes exteriores al latex evento 1
de exteriores . cuadrados
con enduido
Mano de obra paredes
1925 | 80111613-9999 | Mano de Obra exteriores al latex con Unidad evento 1
enduido
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Metros
1926 | 72102401-0001 . P paredes exteriores al latex evento 1
de exteriores cuadrados
en altura
1927 | 80111613-9999 | Mano de Obra Manq de obra’paredes Unidad evento 1
exteriores al latex en altura
1998 | 72102401-001 SerV|C|o‘de pintura P'rovmon c!e materiales Pe Metros evento 1
de exteriores pilares al latex con enduido cuadrados
M De pi .
1929 | 80111613-9999 | Mano de Obra fano de obra De pilares al Unidad evento 1
latex con enduido
Servicio de pintura Provisién de materiales de Metros
1930 | 72102401-002 de paredesy cielo raso al latex con evento 1
. cuadrados
murallas enduido
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Mano de obra para cielo raso

1931 | 80111613-9999 Mano de Obra , . Unidad evento 1
al latex con enduido
.. . Provision de materialesDe
Servicio de pintura . Metros
1932 | 72102401-001 . tejuelon y maderamen al evento 1
de exteriores . cuadrados
barniz
1933 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra De tejuelony |, ;4. 4 evento 1
maderamen al barniz
1034 | 72102401-003 Servicio de pintura Provision De aberturas de Metros evento 1
de aberturas madera con barniz cuadrados
1935 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para aberturas | ;g evento 1
de madera con barniz
Servicio de pintura Provision de materiales De Metros
1936 | 72102401-003 P aberturas de madera con evento 1
de aberturas . cuadrados
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas
1937 | 80111613-9999 Mano de Obra de madera con esmalte Unidad evento 1
sintético
. . Provisién de material para
Servicio de pintura .\ Metros
1938 | 72102401-003 P abertura metalica con evento 1
de aberturas . cuadrados
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas
1939 | 80111613-9999 Mano de Obra metalica con esmalte Unidad evento 1
sintético
Servicio de pintura Provision de material de Metros
1940 | 72102401-001 . P canaletas y bajadas con . evento 1
de exteriores S lineal
esmalte sintético
Mano de obra de canaletas y
1941 | 80111613-9999 | Mano de Obra bajadas con esmalte Unidad evento 1
sintético
Servicio de pintura Provision de materiales de Metros
1942 | 72102401-001 . P barandas y rampas metalicas evento 1
de exteriores o cuadrados
con esmalte sintético
Mano de obra barandasy
1943 | 80111613-9999 | Mano de Obra rampas metalicas con Unidad evento 1
esmalte sintético
Servicio de pintura Provisién de materiales Metros
1944 | 72102401-001 . P Limpieza de ladrillo visto con evento 1
de exteriores L . L. cuadrados
acido muriatico
Mano de obra de Limpieza de
1945 | 80111613-9999 Mano de Obra ladrillo visto con acido Unidad evento 1

muriatico
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Provisién de materiales para

Servicio de pintura . . . Metros
1946 | 72102401-001 . P tratamiento de ladrillo visto evento 1
de exteriores . cuadrados
consilicona
Mano de obra para
1947 | 80111613-9999 | Mano de Obra tratamiento de ladrillo visto Unidad evento 1
consilicona
Servicio de pintura Provisién de materiales de Metros
1948 | 72102401-001 - P paredes al esmalte, altura evento 1
de exteriores cuadrados
1.20m
Mano de obra pintura de
1949 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes al esmalte, altura Unidad evento 1
1.20m
1950 | 72102401-001 SerV|C|o‘de pintura Provmon.de material para Metros evento 1
de exteriores paredes tipo texturado cuadrados
M .
1951 | 80111613-9999 | Mano de Obra fano de obra para paredes |, ;. evento 1
tipo texturado
1952 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura P.I’OVISIO.n de material de Metros evento 1
de exteriores pilares tipo texturado cuadrados
1953 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra De pilarestipo |, .44 evento 1
texturado
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Metros
1954 | 72102401-001 . P tratamiento de revestidos de evento 1
de exteriores . ) cuadrados
piedra con resina
Mano de obra para
1955 | 80111613-9999 Mano de Obra tratamiento de revestidos de Unidad evento 1
piedra con resina
1956 | 72102401-001 SerV|C|o‘de pintura P,row.smn de pintura acrilica Metros evento 1
de exteriores térmica cuadrados
M Pi .
1957 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Pintura Unidad evento 1
acrilica térmica
1958 | 72102401-001 SerV|C|o‘de pintura P.rovmon de materiales p?ra Metros evento 1
de exteriores pintar placas deyeso al latex | cuadrados
1959 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra para'plntar Unidad evento 1
placas de yeso al latex
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Metros
1960 | 72102401-001 . P pintar paredes al latex evento 1
de exteriores .. cuadrados
acrilico lavable
Mano de obra por pintar
1961 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes al latex acrilico Unidad evento 1

lavable
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Provision de materiales a

1962 72102401-001 SerV|C|o.de pintura utilizar para.plrjt.ar pa'redes Metros evento 1
de exteriores al esmalte sintético Brillante cuadrados
y/o satinado
Mano de obra a utilizar para
1963 | 80111613-9999 | Mano de Obra p.lnt?r. parefjes al esmalte Unidad evento 1
sintético Brillante y/o
satinado
Servicio de pintura ., .
P d terial Met
1964 | 72102401-002 de paredesy I'OVI.SIOI’I. ° ma erates para etros evento 1
Enduido interior de paredes cuadrados
murallas
M E i .
1965 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Enduido Unidad | evento 1
interior de paredes
1966 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provn§|on de matenales para Metros evento 1
de exteriores Enduido exterior de paredes cuadrados
1967 | 80111613-9999 | Mano de Obra Manq de obra Enduido Unidad evento 1
exterior de paredes
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Metros
1968 | 72102508-001 . P Enduido interior y exterior de evento 1
de exteriores . cuadrados
cielorrasos
Mano de obra Enduido
1969 | 80111613-9999 | Mano de Obra interior y exterior de Unidad evento 1
cielorraso.
Servicio de pintura Provisién de materiales para Metros
1970 | 72102508-001 . P Enduido tipo cementicio evento 1
de exteriores . . . cuadrados
para interior y exterior
Mano de obra por Enduido
1971 | 80111613-9999 | Mano de Obra tipo cementicio para interior Unidad evento 1
y exterior
Servicio de pintura Provision de materiales Metros
1972 | 72102508-001 . P Pintura para piso interiory evento 1
de exteriores . cuadrados
exterior
Mano de obra pintura para .
1973 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . . Unidad evento 1
piso interiory exterior
Servicio de pintura s .
Provision de pintura de Metros
1974 | 72102401-002 de paredesy P evento 1
maparas de eucatex al duco cuadrados
murallas
Mano de obra por Pintura de
1975 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamparas de eucatex al Unidad evento 1
duco
Restauracion o Provision de materiales Metros
1976 | 72102508-002 reparacion de azulejos sobre base previa de evento 1
cuadrados

azulejos

revoque hidréfugo

166/472




Mano de obra colocacion de

1977 | 80111613-9999 | Mano de Obra azulejos sobre base previade | Unidad evento 1
revoque hidréfugo
Restauracion o Provisién para colocar
. - . Metros
1978 | 72102508-002 reparacion de ladrillejos sobre base previa evento 1
. . cuadrados
azulejos de revoque hidréfugo
Mano de obra por colocar
1979 | 80111613-9999 | Mano de Obra ladrillejos sobre base previa Unidad evento 1
de revoque hidréfugo
Restauracion o Materiales para demolicion Metros
1980 | 72102508-002 reparacion de . P evento 1
. de azulejos cuadrados
azulejos
Mano de obra para .
1981 | 80111613-9999 | Mano de Obra - . Unidad evento 1
demolicion de azulejos.
1982 | 72102508-001 Restaur.aaon o} . Pr0\{|5|9n para demolicionde | Metros evento 1
reparacion de pisos ladrillejos cuadrados
Mano de obra por .
1983 | 80111613-9999 | Mano de Obra - - Unidad evento 1
demolicion de ladrillejos
Restauracion o Material para la reparacion Metros
1984 | 72102508-002 reparacion de Azulejos 0.60x0.60 s/mesada evento 1
. o cuadrados
azulejos H
Mano de obra Azulejos .
1985 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
0.60x0.60 s/mesada H° ! v
R i . M
1986 | 72102508-001 estaurguon ° . Guarda decorativa etros evento 1
reparacion de pisos cuadrados
1987 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Guarda Unidad evento 1
decorativa
. Provision de piedras tipo
Restauracion o . . Metros
1988 | 72102508-001 . . areniscas en lajas o evento 1
reparacion de pisos cuadrados
rompecabezas
Colocacién de piedras tipo
1989 | 80111613-9999 | Mano de Obra areniscas en lajas o Unidad evento 1
rompecabezas
1990 | 72102508-001 Restaur.aaon o . EFOVISIon de piedras negras Metros evento 1
reparacion de pisos tipo rompecabezas cuadrados
Mano de obra colocacion de
1991 | 80111613-9999 | Mano de Obra piedras negras tipo Unidad evento 1
rompecabezas
Materiales para la
1992 | 72102508-001 Restaur.aaon o. restauraC|or.1 de.Maderas en Metros evento 1
reparacion de pisos placas multilaminadas de 6- cuadrados

8-10 mm
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Mano de obra por restaurar
Maderas en placas

1 111613- M idad 1
993 | 80111613-9999 ano de Obra multilaminadas de 6-8-10 Unida evento
mm
. Provisidn de planchas
Restauracion o . . . Metros
1994 | 72102508-001 . . metalicas tipo aluminio para evento 1
reparacion de pisos cuadrados
fachadas
Mano de obra colocacion de
1995 | 80111613-9999 | Mano de Obra planchas metalicas tipo Unidad evento 1
aluminio para fachadas
Restauracion o Provisién de materiales para Metros
1996 | 72102508-002 reparacion de restauracion de azulejos evento 1
. P cuadrados
azulejos cerdmicos
Mano de obra para
1997 | 80111613-9999 | Mano de Obra reparacion de con azulejos Unidad evento 1
ceramicos
Restauracion o Materiales a utilizar para la Metros
1998 | 72102508-002 reparacion de reparacion de azulejos tipo evento 1
. cuadrados
azulejos porcelanatto
Mano de obra por reparacion
1999 | 80111613-9999 | Mano de Obra de azulejos tipo Unidad evento 1
porcelanatto
2000 | 72102508-001 Restaur.aaon ° . Provisién de marmol natural Metros evento 1
reparacion de pisos cuadrados
M i0 .
2001 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacion de |, iy 4 evento 1
marmol natural
2002 | 72101510-009 Reparacion dg Provision de Tapa rejilla de Unidad evento 1
desague pluvial 30x30cm
Mano de obra por
2003 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacién de Tapa rejilla de Unidad evento 1
30x30 cm
2004 | 72101510-009 Reparacion dfe Provision de Taparejilla de Metros evento 1
desague pluvial 40x40 cm cuadrados
Mano de obra por
2005 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacién de Tapa rejilla de Unidad evento 1
40x40 cm
Reparacion de Provisién de materiales de Metros
2006 | 72101510-009 P . Taparejilla de 20 cms x 1,00 evento 1
desague pluvial m cuadrados
Mano de por colocacién de
2007 | 80111613-9999 | Mano de Obra Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 Unidad evento 1

m
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2008

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar
Construccién de Registro de
30x30x30 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Unidad

evento

2009

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra construccion
de Registro de 30x30x30 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable

Unidad

evento

2010

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Provisién de materiales
Construccion de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Unidad

evento

2011

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Construccién de Registro de
40x40x40 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Unidad

evento

2012

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Provision de Materiales
Construccién de Registro de
60x60x50 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Metros
cuadrados

evento

2013

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra construccion
de Registro de 60x60x50 cm
de ladrillos comunes con
revoque impermeable

Unidad

evento

2014

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Provision de materiales
construccion de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Metros
cuadrados

evento

2015

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Construccion de Registro de
20x100x20 cm de ladrillos
comunes con revoque
impermeable

Unidad

evento

2016

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Provision de Tapade H° de
40x40 cm

Metros
lineal

evento

2017

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para Tapade
H° de 40x40 cm

Unidad

evento

2018

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Provisién de Tapa de H° de
60x60 cm

Metros
cuadrados

evento

2019

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Tapa de H° de 60x60 cm

Unidad

evento
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2020

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta aérea externa

Metros

evento

2021

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
desmonte de canaleta aérea
externa

Unidad

evento

2022

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
bajada de chapa y/o PVC

Metros
lineal

evento

2023

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de bajada de chapay/o PVC

Unidad

evento

2024

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Materiales a utilizar por
reparacion Canaleta y caflo
de bajada en chapa
galvanizada N° 24, desarrollo
40 cm.

Metros
cuadrados

evento

2025

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
reparacion de Canaletay
cafo de bajada en chapa
galvanizada N° 24, desarrollo
40 cm.

Unidad

evento

2026

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Provisidn de materiales para
reparacion de Canaletay
cafio de bajada en chapa
galvanizada N° 24, desarrollo
50 cm.

Metros
cuadrados

evento

2027

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
reparacion de Canaletay
cafio de bajada en chapa
galvanizada N° 24, desarrollo
50 cm.

Unidad

evento

2028

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Provisidn de materiales para
reparacion de Canaletay
cafio de bajada en chapa
galvanizada N° 24, desarrollo
60 cm.

Metros
cuadrados

evento

2029

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
reparacion de Canaletay
cafio de bajada en chapa
galvanizada N° 24, desarrollo
60 cm.

Unidad

evento

2030

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Limpieza de registro

Metros
cuadrados

evento

2031

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por Limpieza
de registros

Unidad

evento

2032

72101510-009

Reparacion de
desague pluvial

Materiales para desmonte de
canaleta embutida

Metros

evento
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Mano de obra por Desmonte

2033 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
de canaleta embutida
Reparacion de Provisidn de canaleta
2034 | 72101510-009 P . embutida ch. galv. N° 24, Metros evento 1
desague pluvial
desarrollo 0,60 m
Mano de obra por colocacion
2035 | 80111613-9999 | Mano de Obra de canaleta embutida ch. Unidad evento 1
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m
Reparacion de Provisidn de canaleta Metros
2036 | 72101510-009 P . embutida ch. galv. N° 24, evento 1
desague pluvial cuadrados
desarrollo 0,80 m
Mano de obra por
2037 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de canaleta Unidad evento 1
embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m
Reparacion de Provisién de boquetas de Metros
2038 | 72101510-009 P . 30x30cms para conexion con evento 1
desague pluvial . o cuadrados
bajadas- ch. galv. N° 24
Mano de obra boquetas de
2039 | 80111613-9999 | Mano de Obra 30x30cms para conexién con Unidad evento 1
bajadas- ch. galv. N° 25
Provision de materiales
5040 | 72101510-009 Reparacion dfe para boqu'e,tas de 109 mm Metros evento 1
desague pluvial para conexion con bajadas- cuadrados
ch. galv. N° 24
Mano de obra colocacién de
boquetas de 100 mm para .
2041 | 80111613-9999 | Mano de Obra ., . Unidad evento 1
conexion con bajadas- ch.
galv. N° 24
2042 | 72101510-009 | Reparacionde Provision de CafloPVCpara | i evento 1
desague pluvial desagilie 40 mm
Mano de obra colocacion de
2043 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cafio PVC para desaglie 40 Unidad evento 1
mm
2044 | 72101510-009 Reparacion dfe Provns!.on de Cafio PVC para Metros evento 1
desague pluvial desagiie 50 mm
2045 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Cafio PVCpara | ;.. g evento 1
desaglie 50 mm
2046 | 72101510-009 | Reparacionde Provision Cafio PVC para Metros evento 1
desague pluvial desagilie 100 mm
2047 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Cafio PVCpara | ;.. g evento 1

desagiie 100 mm
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Reparacion de

Provisién de Cafio PVC para

2048 | 72101510-009 . .. Metros evento 1
desague pluvial desagiie 150 mm
2049 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Cafio PVCpara |, .y evento 1
desagilie 150 mm
Reparacion de Materiales a utilizar para la Metros
2050 | 72101510-009 P . Reparacion de registros con evento 1
desague pluvial . cuadrados
revoque impermeable
Mano de obra para
2051 | 80111613-9999 | Mano de Obra reparacion de registros con Unidad evento 1
revoque impermeable
Materiales a utilizar para la
Reparacion de Reparacion de canaletas Metros
2052 72101510-009 P . existentes: remaches, evento 1
desague pluvial L cuadrados
soldaduray reposicion de
soportes
Mano de obra por
Reparacion de canaletas
2053 | 80111613-9999 | Mano de Obra existentes: remaches, Unidad evento 1
soldadura y reposicion de
soportes
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de Llave de paso .
2054 | 72101510-001 L B Unidad evento 1
Instalacidénes de 3/4" con campana
sanitarias
Mano de obra cambio de
2055 | 80111613-9999 | Mano de Obra Llave de paso de 3/4" con Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
2056 | 72101510-001 reparaC|.c3n de Provns:|0n de Llave de paso Metros evento 1
Instalacidnes de 1/2", con campana cuadrados
sanitarias
Mano de obra para cambio
2057 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Llave de paso de 1/2", con Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
2058 | 79101510-001 reparaaen de Prol\'/|5|on Canilla de patio de Metros evento 1
Instalacidnes 1/2 cuadrados
sanitarias
M deob bi .
2059 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano .eo ra par~a cam |c'>' Unidad evento 1
de Canilla de patio de 1/2
Mantenimientoy
2060 | 72101510-001 reparaulo,n de Provision de.Canllla del/2 Metros evento 1
Instalaciones para lavatorio cuadrados
sanitarias
M i 1/2" .
2061 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra Canillade 1/2" 1 ) g, evento 1

para lavatorio
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Mantenimiento y

reparacion de Provisién de Caja sifonada Metros
2062 | 72101510-001 L, evento 1
Instalaciénes de 150x150x50 mm con tapa cuadrados v
sanitarias
2063 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra - Cajasifonada |, L evento 1
de 150x150x50 mm con tapa
M imi ..
rea r;trzzlir;r:edn; i Provision y de Metros
2064 | 72101510-001 P ., desengrasador de PVC con evento 1
Instalacidones . cuadrados
. tapa de 40 cms de diametro
sanitarias
Mano de obra por
2065 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de Unidad evento 1
desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de didametro
Mantenimien . " .
rea atchliorlmed;O y Provision de rejilla de piso Metros
2066 | 72101510-001 P ., sencilla de 100x100x40 mm evento 1
Instalaciones cuadrados
o con tapa
sanitarias
Mano de obra de rejilla de
2067 | 80111613-9999 | Mano de Obra piso sencilla de 100x100x40 Unidad evento 1
mm con tapa
Mantenimientoy Provision de materiales para
2068 | 72101510-001 reparaugn de Instalziaon completa de Metros evento 1
Instalacidones desagiie cloacal paral cuadrados
sanitarias inodoro y/o mingitorio
Mano de obra para
| i6 .
2069 | 80111613-9999 | Mano de Obra nstalacion completa de Unidad evento 1
desagiie cloacal para 1
inodoro y/o mingitorio
Mantenimiento y Provision de materiales
2070 | 72101510-001 reparaaen de Instalalcnon completa de Metros evento 1
Instalaciones desagiie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias lavatorio
Mano de obra para
2071 | 80111613-9999 | Mano de Obra mstalaiuon completa de Unidad evento 1
desagiie cloacal para 1
lavatorio
Mantenimientoy Materiales a utilizar
2072 | 72101510-001 reparau.(?n de Instala“cnon completa de Metros evento 1
Instalacidénes desagiie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias pileta de cocina
Mano de obra por Instalacion
2073 | 80111613-9999 | Mano de Obra completa de desagiie cloacal | Unidad evento 1

para 1l pileta de cocina
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Mantenimientoy

Materiales a utilizar para
instalacién completa de

reparacion de . L Metros
2074 | 72101510-001 P L alimentacion de agua evento 1
Instalacidnes . . cuadrados
. corriente para 1 inodoro y/o
sanitarias L
mingitorio
Mano de obra para
instalacién completa de
2075 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacion de agua Unidad evento 1
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio
Mantenimientoy Materiales para la instalacion
5076 | 72101510-001 reparau'?n de completade al’lmentaaon Metros evento 1
Instalacidnes para agua corriente paral cuadrados
sanitarias lavatorio
Mano de obra para
Instalacion completa de Metros
2077 | 80111613-9999 | Mano de Obra . ., evento 1
alimentacion para agua cuadrados
corriente para 1 lavatorio
- Provisién de materiales
Mantenimientoy ..
reparacion de Instalacién completa de Metros
2078 | 72101510-001 P - alimentacién para agua evento 1
Instalaciénes . . cuadrados
o corriente para 1 pileta de
sanitarias .
cocina
Mano de obra para
Instalacién completa de
2079 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacion para agua Unidad evento 1
corriente para 1 pileta de
cocina
Mantenimien . -
rea atchliorlmedeto y Materiales a utilizar Metros
2080 72101510-001 P ., Mantenimiento y reparacion evento 1
Instalaciones . . L cuadrados
o de instalaciones sanitarias
sanitarias
Mano de obra por
2081 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento y reparacion Unidad evento 1
de instalaciones sanitarias
Mantenimientoy
iond Provisién Cafio PVC 1/2" .
2082 | 72101510-001 | reparacionde rovision Cafio PVC 1/ Unidad evento 1
Instalacidnes Roscable
sanitarias
Mano de obra para
2083 | 80111613-9999 Mano de Obra instalacién de Cafio PVC 1/2" Unidad evento 1
Roscable
Mantenimientoy
5084 | 72101510-001 reparau'?n de Provision de Cafio PVC 3/4 Metros evento 1
Instalacidnes roscable
sanitarias
M de obra Cafio PVC 3/4" .
2085 | 80111613-9999 | Mano de Obra roi:;’blz obra Cafio PVC 3/ Unidad evento 1
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Mantenimiento y
reparacion de

Provision de Cafio PVC 1"

2086 72101510-001 ., Metros evento 1
Instalaciénes roscable
sanitarias
Mano de obra para
2087 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Cafio PVC 1" Unidad evento 1
roscable
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de Llave de paso .
2088 72101510-001 ., " o Unidad evento 1
Instalacidnes de 1/2", sin campana
sanitarias
Mano de obra por cambio de
2089 | 80111613-9999 | Mano de Obra Llave de paso de 1/2", sin Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
2090 | 72101510001 | reparacionde Provision de Sopapa para Unidad evento 1
Instalaciones pileta granitica
sanitarias
2091 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra instalacion Unidad | evento 1
Sopapa para pileta granitica
Mantenimientoy
. Provisis .
2092 | 72101510001 | reparacionde rovision Sopapa cromada |, 4 evento 1
Instalacidénes para lavatorio
sanitarias
Mano de obra para
2093 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Sopapa Unidad evento 1
cromada para lavatorio
Mantenimientoy
2094 | 72101510-001 reparau.czn de Provmon.Sop.apa para pileta Unidad evento 1
Instalaciones de acero inoxidable
sanitarias
Mano de obra para
2095 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion Sopapa para Unidad evento 1
pileta de acero inoxidable
Mantenimientoy
2096 | 72101510001 | reparacionde Provision enchufe para Unidad evento 1
Instalacidnes inodoro
sanitarias
2097 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra! instalacion de Unidad evento 1
enchufe parainodoro
Mantenimientoy
2098 | 72101510-001 reparacion de Provision de Canilla de Unidad evento 1

Instalacidénes
sanitarias

Bronce de 1/2", para pileta
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Mano de obra para cambio

2099 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Canilla de Bronce de 1/2", Unidad evento 1
para pileta
Mantenimiento y
2100 | 72101510-001 reparau'(?n de Limpieza de cdmara séptica Unidad evento 1
Instalacidénes
sanitarias
Mano de obra por limpieza .
2101 | 80111613-9999 | Mano de Obra ) , . Unidad evento 1
de camara séptica
Mantenimient . .
antenimiento’y Provisién de material Tapa
reparacion de . , .
2102 | 72101510-001 - de hormigdn para camara Unidad evento 1
Instalacidnes P
L septica 1,20x0,80 m
sanitarias
Mano de obra por colocacién
2103 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa de hormigén para Unidad evento 1
camara séptica 1,20x0,80 m
rea:trzzlir;r:ednso y Provision material a utilizar
2104 | 72101510-001 P ., para Limpieza y retiro de Unidad evento 1
Instalacidénes . .
. residuo de pozo ciego
sanitarias
Mano de obra a utilizar para
2105 | 80111613-9999 | Mano de Obra Limpieza y retiro de residuo Unidad evento 1
de pozo ciego
Mantenimiento y
. Provisié ial T .
2106 | 72101510001 | 'eParacionde rovision de material Tapa |, ;4 evento 1
Instalacidénes de hormigdn para pozo ciego
sanitarias
Mano de obra por colocacion
2107 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa de hormigdn para Unidad evento 1
pozo ciego
Mantenimient ... .
an en{mlen oy Provision de material para
reparacion de . L .
2108 | 72101510-001 ., mantenimiento y limpiezade | Unidad evento 1
Instalacidénes
o tanque de agua
sanitarias
Mano de obra
2109 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento y limpieza de Unidad evento 1
tanque de agua
M imi s . ~
rea r;trzrllir;lledn;co y Provision de material Caiios
2110 | 72101510-001 P ., PVC de 50mm tipo roscable Metros evento 1
Instalacidnes ara tanque de asua
sanitarias P g &
Mano de obra instalacion de
2111 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafios PVC de 50mm tipo Unidad evento 1

roscable paratanque de
agua

176/472




Mantenimiento y
reparacion de

Provision de Llaves de Paso

2112 72101510-001 ., Unidad evento 1
Instalacidnes de 50mm
sanitarias
Mano de obra por
2113 | 80111613-9999 Mano de Obra instalacion de Llaves de Paso Unidad evento 1
de 50mm
- Materiales a utilizar
Mantenimientoy .,
reparacion de Instalacién completa de
2114 | 72101510-001 P ., alimentacién para agua de Unidad evento 1
Instalacidnes .
. tanque superior hasta 6 mts
sanitarias .
(entraday salida)
Mano de obra para
instalacién completa de
2115 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacién para agua de Unidad evento 1
tanque superior hasta 6 mts
(entraday salida)
. Materiales a utilizar para la
Mantenimientoy ., .
. Construccion de Registro de
reparacion de . .
2116 | 72101510-001 ., 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalaciénes
. comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra por
Construccién de Registro de
2117 | 80111613-9999 Mano de Obra 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho
. Materiales a utilizar para la
Mantenimientoy L, .
. Construccidn de Registro de
reparacion de ; .
2118 | 72101510-001 ., 40X4X40 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalaciénes
. comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccion
de Registro de 40x40x40 cm
2119 | 80111613-9999 Mano de Obra de ladrillos comunes con Unidad evento 1
revoque impermeable y tapa
de Ho
- Provisién de matriales
Mantenimientoy . .
. Construccién de Registro de
reparacion de . .
2120 | 72101510-001 ., 60x60x50 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalacidnes
. comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccién
de Registro de 60x60x50 cm
2121 | 80111613-9999 Mano de Obra de ladrillos comunes con Unidad evento 1

revoque impermeable y tapa
de Ho
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisién de Tapa metalica

2122 | 72101510-001 ., ciega de 30x30 cm para Unidad evento 1
Instalaciénes -, .
L colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra colocacién de
2123 | 80111613-9999 | Mano de Obra Tapa metalica ciega de. , Unidad evento 1
30x30 cm para colocacion de
piso
Mantenimient L, -
an enl.mlen oy Provision de Tapa metalica
reparacion de . .
2124 | 72101510-001 ., ciega de 40x40 cm para Unidad evento 1
Instalacidnes ., .
L colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra por colocacion
T PR .
2125 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa metalica aega.c,ie Unidad evento 1
40x40 cm para colocacién de
piso
Mantenimient . -
an enl.mlen oy Provision de Tapa metalica
reparacion de . .
2126 | 72101510-001 L ciega de 60x60 cm para Unidad evento 1
Instalacidnes ., .
. colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra por colocacidn
2127 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa metalica ciega de Unidad evento 1
60x60 cm para colocacién de
piso
Mantenimientoy
2128 72101510-001 reparaalc?n de Provision Cafio PVC 1/2 Metros evento 1
Instalacidénes soldable
sanitarias
Mano de obra para
2129 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacién de Cafio PVC 1/2" Unidad evento 1
soldable
Mantenimientoy
2130 | 72101510-001 | feparacionde Provision Cafio PVC 3/4 Metros evento 1
Instalacidnes soldable
sanitarias
Mano de obra para
2131 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Cafio PVC 3/4" Unidad evento 1
soldable
Mantenimientoy
2132 | 72101510-001 reparau'?n de Provision de cafio PVC 1 Metros evento 1
Instalacidnes soldable
sanitarias
Mano de obra para
2133 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacién de Cafio PVC 1" Unidad evento 1

soldable
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Mantenimiento y
reparacion de

Materiales a utilizar
instalacidn de lavatorio

2134 72101510-001 L, Lo Unidad evento 1
Instalacidénes chico, incluyendo sopapa y
sanitarias bajada de desagiie
Mano de obra por
2135 | 80111613-9999 | Mano de Obra Instalacion de lavatorio Unidad evento 1
chico, incluyendo sopapay
bajada de desagiie
Mantenimientoy Material por desmontaje de
2136 | 72101510001 | reParacionde lavatorio, artefactos y Unidad evento 1
Instalaciones accesorios cony sin
sanitarias recuperacion del material
Mano de obra por
D j i .
2137 | 80111613-9999 Mano de Obra esmontaje de lava'Fono, Unidad evento 1
artefactos y accesorios cony
sin recuperacion del material
Mantenimientoy
jond s . .
2138 | 72101510-001 reparaaen ¢ Provision de Cisterna alta Unidad evento 1
Instalaciones
sanitarias
2139 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
Cisterna alta
Mantenimientoy
2140 | 72101510-001 | feParacionde Provision deinodoro Unidad | evento 1
Instalacidénes cisterna baja- blanco
sanitarias
Mano de obra por colocacion
2141 | 80111613-9999 | Mano de Obra de inodoro cisterna baja- Unidad evento 1
blanco
M imi s .
anten{mlento y Provision de material para
reparacion de . . .
2142 | 72101510-001 L desmontaje de inodorocony | Unidad evento 1
Instalaciones . - .
o sin recuperacion de material
sanitarias
Mano de obra por
2143 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmontaje deinodorocony | Unidad evento 1
sin recuperacion de material
Mantenimientoy
reparacion de s S .
2144 | 72101510-001 P I Provisién de mingitorio Unidad evento 1
Instalacidones
sanitarias
Mano de ob l ion d .
2145 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacion de Unidad evento 1

mingitorio
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Mantenimientoy
reparacion de

Provisién de material para
mesada de hormigén
azulejado, con bacha de

2146 | 72101510-001 .. L . Unidad evento 1
Instalacidnes acero inoxidable simple,
sanitarias sopapa, sifon y canilla movil
hasta 2,50 m2 de mesada
Mano de obra para
construccion de mesada de
hormigén azulejado, con
2147 | 80111613-9999 | Mano de Obra bacha de acero inoxidable Unidad evento 1
simple, sopapa, sifony
canilla mévil hasta 2,50 m2
de mesada
Provisidon de material para
Mantenimientoy mesada de granito con
2148 72101510-001 reparaugn de Zocalo.’ Cor.] bacha simple de Unidad evento 1
Instalacidnes acero inoxidable, sopapa,
sanitarias sifon y canilla mévil hasta
2,50 m2 de mesada
Mano de obra para
construcciéon de mesada de
granito con zécalo, con
2149 | 80111613-9999 | Mano de Obra bacha simple de acero Unidad evento 1
inoxidable, sopapa, sifon y
canilla moévil hasta 2,50 m2
de mesada
Provisién de material para
Mantenimientoy colocacién de mesada de
2150 | 72101510-001 | "eParacionde granito con zocalo, Unidad evento 1
Instalacidnes 0,60x1,00, bacha para
sanitarias embutir, sifén y canilla para
lavatorio
Mano de obra para
colocacién de mesada de
2151 | 80111613-9999 | Mano de Obra granito con zocalo, Unidad evento 1
0,60x1,00, bacha para
embutir, sifén y canilla para
lavatorio
Mantenimientoy Provision de material para
2152 | 79101510-001 reparaugn de co!ocauon de lavatorios Unidad evento 1
Instalacidnes chicos de colgar, con sapapa
sanitarias bajadasy conexion
Mano de obra para
2153 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de lavatorios Unidad | evento 1
chicos de colgar, con sapapa
bajadas y conexién
Mantenimientoy
2154 | 79101510-001 reparacion de Provision de percheros de Unidad evento 1

Instalacidnes
sanitarias

losas
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Mano de obra colocacion de

2155 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
percheros de losa
Mantenimientoy
2156 | 72101510001 | reparacionde Provision de jaboneras Unidad evento 1
Instalaciones chicas de losas
sanitarias
M i0 .
2157 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de |, 4, g evento 1
jaboneras chicas de losas
Mantenimientoy
. Provisié . .
2158 | 72101510001 | 'eParacionde rovision de jaboneras Unidad evento 1
Instalacidénes grandes de losas
sanitarias
Mano de obra por colocacion
2159 | 80111613-9999 | Mano de Obra de jaboneras grandes de Unidad evento 1
losas
Mantenimientoy
reparacion de Provision de portarrollos de .
2160 | 72101510-001 .. Unidad evento 1
Instalacidénes losas
sanitarias
M i6 .
2161 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacion de 1, g4 evento 1
portarrollos de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provision de toalleros de .
2162 | 72101510-001 ., Unidad evento 1
Instalacidénes losas
sanitarias
2163 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de | ;g evento 1
toalleros de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn tapa de tanque de .
2164 | 72101510-001 L . L Unidad evento 1
Instalaciones fibra de vidrio
sanitarias
Mano de obra y colocacién
2165 | 80111613-9999 | Mano de Obra tapa de tanque de fibra de Unidad evento 1
vidrio
Mantenimiento y Provisién materiales para
5166 | 72101510-001 reparau'(?n de aislacion de tanque superior Unidad avento 1
Instalacidnes por 5 manos de
sanitarias impermeabilizacion
Mano de obra para aislacion
2167 | 80111613-9999 | Mano de Obra de tanque superior por 5 Unidad evento 1
manos de
impermeabilizacién
Mantenimientoy Provisién de Tanques de
2168 | 72101510-001 reparacion de Agua de Polietileno,Modelo Unidad evento 1

Instalacidnes
sanitarias

tipo botellon bicapa de
1000 lts.
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Mano de obra por colocacién
de Tanques de Agua de

2169 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . Unidad evento 1
Polietileno,Modelo tipo
botellon bicapa de 1000 lts.
M imi ..
rea r;trz:;r;r:e dneto y Provision de extractores
2170 | 72101510-001 P ., centrifugos para bafio o Unidad evento 1
Instalacidnes .
L cocina
sanitarias
Mano de obra para
2171 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de extractores Unidad evento 1
centrifugos para bafio o
cocina
t:lea I;trzr;;z]r:e dneto y Provision de extractores
2172 | 72101510-001 P ., helicoidal para bafio o Unidad evento 1
Instalacidnes .
L cocina
sanitarias
Mano de obra para
2173 | 80111613-9999 Mano de Obra CO[F)CEi.CIOI’I de extr?ctores Unidad evento 1
helicoidal para bafio o
cocina
2174 | 79102602-004 C.olc?caaon de Provision de Vidrios crudo Metros evento 1
vidrios ded4 mm
2175 | 80111613-9999 Mano de Obra Man'o de obra colocacion de Unidad evento 1
Vidrios crudo de 4 mm
Provisién de Vidrios crudo
2176 | 72102602-004 | COlocacionde de 6 mm en perfileria de Metros evento 1
vidrios aluminio de color incoloro
y/o bronce y/o gris.
Mano de obra colocacién de
Vidrios crudo de 6 mm en
2177 | 80111613-9999 | Mano de Obra perfileria de aluminio de Unidad evento 1
color incoloro y/o bronce y/o
gris.
Provisién de puertas
Colocacion de batientes de vidrios
2178 | 72102602-004 vidrios templados de 10 mm, color Unidad evento 1
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- sin freno
Mano de obra colocacion de
puertas batientes de vidrios
2179 | 80111613-9999 Mano de Obra templados de 10 mm, color Unidad evento 1
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno
Provisidn de puertas
Colocacion de batientes de vidrios
2180 | 72102602-004 templados de 10 mm, color Unidad evento 1

vidrios

incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- con freno
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2181

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

Unidad

evento

2182

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad

evento

2183

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad

evento

2184

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn . de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad

evento

2185

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad

evento

2186

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de vidrios
templados de 10 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

2187

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 10 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad

evento

2188

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de ventanas
corredizas de 8 mm de color
o incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

2189

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
ventanas corredizas de 8 mm
de color oincoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

2190

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de vidrios
templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

2191

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacién
de vidrios templado de 4mm
de color incoloro y/o bronce

y/o gris

Unidad

evento
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Colocacion de

2192 72102602-004 L Provision de espejo Metros evento 1
vidrios
2193 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |, .y evento 1
espejo
Colocacion de Provisién de Vidrios
2194 | 72102602-004 vidrios multilaminados- sin Metros evento 1
perfileria
Mano de obra por colocacion
2195 | 80111613-9999 Mano de Obra de Vidrios multilaminados- Unidad evento 1
sin perfileria
2196 | 72102602-004 C'olgcaaon de P'rovmo'n <?Ie vidrio tipo DVH- Metros evento 1
vidrios sin perfileria
M i6 .
2197 | 80111613-9999 Mano de Obra .an.o d.e obra colf)caao.n d? Unidad evento 1
vidrio tipo DVH- sin perfileria
2198 | 72102602-004 | COlOCacionde Provision para regulacionde 1 o | evento 1
vidrios freno hidraulico
2199 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obraregulacionde |, .y evento 1
freno hidraulico.
Colocacion de Provisién material para
2200 | 72102602-004 vidrios Desmonte y montaje de la Unidad evento 1
puerta templada
Mano de obra por Desmonte
2201 | 80111613-9999 Mano de Obra y montaje de la puerta Unidad evento 1
templada
Colocacion de Materiales para ajustes de
2202 | 72102602-004 vidrios herrajes - cambioy Unidad evento 1
colocacion
Mano de obra para ajustes
2203 | 80111613-9999 | Mano de Obra de herrajes - cambioy Unidad evento 1
colocacidn
Provision de Cristal
. templado de 10 mm. Color
Colocacion de . Metros
2204 | 72102602-004 s ! bronce o gris (para evento 1
vidrios L cuadrados
sustituciones en caso de
rotura) por m2.
Mano de obra para
colocacién de Cristal
2205 | 80111613-9999 | Mano de Obra templado de 10 mm. Color |, 14, 4 evento 1

bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura)
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Provision de Cristal

2206 | 72102602-004 C'olqcaaon de templado de 10 mm. . Metros evento 1
vidrios Incoloro(para sustituciones cuadrados
en caso de rotura) por m2.
Mano de obra colocacién de
2207 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cristal templado d.e 10. mm- Unidad evento 1
Incoloro(para sustituciones
en caso de rotura) por m2.
2208 | 72102602-004 \(/:ic():llzgiaon de Provisidn de Freno hidraulico | Unidad evento 1
2209 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Cambiode | ;4.4 evento 1
Freno hidraulico
2210 | 72102602-004 S:jlzcc)zaon de Provision de Zécalo superior Unidad evento 1
Mano de obra para
2211 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmonte y colocacion de Unidad evento 1
Zbcalo superior
2212 | 72102602-004 Sizlzgic'on de Provision de Zécalo inferior | Unidad evento 1
Mano de obra para
2213 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmonte y colocacion de Unidad evento 1
Zébcalo inferior
2214 | 72102602-004 \(/Zic;lzgiaon de Provisidn de Buje por unidad Unidad evento 1
2215 | 80111613-9999 | Mano de Obra I\BASJ.ZO de obra por Cambio de Unidad evento 1
2216 | 72102602-004 C'olc?caaon de Provision de Cerradura Unidad evento 1
vidrios central
M i .
2217 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra porcambiode |\, .. g evento 2
Cerradura central
Colocacion de - .
2218 | 72102602-004 vidrios Provision de Pasador Unidad evento 3
2219 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Cambio Unidad evento 1
de Pasador
Colocacion de ., " .

2220 | 72102602-004 vidrios Provision de Manijones Unidad evento 1
2221 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Cambio Unidad evento 1
de Manijones

Colocacion de Provisién de contra
2222 | 72102602-004 cerraduras para templado Unidad evento 1

vidrios

simple
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2223

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacién
de contra cerraduras para
templado simple

Unidad

evento

2224

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de contra
cerraduras para templado de
doble hoja.

Unidad

evento

2225

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de contra cerraduras para
templado doble hoja

Unidad

evento

2226

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de Vidrios armados
de 6 mm- sin perfileria

Metros

evento

2227

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra po colocacién
de Vidrios armados de 6
mm- sin perfileria

Unidad

evento

2228

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de vidrios
templados arenados de 10
mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

2229

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
vidrios templados arenados
de 10 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

2230

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de paneles
acrilicos incoloros de 2-4 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Metros

evento

2231

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
paneles acrilicos incoloros
de 2-4 mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

2232

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de paneles
acrilicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Metros

evento

2233

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
colocacion de paneles
acrilicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad

evento
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2234

72102602-004

Colocacion de

Provisién de vidrios
templados de 8 mm con

Metros

evento

vidrios perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 8 mm
2235 | 80111613-9999 | Mano de Obra con perfileria de aluminio Unidad evento 1
colorincoloro y/o bronce y/o
gris
Colocacion de Provisidn de material para
2236 | 72102602-004 vidrios desmonte de paiios fijos con Unidad evento 1
recuperacion de material
Mano de obra para
2237 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmonte de pafios fijos con Unidad evento 1
recuperacion de material
Mantenimientoy Provision de material para
2238 | 72102602-001 reparacion de desmonte y montaje del Unidad evento 1
puestrasy ventanas vidrio templado existente
Mano de obra por desmonte
2239 | 80111613-9999 | Mano de Obra y montaje del vidrio Unidad evento 1
templado existente
Mantenimientoy Provision de material para
2240 | 72102602-001 reparacion de ajustes de rueditas - cambio Unidad evento 1
puestras y ventanas y colocacién
Mano de obra para ajustes
2241 | 80111613-9999 | Mano de Obra de rueditas - cambio y Unidad evento 1
colocacién
Mantenimiento y Provision de material para
2242 | 72102602-001 reparacion de ajustes de herrajes - cambio Unidad evento 1
puestras y ventanas y colocacién
Mano de obra para ajustes
2243 | 80111613-9999 | Mano de Obra de herrajes - cambioy Unidad evento 1
colocacién
Mantenimientoy
2244 | 72102602-001 reparacion de Provision de perfiles - Unidad evento 1
puestrasy ventanas
2245 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mar?o de obra fje Alustes de Unidad evento 1
perfiles - cambio
Mantenimientoy
2246 | 72102602-001 reparacion de Provisién de pasadores Unidad evento 1
puertas y ventanas
2247 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Unidad evento 1

colocacion de pasadores
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Mantenimientoy

2248 | 72102602-001 reparacion de Provision de tiradores Unidad evento 1
puertas y ventanas
Mano de obra por .
2249 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . Unidad evento 1
colocacion de tiradores
Mantenimientoy . .
. Provision de perfiles de
2250 | 72102602-001 reparacion de VI. I. pert Metros evento 1
aluminio
puertas y ventanas
Mano de obra por
2251 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de perfiles de Unidad evento 1
aluminio
Mantenimientoy Provision de Bisagras para
2252 | 72102602-001 reparacion de grasp Unidad evento 1
ventanas proyectantes
puertas y ventanas
Mano de obra de Cambio de
2253 | 80111613-9999 | Mano de Obra Bisagras para ventanas Unidad evento 1
proyectantes por unidad
Mantenimientoy ., .
Pr n de Man r Metr
2254 | 72102602-001 reparacion de ovision de Manijas para etros evento 1
ventanas cuadrados
puertas y ventanas
Mano de obra por Cambio de .
2255 | 80111613-9999 | Mano de Obra 0 P ' Unidad evento 1
Manijas para ventanas
Mantenimientoy Provisién de Material para Metros
2256 | 72102602-001 reparacion de limpiezay sellado con cuadrados evento 1
puertas y ventanas siliconas de la carpinteria
Mano de obra por limpieza'y
2257 | 80111613-9999 | Mano de Obra sellado con siliconas de la Unidad evento 1
carpinteria
Mantenimientoy s .
. Provision de persianas Metros
2258 | 72102602-001 reparacion de V,I .I perst evento 1
metalicas cuadrados
puertas y ventanas
M d i6 .
2259 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacionde |, - g evento 1
persianas metalicas
Construccion e Materiales para linea externa
2260 | 72131601-001 Instalaciones conductor telefénico de un Metros evento 1
electricas par
Mano de obra para linea
2261 | 80111613-9999 | Mano de Obra externa conductor telefénico Unidad evento 1
de un par
Construccion e Provisién de materiales para
2262 | 72131601-001 Instalaciones mantenimiento para Unidad evento 1

electricas

ventiladores de techo
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Mano de obra para

2263 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimiento para Unidad evento 1
ventiladores de techo
Construccion e Materiales para
2264 | 72131601-001 Instalacidnes mantenimiento de Tableros Unidad evento 1
electricas eléctricos
Mano de obra para
2265 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimiento para Unidad evento 1
ventiladores de techo
Construccion e Provisién de cableado de
2266 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
. 10mm
electricas
2267 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cableado Unidad evento 1
de 10mm
Construccion e
2268 | 72131601-001 Instalacidénes Povisién de cable de 6 mm Metros evento 1
electricas
M .
2269 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano deobrade cableado 1 ) , evento 1
de6mm
Construccion e
2270 | 72131601-005 Instalacidnes Provisién de cable de 4 mm Metros evento 1
electricas
M .
2271 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano deobra de cableado 1 ;g evento 1
de4 mm
Construccion e
2272 | 72131601-001 Instalacidénes Provisién de cable de 2mm Metros evento 1
electricas
2273 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de cableado Unidad evento 1
de2mm
Construccion e
2274 | 72131601-001 Instalacidones Provision de cable de 1mm Metros evento 1
electricas
2275 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de cableado Unidad evento 1
delmm
Construccion e Provision de jabalina de
2276 | 72131601-001 Instalacidones ) Unidad evento 1
. cobre de 3mts
electricas
2277 | 80111613-9999 Mano de Obra Ma!'lo de' obra de colocacion Unidad evento 1
de jabalina de cobre de 3mts
Construccion e
2278 | 72131601-001 Instalacidénes Provision de condensadores Unidad evento 1

electricas
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Mano de obra de Sustitucidon

2279 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
de condensadores
Construccion e ,
, Provision de Cabl l
2280 72131601-001 Instalaciénes rovision de L.ablecana Metros evento 1
. 14x07 mm Blanco
electricas
2281 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde | ;- 4 evento 1
Cablecanal 14x07 mm Blanco
Construccion e Provision de Cablecanal
2282 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
. 18x21 mm Blanco
electricas
2283 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de cablecanal Unidad evento 1
18x21 mm Blanco
Construccion e Provisién de Cablecanal
2284 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
. 20x10 mm Blanco
electricas
2285 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal |, . evento 1
20x10 mm Blanco
Construccion e Provisién de cablecanal
2286 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
) 27x30 mm Blanco
electricas
M .
2287 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra de cablecanal 1 ;4,4 evento 1
27x30 mm Blanco
Construccion e Provision de cablecanal
2288 72131601-005 Instalacidénes Metros evento 1
. 40x50 mm Blanco
electricas
2289 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde -, ;4 evento 1
cablecanal 40x50 mm Blanco
Construccion e Provision de cablecanal
2290 | 72131601-005 Instalacidnes . Metros evento 1
. 40x13 mm gris
electricas
2291 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra colocaC|or.1 de Unidad evento 1
cablecanal 40x13 mm gris
Construccion e Provision de cablecanal
2292 72131601-001 Instalacidones Metros evento 1
. 60x50 blanco
electricas
2293 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal |, .y evento 1
60x50 blanco
Construccion e Provisién de Cablecanal
2294 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
. 70x70 blanco
electricas
2295 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra cablecanal Unidad evento 1

70x70 blanco
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Construccion e

Provision de cablecanal

2296 | 72131601-001 Instalacidnes . . Metros evento 1
. 70x70 gris para piso
electricas
2297 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal | ;4,4 evento 1
70x70 gris para piso
Construccion e Provision de cablecanal
2298 | 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
. 80x50 blanco
electricas
Mano de obra colocacién .
2299 | 80111613-9999 Mano de Obra Unidad evento 1
cablecanal 80x50 blanco
Construccion e Provision de cablecanal
2300 72131601-001 Instalacidones Metros evento 1
. 100x50 Blanco
electricas
2301 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal | ;- g evento 1
100x50 Blanco
Construccion e Provisién de cablecanal Metros
2302 72131601-001 Instalfauones 100x50 Blanco estructurado lineal evento 1
electricas
Mano de obra colocacién de
2303 | 80111613-9999 Mano de Obra cablecanal 100x50 Blanco Unidad evento 1
estructurado
Construccion e Provicién Cablecanal 110x80 Metros
2304 72131601-001 Instalacidnes . . evento 1
. Gris cerrado Lineal
electricas
Mano de obra colocacién de
2305 | 80111613-9999 Mano de Obra Cablecanal 110x80 Gris Unidad evento 1
cerrado
Materiales a utilizar
Excavacién a prof. de 0,50
. mts. Instalacion de
Construccion e electroducto de linea
2306 72131601-001 Instalacidnes L, . Metros evento 1
. monofasica con cablede 4 a
electricas N
10 mm. con cafio negro de %
+ proteccion mecanica con
ladrillos comunes
Mano de obra por
Excavacion a prof. de 0,50
mts. Instalacién de
2307 | 80111613-9999 Mano de Obra electroducto de linea Unidad evento 1

monofasica con cable de 4 a
10 mm. con cafio negro de 3%
+ proteccion mecanica con
ladrillos comunes
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2308

72131601-001

Construccion e
Instalacidnes
electricas

Materiales a utilizar por
excavacién a prof. de 0,50
mts.Instalacion de
electroducto de linea
monofasica con cablede 4 a
10 mm. con cafio negro de 1
+ protecciéon mecanica con
ladrillos comunes

Metros

evento

2309

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Excavacion a prof. de 0,50
mts. Instalacion de
electroducto de linea
monofasica con cablede 4 a
10 mm. con cafio negro de 1
+ proteccion mecénica con
ladrillos comunes

Unidad

evento

2310

72131601-001

Construccion e
Instalacidnes
electricas

Materiales para Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

2311

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

2312

72131601-001

Construccion e
Instalacidénes
electricas

Provision de materiales
Registros eléctricos 40x40x70
con tapa metélica

Unidad

evento

2313

80111613-9999

Mano de Obra

Mano obra por Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

2314

72131601-001

Construccion e
Instalacidnes
electricas

Provisién de materiales para
Servicio de apuntalamiento
de estructuras en fachadas
con fisuras estructurales en
el edificio: fabricacidény
montaje de estructura tipo
soporte metalico con cafio
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujecion
mediante tarugos pasantes
con placas metalicas de
amarre a la mamposteriay
piso existente

Unidad

evento
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Mano de obra para Servicio
de apuntalamiento de
estructuras en fachadas con
fisuras estructurales en el
edificio: fabricacion y
montaje de estructura tipo

2315 | 80111613-9999 | Mano de Obra soporte metalico con cafio Unidad evento 1
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujecion
mediante tarugos pasantes
con placas metalicas de
amarre a la mamposteria y
piso existente

2316 | 52101501-001 Alfombra de lana Provn.5|‘on de Alfombra tipo Metros evento 1
multipiso cuadrados

2317 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra.por colqca@on Metros evento 1
de Alfombra tipo multipiso cuadrados
Provicis Alf . M

2318 | 52101501-001 | Alfombra de lana rovicion de Alfombra tipo etros evento 1
acanalada cuadrados

2319 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por colocacion | Metros evento 1
de Alfombra tipo acanalada.- cuadrados

2320 | 52101501-001 | Alfombra altotréfico | L ovicion deAlfombratipo Metros evento 1
Boucle de alto transito cuadrados
Mano de obra por colocacion

2321 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Alfombra tipo Boucle de Unidad evento 1
alto transito
Provisidn de cortinas

Cortina de fibra de . .
2322 | 52131501-005 . .I ! . verticales para oficinas Metros evento 1
vidrio y tela antisolar .

antisolar.
Mano de obra por

2323 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de cortinas Unidad | evento 1
verticales para oficinas
antisolar.

2324 | 52131501-9998 | Cortina horizontal Proy|5|on de cortinas Unidad evento 1
horizontales

2325 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde | 4.4 evento 1
cortinas horizontales

2326 | 52131501-9998 | Cortina horizontal Prows'lon de cortlngsj tipo Metros evento 1
venecianas para oficinas
Mano de obra por colocacion

2327 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cortinas tipo venecianas Unidad evento 1
para oficinas

2328 | 52131501-006 Cortina vertical rovision de cortina tipo Metros evento 1

roller para oficina
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Mano de obra por colocacién

2329 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cortinas tipo venecianas Unidad evento 1
para oficinas
o Provision de paneles
Divisorias . Metros
2330 | 56101716-001 acusticos fonoadsorbentes evento 1
desmontables o . cuadrados
con perfileria de aluminio
Mano de obra por colocacion
2331 | 80111613-9999 | Mano de Obra de paneles acusticos, Unidad evento 1
fonoabsorbentes con
perfileria de aluminio
2332 | 56101716-001 Divisorias Pn?vnslon de paneles Metros evento 1
desmontables acusticos fonoadsorventes cuadrados
Mano de obra por colocacion
2333 | 80111613-9999 | Mano de Obra de paneles acusticos, Unidad evento 1
fonoabsorbentes
Mantenimientoy
2334 | 72102201-002 .reparau.on de PrOV|5|on.de toma corriente unidad evento 1
instalaciones de embutir
electricas
Mano de obra por colocacion
2335 | 80111613-9999 Mano de Obra de toma corriente de unidad evento 1
embutir
Mantenimientoy
2336 | 72102201002 ‘reparaa.on de Provision de toma corriente unidad evento 5
instalaciones externa con tres tomas
electricas
Mano de obra por toma
2337 | 80111613-9999 | Mano de Obra corriente externa con tres unidad evento 1
tomas
Mantenimientoy
2338 | 72102201-002 reparau_on de Provision de foco de 50-85 unidad evento 1
instalaciones watt
electricas
2339 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra por cambia de unidad evento 1
foco de 50-85 watt
Mantenimientoy
reparacion de Provisién cambio de foco de .
2340 | 72102201-002 . . unidad evento 1
instalaciones 50-85 watt luz blanca
electricas
2341 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra porcambiade | ., evento 2
foco de 50-85 watt luz blanca
Mantenimientoy
2342 | 72102201-002 reparacion de Provisidn de fotocelula unidad evento 1

instalaciones
electricas
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Mano de obra por reparacion

2343 | 80111613-9999 | Mano de Obra de alumbrado publico con unidad evento 1
fotocelula
Mantenimiento y
2344 | 72102201-002 | reparacionde Provision de llave unidad evento 1
instalaciones termomagnetica trifasica
electricas
Mano de obra por instalacion
2345 | 80111613-9999 | Mano de Obra de llave termomagnetica unidad evento 1
trifasica
Mantenimiento y
2346 | 72102201-002 | reparacionde Provision de llave . unidad evento 1
instalaciones termomagnetica monofasica
electricas
Mano de obra por instalacion
2347 | 80111613-9999 | Mano de Obra de llave termomagnetica unidad evento 1
monofasica
Mantenimientoy
reparacion de Provision de panel LED DE .
234 72102201-002 1
348 02201-00 instalaciones 24 WAT luz blanca EMBUTIR unidad evento
electricas
Mano de obra por instalacion
2349 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 24 WAT luz unidad evento 1
blanca EMBUTIR
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de panel LED DE .
2350 72102201-002 . . . dad t 1
instalaciones 18W WAT luz blanca embutir unida evento
electricas
Mano de obra por instalacion
2351 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 18W WAT unidad evento 1
luz blanca embutir
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de panel LED DE .
2352 | 72102201-002 nidad evento 1
instalaciones 12W WAT luz blanca ! v
electricas
Mano de obra por instalacion
2353 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 12W WAT unidad evento 1
luz blanca
Mantenimiento y
2354 | 72102201-002 reparaqon de PI’OVISIOT.‘I de fluorescente unidad evento 1
instalaciones convencional
electricas
Mano de obra por Instalacion
2355 | 80111613-9999 | Mano de Obra de fluorescente unidad evento 1

convencional
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Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de fluorescente .
2 72102201-002 1
356 02201-00 instalaciones LED 18 WAT unidad evento
electricas
Mano de obra por instalacion .
2357 | 80111613-9999 | Mano de Obra nidad evento 1
de fluorescente LED 18 WAT un v
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de panel de 24 wat .
2358 | 72102201002 | ;. cialaciones LED LUZ BLANCAEXTERNO | UMdad evento !
electricas
Mano de obra por
instalacion de panel de 24 .
2 111613- M 1
359 | 80111613-9999 ano de Obra wat LED LUZ BLANCA unidad evento
EXTERNO
Mantenimientoy
2360 | 72102201000 | feParacionde Provision de sistema de unidad evento 1
instalaciones iluminacion para el patio
electricas
Mano de obra por instalacion
2361 | 80111613-9999 | Mano de Obra y mantenimiento de sistema unidad evento 1
de iluminacion para el patio
ici Limpi L M
2362 | 72102103-001 Serw.a.o.de impieza Fumigacion de local etros evento 1
de Edificio cuadrados
2363 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano obra por fumigacion unidad evento 1
de local
Servicio de Provisidn de alambrado
2364 | 72131701-018 montaje/desmontaje | perimetraly porton de metros evento 1
de alambrado acceso
Mano de obra por instalacion
2365 | 80111613-9999 | Mano de Obra de alambrado perimetral y unidad evento 1
porton de acceso
Servicio de mantenimiento y reparacion menor edilicia - Chaco i

Codi e . Unidad d » .
© ’|go Descripcion del Bien EE.TT. n .a € Presentacion  Cantidad
Catdlogo Medida
Mantenimiento y/o L .
Reparacion de fisuras en Metros
2366 | 72101703-011 reparacion de P ! . U evento 1
muros con varillas de 6 mm cuadrados
muralla o muro
Mano de obra por reparacion
2367 | 80111613-9999 Mano de Obra de fisuras en muros con UNIDAD evento 1
varillas de 6 mm
2368 | 72131601-005 Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1
comunes de 0,15 cuadrados
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Mano de obra por colocar

2369 | 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos comunes de 0,15
2370 | 72131601-005 Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1
comunes de 0,30 cuadrados
Mano de obra por
2371 | 80111613-9999 Mano de Obra colocacion de ladrillos UNIDAD evento 1
comunes de 0,30
. M it i M
2372 | 72131601-005 | Mamposteria amposteria de ladrillos etros evento 1
huecos de 0,15 cuadrados
Mano de obra por colocar
2373 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos huecos de 0,15
2374 72131601-005 Mamposteria Mamposteria de ladrillos Metros evento 1
P huecos de 0,20 cuadrados
Mano de obra por colocar
2375 | 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
ladrillos huecos de 0,20
Mamposteria 0,15 armada
2376 72131601-005 Mamposteria con varillas de 8 mm, Metros evento 1
asentadas con mortero de cuadrados
dosif.:1:3
Mano de obra por colocacion
de mamposteria de 0,15
2377 | 80111613-9999 Mano de Obra armada con varillas de 8 UNIDAD evento 1
mm, asentadas con mortero
de dosif.:1:3
Construccion e Muro de nivelacion de 0,30 Metros
2378 | 72131601-001 Instalacidnes ) ’ evento 1
. de ladrillos comunes cuadrados
electricas
Mano de obra por muro de
2379 | 80111613-9999 | Mano de Obra nivelacién de 0,30 de UNIDAD evento 1
ladrillos comunes
. Pilar de ladrillos comunes de Metros
2 72131601- M 1
380 31601-005 amposteria 0,30mx0,30m cuadrados evento
Mano de obra por Pilar de
2381 | 80111613-9999 Mano de Obra ladrillos comunes de UNIDAD evento 1
0,30mx0,30m
Mamposteria de ladrillos Metros
2382 | 72131601-005 Mamposteria comunes de 0,15 a una cara evento 1
. cuadrados
vista
Mano de obra por
2383 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria de ladrillos UNIDAD evento 1

comunes de 0,15 a unacara
vista

197/472




2384 | T72131601-005 Mamposteria Sarc!mel de terminacion de Metros evento 1
ladrillos prensados cuadrados
Mano de obra por colocar
2385 | 80111613-9999 | Mano de Obra Sardinel de terminacién de UNIDAD evento 1
ladrillos prensados
Mamposteria tipo yeso
. . Metros
2386 | 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 con lana de evento 1
- cuadrados
vidrio
Mano de obra por
M L
2387 | 80111613-9999 | Mano de Obra amposteria tipo yeso UNIDAD | evento 1
tabique de 0,10 con lana de
vidrio
Mamposteria tipo yeso
. . Metros
2388 | 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 a dos caras evento 1
. cuadrados
de placas simple
Mano de obra por
2389 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria tipo yeso UNIDAD | evento 1
tabique de 0,10 a dos caras
de placas simple
Mamposteria tipo yeso Metros
2390 | 72131601-005 Mamposteria tabique de 0,10 a una carade evento 1
. cuadrados
placa simple
Mano de obra por
2391 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamposteria tipo yeso UNIDAD | evento 1
tabique de 0,10 auna carade
placa simple
En varillado de paredes Metros
2392 | 72131601-005 Mamposteria sobre vanos de 10 mm 2 evento 1
. cuadrados
hiladas
Mano de obra por En
2393 | 80111613-9999 | Mano de Obra varillado de paredes sobre UNIDAD evento 1
vanos de 10 mm 2 hiladas
. . ., ono Metros
2394 | T72131601-005 Mamposteria Viga de fundacién de H°A evento 1
cuadrados
2395 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Viga de UNIDAD | evento 1
fundacion de H°A
. Viga encadenada inferior Metros
2396 72131601-005 M t t 1
ampostenia H°A°® 13x30 cuadrados evento
Mano de obra por Viga
2397 | 80111613-9999 | Mano de Obra encadenada inferior H°A° UNIDAD evento 1
13x30
. . ono Metros
2398 | 72131601-005 Mamposteria Pilar de H°A evento 1
cuadrados
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Mano de obra por Pilar de

2399 | 80111613-9999 | Mano de Obra e UNIDAD evento 1
. Viga encadenada superior Metros
2400 | 72131601-005 Mamposteria evento 1
P ! H°A® 13x30 cuadrados v
Mano de obra por Viga
2401 | 80111613-9999 | Mano de Obra encadenada superior H°A° UNIDAD evento 1
13x30
Construccion e Dintel de Hormigén Metros
2402 | 72131601-001 Instalaciones . & evento 1
. prefabricado de 150 mm cuadrados
electricas
Mano de obra por Dintel de
2403 | 80111613-9999 | Mano de Obra Hormigdn prefabricado de UNIDAD evento 1
150 mm
Construccion e LosadeHA, espesor de 10 Metros
2404 | 72131601-001 Instalacidénes » €SP evento 1
. cm cuadrados
electricas
2405 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obraporLosadeH | y\ipap | evento 1
A, espesor de 10 cm
RO i -
2406 | 72131601-005 | Mamposteria Losa de H°A° alivianado con | Metros evento 1
ladrillo tipo Sapo cuadrados
Mano de obra por Losa de
2407 | 80111613-9999 | Mano de Obra H°A° alivianado con ladrillo UNIDAD evento 1
tipo Sapo
. imien HPA° ti M
2408 | 72131601005 | Mamposteria Cimientos de H'A" tipo etros evento 1
dados y/o zapatas cuadrados
Mano de obra de Cimientos
2409 | 80111613-9999 | Mano de Obra de H°A° tipo dados y/o UNIDAD evento 1
zapatas
Construccion e Desmonte manual de tierra Metros
2410 72131601-001 Instalaciones . ’ evento 1
. sin acarreo cuadrados
electricas
M D
2411 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Desmonte |\, evento 1
manual de tierra, sin acarreo
Bovedillas de ladrillos
comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de Metros
2412 | T72153507-005 Mamposteria hormigdn prefabricado o evento 1
cuadrados

perfiles metalicos cada 60
cms. Dosif. De mortero
1/2:1:4
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Mano de obra por Bovedillas
de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre

2413 | 80111613-9999 Mano de Obra tirantes de hormihén UNIDAD evento 1
prefabricado o perfiles
metalicos cada 60 cms. Dosif.
De mortero 1/2:1:4
2414 | 72153507-002 Servicio de retiro de Retiro de escombros en Metros evento 1
escombro contenedor cuadrados
2415 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Retirode |\ \n 0 evento 1
escombros en contenedor
ici ., M
2416 | 72103003-001 | “eTviciode Demolicién de paredes 0,15 etros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
2417 | 80111613-9999 Mano de Obra L. UNIDAD evento 1
Demolicion de paredes 0,15
2418 | 72103003-001 SerV|C|_o'de Demolicion de paredes 0,20 Metros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
2419 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
Demolicion de paredes 0,20
Serviciod L, Met
2420 | 72103003-001 erV|C|.o. © Demolicion de paredes 0,30 etros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
2421 | 80111613-9999 Mano de Obra L, UNIDAD evento 1
Demolicion de paredes 0,30
ici ., M
2422 | 72103003-001 SerV|C|.o'de Demolicion de paredes 0,45 etros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
2423 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
demolicion de paredes 0,45
2424 | 79103003-001 Serwa_o_de D_emolluon _de azulejo, Metros evento 1
Demolicion pisos, revestidos cuadrados
Mano de obra por
2425 | 80111613-9999 | Mano de Obra Demolicion de azulejo, pisos, UNIDAD evento 1
revestidos
2426 | 72103003001 | Serviciode Demolicién de revoque Metros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
2427 | 80111613-9999 Mano de Obra L, UNIDAD evento 1
demolicion de revoque
2428 | 72103003-001 Servml.o.de Demolicién de contrapisos Metros evento 1
Demolicion cuadrados
Mano de obra por
2429 | 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1

Demolicién de contrapisos
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Servicio de L, ., Metros
2430 | 72103003-001 . Demolicion de hormigon evento 1
Demolicion cuadrados
2431 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obrapor UNIDAD evento 1
demolicion de hormigon
- Demolicion de pisos
Servicio de . ’ Metros
2432 72103003-001 .. revestidos, revoques, evento 1
Demolicion . cuadrados
contrapisos.
Mano de obra por
2433 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de pisos, UNIDAD evento 1
revestidos, revoques,
contrapisos.
Construccion e Aislacion de losas con Metros
2434 | 72131601-001 Instalacidénes membranas sin aluminio de evento 1
) cuadrados
electricas 4mm
Mano de obra por aislacion
2435 | 80111613-9999 Mano de Obra de losas con membranas sin UNIDAD evento 1
aluminio de 4 mm
Construccion e Aislacion de juntas de techo Metros
2436 | 72131601-001 Instalacidénes metalico con membranas evento 1
. . cuadrados
electricas con aluminio de 4 mm
Mano de obra por Aislacién
de juntas de techo metélico
2437 | 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1
con membranas con
aluminiode 4 mm
Construccion e Relleno de juntas de piso en Metros
2438 | 72131601-001 Instalacidénes terraza con masilla evento 1
. . .. cuadrados
electricas poliuretanica
Mano de obra Relleno de
2439 | 80111613-9999 | Mano de Obra juntas de piso en terraza con UNIDAD evento 1
masilla poliuretanica
Construccion e Reparacidn aislacion Metros
2440 72131601-001 Instalacidénes p' evento 1
. Horizontal cuadrados
electricas
2441 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra porreparacion |, ,n5 evento 1
de aislacion horizontal
Construccion e Aislacién horizontal de Metros
2442 | 72131601-001 Instalacidénes evento 1
. paredes cuadrados
electricas
Man r r Aislacion
2443 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Aislacio UNIDAD evento 1
horizontal de paredes
. Provision de material para
Construccion e Aislacién con Pintura Metros
2444 | 72131601-001 Instalacidénes evento 1
Impermeable sobre trama cuadrados

electricas

tipo Geotextil
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Mano de obra aislacidon con

2445 | 80111613-9999 | Mano de Obra Pintura Impermeable sobre UNIDAD evento 1
trama tipo Geotextil
Provision de material para
Construccion e aislacion Térmica con lamina Metros
2446 | T72131601-001 Instalaciones de aluminio simple carade 5 evento 1
. . . . cuadrados
electricas a 10 mm- tipo Duralfoil Multi
1
Mano de obra para aislacion
2447 | 80111613-9999 | Mano de Obra Termica con lamina de UNIDAD evento 1
aluminio simple carade5a
10 mm- tipo Duralfoil Multi 1
Provision de material para
Construccion e aislacién Térmica con Metros
2448 | T72131601-001 Instalaciones membrana espuma de evento 1
. . cuadrados
electricas polietileno de 5a 10 mm-
tipo Isolant en techos
Mano de obra para aislacion
Térmica con membrana
2449 | 80111613-9999 | Mano de Obra espuma de polietilenode 5 a UNIDAD evento 1
10 mm- tipo Isolanten
techos
Desmonte de tejas, Metros
2450 | 72101601-001 Reparacion de techo tejuelitas, tejuelones sin cuadrados evento 1
recuperacion de materiales
Mano de obra por desmonte
2451 | 80111613-9999 | Mano de Obra detejas, tejuelitas, UNIDAD evento 1
tejuelones sin recuperacion
de materiales
L Desmonte de maderamen Metros
2452 | 72101601-001 Reparacion de techo . ., . evento 1
sin recuperacion de material cuadrados
Mano de obra por desmonte
2453 | 80111613-9999 | Mano de Obra de maderamen sin UNIDAD evento 1
recuperacion de material
L — . Metros
2454 | 72101601-001 Reparacion de techo Provision de Tejas evento 1
cuadrados
Mano de obra por colocacion
2455 80111613-9999 Mano de Obra . UNIDAD evento 1
de Tejas
o N L Metros
2456 | 72101601-001 Reparacion de techo Provision de tejuelitas evento 1
cuadrados
Mano de obra por colocacion
2457 | 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
de Tejuelitas
Ly . . Metros
2458 | 72101601-001 Reparacion de techo Provision de tejuelones evento 1
cuadrados
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Mano de obra por

2459 | 80111613-9999 | Mano de Obra ., . UNIDAD evento 1
Colocacidn de tejuelones
L Provisidn Listén de borde d
2460 | 72101601-001 Reparacion de techo l”rz\gflon ston de borde de Metros evento 1
M s
2461 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra porlistonde | ;yipap | evento 1
bordede 1" x2
Provisién de de chapa Metros
2462 | 72101601-001 Reparacion de techo metalica sobre estructura evento 1
- cuadrados
existente
Mano de obra por Desmonte
2463 | 80111613-9999 | Mano de Obra yreposicion de coberturade |\, evento 1
chapa metalica sobre
estructura existente
. Provision de policarbonat Met
2464 | 72101601-001 Reparacion de techo rovision de po 'Caf onato etros evento 1
sobre estructura existente cuadrados
Mano de obra colocacidn de
2465 | 80111613-9999 | Mano de Obra policarbonato sobre UNIDAD evento 1
estructura existente
L Provisié i M
2466 | 72101601-001 Reparacion de techo rovision de pollcarlb'onato etros evento 1
con estructura metalica cuadrados
Mano de obra colocacién de
2467 | 80111613-9999 | Mano de Obra policarbonato con estructura | UNIDAD evento 1
metalica
Provisidn de chapa metilica
2468 | 72101601-001 Reparacion de techo N° 26 Ondulada con Metros evento 1
estructura metalica
Mano de obra Colocacién de
P
2469 | 80111613-9999 | Mano de Obra de chapa metalica N° 26 UNIDAD evento 1
Ondulada con estructura
metalica
Provisién de chapa metalica
2470 | 72101601-001 Reparacion de techo trapezoidal N° 26 con Metros evento 1
estructura metalica
Mano de obra por
2471 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de chapa UNIDAD | evento 1
metalica trapezoidal N° 26
con estructura metélica
Montaje / . .
. Demolicion de cielorraso de Metros
2472 | 72101601-002 Desmontaje de evento 1
. metal desplegado cuadrados
cielorraso
Mano de obra por
2473 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de cielorraso de UNIDAD evento 1

metal desplegado
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Montaje /

. D licidn de ciel d Met
2474 72101601-002 Desmontaje de em9|C|on e cieforraso de etros evento 1
. machimbre, yeso o PVC cuadrados
cielorraso
Mano de obra por
2475 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de cielorraso de UNIDAD evento 1
machimbre , yeso o PVC
Montaje / Material para la Reparacion Metros
2476 | 72101601-002 Desmontaje de de cielorraso de metal evento 1
. cuadrados
cielorraso desplegado
Mano de obra por
2477 | 80111613-9999 | Mano de Obra Reparacion de cielorraso de UNIDAD evento 1
metal desplegado
Montaje / Material para Cielo Raso de Metros
2478 | 72101601-002 Desmontaje de placas yeso desmontable evento 1
. - .. cuadrados
cielorraso con perfileria de aluminio
Mano de obra de Cielo Raso
2479 | 80111613-9999 | Mano de Obra de placas yeso desmontable UNIDAD evento 1
con perfileria de aluminio
Montzje Cicopaso depiacseyens | Wetros
2480 | 72101601-002 Desmontaje de . P X evento 1
. junta tomada con bufias cuadrados
cielorraso .
perimetrales
Mano de obra para montaje
2481 | 80111613-9999 | Mano de Obra de CleloRaso deplacasyeso |, \pap | evento 1
junta tomada con bufias
perimetrales
. Provision de material Cielo
Montaje / Raso de placas de yeso tipo Metros
2482 | 72101601-002 | Desmontaje de P yesotipo evento 1
. durlock junta tomada y bufia cuadrados
cielorraso s
de terminacién
Mano de obra para cielo raso
2483 | 80111613-9999 | Mano de Obra deplacasdeyesotipo | y\inan | evento 1
durlock junta tomada y bufia
de terminacion
Montaje / . .
. Materiales para colocacion Metros
2484 | 72101601-002 Qesmontaje de de Cielo raso de P.V.C. cuadrados evento 1
cielorraso
Mano de obra por colocacion
2485 | 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
de Cielorasode P.V.C.
2486 | 72101601-001 Reparacion de techo Demo.l|C|on de techo de Metros evento 1
bovedilla
Mano de obra por
2487 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de techo de UNIDAD evento 1

bovedilla
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2488

72101601-001

Reparacion de techo

Materiales para reposicion
de techo de bovedilla

Metros

evento

2489

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Reposicion de techo de
bovedilla

UNIDAD

evento

2490

72101601-001

Reparacion de techo

Provision de extractores
edlicosde24"

Metros

evento

2491

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de extractores edlicos de 24 "

UNIDAD

evento

2492

72101601-001

Reparacion de techo

Provisién de materiales para
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metalicas

Metros

evento

2493

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
refuerzos con tornillos auto
roscantes de estructura
metalicas

UNIDAD

evento

2494

72101601-001

Reparacion de techo

Materiales para reparacion
de cielorraso metalico

Metros

evento

2495

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Reparacion de cielorraso
metalico

UNIDAD

evento

2496

72101601-001

Reparacién de techo

Provision de materiales para
cielorraso de yeso

Metros

evento

2497

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra de Reparacion
de cielorraso de yeso

UNIDAD

evento

2498

72101601-001

Reparacion de techo

Provisidn de Bufias
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

Metros

evento

2499

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para Buiias
perimetrales para Cielo Raso
de placas yeso junta tomada

UNIDAD

evento

2500

72103003-001

Servicio de
Demolicion

Materiales para demolicion
de revoques deteriorados
por humedad

Metros
cuadrados

evento

2501

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
demolicion de revoques
deteriorados por humedad

UNIDAD

evento

2502

72131601-008

Revoques

Provision de material para
reparacion de Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5
cm

Metros
cuadrados

evento
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Mano de obra por reparar

2503 | 80111613-9999 | Mano de Obra Azotada impermeable 1:3, UNIDAD evento 1
espesor 0.5cm
Provisién de material para
2504 | 72131601-008 Revoques Revoque'de!oared auna Metros evento 1
capa ¢/ hidrofugo 1:4:16, cuadrados
espesor 1.5cm
Mano de obra por Revoque
2505 | 80111613-9999 | Mano de Obra de pared a dos capa ¢/ UNIDAD | evento 1
hidréfugo 1:4:16, espesor 1,5
cm
Material par Revoque de
pared a dos capa c/ Metros
2506 | 72131601-008 Revoques . evento 1
g hidréfugo 1:4:16, espesor 2 cuadrados
cm
Mano de obra por Revoque
2507 | 80111613-9999 | Mano de Obra de pared a dos capa ¢/ UNIDAD | evento 1
hidréfugo 1:4:16, espesor 2
cm
2508 | 72131601-008 | Revoques Provision de materiales para | Metros evento 1
Revoque de cielo raso 1:4:12 cuadrados
M R
2509 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano deobraparaRevoque | ;\;np | evento 1
de cieloraso 1:4:12
Provisién de material para Metros
2510 | 72131601-008 Revoques Revoque de pilares/Mocheta evento 1
, cuadrados
de mamposteria
Mano de obra por Revoque
2511 | 80111613-9999 | Mano de Obra de pilares/Mocheta de UNIDAD evento 1
mamposteria
i R M
2512 | 72131601-008 | Revoques material para Revoque de etros evento 1
losas y vigas de H cuadrados
2513 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra paraRevoque | ,\;nip | evento 1
de losas y vigasde H
Provisidn de material para
o Metros
2514 | 72131601-008 Revoques Buias de borde de losas en evento 1
. o cuadrados
Voladizo y bufia de borde
Mano de obra por Bufias de
2515 | 80111613-9999 | Mano de Obra borde de losas en Voladizo y UNIDAD evento 1
bufia de borde
2516 | 72131601-008 Revoques Provision de materiales para Metros evento 1
Revoque de molduras cuadrados
2517 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para Revoque |\, evento 1

de molduras
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2518 | 72131601-008 Revoques Material para Rgvoque de Metros evento 1
techo de bovedilla cuadrados
2519 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra para Revoque |, ,n 5 evento 1
de molduras
2520 | 72103003-001 SerV|C|.o.de Prov15|.o.n'de material Rara Metros evento 1
Demolicion demolicion de contrapiso cuadrados
Mano de obra para
2521 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . UNIDAD evento 1
demolicion de contrapiso
Provisidn de material para
Colocacion de pisos - Contrapiso de 10 cm sobre Metros
2522 | 72131601-009 . P terreno natural - 1:6 evento 1
contrapisos cuadrados
(cemento arena) y 12 partes
de cascote.
Mano de obra Contrapiso de
1 -
2523 | 80111613-9999 | Mano de Obra 0 cm sobreterreno natural- | yipap | evento 1
1:6 (cemento arena) y 12
partes de cascote.
Materiales para Contrapiso
9524 | 79131601-009 Colocac!on de pisos- | de8cm sobrelosa-1:6 Metros evento 1
contrapisos (cemento arena) y 12 partes cuadrados
de cascote.
Mano de obra para
Contrapiso de 8 cm sobre
2525 80111613-9999 Mano de Obra UNIDAD evento 1
losa - 1:6 (cemento arena) y
12 partes de cascote.
2526 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Provision de matenales para Metros evento 1
contrapisos Carpeta de base para piso cuadrados
M
2527 | 80111613-9999 | Mano de Obra anodeobrade Carpetade | ;yinan | evento 1
base para piso
Colocacion de pisos - Material para relleno de losa Metros
2528 | 72131601-009 . P sanitaria con cascotes hasta evento 1
contrapisos cuadrados
20cms.de altura
Mano de obra para relleno de
2529 | 80111613-9999 | Mano de Obra losa sanitaria con cascotes UNIDAD evento 1
hasta 20cms.de altura
- Materi . M
2530 | 72103003-001 SerV|C|.o.de .aterlal para demolicion de etros evento 1
Demolicion pisos en general cuadrados
Mano de obra para
2531 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de pisos en UNIDAD evento 1
general
2532 | 72103003-001 SerV|C|.o.de Material para demolicion Metros evento 1
Demolicion carpeta de base de alfombra cuadrados
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Mano de obra para

2533 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion carpeta de base UNIDAD evento 1
de alfombra
2534 | 73141704-005 Desmonte de Materiales pa[a retiro de Metros evento 1
alfombra alfombras dafiadas cuadrados
2535 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra pararetirode |, n0p evento 1
alfombras dafiadas
2536 | 72131601-008 Colocac!on de pisos- | Materiales P'ara rellenoy Metros evento 1
contrapisos compactacion cuadrados
2537 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra rellenoy UNIDAD | evento 1
compactacion
. . Materiales a utilizar para piso
Colocacion de pisos - . , . Metros
2538 | 72131601-009 . P de mosaicos calcareos rojo evento 1
contrapisos cuadrados
20x20
Mano de obra por colocacion
2539 | 80111613-9999 | Mano de Obra Piso de mosaicos calcareos UNIDAD evento 1
rojo 20x20
Provisién de materiales para
5510 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Pisode mosaicos granltlcos Metros evento 1
contrapisos 30x30 cm, base gris - base cuadrados
roja-base blanca
Mano de obra para Piso de
2541 | 80111613-9999 | Mano de Obra mosaicos graniticos 3030 | ipap | evento 1
cm, base gris - base roja-
base blanca
Provisidén de material para
29549 | 79131601-009 Colocac!on de pisos- | Pisode mosaicos granltlcos Metros evento 1
contrapisos 40x40 cm, base gris - base cuadrados
negra-base blanca
Mano de obra para Piso de
. (ticos 40xa
2543 | 80111613-9999 | Mano de Obra mosaicos graniticos 40x40 UNIDAD | evento 1
cm, base gris - base negra-
base blanca
Provisidn de material piso de
2544 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - mosaicos granltlcos SQXSO Metros evento 1
contrapisos cm, base gris - Base roja - cuadrados
base blanca
Mano de obra por colocacion
2545 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Piso de mosaicos UNIDAD evento 1
graniticos 50x50 cm, base
gris - Base roja - base blanca
2546 | 79131601-009 Colocac!on de pisos - Provmon)d.e Piso Ceramico Metros evento 1
contrapisos de alto trafico cuadrados

208/472




Mano de obra colocacion de

2547 | 80111613-9999 | Mano de Obra . (. ‘e UNIDAD evento 1
Piso Ceramico de alto trafico
548 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | Provision de P|$9 Metros evento 1
contrapisos Porcelanato Pulido cuadrados
Mano de obra por colocacion
2549 80111613-9999 Mano de Obra . . UNIDAD evento 1
de Piso Porcelanato Pulido
Colocacion de pisos - Provisién de materiales para Metros
2550 | 72131601-009 . P Alisada de cemento de evento 1
contrapisos o cuadrados
regularizacion
Mano de obra para Alisada
2551 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cemento de UNIDAD evento 1
regularizacion
2552 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - P.I'O'\/.ISIOH de m'at(.erlales Piso Metros evento 1
contrapisos vinilico alto transito cuadrados
2553 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Pisovinilico 1 ;yipap | evento 1
alto transito
Colocacion de pisos Provision de materiales Metros
2554 | 72131601-009 . P Baldosones de Ho 40 x 40 x 3 evento 1
contrapisos cuadrados
cm
Mano de obra colocacion de
2555 | 80111613-9999 | Mano de Obra baldosones de Ho 40 x 40 x 3 UNIDAD evento 1
cm
2556 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - Provns.lon de matriales Metros evento 1
contrapisos Vereditas 15x 15 cm cuadrados
Mano de obra por colocacion
2557 | 80111613-9999 | Mano de Obra . UNIDAD evento 1
Vereditas 15 x 15 cm
Provisidén de materiales Piso
2558 | 72131601-009 Colocac.lon de pisos- | de canto rodado 30x30, er_1 Metros evento 1
contrapisos colores (blanco, negro, rojo, cuadrados
amarillo)
Mano de obra piso de canto
2559 | 80111613-9999 | Mano de Obra rodado 30x30, en colores UNIDAD | evento 1
(blanco, negro, rojo,
amarillo)
Provisidn de materiales piso
2560 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - d.e canto rodado cargado in Metros evento 1
contrapisos situ, en colores (blanco, cuadrados
negro, rojo, amarillo)
Mano de obra por colocacion
de Piso de canto rodado
2561 | 80111613-9999 | Mano de Obra cargado in situ, en colores UNIDAD evento 1

(blanco, negro, rojo,
amarillo)
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Colocacion de pisos -

Provisién de material piso de
canto rodado cargado in

Metros

2562 | 72131601-009 . situ, en colores (blanco, evento 1
contrapisos . . cuadrados
negro, rojo, amarillo) SIN
BASE
Mano de obra para
colocacién de piso de canto
2563 | 80111613-9999 | Mano de Obra rodado cargado in situ, en UNIDAD evento 1
colores (blanco, negro, rojo,
amarillo) SIN BASE
Material a utilizar piso de
2564 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | canto rodado tipo bordes de Metros evento 1
contrapisos 15x30, en colores (blanco, cuadrados
negro, rojo, amarillo)
Mano de obra colocacion de
piso de canto rodado tipo
2565 | 80111613-9999 | Mano de Obra bordes de 15x30, en colores UNIDAD evento 1
(blanco, negro, rojo,
amarillo)
2566 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - M.aterlales pf‘ara pulld({de. Metros evento 1
contrapisos piso de granito con maquina cuadrados
2567 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Pulido de piso | y\inap | evento 1
de granito con maquina
Provisién de materiales para
2568 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - reve.f,tldo y/o planchas de Metros evento 1
contrapisos granito cargado para cuadrados
escalera pulida en fabrica
Mano de obra para revestido
h .
2569 | 80111613-9999 | Mano de Obra y/o planchas de granito UNIDAD evento 1
cargado para escalera pulida
en fabrica
2570 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - M'aterlal para de'smontaje de Metros evento 1
contrapisos piso flotante y z6calo cuadrados
Mano de obra por
2571 | 80111613-9999 | Mano de Obra Desmontaje de piso flotante UNIDAD evento 1
y zbcalo
2572 | 72131601-009 Colocac!on de pisos - P,I’O\./ISIOH de piso flotante Metros evento 1
contrapisos simil madera cuadrados
Mano de obra para
2573 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de piso flotante UNIDAD evento 1
simil madera
Colocacion de pisos - Provision material para Metros
2574 | T72131601-009 . P umbrales y terminacién en evento 1
contrapisos cuadrados

puertas / porcelanato
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Mano de obra para umbrales

2575 | 80111613-9999 | Mano de Obra y terminacion en puertas / UNIDAD evento 1
porcelanato
Provision de materiales piso
2576 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | tipo mosaico granitico Metros evento 1
contrapisos ranurado para vereda de cuadrados
40x40 gris
Mano de obra por colocacion
2577 | 80111613-9999 | Mano de Obra de piso tipo mosaico UNIDAD evento 1
granitico ranurado para
vereda de 40x40 gris
Provisidn de material para
9578 | 79131601-009 Colocac!on de pisos - Revelstldo ?Ie Metros evento 1
contrapisos granito/marmol natural para cuadrados
mesada
Mano de obra para Revestido
2579 | 80111613-9999 Mano de Obra de granito/marmol natural UNIDAD evento 1
para mesada
Colocacion de pisos - Provision de materiales de Metros
2580 | 72131601-009 . P Layota sin esmaltar nacional evento 1
contrapisos cuadrados
30x30
Mano de obra por colocacion
2581 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Layota sin esmaltar UNIDAD evento 1
nacional 30x30
Colocacion de pisos - Provisidén de material piedra Metros
2582 | 72131601-009 . P losa blanca nacional tipo evento 1
contrapisos cuadrados
rompecabezas
Mano de obra para
2583 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de piedra losa UNIDAD | evento 1
blanca nacional tipo
rompecabezas
Provision de material piedra
2584 | 72131601-009 Colocac!on de pisos- | losanacional 30x30 cms, Metros evento 1
contrapisos 40x40 cms, 30x40 cms blanca | cuadrados
pulida
Mano de obra Piedra losa
i 40x4
2585 | 80111613-9999 | Mano de Obra nacional 30x30 cms, 40x40 ;500 evento 1
cms, 30x40 cms blanca
pulida
Provisidn de material piso
. . tipo losa de hormigon con
Colocacion de pisos - Metros
2586 | 72131601-009 . P armadurasy con evento 1
contrapisos cuadrados

terminacion tipo Pavidur o
similar
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Mano de obra para
colocacién de piso tipo losa

2587 | 80111613-9999 | Mano de Obra de hormigon con armaduras UNIDAD evento 1
y con terminacion tipo
Pavidur o similar
2588 | 72103003-001 SerV|C|.o.de M}aterlal para’l demolicion de Metros evento 1
Demolicion zbcalos calcareos cuadrados
Mano de obra para
2589 | 80111613-9999 Mano de Obra demolicién de zbcalos UNIDAD evento 1
calcareos
2500 | 7103003-001 SerV|C|.o.de M'aterlal para’ Flemollcmn de Metros evento 1
Demolicion zbcalos graniticos cuadrados
Mano de obra para
2591 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de zécalos UNIDAD evento 1
graniticos
2592 | 79103003-001 SerV|C|_o'de M,aterlal pa'ra f:lemollaon de Metros evento 1
Demolicion zocalos ceramicos cuadrados
Mano de obra para
2593 | 80111613-9999 | Mano de Obra demolicion de zécalos UNIDAD evento 1
ceramicos
Construccion e
2594 | 72131601-001 Instalacidénes Provision de Zdcalo calcareo Metros evento 1
electricas
Mano de obra por colocacion
2595 | 80111613-9999 Mano de Obra , , UNIDAD evento 1
de Zocalo calcareo
Construccion e Provisién de zdcalo granitico
2596 | 72131601-001 Instalacidénes . . & Metros evento 1
. base gris - base roja
electricas
Mano de obra por colocacion
2597 | 80111613-9999 | Mano de Obra Zécalo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base rosa
Construccion e Provision de zdcalo granitico
2598 72131601-001 Instalacidones . & Metros evento 1
. base gris - base negra
electricas
Mano de obra por colocacion
2599 | 80111613-9999 | Mano de Obra z6calo granitico base gris - UNIDAD evento 1
base negra
Construccion e Provision de zécalo granitico
2600 | 72131601-005 Instalacidnes . & Metros evento 1
. base gris - base blanca
electricas
Mano de obra colocacion de
2601 | 80111613-9999 | Mano de Obra z6calo granitico base gris - UNIDAD evento 1

base blanca
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Construccion e

Provision de materiales

2602 | 72131601-001 Instalacidnes , , . Metros evento 1
. z6calo ceramico
electricas
Mano de obra por colocacion
2603 | 80111613-9999 Mano de Obra , . . UNIDAD evento 1
de Zécalo ceramico
Construccion e Provision de materiales
2604 | 72131601-001 Instalacidnes , . Metros evento 1
. zocalo vinilico
electricas
Mano de obra por colocacion
2605 | 80111613-9999 Mano de Obra , . UNIDAD evento 1
de zdcalo vinilico
Construccion e Provision de materiales
2606 72131601-001 Instalacidones , Metros evento 1
. Zdbcalo de madera
electricas
Mano de obra por colocacion
2607 | 80111613-9999 Mano de Obra ) UNIDAD evento 1
de zécalo de madera
Construccion e Provisién de materiales
2608 72131601-001 Instalacidénes , Metros evento 1
. zocalo alfombra
electricas
2609 | 80111613-9999 Mano de Obra Man? de obra por colocacion UNIDAD evento 1
de zbcalo alfombra
Construccion e Provisién de zdcalo para piso
2610 72131601-001 Instalacidénes P P Metros evento 1
) flotante de 10 cms
electricas
Mano de obra por
2611 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacién de zécalo para UNIDAD evento 1
piso flotante de 10 cms
Construccion e , ,
p Provision de Zécalo de
2612 72131601-001 Instalacidnes VIS Metros evento 1
. layota
electricas
Mano de obra por colocacion
2613 | 80111613-9999 Mano de Obra , UNIDAD evento 1
de Zécalo de layota
Construccion e Provisién de materiales
2614 72131601-001 Instalacidénes , Metros evento 1
. zbcalo de porcelanato
electricas
2615 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por colocacion |, evento 1
de zocalo de porcelanato
- Provisidn de Puertas placas
Mantenimientoy de madera 0,70- 0,80- 0,90 x
2616 | 72102602-001 reparacion de ’ ’ ’ UNIDAD evento 1

puertas y ventanas

2,10 con herrajesy
cerraduras

213/472




Mano de obra colocacion de
Puertas placas de madera

2617 111613- Man r NIDAD n 1
6 80111613-9999 ano de Obra 0.70-0,80- 0,90 x 2,10 con U evento
herrajesy cerraduras
Mantenimiento y Provisidn de puerta tablero
2618 | 72102602-001 reparacion de de made.ra. 9’80’ 0,90 x.2,10 Unidad evento 1
con provision de herrajesy
puertas y ventanas
cerraduras
Mano de obra por colocacion
de Puerta tablero de madera
2619 | 80111613-9999 | Mano de Obra 0,80, 0,90 x 2,10 con Unidad evento 1
provision de herrajesy
cerraduras
Mantenimientoy Provision de Marco recto de
2620 | 72102602-001 reparacion de madera de 2"x 6"para puerta Unidad evento 1
puertas y ventanas de 0,70, 0.80,0,90x2.10
Mano de obra colocacién de
2621 | 80111613-9999 | Mano de Obra marcorectode maderade | ;g evento 1
2"x 6"para puerta de 0,70,
0.80,0,90 x 2.11
Mantenimientoy L
. Provision de Contramarco de .
2622 | 72102602-001 reparacion de madera Unidad evento 1
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacion .
2623 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
de Contramarco de madera
Mantenimientoyy Provisidn de puertas placas
2624 | 72102602-001 reparacion de P P Unidad evento 1
/tableros y ventanas
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacién
2625 | 80111613-9999 | Mano de Obra de puertas placas /tableros Unidad evento 1
y ventanas
Mantenimientoy Materiales por Recolocacion
2626 | 72102602-001 reparacion de de puertas tableros y placas Unidad evento 1
puertas y ventanas y ventanas
Mano de obra por
2627 | 80111613-9999 | Mano de Obra Recolocacion de puertas Unidad evento 1
tablerosy placas y ventanas
Mantenimientoy Materiales por desmonte y
2628 | 72102602-001 reparacion de recolocacién de marcos Unidad evento 1
puertas y ventanas 0,60;0.70, 0.80,0.90x 2,10 m
Mano de obra por Desmonte
2629 | 80111613-9999 | Mano de Obra y recolocacion de marcos Unidad evento 1

0,60;0.70,0.80,0.90x2,10 m
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Mantenimientoy

Materiales por desmonte de
marcos de puertasy

2630 | 72102602-001 reparacion de . o Unidad evento 1
ventanas sin recuperacion de
puertas y ventanas .
material
Mano de obra por Desmonte
d d t .
2631 | 80111613-9999 | Mano de Obra €marcos depuertasy Unidad evento 1
ventanas sin recuperacion de
material
Materiales para colocacion
Mantenimientoy de marco de madera, para
2632 | 72102602-001 reparacion de mamposteria tipo tabiquede | Unidad evento 1
puertas y ventanas yeso para puerta de 0,60;
0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mano de obra por
colocacion de Marco de
2633 | 80111613-9999 | Mano de Obra madera, paramamposteria |, ;4 g evento 1
tipo tabique de yeso para
puerta de 0,60; 0,70 y 0,80 x
2,10 mt
- Provision de material para la
Mantenimientoy reparacion de Mueble de
2634 | 72102602-001 reparacion de P . Unidad evento 1
melamina de 0.82 x 1.20 x
puertas y ventanas
0.48
Mano de obra para la
reparacion de Mueble de .
2635 | 80111613-9999 | Mano de Obra . Unidad evento 1
melamina de 0.82 x 1.20 x
0.48
Mantenimientoy .
R Materiales para Lustre .
2636 | 72102602-001 reparacion de . P y Unidad evento 1
plastificado de madera
puertas y ventanas
M L .
2637 | 80111613-9999 | Mano de Obra anodeobraparaLustrey |, i evento 1
plastificado de madera
. Provision de material para
Mantenimientoy desmonte, modificacion
2638 | 72102602-001 reparacion de 7, y Unidad evento 1
recolocacién de Ventanas
puertas y ventanas . ,
/puerta tipo balancin
Mano de obra por Desmonte,
dificacis l L _
2639 | 80111613-9999 | Mano de Obra modificacion y reco Of:aaon Unidad evento 1
de Ventanas /puerta tipo
balancin
Serviciod I .
fael::\r/ilccal\(Zioi de Provision de material puerta
2640 | 73121602-006 de Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 Unidad evento 1
puerta y ventanas
- mts con marco y cerradura
metalicas
Mano de obra colocacion de
ta de Chapa de 0,80, .
2641 | 80111613-9999 | Mano de Obra puerta de Lhapa de Unidad evento 1

0,90y 1,00 mts con marcoy
cerradura
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2642

73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puertay ventanas
metalicas

Provision de materiales
Aberturas metalicas (
ventanasy balancines)

Unidad

evento

2643

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra Aberturas
metalicas (ventanasy
balancines)

Unidad

evento

2644

73121602-007

Servicio de Herreria

Provision de Barandas
metalicas de cafio redondo
para escalera, sencilla

Metros

evento

2645

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
Barandas metdlicas de cafio
redondo para escalera,
sencilla

Unidad

evento

2646

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisidn de materiales
Barandas metalicas de cafio
redondo para escalera,
sencilla con sujecion pared

Metros

evento

2647

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacién
barandas metalicas de cafio
redondo para escalera,
sencilla con sujecién pared

Unidad

evento

2648

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién de Barandas
metalicas de cafio redondo
20 mm x 20 mm para
escalera, sujecion piso

Metros

evento

2649

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
Barandas metalicas de cafio
redondo 20 mm x 20 mm
para escalera, sujecidn piso

Unidad

evento

2650

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién de pasamanos
metalicos de cafio redondo
de2"

Metros

evento

2651

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
pasamanos metalicos de
cano redondo de 2"

Unidad

evento

2652

73121602-006

Servicio de
fabricacion de
puerta y ventanas
metalicas

Provision de Puerta de
Chapa de 0,80,0,90y 1,00
mts tipo cortafuego con
marco y cerradura

Unidad

evento

2653

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion
Puerta de Chapa de 0,80,
0,90y 1,00 mts tipo
cortafuego con marcoy
cerradura

Unidad

evento

216/472




Servicio de Provisidn de Portén metalico
2654 | 43121602-002 fabricacion porton de Chapa doblada N° 20 con Unidad evento 1
metalico marco y cerradura
Mano de obra colocacién de
Port6n metalico de Chapa .
2655 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
doblada N° 20 con marcoy
cerradura
Provisidn de Portén metalico
.. de Chapa doblada N° 20 con
servicio de marco y cerraduray sistema
2656 | 43121602-002 fabricacion porton y . y . Unidad evento 1
. de apertura: hojas de abrir,
metalico . .
hojas corredizas o
basculantes
Mano de obra por colocacion
de Portén metalico de Chapa
doblada N° 20 con marcoy
2657 | 80111613-9999 | Mano de Obra cerradura y sistema de Unidad evento 1
apertura: hojas de abrir,
hojas corredizas o
basculantes
Provisidn de materiales de
2658 | 73121602004 | SCrVidode Rejametalicade estructura |, .- g evento 1
fabricacion de rejas de cafio y malla de tejido de
alambre tipo rombo
Mano de obra colocacion de
Rei . .
2659 | 80111613-9999 | Mano de Obra ejametalicade estructura | ;g evento 1
de cafio y malla de tejido de
alambre tipo rombo
Provisidon de materiales Reja
2660 | 73121600:004 | Serviciode metalica de estructura de Unidad | evento 1
fabricacion de rejas cafo 20mmx30mm y
travesafios de 30mmx30mm
Mano de obra por colocacidn
de Reja metélica de
2661 | 80111613-9999 | Mano de Obra estructura de cafio Unidad evento 1
20mmx30mm y travesafios
de 30mmx30mm
Servicio de
2662 | 73121602-008 manten!mlentoy Prov15|on de rgeda para Unidad evento 1
reparacionde porton porton corredizo
metalico
2663 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |, .. g evento 1
rueda para portdn corredizo
.. Provision de materiales para
Servicio de L ,
mantenimiento Mantenimiento de porton
2664 | 73121602-008 y corredizo y basculante, Unidad evento 1

reparacionde porton
metalico

guias, rieles, ruedas,
contrapesos
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2665

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra
deMantenimiento de portén
corredizo y basculante,
guias, rieles, ruedas,
contrapesos

Unidad

evento

2666

73121602-008

Servicio de
mantenimientoy
reparacionde porton
metalico

Provisién de materiales para
mantenimientos de motor
para porton corredizo y
basculante

Unidad

evento

2667

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
mantenimientos de motor
para portdn corredizo y
basculante

Unidad

evento

2668

73121602-007

Servicio de Herreria

Provision de mastil de metal

Metros

evento

2669

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de mastil de metal

Unidad

evento

2670

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién de Chapa
antideslizante

Metros

evento

2671

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Chapa antideslizante

Unidad

evento

2672

73121602-009

Construccion de
rampa metalica

Provisidn de pasarelas
metalicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y cafios de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad

evento

2673

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por

colocacion de pasarelas
metalicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles
y cafios de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

Unidad

evento

2674

73121602-007

Servicio de Herreria

Provision de Escalera
metalica tipo marinera
¢/pintura sintética

Unidad

evento

2675

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Escalera metalica tipo
marinera c/pintura sintética

Unidad

evento

2676

73121602-007

Servicio de Herreria

Provisién material para
desmonte de puertasy
ventanas metalicas sin
recuperacion de material

Unidad

evento

2677

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte
de puertasy ventanas
metalicas sin recuperacion
de material

Unidad

evento
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Construccion de

Provisién de Rampa metalica
para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de

2678 | 73121602-009 . . o Unidad evento 1
rampa metalica perfiles de cafio y baranda
de proteccién de cafio
metalico
Mano de obra colocacién de
Rampa metalica para
discapacitado de 0,90 m de
2679 | 80111613-9999 | Mano de Obra ancho. Con estructura de Unidad evento 1
perfiles de cafio y baranda
de proteccidn de cafio
metalico
Desmontaje y/o .
Material [
2680 | 72102602-007 Colocacion de ateria esﬂpara @ " Unidad evento 1
recolocacién de pafios
mamparas
2681 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Desmonte | ;. g evento 1
y recolocacién de pafos
Desmontaje y/o .
M
2682 | 72102602-007 Colocacion de aterial p.a/ra desmonte y Unidad evento 1
recolocacién de puertas
mamparas
2683 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de Ob.r,a por Desmonte Unidad evento 1
y recolocacién de puertas
. Materiales para la desmonte
Desmontaje y/o recolocacién de puertas de
2684 | 72102602-007 Colocacion de y P Unidad evento 1
mamparas de placa de yeso
mamparas .
cartéon
Mano de obra Desmontey
2685 | 80111613-9999 | Mano de Obra recolocacion de puertasde |, ;g evento 1
mamparas de placa de yeso
cartén
Desmontaje y/o
2686 | 72102602-007 Colocacion de Provision de Pafios ciegos Unidad evento 1
mamparas
Mano de obra para .
2687 | 80111613-9999 | Mano de Obra -, .. Unidad evento 1
colocacion de Pafios ciegos
Desmontaje y/o ., ~
P P
2688 | 72102602-007 Colocacion de .r0\{|5|on de Pafios Unidad evento 1
Vidriados
mamparas
M i6 .
2689 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Colocacion |, iy, g evento 1
de Pafios Vidriados
Desmontaje y/o s
P P
2690 | 72102602-007 Colocacion de rovision de uert.as con Unidad evento 1
cerradurasy herrajes
mamparas
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Mano de obra por Colocacion

2691 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Puertas con cerradurasy Unidad evento 1
herrajes
2692 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provision dg pintura de Metros evento 1
de exteriores paredes al latex cuadrados
2693 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra pintura De Unidad evento 1
paredes al latex
2604 | 79102401-001 SerV|C|o‘de pintura Provision dg pinturas al Metros evento 1
de exteriores latex para pilares cuadrados
M i .
2695 | 80111613-9999 | Mano de Obra 2no de obra pintura de Unidad evento 1
pilares al latex
Servicio de pintura - .
Provision de materiales para Metros
2696 | 72102401-002 de paredesy . . p evento 1
pintura De cielo raso al latex cuadrados
murallas
2697 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra'plntura De Unidad evento 1
cielo raso al latex
Servicio de pintura — .
Provision de cielo raso de Metros
2698 | 72102401-002 de paredesy Vi .I . I evento 1
bovedilla al latex cuadrados
murallas
Mano de obra pintura De
2699 | 80111613-9999 | Mano de Obra cielo raso de bovedilla al Unidad evento 1
latex
2700 | 72102401-001 SerV|C|o‘de pintura Provision de materiales para Metros evento 1
de exteriores muros a la cal cuadrados
2701 | 80111613-9999 | Mano de Obra E/'jno deobraDemurosala |,y evento 1
Servicio de pintura Provisidn de materiales De Metros
2702 | 72102401-002 de paredesy cieloraso ala cal de evento 1
. cuadrados
murallas bovedilla
2703 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra c!e cielorasoa Unidad evento 1
la cal de bovedilla
2704 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura P.I’OVISIon de materiales De Metros evento 1
de exteriores pilares a la cal cuadrados
2705 | 80111613-9999 | Mano de Obra CI\:lano de obra De pilares ala Unidad evento 1
Servicio de pintura . . .
Provision material De cielo Metros
2706 | 72102401-002 de paredesy VISt I I evento 1
raso ala cal cuadrados
murallas
2707 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obradecielorasoa | ) iy evento 1

la cal
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Servicio de pintura

Provisién de pintura De

. - . Metros
2708 | 72102401-002 de paredesy paredes interiores al latex evento 1
. cuadrados
murallas con enduido
Mano de obra de pintura De
2709 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes interiores al latex Unidad evento 1
con enduido
Servicio de pintura Provisidén de materiales de Metros
2710 | 72102401-002 de paredesy paredes interiores al latex en evento 1
cuadrados
murallas altura
Mano de obra de pintura De
2711 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes interiores al latex en Unidad evento 1
altura
.. . Provisidn de materiales de
Servicio de pintura . , Metros
2712 | 72102401-0001 . paredes exteriores al latex evento 1
de exteriores . cuadrados
con enduido
Mano de obra paredes
2713 | 80111613-9999 | Mano de Obra exteriores al latex con Unidad evento 1
enduido
Servicio de pintura Provisién de materiales para Metros
2714 | 72102401-0001 . P paredes exteriores al latex evento 1
de exteriores cuadrados
enaltura
2715 | 80111613-9999 | Mano de Obra Manqde obra'paredes Unidad evento 1
exteriores al latex en altura
27116 | 79102401-001 SerV|C|o’de pintura Provmon c!e materiales I?e Metros evento 1
de exteriores pilares al latex con enduido cuadrados
M De pi .
2717 | 80111613-9999 | Mano de Obra 'ano de obra 'e pilares al Unidad evento 1
latex con enduido
Servicio de pintura Provisién de materiales de Metros
2718 | 72102401-002 de paredesy cielo raso al latex con evento 1
. cuadrados
murallas enduido
Mano de obra para cielo raso .
2719 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . Unidad evento 1
al latex con enduido
Servicio de pintura Provisién de materialesDe Metros
2720 | 72102401-001 . P tejuelon y maderamen al evento 1
de exteriores A cuadrados
barniz
2721 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra De te!uelon y Unidad evento 1
maderamen al barniz
9729 | 79102401-003 Servicio de pintura Provision De abefturas de Metros evento 1
de aberturas madera con barniz cuadrados
M .
2723 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra para aberturas |, .. g evento 1

de madera con barniz
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Provision de materiales De

Servicio de pintura Metros
2724 | 72102401-003 P aberturas de madera con evento 1
de aberturas o cuadrados
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas
2725 | 80111613-9999 | Mano de Obra de madera con esmalte Unidad evento 1
sintético
.. . Provisidén de material para
S d t i Met
2726 | 72102401-003 ervicio ge pintura abertura metalica con erros evento 1
de aberturas . cuadrados
esmalte sintético
Mano de obra para aberturas
2727 | 80111613-9999 Mano de Obra metalica con esmalte Unidad evento 1
sintético
Servicio de pintura Provisién de material de
2728 | 72102401-001 . P canaletas y bajadas con Metros evento 1
de exteriores S
esmalte sintético
Mano de obra de canaletas y
2729 | 80111613-9999 | Mano de Obra bajadas con esmalte Unidad evento 1
sintético
Servicio de pintura Provision de materiales de Metros
2730 | 72102401-001 . P barandas y rampas metilicas evento 1
de exteriores i cuadrados
con esmalte sintético
Mano de obra barandasy
2731 | 80111613-9999 | Mano de Obra rampas metalicas con Unidad evento 1
esmalte sintético
Servicio de pintura Provisién de materiales Metros
2732 | 72102401-001 - P Limpieza de ladrillo visto con evento 1
de exteriores , . L. cuadrados
acido muriatico
Mano de obra de Limpieza de
2733 | 80111613-9999 Mano de Obra ladrillo visto con acido Unidad evento 1
muriatico
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Metros
2734 | 72102401-001 . P tratamiento de ladrillo visto evento 1
de exteriores .. cuadrados
consilicona
Mano de obra para
2735 | 80111613-9999 Mano de Obra tratamiento de ladrillo visto Unidad evento 1
con silicona
Servicio de pintura Provision de materiales de Metros
2736 | 72102401-001 . P paredes al esmalte, altura evento 1
de exteriores cuadrados
1.20m
Mano de obra pintura de
2737 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes al esmalte, altura Unidad evento 1
1.20m
2738 | 72102401-001 SerV|C|o.de pintura Provnswn.de material para Metros evento 1
de exteriores paredes tipo texturado cuadrados
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Mano de obra para paredes

2739 | 80111613-9999 Mano de Obra . Unidad evento 1
tipo texturado
9720 | 79102401-001 SerV|C|o‘de pintura Provmo!'l de material de Metros evento 1
de exteriores pilares tipo texturado cuadrados
M De pi i .
2741 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano deobra De pilares tipo | ) g evento 1
texturado
Servicio de pintura Provisién de materiales para Metros
2742 | 72102401-001 . P tratamiento de revestidos de evento 1
de exteriores . . cuadrados
piedra con resina
Mano de obra para
2743 | 80111613-9999 Mano de Obra tratamiento de revestidos de Unidad evento 1
piedra con resina
2744 | 72102401-001 Servmo.de pintura P'row.smn de pintura acrilica Metros evento 1
de exteriores térmica cuadrados
2745 | 80111613-9999 Mano de Obra Ma?? de’obr.a por Pintura Unidad evento 1
acrilica térmica
9726 | 79102401-001 SerV|C|o‘de pintura Provmon de materiales p?ra Metros evento 1
de exteriores pintar placas deyeso al latex | cuadrados
M i .
2747 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra para pintar Unidad evento 1
placas de yeso al latex
Servicio de pintura Provisién de materiales para Metros
2748 | 72102401-001 . P pintar paredes al latex evento 1
de exteriores . cuadrados
acrilico lavable
Mano de obra por pintar
2749 | 80111613-9999 | Mano de Obra paredes al latex acrilico Unidad evento 1
lavable
Provisién de materiales a
2750 | 79102401-001 SerV|C|o.de pintura utilizar para_plrjt_ar pa_redes Metros evento 1
de exteriores al esmalte sintético Brillante cuadrados
y/o satinado
Mano de obra a utilizar para
2751 | 80111613-9999 | Mano de Obra pintar paredes al esmalte Unidad evento 1
sintético Brillante y/o
satinado
Servicio de pintura . .
Provision de materiales para Metros
2752 | 72102401-002 de paredesy VI. ! S ! P evento 1
Enduido interior de paredes cuadrados
murallas
2753 | 80111613-9999 Mano de Obra !\Aan? de obra Enduido Unidad evento 1
interior de paredes
2754 | 72102401-001 Serwuo.de pintura Prov1§|on de n?aterlales para Metros evento 1
de exteriores Enduido exterior de paredes cuadrados
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Mano de obra Enduido

2755 | 80111613-9999 Mano de Obra . Unidad evento 1
exterior de paredes
Servicio de pintura Provision de materiales para Metros
2756 | 72102508-001 R P Enduido interior y exterior de evento 1
de exteriores . cuadrados
cielorrasos
Mano de obra Enduido
2757 | 80111613-9999 | Mano de Obra interior y exterior de Unidad evento 1
cielorraso.
Servicio de pintura Provisién de materiales para Metros
2758 | 72102508-001 cep Enduido tipo cementicio evento 1
de exteriores . . . cuadrados
para interiory exterior
Mano de obra por Enduido
2759 | 80111613-9999 | Mano de Obra tipo cementicio para interior Unidad evento 1
y exterior
Servicio de pintura Provision de materiales Metros
2760 72102508-001 . P Pintura para piso interiory evento 1
de exteriores . cuadrados
exterior
Mano de obra pintura para .
2761 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . . Unidad evento 1
piso interiory exterior
Servicio de pintura L .
Provisidon de pintura de Metros
2762 | 72102401-002 de paredesy P evento 1
maparas de eucatex al duco cuadrados
murallas
Mano de obra por Pintura de
2763 | 80111613-9999 | Mano de Obra mamparas de eucatex al Unidad evento 1
duco
Restauracion o Provisién de materiales Metros
2764 | 72102508-002 reparacion de azulejos sobre base previa de evento 1
. L cuadrados
azulejos revoque hidrofugo
Mano de obra colocacién de
2765 | 80111613-9999 | Mano de Obra azulejos sobre base previade | Unidad evento 1
revoque hidréfugo
Restauracion o Provisidn para colocar Metros
2766 | 72102508-002 reparacion de ladrillejos sobre base previa evento 1
. I cuadrados
azulejos de revoque hidréfugo
Mano de obra por colocar
2767 | 80111613-9999 | Mano de Obra ladrillejos sobre base previa Unidad evento 1
de revoque hidréfugo
Restauracion o Materiales para demolicién Metros
2768 | 72102508-002 reparacion de . P evento 1
. de azulejos cuadrados
azulejos
Mano de obra para .
2769 | 80111613-9999 Mano de Obra Unidad evento 1

demolicion de azulejos.
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2770 | 79102508-001 Restaur.auon o} . Pr0\{|5|9n para demolicionde | Metros evento 1
reparacion de pisos ladrillejos cuadrados
Mano de obra por .
2771 | 80111613-9999 | Mano de Obra - . Unidad evento 1
demolicion de ladrillejos
Restauracion o Material para la reparacion Metros
2772 | 72102508-002 reparacion de Azulejos 0.60x0.60 s/mesada evento 1
. o cuadrados
azulejos H
Mano de obra Azulejos .
2773 | 80111613-9999 | Mano de Obra Unidad evento 1
0.60x0.60 s/mesada H® ! v
2774 | 72102508-001 Restaur.auon © . Guarda decorativa Metros evento 1
reparacion de pisos cuadrados
2775 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano d? obra Guarda Unidad evento 1
decorativa
Restauracion o Prov'|5|on de plgdras tipo Metros
2776 | 72102508-001 . . areniscas en lajas o evento 1
reparacion de pisos cuadrados
rompecabezas
Colocacidn de piedras tipo
2777 | 80111613-9999 | Mano de Obra areniscas en lajas o Unidad evento 1
rompecabezas
2778 | 72102508-001 Restau@uon o ‘ Firovmon de piedras negras Metros evento 1
reparacion de pisos tipo rompecabezas cuadrados
Mano de obra colocacién de
2779 | 80111613-9999 | Mano de Obra piedras negras tipo Unidad evento 1
rompecabezas
Materiales para la
2780 | 72102508-001 Restaurfauon o . restauracnor? de .Maderas en Metros evento 1
reparacion de pisos placas multilaminadas de 6- cuadrados
8-10 mm
Mano de obra por restaurar
2781 | 80111613-9999 | Mano de Obra Madgras c_en placas Unidad evento 1
multilaminadas de 6-8-10
mm
Restauracion o Provision de planchas Metros
2782 | 72102508-001 . . metalicas tipo aluminio para evento 1
reparacion de pisos cuadrados
fachadas
Mano de obra colocacién de
2783 | 80111613-9999 | Mano de Obra planchas metalicas tipo Unidad evento 1
aluminio para fachadas
Restauracion o Provisién de materiales para Metros
2784 | 72102508-002 reparacion de restauracion de azulejos evento 1
cuadrados

azulejos

ceramicos

225/472




Mano de obra para

2785 | 80111613-9999 | Mano de Obra reparacion de con azulejos Unidad evento 1
ceramicos
Restauracion o Materiales a utilizar para la Metros
2786 | 72102508-002 reparacion de reparacion de azulejos tipo evento 1
. cuadrados
azulejos porcelanatto
Mano de obra por reparacion
2787 | 80111613-9999 | Mano de Obra de azulejos tipo Unidad evento 1
porcelanatto
R i . ) M
2788 | 72102508-001 estaur.auon © . Provisién de marmol natural etros evento 1
reparacion de pisos cuadrados
2789 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de |, .y evento 1
marmol natural
2790 | 72101510-009 Reparacion dg Provision de Tapa rejilla de Unidad evento 1
desague pluvial 30x30 cm
Mano de obra por
2791 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacién de Tapa rejilla de Unidad evento 1
30x30 cm
2792 | 72101510-009 Reparacion dg Provisién de Tapa rejilla de Metros evento 1
desague pluvial 40x40 cm cuadrados
Mano de obra por
2793 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacién de Tapa rejilla de Unidad evento 1
40x40 cm
Reparacion de Provision de materiales de Metros
2794 | 72101510-009 P . Taparejilla de 20 cms x 1,00 evento 1
desague pluvial m cuadrados
Mano de por colocacién de
2795 | 80111613-9999 | Mano de Obra Tapa rejilla de 20 cms x 1,00 Unidad evento 1
m
Materiales a utilizar
Reparacion de Construccion de Registro de
2796 | 72101510-009 P . 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
desague pluvial
comunes con revoque
impermeable
Mano de obra construccion
Regi .
2797 | 80111613-9999 | Mano de Obra de egl.stro de 30x30x30 cm Unidad evento 1
de ladrillos comunes con
revoque impermeable
Provisidn de materiales
Reparacion de Construccién de Registro de
2798 | 72101510-009 P 40x40x40 cm de ladrillos Unidad evento 1

desague pluvial

comunes con revoque
impermeable
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Mano de obra por
Construccién de Registro de

2799 | 80111613-9999 | Mano de Obra 40x40x40 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable
Provision de Materiales
Reparacion de Construccién de Registro de Metros
2800 | 72101510-009 P . 60x60x50 cm de ladrillos evento 1
desague pluvial cuadrados
comunes con revoque
impermeable
Mano de obra construccién
2801 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Registro de 60x60x50em | ) 44 evento 1
de ladrillos comunes con
revoque impermeable
Provisidn de materiales
Reparacion de construccién de Registro de Metros
2802 | 72101510-009 P . 20x100x20 cm de ladrillos evento 1
desague pluvial cuadrados
comunes con revoque
impermeable
Mano de obra por
Construccién de Registro de
2803 | 80111613-9999 | Mano de Obra 20x100x20 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable
. s o
2804 | 72101510-009 Reparacion dg Provision de Tapa de H° de Metros evento 1
desague pluvial 40x40 cm
2805 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra paraTapade | ;. evento 1
H° de 40x40 cm
. s, o
2806 | 72101510-009 Reparacion dfe Provision de Tapa de H° de Metros evento 1
desague pluvial 60x60 cm cuadrados
2807 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por colocacion Unidad evento 1
de Tapa de H° de 60x60 cm
5808 | 72101510-009 Reparacion dfe Materiales Para desmonte de Metros evento 1
desague pluvial canaleta aérea externa
Mano de obra para
2809 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmonte de canaleta aérea Unidad evento 1
externa
2810 | 72101510-009 Reparacion dg Ma.terlales para desmonte de Metros evento 1
desague pluvial bajada de chapay/o PVC
2811 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Desmonte |, g 4 evento 1
de bajada de chapa y/o PVC
Materiales a utilizar por
. reparacion Canaleta y cafio
R d . Met
2812 | 72101510-009 eparacion ? de bajada en chapa etros evento 1
desague pluvial cuadrados

galvanizada N° 24, desarrollo
40 cm.
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Mano de obra por
reparacion de Canaletay

2813 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafio de bajada en chapa Unidad evento 1
galvanizada N° 24, desarrollo
40 cm.
Provisién de materiales para
. reparacion de Canaletay
Reparacion de Metros
2814 | 72101510-009 P I . cafio de bajada en chapa evento 1
desague pluvial . o cuadrados
galvanizada N° 24, desarrollo
50 cm.
Mano de obra por
reparacion de Canaletay
2815 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafio de bajada en chapa Unidad evento 1
galvanizada N° 24, desarrollo
50 cm.
Provisidn de materiales para
. reparacion de Canaletay
Reparacion de . . Metros
2816 | 72101510-009 P I . cafio de bajada en chapa evento 1
desague pluvial . o cuadrados
galvanizada N° 24, desarrollo
60 cm.
Mano de obra por
reparacion de Canaletay
2817 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafio de bajada en chapa Unidad evento 1
galvanizada N° 24, desarrollo
60 cm.
R i N . M
2818 | 72101510-009 eparacion de Limpieza de registro etros evento 1
desague pluvial cuadrados
2819 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra porLimpieza |\, 4. evento 1
de registros
2820 | 72101510-009 Reparacion d? Materiales parafiesmonte de Metros evento 1
desague pluvial canaleta embutida
M D .
2821 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Desmonte. | ;4 evento 1
de canaleta embutida
Reparacion de Provision de canaleta
2822 | 72101510-009 P . embutida ch. galv. N° 24, Metros evento 1
desague pluvial
desarrollo 0,60 m
Mano de obra por colocacion
2823 | 80111613-9999 | Mano de Obra de canaleta embutida ch. Unidad evento 1
galv. N° 24, desarrollo 0,60 m
Reparacion de Provision de canaleta Metros
2824 | 72101510-009 P . embutida ch. galv. N° 24, evento 1
desague pluvial cuadrados
desarrollo 0,80 m
Mano de obra por
2825 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de canaleta Unidad evento 1

embutida ch. galv. N° 24,
desarrollo 0,80 m
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Provisién de boquetas de

R iond L Met
2826 | 72101510-009 eparacion ? 30x30cms para conexion con etros evento 1
desague pluvial . . cuadrados
bajadas- ch. galv. N° 24
Mano de obra boquetas de
2827 | 80111613-9999 | Mano de Obra 30x30cms para conexién con Unidad evento 1
bajadas- ch. galv. N° 25
Provision de materiales
2828 | 72101510-009 Reparacion d? para boqu_e'tas de 109 mm Metros evento 1
desague pluvial para conexion con bajadas- cuadrados
ch. galv. N° 24
Mano de obra colocacién de
boquetas de 100 mm para .
2829 | 80111613-9999 | Mano de Obra L . Unidad evento 1
conexién con bajadas- ch.
galv. N° 24
2830 | 72101510009 | ReParacionde Provision de Caflo PVCpara | /o evento 1
desague pluvial desagilie 40 mm
Mano de obra colocacién de
2831 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cafio PVC para desaglie 40 Unidad evento 1
mm
2832 | 72101510-009 | Reparacionde Provision de Caflo PVCpara | oo evento 1
desague pluvial desagilie 50 mm
2833 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra Cafio PVCpara | g5 | evento 1
desagiie 50 mm
2834 | 72101510009 | RePAracionde Provision Cano PVC para Metros evento 1
desague pluvial desagilie 100 mm
M fio PV .
2835 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano deobra Cafo PVCpara | g5 | evento 1
desagilie 100 mm
2836 | 72101510-009 | eparacionde Provision de Caflo PVCpara | oo evento 1
desague pluvial desagiie 150 mm
2837 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano Ele obra Cafio PVC para Unidad evento 1
desagilie 150 mm
Reparacion de Materiales a utilizar para la Metros
2838 | 72101510-009 P . Reparacion de registros con evento 1
desague pluvial . cuadrados
revoque impermeable
Mano de obra para
2839 | 80111613-9999 | Mano de Obra reparacion de registros con Unidad evento 1
revoque impermeable
Materiales a utilizar para la
Reparacion de Reparacion de canaletas Metros
2840 72101510-009 P . existentes: remaches, evento 1
desague pluvial cuadrados

soldadura y reposicion de
soportes
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Mano de obra por
Reparacion de canaletas

2841 | 80111613-9999 | Mano de Obra existentes: remaches, Unidad evento 1
soldaduray reposicidn de
soportes
Mantenimiento y
2842 | 72101510001 | 'eParacionde Provision de Llave de paso Unidad evento 1
Instalacidénes de 3/4" con campana
sanitarias
Mano de obra cambio de
2843 | 80111613-9999 Mano de Obra Llave de paso de 3/4" con Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
2844 | 72101510-001 reparaa.cfn de Provision de Llave de paso Metros evento 1
Instalaciénes de 1/2", con campana cuadrados
sanitarias
Mano de obra para cambio
2845 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Llave de paso de 1/2", con Unidad evento 1
campana
Mantenimientoy
2846 | 72101510-001 reparaalczn de Prol\'/|5|on Canilla de patio de Metros evento 1
Instalacidnes 1/2 cuadrados
sanitarias
M i .
2847 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano d.e obra par.a Cambl(,), Unidad evento 1
de Canilla de patio de 1/2
Mantenimientoy
2848 | 72101510-001 reparaa.(fn de Provision de.Canllla de1/2 Metros evento 1
Instalacidénes para lavatorio cuadrados
sanitarias
2849 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obr‘a Canilla de 1/2 Unidad evento 1
para lavatorio
Mantenimientoy
5850 | 72101510-001 reparau'?n de Provision de Caja sifonada Metros evento 1
Instalacidnes de 150x150x50 mm con tapa cuadrados
sanitarias
2851 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra - Caja sifonada Unidad evento 1
de 150x150x50 mm con tapa
Mantenimien .,
rea atchliorlled;O ’ Provisiony de Metros
2852 | 72101510-001 P - desengrasador de PVC con evento 1
Instalacidénes .. cuadrados
. tapa de 40 cms de diametro
sanitarias
Mano de obra por
2853 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de Unidad evento 1

desengrasador de PVC con
tapa de 40 cms de diametro
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Mantenimiento y

Provision de rejilla de piso

i . M
2854 | 72101510001 | feParacionde sencilla de 100x100x40 mm etros evento 1
Instalacidénes cuadrados
. con tapa
sanitarias
Mano de obra de rejilla de
2855 | 80111613-9999 | Mano de Obra piso sencilla de 100x100x40 Unidad evento 1
mm con tapa
Mantenimientoy Provision de materiales para
i | i6 M
2856 | 72101510-001 reparau.(?n de nstal;{cnon completa de etros evento 1
Instalacidénes desagiie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias inodoro y/o mingitorio
Mano de obra para
2857 | 80111613-9999 | Mano de Obra Instala.\-aon completa de Unidad evento 1
desagiie cloacal paral
inodoro y/o mingitorio
Mantenimientoy Provisién de materiales
2858 | 72101510-001 reparaa.(?n de Instalalaon completa de Metros evento 1
Instalacidénes desagiie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias lavatorio
Mano de obra para
2859 | 80111613-9999 | Mano de Obra |nstale1C|on completa de Unidad evento 1
desagiie cloacal para 1
lavatorio
Mantenimientoy Materiales a utilizar
5860 | 72101510-001 reparau'?n de Instalaiaon completa de Metros evento 1
Instalacidénes desagiie cloacal para 1 cuadrados
sanitarias pileta de cocina
Mano de obra por Instalacion
2861 | 80111613-9999 | Mano de Obra completa de desagiie cloacal | Unidad evento 1
paral pileta de cocina
Mantenimientoy !Vlatenal~e'sa utilizar para
reparacion de instalacion completa de Metros
2862 | 72101510-001 P L alimentacion de agua evento 1
Instalacidénes - . cuadrados
. corriente para 1 inodoro y/o
sanitarias L
mingitorio
Mano de obra para
instalacién completa de
2863 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacion de agua Unidad evento 1
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio
Mantenimientoy Materiales para la instalacion
2864 | 72101510-001 reparau'?n de completade al’lmentaaon Metros evento 1
Instalacidnes para agua corriente paral cuadrados
sanitarias lavatorio
Mano de obra para
Instalacion completa de Metros
2865 | 80111613-9999 | Mano de Obra . L evento 1
alimentacion para agua cuadrados

corriente para 1 lavatorio
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Mantenimientoy
reparacion de

Provision de materiales
Instalacién completa de

Metros

2866 | 72101510-001 L alimentacién para agua evento 1
Instalacidnes . . cuadrados
. corriente para 1 piletade
sanitarias .
cocina
Mano de obra para
Instalacién completa de
2867 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacion para agua Unidad evento 1
corriente para 1 piletade
cocina
Mantenimient . .
rear;rzzli?r:edneo y Materiales a utilizar Metros
2868 | 72101510-001 P ., Mantenimiento y reparacion evento 1
Instalacidnes . . . cuadrados
. de instalaciones sanitarias
sanitarias
Mano de obra por
2869 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento y reparacion Unidad evento 1
de instalaciones sanitarias
Mantenimientoy
i Provisi6 fio PVC 1/2" .
2870 | 72101510001 | 'SParacionde rovision Cafio PVC 1/ Unidad evento 1
Instalaciénes Roscable
sanitarias
Mano de obra para
2871 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacién de Cafio PVC 1/2" Unidad evento 1
Roscable
Mantenimientoy
2872 | 72101510-001 reparaulc?n de Provision de Cafio PVC 3/4 Metros evento 1
Instalacidnes roscable
sanitarias
M fio PV 4" .
2873 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra Cafio PVC 3/ Unidad evento 1
roscable
Mantenimientoy
2874 | 72101510001 | 'eParacionde Provision de Cafio PVC 1 Metros evento 1
Instalaciénes roscable
sanitarias
Mano de obra para
2875 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Cafio PVC 1" Unidad evento 1
roscable
Mantenimientoy
reparacion de Provision de Llave de paso .
2876 | 72101510-001 L wos Unidad evento 1
Instalacidnes de 1/2", sin campana
sanitarias
Mano de obra por cambio de
2877 | 80111613-9999 | Mano de Obra Llave de paso de 1/2", sin Unidad evento 1

campana
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisidon de Sopapa para

2878 72101510-001 L, . . Unidad evento 1
Instalacidénes pileta granitica
sanitarias
2879 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra instalacion Unidad evento 1
Sopapa para pileta granitica
Mantenimientoy
2880 | 72101510001 | reparacionde Provision Sopapa cromada |, 4. 4 evento 1
Instalacidnes para lavatorio
sanitarias
Mano de obra para
2881 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacidén de Sopapa Unidad evento 1
cromada para lavatorio
Mantenimientoy
5882 | 72101510-001 reparau.(?n de PFOVISIOH'SORapa para pileta Unidad evento 1
Instalacidénes de acero inoxidable
sanitarias
Mano de obra para
2883 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion Sopapa para Unidad evento 1
pileta de acero inoxidable
Mantenimientoy
i Provisié huf .
2884 | 72101510001 | reparacionde rrovision enchuie para Unidad evento 1
Instalacidénes inodoro
sanitarias
M . Ly .
2885 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra instalacionde | ;.\, 4 evento 1
enchufe parainodoro
Mantenimientoy
2886 | 72101510001 | 'eParacionde Provision de Canilla de Unidad evento 1
Instalacidnes Bronce de 1/2", para pileta
sanitarias
Mano de obra para cambio
2887 | 80111613-9999 Mano de Obra de Canilla de Bronce de 1/2", Unidad evento 1
para pileta
Mantenimientoy
reparacion de N . P .
2888 | 72101510-001 P ., Limpieza de camara séptica Unidad evento 1
Instalacidénes
sanitarias
Mano de obra por limpieza .
2889 | 80111613-9999 | Mano de Obra . fo Unidad evento 1
de camara séptica
Mantenimient .. .
an enl.mlen oy Provision de material Tapa
reparacion de . . .
2890 | 72101510-001 ., de hormigdn para camara Unidad evento 1
Instalacidénes P
o septica 1,20x0,80 m
sanitarias
Mano de obra por colocacion
2891 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa de hormigén para Unidad evento 1

camara séptica 1,20x0,80 m
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Mantenimiento y
reparacion de

Provision material a utilizar

2892 | 72101510-001 . para Limpiezay retiro de Unidad evento 1
Instalacidénes . .
L residuo de pozo ciego
sanitarias
Mano de obra a utilizar para
2893 | 80111613-9999 | Mano de Obra Limpieza y retiro de residuo Unidad evento 1
de pozo ciego
Mantenimientoy
reparacion de Provisidén de material Tapa .
2894 | 72101510-001 ., L. . Unidad evento 1
Instalacidénes de hormigdn para pozo ciego
sanitarias
Mano de obra por colocacion
2895 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa de hormigdn para Unidad evento 1
pozo ciego
M imi L. .
antenl'mlento y Provisién de material para
reparacion de . I .
2896 | 72101510-001 ., mantenimiento y limpiezade | Unidad evento 1
Instalaciones
. tanque de agua
sanitarias
Mano de obra
2897 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mantenimiento y limpiezade | Unidad evento 1
tanque de agua
Mantenimient L. . ~
rear;rzzlir;r:edneo y Provision de material Cafos
2898 | 72101510-001 P ., PVC de 50mm tipo roscable Metros evento 1
Instalacidénes
. para tanque de agua
sanitarias
Mano de obra instalacion de
fios PV i .
2899 | 80111613-9999 | Mano de Obra cafios PVC de 50mm tipo Unidad evento 1
roscable paratanque de
agua
Mantenimientoy
2900 | 72101510-001 reparaugn de Provision de Llaves de Paso Unidad evento 1
Instalaciones de 50mm
sanitarias
Mano de obra por
2901 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Llaves de Paso | Unidad evento 1
de 50mm
- Materiales a utilizar
Mantenimiento y L.
reparacion de Instalacién completa de
2902 | 72101510-001 P - alimentacion para agua de Unidad evento 1
Instalacidones .
. tanque superior hasta 6 mts
sanitarias .
(entraday salida)
Mano de obra para
instalacion completa de
2903 | 80111613-9999 | Mano de Obra alimentacion para agua de Unidad evento 1

tanque superior hasta 6 mts
(entraday salida)
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Mantenimientoy
reparacion de

Materiales a utilizar para la
Construccién de Registro de

2904 | 72101510-001 . 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalacidnes
o comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra por
Construccién de Registro de
2905 | 80111613-9999 | Mano de Obra 30x30x30 cm de ladrillos Unidad evento 1
comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho
- Materiales a utilizar para la
Mantenimientoy L. .
. Construccion de Registro de
reparacion de ; .
2906 | 72101510-001 - 40X4X40 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalacidnes
. comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccién
de Registro de 40x40x40 cm
2907 | 80111613-9999 | Mano de Obra de ladrillos comunes con Unidad evento 1
revoque impermeable y tapa
de Ho
- Provisidn de matriales
Mantenimientoy . .
. Construccién de Registro de
reparacion de . .
2908 | 72101510-001 ., 60x60x50 cm de ladrillos Unidad evento 1
Instalacidnes
. comunes con revoque
sanitarias .
impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccion
de Registro de 60x60x50 cm
2909 | 80111613-9999 | Mano de Obra de ladrillos comunes con Unidad evento 1
revoque impermeable y tapa
de Ho
Mantenimient ., s
ante I lentoy Provision de Tapa metalica
reparacion de . .
2910 | 72101510-001 L ciega de 30x30 cm para Unidad evento 1
Instalacidnes ., .
. colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra colocacién de
2911 | 80111613-9999 | Mano de Obra Tapa metalica ciega de Unidad evento 1
30x30 cm para colocacién de
piso
Mantenimient . .. o
an en{mlen oy Provision de Tapa metalica
reparacion de . .
2912 | 72101510-001 L ciega de 40x40 cm para Unidad evento 1
Instalaciénes ., .
o colocacién de piso
sanitarias
Mano de obra por colocacion
2913 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa metalica ciega de Unidad evento 1

40x40 cm para colocacién de
piso
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisién de Tapa metalica

2914 | 72101510-001 ., ciega de 60x60 cm para Unidad evento 1
Instalaciénes L. .
L colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra por colocacion
2915 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Tapa metalica aega.()je Unidad evento 1
60x60 cm para colocacion de
piso
Mantenimientoy
2916 | 72101510-001 | "eParacionde Provision Cafio PVC 1/2 Metros evento 1
Instalacidnes soldable
sanitarias
Mano de obra para
2917 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacién de Cafio PVC 1/2" Unidad evento 1
soldable
Mantenimiento y
2918 | 72101510001 | 'eParacionde Provision Cafio PVC 3/4 Metros evento 1
Instalaciénes soldable
sanitarias
Mano de obra para
2919 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacién de Cafio PVC 3/4" Unidad evento 1
soldable
Mantenimientoy
i Provisi6 fio PVC 1"
2920 | 72101510001 | 'eParacionde rovision de cafio PVC Metros evento 1
Instalaciénes soldable
sanitarias
Mano de obra para
2921 | 80111613-9999 | Mano de Obra instalacion de Cafio PVC 1" Unidad evento 1
soldable
Mantenimientoy Materiales a utilizar
2022 | 72101510001 | feParacionde instalacion de lavatorio Unidad | evento 1
Instalacidénes chico, incluyendo sopapay
sanitarias bajada de desagiie
Mano de obra por
2923 | 80111613-9999 | Mano de Obra Instalacion de lavatorio Unidad evento 1
chico, incluyendo sopapay
bajada de desaglie
Mantenimientoy Material por desmontaje de
2924 | 72101510001 | 'eParacionde lavatorio, artefactos y Unidad evento 1
Instalaciones accesorios cony sin
sanitarias recuperacion del material
Mano de obra por
2025 | 80111613-9999 | Mano de Obra Desmontaje de lavatorio, Unidad evento 1

artefactos y accesorios cony
sin recuperacion del material
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Mantenimiento y
reparacion de

2926 | 72101510-001 . Provision de Cisterna alta Unidad evento 1
Instalacidénes
sanitarias
2027 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |\ 4.4 evento 1
Cisterna alta
Mantenimientoy
2928 | 72101510001 | reparacionde Provision de inodoro Unidad evento 1
Instalacidones cisterna baja- blanco
sanitarias
Mano de obra por colocacién
2929 | 80111613-9999 | Mano de Obra de inodoro cisterna baja- Unidad evento 1
blanco
Mantenimient L, .
an en{mlen oy Provision de material para
reparacion de . . .
2930 | 72101510-001 - desmontaje deinodorocony | Unidad evento 1
Instalacidénes . L .
L. sin recuperacion de material
sanitarias
Mano de obra por
2931 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmontaje deinodorocony | Unidad evento 1
sin recuperacién de material
Mantenimientoy
2932 | 72101510001 | 'SParacionde Provisién de mingitorio Unidad evento 1
Instalacidénes
sanitarias
M i6 .
2933 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacionde | ;5,4 evento 1
mingitorio
Provisién de material para
Mantenimientoy mesada de hormigén
2934 | 72101510-001 | "eParacionde azulejado, con bacha de Unidad evento 1
Instalacidénes acero inoxidable simple,
sanitarias sopapa, sifon y canilla mévil
hasta 2,50 m2 de mesada
Mano de obra para
construccion de mesada de
hormigdn azulejado, con
2935 | 80111613-9999 | Mano de Obra bacha de acero inoxidable Unidad evento 1
simple, sopapa, sifony
canilla mévil hasta 2,50 m2
de mesada
Provisidon de material para
Mantenimientoy mesada de granito con
5036 | 72101510-001 reparacion de zbcalo, con bacha simple de Unidad evento 1

Instalacidones
sanitarias

acero inoxidable, sopapa,
sifon y canilla mévil hasta
2,50 m2 de mesada
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Mano de obra para
construccién de mesada de
granito con zécalo, con

2937 | 80111613-9999 | Mano de Obra bacha simple de acero Unidad evento 1
inoxidable, sopapa, sifony
canilla mévil hasta 2,50 m2
de mesada
Provisién de material para
Mantenimientoy colocacion de mesada de
2938 | 72101510-001 | "eParacionde granito con zocalo, Unidad evento 1
Instalacidones 0,60x1,00, bacha para
sanitarias embutir, sifén y canilla para
lavatorio
Mano de obra para
colocacién de mesada de
2939 | 80111613-9999 | Mano de Obra granito con zécalo, Unidad evento 1
0,60x1,00, bacha para
embutir, sifén y canilla para
lavatorio
Mantenimientoy Provisién de material para
2940 72101510-001 reparaCI'c'vn de co!ocauon de lavatorios Unidad evento 1
Instalacidénes chicos de colgar, con sapapa
sanitarias bajadas y conexidn
Mano de obra para
2941 | 80111613-9999 | Mano de Obra co!ocaaon de lavatorios Unidad evento 1
chicos de colgar, con sapapa
bajadasy conexion
Mantenimientoy
2942 | 72101510001 | reparacionde Provision de percheros de Unidad evento 1
Instalacidones losas
sanitarias
2943 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde | ;g evento 1
percheros de losa
Mantenimientoy
2944 | 72101510001 | reparacionde Provision de jaboneras Unidad evento 1
Instalaciones chicas de losas
sanitarias
M i0 .
2945 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de | 4, 4 evento 1
jaboneras chicas de losas
Mantenimientoy
. Provisié . .
2946 | 72101510001 | 'SParacionde rovision de jaboneras Unidad evento 1
Instalacidénes grandes de losas
sanitarias
Mano de obra por colocacion
2947 | 80111613-9999 | Mano de Obra de jaboneras grandes de Unidad evento 1

losas
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisidn de portarrollos de

2948 | 72101510-001 ., Unidad evento 1
Instalaciénes losas
sanitarias
2949 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de |, iy evento 1
portarrollos de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provision de toalleros de .
2950 | 72101510-001 ., Unidad evento 1
Instalacidnes losas
sanitarias
2951 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
toalleros de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provisién tapa de tanque de .
2952 | 72101510-001 .. ) L Unidad evento 1
Instalacidénes fibra de vidrio
sanitarias
Mano de obra y colocacién
2953 | 80111613-9999 | Mano de Obra tapa de tanque de fibra de Unidad evento 1
vidrio
Mantenimientoy Provisiéon materiales para
2954 | 79101510-001 reparaa'cfn de aislacién de tanque superior Unidad evento 1
Instalacidnes por 5 manos de
sanitarias impermeabilizacidn
Mano de obra para aislacion
2955 | 80111613-9999 | Mano de Obra de tanque superior por 5 Unidad evento 1
manos de
impermeabilizacion
Mantenimiento y Provisién de Tanques de
2956 | 72101510-001 reparaalczn de Agua de Polletllleno,Modelo Unidad evento 1
Instalacidénes tipo botellon bicapa de
sanitarias 1000 lts.
Mano de obra por colocacion
de Tanques de Agua de .
2957 | 80111613-9999 | Mano de Obra L . Unidad evento 1
Polietileno,Modelo tipo
botellon bicapa de 1000 lts.
I:ia I;trea:;?r:e dneto y Provisién de extractores
2958 | 72101510-001 P - centrifugos para bafio o Unidad evento 1
Instalaciénes .
. cocina
sanitarias
Mano de obra para
2959 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de extractores Unidad evento 1
centrifugos para bafio o
cocina
l:ia :t;:liz:e dneto y Provision de extractores
2960 | 72101510-001 P helicoidal para bafio o Unidad evento 1

Instalacidnes
sanitarias

cocina
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2961

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
colocacién de extractores
helicoidal para bafio o
cocina

Unidad

evento

2962

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de Vidrios crudo
de4 mm

Metros

evento

2963

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Vidrios crudo de 4 mm

Unidad

evento

2964

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de Vidrios crudo
de 6 mm en perfileria de
aluminio de color incoloro
y/o bronce y/o gris.

Metros

evento

2965

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Vidrios crudo de 6 mm en
perfileria de aluminio de
colorincoloro y/o bronce y/o
gris.

Unidad

evento

2966

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- sin freno

Unidad

evento

2967

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno

Unidad

evento

2968

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10- con freno

Unidad

evento

2969

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno

Unidad

evento

2970

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad

evento

2971

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno

Unidad

evento
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2972

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién . de puertas
batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00x2,10

Unidad

evento

2973

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
puertas batientes de vidrios
templados de 10 mm, color
incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10

Unidad

evento

2974

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de vidrios
templados de 10 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

2975

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 10 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad

evento

2976

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de ventanas
corredizas de 8 mm de color
o incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

2977

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
ventanas corredizas de 8 mm
de color o incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

2978

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de vidrios
templado de 4mm de color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

2979

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de vidrios templado de 4mm
de color incoloro y/o bronce

y/o gris

Unidad

evento

2980

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de espejo

Metros

evento

2981

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
espejo

Unidad

evento

2982

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de Vidrios
multilaminados- sin
perfileria

Metros

evento

2983

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacién
de Vidrios multilaminados-
sin perfileria

Unidad

evento

2984

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de vidrio tipo DVH-
sin perfileria

Metros

evento
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Mano de obra colocacion de

2985 | 80111613-9999 | Mano de Obra e . . Unidad evento 1
vidrio tipo DVH- sin perfileria
2086 | 72102602-004 C'olc?caaon de Provmc')n F,)ar_a regulacion de Unidad evento 1
vidrios freno hidraulico
M i6 .
2987 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obraregulacionde | gag | evento 1
freno hidraulico.
Colocacion de Provisién material para
2988 | 72102602-004 vidrios Desmonte y montaje de la Unidad evento 1
puerta templada
Mano de obra por Desmonte
2989 | 80111613-9999 | Mano de Obra y montaje de la puerta Unidad evento 1
templada
Colocacion de Materiales para ajustes de
2990 | 72102602-004 vidrios herrajes - cambio y Unidad evento 1
colocacion
Mano de obra para ajustes
2991 | 80111613-9999 | Mano de Obra de herrajes - cambioy Unidad evento 1
colocacién
Provisidn de Cristal
. templado de 10 mm. Color
Colocacion de . Metros
2992 | 72102602-004 i bronce o gris (para evento 1
vidrios L cuadrados
sustituciones en caso de
rotura) por m2.
Mano de obra para
colocacidn de Cristal
2993 | 80111613-9999 | Mano de Obra templado de 10 mm. Color Unidad evento 1
bronce o gris (para
sustituciones en caso de
rotura)
Provisidn de Cristal
2004 | 79102602-004 C'olc?caaon de templado de 10 mm. . Metros evento 1
vidrios Incoloro(para sustituciones cuadrados
en caso de rotura) por m2.
Mano de obra colocacién de
i 1 . .
2995 | 80111613-9999 | Mano de Obra Cristal templado de 10 mm. 1, 4. g evento 1
Incoloro(para sustituciones
en caso de rotura) por m2.
2996 | 72102602-004 S:jlzcc)iaon de Provisidn de Freno hidraulico | Unidad evento 1
2097 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Cambiode |, 4.y evento 1
Freno hidraulico
Colocacion de . , . .
2998 | 72102602-004 Provision de Zé6calo superior Unidad evento 1

vidrios
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Mano de obra para

2999 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmonte y colocacién de Unidad evento 1
Zbcalo superior
Colocacion de - , . .
3000 | 72102602-004 vidrios Provision de Zécalo inferior Unidad evento 1
Mano de obra para
3001 | 80111613-9999 | Mano de Obra desmontey colocacién de Unidad evento 1
Zécalo inferior
Colocacion de . . . .
3002 | 72102602-004 vidrios Provision de Buje por unidad Unidad evento 1
3003 | 80111613-9999 | Mano de Obra '\BASJ,ZO deobraporCambiode | ;.. evento 1
3004 | 72102602-004 C.ol(?caaon de Provision de Cerradura Unidad evento 1
vidrios central
3005 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por cambiode | ;44 evento 2
Cerradura central
Colocacion de . .
3006 | 72102602-004 L Provision de Pasador Unidad evento 3
vidrios
M i .
3007 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obrapor Cambio | ;45 4 evento 1
de Pasador
Colocacion de . " .

3008 | 72102602-004 vidrios Provision de Manijones Unidad evento 1
3009 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Cambio Unidad evento 1
de Manijones

Colocacion de Provisidén de contra
3010 | 72102602-004 vidrios cerraduras para templado Unidad evento 1
simple
Mano de obra por colocacion
3011 | 80111613-9999 | Mano de Obra de contra cerraduras para Unidad evento 1
templado simple
Colocacion de Provision de contra
3012 | 72102602-004 L cerraduras para templado de Unidad evento 1
vidrios .
doble hoja.
Mano de obra por colocacion
3013 | 80111613-9999 | Mano de Obra de contra cerraduras para Unidad evento 1
templado doble hoja
3014 | 72102600-004 | COlOCacionde Provision de Vidrios armados | oy evento 1
vidrios de 6 mm- sin perfileria
Mano de obra po colocacién
3015 | 80111613-9999 | Mano de Obra de Vidrios armados de 6 Unidad evento 1

mm- sin perfileria
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3016

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provision de vidrios
templados arenados de 10
mm con perfileria de
aluminio color incoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

3017

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
vidrios templados arenados
de 10 mm con perfileria de
aluminio colorincoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

3018

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de paneles
acrilicos incoloros de 2-4 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Metros

evento

3019

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
paneles acrilicos incoloros
de 2-4 mm con perfileria de
aluminio colorincoloro y/o
bronce y/o gris

Unidad

evento

3020

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de paneles
acrilicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Metros

evento

3021

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
colocacién de paneles
acrilicos incoloros de 6-8 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad

evento

3022

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisién de vidrios
templados de 8 mm con
perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris

Metros

evento

3023

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por coloc. de
vidrios templados de 8 mm
con perfileria de aluminio
colorincoloro y/o bronce y/o
gris

Unidad

evento

3024

72102602-004

Colocacion de
vidrios

Provisidn de material para
desmonte de paiios fijos con
recuperacion de material

Unidad

evento

3025

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para
desmonte de paiios fijos con
recuperacion de material

Unidad

evento

3026

72102602-001

Mantenimientoy
reparacion de
puestras y ventanas

Provisién de material para
desmonte y montaje del
vidrio templado existente

Unidad

evento
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Mano de obra por desmonte

3027 | 80111613-9999 | Mano de Obra y montaje del vidrio Unidad evento 1
templado existente
Mantenimientoy Provisién de material para
3028 | 72102602-001 reparacion de ajustes de rueditas - cambio Unidad evento 1
puestras y ventanas y colocacién
Mano de obra para ajustes
3029 | 80111613-9999 | Mano de Obra de rueditas - cambio y Unidad evento 1
colocacion
Mantenimientoy Provisi6n de material para
3030 | 72102602-001 reparacion de ajustes de herrajes - cambio Unidad evento 1
puestrasy ventanas y colocacién
Mano de obra para ajustes
3031 | 80111613-9999 | Mano de Obra de herrajes - cambioy Unidad evento 1
colocacion
Mantenimientoy
3032 | 72102602-001 reparacion de Provision de perfiles - Unidad evento 1
puestrasy ventanas
3033 | 80111613-9999 | Manode Obra Mano de obra deAjustesde | ;454 | evento 1
perfiles - cambio
Mantenimientoy
3034 | 72102602-001 reparacion de Provisién de pasadores Unidad evento 1
puertasy ventanas
M de ob .
3035 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Unidad evento 1
colocacion de pasadores
Mantenimientoy
3036 | 72102602-001 reparacion de Provision de tiradores Unidad evento 1
puertas y ventanas
M .
3037 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra por Unidad evento 1
colocacion de tiradores
Mantenimientoy ., .
P fi
3038 72102602-001 reparacion de I’OVI.SI(.)n de perfiles de Metros evento 1
aluminio
puertas y ventanas
Mano de obra por
3039 | 80111613-9999 | Mano de Obra colocacion de perfiles de Unidad evento 1
aluminio
Mantenimientoy Provisién de Bisagras para
3040 | 72102602-001 reparacion de grasp Unidad evento 1
ventanas proyectantes
puertas y ventanas
Mano de obra de Cambio de
3041 | 80111613-9999 | Mano de Obra Bisagras para ventanas Unidad evento 1

proyectantes por unidad
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Mantenimiento y

. Provisidon de Manijas para Metros
3042 | 72102602-001 reparacion de 135 p evento 1
ventanas cuadrados
puertas y ventanas
3043 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por Cambiode | ;4 evento 1
Manijas para ventanas
Mantenimientoy Provisidn de Material para Metros
3044 | 72102602-001 reparacion de limpiezay sellado con cuadrados evento 1
puertas y ventanas siliconas de la carpinteria
Mano de obra por limpiezay
3045 | 80111613-9999 | Mano de Obra sellado con siliconas de la Unidad evento 1
carpinteria
Mantenimientoy Provisién de persianas Metros
3046 | 72102602-001 reparacion de . P evento 1
metalicas cuadrados
puertas y ventanas
M i0 .
3047 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacionde. 1 ;g evento 1
persianas metalicas
Construccion e Materiales para linea externa
3048 | 72131601-001 Instalacidénes conductor telefénico de un Metros evento 1
electricas par
Mano de obra para linea
3049 | 80111613-9999 | Mano de Obra externa conductor telefénico Unidad evento 1
de un par
Construccion e Provisidn de materiales para
3050 | 72131601-001 Instalaciones mantenimiento para Unidad evento 1
electricas ventiladores de techo
Mano de obra para
3051 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimiento para Unidad evento 1
ventiladores de techo
Construccion e Materiales para
3052 | 72131601-001 Instalacidnes mantenimiento de Tableros Unidad evento 1
electricas eléctricos
Mano de obra para
3053 | 80111613-9999 | Mano de Obra mantenimiento para Unidad evento 1
ventiladores de techo
Construccion e Provisién de cableado de
3054 | 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
. 10mm
electricas
3055 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cableado Unidad evento 1
de 10mm
Construccion e
3056 | 72131601-001 Instalaciones Povision de cable de 6 mm Metros evento 1

electricas
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Mano de obra de cableado

3057 | 80111613-9999 Mano de Obra Unidad evento 1
de6 mm
Construccion e
3058 | 72131601-005 Instalacidones Provision de cable de 4 mm Metros evento 1
electricas
3059 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cableado Unidad evento 1
de4 mm
Construccion e
3060 | 72131601-001 Instalacidénes Provision de cable de 2mm Metros evento 1
electricas
3061 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cableado Unidad evento 1
de2mm
Construccion e
3062 | 72131601-001 Instalacidénes Provision de cable de 1mm Metros evento 1
electricas
M .
3063 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra de cableado Unidad evento 1
de Imm
Construccion e Provision de jabalina de
3064 | 72131601-001 Instalacidnes ) Unidad evento 1
) cobre de 3mts
electricas
M i6 .
3065 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obrade colocacion |, evento 1
de jabalina de cobre de 3mts
Construccion e
3066 | 72131601-001 Instalacidénes Provision de condensadores Unidad evento 1
electricas
3067 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de Sustitucion Unidad evento 1
de condensadores
Construccion e ,
, Provision de Cabl l
3068 72131601-001 Instalacidones rovision de t.ablecana Metros evento 1
. 14x07 mm Blanco
electricas
3069 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |, .\ evento 1
Cablecanal 14x07 mm Blanco
Construccion e Provision de Cablecanal
3070 72131601-001 Instalacidones Metros evento 1
. 18x21 mm Blanco
electricas
3071 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra de cablecanal Unidad evento 1
18x21 mm Blanco
Construccion e Provisién de Cablecanal
3072 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
. 20x10 mm Blanco
electricas
3073 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal |, . evento 1

20x10 mm Blanco
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Construccion e

Provision de cablecanal

3074 | 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
) 27x30 mm Blanco
electricas
3075 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obrade cablecanal |, ;4 evento 1
27x30 mm Blanco
Construccion e Provision de cablecanal
3076 | 72131601-005 Instalacidnes Metros evento 1
. 40x50 mm Blanco
electricas
3077 | 80111613-9999 Mano de Obra Mano de obra colocacion de Unidad evento 1
cablecanal 40x50 mm Blanco
Construccion e Provision de cablecanal
3078 72131601-005 Instalacidones . Metros evento 1
. 40x13 mm gris
electricas
3079 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra colocacionde |, ;. evento 1
cablecanal 40x13 mm gris
Construccion e Provisién de cablecanal
3080 72131601-001 Instalacidénes Metros evento 1
. 60x50 blanco
electricas
3081 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal |, .y evento 1
60x50 blanco
Construccion e L.,
, P
3082 72131601-001 Instalacidnes rovision de Cablecanal Metros evento 1
. 70x70 blanco
electricas
M .
3083 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra cablecanal Unidad evento 1
70x70 blanco
Construccion e Provisién de cablecanal
3084 | 72131601-001 Instalacidnes . . Metros evento 1
. 70x70 gris para piso
electricas
M .
3085 | 80111613-9999 | Manode Obra ano de obra de cablecanal | ;454 | evento 1
70x70 gris para piso
Construccion e Provision de cablecanal
3086 | 72131601-001 Instalacidnes Metros evento 1
. 80x50 blanco
electricas
Mano de obra colocacién .
3087 | 80111613-9999 Mano de Obra Unidad evento 1
cablecanal 80x50 blanco
Construccion e Provision de cablecanal
3088 72131601-001 Instalacidnes Metros evento 1
. 100x50 Blanco
electricas
3089 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra de cablecanal | - g evento 1

100x50 Blanco
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3090

72131601-001

Construccione
Instalacidnes
electricas

Provision de cablecanal
100x50 Blanco estructurado

Metros

evento

3091

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de
cablecanal 100x50 Blanco
estructurado

Unidad

evento

3092

72131601-001

Construccion e
Instalacidénes
electricas

Provicién Cablecanal 110x80
Gris cerrado

Metros

evento

3093

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de
Cablecanal 110x80 Gris
cerrado

Unidad

evento

3094

72131601-001

Construccion e
Instalacidones
electricas

Materiales a utilizar
Excavacion a prof. de 0,50
mts. Instalacion de
electroducto de linea
monofasica con cablede 4 a
10 mm. con cafio negro de 3%
+ proteccion mecanica con
ladrillos comunes

Metros

evento

3095

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Excavacién a prof. de 0,50
mits. Instalacién de
electroducto de linea
monofasica con cablede 4 a
10 mm. con cafio negro de %
+ proteccion mecanica con
ladrillos comunes

Unidad

evento

3096

72131601-001

Construccion e
Instalacidones
electricas

Materiales a utilizar por
excavacion a prof. de 0,50
mts.Instalacién de
electroducto de linea
monofasica con cable de 4 a
10 mm. con cafio negro de 1
+ proteccion mecanica con
ladrillos comunes

Metros

evento

3097

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por
Excavacién a prof. de 0,50
mts. Instalacion de
electroducto de linea
monofasica con cablede 4 a
10 mm. con cafio negro de 1
+ proteccion mecanica con
ladrillos comunes

Unidad

evento

3098

72131601-001

Construccion e
Instalacidones
electricas

Materiales para Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

3099

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra Registros
eléctricos 30x30x70 con tapa
metalica

Unidad

evento
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3100

72131601-001

Construccion e
Instalacidnes
electricas

Provision de materiales
Registros eléctricos 40x40x70
con tapa metalica

Unidad

evento

3101

80111613-9999

Mano de Obra

Mano obra por Registros
eléctricos 40x40x70 con tapa
metalica

Unidad

evento

3102

72131601-001

Construccion e
Instalacidénes
electricas

Provisidn de materiales para
Servicio de apuntalamiento
de estructuras en fachadas
con fisuras estructurales en
el edificio: fabricaciony
montaje de estructura tipo
soporte metalico con cafio
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujecion
mediante tarugos pasantes
con placas metalicas de
amarre a la mamposteria y
piso existente

Unidad

evento

3103

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra para Servicio
de apuntalamiento de
estructuras en fachadas con
fisuras estructurales en el
edificio: fabricacion y
montaje de estructura tipo
soporte metalico con cafio
cuadrado 70x70x2(mm)
Sistema de sujecion
mediante tarugos pasantes
con placas metalicas de
amarre a la mamposteriay
piso existente

Unidad

evento

3104

52101501-001

Alfombra de lana

Provisién de Alfombra tipo
multipiso

Metros
cuadrados

evento

3105

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo multipiso

Metros
cuadrados

evento

3106

52101501-001

Alfombra de lana

Provicién de Alfombra tipo
acanalada

Metros
cuadrados

evento

3107

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo acanalada.-

Metros
cuadrados

evento

3108

52101501-001

Alfombra altotrafico

Provicion de Alfombra tipo
Boucle de alto transito

Metros
cuadrados

evento

3109

80111613-9999

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion
de Alfombra tipo Boucle de
alto transito

Unidad

evento

3110

52131501-005

Cortina de fibra de
vidrio y tela antisolar

Provisidn de cortinas
verticales para oficinas
antisolar.

Metros

evento
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Mano de obra por
colocacidn de cortinas

3111 | 80111613-9999 | Mano de Obra . . Unidad evento 1
verticales para oficinas
antisolar.
3112 | 52131501-9998 | Cortina horizontal rovision de cortinas Unidad evento 1
horizontales
M i6 .
3113 | 80111613-9999 | Mano de Obra ano de obra colocacionde | ;g evento 1
cortinas horizontales
. . Provision d rti ti
3114 | 52131501-9998 | Cortina horizontal rovns.lon eco |n‘as. po Metros evento 1
venecianas para oficinas
Mano de obra por colocacion
3115 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cortinas tipo venecianas Unidad evento 1
para oficinas
3116 52131501-006 Cortina vertical Provision de .cc?rtlna tipo Metros evento 1
roller para oficina
Mano de obra por colocacion
3117 | 80111613-9999 | Mano de Obra de cortinas tipo venecianas Unidad evento 1
para oficinas
L Provisidn de paneles
Divisorias ] Metros
3118 | 56101716-001 acusticos fonoadsorbentes evento 1
desmontables o . cuadrados
con perfileria de aluminio
Mano de obra por colocacion
3119 | 80111613-9999 | Mano de Obra de paneles acusticos, Unidad evento 1
fonoabsorbentes con
perfileria de aluminio
Divisori Provisié M
3120 | 56101716-001 ivisorias rciwgon de paneles etros evento 1
desmontables acusticos fonoadsorventes cuadrados
Mano de obra por colocacion
3121 | 80111613-9999 | Mano de Obra de paneles acusticos, Unidad evento 1
fonoabsorbentes
Mantenimientoy
3122 | 72102201002 reparau_on de PrOV|S|on'de toma corriente unidad evento 1
instalaciones de embutir
electricas
Mano de obra por colocacion
3123 | 80111613-9999 Mano de Obra de toma corriente de unidad evento 1
embutir
Mantenimiento y
. Provisié . .
3124 | 72102201-002 .reparaa.on de rovision de toma corriente unidad evento ”
instalaciones externa con tres tomas
electricas
Mano de obra por toma
3125 | 80111613-9999 Mano de Obra corriente externa con tres unidad evento 1

tomas
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisién de foco de 50-85

3126 72102201-002 . . unidad evento 1
instalaciones watt
electricas
3127 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por cambiade | g evento 1
foco de 50-85 watt
Mantenimientoy
reparacion de Provision cambio de foco de .
3128 | 72102201-002 . . unidad evento 1
instalaciones 50-85 watt luz blanca
electricas
3129 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano de obra por cambia de unidad evento 2
foco de 50-85 watt luz blanca
Mantenimientoy
3130 | 72102201-002 .reparau.on de Provisidn de fotocelula unidad evento 1
instalaciones
electricas
Mano de obra por reparacion
3131 | 80111613-9999 | Mano de Obra de alumbrado publico con unidad evento 1
fotocelula
Mantenimientoy
3132 | 72102201000 | fePRracionde Provision de llave unidad evento 1
instalaciones termomagnetica trifasica
electricas
Mano de obra por instalacién
3133 | 80111613-9999 | Mano de Obra de llave termomagnetica unidad evento 1
trifasica
Mantenimientoy
3134 | 72102201-002 reparaqon de Provision de l'lave . unidad evento 1
instalaciones termomagnetica monofasica
electricas
Mano de obra por instalacion
3135 | 80111613-9999 | Mano de Obra de llave termomagnetica unidad evento 1
monofasica
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de panel LED DE .
3136 | 72102201-002 . . nidad evento 1
instalaciones 24 WAT luz blanca EMBUTIR un v
electricas
Mano de obra por instalacion
3137 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 24 WAT luz unidad evento 1
blanca EMBUTIR
Mantenimientoy
3138 | 72102201-002 reparacion de Provision de panel LED DE unidad evento 1

instalaciones
electricas

18W WAT luz blanca embutir
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Mano de obra por instalacion

3139 80111613-9999 Mano de Obra de panel LED DE 18W WAT unidad evento 1
luz blanca embutir
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de panel LED DE .
3140 | 72102201-002 nidad evento 1
instalaciones 12W WAT luz blanca unt v
electricas
Mano de obra por instalacion
3141 | 80111613-9999 | Mano de Obra de panel LED DE 12W WAT unidad evento 1
luz blanca
Mantenimientoy
3142 72102201-002 .reparaa.on de PI’OVISIOT.‘I de fluorescente unidad evento 1
instalaciones convencional
electricas
Mano de obra por Instalacion
3143 | 80111613-9999 Mano de Obra de fluorescente unidad evento 1
convencional
Mantenimientoy
reparacion de Provision de fluorescente .
144 72102201-002 1
3 02201-00 instalaciones LED 18 WAT unidad evento
electricas
Mano de obra por instalacion .
14 111613- M 1
3145 | 80111613-9999 ano de Obra de fluorescente LED 18 WAT unidad evento
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de panel de 24 wat .
14 72102201-002 n nto 1
3146 02201-002 | i stalaciones LED LUZ BLANCA EXTERNO | UMdad event
electricas
Mano de obra por
instalacion de panel de 24 .
147 111613- M 1
3 80111613-9999 ano de Obra wat LED LUZ BLANCA unidad evento
EXTERNO
Mantenimientoy
3148 | 72102201-002 | reparacionde Provision de sistema de unidad evento 1
instalaciones iluminacion para el patio
electricas
Mano de obra por instalacion
3149 | 80111613-9999 | Mano de Obra y mantenimiento de sistema unidad evento 1
de iluminacion para el patio
Servicio de Limpi Y Met
3150 | 72102103-001 eI’VI<.ZI.0. € Himpieza Fumigacién de local etros evento 1
de Edificio cuadrados
3151 | 80111613-9999 | Mano de Obra Mano obra por fumigacion unidad evento 1
de local
Servicio de Provisién de alambrado
3152 | 72131701-018 montaje/desmontaje | perimetraly porton de metros evento 1

de alambrado

acceso
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Mano de obra por instalacion
3153 | 80111613-9999 | Mano de Obra de alambrado perimetral y unidad evento 1
porton de acceso

El propésito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la convocante
requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podra verificar el cumplimiento técnico de las
ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacién de ofertas que
se ajusten a los documentos de licitacion, y a la convocante el examen, evaluacién y comparacién de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin uso y
del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a
menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- En las EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el
mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacion de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan ser
restrictivas. Siempre que sea posible deberan especificarse normas de calidad internacionales . Se deberan evitar referencias a
marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en particular. Cuando sean
inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por
lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cddigos de practica particulares, éstos solo seran
aceptables si a continuacién de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas
que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser caracterizados
total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas, inicamente se hard a manera
de referencia, procurando que la alusién se adecue a estandares internacionales cominmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(@) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y niimero).

(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso
de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los
valores maximos o minimos aceptables o garantizados, segun corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberd incluir un
formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentacion de la Oferta), donde el oferente
proporcionara la informacion detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores aceptables
o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas,
cronogramas técnicos, u otra informacion técnica, la convocante debera especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la
informacién requerida y la forma en que deberd ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante debera insertar la informacion en la tabla siguiente. El oferente
preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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Detalle de los bi : .

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Descripcién del Bien

Presentacién  Cantidad

Mantenimiento y/o ., .
. Reparacion de fisuras en muros con
1 reparacion de . evento 1
varillas de 6 mm
muralla o muro
M d i6
5 Mano de Obra / ano de obra por repara‘aon de SVento 1
fisuras en muros con varillas de 6 mm
. Mamposteria de ladrillos comunes de
3 Mamposteria P evento 1
0,15
M deob [ ladrill
4 Mano de Obra ano de obra por colocar ladrillos everto 1
comunes de 0,15
. Mamposteria de ladrillos comunes de
5 Mamposteria evento 1
0,30
6 Mano de Obra Man.o de obra por colocacién de evento 1
ladrillos comunes de 0,30
. Mamposteria de ladrillos huecos de
7 Mamposteria P evento 1
0,15
M deob [ ladrill
3 Mano de Obra ano de obra por colocar ladrillos SVento 1
huecos de 0,15
. Mamposteria de ladrillos huecos de
9 Mamposteria P evento 1
0,20
Mano de obra por colocar ladrillos
10 Mano de Obra P evento 1
huecos de 0,20
Mamposteria 0,15 armada con varillas
11 Mamposteria de 8 mm, asentadas con mortero de evento 1
dosif.:1:3
Mano de obra por colocacion de
teria de 0,15 d
12 Mano de Obra mampos enade armadacon evento 1
varillas de 8 mm, asentadas con
mortero de dosif.:1:3
Construccion e . ., .
, Muro de nivelacién de 0,30 de ladrillos
13 Instalaciénes evento 1
. comunes
electricas
Mano de obra por muro de nivelacién
14 Mano de Obra evento 1
de 0,30 de ladrillos comunes v
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Pilar de ladrillos comunes de

15 Mamposteria evento
P 0,30mx0,30m
Mano de obra por Pilar de ladrillos
16 Mano de Obra evento
comunes de 0,30mx0,30m v
. M it i
17 Mamposteria amposteria de .ladrlllos comunes de evento
0,15 a una caravista
Mano de obra por mamposteria de
18 Mano de Obra ladrillos comunes de 0,15 a una cara evento
vista
. Sardinel de terminacion de ladrillos
19 Mamposteria evento
prensados
20 Mano de Obra Manc? de .o’bra por cc.>locar Sardinel de everto
terminacidn de ladrillos prensados
21 Mamposteria Mamposteria tlpo'ye'so tabique de evento
0,10 con lana de vidrio
Mano de obra por Mamposteria tipo
22 Mano de Obra yeso tabique de 0,10 con lana de evento
vidrio
. M - .
23 Mamposteria amposteria tipo yeso tablgue de evento
0,10 a dos caras de placas simple
Mano de obra por mamposteria tipo
24 Mano de Obra yeso tabique de 0,10 a dos caras de evento
placas simple
. M fati i
25 Mamposteria amposteria tipo yeso tal?lque de evento
0,10 a una cara de placa simple
Mano de obra por mamposteria tipo
26 Mano de Obra yeso tabique de 0,10 a una cara de evento
placa simple
. En varillado de paredes sobre vanos
27 Mamposteria . evento
P de 10 mm 2 hiladas
Mano de obra por En varillado de
28 Mano de Obra paredes sobre vanos de 10 mm 2 evento
hiladas
29 Mamposteria Viga de fundacién de H°A° evento
30 Mano de Obra Man? doe obra por Viga de fundacion everto
de H°A
31 Mamposteria Viga encadenada inferior H°A® 13x30 evento
3 Mano de Obra Mano de obra por Viga encadenada everto

inferior H°A° 13x30
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33 Mamposteria Pilar de H°A° evento
34 Mano de Obra Mano de obra por Pilar de H°A° evento
35 Mamposteria Viga encadenada superior H°A° 13x30 evento
36 Mano de Obra Mano.de oEr? por Viga encadenada evento
superior H°A® 13x30
Construccion e . ., .
L, Dintel de Hormigdn prefabricado de
37 Instalaciénes evento
. 150 mm
electricas
38 Mano de Obra Mano dfa obra por Dintel de Hormigdn evento
prefabricado de 150 mm
Construccion e
39 Instalaciénes LosadeHA, espesorde 10 cm evento
electricas
M L HA
40 Mano de Obra ano de obra por Losa de ’ evento
espesor de 10 cm
. Losa de H°A® alivianado con ladrillo
41 Mamposteria . evento
tipo Sapo
Mano d L HeA°
42 Mano de Obra ,ar?o e obra por F)sa ?'e evento
alivianado con ladrillo tipo Sapo
. imi HOA® ti
43 Mamposteria Cimientos de tipo dados y/o evento
zapatas
Mano de obra de Cimientos de H°A°
44 Mano de Obra .ano € obra de timientos de evento
tipo dados y/o zapatas
Construccion e . .
., Desmonte manual de tierra, sin
45 Instalaciénes evento
. acarreo
electricas
46 Mano de Obra Man‘o de opra por Desmonte manual everto
de tierra, sin acarreo
Bovedillas de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes
47 Mamposteria de hormigdn prefabricado o perfiles evento
metalicos cada 60 cms. Dosif. De
mortero 1/2:1:4
Mano de obra por Bovedillas de
ladrillos comunes, tejuelones o
48 Mano de Obra tejuelitas sobre tirantes de hormihén evento
prefabricado o perfiles metalicos cada
60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4
Servicio de retiro de .
49 vicl ! Retiro de escombros en contenedor evento

escombro
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Mano de obra por Retiro de

50 Mano de Obra evento
escombros en contenedor
Servicio de .
51 V! I_ . Demolicion de paredes 0,15 evento
Demolicion
52 Mano de Obra Mano de obra por Demolicién de evento
paredes 0,15
Servicio de .
53 .. Demolicion de paredes 0,20 evento
Demolicion
54 Mano de Obra Mano de obra por Demolicién de evento
paredes 0,20
Servicio de L
55 . Demolicion de paredes 0,30 evento
Demolicion
56 Mano de Obra Mano de obra por Demolicidén de everto
paredes 0,30
Servicio de L,
57 V! I_ . Demolicion de paredes 0,45 evento
Demolicion
58 Mano de Obra Mano de obra por demolicién de evento
paredes 0,45
Servicio de Demolicion de azulejo, pisos,
59 .. . evento
Demolicion revestidos
60 Mano de Obra Mano‘de c?bra por Demohaon de everto
azulejo, pisos, revestidos
61 Serwcp ,de Demolicion de revoque evento
Demolicion
62 Mano de Obra Mano de obra por demolicion de evento
revoque
Servicio de . .
63 V! I. . Demolicion de contrapisos evento
Demolicion
M D —
64 Mano de Obra ano de: obra por Demolicion de evento
contrapisos
Servicio de L, i
65 . Demolicion de hormigon evento
Demolicion
66 Mano de Obra Mano‘d? obra por demolicién de everto
hormigdn
Servicio de Demolicion de pisos, revestidos,
67 . . evento
Demolicion revoques, contrapisos.
Mano de obra por demolicidn de
68 Mano de Obra pisos, revestidos, revoques, evento

contrapisos.
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Construccion e

Aislacion de losas con membranas sin

69 Instalacidnes - evento
- aluminio de 4 mm
electricas
Mano de obra por aislacién de losas
70 Mano de Obra P . .. evento
con membranas sin aluminio de 4 mm
Construccion e Aislacion de juntas de techo metalico
71 Instalacidénes con membranas con aluminio de 4 evento
electricas mm
Mano de obra por Aislacion de juntas
72 Mano de Obra de techo metalico con membranas evento
con aluminio de 4 mm
Construccion e . .
L, Relleno de juntas de piso en terraza
73 Instalaciénes . . - evento
. con masilla poliuretanica
electricas
Mano de obra Relleno de juntas de
74 Mano de Obra piso en terraza con masilla evento
poliuretanica
Construccion e
75 Instalacidnes Reparacion aislacion Horizontal evento
electricas
Mano de obra por reparacion de
76 Mano de Obra . . . P P evento
aislacion horizontal
Construccion e
77 Instalacidnes Aislacion horizontal de paredes evento
electricas
Mano de obra por Aislacién horizontal
78 Mano de Obra P evento
de paredes
Construccion e Provision de material para Aislacion
79 Instalacidnes con Pintura Impermeable sobre trama | evento
electricas tipo Geotextil
Mano de obra aislacién con Pintura
80 Mano de Obra Impermeable sobre trama tipo evento
Geotextil
. Provision de material para aislacion
Construccion e P - -
., Térmica con ldmina de aluminio
81 Instalaciénes . . evento
electricas simple cara de 5a 10 mm- tipo
Duralfoil Multi 1
Mano de obra para aislacion Térmica
82 Mano de Obra con lamina de aluminio simple cara evento
de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1
. Provision de material para aislacion
Construccion e s
., Térmica con membrana espuma de
83 Instalaciénes evento

electricas

polietileno de 5a 10 mm- tipo Isolant
en techos
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Mano de obra para aislacion Térmica

84 Mano de Obra con membrana espuma de polietileno evento
de 5a 10 mm- tipo Isolant en techos
Desmonte de tejas, tejuelitas,
85 Reparacion de techo tejuelones sin recuperacion de evento
materiales
Mano de obra por desmonte de tejas,
86 Mano de Obra tejuelitas, tejuelones sin recuperacion evento
de materiales
., Desmonte de maderamen sin
87 Reparacion de techo ., . evento
recuperacion de material
Mano de obra por desmonte de
88 Mano de Obra maderamen sin recuperacion de evento
material
89 Reparacién detecho | Provision de Tejas evento
90 Mano de Obra Mano de obra por colocacién de Tejas evento
91 Reparacion de techo Provision de tejuelitas evento
Mano de obra por colocacion de
92 Mano de Obra - P ! evento
Tejuelitas
93 Reparacion de techo Provisidn de tejuelones evento
Mano de obra por Colocacion de
94 Mano de Obra . P ! evento
tejuelones
95 Reparacion de techo Provisidn Listén de borde de 1" x 2" evento
Manod ra por liston de borde
96 Mano de Obra ”a R e obra porliston de borde de evento
1"x2
L, Provisidn de de chapa metalica sobre
97 Reparacion de techo . P evento
estructura existente
Mano de obra por Desmonte y
98 Mano de Obra reposicidn de cobertura de chapa evento
metalica sobre estructura existente
.. Provisidn de policarbonato sobre
99 Reparacion de techo p evento
estructura existente
Mano de obra colocacién de
100 Mano de Obra policarbonato sobre estructura evento
existente
.. Provisién de policarbonato con
101 Reparacion de techo P evento

estructura metalica
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Mano de obra colocacion de

102 Mano de Obra policarbonato con estructura evento
metalica
., Provision de chapa metélica N° 26
103 Reparacion de techo P - evento
Ondulada con estructura metalica
Mano de obra Colocacion de de chapa
104 Mano de Obra metalica N° 26 Ondulada con evento
estructura metalica
Provision de chapa metalica
105 Reparacion de techo | trapezoidal N°26 con estructura evento
metalica
Mano de obra por colocacién de
106 Mano de Obra chapa metalica trapezoidal N° 26 con evento
estructura metalica
Montaje . .
e/ . Demolicion de cielorraso de metal
107 Desmontaje de evento
. desplegado
cielorraso
Mano de obra por demolicién de
108 Mano de Obra . P evento
cielorraso de metal desplegado
Montaje . .
e/ . Demolicion de cielorraso de
109 Desmontaje de . evento
. machimbre , yeso o PVC
cielorraso
Mano de obra por demolicidn de
110 Mano de Obra . P . evento
cielorraso de machimbre, yeso o PVC
Montaje . !
e/ . Material para la Reparacién de
111 Desmontaje de . evento
. cielorraso de metal desplegado
cielorraso
Mano de obra por Reparacion de
112 Mano de Obra . P P evento
cielorraso de metal desplegado
Montaje / Material para Cielo Raso de placas
113 Desmontaje de yeso desmontable con perfileria de evento
cielorraso aluminio
Mano de obra de Cielo Raso de placas
114 Mano de Obra yeso desmontable con perfileria de evento
aluminio
Montaje / Provision de materiales para Cielo
115 Desmontaje de Raso de placas yeso junta tomada con | evento
cielorraso bufias perimetrales
Mano de obra para montaje de Cielo
116 Mano de Obra Raso de placas yeso junta tomada con evento

bufias perimetrales
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Montaje / Provision de material Cielo Raso de
117 Desmontaje de placas de yeso tipo durlock junta evento
cielorraso tomaday bufia de terminacién
Mano de obra para cielo raso de
118 Mano de Obra placas de yeso tipo durlock junta evento
tomaday bufia de terminacion
Montaje . . .
e/ . Materiales para colocacion de Cielo
119 Desmontaje de evento
. raso de P.V.C.
cielorraso
Mano de obra por colocacion de Cielo
120 Mano de Obra P evento
raso de P.V.C.
121 Reparacion de techo Demolicion de techo de bovedilla evento
M .
122 Mano de Obra ano de obra Por demolicion de evento
techo de bovedilla
.. Materiales para reposicion de techo
123 Reparacion de techo . P P evento
de bovedilla
Mano de obra por Reposicién de
124 Mano de Obra p posici evento
techo de bovedilla
L, Provisidn de extractores edlicos de 24
125 Reparaciéondetecho | evento
Mano de obra por colocacion de
126 Mano de Obra p K evento
extractores edlicos de 24
Provisidon de materiales para
127 Reparacién de techo refuerzos con tornillos auto roscantes evento
de estructura metalicas
Mano de obra colocacion de refuerzos
128 Mano de Obra con tornillos auto roscantes de evento
estructura metalicas
.. Materiales para reparacién de
129 Reparacion de techo . P L1 P evento
cielorraso metalico
Mano de obra por Reparacion de
130 Mano de Obra . p . P ! evento
cielorraso metalico
L, Provisién de materiales para
131 Reparacion de techo . evento
cielorraso de yeso
M deobradeR iond
132 Mano de Obra .ano € 0bra ge Reparacion de evento
cielorraso de yeso
Provisidn de Bufias perimetrales para
133 Reparacion de techo Cielo Raso de placas yeso junta evento

tomada
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Mano de obra para Bufias

134 Mano de Obra perimetrales para Cielo Raso de evento
placas yeso junta tomada
Servicio de Materiales para demolicidn de
135 . . evento
Demolicion revoques deteriorados por humedad
136 Mano de Obra Mano de obra pgra demolicion de everto
revoques deteriorados por humedad
Provision de material para reparacion
137 Revoques de Azotada impermeable 1:3, espesor evento
0.5cm
138 Mano de Obra Mano de obra por reparar Azotada .
impermeable 1:3, espesor 0.5 cm
Provisidén de material para Revoque
139 Revoques de pared a una capa ¢/ hidréfugo evento
1:4:16, espesor 1.5cm
Mano de obra por Revoque de pared a
140 Mano de Obra dos capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor evento
1,5cm
M i R
141 Revoques aterial 'parl evoque de pared a dos .
capa ¢/ hidrofugo 1:4:16, espesor 2 cm
Mano de obra por Revoque de pared a
142 Mano de Obra dos capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor evento
2cm
Provision de materiales para Revoque
14 R n
3 evoques de cielo raso 1:4:12 evento
144 Mano de Obra Mano de obra para Revoque de cielo everto
raso 1:4:12
145 Revoques Pr0\{|5|on de material para Revoql{e everto
de pilares/Mocheta de mamposteria
Man r rR
146 Mano de Obra .a 0 de obra por Revoque de , evento
pilares/Mocheta de mamposteria
147 Revoques n?aterlal pfra Revoque de losas y everto
vigas de H
148 Mano de Obra Mano de of)ra para Revoque de losas y everto
vigas de H
Provisidn de material para Bufias de
149 Revoques borde de losas en Voladizo y bufia de evento
borde
150 Mano de Obra Mano de obra por Buiias de borde de .

losas en Voladizo y bufia de borde
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Provision de materiales para Revoque

151 Revoques evento
q de molduras
M de ob R d
152 Mano de Obra anode obra para kevoque de evento
molduras
Material para Revoque de techo de
153 Revoques . P 9 evento
bovedilla
M deob R d
154 Mano de Obra ano de obra para Revoque de evento
molduras
Servicio de Provisidn de material para demolicion
155 .. . evento
Demolicion de contrapiso
Mano de obra para demolicién de
156 Mano de Obra . P evento
contrapiso
Provision de material para Contrapiso
Colocacion de pisos- | de 10 cm sobre terreno natural - 1:6
157 . evento
contrapisos (cemento arena) y 12 partes de
cascote.
Mano de obra Contrapiso de 10 cm
158 Mano de Obra sobre terreno natural - 1:6 (cemento evento
arena) y 12 partes de cascote.
. . Materiales para Contrapiso de 8 cm
Colocacion de pisos -
159 . sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 evento
contrapisos
partes de cascote.
Mano de obra para Contrapiso de 8
160 Mano de Obra cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y evento
12 partes de cascote.
161 Colocac!on de pisos- | Provision de m.aterlales para Carpeta everto
contrapisos de base para piso
M deobradeC tadeb
162 Mano de Obra ano ‘e obradeLarpeta debase evento
para piso
Colocacion de pisos- | Material para relleno de losa sanitaria
163 . evento
contrapisos con cascotes hasta 20cms.de altura
Mano de obra para relleno de losa
164 Mano de Obra sanitaria con cascotes hasta 20cms.de | evento
altura
165 SerV|C|.o fje aterial para demolicion de pisos en evento
Demolicion general
166 Mano de Obra M.ano de obra para demolicién de everto
pisos en general
167 Serwcp 'de Material para demolicion carpeta de evento
Demolicion base de alfombra
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Mano de obra para demolicion

168 Mano de Obra evento
carpeta de base de alfombra
Desmonte de Materiales para retiro de alfombras
169 o evento
alfombra danadas
Mano de obra para retiro de
170 Mano de Obra Np evento
alfombras dafiadas
171 Colocac.lon de pisos- | Materiales P:‘—,\ra rellenoy everto
contrapisos compactacion
172 Mano de Obra Mano de obra relleno y compactacion evento
173 Colocac!on de pisos - Mater.lales a utjllzar pa.ra piso de everto
contrapisos mosaicos calcareos rojo 20x20
Man r r ion Pi
174 Mano de Obra a o'de obra [?o colo.cauo iso de BVento
mosaicos calcareos rojo 20x20
. . Provisidn de materiales para Piso de
Colocacion de pisos - . /s
175 . mosaicos graniticos 30x30 cm, base evento
contrapisos . .
gris - base roja-base blanca
Mano de obra para Piso de mosaicos
176 Mano de Obra graniticos 30x30 cm, base gris - base evento
roja-base blanca
. . Provisidn de material para Piso de
Colocacion de pisos - . .o
177 . mosaicos graniticos 40x40 cm, base evento
contrapisos .
gris - base negra-base blanca
Mano de obra para Piso de mosaicos
178 Mano de Obra graniticos 40x40 cm, base gris - base evento
negra-base blanca
. . Provisidon de material piso de
Colocacion de pisos - . o
179 . mosaicos graniticos 50x50 cm, base evento
contrapisos . .
gris - Base roja - base blanca
Mano de obra por colocacion de Piso
180 Mano de Obra de mosaicos graniticos 50x50 cm, evento
base gris - Base roja - base blanca
Colocacion de pisos- | Provision de Piso Ceramico de alto
181 . i evento
contrapisos trafico
Mano de obra colocacién de Piso
182 Mano de Obra (. . .I ! evento
Ceramico de alto trafico
183 Colocac.|o de pisos Provision de Piso Porcelanato Pulido evento
contrapisos
Mano de obra por colocacion de Piso
184 Mano de Obra P . evento
Porcelanato Pulido
185 Colocacion de pisos- | Provision de materiales para Alisada everto

contrapisos

de cemento de regularizacion
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Mano de obra para Alisada de

186 Mano de Obra . evento
cemento de regularizacion
Colocacion de pisos- | Provision de materiales Piso vinilico
187 . . evento
contrapisos alto transito
M Piso vinili
188 Mano de Obra ?nqde obra Piso vinilico alto evento
transito
Colocacion de pisos- | Provision de materiales Baldosones
189 . evento
contrapisos deHo40x40x3cm
Mano de obra colocacién de
190 Mano de Obra evento
baldosones de Ho 40 x 40 x 3 cm
Colocacion de pisos- | Provision de matriales Vereditas 15 x
191 . evento
contrapisos 15cm
192 Mano de Obra Mano de obra por colocacion everto
Vereditas 15 x 15 cm
Colocacion de pisos Provisién de materiales Piso de canto
193 . P rodado 30x30, en colores (blanco, evento
contrapisos . .
negro, rojo, amarillo)
Mano de obra piso de canto rodado
194 Mano de Obra 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, evento
amarillo)
. . Provisidon de materiales piso de canto
Colocacion de pisos - .
195 . rodado cargado in situ, en colores evento
contrapisos . .
(blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra por colocacion de Piso
196 Mano de Obra de canto rodado cargado in situ, en evento
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Provisidn de material piso de canto
Colocacion de pisos- | rodado cargado in situ, en colores
197 . . . evento
contrapisos (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN
BASE
Mano de obra para colocacién de piso
198 Mano de Obra de canto rodado cargado .in situ, e.n evento
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
SIN BASE
Colocacion de pisos - Material a utilizar piso de canto
199 . P rodado tipo bordes de 15x30, en evento
contrapisos . .
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra colocacion de piso de
200 Mano de Obra canto rodado tipo bordes de 15x30,en | evento
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
201 Colocacion de pisos- | Materiales para pulido de piso de everto

contrapisos

granito con maquina
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Mano de obra Pulido de piso de

202 Mano de Obra . L. evento
granito con maquina
Provisidn de materiales para
203 Colocac!on de pisos- | revestido y/o planchas de.granlto everto
contrapisos cargado para escalera pulida en
fabrica
Mano de obra para revestido y/o
204 Mano de Obra planchas de granito cargado para evento
escalera pulida en fabrica
. isos- | Materi . .
205 Colocac!on de pisos aterial pata desmontaje de piso evento
contrapisos flotante y zécalo
Mano de obra por Desmontaje de piso
206 Mano de Obra , P J P evento
flotante y zécalo
207 Colocac'lon de pisos- | Provision de piso flotante simil evento
contrapisos madera
Mano de obra para colocacion de piso
208 Mano de Obra . P P evento
flotante simil madera
209 Colocac!on de pisos - PFOVI.Slon. fnaterlal paraumbralesy everto
contrapisos terminacion en puertas / porcelanato
M de ob bral
210 Mano de Obra an(? y .o, fa paraumbraiesy evento
terminacion en puertas / porcelanato
. . Provisidn de materiales piso tipo
Colocacion de pisos - . -
211 contrapisos mosaico granitico ranurado para evento
P vereda de 40x40 gris
Mano de obra por colocacion de piso
212 Mano de Obra tipo mosaico granitico ranurado para evento
vereda de 40x40 gris
. . Provision de material para Revestido
Colocacion de pisos - . ,
213 . de granito/marmol natural para evento
contrapisos
mesada
Mano de obra para Revestido de
214 Mano de Obra . . P evento
granito/marmol natural para mesada
Colocacion de pisos- | Provision de materiales de Layota sin
215 . . evento
contrapisos esmaltar nacional 30x30
M deob | iond
216 Mano de Obra ano e.o raporco oc:auon N evento
Layota sin esmaltar nacional 30x30
Colocacion de pisos- | Provision de material piedra losa
217 . . . evento
contrapisos blanca nacional tipo rompecabezas
Mano de obra para colocacién de
218 Mano de Obra piedra losa blanca nacional tipo evento

rompecabezas
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Colocacion de pisos -

Provisién de material piedra losa

219 contrapisos nacional 30x30 cms, 40x40 cms, evento
P 30x40 cms blanca pulida
Mano de obra Piedra losa nacional
220 Mano de Obra 30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms evento
blanca pulida
. . Provisidn de material piso tipo losa
Colocacion de pisos - R
221 . de hormigon con armadurasy con evento
contrapisos L. . A
terminacion tipo Pavidur o similar
Mano de obra para colocacién de
iso tipo losa de hormigon con
222 Mano de Obra P P . & L. evento
armaduras y con terminacion tipo
Pavidur o similar
Servicio de Material para demolicidon de zécalos
223 .. , evento
Demolicion calcareos
Mano de obra para demolicidon de
224 Mano de Obra , , P 1ct evento
zocalos calcareos
Servicio de Material para demolicién de z6calos
225 .. S evento
Demolicion graniticos
Mano de obra para demolicion de
226 Mano de Obra , , .p evento
zbcalos graniticos
Servicio de Material para demolicidn de zdcalos
227 .. .. evento
Demolicion ceramicos
Mano de obra para demolicion de
228 Mano de Obra , , p evento
z6calos cerdmicos
Construccion e
229 Instalacidnes Provisién de Zdcalo calcareo evento
electricas
Mano de obra por colocacion de
230 Mano de Obra , , P evento
Z6calo calcareo
Construccion e ., , -, .
., Provision de zocalo granitico base gris
231 Instalaciénes . evento
. - base roja
electricas
Mano de obra por colocacion Zécalo
232 Mano de Obra . P . evento
granitico base gris - base rosa
Construccion e ., , -, .
., Provision de zocalo granitico base gris
233 Instalacidnes evento
. - base negra
electricas
Mano de obra por colocacion zdcalo
234 Mano de Obra P 'on z evento

granitico base gris - base negra
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Construccion e

Provision de zécalo granitico base gris

235 Instalacidnes evento
. - base blanca
electricas
Mano de obra colocacion de zdcalo
236 Mano de Obra .. . evento
granitico base gris - base blanca
Construccion e L. . ,
., Provision de materiales zocalo
237 Instalacidones .. evento
. ceramico
electricas
Mano de obra por colocacion de
238 Mano de Obra , ) .p evento
Zocalo ceramico
Construccion e
239 Instalacidnes Provision de materiales zécalo vinilico | evento
electricas
Mano de obra por colocacion de
240 Mano de Obra , . P evento
zocalo vinilico
Construccion e . . ,
., Provision de materiales Zocalo de
241 Instalaciénes evento
. madera
electricas
Mano de obra por colocacion de
242 Mano de Obra , P evento
zocalo de madera
Construccion e ., . ,
., Provision de materiales zocalo
243 Instalacidnes evento
) alfombra
electricas
Mano de obra por colocacidn de
244 Mano de Obra , P evento
zocalo alfombra
Construccion e .., , .
L Provisién de zdcalo para piso flotante
245 Instalacidnes evento
) de 10 cms
electricas
Mano de obra por colocacién de
246 Mano de Obra , .p evento
zbcalo para piso flotante de 10 cms
Construccion e
247 Instalacidénes Provisidn de Zécalo de layota evento
electricas
Mano de obra por colocacién de
248 Mano de Obra , P evento
Zbcalo de layota
Construccion e L . ,
., Provision de materiales zocalo de
249 Instalacidnes evento
. porcelanato
electricas
Mano de obra por colocacion de
250 Mano de Obra P evento

z6calo de porcelanato
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Mantenimientoy

Provisién de Puertas placas de

251 reparacion de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con evento
puertas y ventanas herrajesy cerraduras
Mano de obra colocacién de Puertas
252 Mano de Obra placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x evento
2,10 con herrajes y cerraduras
Mantenimientoy Provision de puerta tablero de
253 reparacion de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provision evento
puertasy ventanas de herrajesy cerraduras
Mano de obra por colocacion de
Puerta tablero de madera 0,80, 0,90
254 Mano de Obra Y - »S0, DI0X evento
2,10 con provision de herrajesy
cerraduras
Mantenimientoy Provisién de Marco recto de madera
255 reparacion de de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, evento
puertasy ventanas 0,90 x2.10
Mano de obra colocacién de marco
256 Mano de Obra recto de madera de 2"x 6"para puerta evento
de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.11
Mantenimientoy
257 reparacion de Provisidon de Contramarco de madera evento
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacion de
258 Mano de Obra P evento
Contramarco de madera
Mantenimiento .
. y Provision de puertas placas /tableros
259 reparacion de evento
y ventanas
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacién de
260 Mano de Obra P evento
puertas placas /tableros y ventanas
Mantenimiento . )
. y Materiales por Recolocacion de
261 reparacion de evento
puertas tableros y placas y ventanas
puertas y ventanas
Mano de obra por Recolocacién de
262 Mano de Obra P evento
puertas tableros y placas y ventanas
Mantenimientoy Materiales por desmonte y
263 reparacion de recolocacién de marcos 0,60;0.70, evento
puertas y ventanas 0.80,0.90x 2,10 m
Mano de obra por Desmonte y
264 Mano de Obra recolocacién de marcos 0,60; 0.70, evento
0.80,0.90x2,10 m
Mantenimientoy Materiales por desmonte de marcos
265 reparacion de de puertas y ventanas sin evento

puertas y ventanas

recuperacion de material
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Mano de obra por Desmonte de

266 Mano de Obra marcos de puertas y ventanas sin evento
recuperacion de material
L Materiales para colocacién de marco
Mantenimientoy .o
. de madera, para mamposteria tipo
267 reparacion de . evento
uertas v ventanas tabique de yeso para puerta de 0,60;
P y 0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mano de obra por colocacion de
268 Mano de Obra Marco d.e madera, para mamposteria evento
tipo tabique de yeso para puerta de
0,60; 0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mantenimientoy Provision de material para la
269 reparacion de reparacion de Mueble de melaminade | evento
puertas y ventanas 0.82x1.20x0.48
Mano de obra para la reparacién de
270 Mano de Obra Mueble de melamina de 0.82 x 1.20 x evento
0.48
Mantenimiento . -
I, I y Materiales para Lustre y plastificado
271 reparacion de evento
de madera
puertasy ventanas
M de ob Lust
272 Mano de Obra anq . € obra para Lustrey evento
plastificado de madera
Mantenimiento y Provisién de material para desmonte,
273 reparacion de modificacion y recolocacién de evento
puertasy ventanas Ventanas /puerta tipo balancin
Mano de obra por Desmonte,
274 Mano de Obra modificacion y recolocacién de evento
Ventanas /puerta tipo balancin
Servicio de . .
fab\r/ilc;cion de Provision de material puerta de Chapa
275 de 0,80, 0,90y 1,00 mts con marcoy evento
puertay ventanas
. cerradura
metalicas
Mano de obra colocacién de puerta de
276 Mano de Obra Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 mts con evento
marcoy cerradura
Servicio de
fabricacion de Provision de materiales Aberturas
277 /) . evento
puertay ventanas metalicas ( ventanasy balancines)
metalicas
Mano de obra Aberturas metalicas
278 Mano de Obra . ( evento
ventanas y balancines)
- . Provision de Barandas metalicas de
279 Servicio de Herreria VISt ! evento

cafio redondo para escalera, sencilla
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Mano de obra colocacién de Barandas

280 Mano de Obra metalicas de cafio redondo para evento
escalera, sencilla
Provision de materiales Barandas
281 Servicio de Herreria metalicas de cafio redondo para evento
escalera, sencilla con sujecién pared
Mano de obra por colocacion
barandas metalicas de cafio redondo
282 Mano de Obra ! . . evento
para escalera, sencilla con sujecion
pared
Provisidon de Barandas metalicas de
283 Servicio de Herreria cafo redondo 20 mm x 20 mm para evento
escalera, sujecion piso
Mano de obra por colocacion
Barandas metélicas de cafio redondo
284 Mano de Obra evento
20 mm x 20 mm para escalera,
sujecion piso
- . Provision asamanos metali
285 Servicio de Herreria ?VISIO de pasa ”a os metalicos de evento
cafio redondo de 2
Mano de obra colocaciéon de
286 Mano de Obra pasamanos metalicos de cafio evento
redondo de 2"
Servicio de s
fabricacion de Provision de Puerta de Chapa de 0,80,
287 0,90y 1,00 mts tipo cortafuego con evento
puerta y ventanas
. marco y cerradura
metalicas
Mano de obra colocacién Puerta de
288 Mano de Obra Chapa de 0,80,0,90y 1,00 mts tipo evento
cortafuego con marcoy cerradura
Servicio de Provisidn de Portén metélico de
289 fabricacion porton Chapa doblada N° 20 con marcoy evento
metalico cerradura
Mano de obra colocacién de Portén
290 Mano de Obra metalico de Chapa doblada N° 20 con evento
marco y cerradura
Provision de Portdn metélico de
Servicio de Chapa doblada N° 20 con marcoy
291 fabricacion porton cerradura y sistema de apertura: hojas | evento
metalico de abrir, hojas corredizas o
basculantes
Mano de obra por colocacién de
Porton metalico de Chapa doblada N°
292 Mano de Obra 20 con marcoy cerraduray sistemade | evento

apertura: hojas de abrir, hojas
corredizas o basculantes
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Provision de materiales de Reja

Servicio de metalica de estructura de cafio y
293 . . .. . evento
fabricacion de rejas malla de tejido de alambre tipo
rombo
Mano de obra colocacién de Reja
metalica de estructura de cafio
294 Mano de Obra . . y evento
malla de tejido de alambre tipo
rombo
- Provision de materiales Reja metalica
Servicio de o
295 . . de estructura de cafio 20mmx30mm y evento
fabricacion de rejas N
travesafios de 30mmx30mm
Mano de obra por colocacion de Reja
metalica de estructura de cafio
296 Mano de Obra I uctu N evento
20mmx30mm y travesafios de
30mmx30mm
Servicio de
L Provisis ,
297 mantenllmlento y rOVISI.On de rueda para porton evento
reparacionde porton corredizo
metalico
Man r idbnder
208 Mano de Obra ano de o'b a coloc'auo de rueda SVento
para portdn corredizo
Servicio de Provision de materiales para
209 manten'lmlento y Mantenlmlentc? de Porton corredizoy evento
reparacionde porton basculante, guias, rieles, ruedas,
metalico contrapesos
Mano de obra deMantenimiento de
300 Mano de Obra portén corredizo y basculante, guias, evento
rieles, ruedas, contrapesos
Servicio de ., .
L Provision de materiales para
mantenimientoy .
301 . mantenimientos de motor para evento
reparacionde porton , .
. portdn corredizo y basculante
metalico
Mano de obra para mantenimientos
302 Mano de Obra de motor para portén corredizo y evento
basculante
303 Servicio de Herreria Provision de mastil de metal evento
Mano de obra por colocacién de
304 Mano de Obra L, P evento
mastil de metal
305 Servicio de Herreria Provision de Chapa antideslizante evento
Mano de obra colocacién de Chapa
306 Mano de Obra : P evento

antideslizante
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Construccion de

Provisién de pasarelas metalicas de
80 cms de ancho: estructura de

307 . . ~ . evento
rampa metalica perfiles y cafios de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo
Mano de obra por colocacion de
pasarelas metalicas de 80 cms de
308 Mano de Obra ancho: estructura de perfiles y cafios evento
de 50x50 y parrilla de metal
desplegado en rombo
- . Provisidn de Escalera metalica tipo
309 Servicio de Herreria \{I I . . icatip evento
marinera c/pintura sintética
Mano de obra colocacién de Escalera
310 Mano de Obra metalica tipo marinera ¢/pintura evento
sintética
Provisién material para desmonte de
311 Servicio de Herreria puertas y ventanas metalicas sin evento
recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte de
312 Mano de Obra puertas y ventanas metalicas sin evento
recuperacion de material
Provision de Rampa metalica para
. discapacitado de 0,90 m de ancho.
Construccion de . o
313 . Con estructura de perfiles de cafioy evento
rampa metalica , N
baranda de proteccién de cafo
metalico
Mano de obra colocacién de Rampa
metalica para discapacitado de 0,90 m
314 Mano de Obra de ancho. Con estructura de perfiles evento
de cafio y baranda de proteccién de
cafio metalico
Desmontaje y/o . .y
. Materiales para la recolocacion de
315 Colocacion de o P evento
pafios
mamparas
Mano de obra por Desmonte
316 Mano de Obra L P ~ y evento
recolocacién de pafios
Desmontaje y/o .
. jey/ Material para desmonte y
317 Colocacion de - evento
recolocacion de puertas
mamparas
Mano de obra por Desmonte
318 Mano de Obra ., P y evento
recolocacion de puertas
Desmontaje y/o Materiales para la desmonte y
319 Colocacion de recolocacion de puertas de mamparas | evento
mamparas de placa de yeso cartén
Mano de obra Desmontey
320 Mano de Obra recolocacién de puertas de mamparas | evento

de placa de yeso cartén
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Desmontaje y/o

321 Colocacion de Provision de Pafios ciegos evento
mamparas
Mano de obra para colocacion de
322 Mano de Obra ~ . P evento
Paiios ciegos
Desmontaje y/o
323 Colocacion de Provisién de Pafios Vidriados evento
mamparas
Mano de obra por Colocacién de
324 Mano de Obra o . P evento
Pafios Vidriados
Desmontaj .,
esmo .taje y/o Provision de Puertas con cerradurasy
325 Colocacion de . evento
herrajes
mamparas
Mano de obra por Colocacién de
326 Mano de Obra P I . evento
Puertas con cerraduras y herrajes
327 Serwuo.de pintura ,FOVISIOT‘I de pintura de paredes al evento
de exteriores latex
Mano de obra pintura De paredes al
328 Mano de Obra , P P evento
latex
329 SerV|C|o.de pintura P-I'OVISIOH de pinturas al latex para everto
de exteriores pilares
Mano de obra pintura de pilares al
330 Mano de Obra , P P evento
latex
Servicio de pintura ., . .
Provision de materiales para pintura
331 de paredesy . . evento
De cielo raso al latex
murallas
Mano de obra pintura De cielo raso al
332 Mano de Obra , P evento
latex
Servicio de pintura L, . .
P Provision de cielo raso de bovedilla al
333 de paredesy , evento
latex
murallas
Mano de obra pintura De cielo raso de
334 Mano de Obra . , P evento
bovedilla al latex
335 SerV|C|o.de pintura Provision de materiales para muros a everto
de exteriores la cal
336 Mano de Obra Mano de obra De muros a la cal evento
Servicio de pintura L . .
vict pintu Provision de materiales De cielo raso
337 de paredesy . evento
a la cal de bovedilla
murallas
Mano de obra de cielo raso a la cal de
338 Mano de Obra ! evento

bovedilla
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Servicio de pintura

Provision de materiales De pilares a la

339 . evento
de exteriores cal
340 Mano de Obra Mano de obra De pilares a la cal evento
Servicio de pintura L . .
vidt pintu Provisidon material De cieloraso a la
341 de paredesy evento
cal
murallas
342 Mano de Obra Mano de obra de cielo raso a la cal evento
Servicio de pintura . .
P Provision de pintura De paredes
343 de paredesy . . , . evento
interiores al [atex con enduido
murallas
Mano de obra de pintura De paredes
344 Mano de Obra . . , P . P evento
interiores al l[atex con enduido
Servicio de pintura . .
P Provision de materiales de paredes
345 de paredesy . . [ evento
interiores al latex en altura
murallas
Mano de obra de pintura De paredes
346 Mano de Obra . . , P P evento
interiores al latex en altura
Servicio de pintura Provisidon de materiales de paredes
347 . . . . evento
de exteriores exteriores al [dtex con enduido
Man r r rior
348 Mano de Obra ,a odeobra Pa edes exteriores al evento
latex con enduido
349 SerV|C|o.de pintura PrOV|§|on de m}aterlales para paredes evento
de exteriores exteriores al latex en altura
Mano de obra paredes exteriores al
350 Mano de Obra , P xeer evento
latex en altura
Servicio de pintura Provisidn de materiales De pilares al
351 . , . evento
de exteriores latex con enduido
Mano de obra De pilares al latex con
352 Mano de Obra . P evento
enduido
Servicio de pintura L . .
vidt pintu Provisién de materiales de cielo raso
353 de paredesy . . evento
al latex con enduido
murallas
Mano de obra para cielo raso al latex
354 Mano de Obra . P evento
con enduido
3565 SerV|C|o’de pintura Provision de materl?lesDe tejuelony evernto
de exteriores maderamen al barniz
Mano de obra De tejuelon
356 Mano de Obra J y evento

maderamen al barniz
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357

Servicio de pintura

Provision De aberturas de madera con

evento

de aberturas barniz
Mano de obra para aberturas de
358 Mano de Obra P . u evento
madera con barniz
Servicio de pintura Provisidn de materiales De aberturas
359 i evento
de aberturas de madera con esmalte sintético
Mano de obra para aberturas de
360 Mano de Obra P ., evento
madera con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisidn de material para abertura
361 L. . evento
de aberturas metalica con esmalte sintético
Mano de obra para aberturas metdlica
362 Mano de Obra 'p ‘s evento
con esmalte sintético
Servicio de pintura Provision de material de canaletas y
363 . . o evento
de exteriores bajadas con esmalte sintético
Mano de obra de canaletas y bajadas
364 Mano de Obra . yba evento
con esmalte sintético
- . Provisidn de materiales de barandas y
Servicio de pintura .
365 . rampas metalicas con esmalte evento
de exteriores ..
sintetico
Mano d r randasy rampas
366 Mano de Obra 2 L. e obra barand s_y L. pa evento
metalicas con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisidén de materiales Limpieza de
367 . . . . . e evento
de exteriores ladrillo visto con acido muriatico
Mano de obra de Limpieza de ladrillo
368 Mano de Obra X . .,p. evento
visto con acido muriatico
- . Provision de materiales para
Servicio de pintura . s
369 . tratamiento de ladrillo visto con evento
de exteriores .
silicona
Mano de obra para tratamiento de
370 Mano de Obra . . P L. ! evento
ladrillo visto con silicona
Servicio de pintura Provisidon de materiales de paredes al
371 . evento
de exteriores esmalte, altura 1.20 m
Mano de obra pintura de paredes al
372 Mano de Obra P P evento
esmalte, altura 1.20 m
373 SerV|C|o.de pintura Ffrowsmn de material para paredes everto
de exteriores tipo texturado
Man r r r i
374 Mano de Obra ano de obra para paredes tipo evento

texturado
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Servicio de pintura

Provision de material de pilares tipo

375 . evento
de exteriores texturado
Mano de obra De pilares tipo
376 Mano de Obra P! 'P evento
texturado
Servicio de pintura Provisidn de materiales para
377 . P tratamiento de revestidos de piedra evento
de exteriores .
con resina
Man r ratamien
378 Mano de Obra ano 'de obra p‘ara trata Ie, tode evento
revestidos de piedra con resina
Servicio de pintura ., . N
379 . P Provision de pintura acrilica térmica evento
de exteriores
Mano de obra por Pintura acrilica
380 Mano de Obra .. porFintu " evento
termica
381 Serwuo'de pintura Provision de matetlales para pintar evento
de exteriores placas de yeso al latex
Mano de obra para pintar placas de
382 Mano de Obra , parap P evento
yeso al latex
383 SerV|C|o'de pintura Provision dg materl?}es para pintar everto
de exteriores paredes al latex acrilico lavable
Mano d r r pintar pare
384 Mano de Obra 'a e,o'b a por pintar paredes al evento
latex acrilico lavable
. . Provisidn de materiales a utilizar para
Servicio de pintura . P
385 . pintar paredes al esmalte sintético evento
de exteriores . .
Brillante y/o satinado
Mano de obra a utilizar para pintar
386 Mano de Obra paredes al esmalte sintético Brillante evento
y/o satinado
rvici intur . . .
Servicio de pintura Provision de materiales para Enduido
387 de paredesy . . evento
interior de paredes
murallas
Mano de obra Enduido interior de
388 Mano de Obra widot ! evento
paredes
Servicio de pintura Provision de materiales para Enduido
389 . . evento
de exteriores exterior de paredes
Mano de obra Enduido exterior de
390 Mano de Obra evento
paredes
Servicio de pintura Provisidon de materiales para Enduido
391 . . . . . evento
de exteriores interior y exterior de cielorrasos
Mano de obra Enduido interior
392 Mano de Obra y evento

exterior de cielorraso.
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Servicio de pintura

Provision de materiales para Enduido

393 . tipo cementicio para interiory evento
de exteriores -
exterior
394 Mano de Obra Mano d.e (l)bra por Enqmdo tIpO. evento
cementicio para interior y exterior
Servicio de pintura Provisidon de materiales Pintura para
395 . . . . evento
de exteriores piso interiory exterior
Mano de obra pintura para piso
396 Mano de Obra S p parap evento
interior y exterior
Servicio de pintura A .
P Provision de pintura de maparas de
397 de paredesy evento
eucatex al duco
murallas
M Pi
308 Mano de Obra ano de obra por Pintura de evento
mamparas de eucatex al duco
Restauracion o Provision de materiales azulejos
399 reparacion de sobre base previa de revoque evento
azulejos hidréfugo
Mano de obra colocacién de azulejos
400 Mano de Obra sobre base previa de revoque evento
hidréfugo
Restauracion o Provisidn para colocar ladrillejos
401 reparacion de sobre base previa de revoque evento
azulejos hidréfugo
Mano de obra por colocar ladrillejos
402 Mano de Obra sobre base previa de revoque evento
hidréfugo
Restauracion o . s
. Materiales para demolicién de
403 reparacion de . evento
. azulejos
azulejos
404 Mano de Obra Mano_de obra para demolicién de evento
azulejos.
Restauracion o Provisidn para demolicién de
405 . . - evento
reparacion de pisos ladrillejos
406 Mano de Obra Man.o d.e obra por demolicion de everto
ladrillejos
Restauracion o . . .
407 reparacion de Material para la reparacion Azulejos evento
P . 0.60x0.60 s/mesada H°
azulejos
Mano de obra Azulejos 0.60x0.60
408 Mano de Obra R 20l X evento
s/mesada H
Restauracion o .
409 Guarda decorativa evento

reparacion de pisos
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410 Mano de Obra Mano de obra Guarda decorativa evento
Restauracion o Provision de piedras tipo areniscas en
411 . . . evento
reparacion de pisos lajas o rompecabezas
Colocacién de piedras tipo areniscas
412 Mano de Obra . ! P 'P ! evento
en lajas o rompecabezas
413 Restaur.auon o} ' Provision de piedras negras tipo BVento
reparacion de pisos rompecabezas
Mano de obra colocacién de piedras
414 Mano de Obra . P evento
negras tipo rompecabezas
. Materiales para la restauracion de
Restauracion o . )
415 . . Maderas en placas multilaminadas de evento
reparacion de pisos
6-8-10 mm
Mano de obra por restaurar Maderas
416 Mano de Obra en placas multilaminadas de 6-8-10 evento
mm
Restauracion o Provisidn de planchas metilicas tipo
417 . . . evento
reparacion de pisos aluminio para fachadas
Mano de obra colocacién de planchas
418 Mano de Obra . . . P evento
metalicas tipo aluminio para fachadas
Restauracion o . -
. Provision de materiales para
419 reparacion de .2 . P evento
. restauracion de azulejos ceramicos
azulejos
Mano de obra para reparacién de con
420 Mano de Obra . , p P ! evento
azulejos ceramicos
Restauracion o . - .
. Materiales a utilizar para la reparacion
421 reparacion de S evento
. de azulejos tipo porcelanatto
azulejos
Mano r r reparacion
422 Mano de Obra 2 'de (?b a por reparacion de evento
azulejos tipo porcelanatto
Restauracion o ., .
423 . . Provision de marmol natural evento
reparacion de pisos
Mano de obra colocaciéon de marmol
424 Mano de Obra evento
natural
Reparacion de L "
425 P ) Provision de Tapa rejilla de 30x30 cm evento
desague pluvial
Mano de obra por colocacién de Tapa
426 Mano de Obra I P P evento
rejilla de 30x30 cm
Reparacion de ., -
427 Provision de Tapa rejilla de 40x40 cm evento

desague pluvial
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Mano de obra por colocacion de Tapa

428 Mano de Obra " evento
rejilla de 40x40 cm
429 Reparacion d? Pr9V|5|on de materiales de Tapa evento
desague pluvial rejilla de20 cms x 1,00 m
M i6 T
430 Mano de Obra ?.no de por colocacion de Tapa evento
rejilla de20 cms x 1,00 m
Reparacion de Materiales a utilizar Construccion de
431 P . Registro de 30x30x30 cm de ladrillos evento
desague pluvial .
comunes con revoque impermeable
Mano de obra construccién de
432 Mano de Obra Registro de 30x30x30 cm de ladrillos evento
comunes con revoque impermeable
Provision de materiales Construccién
Reparacion de de Registro de 40x40x40 cm de
433 . . evento
desague pluvial ladrillos comunes con revoque
impermeable
Mano de obra por Construccion de
434 Mano de Obra Registro de 40x40x40 cm de ladrillos evento
comunes con revoque impermeable
Provision de Materiales Construccion
Reparacion de de Registro de 60x60x50 cm de
435 . . evento
desague pluvial ladrillos comunes con revoque
impermeable
Mano de obra construccidn de
436 Mano de Obra Registro de 60x60x50 cm de ladrillos evento
comunes con revoque impermeable
Provisidon de materiales construccion
Reparacion de de Registro de 20x100x20 cm de
437 . . evento
desague pluvial ladrillos comunes con revoque
impermeable
Mano de obra por Construccion de
438 Mano de Obra Registro de 20x100x20 cm de ladrillos evento
comunes con revoque impermeable
Reparacion de i o
439 ) Provision de Tapa de H° de 40x40 cm evento
desague pluvial
M T He
440 Mano de Obra ano de obra para Tapa de H" de evento
40x40 cm
Reparacion de I o
441 . Provision de Tapa de H° de 60x60 cm evento
desague pluvial
Mano de obra por colocacién de Tapa
442 Mano de Obra evento
de H° de 60x60 cm Y
443 Reparacion de Materiales para desmonte de canaleta evento

desague pluvial

aérea externa
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Mano de obra para desmonte de

444 Mano de Obra , evento
canaleta aérea externa
445 Reparacion de Materiales para desmonte de bajada SVento
desague pluvial de chapa y/o PVC
446 Mano de Obra Mano de obra por Desmonte de evento
bajada de chapa y/o PVC
Reparacion de Materiales a utilizar por reparacion
447 deSa ue pluvial Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
guep galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.
Mano de obra por reparacion de
448 Mano de Obra Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.
Provisidn de materiales para
449 Reparacion de reparacion de Canaleta y cafio de everto
desague pluvial bajada en chapa galvanizada N° 24,
desarrollo 50 cm.
Mano de obra por reparacion de
450 Mano de Obra Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.
Provision de materiales para
451 Reparacion de reparacion de Canaleta y cafio de evento
desague pluvial bajada en chapa galvanizada N° 24,
desarrollo 60 cm.
Mano de obra por reparacion de
452 Mano de Obra Canaleta y cafio de bajada en chapa evento
galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm.
R iond - .
453 eparacion .e Limpieza de registro evento
desague pluvial
454 Mano de Obra Mano de obra por Limpieza de evento
registros
455 Reparacion de Materiales para desmonte de canaleta evento
desague pluvial embutida
456 Mano de Obra Mano de obra por Desmonte de everto
canaleta embutida
457 Reparacion de Provisidén de canaleta embutida ch. evento
desague pluvial galv. N° 24, desarrollo 0,60 m
Mano de obra por colocacién de
458 Mano de Obra canaleta embutida ch. galv. N° 24, evento
desarrollo 0,60 m
459 Reparacion de Provision de canaleta embutida ch. evento

desague pluvial

galv. N° 24, desarrollo 0,80 m
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Mano de obra por colocacion de

460 Mano de Obra canaleta embutida ch. galv. N° 24, evento
desarrollo 0,80 m
. Provision de boquetas de 30x30cms
Reparacion de ., .
461 . para conexion con bajadas- ch. galv. evento
desague pluvial .
N° 24
Mano de obra boquetas de 30x30cms
462 Mano de Obra para conexion con bajadas- ch. galv. evento
N°25
. Provisién de materiales para
Reparacion de L
463 desasue pluvial boquetas de 100 mm para conexion evento
guep con bajadas- ch. galv. N° 24
Mano de obra colocacién de
464 Mano de Obra boquetas de 100 mm para conexion evento
con bajadas- ch. galv. N° 24
465 Reparacion dg Provision de Cafio PVC para desagiie everto
desague pluvial 40 mm
Man r i6 fi
466 Mano de Obra ano deobra cczlocauon de Cafio evento
PVC para desaglie 40 mm
467 Reparacion dfe Provision de Cafio PVC para desagiie everto
desague pluvial 50 mm
468 Mano de Obra Mano de obra Cafio PVC para desaglie everto
50 mm
469 Reparacion d? Provisién Cafio PVC para desagiie 100 evento
desague pluvial mm
470 Mano de Obra Mano de obra Cafio PVC para desaglie evento
100 mm
471 Reparacion dg Provision de Cafio PVC para desagiie everto
desague pluvial 150 mm
472 Mano de Obra Mano de obra Cafio PVC para desagiie evento
150 mm
. Materiales a utilizar para la
Reparacion de ., .
473 . Reparacion de registros con revoque evento
desague pluvial .
impermeable
474 Mano de Obra Mar.10 de obra para rep.aracién de evento
registros con revoque impermeable
Materiales a utilizar para la
475 Reparacion de Reparacion de canaletas existentes: evento

desague pluvial

remaches, soldadura y reposicion de
soportes
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Mano de obra por Reparacion de

476 Mano de Obra canaletas existentes: remaches, evento
soldaduray reposicion de soportes
Mantenimiento y
477 reparau'(?n de Provision de Llave de paso de 3/4" con .
Instalaciones campana
sanitarias
M de ob bio deLlaved
478 Mano de Obra anodeo 'rla camblo de Lave de evento
paso de 3/4" con campana
Mantenimientoy
479 reparaC|.c3n de Provision de Llave de paso de 1/2", everto
Instalaciones con campana
sanitarias
480 Mano de Obra Mano de obra E)ara cambio de Llave everto
de paso de 1/2", con campana
Mantenimientoy
reparacion de .. . .
481 P . Provision Canilla de patio de 1/2" evento
Instalaciénes
sanitarias
482 Mano de Obra Mano ('je obra p"ara cambio de Canilla evento
de patiode 1/2
Mantenimiento y
reparacion Provision ni 1/2" par,
483 epa aug de owsp de Canilla de 1/2" para evento
Instalaciénes lavatorio
sanitarias
M de obra Canilla de 1/2"
484 Mano de Obra ano ‘eo ra Canilla de 1/2" para evento
lavatorio
Mantenimientoy
485 reparacion de Provision de Caja sifonada de everto
Instalacidnes 150x150x50 mm con tapa
sanitarias
Mano de obra - Caja sifonada de
486 Mano de Obra evento
150x150x50 mm con tapa
Mantenimientoy
487 reparau.czn de Provisiony de desengra%dor de PVC evento
Instalaciénes con tapa de 40 cms de diametro
sanitarias
Mano de obra por colocacion de
488 Mano de Obra desengrasador de PVC con tapa de 40 evento
cms de diametro
Mantenimientoy
489 reparacion de Provision de rejilla de piso sencilla de everto

Instalacidnes
sanitarias

100x100x40 mm con tapa
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Mano de obra de rejilla de piso

490 Mano de Obra . evento
sencilla de 100x100x40 mm con tapa
Mantenimientoy . .
reparacion de Provision de materiales para
491 P ., Instalacion completa de desagiie evento
Instalacidnes . o
o cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio
sanitarias
Mano de obra para Instalacién
492 Mano de Obra completa de desagiie cloacal para 1 evento
inodoro y/o mingitorio
Mantenimiento - . L
reparacion de y Provisién de materiales Instalacién
493 P ., completa de desagiie cloacal para 1 evento
Instalacidnes .
o lavatorio
sanitarias
Mano de obra para instalacion
494 Mano de Obra completa de desagiie cloacal para 1 evento
lavatorio
Mantenimiento . . L
. y Materiales a utilizar Instalacién
reparacion de "
495 ., completa de desagiie cloacal para 1 evento
Instalaciénes . .
. pileta de cocina
sanitarias
Mano de obra por Instalacion
496 Mano de Obra completa de desagiie cloacal para 1 evento
pileta de cocina
Mantenimientoy Materiales a utilizar para instalacion
reparacion de completa de alimentacién de agua
497 P L. .p . & evento
Instalaciénes corriente para 1 inodoro y/o
sanitarias mingitorio
Mano de obra para instalacién
completa de alimentacién de agua
498 Mano de Obra .p . & evento
corriente para 1 inodoro y/o
mingitorio
Mantenimiento . . Ly
. y Materiales para la instalacién
reparacion de . Ly
499 ., completa de alimentacién para agua evento
Instalaciénes . .
o corriente para 1 lavatorio
sanitarias
Mano de obra para Instalacidn
500 Mano de Obra completa de alimentacion para agua evento
corriente para 1 lavatorio
Mantenimiento L, . !
. y Provisidon de materiales Instalacion
reparacion de . L
501 ., completa de alimentacién para agua evento
Instalaciénes . . .
L. corriente para 1 pileta de cocina
sanitarias
Mano de obra para Instalacion
502 Mano de Obra completa de alimentacién para agua evento

corriente para 1 pileta de cocina
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Mantenimientoy
reparacion de

Materiales a utilizar Mantenimiento y

503 L, ., . . . evento
Instalaciénes reparacion de instalaciones sanitarias
sanitarias
Man r r Mantenimien
504 Mano de Obra a od'e,ob a'po a 'te imie ,to){ evento
reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimientoy
reparacion de ., ~
505 P I , Provision Cano PVC 1/2" Roscable evento
Instalaciénes
sanitarias
Mano de obra para instalacion de
506 Mano de Obra N evento
Cano PVC 1/2" Roscable
Mantenimientoy
reparacion de ., o
507 P ., Provision de Cafio PVC 3/4" roscable evento
Instalacidnes
sanitarias
508 Mano de Obra Mano de obra Carfio PVC 3/4" roscable evento
Mantenimientoy
reparacion de ., o
509 P I , Provision de Cafio PVC 1" roscable evento
Instalacidnes
sanitarias
Mano de obra para instalacion de
510 Mano de Obra N evento
Cafio PVC 1" roscable
Mantenimientoy
511 reparau.(?n de Provision de Llave de paso de 1/2", sin evento
Instalacidnes campana
sanitarias
Mano de obra por cambio de Llave de
512 Mano de Obra B p evento
paso de 1/2", sin campana
Mantenimiento y
. Provisid .
513 reparaugn de row’s'lon de Sopapa para pileta evento
Instalaciénes granitica
sanitarias
Mano rain i6n
514 Mano de Obra a C,Ie obrai ,sFalauo Sopapa evento
para pileta granitica
Mantenimientoy
515 reparaa'o'n de Prowspn Sopapa cromada para evento
Instalaciénes lavatorio
sanitarias
Mano de obra para instalacion de
516 Mano de Obra paral I evento

Sopapa cromada para lavatorio
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisidn Sopapa para pileta de acero

517 ., L evento
Instalaciénes inoxidable
sanitarias
Mano de obra para instalacién
518 Mano de Obra Sopapa para pileta de acero evento
inoxidable
Mantenimientoy
reparacion de .., .
519 P .. Provision enchufe para inodoro evento
Instalacidnes
sanitarias
Mano de obra instalacién de enchufe
520 Mano de Obra . evento
parainodoro
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de Canilla de Bronce de
521 ., B . evento
Instalaciénes 1/2", para pileta
sanitarias
Mano de obra para cambio de Canilla
522 Mano de Obra P N I ! evento
de Bronce de 1/2", para pileta
Mantenimientoy
reparacion de N . -
523 P ., Limpieza de camara séptica evento
Instalaciénes
sanitarias
Mano de obra por limpieza de cdmara
524 Mano de Obra L . P P evento
septica
Mantenimiento . .
I, I y Provision de material Tapa de
reparacion de L, . .
525 Instalaciénes hormigén para camara séptica evento
. 1,20x0,80 m
sanitarias
Mano de obra por colocacién de Tapa
526 Mano de Obra de hormigdn para camara séptica evento
1,20x0,80 m
Mantenimiento ., . -
. y Provisién material a utilizar para
reparacion de - . .
527 ., Limpieza y retiro de residuo de pozo evento
Instalacidnes .
o ciego
sanitarias
Mano de obra a utilizar para Limpieza
528 Mano de Obra . . P . P evento
y retiro de residuo de pozo ciego
Mantenimientoy
529 reparau.(?n de Prow%lo,n de material .Tapa de evento
Instalaciénes hormigén para pozo ciego
sanitarias
Mano de obra por colocacién de Tapa
530 Mano de Obra P P evento

de hormigén para pozo ciego
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Mantenimiento y
reparacion de

Provision de material para

531 ., mantenimiento y limpieza de tanque evento
Instalaciénes
o de agua
sanitarias
M M imi
532 Mano de Obra ‘an(.) de obra Mantenimientoy evento
limpieza de tanque de agua
Mantenimiento ., . "
reparacion de y Provision de material Cafios PVC de
533 P ., 50mm tipo roscable paratanque de evento
Instalaciénes
o agua
sanitarias
Mano de obra instalacidn de cafios
534 Mano de Obra PVC de 50mm tipo roscable para evento
tanque de agua
Mantenimiento y
reparacion de L
535 P ., Provision de Llaves de Paso de 50mm evento
Instalaciénes
sanitarias
536 Mano de Obra Mano de obra por instalacion de SVento
Llaves de Paso de 50mm
Mantenimientoy Materiales a utilizar Instalacion
537 reparaa‘o,n de completade alln_wentaaon para agua everto
Instalaciénes de tanque superior hasta 6 mts
sanitarias (entraday salida)
Mano de obra para instalacion
completa de alimentacion para agua
538 Mano de Obra P . P & evento
de tanque superior hasta 6 mts
(entraday salida)
Mantenimientoy Materiales a utilizar para la
reparacion de Construccion de Registro de 30x30x30
539 L, . evento
Instalaciénes cm de ladrillos comunes con revoque
sanitarias impermeable y tapa de Ho
Mano de obra por Construccion de
Regi d de ladril
540 Mano de Obra egistro de 30x30x30 cm e ladrillos .
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho
Mantenimientoy Materiales a utilizar para la
reparacion de Construccién de Registro de 40X4X40
541 L, . evento
Instalaciénes c¢m de ladrillos comunes con revoque
sanitarias impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccidn de
Registro de 40x40x40 cm de ladrill
542 Mano de Obra CEISLTO de AUXALX Cm eradriios evento
comunes con revoque impermeable y
tapa de Ho
Mantenimiento y Provision de matriales Construccion
543 reparacion de de Registro de 60x60x50 cm de evento

Instalacidnes
sanitarias

ladrillos comunes con revoque
impermeable y tapa de Ho
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Mano de obra Construccidn de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos

544 Mano de Obra . evento
comunes con revoque impermeable y
tapade Ho
Mantenimientoy
545 reparau.czn de Provision de Tapa met.a)llca C|e.ga de everto
Instalaciénes 30x30 cm para colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra colocacién de Tapa
546 Mano de Obra metalica ciega de 30x30 cm para evento
colocacion de piso
Mantenimientoy
547 reparaa‘o,n de Provision de Tapa met.a’llca C|e.ga de everto
Instalacidnes 40x40 cm para colocacion de piso
sanitarias
Mano de obra por colocacidn de Tapa
548 Mano de Obra metalica ciega de 40x40 cm para evento
colocacion de piso
Mantenimiento y
549 reparau'?n de Provision de Tapa met.a/llca C|e.ga de SVento
Instalaciénes 60x60 cm para colocacién de piso
sanitarias
Mano de obra por colocacion de Tapa
550 Mano de Obra metalica ciega de 60x60 cm para evento
colocacién de piso
Mantenimientoy
reparacion de - ~
551 P ., Provision Cafio PVC 1/2" soldable evento
Instalaciénes
sanitarias
Mano de obra para instalacién de
552 Mano de Obra o evento
Cafio PVC 1/2" soldable
Mantenimientoy
reparacion de . o
553 P I , Provision Cano PVC 3/4" soldable evento
Instalaciénes
sanitarias
Mano de obra para instalacién de
554 Mano de Obra o evento
Cano PVC 3/4" soldable
Mantenimientoy
reparacion de — ~
555 P ., Provision de cafio PVC 1" soldable evento
Instalacidnes
sanitarias
Mano de obra para instalacién de
556 Mano de Obra P evento

Caio PVC 1" soldable
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Mantenimiento y
reparacion de

Materiales a utilizar instalacion de

557 ., lavatorio chico, incluyendo sopapa y evento
Instalaciénes . .
o bajada de desaglie
sanitarias
Mano de obra por Instalacién de
558 Mano de Obra lavatorio chico, incluyendo sopapay evento
bajada de desagiie
Mantenimiento . . .
. y Material por desmontaje de lavatorio,
reparacion de . .
559 L, artefactos y accesorios cony sin evento
Instalacidnes S .
o recuperacion del material
sanitarias
Mano de obra por Desmontaje de
560 Mano de Obra lavatorio, artefactos y accesorios con evento
y sin recuperacion del material
Mantenimientoy
reparacion de L .
561 P ., Provision de Cisterna alta evento
Instalacidnes
sanitarias
Mano de obra colocacién de Cisterna
562 Mano de Obra evento
alta
Mantenimientoy
reparacion de Provisidén de inodoro cisterna baja-
563 P L, J evento
Instalaciénes blanco
sanitarias
Mano de obra por colocacién de
564 Mano de Obra . . P . evento
inodoro cisterna baja- blanco
Mantenimiento ., .
. y Provision de material para
reparacion de . . .
565 ., desmontaje de inodoro con y sin evento
Instalaciénes ., .
. recuperacion de material
sanitarias
Mano de obra por desmontaje de
566 Mano de Obra inodoro cony sin recuperacion de evento
material
Mantenimientoy
reparacion de ., N
567 P ., Provision de mingitorio evento
Instalaciénes
sanitarias
Man r i6n
568 Mano de Obra 'a (.) de.ob a colocacion de evento
mingitorio
L Provision de material para mesada de
Mantenimientoy ., .
. hormigdn azulejado, con bacha de
reparacion de oo . ies
569 acero inoxidable simple, sopapa, sifon | evento

Instalaciénes
sanitarias

y canilla mévil hasta 2,50 m2 de
mesada
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Mano de obra para construccién de
mesada de hormigdn azulejado, con

570 Mano de Obra bacha de acero inoxidable simple, evento
sopapa, sifén y canilla mévil hasta
2,50 m2 de mesada
- Provision de material para mesada de
Mantenimientoy . . .
. granito con zocalo, con bacha simple
reparacion de L oo
571 . de acero inoxidable, sopapa, sifony evento
Instalaciénes . ‘s
. canilla movil hasta 2,50 m2 de
sanitarias
mesada
Mano de obra para construccién de
mesada de granito con zécalo, con
572 Mano de Obra bacha simple de acero inoxidable, evento
sopapa, sifon y canilla mévil hasta
2,50 m2 de mesada
Mantenimientoy Provisidn de material para colocacién
reparacion de de mesada de granito con zécalo,
573 L, o, evento
Instalacidnes 0,60x1,00, bacha para embutir, sifony
sanitarias canilla para lavatorio
Mano de obra para colocacién de
mesada de granito con zdcalo
574 Mano de Obra o evento
0,60x1,00, bacha para embutir, sifon 'y
canilla para lavatorio
Mantenimientoy ., . L
. Provision de material para colocacién
reparacion de . .
575 - de lavatorios chicos de colgar, con evento
Instalaciones sapapa bajadas y conexion
sanitarias pap J y
Mano de obra para colocacién de
576 Mano de Obra lavatorios chicos de colgar, con evento
sapapa bajadas y conexion
Mantenimientoy
reparacion de .
577 P ., Provision de percheros de losas evento
Instalacidnes
sanitarias
Mano de obra colocacién de
578 Mano de Obra : evento
percheros de losa
Mantenimientoy
579 reparaC|.c3n de Provision de jaboneras chicas de everto
Instalaciénes losas
sanitarias
Mano de obra colocacién de
580 Mano de Obra . . evento
jaboneras chicas de losas
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de jaboneras grandes de
581 P ) & evento

Instalaciénes
sanitarias

losas
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Mano de obra por colocacion de

582 Mano de Obra . evento
jaboneras grandes de losas
Mantenimientoy
reparacion de L
583 P ., Provision de portarrollos de losas evento
Instalacidnes
sanitarias
Mano de obra colocacién de
584 Mano de Obra evento
portarrollos de losas
Mantenimientoy
reparacion de ..,
585 P ., Provisién de toalleros de losas evento
Instalaciénes
sanitarias
Man r ion r
586 Mano de Obra ano de obra colocacion de toalleros SVento
de losas
Mantenimientoy
687 reparam'cfn de P’r0\'/|5|on tapa de tanque de fibra de evento
Instalaciénes vidrio
sanitarias
Mano de obra y colocacion tapa de
588 Mano de Obra ) y . I P evento
tanque de fibra de vidrio
Mantenimientoy A - s
. Provisidn materiales para aislacion
reparacion de .
589 L. de tanque superior por 5 manos de evento
Instalacidnes . e g
. impermeabilizacion
sanitarias
Mano de obra para aislacion de
590 Mano de Obra tanque superior por 5 manos de evento
impermeabilizacién
Mantenimiento .,
. y Provision de Tanques de Agua de
reparacion de I -
591 ., Polietileno,Modelo tipo botellon evento
Instalaciénes .
. bicapa de 1000 lts.
sanitarias
Mano de obra por colocacion de
592 Mano de Obra Tanques de Agua de evento
Polietileno,Modelo tipo botellon
bicapa de 1000 lts.
Mantenimientoy
503 reparau.czn de PrOVISIOI] de extractores centrifugos evento
Instalaciénes para bafio o cocina
sanitarias
Mano de obra para colocacién de
594 Mano de Obra extractores centrifugos para bafio o evento
cocina
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de extractores helicoidal
595 evento

Instalacidnes
sanitarias

para bafio o cocina

292/472



Mano de obra para colocacién de

596 Mano de Obra extractores helicoidal para bafio o evento
cocina
Colocacion de . -
597 . Provisién de Vidrios crudo de 4 mm evento
vidrios
508 Mano de Obra Mano de obra colocacién de Vidrios everto
crudode4 mm
. Provisién de Vidrios crudo de 6 mm
Colocacion de o L
599 vidrios en perfileria de aluminio de color evento
incoloro y/o bronce y/o gris.
Mano de obra colocacién de Vidrios
600 Mano de Obra crudc? d.e 6 mm en.perfllerla de everto
aluminio de color incoloro y/o bronce
y/o gris.
Provisidn de puertas batientes de
Colocacion de vidrios templados de 10 mm, color
601 . . . evento
vidrios incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- sin freno
Mano de obra colocacion de puertas
. L 1
602 Mano de Obra batientes d.e vidrios templados de 0. evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 sin freno
Provisidn de puertas batientes de
Colocacion de vidrios templados de 10 mm, color
603 . . . evento
vidrios incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
x2,10- con freno
Mano de obra colocacion de puertas
604 Mano de Obra batientes c!e vidrios templados de 10. SVento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,80 x2,10 con freno
Provisidn de puertas batientes de
Colocacion de vidrios templados de 10 mm, color
605 . . . evento
vidrios incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90
x2,10- sin freno
Mano de obra por coloc. de puertas
606 Mano de Obra batientes d‘e vidrios templados de 10‘ everto
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 0,90 x2,10- sin freno
Provisién . de puertas batientes de
Colocacion de vidrios templados de 10 mm, color
609 L . . evento
vidrios incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00
x2,10
Mano de obra colocacién de puertas
610 Mano de Obra batientes de vidrios templados de 10 evento

mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
de 1,00 x2,10
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Colocacion de

Provisiéon de vidrios templados de 10

611 vidrios mm con perfileria de aluminio color evento
incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de vidrios
612 Mano de Obra temp'lafios de 1'0 mm con perfileria de SVento
aluminio colorincoloro y/o bronce y/o
gris
. Provisidn de ventanas corredizas de 8
Colocacion de .
613 . mm de color o incoloro y/o bronce y/o evento
vidrios .
gris
Mano de obra colocacién de ventanas
614 Mano de Obra corredizas de 8 mm de color o evento
incoloro y/o bronce y/o gris
. Provision de vidrios templado de
Colocacion de -
615 . 4mm de color incoloro y/o bronce y/o evento
vidrios .
gris
Mano de obra por colocacién de
616 Mano de Obra vidrios templado de 4mm de color evento
incoloro y/o bronce y/o gris
Colocacion de - .
617 . Provision de espejo evento
vidrios
618 Mano de Obra Mano de obra colocacién de espejo evento
Colocacion de Provisidn de Vidrios multilaminados-
619 L . S evento
vidrios sin perfileria
620 Mano de Obra Man‘o de obr‘a po.r colocaglon de. . evento
Vidrios multilaminados- sin perfileria
Colocacion de Provisién de vidrio tipo DVH- sin
621 . L evento
vidrios perfileria
M L -
622 Mano de Obra .ano de ol?ra col9cagon de vidrio evento
tipo DVH- sin perfileria
623 C.olc.>caC|on de P'rov)|5|c.>n para regulacion de freno everto
vidrios hidraulico
624 Mano de Obra M.anc,J d'e obra regulacién de freno .
hidraulico.
Colocacion de Provisién material para Desmonte y
625 L . evento
vidrios montaje de la puerta templada
626 Mano de Obra Mano Qe obra por Desmonte y evento
montaje de la puerta templada
627 Colocacion de Materiales para ajustes de herrajes - evento

vidrios

cambio y colocacion
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Mano de obra para ajustes de

628 Mano de Obra . . ., evento
herrajes - cambio y colocacién
Provisidn de Cristal templado de 10
629 C.olc.>caC|on de mm.. Col.or bronce o gris (para everto
vidrios sustituciones en caso de rotura) por
m2.
Mano de obra para colocacién de
630 Mano de Obra Cristal temPlado de 10 mm._ Color evento
bronce o gris (para sustituciones en
caso de rotura)
. Provision de Cristal templado de 10
Colocacion de N
631 vidrios mm. Incoloro(para sustituciones en evento
caso de rotura) por m2.
Mano de obra colocacién de Cristal
templado de 10 mm. Incoloro(para
632 Mano de Obra . evento
sustituciones en caso de rotura) por
m2.
633 C'olo'caaon de Provisién de Freno hidraulico evento
vidrios
M i F
634 Mano de Obra .ant,) d.e obra por Cambio de Freno evento
hidraulico
Colocacion de .. . .
635 L Provision de Z4calo superior evento
vidrios
636 Mano de Obra Mano d(?'obra pa'ra desmon'te y evento
colocacion de Zocalo superior
Col iond - , S
637 .0 qcaC|on € Provision de Zdcalo inferior evento
vidrios
M deob d t
638 Mano de Obra ano ?’o e paira e.smor.1 ey evento
colocacion de Zécalo inferior
Colocacion de . . .
639 L ! Provision de Buje por unidad evento
vidrios
640 Mano de Obra Mano de obra por Cambio de Buje evento
ion .
641 C'olo'caao de Provision de Cerradura central evento
vidrios
M .
642 Mano de Obra ano de obra por cambio de evento
Cerradura central
Col iond .
643 .O gcaC|on € Provision de Pasador evento
vidrios
M de ob Cambiod
644 Mano de Obra ano de obra port.ambio de evento

Pasador
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Colocacion de

645 . Provision de Manijones evento
vidrios
M de ob Cambiod
646 Mano de Obra an? € obraportambiode evento
Manijones
Colocacion de Provisidn de contra cerraduras para
647 . . evento
vidrios templado simple
Mano de obra por colocacion de
648 Mano de Obra contra cerraduras para templado evento
simple
Colocacion de Provisiéon de contra cerraduras para
649 L . evento
vidrios templado de doble hoja.
Mano de obra por colocacion de
650 Mano de Obra contra cerraduras para templado evento
doble hoja
Colocacion de Provision de Vidrios armados de 6
651 . . L evento
vidrios mme- sin perfileria
Mano de obra po colocacién de
652 Mano de Obra Vidrios armados de 6 mm- sin evento
perfileria
Provision de vidrios templados
Colocacion de arenados de 10 mm con perfileria de
653 L . . evento
vidrios aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris
Mano de obra colocacidon de vidrios
t lad dos de 10
654 Mano de Obra emp a' osarena .o.s © r.nm con evento
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris
Provision de paneles acrilicos
Colocacion de incoloros de 2-4 mm con perfileria de
655 . . . evento
vidrios aluminio colorincoloro y/o bronce y/o
gris
Mano de obra por coloc. de paneles
656 Mano de Obra aCI’Il.ICO.S |ncoloro§ d.e 2-4 mm con evento
perfileria de aluminio color incoloro
y/o bronce y/o gris
Provisidén de paneles acrilicos
Colocacion de incoloros de 6-8 mm con perfileria de
657 . .. . evento
vidrios aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris
Mano de obra por colocacidon de
658 Mano de Obra paneles acrilicos incoloros de 6-8 mm evento

con perfileria de aluminio color
incoloro y/o bronce y/o gris
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Colocacion de

Provision de vidrios templados de 8

659 vidrios mm con perfileria de aluminio color evento
incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de vidrios
m mm con perfileri
660 Mano de Obra te p.la.clos deg con perfileria de evento
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
gris
. Provisidon de material para desmonte
Colocacion de . -
661 o de paiios fijos con recuperacion de evento
vidrios .
material
Mano de obra para desmonte de
662 Mano de Obra pafios fijos con recuperacién de evento
material
Mantenimientoy Provisién de material para desmonte
663 reparacion de y montaje del vidrio templado evento
puestras y ventanas existente
Mano de obra por desmontey
664 Mano de Obra montaje del vidrio templado evento
existente
Mantenimiento - . .
., y Provision de material para ajustes de
665 reparacion de . . .o evento
rueditas - cambio y colocacion
puestras y ventanas
Mano de obra para ajustes de rueditas
666 Mano de Obra . P .,J evento
- cambio y colocacion
Mantenimiento s . .
., y Provision de material para ajustes de
667 reparacion de . . L evento
herrajes - cambio y colocacién
puestras y ventanas
Mano de obra para ajustes de herrajes
668 Mano de Obra . P .,J ) evento
- cambio y colocacion
Mantenimiento y
669 reparacion de Provision de perfiles - evento
puestras y ventanas
Mano de obra de Ajustes de perfiles -
670 Mano de Obra . J P evento
cambio
Mantenimientoy
671 reparacion de Provisién de pasadores evento
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacion de
672 Mano de Obra P evento
pasadores
Mantenimientoy
673 reparacion de Provisién de tiradores evento

puertas y ventanas
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Mano de obra por colocacion de

674 Mano de Obra . evento
tiradores
Mantenimientoy
675 reparacion de Provision de perfiles de aluminio evento
puertas y ventanas
Mano de obra por colocacion de
676 Mano de Obra . p_ . ! evento
perfiles de aluminio
Mantenimiento ., .
. y Provision de Bisagras para ventanas
677 reparacion de evento
proyectantes
puertas y ventanas
Mano de obra de Cambio de Bisagras
678 Mano de Obra para ventanas proyectantes por evento
unidad
Mantenimientoy
679 reparacion de Provision de Manijas para ventanas evento
puertas y ventanas
Mano de obra por Cambio de Manijas
680 Mano de Obra P J evento
para ventanas
Mantenimiento - . N
. y Provision de Material para limpieza 'y
681 reparacion de - . ; evento
sellado con siliconas de la carpinteria
puertasy ventanas
Mano de obra por limpieza y sellado
682 Mano de Obra - por i pl, z y evento
con siliconas de la carpinteria
Mantenimientoy
683 reparacion de Provisidon de persianas metalicas evento
puertas y ventanas
Man r ion rsian
684 Mano de Obra a ?Fle obra colocacién de persianas evento
metalicas
Construccion e . ;
_, Materiales para linea externa
685 Instalaciénes - evento
. conductor telefonico de un par
electricas
Mano de obra para linea externa
686 Mano de Obra p, . evento
conductor telefonico de un par
Construccion e Provisién de materiales para
687 Instalacidnes mantenimiento para ventiladores de evento
electricas techo
Mano de obra para mantenimiento
688 Mano de Obra . P evento
para ventiladores de techo
Construccion e . L
) Materiales para mantenimiento de
689 Instalacidnes evento

electricas

Tableros eléctricos
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Mano de obra para mantenimiento

690 Mano de Obra . evento
para ventiladores de techo
Construccion e
691 Instalacidnes Provision de cableado de 10mm evento
electricas
692 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 10mm evento
Construccion e
693 Instalacidnes Povisidon de cable de 6 mm evento
electricas
694 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 6 mm evento
Construccion e
695 Instalaciénes Provision de cable de 4 mm evento
electricas
696 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 4 mm evento
Construccion e
697 Instalacidnes Provision de cable de 2mm evento
electricas
698 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 2mm evento
Construccion e
699 Instalacidnes Provisién de cable de Imm evento
electricas
700 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 1mm evento
Construccion e . . .
., Provision de jabalina de cobre de
701 Instalaciénes evento
. 3mts
electricas
Manod r colocaciéond
702 Mano de Obra . a . ¢ obra de colocaci € evento
jabalina de cobre de 3mts
Construccion e
703 Instalaciénes Provision de condensadores evento
electricas
Mano de obra de Sustitucién de
704 Mano de Obra evento
condensadores
Construccion e .
., Provision de Cablecanal 14x07 mm
705 Instalacidnes evento
. Blanco
electricas
Mano de obra colocacién de
706 Mano de Obra evento
Cablecanal 14x07 mm Blanco
Construccion e .,
., Provision de Cablecanal 18x21 mm
707 Instalacidnes evento

electricas

Blanco
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Mano de obra de cablecanal 18x21

708 Mano de Obra evento
mm Blanco
Construccion e .,
., Provision de Cablecanal 20x10 mm
709 Instalacidnes evento
; Blanco
electricas
Mano de obra de cablecanal 20x10
710 Mano de Obra X evento
mm Blanco
Construccion e .
., Provision de cablecanal 27x30 mm
711 Instalaciénes evento
. Blanco
electricas
Man r nal 27
712 Mano de Obra ano de obra de cablecanal 27x30 .
mm Blanco
Construccion e .
., Provision de cablecanal 40x50 mm
713 Instalacidnes evento
. Blanco
electricas
Mano de obra colocacién de
714 Mano de Obra evento
cablecanal 40x50 mm Blanco
Construccion e ..,
., Provision de cablecanal 40x13 mm
715 Instalacidnes . evento
. gris
electricas
M deob [ iond
716 Mano de Obra anodeobra co ocacnorll € evento
cablecanal 40x13 mm gris
Construccion e
717 Instalaciénes Provisién de cablecanal 60x50 blanco evento
electricas
M deobrad bl | 60x50
718 Mano de Obra ano de obra de cablecanat box evento
blanco
Construccion e
719 Instalaciénes Provision de Cablecanal 70x70 blanco evento
electricas
M de ob bl [ 70x70
720 Mano de Obra ano de obra cablecanat fux evento
blanco
Construccion e . .
_, Provision de cablecanal 70x70 gris
721 Instalaciénes . evento
. para piso
electricas
M deobrad bl [ 70x70
722 Mano de Obra a_\no € o_ ra de cablecanat fox evento
gris para piso
Construccion e
723 Instalaciénes Provision de cablecanal 80x50 blanco evento
electricas
Man r i6n n
724 Mano de Obra ano de obra colocacidn cablecanal .

80x50 blanco
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Construccion e

Provision de cablecanal 100x50

725 Instalacidnes evento
‘ Blanco
electricas
Mano de obra de cablecanal 100x50
726 Mano de Obra evento
Blanco
Construccion e .,
., Provisidon de cablecanal 100x50
727 Instalacidnes evento
. Blanco estructurado
electricas
Mano de obra colocacion de
728 Mano de Obra cablecanal 100x50 Blanco evento
estructurado
Construccion e . .
., Provicion Cablecanal 110x80 Gris
729 Instalacidnes evento
. cerrado
electricas
Mano de obra colocacién de
730 Mano de Obra . evento
Cablecanal 110x80 Gris cerrado
Materiales a utilizar Excavacion a
. prof. de 0,50 mts. Instalacién de
Construccion e , . .
., electroducto de linea monofasica con
731 Instalaciénes - evento
- cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
electricas ., ..
de 3 + proteccién mecanica con
ladrillos comunes
Mano de obra por Excavacién a prof.
de 0,50 mts. Instalacién de
electroducto de linea monofasica con
732 Mano de Obra . evento
cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
de 3% + proteccién mecénica con
ladrillos comunes
Materiales a utilizar por excavacién a
. prof. de 0,50 mts.Instalacién de
Construccion e , L.
., electroducto de linea monofasica con
733 Instalaciénes N evento
. cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
electricas ., L.
de 1+ proteccion mecanica con
ladrillos comunes
Mano de obra por Excavacién a prof.
de 0,50 mts. Instalacién de
r inea monofasi n
734 Mano de Obra electroducto de linea mo ciasma co evento
cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
de 1+ proteccién mecénica con
ladrillos comunes
Construccion e . . ..
L, Materiales para Registros eléctricos
735 Instalacidnes . evento
. 30x30x70 con tapa metalica
electricas
Mano de obra Registros eléctricos
736 Mano de Obra & evento

30x30x70 con tapa metalica
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Construccion e

Provision de materiales Registros

737 Instalacidnes L - evento
- eléctricos 40x40x70 con tapa metalica
electricas
Mano obra por Registros eléctricos
738 Mano de Obra P & - evento
40x40x70 con tapa metdlica
Provision de materiales para Servicio
de apuntalamiento de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
. el edificio: fabricacién y montaje de
Construccion e . .
L estructura tipo soporte metalico con
739 Instalaciénes o R evento
. cafio cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
electricas - .
de sujecidon mediante tarugos
pasantes con placas metalicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente
Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricacién y montaje de
estructura tipo soporte metalico con
739 Mano de Obra o . evento
cafio cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujecion mediante tarugos
pasantes con placas metélicas de
amarre a la mamposteria y piso
existente
739 Alfombra de lana Provisidn de Alfombra tipo multipiso evento
Mano de obra por colocacion de
741 Mano de Obra . P .. ! evento
Alfombra tipo multipiso
742 Alfombra de lana Provicion de Alfombra tipo acanalada evento
Mano de obra por colocacion de
743 Mano de Obra . P ! evento
Alfombra tipo acanalada.-
‘e Provicion de Alfombra tipo Boucle de
744 Alfombra altotréfico (. P evento
alto transito
Mano de obra por colocacion de
745 Mano de Obra . P L evento
Alfombra tipo Boucle de alto transito
Cortina de fibra de Provisidn de cortinas verticales para
746 . . - . evento
vidrio y tela antisolar | oficinas antisolar.
Mano de obra por colocacion de
747 Mano de Obra cortinas verticales para oficinas evento
antisolar.
748 Cortina horizontal Provisidn de cortinas horizontales evento
Mano de obra colocacién de cortinas
749 Mano de Obra : ! evento

horizontales

302/472



Provisién de cortinas tipo venecianas

750 Cortina horizontal - evento
para oficinas
Mano de obra por colocacién de
751 Mano de Obra ) ) P ) ! L. evento
cortinas tipo venecianas para oficinas
. . Provisién de cortina tipo roller para
752 Cortina vertical . . P P evento
oficina
Mano de obra por colocacién de
753 Mano de Obra . . P . - evento
cortinas tipo venecianas para oficinas
L Provision de paneles acusticos
Divisorias L
754 fonoadsorbentes con perfileria de evento
desmontables ..
aluminio
Mano de obra por colocacion de
755 Mano de Obra paneles acusticos, fonoabsorbentes evento
con perfileria de aluminio
Divisorias Provisién de paneles acUsticos
756 evento
desmontables fonoadsorventes
Mano de obra por colocacion de
757 Mano de Obra . 'p ! evento
paneles acusticos, fonoabsorbentes
Mantenimientoy
reparacion de Provision de toma corriente de
758 X . . evento
instalaciones embutir
electricas
Mano de obra por colocacién de toma
759 Mano de Obra . P . evento
corriente de embutir
Mantenimientoy
reparacion de Provision de toma corriente externa
760 . . evento
instalaciones con tres tomas
electricas
Mano de obra por toma corriente
761 Mano de Obra P evento
externa con tres tomas
Mantenimientoy
reparacion de .
762 . P . Provision de foco de 50-85 watt evento
instalaciones
electricas
Man r r cambi f
763 Mano de Obra ano de obra por cambia de foco de evento
50-85 watt
Mantenimiento y
reparacion de Provisién cambio de foco de 50-85
764 X R evento
instalaciones watt luz blanca
electricas
Mano de obra por cambia de foco de
765 Mano de Obra P ! evento

50-85 watt luz blanca
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Mantenimientoy
reparacion de

766 . . Provision de fotocelula evento
instalaciones
electricas
M L,
767 Mano de Obra ano de obra'po'r reparacion de SVento
alumbrado publico con fotocelula
Mantenimientoy
768 reparaC{on de Prow:5|on de llave termomagnetica evento
instalaciones trifasica
electricas
769 Mano de Obra Mano de obra .por il.wsta?lacién de llave everto
termomagnetica trifasica
Mantenimientoy
770 ~reparau‘on de PrOVISIOn~ de llave termomagnetica everto
instalaciones monofasica
electricas
- Mano de Obra Mano de obra .por instalac!on de llave evento
termomagnetica monofasica
Mantenimientoy
12 reparacion de Provisién de panel LED DE 24 WAT luz evento
instalaciones blanca EMBUTIR
electricas
Mano de obra por instalacion de panel
773 Mano de Obra evento
LED DE 24 WAT luz blanca EMBUTIR
Mantenimiento y
reparacion de Provision de panel LED DE 18W WAT
74 . . . evento
instalaciones luz blanca embutir
electricas
Mano de obra por instalacion de panel
775 Mano de Obra evento
LED DE 18W WAT luz blanca embutir v
Mantenimientoy
776 'reparau‘on de Provision de panel LED DE 12W WAT everto
instalaciones luz blanca
electricas
Mano de obra por instalacion de panel
g Mano de Obra evento
LED DE 12W WAT luz blanca
Mantenimientoy
778 .reparau.on de PFOVISIOI:] de fluorescente evento
instalaciones convencional
electricas
M | i6
779 Mano de Obra ano de obra por Instalacion de evento

fluorescente convencional
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Mantenimiento y
reparacion de

780 . . Provisidn de fluorescente LED 18 WAT evento
instalaciones
electricas
Mano de obra por instalacion de
781 Mano de Obra evento
fluorescente LED 18 WAT
Mantenimientoy
782 reparacion de Provision de panel de 24 wat LED LUZ everto
instalaciones BLANCA EXTERNO
electricas
Mano de obra por instalacion de
783 Mano de Obra panel de 24 wat LED LUZ BLANCA evento
EXTERNO
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de sistema de iluminacion
784 . . k evento
instalaciones para el patio
electricas
Mano de obra por instalacion y
785 Mano de Obra mantenimiento de sistema de evento
iluminacion para el patio
Servicio de Limpieza L,
786 I. I. . Impiez Fumigacion de local evento
de Edificio
787 Mano de Obra Mano obra por fumigacién de local evento
Servicio de — .
v I, . Provision de alambrado perimetraly
788 montaje/desmontaje evento
porton de acceso
de alambrado
Mano de obra por instalacion de
789 Mano de Obra alambrado perimetral y porton de evento
acceso
Mantenimiento y/o
reparacion de Reparacion de fisuras en muros con evento
790 muralla o muro varillas de 6 mm
Mano de obra por reparacion de evento
791 Mano de Obra fisuras en muros con varillas de 6 mm
Mamposteria de ladrillos comunes de
. evento
792 Mamposteria 0,15
Mano de obra por colocar ladrillos
evento
793 Mano de Obra comunes de 0,15
Mamposteria de ladrillos comunes de
. evento
794 Mamposteria 0,30
Mano de obra por colocacién de
. evento
795 Mano de Obra ladrillos comunes de 0,30
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Mamposteria de ladrillos huecos de

. evento
796 Mamposteria 0,15
Mano de obra por colocar ladrillos
evento
797 Mano de Obra huecos de 0,15
Mamposteria de ladrillos huecos de
. evento
798 Mamposteria 0,20
Mano de obra por colocar ladrillos
evento
799 Mano de Obra huecos de 0,20
Mamposteria 0,15 armada con varillas
de 8 mm, asentadas con mortero de evento
800 Mamposteria dosif.:1:3
Mano de obra por colocacion de
mamposteria de 0,15 armada con
. evento
varillas de 8 mm, asentadas con
801 Mano de Obra mortero de dosif.:1:3
Construccion e
Instalacidnes Muro de nivelacién de 0,30 de ladrillos evento
802 electricas comunes
Mano de obra por muro de nivelacién .
803 Mano de Obra de 0,30 de ladrillos comunes
Pilar de ladrillos comunes de
. evento
804 Mamposteria 0,30mx0,30m
Mano de obra por Pilar de ladrillos everto
805 Mano de Obra comunes de 0,30mx0,30m
Mamposteria de ladrillos comunes de
. . evento
806 Mamposteria 0,15 a una caravista
Mano de obra por mamposteria de
ladrillos comunes de 0,15 a una cara evento
807 Mano de Obra vista
Sardinel de terminaci6n de ladrillos
. evento
808 Mamposteria prensados
Mano de obra por colocar Sardinel de evento
809 Mano de Obra terminacion de ladrillos prensados
Mam I .
‘ posteria tlpo.ye.so tabique de everto
810 Mamposteria 0,10 con lana de vidrio
Mano de obra por Mamposteria tipo
yeso tabique de 0,10 con lana de evento
811 Mano de Obra vidrio
Mamposteria tipo yeso tabique de evento
812 Mamposteria 0,10 a dos caras de placas simple
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Mano de obra por mamposteria tipo

yeso tabique de 0,10 a dos caras de evento
813 Mano de Obra placas simple
Mamposteria tipo yeso tabique de everto
814 Mamposteria 0,10 a una cara de placa simple
Mano de obra por mamposteria tipo
yeso tabique de 0,10 a una cara de evento
815 Mano de Obra placa simple
En varillado de paredes sobre vanos
. . evento
816 Mamposteria de 10 mm 2 hiladas
Mano de obra por En varillado de
paredes sobre vanos de 10 mm 2 evento
817 Mano de Obra hiladas
818 Mamposteria Viga de fundacion de H°A° evento
Mano de obra por Viga de fundacion everto
819 Mano de Obra de H°A®
820 Mamposteria Viga encadenada inferior H°A® 13x30 evento
Mano de obra por Viga encadenada
. . evento
821 Mano de Obra inferior H°A® 13x30
822 Mamposteria Pilar de H°A° evento
823 Mano de Obra Mano de obra por Pilar de H°A° evento
824 Mamposteria Viga encadenada superior H°A° 13x30 evento
Mano de obra por Viga encadenada
. ono evento
825 Mano de Obra superior H°A° 13x30
Construccion e
Instalacidnes Dintel de Hormigdn prefabricado de evento
826 electricas 150 mm
Mano de obra por Dintel de Hormigén everto
827 Mano de Obra prefabricado de 150 mm
Construccion e
Instalacidones evento
828 electricas LosadeHA, espesorde 10 cm
Mano de obra por Losade HA,
evento
829 Mano de Obra espesor de 10 cm
Losa de H°A® alivianado con ladrillo
. . evento
830 Mamposteria tipo Sapo
Mano de obra por Losa de H°A° evento
831 Mano de Obra alivianado con ladrillo tipo Sapo
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Cimientos de H°A° tipo dados y/o

. evento
832 Mamposteria zapatas
Mano de obra de Cimientos de H°A°
. evento
833 Mano de Obra tipo dados y/o zapatas
Construccion e
Instalaciénes Desmonte manual de tierra, sin evento
834 electricas acarreo
Mano de obra por Desmonte manual
. . evento
835 Mano de Obra de tierra, sin acarreo
Bovedillas de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes
de hormigén prefabricado o perfiles evento
metalicos cada 60 cms. Dosif. De
836 Mamposteria mortero 1/2:1:4
Mano de obra por Bovedillas de
ladrillos comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de hormihén evento
prefabricado o perfiles metalicos cada
837 Mano de Obra 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4
Servicio de retiro de
. evento
838 escombro Retiro de escombros en contenedor
Mano de obra por Retiro de
evento
839 Mano de Obra escombros en contenedor
Servicio de evento
840 Demolicion Demolicién de paredes 0,15
Mano de obra por Demolicién de
evento
841 Mano de Obra paredes 0,15
Servicio de evernto
842 Demolicion Demolicion de paredes 0,20
Mano de obra por Demolicién de
evento
843 Mano de Obra paredes 0,20
Servicio de evento
844 Demolicion Demolicion de paredes 0,30
Mano de obra por Demolicién de
evento
845 Mano de Obra paredes 0,30
Servicio de everto
846 Demolicion Demolicién de paredes 0,45
Mano de obra por demolicién de
evento
847 Mano de Obra paredes 0,45
Servicio de Demolicion de azulejo, pisos,
. . . evento
848 Demolicion revestidos
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Mano de obra por Demolicién de

evento

849 Mano de Obra azulejo, pisos, revestidos
Servicio de evento
850 Demolicion Demolicion de revoque
Mano de obra por demolicién de
evento
851 Mano de Obra revoque
Servicio de everto
852 Demolicion Demolicion de contrapisos
Mano de obra por Demolicién de
. evento
853 Mano de Obra contrapisos
Servicio de evento
854 Demolicion Demolicion de hormigdn
Mano de obra por demolicién de
. evento
855 Mano de Obra hormigén
Servicio de Demolicion de pisos, revestidos, evento
856 Demolicion revoques, contrapisos.
Mano de obra por demolicién de
pisos, revestidos, revoques, evento
857 Mano de Obra contrapisos.
Construccion e
Instalacidnes Aislacion de losas con membranas sin evento
858 electricas aluminio de 4 mm
Mano de obra por aislacion de losas evernto
859 Mano de Obra con membranas sin aluminio de 4 mm
Construccion e Aislacidn de juntas de techo metalico
Instalacidnes con membranas con aluminio de 4 evento
860 electricas mm
Mano de obra por Aislacién de juntas
de techo metalico con membranas evento
861 Mano de Obra con aluminio de 4 mm
Construccion e
Instalacidnes Relleno de juntas de piso en terraza evento
862 electricas con masilla poliuretanica
Mano de obra Relleno de juntas de
piso en terraza con masilla evento
863 Mano de Obra poliuretanica
Construccion e
Instalacidnes evento
864 electricas Reparacion aislacion Horizontal
Mano de obra por reparacion de
. . . evento
865 Mano de Obra aislacion horizontal
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Construccion e

Instalacidnes evento
866 electricas Aislacion horizontal de paredes
Mano de obra por Aislacién horizontal
evento
867 Mano de Obra de paredes
Construccion e Provisidn de material para Aislacion
Instalacidnes con Pintura Impermeable sobre trama evento
868 electricas tipo Geotextil
Mano de obra aislacidn con Pintura
Impermeable sobre trama tipo evento
869 Mano de Obra Geotextil
Provision de material para aislacion
Construccion e Térmica con lamina de aluminio evento
Instalacidnes simple carade 5a 10 mm- tipo
870 electricas Duralfoil Multi 1
Mano de obra para aislacion Térmica
con lamina de aluminio simple cara evento
871 Mano de Obra de 5a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1
Provisién de material para aislacion
Construccion e Térmica con membrana espuma de evento
Instalacidnes polietileno de 5a 10 mm- tipo Isolant
872 electricas en techos
Mano de obra para aislacién Térmica
con membrana espuma de polietileno evento
873 Mano de Obra de 5a10 mm- tipo Isolant en techos
Desmonte de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperacion de evento
874 Reparacion de techo materiales
Mano de obra por desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin recuperacion evento
875 Mano de Obra de materiales
Desmonte de maderamen sin
L. .y . evento
876 Reparacion de techo recuperacion de material
Mano de obra por desmonte de
maderamen sin recuperacion de evento
877 Mano de Obra material
878 Reparacion de techo Provision de Tejas evento
879 Mano de Obra Mano de obra por colocacion de Tejas evento
880 Reparacién de techo Provision de tejuelitas evento
Mano de obra por colocacién de
- evento
881 Mano de Obra Tejuelitas
882 Reparacion de techo Provision de tejuelones evento
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Mano de obra por Colocacion de

. evento
883 Mano de Obra tejuelones
884 Reparacion de techo Provisidn Listén de borde de 1" x 2" evento
Mano de obra por liston de borde de everto
885 Mano de Obra 1"x2"
Provisidn de de chapa metalica sobre evento
886 Reparacion de techo estructura existente
Mano de obra por Desmonte y
reposicion de cobertura de chapa evento
887 Mano de Obra metalica sobre estructura existente
Provisidn de policarbonato sobre evento
888 Reparacion de techo estructura existente
Mano de obra colocacién de
policarbonato sobre estructura evento
889 Mano de Obra existente
Provisidn de policarbonato con
iy ‘) evento
890 Reparacion de techo estructura metalica
Mano de obra colocacién de
policarbonato con estructura evento
891 Mano de Obra metilica
Provisién de chapa metalica N° 26 evento
892 Reparacion detecho | Ondulada con estructura metalica
Mano de obra Colocacion de de chapa
metalica N° 26 Ondulada con evento
893 Mano de Obra estructura metalica
Provision de chapa metalica
trapezoidal N° 26 con estructura evento
894 Reparacion detecho | metilica
Mano de obra por colocacién de
chapa metalica trapezoidal N° 26 con evento
895 Mano de Obra estructura metalica
Montaje /
Desmontaje de Demolicion de cielorraso de metal evento
896 cielorraso desplegado
Mano de obra por demolicidn de evento
897 Mano de Obra cielorraso de metal desplegado
Montaje /
Desmontaje de Demolicién de cielorraso de evento
898 cielorraso machimbre , yeso o PVC
Mano de obra por demolicién de everto
899 Mano de Obra cielorraso de machimbre, yeso o PVC
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Montaje /

Desmontaje de Material para la Reparacién de evento
900 cielorraso cielorraso de metal desplegado
Mano de obra por Reparacion de everto
901 Mano de Obra cielorraso de metal desplegado
Montaje / Material para Cielo Raso de placas
Desmontaje de yeso desmontable con perfileria de evento
902 cielorraso aluminio
Mano de obra de Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfileria de evento
903 Mano de Obra aluminio
Montaje / Provision de materiales para Cielo
Desmontaje de Raso de placas yeso junta tomada con | evento
904 cielorraso bufias perimetrales
Mano de obra para montaje de Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con | evento
905 Mano de Obra bufias perimetrales
Montaje / Provision de material Cielo Raso de
Desmontaje de placas de yeso tipo durlock junta evento
906 cielorraso tomaday bufia de terminacion
Mano de obra para cielo raso de
placas de yeso tipo durlock junta evento
907 Mano de Obra tomaday bufia de terminacion
Montaje /
Desmontaje de Materiales para colocacion de Cielo evento
908 cielorraso raso de P.V.C.
Mano de obra por colocacion de Cielo
evento
909 Mano de Obra raso de P.V.C.
910 Reparacion de techo Demolicién de techo de bovedilla evento
Mano de obra por demolicién de
. evento
911 Mano de Obra techo de bovedilla
Materiales para reposicion de techo
L - evento
912 Reparacion de techo de bovedilla
Mano de obra por Reposicidn de
. evento
913 Mano de Obra techo de bovedilla
Provisidn de extractores edlicos de 24
4 " evento
914 Reparacion de techo
Mano de obra por colocacién de
s evento
915 Mano de Obra extractores edlicos de 24 "
Provision de materiales para
refuerzos con tornillos auto roscantes evento
916 Reparacion de techo de estructura metalicas
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Mano de obra colocacion de refuerzos

con tornillos auto roscantes de evento
917 Mano de Obra estructura metalicas
Materiales para reparacion de
L. . ‘) evento
918 Reparacion de techo cielorraso metalico
Mano de obra por Reparacién de
. ) evento
919 Mano de Obra cielorraso metalico
Provisién de materiales para
L . evento
920 Reparacion de techo cielorraso de yeso
Mano de obra de Reparacion de
. evento
921 Mano de Obra cielorraso de yeso
Provision de Bufias perimetrales para
Cielo Raso de placas yeso junta evento
922 Reparacion de techo tomada
Mano de obra para Bufias
perimetrales para Cielo Raso de evento
923 Mano de Obra placas yeso junta tomada
Servicio de Materiales para demolicion de everto
924 Demolicion revoques deteriorados por humedad
Mano de obra para demolicidn de everto
925 Mano de Obra revoques deteriorados por humedad
Provisién de material para reparacion
de Azotada impermeable 1:3, espesor evento
926 Revoques 0.5cm
Mano de obra por reparar Azotada evento
927 Mano de Obra impermeable 1:3, espesor 0.5 cm
Provisidén de material para Revoque
de pared a una capa ¢/ hidréfugo evento
928 Revoques 1:4:16, espesor 1.5cm
Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor evento
929 Mano de Obra 1,5cm
Material par Revoque de pared a dos .
930 Revoques capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor 2 cm
Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor evento
931 Mano de Obra 2cm
Provisidn de materiales para Revoque
. evento
932 Revoques de cielo raso 1:4:12
Mano de obra para Revoque de cielo everto
933 Mano de Obra raso 1:4:12
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Provisién de material para Revoque

evento

934 Revoques de pilares/Mocheta de mamposteria
Mano de obra por Revoque de SVento
935 Mano de Obra pilares/Mocheta de mamposteria
material R
. pfra evoque de losasy evento
936 Revoques vigas de H
Mano de obra para Revoque de losas y
. o evento
937 Mano de Obra vigas de H
Provisidn de material para Bufias de
borde de losas en Voladizo y bufia de evento
938 Revoques borde
Mano de obra por Bufias de borde de everto
939 Mano de Obra losas en Voladizo y bufia de borde
Provisidon de materiales para Revoque
evento
940 Revoques de molduras
Mano de obra para Revoque de evento
941 Mano de Obra molduras
Material para Revoque de techo de
. evento
942 Revoques bovedilla
Mano de obra para Revoque de evento
943 Mano de Obra molduras
Servicio de Provisidn de material para demolicion evento
944 Demolicion de contrapiso
Mano de obra para demolicion de
. evento
945 Mano de Obra contrapiso
Provisidn de material para Contrapiso
de 10 cm sobre terreno natural - 1:6
. . evento
Colocacion de pisos- | (cemento arena)y 12 partes de
946 contrapisos cascote.
Mano de obra Contrapiso de 10 cm
sobre terreno natural - 1:6 (cemento evento
947 Mano de Obra arena) y 12 partes de cascote.
Materiales para Contrapiso de 8 cm
Colocacion de pisos- | sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 evento
948 contrapisos partes de cascote.
Mano de obra para Contrapiso de 8
cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y evento
949 Mano de Obra 12 partes de cascote.
Colocacion de pisos- | Provision de materiales para Carpeta .
950 contrapisos de base para piso
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Mano de obra de Carpeta de base

. evento
951 Mano de Obra para piso
Colocacion de pisos- | Material para relleno de losa sanitaria evento
952 contrapisos con cascotes hasta 20cms.de altura
Mano de obra para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta 20cms.de evento
953 Mano de Obra altura
Servicio de Material para demolicién de pisos en
. evento
954 Demolicion general
Mano de obra para demolicion de
. evento
955 Mano de Obra pisos en general
Servicio de Material para demolicidn carpeta de everto
956 Demolicion base de alfombra
Mano de obra para demolicién
evento
957 Mano de Obra carpeta de base de alfombra
Desmonte de Materiales para retiro de alfombras evento
958 alfombra dafiadas
Mano de obra para retiro de
o evento
959 Mano de Obra alfombras dafiadas
Colocacion de pisos- | Materiales pararellenoy .
960 contrapisos compactacion
961 Mano de Obra Mano de obra relleno y compactacion evento
Colocacion de pisos- | Materiales a utilizar para piso de
. . . . evento
962 contrapisos mosaicos calcareos rojo 20x20
Mano de obra por colocacion Piso de evento
963 Mano de Obra mosaicos calcareos rojo 20x20
Provision de materiales para Piso de
Colocacion de pisos- | mosaicos graniticos 30x30 cm, base evento
964 contrapisos gris - base roja-base blanca
Mano de obra para Piso de mosaicos
graniticos 30x30 cm, base gris - base evento
965 Mano de Obra roja-base blanca
Provisién de material para Piso de
Colocacion de pisos- | mosaicos graniticos 40x40 cm, base evento
966 contrapisos gris - base negra-base blanca
Mano de obra para Piso de mosaicos
graniticos 40x40 cm, base gris - base evento
967 Mano de Obra negra-base blanca
Provisidn de material piso de
Colocacion de pisos- | mosaicos graniticos 50x50 cm, base evento
968 contrapisos gris - Base roja - base blanca
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Mano de obra por colocacion de Piso

de mosaicos graniticos 50x50 cm, evento
969 Mano de Obra base gris - Base roja - base blanca
Colocacion de pisos- | Provision de Piso Ceramico de alto everto
970 contrapisos trafico
Mano de obra colocacién de Piso
- g evento
971 Mano de Obra Ceramico de alto trafico
Colocacion de pisos -
. . . . evento
972 contrapisos Provision de Piso Porcelanato Pulido
Mano de obra por colocacion de Piso
. evento
973 Mano de Obra Porcelanato Pulido
Colocacion de pisos- | Provision de materiales para Alisada everto
974 contrapisos de cemento de regularizacion
Mano de obra para Alisada de
R evento
975 Mano de Obra cemento de regularizacion
Colocacion de pisos- | Provision de materiales Piso vinilico evento
976 contrapisos alto transito
Mano de obra Piso vinilico alto everto
977 Mano de Obra transito
Colocacion de pisos- | Provision de materiales Baldosones .
978 contrapisos deHo40x40x3cm
Mano de obra colocaciéon de evento
979 Mano de Obra baldosones de Ho 40 x40 x 3 cm
Colocacion de pisos- | Provision de matriales Vereditas 15 x everto
980 contrapisos 15cm
Mano de obra por colocacion
. evento
981 Mano de Obra Vereditas 15 x 15 cm
Provisidén de materiales Piso de canto
Colocacion de pisos- | rodado 30x30, en colores (blanco, evento
982 contrapisos negro, rojo, amarillo)
Mano de obra piso de canto rodado
30x30, en colores (blanco, negro, rojo, evento
983 Mano de Obra amarillo)
Provisidn de materiales piso de canto
Colocacion de pisos- | rodado cargado in situ, en colores evento
984 contrapisos (blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra por colocacion de Piso
de canto rodado cargado in situ, en evento
985 Mano de Obra colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
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Provisién de material piso de canto
rodado cargado in situ, en colores

. . . - evento
Colocacion de pisos- | (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN
986 contrapisos BASE
Mano de obra para colocacién de piso
de canto rodado cargado in situ, en
. . evento
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
987 Mano de Obra SIN BASE
Material a utilizar piso de canto
Colocacion de pisos- | rodado tipo bordes de 15x30, en evento
988 contrapisos colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra colocacién de piso de
canto rodado tipo bordes de 15x30,en | evento
989 Mano de Obra colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Colocacion de pisos- | Materiales para pulido de piso de evento
990 contrapisos granito con maquina
Mano de obra Pulido de piso de
. P evento
991 Mano de Obra granito con maquina
Provisidon de materiales para
revestido y/o planchas de granito evento
Colocacion de pisos- | cargado para escalera pulida en
992 contrapisos fabrica
Mano de obra para revestido y/o
planchas de granito cargado para evento
993 Mano de Obra escalera pulida en fabrica
Colocacion de pisos- | Material para desmontaje de piso SVento
994 contrapisos flotante y zcalo
Mano de obra por Desmontaje de piso
. evento
995 Mano de Obra flotante y zécalo
Colocacion de pisos- | Provision de piso flotante simil everto
996 contrapisos madera
Mano de obra para colocacion de piso
;. evento
997 Mano de Obra flotante simil madera
Colocacion de pisos- | Provision material para umbralesy evento
998 contrapisos terminacion en puertas / porcelanato
Mano de obra paraumbralesy
L evento
999 Mano de Obra terminacion en puertas / porcelanato
Provisidon de materiales piso tipo
Colocacion de pisos- | mosaico granitico ranurado para evento
1000 | contrapisos vereda de 40x40 gris
Mano de obra por colocacion de piso
tipo mosaico granitico ranurado para evento
1001 | ManodeObra vereda de 40x40 gris
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Provision de material para Revestido

Colocacion de pisos- | de granito/marmol natural para evento
1002 | contrapisos mesada
Mano de obra para Revestido de everto
1003 | Manode Obra granito/méarmol natural para mesada
Colocacion de pisos- | Provision de materiales de Layota sin everto
1004 | contrapisos esmaltar nacional 30x30
Mano de obra por colocacion de evento
1005 | Mano deObra Layota sin esmaltar nacional 30x30
Colocacion de pisos- | Provision de material piedra losa evento
1006 | contrapisos blanca nacional tipo rompecabezas
Mano de obra para colocacién de
piedra losa blanca nacional tipo evento
1007 | Mano de Obra rompecabezas
Provisién de material piedra losa
Colocacion de pisos- | nacional 30x30 cms, 40x40 cms, evento
1008 | contrapisos 30x40 cms blanca pulida
Mano de obra Piedra losa nacional
30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms evento
1009 | ManodeObra blanca pulida
Provisidn de material piso tipo losa
Colocacion de pisos- | de hormigon con armadurasy con evento
1010 | contrapisos terminacion tipo Pavidur o similar
Mano de obra para colocacién de
iso ti ige
p po losade horn?lgotl\corf everto
armaduras y con terminacion tipo
1011 | Manode Obra Pavidur o similar
Servicio de Material para demolicién de zécalos
- . evento
1012 | Demolicion calcareos
Mano de obra para demolicién de
, . evento
1013 | ManodeObra zbcalos calcareos
Servicio de Material para demolicién de z6calos evento
1014 | Demolicion graniticos
Mano de obra para demolicion de
. -, evento
1015 | Mano de Obra zbcalos graniticos
Servicio de Material para demolicidn de zécalos
- . evento
1016 Demolicion ceramicos
Mano de obra para demolicién de
, . evento
1017 | Manode Obra zbcalos cerdmicos
Construccion e
Instalacidnes evento
1018 | electricas Provision de Zécalo calcareo
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Mano de obra por colocacion de

evento

1019 | Mano de Obra Zbcalo calcareo
Construccion e
Instalacidnes Provision de zécalo granitico base gris | evento
1020 | electricas - base roja
Mano de obra por colocacion Zécalo everto
1021 | ManodeObra granitico base gris - base rosa
Construccion e
Instalacidnes Provision de zdcalo granitico base gris | evento
1022 | electricas - base negra
Mano de obra por colocacion zécalo .
1023 | Manode Obra granitico base gris - base negra
Construccion e
Instalacidnes Provision de zécalo granitico base gris | evento
1024 | electricas - base blanca
Mano de obra colocacién de zécalo evento
1025 | Manode Obra granitico base gris - base blanca
Construccion e
Instalacidnes Provisién de materiales zdcalo evento
1026 electricas ceramico
Mano de obra por colocacion de
, ;. evento
1027 Mano de Obra Z6calo ceramico
Construccion e
Instalacidnes evento
1028 | electricas Provision de materiales zécalo vinilico
Mano de obra por colocacion de
, . . evento
1029 | ManodeObra zbcalo vinilico
Construccion e
Instalacidnes Provisién de materiales Z4calo de evento
1030 | electricas madera
Mano de obra por colocacion de
, evento
1031 Mano de Obra zocalo de madera
Construccion e
Instalacidnes Provision de materiales zdcalo evento
1032 | electricas alfombra
Mano de obra por colocacion de
, evento
1033 Mano de Obra z6calo alfombra
Construccion e
Instalacidnes Provisién de zdcalo para piso flotante evento
1034 | electricas de 10 cms
Mano de obra por colocacion de .
1035 | ManodeObra zbcalo para piso flotante de 10 cms
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Construccion e

Instalacidnes evento
1036 | electricas Provision de Zécalo de layota
Mano de obra por colocacion de
. evento
1037 | Mano de Obra Zbcalo de layota
Construccion e
Instalacidnes Provisidén de materiales zécalo de evento
1038 | electricas porcelanato
Mano de obra por colocacion de
. evento
1039 | ManodeObra z6calo de porcelanato
Mantenimiento y Provision de Puertas placas de
reparacion de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con evento
1040 | puertasy ventanas herrajesy cerraduras
Mano de obra colocacién de Puertas
placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x evento
1041 | Manode Obra 2,10 con herrajes y cerraduras
Mantenimientoy Provision de puerta tablero de
reparacion de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provision evento
1042 | puertasy ventanas de herrajesy cerraduras
Mano de obra por colocacion de
Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x
I . evento
2,10 con provision de herrajes y
1043 | ManodeObra cerraduras
Mantenimientoy Provisidn de Marco recto de madera
reparacion de de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, evento
1044 | puertasy ventanas 0,90x2.10
Mano de obra colocacién de marco
recto de madera de 2"x 6"para puerta evento
1045 | Mano de Obra de 0,70,0.80,0,90x 2.11
Mantenimientoy
reparacion de evento
1046 | puertasy ventanas Provision de Contramarco de madera
Mano de obra por colocacion de evento
1047 | Mano de Obra Contramarco de madera
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de puertas placas /tableros evento
1048 puertas y ventanas y ventanas
Mano de obra por colocacion de everto
1049 | ManodeObra puertas placas /tableros y ventanas
Mantenimientoy
reparacion de Materiales por Recolocacién de evento
1050 | puertasy ventanas puertas tableros y placas y ventanas
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Mano de obra por Recolocacién de

evento

1051 | Mano de Obra puertas tableros y placas y ventanas
Mantenimientoy Materiales por desmonte y
reparacion de recolocacidon de marcos 0,60;0.70, evento
1052 puertas y ventanas 0.80,0.90x2,10m
Mano de obra por Desmonte y
recolocacién de marcos 0,60;0.70, evento
1053 | Mano deObra 0.80,0.90x2,10 m
Mantenimientoy Materiales por desmonte de marcos
reparacion de de puertas y ventanas sin evento
1054 puertas y ventanas recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte de
marcos de puertas y ventanas sin evento
1055 | Mano deObra recuperacion de material
Materiales para colocacion de marco
Mantenimientoy de madera, para mamposteria tipo evento
reparacion de tabique de yeso para puerta de 0,60;
1056 puertas y ventanas 0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mano de obra por colocacion de
Marco de madera, para mamposteria
. . evento
tipo tabique de yeso para puerta de
1057 Mano de Obra 0,60; 0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mantenimiento y Provision de material para la
reparacion de reparacion de Mueble de melaminade | evento
1058 | puertasy ventanas 0.82x1.20x0.48
Mano de obra para la reparacién de
Mueble de melamina de 0.82 x 1.20 x evento
1059 | Mano de Obra 0.48
Mantenimientoy
reparacion de Materiales para Lustre y plastificado evento
1060 | puertasy ventanas de madera
Mano de obra para Lustre y
ip evento
1061 | ManodeObra plastificado de madera
Mantenimiento y Provision de material para desmonte,
reparacion de modificacion y recolocacion de evento
1062 | puertasy ventanas Ventanas /puerta tipo balancin
Mano de obra por Desmonte,
modificacion y recolocacién de evento
1063 | Mano de Obra Ventanas /puerta tipo balancin
Servicio de
fabricacion de Provisidn de material puerta de Chapa evento
puertay ventanas de 0,80, 0,90y 1,00 mts con marcoy
1064 | metalicas cerradura
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Mano de obra colocacion de puerta de

Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 mts con evento
1065 | Mano de Obra marco y cerradura
Servicio de
fabricacion de
. . evento
puertay ventanas Provision de materiales Aberturas
1066 | metalicas metalicas ( ventanas y balancines)
Mano de obra Aberturas metalicas ( evento
1067 | ManodeObra ventanas y balancines)
Provisidn de Barandas metalicas de evento
1068 | Servicio de Herreria cafio redondo para escalera, sencilla
Mano de obra colocacién de Barandas
metalicas de cafio redondo para evento
1069 | Mano deObra escalera, sencilla
Provisidén de materiales Barandas
metalicas de cafio redondo para evento
1070 | Servicio de Herreria escalera, sencilla con sujecién pared
Mano de obra por colocacion
barandas metalicas de cafio redondo
. s ey evento
para escalera, sencilla con sujecidn
1071 | Manode Obra pared
Provision de Barandas metalicas de
cafo redondo 20 mm x 20 mm para evento
1072 | Servicio de Herreria escalera, sujecion piso
Mano de obra por colocacion
Barandas metélicas de cafio redondo
evento
20 mm x 20 mm para escalera,
1073 | Manode Obra sujecion piso
Provisidn de pasamanos metalicos de evento
1074 | Servicio de Herreria cafio redondo de 2"
Mano de obra colocacién de
pasamanos metalicos de cafio evento
1075 | ManodeObra redondo de 2"
Servicio de
fabricacion de Provision de Puerta de Chapa de 0,80, evento
puertay ventanas 0,90y 1,00 mts tipo cortafuego con
1076 | metalicas marco y cerradura
Mano de obra colocacién Puerta de
Chapa de 0,80,0,90y 1,00 mts tipo evento
1077 | Manode Obra cortafuego con marcoy cerradura
Servicio de Provisidn de Portén metélico de
fabricacion porton Chapa doblada N° 20 con marcoy evento
1078 | metalico cerradura
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Mano de obra colocacién de Portén

metalico de Chapa doblada N° 20 con evento
1079 | Manode Obra marco y cerradura
Provision de Porton metélico de
Chapa doblada N° 20 con marcoy
Servicio de cerradura y sistema de apertura: hojas | evento
fabricacion porton de abrir, hojas corredizas o
1080 | metalico basculantes
Mano de obra por colocacién de
Porton metalico de Chapa doblada N°
20 con marco y cerraduray sistemade | evento
apertura: hojas de abrir, hojas
1081 | ManodeObra corredizas o basculantes
Provisidén de materiales de Reja
metalica de estructura de cafio y
.. . . evento
Servicio de malla de tejido de alambre tipo
1082 | fabricacion derejas rombo
Mano de obra colocacién de Reja
metalica de estructura de cafio y
. . evento
malla de tejido de alambre tipo
1083 | ManodeObra rombo
Provisidn de materiales Reja metalica
Servicio de de estructura de cafio 20mmx30mm y evento
1084 | fabricacion derejas travesafios de 30mmx30mm
Mano de obra por colocacion de Reja
metalica de estructura de cafio
~ evento
20mmx30mm y travesafos de
1085 | Manode Obra 30mmx30mm
Servicio de
mantenimientoy
. —_ . evento
reparacionde porton Provisidn de rueda para portdn
1086 | metalico corredizo
Mano de obra colocacién de rueda
, . evento
1087 | ManodeObra para portdn corredizo
Servicio de Provision de materiales para
mantenimientoy Mantenimiento de portdn corredizo y
reparacionde porton basculante, guias, rieles, ruedas, evento
1088 metalico contrapesos
Mano de obra deMantenimiento de
portdn corredizo y basculante, guias, evento
1089 | Mano deObra rieles, ruedas, contrapesos
Servicio de
mantenimiento y Provision de materiales para everto
reparacionde porton mantenimientos de motor para
1090 | metalico portdn corredizo y basculante
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Mano de obra para mantenimientos

de motor para portén corredizo y evento
1091 | ManodeObra basculante
1092 | Servicio de Herreria Provision de mastil de metal evento
Mano de obra por colocacién de
‘s evento
1093 | Manode Obra mastil de metal
1094 | Servicio de Herreria Provisién de Chapa antideslizante evento
Mano de obra colocacién de Chapa
. . evento
1095 | Mano de Obra antideslizante
Provisién de pasarelas metalicas de
80 cms de ancho: estructura de evento
Construccion de perfiles y cafios de 50x50 y parrilla de
1096 | rampa metalica metal desplegado en rombo
Mano de obra por colocacion de
pasarelas metalicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles y cafios evento
de 50x50 y parrilla de metal
1097 | ManodeObra desplegado en rombo
Provisidn de Escalera metalica tipo evento
1098 | Servicio de Herreria marinera c/pintura sintética
Mano de obra colocacién de Escalera
metalica tipo marinera ¢/pintura evento
1099 | Mano de Obra sintética
Provisién material para desmonte de
puertas y ventanas metalicas sin evento
1100 | Servicio de Herreria recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte de
puertas y ventanas metalicas sin evento
1101 | Manode Obra recuperacion de material
Provision de Rampa metalica para
discapacitado de 0,90 m de ancho.
Con estructura de perfiles de cafioy evento
Construccion de baranda de proteccién de cafio
1102 | rampa metalica metalico
Mano de obra colocacién de Rampa
metalica para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de perfiles evento
de cafio y baranda de proteccién de
1103 | ManodeObra cafio metalico
Desmontaje y/o
Colocacion de Materiales para la recolocacion de evento
1104 | mamparas pafos
Mano de obra por Desmonte y
L. ~ evento
1105 | Mano de Obra recolocacién de pafios
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Desmontaje y/o

Colocacion de Material para desmonte y evento
1106 | mamparas recolocacion de puertas
Mano de obra por Desmonte y
L. evento
1107 | Manode Obra recolocacién de puertas
Desmontaje y/o Materiales para la desmontey
Colocacion de recolocacién de puertas de mamparas | evento
1108 | mamparas de placa de yeso cartén
Mano de obra Desmontey
recolocacién de puertas de mamparas | evento
1109 | ManodeObra de placa de yeso cartén
Desmontaje y/o
Colocacion de evento
1110 | mamparas Provision de Pafios ciegos
Mano de obra para colocacién de
~ . evento
1111 | Manode Obra Pafios ciegos
Desmontaje y/o
Colocacion de evento
1112 | mamparas Provisidn de Pafios Vidriados
Mano de obra por Colocaciéon de
o . evento
1113 | Mano de Obra Pafios Vidriados
Desmontaje y/o
Colocacion de Provisidén de Puertas con cerradurasy | evento
1114 mamparas herrajes
Mano de obra por Colocacion de everto
1115 | ManodeObra Puertas con cerraduras y herrajes
Servicio de pintura Provisidn de pintura de paredes al
- . evento
1116 | deexteriores latex
Mano de obra pintura De paredes al evento
1117 | Manode Obra latex
Servicio de pintura Provisién de pinturas al latex para everto
1118 | deexteriores pilares
Mano de obra pintura de pilares al .
1119 | Manode Obra latex
Servicio de pintura
de paredesy Provisidon de materiales para pintura evento
1120 | murallas De cielo raso al latex
Mano de obra pintura De cielo raso al evento
1121 | Manode Obra latex
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de cielo raso de bovedilla al evento
1122 | murallas latex
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Mano de obra pintura De cielo raso de

evento

1123 Mano de Obra bovedilla al latex
Servicio de pintura Provisidn de materiales para muros a
. evento
1124 | de exteriores la cal
1125 Mano de Obra Mano de obra De muros a la cal evento
Servicio de pintura
de paredesy Provision de materiales De cielo raso evento
1126 murallas a la cal de bovedilla
Mano de obra de cielo raso a la cal de SVento
1127 Mano de Obra bovedilla
Servicio de pintura Provisidn de materiales De pilares a la
. evento
1128 | de exteriores cal
1129 Mano de Obra Mano de obra De pilares a la cal evento
Servicio de pintura
de paredesy Provisién material De cielo raso a la evento
1130 murallas cal
1131 Mano de Obra Mano de obra de cielo raso a la cal evento
Servicio de pintura
de paredesy Provisién de pintura De paredes evento
1132 | murallas interiores al latex con enduido
Mano de obra de pintura De paredes evento
1133 Mano de Obra interiores al latex con enduido
Servicio de pintura
de paredesy Provisién de materiales de paredes evento
1134 | murallas interiores al latex en altura
Mano de obra de pintura De paredes
. . . evento
1135 Mano de Obra interiores al latex en altura
Servicio de pintura Provisidn de materiales de paredes
. . . . evento
1136 | de exteriores exteriores al [atex con enduido
Mano de obra paredes exteriores al
. . evento
1137 Mano de Obra latex con enduido
Servicio de pintura Provision de materiales para paredes .
1138 | de exteriores exteriores al latex en altura
Mano de obra paredes exteriores al
. evento
1139 Mano de Obra latex en altura
Servicio de pintura Provisién de materiales De pilares al
. . . evento
1140 | de exteriores latex con enduido
Mano de obra De pilares al latex con evento
1141 Mano de Obra enduido
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Servicio de pintura

de paredesy Provisidn de materiales de cielo raso evento
1142 | murallas al latex con enduido
Mano de obra para cielo raso al latex
. evento
1143 | Mano de Obra con enduido
Servicio de pintura Provision de materialesDe tejuelon y
. . evento
1144 | deexteriores maderamen al barniz
Mano de obra De tejuelon y
. evento
1145 | Mano de Obra maderamen al barniz
Servicio de pintura Provisién De aberturas de madera con
. evento
1146 | deaberturas barniz
Mano de obra para aberturas de
. evento
1147 | ManodeObra madera con barniz
Servicio de pintura Provisidn de materiales De aberturas
S evento
1148 | deaberturas de madera con esmalte sintético
Mano de obra para aberturas de evento
1149 | ManodeObra madera con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisién de material para abertura everto
1150 | de aberturas metalica con esmalte sintético
Mano de obra para aberturas metalica
R evento
1151 | ManodeObra con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisidn de material de canaletasy
. . . evento
1152 | deexteriores bajadas con esmalte sintético
Mano de obra de canaletas y bajadas everto
1153 | Mano deObra con esmalte sintético
Provisidn de materiales de barandas y
Servicio de pintura rampas metalicas con esmalte evento
1154 | de exteriores sintético
Mano de obra barandas y rampas evernto
1155 | Mano de Obra metalicas con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisidn de materiales Limpieza de evento
1156 | de exteriores ladrillo visto con acido muriatico
Mano de obra de Limpieza de ladrillo evento
1157 | Mano de Obra visto con acido muriatico
Provisidon de materiales para
Servicio de pintura tratamiento de ladrillo visto con evento
1158 | de exteriores silicona
Mano de obra para tratamiento de everto
1159 | ManodeObra ladrillo visto con silicona
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Servicio de pintura

Provisién de materiales de paredes al

evento

1160 de exteriores esmalte, altura 1.20 m
Mano de obra pintura de paredes al
evento
1161 | Mano deObra esmalte, altura 1.20 m
Servicio de pintura Provisidén de material para paredes evento
1162 | deexteriores tipo texturado
Mano de obra para paredes tipo everto
1163 | ManodeObra texturado
Servicio de pintura Provisidon de material de pilares tipo
. evento
1164 | deexteriores texturado
Mano de obra De pilares tipo evento
1165 | Mano de Obra texturado
Provisién de materiales para
Servicio de pintura tratamiento de revestidos de piedra evento
1166 | deexteriores conresina
Mano de obra para tratamiento de evento
1167 | Mano de Obra revestidos de piedra con resina
Servicio de pintura
. s . e P evento
1168 de exteriores Provision de pintura acrilica térmica
Mano de obra por Pintura acrilica evento
1169 | Manode Obra térmica
Servicio de pintura Provisidn de materiales para pintar evento
1170 | deexteriores placas de yeso al latex
Mano de obra para pintar placas de
, evento
1171 | ManodeObra yeso al latex
Servicio de pintura Provisidn de materiales para pintar
- . - evento
1172 | deexteriores paredes al latex acrilico lavable
Mano de obra por pintar paredes al
. - evento
1173 | Manode Obra latex acrilico lavable
Provisién de materiales a utilizar para
Servicio de pintura pintar paredes al esmalte sintético evento
1174 | deexteriores Brillante y/o satinado
Mano de obra a utilizar para pintar
paredes al esmalte sintético Brillante evento
1175 | Mano deObra y/o satinado
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de materiales para Enduido evento
1176 | murallas interior de paredes
Mano de obra Enduido interior de
evento
1177 | ManodeObra paredes
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Servicio de pintura

Provision de materiales para Enduido

evento

1178 | deexteriores exterior de paredes
Mano de obra Enduido exterior de
evento
1179 | ManodeObra paredes
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Enduido evento
1180 | deexteriores interiory exterior de cielorrasos
Mano de obra Enduido interiory
. . evento
1181 | ManodeObra exterior de cielorraso.
Provisidn de materiales para Enduido
Servicio de pintura tipo cementicio parainteriory evento
1182 | deexteriores exterior
Mano de obra por Enduido tipo
.. . . . evento
1183 Mano de Obra cementicio para interior y exterior
Servicio de pintura Provisidn de materiales Pintura para evento
1184 | deexteriores piso interior y exterior
Mano de obra pintura para piso
. . . evento
1185 | Mano de Obra interiory exterior
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de pintura de maparas de evento
1186 | murallas eucatex al duco
Mano de obra por Pintura de
evento
1187 | ManodeObra mamparas de eucatex al duco
Restauracion o Provisidon de materiales azulejos
reparacion de sobre base previa de revoque evento
1188 | azulejos hidréfugo
Mano de obra colocacién de azulejos
sobre base previa de revoque evento
1189 | Manode Obra hidréfugo
Restauracion o Provision para colocar ladrillejos
reparacion de sobre base previa de revoque evento
1190 | azulejos hidréfugo
Mano de obra por colocar ladrillejos
sobre base previa de revoque evento
1191 | Manode Obra hidréfugo
Restauracion o
reparacion de Materiales para demolicidn de evento
1192 | azulejos azulejos
Mano de obra para demolicién de
. evento
1193 | Manode Obra azulejos.
Restauracion o Provisién para demolicion de
. . S evento
1194 | reparacion de pisos ladrillejos
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Mano de obra por demolicién de

evento

1195 | ManodeObra ladrillejos
Restauracion o
reparacion de Material para la reparacion Azulejos evento
1196 | azulejos 0.60x0.60 s/mesada H°
Mano de obra Azulejos 0.60x0.60
o evento
1197 Mano de Obra s/mesada H
Restauracion o evento
1198 | reparacion de pisos Guarda decorativa
1199 | ManodeObra Mano de obra Guarda decorativa evento
Restauracion o Provisidn de piedras tipo areniscas en evento
1200 | reparacion de pisos lajas o rompecabezas
Colocacién de piedras tipo areniscas everto
1201 | ManodeObra en lajas o rompecabezas
Restauracion o Provisidn de piedras negras tipo evento
1202 | reparacion de pisos rompecabezas
Mano de obra colocacién de piedras evento
1203 | Manode Obra negras tipo rompecabezas
Materiales para la restauracion de
Restauracion o Maderas en placas multilaminadas de evento
1204 | reparacion de pisos 6-8-10 mm
Mano de obra por restaurar Maderas
en placas multilaminadas de 6-8-10 evento
1205 | ManodeObra mm
Restauracion o Provisidn de planchas metilicas tipo evento
1206 | reparacion de pisos aluminio para fachadas
Mano de obra colocacién de planchas everto
1207 | Mano de Obra metalicas tipo aluminio para fachadas
Restauracion o
reparacion de Provisién de materiales para evento
1208 | azulejos restauracion de azulejos cerdmicos
Mano de obra para reparacion de con
. ‘. evento
1209 | ManodeObra azulejos ceramicos
Restauracion o
reparacion de Materiales a utilizar para la reparacion | evento
1210 | azulejos de azulejos tipo porcelanatto
Mano de obra por reparacion de
- evento
1211 | ManodeObra azulejos tipo porcelanatto
Restauracion o
. . i . evento
1212 | reparacion de pisos Provision de marmol natural
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Mano de obra colocacién de marmol

evento
1213 | ManodeObra natural
Reparacion de
. s " evento
1214 | desague pluvial Provision de Tapa rejilla de 30x30 cm
Mano de obra por colocacién de Tapa evento
1215 | Mano de Obra rejilla de 30x30 cm
Reparacion de
. sy " evento
1216 | desague pluvial Provision de Tapa rejilla de 40x40 cm
Mano de obra por colocacién de Tapa evento
1217 | Manode Obra rejilla de 40x40 cm
Reparacion de Provisidén de materiales de Tapa evento
1218 | desague pluvial rejilla de 20 cms x 1,00 m
Mano de por colocacion de Tapa everto
1219 | Mano de Obra rejilla de20 cms x 1,00 m
Materiales a utilizar Construccion de
Reparacion de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos evento
1220 | desague pluvial comunes con revoque impermeable
Mano de obra construccion de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos evento
1221 | Manode Obra comunes con revoque impermeable
Provision de materiales Construccion
de Registro de 40x40x40 cm de
. . evento
Reparacion de ladrillos comunes con revoque
1222 | desague pluvial impermeable
Mano de obra por Construccion de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos evento
1223 | Mano de Obra comunes con revoque impermeable
Provisidn de Materiales Construccion
de Registro de 60x60x50 cm de
. . evento
Reparacion de ladrillos comunes con revoque
1224 | desague pluvial impermeable
Mano de obra construccién de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos evento
1225 | ManodeObra comunes con revoque impermeable
Provision de materiales construccion
de Registro de 20x100x20 cm de
. . evento
Reparacion de ladrillos comunes con revoque
1226 | desague pluvial impermeable
Mano de obra por Construccion de
Registro de 20x100x20 cm de ladrillos evento
1227 | Manode Obra comunes con revoque impermeable
Reparacion de
. sy o evento
1228 | desague pluvial Provision de Tapa de H° de 40x40 cm
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Mano de obra para Tapa de H° de

evento
1229 | ManodeObra 40x40 cm
Reparacion de
. s o evento
1230 | desague pluvial Provision de Tapa de H° de 60x60 cm
Mano de obra por colocacién de Tapa evento
1231 | Manode Obra de H® de 60x60 cm
Reparacion de Materiales para desmonte de canaleta everto
1232 | desague pluvial aérea externa
Mano de obra para desmonte de
X evento
1233 | ManodeObra canaleta aérea externa
Reparacion de Materiales para desmonte de bajada evento
1234 | desague pluvial de chapa y/o PVC
Mano de obra por Desmonte de everto
1235 | Mano de Obra bajada de chapay/o PVC
Materiales a utilizar por reparacion
Reparacion de Canaleta y cafio de bajada en chapa evento
1236 | desague pluvial galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.
Mano de obra por reparacion de
Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
1237 | Mano de Obra galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.
Provisién de materiales para
reparacion de Canaleta y cafio de evento
Reparacion de bajada en chapa galvanizada N° 24,
1238 | desague pluvial desarrollo 50 cm.
Mano de obra por reparacion de
Canaleta y cafio de bajada en chapa evento
1239 | Mano deObra galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.
Provisidn de materiales para
reparacion de Canaleta y cafio de evento
Reparacion de bajada en chapa galvanizada N° 24,
1240 | desague pluvial desarrollo 60 cm.
Mano de obra por reparacion de
Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
1241 | Manode Obra galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm.
Reparacion de
- - . evento
1242 | desague pluvial Limpieza de registro
Mano de obra por Limpieza de
. evento
1243 | Mano de Obra registros
Reparacion de Materiales para desmonte de canaleta
. . evento
1244 | desague pluvial embutida
Mano de obra por Desmonte de
. evento
1245 | Mano de Obra canaleta embutida
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Reparacion de

Provision de canaleta embutida ch.

. evento
1246 | desague pluvial galv. N° 24, desarrollo 0,60 m
Mano de obra por colocacién de
canaleta embutida ch. galv. N° 24, evento
1247 | Mano de Obra desarrollo 0,60 m
Reparacion de Provisidn de canaleta embutida ch. evento
1248 | desague pluvial galv. N° 24, desarrollo 0,80 m
Mano de obra por colocacion de
canaleta embutida ch. galv. N° 24, evento
1249 Mano de Obra desarrollo 0,80 m
Provisidn de boquetas de 30x30cms
Reparacion de para conexion con bajadas- ch. galv. evento
1250 | desague pluvial N° 24
Mano de obra boquetas de 30x30cms
para conexion con bajadas- ch. galv. evento
1251 | Mano de Obra N°25
Provisidon de materiales para
Reparacion de boquetas de 100 mm para conexion evento
1252 | desague pluvial con bajadas- ch. galv. N° 24
Mano de obra colocacién de
boquetas de 100 mm para conexién evento
1253 | Manode Obra con bajadas- ch. galv. N° 24
Reparacion de Provision de Cafio PVC para desagiie evento
1254 | desague pluvial 40 mm
Mano de obra colocacién de Cafio everto
1255 | Manode Obra PVC para desaglie 40 mm
Reparacion de Provision de Cafio PVC para desagiie evento
1256 | desague pluvial 50 mm
Mano de obra Cafio PVC para desaglie evento
1257 | Mano de Obra 50 mm
Reparacion de Provisidn Cafio PVC para desagtie 100 everto
1258 | desague pluvial mm
Mano de obra Cafio PVC para desaglie
evento
1259 | Manode Obra 100 mm
Reparacion de Provision de Cafio PVC para desagiie evento
1260 | desague pluvial 150 mm
Mano de obra Cafio PVC para desagiie
evento
1261 | ManodeObra 150 mm
Materiales a utilizar para la
Reparacion de Reparacion de registros con revoque evento
1262 | desague pluvial impermeable
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Mano de obra para reparacion de

evento

1263 | ManodeObra registros con revoque impermeable
Materiales a utilizar para la
Reparacion de canaletas existentes:
- o evento
Reparacion de remaches, soldadura y reposicién de
1264 | desague pluvial soportes
Mano de obra por Reparacién de
canaletas existentes: remaches, evento
1265 | Mano deObra soldaduray reposicidn de soportes
Mantenimientoy
reparacion de
. s .y " evento
Instalacidnes Provision de Llave de paso de 3/4" con
1266 | sanitarias campana
Mano de obra cambio de Llave de everto
1267 | Mano de Obra paso de 3/4" con campana
Mantenimientoy
reparacion de
L. s " evento
Instalacidnes Provision de Llave de paso de 1/2",
1268 | sanitarias con campana
Mano de obra para cambio de Llave evento
1269 | Mano de Obra de paso de 1/2", con campana
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
1270 | sanitarias Provision Canilla de patio de 1/2"
Mano de obra para cambio de Canilla
. B evento
1271 | Mano deObra de patiode 1/2
Mantenimientoy
reparacion de
. s .o . " evento
Instalaciénes Provision de Canilla de 1/2" para
1272 | sanitarias lavatorio
Mano de obra Canilla de 1/2" para everto
1273 | ManodeObra lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de evento
Instalacidnes Provisidon de Caja sifonada de
1274 | sanitarias 150x150x50 mm con tapa
Mano de obra - Caja sifonada de evento
1275 | Mano de Obra 150x150x50 mm con tapa
Mantenimientoy
reparacion de
‘s I evento
Instalaciénes Provision y de desengrasador de PVC
1276 | sanitarias con tapa de 40 cms de didmetro

334/472



Mano de obra por colocacion de

desengrasador de PVC con tapa de 40 evento
1277 | Mano de Obra cms de diametro
Mantenimientoy
reparacion de
L s . . . evento
Instalaciénes Provision de rejilla de piso sencilla de
1278 | sanitarias 100x100x40 mm con tapa
Mano de obra de rejilla de piso evento
1279 | Mano deObra sencilla de 100x100x40 mm con tapa
Mantenimientoy
reparacion de Provisidon de materiales para everto
Instalacidnes Instalacion completa de desagiie
1280 | sanitarias cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio
Mano de obra para Instalacion
completa de desagiie cloacal para 1 evento
1281 | ManodeObra inodoro y/o mingitorio
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de materiales Instalacion evento
Instalacidnes completa de desagiie cloacal para 1
1282 | sanitarias lavatorio
Mano de obra para instalacion
completa de desagiie cloacal para 1 evento
1283 | Mano de Obra lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de Materiales a utilizar Instalacidn evento
Instalacidnes completa de desagiie cloacal para 1
1284 | sanitarias pileta de cocina
Mano de obra por Instalacién
completa de desagiie cloacal para 1 evento
1285 | ManodeObra pileta de cocina
Mantenimientoy Materiales a utilizar para instalacion
reparacion de completa de alimentacion de agua evento
Instalacidnes corriente para 1 inodoro y/o
1286 | sanitarias mingitorio
Mano de obra para instalacion
completa de alimentacion de agua
. . evento
corriente para 1 inodoro y/o
1287 | Mano de Obra mingitorio
Mantenimientoy
reparacion de Materiales para la instalacion evento
Instalacidnes completa de alimentacién para agua
1288 | sanitarias corriente para 1 lavatorio
Mano de obra para Instalacién
completa de alimentacion para agua evento
1289 | ManodeObra corriente para 1 lavatorio
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Mantenimiento y
reparacion de

Provisidn de materiales Instalacion

‘s . .2 evento
Instalaciénes completa de alimentacién para agua
1290 | sanitarias corriente para 1 pileta de cocina
Mano de obra para Instalacion
completa de alimentacién para agua evento
1291 | Manode Obra corriente para 1 pileta de cocina
Mantenimientoy
reparacion de
L. . - - evento
Instalaciénes Materiales a utilizar Mantenimientoy
1292 | sanitarias reparacion de instalaciones sanitarias
Mano de obra por Mantenimiento y evento
1293 | Manode Obra reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
1294 | sanitarias Provisién Cafio PVC 1/2" Roscable
Mano de obra para instalacién de SVento
1295 | Mano de Obra Cafio PVC 1/2" Roscable
Mantenimientoy
reparacion de
. s evento
Instalaciénes
1296 | sanitarias Provision de Cafio PVC 3/4" roscable
1297 | Mano de Obra Mano de obra Cafio PVC 3/4" roscable evento
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
1298 | sanitarias Provision de Cafio PVC 1" roscable
Mano de obra para instalacion de
o " evento
1299 | ManodeObra Cafio PVC 1" roscable
Mantenimientoy
reparacion de
.. .y - evento
Instalacidnes Provision de Llave de paso de 1/2", sin
1300 | sanitarias campana
Mano de obra por cambio de Llave de evento
1301 | Mano de Obra paso de 1/2", sin campana
Mantenimientoy
reparacion de
L. sy . evento
Instalaciénes Provision de Sopapa para pileta
1302 | sanitarias granitica
Mano de obra instalacién Sopapa
. . evento
1303 | ManodeObra para pileta granitica
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Mantenimiento y
reparacion de

‘s .y evento
Instalaciénes Provision Sopapa cromada para
1304 | sanitarias lavatorio
Mano de obra para instalacién de .
1305 | ManodeObra Sopapa cromada para lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de
. s —_ . evento
Instalacidnes Provision Sopapa para pileta de acero
1306 | sanitarias inoxidable
Mano de obra para instalacion
Sopapa para pileta de acero evento
1307 | ManodeObra inoxidable
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
1308 | sanitarias Provisidn enchufe para inodoro
Mano de obra instalacién de enchufe
. evento
1309 | ManodeObra parainodoro
Mantenimientoy
reparacion de everto
Instalacidnes Provisidn de Canilla de Bronce de
1310 | sanitarias 1/2", para pileta
Mano de obra para cambio de Canilla everto
1311 | ManodeObra de Bronce de 1/2", para pileta
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalacidnes
1312 | sanitarias Limpieza de camara séptica
Mano de obra por limpieza de cdmara
P evento
1313 | Manode Obra séptica
Mantenimiento y
reparacion de Provisién de material Tapade evento
Instalacidnes hormigdn para cdmara séptica
1314 sanitarias 1,20x0,80 m
Mano de obra por colocacién de Tapa
de hormigdn para camara séptica evento
1315 | ManodeObra 1,20x0,80 m
Mantenimientoy
reparacion de Provisidén material a utilizar para evento
Instalacidnes Limpieza y retiro de residuo de pozo
1316 | sanitarias ciego
Mano de obra a utilizar para Limpieza evento
1317 | Manode Obra y retiro de residuo de pozo ciego
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Mantenimiento y
reparacion de

‘s . oo - evento
Instalaciénes Provision de material Tapa de
1318 | sanitarias hormigdn para pozo ciego
Mano de obra por colocacién de Tapa .
1319 | ManodeObra de hormigdn para pozo ciego
Mantenimientoy
reparacion de Provision de material para everto
Instalacidnes mantenimiento y limpieza de tanque
1320 | sanitarias de agua
Mano de obra Mantenimiento y
— evento
1321 | ManodeObra limpieza de tanque de agua
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de material Cafios PVC de everto
Instalacidnes 50mm tipo roscable paratanque de
1322 | sanitarias agua
Mano de obra instalacion de cafios
PVC de 50mm tipo roscable para evento
1323 | ManodeObra tanque de agua
Mantenimientoy
reparacion de
. s evento
Instalaciénes
1324 | sanitarias Provisidn de Llaves de Paso de 50mm
Mano de obra por instalacion de
evento
1325 | ManodeObra Llaves de Paso de 50mm
Mantenimientoy Materiales a utilizar Instalacion
reparacion de completa de alimentacion para agua evento
Instalacidnes de tanque superior hasta 6 mts
1326 | sanitarias (entraday salida)
Mano de obra para instalacion
completa de alimentacion para agua
. evento
de tanque superior hasta 6 mts
1327 | Mano deObra (entraday salida)
Mantenimientoy Materiales a utilizar para la
reparacion de Construccién de Registro de 30x30x30 evento
Instalacidnes c¢m de ladrillos comunes con revoque
1328 | sanitarias impermeable y tapa de Ho
Mano de obra por Construccion de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos
. evento
comunes con revoque impermeable y
1329 | ManodeObra tapade Ho
Mantenimientoy Materiales a utilizar para la
reparacion de Construccién de Registro de 40X4X40 evento
Instalacidnes c¢m de ladrillos comunes con revoque
1330 | sanitarias impermeable y tapa de Ho
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Mano de obra Construccidn de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos

. evento
comunes con revoque impermeable y
1331 | ManodeObra tapade Ho
Mantenimiento y Provision de matriales Construccion
reparacion de de Registro de 60x60x50 cm de evento
Instalacidnes ladrillos comunes con revoque
1332 | sanitarias impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccién de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
. evento
comunes con revoque impermeable y
1333 | Manode Obra tapa de Ho
Mantenimientoy
reparacion de
L. i - . evento
Instalaciénes Provision de Tapa metalica ciega de
1334 | sanitarias 30x30 cm para colocacién de piso
Mano de obra colocacién de Tapa
metalica ciega de 30x30 cm para evento
1335 | ManodeObra colocacién de piso
Mantenimientoy
reparacion de
L. s - . evento
Instalacidnes Provisién de Tapa metalica ciega de
1336 | sanitarias 40x40 cm para colocacion de piso
Mano de obra por colocacién de Tapa
metalica ciega de 40x40 cm para evento
1337 | ManodeObra colocacion de piso
Mantenimientoy
reparacion de
. s —_ ‘s . evento
Instalacidnes Provision de Tapa metalica ciega de
1338 | sanitarias 60x60 cm para colocacién de piso
Mano de obra por colocacion de Tapa
metalica ciega de 60x60 cm para evento
1339 | ManodeObra colocacion de piso
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
1340 | sanitarias Provision Cafio PVC 1/2" soldable
Mano de obra para instalacién de evento
1341 | ManodeObra Cafio PVC 1/2" soldable
Mantenimientoy
reparacion de
. s evento
Instalacidnes
1342 | sanitarias Provision Cafio PVC 3/4" soldable
Mano de obra para instalacion de evento
1343 | Mano de Obra Cafio PVC 3/4" soldable
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Mantenimientoy
reparacion de

L evento
Instalaciénes
1344 | sanitarias Provisidn de cafio PVC 1" soldable
Mano de obra para instalacién de
N evento
1345 | Mano deObra Cafo PVC 1" soldable
Mantenimientoy
reparacion de Materiales a utilizar instalacién de evento
Instalacidnes lavatorio chico, incluyendo sopapay
1346 | sanitarias bajada de desaglie
Mano de obra por Instalacién de
lavatorio chico, incluyendo sopapay evento
1347 | ManodeObra bajada de desaglie
Mantenimiento y
reparacion de Material por desmontaje de lavatorio, evento
Instalacidnes artefactos y accesorios cony sin
1348 | sanitarias recuperacion del material
Mano de obra por Desmontaje de
lavatorio, artefactos y accesorios con evento
1349 | Mano de Obra y sin recuperacion del material
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalacidnes
1350 | sanitarias Provisidn de Cisterna alta
Mano de obra colocacién de Cisterna evento
1351 | ManodeObra alta
Mantenimiento y
reparacion de
L . . . . evento
Instalaciénes Provision de inodoro cisterna baja-
1352 | sanitarias blanco
Mano de obra por colocacion de .
1353 | Manode Obra inodoro cisterna baja- blanco
Mantenimientoy
reparacion de Provision de material para
. s . . . evento
Instalacidnes desmontaje de inodoro con y sin
1354 | sanitarias recuperacion de material
Mano de obra por desmontaje de
inodoro con y sin recuperacion de evento
1355 | Mano deObra material
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
1356 | sanitarias Provision de mingitorio
Mano de obra colocacién de
L evento
1357 | ManodeObra mingitorio
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Mantenimientoy

Provision de material para mesada de
hormigdn azulejado, con bacha de

reparacion de acero inoxidable simple, sopapa, sifon | evento
Instalacidnes y canilla mévil hasta 2,50 m2 de
1358 | sanitarias mesada
Mano de obra para construccién de
mesada de hormigdn azulejado, con
bacha de acero inoxidable simple, evento
sopapa, sifon y canilla mévil hasta
1359 | Mano deObra 2,50 m2 de mesada
Provisidn de material para mesada de
Mantenimientoy granito con zdcalo, con bacha simple
reparacion de de acero inoxidable, sopapa, sifon y evento
Instalacidnes canilla mévil hasta 2,50 m2 de
1360 | sanitarias mesada
Mano de obra para construccién de
mesada de granito con zécalo, con
bacha simple de acero inoxidable, evento
sopapa, sifon y canilla moévil hasta
1361 | ManodeObra 2,50 m2 de mesada
Mantenimiento y Provision de material para colocacién
reparacion de de mesada de granito con zécalo, everto
Instalacidnes 0,60x1,00, bacha para embutir, sifény
1362 | sanitarias canilla para lavatorio
Mano de obra para colocacién de
mesada de granito con zdcalo,
o evento
0,60x1,00, bacha para embutir, sifon 'y
1363 | ManodeObra canilla para lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de material para colocacion
. s . . evento
Instalacidnes de lavatorios chicos de colgar, con
1364 | sanitarias sapapa bajadas y conexion
Mano de obra para colocacion de
lavatorios chicos de colgar, con evento
1365 | ManodeObra sapapa bajadas y conexion
Mantenimientoy
reparacion de
. s evento
Instalacidnes
1366 | sanitarias Provisidn de percheros de losas
Mano de obra colocacién de
evento
1367 | ManodeObra percheros de losa
Mantenimientoy
reparacion de
L. sy . . evento
Instalaciénes Provision de jaboneras chicas de
1368 | sanitarias losas
Mano de obra colocacién de
. . evento
1369 | Mano de Obra jaboneras chicas de losas
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Mantenimientoy
reparacion de

‘s I . evento
Instalaciénes Provision de jaboneras grandes de
1370 | sanitarias losas
Mano de obra por colocacién de evento
1371 | Manode Obra jaboneras grandes de losas
Mantenimientoy
reparacion de
L evento
Instalaciénes
1372 | sanitarias Provisidn de portarrollos de losas
Mano de obra colocacién de
evento
1373 | ManodeObra portarrollos de losas
Mantenimientoy
reparacion de
.. evento
Instalacidnes
1374 | sanitarias Provision de toalleros de losas
Mano de obra colocacién de toalleros
evento
1375 | Mano de Obra de losas
Mantenimientoy
reparacion de
L. sy . evento
Instalaciénes Provision tapa de tanque de fibra de
1376 | sanitarias vidrio
Mano de obra y colocacién tapa de evento
1377 | ManodeObra tanque de fibra de vidrio
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn materiales para aislacion SVento
Instalacidnes de tanque superior por 5 manos de
1378 | sanitarias impermeabilizacidn
Mano de obra para aislacion de
tanque superior por 5 manos de evento
1379 | Mano de Obra impermeabilizacion
Mantenimientoy
reparacion de Provision de Tanques de Agua de
L. _ . evento
Instalaciénes Polietileno,Modelo tipo botellon
1380 | sanitarias bicapa de 1000 lts.
Mano de obra por colocacién de
Tanques de Agua de
- . evento
Polietileno,Modelo tipo botellon
1381 | ManodeObra bicapa de 1000 lts.
Mantenimiento y
reparacion de
L . . evento
Instalaciénes Provisidn de extractores centrifugos
1382 | sanitarias para bafo o cocina
Mano de obra para colocacién de
extractores centrifugos para bafio o evento
1383 | Mano de Obra cocina
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Mantenimiento y
reparacion de

L . . evento
Instalaciénes Provision de extractores helicoidal v
1384 | sanitarias para bafo o cocina
Mano de obra para colocacién de
extractores helicoidal para bafio o evento
1385 | Mano de Obra cocina
Colocacion de everto
1386 | vidrios Provisidn de Vidrios crudo de 4 mm
Mano de obra colocacién de Vidrios
evento
1387 | ManodeObra crudode4 mm
Provision de Vidrios crudo de 6 mm
Colocacion de en perfileria de aluminio de color evento
1388 | vidrios incoloro y/o bronce y/o gris.
Mano de obra colocacién de Vidrios
crudo de 6 mm en perfileria de
L . evento
aluminio de color incoloro y/o bronce
1389 | Mano de Obra y/o gris.
Provisién de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color evento
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
1390 | vidrios x2,10- sin freno
Mano de obra colocacién de puertas
batientes de vidrios templados de 10
. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
1391 | ManodeObra de 0,80 x2,10 sin freno
Provisidn de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color SVento
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
1392 | vidrios x2,10- con freno
Mano de obra colocacién de puertas
batientes de vidrios templados de 10
. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
1393 | ManodeObra de 0,80 x2,10 con freno
Provisidn de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color everto
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90
1394 | vidrios x2,10- sin freno
Mano de obra por coloc. de puertas
batientes de vidrios templados de 10
. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
1395 Mano de Obra de 0,90 x2,10- sin freno
Provisidn . de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color evento
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00
1396 | vidrios x2,10
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Mano de obra colocacién de puertas
batientes de vidrios templados de 10

. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
1397 | Mano deObra de 1,00 x2,10
Provisidn de vidrios templados de 10
Colocacion de mm con perfileria de aluminio color evento
1398 | vidrios incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 10 mm con perfileria de
.. . evento
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
1399 | ManodeObra gris
Provisidn de ventanas corredizas de 8
Colocacion de mm de color o incoloro y/o broncey/o | evento
1400 | vidrios gris
Mano de obra colocacién de ventanas
corredizas de 8 mm de color o evento
1401 | ManodeObra incoloro y/o bronce y/o gris
Provisidn de vidrios templado de
Colocacion de 4mm de colorincoloro y/o bronce y/o evento
1402 | vidrios gris
Mano de obra por colocacion de
vidrios templado de 4mm de color evento
1403 | Mano de Obra incoloro y/o bronce y/o gris
Colocacion de everto
1404 | vidrios Provisidn de espejo
1405 | Mano de Obra Mano de obra colocacion de espejo evento
Colocacion de Provision de Vidrios multilaminados-
L . I evento
1406 | vidrios sin perfileria
Mano de obra por colocacién de evento
1407 | ManodeObra Vidrios multilaminados- sin perfileria
Colocacion de Provisién de vidrio tipo DVH- sin
S S evento
1408 | vidrios perfileria
Mano de obra colocacién de vidrio
. . o evento
1409 | ManodeObra tipo DVH- sin perfileria
Colocacion de Provision para regulacion de freno evento
1410 | vidrios hidraulico
Mano de obra regulacién de freno evento
1411 | Manode Obra hidraulico.
Colocacion de Provision material para Desmonte y everto
1412 | vidrios montaje de la puerta templada
Mano de obra por Desmonte y
) evento
1413 | Mano deObra montaje de la puerta templada
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Colocacion de

Materiales para ajustes de herrajes -

evento

1414 | vidrios cambio y colocacién
Mano de obra para ajustes de
. . L evento
1415 | Manode Obra herrajes - cambio y colocacién
Provisidn de Cristal templado de 10
mm. Color bronce o gris (para
. s evento
Colocacion de sustituciones en caso de rotura) por
1416 | vidrios m2.
Mano de obra para colocacién de
Cristal templado de 10 mm. Color
. L evento
bronce o gris (para sustituciones en
1417 | Mano deObra caso de rotura)
Provisidn de Cristal templado de 10
Colocacion de mm. Incoloro(para sustituciones en evento
1418 | vidrios caso de rotura) por m2.
Mano de obra colocacién de Cristal
templado de 10 mm. Incoloro(para
L evento
sustituciones en caso de rotura) por
1419 | Manode Obra m2.
Colocacion de evento
1420 | vidrios Provisidn de Freno hidraulico
Mano de obra por Cambio de Freno everto
1421 | Manode Obra hidraulico
Colocacion de evento
1422 | vidrios Provision de Zécalo superior
Mano de obra para desmonte y evento
1423 | Manode Obra colocacién de Zécalo superior
Colocacion de evernto
1424 | vidrios Provision de Zd4calo inferior
Mano de obra para desmontey evento
1425 | Mano de Obra colocacion de Zécalo inferior
Colocacion de evento
1426 | vidrios Provisidn de Buje por unidad
1427 | Manode Obra Mano de obra por Cambio de Buje evento
Colocacion de evento
1428 | vidrios Provisidon de Cerradura central
Mano de obra por cambio de
evento
1429 | ManodeObra Cerradura central
Colocacion de .
1430 | vidrios Provision de Pasador
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Mano de obra por Cambio de

evento

1431 | ManodeObra Pasador
Colocacion de SVento
1432 | vidrios Provisidon de Manijones
Mano de obra por Cambio de evento
1433 | Mano de Obra Manijones
Colocacion de Provision de contra cerraduras para
. . evento
1434 | vidrios templado simple
Mano de obra por colocacién de
contra cerraduras para templado evento
1435 | Mano de Obra simple
Colocacion de Provisidon de contra cerraduras para everto
1436 | vidrios templado de doble hoja.
Mano de obra por colocacién de
contra cerraduras para templado evento
1437 | Mano de Obra doble hoja
Colocacion de Provisidn de Vidrios armados de 6
S . . evento
1438 | vidrios mme- sin perfileria
Mano de obra po colocacién de
Vidrios armados de 6 mm- sin evento
1439 | Manode Obra perfileria
Provisién de vidrios templados
arenados de 10 mm con perfileria de
. .. . evento
Colocacion de aluminio color incoloro y/o bronce y/o
1440 | vidrios gris
Mano de obra colocacién de vidrios
templados arenados de 10 mm con
- L . evento
perfileria de aluminio color incoloro
1441 | Mano de Obra y/o bronce y/o gris
Provisidn de paneles acrilicos
incoloros de 2-4 mm con perfileria de
. - . evento
Colocacion de aluminio color incoloro y/o bronce y/o
1442 | vidrios gris
Mano de obra por coloc. de paneles
acrilicos incoloros de 2-4 mm con
S . . evento
perfileria de aluminio color incoloro
1443 | Mano de Obra y/o bronce y/o gris
Provisién de paneles acrilicos
incoloros de 6-8 mm con perfileria de
. - . evento
Colocacion de aluminio color incoloro y/o bronce y/o
1444 | vidrios gris
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Mano de obra por colocacién de
paneles acrilicos incoloros de 6-8 mm

- . evento
con perfileria de aluminio color
1445 Mano de Obra incoloro y/o bronce y/o gris
Provisidn de vidrios templados de 8
Colocacion de mm con perfileria de aluminio color evento
1446 | vidrios incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 8 mm con perfileria de
. . evento
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
1447 | Manode Obra gris
Provisidn de material para desmonte
Colocacion de de pafios fijos con recuperacion de evento
1448 | vidrios material
Mano de obra para desmonte de
pafios fijos con recuperacion de evento
1449 | Mano de Obra material
Mantenimientoy Provisidn de material para desmonte
reparacion de y montaje del vidrio templado evento
1450 | puestrasy ventanas existente
Mano de obra por desmonte y
montaje del vidrio templado evento
1451 | Mano de Obra existente
Mantenimientoy
reparacion de Provisidén de material para ajustes de evento
1452 | puestrasy ventanas rueditas - cambio y colocacién
Mano de obra para ajustes de rueditas evento
1453 | Mano de Obra - cambio y colocacién
Mantenimientoy
reparacion de Provision de material para ajustes de evento
1454 | puestrasy ventanas herrajes - cambio y colocacion
Mano de obra para ajustes de herrajes everto
1455 | Mano deObra - cambio y colocacién
Mantenimientoy
reparacion de evento
1456 | puestrasy ventanas Provision de perfiles -
Mano de obra de Ajustes de perfiles - evento
1457 | Manode Obra cambio
Mantenimientoy
reparacion de evento
1458 | puertasy ventanas Provision de pasadores
Mano de obra por colocacion de
evento
1459 | Mano de Obra pasadores
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Mantenimientoy

reparacion de evento
1460 | puertasy ventanas Provision de tiradores
Mano de obra por colocacion de everto
1461 | Mano de Obra tiradores
Mantenimientoy
reparacion de evento
1462 | puertasy ventanas Provisidn de perfiles de aluminio
Mano de obra por colocacion de
. . evento
1463 | Mano deObra perfiles de aluminio
Mantenimientoy
reparacion de Provision de Bisagras para ventanas evento
1464 | puertasy ventanas proyectantes
Mano de obra de Cambio de Bisagras
para ventanas proyectantes por evento
1465 | Mano de Obra unidad
Mantenimientoy
reparacion de evento
1466 | puertasyventanas Provisidn de Manijas para ventanas
Mano de obra por Cambio de Manijas
evento
1467 | ManodeObra para ventanas
Mantenimientoy
reparacion de Provision de Material para limpiezay evento
1468 | puertasy ventanas sellado consiliconas de la carpinteria
Mano de obra por limpieza y sellado everto
1469 | ManodeObra con siliconas de la carpinteria
Mantenimientoy
reparacion de evento
1470 | puertasy ventanas Provision de persianas metélicas
Mano de obra colocacién de persianas
. evento
1471 | Manode Obra metalicas
Construccion e
Instalacidnes Materiales para linea externa evento
1472 | electricas conductor telefénico de un par
Mano de obra para linea externa evento
1473 | ManodeObra conductor telefénico de un par
Construccion e Provisidn de materiales para
Instalacidnes mantenimiento para ventiladores de evento
1474 | electricas techo
Mano de obra para mantenimiento evento
1475 | Mano de Obra para ventiladores de techo
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Construccion e

Instalacidnes Materiales para mantenimiento de evento
1476 | electricas Tableros eléctricos
Mano de obra para mantenimiento everto
1477 Mano de Obra para ventiladores de techo
Construccion e
Instalacidnes evento
1478 | electricas Provision de cableado de 10mm
1479 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 10mm evento
Construccion e
Instalaciénes evento
1480 | electricas Povisién de cable de 6 mm
1481 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 6 mm evento
Construccion e
Instalacidnes evento
1482 | electricas Provisién de cable de 4 mm
1483 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 4 mm evento
Construccion e
Instalacidnes evento
1484 | electricas Provision de cable de 2mm
1485 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 2mm evento
Construccion e
Instalaciénes evento
1486 | electricas Provisién de cable de Imm
1487 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 1mm evento
Construccion e
Instalacidnes Provision de jabalina de cobre de evento
1488 | electricas 3mts
Mano de obra de colocacién de
. . evento
1489 | Manode Obra jabalina de cobre de 3mts
Construccion e
Instalaciénes evento
1490 | electricas Provisién de condensadores
Mano de obra de Sustitucién de
evento
1491 Mano de Obra condensadores
Construccion e
Instalaciénes Provision de Cablecanal 14x07 mm evento
1492 | electricas Blanco
Mano de obra colocacién de evento
1493 Mano de Obra Cablecanal 14x07 mm Blanco
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Construccion e

Instalacidnes Provisién de Cablecanal 18x21 mm evento
1494 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 18x21
evento
1495 | Mano de Obra mm Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provisién de Cablecanal 20x10 mm evento
1496 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 20x10
evento
1497 Mano de Obra mm Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provision de cablecanal 27x30 mm evento
1498 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 27x30
evento
1499 Mano de Obra mm Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provision de cablecanal 40x50 mm evento
1500 | electricas Blanco
Mano de obra colocacién de
evento
1501 Mano de Obra cablecanal 40x50 mm Blanco
Construccion e
Instalaciénes Provision de cablecanal 40x13 mm evento
1502 | electricas gris
Mano de obra colocacion de
. evento
1503 | Mano de Obra cablecanal 40x13 mm gris
Construccion e
Instalacidnes evento
1504 | electricas Provision de cablecanal 60x50 blanco
Mano de obra de cablecanal 60x50 evento
1505 Mano de Obra blanco
Construccion e
Instalacidnes evento
1506 | electricas Provision de Cablecanal 70x70 blanco
Mano de obra cablecanal 70x70 evernto
1507 | Mano deObra blanco
Construccion e
Instalaciones Provision de cablecanal 70x70 gris evento
1508 | electricas para piso
Mano de obra de cablecanal 70x70
. . evento
1509 | ManodeObra gris para piso
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Construccion e

Instalacidnes evento
1510 | electricas Provisién de cablecanal 80x50 blanco
Mano de obra colocacién cablecanal
evento
1511 | Mano de Obra 80x50 blanco
Construccion e
Instalacidnes Provisidn de cablecanal 100x50 evento
1512 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 100x50 everto
1513 | Mano deObra Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provisién de cablecanal 100x50 evento
1514 | electricas Blanco estructurado
Mano de obra colocacién de
cablecanal 100x50 Blanco evento
1515 | Mano de Obra estructurado
Construccion e
Instalacidnes Provicion Cablecanal 110x80 Gris evento
1516 | electricas cerrado
Mano de obra colocacion de
1517 | Mano de Obra Cablecanal 110x80 Gris cerrado evento
Materiales a utilizar Excavacion a
prof. de 0,50 mts. Instalacién de
electroducto de linea monofasica con
. o evento
Construccion e cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
Instalacidnes de 3% + proteccién mecénica con
1518 | electricas ladrillos comunes
Mano de obra por Excavacion a prof.
de 0,50 mts. Instalacién de
electroducto de linea monofasica con
~ evento
cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
de 3 + proteccidén mecénica con
1519 | ManodeObra ladrillos comunes
Materiales a utilizar por excavacién a
prof. de 0,50 mts.Instalacion de
electroducto de linea monofasica con
. o evento
Construccion e cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
Instalacidnes de 1+ proteccién mecénica con
1520 | electricas ladrillos comunes
Mano de obra por Excavacién a prof.
de 0,50 mts. Instalacién de
electroducto de linea monofasica con
~ evento
cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
de 1+ proteccién mecénica con
1521 | ManodeObra ladrillos comunes

351/472



Construccion e

Instalacidnes Materiales para Registros eléctricos evento
1522 | electricas 30x30x70 con tapa metalica
Mano de obra Registros eléctricos everto
1523 | Mano de Obra 30x30x70 con tapa metdlica
Construccion e
Instalaciénes Provision de materiales Registros evento
1524 | electricas eléctricos 40x40x70 con tapa metalica
Mano obra por Registros eléctricos everto
1525 | Mano deObra 40x40x70 con tapa metalica
Provisidn de materiales para Servicio
de apuntalamiento de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricacion y montaje de
estructura tipo soporte metalico con
~ A evento
cano cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujecion mediante tarugos
Construccion e pasantes con placas metalicas de
Instalacidénes amarre a la mamposteria y piso
1526 | electricas existente
Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricacién y montaje de
estructura tipo soporte metalico con
o . evento
cafio cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujecion mediante tarugos
pasantes con placas metélicas de
amarre a la mamposteria y piso
1527 | Mano deObra existente
1528 | Alfombrade lana Provisidn de Alfombra tipo multipiso evento
Mano de obra por colocacion de
. . evento
1529 | Mano deObra Alfombra tipo multipiso
1530 | Alfombrade lana Provicion de Alfombra tipo acanalada evento
Mano de obra por colocacion de
. evento
1531 | ManodeObra Alfombra tipo acanalada.-
Provicion de Alfombra tipo Boucle de evento
1532 | Alfombra altotrafico alto transito
Mano de obra por colocacion de everto
1533 | Manode Obra Alfombra tipo Boucle de alto transito
Cortina de fibra de Provisidn de cortinas verticales para .
1534 | vidrioytela antisolar | oficinas antisolar.
Mano de obra por colocacion de
cortinas verticales para oficinas evento
1535 | Manode Obra antisolar.
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1536 | Cortina horizontal Provisién de cortinas horizontales evento
Mano de obra colocacion de cortinas
. evento
1537 | ManodeObra horizontales
Provisién de cortinas tipo venecianas
. . .. evento
1538 | Cortina horizontal para oficinas
Mano de obra por colocacién de evento
1539 | Mano deObra cortinas tipo venecianas para oficinas
Provisidn de cortina tipo roller para evento
1540 | Cortina vertical oficina
Mano de obra por colocacion de everto
1541 | ManodeObra cortinas tipo venecianas para oficinas
Provision de paneles acusticos
Divisorias fonoadsorbentes con perfileria de evento
1542 | desmontables aluminio
Mano de obra por colocacion de
paneles acusticos, fonoabsorbentes evento
1543 | Mano de Obra con perfileria de aluminio
Divisorias Provisién de paneles acUsticos evento
1544 | desmontables fonoadsorventes
Mano de obra por colocacion de
- evento
1545 | Mano de Obra paneles acusticos, fonoabsorbentes
Mantenimientoy
reparacion de
. . s s . evento
instalaciones Provision de toma corriente de
1546 | electricas embutir
Mano de obra por colocacion de toma everto
1547 | Mano deObra corriente de embutir
Mantenimientoy
reparacion de
. . . . evento
instalaciones Provision de toma corriente externa
1548 electricas con tres tomas
Mano de obra por toma corriente
evento
1549 | Mano de Obra externa con tres tomas
Mantenimientoy
reparacion de
. . evento
instalaciones
1550 | electricas Provisién de foco de 50-85 watt
Mano de obra por cambia de foco de
evento
1551 | ManodeObra 50-85 watt
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Mantenimiento y
reparacion de

. . evento
instalaciones Provisién cambio de foco de 50-85 v
1552 | electricas watt luz blanca
Mano de obra por cambia de foco de everto
1553 | Manode Obra 50-85 watt luz blanca
Mantenimientoy
reparacion de
. . evento
instalaciones
1554 | electricas Provision de fotocelula
Mano de obra por reparacion de everto
1555 | Mano de Obra alumbrado publico con fotocelula
Mantenimientoy
reparacion de
. . sy . evento
instalaciones Provision de llave termomagnetica
1556 | electricas trifasica
Mano de obra por instalacién de llave evento
1557 | Mano de Obra termomagnetica trifasica
Mantenimientoy
reparacion de
. . sy . evento
instalaciones Provision de llave termomagnetica
1558 | electricas monofasica
Mano de obra por instalacion de llave
. . evento
1559 | Mano de Obra termomagnetica monofasica
Mantenimientoy
reparacion de
. . . s evento
instalaciones Provision de panel LED DE 24 WAT luz
1560 | electricas blanca EMBUTIR
Mano de obra por instalacion de panel everto
1561 | ManodeObra LED DE 24 WAT luz blanca EMBUTIR
Mantenimientoy
reparacion de
. . sy evento
instalaciones Provisidn de panel LED DE 18W WAT
1562 | electricas luz blanca embutir
Mano de obra por instalacion de panel evento
1563 | Mano de Obra LED DE 18W WAT luz blanca embutir
Mantenimientoy
reparacion de
. . o evento
instalaciones Provision de panel LED DE 12W WAT
1564 | electricas luz blanca
Mano de obra por instalacion de panel evento
1565 | Mano de Obra LED DE 12W WAT luz blanca
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Mantenimiento y
reparacion de

. . . evento
instalaciones Provision de fluorescente v
1566 | electricas convencional
Mano de obra por Instalacion de
. evento
1567 | Mano deObra fluorescente convencional
Mantenimientoy
reparacion de
. . evento
instalaciones
1568 | electricas Provisién de fluorescente LED 18 WAT
Mano de obra por instalacion de everto
1569 | Mano de Obra fluorescente LED 18 WAT
Mantenimientoy
reparacion de
. . . evento
instalaciones Provisién de panel de 24 wat LED LUZ
1570 electricas BLANCA EXTERNO
Mano de obra por instalacion de
panel de 24 wat LED LUZ BLANCA evento
1571 | ManodeObra EXTERNO
Mantenimientoy
reparacion de
. . .y . . L evento
instalaciones Provision de sistema de iluminacion
1572 | electricas para el patio
Mano de obra por instalacion y
mantenimiento de sistema de evento
1573 | ManodeObra iluminacion para el patio
Servicio de Limpieza
e . L evento
1574 | de Edificio Fumigacién de local
1575 | Mano de Obra Mano obra por fumigacion de local evento
Servicio de
montaje/desmontaje | Provision de alambrado perimetraly evento
1576 | dealambrado porton de acceso
Mano de obra por instalacion de
alambrado perimetral y porton de evento
1577 | ManodeObra acceso
Mantenimiento y/o
reparacion de Reparacion de fisuras en muros con evento
1578 | muralla o muro varillas de 6 mm
Mano de obra por reparacion de evento
1579 | Mano deObra fisuras en muros con varillas de 6 mm
Mamposteria de ladrillos comunes de
. evento
1580 | Mamposteria 0,15
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Mano de obra por colocar ladrillos

evento
1581 | Mano de Obra comunes de 0,15
Mamposteria de ladrillos comunes de
. evento
1582 Mamposteria 0,30
Mano de obra por colocacion de evento
1583 | Mano de Obra ladrillos comunes de 0,30
Mamposteria de ladrillos huecos de
. evento
1584 | Mamposteria 0,15
Mano de obra por colocar ladrillos
evento
1585 Mano de Obra huecos de 0,15
Mamposteria de ladrillos huecos de
. evento
1586 Mamposteria 0,20
Mano de obra por colocar ladrillos
evento
1587 | ManodeObra huecos de 0,20
Mamposteria 0,15 armada con varillas
de 8 mm, asentadas con mortero de evento
1588 | Mamposteria dosif.:1:3
Mano de obra por colocacion de
mamposteria de 0,15 armada con
. evento
varillas de 8 mm, asentadas con
1589 | Mano deObra mortero de dosif.:1:3
Construccion e
Instalacidnes Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillos evento
1590 | electricas comunes
Mano de obra por muro de nivelacidn everto
1591 | Mano deObra de 0,30 de ladrillos comunes
Pilar de ladrillos comunes de
. evento
1592 Mamposteria 0,30mx0,30m
Mano de obra por Pilar de ladrillos evento
1593 | Mano deObra comunes de 0,30mx0,30m
Mamposteria de ladrillos comunes de
. . evento
1594 Mamposteria 0,15 a unacaravista
Mano de obra por mamposteria de
ladrillos comunes de 0,15 a una cara evento
1595 | Mano deObra vista
Sardinel de terminacion de ladrillos
. evento
1596 Mamposteria prensados
Mano de obra por colocar Sardinel de evento
1597 | Mano de Obra terminacion de ladrillos prensados
Mam . .
. posteria tlpo.ye.so tabique de evernto
1598 Mamposteria 0,10 con lana de vidrio
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Mano de obra por Mamposteria tipo

yeso tabique de 0,10 con lana de evento
1599 | Manode Obra vidrio
Mamposteria tipo yeso tabique de evento
1600 | Mamposteria 0,10 a dos caras de placas simple
Mano de obra por mamposteria tipo
yeso tabique de 0,10 a dos caras de evento
1601 | ManodeObra placas simple
Mamposteria tipo yeso tabique de everto
1602 | Mamposteria 0,10 a una cara de placa simple
Mano de obra por mamposteria tipo
yeso tabique de 0,10 a una cara de evento
1603 | Mano de Obra placa simple
En varillado de paredes sobre vanos
. . evento
1604 | Mamposteria de 10 mm 2 hiladas
Mano de obra por En varillado de
paredes sobre vanos de 10 mm 2 evento
1605 | Mano de Obra hiladas
1606 | Mamposteria Viga de fundacion de H°A° evento
Mano de obra por Viga de fundacion everto
1607 | ManodeObra de H°A®
1608 | Mamposteria Viga encadenada inferior H°A® 13x30 evento
Mano de obra por Viga encadenada
. . ono evento
1609 | ManodeObra inferior H°A® 13x30
1610 | Mamposteria Pilar de H°A® evento
1611 | Manode Obra Mano de obra por Pilar de H°A° evento
1612 | Mamposteria Viga encadenada superior H°A° 13x30 evento
Mano de obra por Viga encadenada everto
1613 | Manode Obra superior H°A° 13x30
Construccion e
Instalaciones Dintel de Hormigdn prefabricado de evento
1614 | electricas 150 mm
Mano de obra por Dintel de Hormigén everto
1615 | Mano deObra prefabricado de 150 mm
Construccion e
Instalacidnes evento
1616 | electricas LosadeHA, espesorde 10 cm
Mano de obra por Losade HA,
evento
1617 | ManodeObra espesor de 10 cm
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Losa de H°A° alivianado con ladrillo

. . evento
1618 | Mamposteria tipo Sapo
Mano de obra por Losa de H°A° evento
1619 | ManodeObra alivianado con ladrillo tipo Sapo
Cimientos de H°A° tipo dados y/o
. evento
1620 Mamposteria zapatas
Mano de obra de Cimientos de H°A° evento
1621 | Mano de Obra tipo dados y/o zapatas
Construccion e
Instalacidnes Desmonte manual de tierra, sin evento
1622 electricas acarreo
Mano de obra por Desmonte manual
. . evento
1623 Mano de Obra de tierra, sin acarreo
Bovedillas de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes
de hormigdn prefabricado o perfiles evento
metalicos cada 60 cms. Dosif. De
1624 | Mamposteria mortero 1/2:1:4
Mano de obra por Bovedillas de
ladrillos comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de hormihén evento
prefabricado o perfiles metalicos cada
1625 | Mano de Obra 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4
Servicio de retiro de
. evento
1626 | escombro Retiro de escombros en contenedor
Mano de obra por Retiro de
evento
1627 | Mano deObra escombros en contenedor
Servicio de everto
1628 | Demolicion Demolicion de paredes 0,15
Mano de obra por Demolicién de
evento
1629 Mano de Obra paredes 0,15
Servicio de evento
1630 | Demolicion Demolicion de paredes 0,20
Mano de obra por Demolicién de
evento
1631 | Mano de Obra paredes 0,20
Servicio de everto
1632 | Demolicion Demolicion de paredes 0,30
Mano de obra por Demolicién de
evento
1633 | ManodeObra paredes 0,30
Servicio de evento
1634 | Demolicion Demolicion de paredes 0,45
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Mano de obra por demolicién de

evento

1635 | Mano deObra paredes 0,45
Servicio de Demolicion de azulejo, pisos,
- . evento
1636 | Demolicion revestidos
Mano de obra por Demolicién de
. . . evento
1637 | Mano deObra azulejo, pisos, revestidos
Servicio de everto
1638 | Demolicion Demolicion de revoque
Mano de obra por demolicién de
evento
1639 | ManodeObra revoque
Servicio de evento
1640 | Demolicion Demolicién de contrapisos
Mano de obra por Demolicién de
. evento
1641 | Manode Obra contrapisos
Servicio de everto
1642 | Demolicion Demolicién de hormigdn
Mano de obra por demolicién de
) evento
1643 | Manode Obra hormigén
Servicio de Demolicién de pisos, revestidos, evento
1644 | Demolicion revoques, contrapisos.
Mano de obra por demolicién de
pisos, revestidos, revoques, evento
1645 | Mano de Obra contrapisos.
Construccion e
Instalacidnes Aislacion de losas con membranas sin evento
1646 | electricas aluminio de 4 mm
Mano de obra por aislacion de losas evento
1647 | Mano de Obra con membranas sin aluminio de 4 mm
Construccion e Aislacion de juntas de techo metalico
Instalacidnes con membranas con aluminio de 4 evento
1648 | electricas mm
Mano de obra por Aislacion de juntas
de techo metalico con membranas evento
1649 | Manode Obra con aluminio de 4 mm
Construccion e
Instalacidnes Relleno de juntas de piso en terraza evento
1650 | electricas con masilla poliuretanica
Mano de obra Relleno de juntas de
piso en terraza con masilla evento
1651 | ManodeObra poliuretanica
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Construccion e

Instalacidnes evento
1652 | electricas Reparacion aislacion Horizontal
Mano de obra por reparacion de
. . . evento
1653 | Mano de Obra aislacion horizontal
Construccion e
Instalacidnes evento
1654 | electricas Aislacion horizontal de paredes
Mano de obra por Aislacidn horizontal
evento
1655 | Mano deObra de paredes
Construccion e Provisidn de material para Aislacion
Instalacidnes con Pintura Impermeable sobre trama evento
1656 | electricas tipo Geotextil
Mano de obra aislacidn con Pintura
Impermeable sobre trama tipo evento
1657 | Mano de Obra Geotextil
Provision de material para aislacion
Construccion e Térmica con lamina de aluminio evento
Instalacidnes simple cara de 5a 10 mm- tipo
1658 | electricas Duralfoil Multi 1
Mano de obra para aislacion Térmica
con lamina de aluminio simple cara evento
1659 | Mano de Obra de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1
Provisidn de material para aislacion
Construccion e Térmica con membrana espuma de evento
Instalacidnes polietileno de 5a 10 mm- tipo Isolant
1660 | electricas en techos
Mano de obra para aislacién Térmica
con membrana espuma de polietileno | evento
1661 | ManodeObra de 5a 10 mm- tipo Isolant en techos
Desmonte de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperacion de evento
1662 | Reparacion de techo materiales
Mano de obra por desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin recuperacion evento
1663 | Mano de Obra de materiales
Desmonte de maderamen sin evento
1664 | Reparacion de techo recuperacion de material
Mano de obra por desmonte de
maderamen sin recuperacion de evento
1665 | Manode Obra material
1666 | Reparacién de techo Provisidn de Tejas evento
1667 | Mano de Obra Mano de obra por colocacion de Tejas evento
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1668 | Reparacion de techo Provision de tejuelitas evento
Mano de obra por colocacién de
- evento
1669 | Mano de Obra Tejuelitas
1670 | Reparacion de techo Provision de tejuelones evento
Mano de obra por Colocacion de
. evento
1671 | Mano de Obra tejuelones
1672 | Reparacién de techo Provision Listén de borde de 1" x 2" evento
Mano de obra por liston de borde de everto
1673 | ManodeObra 1"x2"
Provision de de chapa metalica sobre evento
1674 | Reparacion de techo estructura existente
Mano de obra por Desmonte y
reposicion de cobertura de chapa evento
1675 | ManodeObra metalica sobre estructura existente
Provisidn de policarbonato sobre evento
1676 | Reparacion de techo estructura existente
Mano de obra colocacién de
policarbonato sobre estructura evento
1677 | ManodeObra existente
Provisidn de policarbonato con
> . evento
1678 | Reparacion de techo estructura metalica
Mano de obra colocacién de
policarbonato con estructura evento
1679 | Manode Obra metalica
Provision de chapa metalica N° 26 evento
1680 | Reparacién de techo Ondulada con estructura metalica
Mano de obra Colocacion de de chapa
metalica N° 26 Ondulada con evento
1681 | Mano de Obra estructura metalica
Provision de chapa metalica
trapezoidal N° 26 con estructura evento
1682 | Reparacion de techo metalica
Mano de obra por colocacién de
chapa metalica trapezoidal N° 26 con evento
1683 | Manode Obra estructura metalica
Montaje /
Desmontaje de Demolicion de cielorraso de metal evento
1684 | cielorraso desplegado
Mano de obra por demolicién de evento
1685 | Mano de Obra cielorraso de metal desplegado
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Montaje /

Desmontaje de Demolicidon de cielorraso de evento
1686 | cielorraso machimbre , yeso o PVC
Mano de obra por demolicidn de evento
1687 | Mano de Obra cielorraso de machimbre, yeso o PVC
Montaje /
Desmontaje de Material para la Reparacién de evento
1688 | cielorraso cielorraso de metal desplegado
Mano de obra por Reparacion de everto
1689 | Mano de Obra cielorraso de metal desplegado
Montaje / Material para Cielo Raso de placas
Desmontaje de yeso desmontable con perfileria de evento
1690 | cielorraso aluminio
Mano de obra de Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfileria de evento
1691 | ManodeObra aluminio
Montaje / Provision de materiales para Cielo
Desmontaje de Raso de placas yeso junta tomada con | evento
1692 | cielorraso bufias perimetrales
Mano de obra para montaje de Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con | evento
1693 | Mano deObra bufias perimetrales
Montaje / Provision de material Cielo Raso de
Desmontaje de placas de yeso tipo durlock junta evento
1694 | cielorraso tomaday bufia de terminacion
Mano de obra para cielo raso de
placas de yeso tipo durlock junta evento
1695 | ManodeObra tomaday bufia de terminacion
Montaje /
Desmontaje de Materiales para colocacion de Cielo evento
1696 | cielorraso raso de P.V.C.
Mano de obra por colocacion de Cielo
evento
1697 | ManodeObra raso de P.V.C.
1698 | Reparacion de techo Demolicién de techo de bovedilla evento
Mano de obra por demolicién de
. evento
1699 | ManodeObra techo de bovedilla
Materiales para reposicién de techo evento
1700 | Reparacion de techo de bovedilla
Mano de obra por Reposicidn de
. evento
1701 | Mano de Obra techo de bovedilla
Provisidn de extractores edlicos de 24
L " evento
1702 | Reparacion de techo
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1703

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
extractores edlicos de 24 "

evento

1704

Reparacion de techo

Provisidn de materiales para
refuerzos con tornillos auto roscantes
de estructura metalicas

evento

1705

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de refuerzos
con tornillos auto roscantes de
estructura metalicas

evento

1706

Reparacién de techo

Materiales para reparacion de
cielorraso metalico

evento

1707

Mano de Obra

Mano de obra por Reparacién de
cielorraso metalico

evento

1708

Reparacion de techo

Provisién de materiales para
cielorraso de yeso

evento

1709

Mano de Obra

Mano de obra de Reparacion de
cielorraso de yeso

evento

1710

Reparacion de techo

Provisidn de Bufias perimetrales para
Cielo Raso de placas yeso junta
tomada

evento

1711

Mano de Obra

Mano de obra para Bufias
perimetrales para Cielo Raso de
placas yeso junta tomada

evento

1712

Servicio de
Demolicion

Materiales para demolicion de
revoques deteriorados por humedad

evento

1713

Mano de Obra

Mano de obra para demolicién de
revoques deteriorados por humedad

evento

1714

Revoques

Provisidn de material para reparacion
de Azotada impermeable 1:3, espesor
0.5cm

evento

1715

Mano de Obra

Mano de obra por reparar Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5 cm

evento

1716

Revoques

Provision de material para Revoque
de pared a una capa c/ hidréfugo
1:4:16, espesor 1.5cm

evento

1717

Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor
1,5cm

evento

1718

Revoques

Material par Revoque de pared a dos
capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor 2 cm

evento

1719

Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor
2cm

evento
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Provision de materiales para Revoque

evento

1720 | Revoques de cielo raso 1:4:12
Mano de obra para Revoque de cielo
evento
1721 | ManodeObra raso 1:4:12
Provisidn de material para Revoque
. , evento
1722 | Revoques de pilares/Mocheta de mamposteria
Mano de obra por Revoque de everto
1723 | Mano de Obra pilares/Mocheta de mamposteria
material para Revoque de losas y
. . evento
1724 | Revoques vigas de H
Mano de obra para Revoque de losas y
. R evento
1725 | Mano de Obra vigas de H
Provision de material para Bufias de
borde de losas en Voladizo y buiia de evento
1726 | Revoques borde
Mano de obra por Bufias de borde de evento
1727 | Mano de Obra losas en Voladizo y buiia de borde
Provisién de materiales para Revoque
evento
1728 | Revoques de molduras
Mano de obra para Revoque de .
1729 | Manode Obra molduras
Material para Revoque de techo de
. evento
1730 | Revoques bovedilla
Mano de obra para Revoque de everto
1731 | ManodeObra molduras
Servicio de Provisidn de material para demolicion evento
1732 | Demolicion de contrapiso
Mano de obra para demolicion de
. evento
1733 | Manode Obra contrapiso
Provision de material para Contrapiso
de 10 cm sobre terreno natural - 1:6
. . evento
Colocacion de pisos- | (cemento arena)y 12 partes de
1734 contrapisos cascote.
Mano de obra Contrapiso de 10 cm
sobre terreno natural - 1:6 (cemento evento
1735 | Mano de Obra arena) y 12 partes de cascote.
Materiales para Contrapiso de 8 cm
Colocacion de pisos- | sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 evento
1736 | contrapisos partes de cascote.
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Mano de obra para Contrapiso de 8

cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y evento
1737 | ManodeObra 12 partes de cascote.
Colocacion de pisos- | Provision de materiales para Carpeta everto
1738 | contrapisos de base para piso
Mano de obra de Carpeta de base
. evento
1739 | ManodeObra para piso
Colocacion de pisos- | Material para relleno de losa sanitaria .
1740 | contrapisos con cascotes hasta 20cms.de altura
Mano de obra para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta 20cms.de | evento
1741 | Manode Obra altura
Servicio de Material para demolicion de pisos en
- evento
1742 | Demolicion general
Mano de obra para demolicion de
. evento
1743 | Mano de Obra pisos en general
Servicio de Material para demolicidn carpeta de evento
1744 | Demolicion base de alfombra
Mano de obra para demolicién evento
1745 | Mano de Obra carpeta de base de alfombra
Desmonte de Materiales para retiro de alfombras everto
1746 | alfombra dafadas
Mano de obra para retiro de
o evento
1747 | ManodeObra alfombras dafiadas
Colocacion de pisos- | Materiales pararellenoy evento
1748 | contrapisos compactacion
1749 | Mano deObra Mano de obra relleno y compactacion evento
Colocacion de pisos- | Materiales a utilizar para piso de evento
1750 | contrapisos mosaicos calcareos rojo 20x20
Mano de obra por colocacion Piso de everto
1751 | ManodeObra mosaicos calcareos rojo 20x20
Provisidn de materiales para Piso de
Colocacion de pisos- | mosaicos graniticos 30x30 cm, base evento
1752 | contrapisos gris - base roja-base blanca
Mano de obra para Piso de mosaicos
graniticos 30x30 cm, base gris - base evento
1753 | Mano de Obra roja-base blanca
Provisién de material para Piso de
Colocacion de pisos- | mosaicos graniticos 40x40 cm, base evento
1754 | contrapisos gris - base negra-base blanca
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Mano de obra para Piso de mosaicos

graniticos 40x40 cm, base gris - base evento
1755 | Mano de Obra negra-base blanca
Provision de material piso de
Colocacion de pisos- | mosaicos graniticos 50x50 cm, base evento
1756 | contrapisos gris - Base roja - base blanca
Mano de obra por colocacion de Piso
de mosaicos graniticos 50x50 cm, evento
1757 | Manode Obra base gris - Base roja - base blanca
Colocacion de pisos- | Provision de Piso Ceramico de alto evento
1758 | contrapisos tréafico
Mano de obra colocacién de Piso everto
1759 | Mano de Obra Ceramico de alto trafico
Colocacion de pisos -
. "y . . evento
1760 | contrapisos Provision de Piso Porcelanato Pulido
Mano de obra por colocacion de Piso evento
1761 | Manode Obra Porcelanato Pulido
Colocacion de pisos- | Provision de materiales para Alisada everto
1762 | contrapisos de cemento de regularizacién
Mano de obra para Alisada de
s s evento
1763 | Mano de Obra cemento de regularizacion
Colocacion de pisos- | Provision de materiales Piso vinilico evento
1764 | contrapisos alto transito
Mano de obra Piso vinilico alto evento
1765 | Mano de Obra transito
Colocacion de pisos- | Provision de materiales Baldosones everto
1766 | contrapisos deHo40x40x3cm
Mano de obra colocacién de .
1767 | Mano de Obra baldosones de Ho 40 x40 x 3 cm
Colocacion de pisos- | Provision de matriales Vereditas 15 x evento
1768 | contrapisos 15cm
Mano de obra por colocacion
. evento
1769 | Mano deObra Vereditas 15 x 15 cm
Provision de materiales Piso de canto
Colocacion de pisos- | rodado 30x30, en colores (blanco, evento
1770 | contrapisos negro, rojo, amarillo)
Mano de obra piso de canto rodado
30x30, en colores (blanco, negro, rojo, evento
1771 | Mano deObra amarillo)
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Provision de materiales piso de canto

Colocacion de pisos - rodado cargado in situ, en colores evento
1772 | contrapisos (blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra por colocacion de Piso
de canto rodado cargado in situ, en evento
1773 | Mano deObra colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Provisidén de material piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
. . . - evento
Colocacion de pisos- | (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN
1774 | contrapisos BASE
Mano de obra para colocacién de piso
de canto rodado cargado in situ, en
. . evento
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
1775 Mano de Obra SIN BASE
Material a utilizar piso de canto
Colocacion de pisos- | rodado tipo bordes de 15x30, en evento
1776 | contrapisos colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra colocacion de piso de
canto rodado tipo bordes de 15x30,en | evento
1777 | Mano deObra colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Colocacion de pisos- | Materiales para pulido de piso de evento
1778 | contrapisos granito con maquina
Mano de obra Pulido de piso de
- P evento
1779 | Manode Obra granito con maquina
Provisidn de materiales para
revestido y/o planchas de granito SVento
Colocacion de pisos- | cargado para escalera pulida en
1780 | contrapisos fabrica
Mano de obra para revestido y/o
planchas de granito cargado para evento
1781 | Manode Obra escalera pulida en fabrica
Colocacion de pisos- | Material para desmontaje de piso everto
1782 | contrapisos flotante y z6calo
Mano de obra por Desmontaje de piso SVento
1783 | Mano deObra flotante y zcalo
Colocacion de pisos- | Provisién de piso flotante simil evento
1784 | contrapisos madera
Mano de obra para colocacion de piso everto
1785 | Mano de Obra flotante simil madera
Colocacion de pisos- | Provision material para umbralesy SVento
1786 | contrapisos terminacion en puertas / porcelanato
Mano de obra paraumbralesy evento
1787 | Mano de Obra terminacion en puertas / porcelanato
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Provision de materiales piso tipo

Colocacion de pisos- | mosaico granitico ranurado para evento
1788 | contrapisos vereda de 40x40 gris
Mano de obra por colocacion de piso
tipo mosaico granitico ranurado para evento
1789 | ManodeObra vereda de 40x40 gris
Provisidn de material para Revestido
Colocacion de pisos- | de granito/marmol natural para evento
1790 | contrapisos mesada
Mano de obra para Revestido de
. . evento
1791 | ManodeObra granito/marmol natural para mesada
Colocacion de pisos- | Provision de materiales de Layota sin evento
1792 | contrapisos esmaltar nacional 30x30
Mano de obra por colocacion de everto
1793 | ManodeObra Layota sin esmaltar nacional 30x30
Colocacion de pisos- | Provision de material piedra losa .
1794 | contrapisos blanca nacional tipo rompecabezas
Mano de obra para colocacién de
piedra losa blanca nacional tipo evento
1795 | ManodeObra rompecabezas
Provisidén de material piedra losa
Colocacion de pisos- | nacional 30x30 cms, 40x40 cms, evento
1796 | contrapisos 30x40 cms blanca pulida
Mano de obra Piedra losa nacional
30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms evento
1797 | Mano de Obra blanca pulida
Provisidon de material piso tipo losa
Colocacion de pisos- | de hormigon con armadurasy con evento
1798 | contrapisos terminacion tipo Pavidur o similar
Mano de obra para colocacién de
iso ti hormig¢
p po losade orn“.ngorlcorT evento
armadurasy con terminacion tipo
1799 | ManodeObra Pavidur o similar
Servicio de Material para demolicién de zdcalos
. . evento
1800 | Demolicion calcareos
Mano de obra para demolicién de
. . evento
1801 | Manode Obra zbcalos calcareos
Servicio de Material para demolicidn de zécalos
. . . evento
1802 Demolicion graniticos
Mano de obra para demolicién de
, - evento
1803 | Manode Obra zbcalos graniticos
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Servicio de Material para demolicién de z6calos evento
1804 | Demolicion ceramicos
Mano de obra para demolicién de
, .. evento
1805 Mano de Obra zocalos ceramicos
Construccion e
Instalaciénes evento
1806 | electricas Provisién de Zécalo calcéreo
Mano de obra por colocacion de
, . evento
1807 Mano de Obra Z6calo calcareo
Construccion e
Instalaciénes Provision de zdcalo granitico base gris | evento
1808 | electricas - base roja
Mano de obra por colocacion Zécalo evento
1809 | Manode Obra granitico base gris - base rosa
Construccion e
Instalaciénes Provision de zdcalo granitico base gris | evento
1810 | electricas - base negra
Mano de obra por colocacion zécalo
. . evento
1811 | Mano de Obra granitico base gris - base negra
Construccion e
Instalacidnes Provision de zécalo granitico base gris | evento
1812 | electricas - base blanca
Mano de obra colocacion de zdcalo evento
1813 | ManodeObra granitico base gris - base blanca
Construccion e
Instalacidnes Provision de materiales zdcalo evento
1814 | electricas ceramico
Mano de obra por colocacion de
. A evento
1815 Mano de Obra Zo6calo ceramico
Construccion e
Instalaciénes evento
1816 | electricas Provisién de materiales zdcalo vinilico
Mano de obra por colocacion de
, . evento
1817 Mano de Obra zocalo vinilico
Construccion e
Instalaciénes Provision de materiales Zécalo de evento
1818 | electricas madera
Mano de obra por colocacién de
, evento
1819 Mano de Obra zocalo de madera
Construccion e
Instalacidnes Provisién de materiales zdcalo evento
1820 | electricas alfombra

369/472



Mano de obra por colocacion de

evento

1821 | Mano de Obra z6calo alfombra
Construccion e
Instalacidnes Provisidn de z6calo para piso flotante evento
1822 | electricas de 10 cms
Mano de obra por colocacién de everto
1823 | ManodeObra z6calo para piso flotante de 10 cms
Construccion e
Instalacidnes evento
1824 | electricas Provisidn de Zécalo de layota
Mano de obra por colocacién de
, evento
1825 | Mano deObra Zocalo de layota
Construccion e
Instalacidnes Provisién de materiales zocalo de evento
1826 | electricas porcelanato
Mano de obra por colocacion de
. evento
1827 | Mano deObra zbcalo de porcelanato
Mantenimientoy Provision de Puertas placas de
reparacion de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con evento
1828 puertas y ventanas herrajesy cerraduras
Mano de obra colocacién de Puertas
placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x evento
1829 | ManodeObra 2,10 con herrajes y cerraduras
Mantenimiento y Provision de puerta tablero de
reparacion de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisidn evento
1830 | puertasyventanas de herrajesy cerraduras
Mano de obra por colocacion de
Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x
., . evento
2,10 con provision de herrajes y
1831 | ManodeObra cerraduras
Mantenimientoy Provisidn de Marco recto de madera
reparacion de de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, evento
1832 puertas y ventanas 0,90x2.10
Mano de obra colocacidén de marco
recto de madera de 2"x 6"para puerta evento
1833 | ManodeObra de 0,70, 0.80,0,90x 2.11
Mantenimientoy
reparacion de evento
1834 | puertasy ventanas Provision de Contramarco de madera
Mano de obra por colocacion de
evento
1835 | ManodeObra Contramarco de madera
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Mantenimiento y

reparacion de Provisidn de puertas placas /tableros evento
1836 puertas y ventanas y ventanas
Mano de obra por colocacién de everto
1837 | Mano de Obra puertas placas /tableros y ventanas
Mantenimientoy
reparacion de Materiales por Recolocacién de evento
1838 | puertasy ventanas puertas tableros y placas y ventanas
Mano de obra por Recolocacién de everto
1839 | ManodeObra puertas tableros y placas y ventanas
Mantenimientoy Materiales por desmonte y
reparacion de recolocacion de marcos 0,60;0.70, evento
1840 puertas y ventanas 0.80,0.90x2,10m
Mano de obra por Desmonte y
recolocacién de marcos 0,60;0.70, evento
1841 | Mano de Obra 0.80,0.90x 2,10 m
Mantenimientoy Materiales por desmonte de marcos
reparacion de de puertas y ventanas sin evento
1842 puertas y ventanas recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte de
marcos de puertas y ventanas sin evento
1843 | Manode Obra recuperacion de material
Materiales para colocacion de marco
Mantenimientoy de madera, para mamposteria tipo evento
reparacion de tabique de yeso para puerta de 0,60;
1844 puertas y ventanas 0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mano de obra por colocacion de
Marco de madera, para mamposteria
. . evento
tipo tabique de yeso para puerta de
1845 Mano de Obra 0,60; 0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mantenimiento y Provision de material para la
reparacion de reparacion de Mueble de melaminade | evento
1846 puertas y ventanas 0.82x1.20x0.48
Mano de obra para la reparacion de
Mueble de melamina de 0.82 x 1.20 x evento
1847 | Mano de Obra 0.48
Mantenimientoy
reparacion de Materiales para Lustre y plastificado evento
1848 | puertasy ventanas de madera
Mano de obra para Lustre y
ip evento
1849 | Mano deObra plastificado de madera
Mantenimiento y Provision de material para desmonte,
reparacion de modificacidn y recolocacion de evento
1850 | puertasy ventanas Ventanas /puerta tipo balancin
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Mano de obra por Desmonte,

modificacion y recolocacién de evento
1851 | Mano deObra Ventanas /puerta tipo balancin
Servicio de
fabricacion de Provisidon de material puerta de Chapa SVento
puertay ventanas de 0,80, 0,90y 1,00 mts con marcoy
1852 | metalicas cerradura
Mano de obra colocacién de puerta de
Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 mts con evento
1853 | Mano de Obra marco y cerradura
Servicio de
fabricacion de
I . evento
puertay ventanas Provision de materiales Aberturas
1854 | metalicas metalicas ( ventanas y balancines)
Mano de obra Aberturas metilicas (
. evento
1855 | Mano de Obra ventanasy balancines)
Provision de Barandas metalicas de evento
1856 | Servicio de Herreria cafo redondo para escalera, sencilla
Mano de obra colocacion de Barandas
metalicas de cafio redondo para evento
1857 | Mano de Obra escalera, sencilla
Provision de materiales Barandas
metalicas de cafio redondo para evento
1858 | Servicio de Herreria escalera, sencilla con sujecion pared
Mano de obra por colocacién
barandas metélicas de cafio redondo
. s s evento
para escalera, sencilla con sujecion
1859 | Mano de Obra pared
Provision de Barandas metalicas de
caflo redondo 20 mm x 20 mm para evento
1860 | Servicio de Herreria escalera, sujecion piso
Mano de obra por colocacion
Barandas metalicas de cafio redondo
evento
20 mm x 20 mm para escalera,
1861 | ManodeObra sujecion piso
Provisidn de pasamanos metalicos de evento
1862 | Servicio de Herreria cafio redondo de 2"
Mano de obra colocacién de
pasamanos metalicos de cafio evento
1863 | Manode Obra redondo de 2"
Servicio de
fabricacion de Provisién de Puerta de Chapa de 0,80, everto
puertay ventanas 0,90y 1,00 mts tipo cortafuego con
1864 | metalicas marco y cerradura

372/472



Mano de obra colocacion Puerta de

Chapa de 0,80,0,90y 1,00 mts tipo evento
1865 | Mano de Obra cortafuego con marco y cerradura
Servicio de Provision de Porton metélico de
fabricacion porton Chapa doblada N° 20 con marcoy evento
1866 | metalico cerradura
Mano de obra colocacién de Portén
metalico de Chapa doblada N° 20 con evento
1867 | Mano deObra marco y cerradura
Provisidn de Portén metélico de
Chapa doblada N° 20 con marcoy
Servicio de cerradura y sistema de apertura: hojas | evento
fabricacion porton de abrir, hojas corredizas o
1868 | metalico basculantes
Mano de obra por colocacién de
Porton metalico de Chapa doblada N°
20 con marcoy cerraduray sistemade | evento
apertura: hojas de abrir, hojas
1869 | ManodeObra corredizas o basculantes
Provision de materiales de Reja
metalica de estructura de cafioy
.. .. . evento
Servicio de malla de tejido de alambre tipo
1870 | fabricacion de rejas rombo
Mano de obra colocacién de Reja
metalica de estructura de cafio y
. . evento
malla de tejido de alambre tipo
1871 | Mano de Obra rombo
Provisidn de materiales Reja metalica
Servicio de de estructura de cafio 20mmx30mm y evento
1872 | fabricacion derejas travesafios de 30mmx30mm
Mano de obra por colocacién de Reja
metalica de estructura de cafio
~ evento
20mmx30mm y travesafios de
1873 | ManodeObra 30mmx30mm
Servicio de
mantenimientoy
. s . evento
reparacionde porton Provisidn de rueda para portdn
1874 | metalico corredizo
Mano de obra colocacién de rueda
. . evento
1875 | Mano de Obra para portén corredizo
Servicio de Provision de materiales para
mantenimientoy Mantenimiento de portén corredizo y
reparacionde porton basculante, guias, rieles, ruedas, evento
1876 | metalico contrapesos
Mano de obra deMantenimiento de
portdn corredizo y basculante, guias, evento
1877 Mano de Obra rieles, ruedas, contrapesos
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1878

Servicio de
mantenimientoy
reparacionde porton
metalico

Provisidn de materiales para
mantenimientos de motor para
portén corredizo y basculante

evento

1879

Mano de Obra

Mano de obra para mantenimientos
de motor para portén corredizo y
basculante

evento

1880

Servicio de Herreria

Provision de mastil de metal

evento

1881

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
mastil de metal

evento

1882

Servicio de Herreria

Provision de Chapa antideslizante

evento

1883

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de Chapa
antideslizante

evento

1884

Construccion de
rampa metalica

Provisidn de pasarelas metalicas de
80 cms de ancho: estructura de
perfiles y cafios de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

evento

1885

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
pasarelas metélicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles y cafios
de 50x50 y parrilla de metal
desplegado en rombo

evento

1886

Servicio de Herreria

Provisidn de Escalera metalica tipo
marinera c/pintura sintética

evento

1887

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de Escalera
metalica tipo marinera ¢/pintura
sintética

evento

1888

Servicio de Herreria

Provisién material para desmonte de
puertas y ventanas metalicas sin
recuperacion de material

evento

1889

Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte de
puertas y ventanas metalicas sin
recuperacion de material

evento

1890

Construccion de
rampa metalica

Provisién de Rampa metalica para
discapacitado de 0,90 m de ancho.
Con estructura de perfiles de cafioy
baranda de proteccion de cafio
metalico

evento

1891

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de Rampa
metalica para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de perfiles
de cafio y baranda de proteccion de
cafio metalico

evento
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Desmontaje y/o

Colocacion de Materiales para la recolocacion de evento
1892 | mamparas pafos
Mano de obra por Desmonte y
L, ~ evento
1893 | Mano de Obra recolocacién de pafios
Desmontaje y/o
Colocacion de Material para desmonte y evento
1894 | mamparas recolocacién de puertas
Mano de obra por Desmonte y
.. evento
1895 | Mano deObra recolocacion de puertas
Desmontaje y/o Materiales para la desmonte y
Colocacion de recolocacion de puertas de mamparas | evento
1896 | mamparas de placa de yeso cartén
Mano de obra Desmontey
recolocacién de puertas de mamparas | evento
1897 | Mano de Obra de placa de yeso cartén
Desmontaje y/o
Colocacion de evento
1898 | mamparas Provisidon de Pafios ciegos
Mano de obra para colocacién de
o . evento
1899 | Mano de Obra Pafios ciegos
Desmontaje y/o
Colocacion de evento
1900 | mamparas Provisién de Pafios Vidriados
Mano de obra por Colocacién de
~ i evento
1901 | ManodeObra Pafios Vidriados
Desmontaje y/o
Colocacion de Provision de Puertas con cerradurasy | evento
1902 | mamparas herrajes
Mano de obra por Colocacién de SVento
1903 | ManodeObra Puertas con cerraduras y herrajes
Servicio de pintura Provisidn de pintura de paredes al evento
1904 | de exteriores latex
Mano de obra pintura De paredes al everto
1905 | Mano de Obra latex
Servicio de pintura Provisidn de pinturas al latex para everto
1906 | deexteriores pilares
Mano de obra pintura de pilares al evento
1907 | Manode Obra latex
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de materiales para pintura evento
1908 | murallas De cielo raso al latex
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Mano de obra pintura De cielo raso al

evento

1909 | Mano de Obra latex
Servicio de pintura
de paredesy Provisién de cielo raso de bovedilla al evento
1910 | murallas latex
Mano de obra pintura De cielo raso de
. . evento
1911 Mano de Obra bovedilla al latex
Servicio de pintura Provisidn de materiales para muros a
. evento
1912 | de exteriores la cal
1913 Mano de Obra Mano de obra De muros a la cal evento
Servicio de pintura
de paredesy Provision de materiales De cielo raso evento
1914 | murallas alacal de bovedilla
Mano de obra de cielo raso a la cal de
. evento
1915 Mano de Obra bovedilla
Servicio de pintura Provisidén de materiales De pilares a la
. evento
1916 | de exteriores cal
1917 | ManodeObra Mano de obra De pilares a la cal evento
Servicio de pintura
de paredesy Provisién material De cielo raso a la evento
1918 murallas cal
1919 Mano de Obra Mano de obra de cielo raso a la cal evento
Servicio de pintura
de paredesy Provisién de pintura De paredes evento
1920 murallas interiores al latex con enduido
Mano de obra de pintura De paredes .
1921 Mano de Obra interiores al latex con enduido
Servicio de pintura
de paredesy Provisidon de materiales de paredes evento
1922 murallas interiores al latex en altura
Mano de obra de pintura De paredes evento
1923 Mano de Obra interiores al latex en altura
Servicio de pintura Provision de materiales de paredes
. . . . evento
1924 | de exteriores exteriores al [atex con enduido
Mano de obra paredes exteriores al
. . evento
1925 Mano de Obra latex con enduido
Servicio de pintura Provisidn de materiales para paredes evento
1926 | de exteriores exteriores al latex en altura
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Mano de obra paredes exteriores al

evento

1927 | ManodeObra latex en altura
Servicio de pintura Provisidn de materiales De pilares al
. . . evento
1928 | deexteriores latex con enduido
Mano de obra De pilares al latex con evento
1929 | Manode Obra enduido
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de materiales de cielo raso evento
1930 | murallas al latex con enduido
Mano de obra para cielo raso al latex
. evento
1931 | Manode Obra con enduido
Servicio de pintura Provision de materialesDe tejuelon y
. . evento
1932 | deexteriores maderamen al barniz
Mano de obra De tejuelon y
. evento
1933 | ManodeObra maderamen al barniz
Servicio de pintura Provisidn De aberturas de madera con evento
1934 | deaberturas barniz
Mano de obra para aberturas de
. evento
1935 | ManodeObra madera con barniz
Servicio de pintura Provisidn de materiales De aberturas
. evento
1936 | deaberturas de madera con esmalte sintético
Mano de obra para aberturas de evento
1937 | Mano de Obra madera con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisién de material para abertura everto
1938 | deaberturas metalica con esmalte sintético
Mano de obra para aberturas metalica .
1939 | ManodeObra con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisidn de material de canaletasy
. . . evento
1940 | deexteriores bajadas con esmalte sintético
Mano de obra de canaletas y bajadas everto
1941 | ManodeObra con esmalte sintético
Provisidn de materiales de barandas y
Servicio de pintura rampas metalicas con esmalte evento
1942 | de exteriores sintético
Mano de obra barandas y rampas everto
1943 | Manode Obra metalicas con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisidn de materiales Limpieza de evento
1944 | de exteriores ladrillo visto con acido muriatico
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Mano de obra de Limpieza de ladrillo

evento

1945 | Mano deObra visto con acido muriatico
Provisidn de materiales para
Servicio de pintura tratamiento de ladrillo visto con evento
1946 | deexteriores silicona
Mano de obra para tratamiento de evento
1947 | ManodeObra ladrillo visto con silicona
Servicio de pintura Provision de materiales de paredes al evento
1948 | de exteriores esmalte, altura 1.20 m
Mano de obra pintura de paredes al evento
1949 | Mano de Obra esmalte, altura 1.20 m
Servicio de pintura Provision de material para paredes evento
1950 | deexteriores tipo texturado
Mano de obra para paredes tipo evento
1951 | Manode Obra texturado
Servicio de pintura Provisidn de material de pilares tipo
R evento
1952 | deexteriores texturado
Mano de obra De pilares tipo evento
1953 | ManodeObra texturado
Provisidn de materiales para
Servicio de pintura tratamiento de revestidos de piedra evento
1954 | de exteriores conresina
Mano de obra para tratamiento de evento
1955 | Mano deObra revestidos de piedra con resina
Servicio de pintura
. . oo . " o evento
1956 | de exteriores Provision de pintura acrilica térmica
Mano de obra por Pintura acrilica evento
1957 | Mano de Obra térmica
Servicio de pintura Provisidn de materiales para pintar evento
1958 | de exteriores placas de yeso al latex
Mano de obra para pintar placas de
: evento
1959 | Mano de Obra yeso al latex
Servicio de pintura Provisién de materiales para pintar
. . - evento
1960 | deexteriores paredes al latex acrilico lavable
Mano de obra por pintar paredes al
. . evento
1961 | ManodeObra latex acrilico lavable
Provisidn de materiales a utilizar para
Servicio de pintura pintar paredes al esmalte sintético evento
1962 de exteriores Brillante y/o satinado
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Mano de obra a utilizar para pintar

paredes al esmalte sintético Brillante evento
1963 | Mano deObra y/o satinado
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de materiales para Enduido evento
1964 | murallas interior de paredes
Mano de obra Enduido interior de
evento
1965 | ManodeObra paredes
Servicio de pintura Provision de materiales para Enduido everto
1966 | deexteriores exterior de paredes
Mano de obra Enduido exterior de
evento
1967 | ManodeObra paredes
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Enduido evento
1968 | deexteriores interiory exterior de cielorrasos
Mano de obra Enduido interiory
. . evento
1969 | Mano de Obra exterior de cielorraso.
Provisidn de materiales para Enduido
Servicio de pintura tipo cementicio parainteriory evento
1970 | deexteriores exterior
Mano de obra por Enduido tipo
.. . . . evento
1971 Mano de Obra cementicio para interior y exterior
Servicio de pintura Provisidn de materiales Pintura para .
1972 | deexteriores piso interior y exterior
Mano de obra pintura para piso
. . . evento
1973 | Manode Obra interiory exterior
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de pintura de maparas de evento
1974 | murallas eucatex al duco
Mano de obra por Pintura de
evento
1975 | Mano de Obra mamparas de eucatex al duco
Restauracion o Provisidon de materiales azulejos
reparacion de sobre base previa de revoque evento
1976 | azulejos hidréfugo
Mano de obra colocacién de azulejos
sobre base previa de revoque evento
1977 | Manode Obra hidréfugo
Restauracion o Provision para colocar ladrillejos
reparacion de sobre base previa de revoque evento
1978 | azulejos hidréfugo
Mano de obra por colocar ladrillejos
sobre base previa de revoque evento
1979 | Manode Obra hidréfugo
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Restauracion o

reparacion de Materiales para demolicién de evento
1980 | azulejos azulejos
Mano de obra para demolicion de
. evento
1981 | Mano de Obra azulejos.
Restauracion o Provisién para demolicion de
. . S evento
1982 | reparacion de pisos ladrillejos
Mano de obra por demolicién de
. evento
1983 | Manode Obra ladrillejos
Restauracion o
reparacion de Material para la reparacion Azulejos evento
1984 | azulejos 0.60x0.60 s/mesada H°
Mano de obra Azulejos 0.60x0.60
o evento
1985 | Mano de Obra s/mesada H
Restauracion o evento
1986 | reparacion de pisos Guarda decorativa
1987 | Mano de Obra Mano de obra Guarda decorativa evento
Restauracion o Provisién de piedras tipo areniscas en evento
1988 | reparacion de pisos lajas o rompecabezas
Colocacidn de piedras tipo areniscas .
1989 | ManodeObra en lajas o rompecabezas
Restauracion o Provision de piedras negras tipo evento
1990 | reparacion de pisos rompecabezas
Mano de obra colocacién de piedras everto
1991 | ManodeObra negras tipo rompecabezas
Materiales para la restauracion de
Restauracion o Maderas en placas multilaminadas de evento
1992 | reparacion de pisos 6-8-10 mm
Mano de obra por restaurar Maderas
en placas multilaminadas de 6-8-10 evento
1993 | Manode Obra mm
Restauracion o Provisién de planchas metalicas tipo everto
1994 | reparacion de pisos aluminio para fachadas
Mano de obra colocacién de planchas evento
1995 | Mano deObra metalicas tipo aluminio para fachadas
Restauracion o
reparacion de Provisidon de materiales para evento
1996 | azulejos restauracién de azulejos cerdmicos
Mano de obra para reparacién de con evento
1997 | Manode Obra azulejos ceramicos

380/472



Restauracion o

reparacion de Materiales a utilizar para la reparacion | evento
1998 | azulejos de azulejos tipo porcelanatto
Mano de obra por reparacion de evento
1999 | Manode Obra azulejos tipo porcelanatto
Restauracion o evento
2000 | reparacion de pisos Provision de marmol natural
Mano de obra colocacién de marmol evento
2001 | ManodeObra natural
Reparacion de
. sy .. evento
2002 | desague pluvial Provision de Tapa rejilla de 30x30 cm
Mano de obra por colocaciéon de Tapa everto
2003 | Mano de Obra rejilla de 30x30 cm
Reparacion de
. . " evento
2004 | desague pluvial Provision de Tapa rejilla de 40x40 cm
Mano de obra por colocacion de Tapa evento
2005 | Manode Obra rejilla de 40x40 cm
Reparacion de Provisién de materiales de Tapa everto
2006 | desague pluvial rejilla de 20 cms x 1,00 m
Mano de por colocacion de Tapa
" evento
2007 | ManodeObra rejilla de20 cms x 1,00 m
Materiales a utilizar Construccion de
Reparacion de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos evento
2008 | desague pluvial comunes con revoque impermeable
Mano de obra construccién de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos evento
2009 | Mano de Obra comunes con revoque impermeable
Provision de materiales Construccién
de Registro de 40x40x40 cm de
. . evento
Reparacion de ladrillos comunes con revoque
2010 | desague pluvial impermeable
Mano de obra por Construccion de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos evento
2011 | Mano de Obra comunes con revoque impermeable
Provision de Materiales Construccién
de Registro de 60x60x50 cm de
. . evento
Reparacion de ladrillos comunes con revoque
2012 | desague pluvial impermeable
Mano de obra construccion de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos evento
2013 | Mano de Obra comunes con revoque impermeable
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Provision de materiales construccion
de Registro de 20x100x20 cm de

. . evento
Reparacion de ladrillos comunes con revoque v
2014 | desague pluvial impermeable
Mano de obra por Construccion de
Registro de 20x100x20 cm de ladrillos evento
2015 | Manode Obra comunes con revoque impermeable
Reparacion de
. .y o evento
2016 | desague pluvial Provision de Tapa de H° de 40x40 cm
Mano de obra para Tapa de H° de evento
2017 | ManodeObra 40x40 cm
Reparacion de
. sy evento
2018 | desague pluvial Provision de Tapa de H° de 60x60 cm
Mano de obra por colocacidn de Tapa everto
2019 | ManodeObra de H° de 60x60 cm
Reparacion de Materiales para desmonte de canaleta evento
2020 | desague pluvial aérea externa
Mano de obra para desmonte de
. evento
2021 | Manode Obra canaleta aérea externa
Reparacion de Materiales para desmonte de bajada everto
2022 | desague pluvial de chapay/o PVC
Mano de obra por Desmonte de .
2023 | ManodeObra bajada de chapay/o PVC
Materiales a utilizar por reparacion
Reparacion de Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
2024 | desague pluvial galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.
Mano de obra por reparacion de
Canaleta y cafio de bajada en chapa evento
2025 | ManodeObra galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.
Provisidn de materiales para
reparacion de Canaletay cafio de everto
Reparacion de bajada en chapa galvanizada N° 24,
2026 | desague pluvial desarrollo 50 cm.
Mano de obra por reparacion de
Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
2027 | ManodeObra galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.
Provisidn de materiales para
reparacion de Canaleta y cafio de
. . : o evento
Reparacion de bajada en chapa galvanizada N° 24,
2028 | desague pluvial desarrollo 60 cm.
Mano de obra por reparacion de
Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
2029 | ManodeObra galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm.
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Reparacion de

. N . evento
2030 | desague pluvial Limpieza de registro
Mano de obra por Limpieza de
R evento
2031 | ManodeObra registros
Reparacion de Materiales para desmonte de canaleta evento
2032 | desague pluvial embutida
Mano de obra por Desmonte de
. evento
2033 | ManodeObra canaleta embutida
Reparacion de Provisidon de canaleta embutida ch. everto
2034 | desague pluvial galv. N° 24, desarrollo 0,60 m
Mano de obra por colocacién de
canaleta embutida ch. galv. N° 24, evento
2035 Mano de Obra desarrollo 0,60 m
Reparacion de Provisidn de canaleta embutida ch. evento
2036 | desague pluvial galv. N° 24, desarrollo 0,80 m
Mano de obra por colocacion de
canaleta embutida ch. galv. N° 24, evento
2037 | ManodeObra desarrollo 0,80 m
Provisidén de boquetas de 30x30cms
Reparacion de para conexion con bajadas- ch. galv. evento
2038 | desague pluvial N°24
Mano de obra boquetas de 30x30cms
para conexion con bajadas- ch. galv. evento
2039 | ManodeObra N° 25
Provisidn de materiales para
Reparacion de boquetas de 100 mm para conexion evento
2040 | desague pluvial con bajadas- ch. galv. N° 24
Mano de obra colocacién de
boquetas de 100 mm para conexién evento
2041 | ManodeObra con bajadas- ch. galv. N° 24
Reparacion de Provision de Cafio PVC para desaglie evento
2042 | desague pluvial 40 mm
Mano de obra colocacién de Cafio everto
2043 | ManodeObra PVC para desaglie 40 mm
Reparacion de Provision de Cafio PVC para desagiie evento
2044 | desague pluvial 50 mm
Mano de obra Cafio PVC para desaglie evento
2045 | Mano de Obra 50 mm
Reparacion de Provisidn Cafio PVC para desagtie 100 everto
2046 | desague pluvial mm
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Mano de obra Cafio PVC para desaglie

evento

2047 | Mano de Obra 100 mm
Reparacion de Provisidn de Cafio PVC para desaglie evento
2048 | desague pluvial 150 mm
Mano de obra Cafio PVC para desagiie
evento
2049 | Manode Obra 150 mm
Materiales a utilizar para la
Reparacion de Reparacion de registros con revoque evento
2050 | desague pluvial impermeable
Mano de obra para reparacién de everto
2051 | Manode Obra registros con revoque impermeable
Materiales a utilizar para la
Reparacion de canaletas existentes:
: . evento
Reparacion de remaches, soldadura y reposicién de
2052 | desague pluvial soportes
Mano de obra por Reparacién de
canaletas existentes: remaches, evento
2053 | Mano de Obra soldadura y reposicidn de soportes
Mantenimientoy
reparacion de
L. sy " evento
Instalacidnes Provisidn de Llave de paso de 3/4" con
2054 | sanitarias campana
Mano de obra cambio de Llave de evento
2055 | Mano de Obra paso de 3/4" con campana
Mantenimientoy
reparacion de
‘s I " evento
Instalaciénes Provision de Llave de paso de 1/2",
2056 | sanitarias con campana
Mano de obra para cambio de Llave evento
2057 | Mano de Obra de paso de 1/2", con campana
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
2058 | sanitarias Provision Canilla de patio de 1/2"
Mano de obra para cambio de Canilla
. " evento
2059 | Mano de Obra de patiode 1/2
Mantenimientoy
reparacion de
L. . . " evento
Instalaciénes Provision de Canilla de 1/2" para
2060 | sanitarias lavatorio
Mano de obra Canilla de 1/2" para evento
2061 | Manode Obra lavatorio
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Mantenimiento y
reparacion de

. . - evento
Instalaciénes Provision de Caja sifonada de
2062 | sanitarias 150x150x50 mm con tapa
Mano de obra - Caja sifonada de evento
2063 | Mano de Obra 150x150x50 mm con tapa
Mantenimientoy
reparacion de
.y — evento
Instalacidnes Provision y de desengrasador de PVC
2064 | sanitarias con tapa de 40 cms de didmetro
Mano de obra por colocacion de
desengrasador de PVC con tapa de 40 evento
2065 | Manode Obra cms de diametro
Mantenimientoy
reparacion de
‘s . s . . . evento
Instalaciénes Provision de rejilla de piso sencilla de
2066 | sanitarias 100x100x40 mm con tapa
Mano de obra de rejilla de piso everto
2067 | Mano de Obra sencilla de 100x100x40 mm con tapa
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de materiales para everto
Instalacidnes Instalacion completa de desagiie
2068 | sanitarias cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio
Mano de obra para Instalacion
completa de desagiie cloacal para 1 evento
2069 | ManodeObra inodoro y/o mingitorio
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de materiales Instalacion
L N evento
Instalaciénes completa de desagiie cloacal para 1
2070 | sanitarias lavatorio
Mano de obra para instalacion
completa de desagiie cloacal para 1 evento
2071 | Manode Obra lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de Materiales a utilizar Instalacidn evento
Instalacidnes completa de desagiie cloacal para 1
2072 | sanitarias pileta de cocina
Mano de obra por Instalacién
completa de desagiie cloacal para 1 evento
2073 | Manode Obra pileta de cocina
Mantenimientoy Materiales a utilizar para instalacién
reparacion de completa de alimentacion de agua evento
Instalacidnes corriente para 1 inodoro y/o
2074 | sanitarias mingitorio
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Mano de obra para instalacion
completa de alimentacion de agua

. . evento
corriente para 1 inodoro y/o
2075 | Manode Obra mingitorio
Mantenimientoy
reparacion de Materiales para la instalacion everto
Instalacidnes completa de alimentacion para agua
2076 | sanitarias corriente para 1 lavatorio
Mano de obra para Instalacion
completa de alimentacion para agua evento
2077 | Mano de Obra corriente para 1 lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de materiales Instalacién everto
Instalacidénes completa de alimentacion para agua
2078 | sanitarias corriente para 1 pileta de cocina
Mano de obra para Instalacion
completa de alimentacién para agua evento
2079 | Mano de Obra corriente para 1 pileta de cocina
Mantenimiento y
reparacion de
L . s . evento
Instalaciénes Materiales a utilizar Mantenimiento y
2080 | sanitarias reparacion de instalaciones sanitarias
Mano de obra por Mantenimiento y everto
2081 | Mano de Obra reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalacidnes
2082 | sanitarias Provision Cafio PVC 1/2" Roscable
Mano de obra para instalacién de evento
2083 | ManodeObra Cafio PVC 1/2" Roscable
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalaciénes
2084 | sanitarias Provisidn de Cafio PVC 3/4" roscable
2085 Mano de Obra Mano de obra Cafio PVC 3/4" roscable evento
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalacidnes
2086 | sanitarias Provision de Cafio PVC 1" roscable
Mano de obra para instalacion de
o " evento
2087 | Manode Obra Cafio PVC 1" roscable
Mantenimientoy
reparacion de
L . - evento
Instalaciénes Provision de Llave de paso de 1/2", sin
2088 | sanitarias campana
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Mano de obra por cambio de Llave de

evento

2089 | ManodeObra paso de 1/2", sin campana
Mantenimientoy
reparacion de
L. sy . evento
Instalaciénes Provision de Sopapa para pileta
2090 | sanitarias granitica
Mano de obra instalacién Sopapa
. . evento
2091 | ManodeObra para pileta granitica
Mantenimiento y
reparacion de
. s .y evento
Instalaciénes Provision Sopapa cromada para
2092 | sanitarias lavatorio
Mano de obra para instalacién de evento
2093 | Mano de Obra Sopapa cromada para lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de
. s . ey . evento
Instalacidnes Provision Sopapa para pileta de acero
2094 | sanitarias inoxidable
Mano de obra para instalacion
Sopapa para pileta de acero evento
2095 | Manode Obra inoxidable
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
2096 | sanitarias Provisidn enchufe parainodoro
Mano de obra instalacién de enchufe
. evento
2097 | Mano de Obra parainodoro
Mantenimientoy
reparacion de everto
Instalacidnes Provisién de Canilla de Bronce de
2098 | sanitarias 1/2", para pileta
Mano de obra para cambio de Canilla everto
2099 | ManodeObra de Bronce de 1/2", para pileta
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalacidnes
2100 | sanitarias Limpieza de camara séptica
Mano de obra por limpieza de cdmara
‘e evento
2101 | ManodeObra séptica
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de material Tapade evento
Instalacidnes hormigdn para cdmara séptica
2102 sanitarias 1,20x0,80 m
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Mano de obra por colocacidn de Tapa

de hormigdn para camara séptica evento
2103 | ManodeObra 1,20x0,80 m
Mantenimientoy
reparacion de Provision material a utilizar para evento
Instalacidnes Limpieza y retiro de residuo de pozo
2104 | sanitarias ciego
Mano de obra a utilizar para Limpieza evento
2105 | Mano de Obra y retiro de residuo de pozo ciego
Mantenimientoy
reparacion de
.. . g . evento
Instalacidnes Provision de material Tapa de
2106 | sanitarias hormigdn para pozo ciego
Mano de obra por colocacion de Tapa evento
2107 | ManodeObra de hormigdn para pozo ciego
Mantenimientoy
reparacion de Provisidén de material para evento
Instalacidnes mantenimiento y limpieza de tanque
2108 | sanitarias de agua
Mano de obra Mantenimiento y evento
2109 | ManodeObra limpieza de tanque de agua
Mantenimiento y
reparacion de Provisién de material Cafios PVC de evento
Instalacidnes 50mm tipo roscable paratanque de
2110 | sanitarias agua
Mano de obra instalacién de cafios
PVC de 50mm tipo roscable para evento
2111 | ManodeObra tanque de agua
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalaciénes
2112 | sanitarias Provision de Llaves de Paso de 50mm
Mano de obra por instalacion de evento
2113 | ManodeObra Llaves de Paso de 50mm
Mantenimientoy Materiales a utilizar Instalacion
reparacion de completa de alimentacion para agua SVento
Instalacidnes de tanque superior hasta 6 mts
2114 | sanitarias (entraday salida)
Mano de obra para instalacion
completa de alimentacion para agua
. evento
de tanque superior hasta 6 mts
2115 | Mano de Obra (entraday salida)
Mantenimientoy Materiales a utilizar para la
reparacion de Construccidn de Registro de 30x30x30 evento
Instalacidénes cm de ladrillos comunes con revoque
2116 | sanitarias impermeable y tapa de Ho
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Mano de obra por Construccion de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos

. evento
comunes con revoque impermeable y
2117 | Manode Obra tapa de Ho
Mantenimientoy Materiales a utilizar para la
reparacion de Construccién de Registro de 40X4X40 evento
Instalacidnes c¢m de ladrillos comunes con revoque
2118 | sanitarias impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccion de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
. evento
comunes con revoque impermeable y
2119 | ManodeObra tapa de Ho
Mantenimientoy Provision de matriales Construccion
reparacion de de Registro de 60x60x50 cm de evento
Instalacidnes ladrillos comunes con revoque
2120 | sanitarias impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccidn de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
. evento
comunes con revoque impermeable y
2121 | Mano de Obra tapade Ho
Mantenimiento y
reparacion de
L . P evento
Instalaciénes Provision de Tapa metalica ciega de
2122 | sanitarias 30x30 cm para colocacién de piso
Mano de obra colocacién de Tapa
metalica ciega de 30x30 cm para evento
2123 | Manode Obra colocacién de piso
Mantenimientoy
reparacion de
‘s " . . evento
Instalaciénes Provision de Tapa metalica ciega de
2124 | sanitarias 40x40 cm para colocacién de piso
Mano de obra por colocacién de Tapa
metalica ciega de 40x40 cm para evento
2125 | Mano de Obra colocacién de piso
Mantenimientoy
reparacion de
L. sy - . evento
Instalaciénes Provision de Tapa metalica ciega de
2126 | sanitarias 60x60 cm para colocacion de piso
Mano de obra por colocacién de Tapa
metalica ciega de 60x60 cm para evento
2127 | Mano de Obra colocacién de piso
Mantenimientoy
reparacion de
.2 evento
Instalacidnes
2128 | sanitarias Provision Cafio PVC 1/2" soldable
Mano de obra para instalacion de evento
2129 | ManodeObra Cafio PVC 1/2" soldable
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Mantenimiento y
reparacion de

L evento
Instalaciénes
2130 | sanitarias Provisién Cafio PVC 3/4" soldable
Mano de obra para instalacién de SVento
2131 | ManodeObra Cafio PVC 3/4" soldable
Mantenimientoy
reparacion de
.y evento
Instalaciénes
2132 | sanitarias Provisi6n de cafio PVC 1" soldable
Mano de obra para instalacién de
o " evento
2133 | Mano de Obra Cafio PVC 1" soldable
Mantenimientoy
reparacion de Materiales a utilizar instalacion de everto
Instalacidnes lavatorio chico, incluyendo sopapay
2134 | sanitarias bajada de desaglie
Mano de obra por Instalacién de
lavatorio chico, incluyendo sopapay evento
2135 | Manode Obra bajada de desaglie
Mantenimientoy
reparacion de Material por desmontaje de lavatorio, evento
Instalacidones artefactos y accesorios con y sin
2136 | sanitarias recuperacion del material
Mano de obra por Desmontaje de
lavatorio, artefactos y accesorios con evento
2137 | ManodeObra y sin recuperacion del material
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
2138 | sanitarias Provisidn de Cisterna alta
Mano de obra colocacién de Cisterna evento
2139 | ManodeObra alta
Mantenimientoy
reparacion de
. s .y . . . evento
Instalacidnes Provision de inodoro cisterna baja-
2140 | sanitarias blanco
Mano de obra por colocacion de evento
2141 | Mano de Obra inodoro cisterna baja- blanco
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de material para
L. . . . evento
Instalaciénes desmontaje de inodoro con y sin
2142 | sanitarias recuperacion de material
Mano de obra por desmontaje de
inodoro con y sin recuperacion de evento
2143 | Mano de Obra material
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Mantenimiento y
reparacion de

L evento
Instalaciénes
2144 | sanitarias Provisién de mingitorio
Mano de obra colocacién de
L evento
2145 | ManodeObra mingitorio
Provisidn de material para mesada de
Mantenimientoy hormigdn azulejado, con bacha de
reparacion de acero inoxidable simple, sopapa, sifén | evento
Instalacidnes y canilla mévil hasta 2,50 m2 de
2146 | sanitarias mesada
Mano de obra para construccién de
mesada de hormigén azulejado, con
bacha de acero inoxidable simple, evento
sopapa, sifon y canilla mévil hasta
2147 Mano de Obra 2,50 m2 de mesada
Provisidn de material para mesada de
Mantenimientoy granito con zécalo, con bacha simple
reparacion de de acero inoxidable, sopapa, sifon y evento
Instalacidnes canilla mévil hasta 2,50 m2 de
2148 | sanitarias mesada
Mano de obra para construccion de
mesada de granito con zécalo, con
bacha simple de acero inoxidable, evento
sopapa, sifon y canilla mévil hasta
2149 Mano de Obra 2,50 m2 de mesada
Mantenimientoy Provisidon de material para colocacién
reparacion de de mesada de granito con zécalo, evento
Instalaciénes 0,60x1,00, bacha para embutir, sifény
2150 | sanitarias canilla para lavatorio
Mano de obra para colocacién de
mesada de granito con zécalo,
Y evento
0,60x1,00, bacha para embutir, sifony
2151 | Manode Obra canilla para lavatorio
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de material para colocacién
‘s . . evento
Instalaciénes de lavatorios chicos de colgar, con
2152 | sanitarias sapapa bajadas y conexidn
Mano de obra para colocacion de
lavatorios chicos de colgar, con evento
2153 | Mano de Obra sapapa bajadas y conexidn
Mantenimientoy
reparacion de
Instalacidnes evento
2154 | sanitarias Provision de percheros de losas
Mano de obra colocacién de
evento
2155 | Mano de Obra percheros de losa
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Mantenimiento y
reparacion de

‘s . s . . evento
Instalaciénes Provision de jaboneras chicas de
2156 | sanitarias losas
Mano de obra colocacién de
. . evento
2157 | ManodeObra jaboneras chicas de losas
Mantenimientoy
reparacion de
. s "y . evento
Instalacidnes Provision de jaboneras grandes de
2158 | sanitarias losas
Mano de obra por colocacion de everto
2159 | Manode Obra jaboneras grandes de losas
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalaciénes
2160 | sanitarias Provision de portarrollos de losas
Mano de obra colocacién de
evento
2161 | Manode Obra portarrollos de losas
Mantenimientoy
reparacion de
L evento
Instalaciénes
2162 | sanitarias Provisién de toalleros de losas
Mano de obra colocacién de toalleros
evento
2163 | Manode Obra de losas
Mantenimientoy
reparacion de
.y i . evento
Instalaciénes Provision tapa de tanque de fibra de
2164 | sanitarias vidrio
Mano de obra y colocacién tapa de everto
2165 | Mano de Obra tanque de fibra de vidrio
Mantenimientoy
reparacion de Provisién materiales para aislacion everto
Instalacidnes de tanque superior por 5 manos de
2166 | sanitarias impermeabilizacién
Mano de obra para aislacion de
tanque superior por 5 manos de evento
2167 | Manode Obra impermeabilizacion
Mantenimientoy
reparacion de Provision de Tanques de Agua de
. s . . evento
Instalacidnes Polietileno,Modelo tipo botellon
2168 | sanitarias bicapa de 1000 lts.
Mano de obra por colocacion de
Tanques de Agua de
- . evento
Polietileno,Modelo tipo botellon
2169 | Mano de Obra bicapa de 1000 lts.
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Mantenimiento y
reparacion de

. s s s . evento
Instalaciénes Provision de extractores centrifugos
2170 | sanitarias para bafo o cocina
Mano de obra para colocacién de
extractores centrifugos para bafio o evento
2171 | Mano de Obra cocina
Mantenimientoy
reparacion de
L. s . evento
Instalaciénes Provision de extractores helicoidal
2172 | sanitarias para bafio o cocina
Mano de obra para colocacién de
extractores helicoidal para bafio o evento
2173 | Mano de Obra cocina
Colocacion de evento
2174 | vidrios Provision de Vidrios crudo de 4 mm
Mano de obra colocacidn de Vidrios
evento
2175 | Mano de Obra crudode4 mm
Provision de Vidrios crudo de 6 mm
Colocacion de en perfileria de aluminio de color evento
2176 | vidrios incoloro y/o bronce y/o gris.
Mano de obra colocacién de Vidrios
crudo de 6 mm en perfileria de
. . evento
aluminio de color incoloro y/o bronce
2177 | ManodeObra y/o gris.
Provisidn de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color evento
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
2178 | vidrios x2,10- sin freno
Mano de obra colocacion de puertas
batientes de vidrios templados de 10
. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
2179 | ManodeObra de 0,80 x2,10 sin freno
Provisién de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color evento
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
2180 | vidrios x2,10- con freno
Mano de obra colocacién de puertas
batientes de vidrios templados de 10
. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
2181 | ManodeObra de 0,80 x2,10 con freno
Provisidon de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color .
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90
2182 | vidrios x2,10- sin freno
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Mano de obra por coloc. de puertas
batientes de vidrios templados de 10

. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
2183 | ManodeObra de 0,90 x2,10- sin freno
Provisidn . de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color everto
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00
2184 | vidrios x2,10
Mano de obra colocacion de puertas
batientes de vidrios templados de 10
. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
2185 | Mano de Obra de 1,00 x2,10
Provision de vidrios templados de 10
Colocacion de mm con perfileria de aluminio color evento
2186 | vidrios incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 10 mm con perfileria de
L . evento
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
2187 | Manode Obra gris
Provisidn de ventanas corredizas de 8
Colocacion de mm de color o incoloro y/o broncey/o | evento
2188 | vidrios gris
Mano de obra colocacién de ventanas
corredizas de 8 mm de color o evento
2189 | Mano de Obra incoloro y/o bronce y/o gris
Provisién de vidrios templado de
Colocacion de 4mm de colorincoloro y/o bronce y/o evento
2190 | vidrios gris
Mano de obra por colocacion de
vidrios templado de 4mm de color evento
2191 | Mano de Obra incoloro y/o bronce y/o gris
Colocacion de evento
2192 | vidrios Provisidn de espejo
2193 | Mano de Obra Mano de obra colocacién de espejo evento
Colocacion de Provisidn de Vidrios multilaminados-
S . . evento
2194 | vidrios sin perfileria
Mano de obra por colocacion de evento
2195 | Mano de Obra Vidrios multilaminados- sin perfileria
Colocacion de Provisién de vidrio tipo DVH- sin
L L evento
2196 | vidrios perfileria
Mano de obra colocacién de vidrio evento
2197 | Manode Obra tipo DVH- sin perfileria
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Colocacion de

Provision para regulacién de freno

evento

2198 | vidrios hidraulico
Mano de obra regulacién de freno everto
2199 | Mano de Obra hidraulico.
Colocacion de Provisién material para Desmonte 'y
S . evento
2200 | vidrios montaje de la puerta templada
Mano de obra por Desmonte y evento
2201 | ManodeObra montaje de la puerta templada
Colocacion de Materiales para ajustes de herrajes -
S . s s evento
2202 | vidrios cambio y colocacion
Mano de obra para ajustes de evento
2203 | ManodeObra herrajes - cambio y colocacién
Provisidn de Cristal templado de 10
mm. Color bronce o gris (para
. o evento
Colocacion de sustituciones en caso de rotura) por
2204 | vidrios m2.
Mano de obra para colocacion de
Cristal templado de 10 mm. Color
. o evento
bronce o gris (para sustituciones en
2205 | ManodeObra caso de rotura)
Provisidn de Cristal templado de 10
Colocacion de mm. Incoloro(para sustituciones en evento
2206 | vidrios caso de rotura) por m2.
Mano de obra colocacién de Cristal
templado de 10 mm. Incoloro(para
S evento
sustituciones en caso de rotura) por
2207 | ManodeObra m2.
Colocacion de evento
2208 | vidrios Provisidn de Freno hidraulico
Mano de obra por Cambio de Freno
s ga evento
2209 | Mano de Obra hidraulico
Colocacion de .
2210 | vidrios Provision de Zécalo superior
Mano de obra para desmonte y evento
2211 | Mano deObra colocacién de Z6calo superior
Colocacion de everto
2212 | vidrios Provision de Z4calo inferior
Mano de obra para desmontey .
2213 | Mano de Obra colocacion de Zécalo inferior
Colocacion de evento
2214 | vidrios Provisidn de Buje por unidad
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2215 | Manode Obra Mano de obra por Cambio de Buje evento
Colocacion de evento
2216 | vidrios Provisidn de Cerradura central
Mano de obra por cambio de
evento
2217 | Mano de Obra Cerradura central
Colocacion de evento
2218 | vidrios Provision de Pasador
Mano de obra por Cambio de evento
2219 | Manode Obra Pasador
Colocacion de everto
2220 | vidrios Provisién de Manijones
Mano de obra por Cambio de
. evento
2221 | ManodeObra Manijones
Colocacion de Provisidn de contra cerraduras para
S . evento
2222 | vidrios templado simple
Mano de obra por colocacion de
contra cerraduras para templado evento
2223 | Mano de Obra simple
Colocacion de Provisién de contra cerraduras para everto
2224 | vidrios templado de doble hoja.
Mano de obra por colocacion de
contra cerraduras para templado evento
2225 | Mano de Obra doble hoja
Colocacion de Provision de Vidrios armados de 6
. . S evento
2226 | vidrios mme- sin perfileria
Mano de obra po colocacién de
Vidrios armados de 6 mm- sin evento
2227 | Mano de Obra perfileria
Provision de vidrios templados
arenados de 10 mm con perfileria de
. .. . evento
Colocacion de aluminio color incoloro y/o bronce y/o
2228 | vidrios gris
Mano de obra colocacién de vidrios
templados arenados de 10 mm con
_— . . evento
perfileria de aluminio color incoloro
2229 | Manode Obra y/o bronce y/o gris
Provisién de paneles acrilicos
incoloros de 2-4 mm con perfileria de
. - . evento
Colocacion de aluminio color incoloro y/o bronce y/o
2230 | vidrios gris
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Mano de obra por coloc. de paneles
acrilicos incoloros de 2-4 mm con

L . . evento
perfileria de aluminio color incoloro
2231 | Mano de Obra y/o bronce y/o gris
Provision de paneles acrilicos
incoloros de 6-8 mm con perfileria de
. - . evento
Colocacion de aluminio color incoloro y/o bronce y/o
2232 | vidrios gris
Mano de obra por colocacion de
paneles acrilicos incoloros de 6-8 mm
_— . evento
con perfileria de aluminio color
2233 | Manode Obra incoloro y/o bronce y/o gris
Provision de vidrios templados de 8
Colocacion de mm con perfileria de aluminio color evento
2234 | vidrios incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 8 mm con perfileria de
- . evento
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
2235 | Manode Obra gris
Provisidon de material para desmonte
Colocacion de de pafios fijos con recuperacién de evento
2236 | vidrios material
Mano de obra para desmonte de
pafios fijos con recuperacion de evento
2237 | ManodeObra material
Mantenimientoy Provision de material para desmonte
reparacion de y montaje del vidrio templado evento
2238 | puestrasy ventanas existente
Mano de obra por desmonte y
montaje del vidrio templado evento
2239 | ManodeObra existente
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de material para ajustes de evento
2240 | puestrasyventanas rueditas - cambio y colocacién
Mano de obra para ajustes de rueditas evento
2241 | ManodeObra - cambio y colocacién
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de material para ajustes de evento
2242 | puestrasyventanas herrajes - cambio y colocacién
Mano de obra para ajustes de herrajes evento
2243 | Mano de Obra - cambio y colocacién
Mantenimientoy
reparacion de evento
2244 | puestrasy ventanas Provision de perfiles -
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Mano de obra de Ajustes de perfiles -

evento

2245 | Manode Obra cambio
Mantenimientoy
reparacion de evento
2246 | puertasy ventanas Provisién de pasadores
Mano de obra por colocacion de
evento
2247 | Mano de Obra pasadores
Mantenimientoy
reparacion de evento
2248 | puertasy ventanas Provision de tiradores
Mano de obra por colocacion de evento
2249 | Mano de Obra tiradores
Mantenimientoy
reparacion de evento
2250 | puertasy ventanas Provisidn de perfiles de aluminio
Mano de obra por colocacion de
. . evento
2251 | Mano de Obra perfiles de aluminio
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de Bisagras para ventanas evento
2252 puertas y ventanas proyectantes
Mano de obra de Cambio de Bisagras
para ventanas proyectantes por evento
2253 | Manode Obra unidad
Mantenimientoy
reparacion de evento
2254 | puertasy ventanas Provision de Manijas para ventanas
Mano de obra por Cambio de Manijas
evento
2255 | Mano de Obra para ventanas
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de Material para limpiezay evento
2256 | puertasy ventanas sellado con siliconas de la carpinteria
Mano de obra por limpieza y sellado evento
2257 | Mano de Obra con siliconas de la carpinteria
Mantenimientoy
reparacion de evento
2258 | puertasy ventanas Provision de persianas metalicas
Mano de obra colocacion de persianas
. evento
2259 | Mano de Obra metalicas
Construccion e
Instalacidnes Materiales para linea externa evento
2260 | electricas conductor telefénico de un par
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Mano de obra para linea externa

evento

2261 | Manode Obra conductor telefénico de un par
Construccion e Provisidn de materiales para
Instalacidnes mantenimiento para ventiladores de evento
2262 | electricas techo
Mano de obra para mantenimiento everto
2263 | Mano de Obra para ventiladores de techo
Construccion e
Instalacidnes Materiales para mantenimiento de evento
2264 | electricas Tableros eléctricos
Mano de obra para mantenimiento evento
2265 | Mano de Obra para ventiladores de techo
Construccion e
Instalaciénes evento
2266 | electricas Provisién de cableado de 10mm
2267 | Mano de Obra Mano de obra de cableado de 10mm evento
Construccion e
Instalacidnes evento
2268 | electricas Povisién de cable de 6 mm
2269 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 6 mm evento
Construccion e
Instalacidnes evento
2270 | electricas Provision de cable de 4 mm
2271 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 4 mm evento
Construccion e
Instalaciénes evento
2272 | electricas Provisién de cable de 2mm
2273 | Mano de Obra Mano de obra de cableado de 2mm evento
Construccion e
Instalacidnes evento
2274 | electricas Provision de cable de Imm
2275 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 1Imm evento
Construccion e
Instalacidnes Provisidn de jabalina de cobre de evento
2276 | electricas 3mts
Mano de obra de colocacidn de evento
2277 | Manode Obra jabalina de cobre de 3mts
Construccion e
Instalacidnes evento
2278 | electricas Provision de condensadores
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Mano de obra de Sustitucion de

evento

2279 Mano de Obra condensadores
Construccion e
Instalacidnes Provision de Cablecanal 14x07 mm evento
2280 | electricas Blanco
Mano de obra colocacién de
evento
2281 Mano de Obra Cablecanal 14x07 mm Blanco
Construccion e
Instalaciénes Provision de Cablecanal 18x21 mm evento
2282 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 18x21
evento
2283 Mano de Obra mm Blanco
Construccion e
Instalaciénes Provision de Cablecanal 20x10 mm evento
2284 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 20x10
evento
2285 Mano de Obra mm Blanco
Construccion e
Instalaciénes Provision de cablecanal 27x30 mm evento
2286 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 27x30
evento
2287 Mano de Obra mm Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provisién de cablecanal 40x50 mm evento
2288 | electricas Blanco
Mano de obra colocacion de everto
2289 Mano de Obra cablecanal 40x50 mm Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provision de cablecanal 40x13 mm evento
2290 | electricas gris
Mano de obra colocacion de
. evento
2291 | ManodeObra cablecanal 40x13 mm gris
Construccion e
Instalacidnes evento
2292 | electricas Provisidn de cablecanal 60x50 blanco
Mano de obra de cablecanal 60x50 everto
2293 Mano de Obra blanco
Construccion e
Instalacidnes evento
2294 | electricas Provisién de Cablecanal 70x70 blanco
Mano de obra cablecanal 70x70 evento
2295 Mano de Obra blanco
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Construccion e

Instalacidnes Provision de cablecanal 70x70 gris evento
2296 electricas para piso
Mano de obra de cablecanal 70x70
. . evento
2297 | Manode Obra gris para piso
Construccion e
Instalacidnes evento
2298 | electricas Provision de cablecanal 80x50 blanco
Mano de obra colocacion cablecanal
evento
2299 | Mano de Obra 80x50 blanco
Construccion e
Instalacidnes Provisién de cablecanal 100x50 evento
2300 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 100x50 everto
2301 Mano de Obra Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provision de cablecanal 100x50 evento
2302 | electricas Blanco estructurado
Mano de obra colocacion de
cablecanal 100x50 Blanco evento
2303 Mano de Obra estructurado
Construccion e
Instalacidnes Proviciéon Cablecanal 110x80 Gris evento
2304 | electricas cerrado
Mano de obra colocacién de everto
2305 | Mano de Obra Cablecanal 110x80 Gris cerrado
Materiales a utilizar Excavacion a
prof. de 0,50 mts. Instalacién de
electroducto de linea monofésica con
. N evento
Construccion e cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
Instalacidnes de % + protecciéon mecanica con
2306 | electricas ladrillos comunes
Mano de obra por Excavacion a prof.
de 0,50 mts. Instalacién de
electroducto de linea monofasica con
o evento
cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
de 34 + proteccidén mecénica con
2307 | Mano de Obra ladrillos comunes
Materiales a utilizar por excavacién a
prof. de 0,50 mts.Instalacion de
electroducto de linea monofasica con
. o evento
Construccion e cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
Instalacidnes de 1+ proteccién mecénica con
2308 | electricas ladrillos comunes
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Mano de obra por Excavacion a prof.
de 0,50 mts. Instalacién de
electroducto de linea monofasica con

o evento
cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
de 1+ proteccién mecénica con
2309 | Mano de Obra ladrillos comunes
Construccion e
Instalacidnes Materiales para Registros eléctricos evento
2310 | electricas 30x30x70 con tapa metalica
Mano de obra Registros eléctricos .
2311 | Mano de Obra 30x30x70 con tapa metalica
Construccion e
Instalacidones Provisidon de materiales Registros evento
2312 | electricas eléctricos 40x40x70 con tapa metalica
Mano obra por Registros eléctricos evento
2313 | Mano de Obra 40x40x70 con tapa metalica
Provisidn de materiales para Servicio
de apuntalamiento de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricacién y montaje de
estructura tipo soporte metalico con
~ . evento
cafio cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujecion mediante tarugos
Construccion e pasantes con placas metélicas de
Instalacidnes amarre a la mamposteria y piso
2314 | electricas existente
Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricacion y montaje de
estructura tipo soporte metalico con
~ R evento
cafio cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujecion mediante tarugos
pasantes con placas metélicas de
amarre a la mamposteria y piso
2315 | Manode Obra existente
2316 | Alfombradelana Provisién de Alfombra tipo multipiso evento
Mano de obra por colocacion de
. . evento
2317 | Manode Obra Alfombra tipo multipiso
2318 | Alfombradelana Provicidon de Alfombra tipo acanalada evento
Mano de obra por colocacion de everto
2319 | ManodeObra Alfombra tipo acanalada.-
Provicion de Alfombra tipo Boucle de everto
2320 | Alfombra altotrafico alto transito
Mano de obra por colocacion de evento
2321 | Mano de Obra Alfombra tipo Boucle de alto transito
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Cortina de fibra de

Provisiéon de cortinas verticales para

evento

2322 | vidrioytelaantisolar | oficinas antisolar.
Mano de obra por colocacion de
cortinas verticales para oficinas evento
2323 | Manode Obra antisolar.
2324 | Cortina horizontal Provision de cortinas horizontales evento
Mano de obra colocacién de cortinas
. evento
2325 | Manode Obra horizontales
Provisidn de cortinas tipo venecianas
. . . . evento
2326 | Cortina horizontal para oficinas
Mano de obra por colocacién de evento
2327 | Mano de Obra cortinas tipo venecianas para oficinas
Provision de cortina tipo roller para evento
2328 | Cortina vertical oficina
Mano de obra por colocacion de everto
2329 | Mano de Obra cortinas tipo venecianas para oficinas
Provisidn de paneles acusticos
Divisorias fonoadsorbentes con perfileria de evento
2330 | desmontables aluminio
Mano de obra por colocacion de
paneles acusticos, fonoabsorbentes evento
2331 | ManodeObra con perfileria de aluminio
Divisorias Provisidn de paneles acusticos evento
2332 | desmontables fonoadsorventes
Mano de obra por colocacion de evento
2333 | Mano de Obra paneles acusticos, fonoabsorbentes
Mantenimiento y
reparacion de
. . — . evento
instalaciones Provision de toma corriente de
2334 | electricas embutir
Mano de obra por colocacion de toma everto
2335 | Mano de Obra corriente de embutir
Mantenimientoy
reparacion de
. . s . evento
instalaciones Provision de toma corriente externa
2336 | electricas con tres tomas
Mano de obra por toma corriente
evento
2337 | ManodeObra externa con tres tomas
Mantenimientoy
reparacion de
. . evento
instalaciones
2338 | electricas Provisién de foco de 50-85 watt
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Mano de obra por cambia de foco de

evento
2339 | ManodeObra 50-85 watt
Mantenimientoy
reparacion de everto
instalaciones Provisién cambio de foco de 50-85
2340 | electricas watt luz blanca
Mano de obra por cambia de foco de evento
2341 | Mano de Obra 50-85 watt luz blanca
Mantenimiento y
reparacion de
. . evento
instalaciones
2342 | electricas Provisién de fotocelula
Mano de obra por reparacion de evento
2343 | ManodeObra alumbrado publico con fotocelula
Mantenimientoy
reparacion de
. . . ey . evento
instalaciones Provision de llave termomagnetica
2344 | electricas trifasica
Mano de obra por instalacion de llave everto
2345 | Manode Obra termomagnetica trifasica
Mantenimientoy
reparacion de
. . sy . evento
instalaciones Provisién de llave termomagnetica
2346 | electricas monofasica
Mano de obra por instalacion de llave evento
2347 | Manode Obra termomagnetica monofasica
Mantenimientoy
reparacion de
. . I evento
instalaciones Provision de panel LED DE 24 WAT luz
2348 | electricas blanca EMBUTIR
Mano de obra por instalacion de panel evento
2349 | ManodeObra LED DE 24 WAT luz blanca EMBUTIR
Mantenimientoy
reparacion de
. . . evento
instalaciones Provision de panel LED DE 18W WAT
2350 | electricas luz blanca embutir
Mano de obra por instalacion de panel everto
2351 | Mano de Obra LED DE 18W WAT luz blanca embutir
Mantenimientoy
reparacion de
. . s evento
instalaciones Provisidn de panel LED DE 12W WAT
2352 | electricas luz blanca
Mano de obra por instalacion de panel evento
2353 | Manode Obra LED DE 12W WAT luz blanca
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Mantenimiento y
reparacion de

. . . evento
instalaciones Provision de fluorescente v
2354 | electricas convencional
Mano de obra por Instalacion de evento
2355 | Manode Obra fluorescente convencional
Mantenimientoy
reparacion de
. . evento
instalaciones
2356 | electricas Provision de fluorescente LED 18 WAT
Mano de obra por instalacion de everto
2357 | Mano de Obra fluorescente LED 18 WAT
Mantenimientoy
reparacion de
. . sy evento
instalaciones Provisién de panel de 24 wat LED LUZ
2358 | electricas BLANCA EXTERNO
Mano de obra por instalacion de
panel de 24 wat LED LUZ BLANCA evento
2359 | ManodeObra EXTERNO
Mantenimientoy
reparacion de
. . .y . . L evento
instalaciones Provision de sistema de iluminacion
2360 | electricas para el patio
Mano de obra por instalacion y
mantenimiento de sistema de evento
2361 | Mano de Obra iluminacion para el patio
Servicio de Limpieza
e L evento
2362 | de Edificio Fumigacién de local
2363 | Manode Obra Mano obra por fumigacion de local evento
Servicio de
montaje/desmontaje | Provision de alambrado perimetraly evento
2364 | dealambrado porton de acceso
Mano de obra por instalacion de
alambrado perimetral y porton de evento
2365 | Manode Obra acceso
Mantenimiento y/o
reparacion de Reparacion de fisuras en muros con evento
2366 | muralla o muro varillas de 6 mm
Mano de obra por reparacion de evento
2367 | Manode Obra fisuras en muros con varillas de 6 mm
Mamposteria de ladrillos comunes de
. evento
2368 | Mamposteria 0,15
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Mano de obra por colocar ladrillos

evento
2369 Mano de Obra comunes de 0,15
Mamposteria de ladrillos comunes de
. evento
2370 Mamposteria 0,30
Mano de obra por colocacion de evento
2371 | ManodeObra ladrillos comunes de 0,30
Mamposteria de ladrillos huecos de
. evento
2372 Mamposteria 0,15
Mano de obra por colocar ladrillos
evento
2373 | Mano de Obra huecos de 0,15
Mamposteria de ladrillos huecos de
. evento
2374 Mamposteria 0,20
Mano de obra por colocar ladrillos
evento
2375 | Mano de Obra huecos de 0,20
Mamposteria 0,15 armada con varillas
de 8 mm, asentadas con mortero de evento
2376 | Mamposteria dosif.:1:3
Mano de obra por colocacion de
mamposteria de 0,15 armada con
. evento
varillas de 8 mm, asentadas con
2377 | Mano de Obra mortero de dosif.:1:3
Construccion e
Instalaciénes Muro de nivelacién de 0,30 de ladrillos evento
2378 | electricas comunes
Mano de obra por muro de nivelacién evento
2379 | ManodeObra de 0,30 de ladrillos comunes
Pilar de ladrillos comunes de
. evento
2380 Mamposteria 0,30mx0,30m
Mano de obra por Pilar de ladrillos everto
2381 | ManodeObra comunes de 0,30mx0,30m
Mamposteria de ladrillos comunes de
. . evento
2382 | Mamposteria 0,15 a una caravista
Mano de obra por mamposteria de
ladrillos comunes de 0,15 a una cara evento
2383 | Mano de Obra vista
Sardinel de terminacién de ladrillos
. evento
2384 Mamposteria prensados
Mano de obra por colocar Sardinel de evento
2385 | Mano de Obra terminacion de ladrillos prensados
Mam I .
‘ posteria tlpo.ye.so tabique de everto
2386 Mamposteria 0,10 con lana de vidrio
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Mano de obra por Mamposteria tipo

yeso tabique de 0,10 con lana de evento
2387 | ManodeObra vidrio
Mamposteria tipo yeso tabique de everto
2388 | Mamposteria 0,10 a dos caras de placas simple
Mano de obra por mamposteria tipo
yeso tabique de 0,10 a dos caras de evento
2389 | Manode Obra placas simple
Mamposteria tipo yeso tabique de everto
2390 | Mamposteria 0,10 a una cara de placa simple
Mano de obra por mamposteria tipo
yeso tabique de 0,10 a una cara de evento
2391 | ManodeObra placa simple
En varillado de paredes sobre vanos
. . evento
2392 | Mamposteria de 10 mm 2 hiladas
Mano de obra por En varillado de
paredes sobre vanos de 10 mm 2 evento
2393 | Manode Obra hiladas
2394 | Mamposteria Viga de fundacion de H°A° evento
Mano de obra por Viga de fundacion everto
2395 | Manode Obra de H°A®
2396 | Mamposteria Viga encadenada inferior H°A® 13x30 evento
Mano de obra por Viga encadenada
. . evento
2397 | ManodeObra inferior H°A® 13x30
2398 | Mamposteria Pilar de H°A® evento
2399 | Manode Obra Mano de obra por Pilar de H°A® evento
2400 | Mamposteria Viga encadenada superior H°A° 13x30 evento
Mano de obra por Viga encadenada everto
2401 | Mano de Obra superior H°A® 13x30
Construccion e
Instalacidnes Dintel de Hormigdn prefabricado de evento
2402 | electricas 150 mm
Mano de obra por Dintel de Hormigén everto
2403 | Mano de Obra prefabricado de 150 mm
Construccion e
Instalacidnes evento
2404 | electricas Losade HA, espesorde 10 cm
Mano de obra por Losade HA,
evento
2405 | Mano de Obra espesor de 10 cm
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Losa de H°A° alivianado con ladrillo

. ) evento
2406 Mamposteria tipo Sapo
Mano de obra por Losa de H°A° SVento
2407 | Mano de Obra alivianado con ladrillo tipo Sapo
Cimientos de H°A° tipo dados y/o
. evento
2408 Mamposteria zapatas
Mano de obra de Cimientos de H°A° evento
2409 | Mano de Obra tipo dados y/o zapatas
Construccion e
Instalacidnes Desmonte manual de tierra, sin evento
2410 electricas acarreo
Mano de obra por Desmonte manual
. . evento
2411 Mano de Obra de tierra, sin acarreo
Bovedillas de ladrillos comunes,
tejuelones o tejuelitas sobre tirantes
de hormigén prefabricado o perfiles evento
metalicos cada 60 cms. Dosif. De
2412 Mamposteria mortero 1/2:1:4
Mano de obra por Bovedillas de
ladrillos comunes, tejuelones o
tejuelitas sobre tirantes de hormihén evento
prefabricado o perfiles metalicos cada
2413 | Manode Obra 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4
Servicio de retiro de
. evento
2414 | escombro Retiro de escombros en contenedor
Mano de obra por Retiro de
evento
2415 | Manode Obra escombros en contenedor
Servicio de everto
2416 | Demolicion Demolicion de paredes 0,15
Mano de obra por Demolicién de
evento
2417 | Mano de Obra paredes 0,15
Servicio de evento
2418 | Demolicion Demolicion de paredes 0,20
Mano de obra por Demolicién de
evento
2419 | Manode Obra paredes 0,20
Servicio de everto
2420 | Demolicion Demolicién de paredes 0,30
Mano de obra por Demolicién de
evento
2421 | ManodeObra paredes 0,30
Servicio de
- sy evento
2422 | Demolicion Demolicion de paredes 0,45
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Mano de obra por demolicién de

evento

2423 | Mano de Obra paredes 0,45
Servicio de Demolicion de azulejo, pisos,
- . evento
2424 | Demolicion revestidos
Mano de obra por Demolicién de evento
2425 | ManodeObra azulejo, pisos, revestidos
Servicio de everto
2426 | Demolicion Demolicion de revoque
Mano de obra por demolicién de
evento
2427 | ManodeObra revoque
Servicio de evento
2428 | Demolicion Demolicién de contrapisos
Mano de obra por Demolicién de
. evento
2429 | Manode Obra contrapisos
Servicio de everto
2430 | Demolicion Demolicién de hormigdn
Mano de obra por demolicién de
_y evento
2431 | ManodeObra hormigén
Servicio de Demolicién de pisos, revestidos, evento
2432 | Demolicion revoques, contrapisos.
Mano de obra por demolicién de
pisos, revestidos, revoques, evento
2433 | Manode Obra contrapisos.
Construccion e
Instalacidnes Aislacion de losas con membranas sin evento
2434 | electricas aluminio de 4 mm
Mano de obra por aislacion de losas evento
2435 | Manode Obra con membranas sin aluminio de 4 mm
Construccion e Aislacion de juntas de techo metalico
Instalacidénes con membranas con aluminio de 4 evento
2436 | electricas mm
Mano de obra por Aislacion de juntas
de techo metalico con membranas evento
2437 | ManodeObra con aluminio de 4 mm
Construccion e
Instalacidnes Relleno de juntas de piso en terraza evento
2438 | electricas con masilla poliuretanica
Mano de obra Relleno de juntas de
piso en terraza con masilla evento
2439 | Mano de Obra poliuretanica
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Construccion e

Instalacidnes evento
2440 | electricas Reparacion aislacion Horizontal
Mano de obra por reparacion de
. . . evento
2441 | Mano de Obra aislacion horizontal
Construccion e
Instalacidnes evento
2442 | electricas Aislacion horizontal de paredes
Mano de obra por Aislacidn horizontal
evento
2443 | Mano de Obra de paredes
Construccion e Provisidn de material para Aislacion
Instalacidnes con Pintura Impermeable sobre trama evento
2444 | electricas tipo Geotextil
Mano de obra aislacidn con Pintura
Impermeable sobre trama tipo evento
2445 | Mano de Obra Geotextil
Provision de material para aislacion
Construccion e Térmica con lamina de aluminio evento
Instalacidnes simple cara de 5 a 10 mm- tipo
2446 | electricas Duralfoil Multi 1
Mano de obra para aislacion Térmica
con lamina de aluminio simple cara evento
2447 | Mano de Obra de 5a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1
Provisidn de material para aislacion
Construccion e Térmica con membrana espuma de evento
Instalacidnes polietileno de 5a 10 mm- tipo Isolant
2448 | electricas en techos
Mano de obra para aislacién Térmica
con membrana espuma de polietileno | evento
2449 | Mano de Obra de 5a 10 mm- tipo Isolant en techos
Desmonte de tejas, tejuelitas,
tejuelones sin recuperacion de evento
2450 | Reparacion de techo materiales
Mano de obra por desmonte de tejas,
tejuelitas, tejuelones sin recuperacion evento
2451 | Manode Obra de materiales
Desmonte de maderamen sin
. s .. . evento
2452 | Reparacion de techo recuperacion de material
Mano de obra por desmonte de
maderamen sin recuperacion de evento
2453 | Manode Obra material
2454 | Reparacidn de techo Provisidn de Tejas evento
2455 | Mano de Obra Mano de obra por colocacion de Tejas evento
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2456 | Reparacion de techo Provision de tejuelitas evento
Mano de obra por colocacién de
- evento
2457 | Mano de Obra Tejuelitas
2458 | Reparacion de techo Provision de tejuelones evento
Mano de obra por Colocacion de
. evento
2459 | Mano de Obra tejuelones
2460 | Reparacion de techo Provision Listén de borde de 1" x 2" evento
Mano de obra por liston de borde de everto
2461 | Mano de Obra 1"x2"
Provision de de chapa metalica sobre evento
2462 | Reparacion detecho estructura existente
Mano de obra por Desmonte y
reposicion de cobertura de chapa evento
2463 | Manode Obra metalica sobre estructura existente
Provisidn de policarbonato sobre evento
2464 | Reparacion detecho estructura existente
Mano de obra colocacién de
policarbonato sobre estructura evento
2465 | Manode Obra existente
Provisidn de policarbonato con
> . evento
2466 | Reparacion de techo estructura metalica
Mano de obra colocacién de
policarbonato con estructura evento
2467 | Mano de Obra metalica
Provision de chapa metalica N° 26 evento
2468 | Reparacion de techo Ondulada con estructura metalica
Mano de obra Colocacion de de chapa
metalica N° 26 Ondulada con evento
2469 | Manode Obra estructura metalica
Provision de chapa metalica
trapezoidal N° 26 con estructura evento
2470 | Reparacién detecho metalica
Mano de obra por colocacién de
chapa metalica trapezoidal N° 26 con evento
2471 | ManodeObra estructura metalica
Montaje /
Desmontaje de Demolicion de cielorraso de metal evento
2472 | cielorraso desplegado
Mano de obra por demolicién de evento
2473 | Manode Obra cielorraso de metal desplegado
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Montaje /

Desmontaje de Demolicidon de cielorraso de evento
2474 | cielorraso machimbre , yeso o PVC
Mano de obra por demolicidn de evento
2475 | Manode Obra cielorraso de machimbre, yeso o PVC
Montaje /
Desmontaje de Material para la Reparacién de evento
2476 | cielorraso cielorraso de metal desplegado
Mano de obra por Reparacion de everto
2477 | Manode Obra cielorraso de metal desplegado
Montaje / Material para Cielo Raso de placas
Desmontaje de yeso desmontable con perfileria de evento
2478 | cielorraso aluminio
Mano de obra de Cielo Raso de placas
yeso desmontable con perfileria de evento
2479 | ManodeObra aluminio
Montaje / Provision de materiales para Cielo
Desmontaje de Raso de placas yeso junta tomada con | evento
2480 | cielorraso bufias perimetrales
Mano de obra para montaje de Cielo
Raso de placas yeso junta tomada con | evento
2481 | Mano de Obra bufias perimetrales
Montaje / Provision de material Cielo Raso de
Desmontaje de placas de yeso tipo durlock junta evento
2482 | cielorraso tomaday bufia de terminacion
Mano de obra para cielo raso de
placas de yeso tipo durlock junta evento
2483 | Mano de Obra tomaday bufia de terminacion
Montaje /
Desmontaje de Materiales para colocacion de Cielo evento
2484 | cielorraso raso de P.V.C.
Mano de obra por colocacion de Cielo
evento
2485 | Manode Obra raso de P.V.C.
2486 | Reparacion de techo Demolicién de techo de bovedilla evento
Mano de obra por demolicién de
. evento
2487 | Manode Obra techo de bovedilla
Materiales para reposicion de techo
> . evento
2488 | Reparacion de techo de bovedilla
Mano de obra por Reposicidn de
. evento
2489 | Manode Obra techo de bovedilla
Provisidn de extractores edlicos de 24 evento
2490 | Reparaciéndetecho | "
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2491

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
extractores edlicos de 24 "

evento

2492

Reparacion de techo

Provisidn de materiales para
refuerzos con tornillos auto roscantes
de estructura metalicas

evento

2493

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de refuerzos
con tornillos auto roscantes de
estructura metalicas

evento

2494

Reparacién de techo

Materiales para reparacién de
cielorraso metalico

evento

2495

Mano de Obra

Mano de obra por Reparacién de
cielorraso metalico

evento

2496

Reparacion de techo

Provisién de materiales para
cielorraso de yeso

evento

2497

Mano de Obra

Mano de obra de Reparacion de
cielorraso de yeso

evento

2498

Reparacion de techo

Provisidn de Bufias perimetrales para
Cielo Raso de placas yeso junta
tomada

evento

2499

Mano de Obra

Mano de obra para Bufias
perimetrales para Cielo Raso de
placas yeso junta tomada

evento

2500

Servicio de
Demolicion

Materiales para demolicion de
revoques deteriorados por humedad

evento

2501

Mano de Obra

Mano de obra para demolicién de
revoques deteriorados por humedad

evento

2502

Revoques

Provisidn de material para reparacion
de Azotada impermeable 1:3, espesor
0.5cm

evento

2503

Mano de Obra

Mano de obra por reparar Azotada
impermeable 1:3, espesor 0.5 cm

evento

2504

Revoques

Provision de material para Revoque
de pared a una capa c/ hidréfugo
1:4:16, espesor 1.5cm

evento

2505

Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor
1,5cm

evento

2506

Revoques

Material par Revoque de pared a dos
capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor 2 cm

evento

2507

Mano de Obra

Mano de obra por Revoque de pared a
dos capa ¢/ hidréfugo 1:4:16, espesor
2cm

evento
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Provision de materiales para Revoque

evento

2508 | Revoques de cieloraso 1:4:12
Mano de obra para Revoque de cielo
evento
2509 | ManodeObra raso 1:4:12
Provisidn de material para Revoque
. , evento
2510 | Revoques de pilares/Mocheta de mamposteria
Mano de obra por Revoque de evento
2511 | Manode Obra pilares/Mocheta de mamposteria
material para Revoque de losas y
. . evento
2512 | Revoques vigas de H
Mano de obra para Revoque de losas y
. R evento
2513 | Manode Obra vigas de H
Provision de material para Bufias de
borde de losas en Voladizo y buiia de evento
2514 | Revoques borde
Mano de obra por Bufias de borde de evento
2515 | Manode Obra losas en Voladizo y buiia de borde
Provision de materiales para Revoque
evento
2516 | Revoques de molduras
Mano de obra para Revoque de .
2517 | ManodeObra molduras
Material para Revoque de techo de
. evento
2518 | Revoques bovedilla
Mano de obra para Revoque de everto
2519 | Mano de Obra molduras
Servicio de Provisidn de material para demolicion evento
2520 | Demolicion de contrapiso
Mano de obra para demolicion de
- evento
2521 | Manode Obra contrapiso
Provision de material para Contrapiso
de 10 cm sobre terreno natural - 1:6
. . evento
Colocacion de pisos- | (cemento arena)y 12 partes de
2522 contrapisos cascote.
Mano de obra Contrapiso de 10 cm
sobre terreno natural - 1:6 (cemento evento
2523 | Mano de Obra arena) y 12 partes de cascote.
Materiales para Contrapiso de 8 cm
Colocacion de pisos- | sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 evento
2524 | contrapisos partes de cascote.
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Mano de obra para Contrapiso de 8

cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y evento
2525 | Mano de Obra 12 partes de cascote.
Colocacion de pisos- | Provision de materiales para Carpeta everto
2526 | contrapisos de base para piso
Mano de obra de Carpeta de base
. evento
2527 | Mano de Obra para piso
Colocacion de pisos- | Material para relleno de losa sanitaria .
2528 | contrapisos con cascotes hasta 20cms.de altura
Mano de obra para relleno de losa
sanitaria con cascotes hasta 20cms.de | evento
2529 | ManodeObra altura
Servicio de Material para demolicion de pisos en
- evento
2530 | Demolicion general
Mano de obra para demolicion de
. evento
2531 | Manode Obra pisos en general
Servicio de Material para demolicidn carpeta de evento
2532 | Demolicion base de alfombra
Mano de obra para demolicién evento
2533 | Mano de Obra carpeta de base de alfombra
Desmonte de Materiales para retiro de alfombras evento
2534 | alfombra dafadas
Mano de obra para retiro de
o evento
2535 | Manode Obra alfombras dafiadas
Colocacion de pisos- | Materiales pararellenoy evento
2536 | contrapisos compactacion
2537 | Mano de Obra Mano de obra relleno y compactacion evento
Colocacion de pisos- | Materiales a utilizar para piso de evento
2538 | contrapisos mosaicos calcareos rojo 20x20
Mano de obra por colocacion Piso de everto
2539 | Mano de Obra mosaicos calcareos rojo 20x20
Provisidn de materiales para Piso de
Colocacion de pisos- | mosaicos graniticos 30x30 cm, base evento
2540 | contrapisos gris - base roja-base blanca
Mano de obra para Piso de mosaicos
graniticos 30x30 cm, base gris - base evento
2541 | Manode Obra roja-base blanca
Provisién de material para Piso de
Colocacion de pisos- | mosaicos graniticos 40x40 cm, base evento
2542 | contrapisos gris - base negra-base blanca
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Mano de obra para Piso de mosaicos

graniticos 40x40 cm, base gris - base evento
2543 | Manode Obra negra-base blanca
Provisidn de material piso de
Colocacion de pisos- | mosaicos graniticos 50x50 cm, base evento
2544 | contrapisos gris - Base roja - base blanca
Mano de obra por colocacion de Piso
de mosaicos graniticos 50x50 cm, evento
2545 | Manode Obra base gris - Base roja - base blanca
Colocacion de pisos- | Provision de Piso Ceramico de alto evento
2546 | contrapisos tréafico
Mano de obra colocacién de Piso everto
2547 | Mano de Obra Ceramico de alto trafico
Colocacion de pisos -
. "y . . evento
2548 | contrapisos Provision de Piso Porcelanato Pulido
Mano de obra por colocacion de Piso evento
2549 | Manode Obra Porcelanato Pulido
Colocacion de pisos- | Provision de materiales para Alisada everto
2550 | contrapisos de cemento de regularizacién
Mano de obra para Alisada de
s s evento
2551 | Manode Obra cemento de regularizacion
Colocacion de pisos- | Provision de materiales Piso vinilico .
2552 | contrapisos alto transito
Mano de obra Piso vinilico alto evento
2553 | Mano de Obra transito
Colocacion de pisos- | Provision de materiales Baldosones everto
2554 | contrapisos deHo40x40x3cm
Mano de obra colocacién de .
2555 | Manode Obra baldosones de Ho 40 x40 x 3 cm
Colocacion de pisos- | Provision de matriales Vereditas 15 x evento
2556 | contrapisos 15cm
Mano de obra por colocacion
. evento
2557 | Mano de Obra Vereditas 15 x 15 cm
Provisidn de materiales Piso de canto
Colocacion de pisos- | rodado 30x30, en colores (blanco, evento
2558 | contrapisos negro, rojo, amarillo)
Mano de obra piso de canto rodado
30x30, en colores (blanco, negro, rojo, evento
2559 | ManodeObra amarillo)
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Provision de materiales piso de canto

Colocacion de pisos - rodado cargado in situ, en colores evento
2560 | contrapisos (blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra por colocacion de Piso
de canto rodado cargado in situ, en evento
2561 | ManodeObra colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Provisidén de material piso de canto
rodado cargado in situ, en colores
. . . - evento
Colocacion de pisos- | (blanco, negro, rojo, amarillo) SIN
2562 | contrapisos BASE
Mano de obra para colocacién de piso
de canto rodado cargado in situ, en
. . evento
colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
2563 | Mano de Obra SIN BASE
Material a utilizar piso de canto
Colocacion de pisos- | rodado tipo bordes de 15x30, en evento
2564 | contrapisos colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Mano de obra colocacién de piso de
canto rodado tipo bordes de 15x30,en | evento
2565 | ManodeObra colores (blanco, negro, rojo, amarillo)
Colocacion de pisos- | Materiales para pulido de piso de everto
2566 | contrapisos granito con maquina
Mano de obra Pulido de piso de
- P evento
2567 | Manode Obra granito con maquina
Provisidn de materiales para
revestido y/o planchas de granito SVento
Colocacion de pisos- | cargado para escalera pulida en
2568 | contrapisos fabrica
Mano de obra para revestido y/o
planchas de granito cargado para evento
2569 | Mano de Obra escalera pulida en fabrica
Colocacion de pisos- | Material para desmontaje de piso everto
2570 | contrapisos flotante y z6calo
Mano de obra por Desmontaje de piso
, evento
2571 | Mano de Obra flotante y zécalo
Colocacion de pisos- | Provisién de piso flotante simil evento
2572 | contrapisos madera
Mano de obra para colocacion de piso everto
2573 | Manode Obra flotante simil madera
Colocacion de pisos- | Provision material para umbralesy SVento
2574 | contrapisos terminacion en puertas / porcelanato
Mano de obra paraumbralesy evento
2575 | Mano de Obra terminacion en puertas / porcelanato
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Provision de materiales piso tipo

Colocacion de pisos- | mosaico granitico ranurado para evento
2576 | contrapisos vereda de 40x40 gris
Mano de obra por colocacion de piso
tipo mosaico granitico ranurado para evento
2577 | Manode Obra vereda de 40x40 gris
Provisidon de material para Revestido
Colocacion de pisos- | de granito/marmol natural para evento
2578 | contrapisos mesada
Mano de obra para Revestido de
. . evento
2579 | Manode Obra granito/marmol natural para mesada
Colocacion de pisos- | Provision de materiales de Layota sin evento
2580 | contrapisos esmaltar nacional 30x30
Mano de obra por colocacion de everto
2581 | Mano de Obra Layota sin esmaltar nacional 30x30
Colocacion de pisos- | Provision de material piedra losa .
2582 | contrapisos blanca nacional tipo rompecabezas
Mano de obra para colocacién de
piedra losa blanca nacional tipo evento
2583 | Mano de Obra rompecabezas
Provisidén de material piedra losa
Colocacion de pisos- | nacional 30x30 cms, 40x40 cms, evento
2584 | contrapisos 30x40 cms blanca pulida
Mano de obra Piedra losa nacional
30x30 cms, 40x40 cms, 30x40 cms evento
2585 | Mano de Obra blanca pulida
Provisidon de material piso tipo losa
Colocacion de pisos- | de hormigon con armadurasy con evento
2586 | contrapisos terminacion tipo Pavidur o similar
Mano de obra para colocacién de
iso ti hormig¢
p po losade orn“.ngorlcorT evento
armaduras y con terminacion tipo
2587 | Manode Obra Pavidur o similar
Servicio de Material para demolicién de zdcalos
. . evento
2588 | Demolicion calcareos
Mano de obra para demolicién de
. . evento
2589 | Mano de Obra zbcalos calcareos
Servicio de Material para demolicidn de zécalos
. . . evento
2590 | Demolicion graniticos
Mano de obra para demolicién de
. . evento
2591 | ManodeObra zbcalos graniticos
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Servicio de Material para demolicién de z6calos evento
2592 Demolicion ceramicos
Mano de obra para demolicién de
, .. evento
2593 Mano de Obra zocalos ceramicos
Construccion e
Instalaciénes evento
2594 | electricas Provisién de Zécalo calcéreo
Mano de obra por colocacion de
. . evento
2595 Mano de Obra Z6calo calcareo
Construccion e
Instalacidnes Provisidn de zdcalo granitico base gris | evento
2596 | electricas - base roja
Mano de obra por colocacion Zécalo evento
2597 | Manode Obra granitico base gris - base rosa
Construccion e
Instalaciénes Provision de zdcalo granitico base gris | evento
2598 | electricas - base negra
Mano de obra por colocacion zécalo everto
2599 | Mano de Obra granitico base gris - base negra
Construccion e
Instalaciénes Provisidn de zdcalo granitico base gris | evento
2600 | electricas - base blanca
Mano de obra colocacion de zdcalo evento
2601 | ManodeObra granitico base gris - base blanca
Construccion e
Instalacidnes Provision de materiales zdcalo evento
2602 | electricas ceramico
Mano de obra por colocacion de
. A evento
2603 Mano de Obra Zo6calo ceramico
Construccion e
Instalaciénes evento
2604 | electricas Provisién de materiales zdcalo vinilico
Mano de obra por colocacion de
, . evento
2605 Mano de Obra zocalo vinilico
Construccion e
Instalaciénes Provision de materiales Zécalo de evento
2606 | electricas madera
Mano de obra por colocacién de
, evento
2607 Mano de Obra zocalo de madera
Construccion e
Instalaciénes Provision de materiales zécalo evento
2608 | electricas alfombra
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Mano de obra por colocacion de

evento

2609 | Mano de Obra z6calo alfombra
Construccion e
Instalacidnes Provisidn de z6calo para piso flotante evento
2610 | electricas de 10 cms
Mano de obra por colocacién de everto
2611 | Mano de Obra z6calo para piso flotante de 10 cms
Construccion e
Instalacidnes evento
2612 | electricas Provisidn de Zécalo de layota
Mano de obra por colocacién de
, evento
2613 | Mano de Obra Zocalo de layota
Construccion e
Instalacidnes Provisién de materiales zocalo de evento
2614 | electricas porcelanato
Mano de obra por colocacion de
, evento
2615 | Mano de Obra zbcalo de porcelanato
Mantenimientoy Provision de Puertas placas de
reparacion de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con evento
2616 | puertasyventanas herrajesy cerraduras
Mano de obra colocacién de Puertas
placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x evento
2617 | Mano de Obra 2,10 con herrajes y cerraduras
Mantenimiento y Provision de puerta tablero de
reparacion de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisidn evento
2618 | puertasy ventanas de herrajesy cerraduras
Mano de obra por colocacion de
Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x
. . evento
2,10 con provision de herrajes y
2619 | Mano de Obra cerraduras
Mantenimientoy Provision de Marco recto de madera
reparacion de de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, evento
2620 puertas y ventanas 0,90x2.10
Mano de obra colocacidén de marco
recto de madera de 2"x 6"para puerta evento
2621 | Mano de Obra de 0,70, 0.80,0,90x 2.11
Mantenimientoy
reparacion de evento
2622 | puertasy ventanas Provision de Contramarco de madera
Mano de obra por colocacion de
evento
2623 | Mano de Obra Contramarco de madera
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Mantenimiento y

reparacion de Provisidn de puertas placas /tableros evento
2624 puertas y ventanas y ventanas
Mano de obra por colocacién de everto
2625 | Mano de Obra puertas placas /tableros y ventanas
Mantenimientoy
reparacion de Materiales por Recolocacién de evento
2626 | puertasy ventanas puertas tableros y placas y ventanas
Mano de obra por Recolocacién de everto
2627 | Mano de Obra puertas tableros y placas y ventanas
Mantenimientoy Materiales por desmonte y
reparacion de recolocacién de marcos 0,60;0.70, evento
2628 puertas y ventanas 0.80,0.90x2,10m
Mano de obra por Desmonte y
recolocacién de marcos 0,60;0.70, evento
2629 | ManodeObra 0.80,0.90x 2,10 m
Mantenimientoy Materiales por desmonte de marcos
reparacion de de puertas y ventanas sin evento
2630 puertas y ventanas recuperacion de material
Mano de obra por Desmonte de
marcos de puertas y ventanas sin evento
2631 | ManodeObra recuperacion de material
Materiales para colocacion de marco
Mantenimientoy de madera, para mamposteria tipo evento
reparacion de tabique de yeso para puerta de 0,60;
2632 puertas y ventanas 0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mano de obra por colocacion de
Marco de madera, para mamposteria
. . evento
tipo tabique de yeso para puerta de
2633 | ManodeObra 0,60; 0,70y 0,80 x 2,10 mt
Mantenimiento y Provision de material para la
reparacion de reparacion de Mueble de melaminade | evento
2634 puertas y ventanas 0.82x1.20x0.48
Mano de obra para la reparacién de
Mueble de melamina de 0.82 x 1.20 x evento
2635 | Manode Obra 0.48
Mantenimientoy
reparacion de Materiales para Lustre y plastificado evento
2636 | puertasy ventanas de madera
Mano de obra para Lustre y
ip evento
2637 | Manode Obra plastificado de madera
Mantenimiento y Provision de material para desmonte,
reparacion de modificacidn y recolocacion de evento
2638 | puertasy ventanas Ventanas /puerta tipo balancin
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Mano de obra por Desmonte,

modificacion y recolocacién de evento
2639 | Mano de Obra Ventanas /puerta tipo balancin
Servicio de
fabricacion de Provisidon de material puerta de Chapa evento
puertay ventanas de 0,80, 0,90y 1,00 mts con marcoy
2640 | metalicas cerradura
Mano de obra colocacién de puerta de
Chapa de 0,80, 0,90y 1,00 mts con evento
2641 | Manode Obra marco y cerradura
Servicio de
fabricacion de
I . evento
puertay ventanas Provision de materiales Aberturas
2642 | metalicas metalicas ( ventanas y balancines)
Mano de obra Aberturas metalicas ( evento
2643 | Mano de Obra ventanasy balancines)
Provision de Barandas metalicas de evento
2644 | Servicio de Herreria cafo redondo para escalera, sencilla
Mano de obra colocacion de Barandas
metalicas de cafio redondo para evento
2645 | ManodeObra escalera, sencilla
Provision de materiales Barandas
metalicas de cafio redondo para evento
2646 | Servicio de Herreria escalera, sencilla con sujecion pared
Mano de obra por colocacién
barandas metalicas de cafio redondo
. s evento
para escalera, sencilla con sujecion
2647 | Mano de Obra pared
Provision de Barandas metalicas de
caflo redondo 20 mm x 20 mm para evento
2648 | Servicio de Herreria escalera, sujecion piso
Mano de obra por colocacion
Barandas metélicas de cafio redondo
evento
20 mm x 20 mm para escalera,
2649 | Mano de Obra sujecion piso
Provisidn de pasamanos metalicos de SVento
2650 | Servicio de Herreria cafio redondo de 2"
Mano de obra colocacién de
pasamanos metalicos de cafio evento
2651 | Mano de Obra redondo de 2"
Servicio de
fabricacion de Provisién de Puerta de Chapa de 0,80, everto
puertay ventanas 0,90y 1,00 mts tipo cortafuego con
2652 | metalicas marco y cerradura
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Mano de obra colocacion Puerta de

Chapa de 0,80,0,90y 1,00 mts tipo evento
2653 | Manode Obra cortafuego con marco y cerradura
Servicio de Provision de Porton metélico de
fabricacion porton Chapa doblada N° 20 con marcoy evento
2654 | metalico cerradura
Mano de obra colocacién de Portén
metalico de Chapa doblada N° 20 con evento
2655 | Mano de Obra marco y cerradura
Provisidn de Portén metélico de
Chapa doblada N° 20 con marcoy
Servicio de cerradura y sistema de apertura: hojas | evento
fabricacion porton de abrir, hojas corredizas o
2656 | metalico basculantes
Mano de obra por colocacién de
Porton metalico de Chapa doblada N°
20 con marcoy cerraduray sistemade | evento
apertura: hojas de abrir, hojas
2657 | Mano de Obra corredizas o basculantes
Provision de materiales de Reja
metalica de estructura de cafioy
.. .. . evento
Servicio de malla de tejido de alambre tipo
2658 | fabricacion de rejas rombo
Mano de obra colocacién de Reja
metalica de estructura de cafio y
. . evento
malla de tejido de alambre tipo
2659 | Mano de Obra rombo
Provisidn de materiales Reja metalica
Servicio de de estructura de cafio 20mmx30mm y evento
2660 | fabricacion de rejas travesafios de 30mmx30mm
Mano de obra por colocacién de Reja
metalica de estructura de cafio
~ evento
20mmx30mm y travesafios de
2661 | Mano de Obra 30mmx30mm
Servicio de
mantenimientoy
. s . evento
reparacionde porton Provisidn de rueda para portdn
2662 | metalico corredizo
Mano de obra colocacién de rueda
. . evento
2663 | Mano de Obra para portén corredizo
Servicio de Provision de materiales para
mantenimientoy Mantenimiento de portén corredizo y
reparacionde porton basculante, guias, rieles, ruedas, evento
2664 | metalico contrapesos
Mano de obra deMantenimiento de
portdn corredizo y basculante, guias, evento
2665 Mano de Obra rieles, ruedas, contrapesos
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2666

Servicio de
mantenimientoy
reparacionde porton
metalico

Provisidn de materiales para
mantenimientos de motor para
portén corredizo y basculante

evento

2667

Mano de Obra

Mano de obra para mantenimientos
de motor para portén corredizo y
basculante

evento

2668

Servicio de Herreria

Provision de mastil de metal

evento

2669

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
mastil de metal

evento

2670

Servicio de Herreria

Provision de Chapa antideslizante

evento

2671

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de Chapa
antideslizante

evento

2672

Construccion de
rampa metalica

Provisidn de pasarelas metalicas de
80 cms de ancho: estructura de
perfiles y cafios de 50x50 y parrilla de
metal desplegado en rombo

evento

2673

Mano de Obra

Mano de obra por colocacion de
pasarelas metélicas de 80 cms de
ancho: estructura de perfiles y cafios
de 50x50 y parrilla de metal
desplegado en rombo

evento

2674

Servicio de Herreria

Provisidn de Escalera metalica tipo
marinera c/pintura sintética

evento

2675

Mano de Obra

Mano de obra colocacion de Escalera
metalica tipo marinera ¢/pintura
sintética

evento

2676

Servicio de Herreria

Provisién material para desmonte de
puertas y ventanas metalicas sin
recuperacion de material

evento

2677

Mano de Obra

Mano de obra por Desmonte de
puertas y ventanas metalicas sin
recuperacion de material

evento

2678

Construccion de
rampa metalica

Provisién de Rampa metalica para
discapacitado de 0,90 m de ancho.
Con estructura de perfiles de cafioy
baranda de proteccion de cafio
metalico

evento

2679

Mano de Obra

Mano de obra colocacién de Rampa
metalica para discapacitado de 0,90 m
de ancho. Con estructura de perfiles
de cafio y baranda de proteccion de
cafio metalico

evento
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Desmontaje y/o

Colocacion de Materiales para la recolocacion de evento
2680 | mamparas pafos
Mano de obra por Desmonte y
L, ~ evento
2681 | Mano de Obra recolocacién de pafios
Desmontaje y/o
Colocacion de Material para desmonte y evento
2682 | mamparas recolocacién de puertas
Mano de obra por Desmonte y
.. evento
2683 | Mano de Obra recolocacion de puertas
Desmontaje y/o Materiales para la desmonte y
Colocacion de recolocacion de puertas de mamparas | evento
2684 | mamparas de placa de yeso cartén
Mano de obra Desmontey
recolocacién de puertas de mamparas | evento
2685 | Mano de Obra de placa de yeso cartén
Desmontaje y/o
Colocacion de evento
2686 | mamparas Provisidon de Pafios ciegos
Mano de obra para colocacién de
o . evento
2687 | Manode Obra Pafios ciegos
Desmontaje y/o
Colocacion de evento
2688 | mamparas Provisién de Pafios Vidriados
Mano de obra por Colocacién de
o i evento
2689 | Manode Obra Pafios Vidriados
Desmontaje y/o
Colocacion de Provisién de Puertas con cerradurasy | evento
2690 | mamparas herrajes
Mano de obra por Colocacién de SVento
2691 | ManodeObra Puertas con cerraduras y herrajes
Servicio de pintura Provisidn de pintura de paredes al evento
2692 | de exteriores latex
Mano de obra pintura De paredes al everto
2693 | Mano de Obra latex
Servicio de pintura Provisidn de pinturas al latex para everto
2694 | de exteriores pilares
Mano de obra pintura de pilares al evento
2695 | Mano de Obra latex
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de materiales para pintura evento
2696 | murallas De cielo raso al latex
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Mano de obra pintura De cielo raso al

evento

2697 | Manode Obra latex
Servicio de pintura
de paredesy Provisién de cielo raso de bovedilla al evento
2698 | murallas latex
Mano de obra pintura De cielo raso de
. . evento
2699 Mano de Obra bovedilla al latex
Servicio de pintura Provisidn de materiales para muros a
. evento
2700 | de exteriores la cal
2701 Mano de Obra Mano de obra De muros a la cal evento
Servicio de pintura
de paredesy Provision de materiales De cielo raso evento
2702 murallas a la cal de bovedilla
Mano de obra de cielo raso a la cal de
. evento
2703 Mano de Obra bovedilla
Servicio de pintura Provisidén de materiales De pilares a la
. evento
2704 | de exteriores cal
2705 | Mano de Obra Mano de obra De pilares a la cal evento
Servicio de pintura
de paredesy Provisién material De cielo raso a la evento
2706 murallas cal
2707 Mano de Obra Mano de obra de cielo raso a la cal evento
Servicio de pintura
de paredesy Provisién de pintura De paredes evento
2708 murallas interiores al latex con enduido
Mano de obra de pintura De paredes evento
2709 Mano de Obra interiores al latex con enduido
Servicio de pintura
de paredesy Provisidon de materiales de paredes evento
2710 murallas interiores al latex en altura
Mano de obra de pintura De paredes evento
2711 Mano de Obra interiores al latex en altura
Servicio de pintura Provision de materiales de paredes
. . . . evento
2712 | de exteriores exteriores al [atex con enduido
Mano de obra paredes exteriores al
. . evento
2713 Mano de Obra latex con enduido
Servicio de pintura Provisidn de materiales para paredes evento
2714 | de exteriores exteriores al latex en altura
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Mano de obra paredes exteriores al

evento

2715 | Mano de Obra latex en altura
Servicio de pintura Provisidn de materiales De pilares al
. . . evento
2716 | deexteriores latex con enduido
Mano de obra De pilares al latex con evento
2717 | Manode Obra enduido
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de materiales de cielo raso evento
2718 | murallas al latex con enduido
Mano de obra para cielo raso al latex
. evento
2719 | Manode Obra con enduido
Servicio de pintura Provision de materialesDe tejuelon y
. . evento
2720 | de exteriores maderamen al barniz
Mano de obra De tejuelon y
. evento
2721 | ManodeObra maderamen al barniz
Servicio de pintura Provisidn De aberturas de madera con evento
2722 | deaberturas barniz
Mano de obra para aberturas de
. evento
2723 | Mano de Obra madera con barniz
Servicio de pintura Provisidn de materiales De aberturas
. evento
2724 | deaberturas de madera con esmalte sintético
Mano de obra para aberturas de evento
2725 | Manode Obra madera con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisién de material para abertura everto
2726 | de aberturas metalica con esmalte sintético
Mano de obra para aberturas metalica .
2727 | ManodeObra con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisidn de material de canaletasy
. . . evento
2728 | de exteriores bajadas con esmalte sintético
Mano de obra de canaletas y bajadas everto
2729 | Mano de Obra con esmalte sintético
Provisidn de materiales de barandas y
Servicio de pintura rampas metalicas con esmalte evento
2730 | de exteriores sintético
Mano de obra barandas y rampas everto
2731 | Mano de Obra metalicas con esmalte sintético
Servicio de pintura Provisidn de materiales Limpieza de evento
2732 | deexteriores ladrillo visto con acido muriatico
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Mano de obra de Limpieza de ladrillo

evento

2733 | Mano de Obra visto con acido muriatico
Provisidn de materiales para
Servicio de pintura tratamiento de ladrillo visto con evento
2734 | de exteriores silicona
Mano de obra para tratamiento de evento
2735 | Mano de Obra ladrillo visto con silicona
Servicio de pintura Provision de materiales de paredes al evento
2736 | deexteriores esmalte, altura 1.20 m
Mano de obra pintura de paredes al evento
2737 | ManodeObra esmalte, altura 1.20 m
Servicio de pintura Provision de material para paredes evento
2738 | deexteriores tipo texturado
Mano de obra para paredes tipo evento
2739 | ManodeObra texturado
Servicio de pintura Provisidn de material de pilares tipo
R evento
2740 | de exteriores texturado
Mano de obra De pilares tipo evento
2741 | Mano de Obra texturado
Provisidn de materiales para
Servicio de pintura tratamiento de revestidos de piedra evento
2742 | de exteriores conresina
Mano de obra para tratamiento de evento
2743 | Mano de Obra revestidos de piedra con resina
Servicio de pintura
. . oo . " o evento
2744 | de exteriores Provision de pintura acrilica térmica
Mano de obra por Pintura acrilica evento
2745 | Mano de Obra térmica
Servicio de pintura Provisidn de materiales para pintar evento
2746 | de exteriores placas de yeso al latex
Mano de obra para pintar placas de
: evento
2747 | Manode Obra yeso al latex
Servicio de pintura Provisién de materiales para pintar
. . - evento
2748 | de exteriores paredes al latex acrilico lavable
Mano de obra por pintar paredes al
. . evento
2749 | Mano de Obra latex acrilico lavable
Provisidn de materiales a utilizar para
Servicio de pintura pintar paredes al esmalte sintético evento
2750 de exteriores Brillante y/o satinado
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Mano de obra a utilizar para pintar

paredes al esmalte sintético Brillante evento
2751 | Mano de Obra y/o satinado
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de materiales para Enduido evento
2752 | murallas interior de paredes
Mano de obra Enduido interior de
evento
2753 | Manode Obra paredes
Servicio de pintura Provision de materiales para Enduido everto
2754 | de exteriores exterior de paredes
Mano de obra Enduido exterior de
evento
2755 | Mano de Obra paredes
Servicio de pintura Provisidn de materiales para Enduido evento
2756 | de exteriores interiory exterior de cielorrasos
Mano de obra Enduido interiory
. . evento
2757 | Mano de Obra exterior de cielorraso.
Provisidn de materiales para Enduido
Servicio de pintura tipo cementicio parainteriory evento
2758 | de exteriores exterior
Mano de obra por Enduido tipo
.. . . . evento
2759 Mano de Obra cementicio para interior y exterior
Servicio de pintura Provisidn de materiales Pintura para evento
2760 | de exteriores piso interior y exterior
Mano de obra pintura para piso
. . . evento
2761 | Mano de Obra interiory exterior
Servicio de pintura
de paredesy Provisidn de pintura de maparas de evento
2762 | murallas eucatex al duco
Mano de obra por Pintura de everto
2763 | Mano de Obra mamparas de eucatex al duco
Restauracion o Provisidon de materiales azulejos
reparacion de sobre base previa de revoque evento
2764 | azulejos hidréfugo
Mano de obra colocacién de azulejos
sobre base previa de revoque evento
2765 | Mano de Obra hidréfugo
Restauracion o Provision para colocar ladrillejos
reparacion de sobre base previa de revoque evento
2766 | azulejos hidréfugo
Mano de obra por colocar ladrillejos
sobre base previa de revoque evento
2767 | Mano de Obra hidréfugo

429/472



Restauracion o

reparacion de Materiales para demolicién de evento
2768 | azulejos azulejos
Mano de obra para demolicion de
. evento
2769 | Mano de Obra azulejos.
Restauracion o Provisién para demolicion de
. . S evento
2770 | reparacion de pisos ladrillejos
Mano de obra por demolicién de
. evento
2771 | ManodeObra ladrillejos
Restauracion o
reparacion de Material para la reparacion Azulejos evento
2772 azulejos 0.60x0.60 s/mesada H°
Mano de obra Azulejos 0.60x0.60
R evento
2773 | ManodeObra s/mesada H
Restauracion o evento
2774 | reparacion de pisos Guarda decorativa
2775 | Manode Obra Mano de obra Guarda decorativa evento
Restauracion o Provisién de piedras tipo areniscas en evento
2776 | reparacion de pisos lajas o rompecabezas
Colocacidn de piedras tipo areniscas
. evento
2777 | ManodeObra en lajas o rompecabezas
Restauracion o Provision de piedras negras tipo evento
2778 | reparacion de pisos rompecabezas
Mano de obra colocacién de piedras everto
2779 | Mano de Obra negras tipo rompecabezas
Materiales para la restauracion de
Restauracion o Maderas en placas multilaminadas de evento
2780 | reparacion de pisos 6-8-10 mm
Mano de obra por restaurar Maderas
en placas multilaminadas de 6-8-10 evento
2781 | Manode Obra mm
Restauracion o Provisién de planchas metalicas tipo everto
2782 | reparacion de pisos aluminio para fachadas
Mano de obra colocacién de planchas evento
2783 | Mano de Obra metalicas tipo aluminio para fachadas
Restauracion o
reparacion de Provisidon de materiales para evento
2784 | azulejos restauracion de azulejos ceramicos
Mano de obra para reparacidn de con evento
2785 | Manode Obra azulejos ceramicos
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Restauracion o

reparacion de Materiales a utilizar para la reparacion | evento
2786 | azulejos de azulejos tipo porcelanatto
Mano de obra por reparacion de everto
2787 | Manode Obra azulejos tipo porcelanatto
Restauracion o
. . —_ p evento
2788 | reparacion de pisos Provision de marmol natural
Mano de obra colocacién de marmol evento
2789 | Manode Obra natural
Reparacion de
. sy .. evento
2790 | desague pluvial Provision de Tapa rejilla de 30x30 cm
Mano de obra por colocacién de Tapa everto
2791 | Mano de Obra rejilla de 30x30 cm
Reparacion de
. . s .. evento
2792 | desague pluvial Provision de Tapa rejilla de 40x40 cm
Mano de obra por colocacion de Tapa everto
2793 | Manode Obra rejilla de 40x40 cm
Reparacion de Provisién de materiales de Tapa everto
2794 | desague pluvial rejilla de 20 cms x 1,00 m
Mano de por colocacion de Tapa evento
2795 | Manode Obra rejilla de20 cms x 1,00 m
Materiales a utilizar Construccion de
Reparacion de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos evento
2796 | desague pluvial comunes con revoque impermeable
Mano de obra construccién de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos evento
2797 | Mano de Obra comunes con revoque impermeable
Provision de materiales Construccién
de Registro de 40x40x40 cm de
. . evento
Reparacion de ladrillos comunes con revoque
2798 | desague pluvial impermeable
Mano de obra por Construccion de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos evento
2799 | Mano de Obra comunes con revoque impermeable
Provisidn de Materiales Construccién
de Registro de 60x60x50 cm de
. . evento
Reparacion de ladrillos comunes con revoque
2800 | desague pluvial impermeable
Mano de obra construccion de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos evento
2801 | ManodeObra comunes con revoque impermeable
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Provision de materiales construccion
de Registro de 20x100x20 cm de

. . evento
Reparacion de ladrillos comunes con revoque
2802 | desague pluvial impermeable
Mano de obra por Construccion de
Registro de 20x100x20 cm de ladrillos evento
2803 | Manode Obra comunes con revoque impermeable
Reparacion de
. .y o evento
2804 | desague pluvial Provision de Tapa de H° de 40x40 cm
Mano de obra para Tapa de H° de evento
2805 | Manode Obra 40x40 cm
Reparacion de
. sy evento
2806 | desague pluvial Provision de Tapa de H° de 60x60 cm
Mano de obra por colocacidn de Tapa everto
2807 | Manode Obra de H° de 60x60 cm
Reparacion de Materiales para desmonte de canaleta .
2808 | desague pluvial aérea externa
Mano de obra para desmonte de
. evento
2809 | Mano de Obra canaleta aérea externa
Reparacion de Materiales para desmonte de bajada everto
2810 | desague pluvial de chapay/o PVC
Mano de obra por Desmonte de .
2811 | ManodeObra bajada de chapay/o PVC
Materiales a utilizar por reparacion
Reparacion de Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
2812 | desague pluvial galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.
Mano de obra por reparacion de
Canaleta y cafio de bajada en chapa evento
2813 | Manode Obra galvanizada N° 24, desarrollo 40 cm.
Provisidn de materiales para
reparacion de Canaletay cafio de everto
Reparacion de bajada en chapa galvanizada N° 24,
2814 | desague pluvial desarrollo 50 cm.
Mano de obra por reparacion de
Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
2815 | Manode Obra galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm.
Provisidn de materiales para
reparacion de Canaleta y cafio de everto
Reparacion de bajada en chapa galvanizada N° 24,
2816 | desague pluvial desarrollo 60 cm.
Mano de obra por reparacion de
Canaleta y cafo de bajada en chapa evento
2817 | Manode Obra galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm.
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Reparacion de

. N . evento
2818 | desague pluvial Limpieza de registro
Mano de obra por Limpieza de
R evento
2819 | ManodeObra registros
Reparacion de Materiales para desmonte de canaleta evento
2820 | desague pluvial embutida
Mano de obra por Desmonte de
. evento
2821 | Manode Obra canaleta embutida
Reparacion de Provisidon de canaleta embutida ch. evento
2822 | desague pluvial galv. N° 24, desarrollo 0,60 m
Mano de obra por colocacién de
canaleta embutida ch. galv. N° 24, evento
2823 | ManodeObra desarrollo 0,60 m
Reparacion de Provisidn de canaleta embutida ch. .
2824 | desague pluvial galv. N° 24, desarrollo 0,80 m
Mano de obra por colocacion de
canaleta embutida ch. galv. N° 24, evento
2825 | Mano deObra desarrollo 0,80 m
Provisidén de boquetas de 30x30cms
Reparacion de para conexion con bajadas- ch. galv. evento
2826 | desague pluvial N°24
Mano de obra boquetas de 30x30cms
para conexion con bajadas- ch. galv. evento
2827 | Manode Obra N° 25
Provisidn de materiales para
Reparacion de boquetas de 100 mm para conexion evento
2828 | desague pluvial con bajadas- ch. galv. N° 24
Mano de obra colocacién de
boquetas de 100 mm para conexion evento
2829 | Manode Obra con bajadas- ch. galv. N° 24
Reparacion de Provisidn de Cafio PVC para desaglie everto
2830 | desague pluvial 40 mm
Mano de obra colocacién de Cafio evento
2831 | ManodeObra PVC para desaglie 40 mm
Reparacion de Provision de Cafio PVC para desagiie
. evento
2832 | desague pluvial 50 mm
Mano de obra Cafio PVC para desaglie everto
2833 | Manode Obra 50 mm
Reparacion de Provisidn Cafio PVC para desagtie 100 evento
2834 | desague pluvial mm
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Mano de obra Cafio PVC para desaglie

evento

2835 | Manode Obra 100 mm
Reparacion de Provisidn de Cafio PVC para desaglie evento
2836 | desague pluvial 150 mm
Mano de obra Cafio PVC para desagiie
evento
2837 | ManodeObra 150 mm
Materiales a utilizar para la
Reparacion de Reparacion de registros con revoque evento
2838 | desague pluvial impermeable
Mano de obra para reparacién de everto
2839 | Manode Obra registros con revoque impermeable
Materiales a utilizar para la
Reparacion de canaletas existentes:
: . evento
Reparacion de remaches, soldadura y reposicién de
2840 | desague pluvial soportes
Mano de obra por Reparacién de
canaletas existentes: remaches, evento
2841 | Mano de Obra soldadura y reposicidn de soportes
Mantenimientoy
reparacion de
L. sy " evento
Instalacidnes Provisidn de Llave de paso de 3/4" con
2842 | sanitarias campana
Mano de obra cambio de Llave de evento
2843 | Manode Obra paso de 3/4" con campana
Mantenimientoy
reparacion de
‘s I " evento
Instalaciénes Provision de Llave de paso de 1/2",
2844 sanitarias con campana
Mano de obra para cambio de Llave evento
2845 | Mano de Obra de paso de 1/2", con campana
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
2846 | sanitarias Provision Canilla de patio de 1/2"
Mano de obra para cambio de Canilla
. " evento
2847 | Mano de Obra de patiode 1/2
Mantenimientoy
reparacion de
L. . . " evento
Instalaciénes Provision de Canilla de 1/2" para
2848 | sanitarias lavatorio
Mano de obra Canilla de 1/2" para evento
2849 | Manode Obra lavatorio
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Mantenimiento y
reparacion de

‘s I . evento
Instalaciénes Provision de Caja sifonada de
2850 | sanitarias 150x150x50 mm con tapa
Mano de obra - Caja sifonada de
evento
2851 | Mano de Obra 150x150x50 mm con tapa
Mantenimientoy
reparacion de
.y i evento
Instalaciénes Provision y de desengrasador de PVC
2852 | sanitarias con tapa de 40 cms de didmetro
Mano de obra por colocacion de
desengrasador de PVC con tapa de 40 evento
2853 | Manode Obra cms de diametro
Mantenimiento y
reparacion de
L s . . . evento
Instalaciénes Provision de rejilla de piso sencilla de
2854 | sanitarias 100x100x40 mm con tapa
Mano de obra de rejilla de piso SVento
2855 | Mano de Obra sencilla de 100x100x40 mm con tapa
Mantenimientoy
reparacion de Provisidon de materiales para evento
Instalacidones Instalacion completa de desagiie
2856 | sanitarias cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio
Mano de obra para Instalacion
completa de desagiie cloacal para 1 evento
2857 | Manode Obra inodoro y/o mingitorio
Mantenimiento y
reparacion de Provisién de materiales Instalacién evento
Instalacidnes completa de desagiie cloacal para 1
2858 | sanitarias lavatorio
Mano de obra para instalacion
completa de desagiie cloacal para 1 evento
2859 | Mano de Obra lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de Materiales a utilizar Instalacidn evento
Instalacidnes completa de desagiie cloacal para 1
2860 | sanitarias pileta de cocina
Mano de obra por Instalacién
completa de desagiie cloacal para 1 evento
2861 | Mano de Obra pileta de cocina
Mantenimientoy Materiales a utilizar para instalacién
reparacion de completa de alimentacion de agua evento
Instalacidnes corriente para 1 inodoro y/o
2862 | sanitarias mingitorio
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Mano de obra para instalacion
completa de alimentacion de agua

. . evento
corriente para 1 inodoro y/o
2863 | Manode Obra mingitorio
Mantenimientoy
reparacion de Materiales para la instalacion everto
Instalacidnes completa de alimentacion para agua
2864 | sanitarias corriente para 1 lavatorio
Mano de obra para Instalacion
completa de alimentacion para agua evento
2865 | Mano de Obra corriente para 1 lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de materiales Instalacién evento
Instalacidénes completa de alimentacion para agua
2866 | sanitarias corriente para 1 pileta de cocina
Mano de obra para Instalacion
completa de alimentacién para agua evento
2867 | Mano de Obra corriente para 1 pileta de cocina
Mantenimiento y
reparacion de
L . s . evento
Instalaciénes Materiales a utilizar Mantenimiento y
2868 | sanitarias reparacion de instalaciones sanitarias
Mano de obra por Mantenimiento y evento
2869 | Mano de Obra reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalacidnes
2870 | sanitarias Provision Cafio PVC 1/2" Roscable
Mano de obra para instalacién de evento
2871 | ManodeObra Cafio PVC 1/2" Roscable
Mantenimientoy
reparacion de
. evento
Instalaciénes
2872 | sanitarias Provision de Cafio PVC 3/4" roscable
2873 | ManodeObra Mano de obra Cafio PVC 3/4" roscable evento
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalacidnes
2874 | sanitarias Provision de Cafio PVC 1" roscable
Mano de obra para instalacion de
o " evento
2875 | Mano de Obra Cafio PVC 1" roscable
Mantenimientoy
reparacion de
L . - evento
Instalaciénes Provision de Llave de paso de 1/2", sin
2876 | sanitarias campana
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Mano de obra por cambio de Llave de

evento

2877 | ManodeObra paso de 1/2", sin campana
Mantenimientoy
reparacion de
L. sy . evento
Instalaciénes Provision de Sopapa para pileta
2878 | sanitarias granitica
Mano de obra instalacién Sopapa
. . evento
2879 | Mano de Obra para pileta granitica
Mantenimiento y
reparacion de
. s .y evento
Instalaciénes Provision Sopapa cromada para
2880 | sanitarias lavatorio
Mano de obra para instalacién de evento
2881 | Mano de Obra Sopapa cromada para lavatorio
Mantenimientoy
reparacion de
. s . ey . evento
Instalacidnes Provision Sopapa para pileta de acero
2882 | sanitarias inoxidable
Mano de obra para instalacion
Sopapa para pileta de acero evento
2883 | Manode Obra inoxidable
Mantenimiento y
reparacion de
L evento
Instalaciénes
2884 | sanitarias Provisidn enchufe parainodoro
Mano de obra instalacién de enchufe
. evento
2885 | Mano de Obra parainodoro
Mantenimientoy
reparacion de everto
Instalacidnes Provisidn de Canilla de Bronce de
2886 | sanitarias 1/2", para pileta
Mano de obra para cambio de Canilla everto
2887 | Manode Obra de Bronce de 1/2", para pileta
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalacidnes
2888 | sanitarias Limpieza de camara séptica
Mano de obra por limpieza de cdmara
‘e evento
2889 | Manode Obra séptica
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de material Tapade evento
Instalacidnes hormigdn para cdmara séptica
2890 | sanitarias 1,20x0,80 m
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Mano de obra por colocacidn de Tapa

de hormigén para camara séptica evento
2891 | ManodeObra 1,20x0,80 m
Mantenimientoy
reparacion de Provisién material a utilizar para evento
Instalacidnes Limpieza y retiro de residuo de pozo
2892 | sanitarias ciego
Mano de obra a utilizar para Limpieza everto
2893 | Mano de Obra y retiro de residuo de pozo ciego
Mantenimientoy
reparacion de
.. . g . evento
Instalacidnes Provision de material Tapa de
2894 | sanitarias hormigdn para pozo ciego
Mano de obra por colocacion de Tapa everto
2895 | Manode Obra de hormigdn para pozo ciego
Mantenimientoy
reparacion de Provisidén de material para evento
Instalacidnes mantenimiento y limpieza de tanque
2896 | sanitarias de agua
Mano de obra Mantenimiento y evento
2897 | Manode Obra limpieza de tanque de agua
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de material Cafios PVC de evento
Instalacidnes 50mm tipo roscable paratanque de
2898 | sanitarias agua
Mano de obra instalacién de cafios
PVC de 50mm tipo roscable para evento
2899 | Manode Obra tanque de agua
Mantenimientoy
reparacion de
‘s evento
Instalaciénes
2900 | sanitarias Provision de Llaves de Paso de 50mm
Mano de obra por instalacion de evento
2901 | ManodeObra Llaves de Paso de 50mm
Mantenimientoy Materiales a utilizar Instalacion
reparacion de completa de alimentacion para agua SVento
Instalacidnes de tanque superior hasta 6 mts
2902 | sanitarias (entraday salida)
Mano de obra para instalacion
completa de alimentacion para agua
. evento
de tanque superior hasta 6 mts
2903 | Mano de Obra (entraday salida)
Mantenimientoy Materiales a utilizar para la
reparacion de Construccién de Registro de 30x30x30 everto
Instalacidénes cm de ladrillos comunes con revoque
2904 | sanitarias impermeable y tapa de Ho
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Mano de obra por Construccion de
Registro de 30x30x30 cm de ladrillos

. evento
comunes con revoque impermeable y
2905 | Mano de Obra tapa de Ho
Mantenimientoy Materiales a utilizar para la
reparacion de Construccién de Registro de 40X4X40 evento
Instalacidnes c¢m de ladrillos comunes con revoque
2906 | sanitarias impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccion de
Registro de 40x40x40 cm de ladrillos
. evento
comunes con revoque impermeable y
2907 | Manode Obra tapa de Ho
Mantenimientoy Provision de matriales Construccion
reparacion de de Registro de 60x60x50 cm de evento
Instalacidnes ladrillos comunes con revoque
2908 | sanitarias impermeable y tapa de Ho
Mano de obra Construccidn de
Registro de 60x60x50 cm de ladrillos
. evento
comunes con revoque impermeable y
2909 | Mano de Obra tapade Ho
Mantenimiento y
reparacion de
L . P evento
Instalaciénes Provision de Tapa metalica ciega de
2910 | sanitarias 30x30 cm para colocacién de piso
Mano de obra colocacién de Tapa
metalica ciega de 30x30 cm para evento
2911 | ManodeObra colocacién de piso
Mantenimiento y
reparacion de
L . P evento
Instalaciénes Provision de Tapa metalica ciega de
2912 | sanitarias 40x40 cm para colocacién de piso
Mano de obra por colocacién de Tapa
metalica ciega de 40x40 cm para evento
2913 | Manode Obra colocacién de piso
Mantenimientoy
reparacion de
L. sy - . evento
Instalaciénes Provision de Tapa metalica ciega de
2914 | sanitarias 60x60 cm para colocacion de piso
Mano de obra por colocacién de Tapa
metalica ciega de 60x60 cm para evento
2915 | Mano de Obra colocacién de piso
Mantenimientoy
reparacion de
.2 evento
Instalacidnes
2916 | sanitarias Provision Cafio PVC 1/2" soldable
Mano de obra para instalacion de evento
2917 | ManodeObra Cafio PVC 1/2" soldable
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Mantenimiento y
reparacion de

L evento
Instalaciénes
2918 | sanitarias Provisién Cafio PVC 3/4" soldable
Mano de obra para instalacién de SVento
2919 | ManodeObra Cafio PVC 3/4" soldable
Mantenimientoy
reparacion de
.y evento
Instalaciénes
2920 | sanitarias Provisidn de cafio PVC 1" soldable
Mano de obra para instalacién de
o " evento
2921 | Mano de Obra Cafio PVC 1" soldable
Mantenimientoy
reparacion de Materiales a utilizar instalacion de everto
Instalacidnes lavatorio chico, incluyendo sopapay
2922 | sanitarias bajada de desaglie
Mano de obra por Instalacién de
lavatorio chico, incluyendo sopapay evento
2923 | ManodeObra bajada de desaglie
Mantenimientoy
reparacion de Material por desmontaje de lavatorio, everto
Instalacidones artefactos y accesorios con y sin
2924 | sanitarias recuperacion del material
Mano de obra por Desmontaje de
lavatorio, artefactos y accesorios con evento
2925 | Manode Obra y sin recuperacion del material
Mantenimientoy
reparacion de
L evento
Instalaciénes
2926 | sanitarias Provisidn de Cisterna alta
Mano de obra colocacién de Cisterna evento
2927 | Mano de Obra alta
Mantenimientoy
reparacion de
. s .y . . . evento
Instalacidnes Provision de inodoro cisterna baja-
2928 | sanitarias blanco
Mano de obra por colocacion de evento
2929 | Mano de Obra inodoro cisterna baja- blanco
Mantenimientoy
reparacion de Provisién de material para
L. . . . evento
Instalaciénes desmontaje de inodoro con y sin
2930 | sanitarias recuperacion de material
Mano de obra por desmontaje de
inodoro con y sin recuperacion de evento
2931 | Mano de Obra material
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Mantenimiento y
reparacion de

L evento
Instalaciénes
2932 | sanitarias Provisién de mingitorio
Mano de obra colocacién de
L evento
2933 | ManodeObra mingitorio
Provisidn de material para mesada de
Mantenimientoy hormigdn azulejado, con bacha de
reparacion de acero inoxidable simple, sopapa, sifén | evento
Instalacidnes y canilla mévil hasta 2,50 m2 de
2934 | sanitarias mesada
Mano de obra para construccién de
mesada de hormigén azulejado, con
bacha de acero inoxidable simple, evento
sopapa, sifon y canilla mévil hasta
2935 Mano de Obra 2,50 m2 de mesada
Provisidn de material para mesada de
Mantenimientoy granito con zécalo, con bacha simple
reparacion de de acero inoxidable, sopapa, sifon y evento
Instalacidnes canilla mévil hasta 2,50 m2 de
2936 | sanitarias mesada
Mano de obra para construccion de
mesada de granito con zécalo, con
bacha simple de acero inoxidable, evento
sopapa, sifon y canilla mévil hasta
2937 | ManodeObra 2,50 m2 de mesada
Mantenimientoy Provisidon de material para colocacién
reparacion de de mesada de granito con zécalo, evento
Instalaciénes 0,60x1,00, bacha para embutir, sifény
2938 | sanitarias canilla para lavatorio
Mano de obra para colocacién de
mesada de granito con zécalo,
S s evento
0,60x1,00, bacha para embutir, sifon 'y
2939 | ManodeObra canilla para lavatorio
Mantenimiento y
reparacion de Provisidn de material para colocacién
‘s . . evento
Instalaciénes de lavatorios chicos de colgar, con
2940 | sanitarias sapapa bajadas y conexidn
Mano de obra para colocacion de
lavatorios chicos de colgar, con evento
2941 | Mano de Obra sapapa bajadas y conexidn
Mantenimientoy
reparacion de
Instalacidnes evento
2942 | sanitarias Provisidn de percheros de losas
Mano de obra colocacién de
evento
2943 | Mano de Obra percheros de losa
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Mantenimiento y
reparacion de

. . . . evento
Instalaciénes Provision de jaboneras chicas de
2944 | sanitarias losas
Mano de obra colocacién de
. . evento
2945 | Manode Obra jaboneras chicas de losas
Mantenimientoy
reparacion de
. s "y . evento
Instalacidnes Provision de jaboneras grandes de
2946 | sanitarias losas
Mano de obra por colocacion de everto
2947 | Manode Obra jaboneras grandes de losas
Mantenimientoy
reparacion de
L. evento
Instalaciénes
2948 | sanitarias Provision de portarrollos de losas
Mano de obra colocacién de
evento
2949 | Manode Obra portarrollos de losas
Mantenimientoy
reparacion de
L evento
Instalaciénes
2950 | sanitarias Provision de toalleros de losas
Mano de obra colocacién de toalleros
evento
2951 | ManodeObra de losas
Mantenimientoy
reparacion de
.y i . evento
Instalaciénes Provision tapa de tanque de fibra de
2952 | sanitarias vidrio
Mano de obra y colocacién tapa de everto
2953 | Mano de Obra tanque de fibra de vidrio
Mantenimientoy
reparacion de Provisién materiales para aislacion everto
Instalacidnes de tanque superior por 5 manos de
2954 | sanitarias impermeabilizacién
Mano de obra para aislacion de
tanque superior por 5 manos de evento
2955 | Manode Obra impermeabilizacion
Mantenimientoy
reparacion de Provision de Tanques de Agua de
. s . . evento
Instalacidnes Polietileno,Modelo tipo botellon
2956 | sanitarias bicapa de 1000 lts.
Mano de obra por colocacion de
Tanques de Agua de
- . evento
Polietileno,Modelo tipo botellon
2957 | Mano de Obra bicapa de 1000 lts.
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Mantenimiento y
reparacion de

. s s s . evento
Instalaciénes Provision de extractores centrifugos
2958 | sanitarias para bafo o cocina
Mano de obra para colocacién de
extractores centrifugos para bafio o evento
2959 | Mano de Obra cocina
Mantenimientoy
reparacion de
L. s . evento
Instalaciénes Provision de extractores helicoidal
2960 | sanitarias para bafio o cocina
Mano de obra para colocacién de
extractores helicoidal para bafio o evento
2961 | Mano de Obra cocina
Colocacion de evento
2962 | vidrios Provision de Vidrios crudo de 4 mm
Mano de obra colocacién de Vidrios
evento
2963 | Mano de Obra crudode4 mm
Provision de Vidrios crudo de 6 mm
Colocacion de en perfileria de aluminio de color evento
2964 | vidrios incoloro y/o bronce y/o gris.
Mano de obra colocacién de Vidrios
crudo de 6 mm en perfileria de
. . evento
aluminio de color incoloro y/o bronce
2965 | Mano de Obra y/o gris.
Provisidn de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color evento
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
2966 | vidrios x2,10- sin freno
Mano de obra colocacion de puertas
batientes de vidrios templados de 10
. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
2967 | ManodeObra de 0,80 x2,10 sin freno
Provisién de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color evento
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80
2968 | vidrios x2,10- con freno
Mano de obra colocacién de puertas
batientes de vidrios templados de 10
. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
2969 | ManodeObra de 0,80 x2,10 con freno
Provisidon de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color .
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90
2970 | vidrios x2,10- sin freno
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Mano de obra por coloc. de puertas
batientes de vidrios templados de 10

. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
2971 Mano de Obra de 0,90 x2,10- sin freno
Provisidn . de puertas batientes de
vidrios templados de 10 mm, color everto
Colocacion de incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00
2972 | vidrios x2,10
Mano de obra colocacion de puertas
batientes de vidrios templados de 10
. . evento
mm, color incoloro y/o bronce y/o gris
2973 | Mano de Obra de 1,00 x2,10
Provision de vidrios templados de 10
Colocacion de mm con perfileria de aluminio color evento
2974 | vidrios incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 10 mm con perfileria de
- . evento
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
2975 | Manode Obra gris
Provision de ventanas corredizas de 8
Colocacion de mm de color o incoloro y/o broncey/o | evento
2976 | vidrios gris
Mano de obra colocacién de ventanas
corredizas de 8 mm de color o evento
2977 | Manode Obra incoloro y/o bronce y/o gris
Provisién de vidrios templado de
Colocacion de 4mm de colorincoloro y/o bronce y/o evento
2978 | vidrios gris
Mano de obra por colocacion de
vidrios templado de 4mm de color evento
2979 | Mano de Obra incoloro y/o bronce y/o gris
Colocacion de evento
2980 | vidrios Provisidn de espejo
2981 | ManodeObra Mano de obra colocacién de espejo evento
Colocacion de Provision de Vidrios multilaminados-
S . S evento
2982 | vidrios sin perfileria
Mano de obra por colocacion de everto
2983 | Manode Obra Vidrios multilaminados- sin perfileria
Colocacion de Provisién de vidrio tipo DVH- sin
L L evento
2984 | vidrios perfileria
Mano de obra colocacién de vidrio evento
2985 | Manode Obra tipo DVH- sin perfileria
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Colocacion de

Provision para regulacion de freno

. S evento
2986 | vidrios hidraulico
Mano de obra regulacion de freno evento
2987 | Mano de Obra hidraulico.
Colocacion de Provisién material para Desmonte y evento
2988 | vidrios montaje de la puerta templada
Mano de obra por Desmonte y everto
2989 | Manode Obra montaje de la puerta templada
Colocacion de Materiales para ajustes de herrajes -
- . .y evento
2990 | vidrios cambio y colocacion
Mano de obra para ajustes de evento
2991 | ManodeObra herrajes - cambio y colocacién
Provision de Cristal templado de 10
mm. Color bronce o gris (para
. L evento
Colocacion de sustituciones en caso de rotura) por
2992 | vidrios m2.
Mano de obra para colocacion de
Cristal templado de 10 mm. Color
. o evento
bronce o gris (para sustituciones en
2993 | ManodeObra caso de rotura)
Provisidn de Cristal templado de 10
Colocacion de mm. Incoloro(para sustituciones en evento
2994 | vidrios caso de rotura) por m2.
Mano de obra colocacién de Cristal
templado de 10 mm. Incoloro(para
S evento
sustituciones en caso de rotura) por
2995 | Manode Obra m2.
Colocacion de everto
2996 | vidrios Provisién de Freno hidraulico
Mano de obra por Cambio de Freno everto
2997 | Mano de Obra hidraulico
Colocacion de evento
2998 | vidrios Provision de Zécalo superior
Mano de obra para desmonte y everto
2999 | Mano de Obra colocacién de Z6calo superior
Colocacion de everto
3000 | vidrios Provision de Z4calo inferior
Mano de obra para desmontey evento
3001 | ManodeObra colocacion de Zécalo inferior
Colocacion de everto
3002 | vidrios Provisidn de Buje por unidad
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3003 | ManodeObra Mano de obra por Cambio de Buje evento
Colocacion de evento
3004 | vidrios Provisidn de Cerradura central
Mano de obra por cambio de everto
3005 | ManodeObra Cerradura central
Colocacion de BVento
3006 | vidrios Provision de Pasador
Mano de obra por Cambio de evento
3007 | ManodeObra Pasador
Colocacion de everto
3008 | vidrios Provision de Manijones
Mano de obra por Cambio de BVento
3009 | ManodeObra Manijones
Colocacion de Provisidn de contra cerraduras para
S . evento
3010 | vidrios templado simple
Mano de obra por colocacion de
contra cerraduras para templado evento
3011 | Mano de Obra simple
Colocacion de Provision de contra cerraduras para everto
3012 | vidrios templado de doble hoja.
Mano de obra por colocacion de
contra cerraduras para templado evento
3013 | ManodeObra doble hoja
Colocacion de Provision de Vidrios armados de 6
L . S evento
3014 | vidrios mm- sin perfileria
Mano de obra po colocacién de
Vidrios armados de 6 mm- sin evento
3015 | ManodeObra perfileria
Provision de vidrios templados
arenados de 10 mm con perfileria de
. .. . evento
Colocacion de aluminio color incoloro y/o bronce y/o
3016 | vidrios gris
Mano de obra colocacién de vidrios
templados arenados de 10 mm con
_— . . evento
perfileria de aluminio color incoloro
3017 | ManodeObra y/o bronce y/o gris
Provisién de paneles acrilicos
incoloros de 2-4 mm con perfileria de
. . . evento
Colocacion de aluminio colorincoloro y/o bronce y/o
3018 | vidrios gris
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Mano de obra por coloc. de paneles
acrilicos incoloros de 2-4 mm con

L . . evento
perfileria de aluminio color incoloro
3019 | ManodeObra y/o bronce y/o gris
Provision de paneles acrilicos
incoloros de 6-8 mm con perfileria de
. - . evento
Colocacion de aluminio color incoloro y/o bronce y/o
3020 | vidrios gris
Mano de obra por colocacién de
paneles acrilicos incoloros de 6-8 mm
- . evento
con perfileria de aluminio color
3021 | ManodeObra incoloro y/o bronce y/o gris
Provision de vidrios templados de 8
Colocacion de mm con perfileria de aluminio color evento
3022 | vidrios incoloro y/o bronce y/o gris
Mano de obra por coloc. de vidrios
templados de 8 mm con perfileria de
- . evento
aluminio color incoloro y/o bronce y/o
3023 | ManodeObra gris
Provisidon de material para desmonte
Colocacion de de pafios fijos con recuperacién de evento
3024 | vidrios material
Mano de obra para desmonte de
pafios fijos con recuperacion de evento
3025 | ManodeObra material
Mantenimientoy Provisién de material para desmonte
reparacion de y montaje del vidrio templado evento
3026 | puestrasyventanas existente
Mano de obra por desmonte y
montaje del vidrio templado evento
3027 | ManodeObra existente
Mantenimientoy
reparacion de Provisidon de material para ajustes de evento
3028 | puestrasyventanas rueditas - cambio y colocacién
Mano de obra para ajustes de rueditas evento
3029 | ManodeObra - cambio y colocacién
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de material para ajustes de evento
3030 | puestrasyventanas herrajes - cambio y colocacién
Mano de obra para ajustes de herrajes evento
3031 | ManodeObra - cambio y colocacién
Mantenimientoy
reparacion de evento
3032 | puestrasyventanas Provision de perfiles -
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Mano de obra de Ajustes de perfiles -

evento

3033 | ManodeObra cambio
Mantenimientoy
reparacion de evento
3034 | puertasy ventanas Provisién de pasadores
Mano de obra por colocacion de
evento
3035 | Mano de Obra pasadores
Mantenimientoy
reparacion de evento
3036 | puertasyventanas Provisidn de tiradores
Mano de obra por colocacion de SVento
3037 | ManodeObra tiradores
Mantenimientoy
reparacion de evento
3038 | puertasy ventanas Provisidn de perfiles de aluminio
Mano de obra por colocacion de
. . evento
3039 | ManodeObra perfiles de aluminio
Mantenimiento y
reparacion de Provision de Bisagras para ventanas evento
3040 puertas y ventanas proyectantes
Mano de obra de Cambio de Bisagras
para ventanas proyectantes por evento
3041 | ManodeObra unidad
Mantenimientoy
reparacion de evento
3042 | puertasy ventanas Provision de Manijas para ventanas
Mano de obra por Cambio de Manijas
evento
3043 | Mano de Obra para ventanas
Mantenimientoy
reparacion de Provisidn de Material para limpiezay evento
3044 | puertasy ventanas sellado con siliconas de la carpinteria
Mano de obra por limpieza y sellado evento
3045 | Manode Obra consiliconas de la carpinteria
Mantenimiento y
reparacion de evento
3046 | puertasyventanas Provisién de persianas metalicas
Mano de obra colocacion de persianas
. evento
3047 | ManodeObra metalicas
Construccion e
Instalacidnes Materiales para linea externa evento
3048 | electricas conductor telefénico de un par
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Mano de obra para linea externa

evento

3049 | ManodeObra conductor telefénico de un par
Construccion e Provisidn de materiales para
Instalacidnes mantenimiento para ventiladores de evento
3050 | electricas techo
Mano de obra para mantenimiento everto
3051 | Mano de Obra para ventiladores de techo
Construccion e
Instalacidnes Materiales para mantenimiento de evento
3052 | electricas Tableros eléctricos
Mano de obra para mantenimiento evento
3053 | Mano de Obra para ventiladores de techo
Construccion e
Instalaciénes evento
3054 | electricas Provisién de cableado de 10mm
3055 | Mano de Obra Mano de obra de cableado de 10mm evento
Construccion e
Instalacidnes evento
3056 | electricas Povisién de cable de 6 mm
3057 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 6 mm evento
Construccion e
Instalacidnes evento
3058 | electricas Provision de cable de 4 mm
3059 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 4 mm evento
Construccion e
Instalaciénes evento
3060 | electricas Provisién de cable de 2mm
3061 | Mano de Obra Mano de obra de cableado de 2mm evento
Construccion e
Instalacidnes evento
3062 | electricas Provision de cable de Imm
3063 Mano de Obra Mano de obra de cableado de 1Imm evento
Construccion e
Instalacidnes Provisidn de jabalina de cobre de evento
3064 | electricas 3mts
Mano de obra de colocacidn de evento
3065 | Manode Obra jabalina de cobre de 3mts
Construccion e
Instalacidnes evento
3066 | electricas Provision de condensadores
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Mano de obra de Sustitucion de

evento

3067 | Mano de Obra condensadores
Construccion e
Instalacidnes Provision de Cablecanal 14x07 mm evento
3068 | electricas Blanco
Mano de obra colocacién de
evento
3069 Mano de Obra Cablecanal 14x07 mm Blanco
Construccion e
Instalaciénes Provision de Cablecanal 18x21 mm evento
3070 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 18x21
evento
3071 Mano de Obra mm Blanco
Construccion e
Instalaciénes Provision de Cablecanal 20x10 mm evento
3072 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 20x10
evento
3073 Mano de Obra mm Blanco
Construccion e
Instalaciénes Provision de cablecanal 27x30 mm evento
3074 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 27x30
evento
3075 Mano de Obra mm Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provisién de cablecanal 40x50 mm evento
3076 | electricas Blanco
Mano de obra colocacion de
evento
3077 Mano de Obra cablecanal 40x50 mm Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provision de cablecanal 40x13 mm evento
3078 | electricas gris
Mano de obra colocacion de
. evento
3079 | ManodeObra cablecanal 40x13 mm gris
Construccion e
Instalacidnes evento
3080 | electricas Provisidn de cablecanal 60x50 blanco
Mano de obra de cablecanal 60x50 everto
3081 Mano de Obra blanco
Construccion e
Instalacidnes evento
3082 | electricas Provisién de Cablecanal 70x70 blanco
Mano de obra cablecanal 70x70 evento
3083 Mano de Obra blanco
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Construccion e

Instalaciénes Provision de cablecanal 70x70 gris evento
3084 | electricas para piso
Mano de obra de cablecanal 70x70
. . evento
3085 Mano de Obra gris para piso
Construccion e
Instalacidnes evento
3086 | electricas Provision de cablecanal 80x50 blanco
Mano de obra colocacion cablecanal
evento
3087 Mano de Obra 80x50 blanco
Construccion e
Instalacidnes Provision de cablecanal 100x50 evento
3088 | electricas Blanco
Mano de obra de cablecanal 100x50 everto
3089 Mano de Obra Blanco
Construccion e
Instalacidnes Provision de cablecanal 100x50 evento
3090 | electricas Blanco estructurado
Mano de obra colocacién de
cablecanal 100x50 Blanco evento
3091 | Mano de Obra estructurado
Construccion e
Instalacidnes Proviciéon Cablecanal 110x80 Gris evento
3092 | electricas cerrado
Mano de obra colocacién de everto
3093 Mano de Obra Cablecanal 110x80 Gris cerrado
Materiales a utilizar Excavacion a
prof. de 0,50 mts. Instalacion de
electroducto de linea monofasica con
. N evento
Construccion e cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
Instalacidnes de 3% + proteccién mecénica con
3094 | electricas ladrillos comunes
Mano de obra por Excavacion a prof.
de 0,50 mts. Instalacién de
electroducto de linea monofasica con
o evento
cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
de % + proteccion mecanica con
3095 | Mano de Obra ladrillos comunes
Materiales a utilizar por excavacién a
prof. de 0,50 mts.Instalacion de
electroducto de linea monofésica con
. N evento
Construccion e cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
Instalacidnes de 1+ proteccién mecénica con
3096 | electricas ladrillos comunes
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Mano de obra por Excavacion a prof.
de 0,50 mts. Instalacién de
electroducto de linea monofasica con

o evento
cable de 4 a 10 mm. con cafio negro
de 1+ proteccién mecénica con
3097 | ManodeObra ladrillos comunes
Construccion e
Instalacidnes Materiales para Registros eléctricos evento
3098 | electricas 30x30x70 con tapa metalica
Mano de obra Registros eléctricos .
3099 | Mano de Obra 30x30x70 con tapa metalica
Construccion e
Instalacidones Provisidon de materiales Registros evento
3100 | electricas eléctricos 40x40x70 con tapa metalica
Mano obra por Registros eléctricos evento
3101 | Mano de Obra 40x40x70 con tapa metalica
Provisidn de materiales para Servicio
de apuntalamiento de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricacién y montaje de
estructura tipo soporte metalico con
~ . evento
cafio cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujecion mediante tarugos
Construccion e pasantes con placas metélicas de
Instalacidnes amarre a la mamposteria y piso
3102 | electricas existente
Mano de obra para Servicio de
apuntalamiento de estructuras en
fachadas con fisuras estructurales en
el edificio: fabricacion y montaje de
estructura tipo soporte metalico con evento
cano cuadrado 70x70x2(mm) Sistema
de sujecion mediante tarugos
pasantes con placas metélicas de
amarre a la mamposteria y piso
3103 | ManodeObra existente
3104 | Alfombradelana Provisién de Alfombra tipo multipiso evento
Mano de obra por colocacion de
. . evento
3105 | Manode Obra Alfombra tipo multipiso
3106 | Alfombradelana Provicidon de Alfombra tipo acanalada evento
Mano de obra por colocacion de everto
3107 | Manode Obra Alfombra tipo acanalada.-
Provicidn de Alfombra tipo Boucle de everto
3108 | Alfombra altotrafico alto transito
Mano de obra por colocacion de evento
3109 | Mano de Obra Alfombra tipo Boucle de alto transito
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Cortina de fibra de

Provisiéon de cortinas verticales para

evento

3110 | vidrioytelaantisolar | oficinas antisolar.
Mano de obra por colocacion de
cortinas verticales para oficinas evento
3111 | Mano de Obra antisolar.
3112 | Cortina horizontal Provisién de cortinas horizontales evento
Mano de obra colocacion de cortinas
. evento
3113 | Manode Obra horizontales
Provisidn de cortinas tipo venecianas
. . . . evento
3114 | Cortina horizontal para oficinas
Mano de obra por colocacién de evento
3115 | Mano de Obra cortinas tipo venecianas para oficinas
Provision de cortina tipo roller para evento
3116 | Cortina vertical oficina
Mano de obra por colocacion de
. . . .. evento
3117 Mano de Obra cortinas tipo venecianas para oficinas
Provisidn de paneles acusticos
Divisorias fonoadsorbentes con perfileria de evento
3118 | desmontables aluminio
Mano de obra por colocacion de
paneles acusticos, fonoabsorbentes evento
3119 | ManodeObra con perfileria de aluminio
Divisorias Provisidn de paneles acusticos evento
3120 | desmontables fonoadsorventes
Mano de obra por colocacion de evento
3121 | Mano de Obra paneles acusticos, fonoabsorbentes
Mantenimiento y
reparacion de
. . — . evento
instalaciones Provision de toma corriente de
3122 | electricas embutir
Mano de obra por colocacion de toma everto
3123 | Mano de Obra corriente de embutir
Mantenimientoy
reparacion de
. . . . evento
instalaciones Provision de toma corriente externa
3124 | electricas con tres tomas
Mano de obra por toma corriente
evento
3125 | Manode Obra externa con tres tomas
Mantenimientoy
reparacion de
. . evento
instalaciones
3126 | electricas Provisién de foco de 50-85 watt
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Mano de obra por cambia de foco de

evento
3127 | Mano de Obra 50-85 watt
Mantenimientoy
reparacion de everto
instalaciones Provisién cambio de foco de 50-85
3128 | electricas watt luz blanca
Mano de obra por cambia de foco de evento
3129 | ManodeObra 50-85 watt luz blanca
Mantenimientoy
reparacion de
. . evento
instalaciones
3130 | electricas Provisién de fotocelula
Mano de obra por reparacion de SVento
3131 | Mano de Obra alumbrado publico con fotocelula
Mantenimiento y
reparacion de
. . s . evento
instalaciones Provision de llave termomagnetica
3132 | electricas trifasica
Mano de obra por instalacién de llave evernto
3133 | ManodeObra termomagnetica trifasica
Mantenimientoy
reparacion de
. . .y . evento
instalaciones Provision de llave termomagnetica
3134 | electricas monofasica
Mano de obra por instalacion de llave evento
3135 | Manode Obra termomagnetica monofasica
Mantenimientoy
reparacion de
. . sy evento
instalaciones Provision de panel LED DE 24 WAT luz
3136 | electricas blanca EMBUTIR
Mano de obra por instalacion de panel evento
3137 | ManodeObra LED DE 24 WAT luz blanca EMBUTIR
Mantenimiento y
reparacion de
. . . evento
instalaciones Provision de panel LED DE 18W WAT
3138 | electricas luz blanca embutir
Mano de obra por instalacion de panel evento
3139 | ManodeObra LED DE 18W WAT luz blanca embutir
Mantenimientoy
reparacion de
. . .y evento
instalaciones Provision de panel LED DE 12W WAT
3140 | electricas luz blanca
Mano de obra por instalacion de panel evento
3141 | Mano de Obra LED DE 12W WAT luz blanca
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Mantenimiento y
reparacion de evento
instalaciones Provision de fluorescente
3142 | electricas convencional
Mano de obra por Instalacion de evento
3143 | ManodeObra fluorescente convencional
Mantenimientoy
reparacion de
. . evento
instalaciones
3144 | electricas Provision de fluorescente LED 18 WAT
Mano de obra por instalacion de everto
3145 | Mano de Obra fluorescente LED 18 WAT
Mantenimientoy
reparacion de
. . sy evento
instalaciones Provisién de panel de 24 wat LED LUZ
3146 | electricas BLANCA EXTERNO
Mano de obra por instalacion de
panel de 24 wat LED LUZ BLANCA evento
3147 | ManodeObra EXTERNO
Mantenimientoy
reparacion de
. . .y . . L evento
instalaciones Provision de sistema de iluminacion
3148 | electricas para el patio
Mano de obra por instalaciony
mantenimiento de sistema de evento
3149 | Mano de Obra iluminacion para el patio
Servicio de Limpieza
e L evento
3150 | de Edificio Fumigacién de local
3151 | ManodeObra Mano obra por fumigacion de local evento
Servicio de
montaje/desmontaje | Provision de alambrado perimetraly evento
3152 | dealambrado porton de acceso
Mano de obra por instalacion de
alambrado perimetral y porton de evento
3153 | Manode Obra acceso
asj

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a
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las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Plan d 50 de | .

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo con el plan de prestacion, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de los

documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicados a continuacién:

ftem

Descripcion
del servicio

Cantidad

Unidad
de
medida
delos
servicios

Lugar
donde los
servicios
seran
prestados

Fecha(s)
final(es)
de
ejecucion
de los
servicios

1al
3153

Mantenimiento
y reparacion
menores
edilicia

Unidad

Evento

Hasta 20
dias
habiles
contados
desde el
siguiente
dia habil
dela
recepcion
dela
Orden de
Servicio
por parte
del
Proveedor

Pl fiser

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Em
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El embalaje, la identificacion y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacién:

No Aplica

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

e Orden de Inicio, con acuse de recepcion.

e Informe Técnico del Proveedor.

 Acta de Conformidad.

Frecuencia: por evento

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar segun el PBC)
Orden de Iniciol/ | Orden de Inicio 1 Hasta 20 dias habiles contados desde el siguiente dia
Acta de /Acta de habil de la recepcion de la Orden de Servicio por parte
Conformidad 1 Conformidad 1 del Proveedor.
POR EVENTO

OBS.: La continuidad en la ejecucion del contrato estara sujeta a la disponibilidad de linea presupuestaria a ser promulgada

enel

PGN para los ejercicios fiscales subsiguientes.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

| -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicion del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningun retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicard, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

e lizacién de | iy

Se formalizard esta contratacidn mediante:

Contrato

C g i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

458/472



siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el
marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberad requerir la presentacion de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacidon sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas.

S I l I - 2

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacidn proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del
proveedor. Si esta informacion fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacién de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del
Paraguay;y
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b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacion no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizacién tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacién o combinacién con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la clausula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su
intencion de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberd indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por

cualquier litigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier
naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier

transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos

de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran

suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran

sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

~onfidencialidad de la inf P

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en pUblico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada
es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la
emisién del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura
en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la
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contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningun uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ning(in otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacidn que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién

del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario

de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro
del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti Fi m
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

hasta el 30 de enero de 2027.-

Si la entrega de los bienes o la prestacidon de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacidn;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

o U bW
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

1. Nota de Solicitud de pago.

2. Orden de Servicio.

3. Informe de Prestacion de Servicio.
4. Acta de Conformidad.

OBS.: La continuidad en la ejecucion del contrato estara sujeta a la disponibilidad de linea presupuestaria a ser promulgada
enel
PGN para los ejercicios fiscales subsiguientes.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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No Aplica

. el 51 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

A solicitud por escrito del Proveedor, el precio de la oferta sera reajustable, siempre y cuando la inflacién acumulada del
indice de Precios al Consumidor (IPC) desde el inicio del contrato o desde la fecha del Gltimo ajuste de precio sea igual o
mayor al 15%. La férmula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

= (IPC(T) - IPC(T-n) / IPC(T-n)) X 100

Donde

T = inflacién acumulada desde el inicio del contrato o desde la fecha del dltimo ajuste de precio.

IPC(T) = IPC del mes anterior a la fecha en que se solicita el ajuste de precio.

IPC(T-n) = IPC del mes en que se inicid el contrato o del mes correspondiente al Gltimo ajuste de precio.

Los precios reajustados, solo tendran incidencia sobre lo aun no ejecutado y no tendran efecto retroactivo respecto a lo que
haya sido ejecutado con anterioridad a la verificacion del reajuste.

El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante como maximo dentro del mes siguiente al
cual se produjo la variacidon. En caso que el pedido sea posterior, el reajuste sera reconocido a partir de la fecha de
presentacién de dicho pedido.

La Contratante dara curso al reajuste previa verificacion de los requisitos exigidos y si dispone de suficiente disponibilidad
presupuestaria.

No se reconoceran reajustes de precios si la prestacién se encuentra con incumplimientos que impidan la ejecucion
contractual.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de m

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:
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0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interé M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo
establecido en la presente clausula, la contratante pagard al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa
establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de
cualquierjuicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor serd totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcién de los siguientes:

No Aplica

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

465/472



1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdindose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de poéliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
basesy condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacion
Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha
condicidn y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que
el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
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responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuarad cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

ii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucion del contrato, ha participado
en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razdn de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Dl I I I - L4 II I I

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:
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No Aplica

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actuie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicaciéon de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora para
audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud
de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion.
Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley
N° 7021/22.
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El procedimiento de Mediaci6n se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccidon de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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