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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

458274

Municipalidad de Tomas
Romero Pereira

Uoc Tomas Romero Pereira

EN EL SICP

UOC-TRP

UOC-TRP

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Yessica Romina Acosta
Mereles

076420144

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construcciones De Aulas En
Instituciones Educativas Del
Distrito De Tomas Romero
Pereira Ad Referendum

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

23/04/2025 12:00

30/04/2025 10:30

30/04/2025 11:00

10.0%

Enacrgada de UOC

municipal.uoc22@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser

3/72


https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

5/72



Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 21/04/2025
Lugar: UOC TRP
Hora: 09:30

Procedimiento:Los interesados a realizar la visita al lugar donde se realizara la obra de construccién, deberan presentarse
en el dia y en la hora sefialada para que conjuntamente con los responsables de la Direccion General de Obras e
Infraestructura puedan llegar hasta el lugar donde se ejecutara la construccion.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:

los interesados deberan presentar una nota individualizando la empresa a la cual representan acompafiado de la
acreditacion correspondiente, con mesa de entrada de la nota.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Alexis Alvarez, Funcionario Municipal del Departamneto
de Catastro y Obras.

Participacion Obligatoria: SI.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

LOTE N°1 Proyecto de Construccion de Techo, una aula y sanitario sexado en bloque superior
Finca o Matricula N° 4153
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 23-0091-01

Sitio donde se ejecutara la obra: Sobre Calle Boquerdn esq. 8 de Diciembre- Barrio Virgen de Caacupé.

LOTE N° 2 PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN PLANTA BAJA Y UN AULA EN PLANTA ALTA EN
ESC. BAS. 6129 SAN JUAN DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO

Finca o Matricula N°2084

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:23.0105.11.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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COSTO DIRECTO MANO DE OBRA Gs.
MATERIALES  Gs.
MAQUINARIAY/O EQUIPO Gs.
+
COSTO INDIRECTO COSTO ADMINISTRATIVO Gs.
+
COSTO POR FINANCIAMIENTOS (SIHUBIERE) ~ Gs.
+
COSTO POR UTILIDAD  Gs.

+

CARGOS ADICIONALES Gs.

PRECIO UNITARIO Gs.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
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3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada
Partes Socio
Combinadas

e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo con el conel "Situacion
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayora /1] presentar los
UNO. Esta informacién documentos
sera extraida del que se indiquen
Balance General enelpliego de
correspondiente a los basesy
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados.

[2021.2022.2023 afios]

« Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacion

requisito. requisito. Financiera"y

igual o menor a /0.80].
Esta informacién sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los

presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de

ejercicios fiscales basesy
cerrados condiciones.
[2021.2022.2023 afios].
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¢ Demostrar que posee Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con
suficientes activos conel el requisito

liquidos, activos reales ~ "€quisito.

libres de gravamenes,
lineas de créditoy
otros medios
financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para cumplir
los requisitos en
materia de flujo de
fondos para la
construccidn exigidos
para el o los contratos
en caso de
suspension,
reanudacion de faenas
u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[40%]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[25% ]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40% ]
del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a. [Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una linea de crédito al oferente.]

c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2021, 2022 y 2023 para contribuyente de IRE
GENERAL.

. IVA General de los ultimos 03 afios (2021, 2022 y 2023), para contribuyentes sélo del IVA General
e. Formulario 701 de los Gltimos 03 afios (2021, 2022 y 2023) para contribuyentes del IRE SIMPLE
f. Formulario 715 de los ultimos 03 afios (2021, 2022 y 2023) para contribuyentes de Renta Personal

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacidn
afios, en promedio el [25% ] el [40% ] anual media en
un volumen anual de los de los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /50 %] minimos minimos
requeridos. | requeridos.
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Ex

rienci ifi n

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el [25% ] el /40% ] Construccién”
Administracién Contratante en de los de los
al menos un /2/contrato, requisitos requisitos
durante los dltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo porlo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
[2021_2022_2023] en las el [25%] el [40%] Construccion" y
siguientes actividades clave: de 10_5_ de 10_5_ ".Situac‘ién
[Construccién y/o reparacién requisitos requisitos Financiera"
de aulas en Instituciones minimos minimos
Educativas./ requeridos. | requeridos.

19/72



ustificacion de | . (62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el __50__% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

5. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.
6. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el __50__% de la oferta presentada.
7. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

i nm

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Documentacion
requerida
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Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: [Arquitecto o Ingeniero de Obras. Con conel el requisito "Lista del
3 afios como minimo de experiencia demostrada requisito personal
en la obtencion del Titulo y acompafiada de su propuesto para
Curriculum Vitae. Y contrato que lo vincule con la la obra"
empresa, el cual deberd permanecer en la zona
de obras diariamente.]
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [3 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.
Requisi men raev r n materi r

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia simple del Titulo Universitario, Matricula Profesional.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio

Combinadas

Documentacidn
requerida
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuaciénse | requisito. menos menoscon | Equipos"y
indican: fmezcladora de conel el [40% ] "Cronograma
cemento, escaleras, carretillas, [25% ] de de los de Utilizacién
palas, plomadas, martillos, los requisitos de Equipos"
baldes, equipos de seguridad, refquisitos minimos

botas, cascos, -Equipos minimos requeridos.

auxiliares de electricidad: requeridos
guantes aislantes, alargues de
conexion, lentes protectores,
cascos, y demas

herramientas necesarias para
la ejecucién de la obras/

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.
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No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

- riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
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llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucidn de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

LOTE N°1 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHO, UNA AULA Y SANITARIO SEXADO EN BLOQUE SUPERIOR

1. Limpieza y preparacion del terreno: Previo al replanteo o marcacion de las construcciones EL CONTRATISTA
efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras y aprobacién mediante nota del encargado de la Institucion. El resto
de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que entorpezcan los trabajos que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar
el replanteo.

2. Replanteo: EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los
planos, seréd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONTRATISTA serd verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

3. Preparacion de obra Obrador: El Obrador deberd ser montado en un lugar donde no dificulte o entorpezca los
trabajos de obra. Debera ser hecho de chapas o de madera con dimension total de 20 m2 para poder resguardar
todos los materiales necesarios en la obra.

El obrador, aparte de tener una seccion de depésito de materiales, también debera estar equipada con un escritorio, dos
sillas e iluminacidn para que la contratista y el fiscal de obras puedan llevar la verificacién de los planos, planillas y pliego
de bases y condiciones. También debera tener un kit de primeros auxilios en el caso de que ocurra algln imprevisto.

4. Preparacion de obra Vallado de Obra: Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un
vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la institucion. El cerco sera de 2.00 m de altura. Se
aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de
entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocara dentro
de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta, por mas
que no esté especificado en la planilla de contrato.

5. Cartel de obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona: EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m
en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez)
dias de la firma del acta de Inicio; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo
estime conveniente. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético, impreso en lona o adhesivo (pegado y/o ajustado a la chapa y armazén de hierro). La altura a la que debe
ser colocado el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

6. Encadenado superior: Encofrados. La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran
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estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser
de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de
una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha
hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par
de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccién del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por
interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separaciéon de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras. Proeccién del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacidn en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los
estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de
los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8
(ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacion y fijacion. Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
los planos y firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccion nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. Todas las varillas deberan tener una
extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2. Agregados. Los agregados finos y gruesos seran perfectamente
limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn. El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén debera
ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién
uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el
volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn. Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30 Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigon
debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los
nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacion deberad ser bien
compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de
que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de
varillas o azadones. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén. Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro,
deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material
adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada,
las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de
tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn

Remocion del encofrado y descimbrado. Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigén. No
obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente
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las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de
Obras.

Remiendos. Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes
que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas
por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la
remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que
aquella usada para la estructura de la obra. Encadenado de H°A°. Todos los muros llevaran encadenados inferior y
superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), de 10 mm. mas al encadenado superior.

En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10
mm. de didametro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x
0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. De diametro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de
hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didametro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo
sera de 2 varillas de 10 mm. De didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior
llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdan macizados con
cemento y arena proporcion 1: 3.

7. Columnas de H® A®: Idem al item anterior

8. Aislacion asfaltica en U: En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del
nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de
pintura asfaltica sin adicion de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire azotada con cemento arena. DICHA AISLACION DEBERA UTILIZARSE
SOLAMENTE EN ZONAS DONDE NO SE PUEDAN REVOCAR A AMBOS LADOS DE LA MAMPOSTERIA.

9. Muro De pared 0,15 de ladrillo hueco: Los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con
ladrillos laminados de primera calidad. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén vy, en
absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos
bien paralelos ante siy sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien
aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos,
razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o
metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de las vigas metélicas. La mezcla debe
prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacion y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacion por debajo de los
antepechos de ventanayy a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mezcla 1-3.

10. Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 @ 8 por hilada: Los envarillados o dinteles deberan ejecutarse
obligatoriamente por debajo y sobre las aberturas. Los dinteles deberan ser de 2 varillas de 8 mm por hilada y
deberan ser realizadas: Bajo aberturas: debera tener dinteles dos hiladas consecutivas ejecutadas con mezcla (1:4
cemento-arena). Sobre aberturas: debera tener dinteles tres hiladas consecutivas ejecutadas con mezcla (1:4
cemento-arena).

11. Provisidn y colocacién de techo de chapa, termo acustica nro 26 de 5cm pre-pintado superior trapezoidal, incluye
provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm : Incluye todos los
elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapas (de zinc pre-pintada y trapezoidal) con estructura
metalica (reticulado, perfiles U, angulos, correas, etc.), tornillos de sujecion, aislantes, etc., imprescindibles para la
buena y correcta terminacion del techo. El techo sera de chapa zinc pre-pintada y galvanizada trapezoidal, o las
nombradas mas arriba N° 26. Los componentes estructurales y la distribucién de la estructura metalica se ajustaran
estrictamente a los planos respectivos y solo podran introducirse cambios o modificaciones con autorizacién del
FISCAL DE OBRAS. Las chapas de zinc iran colocadas con 2 ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e
irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados, tuercas, tornillos auto perforantes, arandelas metalicas y de goma,
o los elementos indispensables para la colocacion y buena terminacién de los mismos. La pendiente del techo sera
de la dispuesta en los planos y planilla de cada Obra. Toda estructura metalica a realizarse debera ser la proveida en
el llamado a Licitacién, de igual forma el Fiscal de Obras puede proveer a la empresa adjudicada. Toda estructura
portante metdlica recibird un tratamiento de base anti oxido y pintura esmalte sintético de dos manos. EL
CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos y mano de obra necesarias para ejecutar la obra a el
encargado, y que se describen en los planos, planillas, y en estas especificaciones técnicas que pasan a formar parte
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

del Contrato.

Provisién y colocacion de cielorraso de pvc esp: 8mm: Provision y colocacién de cielorraso de PVC: Se debera colocar
el cielorraso pvc de 8 mm color blanco en tiras de minimo 4m de largo, se debera realizar refuerzo con cafio
cuadrado de 20x20 para la colocacién del nuevo producto.

Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se
haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24 con desarrollo de 50cm, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Iran pintados con anti oxido como base y posterior se dara un acabado con
esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Revoque De paredes interior y exterior a una capa con hidréfugo: Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla
1:4:16 (cemento- cal-arena) con aditivo impermeabilizante para evitar el ingreso de humedad al interior de las
paredes. Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cementocal-
arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha
con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm: Los contrapisos seran de hormigon de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias
pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes.
No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total
por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

Carpeta hidréfuga de 1,5 cm de espesor: Debera realizarse directamente sobre el contrapiso terminado, indicandole
pendiente de ser necesario en el caso de no habérselo hecho al contrapiso. Debera ser reforzada con hidréfugo con
una mezcla 1:3 (cemento: arena) a menos de que la Fiscalizacién indique otro tipo de drdenes. La carpeta de asiento
tendra como minimo un espesor de 1.5 cm.

Piso de ceramica esmaltada: Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color a eleccidn del
FISCAL. Estas piezas seran colocadas sobre la carpeta hidréfuga con adhesivos cementicios, con juntas no mas de
5mm, pero antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. El piso terminado debera
presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Las juntas deberan llenarse previa mojadura
con pastina del mismo color. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo
el excedente que pueda quedar en las juntas.

Zdbcalo de ceramica esmaltada: Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran ceramicos PI5 de color a
eleccién de la Fiscalizacidn y se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

Puerta metalica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,50 x 2,10 con marco y herrajes: El marco de puerta sera de
chapa N° 20 dobladay en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas (0,55 c/u) de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al
mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,60 soldados al
mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte
superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso
ceramico. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa 'y
luego pintar con dos manos pintura anti 6xido de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran
dos (2) manos de pintura sintética con color a eleccién de la Fiscalizacidn.

Puerta placa de madera de 0.90X2.10m ¢/ herrajes: Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas
del item 24.

Aberturas de Maderas pivotante - De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60: Se aplicaran las mismas
condiciones y especificaciones técnicas del item 24.

Ventanas de vidrio templado 8mm: Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Seran de color gris de 8mm con todos los accesorios de fijacion tipo corredizo. abertura de 2.00x1.10 en
aulas 'y 0.80x0.50 en bafio

Provision y colocacion de pizarron acrilico: Pizarra blanca con fijacién invisible, marco de madera o similar, tablero
en fibra de madera, color blanco brillante, pintado con UV, para usar con marcadores.

Pintura De paredes interior/exterior, previo lijado y sellado con fijador: Los muros revocados nuevos, una vez
curados con sellador de pared y/o fijador, deberan ser tratados con 2 manos de pintura, utilizar colores claros
interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de
las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar un color claro.

Pintura De aberturas metalicas con base anti dxido y esmalte sintético: Antes de pintar se procedera a limpiarlas,
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secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva a dos manos, la primera antes
de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con
dos manos de pintura sintética color a eleccién de la Fiscalizacién. Se toma como area solamente una cara, en el
caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas

26. Pintura De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz: Las aberturas de madera, iran pintadas a dos
manos con base de sellador y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de
polvo y resina toda la madera. El color de la pintura debera ser natural, a menos que la fiscalizacién ordene
expresamente algun tipo de variacion en el mismo.

27. Pintura De estructuras metalicas, vigas y correas, base anti oxido y esmalte sintético : Antes de pintar se procedera a
limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva a dos manos, la
primera antes de su colocacion (en el piso) y la segunda después de la misma (suspendido). Sobre esta Gltima mano
de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a eleccion de la Fiscalizacion.

28. Instalacion de tablero metélico con barras monofasico 12 mddulos : Las conexiones a las barras se deben hacer con
terminales de cobre. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal
forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E.

29. Instalacion de disyuntor termomagnetico monofasico: Los disyuntores termo magnéticos a montarse en los tableros
principales y seccionales seran de tipo monofasica y trifasica: Llaves Termomagnéticas Unipolares

Tension de Servicio: 220 v.
Frecuencia: 50 Hz.
Intensidad Nominal: Sera elegida en cada caso entre uno de los valores comerciales mas adecuados.

Dispersion: La franja de dispersidn no debera ser superior al diez por ciento (10%). El Interruptor termomagnetico unipolar
deberd ser de procedencia europea con capacidad de ruptura como minimo 4500 A para circuitos y 6000 A parra
interruptores que se utilicen como llave principal. Curva tipo C. Cada interruptor debe ir etiquetado a que circuito
corresponde.

30. Instalaciéon de disyuntor diferencial monofasico: El Interruptor Diferencial debera ser de 2 polos segin plano
eléctrico. Para una tensién nominal de 240/415 voltios. Capacidad de corriente 10kA, frecuencia 50Hz. Sensibilidad
30 mA.

31. Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2: Se
conectaran a tierra las partes metalicas de la instalacion de los aparatos que no transportan corriente como: tubos
de metal, blindajes metalicos de los cables, cajas de conexion y derivacién, estructuras de tableros o cuadros, cajas
de interruptores, bastidores de maquinas y cualquier parte metalica relacionada con la instalacién eléctrica y no
destinada a la conduccién de la corriente. El conductor para la conexidn a tierra deberd ser de cobre o de otro
material resistente a la corrosion, de seccidn equivalente a la del conductor de cobre correspondiente. La puesta a
tierra estara compuesta por una jabalina 2 metros 3/4 tipo copperweld enterrada en el registro de conexion,
soldadura exotérmica con un cable de cobre desnudo de seccién 16 mm2. Resistencia de puesta a tierra por debajo
de 5 ohm.

32. Alimentacion de circuito de luces, en electroductos antillama: Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido
en pared (corrugado o electroductos) o adosado (tipo conduit o electroductos) para alojar conductores tipo
multifilar de seccion minima 2 mm2. con conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de
compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Tensién nominal: 450/750 V. -
Temperatura de servicio: 70° C. Asignaciones de colores segun fase R: rojo, fase S: blanco, fase T: negro, Neutro: azul,
Tierra: verde o verde/amarillo. Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Cajas de conexion
rectangular, octogonales y cuadradas metalicas. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

33. Alimentacién de circuito de tomas, en electroductos antillama: Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido
en pared (corrugado o electro ductos) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2,5 mm2 para
tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Tensién nominal: 450/750 V. -
Temperatura de servicio: 70° C. Asignaciones de colores segln fase R: rojo, fase S: blanco, fase T: negro, Neutro: azul,
Tierra: verde o verde/amarillo. Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Cajas de conexion
rectangular, octogonales y cuadradas metalicas. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E.

34. Tomas corrientes comunes: Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas del item 42.

35. Llave de un punto, incluye placas y colocacidn: Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas del
item 42.

36. Alimentacién de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, seccién
minima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar: Los ductos eléctricos deben ser antillama
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37.

38.

39.

40.
41.

embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccion minima 2 mm para tomas
comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en las
cajas de conexion. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberdn cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E.

Instalacion de fotocélula: Fotocélula compuesta por una base de polipropileno y una fotocélula de 1000W como
minimo.

Artefactos Led: Luminaria de chapa acanalado de adosar, color blanco con capacidad de un, dos o tres tubos segin
se indique en el plano, zécalo G13. Los tubos a ser alojados en la luminaria seran del tipo fluorescente LED de 20 W
luz fria (6500°K) tension de trabajo 220V. Si fuese el caso en donde existan ventiladores de techo las luminarias
deben de quedar instalados por debajo de los ventiladores de techo con respecto al piso para evitar el efecto
sombra. Los soportes deben ser rigidos para colgar las luminarias.

Alimentacién Aéreo del medidor al Tablero Seccional ¢/ cable NYY de 4x6 mm2: Deberan reunir todas las condiciones
establecidas por el Reglamento de Baja Tension de la Ande. En caso de ser aéreo, los electroductos y cables deben
cumplir con las condiciones establecidas en el reglamento. No se permitiran empalmes cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar
cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Provision y colocacion de AA 36.000 BTU: Debera ser tipo Split con todo el sistema de desagiie.

Instalacion Sanitario desagiie cloacal y agua corriente: Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los
reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la
Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua. AGUA
POTABLE. Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo Las cafierias de
alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Red de distribucion interna: En los planos de detalles figura la
correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes didmetros. Las redes
de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segun el caso
utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes,

curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido
roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la
mamposteria de la base del tanque. La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de
0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que
alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc.,
se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ningln caso. En el proyecto figuran en
planta las cafierias de alimentacidon con sus respectivos diametros. Se han ubicado las vélvulas o llaves de pasos
correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segin los casos, éstos
deberan ser cromados y no de pléstico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la
circulacion de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Exclusa o compuesta. Todas las bocas de riego de 3/4 estaran
a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena
1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con
grampas metalicas y seran de hierro galvanizado. b) Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo
roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico
soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas
Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. La instalacion
de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por
las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado
de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro. c) Valvulas y registros: -Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta: Se utilizaran éstas
valvulas en los siguientes casos: a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4. b) En las cafierias
instaladas fuera de las edificaciones. c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios
a un grupo de artefactos. d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizard el ensayo de todo el sistema de la
forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios
de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado. a) Red de recoleccién de aguas servidas: La red completa de
recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la utilizacion de cafios PVC
livianos. Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un
colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Las
zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10
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cm. En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccidon y cada 10 metros de distancia o fraccion,
segun se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccién de las Normas NP
N° 44y se construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

42. Instalacion de bafio - Artefactos sanitarios (2 inodoro cisterna alta con asiento, incluye accesorios y colocacién: Los
artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones
cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o
tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

a) Inodoros: A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de
descarga de PV.C. rigido y embutidos. b) Lavatorios: Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en
mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de mamposteria revestidos totalmente de azulejos. Tendra una canilla
para lavatorio pico largo cromado de desaglie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada
lavatorio. c) Mingitorio: Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.
Accesorios: a) Perchas: Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin
excepcion y también dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean
necesarias en los lugares que posteriormente indique el Fiscal. b) Jaboneras: Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno
por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también
dos con manija por cada bafiera. c) Toallero: Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la
Direccidn y profesores. d) Portarrollos: Se colocara uno por cada inodoro. e) Espejos: Se colocaran con marcos de madera o
plastico atornillado a la pared con tarugos deplastico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

43. Lavatorio con mesada de granito - incluye accesorios de sujecion y conexion y griferia: Se proveerd y colocara
mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana como se indica en los planos. Previo al inicio de los
trabajos, el Contratista de la obra presentara un minimo de tres muestras de plancha al Fiscal de Obra para su
aprobacion. Una vez obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista sera responsable de que todos los
materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el
retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra
aprobada. Para la ejecucion de estos elementos el Contratista propondra un modelo incluyendo todos los
accesorios e incluso el dispositivo de sujecion. Las mesadas deberan ser capaces de sostener un peso de 100Kg
aplicado en el borde. Todas las mesadas llevaran pollera o pechera y z6calo. Esta propuesta sera aprobada por la
Fiscalizacion de Obra. El espesor minimo de las planchas sera de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas,
pulidas, perforadas y biseladas a la Obra y su colocacidn sera realizada por operarios especializados aprobados por
la Fiscalizacién de Obras. Esta verificaré la nivelacién de los planos y la ortogonalidad de las escuadras antes de
procederse al macizado definitivo. Las uniones y encuentros de planchas se dispondran a junta seca perfectamente
cerrada. El macizado contra los muros sera con mortero 1:3. Los paneles divisorios de granito natural se empotraran
en la pared en todo el alto; ademas se colocara un par de soportes cromados de planchuela de 3x3/16. El mueble
inferior se hard de madera, se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto, debera ser realizado con un profesional carpintero

44, Limpieza final de obra: Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra debera efectuar la
limpiezay preparacion de las areas afectadas por las obras.

El producto que resulta de la limpieza debera ser retirado diariamente del sitio de obra.
La Fiscalizacion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en com(n acuerdo con la
Fiscalizacion de Obray en lo posible en contenedores de chapa y/o madera.

Planilla de computo métrico LOTE N°01.

ftem  Descripcién del Bien Unidad de Medida  Cantidad

1 Limpieza y preparacion del terreno M2 372,00

2 Replanteo M2 372,00

3 Preparacion de obra Obrador umd?d de 1,00
medida global

4 Preparacion de obra Vallado de Obra Metro lineal 20.00
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Cartel de obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona

Encadenado superior

Columnas de H°® A°

Aislacidn asfaltica en U.

Muro De pared 0,15 de ladrillos hueco

Envarillado sobrey bajo aberturas - 2 @ 8 por hilada

Provision y colocacion de techo de chapa, termo acustica nro 26 de 5cm
pre-pintado superior trapezoidal, incluye provision y colocacion de
cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm

Provision y colocacion de cielorraso de pvc esp: 8mm

Canaletas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 30cm

Revoque interior y exterior a una capa

Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm

Carpeta hidréfuga de 1,5 cm de espesor

Piso de ceramica esmaltada

Zbcalo de ceramica esmaltada

Puerta metalica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1.50 x 2,10 con
marco y herrajes.

Puerta placa de madera0.90x2.10 m ¢/ herrajes

Aberturas de Maderas pivotante - De marco de 0,15 (parantes) y puerta
de 0,60 x 1,60

Ventanas de vidrio templado 8mm, abertura de 2.00x1.10 en aulas y
0.80x0.50 en bafio

Provisién y colocacion de pizarron acrilico

Pintura De paredes interior/exterior, previo lijado y sellado con fijador.
Pintura De aberturas metalicas con base antioxido y esmalte sintético
Pintura De aberturas de madera con base selladory pintura barniz

PinturaDe estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y
esmate sintético.

unidad de
medida global

M3

M3

Metro lineal

M2

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

M2

M2

M2

M2

Metro lineal

Unidad

Unidad

uni

M2

uni

M2

M2

M2

M2

1,00

7,71

9,12

36,00

200,70

60,40

396,50

135,60

31,40

401,40

36,00

136,00

136,00

75,00

1,00

2,00

6,00

9,60

1,00

401,40

6,30

7,56

396,50
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Instalacion de tablero metalico con barras monofasico 12 médulos Unidad 1,00
Instalacion de disyuntor termomagnetico monofasico Unidad 4,00
Instalacion de disyuntor diferencial monofasico Unidad 1,00
Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica Unidad Medida 1.00
con cable desnudo de 16mm2 Global ’
Alimentacion de circuito de luces, en electroductos antillama Unidad 16.00
Alimentacién de circuito de tomas, en electroductos antillama Unidad 12.00
T ient Unidad

omas corrientes comun nida 12,00
Llave de un punto, incluye placas y colocacion Unidad 9,00
Alimentacion de circuito independiente para equipos de aire
acondicionado, en electroducto antillama, seccidon minima de conductor Unidad 1,00
4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar
Instalacion de fotocélula Unidad 1,00
Artefactos Led Unidad

efactos Le nida 16,00
Alimentacion Aereo del medidor al Tablero Seccional ¢/ cable NYY de 6x4 .
Metro lineal
mm2 70,00
Provision y colocacion de AA 36.000 BTU uni 1,00
., o . Unidad Medid
Instalacion Sanitario desague cloacal y agua corriente nidadiedida 1,00
Global

Instalacion de bafio - Artefactos sanitarios (2 inodoro cisterna alta con uni 200
asiento, incluye accesoriosy colocacion - ’
Lavatorio con mesada de granito - incluye accesorios de sujecion y uni 200
conexion y griferia. ’
Limpieza final de obra Global 1,00

LOTE N° 2PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN PLANTA BAJA Y UN AULA EN PLANTA ALTA EN
ESC. BAS. 6129 SAN JUAN DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. Cartel de obra 50x2.00m de chapa impreso en lona: EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 50 m en

la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias
de la firma del acta de Inicio; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime
conveniente. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético, impreso en lona o adhesivo (pegado y/o ajustado a la chapa y armazén de hierro). La altura a la que debe
ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

Limpieza y preparacion del terreno: Previo al replanteo o marcacién de las construcciones EL CONTRATISTA
efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
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Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras y aprobacién mediante nota del encargado de la Institucién. El resto
de los arboles se protegerd y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que entorpezcan los trabajos que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los drboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar
el replanteo.

3. Replanteo: EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los
planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

4, Preparacién de obra Obrador: El Obrador debera ser montado en un lugar donde no dificulte o entorpezca los
trabajos de obra. Debera ser hecho de chapas o de madera con dimensidn total de 20 m2 para poder resguardar
todos los materiales necesarios en la obra.

El obrador, aparte de tener una seccion de depdsito de materiales, también debera estar equipada con un escritorio, dos
sillas e iluminacion para que la contratista y el fiscal de obras puedan llevar la verificacion de los planos, planillas y pliego
de bases y condiciones. También debera tener un kit de primeros auxilios en el caso de que ocurra algun imprevisto.

5. Preparacion de obra Vallado de Obra: Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un
vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la institucion. El cerco sera de 2.00 m de altura. Se
aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de
entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco se colocara dentro
de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta, por mas
que no esté especificado en la planilla de contrato.

6. Excavacion: Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de
zapatas deberdn asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en
contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en
condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitird la utilizacién de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

7. Relleno y compactacion: Sera rellenadas las dreas que se encuentra involucrada el proyecto.

8. Destronque arbol mediano, incluye extraccin de raices: Comprende al total desraice, sacada de arboles aislados o
el grupo dentro de la superficie que lo dictaminen los planos respectivos; asi también como la limpieza posterior a la
ejecucion del rubro en las zonas cubiertas proveniente de dicha actividad. Especificaciones: Se procedera a la tala
de los arboles, en el orden de ramas y troncos, cuidando de no afectar las instalaciones aéreas existentes. Para
desraizarlos se procederd a excavar manualmente los alrededores a una profundidad de 1,00 m.

9. Zapatas de H° A% Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural. La misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no sera
menor a 5 cm. Como norma general no se permitird la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendéndose la
utilizacion de H° de consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sdlidos y la acumulacién en exceso de
agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

10. Encadenado inferiory superior: Encofrados. La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran
estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser
de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de
una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de
ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha
hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par
de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
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contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por
interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separaciéon de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras. Proteccion del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacion en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los
estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de
los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8
(ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacidn y fijacidn. Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
los planos y firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usardn alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. Todas las varillas deberan tener una
extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2. Agregados. Los agregados finos y gruesos seran perfectamente
limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos serdn acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn. El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén debera
ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién
uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergenciay con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribuciéon de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se
obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el
volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigdn. Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en
todos los casos, dentro de los 30 Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn
debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los
nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien
compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de
que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de
varillas o azadones. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon. Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro,
deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material
adecuado, y mantenidas humedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada,
las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de
tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigén

Remocidén del encofrado y descimbrado. Los encofrados y cimbrados no deberdn ser removidos sin el previo
consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los
encofrados y, en ningln caso, se permitirad la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No
obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente
las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de
Obras.

Remiendos. Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes
que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7
(siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas
por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la
remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que
aquella usada para la estructura de la obra. Encadenado de H°A°. Todos los muros llevaran encadenados inferior y
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superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), de 10 mm. mas al encadenado superior. En los
muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de
diametro abajo, con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27
con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior
respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. De diametro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de
hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didametro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo
serd de 2 varillas de 10 mm. De didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior
llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1: 3.

11. Columnas de H° A°: la construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar
el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros 'y
nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia
la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por
cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del
hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion
de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

12. Lose de H® A° de 10cm de espesor, incluye hormigon para escalera: Las losas conforman el piso o la cubierta del
edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y la disposicion de las varillas de
acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto. Para la ejecucidn de estas estructuras se considerara lo
dispuesto en el punto Estructura de Hormigén Armado" de las Disposiciones Generales. Los encofrados de las losas
se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes puntales para evitar
deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn. La Fiscalizacion de Obra autorizara por escrito
el llenado de hormigdén de las losas previa verificacién y aprobacion de lo siguiente: a. Precisién, resistencia,
estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados. b. Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos. c.
Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero. d. Calidad, disposicion, calafateo y
sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn. e.
Calidad, disposicion y sujecion de juntas de dilatacion. f. Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser
empleados en la jornada. g. Calidad y cantidad suficiente de los equipos y el personal a ser empleados en la jornada.
En el caso de losas aligeradas con ladrillos, la Fiscalizacién de Obra verificara la resistencia y la sujecion del
encofrado y hara que los mismos estén saturados de agua en el momento de la colocacién del hormigén. El
computo métrico y la valoracién econdmica seran en metros ctbicos (m3) e incluira la disposicion de aberturas y la
colocacién de todos los elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.

13. Muros de nivelacién De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados: Seran de ladrillos comunes de calidad asentados
con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a
los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas
posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el
revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la
ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

14. Relleno y apisonado de interiores: Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m.,
con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del
50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: Usar tierra del predio de la obra siempre y
cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. Traer tierra de otros sitios. En todos
los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Ultima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

15. Aislacion asfaltica en U: En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del
nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de
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pintura asfaltica sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire azotada con cemento arena. DICHA AISLACION DEBERA UTILIZARSE
SOLAMENTE EN ZONAS DONDE NO SE PUEDAN REVOCAR A AMBOS LADOS DE LA MAMPOSTERIA.

16. Muro de pared de 0.30 de ladrillos comunes para revocar: Este item se ejecutara con ladrillos comunes de primera
calidad. No deberan ser fragiles al golpearlos, ni deberdn descascararse. Se respetara la descripcién del item
anterior.

17. Muro De pared 0,15 de ladrillos hueco para revocar: Este item se ejecutara con ladrillos hueco de primera calidad. No
deberan ser fragiles al golpearlos, ni deberan descascararse. Se respetara la descripcion del item anterior.

18. Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 @ 8 por hilada: Los envarillados o dinteles deberdn ejecutarse
obligatoriamente por debajo y sobre las aberturas. Los dinteles deberan ser de 2 varillas de 8 mm por hilada y
deberan ser realizadas: Bajo aberturas: debera tener dinteles dos hiladas consecutivas ejecutadas con mezcla (1:4
cemento-arena). Sobre aberturas: debera tener dinteles tres hiladas consecutivas ejecutadas con mezcla (1:4
cemento-arena).

19. Canaleta de alero, cafio de pvc 100 mm: Debera ser cafios de pvc de 100 mm de didmetro cortados en medio y su
colocacion en los bordes de losa para el escurrimiento de las aguas de lluvia.

20. Revoque De paredes, vigas y losa - interior y exterior a una capa con hidréfugo: Los muros se revocaran a 1 (una)
capa con mezcla 1:4:16 (cemento- cal-arena) con aditivo impermeabilizante para evitar el ingreso de humedad al
interior de las paredes. Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado
no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas,
ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4
(cementocal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque
serad hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:
3).

21. Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3: En las mochetas inferiores de los recuadros de aberturas
deberd ejecutarse el alfeizar de forma a asegurar el buen escurrimiento del agua de lluvias y la no infiltracion de la
misma dentro de la mamposteria. El alfeizar debera contener una dosis reforzada de hidréfugo y la pendiente
necesaria (no menor a 4%) para colaborar de manera correcta al escurrimiento. El alféizar interior deberd ir
revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex color designado por la fiscalizacion.

22. Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla
1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien
nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con
ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion. En caso de ser necesarias pequefias
pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes.
No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total
por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina.

23. Carpeta hidrdfuga de 1,5 cm de espesor: Debera realizarse directamente sobre el contrapiso terminado, indicandole
pendiente de ser necesario en el caso de no habérselo hecho al contrapiso. Debera ser reforzada con hidréfugo con
una mezcla 1:3 (cemento: arena) a menos de que la Fiscalizacion indique otro tipo de 6rdenes. La carpeta de asiento
tendra como minimo un espesor de 1.5 cm.

24, Piso de ceramica esmaltada: Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color a eleccion del
FISCAL. Estas piezas seran colocadas sobre la carpeta hidréfuga con adhesivos cementicios, con juntas no mas de
5mm, pero antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. El piso terminado debera
presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Las juntas deberan llenarse previa mojadura
con pastina del mismo color. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo
el excedente que pueda quedar en las juntas.

25. Zébcalo de ceramica esmaltada: Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran ceramicos PI5 de color a
eleccion de la Fiscalizacidn y se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

26. Provision y colocacion de techo de chapa, trapezoidal, incluye provision y colocacién de cumbrera y bordes laterales
de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm: Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser:
chapas (de zinc pre-pintada y trapezoidal) con estructura metalica (reticulado, perfiles U, angulos, correas, etc.),
tornillos de sujecidn, aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo. El techo sera de
chapa zinc pre-pintada y galvanizada trapezoidal, o las nombradas mas arriba N° 26. Los componentes estructurales
y la distribucién de la estructura metalica se ajustaran estrictamente a los planos respectivos y solo podran
introducirse cambios o modificaciones con autorizacion del FISCAL DE OBRAS. Las chapas de zinc iran colocadas con
2 ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas con ganchos galvanizados roscados, tuercas,
tornillos auto perforantes, arandelas metalicas y de goma, o los elementos indispensables para la colocacion y
buena terminacion de los mismos. La pendiente del techo sera de la dispuesta en los planos y planilla de cada Obra.
Toda estructura metélica a realizarse debera ser la proveida en el llamado a Licitacion, de igual forma el Fiscal de
Obras puede proveer a la empresa adjudicada. Toda estructura portante metalica recibira un tratamiento de base
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anti oxido y pintura esmalte sintético de dos manos. EL CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos y
mano de obra necesarias para ejecutar la obra a el encargado, y que se describen en los planos, planillas, y en estas
especificaciones técnicas que pasan a formar parte del Contrato.

27. Provision y colocacion de cielorraso de pvc esp: 8mm: Provision y colocacién de cielorraso de PVC: Se debera colocar
el cielorraso pvc de 8 mm color blanco en tiras de minimo 4m de largo, se debera realizar refuerzo con cafio
cuadrado de 20x20 para la colocacién del nuevo producto.

28. Canaletas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 30cm: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24 con desarrollo de 50cm, de acuerdo a las indicaciones de
los planos respectivos. Iran pintados con anti oxido como base y posterior se dara un acabado con esmalte sintético
de color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

29. Puerta metalica de chapa doblada N° 20, 0.90 x 2,10 con marco y herrajes: El marco de puerta sera de chapa N° 20
doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas
seran de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).
Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,60 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte
inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso cerdmico. Ademas, deberan llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las
soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anti
oxido de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura sintética con
color a eleccidn de la Fiscalizacion.

30. Provision y colocacion de ventanas de vidrio templado tipo corredizo: El Contratista proveera y colocara todos los
Vidrios necesarios para las Aberturas Ventanas segln las medidas especificadas en el plano, de dos hojas una fijay
otra mévil. En relacién con los cortes de los vidrios, se tendrd en cuenta que las ondulaciones inevitables de los
mismos seran dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios deberan ser cortados en sus exactas
medidas, siendo Unico responsable de tal actitud el Contratista. Para espesores de vidrios, en ninglin caso seran
inferiores ni excedera un milimetro a la menor medida especificada separadamente para cada caso. Para
dimensiones frontales, seran exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta
que los vidrios a ser colocados en la carpinteria exterior con penetraciones minimas en los bastidores. Los vidrios a
proveer no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto o su grado de transparencia. El lugar de
colocacidn de los diversos tipos de vidrios surgira de las indicaciones de Planos.

El Contratista presentard muestras de cada uno de los tipos de vidrios. Dichos elementos de muestra, una vez aprobados
por la Fiscalizacion, serviran de contraste para el conjunto de elementos a colocarse en obra. Para las ventanas se utilizara
vidrio de 6mm. de espesor nominal, color gris nominal.

31. Pintura De paredes, vigas y losas interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador: Los muros revocados
nuevos, vigas y bajo losa, una vez curados con sellador de pared y/o fijador, deberan ser tratados con 2 manos de
pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en
la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar un color
claro.

32. Pintura De aberturas metalicas con base anti 6xido y esmalte sintético: Antes de pintar se procedera a limpiarlas,
secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva a dos manos, la primera antes
de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con
dos manos de pintura sintética color a eleccién de la Fiscalizacién. Se toma como area solamente una cara, en el
caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas

33. Instalacion de tablero metalico con barras monofasico 12 médulos: Las conexiones a las barras se deben hacer con
terminales de cobre. Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal
forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

34. Instalacién de disyuntor termomagnetico monofasico: Los disyuntores termo magnéticos a montarse en los tableros
principales y seccionales serdn de tipo monofasica y trifasica: Llaves Termomagnéticas Unipolares

Tension de Servicio: 220 v.
Frecuencia: 50 Hz.
Intensidad Nominal: Sera elegida en cada caso entre uno de los valores comerciales mas adecuados.

Dispersion: La franja de dispersion no debera ser superior al diez por ciento (10%). El Interruptor termomagnetico unipolar
deberd ser de procedencia europea con capacidad de ruptura como minimo 4500 A para circuitos y 6000 A parra
interruptores que se utilicen como llave principal. Curva tipo C. Cada interruptor debe ir etiquetado a que circuito
corresponde.
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35. Instalacion de disyuntor diferencial monofasico: El Interruptor Diferencial debera ser de 2 polos segin plano
eléctrico. Para una tensién nominal de 240/415 voltios. Capacidad de corriente 10kA, frecuencia 50Hz. Sensibilidad
30 mA.

36. Registro con tapa de H°A°, dimensiones interiores 40x40x40 cm. Fondo 10 cm de piedra triturada: El Registro
eléctrico sera con tapa de hormigén con una manija de agarre para su destape. Dimensiones (libre) 40cm de alto, 40
c¢m de cada lado. El fondo debe poseer una capa de piedra triturada de 10 cm. Paredes revocada y buenos acabados.

37. Alimentacidn de circuito de luces, en electroductos antillama:

Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido en pared (corrugado o electroductos) o adosado (tipo conduit o
electroductos) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2 mm2. con conductor de cobre electrolitico,
temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-
3). Tension nominal: 450/750 V. - Temperatura de servicio: 70° C. Asignaciones de colores segun fase R: rojo, fase S: blanco,
fase T: negro, Neutro: azul, Tierra: verde o verde/amarillo. Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Cajas
de conexidn rectangular, octogonales y cuadradas metélicas. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados
deberan cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la A.N.D.E.

38. Alimentacion de circuito de tomas, en electroductos antillama: Los ductos eléctricos deben ser antillama embutido
en pared (corrugado o electro ductos) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2,5 mm2 para
tomas comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacién de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Tensién nominal: 450/750 V. -
Temperatura de servicio: 70° C. Asignaciones de colores segln fase R: rojo, fase S: blanco, fase T: negro, Neutro: azul,
Tierra: verde o verde/amarillo. Los empalmes solo se realizaran en las cajas de conexion. Cajas de conexion
rectangular, octogonales y cuadradas metalicas. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan
cumplir con las normas establecidas por los Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tension de la A.N.D.E.

39. Tomas corrientes comunes: Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas del item 45.

40. Llave de un punto, incluye placas y colocacion: Se aplicaran las mismas condiciones y especificaciones técnicas del
item anterior.

41. Alimentacién de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, seccién
minima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar: Los ductos eléctricos deben ser antillama
embutido en pared (corrugado) para alojar conductores tipo multifilar de seccién minima 2 mm para tomas
comunes y con tierra. Conductor de cobre electrolitico, temple blando (NM 280). Aislacion de compuesto
termoplastico a base de policloruro de vinilo, PVC/A Antillama (NM 247-3). Los empalmes solo se realizaran en las
cajas de conexién. Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas
establecidas por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tensién de la A.N.D.E.

42. Instalacion de fotocélula: Fotocélula compuesta por una base de polipropileno y una fotocélula de 1000W como
minimo.

43. Artefactos Led: portafocos color blanco con luces led de 20W blanco.

44, Alimentacién Aéreo del medidor al Tablero Seccional ¢/ cable NYY de 4x4 mm2: Deberan reunir todas las condiciones
establecidas por el Reglamento de Baja Tension de la Ande. En caso de ser aéreo, los electroductos y cables deben
cumplir con las condiciones establecidas en el reglamento. No se permitiran empalmes cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar
cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

45, Pizarrén acrilico 3.00x1.20: Chapa de MDF 15 milimetros con Lamina Decorativa especifica para pizarrén con
aplicacion a alta presion de berniz de Fabrica. Bordes para fijacién de 10 cm.de MDF con listones de apoyo refuerzo
en el dorso a cada 90 cm. Con porta marcadores y equipos de Limpieza. Perforaciones de los Bordes para Fijacion
tarugos de 90 milimetros.

46. Equipo de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU incluye instalacion: tipo Split con soporte para compresor y
evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo refrigeracion
como en calefaccién. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia
y garantia de 1 (un) afio.

47. Cafio PVC de 100 mm para desagiie pluvial: En los Planos se detallan pormenorizadamente las canaletas aéreas y los
tubos de bajada que conectan a las mismas con la tuberia subterranea. Debe cuidarse que el embudo de transicion
entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar perturbaciones al flujo en ese punto. La pendiente
horizontal de las canaletas aéreas serd 0,5% como minimo.

48. Registro pluvial 60x60x30 abierto con rejilla: El Registro pluvial sera con tapa de rejilla con una manija de agarre para
su destape. Dimensiones (libre) 60cm de alto, 60 cm de cada lado. El fondo debe poseer una capa de piedra triturada
de 10 cm. Paredes revocada y buenos acabados.

49. Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 12cm: Sera construido un contrapiso
de hormigdn de cascotes de dosaje V: 1:4:6 (cemento, cal en pasta, arena lavada, cascotes) con espesor de 10cm.
Sobre la misma se realizara la colocacion de los baldosones de hormigdn 40x40cmx3cm con juntas de 2cm como
maximo, con acabado color cemento. Previa a la colocacidn de los solados, se salpicaran en su parte inferior con una
emulsion de agua y cemento, para proveer de un mejor agarre del solado al mortero. Los baldosones se colocaran

40/72



con mortero tipo concreto (1:3), las juntas deben permanecer abiertas por un dia y posteriormente ser rellenadas
con el mismo mortero de utilizado. Los pisos deberan tener las pendientes necesarias para el correcto escurrimiento
de las aguas de lluvia hasta los correspondientes registros o zonas de desag(ie.

50. Limpieza final de obra: Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el Contratista de Obra debera efectuar la
limpiezay preparacion de las areas afectadas por las obras.

El producto que resulta de la limpieza debera ser retirado diariamente del sitio de obra.
La Fiscalizacion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comin acuerdo con la
Fiscalizacion de Obray en lo posible en contenedores de chapa y/o madera.

COMPUTO METRICO LOTE N°02

Unidad de Precio
ftem  Descripcién del Bien . Cantidad unitario (IVA
Medida . ,
incluido)
1 Cartel de obra 1.50x2.00m de chapa impreso en unld.ad de 1,00 1.308.783
lona medida global
2 Limpiezay preparacién del terreno M2 150,00 6.258
3 Replanteo M2 150,00 5.889
4 Preparacion de obra Obrador unld‘ad de 1,00 2.979.787
medida global
5 Preparacion de obra Vallado de Obra Metro lineal 30,00 42.571
6 Excavacidon Metros clbicos 85,00 51.237
7 Relleno y compactacion Metros clbicos 125,00  85.233
8 Destrpnque arbol mediano, incluye extraccién Unidad 3,00 440.894
de raices
9 Zapatas de H° A° M3 14,40 2.833.333
10 Encadenado inferior y superior M3 26,08 2.750.000
11 Columnas de H® A° M3 6,15 2.750.000
0 pO H
12 Losa qu A° de 10cm de espesor, incluye M3 19.32 2.843.333
hormigon para escalera
13 Muros de nivelacién De 0,30 cm de ladrillos M2 35,08 165.867
comunes prensados
14 Relleno y apisonado de interiores M3 65,00 75.524
15 Aislacién asfaltica en U. Metro lineal 91,70 21.276
16 Muro de pared de 0.30 de ladrillos comunes M2 39,66 208,042

para revocar
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Muro De pared 0,15 de ladrillos hueco para
revocar

Envarillado sobrey bajo aberturas - 2 @ 8 por
hilada

Canaleta de alero, cafio de pvc 100 mm

Revoque De paredes, vigas y losa - interiory
exterior a una capa con hidréfugo.

Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos),
revoque 1:3

Contrapiso de H° de cascotes empastonados
esp.10cm

Carpeta hidréfuga de 1,5 cm de espesor

Piso de cerdmica esmaltada

Zbcalo de ceramica esmaltada

Provision y colocacion de techo de chapa,
trapezoidal, incluye provision y colocacion de
cumbrera y bordes laterales de chapa doblada
N°26 desarrollo de 40cm

Provision y colocacion de cielorraso de pvc esp:
8mm

Canaletas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo
30cm

Puerta metalica de chapa doblada N° 20, doble
hoja de 0.90 x 2,10 con marco y herrajes.

Provision y colocacion de ventanas de vidrio
templado tipo corredizo

Pintura De paredes vigasy losa -
interior/exterior al latex, previo lijado y sellado
con fijador.

Pintura De aberturas metalicas con base
antioxido y esmalte sintético

Instalacion de tablero metélico con barras
monofasico 12 mddulos

Instalacion de disyuntor termomagnetico
monofasico

Instalacion de disyuntor diferencial monofasico

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

M2

Metro lineal

M2

M2

M2

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Unidad

M2

M2

M2

Unidad

Unidad

Unidad

185,78

91,70

3,00

681,20

74,40

132,86

265,72

265,72

142,20

144,25

132,86

56,10

3,00

26,40

681,20

11,35

1,00

7,00

2,00

93.096

15.553

85.833

35477

30.886

43.394

36.260

109.366

22.883

374.489

174.833

113.056

1.687.667

1.077.933

28.753

30.033

619.409

117.968

565.801
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36

37

38

39

40

41

42

43

a4

45

46

47

48

49

50

Registro con tapa de H°A°, dimensiones
interioriores 40x40x40 cm. Fondo 10 cm de
piedra triturada

Alimentacion de circuito de luces, en
electroductos antillama

Alimentacién de circuito de tomas, en
electroductos antillama

Tomas corrientes comun
Llave de un punto, incluye placas y colocacion

Alimentacion de circuito independiente para
equipos de aire acondicionado, en electroducto
antillama, seccién minima de conductor 4 mm?2
(F+N+T), incluye interruptor bipolar

Instalacion de fotocélula
Artefactos de iluminacion

Alimentacion Aereo del medidor al Tablero
Seccional ¢/ cable NYY de 4x4 mm2

Provision y colocacion de Pizarrén acrilico
3.00x1.20

Equipo de aire acondicionado tipo Split de
18.000 BTU incluye instalacién

Cafio PVC de 100 mm para desagiie pluvial
Registro pluvial 60x60x30 abierto con rejilla

Guarda obra y caminero, alisado de cemento
impermeable con contrapiso de 12cm.

Limpieza final de obra

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Unidad Medida
Global

Unidad

Metro lineal

Unidad

Metros cuadrados

Global

3,00

96,00

4,00

25,00

1,00

34,00

22,00

12,00

6,00

3,00

1,00

34,00

75,00

3,00

1,00

392.351

89.417

89.417

55.290

55.857

536.762

74.474

193.255

80.541

1.366.922

5.558.356

26.619

403.930

84.250

1.149.461

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.
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En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
historicos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segln corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NINGUNA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado. £/ presente llamado es solicitado por la Administracion Municipal, Sr. Herndn Rivas Roman-
Intendente Municipal.

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada. Con el presente
proceso se pretende satisfacer la necesidad de mejoramiento de la Infraestructura Escolar de las distintas
Instituciones Educativas del Distrito Tomas Romero Pereira, asi también, ofrecer a todos los alumnos/as de dichas
instituciones, las mejores condiciones en materia de infraestructura para su educacion.-

Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal. £/ presente proceso es planificado de forma temporal, como asi también se
cubrird de forma total la necesidad existente.-

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. las especificaciones técnicas establecidas, es por la
complejidad de la obra y la aprobada por el MEC, segun los lineamiento que nace de la necesidad que seria de gran
ayuda, especialmente para los nifios en general, para su crecimiento y desarrollo para la sociedad, en la cual se
encuentra debidamente detallada, conforme a la obra que se solicita.
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I fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Proposito

SE ADJUNTA AL PORTAL DE LA DNCP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d 51 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:
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LOTE N° 1: El plazo de construccion de la presente obra sera de 180 (CIENTO OCHENTA) dias calendario contados desde la
fecha de la firma del acta de inicio, emitido por el Fiscal de Obra de la Municipalidad de Tomas Romero Pereira, los
mismos seran ejecutados en: SEDE TUTORIAL EMA; COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE

LOTE N° 2: El plazo de construccion de la presente obra sera de 180 (CIENTO OCHENTA) dias calendario contados desde la
fecha de la firma del acta de inicio, emitido por el Fiscal de Obra de la Municipalidad de Tomas Romero Pereira, los
mismos seran ejecutados en: ESCUELA BASICA 6129 SAN JUAN

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estard preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
1

Certificado
2

Certificado
3

Certificado
4

Certificado
5

Certificado
6

Certificado
1

Certificado
2

Certificado
3

Certificado
4

TIPO

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)

Junio 2025 (LOTE N°1)

Jjulio 2025 (LOTE N°1)

Agosto 2025 (LOTE N°1)

Septiembre 2025 (LOTE N°1)

Octubre 2025 (LOTE N°1)

Noviembre 2025 (LOTE N°1)

Junio 2025 (LOTE N°2)

Julio 2025 (LOTE N°2)

Agosto 2025 (LOTE N°2)

Septiembre 2025 (LOTE N°2)
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Certificado  Certificado  Octubre 2025 (LOTE N°2)
5

Certificado  Certificado ~ Noviembre 2025 (LOTE N°2)
6

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /5 (cinco) en dias corridos] contados desde la emisién de la orden
de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRAN POLIZAS EN SUSTITUCION AL DESCUENTO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Piblica: CONTRIBUCION A LA DNCP: Durante el Ejercicio Fiscal
del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4%
(cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacion de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en
0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento) se
destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos
resultante del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefalado en el
parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica
y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la
retencion, para los Organismos y Entidades de la Administracion Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias
calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se haré constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:
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NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidén del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [5% del monto total del contrato].

La poéliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [5% del monto total del contrato].

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. El capital
asegurado es de [5% del monto total del contrato]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:las pélizas deberan tener con vigencia
desde la recepcion de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcion definitiva

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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Las certificaciones seran entregadas cada treinta dias, el formato sera otorgado por la Direccion de Obras de la
Municipalidad de Tomdas Romero Pereira, las certificaciones de obras al momento de la entrega deberan estar
acompafiadas de una nota dirigida al intendente.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (1)EL MONTO CORRESPONDIENTE AL PORCENTAJE DE
FONDO DE REPARO, 2) INTERESES POR MORA, 3) OTROS GASTOS INCURRIDOS POR LA CONTRATANTE DEBIDO A ATRASOS
O INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA.).

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: (Calle 8 de diciembre e/
Emiliano R Fernandez, MESA DE ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA).

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:
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LOTE N°1: Plazo de ejecucion: 180 (CIENTO OCHENTA) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de orden de
Inicio, emitido por el Fiscal de obra de la Institucion Municipal.

La entrega de la zona de obras serd por el total y deberd ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.

No es necesario contar con otras autorizaciones y aprobaciones.

LOTE N°2: Plazo de ejecucion: 180 (CIENTO OCHENTA) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de orden de
Inicio, emitido por el Fiscal de obra de la Institucion Municipal.

La entrega de la zona de obras serd por el total y deberd ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.

No es necesario contar con otras autorizaciones y aprobaciones.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de : I o d

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

El 0,10 % (cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso. El monto total de las multas
no sobrepasara el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

54/72



Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato
sera: conforme a lo establecido en los AGC.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

conforme a lo establecido en los AGC.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El contratista presentard un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 5(cinco) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

Preparacion r
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Duracién del periodo de movilizacion:

3 dias corridos posterior a la emision de la orden de inicio de obra.

- .’

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El contratista presentard un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 5 (cinco) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

. ., i<oria de las of

La recepcion provisoria de las obras serd:/TOTALJ.

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: [TOTAL].

¢ Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: /A criterio de la contratante se podra indicar un plazo menor. En caso contrario se deberd
establecer No Aplica]

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /indicar si corresponde].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (/ndicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso
de que la convocante asi lo establezca. Caso contrario, debera especificar que No Aplica).

Recepcidn Definitiva de las obras

La recepcion definitiva del LOTE N°1Y LOTE N°2:

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: . 30 (treinta) dias corridos, contados desde la fecha del acta de
recepcion provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, [, a mas tardar
diez (10) dias después de la recepcién provisoria.)

56/72



Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

e ’

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul P

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
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no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicaciéon cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendré de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

LOTE N° 1: La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Pdliza de Seguros..

El periodo de validez de la garantia de cumplimiento del Contrato deberd estar vigente por 210 (doscientos diez)
dias corridos, contados a partir de la firma del contrato.

LOTE N° 2: La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Pdliza de Seguros..

El periodo de validez de la garantia de cumplimiento del Contrato deberd estar vigente por 210 (doscientos diez)
dias corridos, contados a partir de la firma del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacidn;
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2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e Ww

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

*El pago se realizara contra Certificado de Obras: el pago se realizara dentro de los 15 (quince) dias habiles de la entrega
del Certificado de Obras, previa verificacion, con la presentacién de la factura y demas documentos requeridos,
atendiendo las fechas establecidas en los indicadores de cumplimiento.

Articulo 63.- Contribucion sobre contratos suscriptos. Ley 7021/2022.

Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacién que se hubiere empleado, las contratantes deberan
retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos
los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacion,
operacién, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de
Proveedores del Estado, el Registro de Compradores PUblicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que
esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones
establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado
en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, dentro del plazo que se establezca en la reglamentacién. En caso de mora en el pago del
porcentaje de contribucién indicado en este articulo, la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas no habilitara a las
convocantes el uso del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), hasta tanto se cancele la deuda.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidén General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.
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solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERA DE 10%, S| FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los (10) dias calendarios

posteriores a la firma del contrato

Direccién: Calle 8 de diciembre e/ Emiliaro R. Fernandez

Horario de atencién: de lunes a viernes de 07:00 hs a 12:00 hs

Oficina y/o departamento: Direccion de Administracion y Finanzas

Responsable de la recepcidn: por Mesa de entrada

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la

solicitud: a mas tardar el, 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud

7. Forma de amortizacidn del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: sera del 10% en relacién a
cada certificacion que se realice, hasta la devolucién total del anticipo

oOv P wN

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberad mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar
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11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticioo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=n_PmoPmo [Z Ak (lkm) 1
K-1 lko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacidn de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.
Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)
Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El Procedimiento y la Solicitud:

La solicitud de aplicacion de reajuste debera ser presentada por nota con mesa de entrada, hasta el plazo maximo de diez
dias habiles desde la publicacion del indice, ante la Direcciéon de Administracion y finanzas, en horario de 07:00 a 13:00
horas, durante la vigencia del contrato Vencido el plazo, se considerara renunciado el derecho.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
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los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

: . [ l I.[- I .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicaciéon adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili
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Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrad ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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