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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 458247 Nombre de la Licitacién: MANTENIMIENTO DEL SALON
AUDITORIO DE LA SEDE
CENTRAL - PLURIANUAL - AD

REFERENDUM.-
Convocante: Servicio Nacional de Categoria: 72000000 - Servicios de
Promocion Profesional Contratacion Agricola
(SNPP) / Ministerio de Pesquera, Forestal y de
Trabajo, Empleo y Seguridad Fauna
Social
Unidad de Contratacion: Servicio Nacional de Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacion Pablica
Promocion Profesional Nacional
’, . . .
Caracteristicas Espeaa les de la Convocatoria
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar CONSULTAS VIRTUALES A Fecha Limite de Consultas: 08/10/2025 12:00
Consultas: TRAVES DEL PORTAL
Lugar de Entrega de Ofertas: MOLAS LOPEZ N° 480 ESQ. Fecha de Entrega de Ofertas: 14/10/2025 13:00
TTE CIRILO GILL - EDIFICIO
DEL SNPP - OFICINA DE LA
UOC - PRIMER BLOQUE.
Lugar de Apertura de MOLAS LOPEZ N° 480 ESQ. Fecha de Apertura de 14/10/2025 13:15
Ofertas: TTE CIRILO GILL - EDIFICIO Ofertas:
DEL SNPP - OFICINA DE LA
UOC - PRIMER BLOQUE.
. . - /
Adjudicacion y Contrato
Sistema de Adjudicaci6n: Total Anticipo: No se otorgara anticipo
Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego
Datos del Contacto
Nombre: MONICA BEATRIZ OSORIO Cargo: DIRECTORA INTERINA -
CARDOZO DIRECCION DE LA UOC
Teléfono: 0981 813618 Correo Electrénico: uocsnpp2@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 26/2024 MANTENIMIENTO DEL SALON AUDITORIO DE LA SEDE CENTRAL -
PLURIANUAL - AD

REFERENDUM - ID N° 458.247
ADENDA N° 2

Se modifica la siguiente seccion del Pliego de Bases y Condiciones que se detalla a continuacion:

Requisitos de participacion y criterios de la evolucién

e Capacidad Financiera
¢ Requisitos documentales para la evaluacidn de la capacidad financiera

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES,
INVARIABLES E INALTERABLE

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccidn: Requisitos de participacién y criterios de evaluacién

e Capacidad Financiera
¢ Requisitos documentales para la evaluacidn de la capacidad financiera

Se puede realizar una comparacnon de esta version del pliego con la version anterlor en el siguiente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacién, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/458247-mantenimiento-salon-auditorio-sede-central-plurianual-ad-referendum/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de
uniformes y equipos de proteccién individual, la bonificacién familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicacion de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la
remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacion de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion.
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. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién en la fuente, por medio de practicas como
la modificacién de los procesos de produccidn, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucion,
conservacion, reciclaje o reutilizaciéon de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios
publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios
comerciales.
. Promover o fomentar politicas, programas o codigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcion,

promocién de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacion de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato publico provengan de fuentes licitas.

. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
éticay sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

.2 -

racion men nv r

1. Consultas electrénicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la
publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberan ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracidn sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacion de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacion de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante debera analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segiin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, deberd estar
firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. La inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el
Registro. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura pablica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un
mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traduccion:

Li

No Aplica

Preci

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera
cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de items.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados al listado de items.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al
item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte
del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
segln se detalla a continuacién:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUlblica del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere

Y;
¢) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante
la comparacidn de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberdn manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales
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de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En guaranies para todos los oferentes.

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electronica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre
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En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC Yy la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrénicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa
vigentey la guia de ofertas electrdnicas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el acto de
apertura y no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre
no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisidén al momento de la presentacion.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1.1 Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha
constancia reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los
representantes legales.

1.2 Ofertas electrdnicas

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica, no serd necesaria la presentacion fisica de la Constancia y el oferente
debera sujetarse a la reglamentacidn vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es piblica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:
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No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas por:

90

dias corridos.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prdrroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacion y porcentaje

11 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que deberd ajustarse a las
condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucion en la
Republica del Paraguay. La péliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

C. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
minimos, se admitira la instrumentacién de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas
con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra corresponder a la misma fecha del
documento certificado o a una fecha posterior.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a
través del médulo y no requeriran certificacién de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion Jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1.  Encaso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pablica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencion de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor
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y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.
3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1. LaGarantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

C. Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4, Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma
de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del monto
asegurado.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

120

dias corridos.
El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello

en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

El oferente podra indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacion
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberd ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratacion, siendo susceptible de evaluacién respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°
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7021/22.

Reti fificacion de las of

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una
comunicacion por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberédn estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”,y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacion de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de aperturay la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrdnicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de
presentacidn y apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacion pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus
representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente,
en la horay fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya
presentado una oferta, la convocante deberd dejar constancia en el acta de apertura electrénica. El sobre con la oferta
correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposicion no sera aplicable a los
procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

13/164



b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacion de sustitucidn contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirad ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacidén contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

2. Comunicacién del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato

La convocante dispone la realizacidén de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

El oferente interesado debe participar en la visita guiada del local del sitio de obra en la SEDE CENTRAL DEL SNPP;
AVENIDA MOLAS LOPEZ NUMERO 480, EN EL HORARIO DE 8:00 HS DE LA MANANA. La convocante establece el cronograma
de visita al sitio de obra de tal forma a expedir certificados de asistencia a los oferentes interesados y explicar el alcance de
la licitacidn, e incluye otros cuatro locales de tal forma a ampliar la participacién y conocimiento de las necesidades de las
sedes del SNPP.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha: 26/05/2025

Se realiza una sola vez. No se desplaza por prorrogas de las consultas.

Lugar: SNPP SEDE CENTRAL AVENIDA MOLAS LOPEZ NUMERO 480

Hora:8:00

Procedimiento: CONVOCATORIA EN SALON AUDITORIO Y RECORRIDO TECNICO, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE
PARTICIPACION.

Nombre del funcionaria responsable de guiar la visita: ARQ. PATRICIA SANCHEZ
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1. Difusion de la visita

La visita o inspeccion técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de
difusion de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la
contratacion.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacién, el oferente que conozca el
sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacion sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante
podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracion
jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacion de una nota del oferente.
La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccion técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Incoterms

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la CAmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

Autorizacion del Fabricante

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacion debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompariada de su traduccién oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacion debe indicar a que item corresponde.
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Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras seran consideradas requisito indispensable para la evaluacion de la oferta y deberan ser
presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentacion
en la formay plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Ii e funci : e los bi

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

3ANOS

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

30 DIAS

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la Replblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionard toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacién, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de 12 G 2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:
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No Aplica

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicion, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

“onfli el .

1. Deber de Abstencion del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el
procedimiento de contratacion debera abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuacion esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, debera
comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situacion particular. En caso que corresponda, el superior jerdrquico o la maxima
autoridad institucional tendra por aceptada la abstencién apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al
sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratacién del suministro publico, y no mediando la abstencion expresa del funcionario, debera
apartarlo del asunto particular, detallando la situacion que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procedera a la designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencién en alguna de las etapas de
la fase de contratacidn del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podré subsanar las
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actuaciones en sede administrativa o revocarlas, segin corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo
actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrd, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligaciéon de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisidn, falsedad o inexactitud
de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracion la Convocante analizara si se configura un conflicto de
interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratacion. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacién de la oferta y/o rescision del
contrato respectivo.

isi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del
formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién
le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores,
gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren
dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se encuentra
facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la informacién con respecto a los incisos
mencionados. La declaracidn jurada debera contar con informacion vigente al momento de la presentacion de las ofertas y
el oferente serd responsable de la actualizacion del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso
de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de
evaluacidn de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al rechazo de la
oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demas supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el
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documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia
de la informacidn obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacion y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas debera evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la informacidn que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

M Ev ion

Basado Gnicamente en precio

Para evaluacion de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado
de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para
ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido
por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°
Obra Unidad:
a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario | Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de | Horas de ¢/ | Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.
C. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)
D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D
Unidad Consumo Costo Horario | Costo Total Hora Horario

E. Materiales

Gs.

Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Cuando la Convocante requiera el desglose con el propdsito de facilitar el analisis y comparacion de las ofertas, el oferente debera
ajustarse a la estructura minima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podra complementarla e incluir una explicacidn
detallada o pardmetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicién y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

ifi Pr Em Nacional - CP

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta del CPEN no sera motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente
no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN serd intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacion expresa del titular del
certificado, éste podra ser utilizado por terceros para la presentacion de ofertas en el marco de un procedimiento de
contratacion, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacion respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisidn de Bienes. EL CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la
contratacion. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio
deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio
que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se
considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera
sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
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**)

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el
procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato
fisico, solo en caso de imposibilidad de certificacion electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera
acompaniar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica
tales como la Escritura PUblica de Constitucion, segun el tipo de sociedad y protocolizacion de
los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidon Personas Juridicas
de la Direccion de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

¢. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la
sociedad. (*)
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d.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta
para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en
el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary obligar a la
persona juridica, otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anonimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacién.

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio, en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta

para comprometer al consorcio en formacidn y que acrediten las facultades de los firmantes
del acuerdo de intencidn para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura publica, o

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada
integrante del consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay
debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes. (Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).

Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary
obligar al Consorcio, otorgado por escritura piblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a.

Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucion del consorcio.

(*)

b.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta
para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucidn
del consorcio.
ii. Unpoderen el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones

Publicas (DNCP).
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La falta
de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacion, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la
firma del oferente, en cuyo caso la omisidn o disconformidad deberd analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberd presentar la documentacion respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el
oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

A. Contribuyentes IRACIS/IRE GENERAL Deberan cumplir con el siguiente pardmetro:
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [2022,2023,2024].
Endeudamiento: pasivo total / activo total No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los [2022, 2023,2024].

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los afios
[2022,2023,2024], no debera ser negativo.

B. Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE O IRACIS/IRE SIMPLE Deberan cumplir el siguiente parametro: Eficiencia:
(Ingreso/Egreso).Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2022, 2023,2024.

C. Para contribuyentes de IRP/IRP RSP Deberan cumplir el siguiente pardametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2022, 2023,2024.
D. Para contribuyentes de exclusivamente IVA General Debera cumplir el siguiente parametro: Eficiencia:
(Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 2022, 2023,2024.

E. Debe contar con una constancia de linea de crédito en entidades financieras publicas o privadas habilitadas por el
Banco Central del Paraguay disponible y vigente; por un monto no inferior al 20 % del valor total del llamado.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a  Copiaautenticada del Balance General Impositivo en formato clasificado, afios (2022, 2023y 2024)

b  Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura
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¢ Balance Generaly Cuadro de Estado de Resultados de los aiios 2022, 2023 y 2024 para contribuyente de IRACIS /
IRE GENERAL

d  IVAGeneral de los Ultimos 2022, 2023 y 2024 afios, para contribuyentes sélo del IVA General

e  Formulario 106 IRPC, Formulario 501 IRE Simple de los Gltimos 2022, 2023 y 2024 afios, para contribuyentes del
IRPC/IRE SIMPLE O IRACIS/IRE SIMPLE.

f  Formulario 104 IRP, Formulario 515 IRP-RSP de los Ultimos 2022, 2023 y 2024 afios, para contribuyentes de Renta
Personal / IRP

g Constancia de linea de crédito en entidades financieras publicas o privadas habilitadas por el Banco Central del
Paraguay disponible y vigente; por un monto no inferior al 20 % del valor total del llamado.

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:
Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EDIFICIOS, REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS,
RESTAURACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto

equivalente al 50 % como minimo del monto total ofertado en la presente licitacion, de los: 5 (CINCO) (2020, 2021, 2022,
2023, 2024) ultimos afios.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Copia de contratos para demostrar el porcentaje minimo solicitado, por un monto equivalente al 50 % como minimo
del monto total ofertado en la presente licitacidn, de los: 5 (CINCO) (2020, 2021, 2022,2023, 2024) Gltimos afios.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Se debera acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo
cual debera presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio,
pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacion se
desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la
constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberd manifestar y justificar esta condicion en su oferta y
presentar otra documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial.
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Se deberd acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual
deberd presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacidn se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente
municipal, el oferente debera manifestar y justificar esta condicion en su oferta y presentar otra documentacién a los efectos de
acreditar el giro comercial.

~apacidad Técni

El oferente deberad proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

Capacidad del personal (considerar este aspecto cuando la contratacién requiera de mano de obra calificada para
instalaciones, reparaciones, capacitaciones, entre otros).:

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave:

1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado de los servicios a ser realizados, con experiencia minima de 5 (cinco) afios en
obras de mantenimiento y/o construcciones en general de edificios en cuanto a una escala fisica (minimo 1000 m2). El
mismo deberd permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podra ser sustituido por otro de su misma o
superior categoria o experiencia, que debera ser previamente aprobado por la Convocante.

Se debera presentar Curriculum Vitae,

Certificados de obras de mantenimiento y/o construcciones en general de edificios en cuanto a una escala fisica (minimo
1000 m2) acompafiado de la copia autenticada del Titulo de Grado.

Debera contar con 1 (un) jefe o Superintendente de Obras Arquitecto o Ingeniero, con minimo de 5 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares. Declaracidn jurada de que el oferente contara en su plantel con personal
debidamente calificado en los siguientes oficios:

1 (un) Ing. electricista con registro profesional Categoria A por la Ande. 1 (un) fontanero y/o plomero;
1 (un) herrero de obras;
1 (un) carpintero; 1 (un) pintor de obras y

1 (un) albafiil; los mismos deberan contar con experiencia minima de 2 (dos) afios, y la capacidad necesaria para realizar
los trabajos solicitados.

También debera contar con un técnico en seguridad ocupacional con Categoria A, By /o C, expedido por el MTESS, para
la supervision en implementacion de las medidas de seguridad durante la ejecucidn de los trabajos solicitados por la
contratante.

Para demostrar lo citado, el oferente debera presentar la ndmina del personal con sus respectivos Curriculum Vitae
donde se constante los datos personales y experiencia laboral (adjuntar documentos que avalen los datos declarados),
asi como una carta compromiso suscrita por el profesional y/o técnico que declare que estara disponible al momento de
la ejecucion del contrato.

e Infraestructura (establecer este aspecto cuando por la naturaleza del bien a ser adquirido, el oferente debe de
contar con capacidad de transporte, almacenaje o herramientas que determinen el buen cumplimiento del
contrato).

e Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a
continuacion se indican: 1-camion de carga

e Herramientas manuales de acuerdo al tipo de obra.

1. Camioneta de apoyo
2. Hormigonera.
3. Andamiosy equipos de seguridad para trabajos de mantenimiento en altura, hasta 4 niveles.
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-Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan estar comprometidos en Otras obras.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:

a.

Insertar los documentos requeridos para evaluar la capacidad técnica del oferente

b. Capacidad de Personal; Curriculum (documentos que avalen los datos declarados. Copias de Titulos,
capacitaciones etc.), en los que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de
administracidn, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del
contrato.

c. Capacidad de Personal; Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

d. Infraestructura; Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se
encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y
en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

e. Infraestructura; Cuadro de revalio fijo en el caso de propietarios de equipos.

f. Infraestructura; Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado
Coeficiente de Solvencia.

g. Infraestructura; En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique
que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que
los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

h. Carta compromiso suscrita por el profesional y/o técnico que declare que estara disponible al momento

de la ejecucion del contrato. De cada Profesional Propuesto. Proforma a bajar de los anexos del llamado.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

El comité de evaluacidn podra solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracion remitiendo el formulario respectivo
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anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omision que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacion
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
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permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique
obligacion de la convocante de requerir la provisiéon de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion del resultado

La notificacion del resultado se realizara a través del SICP de manera automatica, desde la publicacién de los documentos
en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. Dicha notificacidn, al tiempo de la publicacién de
los documentos en el SICP, comprendera la Resolucion del resultado de la adjudicacion y el informe de evaluacion
respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos
o electrénicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucion de
adjudicacion y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la
mencién de haberse acompariado el informe de evaluacion y la resolucién de adjudicacién correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este Ultimo, se considerara que la notificacidn fue realizada en la fecha de publicacién de
los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerard que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el dia siguiente de la notificacion, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por
parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacion suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Audiencia Informativa
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci .

Esta seccion constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT,

manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados
plantillas aprobadas por la DNCP.

de
por

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,

salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad

ala cldusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrd derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante

notificacién a la misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Arq. Patricia J. Sdnchez de Avila , Encargada de Despacho de la Direccién de Infraestructura y Mantenimiento
SNPP

del

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de acondicionadores de aire, instalaciones

eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de desaglie pluvial y cloacal e instalaciones edilicias, y adecuacion

del

espacio fisico segun criterios de accesibilidad, adecuaciones edilicias y constructivas de todas las sedes del Servicio
Nacional de Promocidn Profesional Consiste en un llamado Periddico Las especificaciones técnicas en un contrato de
mantenimiento de edificios son vitales para definir los estindares de desempefio y los procedimientos especificos que el
contratista debe seguir. Estas especificaciones detallan en los equipos, herramientas y materiales requeridos, asi como los
métodos de inspeccidn reparacién y mantenimiento que deben emplearse. Al establecer parametros técnicos claros, se
asegura la integridad estructural del edificio, se optimiza el funcionamiento de los sistemas y se garantiza el cumplimiento
de las normativas y estandares de seguridad. Ademas, estas especificaciones técnicas sirven como base para la evaluacion

del rendimiento del contratista y la mejora continua de los servicios de mantenimiento.
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Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propdsito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacion de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitacion, y a la convocante el examen, evaluacion y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos,
sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- LasEETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacidn de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan
ser restrictivas. Se deberan evitar referencias a marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o
articulos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de
expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaracion
respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cddigos de practica particulares, éstos solo seran
aceptables si a continuacion de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades
reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas,
Unicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusidn se adecue a estdndares internacionales
comunmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(@) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccion y fabricacion de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o garantizados, seglin corresponda. Cuando sea necesario, la
convocante deberd incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionara la informacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacidn técnica, la convocante debera detallar la informacion
requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberd insertar la informacion en la tabla siguiente. El
oferente preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Descripcion del Bien

PROVISION Y MONTAJE DE CARTEL DE OBRA
MANO DE OBRA

OFICINA TECNICA (20M2) PARA EL RESIDENTE Y FISCAL DE
OBRA INCLUYE BANO

MANO DE OBRA
ALQUILER DE BANO ECOLOGICO PORTATIL
MANO DE OBRA

PODA DE ARBOLES AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION
MANO DE OBRA

DESTRONQUE DE ARBOLES AFECTADOS POR LA
CONSTRUCCION, INCLUYE DESLIZAMIENTO

MANO DE OBRA

DESTAPE DE TERRENO H=20CM, INCLUYE LIMPIEZA

MANO DE OBRA

MOVIMIENTO DE SUELO-DESMONTE

MANO DE OBRA

MOVIMIENTO DE SUELO-RELLENO Y COMPACTACION, CON
SUELO DEL LUGAR.

MANO DE OBRA

MOVIMIENTO DE SUELO-RELLENO Y COMPACTACION, CON
SUELO FUERA DEL LUGAR.

MANO DE OBRA

RETIRO DE TIERRA SOBRANTE FUERA DE LA OBRA

MANO DE OBRA

Unidad de
Medida

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

MES

MES

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

Presentacion

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Cantidad
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO (SONDEO) PARA POZO
ARTESIANO.

MANO DE OBRA

ESTUDIO DE SUELO/3 PERFORACIONES

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION
CALCULO ESTRUCTURAL/CALCULO DE ESTRUCTURA DE HA
MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

CALCULO ESTRUCTURAL/CALCULO DE ESTRUCTURAS
METALICAS

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

MOVILIZACION Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA
POZO ARTESIANO.

MANO DE OBRA

PERFORACION SISTEMA ROTATIVO 8 CON TRICONO O ALETA.

ENGRAVADO Y ENTUBADO 100% CON TUBO DE PVC SOLDABLE
CON CENTRALIZADORES. DESARROLLO Y LIMPIEZA. PARA POZO

ARTESIANO.

MANO DE OBRA

PERFORACION EN ROCA EN 6 A 8 CON MARTILLO.

MANO DE OBRA

AISLACION VERTICAL, SELLO SANITARIO Y TERMINACION DE
POZO CON SOPORTE MOTOR

MANO DE OBRA

EJECUCION DE PERFILAJE ELECTRICO (SI LA GEOLOGIA LO
REQUIERE)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CASETA METALICA PARA
TABLERO 40X40 Y BOMBA

MANO DE OBRA
PRUEBA DE BOMBEO DE 24HS CON INFORME

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

EXCAVACION PARA FUNDACION DE PUENTES DE ACCESO Y
PILARES DE PORTON

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL.

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA CIRCULACION
VEHICULARY ESTACIONAMIENTO, INCLUYE BADENES DE HA

MANO DE OBRA

SERVICIO DE EXCAVACION ESTRUCTURAL/EXCAVACION PARA
FUNDACIONES

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

PREPARACION DE OBRA/CONSTRUCCION VALLADO DE
PROTECCION EN OBRA.

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

CONSTRUCCION VALLADO DE PROTECCION EN OBRA.H=1.80
MTS

MANO DE OBRA

ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE PARA OBRADOR
MANO DE OBRA

ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA PARA OBRADOR
MANO DE OBRA

CHAPA TUBO VERTICAL MOVIL DESMONTABLE DE 1M DE
DIAMETRO PARA DESALOJO DE ESCOMBROS PISOS
SUPERIORES.

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
ELECTRODUCTOS, CABLEADOS, TOMAS LLAVES Y ARTEFACTOS
LUMINICOS, SENALES DEBILES Y CONTRA INCENDIO. POR PISO

MANO DE OBRA

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

T2

73

74

75

76

T

78

79

80

81

82

83

DESMONTAR VENTILADOR DE TECHO
MANO DE OBRA

DESMONTAR ARTEFACTOS ACONDICIONADORES DE AIRE
HASTA 60.000 BTU

MANO DE OBRA

DESMONTAR ARTEFACTOS ACONDICIONADORES DE AIRE
HASTA 24.000 BTU

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DESMONTAJE DE TECHOS DE TEJAS, TEJUELON O
TEJUELAS Y MADERAMEN

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DESMONTAJE DE TECHO METALICO

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DESMONTAJE DE PUERTA CORTINA METALICA DE
ENROLLAR

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DESMONTAJE DE CIELORRASO DE YESO Y
PERFILERIAS

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DESMONTAJE DE MAMPARAS EUCATEX Y YESO
CARTON CON PERFILERIA DE ALUMINIO

MANO DE OBRA

SERVICIO DE REMOCION DE MEMBRANA AISLACION

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION PILARES Y VIGAS DE HORMIGON
ARMADO

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE REVOQUES INTERIOR-EXTERIOR

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE REVOQUES EXTERIOR EN ALTURA

DESDE +5M

MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA/SERVICIO DE DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
DE 0,15M

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

MAMPOSTERIA/SERVICIO DE DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
DE 0,20M

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

MAMPOSTERIA/SERVICIO DE DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
DE 0,30M

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

MAMPOSTERIA/SERVICIO DE DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
DE 0,45M (INCLUYE PILARES)

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/SERVICIO DE
DEMOLICION MURO DE PIEDRA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE DEMOLICION DE PARED DE LADRILLO CONVOCO

MANO DE OBRA

DESMONTE DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL DE
ESCALERAS Y UMBRALES (INCLUYE TRASLADO AL
CONTENEDOR DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
CUADRADOS

METROS

CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

SERVICIO DE DEMOLICION DE CONTRA PISO

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE PISO EXISTENTE

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE ZOCALO

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE AZULEJOS

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE PISO VINILICO

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE PISO ALISADA DE CEMENTO

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE PISO BALDOSON DE HORMIGON
(EXTERIOR Y GUARDA OBRA)

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE MOSAICOS GRANITICOS

MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE MESADA

MANO DE OBRA

DESMONTAJE DE MUEBLES FIJOSY DESMONTABLES

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS, MARCOS Y
BALANCINES

MANO DE OBRA
DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS
MANO DE OBRA

SERVICIO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES DE AGUA
CORRIENTE Y DESAGUES CLOACALES. (POR AREAS A SER
REPARADAS)

MANO DE OBRA

DESMONTAJE DE CANALETAS DE ALERO, EMBUTIDA'Y BAJADAS

METALICAS Y PVC

MANO DE OBRA

DESMONTAJE DE EXTRACTOR
MANO DE OBRA

SERVICIO DE DESTRANQUE DE CANERIAS DE DESAGUES
CLOACALES

MANO DE OBRA

PROVISION, RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE SUELO

MANO DE OBRA

REFUERZO Y REPARACION DE ZAPATAS HORMIGON ARMADO
(INCLUYE EXCAVACION)

MANO DE OBRA

REFUERZO Y REPARACION DE VIGA DE FUNDACION DE
HORMIGON ARMADO (INCLUYE EXCAVACION)

MANO DE OBRA

REFUERZOY REPARACION DE PILARES HORMIGON ARMADO

MANO DE OBRA

REFUERZO Y REPARACION DE VIGAS HORMIGON ARMADO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

MANO DE OBRA

REFUERZO Y REPARACION DE LOSAS HORMIGON ARMADO

MANO DE OBRA

REPARACION DE PISO EXTERIOR. PAVIMENTO DE HORMIGON
SIMPLE. FCK: 260 KG/CM2. ESP.: 0,15M

MANO DE OBRA

REPARACION DE PISO EXTERIOR. ALISADO DE PAVIMENTO DE
HORMIGON ARMADO LLANEADO MECANICO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE MICRO CEMENTO PARA
NIVELACION DE PISO EXISTENTE

MANO DE OBRA

MALLA DE UNION ENTRE MAMPOSTERIA Y HORMIGON
(REVOQUE CON VELO DE POLIESTER - MORTERO 1:3 +
PLASTIFICANTE)

MANO DE OBRA

REPOSICION DE MESADA DE HORMIGON ARMADO

MANO DE OBRA

RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO/PROVISION,
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE SUELO

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 DE LADRILLOS COMUNES

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15M UNA CARA VISTA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

METROS
cUBICOS

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

42/164



163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,30 M UNA CARA VISTA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

PROVISION Y CAMBIO DE TEJAS PRENSADA 1 TIPO A (INCLUYE
AISLACION CON MEMBRANA ALUMINIZADA DE 3MM)

MANO DE OBRA

REPARACION DE TRAGALUZ Y CAMBIO DE CHAPA TRASLUCIDA

MANO DE OBRA

MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA

MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA COMUN CON LADRILLO DE CANTO

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN DE 0,15M

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO DE 0,15M

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN DE 0,20M

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN DE
0,30M(INCLUYE NIVELACION)

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPOSTERIA DE 0,15 LAD. RUSTICO
PRENSADO VISTO UNA CARA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPOSTERIA, SARDINEL CON LADRILLO
LAMINADO

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPOSTERIA, MURO DE LADRILLO CONVOCO
VISTAS 2 CARAS

MANO DE OBRA

REPARACION DE AISLACION VERTICAL CON PANDERETE 0,07M
CON ASFALTO

MANO DE OBRA

ELEVACION DE MAMPOSTERIA ARMADA CON DOS VARILLAS DE
8 MM CADA 8 HILADAS (MORTERO 1:3)

MANO DE OBRA

REPARACION DE AISLACION HORIZONTAL 0,30M CON ASFALTO

MANO DE OBRA

AISLACION DE LOSAS DE BANOS CON DOBLE MEMBRANA
ASFALTICA DE 4 MM Y PROTECCION CON CARTON ASFALTICOY
BABETAS DE 15 CM

MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA/ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

AISLACION/AISLACION HORIZONTAL 0,15M CON ASFALTO

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

AISLACION/AISLACION HORIZONTAL 0,30M CON ASFALTO

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

REVOQUE/REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR FILTRADO A DOS
CAPAS DE PAREDES

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

REVOQUE/REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR FILTRADO A UNA
CAPA DE PAREDES

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

COLOCACION DE PISOS-CONTRAPISOS/CONTRAPISO DE
CASCOTES (10 CM)

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

COLOCACION DE PISOS-CONTRAPISOS/CARPETA
IMPERMEABLE DE REGULARIZACION DE PISO

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS/PISO TIPO CERAMICA
ESMALTADA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO/ZOCALO DE
CERAMICA ESMALTADA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON (12 CM)

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

COLOCACION DE PISOS-CONTRAPISOS/COLOCACION DE
REVESTIMIENTO DE AZULEJOS

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

PROVISION Y COLOCACION DE DINTEL PREFABRICADO HASTA
3M

MANO DE OBRA

REPARACION DE REVOQUE DE CIELORRASO DE METAL
DESPLEGADO ARMADO O EN LOSA DE HORMIGON ARMADO

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

REPARACION DE PAREDES CON VARILLAS DE 8 MM EN FISURAS

MANO DE OBRA

CARPETA HIDROFUGA DE REGULARIZACION, BASE DE
MEMBRANA, SOBRE LOSA. ESP.:3CM

MANO DE OBRA

AISLACION DE LOSA CON MEMBRANA ALUMINIZADA DE 4MM

MANO DE OBRA

REPARACION DE REVOQUE INTERIOR FILTRADO A DOS CAPAS
DE PAREDES

MANO DE OBRA

REPARACION DE REVOQUE EXTERIOR FILTRADO DE PAREDES
CON HIDROFUGO HASTA 5M DE ALTURA

MANO DE OBRA

REPARACION DE REVOQUE EXTERIOR DE PAREDES CON
HIDROFUGO DESDE 5M DE ALTURA

MANO DE OBRA

REVOQUE DE MOCHETA EN BORDES DE ABERTURAS

MANO DE OBRA

REPARACION DE CONTRA PISO DE CASCOTES

MANO DE OBRA

CARPETA IMPERMEABLE DE REGULARIZACION DE PISO

MANO DE OBRA

PISO TIPO PORCELANATO DE ALTA RESISTENCIA

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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METROS

240 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1
. METRO
241 PISO TIPO PORCELANATO TERMINACION DE UMBRALES LINEAL EVENTO 1
METRO
242 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO 1
. METRO
243 ZOCALO DE PORCELANATO LINEAL EVENTO 1
METRO
244 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO 1
. . P METROS
245 REPARACION DE PISO Y ZOCALO CALCAREO CUADRADOS EVENTO 1
METROS
246 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1

PROVISION Y COLOCACION DE BALDOSAS TIPO VAINILLA PARA METROS
247 VEREDAS CUADRADOS EVENTO !

METROS

248 MANO DE OBRA CUADRADOS  EVENTO 1
249 REPARACION DE PISO CERAMICO P14 ?Elggi[)os EVENTO 1
250 MANO DE OBRA ?Elggioos EVENTO 1
251 REPARACION DE ZOCALO CERAMICO P14 mETEi(E EVENTO 1
252 MANO DE OBRA t/:ETEi? EVENTO 1
253 PULIDO DE PISO DE GRANITO ?SZSCR):DOS EVENTO 1
254 MANO DE OBRA zﬁlggiDos EVENTO 1
255 REPARACION DE MOSAICOS GRANITICOS ?Elgg;) o5  EVENTO 1
256 MANO DE OBRA ?Elggzoos EVENTO 1
257 REPARACION DE PISOS BALDOSONES DE HORMIGON METROS EVENTO 1
CUADRADOS
258 MANO DE OBRA ?EXSCR);’D os EVENTO 1
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259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

PROVISION Y COLOCACION DE PLANCHAS DE GRANITO
RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTES PARA HUELLAS DE
ESCALERA, A=0,34 M

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PLANCHAS DE GRANITO
RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTES PARA CONTRAHUELLAS DE
ESCALERA, A=0,15M

MANO DE OBRA

ENCERADO DE PISO DE GRANITO A MAQUINA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PISO FLOTANTE SIMIL MADERA

MANO DE OBRA

PISO DE CANTO RODADO CARGADO IN SITU, CON JUNTA DE
DILATACION Y EN COLORES (BLANCO, NEGRO, ROJO,
AMARILLO)

MANO DE OBRA

REPARACION DE REVESTIDO DE AZULEJO CERAMICO

MANO DE OBRA

REPARACION DE REVESTIDO DE AZULEJO CERAMICO (GUARDA
EN BANOS)

MANO DE OBRA

REVESTIMIENTO DE LADRILLEJOS. REPOSICION

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LADRILLOS DE VIDRIO
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO CON
ZOCALO, BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE, SIFON Y
CANILLA MOVIL HASTA 2,50 M2 DE MESADA

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE HORMIGON
AZULEJADO, BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE, SIFON Y
CANILLA MOVIL HASTA 2,50 M2 DE MESADA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS EN GRANITO NATURAL

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION MESADA PARA COCINA REVESTIDO
CON PISO PORCELANATO, CON MUEBLE INFERIOR EN MADERA
Y ALACENA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BACHAS PARA LAVATORIO CON
MESADA DE GRANITO NATURAL

MANO DE OBRA

PLACAS SEPARADORAS DE GRANITO NATURAL PARA
MINGITORIO (1,00X0,45M)

MANO DE OBRA

REVESTIMIENTO DE MARMOL PULIDO EN FACHADA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION MESADA DE MARMOL

MANO DE OBRA

REVESTIMIENTO DE PIEDRA LOSA PULIDA

MANO DE OBRA

REVESTIMIENTOS EN PIEDRAS TIPO ARENISCAS EN LAJAS O
ROMPECABEZAS

MANO DE OBRA

REVESTIMIENTOS EN PIEDRAS NEGRAS TIPO ROMPECABEZAS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

49/164



298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RAMPAS PARA
DISCAPACITADOS

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE PUERTA METALICA DE 0,80, 0,90, Y
1,00 MTS. CON MARCO Y CERRADURA

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE PUERTA METALICA TIPO PERSIANA DE
0,80; 0,90; Y 1,00 MTS. CON MARCO Y CERRADURA

MANO DE OBRA

REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, PILARES, VIGAS
RETICULADAS Y CORREAS

MANO DE OBRA

PROVISION Y REPOSICION DE CHAPA TIPO SANDWICH

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE CHAPAS METALICAS DE
TECHO EXISTENTE

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ESTRUCTURAY TECHO DE
POLICARBONATO DE 6 MM.

MANO DE OBRA

CAMBIO DE RUEDAS PARA PORTON CORREDIZO
MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO, ESTRUCTURAS,
CAMBIOS DE VISAGRAS Y CERRADURAS.

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDAS METALICAS

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

MANTENIMIENTO DE PORTON CORREDIZO Y BASCULANTE,
GUIAS, RIELES, RUEDAS, CONTRA PESOS.

MANO DE OBRA

ESTRUCTURA METALICA AUTO SOPORTADAS CON COBERTURA

SUPERIOR EN CHAPA TRAPEZOIDAL CINC ALUM N° 26, PARA
ESTACIONAMIENTO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA TIPO
MARINERA CON PINTURA SINTETICA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0,60; 0,80;

0,90;Y 1,20 MTS.

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

PROVISION Y COLOCACION DE PORTON METALICO VEHICULAR

3,6X2,8M
MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TECHO DE CHAPAS TIPO
SANDWICH TERMO ACUSTICAS

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE VIGAS
RETICULADAS CON CHAPA DOBLADA EN U Y CORREAS DE
PERFILC

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

PROVISION Y COLOCACION BALANCINES DE 1,00X1,00 M
MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION
PROVISION Y COLOCACION BALANCINES DE 1,30X1,10M
MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION
PROVISION Y COLOCACION BALANCINES DE 1,30X0,60 M
MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE INSTALACION DE CIELORRASOS/PROVISION DE
PLACAS CIELORRASO DE ROCAYESO

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES/AL LATEX
EXTERIOR/INTERIOR CON ENDUIDO

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE PINTURA CIELO RASO/AL LATEX DE CIELORRASO

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES/PINTURA ESMALTE
SINTETICO PARA PUERTAS METALICAS Y SIMILARES

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

PROVISION Y REPOSICION BALANCINES DE 1,00X1,00 M
MANO DE OBRA

PROVISION Y REPOSICION DE VENTANA CORREDIZA DE CHAPA
DOBLADA 1,00X1,00 M CON REJAS

MANO DE OBRA

REPARACION DE REJAS METALICA DE ESTRUCTURA DE CANO
20MMX30MM Y TRAVESANOS DE 30MMX30MM

MANO DE OBRA

REJA METALICA DE ESTRUCTURA DE CANO Y MALLA TIPO TELA
MOSQUERA

MANO DE OBRA
PROVISION Y MONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE
MANO DE OBRA

PROVISION Y MONTAJE DE VISERA TIPO BANDEJA PARA
ABERTURAS DE CHAPA METALICA N° 24

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE PUERTA METALICA SALIDA DE
EMERGENCIA CON MANIJA ANTI PANICO - TIPO CORTA FUEGO
CON MARCO Y CERRADURA.

MANO DE OBRA

REPARACION DE REJAS METALICAS PERIMETRALES

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS PARA TEMPLADO
SIMPLE

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS PARA TEMPLADO
DE DOBLE HOJA

MANO DE OBRA

AJUSTES DE RUEDITAS - CAMBIO Y COLOCACION EN
ABERTURAS DE VIDRIOS

MANO DE OBRA

AJUSTES DE HERRAJES - CAMBIO Y COLOCACION EN
ABERTURAS DE VIDRIOS

MANO DE OBRA

PASADORES POR UNIDAD - CAMBIO Y COLOCACION EN
ABERTURAS DE VIDRIOS

MANO DE OBRA

TIRADORES POR UNIDAD - CAMBIO Y COLOCACION EN
ABERTURAS DE VIDRIOS

MANO DE OBRA

CAMBIO DE BISAGRAS PARA VENTANAS PROYECTANTES POR
UNIDAD EN ABERTURAS DE VIDRIOS

MANO DE OBRA

CAMBIO DE MANIJAS PARA VENTANAS POR UNIDAD EN
ABERTURAS DE VIDRIOS

MANO DE OBRA

PROVISION Y REPOSICION CIELORRASO DE YESO JUNTA
TOMADAY DESMONTABLE

MANO DE OBRA

PROVISION Y REPOSICION DE JUNTA PERIMETRAL EN CIELO
RASOS

MANO DE OBRA

CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX
CON PERFILERIA DE ALUMINIO

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA VIDRIADA DE 35 MM
DE EUCATEX, CON PERFILERIA DE ALUMINIO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX CON
CERRADURAY TIRADORES

MANO DE OBRA

CAMBIO, Y COLOCACION DE MAMPARA DE YESO CARTON CON
PERFILERIA DE ALUMINIO

MANO DE OBRA

SERVICIO DE COLOCACION DE MAMPARAS EXISTENTES

MANO DE OBRA

CORTINERO CAJA 20X20CM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO Y FACHADAS EN
PLACA CEMENTICIA EXTERIOR.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS PARA VENTILACION Y
PUERTA TRAMPAS DE CIELORRASO

MANO DE OBRA

BOCA EN CIELORRASO PARA LUCES

MANO DE OBRA

BOCA EN CIELORRASO PARA VENTILADORES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PVC

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIDO EXTERIOR CON
PLACA DE ACM (INCLUYE BASTIDORES DE ALUMINIO)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE GUARDA CANTO DE ALUMINIO
EN ESCALONES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CONTRA CERRADURAS PARA
VIDRIOS TEMPLADO SIMPLE

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CONTRA CERRADURAS PARA
VIDRIOS TEMPLADO DE DOBLE HOJA

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE TODOS LOS ACCESORIOS EN
ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADO

MANO DE OBRA

AJUSTES DE RUEDITAS - CAMBIO Y COLOCACION
MANO DE OBRA

AJUSTES DE HERRAJES - CAMBIO Y COLOCACION
MANO DE OBRA

PASADORES POR UNIDAD - CAMBIO Y COLOCACION
MANO DE OBRA

TIRADORES POR UNIDAD - CAMBIO Y COLOCACION
MANO DE OBRA

CAMBIO DE BISAGRAS PARA VENTANAS POR UNIDAD
MANO DE OBRA

CAMBIO DE MANIJAS PARA VENTANAS POR UNIDAD
MANO DE OBRA

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, DE 1,80X 2,10M
INCLUYE FRENO, HERRAJES Y MANIJON

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, DE 0,90X 2,10M
INCLUYE FRENO, HERRAJES Y MANIJON

MANO DE OBRA

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CORREDIZA, DE 3,00X
2,20M INCLUYE HERRAJES Y MANIJON

MANO DE OBRA

CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE FRENO
HIDRAULICO POR UNIDAD

MANO DE OBRA

CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE ZOCALO
INFERIOR POR UNIDAD

MANO DE OBRA

CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE BUJE POR
UNIDAD

MANO DE OBRA

CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE CERRADURA
CENTRAL POR UNIDAD

MANO DE OBRA

CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE PASADOR POR
UNIDAD

MANO DE OBRA

CAMBIO EN PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE MANIJONES
POR UNIDAD

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS EN VIDRIOS
TEMPLADOS DE 10MM

MANO DE OBRA

VENTANA DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8MM, CORREDIZA

MANO DE OBRA

VENTANAS FIJAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TIPO DVH- SIN
PERFILERIA

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE PUERTA PLACA DE CEDRO DE 0,70.
0,80. 0,90. 1,00X2,10 CON MARCO DE LAPACHO

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE PUERTA PLACA DE CEDRO DE
1,00X1,70 CON MARCO DE LAPACHO

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE PUERTA PLACA DE CEDRO DE
0,70X1,70 CON MARCO DE LAPACHO

MANO DE OBRA

RESTAURACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y
PINTAR CON PINTURA ANTI HONGOS

MANO DE OBRA
AJUSTES DE ALTURA EN PUERTAS

MANO DE OBRA

REPARACION Y CAMBIO DE CONTRAMARCO

MANO DE OBRA

REPARACION DE PUERTAS, INCLUYE PROVISION Y COLOCACION

DE MANIJONES, GOLPETES BISAGRAS Y CERRADURAS

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS TABLERO DE MADERA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DOBLES DE MADERA
SEGUN LAS EXISTENTES SIN VIDRIO.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DOBLES DE MADERA
SEGUN LAS EXISTENTES CON VIDRIO.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS DE PUERTAS,
SEGUN LAS EXISTENTES

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BISAGRAS VAIVEN REFORZADAS
DE5

MANO DE OBRA

PROVISION Y REVESTIDO EN MADERAS DE PLACA
MULTILAMINADAS DE 6-8-10 MM

MANO DE OBRA

REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA

MANO DE OBRA

MUEBLES DE COCINA INFERIOR'Y ALACENA SUPERIOR.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS ESPECIALES DE
ALTA SEGURIDAD TIPO TETRA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION CANERIA DE DRENAJE
SUBTERRANEO PVC @150MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION CANOS DE BAJADA DE CHAPA
GALVANIZADA. INCLUYE BOQUETA DE CHAPA N° 24Y
SOPORTES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION CANOS DE BAJADA PVC@ 100MM.
INCLUYE BOQUETA DE CHAPA GALVANIZADA N°® 24Y
SOPORTES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION CANALETA LIMA HOYA DE CHAPA
GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO 70CM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA EMBUTIDA DE CHAPA
GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO 70CM

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION CANALETA DE ALERO DE CHAPA
GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO 40CM

MANO DE OBRA

REPARACION Y CAMBIO DE BOQUETA DE DESAGUE PLUVIAL EN

AZOTEA
MANO DE OBRA
BOCA DE DESAGUE ABIERTA DE 40X40CM. CON REJILLA

MANO DE OBRA

CANAL A CIELO ABIERTO ANCHO 0,70M

MANO DE OBRA

LIMPIEZA Y DESTRANQUE DE CANERIAS

MANO DE OBRA

BASE DE CASCOTE 10 CMS PARA KITCHENETTE

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE CANERIAS DE PLASTICO TIPO
CUATRICAPAS DE TERMO FUSION DE 1 (32MM). INCLUYE
UNION T, CODOS, BUJES Y REDUCCIONES.

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE CANERIAS DE PLASTICO TIPO
CUATRICAPAS DE TERMO FUSION DE 3/4 (25MM). INCLUYE
UNION T, CODOS, BUJES Y REDUCCIONES.

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE CANERIAS DE PLASTICO TIPO
CUATRICAPAS DE TERMO FUSION DE 1/2 (20MM). INCLUYE
UNION T, CODOS, BUJES Y REDUCCIONES.

MANO DE OBRA

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD
MEDIDA
GLOBAL

UNIDAD
MEDIDA
GLOBAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
SANITARIAS-MANTENIMIENTO DE DESAGUE CLOACAL

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE DESAGUE CLOACAL PARA BANOS
Y COCINA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO PILETA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE
BACHA PARA COCINA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LAVATORIO IDENTICO AL EXISTENTE

MANO DE OBRA

MEZCLADORA PARA LAVATORIO PARA AGUA FRIA CALIENTE

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BANOS DE
EMBUTIR (JABONERA)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BANOS DE
EMBUTIR (PERCHERO)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BANOS DE
EMBUTIR (PORTARROLLOS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BANOS DE
EMBUTIR (PAPELERO)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION JUEGO DE GRIFERIA Y ACCESORIOS
PARA LAVATORIO CROMADO

MANO DE OBRA

CANILLA LABORATORIO CURVA O RECTA

MANO DE OBRA

CANILLA PICO MOVIL

UNIDAD
MEDIDA
GLOBAL

UNIDAD
MEDIDA
GLOBAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

MANO DE OBRA
PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1 (32MM)
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 3/4 (25MM)
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2 (20MM)
MANO DE OBRA

CONSTRUCCION REGISTROS CLOACALES DE 0.40X0.40M CON
TAPA DE HORMIGON ARMADO

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION REGISTROS CLOACALES DE 0.60X0.60M CON
TAPA DE HORMIGON ARMADO Y O TAPA BANDEJA METALICA

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION REGISTROS CLOACALES DE 0.80X0.80M CON
TAPA DE HORMIGON ARMADO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO TIPO FLOAT DE 4MM
CON CANTO BISELADO

MANO DE OBRA

VENTILACION DEL SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL
MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
SANITARIAS-INSTALACION COMPLETA, REGISTROS, CAMARA
SEPTICA, POZO CIEGO, CANERIAS Y CONEXIONES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BACHA DE ACERO INOXIDABLE
SIMPLE

MANO DE OBRA
PROVISION Y COLOCACION DE DES ENGRASADOR
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PILETA CON FREGADERO PARA
LAVADERO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CAMBIO DE REJILLAS DE PISO
SIFONADO

MANO DE OBRA
PROVISION Y COLOCACION CAJA SIFONADA SALIDA DE 50MM

MANO DE OBRA

DESAGOTE DE POZO CIEGO EXISTENTE

MANO DE OBRA

DESTRANQUE DE CANERIAS DE INODOROS, MINGITORIOS,
LAVATORIOS INDIVIDUALES.

MANO DE OBRA
CAMARA SEPTICA DE 1.00X1.60M. PROFUNDIDAD: 1,20M
MANO DE OBRA

POZO ABSORBENTE, D.1,50M., PROF. 3,00 M.
MANO DE OBRA

REPARACION DE PERDIDAS DE AGUA (INCLUYE DETECCION
REPARACION REVOQUE ENDUIDO Y PINTURA)

MANO DE OBRA

CAMBIO,PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA SENCILLA DE
SANITARIOS, KITCHENETTES Y ZONAS EXTERIORES (SEGUN LAS
EXISTENTES).

MANO DE OBRA

CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA CON BOTON
DE PRESION (SEGUN LAS EXISTENTES).

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MANGUERA FLEXIBLE MALLADA
PARA MINGITORIOS Y/O LAVATORIOS DE 50 CM

MANO DE OBRA

CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE KIT DE DESCARGA DE
INODOROS (SIMILAR AL EXISTENTE).

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA SEGUN LAS
EXISTENTES.

MANO DE OBRA

CAMBIO, PROVISION Y COLOCACION DE INODORO IDENTICO AL

EXISTENTE.

MANO DE OBRA

CAMBIO PROVISION Y COLOCACION DE TAPA INODORO
ACOLCHADO.

MANO DE OBRA

CAMBIO PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS
IDENTICOS A LOS EXISTENTES.

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE GRIFERIA MONO COMANDO

MANO DE OBRA

LLAVE DE PASO CON CAMPANA PARA COCINA Y BANOS

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO ESFERICA DE 3

MANO DE OBRA

CAMBIO PROVISION Y COLOCACION DE UNION SENCILLA DE 3
GALVANIZADA

MANO DE OBRA

CAMBIO PROVISION Y COLOCACION DE UNION DOBLE DE 3
GALVANIZADA

MANO DE OBRA

CAMBIO PROVISION Y COLOCACION DE CANO PESADO PARA
AGUADE 3

MANO DE OBRA

CAMBIO PROVISION Y COLOCACION DE BUJE DE REDUCCION
DE 3 A2 DE PLASTICO REFORZADO

MANO DE OBRA

CAMBIO PROVISION Y COLOCACION DE UNION SENCILLA DE 3
DE PLASTICO REFORZADO

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

CAMBIO PROVISION Y COLOCACION DE UNION DOBLE DE 3 DE
PLASTICO REFORZADO

MANO DE OBRA

DESAGUE DE UNIDADES EVAPORADORAS. REINSTALAR
CONFORME A ADECUACIONES

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CONDUCTOR DE PROTECCION PAT

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO METALICO, DE
EMBUTIR O PARA EXTERIOR PARA 24TM COMO MINIMO, CON SU
RESPECTIVO CIRCUITO, COMPONENTES DE PROTECCION ETC.

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMO MAGNETICO
UNIPOLAR HASTA 40 A

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMO MAGNETICO
TRIPOLARDE 16 A100A

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X63A
-30MA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL 4X40A
-30MA

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 40 A
3P+N

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR DESCARGADOR DE SOBRETENSION
MONO POLAR 20KA

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA
MOLD 400A TS 400N ENTRE 36K ENTRE REG A

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA
MOLD 600A TS 500N ENTRE 36K ENTRE REG A

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA
MOLD 3P 250A 20KA REGULABLE

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA
MOLD 3P 225A 20KA REGULABLE

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE LLAVE TM TIPO DISY. CAJA
MOLD 3P 160A 20KA REGULABLE

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 125 AMP. - 10KA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 100 AMP. - 10KA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 80 AMP. - 10KA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 63 AMP. - 10KA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 50 AMP. - 10KA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 40 AMP. - 10KA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 32 AMP. - 10KA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 3 X 25 AMP. - 10KA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 32 AMP. - 10KA

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

65/164



655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 25 AMP. - 10KA
MANO DE OBRA
PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 20 AMP. - 10KA
MANO DE OBRA
PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 16 AMP. - 10KA
MANO DE OBRA
PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 1 X 10 AMP. - 10KA
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES LED EXTERNOS
DE 200 WATTS, IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES LED EXTERNOS
DE 10 WATTS, IP65 (INCLUYE BASE Y SOPORTE)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION PROYECTOR LED DE 50W EXT IP65
(INCLUYE BASE Y SOPORTE)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION PROYECTOR LED DE 100W EXT IP65
(INCLUYE BASE Y SOPORTE)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE FOTOCELULA CON BASE Y
SOPORTE

MANO DE OBRA
REMOCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES
CONVENCIONAL DE 2 X 40 WATTS TIPO ACANALADO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES
CONVENCIONAL DE 1 X 40 WATTS

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES
CONVENCIONAL DE 2 X 40 WATTS COMERCIAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PANEL DE EMBUTIR LED 6 W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PANEL DE EMBUTIR LED 12 W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PANEL DE EMBUTIR LED 18 W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PANEL DE EMBUTIR LED 24 W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PANEL DE EMBUTIRLED 36 W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PANEL DE EMBUTIR LED 50 W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PROYECTORES LED AR111, 9W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PROYECTORES LED AR111, 15W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PROYECTORES LED 20W RGB

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
DICROICA LED DE EMBUTIR DE 5W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
DICROICA LED DE EMBUTIR DE 12W

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

117

718

719

720

721

722

723

724

725

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
DICROICA LED DE EMBUTIR DE 15W

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR PARA BANO DE
100MM.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR PARA BANO DE
150MM.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO METALICO DE 12 MOD
DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO METALICO DE 24 MOD
DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO METALICO DE 36 MOD
DE EMBUTIR CON BARRA RSTN+T

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO METALICO EXTERNO
DE 12 MOD CON BARRA RSTN+T

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO METALICO EXTERNO
DE 24 MOD CON BARRA RSTN+T

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO METALICO EXTERNO
DE 36 MOD CON BARRA RSTN+T

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA
POTENCIA DEL MISMO

MANO DE OBRA

CAMBIO DE LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE

MANO DE OBRA

CAMBIO DE LLAVE DE DOS PUNTOS Y TOMACORRIENTE

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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726

127

728

729

730

731

732

733

734

735

736

37

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

MANO DE OBRA

CAMBIO DE LLAVE DE TRES PUNTOS

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE DUCHA ELECTRICA
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO LED 60W
LUZ NEUTRA IP66 220 - 240 V, CON BASE PARA FOTOCELULA

MANO DE OBRA

PROVISION Y MONTAJE DE CANO ELECTRO DUCTO ANTILLANA
DE1,EMBUTIR EN PISO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE PARA
PISO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE PARA
PISO GFI 20AMP, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE

MANO DE OBRA
PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE 24
MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE 1X35MM NYY CON PROVISION DE
MATERIAL

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE 1X25MM NYY CON PROVISION DE
MATERIAL

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE 1X16MM NYY CON PROVISION DE
MATERIAL

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE 10MM CON PROVISION DE MATERIAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE 6MM CON PROVISION DE MATERIAL

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE 4MM CON PROVISION DE MATERIAL

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE 2MM CON PROVISION DE MATERIAL

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE 1MM CON PROVISION DE MATERIAL

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE MULTIPOLAR DE COBRE 1*35MM?,
AISLACION XLPE

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE MULTIPOLAR DE COBRE 2MM?2,
AISLACION PVC

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE MULTIPOLAR DE COBRE 4MM?,
AISLACION PVC

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE MULTIPOLAR DE COBRE 6MM?2,
AISLACION PVC

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE TIPO TPR 2*1,5MM2

MANO DE OBRA

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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167

768

769

770

71

172

173

774

175

176

7

778

779

780

781

782

783

784

785

786

87

PROVEER E INSTALAR CABLE TIPO TPR 2*2MM2

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE TIPO TPR 2*4MM2

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE TIPO TPR 2*6MM2

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE TIPO TPR 4*2MM2

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE TIPO TPR 4*4MM2

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CABLE TIPO TPR 4*6MM2

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR PUESTA A TIERRA

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO METALICO DE 16
AGUJEROS DE EMBUTIR CON BARRA DE COBRE Y JABALINA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CAMPANA METALICA EN COCINA

CON EXTRACTOR

MANO DE OBRA

EXTENSION CON CANALIZACION DE RED DE INFORMATICA

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

71/164



788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

MANO DE OBRA

PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTA CABLES
RANURADAS DE 100MM

MANO DE OBRA

PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTA CABLES
RANURADAS DE 150MM

MANO DE OBRA

PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTA CABLES
RANURADAS DE 200MM

MANO DE OBRA

PROVISION DE BANDEJAS METALICAS PORTA CABLES
RANURADAS DE 300MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE
16MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE
25MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE
35MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE
50MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y MONTAJE DE CABLE CANAL 100*50

MANO DE OBRA

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

PROVISION Y MONTAJE DE CABLE CANAL 60*40

MANO DE OBRA

PROVISION Y MONTAJE DE CABLE CANAL 40*30

MANO DE OBRA

PROVISION Y MONTAJE DE CABLE CANAL 27*30

MANO DE OBRA

PROVISION Y MONTAJE DE CABLE CANAL 20*10

MANO DE OBRA

PROVISION Y MONTAJE DE CABLE CANAL 14*07

MANO DE OBRA

PROVISION Y MONTAJE DE CABLE CANAL PARA PISO DE
48X13MM GRIS

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR BOCA DE ILUMINACION

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR BOCA DE TOMA CORRIENTE UNIVERSAL

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR BOCA DE TOMA CORRIENTE ESPECIAL
SCHUKO

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR BOCA DE TOMA CORRIENTE DE PISO

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR BOCA DE TOMA DE RED PARA INTERNET

MANO DE OBRA

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

PROVEER E INSTALAR BOCA DE AIRE ACONDICIONADO
MONOFASICO

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR BOCA DE AIRE ACONDICIONADO
TRIFASICO

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO
PANEL LED DE 48 W

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO
PANEL LED DE 24 W

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO SPOT
DEEMB.DE12W

MANO DE OBRA

PROVEER E INSTALAR CANO DE COBRE PARA A.AY CANO PVC
DE 25MM SOLDABLE PARA DESAGUE DE A.A

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE REFLECTORES EXTERNOS DE 300
WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE)

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE REFLECTORES EXTERNOS DE 500
WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE)

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR TM 3X50 A RIELERA.

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR TM 3X125 A
RIELERA.

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE RELES

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE FUSIBLES A.C.R. HH

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

PROVISION E INSTALACION DE FUSIBLES A.C.R. NH
MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE BANCO CAPACITORES
MANO DE OBRA

ESTUDIO DE CARGA PARA GESTIONES EN LA ANDE Y CONEXION
CON EL TRANSFORMADOR

MANO DE OBRA

REUBICACION Y MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE SENALES
DEBILES

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE AISLACION PERIMETRAL EN TERRAZAS.

MANO DE OBRA

REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION ENTRE PISOS.
APLICACION DE MASTIQUE DE RELLENO SUPERIOR HASTA
ENRASAR CON EL PISO.

MANO DE OBRA

REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION ENTRE MAMPOSTERIA
EXTERIOR

MANO DE OBRA

PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTI
HUMEDAD, IMPERMEABILIZANTE, ANTI MOHO (CON RETOQUES
DE ENDUIDO PARA EXTERIOR)

MANO DE OBRA

PINTURA LATEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO
ANTIHUMEDAD, IMPERMEABILIZANTE, ANTIMOHO (CON
RETOQUES DE ENDUIDO)

MANO DE OBRA

PINTURA DE PAREDES CON MEMBRANA LiQUIDA IMPERMEABLE

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

PINTURA DE PAREDES Y TECHOS CON MEMBRANA LiQUIDA
IMPERMEABLE Y TRATAMIENTO CON TELA BIDIM

MANO DE OBRA

ENDUIDO DE PAREDES INTERIOR- EXTERIOR HASTA 5M
ALTURA

MANO DE OBRA

ENDUIDO DE PAREDES INTERIOR- EXTERIOR DESDE 5M ALTURA

MANO DE OBRA

ENDUIDO DE CIELORRASO INTERIOR

MANO DE OBRA

ENDUIDO CEMENTICIO INTERIOR EXTERIOR

MANO DE OBRA

AL LATEX EXTERIOR DE PAREDES HASTA 5M DE ALTURA

MANO DE OBRA

AL LATEX EXTERIOR DE PAREDES DESDE 5M ALTURA

MANO DE OBRA

AL LATEX INTERIOR DE PAREDES

MANO DE OBRA

PINTURA AL SINTETICO EN MAMPOSTERIA INTERIOR EN
PASILLOS,H=1,50 M

MANO DE OBRA

AL LATEX DE CIELORRASO

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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METROS

892 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1
893 PINTURA IGNIFUGA DE PARED I(\Z/IﬁlggiDOS EVENTO 1
894 MANO DE OBRA r&lggiDOS EVENTO 1
895 PINTURA IGNIFUGA DE CIELORRASO EASXIECR);DOS EVENTO 1
896 MANO DE OBRA ?llj;ggiDOS EVENTO 1
897 PINTURA TEXTURIZADA ZILIJE)-\-IS(F?:DOS EVENTO 1
898 MANO DE OBRA ZISZSEEDOS EVENTO 1
899 PINTURA AL LATEX DE TECHO I(\ZAEZSEEDOS EVENTO 1
900 MANO DE OBRA EASZIECRfDOS EVENTO 1
901 PINTURA AL BARNIZ DE MADERAMEN Y TEJUELONES METROS EVENTO 1
CUADRADOS
902 MANO DE OBRA ZIE)-\-ISE/?DOS EVENTO 1
903 PINTURA DE PISO CON PINTURA EPOXI ZIL'JEZS(;:DOS EVENTO 1
904 MANO DE OBRA I(\ZAEZSEEDOS EVENTO 1
905 cP)I)L\:'I;gRA DE CARPINTERIA METALICA AL SINTETICO ANTI E/ISZSS:DOS EVENTO 1
906 MANO DE OBRA ?ElggiDOS EVENTO 1
907 PINTURA DE BARANDAS AL SINTETICO mELi? EVENTO 1
908 MANO DE OBRA [/:E-Li? EVENTO 1
909 PINTURA IGNIFUGA DE CARPINTERIA METALICA ?ElggiDOS EVENTO 1
910 MANO DE OBRA ?EXSSEDOS EVENTO 1
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911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

PINTURA LATEX EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERAS CON
TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS.

MANO DE OBRA

PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA AL SINTETICO.

MANO DE OBRA

PINTURA IGNIFUGA DE CARPINTERIA DE MADERA

MANO DE OBRA

PINTURA DE ABERTURAS AL BARNIZ

MANO DE OBRA

PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES AL SINTETICO.

MANO DE OBRA

PINTURA DE CANERIAS DE INSTALACION ES

MANO DE OBRA

PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA MUEBLES METALICOS Y
SIMILARES

MANO DE OBRA

DE SENALIZACION DE PISOS EN ESTACIONAMIENTO AL EPOXI

MANO DE OBRA

LIMPIEZA DE PIEDRA Y LADRILLOS CON ACIDO MURIATICO

MANO DE OBRA

PINTURA DE SILICONA ABSORBENTE, CON RESINAS
SINTETICAS DE ALTA CALIDAD Y ADITIVOS.

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

MANO DE OBRA

TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA

MANO DE OBRA

LETRA CORPOREA DE ACERO INOXIDABLE

MANO DE OBRA

SENALETICAS CONFECCIONADAS EN ACRILICO TRANSPARENTE
Y PLOTEADO

MANO DE OBRA

PASA MANO DE ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BARRAS DE APOYO PARA
DISCAPACITADOS EN BANO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANTONERAS METALICAS

MANO DE OBRA

REEMPLAZO DE CARTEL 45CMX20CM, APLICADO A MAMPARA.
BASE DE PLACA DE PVCY TEXTO PLOTEADO EN VINILO.

MANO DE OBRA

REEMPLAZO DE CARTEL 1,50MX0,30M INTERIOR COLGANTE.
BASE DE PLACA DE PVCY TEXTO PLOTEADO EN VINILO.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TOTEMS PUBLICITARIO

MANO DE OBRA

PLOTEADO DE VIDRIOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD
MEDIDA
GLOBAL

UNIDAD
MEDIDA
GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MURO VERDE

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE RED PALOMERA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS TIPO ROLLER

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES TIPO
PERSIANAS

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS HORIZONTALES

MANO DE OBRA

LIMPIEZA, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE
MANO DE OBRA

SERVICIO DE FUMIGACION DE INSECTOS RASTREROS Y
VOLADORES

MANO DE OBRA

REMOCION DE PLANTAS Y REEMPLAZO DE NUEVAS
CONFORMADAS EN ISLAS, CARGA DE TIERRA GORDA, CULTIVO
DE PLANTAS ORNAMENTALES.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES DE CONCRETO DE
ALTA RESISTENCIA, 10X8X35X50

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES DE CONCRETO DE
ALTA RESISTENCIA, 15X11X35X50

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE H° CICLOPEO EN PILARES
METALICOS EN ESTACIONAMIENTO- INCLUYE EXCAVACION

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE DADOS DEH PARA PROTECCION DE BASE
DE PILARES METALICOS EN ESTACIONAMIENTO

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES Y
ANGULOS (PILARES Y VIGAS) CON TECHO DE CHAPA
ACANALADA TRAPEZOIDAL, SEGUN EETT, PARA
ESTACIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS

MANO DE OBRA

PROVISION Y APLICACION DE PINTURA LATEX EXTERIOR, TIPO
POLIDEPORTIVO EN BASE DE MASTIL

MANO DE OBRA

PROVISION Y APLICACION DE PINTURA REFLECTANTE
SENALIZADORA, EN CORDON SEPARADOR DE
ESTACIONAMIENTO Y PUENTES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA PVC DE 3/4 RIiGIDO
ROSCABLE, CON ACCESORIOS DE PVC CON ROSCA METALICA,
PARA AGUA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE PATIO DE 1/2,
CROMADA, CON PICO TIPO MANGUERA, INCLUYE CANO DE 1/2Y
ACCESORIOS

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO, DE
MAMPOSTERIA REVOCADA, DE PROFUNDIDAD VARIABLE, PARA
DRENAJE PLUVIAL

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANOS DE PVC DE 100MM, PARA
DRENAJE PLUVIAL (PERFORADOS)

METRO
LINEAL

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANOS DE PVC DE 100MM,
ENTRE REGISTROS, INCLUYE ACCESORIOS.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANOS DE PVC DE 150MM
ENTRE REGISTROS, INCLUYE ACCESORIOS.

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE CIRCUITO PARA
TOMACORRIENTES CON PUESTA A TIERRA PARA MOTORES
(INCLUYE CANERIAS, CABLEADO Y LLAVES)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
TIPO FAROL DE PIE, PARA EXTERIOR

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS Y LAMPARAS TIPO
ALUMBRADO C/ CON FOTOCELULAS, BRAZOS METALICOS Y
LAMPARAS DE MERCURIO HPIT -400 WATTS. SUJETAS A
COLUMNASDEH A ENELEXTERIOR

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE POSTES DE H°A° 12/700 PARA
ALUMBRADO PUBLICO

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE LUZ PARA EXTERIOR
TIPO PROYECTOR LED CUADRADO DE 10W VOLTAGE 85 265V Y
LUMEN DE 700 MEDIDA APROX DEL ARTEFACTO 10CMX10CM

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE CIRCUITO CON FOTOCELULAS
PARA ILUMINACION EXTERNA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS PARA
PROTECCION DE REFLECTORES.

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE LOSA DE H°A°, PARA ASIENTOS DEL PATIO,
SEGUN DETALLE

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
cUBICOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS DE HIERRO CON
MADERA, TIPO PLAZA, PARA PATIOS INCLUYE PINTURA AL
SINTETICO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PERGOLAS DE MADERA EN AREA
DE ESPERA INCLUYE PINTURA CON BARNIZ MARINO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANO GALVANIZADO DE @ 2,
TIRAS DE 6 METROS (PARA MASTILES DE BANDERAS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PABELLON NACIONAL PARA
EXTERIOR

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BANDERA INSTITUCIONAL PARA
EXTERIOR

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BASUREROS METALICOS
BASCULANTES PARA PATIO INCLUYE PINTURA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA ABONADA, PARA
PLANTAS EXISTENTES

MANO DE OBRA

PROVISION Y CULTIVO DE PASTO BRASILERO EN PANES,
INCLUYE ABONO Y RIEGO, PARA TALUDES Y PATIO

MANO DE OBRA

CULTIVO DE ESPECIES ARBOREAS (H=1M) : SIBIPIRUNA,
GREVILLEA, INGA ARROYO, LLUVIA DE ORQUIDEAS, LAPACHO,
JACARANDA, FRUTALES, ETC. (INCLUYE PROVISION Y
COLOCACION DE ABONO, TUTORES Y RIEGO)

MANO DE OBRA

CULTIVO DE ESPECIES VARIAS: MIRTOS, MiRAME NO ME
TOQUES, SANTARITA, LIGUSTRO JAPONES, CINECIAS,
DRACENAS, LANTANAS, BORDERAS, ETC.(INCLUIR LA
PROVISION Y COLOCACION DE ABONO Y RIEGO)

METROS
cUBICOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PROTECTORES PARA ESPECIES
ARBOREAS, INCLUYE PINTURA AL LATEX TIPO POLIDEPORTIVO

MANO DE OBRA

PROVISION Y ESPARCIMIENTO DE PIEDRA TRITURADA 5TA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PISO TIPO ASFALTO - ESP.: 4 CM
- INCLUYE BASE GRANULAR, RIEGO E IMPRIMACION,
COMPACTACION MECANICA PREVIA LIMPIEZA Y DESPEJE DE
MATERIALES SUELTOS

MANO DE OBRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/CONSTRUCCION
DE CIMIENTO DE PBC

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/CONSTRUCCION
DE ZAPATAS DE HA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/CONSTRUCCION
DE ENCADENADO DE HA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/CONSTRUCCION
DE PILARES DE HA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/CONSTRUCCION
DE VIGAS DE HA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/CONSTRUCCION
DE LOSADE HA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

REPLANTEO Y MARCACION/REPLANTEO Y MARCACION DE OBRA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION

LIMPIEZAY RETIRO DE ESCOMBROS POR AREAS EN
CONTENEDORES)

MANO DE OBRA
LIMPIEZA PERIODICAY FINAL DE OBRA.
MANO DE OBRA

EXCAVACION DE TIERRA CON ACARREO PARA FOSAS O POZ0OS
ABSORBENTES

MANO DE OBRA

EXCAVACION DE TIERRA CON ACARREO PARA ZANJAS LINEALES
DE SECCIONES DE 0,40 M DE ANCHO Y 0,80 M DE PROFUNDIDAD

MANO DE OBRA

EXCAVACION DE TIERRA CON ACARREO PARA DESMONTE.
SUELO DURO

MANO DE OBRA

PROVISION , ACARREO Y COMPACTACION MANUAL DE
COLCHON DE ARENA LAVADA P/ BASE DE ADOQUINES
PREFABRICADOS DE HORMIGON

MANO DE OBRA

PROVISION Y LLENADO CON ARENA GORDA EN PISO
ECOLOGICO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PASTO "ESMERALDA" EN PANES

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE TECHO DE TEJA SIN RECUPERACION (INCLUYE
RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

DEMOLICION DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA (INCLUYE
RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE TECHO DE HOA° CON MARTILLETES (INCLUYE
RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE CIELORRASO ESTRUCTURAL (INCLUYE RETIRO
DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE PARED 0.15, 0.30, 0.20 M SIN RECUPERACION
(INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE REVOQUE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE PISO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE CONTRAPISO DE CASCOTE (INCLUYE RETIRO
DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE CONTRAPISO DE HORMIGON (INCLUYE RETIRO
DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE PISO DE HORMIGON ARMADO CON
MARTILLETES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE VIGAS DE HORMIGON ARMADO CON
MARTILLETES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
cUBICOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE PILARES DE HORMIGON ARMADO CON
MARTILLETES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DESMONTE DE MAMPARAS DIVISORIAS SIN RECUPERACION
(INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE REVESTIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DESMONTE Y RETIRO DE ABERTURAS (PUERTAS Y VENTANAS)
SIN RECUPERACION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

DEMOLICION DE ARTEFACTO SANITARIO POR ARTEFACTOS
(INCLUYE REMOCION Y TRASLADO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

AISLACION HIDROFUGA DE LOSA DE HORMIGON ARMADO CON
MEMBRANA ASFALTICA DE 4 MM CON REVESTIMIENTO DE
ALUMINIO E INSTALACION DE PISO DE TEJUELITAS

MANO DE OBRA

AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL SOBRE MAMPOSTERIA,
CON PINTURA ASFALTICA A 2 CAPAS PARA AISLACION DE
MUROS DE 0,15 M

MANO DE OBRA

AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL SOBRE MAMPOSTERIA,
CON PINTURA ASFALTICA A 2 CAPAS PARA AISLACION DE
MUROS DE 0,20 M

MANO DE OBRA

REPARACION DE FILTRACION Y HUMEDAD DE PAREDES
INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE DETECCION, REVOQUE,
ENDUIDO Y PINTURA)

MANO DE OBRA

METROS
cUBICOS

METROS
cuBICOS

METROS
cUBICOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

REVOQUE EN LUGARES POR ROTURAS. INCLUYE, REVOQUE,
ENDUIDO Y PINTURA

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 0,15 M CON
VARILLA DE @ 6 MM

MANO DE OBRA

REPARACION Y CAMBIO DE AISLACION DE MEMBRANA
ASFALTICA

MANO DE OBRA

REPARACION Y CAMBIO DE AISLACION TIPO MEMBRANA
ASFALTICA DE 4 MM CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO

MANO DE OBRA

REPARACION Y CAMBIO DE AISLACION DE PINTURA TIPO
IMPACRIL CON TELA BIDIM

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE CANALETA EMBUTIDA CON AISLACION
HIDROFUGA PARA EXTERIOR

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE CANALETAS Y BAJADAS DEL
EDIFICIO, CON TERMINACION DE PINTURA (INCLUYE
SOPORTES)

MANO DE OBRA

REPARACION DE ROTURAS O QUIEBRES DE ESTRUCTURAS DE
YESO

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE PISO TIPO LAYOTITA

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE PISOS TIPO BALDOSONES DE
HORMIGON

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE PISOS TIPO GRANITICO IDENTICO
AL EXISTENTE

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE AISLACION HIDROFUGA PERIMETRAL EN
TERRAZAS. BABETAS

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPARAS DE MADERA (INCLUYE
REPARACION DE ROTURAS, RAJADURAS Y PINTURA SEGUN LA
EXISTENTE).

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION Y CAMBIO DE MAMPARAS DE
MADERA (INCLUYE PINTURA SIMIL LA EXISTENTE)

MANO DE OBRA

PROVISION, COLOCACION Y DE MAMPARAS DE ROCA YESO
TIPO RH CIEGAS DE 50 MM INCLUYENDO PERFILERIAS CON
TERMINACION DE ENDUIDO Y PINTURA DEL COLOR AL
EXISTENTE

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPARA DE ROCA YESO (INCLUYE PINTURA
DE LA ZONA AFECTADA)

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE BANO DE VIDRIO
ESMERILADO TEMPLADO

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE PLANCHAS DE GRANITO DE
ESPESOR DE 2MM

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE PISO DE VEREDA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE CARTELERIA METALICA,
LETRAS CORPOREAS CON BASE METALICA PARA COLOCACION

LUCES LED Y CUERPO DE ACRILICO DE 3,2MM, PATITAS

ESCONDIDAS METALICAS ADOSADAS A LA PARED EXISTENTE

MANO DE OBRA

ABRIR VANO EN MAMPOSTERIA (INCLUYE REMOCION Y
TRASLADO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA DE 0,15 M LADRILLO COMUN

MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA DE 0,15 M VISTO UNA CARA LADRILLO
PRENSADO

MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA DE 0,30 M DE LADRILLO COMUN

MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA DE 0,15 M DE LADRILLO HUECO

MANO DE OBRA

REPARACION DE MAMPOSTERIA CON ENVARILLADO

MANO DE OBRA

REVOQUE EXTERIOR HIDROFUGO CON SILLETA= ALTURA
MAYORATM

MANO DE OBRA

REVOQUE FILTRADO DE PARED A 2 CAPAS

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

AZOTADA CON HIDROFUGO

MANO DE OBRA

REVOQUE DE CIELORRASO

MANO DE OBRA

REVESTIMIENTO DE AZULEJO BLANCO

MANO DE OBRA

REVESTIMIENTO DE AZULEJO COLOR

MANO DE OBRA

REVESTIMIENTO DE PORCELLANATO RECTIFICADO 60X60 CM.
ESMALTADO DE PRIMERA CALIDAD.

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE TECHOS PLANOS Y TERRAZAS, CON
AISLACIONES (INCLUYE REPARACION DE RAJADURAS, CAMBIO
DE LA AISLACION EXISTENTE).

MANO DE OBRA

CAMBIO DE MADERAMEN (TIRANTES, VIGAS Y LISTONES)

MANO DE OBRA

REPARACION DE TECHO DE TEJA ESPANOLA CON MEMBRANA

MANO DE OBRA

CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO DE CHAPAS
GALVANIZADAS (INCLUYE COLOCACION DE CHAPAS NUEVAS)

MANO DE OBRA

REPARACION DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA (INCLUYE
ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES DE SECCION 10X10CM)

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE TECHO DE CHAPA TIPO
SANDWICH CON AISLANTE DE POLIURETANO (INCLUYE
ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES DE SECCION
HASTA10X10)

MANO DE OBRA

REPARACION DE TECHO DE CHAPA TIPO SANDWICH CON
AISLANTE DE POLIURETANO (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
DE PERFILES DE SECCION HASTA10X10)

MANO DE OBRA

REPARACION DE TECHO DE CHAPA TIPO SANDWICH CON
AISLANTE DE POLI ESTIRENO (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
DE PERFILES DE SECCION HASTA10X10)

MANO DE OBRA

REPARACION DE ALISADO EN PISO DE CEMENTO

MANO DE OBRA

REPARACION DE PISO DE HORMIGON (INCLUYE DEMOLICION Y
RETIRO DE ESCOMBROS)

MANO DE OBRA

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES E = 0,07 M

MANO DE OBRA

CARPETA DE ALISADA CON HIDROFUGO

MANO DE OBRA

PISO CERAMICO PEI 4

MANO DE OBRA

PISO CALCAREO

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

MANO DE OBRA

PISO DE H°A®

MANO DE OBRA

PISO DE H° A° ALISADO CON HELICOPTERO

MANO DE OBRA

PISO PORCELLANATO 0,60 X 0,60 M. TIPO GRES.
ANTIDESLIZANTE. RECTIFICADO DE PRIMERA CALIDAD

MANO DE OBRA

PISO PORCELLANATO DE SECCION RECTANGULAR (IMITACION
MADERA DE 0,20 X 1,20 M) RECTIFICADO DE PRIMERA CALIDAD

MANO DE OBRA

PISO DE CANTO RODADO

MANO DE OBRA

PISO DE ALFOMBRA E=5 MM ALTO TRAFICO CON CHAPA DE
TERMINACION EN PUERTA

MANO DE OBRA

PISO ECOLOGICO PREFABRICADO DE HORMIGON: LARGO:
40CM. ANCHO: 20 CM. - ALTO: 6 CM. - CANTIDAD X M2: 12,5
UNID. PESO X M2: 62,5 KG.

MANO DE OBRA

PISO DE GRANITO 40X40 CM. INCLUYE PULIDO Y ENCERADO

MANO DE OBRA

PISO DE MOSAICO GRANITICO TIPO TAQUITO (VEREDA) 40X40
CM

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

REPARACION DE ZOCALO DE PISO CERAMICO PEI4

MANO DE OBRA

REPARACION DE ZOCALO DE PISO CALCAREO

MANO DE OBRA

REPARACION DE ZOCALO DE PISO PORCELLANATO

MANO DE OBRA

REPARACION DE ZOCALO DE ALFOMBRA 3MM

MANO DE OBRA

REPARACION DE ZOCALO DE FIBROCEMENTO (CON FIJACION
CON TORNILLO O ADHESIVO)

MANO DE OBRA

REPARACION DE ZOCALO DE GRANITO. INCLUYE PULIDO Y
ENCERADO

MANO DE OBRA

REPARACION DE ZOCALO DE MOSAICO GRANITICO TIPO
TAQUITO

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE CIELORRASO TIPO PLACA DE YESO
ACARTONADO, CON ESTRUCTURA METALICA DE ALUMINIO Y
SOPORTE CORRESPONDIENTE

MANO DE OBRA

MONTAJE DESMONTAJE DE CIELORRASO DE YESO CON
ESTRUCTURA

MANO DE OBRA

MONTAJE DESMONTAJE DE CIELORRASO DE PLACA YESO
ACARTONADO

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

MANO DE OBRA

MONTAJE DESMONTAJE DE CIELORRASO DE PVC

MANO DE OBRA

ENDUIDO DE CIELORRASO

MANO DE OBRA

REPARACION Y PROVISION DE TAPAS DE REGISTROS
PLUVIALES O CLOACALES DE CEMENTO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE CHAPA 3 MM METAL
DESPLEGADO CON MARCO Y REFUERZOS. REGISTROS. MARCO
INCLUIDO

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE CANALETAS DE ALERO (INCLUYE
LIMPIEZA, UNION DE PARTES SUELTAS, SOLDADURA,
FIJACIONES NUEVAS)

MANO DE OBRA

DESTRANQUE DE CANERIAS PLUVIALES O CLOACALES HASTA
CAMARA SEPTICA O SALIDA CALLE

MANO DE OBRA

DESTRANQUE DE CANERIAS DE INODOROS, MINGITORIOS Y O
LAVATORIOS HASTA 1ER REGISTRO ¢ U.

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS Y CANERIAS
PLUVIALES (INCLUYE REJILLAS ABIERTAS Y DESTRANQUE DE
SER NECESARIO)

MANO DE OBRA

REPARACION DE REGISTROS PLUVIALES Y CLOACALES
(INCLUYE DESTRANQUES, VACIAMIENTOS DEL REGISTRO,
ALISADO CON CEMENTO, AISLACION, AMPLIACION DE SER
NECESARIO.

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO

LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA DESAGUES
PLUVIALES. PVC 100 MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA DESAGUES
PLUVIALES. PVC 100 MM. INCLUYE EXCAVACION, ACARREO,
RELLENO DE FOSAS Y COMPACTACION.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA DESAGUES
PLUVIALES VINILFOR PVC @ 200 MM PARA DRENAJE (INCLUYE
EXCAVACION Y COLOCACION DE GEOTEXTIL TIPO BIDIM BPS,
PIEDRA TRITURADA 4°)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA DESAGUES
PLUVIALES TIPO ESPINA DE PESCADO VINILFOR PVC @ 100 MM
PARA DRENAJE (INCLUYE EXCAVACION Y COLOCACION DE
GEOTEXTIL TIPO BIDIM BP8, PIEDRA TRITURADA 4°)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA DESAGUES
CLOACALES. PVC 100 MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA DESAGUES
PLUVIALES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA DESAGUES
CLOACALES

MANO DE OBRA

REPARACION DE PERDIDA DE AGUA (POR SECTORES
ESPECIFICOS). INCLUYE DETECCION,REPARACION , REVOQUE
ENDUIDO Y PINTURA.

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE AGUA
CORRIENTE

MANO DE OBRA

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

PROVISION Y CAMBIO DE CANILLA SENCILLA DE SANITARIO Y
KITCHENETTE (SEGUN LAS EXISTENTES)

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DUCHAS ELECTRICAS,
CAMBIO DE RESISTENCIA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE POLIPROPILENO,
CONEXIONES DE POLIPROPILENO PARA UNION POR TERMO
FUSION, CON TUBOS DEL MISMO MATERIAL, PARA LA
CONDUCCION DE LiQUIDOS A BAJA PRESION @ 20 MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE POLIPROPILENO,
CONEXIONES DE POLIPROPILENO PARA UNION POR TERMO
FUSION, CON TUBOS DEL MISMO MATERIAL, PARA LA
CONDUCCION DE LIQUIDOS A BAJA PRESION @ 25 MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE POLIPROPILENO,
CONEXIONES DE POLIPROPILENO PARA UNION POR
TERMOFUSION, CON TUBOS DEL MISMO MATERIAL, PARA LA
CONDUCCION DE LiQUIDOS A BAJA PRESION @ 32 MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE POLIPROPILENO,
CONEXIONES DE POLIPROPILENO PARA UNION POR TERMO
FUSION, CON TUBOS DEL MISMO MATERIAL, PARA LA
CONDUCCION DE LiQUIDOS A BAJA PRESION @ 63 MM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TERMO TANQUE ELECTRICO DE

50 LTS DE CAPACIDAD - MONTAJE VERTICAL U HORIZONTAL

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TERMO TANQUE ELECTRICO DE

80 LTS DE CAPACIDAD - MONTAJE VERTICAL U HORIZONTAL
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE
100 LTS DE CAPACIDAD - MONTAJE VERTICAL U HORIZONTAL

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CAJA SIFONADA (INCLUYE REPONER PISO)

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE KIT DE DESCARGA DE INODORO
(SIMILAR AL EXISTENTE).

MANO DE OBRA

CAMBIO DE TAPA DE INODORO DE ACUERDO AL MODELO
EXTRAIDO

MANO DE OBRA

CAMBIO DE COLOCACION DE ESPEJO DEL BANO

MANO DE OBRA

CAMBIO DE LLAVE DE PASO CON CAMPANA
MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CISTERNA ALTA PARA
INODORO

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO DE
MINGITORIOS DE ACUERDO A MARCA Y MODELO EXTRAIDO

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CISTERNAS BAJAS PARA
INODORO

MANO DE OBRA
CAMBIO DE INODORO DE ACUERDO AL MODELO EXTRAIDO
MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE MINGITORIOS IDENTICOS A LOS
EXISTENTES

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE CONEXION Y DESAGUE PARA
MINGITORIO

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LAVATORIO DE ACUERDO AL MODELO

EXTRAIDO

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO NATURAL
PARA BANO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO DE MESADA DE
MARMOL PARA BANO

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE DE
KITCHENETTE IDENTICO AL EXISTENTE

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE BACHA DE ACERO INOXIDABLE
IDENTICAA LA EXISTENTE

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS PARA SISTEMAS DE
AIRE COMPRIMIDO, GALVANIZADO PVC 1/2". INCLUYE
TERMINACION PINTADA CON PINTURA SINTETICA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA CANERIAS DE
SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO (LLAVES DE PASO, TES,
CODOS, BOCAS DE CONEXION RAPIDA). GALVANIZADO PVC
1/2".

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE LA
INSTALACION ELECTRICA. MONOFASICA

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA
POTENCIA DEL MISMO

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACOMETIDAS DE LA
INSTALACION ELECTRICA. TRIFASICO

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE BOCAS PARA CIRCUITO
INDEPENDIENTE MONOFASICO HASTA 10 (DIEZ) M. DE
LONGITUD

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

CAMBIO Y COLOCACION DE BOCA PARA CIRCUITO
INDEPENDIENTE TRIFASICO HASTA 10 (DIEZ) M. DE LONGITUD

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BOCA PARA CIRCUITO DE RED DE

DATOS. INCLUYE CAJA DE CONEX., PLACA DE PARED CON
CONECTOR RJ45, CABLEADO DE RED ETHERNET CATEGORIA 6
HASTA 10 (DIEZ) M DE LONGITUD.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE RACK DE GABINETE SMART RACK

DE6 U DE BAJO PERFILY PROFUNDIDAD DE SWITCH,
DESARMADO PARA INSTALACION EN PARED. CON PUERTA DE
VIDRIO

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE CABLEADO DE RED ETHERNET
CATEGORIA 6

MANO DE OBRA

CAMBIO DE TOMA DE PISO Y TAPA CIEGA POR TAPA METALICA
MANO DE OBRA

REPARACION CON PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS
DE PLASTICO

MANO DE OBRA

REPARACION CON PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS
ELECTRICAS DE METAL

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LAMPARAS DE BAJO CONSUMO 20
WATTS

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LAMPARAS DE BAJO CONSUMO 40
WATTS

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES
COMUNES DE 1X40 WATTS

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES
COMUNES DE 2X40 WATTS

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE
EMBUTIR DE 2X40 WATTS TIPO ACANALADO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE
2X40 WATTS CON REJILLA DIFUSORA

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LAMPARAS INCANDESCENTES DE 60
WATTS

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LAMPARAS DE BAJO CONSUMO CON
PORTALAMPARAS

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE REFLECTORES EXTERNOS DE 300
WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE)

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE REFLECTORES EXTERNOS DE 500
WATTS (INCLUYE BASE Y SOPORTE)

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO
SPOT

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE ADOSAR
CIRCULAR DE 12 WATTS 840 LM 6500K @ 170MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE ADOSAR
CIRCULAR DE 18 WATTS 1440 LM 6500K = 215MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOQS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE ADOSAR
CIRCULAR DE 25 WATTS 2000 LM 6500K = 300MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE ADOSAR
CUADRADO DE 6 WATTS 360 LM 6500K - 120MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE ADOSAR
CUADRADO DE 12 WATTS 840 LM 6500K - 160MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE ADOSAR
CUADRADO DE 18 WATTS 1440 LM 6500K - 215MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOQS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE ADOSAR
CUADRADO DE 25 WATTS 2000 LM 6500K - 30X30 (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOQS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR
CIRCULAR DE 6 WATTS 360 LM 6500K & 120 MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR
CIRCULAR DE 12 WATTS 840 LM 6500K ® 170 MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR
CIRCULAR DE 18 WATTS 1440 LM 6500K & 220 MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR
CIRCULAR DE 25 WATTS 2000 LM 6500K = 300 MM (INCLUYE
TRANSFORMADOR Y ACCESORIOQS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE EMBUTIR
RECTANGULAR DE 50 WATTS 3500 LM 6500K DE 1200X300 MM
(INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS)

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE SOPORTE P/PANEL LED DE
ADOSAR 60X60 CM

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED CUADRADO DE 60
WATTS 4800 LM 60X60 CM

MANO DE OBRA

FOCO P/ARTEFACTO DE LUZ DICROICA LED 6W (50 W)

MANO DE OBRA

ARTEFACTO DE LUZ DICROICA LED 6W (50 W)

MANO DE OBRA

FOCO LED 16W P/ ARTEFACTO FLUORESCENTE CONVENCIONAL
MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE LUCES DE EMERGENCIA
MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE TOMACORRIENTE DE PISO

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE TOMACORRIENTE AEREO SCHUKO
MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE TOMACORRIENTE SCHUKO EMBUTIDO
EN PARED (INCLUYE PIQUE DE PAREDES Y TERMINACIONES DE
REVOQUE Y PINTURA SIMILAR EXISTENTE)

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE UN PUNTO Y
TOMACORRIENTE

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE DOS PUNTOS Y
TOMACORRIENTE

MANO DE OBRA

PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE TRES PUNTOS Y
TOMACORRIENTE

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS EN
CAJAS DE LLAVES Y CONEXIONES

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE JABALINA PARA
PUESTAATIERRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE CAJA PARA TABLERO
HASTA 10 (DIEZ) LLAVES

MANO DE OBRA

CAMBIO DE LLAVES TERMO MAGNETICAS EN LOS TABLEROS Y
MANTENIMIENTO. MONOFASICO HASTA 32 A

MANO DE OBRA

CAMBIO DE LLAVES TERMOMAGNETICAS EN LOS TABLEROS Y
MANTENIMIENTO. TRIFASICO HASTA 3X32 A

MANO DE OBRA

CAMBIO DE LLAVES TERMO MAGNETICAS TRIFASICA
REGULABLES DE 128A A 160A EN LOS TABLEROS Y
MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA

CAMBIO DE LLAVES TERMO MAGNETICAS REGULABLES DE 200A
A250A EN LOS TABLEROS Y MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 200 KVA

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 300 KVA

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 500 KVA

MANO DE OBRA

CAMBIO DE CRUCETA DE MADERA

MANO DE OBRA

CAMBIO DE DESCARGADOR POLIMETRICO DE 18 KV
MANO DE OBRA

CAMBIO DE SECCIONADOR 27 KV/100A

MANO DE OBRA

CAMBIO DE HERRAJES, PERNOS, MANO FRANCESA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

MANO DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE ATERRAMIENTO DE ESTRUCTURA
METALICA

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GENERADOR DE 500 KVA.
LA EMPRESA PRESENTARA UN INFORME POR ESCRITO A LA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOBRE EL DETALLE DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS AL EQUIPO TRANSFORMADOR PARA SU
CONOCIMIENTO

MANO DE OBRA

SERVICIO DE FLETE DE CARGA CON CAMION GRUA PARA LOS
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE
TRANSFORMADORES

MANO DE OBRA

ASISTENCIA DE TRANSPORTE A OBRA DE PERSONAL TECNICO
PARA VERIFICACION DE DESPERFECTOS DE
TRANSFORMADORES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE MADERA SEGUN
MEDIDA ESTANDAR PINTADO Y BARNIZADO.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CONTRAMARCOS DE MADERA
SEGUN MEDIDA EXISTENTE, PINTADO Y BARNIZADO.

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE CERRADURAS DE
PUERTAS, SEGUN LAS EXISTENTES.

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE PUERTA PLACA DE
MADERA (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA)

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA DE
HIERRO

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA
TIPO MAMPARA SEGUN LAS EXISTENTES CON VIDRIO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
MEDIDA
GLOBAL

UNIDAD
MEDIDA
GLOBAL

KILOMETROS

KILOMETROS

KILOMETROS

KILOMETROS

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO DE PUERTA TEMPLADA (AJUSTES Y OTROS)
MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Y CAMBIO
DE FRENOS

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Y CAMBIO
DE TOPES

MANO DE OBRA

ENDUIDO DE ABERTURA

MANO DE OBRA

PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA CON
TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE VIDRIO DE FACHADA
SIMILAR AL EXISTENTE DE 10MM (VIDRIO TEMPLADO).

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE VENTANAS (VIDRIO
TEMPLADO) CON PERFILERIAS, HERRAJES Y ACCESORIOS.

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE VENTANAS (VIDRIO
COMUN) CON PERFILERIAS, HERRAJES Y ACCESORIOS

MANO DE OBRA

CAMBIO Y COLOCACION DE VENTANAS TIPO BALANCIN.
INCLUYE PROVISION DE LA VENTANA TIPO BALANCIN

MANO DE OBRA

ENDUIDO DE PARED EXTERIOR

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1504

1505

PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO
ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR)

MANO DE OBRA

PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO
ANTIHUMEDAD (CON ENDUIDO PARA EXTERIOR)

MANO DE OBRA

PINTURA DE TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON ACIDO
MURIATICO Y SILICONA

MANO DE OBRA

PINTURA ACRILICA TEXTURADA DE PAREDES EXTERIORES

MANO DE OBRA

PINTURA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE (ANTIALGAS, ANTI
HONGOS, FLEXIBLE, DE COLOR BLANCO REFLEXIVO Y DE
APLICACION EN FRIO EN VARIAS MANOS)

MANO DE OBRA

PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES AL SINTETICO

MANO DE OBRA

PINTURA DE BARANDAS DE TERRAZA

MANO DE OBRA

ENDUIDO DE PARED INTERIOR

MANO DE OBRA

PINTURA LATEX PARA INTERIOR CON TRATAMIENTO
ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO)

MANO DE OBRA

PINTURA DE CIELORRASO AL LATEX

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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METROS

1506  MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1
METROS

1507  PINTURA DE CIELORRASO AL BARNIZ CUADRADOS EVENTO 1
METROS

1508  MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1

1509  PINTURA DE TEJUELONES O TEJUELON AL BARNIZ METROS EVENTO 1
CUADRADOS
METROS

1510 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1

1511  PINTURA DE CARPINTERIA METALICA AL SINTETICO METROS EVENTO 1
CUADRADOS
METROS

1512 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1
METROS

1513  PINTURA DE PISO CON PINTURA VIAL CUADRADOS EVENTO 1
METROS

1514 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1
METROS

1515  PINTURA DE TECHO AL BARNIZ CUADRADOS EVENTO 1
METROS

1516  MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1
METROS

1517  PINTURA DE ABERTURAS AL BARNIZ CUADRADOS EVENTO 1
METROS

1518  MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE, SEMIFLEXIBLE, NO TOXICO, DE

1519 DOS COMPONENTES, A BASE DE CEMENTO MODIFICADO CON METROS EVENTO 1
. CUADRADOS
POLIMEROS
METROS
1520 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1
1521 SILICONA HIDRQFUGA PARA MAMPOSTERIA VISTA (PREVIA METROS EVENTO 1
LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO) CUADRADOS
METROS
1522  MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1
. METROS
1523  RESINA EPOXI PARA PISOS DE HORMIGON CUADRADOS EVENTO 1
METROS
1524  MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1
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1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

ZAPATA DE H°A° PARA FUNDACION DE COLUMNAS (HASTA
1,00X1,00 M DE SECCION)

MANO DE OBRA

COLUMNA DE H°A° (SECCION HASTA 13X40 CM)

MANO DE OBRA

VIGA CADENA DE H°A° (45X50CM DE SECCION)

MANO DE OBRA

AISLACION HORIZONTAL C/ASFALTO

MANO DE OBRA

AISLACION VERTICAL C/PANDERETE

MANO DE OBRA

DINTELES DE VARILLAS SOBRE ABERTURAS

MANO DE OBRA

DINTELES DE HORMIGON PREFABRICADO

MANO DE OBRA

DESTRONQUE DE RAIZ DE ARBOLES PEQUENOS (CON RETIRO
DE TRONCOS, RAMAS Y HOJAS)

MANO DE OBRA

DESTRONQUE DE RAIZ DE ARBOLES MEDIANOS (CON RETIRO
DE TRONCOS, RAMAS Y HOJAS)

MANO DE OBRA

DESTRONQUE DE RAIZ DE ARBOLES GRANDES (CON RETIRO DE

TRONCOS, RAMAS Y HOJAS)

MANO DE OBRA

METROS
cUBICOS

METROS
cUBICOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

PODA DE ARBOLES PEQUERNOS. CON RETIRO DE RAMAS Y
HOJAS

MANO DE OBRA
PODA DE ARBOLES GRANDES. CON RETIRO DE RAMAS Y HOJAS

MANO DE OBRA

DESMALEZAMIENTO DE PATIO

MANO DE OBRA

DESMONTE DE SUPERFICIE CON MATERIA ORGANICA (PASTOS,
YUYOS), TERRAPLENADO Y RECUBRIMIENTO CON PIEDRAS
TRITURADAS SUELTAS DE 4TA, ESPESOR 7CM

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO, PINTURA Y ALINEACION DE PUERTAS DE
SALIDA CONTRA INCENDIO

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE CERCAS PERIMETRALES, INCLUYEN
PROVISION DE POSTES DE HORMIGON Y REEMPLAZO DE
MALLAS DETERIORADAS, H=2,50 M

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA INFERIOR Y
SUPERIOR (INCLUYE PINTURA ACRILICA CON TELA BIDIM O
MEMBRANA ASFALTICA SIMILAR)

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE EXTRACTORES
EOLICOS DE TINGLADOS

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE ENREJADO METALICO
PERIMETRAL CONSTRUIDO CON CANITOS DE 12X12MM EN
DISPOSICION HORIZONTAL SEPARADOS 12 MM UNO DE OTRO,
SOLDADOS CADA 1,00 M A CANITOS VERTICALES DE 20X30MM
DE SECCION Y 2,50 M DE ALTURA.

MANO DE OBRA

TRABAJOS DE HERRERIA EN GENERAL. ARREGLO DE
PORTONES. CAMBIO DE RUEDITAS/RIELES/ENDEREZAR CHAPA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE PILARES DE VARILLAS
TORSIONADAS w DE 10 MM, DE HASTA 4 ML DE ALTURA,
SECCION CUADRANGULAR DE 35X35 CM. INCLUYE
EMPOTRAMIENTO O SOLDADURA AL SUELO

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE VIGAS DE VARILLAS
TORSIONADAS & 12 MM, DE LUCES NO MAYORES A 5M. INCLUYE
EMPOTRAMIENTO O SOLDADURA AL APOYO

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE MALLAS O PLANCHAS
METALICAS RANURADAS TRANSITABLES CON ESTRUCTURA
PARA PASARELAS Y/O PISOS TECNICOS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE ACONDICIONADORES DE AIRE

MANO DE OBRA

PANELES DE PARED PVC CON ESTRUCTURA METALICA
INTERIOR DE SOPORTE, ANCLADA A PLATEA DE H°A°, CON
SOPORTES INTERMEDIOS DE ARRIOSTRAMIENTO DE TODO EL
PERIMETRO

MANO DE OBRA

PARED DE PLACA DE ROCA YESO CEMENTICIA DE 10 MM DE
ESPESOR

MANO DE OBRA

PARED DE PLACA DE ROCA YESO ANTIHUMEDAD DE 10 MM DE
ESPESOR

MANO DE OBRA

PARED DE PLACA DE ROCA YESO AH (ANTIHUMEDAD) C/LANA
DE VIDRIO DE 10 MM MiNIMO DE ESPESOR

MANO DE OBRA

PROVISION, COLOCACION Y CAMBIO DE BARANDAS METALICAS
DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION TUBULAR (PASAMANOS Y
POSTES DE=2"Y POSTES DE ANCLAJE DE = 2" CON TRIPLE
BARANDILLA DE & 3/4 MONTADOS ENTRE POSTES)

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

MANO DE OBRA

PROVISION, COLOCACION Y CAMBIO DE BARANDAS METALICAS
DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION TUBULAR (PASAMANOS ®
2"Y POSTES DE ANCLAJE DE SECCION TUBULAR CON
CRISTALES TEMPLADOS DE ESPESOR =10 MM)

MANO DE OBRA

PROVISION, COLOCACION Y CAMBIO DE PASAMANOS
METALICOS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION TUBULAR
PARA EMPOTRAMIENTO EN PAREDES

MANO DE OBRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR
DE AIRE, VENTILACION MECANICA Y TODOS LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS SPLIT DE 12.000 BTU

MANO DE OBRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR
DE AIRE, VENTILACION MECANICA Y TODOS LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS SPLIT DE 18.000 BTU

MANO DE OBRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR
DE AIRE, VENTILACION MECANICA Y TODOS LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS SPLIT DE 24.000 BTU

MANO DE OBRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR
DE AIRE, VENTILACION MECANICA Y TODOS LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS DE 36.000 BTU

MANO DE OBRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR
DE AIRE, VENTILACION MECANICA Y TODOS LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS DE 48.000 BTU

MANO DE OBRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ACONDICIONADOR
DE AIRE, VENTILACION MECANICA Y TODOS LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE. PRECIO UNITARIO PARA EQUIPOS DE 60.000 BTU

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO

LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

MANO DE OBRA

KIT DE CANERIAS DE GAS DE 1/4" Y 1/2" DE PROLONGACION
PARA INTERCONEXION ENTRE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO (12.000 0 18.000 BTU). COLOCACION
EMBUTIDO EN LA MAMPOSTERIA O ADOSADA A LA MISMA

MANO DE OBRA

KIT DE CANERIAS DE GAS DE 1/4" Y 1/2" DE PROLONGACION
PARA INTERCONEXION ENTRE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO (24.000 0 36.000 BTU). COLOCACION
EMBUTIDO EN LA MAMPOSTERIA O ADOSADA A LA MISMA

MANO DE OBRA

MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT, Y COLOCACION DE SOPORTE P/EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE 12.000, 18.000 Y/O 24.000 BTU.
EMPOTRAMIENTO A LA PARED.

MANO DE OBRA

MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT, Y COLOCACION DE SOPORTE P/EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE PISO/PARED DE 36.000, 48.000 Y/O 60.000
BTU. EMPOTRAMIENTO A LA PARED.

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA MONOFASICA DE AGUA
DE 1 HP DE POTENCIA PROVISION DE TODOS LOS REPUESTOS
A DEMANDA

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA MONOFASICA DE AGUA
DE 2 HP DE POTENCIA PROVISION DE TODOS LOS REPUESTOS
A DEMANDA

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA MONOFASICA DE AGUA
DE 3 HP DE POTENCIA PROVISION DE REPUESTOS SEGUN
NECESIDAD

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA TRIFASICA DE AGUA DE 1
HP DE POTENCIA PROVISION DE REPUESTOS SEGUN
NECESIDAD

MANO DE OBRA

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA TRIFASICA DE AGUA DE 2
HP DE POTENCIA PROVISION DE REPUESTOS SEGUN
NECESIDAD

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA TRIFASICA DE AGUA DE 3
HP DE POTENCIA PROVISION DE REPUESTOS SEGUN
NECESIDAD

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA MONOFASICA DE AGUA
SUMERGIBLE DE 2 HP DE POTENCIA PROVISION DE
REPUESTOS SEGUN NECESIDAD

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA TRIFASICA DE AGUA
SUMERGIBLE DE 2 HP DE POTENCIA PROVISION DE REPUESTOS
SEGUN NECESIDAD

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA MONOFASICA DE AGUA
SUMERGIBLE DE 3 HP DE POTENCIA PROVISION DE
REPUESTOS SEGUN NECESIDAD

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA TRIFASICA DE AGUA
SUMERGIBLE DE 3 HP DE POTENCIA PROVISION DE REPUESTOS
SEGUN NECESIDAD

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA MONOFASICA DE AGUA
SUMERGIBLE DE 5 HP DE POTENCIA

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA TRIFASICA DE AGUA
SUMERGIBLE DE 5 HP DE POTENCIA PROVISION DE REPUESTOS
SEGUN NECESIDAD

MANO DE OBRA

PISO DE GRANITO PODOTACTIL DIRECCIONAL DE 40X40 CM SIN
PULIR (PARA EXTERIORES)

MANO DE OBRA

PISO DE CEMENTO PODO TACTIL DE ALERTA DE 40X40 CM SIN
PULIR (PARA EXTERIORES)

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

PISO DE GRANITO PODO TACTIL DE ALERTA DE 40X40 CM CARA
PULIDA (PARA INTERIORES)

MANO DE OBRA

PISO DE GRANITO PODO TACTIL DIRECCIONAL DE 40X40 CM
CARA PULIDA (PARA INTERIORES)

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE TRITURADOR DE DESPERDICIOS
DE COMIDA, 1 HP 4000 R/M (ELECTRO MECANICO) PARA BACHA
DE AULA GASTRONOMICA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE VIDRIOS
TEMPLADOS DE 10MM, CON HERRAJES Y CERRADURAS, COLOR
A DEFINIR

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE VIDRIOS
TEMPLADOS DE 8MM, CON HERRAJES Y CERRADURAS, COLOR A
DEFINIR

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE VIDRIOS
TEMPLADOS DE 6MM, CON HERRAJES Y CERRADURAS, COLORA
DEFINIR

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO CON
VIDRIOS TEMPLADOS DE 6MM, CON HERRAJES Y CERRADURAS,
COLORA DEFINIR

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO CON
VIDRIOS TEMPLADOS DE 8MM, CON HERRAJES Y CERRADURAS,
COLOR A DEFINIR

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO CON
VIDRIOS TEMPLADOS DE 10MM, COLOR A DEFINIR

MANO DE OBRA

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

115/164



1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO CON
VIDRIOS TEMPLADOS DE 6MM, CON HERRAJES Y CERRADURAS,
COLORA DEFINIR

MANO DE OBRA

LIMPIEZA DE POZO ABSORBENTE Y CAMARA SEPTICA DE
GRANDES DIMENSIONES

MANO DE OBRA

LIMPIEZA DE POZO ABSORBENTE Y CAMARA SEPTICA HASTA
10.000LTS. LIQUIDOS Y SOLIDOS

MANO DE OBRA

LIMPIEZA DE POZO ABSORBENTE Y CAMARA SEPTICA HASTA
20.000LTS. LIQUIDOS Y SOLIDOS

MANO DE OBRA

LIMPIEZA DE POZO ABSORBENTE Y CAMARA SEPTICA DESDE
30.000LTS. LIQUIDOS Y SOLIDOS

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO, LIMPIEZAY DE TANQUE DE AGUA POTABLE.
APLICACION DE REVESTIDO SEMIFLEXIBLE DE DOS
COMPONENTES A 6 MANOS. CON REFUERZOS DE MALLA DE
FIBRA EN LOS VERTICES.

MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE EXTRACTORES
AXIALES.

MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES AXIALES.
MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES EOLICOS.
MANO DE OBRA

PROVISION, CAMBIO Y COLOCACION DE EXTRACTORES
EOLICOS

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PISOS FLOTANTES CON MANTA
AISLANTE

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPACION

MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE PISOS FLOTANTES CON
MANTA AISLANTE

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPACION

MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE PISOS TECNICOS

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPACION

PROVISION Y COLOCACION DE PISOS TECNICOS

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPACION

PROVISION Y AISLACION HIDROTERMICA DE LOSAS. BARRERA
DE VAPOR SOBRE LOSA

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPACION

PROVISION Y AISLACION HIDROFUGA DE LOSAS.

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPACION

PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS CERAMICOS

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPACION

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO TIPO
RANURADA, INCLUYE CERRADURAS

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPACION

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO TIPO
CIEGA, INCLUYE CERRADURAS

MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPACION

PROVISION Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA DE FIBRA

EN LOS VERTICES CON REVESTIDO DE APLICACION DE

REVESTIDO SEMIFLEXIBLE DE DOS COMPONENTES A 6 MANOS.

CON REFUERZOS DE MALLA DE FIBRA EN LOS VERTICES Y
ENCUENTROS DE LOSA CON MUROS.

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACAS, CON
HERRAJES.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CONTRAMARCOS DE MADERA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS DE ALTO TRAFICO,

LLAVE CHICA, MANIJAS TIPO ALTO TRAFICO.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE MADERA DURA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIDO DE LAMINAS DE
ALUMINIO.

MANO DE OBRA

DESMONTE DE LAMINAS DE REVESTIDO DE ALUMINIO.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS PARA
REGISTROS PLUVIALES LONGITUDINALES, INCLUYE MARCO
CON BISAGRA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS PARA
REGISTROS PLUVIALES CUADRANGULARES, INCLUYE MARCO
CON BISAGRA. MEDIDAS MAYORES A 50X50 CM

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS PARA
REGISTROS PLUVIALES CUADRANGULARES, INCLUYE MARCO
CON BISAGRA. MEDIDAS HASTA A 50X50CM

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

PROVISION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
PLATAFORMA TECNICA, SEGUN DETALLES.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA,
BARANDAS, CON BANDEJAS PARA CARGA DE H°A° EN HUELLAS
Y CONTRAHUELLAS DE MALLA DE METAL DESPLEGADO.

MANO DE OBRA

REPOSICION, PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS
TRANSLUCIDAS

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS METALICAS DE
ACERO AL CARBONO, SEGUN CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS DE ACERO
INOXIDABLE, SEGUN CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD

MANO DE OBRA

READECUACION DE CANERIAS DE DESAGUES DE AIRE
ACONDICIONADO

MANO DE OBRA

READECUACION DE DUCTOS DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PERFILES TIPO L DE ALUMINIO,
PARA GOTERON EN LOSAS DE H°A° Y ALEROS

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO
PARA ARTEFACTOS DE ILUMINACION EN PASILLOS Y CAJAS DE
ESCALERAS.

MANO DE OBRA
PROVISION Y COLOCACION DE SENSORES DE HUMO CALOR

MANO DE OBRA

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

UNIDAD

UNIDAD

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

PROVISION Y COLOCACION DE SENSORES DE TERMO
VELOCIMETRICOS

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PANEL DE CONTROL PARA
SISTEMA PCI

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE LUCES DE EMERGENCIA
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PULSADOR MANUAL
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL LUMINOSO DE SALIDA
DE EMERGENCIA

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ALARMA AUDIOVISUAL
MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE ROCIADORES

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE CANOS
GALVANIZADOS PARA IMPULSION DE SISTEMA DE COMBATE
CONTRA INCENDIO, PINTADO CON PINTURA SINTETICA COLOR
ROJA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE IMPULSION DE
CANO GALVANIZADO PARA ROCIADORES DE SISTEMA DE
COMBATE CONTRA INCENDIO, PINTADO CON PINTURA
SINTETICA COLOR ROJA.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACAS DE PRIMERA
CALIDAD CON TERMINACION DE TREBOL. CON TERMINACION
LUSTRE INCOLORO MATE. CON TOPE DE PUERTA
ENCASTRABLE Y CERRADURA DE ALTO TRAFICO.

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACAS DE PRIMERA
CALIDAD CON TERMINACION DE EUCALIPTO. CON
TERMINACION LAQUEADO INCOLORO MATE, CON TOPE DE
PUERTA ENCASTRABLE Y CERRADURA DE ALTO TRAFICO.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE MANIJONES DE ACERO
INOXIDABLE.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURA MAGNETICA CON
PULSADOR.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE CONTRAMARCOS DE MADERA O
SIMILAR DE 6 A 8 CM. DE PRIMERA CALIDAD DE UNA PIEZA,
LAQUEADA INCOLORO MATE.

MANO DE OBRA

PROVISION Y COLOCACION DE PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO, SECCION DE HASTA 10X10CM COLOR A DEFINIR.

MANO DE OBRA

REINSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIOS TEMPLADOS.

MANO DE OBRA

DESMONTE, E INSTALACION DE CANALETA EMBUTIDA DE
CHAPA GALVANIZADA, DESARROLLO HASTA 60CM. INCLUYE
MACIZADA

MANO DE OBRA

DESMONTE, E INSTALACION DE CANALETA EMBUTIDA DE
CHAPA GALVANIZADA, DESARROLLO MAYOR A 60CM. INCLUYE
MACIZADA

MANO DE OBRA

DESMONTE, E INSTALACION DE TORNILLOS DE SUJECION DE
CHAPAS METALICAS EN TECHOS, INCLUYE REFUERZO CON
MASRTIC POLIURETANITO EN TORNILLOS.

MANO DE OBRA

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

UNIDAD

UNIDAD

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

17T

1778

1779

1780

DESMONTE, PROVISION E INSTALACION DE CHAPAS METALICAS
EN TECHOS, INCLUYE REFUERZO CON MASTIC POLIURETANICO
EN TORNILLOS.

MANO DE OBRA

DESMONTE,PROVISION, FABRICACION E INSTALACION DE
MUEBLES DE COCINA SUPERIOR E INFERIOR, EN MADERA
CARPINTERA

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE MESADAS DE GRANITO
NATURAL, CON ZOCALOS, SUPLEMENTOS POLLERON, TRAMPA
DE AGUA, PERFORACION PARA ACCESORIOS, COLOR A DEFINIR

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION TABIQUES DE PLACAS DE YESO
CARTON CON ESTRUCTURA METALICA, AISLACION DE LANA DE
VIDRIO DE 6CM, CANTONERA, BURNA.

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE ZOCALOS PREFABRICADOS DE
MADERA.

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE ZOCALOS PREFABRICADOS DE
ALUMINIO.

MANO DE OBRA

PROVISION E INSTALACION DE ZOCALOS PREFABRICADOS DE
PVC, COLOR A ELEGIR

MANO DE OBRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METROS
CUADRADOS

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Para todos los trabajos a ejecutar deberdn tenerse en cuenta las siguientes normas y literaturas pertinentes a considerar
para la elaboracion del proyecto ejecutivo:

INTN PNA | 45-001-10 | Accesibilidad para las personas a medios fisicos. INTN NP | 55 002 15 | Construccion Sostenible |
Recursos Materiales PCl ORDENANZA MUNICIPAL ASU N°408/2014

NP 21 011 89 (2° Edicién) | TERMINOLOGIA DEL MATERIAL CONTRA INCENDIOS. Extintores INTN - NP | 2 028 13 | Norma
Paraguaya | INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION

NP 202896 | Instalaciones Eléctricas de Baja Tensién NP N° 44 | Instalaciones Sanitarias Por lo tanto las ofertas deberan
considerar las exigencias correspondientes. LIBRO DE OBRAS.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un
original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
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responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho
libro de obras, EL CONTRATISTA'Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de
la obra hasta la recepcion definitiva.

Las paginas del libro de obras deberan ser escaneadas y remitidas semanalmente por el contratista al correo electrénico
oficial de la contratante, que la misma proveera durante el periodo de inicio de obras, y cuando la contratante lo requiera.

REDACCION DEL LIBR

Los libros deberén se redactados especificando los procesos constructivos, teniendo en cuenta la técnica de aplicacion, las
tecnologias aplicadas, materiales utilizados, detallando las marcas y procedencia de los mismos.

Ademas, deberan acotarse en el libro de obras, las incidencias de lluvias, detallando hora de inicio y hora de culminacién
de la misma, cantidad de agua caida en dicho evento.

Todas las hojas de los libros de obras deberan estar firmadas por el residente especifico, con sellos aclaradores cuya
descripcion se ejemplifica a continuacion:

NOMBRE Y APELLIDO PROFESION
(ARQ./ING. CIVIL) REG. PROF.
EMPRESA / CONSORCIO
a. DISENO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES

Los calculos estructurales de H°A°, tanto como fundaciones superficiales y/o profundas, deberan estar calculados y
firmados por un ingeniero civil habilitado.

Los célculos de estructuras metalicas, tanto de techos, pérgolas, cenefas, parasoles, entre otros, deberan estar calculados
y firmados por un ingeniero civil habilitado.

Asi mismo, el célculo de las instalaciones de agua corriente, desagiies cloacales, desaglies pluviales, sistemas de drenaje y
toda la instalacion eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de la SEDE, deberan estar firmados por un
profesional responsable del rubro de dichos calculos. Ademas, el responsable de las instalaciones eléctricas, debera ser un
técnico habilitado por la ande.

PREPARACION DE L A OBRA. CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocarad EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra
o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la
oferta. El letrero sera de lona vinilica impresa con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura
a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior
del letrero

OBRADOR:

Necesario para la construccién de las obras, El CONTRATISTA presentara el disefio y caracteristicas con planos en escala
1:100 para la construcciéon del Obrador y estara incluida dentro de la oferta. Se exigira un area minima de 20 m2, el mismo
debera contar con un espacio destinado a Deposito de materiales y Herramientas, SSHH con lavatorio y ducha, y contar
con una pequefia oficina para la revision de planos, E.T., planillas de obras, libro de obras y elementos de medicidén, como
minimo a disposicién de la fiscalizacién: 5 cascos blancos y 3 cascos grises, 5 antiparras, 5 protectores sonoros
compatibles con el casco, 5 juegos de guantes de nitrilo, 2 arneses para revisiones en altura, con buena iluminacién y
ventilacidén y su ubicacion sera aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

VALLADO DE OBRA.

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de cerrar el perimetro de la obra con chapa trapezoidal, de 2.00 m. De altura (+/-
20cm) . Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de
entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de
los 10 dias contados a partir de la firma del contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. La colocacién
del vallado debe incluir carteleria de seguridad de obras, no paso a personas autorizadas, hombres trabajando, y de esa
indole.

.z

r imien r realizacion de REMOCIONES en general.

Remocion de instalaciones sanitarias (SSHH): los bafios que se encuentran colapsados por deterioros y acumulacién de
material fecal, en este rubro se incluyen las remociones de camara séptica y pozos ciegos, previo desagote y posterior
relleno y compactacién de los mismos.

Los materiales de la remocidn cuya reutilizacion no sea posible deberan ser desalojados del predio de manera a que estos
no entorpezcan el buen desarrollo de los trabajos y no representen inseguridad para los nifios y docentes, previa
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aprobacion del fiscal.
Remocidn de techos con recuperacién de materiales.

Remocion de techos sin recuperacion de materiales: se realizara cuidando que la remocion se ejecute con recuperacion de
materiales sean reutilizables o no, si seran reutilizados deberan ubicarse en lugares que no molesten el buen desarrollo de
los trabajos, y si no, el removido de estos materiales se ejecutara con previa aprobacion del fiscal y seran llevados al lugar
que el mismo indique.

Desmontaje de maderamen de techo con recuperacién de materiales. Desmontaje de maderamen de techo sin
recuperacion de material. Remocién de techos de chapas.

Remocidn de techo con estructura metdlica

Remocion de muros de 0,45m con recuperacion de materiales; Remocidn de muros de 0.45 sin recuperacion de materiales.
Remocion de muros de 0,30m con recuperacion de materiales. Remocion de muros sin recuperacion de materiales.

Remocidn de muros de 0,15m con recuperacién de materiales.

Remocion de muros sin recuperacion de materiales, en los lugares que sean necesarios la ejecucion de estos rubros, en la
memoria ejecutiva se describe los trabajos y la forma de ejecucion.

Los materiales no reutilizables deberan ser retirados inmediatamente de manera a que no entorpezcan el buen desarrollo
de la obra, con previa autorizacion del fiscal de obras.

Remocion de revoque. Remocion de Contrapiso.

Remocidn de piso: de no ser reutilizable el material removido debera ser retirado inmediatamente con autorizacién del
fiscal de obra.

Remocion de arboles: se procedera a la remocion de los mismos, en caso que impidan el buen desarrollo de las obras a ser
encaradas, como también en caso de que apeligren la estructura edilicia y muros de cerramiento exterior de la institucion
a ser intervenida, cuidando a realizar la poda y desraizado con el mayor cuidado posible, a los efectos de no dafiar la parte
afectada y en caso de hacerlo se debe prever la recomposicién de los mismos, las raices deben ser removida en su
totalidad para evitar asentamientos por descomposicion.

Fumigacion, Tratamiento contra el cupii. Esta actividad se realizara en los lugares que se requiera de dicha fumigacion y
tratamiento contra las termitas, debiendo utilizarse productos recomendados por los especialistas en la materia. El
horario a ser realizado la fumigacion sera en ausencia de la comunidad educativa y en coordinacién con el fiscal de obras.

MOVIMIENTO DE SUELO
Desmonte

Se realizaran en los lugares que se requieran, conforme a las cotas correspondientes, debiendo tenerse en cuenta que el
nivel de piso de los blogues existentes. Relleno y compactacidn:

Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores a 20 cm., debidamente humectadas y compactadas.

No se pagara como relleno de patio, los rellenos ejecutados con material del desmonte efectuado dentro del predio, en
caso de que sucediera, solo se pagara la mano de obra.

Para todo tipo de cimentacion a ser utilizado, especificado en el legajo de planos las dimensiones finales estaran
supeditadas al estudio de suelo y célculo estructural cuya realizacién quedara a cargo del contratista previo aprobacion de
la Fiscalizacidon y Supervisores para su implementacion.

EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

.z

Excavacion imien

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras.

Cimi ied .

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (1 balde de cemento, 2 baldes de
cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacién deba ser
modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material, Fiscal de obras indicara la solucidn del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construcciéon de muro de contencidén por debajo de la viga inferior, a fin de evitar el escurrimiento de los rellenos
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interiores.

EL CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo de dichos trabajos. Para los trabajos de sub-muracién

En caso de ser necesaria la sub-muracion de los cimientos, se debera proceder de la siguiente manera: Se excavara de
manera intermedia no mas de 1,00 mts por tramos

Se excavara hasta encontrar suelo firme, se procedera a rellenar con el mismo procedimiento que del cimiento de piedra
bruta colocada, superando en 5cm como minimo los laterales.

Se procedera al relleno con suelo natural, sin basuras de ningln tipo, apisonada en camadas de 20cm. ESTRUCTURA DE
HORMIGON ARMADO

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural.

La misma sera de Fck 250 Kg/cm2 a los 28 dias.

. Excavacidny carga de zapatas de H°A° y/o pilotes barrenados segun estudio de suelo y célculo estructural.
. Pilares de H°A®

. Vigas de H°A° y/o casetonados de H°A°

. Encadenados de H°A°

. Losas de H°A°

. Pisos de H°A®

. Pantallas de H°A®

Excavacion y carga de zapatas.

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes,
nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre
con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La
consistencia del H® debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose
la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de
agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

0O NV WN

CARGA DE CIMIENTOS DE H°A°
Cimi | ioGn A id

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. Con
armaduras de @ 12 ¢/20cm.- a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 4 @ 20 mm cada 15 cm. La
cimentacion se hara con Hormigdn (Cemento-Arena lavada - Triturada IV Especial y Triturada 6ta), con una dosificacion de
1:2:4. Esta dosificacion se utilizara con el Hormigdn Armado. La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena
(1:3) con 5 mm de espesor.

Observacion: Las dimensiones presentadas son referenciales, todos los calculos estructurales deberan estar acompafiados
por una memoria de calculo.

La Piedra triturada con granulometria IV, sera basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de restos organicos, el Cemento
podra ser del tipo |, el Puzolanico (PZ) o el Compuesto.

Las diferentes granulometrias de aridos se deben mezclar en proporciones adecuadas, a modo de lograr una masa
homogénea de FCK 250kgf/cm2 (H25).De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro
material que, por descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar
a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacidn debiera modificarse por problemas
imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras indicara la solucién del caso. En los lugares en que esta zapata corrida
servira de apoyo a los pilares metalicos UPN 200; de 0,20 x 0,15 m. Se debera reforzar la base con armaduras de 3g10mm
de 1,00 m. Estos pilares, segln los detalles, estaran anclados mediante planchuelas de 10mm y soldadura tipo MIC.

z Hormigdn Arm Pun Excavacion y carga de zapatas.

Los anchos de los cimientos serdn segun el calculo estructural o hasta llegar al suelo firme (Fck.1.2Kg/cm2), La
cimentacién se hara con Hormigdn (Cemento-Arena lavada - Triturada IV Especial y Triturada 6ta), con una dosificacién de
1:2:4. Esta dosificacion se utilizara con el Hormigdén Armado. La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena
(1:3) con 5 mm de espesor.

Obs.: Las dimensiones presentadas son referenciales, todos los calculos estructurales deberan estar acompariados por una
memoria de calculo.

La Piedra triturada con granulometria IV y VI, serd basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de restos organicos, el
Cemento podra ser del tipo |, el Puzolanico (PZ) o el Compuesto.
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Las diferentes granulometrias de aridos se deben mezclar en proporciones adecuadas, a modo de lograr una masa
homogénea de FCK 250kgf/cm2 (H25).

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por descomposicién, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en
caso de errores de niveles. Si ésta cimentacion debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Supervisor
de Obras indicara la solucién del caso. En los lugares en que esta zapata puntual servird de apoyo a los pilares metalicos
UPN 200; de 0,20 x 0,15 m. Se debera reforzar la base con armaduras de 3@10 de 1,00 m. Estos pilares, segin los detalles,
estaran anclados mediante planchuelas de 10 mm y soldadura tipo MIC.

Pilares
Segun las buenas practicas constructivas y a requerimientos del fiscal. Losas Segun las buenas practicas constructivas y a
requerimientos del fiscal. Encadenado inferior

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacidn y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos petinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de
0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de
aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura,
en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Pr ion del materi

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando

el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Colocacidn y fijacidn.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para

las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm2 Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 250 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

| -
El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito

del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
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homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Ninguna mezcla podra ser realizada sobre el suelo natural, para ello se debera realizar el procedimiento sobre una batea

metdlica. Colocacién del Hormigén.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ningln caso se
podra interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser
bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones, pisones y vibradores, para compactar
cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para
obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional
conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigdn.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

: y frad .

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que
permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los

encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser
rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenado inferior. En los casos en donde las aberturas son continuas (Puertas y ventanales),
agregar un £ de 10mm mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm. De didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. De didmetro abajo, con varillas de 6 mm. De didmetro cada 20
cm. Como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8
mm. Y 10 mm. De didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. De
didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla
de 10 mm. De didmetro. De 1,50 m. A 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. De didmetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. De
diametro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

Observaciones:

Todas las vigas perimetrales, deberan tener la base por encima del nivel final de suelo. Todos los parapetos deben ser de
masa monolitica y homogénea. Las caras externas deben der de hormigdn visto.

Las dimensiones expresadas anteriormente son las consideradas como minimas para H° convencionales. Se solicitara,
seglin necesidad la realizacidn de célculos estructurales.

ron rimetr.

Dentro del proceso constructivo, deberan incluirse en el encofrado, un molde prefabricado para goterén, 2cm x 2cm y
prever como maximo 3cm y como minimo 2cm de espesor, contando desde el canto exterior del borde de las losas.

En caso de que existan losas, deberan aplicarse perfiles L de aluminio anodizado, adosados mediante tarugos y tornillos.
Una vez aplicados, se debera rellenar con mastic acrilico en la unién entre la losa y el perfil aplicado.
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Los anclajes metalicos deberan estar realizados con tarugos metalicos; insertos anclados previos al vertido del hormigo o
anclajes insertados con aplicacion de adhesivo estructural epdxico, segun criterio del fiscal de obras.

MURQOS DE NIVELACION.
Mam ri 15m; 0,20m m.y 0,45m

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de
elevacion de 0,30m corresponden muros de nivelacién de 0,45m y a los de 0,15m muros de nivelacion de 0,30m. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

RELIENOSY APISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. Se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contra piso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para

relleno se podra: Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa, aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

AISLACION
Horizontal de muros.
En todos los muros de elevacion sobre la primera camada de 20cm del muro de tapial, colocaran capas aisladoras que

consisten en un revoque de 0,3 cm. De espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3+H (cemento-arena lavada + aditivo
hidréfugo inorganico).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de pintura asfaltica sin adicién de ningun tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o burbujas de aire.

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizara un Contrapiso H° de
Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de desagiie. Sobre el Contrapiso se confeccionard una carpeta
hidréfuga a 3 capas (1:3:H+Plastificante inorganico), entre puente de adherencia (1:3+Adit. Adherente), se colocara la
membrana insitu acrilica con elastomeros, a 6 capas, con alma geo textil, la aplicacion sera de 2kg/m2.

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:5: Plastificante (cemento, arena +
Plastificante inorganico). Este muro deberd ir revocado. Los cafios de desagiie seran de 100 mm como minimo, y se
colocaran segln el esquema de desagiie.

Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena, Babeta) con terminacién de Babeta en
media cafia y la membrana deberd envolver a la misma.

LOSA.

BARRERA DE VAPOR, 2 (DOS) MANOS ENTRE CRUZADAS.

CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES, 1% DE PENDIENTE.

CARPETA HIDROFUGA, A 3 (TRES) CAPAS ENTRE PUENTE DE ADHERENCIA.

CARPETA HIDROFUGA 1:3+H.

PUENTE DE ADHERENCIA 1:3+Ad. ADHERENTE.

MEMBRANA ACRILICA CON ELASTOMEROS FIBRADA, A 6 CAPAS, CON ALMA GEOTEXTIL, ENTRE LA lera Y 2da CAPA.

No oA

Sobre la losa de H°A° se aplicard dos manos entre cruzadas de emulsién asfaltica base acuosa como barrera de vapor. El
Contrapiso se realizara tipo H° Pobre, con cascotes ceramicos, con pendiente de 1%, con direccién a los platos metalicos
de bajadas. Se realizara una carpeta de 3 capas entre puentes de adherencia, ninguna arista de unién entre revoque de
parapeto y carpetas, podran ser de cantos vivos, todas las uniones deben tener Babetas de 4cm de diametro, de masa
homogéneay continua.

Capa 1: Carpeta hidrofuga + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidrofugo inorganico + Adit. Adherente. 1:6+H+Plast+Hirof. |
CEMENTO+ARENA+HIDROFUGO INORGANICO+ADITIVO ADHERENTE).
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Capa 2: Puente de adherencia, se aplicard sobre la carpeta antes de los 30 min antes del inicio del fraguado | Dosif.
1:3+Aditivo Adherente 1:3:Ad.Adh.

JCEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.
Capa 3: Carpeta hidrofuga + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidrofugo inorganico +Adit. Adherente.

Capa 4: Puente de adherencia, se aplicard sobre la carpeta antes de los 30 min antes del inicio del fraguado/ Dosif.
1:3+Aditivo Adherente. 1:3:Ad. Adh. | CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 5: Carpeta hidréfuga + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosif. 1:3+Hidrofugo inorganico + Adit.
Adherente+ Plastificante inorgdnico. (1:6+H+Plast+Hirof. | CEMENTO+ARENA+PLASTIFICANTE+HIDROFUGO INORGANICO)

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES DEBERAN SUBIR POR LOS PARAPETOS EN EL MISMO PROCESO, CON EL
OBJETO DE LOGRAR UNA MASA HOMOGENEA ENTRE PARAPETO Y CARPETA.

Una vez fraguada y curadas las carpetas, se procedera a la confeccién de la membrana acrilica fribrada con elastomeros, a
6 capas in situ, con alma geo textil entre leray 2da capa.

La membrana debe subir por los parapetos y avanzar hasta 3% el espesor de la mocheta superior. Sobre el manto geo textil,
se procedera a colocar la placa drenante, retentora de humedad.

Para el reemplazo de tirantes o la construccion de techos nuevos que requieran la utilizacién de tejas y tejuelones, se
deberan utilizar tirantes de H°A° prefabricados, con las siguientes caracteristicas:

Tirantes Prefabricados de Hormigén Armado.

Los pergolados exteriores seran de tirantes de H°A° y deberdn cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos debera ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican las plantas de techo.
Los tirantes prefabricados (proveidos) y vigas de hormigdn armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se
hara responsable de la correcta ejecucion cuyos célculos estaran acompafiadas los mismos deberan cumplir con las
siguientes condiciones técnicas:

Los tirantes iran apoyados sobre una ménsula con forma de U que, a su vez, estas estaran adosados a las vigas de H°A°
mediante tarugos metalicos. Materiales utilizados.

El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A° debera alcanzar una resistencia caracteristica a los 28
dias de 250 kg. /cm2. La dosificacion del hormigdn deberd justificarse mediante ensayos de resistencia a la compresién de
probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigdn elaborado en la planta de
prefabricados, serdan moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente
himedo, seran sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 o 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas
ensayadas a la compresidn, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segln los valores de la tabla experimental del
Comité Europeo del Betén, resumido en el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. Para extrapolar a 28 dias
7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberan ejecutarse por lo menos dos ensayos adicionales, por cada
probeta que haya presentado fallas. Las probetas deberan ser cilindricas de 15 cm. De didmetro y 30 cm. De altura, y seran
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ensayadas en el INTN u otro laboratorio de ensayos de materiales que debera ser sometido a consideracion del Comitente
para su aprobacién. El cemento portland a ser utilizado sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo | (I.N.C.), con tal
que sea garantizada la resistencia a la compresion establecida de antemano. No sera admitida en ningln caso la utilizacién
de cemento no estructural como del tipo Albafileria. El acero estructural que serd utilizado como armadura en los tirantes
prefabricados de H°A° y vigas de H°A° deberan ser del tipo conformado superficialmente y cuya resistencia de fluencia
caracteristica sea mayor o igual a 4.200 kg./cm2 0 420 mpa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las armaduras sera de
0,5 cm. Las armaduras a ser utilizadas tanto en la zona superior e inferior deberan responder a calculos especificos, y
estaran basadas en normas técnicas de reconocida vigencia y utilizacién en célculos estructurales de hormigdn armado. El
contratista debera presentar las correspondientes memorias de calculos de las piezas pre moldeadas, que deberan ser
aprobadas por escrito por la fiscalizacidon antes del inicio de la prefabricacion. El tamafio maximo de los aridos a utilizar no
sera mayor de ¥ del espesor de la viga o tirante. El hormigdn debera ser suficientemente vibrado para su buena cohesion,
y evitar la formacion de coqueras. El tiempo del curado de las piezas prefabricadas debera estar compuesto con un
proceso de regado con agua como minimo durante tres dias, y recomendable por siete dias continuado.

Dimension ranci
En el sentido del espesor de la pieza prefabricada debera estar dentro de los limites de + 0 - 1,0 cmAcabado Superficial.

Para garantizar un acabado superficial lisa y sin deformaciones, los moldes para la prefabricacidn de los tirantes deberan
ser metalicos o de otro material aprobado por la fiscalizacion montado sobre estructura estable y nivelada para evitar las
deformaciones transversales localizadas y excesivas durante el proceso de vaciado del hormigdn. La fiscalizacion realizara
visita de inspeccion y aprobara las instalaciones industriales, antes del inicio de la prefabricacion.

Pr r

Por cada partida de 100 piezas prefabricadas, se deberan realizar pruebas de carga en dos piezas, llevando a las mismas
hasta la rotura. La carga de rotura debera ser superior a 160 kg./m. Durante del proceso de ensayos de las pruebas de
cargas, sera determinante la carga que produzca la aparicidén de las primeras fisuras, con la cual se sabra la carga de
servicio de las piezas ensayadas. La carga de servicio en ningln caso debera ser inferior a 100 kg. /m. Las pruebas deberan
ser realizadas en el INTN, u otro laboratorio de ensayo de materiales de reconocida trayectoria que deberad ser
inspeccionado y aprobado por la fiscalizacion. El laboratorio donde se realicen los ensayos debera expedir certificados
para corroborar que el comportamiento de las piezas cumple con las normativas establecidas en cuanto a resistencia y
deformacidn. En relacién a las deformaciones, éste valor debera ser menor que el cociente entre la luz de apoyos dividido
por 300, para cargas de servicio.

Transporte y manipuleo.

El transporte y manipuleo se debera hacer con el mayor cuidado posible para no producir fisuras o quebraduras. Toda
pieza que llegue al local de colocacién con fisuras visibles o indicios de golpes sera rechazada por la Fiscalizacion y el
contratista debera reponer dicha pieza a su costo.

Perfiles de acero al carbono
Estas especificaciones se refieren a la calidad de los perfiles a utilizarse en la construccion de las estructuras metilicas.

r risti

Los perfiles a utilizar seran laminados, elaborados preferentemente en largos cercanos a los seis (6) metros y que tendran
las caracteristicas mecanicas que se especifican a continuacién.

Electrodos

Esta especificacion se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en todas las
estructuras metalicas. Caracteristicas

Los electrodos seran del didmetro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas
fisicoquimicas y mecanicas:

. Resistencia Minima a Traccion: 41 kg/mm2
. Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

. Resiliencia: 5 m/kg

. Revestimiento: Acido Ejecucién:

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo la
supervision de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse
especialmente los siguientes aspectos:

El diametro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el diametro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar. La
velocidad del soldado debe ser la adecuada. El angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a
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la uniény perpendicular al cordén de soldadura.

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos. Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras. La
superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible.

Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales. Verificacion de uniones soldadas

Las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a través de
Rayos X, por técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalizacion, la cual dara su
aprobacion final.

Perfiles IPN
Los perfiles IPN son perfiles laminados en caliente. Seran dispuestos segun el anteproyecto arquitecténico y definido por el
proyecto ejecutivo. Pergolados metalicos

La estructura metalica deberd in soldada, no se permitiran pilares intermedios, y las correas correspondientes deberan

estar equidistantes entre si. Sistema de construccién en seco. Tabiques

Los tabiques de placas deberan ser de la siguiente manera

Placas de yeso cartén, para las areas comunes, internas que dividan espacios cubiertos y cielorrasos internos. Placas de
yeso cartén verdes, para las dreas internas de bafios y cocinas.

Placas de yeso cartdn cementicia, para los tabiques de las areas externas a los espacios cubiertos como pasillos y
cielorrasos de galerias. Placas cementicia, para los cielos rasos en aleros, tabiques expuestos al exterior.

Placas de yeso cartdén
Las estructuras tipo, soleras irdn sujetas de piso a techo, mediante tarugos vy torillos, los perfiles tipo omega, irdn en

sentido horizontal, cada 0,60mts atornilladas a las soleras.

Las placas de yeso cartdén de 12,5 mm. De espesor, atornilladas a los perfiles omega. Las uniones, y perforaciones de
tornillos deben estar cubiertos por cinta de papel para juntas de placas y masillados totalmente.

En la unién de los tabiques con el piso y la losa, debera colocarse juntas tipo buna prefabricada de aluminio. Placas de

Las estructuras tipo, soleras irdn sujetas de piso a techo, mediante tarugos vy torillos, los perfiles tipo omega, irdn en
sentido horizontal, cada 0,60mts atornilladas a las soleras.

Las placas de yeso cartdn cementicias de 12,5 mm. De espesor, atornilladas a los perfiles omega. Las uniones, y
perforaciones de tornillos deben estar cubiertos por cinta de papel para juntas de placas y masillados totalmente.

En la unién de los tabiques con el piso y la losa, debera colocarse juntas tipo buna prefabricada de aluminio. Placas de
yeso cartén verdes

Las estructuras tipo, soleras irdn sujetas de piso a techo, mediante tarugos vy torillos, los perfiles tipo omega, iran en
sentido horizontal, cada 0,60mts atornilladas a las soleras.

Las placas de yeso cartdn verdes de 12,5 mm. De espesor, atornilladas a los perfiles omega. Las uniones, y perforaciones de
tornillos deben estar cubiertas por cinta de papel para juntas de placas y masillados totalmente.

En la unién de los tabiques con el piso y la losa, debera colocarse juntas tipo buna prefabricada de aluminio. Placas de
cementicia

Las estructuras deberan ser metalicas, de acero al carbono, tipo soleras. Las mismas iran sujetas de piso a techo, mediante
tarugos y torillos, los perfiles tipo omega, irdn en sentido horizontal, cada 0,60mts soldadas a las soleras.

Las placas cementicia, deben ir atornilladas a los perfiles. Las uniones, y perforaciones de tornillos deben estar cubiertas
por cinta especial para juntas de placas y masillados totalmente.

En la unién de los tabiques con el piso y la losa, debera colocarse juntas tipo buna prefabricada de aluminio.Cielorrasos.
Para la instalacién de los cielos rasos de:

Placas de yeso cartdn y yeso cementicio

Las estructuras metélicas galvanizadas, deberan ir adosadas al techo, con tornillos y tarugos. Las soleras deben llegar
hasta el techo, y aseguradas a la estructura del cielorraso.

La estructura del cielorraso debera tener soleras y perfiles omega, atornillados entre si, con tornillos auto perforantes.

Las placas de yeso, deben ir atornilladas al perfil omega. Las uniones, y perforaciones de tornillos deben estar cubiertas
por cinta de papel para juntas de placas y masillados totalmente.

Placas de PVC
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Las estructuras metélicas galvanizadas, deberan ir adosadas al techo, con tornillos y tarugos. Las soleras deben llegar
hasta el techo, y aseguradas a la estructura del cielorraso.

La estructura del cielorraso debera tener soleras y las placas de PVC atornilladas a las soleras horizontales.REVOQUES.
Puente de adherencia

Corresponde a la aplicacién de una azotada de cemento con arena lavada y aditivo adherente en relacién 1:3 (Cemento +
arena lavada). Revoque fino a una capa

Corresponde a la aplicacién de una capa de argamasa de cemento con arena lavada y aditivo plastificante en proporcion
1:5+AD. (Cemento + arena lavada + aditivo plastificante), llaneado y fieltrado

Una vez finalizado el revoque, debera hidratarse por aspersion cada 4 horas. Revoque hidréfugo capa

Corresponde a la aplicacion de una capa de argamasa de cemento con arena lavada, aditivo plastificante y aditivo
hidréfugo, en proporcion 1:5+AD. (Cemento + arena lavada + aditivo plastificante + hidréfugo), llaneado.

Una vez finalizado el revoque, debera hidratarse por aspersién cada 4 horas. Revoque fino a dos capas

Corresponde a la aplicacion de una capa de argamasa de cemento con arena lavada, aditivo hidréfugo, en proporcion
1:5+AD. (Cemento + arena lavada + hidréfugo), llaneado

Estando fresco el revoque hidréfugo se procedera a la aplicacidon de una capa de argamasa de cemento con arena lavada,
aditivo adherente en relacién 1:3 (cemento

+arena lavada).

Sobre el puente de adherencia se aplicard una capa de argamasa de cemento con arena lavada, aditivo plastificante en
proporcidn 1:5+AD. (Cemento + arena lavada

+ aditivo plastificante), llaneado y fieltrado

Una vez finalizado el revoque, debera hidratarse por aspersidn cada 4 horas. Aplicacién de revoques. Dependiendo del tipo
de material con el cual se ha erguido el muro:

Para mamposterias de ladrillo hueco, se deberd aplicar previamente, el puente de adherencia segin el proceso

descrito.Contrapiso de hormigdn de cascotes.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6+12 (cemento + arena + cascotes). Los diametros de
cascotes oscilaran entre 2 y 5 cm. El Contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 8 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El Contrapiso ird asentado sobre suelo bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del Contrapiso debera estar bien niveladay alisada.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el Contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el Contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina (mezcladora).

- R

La carpeta de nivelacién sera de mezcla de cemento, arena lavada, plastificante en proporcidn 1:5 (cemento + arena lavada
+ aditivo plastificante). EL espesor de la carpeta no podra ser inferior a 1,5cm y mayor a 3cm. La terminacion sera llaneada.
PISOS. De Ceramica Esmaltada

Los pisos seran de ceramica esmaltada (PEI 5 Altisimo), (Porcelain Enammel Institute) antideslizante, tamafio (en relacién
al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.
No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina.
Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material
al fiscal de obras para su aprobacion. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina
base blanca o color segtin color de la pieza seleccionada.

De Baldosones de H° de 40x40 cm.
Hormigén liso color cemento de 40x40cm con 4 cm de espesor con cantos biselados, y resistentes

La colocacién de los mismos se debera asentar sobre mortero de asiento cemento y arena y Contrapiso de H° de cascote
1:7:12 (cemento-arena - cascotes). Las juntas de los pisos seran de 1,5cm.

Se deberan seguir las recomendaciones de las normas de accesibilidad para senderos para personas no videntes tipo
braille y rampas ranuradas de acceso en las esquinas.
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Los pisos interiores y cubiertos, seran de H°A°, llaneado con terminacion llaneada con la aplicacién de resina acrilica
incolora. La resistencia del H° debera ser de Fck 210kd/cm.

Las varillas seran de 6mm, distribuidas en sentidos X e Y, cada 17 cm, con un espesor de 10cm. Se debe prever la utilizacion
de plastificantes para H° sin fosfatos ni cloruros.

Se debera tener en cuenta, para la confeccion de los pafios de cargado in situ, una distribucion homogénea de las juntas y
que cumplan con criterios estéticos. El llaneado sera mecanico, con maquinaria tipo rotor, el cual sera realizado una vez
que el H°* empiece el fraguado correspondiente fraguado.

Los pisos de las galerias, deberan tener pendientes no mayores a 1,00% ni menos de 0,50% hacia los patios
internos.Zbcalos. Z4calos de madera o similar

Los z6calos seran de madera, de lapacho, tipo finger joint, de 1 x 2.00mts x 0.08mts. Las uniones en esquinas deberan ser a
45°, En las terminaciones visibles, debera preverse la colocacién de tapas con cortes a 45°.

La colocacidn de los mismos se debera asentar directamente sobre el muro, atornillados mediante tarugos plasticos de
buena calidad.

Los zdcalos de madera natural deberan llevar proteccidn anti insectos, con fenoina base aceite, previo a la colocacion.
ABERTURAS DE MADERA.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto
y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo
de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas
piezas. Se desechard definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd
emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante
el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, seré arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA,
a sus expensas.

- iénd

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 3 (tres) tirafondos por lado, pareados, de 1/2x5. Durante
su colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan
los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o
secada mecdnicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos, blancuras u otros defectos. No se permitira
que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El
ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren
alabeados, o sufrieren alguna dilatacidn o contraccidn, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento con fenoina
base aceite en todas las caras, ademas de aceite de lino con terminacidn de barniz incoloro. Contramarcos de 6 cm. Podran
ser enterizos o con el sistema finger joint, o de madera plastica.

P P Tabler

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, y trébol o eucalipto, segin lo solicite el fiscal. De las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes.

Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un
tope o encastre en el piso o en la pared, para qué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz incoloro mate, laqueado incoloro o lustre incoloro mate.

Herrajes.

Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a
cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a
cilindro. Todas las cerraduras deben ser de alto trafico de primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no
se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

Para bafios (Boxes).
Las puertas de los SS HH y vestuarios seran del tipo de abrir hacia el exterior.

En caso que se solicite que sean de aluminio, seran de color blanco, con marcos de aluminio de un solo rebaje, conforme a
planos e iran colocadas con dos fichas, cerradura y picaportes con manijas para bafios.

En caso de que sean de madera, seran del tipo placa, con cerraduras, bisagras de 5 agujeros, color a definir.

En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de
manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino
triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante, color a definir.
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Las puertas deberan estar separadas del piso, 25cm. Y tendran un longitud de 1,65. Las mamposterias deberan alcanzar
hasta la parte superior de la puerta, con un total de 1,90mts de altura.

ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS.
Aberturas metalicas.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles, las hojas seran de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de
alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la
pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta
calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrdn caoba mate.

Las aberturas seran del tipo corredizo y plegable, los mecanismos de deslizamiento, deberan ser con guias metélicas de
hierro galvanizado de pared de 3mm de espesor y ruedas con rulemanes de alta resistencia. Deberan preverse, sistemas
regulables de altura de las aberturas, con sistema contra tuerca, para evitar el desajuste repentino.

Las guias deben ir lubricadas con grasa fribrada.

Los filos superiores de las guias inferiores deberan estar al ras del nivel de piso terminado. Estructuras de aberturas en
Gral.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas por el fiscal. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. Debera
prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda
soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

Pintur man

Todas las estructuras metalicas deberan ser pintadas con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en
obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el Fiscal de
Obras. Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las
hojas en su totalidad su cierre hermético al cerrarlas.

: iiad

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

Baranda Metalica de cafios de acero al carbono.

La misma debera construirse conforme a las normas INTN de accesibilidad N°45. El pasamano de la baranda debe ser de
cafo tubular de 1 x 2x1.6mm y sus extremos

deberan ir empotrados en el piso de H°A°.

El cafio tubular que sirve de apoyo a los barrotes serd de 1 x2x 1.6 mm con el mismo sistema de empotramiento que el
anterior y ademas debera ir empotrado en el piso con cafio de 1 x 2 x1.6mm que tendra en su base de empotramiento una
planchuela de 0.08 x 0.15 x 2 mm.

Los barrotes seran de cafio tubular de 1 x 1 x 1.6mm, e iran soldados a los pasamanos y a la estructura de base con una
separacion de 14 cm. De eje a eje. Baranda Metalica de cafios de acero inoxidable.

La misma debera construirse conforme a las normas INTN de accesibilidad N°45. El pasamano de la baranda debe ser de
cafio tubular de 1 x 2x1.6mm y sus extremos deberan ir empotrados en el piso de H°A°.

El cafio tubular que sirve de apoyo a los barrotes serd de 1 x2x 1.6 mm con el mismo sistema de empotramiento que el
anterior y ademas debera ir empotrado en el piso con cafio de 1 x 2 x1.6mm que tendra en su base de empotramiento una
planchuela de 0.08 x 0.15 x 2 mm.

Los barrotes seran de cafio tubular de 1 x 1 x 1.6mm, e iran soldados a los pasamanos y a la estructura de base con una
separacion de 14 cm. De eje a eje. Pinturas.
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Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica
para su proteccidn. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Pintur muros rev

En la pintura de muros revocados, se debe previamente proceder a lijar suavemente la superficie luego aplicar el sellador y
tapa poros, segln la superficie a pintar. En caso de necesitar la aplicacion de enduidos, se procedera a utilizar enduido
interior anti hongos y enduido exterior seglin necesidad, toda superficie enduida debera ser nuevamente sellada antes de
proceder a la pintura.

Luego se aplicaran pinturas tipo PVA 0 100% acrilicas. Pintura de muros de ladrillos vistos

En la pintura de muros de ladrillos vistos, se debe previamente proceder a limpiar con agua clorada, cepillo de cerdas de
nylon y enjuagar con hidro lavadora, una vez que se seque, se debe proceder a lijar suavemente la superficie y limpiar el
polvo. Luego aplicar la silicona absorbente en 2 capas.

En caso de necesitar la aplicacion de pinturas sobre el ladrillo visto, se procedera a utilizar el mismo procedimiento
anterior salvo que se aplicara pintura 100% acrilica en lugar de las siliconas.

Pintur h iran j n
En la pintura de techos de tirantes y tejuelones o Tejuelitas, se debe previamente proceder a lijar suavemente la superficie

luego aplicar las pinturas segln la superficie a pintar. Luego se aplicaran pinturas tipo PVA, barnices o sintéticas. Pintura
de techos de losa

En la pintura de techos de losa a la vista se debe previamente proceder a lijar suavemente la superficie luego aplicar la
silicona absorbente. Pintura de elementos metalicos

En la pintura de elementos metalicos se debe previamente proceder a lijar suavemente la superficie para limpiar el 6xido y
grasas luego aplicar convertidor de dxido, pintura antioxidante y pintura de fondo a dos capas, color a definir.

Observaciones:
Los materiales utilizados para los trabajos de pinturas son: pinturas 100% acrilicas, pomos color, lijas, siliconas
absorbentes, pintura sintética, barnices, pinturas PVA, fijador, etc.

En ningln caso esta permitida la aplicacion de siliconas o resinas que formen pelicula.

Los materiales mas aberturas mdviles son aceite de lino triple cocido, barniz cedro, pintura al aceite, esmalte sintético,
lijas, etc.

Todo trabajo de pintura requiere, un previo lijado de la superficie a intervenir. Es importante antes de iniciar los trabajos
de pintura proteger las superficies de pisos, artefactos sanitarios, aberturas y muebles con papel diario o carpas de
plasticos, asi como encintar las tapas eléctricas, a fin de evitar ensuciar y estropear a los mismos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESPACIOS INCLUSIVOS

Se tendran en cuenta las Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD
Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia
(INTN) y las Ordenanzas Municipales N° 26.104/91 en sus articulos Art. 402 al Art. 410 y Ordenanza N° 217/12.

Ademas, al Manual de Escuelas Accesibles, aprobados por Resolucién Ministerial N° 118/2015, en el Marco de Convenio de
Cooperacién Interinstitucional suscripto entre el Tribunal de Justicia Electoral, la Secretaria Nacional por Derechos
Humanos de las personas con discapacidad, la Fundacion Sarakiy el Ministerio de Educacién y Cultura.

El cumplimiento de estas NORMAS en la ejecucidn de los trabajos sera exigido a los Contratistas.

En bisqueda de brindar a las personas que poseen algin tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos, en cuanto
accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las sedes a intervenir:

Rampas.

La construcciéon de rampas, o superficies de transito con pendiente deberdn cumplir con las siguientes condiciones:
Sefializaciones
Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas. Ancho

Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ninglin giro, debera ser
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de 0.90 mts. De ancho libre como minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. De ancho libre como minimo. Rampas
que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizard 1,20 mts. De ancho libre como minimo.

Pendiente:

Desniveles de hasta 0.18 mts. De altura utilizardn rampas de 8% de pendiente. Desniveles de hasta 0.30 mts. De altura
utilizaran rampas de 8% de pendiente. Desniveles de hasta 0.80 mts. De altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.90 mts. De altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts. Desarrollo:

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. A 10.00 mts. De largo. Rampas de 6% de pendiente tendran
un desarrollo de 10.00 mts. A 15.00 mts. De largo. Pavimento

Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda
ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara
atenciodn al desagtie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione
como un medio colector de los mismos.

Descanso

En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. De desarrollo como
minimo. Bordillo o Cordén

Para desniveles superiores a 0.10 mts. Se utilizara bordillo o corddn, el cual debera ser monolitico con la superficie de la
rampa.

En caso de reparaciones de rampas existentes, se debera prever la utilizacion de mamposterias armadas con el objeto de
salvaguardar el elemento de fisuras o quiebres.

Pasamano

A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. Se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. Y otro a 0,60 mts.
De altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. Y 5 cm. De diametro, de apoyo y
sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su
extensidn, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. En sus extremos, al comienzo y al final, curvados
para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera

Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. De altura sobre el nivel de piso
terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. Y 5 cm. De didmetro.

La separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos
curvados. Bafios Sefializacién

El box de bafio para personas con capacidades diferentes, debe estar sefializado con el simbolo de accesibilidad.Puerta
Dimensiones minimas: 0.90 mts. De ancho y 1,65 mts. De alto.
Apertura: Con un Unico movimiento al exterior del bafio.

Picaporte: De accionamiento manual o automatico, tipo palanca (a fin de evitar el deslizamiento de la mano), picaporte en
forma de L o de U, no redondos (tipo pomo), a una altura entre 0.80 mts. Y 1.00 mts. Del nivel de piso terminado, para
facilitar su accionamiento con la mano y otras partes del cuerpo.

Agarrader

Una agarradera o barra horizontal suplementaria en la puerta del lado interior del local, ubicado a 0.10 mts. Del eje, entre
0.80 mts. Y 1.00 mts. De altura con respecto al nivel del piso terminado, 0.40 mts. De longitud minima, de material
inoxidable.

Agarr. ra o Barr.

Se debera proveer de estos medios a inodoros y duchas que permitan su utilizacién en forma cdmoda y segura. De material
rigido, inoxidable, fijacion firme, extremos curvados y seccidn transversal circular de 3.5 cm. A 5 cm. De diametro. La
separacion entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Podran ser fijas, removibles o plegables; en
posicidn horizontal, diagonal o sobrepuesta en el piso.

Inodoro:

Adultos. E| asiento del inodoro para adultos, colocado entre 0.48 mts. Y 0.50 mts. De altura desde el nivel de piso
terminado.
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Nifios o personas de baja estatura: El asiento del inodoro para nifios o personas de baja estatura, colocado a una altura
comprendida entre 0.30 mts. Y 35 mts. Desde el nivel de piso terminado.

Vdlvula de descarga: De accionamiento por sistema de palanca o automatica, colocada a una altura maxima de 1.10 mts.
Con respecto al nivel del piso terminado.

En caso que técnicamente sea imposible instalar una valvula de descarga se utilizara cisterna alta con cuerda de
accionamiento a 1.10 mts. De altura del piso terminado y cuente en el extremo con una argolla de sujecidn.

Fijacion: Elinodoro debera anclarse firmemente al piso mediante tirafondos a ambos lados. Lavamanos:

Area de aproximacion: de 0.80 mts. De ancho y 0.85 mts. De longitud, 0.70 mts. De espacio libre por debajo del lavatorio,
medido desde el nivel de piso terminadoy

0.25 mts. Medidos desde la parte externa del lavamanos o mesada, con aristas curvadas de modo a evitar enganches o
lastimaduras. Altura:

Adultos: De a 0.80 mts. A 0.85 mts. De altura con respecto al nivel del piso terminado.

Nifos o personas de baja estatura: de 0,60 mts. A 0.65 mts. De altura con respecto al nivel del piso terminado.

Sistema de fijacion. Sostenidos mediante ménsulas firmemente fijadas a la pared, como para oponer resistencia a
esfuerzos aplicados en el borde de la superficie.

Griferia. Colocada a 0.50 mts. Como maximo, medido desde la parte externa del lavamanos, dando posibilidad de
accionamiento manual o automatico, tipo palancay mono comando.

Carerias: Como minimo a 0.25 mts. A partir del exterior del lavamanos o mesada. Con dispositivo de proteccién.

Espejo: El borde inferior 0.90 mts. De altura maxima sobre el nivel de piso terminado y una inclinacién del borde superior
de 10° como minimo.

TJoallero y seca mano de aire: Cerca del lavatorio, entre 0.80 mts. Y 0.90 mts. De altura del nivel de piso terminado.
Pavimento: De superficies antideslizantes en seco y mojado.

Color: Paredes, pisos, artefactos sanitarios, accesorios y agarraderas de colores contrastantes, para su distincion por parte
de personas con dificultades de visién. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA

Mantenimiento Preventivo de Transformadores Monofasicos y Trifasicos de 200KVA a 500KVA. Los trabajos solicitados
abarcaran:

Traslado del transformador para mantenimiento correctivo, incluye mano de obra, vehiculo con gria para el desmonte y
montaje del equipo de respaldo.

Instalacion de equipo de respaldo de igual capacidad del retirado. Desmontaje del equipo de respaldo y montaje del
equipo definitivo.

Presentacién de un informe detallado por escrito, a la Direccién de Infraestructura sobre el detalle de los trabajos
realizados al equipo transformador para su conocimiento. El citado informe debera llevar el sello de mesa de entrada
oficial del SNPP.

Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos monofasicos y trifasicos.

Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas deberan ser realizados por técnicos profesionales inscriptos
en la ANDE con categoria Profesional A. Dichos trabajos deberan estar acordes a las normas de la ANDE de baja y media
tension.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La construccion de Pozos tubulares destinados a la captacién de agua subterranea debera ajustarse estrictamente a las
especificaciones técnicas, emitidos por la SEAM seglin Resolucién N° 2155 del 21-12-05.

El pozo profundo debera estar ubicado preferentemente al lado del tanque elevado. El sitio de la perforacién debe estar
alejado de toda posible fuente de contaminacion, pero cerca de la zona de maximo consumo. EL CONTRATISTA no debe
considerar recargo alguno de costo por destruccion o reposicién de obras o instalaciones para acceder con sus equipos de
perforacidn a zona de obras.

El CONTRATISTA tendra a su cargo la localizacion del lugar técnicamente mas apropiado para realizar la perforacion.

El CONTRATISTA informara en donde se deberan detallar las caracteristicas técnico constructivas de la perforacion: la
descripcion litoldgica de los distintos materiales geoldgicos atravesados, los perfilajes geofisicos, los resultados de los
ensayos de bombeo ejecutados, los niveles estaticos y dinamicos, capacidad especifica y el caudal de explotacidn
recomendado.
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ledi .
Serd responsabilidad del CONTRATISTA la vigilancia de los equipos y materiales en el lugar de la obra. El lugar donde se

construird la perforacién debera estar cercado para impedir el acceso de personas no autorizadas o animales, como
medida de seguridad.

impieza fi

Respecto al terreno, una vez terminados los trabajos, la empresa perforadora dejara al mismo en las condiciones iniciales,
procediendo a regularizar la superficie del mismo (limpieza y nivelacién), tapandose las fosas del lodo si las hubiera.

Perforacié

EL CONTRATISTA dispondra de una maquina perforadora adecuada al tipo de suelo a perforar, con todo el equipamiento
necesario, herramientas y materiales, en cantidad suficiente y capaz de asegurar la ejecucion de trabajos sin paralizaciones
prolongadas.

La perforacion debe ser efectuada con el didametro establecido en estas Especificaciones.

La boca del pozo tendra un registro de material cocido de 1,00 m. X 1,00 m x 0,70 m (h), piso alisado, revocado y pintado;
tapa metalica de chapa N° 26, pintado con anti oxido a tres manos y con porta candado.

Cuando la perforacidn se realiza en suelo, y consecuentemente, lleva encamisado, el diametro de la perforacion esta en
funcién del didmetro del encamisado, que depende del caudal de explotacion del pozo. Los didmetros y caudales seran los
siguientes:

Didametro de la Didmetro del Caudal minimo de Perforacién Encamisado Explotacién (I/h) 8 (*) 4 (*) 4.000 minimo (*)
Corresponden a medidas minimas. La medida del encamisado es nominal.

Di4 le la Perforacié Poz0 Pared

Cuando la excavacidn se realice en roca, la perforacién minima sera de didmetro 12 ¥ hasta el techo de la roca, y en esta
formacién el didmetro minimo de perforacion sera de diametro 6 .

Posteriormente sera realizado el sello sanitario y la aislacion vertical con lechada de cemento arena (mortero) entre la
pared del pozo y el entubado hasta el techo de roca para evitar la contaminacion con sustancias extrafias.

Registro de avance de la herramienta y muestreo de detritos (cutting) cada 2,00 metros, para la descripcion litoldgica de
los materiales perforados. Tuberia de Encamisado y Filtros:

Las tuberias de encamisado y filtros deberan ser de PV.C. Rigido , especialmente fabricadas para este uso. El diametro del
encamisado depende de la produccién que deba tener el pozo. El didmetro minimo para el encamisado vy filtros sera de 4
nominal, con didametro interno minimo de 104 mm. Y pared de 6 mm para pozo con profundidades igual o mayores a 100
mts .de material PV.C. rigido, con espesor minimo de pared dimensionado para resistir una presion de servicio de 10 Kg. /
cma2.

La Fiscalizacidn exigira la utilizacion de filtros con ranuras de 0,75 0 0,50 mm. La Ubicacion del filtro se determinara segin
muestra tomada durante avance de perforacion.

La toma de muestra se hara cada dos metros y se conservaran en envases de polietilenos debidamente identificados. La
cantidad de muestra debe ser minimo de 2 Kg. Y sera utilizado para la descripcion tacto visual y si la fiscalizacion considera
conveniente se haran ensayo en laboratorio de granulometria o plasticidad. En base a los datos arriba descritos se
elaborara el perfil estratigrafico.

El tubo de revestimiento (encamisado) debera sobresalir 0,50 m. Por encima de la losa de proteccion del pozo. El entubado
deberad realizarse como maximo seis (6 horas después de terminada la perforacidn.

La punta enchufada y cementada en la bolsa se reforzara con la unién de punta y bolsa por medio de dos tornillos.
Profundidad:

La profundidad a cotizar sera hasta 100 metros como minimo, en caso de no encontrar Agua a esta profundidad se podra
continuar la perforacion hasta encontrar agua, con la Autorizacion del fiscal especialista. A los efectos de contar con
precios de referencia, la Empresa debe cotizar un promedio de precio, cualquiera sea el tipo de suelo, se debera contar un
precio Unico promedio tanto para roca como para suelo.

La profundidad final estara determinada por las condiciones geoldgicas encontradas (perfil estratigrafico), relacionadas
con el caudal requerido en cada caso. Una vez terminado el pozo la Empresa Perforadora debe solicitar inmediatamente a
la fiscalizacidn el permiso correspondiente para la extraccion de las barras de perforacién, de manera a que la fiscalizacién
compruebe la profundidad del pozo.

Pre filtro
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El drea anular entre la perforacion y las tuberias de encamisado y filtro sera rellenada con grava proveniente de San
Bernardino o Caapucu o de algln lugar con similares caracteristicas a la grava de las localidades mencionadas, previa
aceptacion y autorizacion de la fiscalizacién con el objeto de formar el pre filtro o empaque de grava. Esta serd introducida,
desde la superficie, en el espacio anular entre la cafieria de revestimiento y la pared de perforacién.

El Contratista debera presentar resultados de ensayos de granulometrias de la grava para su aprobacion.

Para el efecto, el engravado se hara contra la circulacion del agua utilizada en el lavado de la pared del pozo, y cuando el
fluido se encuentre convenientemente diluido, de manera a permitir un engravado uniforme de toda la columna. El
engravado se realizard inmediatamente después del entubado.

Revestimiento Sanitario:

El espacio anular entre la perforacion y el encamisado en una longitud de 10,00 m. Contados desde la superficie, sera
llenado con hormigdn de dosaje 1:2:4. (Cemento; arena y piedra triturada). Deberd incluirse la tuberia de recarga de hierro
galvanizado de 12 que sobrepasara 1 metros de la profundidad del revestimiento sanitario. En la parte superior llevara un
tapdn tipo hembra.

Desarr

Luego de la instalacion del pre filtro se efectuara el desarrollo del pozo para conseguir que el mismo, con su maxima
capacidad de explotacion, produzca agua libre de arena (maximo permitido 10 gr. Por metro cUbico). Para el desarrollo
podran utilizarse agente quimicos (poli fosfatos), que ayuden a remover las particulas de arcilla de la pared del pozo.

Dicho poli fosfato debera ser empleado por un experto de la Empresa Perforadora, ya que la turbiedad que produce el
mismo para eliminar la arcilla, solo se normaliza en un tiempo prolongado de bombeo. El desarrollo podra efectuarse a
través de combinaciones de métodos escogidos de acuerdo a las caracteristicas del acuifero y del material utilizado en el
encamisado y filtro. Ningin bombeo realizado durante el desarrollo podra ser considerado como prueba del acuifero.

En m

Una vez concluido el desarrollo se dara inicio al ensayo de bombeo, para lo cual se empleara un equipo adecuado,
aprobado por la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra, con capacidad minima igual a la produccién que debera tener el
pozo. Este ensayo durara veinticuatro (24) horas, verificindose que el nivel dindmico se haya estabilizado durante seis (6)
horas por lo menos.

Desinfeccis

Antes de colocarse la tapa de proteccién del pozo, se realizara la desinfeccién del mismo mediante la introduccién en él de
una solucidn de cloro, de tal modo a obtenerse una concentracion de 50 mg/l, manteniéndose asi durante veinticuatro (24)
horas como minimo. Una vez terminado el periodo de desinfeccion, se debera bombear el agua en forma continua, hasta
que se encuentre libre de cloro residual, después de lo cual deben tomarse muestras para el examen bacterioldgico
correspondiente.

Analisi A
A fin de determinar la calidad del agua; se realizaran los siguientes analisis fisicos quimicos y bacteriolégicos, muestra

extraida después de la prueba de bombeo, el costo de estos anélisis se encuentra contemplado en la planilla rubro: Pozo
tubular profundo.

Equi ombeo para poz lar:
Las bombas y motores en general, deberan ser de marcas reconocidas de amplia experiencia y uso en diferentes

circunstancias y condiciones. Su fabricacion se debe cefiir a norma de calidad vigente en el pais de origen. La
electrobomba debera tener una potencia de 2HP.

El @ del cafio para la instalacion de la electrobomba, debera ser de 1 ¥ en PVC de alta densidad, y la longitud dependera
de la profundidad del pozo y de la profundidad en la que se instalen las electrobombas, aclarando que se cotizara la
profundidad necesaria para un pozo de 100 metros.

Los cables utilizados para la conexidn deben ser los que respondan a las normas de seguridad exigida para las mismas y los
empalmes deben ser vulcanizantes o termo contraibles. No se admitiran empalmes con cintas aisladoras.

Para la instalacidn de sondas guarda nivel se utilizaran tubos PVC soldables de 25 mm, donde se colocaran los tres cables
de la sonda. Los cables tendran punta pelada y con separacion de 3 (tres) a 5 (cinco) metros.

Los cables utilizados para las sondas deben ser NYY 1x1 mm. Condiciones generales

Toda unidad de bombeo debera ser de fabricacién ya probada y ser producto de fabrica que ya haya construido equipos
similares en tipo, tamafo y capacidad, durante por lo menos 5 afios.

Toda unidad de bombeo debera haber sido proyectado y construida para operacion continua, sin presentar problemas de
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funcionamiento, debiendo preverse solamente mantenimientos preventivos normales del equipo.

Se debera especificar la duracion en horas de funcionamiento continuo hasta el mantenimiento preventivo y correctivo
respectivo, indicando la frecuencia de los mismos tanto para la bombay motor.

Deberan ser aptas para bombear aguas con contenido de arena hasta 20 ppm.

Todas las partes componentes de las unidades de bombeo de un mismo tipo deberan ser Proyectadas y construidas de tal
manera que exista intercambiabilidad sin necesidad de ajuste o retoque adicional, durante toda su vida dtil.

La calidad del material debe reunir lo exigido en la Norma ASTM, DIN, o similar.

Debera llevar incorporada una vélvula de retencidn vertical para profundidades superiores a 60 m. Y una cada 60 m.
Adicionales.

El CONTRATISTA debera ofertar con los equipos electro bombas todo el accesorio eléctrico e hidraulico para completar las
instalaciones de los mismos, entiéndase: tableros de comandos con su respectivo componente de proteccion, cables de
conexidn, tuberias, Accesorios de salidas del pozo y piola marina 3/8 como minimo para sujetar la electro bomba. El
CONTRATISTA debera presentar catalogo técnico de los equipos.

Para suministro del equipo eléctrico de comando y control de motores, se debera tener las siguiente Condiciones y datos:
Corresponden la caracteristica de la bomba que debe ser MONOFASICA a modo de Garantizar su funcionamiento.

La tension disponible es de 220V y un ciclaje de 50 HZ.

Para la instalacion rige los reglamentos para instalacion eléctrica de baja y media Tension de la ANDE. Eltablero de mando

y control

Debera tener proteccién contra la intemperie y ademas del elemento que exija la ANDE contendra: Succionador de entrada
y debera estar equipado con fusible para proteccidn de contra corte circuito.

Para potencia mayor a 5 HP (monofasica) debera ser con arranque compensado con el propésito de disminuir la corriente
de arranque. Botonera de marchay parada.

Lampara de posicion del succionador (presencia de tension).

Llave de desconexion de proteccion de nivel de napa freatica (guarda nivel). LAmpara indicadora (de relee Térmico).
Lampara indicadora (de motor funcionando). Esquema de tablero dentro de la caja de tablero.

En el esquema de instalacion de la Electro Bomba se indican cafios de polietileno de alta densidad.

El tablero de mando de la electrobomba debe instalarse por la pared de la base del tanque elevado, anclado en la misma
con todos los protectores requeridos en las especificaciones técnicas.

La alimentacidn eléctrica es monofasica y los cables son NYY. A los efectos de la cotizacion se prevé una longitud basica de
50 metros para cada institucion, siendo este rubro medible.

El tablero de mando de la electrobomba tendra una reja de protecciéon metélica para tablero comando automatico con
porta candado y serd construida con varilla de @ 10mm con pintura anti oxido a tres manos.

El tablero de mando debera ser proveido con un sistema de proteccién contra la baja tensién. El plazo de entrega sera de

90 (noventa) dias calendario. Tanque elevado

Se construira una base de estructura metélica de 6m de altura, con varillas o perfiles metélicos, como soporte del tanque
elevado pre-fabricado. La recepcion de los tanques elevados requerird una prueba de estanqueidad para lo cual se lo
mantendra lleno minimo 72 horas, no debiendo aparecer humedad en los paramentos exteriores. Los arranques de cafieria
y apoyo de escaleras, deberan ser colocados antes del vaciado del tanque prefabricado y que queden firmemente
empotrados. Este rubro incluye en su costo todos los detalles indicados en el plano de detalles como, por ejemplo:
cafierias de subida, de bajada, escalera, tapas, etc.

En los cafios de bajada del tanque se debera prever un cafio de ventilacion que supere el nivel superior del agua del
tanque, cuando éste esté cargado. INSTALACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Los equipos de acondicionadores de aire, seran de tipo Split inverter, frio y calor - Piso Pared.

Constaran de una unidad condensadora exterior y una unidad evaporadora interior. Con instalacién de Gas Refrigerante
Ecoldgico R410. Las cafierias de refrigeracion seran de cobre, aislado con material de aislacién de espuma elastomérica
flexible, forrada con cinta de PVC.

Las cafierias de desagiie de los evaporadores y los condensadores deben ir embutidos y conectados a los registros
pluviales mas cercanos, mediante cafierias de PVC soldable como minimo de 20mm.

En caso que deba ir la conexion exterior, esta deberd ser de cafio y accesorios de PVC soldables, y debera estar
correctamente adosada al muro, a través de grampas metalicas.
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Obs.: Las dimensiones de las cafierias de refrigeracion y de desagties, seran definidas en el desarrollo del proyecto
ejecutivo. INSTALACIONES CONTRA INCENDIO.

Todos los espacios deben contar con las instalaciones fisicas contra incendios, de acuerdo a los planos de prevencion
Contra Incendios (PCl). Para el desarrollo del proyecto ejecutivo de PCl, se utilizard como norma, las especificadas en la
Ordenanza Municipal 408/2014 de la Municipalidad de Asuncién.

Consideraciones Generales sobre deteccién, alarmay extincién de incendios.

Las consideraciones contra incendio deberan contemplar todos los items de deteccion relacionados que aseguren el
correcto combate de incendio.

Se debera tener en cuenta: Detectores de Humo, extintores, lamparas de emergencia, sefiales audiovisuales, sefializacion
de emergencia, que estén expuestos constantemente a altas temperaturas.

Los equipos y tableros deberan cumplir con los estandares minimos de calidad de acuerdo a las normas; y la colocacion y
verificacion de las mismas deberan estar sujetas a las consideraciones del gremio especialista.

Todo el edificio contara con luces de emergencia, que son artefactos tipo parabélico de embutir con balasto electrénico de
5a 65 W. Bateria de niquel cadmio de 6V., ldmpara de bajo consumo de 18 W, con una autonomia de 2 hs., como minimo,
con conexidén permanente a una fuente de 220 V.

Los carteles indicadores del sentido de evacuacién, son equipos individuales auténomos con bateria sellada electrolito de
6V y una autonomia de 5 hs. Con conexion permanente a una fuente de 220 V. Para la carga de sus baterias de manera a
entrar en funcionamiento ante un corte de la energia eléctrica, que cumplen con las normas en cuanto a cantidad y
ubicacion para la sefializacion de las vias de evacuacion, indicados en los planos.

El sistema de distribucion de energia eléctrica tiene por cada tablero seccional un disyuntor diferencial para evitar
pérdidas de cargas y potencia e ignicion por causas eléctricas, potenciada segln la necesidad de tablero.

Poseen extintores de incendios de tipo ABC y BC, de 6 Kg. Distribuidos en forma adecuada, en lugares visibles y sefializados
conforme a las Normas. Baldes de arena fina convenientemente distribuidos en las areas requeridas. Extintores portatiles

La cantidad de extintores y la clase de agente extintor deberan estar de acuerdo a las areas a proteger, con relacién a
Normas de Seguridad contra incendios.

Se dispondran extintores en nimero suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de
evacuacion hasta un extintor no supere los 15 m. La localizacién se efectuara de acuerdo a los siguientes criterios:

Preferentemente cerca de las salidas, donde haya menos posibilidad de que el fuego bloquee su acceso, bien visibles y
sefializados. Los extintores portatiles deben colgarse a modo que su parte superior no supere 1,20m mediante ganchos
que facilite su extraccion, y nunca depositados en el suelo.

Los extintores sobre ruedas y los portatiles deben siempre permanecer accesibles y desobstruidos. El drea de influencia de
los extintores, deberd ir marcado en el piso, con pintura reflectiva.

Los tipos de extintores a ser utilizados seran de los siguientes tipos y segln el tipo de fuego a extinguir. Extintor PQS ABC
de 6 kg. AGENTE EXTINTOR

Utiliza polvo quimico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio ABC 55 con Normas
Internacionales COMPONENTES

El cilindro esta construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su
interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie

Vélvula de latdn cobreado forjado pulido con rosca, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo
termo convertible, vastago de latdn, con asiento y anillos de caucho sintético.

Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial negro liso.

Mandmetro con cuerpo de latdn, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales. Placa de
instrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.

MANTENIMIENTO
El equipo esta presurizado con Nitrégeno Seco. La garantia de fabricacion es de 12 meses.

Por su principio de funcionamiento (presidn incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, ademas de tener un
gran poder extintor. CARACTER{STICAS TECNICAS

Rango de temperatura: -20°c a +55°c Presion de trabajo: 1.4 Mpa Presidon de ensayo: 3.5 MpaCERTIFICACIONES INTN
Extintor Ecoldgico Haloclean de 6 kg. AGENTE EXTINTOR Base de 2,2 DICLORO 1,1,1 TRIFLUOROETANO (HCFC 123), Para
riesgos de clase A, B,y C.

COMPONENTES
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El cilindro esta construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su
interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie.

Valvula de laton cobreado forjado pulido con rosca, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo
termo convertible, vastago de latdn, con asiento y anillo de caucho sintético.

Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial verde liso.

Mandémetro con cuerpo de latén, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales. Placa de
instrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.

MANTENIMIENTO
El equipo esta presurizado con Nitrégeno Seco.

La garantia de fabricacion serd de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presion incorporada) son sencillos de
mantener. CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de temperatura: -20°c a +55°c Presion de trabajo: 0.8 Mpa Presidn de ensayo: 3.5 MpaCERTIFICACIONES INTN

Se instalaran extintores segun clase de fuego previsible conforme a los criterios siguientes:

Se instalara un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, este extintor podra servir
simultaneamente a varios locales o zonas.

Los extintores en su fabricacion deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion INTN, debiendo llevar su sello.

Los extintores a ser utilizados deberan tener la aprobacion previa de la Fiscalizacidn, para su colocacion.Detectores de
humoyD r termo velocimétri

Se debera colocar sensor de humo de acuerdo a area de influencia minima seglin normas o se estudiard en cada caso
seglin ambiente bajo ciertas circunstancias donde influya alguna particularidad de la estructura, alturas o ciertas
interferencias segun proyecto.

Se debera evitar la colocacion de las mismas en forma frontal a equipos de aire acondicionado para su mayor eficacia.
Dependiendo del ambiente se colocaran detectores de Humo Calor o Termo Velocimétrico, autoncontenidos.

n r nalizacion
Todos los accesos de los edificios tendran sefializaciones indicando claramente el sentido de las salidas, confeccionadas

en placas metalicas o acrilicas, ubicadas siempre, transversalmente al sentido de la salida, adosado a la pared o colgante.

Las sefiales deben ser localizadas en el acceso a la salida, en la via de la salida, en cada recodo, o curva que la via posea y
en descarga a la via pUblica, con luz estroboscdpica con sirena en todas las salidas.

Tener la palabra SALIDA, escrita en letras legibles color rojo sobre fondo blanco, con las siguientes medidas:
Letras ancho 5 cm (excepto 1)..., alto 12 cm. Espesor 2 cm.

Espacios entre letras: 2 cm., excepto entre A que puede ser de 1 cm. Flecha en sardineta > o <, indicando el sentido de la
salida. Localizadas a no mas de 30 m una de otra, siempre visibles y con iluminacién suficiente para ser facilmente
encontradas.

Sefal de SIN SALIDA cuando una puerta, escalera o pasillo no lleve a una salida y pueda ser confundida con una de ellas.

Las salidas de emergencia contaran con sefiales luminosas de salida que se encenderan automaticamente al interrumpir el
suministro de energia primario, mediante baterias o generadores y que cumpliran con lo descrito.

Todos los trabajos a ser ejecutados se haran conforme a estas especificaciones técnicas, los planos y planillas de cémputo
métrico y con la previa aprobacion de la Fiscalizacion.

Luces de emergencia.
Se instalaran en los lugares indicados en los planos de PCI.Limpieza final.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos

CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
Alcance.
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Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacidn contractual EL CONSTRUCTOR
estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la obra. Todos los
materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan
los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los
materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que
cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena
calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por
EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL
CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez
autorizado por la Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material
especificado.

Agua.

Sera proveida por EL CONSTRUCTOR y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco
por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbénico.
El agua estara exenta de arcilla.

Cemento.

Rango de temperatura: -20°c a +55°c Presion de trabajo: 1.4 Mpa Presién de ensayo: 3.5 MpaCERTIFICACIONES INTN
Extintor Ecoldgico Haloclean de 6 kg. AGENTE EXTINTOR Base de 2,2 DICLORO 1,1,1 TRIFLUOROETANO (HCFC 123), Para

riesgos de clase A, B,y C.
COMPONENTES

El cilindro esta construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su
interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie.

Valvula de latén cobreado forjado pulido con rosca, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo
termo convertible, vastago de lat6n, con asiento y anillo de caucho sintético.

Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial verde liso.

Mandémetro con cuerpo de latdn, caja de acero inoxidable y visor de plastico, con Normas Internacionales. Placa de
instrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.

MANTENIMIENTO
El equipo esta presurizado con Nitrégeno Seco.

La garantia de fabricacién sera de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presién incorporada) son sencillos de
mantener. CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de temperatura: -20°c a +55°c Presidn de trabajo: 0.8 Mpa Presidn de ensayo: 3.5 MpaCERTIFICACIONES INTN

Se instalara un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, este extintor podra servir
simultaneamente a varios locales o zonas.

Los extintores en su fabricacién deben estar regidos por las Normas de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn INTN, debiendo llevar su sello.

Los extintores a ser utilizados deberan tener la aprobacién previa de la Fiscalizacion, para su colocacion. Detectores de

C

Se debera colocar sensor de humo de acuerdo a area de influencia minima segun normas o se estudiara en cada caso
seglin ambiente bajo ciertas circunstancias donde influya alguna particularidad de la estructura, alturas o ciertas
interferencias seglin proyecto.

Se deberd evitar la colocacién de las mismas en forma frontal a equipos de aire acondicionado para su mayor eficacia.
Dependiendo del ambiente se colocaran detectores de Humo Calor o Termo Velocimétrico, autoncontenidos.

Carteles sefialadores o sefializaciones.

Todos los accesos de los edificios tendran sefializaciones indicando claramente el sentido de las salidas, confeccionadas
en placas metalicas o acrilicas, ubicadas siempre, transversalmente al sentido de la salida, adosado a la pared o colgante.

Las sefiales deben ser localizadas en el acceso a la salida, en la via de la salida, en cada recodo, o curva que la via posea y
en descarga a la via pUblica, con luz estroboscépica con sirena en todas las salidas.
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Tener la palabra SALIDA, escrita en letras legibles color rojo sobre fondo blanco, con las siguientes medidas:
Letras ancho 5 cm (excepto 1)..., alto 12 cm. Espesor 2 cm.

Espacios entre letras: 2 cm., excepto entre A que puede ser de 1 cm. Flecha en sardineta > o <, indicando el sentido de la
salida. Localizadas a no mas de 30 m una de otra, siempre visibles y con iluminacién suficiente para ser facilmente
encontradas.

Sefal de SIN SALIDA cuando una puerta, escalera o pasillo no lleve a una salida y pueda ser confundida con una de ellas.

Las salidas de emergencia contaran con sefiales luminosas de salida que se encenderan automaticamente al interrumpir el
suministro de energia primario, mediante baterias o generadores y que cumpliran con lo descrito.

Todos los trabajos a ser ejecutados se haran conforme a estas especificaciones técnicas, los planos y planillas de cémputo
métrico y con la previa aprobacién de la Fiscalizacion.

Luces de emergencia.
Se instalaran en los lugares indicados en los planos de PCI. Limpieza final.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos

CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
Alcance.

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacidn contractual EL CONSTRUCTOR
estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la obra. Todos los
materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan
los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los
materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que
cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena
calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por
EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL
CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez
autorizado por la Fiscalizacidén de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material
especificado.

Agua.

Serd proveida por EL CONSTRUCTOR y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco
por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbénico.
El agua estara exenta de arcilla.

Cemento.

El cemento portland a ser utilizado para las estructuras de H°A° sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo |
(I.N.C.), que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién - NP N° 70. Para las estructuras de H°A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al
especificado, sin la autorizacidn del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras,
que redna las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme
y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares
secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran
rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color estd alterado.

Arena Lav. ri

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion
granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una
mezcla de ambas por partes iguales. En ningln caso se utilizara arena gorda para ningln tipo de mamposteria.

Ladri
. . . C \
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Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacidn. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas
ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las
caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a
fin de asegurar una correcta union ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de
primera calidad.

Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de
tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas,
caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias).

Prensados - Clase A.

Se utilizaran ladrillos prensados Clase A, color uniforme y tonos a eleccion de la contratante, en los muros que se indiquen
tanto en los disefios como en el cdmputo métrico.

Los ladrillos prensados de primera calidad Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones
son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y
medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el
caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme

Vidrios.

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, de espesor
regular de 6mm, 8mm y 10mm. Todos los vidrios, deberan ser templados, siendo (nico responsable de tal exactitud EL
CONSTRUCTOR.

Observacion: Todos los sellos de los vidrios templados, deben estar en el mismo sentido y direcciéon en un mismo pafio.

Cafios y Accesorios. Instalacién de agua corriente.

Para la instalacion de los cafios de provision de agua corriente deberan ser del tipo PPR fusidon, de dimensiones
equivalentes a 4, 34, 1, 1,5, 2, 2,5 0 segln necesidad. Todos los accesorios que tendran como fin una conexidn flexible o
algln artefacto, griferia, etc., deberan de ser del tipo con inserto metalico.

No se aceptara la union por presidn, o calentamiento para ajustar. Se debera utilizar los accesorios correspondientes para

cada situacion. Instalacién de desagiie cloacal y pluvial.

Para la instalacidon de desaglies tanto pluviales como cloacales, deberan ser realizados con cafios rigidos de PVC. Segun las
dimensiones, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm y 200mm. O seguin necesidad.

Para los empalmes se deberan usar accesorios propios a la necesidad, ramales, uniones sencillas, uniones T, codos de 90° y
45° respectivamente. Los mismos deberan ser instalados con anillos de goma y adhesivo. No se aceptaran instalaciones en
al que los cafios hayan sido calentados para adaptarlos y/o empalmarlos.

Los cafios deberan ir macizados dentro de las fosas de los canales con ladrillos y argamasa.
Las pendientes para los desagilies cloacales seran del 2% y para los pluviales, pendientes no menores al 1.

P.p.R_fusiény PVC Riei

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por la ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y
pluvial. Accesorios.

Los artefactos de desagiie seran los de PVC rigido para los registros de piso sifonados y ralos secos. Para las instalaciones
de uso industrial se deberan confeccionar los sifones de piletas de lavado con curvas y codos de PVC rigido y roscables a la
sopapa.

Los desengrasadores deberan ser del tipo industrial, con canasto extraible.

Para las instalaciones convencionales de piletas de cocina y lavatorios, se utilizaran los sifones prefabricados del tipo
roscable a la sopapa.

Las sopapas de las piletas de cocina deberan tener una canasta extraible para los desechos sélidos. Las rejillas de las cajas
sifonadas deberan ser del tipo movil, con la opcidn de cerrar/abrir.

Piedras. Br

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcita que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y
tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacién de la piedra tipo 0.
Tritur

Provendra de la trituracion de piedras basalticas duras, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de
particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas. El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4 ta. Especial y
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6ta. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de
acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

Vari Acer

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm?2.
(ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacidn seran limpiadas de escamas de éxido, no debiendo sufrir mermas de
secciones

superiores al diez por ciento (10%). Pisos y Z6calos. Ceramica Esmaltada

Los pisos seran de ceramica esmaltada (P.E.I 5), antideslizante, tamafio (en relacion al area a cubrir) y color a determinar
por la fiscalizacidn, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos,
alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva
especial para ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Los Zdcalos se fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este trabajo sera
ejecutado a maquina con esmero, precision. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Mosaico Granitico
El mosaico granitico debera cumplir con las siguientes especificaciones:
Seran de medidas 30 x 30 x 2,5 cm. El grosor minimo de la capa de granito sera de 0,5 cm.

El dosaje para la capa de granito sera de un cemento, una marmolina, un granito. El dosaje de la mezcla de complemento
sera uno cemento, cuatro arena lavada. Los granos a ser utilizados deben ser pequefios.

El traslado a obra de los mismo debe realizarse con un semipulido, de manera a realizarla terminacion del pulido en obra.

La colocacién de los mismos se debera asentar directamente sobre el Contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento-cal-arena) y
con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion.

Zdcalos graniticos
Los z6calos seran de granito de 10 x 30 x 2,5 cm.

En el caso de los zdcalos deberan trasladarse a la obra con el pulido terminado, listos para ser colocados. En cuanto a
dosificacidn, rigen las mismas que los mosaicos graniticos.

Baldosones de H° de 40x40 cm.
Hormigdn liso color cemento de 4 cm de espesor con cantos biselados, y resistentes

Sobre mortero de asiento cemento y arena y Contrapiso de H® de cascote 1:7:12 (cemento-arena - cascotes). Obras
complementarias. Estas obras como su nombre lo indica son las que complementan y permiten dar una buena

terminacion a las obras edilicias y son: Cafios de Bajada.

Las canaletas deben ser construidas con chapa No 24 y deben ejecutarse de acuerdo a los planos respectivos, las bajadas
deben conectarse a las rejillas de desaglie pluvial, deben tener un sistema de cafierias de desagiie pluvial subterranea que
deben desembocar en lugares que no afecten otras edificaciones, en lo posible deben desembocar a la parte exterior del
predio o sea a la calle. Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido con terminacion de pintura sintética,
colores térreos a definir.

Este sistema de cafierias debe ejecutarse colocando los cafios en zanjas de la profundidad requerida, colocandose
previamente en el fondo de las mismas arenas y sobre estas deben asentarse los cafios se coloca nuevamente arena y
sobre estas, ladrillos para proteger sean dafiados y sobre estos se realiza el relleno final y el compactado.

n D lie Pluvi

Este tipo de obra se ejecuta cuando no se cuenta con un sistema de cafierias de desagiie pluvial y se realiza conforme a
planos de detalles en paralelo a las paredes longitudinales y en casos de existir desniveles en los extremos de los bloques,
esto permite canalizar las aguas de lluvias y proteger de las erosiones que puedan producir estas.

Guarda Obra.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso pegado al
bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de
erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigdn, piedra laja, ladrillos, etc.

Camineros de Hormigén.
Se ejecutaran para la comunicacidn entre bloques, se realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques

se llenen de arenas y estén permanentemente sucios y en épocas de lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la
textura de los mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan sobre terreno natural compactado
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generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con un espesor de 10 cm. Separadas por juntas de madera. Con dosificacion 1:2:4 (cemento;
arena; piedra triturada) Cercado Perimetral.

Como cerramiento exterior se ejecutara un cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de piedra y parantes de
H°A° reforzado de 2,50 o 2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metalica sera de 2x2 e ira reforzada con 4 (cuatro)
tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste se deberan colocar tres hiladas de alambre de pda.

Los parantes de H°A° irdn anclados en dados de H° ciclépeo: Estos deberdn apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa
de H° de 10 cm. De espesor. Cada 20 m. Se colocara otros parantes como contrafuertes, ademas de los contrafuertes
esquineros.

Sobre el muro inferior de piedra debera llevar un muro de nivelacién de ladrillo comdn pudiendo ser visto o revocado.

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacion de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc
b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas" sera de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimension en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan ntr ien

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd suministrar el
proveedor indicado a continuacion:

No Aplica

Plan r ion rvici

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacién, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestacion.

El plazo maximo para la terminacion de los trabajos requeridos por cada Orden de Servicio podra ser de:

1. 30 (treinta) dias
2. 60 (sesenta) dias
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3. 90 (noventa) dias
4, y 120 (ciento veinte) dias de ejecucién,

Dependiendo de la complejidad de los trabajos solicitados, a ser definidos por el administrador de contrato y equipo de
fiscalizacidn. Lugar: Auditorio de la Sede Central del SNPP, Avda. Molas Lépez esquina Précer Isasi No 480

Plan i

=

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Em men

El embalaje, la identificacién y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una
forma determinada.

F lizacién de | s

Se formalizara esta contratacién mediante:

Contrato

C g A la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direcciéon General de
Registros Publicos;
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e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion, el cual debera estar inscripto en
el registro de poderes.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

¢ Declaracion jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia de la Escritura Pablica de constitucion del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacién y comprobacién del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién
sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de

Contrataciones Publicas.

indicad e Cumnplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

Informe de
Fiscalizacion de
Servicios
Prestados/Nota
de Conformidad

TIPO

Formulario
de
Fiscalizacion
/Nota de
Conformidad

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segtin el PBC)

El plazo maximo para la terminacién de los trabajos requeridos
en la Orden de Servicio es de, 30 (treinta), 60 (sesenta),90
(noventa) diasy 120 (ciento veinte) dias de ejecucion,
dependiendo de la complejidad de los trabajos solicitados.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N°
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacion que sea necesaria.

Derechos In

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacion proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacién de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del
Paraguay;y
b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizaciéon tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacion o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la clausula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su
intencion de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberd indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
cualquier litigio, accidon legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.
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Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segln se establece en los Incoterms.

Si no estda de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

- 2

nfidenciali informacion

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”

Confidencialidad de la etapa de evaluacion de ofertas.

No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

Confidencialidad en el procedimiento de contratacion y el contrato.

La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio pUblico sin culpa de ninguna de las partes,

3) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion
de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
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parte de ellos.

Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

i ri rar informacidén rson rov r, con r

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

F o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr
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La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de
Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de: Una vez cumplidas las obligaciones por parte
del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y devuelta al proveedor, a los
30 dias corridos del cumplimiento de la vigencia del presente contrato. La vigencia del contrato sera hasta el 31 de
diciembre del 2026, y la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento hasta 30 dias posteriores a la vigencia del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podréd exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

C. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago sera efectuado en guaranies por el SNPP, dentro de los 60 (sesenta) dias posteriores a la presentacion de los
documentos antes mencionados, luego de haberse recibido los servicios a satisfaccion de la contratante, de acuerdo a los
fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nacién correspondiente al ejercicio Fiscales 2025, ajustandose
al Plan Financiero.

El pago correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2026 estara sujeto a disponibilidad presupuestaria

De las facturas presentadas se efectuard un descuento del 0.4% (cero punto cuatro por ciento), en concepto de
Contribucion sobre Contratos Suscritos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 7021/22.
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2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacién o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira inicamente para el Gltimo pago.

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica
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Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El monto de la Adjudicacion estara sujeto a reajustes, toda vez que el contratista no se encuentre en mora y/o retraso en
relacion al cronograma fisico financiero. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: siempre y
cuando la variacién del IPC publicado por el BCP, en relacién a los items ofertados, haya sufrido una variacién igual o
mayor al 15% (quince por ciento) referente a la fecha de apertura de ofertas, segin lo establecido en el Art. 70 de la Ley N°
7021/2022 De Suministro y Contrataciones Publicas de Contrataciones Publicas, el precio reajustado del contrato estara
determinado por la siguiente formula: Pr=P x IPC1 IPCO Dénde: *Pr = Precio Reajustado *P = Precio adjudicado. *IPC1* =
indice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de emisién de la
Orden de Compra. *IPC0* = indice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente
al mes de la apertura de Ofertas

El reajuste de precios debera ser solicitado por el Contratista y aprobado por la Contratante por medio de notas oficiales,
donde deberd remitir las documentaciones que fuesen necesarias para respaldar la variacién de precios. Los precios
reajustados, solo tendran incidencia sobre los bienes y/o servicios no proveidos; y, no tendra ningln efecto retroactivo
respecto a los bienes y/o servicios ya entregados antes de la verificacién del reajuste.

Pr=PxIPC1IPCO
Dénde:
Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado.

IPC1: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega
del suministro. IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes
de la apertura de ofertas.

Los reajustes deberan ser solicitados por escrito al SNPP, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente
dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones. No se reconoceran reajustes de precios si los bienes se
encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega.

El reajuste tendra aplicacion sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa
Resolucidn de la maxima autoridad del SNPP.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:
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0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resoluciéon MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién,
segln se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante
pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor seré responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

- ios Modifi .
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién inicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.
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4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha
condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin
que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Fr

M

No Aplica

r on

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a
los demas participantes.

i rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de

160/164



Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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