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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

460187

Municipalidad de Maciel

Uoc Maciel

Consultas Virtuales a través del
portal

Oficinade laUOC de la
Municipalidad de Maciel

Oficinade laUOC dela
Municipalidad de Maciel

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcién definitiva

JESUS MARIA BENITEZ LEPRETTI

0542252222

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION Y REPARACION
DE AULAS Y CERCADO
PERIMETRAL

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

31/01/2025 08:00

05/02/2025 08:30

05/02/2025 09:00

20.0%

Responsable de la UOC

maciel_municipalidad@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular,
y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con
el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las

cuales se deberan de ajustar y que se encuentran dlspombles en los 5|gu|entes links: hﬂpslﬁmauumnlnalaﬂmﬁ&gmpﬂdnm@mmai

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas
directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con
los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacidn no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se debera realizar el
procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencion de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberé ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catdlogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica
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Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrénico, y deberéa sujetarse en todo lo demds a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizaciéon en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado,
las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.
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Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d 51 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este (ltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su

oferta y documentacién es puablica.

f Alternativ

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica
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Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud
de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pulblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

AW N =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura piblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por
la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Si la prestacidn de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacién de las
propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de
sustitucion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacidon contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacidn suficiente para suscribir el
acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para
la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02) dias
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habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 30 de enero del 2025

Lugares: 1) En el Colegio Nacional de Caracara ‘i, Compafiia Caracara “i; 2) En la Esc. Bas. N° 173 Mons. Juan Sinforiano Bogarin, Compafiia San
Miguel Isla; 3) en la Esc. Bas. N° 4378 Santa Librada, Compaiiia San Francisco Mi, todos dentro del Distrito de Cnel. Maciel, Dpto. de
Caazapa, conforme a la ubicacidn geografica indicado en el archivo georreferenciado adjunto en el SICP.

Hora: 07:30 am

Procedimiento: Los potenciales oferentes que quieran realizar la visita al sitio de obras deberan acercarse al local de la Municipalidad de Cnel.

Maciel, en la oficina de la UOC, en la fecha y hora establecidas mas arriba y seran acompariados por el funcionario designado para el efecto a fin

de indicar los lugares en donde se ejecutaran las obras y detalles que se precise con el propdsito de una mejor preparacién de la

oferta. Primeramente, se realizard la visita en el Colegio Nacional de Caracara ‘i, Comparia Caracara “i; luego en la Esc. Bas. N° 173 Mons. Juan
- P o . z B4s. N°4 . I .

an Migue a; y por ultimo, en la Da 8 Santa Librada ompania oan arn 'U 0dos dentro ae

Finalidad: En la visita técnica se abordaran aspectos técnicos especificos de las obras a ejecutar, asi mismo para que los potenciales oferentes
puedan inspeccionar el sitio y sus alrededores a fin de obtener toda la informacién que pueda ser necesaria para la correcta preparacién de la
oferta, sobre todo lo referente a la logistica y sus implicancias debido a su situacién geografica, razén por la cual es indispensable que los
potenciales oferentes realicen la visita a loa sitios de ejecucién de las obras.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Maria E. Miranda.
Participacién obligatoria: SI

Al culminar las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre de las personas
que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto. Ademas, se entregard a cada
participante la Constancia de Participacion de la Visita, dicho documento debera formar parte de la oferta como condicidn de participacion.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

1) Colegio Nacional de Caracara “i:
Finca N° 622
Padrén N°: 675

Sitio donde se ejecutara la obra: Compafifa Caracara ‘i, Distrito de Cnel. Maciel, conforme a la ubicacién geografica indicado en el archivo
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georreferenciado adjunto en el SICP.

2) Esc. Bas. N° 173 Mons. Juan Sinforiano Bogarin:
Finca N° 551
Padrén N°: 583

Sitio donde se ejecutara la obra: Compafiia San Miguel Isla, Distrito de Cnel. Maciel, conforme a la ubicacion geogréafica indicado en el archivo
georreferenciado adjunto en el SICP.

3) Esc. Bas. N° 4378 Santa Librada:
Finca N° 499
Padron N°: 535

Sitio donde se ejecutard la obra: Compafiia San Francisco M, Distrito de Cnel. Maciel, conforme a la ubicacidn geografica indicado en el archivo
georreferenciado adjunto en el SICP.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicion d e

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la RepuUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la
sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacion de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacia

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea convencional y formulario de Oferta
electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracidn jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas
en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar
el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejarad los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, |a oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

sy - .

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una
explicacidn detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el pardametro

- ién d :

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Minimamente deberd contener: costo de equipos a utilizar, mano de obra, materiales, transportes, impuestos y utilidades, conforme al
Formulario N° I-Composicion de Precios Unitarios, que se encuentra en el Anexo de Formularios.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacidn de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios
**)

8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompariar una fotocopia simple de su cédula
de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y
representarlo en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de
Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la
Direccidn de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio
en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura pUblica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o

13/68



ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y
de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Modulo de Oferta Electronica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de

conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto

Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

e Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados de los aros:
2021, 2022 y 2023.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacién seréa
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados de los aros:
2021, 2022 y 2023.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacién
requerida

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee Debe Debe Debe

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir
suficientes activos conel el requisito por lo
liquidos, activos requisito. menos
reales libres de conel
gravamenes, lineas 25% del
de crédito y otros refquisito
medios financieros minimo

(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspensidn,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% sobre el monto
total ofertado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo

Corriente. Esta informacién
sera extraida del Balance
General correspondiente al
ultimo afio cerrado: 2023.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a
b

Completarel
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance Generaly Estado de Resultados correspondiente a los afios 2021, 2022 y 2023.
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Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe Completar los
cinco (5) afios de los Gltimos diez (10) cumplir cumplircon | cumplirpor | cumplirpor | Formularios: Experiencia
afios, en promedio un volumen anual conel el requisito. lo menos lo menos general en
de facturacién igual o superior a 50% requisito. conel conel construccién y Facturacion
sobre el monto total ofertado. 25%de los 40% de los anual media en
« El promedio del volumen anual de requisitos requisitos construccion.
negocios se define como el total de las minimos minimos
facturas legales correspondientes a requeridos. | requeridos.
obras en ejecucidn o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.

Experienci i I

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de contratista, integrante Debe Debe Debe Debe Completar el

de un consorcio en el porcentaje de participacién, cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
o subcontratista autorizado por la Administracién conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
Contratante en al menos un () contrato, durante requisito. menos con menos con | especifica en
los ltimos diez (10) afios, similares a las obras el 25%de el 40% de Construccién"
propuestas. los los

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la reguisitos reguisitos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras minimos minimos
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en requeridos. | requeridos.

la Seccién Descripcién de la Obra.

Afin de cumplir este requisito, las obras deberan
estar terminadas en un /70%] por lo menos, y el
desempefio debera haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el contrato Debe Debe Debe Completar los
que antecede u otros contratos, ejecutados en el cumplir cumplir cumplir formularios:
periodo 2021 al 2024 en las siguientes actividades conel por lo porlo "Experiencia
clave: construccidn o reparacién aulas y cercado requisito. menos con menos con General en
perimetral en instituciones educativas. Para el el 25%de el 40%de Construccion"y
efecto deber4 presentar como minimo 3 copias de los los "Situacién
contratos. requisitos requisitos Financiera"

e Lasumatoria de los contratos presentados que minimos minimos
redinen los requisitos de experiencia especifica requeridos. | requeridos.

requerida, debera ser como minimo por el 70%
(setenta por ciento) de la oferta presentada.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los requisitos y los afios de experiencias solicitadas en el presente apartado surgen de la necesidad de que los oferentes demuestren que
poseen vastas experiencias en obras similares conforme a las especificaciones técnicas requeridas, a fin de tener la seguridad de que cada
oferente sabe, conoce y ha sido parte de una obra similar, de manera a evitar inconvenientes al momento de la ejecucién de la obra, y asi
proteger el interés publico.

Lo establecido en el presente apartado se ajusta a los requerimientos minimos que avalen la suficiente experiencia en el drea de accién de los
potenciales oferentes y con ello salvaguardar los intereses de la Convocante y su comunidad en las Obras previstas por la misma, amparado en
los principios de la Ley en términos de eficiencia y economia.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copiade facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracion Contratante
para participar como tal en el contrato.
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5. Constancia de cumplimiento contractual de los contratos presentados.

i n_materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
individual

Todas las Cadasocio | Socio lider

partes

combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir con cumplir con cumplir cumplir formulario: "Lista
clave: el requisito el requisito por lo por lo del personal

. . . menos menos con propuesto para la
« Director de obras (Ingeniero y/o Arquitecto
I. , .( gen! ~y/ au A ) . conel25% | el40%de obra"
residente, con minimo de 3 afios de experiencia
) 9 de los los
en Direccién de obras de naturalezay . .
.. Lo requisitos requisitos
complejidades similares, . .
) minimos minimos
que debera permanecer en la zona de obras. requeridos | requeridos
+ Jefe o Superintendente de Obras con 3 afios de q q ’
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.
Requisi men ra ev i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia de los personales claves propuestos para desempefiarse en el lugar de
ejecucion de las obras a los fines del contrato, acompafiado del titulo y registro profesional (ingeniero o arquitecto) requerido.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

2pacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer oportunamente de Debe Deben Debe Debe Completar los
los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
que a continuacién se indican: un camioncito, una conel el requisito. por lo porlo "Lista de
camioneta, un camion tipo volquete, con requisito. menos menoscon | Equipos"y
capacidad no menor a 10 ton; 1 (una) hormigonera conel el 40%de "Cronograma
eléctrica de 1m3 como minimo; y equipos de 25%delos | los de Utilizacion
albarileria: cantidad minima 10 equipos de "efllfiSitos requisitos de Equipos”
albadileria. minimos minimos
e Los equipos minimos necesarios presentados por requeridos | requeridos.
los oferentes no deberan estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en
caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serdn destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada
por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar aclaraciones
a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacion que
permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un
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plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando
la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de
la siguiente manera y notificard al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-iterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

riteri Adjudicacién

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada de manera
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automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion
oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de
evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacidn y del informe de evaluacion,
de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescrincion de [as of

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS:

ftem

LOTE 1: CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS. COLEGIO NAC. CARACARA I

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DESCRIPCION

Limpieza y preparacién del terreno
Replanteo

Excavacion y carga de cimiento con PBC.
Vigasy dado de H° A°

Encadenados de H® A°

Loseta de H°A° sobre puerta de acceso
Muros de nivelacién: De 0.45 mts.

Muros de nivelacién: De 0.30 mts.

Muros de nivelacién: De 0.60 mts. para
pilares

Relleno y apisonado de interiores
Aislacién asfaltica: De paredes

Muros de elevacidn: De 0.30 para revocar
Muros de elevacidn: De 0.15 para revocar

Muros de elevaci6n: De 0.30 visto ambas
caras de ladrillos semiprensados macizos

Muros de elevacién: De 0.15 visto a una
cara de ladrillos semiprensados macizos

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada
(2 hiladas)

Pilares: De 0.45 x 0.45 visto para corredor
de ladrillos semiprensados macizos

Techo: Tejas con tejuelones prensados a
maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con
liston de bocade 172" x 3"

Revoques: De paredes interior y exterior a
una capa

Unidad de Medida

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cubicos

Metros cubicos

Metros cubicos

Unidad Medida Global

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cubicos

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Presentacion

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Cantidad

124.7

1247

23.4

5.5

13.1

0.9

46

11

20.05

6.7

64

32

11

168.5

134.5
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Revoques: De viga cumbreray galeria de
H° A°

Revoques: Moldura lineal en balancines
Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.

Piso mosaico granitico base gris pulido de
30x30cms.

Zocalo mosaico granitico base gris pulido
de 10 x 30 cms.

Aberturas metalicas: Puerta metalica de
1.20 x 2.10 con marco y herrajes

Aberturas metalicas: Ventanas balancines
de 1.50 x 1.68 mts.

Alfeizar de ventanas: De revoque 1: 3 (
cemento - arena)

Pinturas: De paredes a la cal- Base para
Latex (2 manosy lijado)

Pinturas: De paredes revocadas al latex

Pinturas: De pilares vistos con antimoho
incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con
acido muridtico y patinal D)

Pinturas: De viga cumbrera y galeria al
latex

Pinturas: De balancines con pintura
sintética

Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho
incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con
acido muridtico y patinal D)

Pinturas: De tejuelones con barniz

Pinturas: De puerta metalica con pintura
sintética

Pinturas: De tirantes y liston de boca de H°
A° al latex

Pinturas: Canaleta y cafio de bajada con
pintura sintética

Vidrios dobles de 4 mm.

Desague Pluvial: Canaleta y cafio de
bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

Guarda obra de alisado de cemento con
contrapiso

Instalacion eléctrica: Instalacion del
tablero TS10 de 15 AG.

Instalacion eléctrica: Instalacién de
tableros de comando TC

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Unidad

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Metro lineal

Metros cuadrados

Unidad

Unidad

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

29.5

7.6

115

115

67

20.54

1345

134.5

20

29.5

20.54

160

149

11

98.26

43.5

20.54

43.5

27.7

24

24
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Instalacién eléctrica: Instalacién de los
tableros de comando de ventiladores TCV

Instalacion eléctrica: Alimentacién de los
circuitos de luces

Instalacion eléctrica: Alimentacidn de los
circuitos de tomas

Instalacion eléctrica: Alimentacién de los
circuitos de ventiladores

Instalacion eléctrica: Alimentacidn de los
circuitos del TC

Instalacion eléctrica: Alimentacién de los
Circuitos de Toma Computadoras

Instalacion eléctrica: Alimentacion 4 x 6
mm. NYY al tablero existente

Artefactos eléctricos: Artefactos
fluorescentes de 3 x 40 W

Artefactos eléctricos: Artefactos
fluorescentes de 2 x 40 W

Artefactos eléctricos: Artefactos
fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en
galeria

Artefactos eléctricos: Tablero TS 10 de 15
AG. con barra de fase y neutro

Artefactos eléctricos: Tablero TC de 6 AG.

Artefactos eléctricos: Tablero TCV para 4
llaves de ventiladores

Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.
Rampa peatonal
Pizarrones

Limpieza final

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad Medida Global

Unidad

Unidad Medida Global

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

LOTE 2: REPARACION DE AULAS. ESC. BAS. N° 173 MONS. JUAN SINFORIANO BOGARIN

ftem

DESCRIPCION

DESMONTAJE DE TEJAS, TEJUELONES Y
MADERAMEN

TECHO, CAMBIO DE TEJAS Y TEJUELONES,
CON RECUPERACION DE 30 % DE
TEJUELONES, CON VIGAS TIRANTES DE H°
A°

ENCADENADO SUPERIOR DE H°A® SOBRE
PAREDES VIGA SUPERIORY PILARES CON
ZAPATA

PINTURA DE PAREDES Y VIGA DE H°A®

Unidad de Medida

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cubicos

Metros cuadrados

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

16

20

12

16

24

68

25

Cantidad

307

307

16.6

520
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5 PINTURA DE TECHO Metros cuadrados EVENTO 307
PINTURA DE ABERTURAS PUERTAS Y

6 VENTANAS Metros cuadrados EVENTO 36

7 REMIENDO DE PISOS Metros cuadrados EVENTO 15
CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANAS . .

8 BALANCINES Unidad Medida Global ~ EVENTO 1
REACONDICIONAMIENTO DE PARTE . .

9 ELECTRICA Unidad Medida Global ~ EVENTO 1

10 CARTEL DE OBRA Unidad Medida Global EVENTO 1

LOTE 3: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL. ESC. BAS. N° 4378 SANTA LIBRADA.

ftem  DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad

1 SACAR CERCADO EXISTENTE Metro lineal EVENTO 100

2 PREPARACION DEL TERRENO Metro lineal EVENTO 100

3 REPLANTEO Y MARCACION Metro lineal EVENTO 100
COLOCAR POSTES DE HORMIGON .

4 PREFABRICADO DE 2,5 M Unidad EVENTO 40
LOSITA 0,30 X 0,30 X 0,10/ BASE DE .

5 POSTES Unidad EVENTO 40
MURO DE NIVELACION DE 0,20 X 0,30

6 REVOCADO A 3 CARAS Metros cuadrados EVENTO 75
CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 0,30 .

7 POR 0,50 M. Metro lineal EVENTO 100

8 TEJIDO DE ALAMBRE DE 1,5 M ALTURA Metros cuadrados EVENTO 150

9 COLOCACION DE ALAMRE DE PUAY LISO Metro lineal EVENTO 600

10 CARTEL DE OBRAS 2X 1M COLOCADO Unidad EVENTO 1

11 LIMPIEZA FINAL DE OBRAS Unidad Medida Global EVENTO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
LOTE 1: CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS. COLEGIO NAC. CARACARA |
item Descripcién Especificaciones Técnicas Requeridas
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Limpiezay
preparacion
del terreno

El contratista preparara suficientemente en la obra, efectuard limpieza del lugar de
los trabajos, eliminando escombros basuras y otros lo hubiere. El contratista
eliminara del predio de construccién todos los residuos de esta faena, los
materiales provenientes de la limpieza, seran extraidos inmediatamente y
transportados regularmente fuera del drea de la construccién depositandola bajo
su responsabilidad en los lugares de depdsito de escombro, que la fiscalizacién
indique.

Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas o cualquier otro tipo de
insectos roedores, deberan ser eliminados totalmente antes de dar comienzo a la
obra.

Replanteo

El constructor hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia
indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrias, suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo, se hara responsable de la correcta marcacién de la
obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas
por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, procedera al replanteo general y
parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por
el Fiscal de Obras

El constructor debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier
error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Excavacion y
cargade
cimiento con
PBC.

Excavacion Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida
de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacion. De
las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material
que por descomposiciéon pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serdn
uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No
se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

Cimiento Se hara con piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas
sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del
pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose
también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta
cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal
de obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este
rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia
del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

Vigas y dados
de H°A°

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos,
a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de
cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de
tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para
garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes
no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma
estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacidn en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas
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perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extraiias. No obstante cuando el
acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma
indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado
debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didmetro de la barra.

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y
el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados
tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en
todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de
produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados
por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200
Kg./cm2.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria
acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario para obtener un
hormigdn  cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos seran
acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma
aprobada por el Fiscal de Obras.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El
hormigén deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano seré permitido en caso
de emergenciay con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea
con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado
inicial y en todos los casos, dentro de los 30

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el
hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también
deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién
deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas
azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para
obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las
cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El
hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la
estructura o entre las juntas indicadas.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un
secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible,
cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y
mantenidas himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en
la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por
chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor
de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormign

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento
del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo
tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitird la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de
las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigbn tomar,
uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de
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descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o
dispositivos metdlicos salientes que hayan sido empleados para mantener los
encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los
encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se
observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la
estructura de la obra.

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos,
a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de
cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de
iluminaciény ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha
hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccién del hormigdn.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de
tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas
que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para
garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes
no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma
estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

Encadenados
de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde
las aberturas son continuas (balancines), agregar un 0 de 10 mm. mas al
encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y
tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro
abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros
de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas
de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente.
Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una
varilla de

10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo seré de 2 varillas de 10 mm.
de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado
superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres
por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcidn 1: 3.
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Loseta de H°A°
sobre puerta

Se permitird el empleo de agentes plastificantes, stper plastificantes, retardadores
de fraguado e impermeabilizantes. Los agentes plastificantes y superplastificantes
tienen por objeto mejorar la trabajabilidad del hormigén. Los retardadores de
fraguado se permitirdn para los hormigones preparados en planta y los
impermeabilizantes se permitiran en estructuras que deban ser estancas.
Generalidades. Las armaduras estaran exentas de suciedad, lodo, escamas sueltas,
pintura, aceite o cualquier otra sustancia extrafia que afecte la buena y total
adherencia con el hormigdn. En los documentos de origen figuraran la designacion
y caracteristica seglin el apartado siguiente, asi como la garantia del fabricante de
que las barras cumplen las exigencias contenidas en este pliego. Mezclado. El
hormigdn sera mezclado Unicamente en mezcladoras de tal capacidad y tipo que
permitan la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la
masa resultante. Todo el contenido de la mezcladora debera ser removido antes de
la colocacidn en su interior de los materiales para la preparacién de la siguiente
tongada. El tiempo de mezcla minimo serd de 1 minuto luego de que se hayan
introducido todos los materiales en la mezcladora.

El hormigdn debera ser preparado solamente en las cantidades que sean
requeridas para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de aquellas cantidades
cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigdn que se haya endurecido
parcialmente no deberd ser remezclado. Trabajabilidad del hormigén. La
trabajabilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos previstos
de puesta en obra y compactacion, el hormigdn rodee las armaduras sin solucién
de continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras. La trabajabilidad del hormigdn se valorara determinando su consistencia
por medio del cono de Abrams seguin el ensayo UNE-7102. Como norma general no
se permitira la utilizacién de hormigones de consistencia fluida, recomendandose
los hormigones de consistencia plastica, compactados por vibrado. El hormigdn
debe llenar los encofrados sin que se produzca la segregacion de los materiales
sélidos, ni se acumule un exceso de agua libre o de lechada sobre la superficie del
mismo. Las distintas consistencias y los valores limites de los asientos
correspondientes en el cono de Abrams se especifican en la siguiente tabla:
Consistencia Asiento (cm) Seca 0 2 Plastica (RECOMENDADA) 3 5 Blanda 6 9 Fluida
10 15 Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccion de la estructura
seran de consistencia uniforme.

Muro de Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10

nivelacién de (cemento cal arena)

0,45 cm. L, . L.
A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 Se
deberén prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas
posteriores.
En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el
Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran.

Muro de Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10

nivelacién de (cemento cal arena)

0,30 cm. L, . L.
A paredes de elevacion de 0,15 corresponden muros de nivelacion de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagities a fin de evitar roturas
posteriores.
En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el
Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran.

Muro de Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10

nivelacién de
0,60 cm. para
pilares

(cemento cal- arena).

En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro deberéa preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el
Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de
gradas en los lugares que asi lo requieran.
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10 Rellenoy Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con
apisonado de la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda 'y
interiores arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer
y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacidn, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11 Aislacion En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a
asfaltica de partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en
paredes un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3

(cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin
adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12 Muros de Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
elevacién: De colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de
0.30 para 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con
revocar planos perfectos.

13 Muros de Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn
elevacién De colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de
0,15 para 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con
revocar planos perfectos.

14 Muros de Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos)
elevacién De muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierrode O 8 mm.
0,30 visto pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada
ambas caras cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).
de ladrillos Posterior a la colocacién, se continuard con el dosaje de mezcla normal
semiprensados | correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento
macizos cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente

encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin
dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran
hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos
que no dafien la textura natural del ladrillo.

15 Muros de Los muros de 0,15 m. de espesor, con una cara vista, con el dosaje de mezcla
elevacién De normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10
0,15 visto a (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
una carade Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes
ladrillos y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.
semiprensados | Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las
macizos mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con

cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo

16 Envarillado Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior
bajo aberturas llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada.
2@8por En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.
hilada (2
hiladas)
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17 Pilares: De 0.45 | En la galeria seran los pilares de ladrillo ubicados segln planos, cuatro ladrillos
x 0.45 visto enteros ubicados al redor de cuatro varilla de 8mmm. Donde estas seran cargadas
para corredor con hormigdn y sobre esta debe apoyar una losa como terminacién del pilar de
de ladrillos espesor 5cm. Sobresaliendo en los lados 5¢cm.
semiprensados
macizos

18 Techo: Tejas Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma
con tejuelones regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-
prensados a arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de
maquinay espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La
tirantes de H° flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5
A°de2"x6" cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
con liston de enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10
bocadel %" x (cemento-cal-arena).

"

3 Observacién: Queda expresamente prohibida la utilizaciéon de aislapol para
aislacion de techo. Las tejas que irdn colocadas como canal serdn seleccionadas y
deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicion alguna en la
superficie convexa.

19 Revoque De Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).
paredes Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
interiory terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme,
exterior auna sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
capa seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4

(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden
con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de
cemento-arena (1: 3).

20 Revoque: De Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes
viga cumbrera de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
y galeria de terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
H°A° sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas

seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serad hecha con arena tamizada y cal colada.

21 Revoques: Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes

Moldura lineal
en balancines

de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada.
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22 Contrapiso de Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y
H° de cascotes doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso
10cms. no podrd tener un espesor inferior a los 10 cm. debiendo mojarse

abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran
los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que
para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin
otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los
bafios, corredores, etc., el contrapiso ya deberd prever las pendientes. No se
permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. El hormigdn

de cascotes debera ser preparado a maquina.

23 Piso mosaico a)- Los pisos seran de cerdmica esmaltado (P | 4), antideslizante, tamafio (en
granitico base relacién al drea a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacion, protegidos en
gris pulido de obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.
30x30cm. . . . .

b)- No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de
las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva
especial para ceramica.

c)- Las dimensiones y color serdn uniformes. Antes de su colocacién, el contratista
debera presentar una muestra del material al fiscal de obras para su aprobacion.
d)- Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran rellenadas con
pastina base blanca o color segun color de la pieza seleccionada.

24 Zébcalo Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se
mosaico fabricard cortando la pieza de piso ceramico, este trabajo serd ejecutado a
granitico base maquina con esmero, precision y las piezas resultantes deberan contar con la
gris pulido de aprobacion del Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
10x30cm. ceramica.

25 Aberturas Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
metilicas: planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las
Puerta uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y
metélica de no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse
1.20x2.10 con seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar
marcoy suaves al tacto.
herrajes «

! Todos los detalles sefialados conforme a planos.
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de
alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrén caoba mate.

26 Aberturas Las aberturas deberadn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
metilicas: planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las
Ventanas uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y

balancines de

1.50 x 1.68 mts.

no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse
seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de

alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de
pintura con color marrén caoba mate.
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27 Alfeizar de Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de
ventanas: De por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con
revoque1:3 ( color cerdmica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3) cemento
cemento - arenay pintado con pintura latex color ceramica.
arena)

28 Pinturas: De Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
paredesala pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
cal- Base para de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
Latex (2 concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
manos y lijado otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
) preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran

afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano de pintura se dara
después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

29 Pinturas: De Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
paredes pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
revocadas al de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
latex concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u

otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano de pintura se dara
después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

30 Pinturas: De Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser
pilares vistos pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
con antimoho de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
incoloro concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
(limpieza de otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
ladrillos vistos preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
con acido afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
muriatico y completo de lamina plastica para su proteccién. La Gltima mano de pintura se dara
patinal D) después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién hayan

dado fin a sus trabajos en cada local.

Seran pintados con 3 manos de pintura al latex Acrilico anti-hongo color ceramica
(color preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en aquellas
instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes.
Se deberd mantener el mismo criterio del bloque existente.

31 Pinturas De Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
viga cumbrera pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
y galeria al de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
latex concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u

otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano de pintura se dara
después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.
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32

Pinturas: De
balancines con
pintura
sintética

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccion. La ultima mano de pintura se dara
después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

33

Pinturas: De
ladrillos vistos
con antimoho
incoloro
(limpieza de
ladrillos vistos
con acido
muriticoy
patinal D)

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccidn. La Gltima mano de pintura se dara
después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

Seran pintados con 3 manos de pintura al latex Acrilico anti-hongo color cerdmica
(color preparado no usar pomo), tanto interna como externamente, en aquellas
instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes.
Se deberd mantener el mismo criterio del bloque existente.

34

Pinturas De
tejuelones con
barniz

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccién. La Ultima mano de pintura se dara
después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

De tejuelones con barniz Los Tirantes y Vigas de H°A°, se deberdn previamente
rellenar todas las rendijas de unién en cumbreras y pequefias hendiduras de
fabricacién para proceder a la colocacién de 3 manos de pintura al agua (latex
Acrilico Anti hongos color cemento. Los tejuelones previa limpieza, cuidando de no
dafiar la textura de los mismos. Iran pintadas con dos manos de barniz sintético.

35

Pinturas: De
puerta
metalica con
pintura
sintética

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano de pintura se dara
después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

36

Pinturas: De
tirantesy
listén de boca
deH°A°al
latex

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccion. La ultima mano de pintura se dara
después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.
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37 Pinturas De Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
canaletay suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos
cafio de bajada | manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
con pintura esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura
sintética

38 Vidrios dobles Vidrios dobles de 4 mm. Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4
de4mm. mm. de espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla para vidrio (no

se permitira la utilizacidn de silicona).

39 Desague Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de
Pluvial: bajada de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones de los
Canaletay planos respectivos.

;inzcxe bajada Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
desarrollo 40 .
pendientes de los canales.
cms.
Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y
el costo estard incluido en este rubro.

40 Guarda obra En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna
de alisado de proteccidn se debe ejecutar un piso pegado al bloque en forma envolvente para
cemento con que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de
contrapiso erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales:

hormigdn, piedra laja, ladrillos, etc.

41 Instalacion La instalacidn eléctrica debera mediante un tablero TS10 de 15 AG el cual debe
eléctrica: estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no debe instalarse en
Instalacion del forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

Za;biesrz(;SlO La instalacién eléctrica debe ser embutida y las cargas deben estar dimensionadas
y equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores contar con
tableros seccionadores, con llaves termomagnéticas que estén dimensionadas
para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

42 Instalacién
eléctrica: Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan,
Instalacién de sulfatan y destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir
tableros de cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se
comando TC realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las
llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.

43 LTZS:?::“ Toda la insta!acién eléctrica se debe /realizar respetando los planos y planillas de

) obras, también las Especificaciones Técnicas

Instalacién de

los tableros de

comando de

ventiladores

TCV

44 Instalacion
eléctrica:
Alimentacion
de los circuitos
de luces

45 Instalacion

eléctrica:
Alimentacion
de los circuitos
de tomas
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46 Instalacién
eléctrica:
Alimentacién
de los circuitos
de
ventiladores

47 Instalacién
eléctrica:
Alimentacion
de los circuitos
delTC

48 Instalacién
eléctrica:
Alimentacién
de los
Circuitos de
Toma
Computadoras

49 Instalacion
eléctrica:
Alimentacion 4
x 6 mm. NYY al
tablero
existente

50 Artefactos En cuanto a los artefactos eléctricos y de iluminacién, los mismos deben ser
eléctricos: dimensionados, para tener una iluminacion adecuada dentro del aula, que evite
Artefactos desgastes innecesarios en la vision de los alumnos. Por esta razén las luces deben
fluorescentes ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.
de3x40W . . L

* Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.
* Caracteristicas generales.

51 Artefactos Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores,
eléctricos: reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos
Artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
fluorescentes manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido
de2x40W como de iluminacidn directa. También puede ser utilizada la reactancia electrénica

de alto factor de potencia, como minimo 0.92
Seran aptos para colgar.

52 Artefactos
eléctricos: En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material
Artefactos que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de
fluorescentes 2x 40 W deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas.
de1x40Wc/ Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
fotocélula en evitar que estos arrojen sombra.
galeria [ . . .

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetélico, con capacitor

53 Artefactos adecuado para evitar molestias en radio recepcion.
eléctricos: NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los
Tablero TS 10 mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
de 15 AG. con
barra de fasey
neutro

54 Artefactos
eléctricos:

Tablero TC de
6 AG.
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55 Artefactos
eléctricos:
Tablero TCV
para 4 llaves
de
ventiladores
56 Registro
eléctrico de 40
x40 x 70 cms.
57 Rampa El ancho libre minimo de una rampa sera de 90cm. entre los muros que la limitany
peatonal debera mantener los siguientes rangos de pendientes maximas:
Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 12% de pendiente Diferencias de nivel de 0.26
hasta 0.75 m. 10% de pendiente Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m. 8% de
pendiente Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m. 6% de pendiente Diferencias
de nivel de 1.81 hasta 2.00 m. 4% de pendiente Diferencias de nivel mayores 2% de
pendiente, Las rampas de longitud mayor de 3.00m, deberan parapetos o barandas
en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes y deberan
cumplir lo siguiente: a) Los pasamanos de las rampas, ya sean sobre parapetos o
barandas, o adosados a paredes, estaran a una altura de 80 cm., medida
verticalmente desde la rampa o el borde de los pasos, segin sea el caso. b) La
seccidn de los pasamanos sera uniforme y permitira una facil y segura sujecion;
debiendo los pasamanos adosados a paredes mantener una separacién minima de
3.5cm. con la superficie de las mismas.
58 Pizarrones El contratista debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos
pizarrones deberan ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar
el marco de material ceramico y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados
posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién
redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha,
aplicar una azotada con hidréfugo impermeabilizante. Posteriormente revoque
con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacion de 3 manos de enduido plastico con
fina textura de terminacion, luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar
sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrdn, color verde
pizarra. El marco porta tiza con color gris.
59 Limpieza final Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio.
Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de
limpieza serd el rea total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad
de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos
nombres de puertas o accesos.
LOTE 2: REPARACION DE AULAS. ESC. BAS. N° 173 MONS. JUAN SINFORIANO BOGARIN
ftem Descripcién Especificaciones Técnicas Requeridas
1 DESMONTAJE DE TEJAS, Para este trabajo se procederd a desmontar primeramente las tejas y tejuelos ceramicos que seran
TEJUELONES Y acopiados en un lugar indicado por los encargados de la institucién teniendo cuidado de dafiar lo menos
MADERAMEN posible los materiales. Los tirantes de madera seran reemplazados por tirantes de H°A° y la viga de madera
por viga de H°A°. Al realizar el trabajo de remocidn se debe tener especial cuidado de no dafiar la estructura
de los muros portantes como asi también pisos, revoques y aberturas
2 TECHO, CAMBIO DE
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TEJAS Y TEJUELONES, Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas,

CON RECUPERACION DE Tirantes prefabricados de H°A° viga cumbrera de H°A°, in situ etc., imprescindibles para la buena y
30 % DE TEJUELONES, correcta terminacién del techo.

CON VIGAS TIRANTES DE . . PO

He AC 1) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color
uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas
canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor
4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin
manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo. Las tejas
que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en
caliente sin adicién alguna en la superficie convexa.

2T | i06n Prefabricado v Vieas de Hormien Armad

Si toda la tiranteria serd de H°A° deberd cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos deberd ajustarse a lo indicado en los planos respectivos conforme indican
las plantas de techo. Los tirantes prefabricados (proveidos) y vigas de hormigén armado seran
construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se hara responsable de la correcta ejecucién cuyos célculos
estaran acompafiadas los mismos deberan cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

a) Materiales utilizados.

El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A% deberd alcanzar una resistencia
caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La dosificacién del hormigdn debera justificarse mediante
ensayos de resistencia a la compresién de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De
cada 10 m3 de hormigdn elaborado en la planta de prefabricados, serdn moldeadas como minimo 6
probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en ambiente himedo, seran sometidas a
ensayos de roturas a los 7, 14 ¢ 28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas ensayadas a
la compresién, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, seglin los valores de la tabla
experimental del Comité Europeo del Betdn, resumido en el siguiente cuadro:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias
7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de no presentar resultados satisfactorios, deberdn ejecutarse por lo menos dos ensayos
adicionales, por cada probeta que haya presentado fallas. Las probetas deberan ser cilindricas de 15 cm.
de didmetro y 30 cm. de altura, y seran ensayadas en el INTN u otro laboratorio de ensayos de
materiales que debera ser sometido a consideracion del Comitente para su aprobacion. El cemento
portland a ser utilizado sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo I (I.N.C.), con tal que sea
garantizada la resistencia a la compresidon establecida de antemano. No serd admitida en ningun caso la
utilizacidén de cemento no estructural como del tipo Albafiileria. El acero estructural que sera utilizado
como armadura en los tirantes prefabricados de H°A° y vigas de H°A° deberan ser del tipo conformado
superficialmente y cuya resistencia de fluencia caracteristica sea mayor o igual a 4.200 kg. /cm2 6 420
MPa (AP-420-DN). El recubrimiento minimo de las armaduras sera de 0,5 cm. Las armaduras a ser
utilizadas tanto en la zona superior e inferior deberdn responder a cdlculos especificos, y estaran
basadas en normas técnicas de reconocida vigencia y utilizacién en célculos estructurales de hormigén
armado. El contratista debera presentar las correspondientes memorias de calculos de las piezas pre
moldeadas, que deberan ser aprobadas por escrito por la fiscalizacién antes del inicio de la
prefabricacion. El tamafio maximo de los aridos a utilizar no serd mayor de ¥ del espesor de la viga o
tirante. El hormigdn debera ser suficientemente vibrado para su buen adensamiento, y evitar la
formacién de nidos de abejas. El tiempo del curado de las piezas prefabricadas debera estar compuesto
con un proceso de regado con agua como minimo durante tres dias, y recomendable por siete dias
continuado.

b) Dimensiones y tolerancias.

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada deberd estar dentro de los limites de + 6 - 1,0 cm. La
terminacion en los voladizos respondera a lo especificado en los planos del proyecto ejecutivo. El
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sistema de fijacidn del listdn donde apoyara el tejueldn en el arranque del techo sera de 2 x 3 de H°A°,
fijados a los tirantes con bulones, mediante una perforacidn dejada en el tirante de un didmetro minimo
de 8 mm. Para evitar la posibilidad de deslizamientos indeseables, el sistema de fijacién de los tirantes
sobre las vigas y paredes sera atando con alambre, para lo cual seran colocados ganchos en los tirantes.
También podran ser perforados los tirantes y colocadas varillas embutidas en la mamposteria. Respetar
los planos de detalles.

ENCADENADO SUPERIOR
DE H°A° SOBRE PAREDES
VIGA SUPERIORY
PILARES CON ZAPATA

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son
continuas (balancines), agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las
cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de
diametro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de
0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las
partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos
cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de
didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de
10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a
los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de
piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento
descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberdn colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de
aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio
de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados

Elacero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién
en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias
extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y
polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo
indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los
estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser
en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con
excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didametro de la barra.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los
planosy firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o
uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser
amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.
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PINTURA DE PAREDES Y
VIGA DE H°A®

T . . I
Los trabajos de pintura son muy importantes porque aparte de hermosear el aula cumple la funcién de
sanitar y mantener, las paredes, techos y aberturas.

. I .
En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del

revoque una vez terminado es preferible pintar a la cal esto permite el curado de impurezas como coqueras
de cal u otros.

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para
luego proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma
horizontal y la segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir
por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un
mejor acabado. Pintura a la Cal.

En el caso de la pintura a la cal, el preparado debe realizarse concal en pasta y de no contarse con la misma,
se debe comprar cal viva y se procede al apagado, éste puede realizarse en tambores de 200 litros, vaciando
la bolsa de cal viva en la mismay luego se debe derramar abundante agua sobre ella, removiendo
permanente mente con un palo largo, todo esto se debe realizar con especial cuidado porque en el proceso
de apagado la cal puede saltar y producir quemaduras, el apagado se debe realizar un dia antes de su uso.

El procedimiento es diluir la cal en pasta en un balde y luego esta cal diluida se cuela en otro balde, pasando
por un colador que puede ser una tela metalica, media de nylon u otro pafio, dentro de esta cal colada se
debe agregar el pomo fijador que evita que una vez pintada la pared, la pintura se desprenda o salga al
tocarla con la mano.

PINTURA DE TECHO

Antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del revoque una vez terminado
es preferible pintar a la cal esto permite el curado de impurezas como coqueras de cal u otros.

Posteriormente ya se puede pintar con pintura latex color (no utilizar pomo color).

En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para
luego proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura
necesarias.

Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma
horizontal y la segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir
por lo menos de 1 a 1,20 metros.

De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un
mejor acabado

PINTURA DE ABERTURAS
PUERTAS Y VENTANAS

Una vez realizado el curado con pintura a la cal. Se procedera al pintado con material Pintura latex color. Se
debera optar por colores claros en el interior de las aulas, los ladrillos a la vista podran ser pintados en color
ceramico (siempre hablamos de colores preparados, pintura al agua

REMIENDO DE PISOS

a)- Los pisos seran de ceramica esmaltado (P | 4), antideslizante, tamafio (en relacién al area a cubrir) y color
a determinar por la fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles.

b)- No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser
hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

c)- Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacion, el contratista debera presentar una
muestra del material al fiscal de obras para su aprobacién. d)- Las juntas entre las piezas no serdn mayores a
5mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color segun color de la pieza seleccionada

CAMBIO DE VIDRIOS EN
VENTANAS BALANCINES

Vidrios dobles de 4 mm. Todas las aberturas metilicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran
colocados con asientos y fijacién de masilla para vidrio (no se permitird la utilizacién de silicona
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REACONDICIONAMIENTO
DE PARTE ELECTRICA

R .2 jei 1 .2 I» . f I; .

Toda instalacion eléctrica de una institucion educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un
medidor, no debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

De ser posible debe contar con la instalacién de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacion eléctrica en instituciones educativas debe ser embutidas y las cargas deben estar
dimensionadas y equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con
tableros seccionadores, con llaves termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben
soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el
revestimiento de proteccidn, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.
Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y
ampliaciones (electricista).

En cuanto a los artefactos de iluminacion, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminacién
adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de los alumnos. Por esta razén las
luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

10

CARTEL DE OBRA

La Contratista colocara en el lugar que sefiale la Direccion de Obras, 1 (un) cartel principal de obra, de
acuerdo al disefio propuesto por la Direccién de Obras. Se colocara frente a la obra, en un lugar escogido por
la Fiscalizacion, y tendrd como minimo las siguientes dimensiones: 2,50 m X 3,00 m, con la leyenda
respectiva que la Direccién de obras indicara, contando con 2 (dos) reflectores de 500W. Previo al
emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras. Queda prohibida
la inscripcién de anuncios publicitarios, salvo indicaciones contrarias de la Fiscalizacién de Obras. El cartel
sera colocado dentro de un plazo maximo de 15 (quince) dias corridos, contados a partir de la firma del
contrato

LOTE 3: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL. ESC. BAS. N° 4378 SANTA LIBRADA.

ftem

Descripcién

Especificaciones Técnicas Requeridas

SACAR
CERCADO
EXISTENTE

La Contratista debera proceder a la demolicién de todo lo existente en el sitio de
obras. Las demoliciones abarcaran cualquier elemento que signifique obstaculo
para la construccién y que no esté claramente especificado en los planos como
elemento que deba permanecer.

La Contratista se encargara de hacer los destronques de arboles que estin
ubicados en el drea de construccién del edificio, quedando ademds a cargo suyo, el
transporte fuera del lugar de obra y la limpieza de la basura en la forma que él
disponga. Todo lo anterior debera contar con la autorizacién previa de la Direccidn
Nacional de Obras Penitenciarias, a través de la Fiscalizacidon. Los arboles seran
arrancados de raiz, vale decir que en las zonas edificadas o en sus proximidades no
deberd quedar enterrada parte alguna de vegetal que pudiera producir oquedades
posteriores por putrefaccidn. Al culminar la obra, la Contratista debera reforestar
con especies semejantes a los arboles existentes antes del inicio de la misma.
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PREPARACION
DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcacion, EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno
de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio
hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de
Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidard adecuadamente durante
todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias
que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se
encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra,
asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL

CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o
empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

REPLANTEO Y
MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de
referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas
y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara
responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de
todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por
el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
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COLOCAR
POSTES DE
HORMIGON
PREFABRICADO
DE2,5M

Los postes seran de hormigdn armado de 2.80 metros de altura. Su preparacién
tendran un dosaje lde 1:3:3 (cemento, arena, triturada) medidos en volumen.

AGUA: serd clara, potable, libre de glicidos, azlcares, aceites y sustancias que
puedan

producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del
hormigén.

ARENA: deben ser arena lavado, limpias de toda impureza, sin arcillas cuya
granulometria garantice el cumplimiento de las normas IRAM 1512 Y 1627.
TRITURADA: se tendran en cuenta que el tamafio maximo de las piedras sea la
denomina triturada tipo cuarta, de tipo basalticas, limpia de toda impureza y/o de
elementos extrafios que pueda perjudicar al hormigén.

CEMENTO: se utilizardn cemento portland tipo | de procedencia nacional que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAN 1503 y 1646
respectivamente.

MEZCLADO: el mezclado manualmente queda expresamente prohibido. Las

hormigoneras deberan ser capaces de mezclar los materiales de la mas
homogéneas

posibles. cafios tendran un dosaje
de 1:3:3 (cemento, arena, triturada) medidos en volumen.

AGUA: serd clara, potable, libre de glicidos, azlcares, aceites y sustancias que
puedan

producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del
hormigén.

ARENA: deben ser arena lavado, limpias de toda impureza, sin arcillas cuya
granulometria garantice el cumplimiento de las normas IRAM 1512 Y 1627.
TRITURADA: se tendran en cuenta que el tamafio maximo de las piedras sea la
denomina triturada tipo cuarta, de tipo basalticas, limpia de toda impureza y/o de
elementos extrafios que pueda perjudicar al hormigén.

CEMENTO: se utilizardn cemento portland tipo | de procedencia nacional que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAN 1503 y 1646
respectivamente.

MEZCLADO: el mezclado manualmente queda expresamente prohibido. Las

hormigoneras deberan ser capaces de mezclar los materiales de la mas
homogéneas

posibles.

43/68



LOSITA0,30 X
0,30X0,10/
BASE DE
POSTES

Los fondos serdn uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las
armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, éxidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras
en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se
permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién
de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Corte y doblado El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en
la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o autorizacién, el doblado
se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los
estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de
las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor
de un perno de didametro igual a 8 (ocho) veces el didametro de la barra. Colocacién
y fijacidén Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en
las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la
colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser
amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras
con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. La substitucién
de varillas de seccién o diametro diferente serd permitida solamente con la
autorizacién especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una
extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm?2.

Mezclado del Hormigén El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar
de su aplicacidn. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una

hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién
uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras.
Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan
efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea
con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder
el volumen de 250 litros. Colocacidn del Hormigén Todo el hormigdn debera ser
colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras
autorice proceder de otra manera. Debera tenerse especial cuidado en la carga de
las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los
nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de
su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente
cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que
sea descargada la siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de
todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones. El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de
Obras. El hormigdn deberd ser colocado en forma continua a lo largo de cada
seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

MURO DE
NIVELACION DE
0,20X 0,30
REVOCADO A3
CARAS

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10
(cemento cal arena). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de
nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de
los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera
preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como
asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que
asi lo requieran.

44/68



7 CIMIENTO DE Se hard con piedra bruta tipo basdltica (se podrd utilizar ademds rocas
HORMIGON sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas
CICLOPEO 0,30 del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose
POR 0,50 M. también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta

cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal
de Obras indicard la solucidn del caso. En el caso de las obras con estructura de
HP°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de
muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitar el
escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA deberd prever en este
rubro el costo de dichos trabajos.

8 TEJIDO DE La malla metalica sera de 2x2 de 1.5 m. de altura
ALAMBRE DE
1,5MALTURA

9 COLOCACION Sera reforzada con 3 (tres) tensores de alambre galvanizado N° 9 en el extremo
DE ALAMRE DE curvo del poste se deberan colocar tres hiladas de alambre de pua.

PUAY LISO

10 CARTEL DE EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este
OBRAS 2X1M letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro
COLOCADO de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecerd en la obra o en el lugar

indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de
chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

11 LIMPIEZA Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
FINAL DE limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio.
OBRAS Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),

seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal
seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea
de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus
respectivos nombres de puertas o accesos.

+erios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

45/68


http://www.contrataciones.gov.py/

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la
calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcién

NINGUNO.

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado.
Arg. Maria E. Miranda, Responsable del Dpto. de Obras y Proyectos
e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

El objeto de la presente contratacién es la CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL en las siguientes instituciones
educativas del Distrito de Cnel. Maciet:

1. CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS, en el Colegio Nacional de Caracara “i;
2. REPARACION DE BLOQUE DE CINCO AULAS, en la Esc. Bas. N° 173 Mons. Juan Sinforiano Bogarin de la Compafiia de San Miguel Isla; y,
3. CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL 100 ML, en la Compafiia de San Francisco Mi

Mediante dicha obra seran beneficiadas los nifios/nifias de la zona y de las localidades aledafias, a fin de garantizar el acceso a la educacién de
los mismos, derecho fundamental del nifio consagrado en la Constitucién Nacional.

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal.

Se trata de una contratacion que responde a una necesidad temporal ya que una vez ejecutada la obra el objetivo sera cumplido.
e Justificacidn de las especificaciones técnicas establecidas.

Las Especificaciones Técnicas (EE.TT.) de dichos proyectos de construccién son generales y contemplan la totalidad de rubros de la obra a ser
ejecutada, dichas EE.TT. fueron elaboradas por la Municipalidad de Cnel. Maciel en coordinacién con el Ministerio de Educacién y Cultura
(MEC), por ende, los proyectos fueron aprobados y autorizados por el MEC para su ejecucién segiin Nota DI Expediente N° 370404/2024 de fecha
16/12/2024, y Nota DI Expediente N° 300339/2024 de fecha 10/07/2024 Modificado por Nota DI Expediente N° 359687/2024 de fecha 08/11/2024,
las cuales forman parte del expediente de la presente convocatoria, adjunto en el SICP.

Las EE.TT. fueron elaboradas en base a las Especificaciones Técnicas Generales del MEC, en las cuales se establecen los materiales, calidad,
empleo y metodologia de uso en los trabajos a ser ejecutados.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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LOS PLANOS DE OBRAS SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN EL SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar
para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante,
excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto
ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucidn de las obras pudiera retrasarse
o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estdn obligados a
enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

odo d 501 I

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

El tiempo maximo para la ejecucion total de las obras es de 180 (ciento ochenta) dias calendarios, computado a partir de la recepcion de la
orden de inicio por parte del contratista. Las obras seran ejecutada en los siguientes locales: 1) en el Colegio Nacional de Caracara “i, Compariia
Caracara 'i; 2) en la Esc. Bas. N° 173 Mons. Juan Sinforiano Bogarin, Comparia San Miguel Isla; y, 3) en la Esc. Bas. N° 4378 Santa Librada,
Compafiia San Francisco Mi, todos dentro del Distrito de Cnel. Maciel.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendréan la obligacion de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Nimero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida” o cédigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

=
= o

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacidn, permitiendo que a
través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacion contractual del mismo.
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R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo
5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)
Certificado de Obra 1 Certificado de Obra Marzo 2025

Certificado de Obra 2 Certificado de Obra Abril 2025

Certificado de Obra 3 Certificado de Obra Mayo 2025

Certificado de Obra 4 Certificado de Obra Junio 2025

Certificado de Obra 5 Certificado de Obra Julio 2025

Certificado de Obra 6 Certificado de Obra Agosto 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y
el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algdn término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectard o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento
del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacidn deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
Compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en
forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar y
emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.
El fondo de reparo NO podra ser sustituido por una péliza de seguros.

- i ‘<ticas de :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de
las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion
de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios plblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay,
los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para
la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan
o no a serincorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal,
de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.
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La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una
disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja,
deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante
no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el
procedimiento de solucién de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica.

Cada certificacién recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el (inico responsable y protegerd a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderé los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la
zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El
contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales
que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a
defectos del material de construccion o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros
después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El
capital asegurado es de 3% del valor total del contrato.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Vigencia desde suscripcidn del contrato hasta la recepcidn
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definitiva.

Certificac I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro del plazo de ejecucidn, el contratista debera presentar el certificado de obras en forma mensual, dentro de los primeros 5 dias de cada
mes. La fiscalizacidn de obras se realizard en base a las certificaciones mensuales presentadas, a fin de aprobar o rechazar el certificado.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

- Amortizacidn por anticipo (en caso de que se haya otorgado anticipo)

- Intereses por mora,

- Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pablica.

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Dpto. Administrativo de la Municipalidad.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcion
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucidén” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:
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LA ENTREGA DE SITIO DE OBRA SERA TOTAL. NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION NI PERMISO ADICIONAL.

Estudios de factibilidad

No Aplica

e : I - d

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

En caso de atraso no justificado, la Contratante aplicard una multa equivalente al 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total
contratado, por cada dia de atraso, en dias corrido.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccion, a condicion de
que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitacién.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:
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Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

: Lde calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

La convocante se ajusta expresamente a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad.

: 5 de | bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 dias corridos a partir de la recepcién de la orden de inicio por parte del contratista.

' le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

. ., ‘<oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras sera: por el Total.

¢ La modalidad de recepcion de la obra son la siguiente: recepcidn provisoria total..
» Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista,
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se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras.

e Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: No aplica.

o Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: No Aplica.

: 511 Definitiva de las of

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la emision del acta de recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de quince (15) dias corridos
después de la recepcidn provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

F lizacién de la C .

La convocante formalizara la contrataciéon mediante:

CONTRATO.
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C . i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de
no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que
el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular,
en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad
a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacidn serd revocada, la
garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacidn serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
que emita para el efecto la DNCP.

1. No deberé darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacion, después de la apertura en plblico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta
que haya sido dictada la resolucién de adjudicacidn cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los
oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como
secreta o de carécter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
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PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién
del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas
econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con
el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningun otro
propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del c6digo de contratacion, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion
de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para
con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

: o de G . de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %
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El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

Form Instrumentacién ranti Fi mplimien ntr.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

8 meses como minimo, computados a partir de la firma del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

=

. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad
con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

N

[ N6, BN OV)

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

La forma de pago sera: Contra Certificado de avance de obras.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

solicitud d 51 de la eiecucion del contrat

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.
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Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgard un anticipo del20% (veinte por ciento) , i feren judi na MIPYMES (Micro, P fi Median
Empresa) acreditado mediante la presentacion de la Cedula de MIPYMES conforme la reglamentacion vigente:

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 15 dias corridos contados a partir de fecha de suscripcion del
contrato.

. Direccién: MUNICIPALIDAD DE CNEL. MACIEL

. Horario de atencién: De 07:00 a 13:00 horas

. Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada de la MUNICIPALIDAD DE CNEL. MACIEL

. Responsable de la recepcién: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la solicitud: 15 dias
corridos a partir de la fecha de la recepcién de la solicitud del anticipo acompafiado de la constancia o cédula de MIPYMES y demas
documentos para el efecto.

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: de cada certificado de obra se deducira el

mismo porcentaje del cobro del anticipo hasta la devolucién total.

o U h wWwN

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar
el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma
de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC serd considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al computo de la
ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en
el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha
sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al
pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto
en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucién, sera requisito que previamente
el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento
de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato,
pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del
contrato
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Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes, siempre y cuando esta sea solicitada por el proveedor adjudicado, via nota, presentado a la
Institucién Municipal por Mesa de Entrada en fisico, con respaldo de las debidas justificaciones y también teniendo en cuenta la variacidn del
IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacién igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de
ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Rm=Pmo [3dAk(lkm)-1]
K-1 lko
Donde:
Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.
Ak : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe serigual a la unidad
lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)
lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencidn se debera cumplir con los
requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn
imputables, previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

.’

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccién, o pérdidas
de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a
la contratante las multas previstas en el contrato.

R nsabili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones,
sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o terminacion
por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado
de un evento de fuerza mayor.
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1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos
de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacion razonable de los plazos de
ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e [ contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide
cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo
su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés
publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo
posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud
del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminaci6n por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedorno cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude
y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor
o caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicard la razén de la terminacion, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.
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Se podran establecer otras causales de terminacidon de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

.2

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

e C i

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mds altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamaciéon que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actlie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con
el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(if) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la
Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccidn
Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y
formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran
dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del Capitulo
XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.
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El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segtin la seleccion de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera

conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por
la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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