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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:
Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

465275

Municipalidad de Mbaracayu

Uoc Mbaracayu

Consultas Virtuales a traves del portal

Oficina UOC- ler Piso, Municipalidad de
Mbaracayd, Avda. Santiago H. Aranda - Centro

Urbano

Oficina UOC- ler Piso, Municipalidad de
Mbaracayd, Avda. Santiago H. Aranda - Centro

Urbano

Lote

Hasta recepcion definitiva

Mirian Estela Villalba Garcete

0986725623

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Refaccién y Construccién de Cocinas con

Depdsito en Diversas Instituciones Educativas

72000000 - Servicios de Construccion y

Mantenimiento

LPN - Licitacién Pdblica Nacional

17/07/2025 12:00

23/07/2025 08:00

23/07/2025 08:30

No se otorgara anticipo

Responsable de UOC

uoc@munimbaracayu.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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1 copia

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 14 de JULIO de 2025

Lugar: UOC- ler Piso, Municipalidad de Mbaracayu, Avda. Santiago H. Aranda- Centro Urbano

Hora: 08:00 a.m.

Procedimiento: Visita al sitio (ubicacién donde sera ejecutada la obra) y recorrido con el funcionario encargado a fin de que el oferente visite e inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar la oferta. Al finalizar la visita, se expedirdn Constancias de participacién cuales constituiran un requisito formal que avalard expresamente que conoce
los sitios en donde se ejecutard la obra bajo los términos del presente llamado. Se aclara que se respetard la hora exacta establecida para la visita al sitio de la obra..-

Para Oferentes Individuales. Personas Fisicas: Se aclara que para realizar la visita a los sitios de ejecucién del contrato serd suficiente que los representantes de los oferentes cuenten con una autorizacién
simple acompafiado de Fotocopia de cédula, con membrete, Niimero de Telefono, sello y firma del propietario.

Para Oferentes Individuales. Personas Juridicas: Se aclara que para realizar la visita a los sitios de ejecucidn del contrato sera suficiente que los representantes de los oferentes cuenten con una

autorizacién simple acompafiado de Fotocopia de cédula, con membrete, Nimero de Telefono, sello y firma del/los Representantes Legales.-

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Estard a cargo del Arq. Roberto Garcia

La visita es obligatoria. SI

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para

preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

L la identificacin deLsitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

N° Cédigo del Local Cédigo de Institucién Zona Escuela O Colegio Obra

1 1017005 26859 URBANO COLEGIO NAC. NUEVO PANAMBI REFORMA DE COCINA CON COMEDOR EN
LAINSTITUCION EDUCATIVA

2 1017002 26715 URBANO COLEGIO NAC. MARISCAL FRANCISCO S. LOPEZ CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO

3 1017016 26777Y 16988 URBANO ESCUELAY COLEGIO GRAL DIAZ REFORMA DE COCINA COMEDOR

4 1017038 16902 RURAL COLEGIO NAC. VERBO DIVINO CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha

ftem N°

Obra

Unidad :

a. Equipo a utilizar

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Obra

Cantidad de Trabajadores

Horas de ¢/ Trabajador

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

C) Total Gs.

F. Transporte

DMT KM

Consumo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F]

Gs
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Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

Requisitos d I luacién de| lici | L

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrdnica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion

vigente.]
2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

w

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

~

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
. Documentos legales .Oferentes.

©

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Piblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
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ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta

Electrénica los datos se deberéan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberdn estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

o Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor al. Esta Debe_ Debe_ Co_rnple_t’ar e.l formulario
informacién serd extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cumplir cumplir Situacién Financiera” y
cerrados. Afios 2021, 2022 y 2023. conel conel presentar los

requisito. requisito. documentos que se
indiquen en el pliego de
bases y condiciones.

o Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a0,80 en promedio. Esta Debe. Debe. Co.mple.t'ar ell formlulario
informacién seré extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados cumplir cumplir Situacion Financiera” y
Afios 2021, 2022 y 2023 conel conel presentar los

requisito. requisito. documentos que se
indiquen en el pliego de
bases y condiciones.

* Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de Debe_ Debe ) Debe_ Debe ) Co_rnple_t’ar e.l formulario
gravadmenes, lineas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier cumplir cumpllr con cumplir cumplir Situacion Financiera"y
anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la con ?l el requisito. porlo por lo presentar los
construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de faenas u otros requisito. menos menos documentos que se
retrasos en los pagos. conel conel indiquen en el pliego de

« El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del 25%'d.el 40% fjf’l bases y condiciones.
adjudicatario sera: 50% (Cincuenta por ciento) del monto total de la oferta. requisito | requisito

minimo minimo
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se encuentren en ejecucion.
Este minimo de activos liquidos que constituiré el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.
Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un

Balance General y Estado de Resultado correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados de los Afios 2021, 2022 y 2023
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

 Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los dltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior cumplir cumplir con menos con el 25% de menos con el 40% de Formularios: Experiencia general
al 50% del monto total ofertado. conel el requisito. los requisitos minimos | los requisitos minimos | en construccién y Facturacion

requisito. requeridos. requeridos. anual media en construccién.

® El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de
las facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje Debe. Del?e Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar el f.orm.ulario
de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en cumplir cumpllr con | menoscon ?|?5°/° de | menos con ?lfm% de de Exp,e‘nenma
al menos 1 (un) contrato, durante los Gltimos diez 10 (diez) afios, similares a las conel el requisito. los requisitos los requisitos especificaen
obras propuestas. requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. Construccién”

® Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién
Descripcién de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio debera haber sido satisfactorio.

* Contar con experiencia minima (conforme al Lote que oferta) para el contrato que Debe. Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar l°5_ .
antecede u otros contratos, ejecutados dentro del periodo (2020, 2021, 2022y cumplir menos con el 25% de menos con el 40% de formularios: "Experiencia
2023) en las siguientes actividades clave: conel los requisitos los requisitos General en Construccion"

« Construccién de Aulas. requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. y "Situacién Financiera"

® Construccién de cocina comedor.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

w

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el50% de la oferta presentada.

IS

. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

«

. Copia de contratos que avalen la experiencia especifica requerida.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N}

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

w

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el50% de la oferta presentada.

IS

. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

o

. Copia de contratos que avalen la experiencia especifica requerida.

capacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacién requeri

Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: Contar con 1 (un) Debe Debe Completar el formulari
arquitecto y/o ingeniero), como residente de obra, con un minimo de 3 (tres) afios de experiencia en obras de naturalezay cumplir con cumplir con "Lista del personal
complejidad similares. el requisito el requisito propuesto para la obr:
Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras con3
(tres) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

contrato.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia simple del Titulo Universitario, Matricula Profesional.

capacidad iad )

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Documentacién requerida

13/50



Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes
Combinadas
» Demostrar que puede disponer oportunamente de Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos Completar los formularios: "Lista de
los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, cumplir cumplir con con el 25% de los requisitos con el 40% de los requisitos Equipos"y "Cronograma de
que a continuacién se indican: conel el requisito. minimos requeridos minimos requeridos. Utilizacién de Equipos"

requisito.
- Camién Volquete

-Un vehiculo de apoyo.
- Hormigonera
- Sierra circular eléctrica

- Equipos de seguridad (guantes de cuero, protectores y
casco de proteccién al personal de obra.

- Herramientas manuales.
* Los equipos minimos necesarios presentados por

los oferentes no deberan estar comprometidos en
otras obras.

Requisitos d I I idad iad .

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaldio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o mds oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.
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Criterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacidn.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente est calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacin de la misma sera realizada de manera automética, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe
de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

| Jescripcié I

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2025 Construccién de Cocina y Depésito en Diversas Instituciones Educativas ID N° 465275
LOTE N° 01 COLEGIO NACIONAL MARISCAL LOPEZ - CONSTRUCCION DE BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10

ftem | Descripcién UM | Cant.
1 Limpieza y preparacién del terreno m2 40
2 Replanteo m2 37
3 Excavacién y carga de cimiento con PBC m3 6,9
4 Zapatas de H° A° m3 0,35
5 Pilares de H® A° m3 0,3
6 Viga cumbreray galeria (H° A°) m3 0,5
7 Encadenados de H° A° - Inferior y Superior m3 2,32
8 muro de nivelacion de 0,15 cm. m2 4,6
9 Relleno y apisonado de interiores m3 7,5
10 aislacion asfaltica de paredes (27,5 ml) m2 12,5
11 muro de elevacion de 0,15 a revocar m2 49,6
12 muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados m2 54,34
13 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) ml 7
14 Pilares de ladrillos comunes prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Niicleo de H°A° ml 75

techo con Chapas Termoacusticas alma de poliuretano expandido chapa fondo pintado al blanco, e= 4 cm. Sobre Estructura metalica pintado con esmalte sintetico color 55

15 blanco. m2
16 revoque de paredes al interior a una capa m2 94,5
17 revoque de paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 17
18 revoque de viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A° m2 48
19 revoque de pilares de H° A° ml 3,2
20 Contrapiso de H° de cascotes m2 87,28
21 Carpeta de nivelacion m2 87,28
22 Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido m2 87,28
23 Zocalo granito reconstituido gris pulido ml 53,9
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24 Colocacion de Cartel Publicitario un. 1
25 Ventanas tipo balancines m2 2,4
26 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 un 2,85
27 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 un 1,89
28 Alfeizar de ventanas de mortero 1:3 (cemento - arena) ml 24
29 pintura de paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado alimenticio) m2 84
30 pintura de pilares vistos con antimoho incoloro m2 10,5
31 pintura de viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico m2 | 37,44
32 pintura de aberturas metélicas con pintura epdxica (grado alimenticio) m2 6,5
33 pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro m2 | 97,19
34 pintura de tejuelones con barniz marino (FDA) m2 52
35 pintura de puerta metalica con pintura epdxica (grado alimenticio) m2 3,8
36 pintura de tirantes y listén de boca de H° A° al latex m2 79,8
37 Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética m2 11
38 Revestido de Azulejos m2 57
39 Vidrios 4mm m2 24
40 Capitel de pilares un. 3
41 Rampa con piso de granito lavado GL. 1
42 Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 37,8
43 Instalacion del tablero TS Un 5
44 Instalacién de comandos de ventiladores Un 2
45 Alimentacion de los circuitos de luces Un 7
46 Alimentacidn de los circuitos de tomas Un 5
47 Alimentacion de los circuitos de ventiladores Un 2
48 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led un. 1
49 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria un. 2
50 Ventilador de techo de 56 "(motor pesado) un. 2
51 Acometica con Cable Preemsanblado ml. 20
52 Instalacion de Agua Corriente un 1
53 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable un 1
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54 Desagiie Cloacal un 1
55 Registro 40x40 un 1
56 Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 1,80 m Prof.: 3m un 1
57 Cémara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20 un 1
58 Limpieza final m2 40

CONSTRUCCION DE COCINA + DEPOSITO 6.05 X 6.10 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA COL. NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ CIUDAD DE MBARACAYU
ESPECIFICACION TECNICAS
CONSIDERACIONES GENERALES
Estas Especificaciones son generales y contempla los rubros de las obras que encara La Municipalidad de MBARACAYU, acorde a la tipologia de.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

* Todos los materiales se ajustaran estrictamente a las Especiaciones Técnicas y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

 Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerd, la mano de obra y que necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones
técnicas y documentos contractuales.

o EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

 La Municipalidad, se encargara de la provisién de los planos, las Especificaciones Técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS

« Alos efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras que quedara en custodia y responsabilidad DEL FISCAL DE OBRAS, cuyas paginas seran enumeradas y
cada una de ellas firmadas por en profesional representante del contratista y contratado.
 En el Libro de obras, se dejara constancia de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras, se dejard constancia de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la
recepcion definitiva.
DEL CUIDADO Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE:

Los materiales a utilizar deberan responder a las cantidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucién de la obra. Todos los materiales destinados para la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del
contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si le pidiere, muestra de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién
Los materiales que la Supervision ya Fiscalizacién de Obrasen por no estar de acuerdo con la Especificaciones Técnicas, no podia ser utilizados en la cierra y ser retirados de la misma en un plazo no mayor
de que 48 horas. Los materiales rechazados que llegaren a colocarse en obra, o de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte de las Especificaciones contractuales, serdn reemplazados
por EL CONSTRUCTOR corriendo a cargo los gastos que demande la gustacién. Si por razones de propia conveniencia EL CONSTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el
contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscal de Obra no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

Especificaciones Tecnicas
1. Limpiezay preparaci6n del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi
como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la

limpieza y del destronque de los drboles, queméandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.
2. Replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara
por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera
de 2x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA ser verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de
evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

3. Excavaci6n y carga de cimiento con PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendrén, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberén llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.

No se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras. b) Cimiento de piedra bruta: Se hard con
piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais)

colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

4. Zapatas de H°A°
La cimentacién se hara con Hormigén (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacidn de 1:2:4 . Esta dosificacidn se utilizard con el Hormigén Armado.

La excavacion iré sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La Piedra triturada con granulometria IV, seré baséltica y la arena lavada serd de rio, libre de restos orgénicos, el Cemento podra ser del tipo |, el Puzzolanico (PZ) o el Compuesto.- De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos serdn

5. Pilares de H° A°

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberén llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de
zapata deberdn asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm.

6. Vigas cumbrera, galeria y dado de H°A°

La viga cumbrera sera de 0.20x0.45m, e ira apoyada sobre los dados de hormigén y tendra 2 varillas de 8mm, de didmetro arriba y 4 varillas de 16m, de didmetro abajo, con las longitudes indicadas en los
planos: sobre cada cruce de pared de 0.30 entre las aulas llevara 2 armaduras negativas de 16mm de didmetro de la longitud y forma que indican los planos. Los estribos seran de varillas de 6 mm de
didmetro cada 20 cm, este no sera inferior a 0.50m si se encuentra sobre un punto de apoyo, en caso de que dicho solape se de entre puntos de apoyo, el mismo sera como minimo de 1.00m.

Dado: Sobre la viga cadena superior en la zona de apoyo de la viga cumbrera de H°A° de 0.20x0.60m. El mismo ira armado conforme al detalle que figura en los planos, las armaduras superiores consisten
en 2 varillas de 8mm y las inferiores seran 3 varillas de 8mm de didmetro, los estribos seran de varillas de 8mm de didmetro ¢/ 0.10m.
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7. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un ¢ de 10 mm. més al encadenado superior. En los muros de 0,15 las
cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. Sobre las aberturas de
hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.

8. Muros de Nivelacién de 0,15 cm

Serédn de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada). Este tipo de nivelacidn se utiliza para las mamposterias de 0.15m. En este rubro deberd preverse el
revoque y pintado del mismo, segtin lo indique el fiscal de Obras, como asi también deberd preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%;
sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: Usar tierra del predio

de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. Traer tierra de otros sitios: En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o

cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la
excavacidn para cimiento.

10. Aislacién Asféltica de paredes (27,5 ml)

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningtn tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o burbujas de
aire. Este rubro incluye la aislacién asféltica de los pilares de la galerfa.

11. Muros de Elevacién de 0,15 para revocar
Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
12. Muros de Elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

Un muro de elevacién de 15 cm de espesor, construido con ladrillo visto, se refiere a un muro exterior, generalmente de 15 cm de ancho, que utiliza ladrillos como acabado visible. Este tipo de muro se
utiliza cominmente para cerramientos y divisiones en construcciones, donde se busca un acabado estético con el ladrillo a la vista

13. Envarillado bajo aberturas 2 varilla de 8 por hilada (2 hiladas)
El envarillado bajo aberturas se refiere a la colocacién de varillas de refuerzo sobre las aberturas en muros, como ventanas o puertas, para distribuir las cargas y evitar fisuras o grietas.
14. Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladrillos prensados Niicleo de H°A°

Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como méximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. En el
centro se realizard una carga de Hormigon adecuado a las especificaciénes dadas en el apartado de hormigon

15. Techo con Chapas Termoacusticas alma de poliuretano expandido chapa fondo pintado al blanco, e= 4 cm. Sobre Estructura metalica pintado con esmalte sintetico color blanco..

Esta seccidn se refiere a las chapas con aislacion a ser usadas como cobertura.
CARACTERISTICAS
Los paneles prefabricados estan conformados por dos [dminas que constituyen las caras exteriores del mismo.

Las chapas a ser utilizadas como cobertura seran de acero galvanizado trapezoidal en caliente de calibre N° 26 de espesory del formato indicado en los planos de arquitectura. El nicleo es de Espuma de
Poliestireno expandido de 5 cm. De espesor firmemente adherido a las caras exteriores, deberd tener terminaciones de cumbrera superior e inferior,

terminaciones laterales y frontales, en presentacién en tiras fabricadas para el mismo.

La fijacién de las chapas a la estructura se realizara por medio Tornillos.
16. Revoque de paredes interior a una capa (items del 16 al 19)

Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena

17. Revoque de Paredes al Exterior a una capa con hidrofugo inorganico

Los revoques exteriores seran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento cal -arena lavada) con adicién especial de un hidrofugo de buena calidad en porcentaje adecuado de paredes al exterior a una capa
con hidréfugo inorganico La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena

18. Revoque de viga Cumbrera, Galeria y Encadenado H°A°

El "revoque de viga cumbrera" se refiere al acabado o revestimiento que se aplica sobre la viga que forma la cumbrera de un techo. La viga cumbrera es la viga horizontal superior que une los extremos de
las vigas del techo, formando el vértice del tridngulo del techo. El revoque puede ser de diferentes materiales y tiene como objetivo proteger la viga, mejorar la estética y, en algunos casos, ayudar a la
impermeabilizacién.

19. Revoque de Pilares:

El revoque de vigas y pilares es un proceso de revestimiento utilizado para proteger y mejorar la apariencia de estas estructuras de concreto armado. Consiste en aplicar una capa de mortero sobre la
superficie, creando una capa protectora y uniforme.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena

20. Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2'y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a
los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningtin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los
pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al
levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina.

21. Carpeta de nivelacién

La carpeta se realizard con lecherada cementicia, se ejecutara una carpeta niveladora con dosificacién 1:1/2:6 (cemento, cal y arena lavada), para la colocacién de los pisos. Transcurridas las 6 horas de
terminacion del alisado superficial, se regara abundantemente con agua cubriéndola luego con una capa de arena que se mantendra himeda, por 4 dias como minimo. La superficie debera ser
perfectamente lisa, nivelada, barrida y limpiada previa a la colocacién del piso definitivo. La pendiente serd variable en direccién a las bocas de desagiies. Se comprobaran los niveles y pendientes con la
Fiscalizacién de Obras y en caso de presentar algtin nivel y/o pendiente incorrecto/a, el/|a fiscal de obra podra ordenar la demolicién y la repeticidn de este procedimiento.

22. Piso mosaico de granito reconstituido fondo gris pulido

El contratista presentara muestras de las piezas aser utilizadas a la fiscalizacidn,que podré aceptar o denegar los mismos.Cualquier modificacidn en la sespecificaciones de las piezas deberd contar con el
aval defil fiscal de obras

23. Zocalo mosaico de granito reconstituido fondo gris pulido

Se tendran en cuenta las mismas recomendaciones que para el item anterior
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24. Colocacion de Cartel de obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la
obra; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de (1.20) metros, contando desde el nivel ntural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

25. Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberdn llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las

uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.
26. Ventana metalica de 0,90 x2,10

El marco de ventana serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
27. Puerta metalica de 0.90 x 2.10

Con marco y herrajes el marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de una (1) hoja de
chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). La hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en el piso. Deberan también
llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes
de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

28. Alfeizar de Ventanas

De mortero 1:3 (cemento - arena)
Se realizara segun indica el plano con mezcla de 1:3 (cemento - arena)
De mortero 1:3 (cemento - arena)

Se realizara segun indica el plano con mezcla de 1:3 (cemento - arena)
29. Pintura de paredes, vigas y pilares interiores(epoxica, gradoalimenticio)

La pared debera ser correctamente lijada y se colocard enduido interior para mejor adherencia y terminacién de la pintura epoxica. El color y la marca de la pintura queda sujeto a criterio del Fiscal
de Obras

30. Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

La pared debera ser correctamente lijada y se colocara enduido interior para mejor adherencia y terminacién de la pintura epoxica. El color y la marca de la pintura queda sujeto a criterio del Fiscal
de Obras

31. Pintura de viga encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico

Tanto los tirantes de hormigén como el listén de boca serdn pintados con dos manos de pintura al ltex. Color a ser definido por el fiscal de obras para la realizacién de este rubro se debe cubrir todo el
piso afin de evitar salpicaduras.

32. De aberturas metélicas con pintura epoxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Se pintara con dos manos de pintura epoxica. Se toma como area solamente una cara en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas. Se debera tener especial cuidado de no manchar de pintura las cerraduras, para lo cual deben emplearse cintas de enmascarar para
cubrir las mismas.

33. Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro
Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos con acido muridtico cuidando de no dafiar la textura de los mismos de
34. Pintura de tejuelones con barniz marino FDA

Los tejuelones deberan ser previamente limpiados de todo resto de mezcla que pudo haber salpicado, posterior a esto, recibira dos manos de barniza sin color especial cuidado de no golear sobre los
tirantes, paredes y piso.

35. Pintura de puerta metalica con pintura epoxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara en
el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas. Se deberd tener especial cuidado de nomanchar de pintura las cerraduras, para lo cual deben emplearse
cintas de enmascarar para cubrir las mismas.

36. Pintura de tirantes y liston de boca al latex

Tanto los tirantes de hormigén como el listén de boca serdn pintados con dos manos de pintura al ltex. Color a ser definido por el fiscal de obras para la realizacién de este rubro se debe cubrir todo el
piso a fin de evitar salpicaduras.

37. Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Las canaletas y bajadas de chapa galvanizada iran pintados con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad posterior a esto se dara un acabado con dos manos esmalte sintético
de color a ser determinado por el fiscal de obras.

38. Revestido de Azulejos

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serdn de disefio uniforme y sus aristas seran rectas. El
Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara
el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada. La planilla de locales deberd indicar los ambientes que llevan
revestimientos y la altura respectiva en cada plano de detalles. Seran de cerdmica esmaltada del n los detalles, los cuales estn previamente definidos en los planos y detalles, segin que se presenten con
anticipacién, los tonos deberan ser decididos por la Fiscalizacién de Obras si no se demostrara en los planos de detalles. Las paredes a revestir, después de humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20
(cemento, cal, arena), esta capa se colocara con una anticipacién de por lo menos 24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacién serd 64 3:15% (adhesivo, agua). La superficie terminada
deberd tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, tratando que el revestimiento, el revoque superior y el zécalo se encuentren sobre una misma linea vertical.

39. Vidrios de 4mm
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y serdn colocados con asientos de masilla.
40. Capitel de Pilares
Deberan ser hechos con ladrillos tipo Visto.
41. Rampa con piso de granito lavado

En bisqueda de brindar a las personas que poseen algun tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos en cuanto accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en
las instituciones educativas a intervenir: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones: Ancho: Rampas de desarrollo longitudinal, que
incluyan descansos llegadas y salidas longitudinales y sin ningun giro deberd ser de 0.90mts de ancho libre como minimo. Pendiente: Desniveles de hasta 0.18mts de altura utilizaran rampas de 12% de
pendiente. Desniveles de hasta 0.30mts de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente. Desarrollo: Rampas de 12% de pendiente tendran un desarrollo méximo de 1.5mts de largo. Rampas de 10% de
pendiente tendran un desarrollo de 1.50mts a 3.00 mts de largo base o bien un soporte metalico con la autorizacion correspondiente del fiscal de obras.

42. Canaletay cafio de Bajada N° 24 - desarrollo 55cms

El desagiie de techo se hard con canaletas aéreas molduradas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada desaguan
directamente sobre el guarda obra.
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43.  Instalacion del tablero TS

Las llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia serdn de procedencia europea. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros
se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el
piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

44. Instalacién de los tableros de comando de ventiladores

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado. En las aulas se colocardn los TC al lado del TCV, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de luces y tomas. Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con
esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen

45. Alimentaci6n de los circuitos de luces

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas. Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para
la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal. Toda
esta parte de la instalacién eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE Alimentacién de los circuitos de tomas

46. Alimentaci6n de los circuitos de tomas

Los circuitos de tomas se cableardn desde el tablero como circuitos independientes y cada circuito tendra una llave TM de proteccidn, los conductores a ser utilizadas seran del tipo multifilar de
procedencia nacional.

47. Alimentacion de los circuitos de ventiladores

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

48. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W

Los artefactos fluorescentes de, 1x40 W deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra. Este tipo de artefactos seran colocados en la primera fila, hacia el Pizarrdn. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40W.

49. Artefactos fluorescentes de 1x 40 W ¢/ fotocélula en galeria

Los artefactos fluorescentes de, 1x40 W deben ir colgados del techo. Los tubos seréan del tipo conocido como blanco de lujo de 40W. Los mismos irdn conectados a una fotocélula a fin de que su encendido
sea automatico.

50. Ventilador de techo de 56 " motor pesado

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Serdn montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal
forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecin de los mismos debera realizarse con una planchuela de sujecién que se encuentra detallada en los planos.

51. Acometica con Cable Preemsanblado

Instalacion de Cable Preemsamblado desde la Coneccion local de electricidad hasta la Bajada del Tablero Principal
52. Instalacién Sanitaria Instalacién de Agua Corriente

Se tomaran en cuenta los planos para la distribucién de cafierias de agua, éstas deberan ser cafios de PVC BLANCO
53. Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable

El modelo de las griferias estaran sujetas a criterio del fiscal de obras.

54. Desague cloacal
Se tomaran en cuenta los planos para la distribucién de cafierias cloacal, éstas deberan ser cafios de PVC
55. Registro 40x40

Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0.15 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3 todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de
cualquier material que este sea tendran doble tapa las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

56. Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H® A°. Diam.: 1,80 m Prof.: 3m
Pozo ciego de Absorcion de 2,5 metros por 3 metros de profundidad debidamente calzado con ladrillo comun y anillo de viga de hormigon tapado dedidamente con hormigon armado,
57. Camara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20
Camara septica de 3 metros por 1,20 metro de ancho con tapas de inspeccion en chapa metalica, con tapa de Hormigon.
58. Limpieza final de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de material del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depésitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El drea de limpieza sera el drea afectada por los trabajos y zonas

LOTE N° 02 COLEGIO NACIONAL VERBO DIVINO - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10

Item | Descripcién U.M | Cant.
1 Limpieza y preparacién del terreno m2 40
2 Replanteo m2 37
3 Excavacién y carga de cimiento con PBC m3 6,9
4 Zapatas de H° A° m3 0,35
5 Pilares de H° A° m3 0,3
6 Viga cumbreray galeria (H° A°) m3 0,5
7 Encadenados de H° A° - Inferior y Superior m3 2,32
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8 Muros de nivelacién de 0,15 cm. m2 4,6
9 Relleno y apisonado de interiores m3 75
10 Aislacion asfaltica de paredes (27,5 ml) m2 12,5
11 Muros de elevacién de 0,15 a revocar m2 49,6
12 Muros de elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados m2 54,34
13 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas) ml 7
14 De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Niicleo de H°A° ml 7,5
techo con Chapas Termoacusticas alma de poliuretano expandido chapa fondo pintado al blanco, e=4 cm. Sobre Estructura metalica pintado con esmalte sintetico color 55
15 blanco. m2
16 Revoques de paredes al interior a una capa m2 94,5
17 Revoques de paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico m2 17
18 Revoques de viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A° m2 48
19 Revoques de pilares de H° A° ml 3,2
20 Contrapiso de H° de cascotes m2 87,28
21 Carpeta de nivelacion m2 87,28
22 Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido m2 87,28
23 Zocalo granito reconstituido gris pulido ml 53,9
24 Colocacion de Cartel Publicitario un. 1
25 Ventanas tipo balancines m2 2,4
26 Ventana metalica de 0,90 x 2,10 un 2,85
27 Puerta metalica de 0,90 x 2,10 un 1,89
28 Alfeizar de ventanas de mortero 1:3 (cemento - arena) ml 24
29 Pinturas de paredes, vigas y pilares interiores (epéxica, grado alimenticio) m2 84
30 Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro m2 10,5
31 Pinturas de viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico m2 | 37,44
32 Pinturas de aberturas metalicas con pintura epéxica (grado alimenticio) m2 6,5
33 Pinturas de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro m2 97,19
34 Pinturas de tejuelones con barniz marino (FDA) m2 52
35 Pinturas de puerta metélica con pintura epdxica (grado alimenticio) m2 3,8
36 Pinturas de tirantes y liston de boca de H° A° al latex m2 79,8
37 Pinturas Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética m2 11
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38 Revestido de Azulejos m2 57
39 Vidrios 4mm m2 24
40 Capitel de pilares un. 3
41 Rampa con piso de granito lavado GL. 1
42 Desague Pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 37,8
43 Instalacion del tablero TS un 5
44 Instalacién de comandos de ventiladores Un 2
45 Alimentacidn de los circuitos de luces Un 7
46 Alimentacidn de los circuitos de tomas Un 5
47 Alimentacidn de los circuitos de ventiladores Un 2
48 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led un. 1
49 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria uUn. 2
50 Ventilador de techo de 56 "(motor pesado) uUn. 2
51 Acometica con Cable Preemsanblado ml. 20
52 Instalacidn Sanitaria Instalacidn de Agua Corriente un 1
53 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable un 1
54 Desagiie Cloacal un 1
55 Registro 40x40 un 1
56 Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 1,80 m Prof.: 3m un 1
57 Cémara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20 un 1
58 Limpieza final m2 40

COLEGIO NACIONAL VERBO DIVINO - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10
ESPECIFICACION TECNICAS
CONSIDERACIONES GENERALES
Estas Especificaciones son generales y contempla los rubros de las obras que encara La Municipalidad de MBARACAYU, acorde a la tipologia de.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

* Todos los materiales se ajustaran estrictamente a las Especiaciones Técnicas y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

 Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerd, la mano de obra y que necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones
técnicas y documentos contractuales.

« EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

 La Municipalidad, se encargara de la provisién de los planos, las Especificaciones Técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS

 Alos efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras que quedara en custodia y responsabilidad DEL FISCAL DE OBRAS, cuyas paginas seran enumeradas y
cada una de ellas firmadas por en profesional representante del contratista y contratado.

 En el Libro de obras, se dejard constancia de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras, se dejard constancia de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la
recepcidn definitiva.

DEL CUIDADO Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE:

Los materiales a utilizar deberan responder a las cantidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucién de la obra. Todos los materiales destinados para la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del
contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si le pidiere, muestra de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién
Los materiales que la Supervision ya Fiscalizacién de Obrasen por no estar de acuerdo con la Especificaciones Técnicas, no podia ser utilizados en la cierra y ser retirados de la misma en un plazo no mayor
de que 48 horas. Los materiales rechazados que llegaren a colocarse en obra, o de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte de las Especificaciones contractuales, serdn reemplazados
por EL CONSTRUCTOR corriendo a cargo los gastos que demande la gustacién. Si por razones de propia conveniencia EL CONSTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el
contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscal de Obra no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

Especificaciones Tecnicas
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1. Limpiezay preparaci6n del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi
como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la

limpieza y del destronque de los drboles, queméandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.
2. Replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara
por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera
de 2x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA ser4 verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de
evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

3. Excavaci6n y carga de cimiento con PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberén llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.

No se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras. b) Cimiento de piedra bruta: Se hard con
piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais)

colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

4. Zapatas de H°A°
La cimentacién se hara con Hormigén (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacidn de 1:2:4 . Esta dosificacion se utilizard con el Hormigén Armado.
La excavacion iré sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La Piedra triturada con granulometria IV, seré baséltica y la arena lavada serd de rio, libre de restos orgénicos, el Cemento podra ser del tipo |, el Puzzolanico (PZ) o el Compuesto.- De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos serdn

5. Pilares de H°A°

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberén llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de
zapata deberdn asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm.

6. Vigas cumbrera, galeria y dado de H°A°

La viga cumbrera sera de 0.20x0.45m, e ira apoyada sobre los dados de hormigén y tendra 2 varillas de 8mm, de didmetro arriba y 4 varillas de 16m, de didmetro abajo, con las longitudes indicadas en los
planos: sobre cada cruce de pared de 0.30 entre las aulas llevara 2 armaduras negativas de 16mm de didmetro de la longitud y forma que indican los planos. Los estribos seran de varillas de 6 mm de
didmetro cada 20 cm, este no sera inferior a 0.50m si se encuentra sobre un punto de apoyo, en caso de que dicho solape se de entre puntos de apoyo, el mismo sera como minimo de 1.00m.

Dado: Sobre la viga cadena superior en la zona de apoyo de la viga cumbrera de H°A° de 0.20x0.60m. El mismo ira armado conforme al detalle que figura en los planos, las armaduras superiores consisten
en 2 varillas de 8mm y las inferiores seran 3 varillas de 8mm de didmetro, los estribos serdn de varillas de 8mm de didmetro ¢/ 0.10m.

7. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un ¢ de 10 mm. més al encadenado superior. En los muros de 0,15 las
cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. Sobre las aberturas de
hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.

8. Muros de Nivelacién de 0,15 cm

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada). Este tipo de nivelacién se utiliza para las mamposterias de 0.15m. En este rubro deberd preverse el
revoque y pintado del mismo, segtin lo indique el fiscal de Obras, como asi también deberd preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%;
sobre esta capa se asentard el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: Usar tierra del predio

de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. Traer tierra de otros sitios: En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o

cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la
excavacidn para cimiento.

10. Aislacién Asféltica de paredes (27,5 ml)

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o burbujas de
aire. Este rubro incluye la aislacién asféltica de los pilares de la galerfa.

11. Muros de Elevacién de 0,15 para revocar
Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
12. Muros de Elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

Un muro de elevacién de 15 cm de espesor, construido con ladrillo visto, se refiere a un muro exterior, generalmente de 15 cm de ancho, que utiliza ladrillos como acabado visible. Este tipo de muro se
utiliza cominmente para cerramientos y divisiones en construcciones, donde se busca un acabado estético con el ladrillo a la vista

13. Envarillado bajo aberturas 2 varilla de 8 por hilada (2 hiladas)
El envarillado bajo aberturas se refiere a la colocacién de varillas de refuerzo sobre las aberturas en muros, como ventanas o puertas, para distribuir las cargas y evitar fisuras o grietas.
14. Pilares de ladrillos comunes prensados De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladrillos prensados Nicleo de H°A°

Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como méximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. En el
centro se realizard una carga de Hormigon adecuado a las especificaciénes dadas en el apartado de hormigon

15. Techo con Chapas Termoacusticas alma de poliuretano expandido chapa fondo pintado al blanco, e= 4 cm. Sobre Estructura metalica pintado con esmalte sintetico color blanco..
Esta seccidn se refiere a las chapas con aislacion a ser usadas como cobertura.
CARACTERISTICAS
Los paneles prefabricados estan conformados por dos [dminas que constituyen las caras exteriores del mismo.

Las chapas a ser utilizadas como cobertura seran de acero galvanizado trapezoidal en caliente de calibre N° 26 de espesory del formato indicado en los planos de arquitectura. El nicleo es de Espuma de
Poliestireno expandido de 5 cm. De espesor firmemente adherido a las caras exteriores, deberd tener terminaciones de cumbrera superior e inferior,
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terminaciones laterales y frontales, en presentacién en tiras fabricadas para el mismo.

La fijacion de las chapas a la estructura se realizara por medio Tornillos.
16. Revoque de paredes interior a una capa (items del 16 al 19)

Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos dltimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena

17. Revoque de Paredes al Exterior a una capa con hidrofugo inorganico

Los revoques exteriores serdn a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento cal -arena lavada) con adicién especial de un hidrofugo de buena calidad en porcentaje adecuado de paredes al exterior a una capa
con hidréfugo inorganico La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizaday cal colada.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos dltimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena

18. Revoque de viga Cumbrera, Galeria y Encadenado H°A°

El "revoque de viga cumbrera" se refiere al acabado o revestimiento que se aplica sobre la viga que forma la cumbrera de un techo. La viga cumbrera es la viga horizontal superior que une los extremos de
las vigas del techo, formando el vértice del tridngulo del techo. El revoque puede ser de diferentes materiales y tiene como objetivo proteger la viga, mejorar la estética y, en algunos casos, ayudar a la
impermeabilizacion.

19. Revoque de Pilares:

El revoque de vigas y pilares es un proceso de revestimiento utilizado para proteger y mejorar la apariencia de estas estructuras de concreto armado. Consiste en aplicar una capa de mortero sobre la
superficie, creando una capa protectora y uniforme.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos dltimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena

20. Contrapiso de H® de cascotes 10 cms.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a
los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacidn. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los
pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al
levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigén de cascotes deberd ser preparado a maquina.

21. Carpeta de nivelacién

La carpeta se realizara con lecherada cementicia, se ejecutard una carpeta niveladora con dosificacién 1:1/2:6 (cemento, cal y arena lavada), para la colocacién de los pisos. Transcurridas las 6 horas de
terminacién del alisado superficial, se regard abundantemente con agua cubriéndola luego con una capa de arena que se mantendrd himeda, por 4 dias como minimo. La superficie deberd ser
perfectamente lisa, nivelada, barrida y limpiada previa a la colocacién del piso definitivo. La pendiente sera variable en direccién a las bocas de desagiies. Se comprobaran los niveles y pendientes con la
Fiscalizacién de Obras y en caso de presentar algtn nivel y/o pendiente incorrecto/a, el/la fiscal de obra podra ordenar la demolicién y la repeticién de este procedimiento.

22. Piso mosaico de granito reconstituido fondo gris pulido

El contratista presentara muestras de las piezas aser utilizadas a la fiscalizacién,que podrd aceptar o denegar los mismos.Cualquier modificacidn en la sespecificaciones de las piezas debera contar con el
aval defil fiscal de obras

23. Zocalo mosaico de granito reconstituido fondo gris pulido
Se tendran en cuenta las mismas recomendaciones que para el item anterior
24. Colocacion de Cartel de obra

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la
obra; permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de (1.20) metros, contando desde el nivel ntural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

25. Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las

uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.
26. Ventana metalica de 0,90 x2,10

El marco de ventana serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles.
27. Puerta metalica de 0.90x 2.10

Con marco y herrajes el marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas serdn de una (1) hoja de
chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir embutida en el piso. Deberdn también
llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes
de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

28. Alfeizar de Ventanas

De mortero 1:3 (cemento - arena)
Se realizara segtin indica el plano con mezcla de 1:3 (cemento - arena)
De mortero 1:3 (cemento - arena)

Se realizara segtin indica el plano con mezcla de 1:3 (cemento - arena)
29. Pintura de paredes, vigas y pilares interiores(epoxica, gradoalimenticio)

La pared debera ser correctamente lijada y se colocara enduido interior para mejor adherencia y terminacién de la pintura epoxica. El color y la marca de la pintura queda sujeto a criterio del Fiscal
de Obras

30. Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

La pared debera ser correctamente lijada y se colocard enduido interior para mejor adherencia y terminacién de la pintura epoxica. El color y la marca de la pintura queda sujeto a criterio del Fiscal
de Obras

31. Pintura de viga encadenado, fajas de pared y pilares al l4tex acrilico

Tanto los tirantes de hormigén como el listén de boca seran pintados con dos manos de pintura al latex. Color a ser definido por el fiscal de obras para la realizacién de este rubro se debe cubrir todo el
piso a fin de evitar salpicaduras.

32. De aberturas metélicas con pintura epoxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Se pintara con dos manos de pintura epoxica. Se toma como area solamente una cara en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas. Se debera tener especial cuidado de no manchar de pintura las cerraduras, para lo cual deben emplearse cintas de enmascarar para
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cubrir las mismas.
33. Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos con acido muridtico cuidando de no dafiar la textura de los mismos de
34. Pintura de tejuelones con barniz marino FDA

Los tejuelones deberan ser previamente limpiados de todo resto de mezcla que pudo haber salpicado, posterior a esto, recibira dos manos de barniza sin color especial cuidado de no golear sobre los
tirantes, paredes y piso.

35. Pintura de puerta metalica con pintura epoxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara en
el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas. Se deberd tener especial cuidado de nomanchar de pintura las cerraduras, para lo cual deben emplearse
cintas de enmascarar para cubrir las mismas.

36. Pintura de tirantes y liston de boca al latex

Tanto los tirantes de hormigén como el listén de boca serdn pintados con dos manos de pintura al ltex. Color a ser definido por el fiscal de obras para la realizacién de este rubro se debe cubrir todo el
piso a fin de evitar salpicaduras.

37. Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Las canaletas y bajadas de chapa galvanizada iran pintados con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad posterior a esto se dara un acabado con dos manos esmalte sintético
de color a ser determinado por el fiscal de obras.

38. Revestido de Azulejos

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serdn de disefio uniforme y sus aristas seran rectas. El
Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara
el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada. La planilla de locales deberd indicar los ambientes que llevan
revestimientos y la altura respectiva en cada plano de detalles. Seran de cerdmica esmaltada del n los detalles, los cuales estdn previamente definidos en los planos y detalles, segin que se presenten con
anticipacién, los tonos deberan ser decididos por la Fiscalizacién de Obras si no se demostrara en los planos de detalles. Las paredes a revestir, después de humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20
(cemento, cal, arena), esta capa se colocara con una anticipacién de por lo menos 24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacién serd 64 3:15% (adhesivo, agua). La superficie terminada
deberd tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, tratando que el revestimiento, el revoque superior y el zocalo se encuentren sobre una misma linea vertical.

39. Vidrios de 4mm
Todas las aberturas metalicas llevardn vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos de masilla.
40. Capitel de Pilares
Deberan ser hechos con ladrillos tipo Visto.
41. Rampa con piso de granito lavado

En bisqueda de brindar a las personas que poseen algun tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos en cuanto accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en
las instituciones educativas a intervenir: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones: Ancho: Rampas de desarrollo longitudinal, que
incluyan descansos llegadas y salidas longitudinales y sin ningun giro deberd ser de 0.90mts de ancho libre como minimo. Pendiente: Desniveles de hasta 0.18mts de altura utilizaran rampas de 12% de
pendiente. Desniveles de hasta 0.30mts de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente. Desarrollo: Rampas de 12% de pendiente tendran un desarrollo méximo de 1.5mts de largo. Rampas de 10% de
pendiente tendran un desarrollo de 1.50mts a 3.00 mts de largo base o bien un soporte metalico con la autorizacion correspondiente del fiscal de obras.

42. Canaletay cafio de Bajada N° 24 - desarrollo 55cms

El desagiie de techo se hard con canaletas aéreas molduradas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada desaguan
directamente sobre el guarda obra.

43.  Instalacion del tablero TS

Las llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia seran de procedencia europea. Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros
se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el
piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

44. Instalacion de los tableros de comando de ventiladores

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado. En las aulas se colocaran los TC al lado del TCV, hasta
donde llegarén los retornos y fase del circuito de luces y tomas. Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con
esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacidn y seguridad para los que la operen

45. Alimentacion de los circuitos de luces

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas. Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para
la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberd ser aprobado por el Fiscal. Toda
esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE Alimentacién de los circuitos de tomas

46. Alimentacion de los circuitos de tomas

Los circuitos de tomas se cableardn desde el tablero como circuitos independientes y cada circuito tendrd una llave TM de proteccidn, los conductores a ser utilizadas seran del tipo multifilar de
procedencia nacional.

47. Alimentaci6n de los circuitos de ventiladores

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de |a losa.

48. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W

Los artefactos fluorescentes de, 1x40 W deben ir colgados del techo a una altura méxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra. Este tipo de artefactos seran colocados en la primera fila, hacia el Pizarrén. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40W.

49. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W ¢/ fotocélula en galeria

Los artefactos fluorescentes de, 1x40 W deben ir colgados del techo. Los tubos serdn del tipo conocido como blanco de lujo de 40W. Los mismos irdn conectados a una fotocélula a fin de que su encendido
sea automatico.

50. Ventilador de techo de 56 " motor pesado

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal
forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos deberd realizarse con una planchuela de sujecién que se encuentra detallada en los planos.

51. Acometica con Cable Preemsanblado
Instalacion de Cable Preemsamblado desde la Coneccion local de electricidad hasta la Bajada del Tablero Principal
52. Instalacién Sanitaria Instalacién de Agua Corriente

Se tomaran en cuenta los planos para la distribucién de cafierias de agua, éstas deberan ser cafios de PVC BLANCO
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53. Instalacién de griferia y pileta de acero inoxidable

El modelo de las griferias estaran sujetas a criterio del fiscal de obras.

54. Desague cloacal

Se tomaran en cuenta los planos para la distribucién de cafierias cloacal, éstas deberan ser cafios de PVC

55. Registro 40x40

Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0.15 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3 todas las cdmaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de
cualquier material que este sea tendran doble tapa las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

56. Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 1,80 m Prof.: 3m

Pozo ciego de Absorcion de 2,5 metros por 3 metros de profundidad debidamente calzado con ladrillo comun y anillo de viga de hormigon tapado dedidamente con hormigon armado,

57. Camara Séptica de Ladrillos Comunes 1,60 x 1,20

Camara septica de 3 metros por 1,20 metro de ancho con tapas de inspeccion en chapa metalica, con tapa de Hormigon.

58. Limpieza final de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de material del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el drea afectada por los trabajos y zonas

LOTE N° 03 ESC. GENERAL DIAZ - COLONIA GENERAL DIAZ- CIUDAD DE MBARACAYU - REFORMA DE COCINA COMEDOR

Item Descripcién UM Cant.
1 Cartel de Obra DE Chapa. Impreso con Adhesivo de Alta Resistencia y Estructura metalica 1,50 x 2,00 m Und. 1
2 Limpieza y preparacion del terreno m2 300
3 Replanteo m2 300
4 Zapatas de H° A° m3 35
5 Pilares de H® A° m3 13
6 Viga cumbrera y galeria (H° A°) m3 1,2
7 Encadenados de H° A° - Inferior y Superior m3 0,6
8 muro de nivelacion de 0,15 cm. m2 46
9 Relleno y apisonado de interiores m3 7,5
10 aislacion de paredes m2 2,1
11 DEmolicion de Paredes M2 21
12 Muros de elevacién de 0,15 a revocar m2 56
13 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas) ml 5
14 Derrumbre y Demolicion de Tejas, Chapay Tejuelos con recuperacion de Tirantes y Retiro de Escombros del Sitio m2 550
15 Colocacion de Chapa Trapezoidal pintado con Esctructura Metalicas/Maderamen m2 550
16 Colocacion de Aislante Termico 1 cara Aluminio m2 550
17 Colocacion de Cielo Raso PVC con Estrucutura imitacion Madera m2 480
18 Pintura de paredes al interior a una capa m2 112
19 Demolicion de Piso Existente con retiro de Escombro m2 470
20 Carpeta de Regularizacion para Asentamiento de Piso Ceramico m2 470
21 Piso Ceramico m2 470
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22 Zocalo de Piso Ceramico ml. 234
23 Ventana Tipo Blindex un 1,65
24 Puerta de Madera Terciada de Cedro con Herrajes Colocado un 9
25 Cambio de Vidrios Rotos un 11
26 Alfeizar de ventanas de mortero 1:3 (cemento - arena) ml 2,4
27 Pinturas de Paredes Al Latex con una mano de Enduido m2 985
28 Pinturas de puerta de Madera de Cedro m2 3,8
29 Pinturas de canaleta y cafio de bajada con pintura sintética ml. 100
30 Revestido de Azulejos m2 25,8
31 Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55 ml 200
32 Instalacion del tablero TS Un. 5
33 Instalacién de comandos de ventiladores Un. 11
34 Alimentacion de los circuitos de luces Un. 60
35 Alimentacidn de los circuitos de tomas Un. 24
36 Alimentacidn de los circuitos de ventiladores Un. 11
37 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led un. 31
38 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria Un. 16
39 Ventilador de techo de 56 "(motor pesado) Un. 11
40 Instalacion de Aire Acondicionado 24,000 BTU Un. 2
41 Alimentacion de circuito de Aire Acondicionado Boc. 2
42 Acometica con Cable Preemsanblado ml. 20
43 Instalacion de Agua Corriente Cocina y Bafio un 1
44 Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable un 1
45 Canilla para Cocina un 1
46 Instalacion de Cafieria para Desague Cocina y Bafio (Cafierias, Cisterna Baja y Lavatorio) un 1
47 Registro 50 x 50 un 1
48 Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 1,80 m Prof.: 3m un 1
49 Registro 0.80 x 0.80 un 1
50 Mesada de Granito m2 4
51 Patas en Mamposteria para pileta Inoxidable Gl. 1
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52 Limpieza final Gl. 1

LOTE N° 03 ESC. GENERAL DIAZ - COLONIA GENERAL DIAZ- CIUDAD DE MBARACAYU - REFORMA DE COCINA COMEDOR
ESPECIFICACION TECNICAS
CONSIDERACIONES GENERALES
Estas Especificaciones son generales y contempla los rubros de las obras que encara La Municipalidad de MBARACAYU, acorde a la tipologia de.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

* Todos los materiales se ajustaran estrictamente a las Especiaciones Técnicas y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

 Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerd, la mano de obra y que necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones
técnicas y documentos contractuales.

o EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

 La Municipalidad, se encargara de la provisién de los planos, las Especificaciones Técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS

« Alos efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras que quedara en custodia y responsabilidad DEL FISCAL DE OBRAS, cuyas paginas seran enumeradas y
cada una de ellas firmadas por en profesional representante del contratista y contratado.

 En el Libro de obras, se dejara constancia de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras, se dejard constancia de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la
recepcidn definitiva.

DEL CUIDADO Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE:

Los materiales a utilizar deberan responder a las cantidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucién de la obra. Todos los materiales destinados para la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del
contrato. EL CONSTRUCTOR deberd suministrar, si le pidiere, muestra de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién
Los materiales que la Supervision ya Fiscalizacién de Obrasen por no estar de acuerdo con la Especificaciones Técnicas, no podia ser utilizados en la cierra y ser retirados de la misma en un plazo no mayor
de que 48 horas. Los materiales rechazados que llegaren a colocarse en obra, o de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte de las Especificaciones contractuales, serdn reemplazados
por EL CONSTRUCTOR corriendo a cargo los gastos que demande la gustacién. Si por razones de propia conveniencia EL CONSTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el
contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscal de Obra no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

Especificaciones Tecnicas
1. Limpieza y preparacién del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que
entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi
como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la

limpieza y del destronque de los drboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.
2. Replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara
por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera
de 2x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Fiscal de Obras

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de
evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

Excavacion y carga de cimiento con PBC

Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberén llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.

No se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras. b) Cimiento de piedra bruta: Se hard con
piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais)

colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas
imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

4. Zapatas de H°A°

La cimentacién se hara con Hormigén (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacidn de 1:2:4 . Esta dosificacidn se utilizard con el Hormigén Armado.

La excavacion iré sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La Piedra triturada con granulometria IV, seré baséltica y la arena lavada serd de rio, libre de restos orgénicos, el Cemento podra ser del tipo |, el Puzzolanico (PZ) o el Compuesto.- De las excavaciones se
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos serdn

5. Pilares de H° A°

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberén llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de
zapata deberdn asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm.

6. Vigas cumbrera, galeria y dado de H°A°

La viga cumbrera sera de 0.20x0.45m, e ira apoyada sobre los dados de hormigén y tendra 2 varillas de 8mm, de didmetro arriba y 4 varillas de 16m, de didmetro abajo, con las longitudes indicadas en los
planos: sobre cada cruce de pared de 0.30 entre las aulas llevara 2 armaduras negativas de 16mm de didmetro de la longitud y forma que indican los planos. Los estribos seran de varillas de 6 mm de
didmetro cada 20 cm, este no sera inferior a 0.50m si se encuentra sobre un punto de apoyo, en caso de que dicho solape se de entre puntos de apoyo, el mismo sera como minimo de 1.00m.

Dado: Sobre la viga cadena superior en la zona de apoyo de la viga cumbrera de H°A° de 0.20x0.60m. El mismo ira armado conforme al detalle que figura en los planos, las armaduras superiores consisten
en 2 varillas de 8mm y las inferiores seran 3 varillas de 8mm de didmetro, los estribos serdn de varillas de 8mm de didmetro ¢/ 0.10m.

7. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un @ de 10 mm. més al encadenado superior. En los muros de 0,15 las
cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. Sobre las aberturas de
hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro.

8. Muros de Nivelacién de 0,15 cm

Serdn de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada). Este tipo de nivelacidn se utiliza para las mamposterias de 0.15m. En este rubro deberd preverse el
revoque y pintado del mismo, segtin lo indique el fiscal de Obras, como asi también deberd preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%;
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sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: Usar tierra del predio
de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. Traer tierra de otros sitios: En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacidn, aunque ésta provenga de la
excavacién para cimiento.

10. Aislacién Asféltica de paredes (27,5 ml)

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o burbujas de
aire. Este rubro incluye la aislacion asfaltica de los pilares de la galeria.

11. Demolicion de Paredes Existentes
Se procedera a la demolicion de Algunas Paredes conforme lo Indique el Plano Arquitectonica.
12. Muros de Elevacién de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

Un muro de elevacién de 15 cm de espesor, construido con ladrillo visto, se refiere a un muro exterior, generalmente de 15 cm de ancho, que utiliza ladrillos como acabado visible. Este tipo de muro se
utiliza comlinmente para cerramientos y divisiones en construcciones, donde se busca un acabado estético con el ladrillo a la vista

13. Envarillado bajo aberturas 2 varilla de 8 por hilada (2 hiladas)
El envarillado bajo aberturas se refiere a la colocacién de varillas de refuerzo sobre las aberturas en muros, como ventanas o puertas, para distribuir las cargas y evitar fisuras o grietas.
14. Derrumbe y Demolicion de Tejas, Chapas y Tejuelos con recuperacion de Tirantes y Retiro de Escombro del Sitio
Derrumbe y Demolicion de Tejas, Chapas y Tejuelos con recuperacion de Tirantes y Retiro de Escombro del Sitio
15. Techo con Chapas tipo Trapezoidal fondo pintado al Aceite colocado Sobre Estructura metalica pintado sobre Estructura Metalica y Maderamen.

Techo con Chapa tipo Trapezoidal N° 26, Fondo pintado al Aceite colocado Sobre Estructura metalica pintado sobre Estructura Metalica y Maderamen.
Revoque de paredes interior a una capa (items del 16 al 19)
16. Colocacion de Aislante Termico de una Cara

Es un Aislante de Masa mas un Aislante por Reflexion.
La espuma de Polietileno se comporta como un confiable aislante de masa, muy liviano para no sobrecargar de peso el techo, adaptable a todas las formas constructivas y resistente al impacto y traccién.
El Aluminio puro, actdia como una potente barrera radiante de muy alto nivel ante los rayos UV o la contencién caldrica del ambiente que aislamos.

17. Colocacion de Cielo Raso PVC
Colocacion de Cielo Raso en PVC Color Madera pulido, instalado con sus debidas cornizas, instalado sobre una Estructura metalica que estara fijado sobre el techo y la pared.
18. Pintura de paredes, vigas y pilares interiores

La pared debera ser correctamente lijada y se colocard enduido interior o exterior para mejor adherencia y terminacién de la pintura Tipo latex al agua, El color y la marca de la pintura queda sujeto a
criterio del Fiscal de Obras .

19. Demolicion de Piso Existente con retiro de Escombro
Se procedera en la Demolicion de Piso Existente con retiro de Escombro de la obra.
20. Carpeta de Regularizacion para Asientamiento de Piso Ceramico

Carpeta para la colocacién de Pisos cerdmicos.

La carpeta es el Ultimo paso en la construccidn de un piso, se hace sobre el contrapiso y sirve para dejar nivelado el piso antes de la colocacidn del ceramico o porcelanato. Preparar una carpeta es uno de
los pasos mas importantes en la colocacién de un piso cerdmico. Si la carpeta es adecuada, proveera buena adhesién y la resistencia necesaria para prevenir grietas.

Otro factor a tener muy en cuenta y respetar, es el periodo de secado. Debe restringirse el paso a toda la zona de trabajo hasta que el hormigén seque del todo, pues cualquier imperfeccidn en este terreno
después ya sera muy dificil de solucionar, més atin si la imperfeccién se seca también.

Una vez seco, ya puedes proseguir con el resto de la construccién prevista, que ahora serd mucho mas estable y segura.

21. de Piso Ceramico

Los pisos seran de ceramica esmaltada TIPO A, de primera calidad, (en relacion al drea a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Serén fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica. Las dimensiones y color
seran uniformes. Antes de su colocacién, el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran
rellenadas con pastina base blanca o color segtin color de la pieza seleccionada.

22. Zocalos de Piso Ceramico

Se deberan Cololcar Zocalos Ceramico del mismo tipo de piso Ceramico colocado en la todas las paredes con una aluta de 8 Centimetros.
23 Ventana Tipo Blindex

Se Colocacara una Ventana tipo Blindex de Correr con marco de Aluminio en color Bronce y puerta tipo Blindex medida a definir con fiscalizacion.
24. Puerta de Madera terciada de Cedro Con Herrajes Colocado

Puerta de Madera terciada de Cedro Con Herrajes Colocado

25. Cambios de Vidrios

Cambio de Vidrios Rotos en las Ventanas Existentes.

26. Alfeizar de Ventanas

De mortero 1:3 (cemento - arena)

Se realizara segun indica el plano con mezcla de 1:3 (cemento - arena)

27. Pintura de PAredes al Latex

La pared debera ser correctamente lijada y se colocara una mano enduido para mejor adherencia y terminacién de la pintura Latex al Agua. El color y la marca de la pintura queda sujeto a criterio del Fiscal
de Obras

28. Pintura de Puerta de Madera

Se Utilizara Barniz al Aceite Color Cedro

29. Pintura de canaleta y cafio de bajada con pintura sintetica al aceite
Pintura de canaleta y cafio de bajada con pintura sintetica al aceite
30. Revestido de Azulejos

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de disefio uniforme y sus aristas seran rectas. E|
Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, seré responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara
el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

31. Canaletas y Baja bajada N° 24 Desarrollo 55
Canaletas y Baja bajada N° 24 Desarrollo 55
32. Instalacién del tablero TS

Las llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia seran de procedencia europea. Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros
se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el
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piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.
33. Instalacion de los tableros de comando de ventiladores

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado. En las aulas se colocaran los TC al lado del TCV, hasta
donde llegarén los retornos y fase del circuito de luces y tomas. Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con
esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacidn y seguridad para los que la operen

34 Alimentacién de los circuitos de luces

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas. Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para
la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberd ser aprobado por el Fiscal. Toda
esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE Alimentacién de los circuitos de tomas

35. Alimentaci6n de los circuitos de tomas

Los circuitos de tomas se cableardn desde el tablero como circuitos independientes y cada circuito tendra una llave TM de proteccidn, los conductores a ser utilizadas seran del tipo multifilar de
procedencia nacional.

36. Alimentacion de los circuitos de ventiladores

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de |a losa.

37. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W

Los artefactos fluorescentes de, 1x40 W deben ir colgados del techo a una altura méxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra. Este tipo de artefactos seran colocados en la primera fila, hacia el Pizarrén. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40W.

38. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en galeria

Los artefactos fluorescentes de, 1x40 W deben ir colgados del techo. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40W. Los mismos irdn conectados a una fotocélula a fin de que su encendido
sea automatico.

39. Ventilador de techo de 56 " motor pesado

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal
forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos deberd realizarse con una planchuela de sujecién que se encuentra detallada en los planos.

40. INSTALACIO DE AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU SPLIT FRIO/CALOR + KIT DE

Especificaciones : Gas ecoldgico, silencioso, Control remoto, Monofésico, 24000 BTU, Frio / Calor, 1 afio de garantia.

41. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO

Seran montados en Los lugrares como indica en los planos, se instalaran en forma embutidas en las paredes con cafios corrugados y utilizaran cables de 6 mm.
42 .Acometica con Cable Preemsanblado

Instalacion de Cable Preemsamblado desde la Coneccion local de electricidad hasta la Bajada del Tablero Principal.

43 Instalacion de Agua Corriente

Instalacion de Agua Corriente Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacidn en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de
la superficie del suelo Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podré rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique
la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

44 Instalacion de Griferia y Pileta

Instalacidn de griferia y pileta de acero inoxidable La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas
del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores serdn cromadas, y las externas serdn de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20
% 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos deberd tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro. Instalacidn de pileta de acero inoxidable.con sopapa de 1 bacha de acero
inoxidable a-Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico mévil, cdmara de inspeccién 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos Desarrollo: Los
trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacidn de Obras y con
las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

45 Canilla para Cocina: Canilla tipo de Cocina Metalica.

46 Instalacion de Cafieria para desague Cloacal: Cafios: Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberdn cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

4T Registro 50 x 50

Los registros eléctricos seran como minimo de 50 x 50 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccidn hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

48 Pozo Absorbente:

Desarrollo: Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se
trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevard losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.
Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

49 Registro 80 x 80

Los registros eléctricos seran como minimo de 80 x 80 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccidn hasta su presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a
muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

50 Mesada de Granito: Deberan ser Instalada conforme lo indique el Plano Arquitectonico.
51 Patas En Mamposteria para Pileta Inxidable: deberan ser revocados y revestidos en pisos ceramicos.

52 Limpieza Final Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de material del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (depédsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas serdn levantadas.

LOTE N° 04 COLEGIO NUEVO PANAMBI - PUERTO INDIO - CIUDAD DE MBARACAYU - REFORMA DE COCINA COMEDOR
Item Descripcion UM Cant.
1 Cartel de Obra m2 1
2 Preparacion, Limpieza de la Obra Gl. 1
3 Demolicién, remocidn de techo de teja; con recuperacion de tejuelon y maderamen y retiro de Escombros m2 189
4 Colocacion de Chapa Termoacustica sobre tirantes y Tejuelones existentes m2 189
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5 Pintura de Puertas de Maderas Existente m2. 3
6 Revestimiento de Piso Ceramica Area Cocina m2. 15
7 Colocacion de Piso en Rampa Existente m2. 1
8 Pintura de Pared al latex m2. 193
9 Pintura Cielo Razo al Barniz de Maderamen y Tejuelon m2. 189
10 Instalacion de Aire Acondicionado de 24,000 btu monofasico un. 3
11 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria un. 4
12 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led un. 14
13 Extraccion de Piso Existente y Colocacion de Piso Ceramico Nuevo m2 189
14 Demolicion de Guarda Obra y Construccion de Contrapiso m2 45
15 Colocacion de Piso Ceramico Antideslizante en el Guarda Obras m2 45
16 Reparacion de Fizuras en las Paredes m2 12
17 Pintura de Canaletas Existentes un 63
18 Pintura de Rejas Existentes un 12
19 Cambios de Vidrios Rotos un 10
20 Colocacion de Extractor en la Cocina un 1
21 Construccion de una Camara Septica un 1
23 Proveer e Instalar Boca de Aire Acondicionado Un 3
24 Proveer e Instalar tablero electrico Un 1
25 Proveer e Instalar Disyunstor Termomagnetico hasta 40 A un. 3
26 Instalar Cable doble de 6mm en canetas de Pvc tipo Externo adosados a la pared ml 75
27 Colocacion de Rejas Metalicas Un 3
28 Limpieza final Gl. 1

LOTE N° 04 COLEGIO NUEVO PANAMBI - PUERTO INDIO - CIUDAD DE MBARACAYU - REFORMA DE COCINA COMEDOR
ESPECIFICACION TECNICAS
CONSIDERACIONES GENERALES
Estas Especificaciones son generales y contempla los rubros de las obras que encara La Municipalidad de MBARACAYU, acorde a la tipologia de.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

« Todos los materiales se ajustaran estrictamente a las Especiaciones Técnicas y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

o Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerd, la mano de obra y que necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras, especificaciones
técnicas y documentos contractuales.

o EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

« La Municipalidad, se encargara de la provision de los planos, las Especificaciones Técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS

« A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras que quedara en custodia y responsabilidad DEL FISCAL DE OBRAS, cuyas paginas seran enumeradas y
cada una de ellas firmadas por en profesional representante del contratista y contratado.

« En el Libro de obras, se dejard constancia de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras, se dejara constancia de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la
recepcién definitiva.

DEL CUIDADO Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE:

Los materiales a utilizar deberan responder a las cantidades previstas en la documentacidn contractual EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la
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correcta ejecucién de la obra. Todos los materiales destinados para la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del
contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si le pidiere, muestra de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién
Los materiales que la Supervision ya Fiscalizacién de Obrasen por no estar de acuerdo con la Especificaciones Técnicas, no podia ser utilizados en la cierra y ser retirados de la misma en un plazo no mayor
de que 48 horas. Los materiales rechazados que llegaren a colocarse en obra, o de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados
por EL CONSTRUCTOR corriendo a cargo los gastos que demande la gustacién. Si por razones de propia conveniencia EL CONSTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el
contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscal de Obra no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

Especificaciones Tecnicas

1 Cartel de obra 2,00x1,50m EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10
(diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de (1.20) metros, contando desde el nivel ntural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2 Preparacion y Limpieza del terreno

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi
como insectos, termitas, tacures, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o
empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

3 Demolicidn, remocién de techo de teja; con recuperacién de tejuelon y maderamen y retiro de Escombros:

Extraccion y Demolicion del Techo de Teja Existente, refuezo con tubos metalicos sobre el tejuelon para la fijacion del techo de Chapa con Aislacion Termica.
Se debe de quitar cuidadosamente las tejas, sin dafiar los tejuelones y maderamen existente.

4 Colocacion de Chapa Termoacustica sobre tirantes y Tejuelones existentes

Una vez extraida las tejas se colocaran cafios rectangulos metalicos sobre los tejuelones que serviran de fijacion para la Colocacion del Techo de Doble Chapa con Aislante Termico. con colocacion de
cumbrera Metalica de Chapa Zinc del mismo modelo de la chapa.

5 Pintura de Puertas

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara en
el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas. Se deberd tener especial cuidado de nomanchar de pintura las cerraduras, para lo cual deben emplearse
cintas de enmascarar para cubrir las mismas.

6. Revestimiento Ceramico en la Cocina

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de disefio uniforme y sus aristas seran rectas. E|
Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la

muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada. La planilla de
locales debera indicar los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva en cada plano de detalles. Seran de cerdmica esmaltada del n los detalles, los cuales estdn previamente definidos en los
planos y detalles, seglin que se presenten con anticipacién, los tonos deberdn ser decididos por la Fiscalizacién de Obras si no se demostrard en los planos de detalles. Las paredes a revestir, después de
humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se colocard con una anticipacién de por lo menos 24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacion seré 64
3:15% (adhesivo, agua). La superficie terminada deberd tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, tratando que el revestimiento, el revoque superior y el zécalo se encuentren
sobre una misma linea vertical.

7 Colocacion de Piso Ceramico en la Rampa

Los pisos seran de ceramica esmaltada TIPO A, de primera calidad, (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Serén fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica. Las dimensiones y color
seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran
rellenadas con pastina base blanca o color segtin color de la pieza seleccionada.

8 Pintura de PAredes al Latex

La pared deberd ser correctamente lijada y se colocara una mano enduido interior para mejor adherencia y terminacién de la pintura Latex al Agua. El color y la marca de la pintura queda sujeto a criterio
del Fiscal de Obras

9 Pintura de Tejuelones y Maderamen

Deberén ser previamente limpiados de todo resto de mezcla que pudo haber salpicado, posterior a esto, recibird dos manos de barniza sin color especial cuidado de no golear sobre los tirantes, paredes y
piso.

10 AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU SPLIT FRIO/CALOR + KIT DE
Especificaciones : Gas ecoldgico, silencioso, Control remoto, Monofésico, 24000 BTU, Frio / Calor, 1 afio de garantia.
11 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en galeria

Los artefactos fluorescentes de, 1x40 W deben ir colgados del techo. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40W. Los mismos irdn conectados a una fotocélula a fin de que su encendido
sea automatico a- Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W

12 Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W

Los artefactos fluorescentes de, 1x40 W deben ir colgados del techo a una altura méxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que
estos arrojen sombra. Este tipo de artefactos seran colocados en la primera fila, hacia el Pizarrén. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40W.

13 Extraccion de Piso Existentes colocacion de Piso Ceramico
Se procedera al retiro del Piso Existente y se reemplazar por otros piso nuevo de primera Calidad.

Los pisos seran de cerdmica esmaltada TIPO A, de primera calidad, (en relacién al drea a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacién, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No
deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica. Las dimensiones y color
seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista deberd presentar una muestra del material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5 mm y seran
rellenadas con pastina base blanca o color segtin color de la pieza seleccionada.

14 Demolicion de Guarda Obra y Construccion de Contrapiso
Demolicion de Gaurda Obray Colcoacion de Contrapiso.
15 Colocacion de Piso Ceramico Antideslizante en el Guarda Obras

Los pisos seran de ceramica esmaltada TIPO A antideslizantes, de primera calidad, (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacidn, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica. Las
dimensiones y color seran uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas entre las piezas no serdn mayores a 5
mm y serdn rellenadas con pastina base blanca o color segiin color de la pieza seleccionada.

16 REparacion de Fizuras en la Paredes
Se Reparan con cemento y Hierro en forma de Zeta, previo limpieza adecuado del lugar afectado.
17 Pintrura de Canaleta y Bajadas con pintura sintética

Las canaletas y bajadas de chapa galvanizada irdn pintados con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad posterior a esto se dara un acabado con dos manos esmalte sintético
de color a ser determinado por el fiscal de obras.

18 Pintrura de Rejas Existente con pintura sintética

Irén pintados con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad posterior a esto se dard un acabado con dos manos esmalte sintético de color a ser determinado por el fiscal de
obras.

19 Cambios de Vidrios Rotos

Cambios de Vidrios Rotos existentes

20 Colocacion de Extractor en la Cocina

Instalacion deun Extractor Electrico en la Cocina que servira para hacer respirar al Exterior

21 Construccion de Camara Septica de 1.50 x 3.20 en Mamporteria de Ladrillo Comun con Tapa de Hormigon Armado.
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22 Instalacion Electrica

23 Boca de Alimentacion de Aire Acondicionado

Deben tener la capacidad de trabajar con 220v y 20A. Tienen que tener 3 patas o clavijas, ya que son los Gnicos que pueden evitar los dafios ocasionados por las interrupciones en el voltaje eléctrico.

24 Tablero Electrico tipo Externo para Instalar Llaves de termomagneticas para los Aires Acondicionados.

25 Disyuntores Magneticos para la proteccién de circuitos de sistemas de distribucién en Baja Tensién de caracter Doméstico e Industrial. Su principal funcién es la proteccidn contra las sobrecargas y
cortocircuitos

26 Instalacion de Cable multifiliar doble de 6mm para las instalaciones de los Aires Acondicionados que serdn fijados externamente en canaletas de PVC resistente a las llamas.
27 Colocacion de Rejas Metalicas Exsitentes en la Institucion en las Aberturas.

28 Limpieza final de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de material del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA,
(depésitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas serdn levantadas. El drea de limpieza sera el area afectada por los trabajos.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberén establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car4 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

No Aplica

Jentificacién de la unidad solici iustificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicada Arquitecto Roberto Garcia, Asesor de Obras.

o Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: La justificacién de la necesidad de esta contratacién responde a la urgencia de mejorar la
infraestructura de diversas instituciones educativas, que actualmente no cuentan con las condiciones adecuadas para recibir el almuerzo escolar en el marco del proyecto Hambre Cero . La refaccion
y construccién de cocinas con depésitos es esencial para garantizar que estos espacios sean funcionales y cumplan con los requisitos de seguridad e higiene para la preparacion y distribucién de

alimentos. Ademds, estas obras permitirdn adecuar las instalaciones a las crecientes necesidades de la poblacién estudiantil y asegurar que las escuelas cuenten con las infraestructuras necesarias
para ofrecer un ambiente de aprendizaje ptimo y saludable

Justificacién de la planificacién: El presente llamado responde a necesidad temporal.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas han sido elaboradas basadas en las mejores précticas y en los requerimientos especificos derivados de la
microplanificacién del Ministerio de Educacién y Ciencias (MEC) para la construccién de cocinas con despensa en las instituciones educativas. Estas especificaciones fueron desarrolladas por el Arq.
Arquitecto Roberto Garcia, Asesor de Obras. , tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la Direccidn de Infraestructura del MEC. Se han seleccionado materiales y procesos constructivos
que cumplan con las normativas vigentes y que aseguren un impacto ambiental minimo, garantizando asi un inicio, desarrollo y final 6ptimos de las obras. Ademas, se busca que las especificaciones
técnicas ofrezcan claridad y practicidad en los procesos de ejecucidn y control, asegurando una correcta implementacién de los trabajos y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos
establecidos.

Bl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
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Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Los planos y planillas se Los planos y planillas se Los planos y planillas se
encuentran en el Sistema de encuentran en el Sistema de encuentran en el Sistema de
Informacién de Contrataciones Informacién de Contrataciones Informacién de Contrataciones
Pulicas (SICP) Pulicas (SICP) Pulicas (SICP)

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendrd derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodo d i6n.1 |

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Periodo de construccién: 120 dias corridos, Dicho plazo se contara a partir de la fecha de recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que deberd emitirse una vez que
estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobacién de autoridades publicas competentes

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP

c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista

La RECEPCION PROVISORIA de las Obras serd : POR EL TOTAL.

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el Contratista notificard por escrito simultdneamente a la Contratante y al Fiscal de Obra sobre la finalizacién de los mismos.

La Contratante, conjuntamente con la Fiscalizacién dispondra la inspeccién de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepcién dentro de los 15 (quince) dias de haber recibido el aviso del
contratista que el trabajo esta terminado. Si durante esta inspeccién se comprueba que el trabajo no estd conforme, se dard aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos, de
lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepcidn.

Provisoria, por parte del contratista, de la terminacién de la obra, no se llegare a realizar la inspeccién, la misma se considerard como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva
con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepcidn final.

La RECEPCION DEFINITIVA tendrd lugar en el plazo de: 90 (noventa) dias contados a partir de la fecha del acta de Recepcién Provisoria.

Lugar a ser ejecutadas las obras en las escuelas:

N° Cédigo del Local Cédigo de Institucién Zona Escuela O Colegio Obra

1 1017005 26859 URBANO COLEGIO NAC. NUEVO PANAMBI REFORMA DE COCINA CON COMEDOREN
LA INSTITUCION EDUCATIVA

2 1017002 26715 URBANO COLEGIO NAC. MARISCAL FRANCISCO S. LOPEZ CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO
3 1017016 26777Y 16988 URBANO ESCUELAY COLEGIO GRAL DIAZ REFORMA DE COCINA COMEDOR
4 1017038 16902 RURAL COLEGIO NAC. VERBO DIVINO CONSTRUCCION DE COCINAY DEPOSITO

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcidn del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,
. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,
. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

N U A WN
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. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,
. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
El "cddigo de respuesta rapida" o c6digo QR, y

11. Para obras viales se deberdn colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la

informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o

de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Certificado de obra

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado de obra Certificado de obra SETIEMBRE 2025
Certificado de obra Certificado de obra OCTUBRE 2025
Certificado de obra Certificado de obra NOVIEMBRE 2025
Certificado de obra DICEIMBRE 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimaci6n deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

Se admitira la sustitucidn de este fondo, previa presentacién de una péliza de seguros por el monto total del fondo de reparo, emitida por una Compafiia de Seguros autorizada a operar y emitir pélizas en
el territorio nacional. La péliza podra ser presentada desde el acto de presentacién del primer Certificado de Obras , y tendrd una vigencia por un plazo que exceda en treinta dias contadas a partir de la
recepcién definitiva de las obras.

- id (sticas e .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios piblicos;
c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
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e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este ltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

; i0d il

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Se debera presentar el metodo de calculo para acopio de materiales, previa aceptacion de la fiscalizacion

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pélizasde S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5 % .

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
aseguradoesde5%.

« Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 5 %

Condiciones para la expedicién de seguros:

Los seguros mencionados deberan ser presentados mediante la correspondiente péliza de seguro. Los seguros requeridos para la ejecucidn del contrato deberdn ser entregados por el contratista para su
aprobacién por parte de la contratante y deberan ser suscritos antes de la iniciacién de cualquier trabajo, con vigencia minima desde la fecha de inicio de las obras, salvo en los casos en que la movilizacién
se lleve a cabo antes de la emision de la orden de inicio de las obras.
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Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberdn mantenerse vigentes hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras debera
mantenerse vigente durante un periodo adicional de 12 meses, contados a partir de la recepcién provisional de las mismas.

Todas las pélizas deberdn contener una cldusula que subordina su cancelacién a la notificacidn previa por parte de la aseguradora a la contratante. Los seguros deberan ser emitidos por una compafiia
aseguradora debidamente autorizada para operar en la Repiblica del Paraguay y contar con la solvencia suficiente para garantizar el cumplimiento de las coberturas requeridas.

Dichos seguros deberan incluir todas las condiciones relacionadas con la responsabilidad del contratista y ser presentadas ante el administrador del contrato dentro de los plazos establecidos.
Incumplimiento de contrato por falta de renovacién de garantias:

En caso de que las garantias contractuales no se mantengan vigentes durante todo el plazo de ejecucidn del contrato, el contratista deberd presentar la acreditacidn de la renovacién efectiva e irrevocable
de las mismas al menos 30 dias antes de su vencimiento. La falta de presentacién en el plazo estipulado serd considerada como un incumplimiento contractual, constituyendo causal suficiente para la
rescisién del contrato y la ejecucidn de las garantias vigentes.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

certificaciones mensuales: debera prensentar dentro de los 10 (diez) dias del mes siguiente de las certificaciones.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a) Retencidn del Fondo de Reparos equivalente, si correspondiere
b) El monto de amortizacién por pago de anticipo (cuando fuere previsto);
c) Las Multas y recargos por atraso de la obra, si correspondiere,

Una vez aprobado el certificado, |a factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Mbaracayu, Avda. Santiago H. Aranda - Centro Urbano.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- . Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
clusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obra serd total.
No se requerird otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.

No Aplica
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No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

0.10 por ciento por dia de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de | - . ial |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Se Rige por lo establecido en el AGC.

E . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

- Lde calidad ial I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC

Ellugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

se ajusta a lo establecido en los AGC, previa Aprobacion de la Fiscalizacion

P ién de bai

Duracién del periodo de movilizacién:

10 dias habiles

Programa de ejecucion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma
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del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

20 (veinte) dias corrido a la firma de contrato.

F isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: sera por el Total

* Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: 15 dias

* Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: No Aplica

® Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras:No Aplica.

« Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposicionesNo Aplica

 Larecepcidn definitiva tendra lugar en un plazo de 90 dias.
e Elfiscal de obra enviar al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos en un plazo a mas tardar tres (3) meses después de la recepcién provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el I el |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C ..

La convocante formalizara la contratacién mediante:

mediante contrato

C - id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
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a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentaci6n de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios
Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Piblicas.

Sul ..

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdémicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningdn otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pdblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacidn de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permanecerdn vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista deberé consignar dichos datos en el Formulario de Identificacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.
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; e deG (2 de Fiel Cumplimi leC

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

F el i6nde G {2 de Fiel Cumplimi e C

La garantia adoptar alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de 12 G i de Cumplimi e

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

6 meses contado a partir de la firma del contrato

. lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

=

Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segun el objeto de la contratacién;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ning(in caso el
valor total facturado podrd exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

oA w

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serén las siguientes:Forma de pago: Contra certificado. Deberd presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el
fiscal de obras designado y la entrega de la factura acompafiada con las documentaciones requerida para el pago mas arriba mencionada

La factura debera ser presentada en la Municipalidad de Mbaracayu, en Mesa de Entrada. Una vez aprobado el certificado, el plazo para el pago es dentro de los 30 (treinta) dias calendarios posterior a la
presentacion.

El pago se realizara atendiendo lo establecido en el art 63 de la Ley 7021

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Piblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 60 de [a eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:
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No Aplica

icino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

F el i6nde G (2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [&Ak (lkm)-1]

K-11ko

Dénde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacidn de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios bésicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a
reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes
en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Deben ser solicitados mediante nota por medio fisico.

El ajuste se efectdia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, deberé contar
con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interé M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regirdn por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
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contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limi | bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacidn de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusidn no se aplicara a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

F bilidad del |

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

-

. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

. Por consiguiente, no se considerardn como casos de

N

w
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacidén del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o

o~
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupcién

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;
y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialaré dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Medio Al ivo de R e Confli s de la Medi

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacidn, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,

denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no

sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

- Arbitro dnico

El o los drbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Pdblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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