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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contrataci6n:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

470810

Municipalidad de Itakyry

Uoc Itakyry

Consultas Virtuales a traves del
portal

OFICINA UOC MUNICIPALIDAD DE
ITAKYRY

OFICINA UOC MUNICIPALIDAD DE
ITAKYRY

Lote

Hasta recepcidn definitiva

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO

0213286315

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE COCINA
DEPOSITO EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
ITAKYRY-PLURIANUAL

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

22/09/2025 12:00

25/09/2025 07:30

25/09/2025 08:00

No se otorgara anticipo

COORDINADOR DE UOC

uocmunitakyry20@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que
sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte
de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente
examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de
criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus
tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se

deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los sngu|entes links: humlﬂwwmmmmgwwﬂmp@wﬂmmemhleﬂpm
de-accion-compras-publicas-sostenibles/
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través
del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del
SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea
modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de
forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emisidn de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serdn firmados, fisica o electrénicamente, segln corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrd, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién
de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus
integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de
activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de
intencidn de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma
del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide
que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo deméas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la
Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catélogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello
el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.
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Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentaci6n vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible,
considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con
sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. Enel caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado
con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicaciéon por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total
de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato;
y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se
debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias
deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:
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Un sobre

En caso de presentacién fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta
técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta econdmica. En caso de presentacion de
ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante
debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacidn de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara
dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y
documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido
por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga
no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.
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1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe
adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP
para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la
Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada,
deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién
de que se hard efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del
contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a
la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
indicado en este apartado.

. N lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberdn estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.
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3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién
del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. Laentidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas,
se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en
el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrira
y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucion contenga una
autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para
revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién
podra serincluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido
y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 18/09/2025

Lugar: SITIO DE OBRAS

LOTE 1 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA 2899, 15 DE MAYO
LOTE 2 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESCUELA 3179, 29 DE SEPTIEMBRE

LOTE 3 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA 7787 SAN PEDRO

Hora:09:30

Procedimiento:Los interesados deberdn presentarse en la oficina del Departamento de UOC de la Municipalidad de Itakyry donde serd el punto de
partida, para luego d|r|g|rse a la zona donde se realizara la obra acompafiada del funaonarlo responsable o a5|gnado por el mismo. Con la visita al sitio




Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO, RESPONSABLE DE UOC.

Participacion Obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y

que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

' la identificacin del sitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:

LOTE 1 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA 2899, 15 DE MAYO
LOTEN°9

MANZANA N° 17

LOTE 2 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LAESCUELA 3179, 29 DE SEPTIEMBRE
LOTEN°1

MANZANA F

FINCA N° 1995

PADRON N° 2310

LOTE 3 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LAESCUELA BASICA 7787 SAN PEDRO
LOTE N° 56

MANZANAN° 3
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ninglin
otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién d C

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro
de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la
Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su
constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

isitos de Calificacis

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte
del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el
médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar
con el Estado, a la hora y fecha limite de presentaci6n de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién
realizard el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademds las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE
CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo
los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el
objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i),y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes pUblicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el
registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la
oferta sera rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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M Ev ion

Basado Unicamente en precio

s .

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién
detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

- icién d .

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

Iltem Descripcién Rubro Unidad de medida Cantidad Precio
1 Costo de materiales

2 Equipos a utilizar

g Mano de obra
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4 Transporte de materiales

5 Utilidad menos impuestos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la
clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por
ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidn y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién
vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y
debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (*)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberad acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los
actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Plblica de Constitucidn y
protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros
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Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los
documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos
para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una
persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos
pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura puiblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para
los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa
vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Coeficiente de Liquidez: Activo ~ Debe

corriente / Pasivo Corriente debe cumplir
ser igual o mayor a 1. Esta con el
informacién seré extraida del requisito.
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. 2022-2023-2024

« Coeficiente de Debe
Solvencia: Pasivo Total / Activo cumplir
Total igual o menor a 0,80. Esta con el
informacién seré extraida del requisito.
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados 2022-2023-2024

« Demostrar que posee o que tiene ~ Debe
acceso a suficientes activos cumplir
liquidos, activos reales libres con el
de gravamenes, lineas de requisito.

crédito y otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccion
exigidos para el o los contratos en
caso de suspension, reanudacién
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se encuentren
en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir con
el requisito.
Debe
cumplir con
el requisito.
Debe
cumplir por

lo menos con
el (40%) del
requisito
minimo

Debe
cumplir por
lo menos
con

el (60%) del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1. [Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]
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2. [Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacidn,
bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.]

3. [Copia de los balances afio 2022-2023-2024]

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe cumplir | Debe cumplir | Completar
cinco (5) afios de los dltimos diez (10) afios, cumplir cumplir con por lo menos por lo menos los Formularios: Experiencia
en promedio un volumen anual de conel elrequisito. con con general en
facturacién igual o superior a 50 % del requisito. el (40%)de el (60%) de construccién y Facturacion
monto de la oferta los requisitos | losrequisitos | anual mediaen
minimos minimos construccion.
o El promedio del volumen anual de negocios requeridos. requeridos.
se define como el total de las facturas
legales correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios sefialado en
el parrafo precedente.
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes

Combinadas
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e Participacién en calidad de contratista, integrante de un Debe Debe Debe Debe Completarel

consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista | cumplir cumplircon | cumplir cumplir formulario de
autorizado por la Administracién Contratante en al menos con el el requisito. porlo por lo "Experiencia
un /1] contrato, durante el periodo de los Ultimos requisito. menoscon | menoscon | especificaen
diez /10] afios similares a la obra propuesta. el (40%)de | el(60%)de | Construccién"
e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los los
los métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, reEquisitos fegl_liSitOS
minimos minimos

conforme a lo descrito en la Seccién Descripcidn de la Obra.

o Copia de tres contratos de haber ejecutado obras
similares como minimo.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un (70%) por lo menos, y el desempefio
debera haber sido satisfactorio demostrado con una
constancia de la entidad contratante

requeridos. | requeridos.

o Contar con experiencia minima para el contrato que Debe Debe Debe Completar los
antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo de2022- | cumplir cumplir cumplir formularios:
2023-2024 en las siguientes actividades clave: Construccidn, conel por lo por lo "Experiencia
remodelacién y/o ampliacién de aulas y Cocina Comedor,en | requisito. menoscon | menoscon | Generalen
instituciones educativas publicas y/o privadas Demostrar el(40%)de | el(60%) de Construc’cién” y
con 3 contratos individuales en promedio durante el periodo los los "Situacion

requisitos requisitos Financiera"

de los tres afios que cumple como minimo el 50 % del monto
ofertado minimos minimos

requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato

A WN

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1
2
3
4

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempenfar los siguientes cargos

clave:

a) Director de Obra: Arquitecto o Ingeniero Civil

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Debe
cumplir

con el

matriculado que para dirigir la obra, con 5 (cinco)
afos de experiencia a partir de la expedicion del
titulo universitario, quien deberd permanecer en la
zona de obra en el momento de la recepcién de la

misma.

b) Jefe o Superintendente de Obras con 3 afios de

experiencia en obras Viales.

requisito

Consorcios

Todas las Cada
partes socio
combinadas

Debe
cumplir con
el requisito

Socio
lider

Documentaciéon

requerida

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto
para la obra

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para desempefiarse en el
lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Fotocopias de Contratos que demuestren la experiencia del Jefe o Superintendente de obra

4. Declaracion Jurada en la que el oferente se compromete a emplear en la obra el 70% de personales domiciliados en el Distrito de Itakyry.

5. Cartas compromisos de aceptacion de personales en cargos claves

- pacidad - de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacidn
requerida
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con menos con menos con formularios: "Lista de
esenciales en propiedad o en conel el requisito. el (40%) de los el (60%)de los Equipos"y
alquiler, que a continuacién se requisito. requisitos minimos requisitos minimos "Cronograma de
indican: requeridos requeridos. Utilizacién de Equipos”
e 1- Camién Volquete de 5 m3 como
minimo
1- Camioneta

5- Mezcladoras de Hormigén de
200 lts como minimo

2- Motobombas

3- Sierra Circular

2- Moto Sierra

5- Maquina amoladora

2- Soldadores

5- Palas anchas y de puntas
5- Carretillas metalicas
5-Asada

5- Mazo, martillo

5- Escaleras

o Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serdn destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo
que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de
que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podré solicitar aclaraciones a
cualquier fuente puiblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores
aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier disconformidad u
omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién
realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacidn necesaria, dentro de un plazo
razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podré reiterar el pedido cuando la respuesta no
resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificard al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
C) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda
a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d le of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en
el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base a la
metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor
por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuarad por las cantidades o montos
maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente
ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones
de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a
ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera automatica, a los
correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn
considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada
uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62
del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de
dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de recibo y en el
mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacidn.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos
que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescripcion de las of

LOTE 1 ESCUELA BASICA N° 2899, 15 DE MAYO
ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCIONES NUEVAS

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus partes componentes se
incluyen en otros rubros.

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de
Obras antes de su uso.

e Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerd, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

e EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la
obra.

e Las Contratista, se encargaran de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las
especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de
Obras antes de su uso.

o A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del
contratista, cuyas paginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Municipalidad.
¢ Endicho cuaderno de obras, se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

1. Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permaneceréa en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos minimamente.
- Descripcion del llamado

- Nombre de la Contratante

- Datos completos del responsable de la obra (contratista)

- Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucién

- El ndmero de ID o cddigo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. Limpiezay preparacion del terreno.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias,
etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL CONSTRUCTOR
debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o
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empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo
3. Replanteo y Marcaci6n.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas
por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demés construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al
replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la
obra.

4. Excavacién manual

Salvo indicacién en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un ancho necesario y una cota de
profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelard y se apisonard profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de infiltracion de agua, de
cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desangostaran. El espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se
rellenard con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzara ninglin cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacidn de las zanjas correspondiente, para que éstas las inspeccione.
5. Zapatade H° A°

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no
deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitdndose
la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Columnade H°A°
Seran de 0,11 x 0,27 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didametro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
7. Encadenado inferior e superior de H° A°

Todos los muros llevardn encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un @ de 10 mm. mas al
encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de
didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas serdn de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos.

8. Mamposteria de nivelacién
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
9. Relleno y compactacién de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara con
tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentard el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra
extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento
del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

10. Aislacién horizontal asfaltica

Horizontal.

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
(dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningn tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberd revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos
prensados a la vista se deberd ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos
capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a
ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.
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De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
11. Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujero

El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado
en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que serd utilizado seré de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las
paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. bien aplomados, uniformesy cubiertos sin dejar espacios con una profundidad .
12. Revoque exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

13. Cabreada metalica

La estructura sera con Cabreadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antiéxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas
dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 1.6 mm de espesor como
minimo, en forma de u corddn inferior y superior. Se aseguraran a las paredes o encadenados de H°A° mediante planchuelas o dngulos metalicos
anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.

14. Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metalica e isolant de 5mm.

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacién del techo.

Con estructura metalica, fabricada con perfil Uy angulos pintados con pintura antidxido y dos manos de pintura sintética de acabado aplicadas luego de
la colocacidn, cubierta de chapa galvanizada ondulada N.° 27, el célculo de la estructura correrd por cuenta de la contratista y debera ser aprobado por la
fiscalizacién.

Las correas podran ser de chapas dobladas, en forma de U.

Chapas Las cubiertas serdn de chapas galvanizadas de primer uso asentadas sobre estructura de metal comenzando por el lado de los aleros, en franjas
horizontales bien solapadas, sujetas con clavos con capuchdn especiales.

El alero en todo el perimetro de la construccién serd como indicado en los planos y la pendiente a utilizar 15%.

Entre las correas y la chapa se colocara el aislante termoacdstico de 5 mm.
15. Cumbrera

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
16. Babetas de terminaci6n con chapa galvanizada N° 24

Esta seccidn se refiere al suministro, transporte y colocacién de babetas de terminacién n°24 desarrollo promedio 0,40 m,de chapa galvanizada. Las
disposiciones estardn colocadas en planos. Los trabajos de fabricacién estaran sujetos a criterio de la Fiscalizacién de Obra, pudiéndose solicitar la
reparacion de aquellos previamente aprobados y que hayan sido dafiados en el proceso constructivo.

17. Canaletas metalicas chapa 27

El bloque a ser intervenido tendrd su desagiie de techo en cada extremidad de las pendientes horizontal, se haran con chapa galvanizada N° 27,
sujetadas con chapas de 3 mm a cada 1,50 mts como maximo, acuerdo a las indicaciones en los planos.

18. Canaleta bajada metélica chapa 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, irdn verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por cintas metalicas abulonadas
por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en los planos.

19. Contrapiso de H°

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con hormigonera), libres de tierra,
polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada de tal forma que, para la
colocacién del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de
que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales pendientes.

20. Carpeta de nivelacién
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
21. Ceramica (pi4) de alto trafico

Seran de tipo P.E.l. 4. Cerdmica , color a convenir con la Fiscalizacidén de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de
elevacion. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.
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Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de color negro, previo mojado de
la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias
para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

22. Zébcalo ceramico Pl 4

Los z6calos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenardn con pastina de color negro. La
altura de los zdcalos serd de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zécalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que
estén rajados o rotos.

23. Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y corddn de ladrillo comin de 1ra., y cantonera revocada

Los guardas obras seran hechos de cemento alizado, y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno
compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos.

24. Rampa de hormigén

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo del terreno natural del local de la
obra.

Pintada con pintura para piso color azul y logo de accesibilidad en color blanco.
25. Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo Placa de abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y
picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a
alojar con seguridad a la cerradura.

26. Puerta tablero 0.80x2,10 mts. con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo tablero, Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco
agujeros y picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa deberd ser de mayor dimensidn
de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

27. ventana metdlica proyectante 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°

seran de estructura metalica con marco de perfil tipo proyectante enchapada con chapa N°26 con cerradura.

Tendra una mesada de hormigdn revestida con azulejo.
28. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estandar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la obra con el mayor cuidado, las
ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara
definitivamente y sin excepcidn toda pieza averiada y deberd ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacién.

La colocacidn se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Dejar libre el vano con un minimo de 2 cm
de anchoy 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a plomo y el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de
profundidad).

29. Reja metilica pintada

La reja metalica con marco de angulo de ¥z abulonados por la pared y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 15 cm a 45 grados doble segln detalle de plano

30. Pintura interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para
tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomaré las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para
su proteccién.

La dltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada
local.

31. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite dos manos de pintura sintético esmaltado. Antes
de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la superficie.

32. Pintura canaletasy bajadas, antidxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.
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PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para
tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomaré las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para
su proteccion. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.

33. Montaje del tablero principal

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También
debe estar aterrado.
34. Instalacién Eléctrica ( Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)

1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios
para la terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacidn Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los
materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisidon de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por
esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion
de los usados para instalaciones sanitarias, segun as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de
drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran empalmes subterrdneos en los registros cuando se
los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto
vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los
tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena
lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde
el inicio de su construccidn hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden
calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TMy los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y
aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccién termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los
retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién.
No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u
otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.

2.3. Materiales para B.T.

25/69



En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para
instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca INPACO.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea ya titulo de orientacién que expresan que: MERLIN GERIN HAGER
o TERASAKI seran aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacién. Serdn segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o
cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil.
Los contactos se hardn por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién
ala vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. - Los TC son tableros de comando de luces y
tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION.
Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivos y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para
ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w
c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del
tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
35. Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacién. Serdn segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o
cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil.
Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que irdn colocadas dentro, con fondo
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de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También
debe estar aterrado.

Artefactos eléctricos y de Iluminacién LED.

Los equipos seran completos con tecnologia LED.
36. Provision e Instalacion de ventilador de techo con llaves y cables.

VENTILADORES DE TECHO.
Caracteristicas generales.
- Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

- Serdn montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten
sombras y la sujecién de los mismos deberd realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

37. Agua corriente- desagiie cloacal- cdmara de inspeccion

Las redes de distribucion de agua potable seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segin el caso utilizdindose cafio de
P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan
colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con
exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccion, segun se indica en el plano de Planta
General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44y se construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

38. Camara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

La cdmara de inspeccién principal tendra una dimensién de 1.50x1,20x de profundidad 1,00 m o conforme indican los planos o planillas. Se construira de
mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mds cercano estara a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste
sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacidén armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la
introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

39. Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes
individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y
posteriores desmoronamientos.

40. Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metélica y canilla pressmatic)

Mesada seran de H°A°revestido con azulejo, con bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metélica y canilla pressmatic) con soporte metalico
de perfil angulo

41. Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic)
Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic) con soporte metélico de perfil angulo
42. Azulejo

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos serdn colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se
hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (2) ocho horas como minimo
antes de su colocacion, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

43. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados,
en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
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ALCAN

Los materiales a utilizar deberdn responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear
métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y
tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se
le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Los materiales que la Supervisidn y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no
podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o
rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones
contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia
conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la
Fiscalizacién de Obra, no le daré derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

LOTE 1 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N°2899, 15 DE MAYO

item

10

11

12

13

14

15

16

17

Descripcion del Bien

Trabajos Preliminares

Cartel de obra de estructura metélica (1,00 x 2,00) m

Limpiezay preparacion del terreno

Replanteo y marcacién

Excavacién manual

Zapatade H° A°

Columna de H° A°

Encadenado inferior e superior de H° A°

Mamposteria de nivelacion

Relleno y compactacién de tierra colorada

Aislacion horizontal asfaltica

Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujero

Revoque exterior e interior

Cabreada metilica

Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metélica e isolant de 5mm.

Cumbrera

Babetas de terminacidn con chapa galvanizada N° 24

Canaletas metélica chapa 27

UNIDAD

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

ml

m2

m2

ml

m2

ml

ml

ml

PRECIO

CANT. UNITARIO

2,00

81,70

81,70

2,80

2,88

3,48

18,00

24,51

27,40

77,00

154,00

29,70

85,00

8,70

19,50

17,00

TOTAL
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Canaleta bajada metalica chapa 27

Contrapiso de H°

Carpeta de nivelacion

Cerdmica de alto trafico

Zébcalo cerdmico

Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordén de

ladrillo comun de 1ra., y cantonera revocada

Rampa de hormigén

Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos ,marco y cerradura

Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos ,marcoy cerradura

ventana metalica proyectante 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°

Ventana de vidrio templado de 8 mm

Reja metalica pintada

Pintura interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos

Pintura esmalte sintético para aberturas

Pintura canaletas y bajada, antiéxido y pintura final.

Montaje del tablero principal

Instalacién Eléctrica ( Cableria de 2 mmy 4 mm para artefactos)

Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos

Fluorescentes led de 40 whtas)

Provision e Instalacién de ventilador de techo con llaves y cables

Agua corriente- desagiie cloacal- cdmara de inspeccién

Camara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( Sifon, sopapa

metalica y canilla pressmatic)

Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic)

ml

m2

m2

m2

ml

m2

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

un

un

un

un

gl

gl

gl

un

un

13,20

60,00

60,00

60,00

35,30

29,00

1,00

1,00

2,00

1,00

3,60

3,60

154,00

11,88

30,20

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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42 . 2
Azulejo m 22,00

43 gl

Limpieza Final y retiro de desechos 1,00

LOTE 2 ESCULA BASICA N°3179, 29 DE SEPTIEMBRE

CONSIDERACIONES GENERALES.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus partes componentes se
incluyen en otros rubros.

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de
Obras antes de su uso.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

e EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la
obra.

e Las Contratista, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las
especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

® Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de
Obras antes de su uso.

m I

o A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del
contratista, cuyas paginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Municipalidad.
e En dicho cuaderno de obras, se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

1. Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permaneceré en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos minimamente.
- Descripcién del llamado

- Nombre de la Contratante

- Datos completos del responsable de la obra (contratista)

- Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucién

- El nimero de ID o cddigo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. Limpiezay preparaci6n del terreno.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias,
etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONSTRUCTOR
debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o
empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replanteo y Marcacién.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias.
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EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas
por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demés construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al
replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la
obra.

4. Excavacién manual

Salvo indicacién en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un ancho necesario y una cota de
profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelard y se apisonard profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de infiltracion de agua, de
cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desangostaran. El espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se
rellenard con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzard ninglin cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacidn de las zanjas correspondiente, para que éstas las inspeccione.
5. Zapatade H° A°

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no
deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitdndose
la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Columnade H° A°
Seran de 0,11 x 0,27 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didametro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
7. Encadenado inferior e superior de H° A°

Todos los muros llevardn encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un @ de 10 mm. mas al
encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de
didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas serdn de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos.

8. Mamposteria de nivelacién
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
9. Relleno y compactacién de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara con
tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentard el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra
extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento
del terreno. No se permitira la utilizacin de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

10. Aislacién horizontal asfaltica

Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
(dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningtn tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberd revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos
prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos
capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a
ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
11. Mamposteria de elevacion 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujero

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado
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en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que seré utilizado sera de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las
paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. bien aplomados, uniformesy cubiertos sin dejar espacios con una profundidad .
12. Revoque exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

13. Cabreada metalica

La estructura sera con Cabreadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antiéxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas
dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 1.6 mm de espesor como
minimo, en forma de u corddn inferior y superior. Se aseguraran a las paredes o encadenados de H°A° mediante planchuelas o dngulos metalicos
anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.

14. Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metalica e isolant de 5mm.

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacién del techo.

Con estructura metalica, fabricada con perfil Uy angulos pintados con pintura antidxido y dos manos de pintura sintética de acabado aplicadas luego de
la colocacién, cubierta de chapa galvanizada ondulada N.° 27, el calculo de la estructura correra por cuenta de la contratista y debera ser aprobado por la
fiscalizacion.

Las correas podran ser de chapas dobladas, en forma de U.

Chapas Las cubiertas serdn de chapas galvanizadas de primer uso asentadas sobre estructura de metal comenzando por el lado de los aleros, en franjas
horizontales bien solapadas, sujetas con clavos con capuchén especiales.

El alero en todo el perimetro de la construccién serd como indicado en los planos y la pendiente a utilizar 15%.

Entre las correas y la chapa se colocara el aislante termoacdstico de 5 mm.
15. Cumbrera

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
16. Babetas de terminaci6n con chapa galvanizada N° 24

Esta seccidn se refiere al suministro, transporte y colocacién de babetas de terminacién n°24 desarrollo promedio 0,40 m,de chapa galvanizada. Las
disposiciones estardn colocadas en planos. Los trabajos de fabricacién estaran sujetos a criterio de la Fiscalizacién de Obra, pudiéndose solicitar la
reparacion de aquellos previamente aprobados y que hayan sido dafiados en el proceso constructivo.

17. Canaletas metalicas chapa 27

El bloque a ser intervenido tendrd su desagiie de techo en cada extremidad de las pendientes horizontal, se haran con chapa galvanizada N° 27,
sujetadas con chapas de 3 mm a cada 1,50 mts como maximo, acuerdo a las indicaciones en los planos.

18. Canaleta bajada metalica chapa 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, irdn verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por cintas metalicas abulonadas
por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en los planos.

19. Contrapiso de H°

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con hormigonera), libres de tierra,
polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada de tal forma que, para la
colocacién del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de
que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales pendientes.

20. Carpeta de nivelacién
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
21. Ceramica (pi4) de alto trafico

Seran de tipo P.E.l. 4. Cerdmica , color a convenir con la Fiscalizacidén de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de
elevacion. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de color negro, previo mojado de
la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias
para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.
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22. Zébcalo ceramico Pl 4

Los z6calos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenardn con pastina de color negro. La
altura de los zdcalos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zécalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que
estén rajados o rotos.

23. Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y corddn de ladrillo comin de 1ra.,y cantonera revocada

Los guardas obras seran hechos de cemento alizado, y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno
compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos.

24. Rampa de hormigén

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo del terreno natural del local de la
obra.

Pintada con pintura para piso color azul y logo de accesibilidad en color blanco.
25. Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo Placa de abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y
picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a
alojar con seguridad a la cerradura.

26. Puerta tablero 0.80x2,10 mts. con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo tablero, Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco
agujeros y picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa deberd ser de mayor dimension
de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

27. ventana metdlica proyectante 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°

seran de estructura metalica con marco de perfil tipo proyectante enchapada con chapa N°26 con cerradura.

Tendra una mesada de hormigdn revestida con azulejo.
28. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estandar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la obra con el mayor cuidado, las
ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara
definitivamente y sin excepcidn toda pieza averiada y deberd ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacion.

La colocacidn se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. Dejar libre el vano con un minimo de 2 cm
de anchoy 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a plomo y el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de
profundidad).

29. Reja metilica pintada

La reja metalica con marco de angulo de ¥z abulonados por la pared y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 15 cm a 45 grados doble segln detalle de plano

30. Pintura interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para
tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para
su proteccién.

La dltima mano de pintura se darad después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada
local.

31. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite dos manos de pintura sintético esmaltado. Antes
de la pintura deberé limpiarse de polvo y resina toda la superficie.

32. Pintura canaletas y bajadas, antiéxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.

PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para
tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldamina plastica para
su proteccidn. La ultima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus
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trabajos en cada local.
33. Montaje del tablero principal

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También
debe estar aterrado.

34. Instalacién Eléctrica ( Cableria de 2 mmy 4 mm para artefactos)
1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios
para la terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacién Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los
materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por
esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién
de los usados para instalaciones sanitarias, segun as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de
drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se
los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto
vulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los
tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena
lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde
el inicio de su construccidn hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden
calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TMy los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y
aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccién termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los
retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién.
No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u
otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para
instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca INPACO.
2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.
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Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacidn en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea ya titulo de orientacién que expresan que: MERLIN GERIN HAGER
o TERASAKI seran aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o
cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil.
Los contactos se hardn por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion
ala vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. - Los TC son tableros de comando de luces y
tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION.
Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivos y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para
léamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w
c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del
tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
35. Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o
cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil.
Los contactos se hardn por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacién, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rieleray todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que irdn colocadas dentro, con fondo
de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También
debe estar aterrado.

Artefactos eléctricos y de Iluminacion LED.

Los equipos seran completos con tecnologia LED.
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36. Provision e Instalacién de ventilador de techo con llaves y cables.

VENTILADORES DE TECHO.
Caracteristicas generales.
- Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

- Seradn montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten
sombras y la sujecion de los mismos deberd realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

37. Agua corriente- desagiie cloacal- cdmara de inspeccion

Las redes de distribucion de agua potable serdn instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizdndose cafio de
P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan
colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con
exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, segin se indica en el plano de Planta
General de Conjunto, se instalara una cadmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

38. Cémara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

La cdmara de inspeccion principal tendra una dimension de 1.50x1,20x de profundidad 1,00 m o conforme indican los planos o planillas. Se construira de
mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste
sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacidn terminard encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la
introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

39. Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes
individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y
posteriores desmoronamientos.

40. Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metilica y canilla pressmatic)

Mesada seran de H°A°revestido con azulejo, con bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metélica y canilla pressmatic) con soporte metalico
de perfil angulo

41. Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic)
Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic) con soporte metélico de perfil angulo
42. Azulejo

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se
hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (2) ocho horas como minimo
antes de su colocacion, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

43. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio, donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberé incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados,
en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE | OS MATERIALES
ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacion contractual EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear
métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y
tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se
le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no
podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o
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rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones
contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucién. Si por razones de propia
conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la
Fiscalizacidn de Obra, no le dard derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

LOTE 2CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N°3179. 29 DE SEPTIEMBRE

item

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Descripcién del Bien

Trabajos Preliminares

Cartel de obra de estructura metélica (1,00 x 2,00) m

Limpieza y preparacion del terreno

Replanteo y marcacién

Excavacién manual

Zapatade H°A°

Columna de H° A°

Encadenado inferior e superior de H° A°

Mamposteria de nivelacién

Relleno y compactacién de tierra colorada

Aislacién horizontal asfaltica

Mamposteria de elevacion 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujero

Revoque exterior e interior

Cabreada metilica

Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metilica e isolant de 5mm.

Cumbrera

Babetas de terminacién con chapa galvanizada N° 24

Canaletas metélica chapa 27

Canaleta bajada metalica chapa 27

Contrapiso de H®

Carpeta de nivelacién

UNIDAD

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

ml

m2

m2

ml

m2

ml

ml

ml

ml

m2

m2

PRECIO

CANT. UNITARIO

2,00

81,70

81,70

2,80

2,88

3,48

18,00

24,51

27,40

77,00

154,00

29,70

85,00

8,70

19,50

17,00

13,20

60,00

60,00

TOTAL
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Ceramica de alto trafico

Zbcalo cerdmico

Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y corddn de

ladrillo comun de 1ra., y cantonera revocada

Rampa de hormigén

Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos ,marco y cerradura

Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos ,marco y cerradura

ventana metalica proyectante 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°

Ventana de vidrio templado de 8 mm

Reja metalica pintada

Pintura interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos

Pintura esmalte sintético para aberturas

Pintura canaletas y bajada, antidxido y pintura final.

Montaje del tablero principal

Instalacién Eléctrica ( Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)

Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 2 Elementos

Fluorescentes led de 40 whtas)

Provision e Instalacidn de ventilador de techo con llaves y cables

Agua corriente- desagtie cloacal- cdmara de inspeccién

Camara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa

metalica y canilla pressmatic)

Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metalicay canilla pressmatic)

Azulejo

Limpieza Finaly retiro de desechos

LOTE 3 ESCUELA BASICA NUMERO N° 7787 SAN PEDRO

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCCIONES NUEVAS

m2

ml

m2

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

un

un

un

un

gl

gl

gl

un

un

m2

60,00

35,30

29,00

1,00

1,00

2,00

1,00

3,60

3,60

154,00

11,88

30,20

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

22,00

1,00
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NSTR ION Y AMPLIACION DE LOCALESE LARE

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus partes componentes se
incluyen en otros rubros.

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de
Obras antes de su uso.

e Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

e EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la
obra.

e Las Contratista, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las
especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de
Obras antes de su uso.

o A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en custodia y responsabilidad del
contratista, cuyas paginas serdn enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Municipalidad.
e Endicho cuaderno de obras, se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcién definitiva.

1. Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 1.00 x 2.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de
Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos minimamente.
- Descripcidn del llamado

- Nombre de la Contratante

- Datos completos del responsable de la obra (contratista)

- Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucién

- El nimero de ID o cddigo QR.

La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. Limpiezay preparacion del terreno.

Previo al replanteo o marcacidn de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias,
etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberén ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad
del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL CONSTRUCTOR
debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o
empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replanteo y Marcacién.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas
por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al
replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la
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obra.
4. Excavacién manual

Salvo indicaci6n en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un ancho necesario y una cota de
profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelard y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de infiltracién de agua, de
cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desangostaran. El espacio entre el cimiento y el paramento de la zanja se
rellenard con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor maximo de 20cm, compactadas.

No se comenzara ningln cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacidn de las zanjas correspondiente, para que éstas las inspeccione.
5. Zapatade H° A°

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no
deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de consistencia plastica, evitindose
la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Columnade H° A°
Seran de 0,11 x 0,27 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
7. Encadenado inferior e superior de H° A°

Todos los muros llevardn encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un @ de 10 mm. mas al
encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de
didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos.

8. Mamposteria de nivelacién
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
9. Relleno y compactacién de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hard con
tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra
extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento
del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

10. Aislacion horizontal asfaltica

Horizontal.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2
(dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos
prensados a la vista se deberd ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos
capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a
ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

De Canteros

Rigen las mismas indicaciones del item anterior
11. Mamposteria de elevacion 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujero

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado
en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que seré utilizado sera de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las
paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad .
12. Revoque exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas
u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

40/69



La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos (ltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

13. Cabreada metalica

La estructura sera con Cabreadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura antiéxido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a perfiles de chapas
dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estard sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 1.6 mm de espesor como
minimo, en forma de u corddn inferior y superior. Se aseguraran a las paredes o encadenados de H°A° mediante planchuelas o dngulos metalicos
anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.

14. Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metalica e isolant de 5mm.

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacién del techo.

Con estructura metalica, fabricada con perfil Uy dngulos pintados con pintura antidxido y dos manos de pintura sintética de acabado aplicadas luego de
la colocacidn, cubierta de chapa galvanizada ondulada N.° 27, el calculo de la estructura correra por cuenta de la contratista y debera ser aprobado por la
fiscalizacidn.

Las correas podran ser de chapas dobladas, en forma de U.

Chapas Las cubiertas seran de chapas galvanizadas de primer uso asentadas sobre estructura de metal comenzando por el lado de los aleros, en franjas
horizontales bien solapadas, sujetas con clavos con capuchén especiales.

El alero en todo el perimetro de la construccién sera como indicado en los planos y la pendiente a utilizar 15%.

Entre las correas y la chapa se colocara el aislante termoacustico de 5 mm.
15. Cumbrera

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
16. Babetas de terminaci6n con chapa galvanizada N° 24

Esta seccidn se refiere al suministro, transporte y colocacién de babetas de terminacién n°24 desarrollo promedio 0,40 m,de chapa galvanizada. Las
disposiciones estaran colocadas en planos. Los trabajos de fabricacidn estaran sujetos a criterio de la Fiscalizacién de Obra, pudiéndose solicitar la
reparacion de aquellos previamente aprobados y que hayan sido dafiados en el proceso constructivo.

17. Canaletas metalicas chapa 27

El bloque a ser intervenido tendra su desaglie de techo en cada extremidad de las pendientes horizontal, se hardn con chapa galvanizada N° 27,
sujetadas con chapas de 3 mm a cada 1,50 mts como maximo, acuerdo a las indicaciones en los planos.

18. Canaleta bajada metalica chapa 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, irdn verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por cintas metélicas abulonadas
por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en los planos.

19. Contrapiso de H°

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con hormigonera), libres de tierra,
polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta deberd estar perfectamente alisada y nivelada de tal forma que, para la
colocacién del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de
que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales pendientes.

20. Carpeta de nivelacién
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 3 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
21. Ceramica (pi4) de alto trafico

Seran de tipo P.E.l. 4. Cerdmica , color a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a las paredes de
elevacidn. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de color negro, previo mojado de
la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias
para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

22. Zébcalo ceramico Pl 4

Los z6calos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenardn con pastina de color negro. La
altura de los zdcalos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zécalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o acidos, o que
estén rajados o rotos.

23. Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y corddn de ladrillo comin de 1ra.,y cantonera revocada
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Los guardas obras seran hechos de cemento alizado, y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo asentarse sobre terreno
compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos.

24. Rampa de hormigdn

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo del terreno natural del local de la
obra.

Pintada con pintura para piso color azul y logo de accesibilidad en color blanco.
25. Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo Placa de abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y
picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a
alojar con seguridad a la cerradura.

26. Puerta tablero 0.80x2,10 mts. con contramarcos, marco y cerradura

Las puertas seran del tipo tablero, Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco
agujeros y picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa deberd ser de mayor dimensidn
de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

27. ventana metdlica proyectante 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°

seran de estructura metalica con marco de perfil tipo proyectante enchapada con chapa N°26 con cerradura.

Tendra una mesada de hormigdn revestida con azulejo.
28. Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estandar de perfileria de aluminio y vidrio templado de 8 mm oscuro, colocado en la obra con el mayor cuidado, las
ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara
definitivamente y sin excepcidn toda pieza averiada y deberd ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacién.

La colocacidn se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Dejar libre el vano con un minimo de 2 cm
de anchoy 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a plomo y el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de
profundidad).

29. Reja metilica pintada

La reja metalica con marco de angulo de ¥z abulonados por la pared y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 15 cm a 45 grados doble segln detalle de plano

30. Pintura interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para
tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para
su proteccién.

La dltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada
local.

31. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite dos manos de pintura sintético esmaltado. Antes
de la pintura deberé limpiarse de polvo y resina toda la superficie.

32. Pintura canaletasy bajadas, antidxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.

PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para
tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldamina plastica para
su proteccién. La ultima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.

33. Montaje del tablero principal

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.
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En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También
debe estar aterrado.

34. Instalacién Eléctrica ( Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)
1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios
para la terminacién de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacidn de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacidn Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los
materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisidn de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por
esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.7. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién
de los usados para instalaciones sanitarias, segun as dimensiones.

1.8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de
drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se
los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto
vulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdan empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los
tableros seccionales.

1.9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena
lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde
el inicio de su construccidn hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden
calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y
aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.11. Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccién termo-magnética del circuito.

1.14. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.15. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegara los
retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.16. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién.
No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u
otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para
instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca INPACO.

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea ya titulo de orientacién que expresan que: MERLIN GERIN HAGER
o TERASAKI seran aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacién. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o
cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.
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2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil.
Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién
ala vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. - Los TC son tableros de comando de luces y
tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION.
Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivos y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para
ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni
de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles serdn de colgar parabdlica adosado 2x40w
c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacién del encandilamiento directo del artefacto, deben ir colgados del techo a una altura
maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del
tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
35. Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 2 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacién. Serdn segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o
cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil.
Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que irdn colocadas dentro, con fondo
de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También
debe estar aterrado.

Artefactos eléctricos y de lluminacién LED.
Los equipos seran completos con tecnologia LED.
36. Provisién e Instalacién de ventilador de techo con llaves y cables.
VENTILADORES DE TECHO.
Caracteristicas generales.
- Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

- Serdn montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten
sombras y la sujecién de los mismos deberd realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.
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37. Agua corriente- desagiie cloacal- cdmara de inspeccién

Las redes de distribucion de agua potable seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizdindose cafio de
P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdén de arena lavada y encima deberan
colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendrén en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con
exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, segun se indica en el plano de Planta
General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente
con mezcla 1:3 (cemento arena).

38. Cadmara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

La cdmara de inspeccién principal tendra una dimensién de 1.50x1,20x de profundidad 1,00 m o conforme indican los planos o planillas. Se construira de
mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste
sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacidén armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la
introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

39. Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevaré losa. Los pozos absorbentes
individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y
posteriores desmoronamientos.

40. Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metdlica y canilla pressmatic)

Mesada seran de H°A°revestido con azulejo, con bacha inoxidable rectangular doble ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic) con soporte metalico
de perfil dngulo

41. Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metélica y canilla pressmatic)
Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic) con soporte metilico de perfil angulo
42. Azulejo

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos serdn colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendrdn un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se
hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (2) ocho horas como minimo
antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

43. Limpieza Final y retiro de desechos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el
apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el drea total del predio, donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados,
en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacidn contractual EL CONSTRUCTOR estéd obligado a emplear
métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y
tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR debera suministrar, si se
le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Los materiales que la Supervisidn y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no
podrén ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o
rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones
contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucién. Si por razones de propia
conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la
Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

LOTE 3 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N°7787 SAN PEDRO

o B2 . PRECIO
ftem  Descripcién del Bien UNIDAD  CANT. UNITARIO TOTAL
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Trabajos Preliminares

Cartel de obra de estructura metalica (1,00 x 2,00) m

Limpieza y preparacion del terreno

Replanteo y marcacién

Excavacién manual

Zapatade H° A°

Columna de H° A°

Encadenado inferior e superior de H® A°

Mamposteria de nivelacion

Relleno y compactacion de tierra colorada

Aislacién horizontal asfaltica

Mamposteria de elevacién 15 cm de ladrillo huecon de 6 agujero

Revoque exterior e interior

Cabreada metalica

Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metélica e isolant de 5mm.

Cumbrera

Babetas de terminacién con chapa galvanizada N° 24

Canaletas metélica chapa 27

Canaleta bajada metalica chapa 27

Contrapiso de H°

Carpeta de nivelacion

Ceramica de alto trafico

Zébcalo cerdmico

Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordén de
ladrillo comun de 1ra., y cantonera revocada

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

ml

m2

m2

ml

m2

ml

ml

ml

ml

m2

m2

m2

ml

m2

2,00

81,70

81,70

8,50

2,80

2,88

3,48

18,00

24,51

27,40

77,00

154,00

29,70

85,00

8,70

19,50

17,00

13,20

60,00

60,00

60,00

35,30

29,00
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Rampa de hormigén

Puerta placa (0,80 x 2,10) mts con contramarcos ,marco y cerradura

Puerta tablero 0,80x2,10 mts con contramarcos ,marcoy cerradura

ventana metalica proyectante 1,50x1,20 mts con mesada de H°A°

Ventana de vidrio templado de 8 mm

Reja metalica pintada

Pintura interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos

Pintura esmalte sintético para aberturas

Pintura canaletas y bajada, antiéxido y pintura final.

Montaje del tablero principal

Instalacién Eléctrica ( Cableria de 2 mmy 4 mm para artefactos)

Artefactos eléctricos (4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior (2 Elementos

Fluorescentes led de 40 whtas)

Provision e Instalacién de ventilador de techo con llaves y cables

Agua corriente- desagiie cloacal- cdmara de inspeccién

Camara séptica tipo 1,50x1,20x1,00 libre

Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00

Mesada de H°A° revestido con azulejo incluye bacha inoxidable rectangular doble ( Sifon, sopapa

metalica y canilla pressmatic)

Lavatorio con bacha inoxidable cuadrada ( Sifén, sopapa metalica y canilla pressmatic)

Azulejo

Limpieza Final y retiro de desechos

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

un

un

un

un

gl

un

un

m2

gl

1,00

1,00

2,00

1,00

3,60

3,60

154,00

11,88

30,20

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

22,00

1,00
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y
aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su
cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Pdblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social
al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases
y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las
obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las
Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las
Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional
de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

isitos de card biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y
las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto
al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico,
biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la
poblacidn en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

* Nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado: Arquitecta Perla Quiroga Méreles, Encargada de la
Direccion de Obras de la Municipalidad de Itakyry.-

e La Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la presente licitacion es la siguiente: El presente llamado se realiza a modo de
satisfacer una necesidad de alta prioridad que es la fortalecer la infraestructura educativa en beneficio directo de las instituciones beneficiadas, y
en cumplimiento a los fines previstos para los fondos provenientes de los recursos de FONAE.

o Justificacién de la planificacién. (Si se trata de un llamado periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal) La
planificacién del llamado responde a una necesidad temporal.

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. -Las EE TT fueron elaboradas por los profesionales de obras de acuerdo a los
requerimientos del proyecto de obrasy que se ajustan a los estandares del mercado.

Plan isen

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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Lista de Planos o Disefios (Adjunto en el SICP en Archivo ZIP.)
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

(Adjunto en el SICP en Archivo ZIP.) (Adjunto en el SICP en Archivo ZIP.) (Adjunto en el SICP en Archivo ZIP.)

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. EL
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a
los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera
estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato,
realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por
el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las
contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este
Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d S0 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

INSTITUCION DETALLE DE LA Plazo de
BENEFICIADA OBRA ejecucion
de las obras

1 CONSTRUCCION Construcc.ién 99 (Nove_nta dias)
DE COCINA de a.u!a., nivel dias corrld(?s, una
DEPOSITO EN LA |r?|C|aI vez recep.c|.or.1ada la
ESCUELA BASICA :Onr]l;nnecrlz °rde”§e| 'r}'c'o por
N°2899 15 DE parte del oferente
MAYO adjudicado.
2 CONSTRUCCION  Construccién ggé'i%tﬁgzasdf:a)
DE COCINA de aula, nivel !
DEPOSITO EN LA inicial V(SRR )
ESCUELA BASICA primera GITGIER R I [P97
N°3179 29 DE Infancia IS G P
SEPTIEMBRE adjudicado.
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90 (Noventa dias)
dias corridos, una
vez recepcionada la
orden de inicio por
parte del oferente
adjudicado.

3 CONSTRUCCION Construccion
DE COCINA de 3 aulas,
DEPOSITO EN LA 5,80 x 6,80
ESCUELA BASICA con Techo de
N°7787 SAN Chapa Zinc
PEDRO Tipo MEC

Las obras contratadas que requieran de la obtencidén de requisitos de caricter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o
vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o N U WN -

=
= o

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacion, permitiendo que a través de
aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

' -~ licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdémicas
que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N°
4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal,
comercial o de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segiin el PBC)

Certificado de obras 1 Certificado de Obras NOVIEMBRE 2025

Certificado de Obras 2 Certificado de Obras DICIEMBRE 2025

Certificado de Obras 3 Certificado de Obras ENERO 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento
que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la
ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacidn de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a
través del mdédulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta secci6n constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible
en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

.2

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se
trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable,
dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar
firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacion dispensada y el alcance de la
dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algin
término y condicién del contrato o el otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitara los derechos de esa parte en
virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa
para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién. de las oblieaciones financieras de

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: [05 dias corridos ] contados desde la emisidn de la orden de inicio, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
Ademds, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y
que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, en forma posterior a la
recepcion definitiva.

Este fondo podré ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir
pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No sera necesario la sustitucién por una péliza de seguros.
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nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus
empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al
contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra,
normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente
como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacion de
estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de sus subcontratistas, asi
como las consecuencias de sus posibles defectos.

Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se
calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las
ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los
trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en
las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes
exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdamenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara a los
organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de
pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes quince (15)
dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos,
derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuard una disminucidn
correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacidn en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de
las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este
fin, el contratista notificard al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de

n (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes
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después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales
efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose
de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no
podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

{lizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable y protegera a la contratante
frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizaciéon por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales
que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital
asegurado es de 5 % del monto contractual.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo
riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir
todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de
construccion o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro
también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 5 % del monto contractual.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de
obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer
en este sentido. El capital asegurado es de 5 % del monto contractual.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Dentro del plazo de ejecucién, la obra sera fiscalizada una
vez por semana por el fiscal de obras de la Municipalidad, a fin de informar el avance de la misma
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: - £/ monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo - Intereses por mora -
Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Itakyry, de 07:00am a 12:00 am en horario
de atencién, oficina de Finanzas

nta fin

La estimacién de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria de las
obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacion de la
cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucié

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucidon” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

LA ENTREGA DE LA OBRA SERA POR TOTAL

No Aplica
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No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

LA MULTA DIARIA POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA SERA DEL0.06% SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

' lencia de| - . - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO APLICA

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

NO APLICA

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

NO APLICA

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA
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" 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacidn:

Duracién del periodo de movilizacién: 5 dias corridos

E le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscalizador de Obras dentro del
plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro del
plazo de veinte (20) dias hébiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro del
plazo de veinte (20) dias hébiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro del
plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado: El Contratista Presentara un
Cronograma de Ejecuci6n de los Trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la Aprobacién del Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la
fecha de la firma del contrato

e Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se
procedera a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones:. NOAPLICA

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcidn definitiva tendrd lugar en el plazo de: 15 dias corridos., contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

- Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 15 dias corridos

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de 1a C L

La convocante formalizard la contratacién mediante:

Através de la suscripcion del Contrato

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el
presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Piblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no
adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco
de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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La convocante deberd requerir la presentacidn de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma
del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera revocada, la garantia de mantenimiento
de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas.

sul <

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita
para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del anélisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con
el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la
apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de
adjudicacidn cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacidn
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de
dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisidn del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes,
durante o después de la ejecucidn del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién
recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas
un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el
contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacidn recibida de la contratante para ninglin otro propésito diferente al
de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a
quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacidn de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone
cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer

pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera

consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el
FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por
la entidad previsional, verificarad que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de
Prevision Social (IPS).
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4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales
en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran
realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento
del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones
para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la
previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

o de C - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

Forma de Instrumentacion de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

120 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacién de servicios segin el objeto de la contratacién;

N

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

(2 B ®) B S O]

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podré exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: 20 dias, desde la aprobacién del certificado de obray la
presentacién de la factura, acompafiado con los documentos especificados en el punto 1 Documentos genéricos. La forma de pago serd: CONTRA
CERTIFICADO.

Segln lo establecido en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para
la contribucién de la implementacién de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién
correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Piblicay
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del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado
en el parrafo anterior, deberdn ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de
Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencidn, para los Organismos y Entidades de la
Administracién Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N°
1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por
el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su
presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que
ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Pdblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por
escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho
plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la
contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

colicitud d e Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el i6n de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica
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El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

n
Rm=Pmo [AK (lkm)- 1

k-1lko

Rm: monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos
Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a
reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho
mes en la revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC por mesa de entrada de la
Municipalidad de lunes a viernes desde 07:00 a 13:00 horas, y se dard curso.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucidn

La variacidn del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones PuUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos
establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes
al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento
ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion y publicado en diarios de difusion
nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran imputables,
previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estad facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes
durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones
de agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a
la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la
péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.
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Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole
frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por
costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas

previstas en el contrato.

bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento

de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y
no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su
capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de
cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con
diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el
cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucién,
debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida total o parcial de su
material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.
La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en
quee l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el
mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

6. La notificacion se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacidn
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la
reanudacién normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el
contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de
dichos acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las
partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato
en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la
situacion de fuerza mayor existente.

o

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de
las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por
la contratante; o

ii. Sielproveedorno cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso
fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada,
mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las
obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo
de la notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el
contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por
los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el
articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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r rminacion ntr.

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
licitacion o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan
incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso
de adquisicién o contratacidn de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que
les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas
alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una
vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién Nacional de Contrataciones
Plblicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.
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El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
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El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccin de sede establecida.

Medio al vo de Resolucidn de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE AFIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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