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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 463553 Nombre de la Licitacién:

Convocante: Secretaria Nacional de Categoria:
Turismo (SENATUR) /
Presidencia de la RepUblica

Unidad de Contratacion: Secretaria Nacional de Tipo de Procedimiento:
Turismo
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Sistema de Informacion de Fecha Limite de Consultas:
Consultas: Contrataciones Publicas
Lugar de Entrega de Ofertas: UOC - 2do Piso - Edificio Fecha de Entrega de Ofertas:

Central SENATUR, Palma 468
e/ Alberdiy 14 de Mayo

Lugar de Apertura de Edificio Central de la Fecha de Apertura de
Ofertas: SENATUR, Palma 468 e/ Ofertas:
Alberdiy 14 de Mayo

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo:
Vigencia del Contrato: Hasta cumplimiento total de
obligaciones

Datos del Contacto

Nombre: Abg. Ana Maria Galeano Cargo:

Teléfono: 441530 Correo Electrénico:

Puesta en Valory
Adecuacién Espacio
Turistico y Salén Auditorio -
Turista Réga, Palma

24000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

08/10/2025 12:00

14/10/2025 09:00

14/10/2025 09:30

20.0%

Directora UOC

angaleano@senatur.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.

5/90



Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

8/90



La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 6/10/2025
Lugar: Edificio Central de la SENATUR - Palma 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo.
Hora: 11:00

Procedimiento: Los interesados deberan remitir una nota hasta por lo menos 24 hs. antes de la fecha marcada para la
realizacion de la visita, la misma deberad ser presentada en la UOC, 2do. Piso, Edificio Central; la UOC no se hace
responsable por el transpapelamiento de notas que no sean entregadas en el lugar establecido. En la nota deberan indicar
el nombre y apellido de la persona que realizara la visita en representacion de la empresa, debera ir acompaiiada copia de
la cédula correspondiente.

En el dia y hora establecido, los interesados deberan presentarse en la direccion indicada, debidamente identificados
(Nombre, Apellido, Cl); para lo que deberan traer consigo una autorizacidn suscripta por el representante legal de la
empresa a la cual estarian representando durante la visita. Se tendra una tolerancia de 15 min para el inicio de la visita.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: La Convocante disignara al/los responsables por parte de
la SENATUR, de acompafiar a los interesados durante la visita técnica.

Dentro de las 48 hs. posteriores a la visita, sera entregada una constancia a cada uno de los oferentes participantes.

La visita técnica no sera de caracter obligatorio, no obstante, los oferentes que no realicen la misma, dentro de sus ofertas
deberan presentar una declaracién jurada de tener conocimiento de las instalaciones, condiciones, etc. y por consiguiente
de que se encuentran en condiciones de presentar su oferta conforme a los requerimientos del llamado.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
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En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras
La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: No Aplica

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 10-406-06 Matricula: 11319

Sitio donde se ejecutara la obra: Edificio Central de la SENATUR - Palma 468 e/ Alberdiy 14 de Mayo.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Conforme al Formulario de Composicidn de precios unitarios incluidos en la seccion - FORMULARIOS.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaraciéon Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
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Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Plblica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Coeficiente de | Debe Debe cumplir Completar el
Liquidez: Activo | cumplir con el formulario
corriente / Pasivo | ¢On el requisito. "Situacion
Corriente debe ser | requisito. Financiera" vy
igual o mayor a presentar los
1. Esta informacion documentos
serd extraida del que se indiquen
Balance General en el pliego de
correspondiente a los bases y
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados. (2022,
2023y 2024).

e Coeficiente de | Debe Debe cumplir Completar el
Solvencia:Pasivo | cumplir con el formulario
Total / Activo Total | con el requisito. "Situacion
igual 0 menor a 0,80. | requisito. Financiera" vy

Esta informacién sera
extraida del Balance
General

correspondiente a los

ejercicios fiscales
cerrados. (2022,
2023y 2024)

presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientesactivos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios  financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
para el o los
contratos en caso de

suspension,
reanudacion de
faenas u otros

retrasos en los pagos.

¢ El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
30% del monto total
de la oferta.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe cumplir
por lo menos
con el25%
este
porcentaje es
referencial del
requisito
minimo

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%
este
porcentaje es
referencial del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacidn
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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Ex

Ex

a. Referencias de las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromisos de un Banco de plaza de otorgar una
linea de crédito al oferente.

c. Balance General de los ejercicios fiscales cerrados correspondientes a los afios 2022, 2023 y 2024, con sus
correspondientes Estados de Resultados.

d. Formulario - Situacion Financiera.

rienci neral en obr

Requisitos minimos Requisito de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada socio Socio lider
partes
combinadas
e Haber generado, durante los | Debe Debe Debe Debe Completar los
mejorestres (3) afios de los cumplir cumplir con | cumplir cumplir formularios:
Gltimosdiez (10) afios, en | €on el | elrequisito por lo | por lo | Experiencia
promedio un volumen anual requisito menos con menos con | General en
de facturacién igual o superior e 125% de | e 140% de | Construccién y
a50%. los los Facturacién
« El promedio del volumen anual requisitos requisitos anual media en
de negocios se define como el minimos minimos construccion.
total de las facturas legales requeridos. | requeridos.
correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el ndmero
detres (3) afios, sefialados en
el parrafo precedente.
rienci ifica en obr
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Requisitos minimos

Requisito de cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada socio Socio lider
partes
combinadas

Documentacién
requerida
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los

contratista, integrante de un cumplir cumplir con | cumplir cumplir formularios:

consorcio en el porcentaje de | con el | elrequisito | por lo | por lo | Experiencia

participacién, o subcontratista | requisito menos con | menos con | General en

autorizado por la e 125% de | e 140% de | Construccién y

Administracion Contratante en los los Situacién

al menostres (3) contratos, requisitos requisitos Financiera.
minimos minimos

durante los dltimos diez (10)
anos, similares a las obras
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
seccion Descripcion de la obra.
A fin de cumplir con este
requisito, las obras deberan
estar terminadas en un ciento
por ciento (100%), y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

Contar con experiencia minima
en por lo menosl (un)
contrato por un monto igual o
superior al 50% del monto
total ofertado; de puesta en

requeridos. | requeridos.

valor, adecuacion,
acondicionamiento de
espacios de uso turistico,
instalaciones especiales,

mobiliarios y equipamientos
tecnoldgicos; para el contrato
que antecede u otros
contratos, ejecutados en el
periodo (2022, 2023, 2024) en
las siguientes actividades
claves: pisos, revestimientos,

cielorrasos, carpinterias,
tabigues,lInstalaciones
especiales: eléctricas,
electromecanica, sefales
débiles, equipos audiovisuales,
iluminacién, equipos
electrdnicos, mobiliarios,
equipamientos especiales,
equipos de aire

acondicionado, terminaciones
de obra, y otros.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.
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Se considera que los criterios y los afios solicitados a las empresas como experiencia especifica son suficientes para
garantizar las buenas practicas de los procesos constructivos, la seguridad y la calidad final de la obra.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Formulario - Experiencia General en Construccion.
Formulario - Facturacion Anual Media en Construccion.
7. Formulario - Experiencia Especifica en Construccion.

o

~pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisito de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeiiar los siguientes cargos | cumplir cumplir con formulario:
claves: conel el requisito Lista del
requisito personal
e 1(un) Arquitecto, con titulo habilitante propuesto para
corroborado mediante registro profesional, laobra

con no menos de 5 (cinco) afios de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares, contados a partir de
la obtencidn del titulo universitario.

1 (un) Ingeniero Civil, con titulo habilitante
corroborado mediante registro profesional,
con no menos de 5 (cinco) afos de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares, contados a partir de
la obtencidn del titulo universitario.
Representante Técnico - Arquitecto con
titulo habilitante corroborado mediante
registro profesional, con no menos de 5
(cinco) afnos de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares,
contados a partir de la obtencidn del titulo
universitario.

1. Curriculum de cada personal requerido en el que se mencione la calificacién y experiencia, se debera adjuntar Cl y
documentos respaldatorios de manera a que pueda ser corroborada la formacién y la experiencia declarada en su CV.

2. Referencias que acrediten el desempefio comprobado del personal profesional y técnico propuesto.

3. Fotocopia simple del titulo universitario, cédula de identidad y el registro profesional del representante técnico - jefe de
obras.

4. Carta compromiso en caracter de declaracion jurada, suscripta por cada uno de los personales propuestos en los
puestos. En dicha carta deberan hacer mencién al oferente y al ID y descrpcién de la licitacidn.

5. Formulario - Lista de personal propuesto para la obra.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisito de cumplimiento Documentacién
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada socio Socio lider
partes
combinadas
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en alquiler,
que a continuacion se indican:

e Camion volquete

e Hormigonera

¢ Cortadora ceramica a disco
Escalera dobles y simples y/o
andamios modulados

Escalera de aluminios

Palas anchas y de puntas
Carretillas metalicas
Perforadora eléctrica

e Asada

Mazo, martillo

Escuadra metalica

e Plomada

¢ Nivel de mano

Camioneta de apoyo

e Maquina amoladora

Sierra circular eléctrica

Botiquin de primeros auxilios en
obra

Herramientas manuales
Herramientas eléctricas
Espatulas
Destornilladores
Sierras portatiles

e Amoladoras

Cinceles

e Mazas

Martillos neumaticos

e Cortadoras con
diamantado

Medidor laser

e Plomadas

Cintas métricas certificadas
Reglas y fajas de nivelacion
Separadores y  niveladores
autonivelantes (para pisos)
Crucetas niveladoras
pisos)

Crucetas y niveladores plasticos
especiales  (para  formatos
alargados de pisos)

Espatula ancha (para masillado)

disco

(para

Observacién: el listado no es
limitativo. Se deberd prever ademas
otros  equipos y herramientas
necesarios para la ejecucion de la
obra. Los equipos minimos necesarios,
presentados por los oferentes no
deberan estar comprendidos en otras
obras.

Debe
cumplir
conel
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos

con el 25%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos

con el 40%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Completar el

formulario:
Lista de
equipos y

Cronograma de
utilizacion  de
equipos
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R isi men raev r i n materi i

1. Formulario - Lista de equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecucidn de los trabajos.

2. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la empresa se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

3. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propiestarios de equipos.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. Formulario - Cronograma de utilizacion de los equipos.

- . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

1. Garantia escrita emitida por el fabricante para los siguientes equipos, conforme al sgte. cuadro:

Garantia items
5 afios Amplificador con transformador de linea 70V/100V
2 aflos Consola de Audio Digital 16 Canales Rackeable
2 afos Receptor Sistema inaldambrico doble de mano
1 afio Micréfono con cable (Aldmbrico)
2 afios Sistema inalambrico de Vincha
5 afos Sistema portable de altavoces auto amplificado Color Blanco (Columna con Subwoofer)
2 aflos Multicable de audio
5 afos Altavoces para embutir en cielorraso
5 afios Altavoz de montaje en superficie, CAFETERIA INTERNA Y EXTERNA
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5 afios Altavoz de montaje en superficie, EXPOSICION INTERNA

5 afios Procesador de sefiales con interfaz de configuracion flexible de 2 entradas y 6 salidas

5 afios Reproductor estéreo

2. Se solicita la presentacién en formato editable de la planilla de precios de oferta, pudiendose ser en pendrive, CD o
DVD.

3. Constancia de Visita suscripta por la Convocante, o Declaracion Jurada de conocer las instalaciones y estar en
condiciones de presentar oferta y ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicado.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.
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Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

“riterios de Adiudicacié

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: Refaccién y Puesta en Valor del Espacio Turistico Turista Roga - Palma y Auditorio

CIUDAD: Asuncidn

LUGAR: Palma

BLOQUE: Turista Roga

DETERMINACION POR COMPUTO METRICO

Nro | Rubro Unidad | Cantidad

Preparacion de Obra

1 Mano de obra: Desmonte y traslado de stands de artesanos un 16.00
existentes y stand de atencion al turista (Turista Roga) ’

2 Mano de obra: Desmonte general de cielorraso (Turista Roga) m2 768,00

3 Mano de obra: Desmonte general de durlock (Turista Roga) m?2 30,10

Mano de obra: Desmonte con recuperacion de artefactos de

4 L, . . un 196,00
iluminacion existente (Turista Roga)

5 Mano de obra: Desmonte de cortina metalica (Fachada Turista un 5.00
Roga) ’

6 Mano de obra: Demolicién de muro existente (Cafeteria) m2 1,87
Mano de obra: Demolicidn de abertura existente (ventana

7 existente en sector cafeteria, puerta de acceso principal y m2 86.05
puerta de acceso de funcionarios, conexion turista roga-acceso ’
funcionarios)
Mano de obra: d te de platafi istente (Mesa d

8 ano de obra: desmonte de plataforma existente (Mesa de m2 24,00

entrada e informaciones turisticas)
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9 Mano de obra: desmonte de rampa metilica existente gl 1,00
10 Mano de obra: desmonte de baranda existente ml 52,76
11 Mano de obra: desmonte de azulejos (sanitarios) m?2 54,79
12 Mano de obra: desmonte de piso (sanitarios) m2 14,95
13 Mano de obra: desmonte de cielorraso (sanitarios) m?2 14,95
14 Mano de obra: desmonte de sistema de AA gl 1,00
15 Mano de obra: desmonte de artefactos sanitarios (sanitarios) un 10,00
16 Mano de obra: desmonte de artefactos electricos (sanitarios) un 6,00
17 Manc? de o.bra: Replanteo y Marcacion (Turista Roga y acceso a m2 809,11
funcionarios)

18 Mano de obra: desmonte de piso existente m2 846,99

19 Mano de obra: acarreo de escombros m3 127,05

20 Contenedor de obra un 15,00
Pisos y Revestimientos

21 Construccidn de carpeta para piso m2 846,99

22 Mano de obra: carpeta para piso m2 846,99
Piso de porcelanato 90x90cm (minimo) de alto trafico PI-5

23 colocacién piso sobre pst), |ncluye, reparf‘mon y nivelacion de m2 670,76
sectores en malas condiciones, as/tambien reserva y rotura
(Turista Roga, Auditorio, acceso a funcionarios)

24 Mano de obra: colocacién de piso de porcelanato m2 670,76

25 Zébcalo de porcelanato con altura 10cm (General) ml 235,00

26 Mano de obra:Colocacién de zécalo ml 235,00
Piso porcelanato alto tréfico PI-5 (Blanco/Negro), incluye

27 reparacion y nivelacion de sectores en malas condiciones, asi’ m2 102,15
tambien reserva y rotura (Sector Cafeteria)

28 Mano de obra: c/olocauon de piso porcelanato (Blanco/Negro) m2 102,15
(Sector Cafeteria)

Piso de Porcelanato Simil Tablitas de Madera alto trafico PI-5,

29 incluye reparacion y nivelacion de sectores en malas m2 51.96
condiciones, asi como tambien reserva y rotura(Sector ’
Informaciones Turisticas), asi tambien reserva y rotura
M : ., . imil Tabli

30 ano de obra: colocacidn de piso de porcelanato Simil Tablitas m2 51,96

de Madera (Sector Informaciones Turisticas)
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Piso porcelanato 60x60cm de alto trafico PI-5, colocacion piso
sobre piso, incluye reparacidn de sectores en malas

31 . .. . . . m2 14,95
condiciones y nivelacion de rejillas (sanitarios), asi tambien
reservay rotura

32 Mano de obra: colocacion de piso m2 14,95

13 Revestimiento de porcelanato tonalidad a definir de 60x60 m2 5479
(Aprox) (sanitarios), asi tambien reserva y rotura ’

34 Mano de obra: colocacion de revestimiento m?2 54,79

35 Revestimiento de porcelanato tonalidad a definir de 60x60cm m2 434
(Aprox) (cafeterias), asi tambien reserva y rotura ’

36 Mano de obra: colocacidn de revestimiento m2 4,34

37 Plso.de granito oscuro para colocacién en zona de transicion m2 717
de pisos en accesos

38 Mano de obra de colocacion de piso m2 7,17
Aberturas de MDF
Puerta MDF de 1.00x2.10m, incluye cerradura metalica con

39 terminacién de ripado simil madera, incluye marco con ripado, un 2,00
y zona superior de ripado (Auditorio)

40 Mano de obra: colocacién de Puerta de madera un 2,00
Puerta de MDF Batiente de 0.90mx2.10m, incluye cerradura

41 metalica con marco y contramarco (Oficina de Informaciones un 4,00
Turisticas y sanitarios)

42 Mano de obra: colocacién de puerta un 4,00
Aberturas de Vidrio con perfileria de aluminio
Puerta de vidrio templado 10mm 4.29x2.15m (opcion 4+4mm
laminado o calidad similar) automatica, perfileria de aluminio

43 .y - . . un 3,00
con cerradura y manijén metalico de calidad reconocida
(Fachada Principal)

44 Mano de obra: colocacién de puerta de vidrio automatica un 3,00
Cortinas metalicas enrrollables microperforada 4.25x4.75 m

45 . L .. un 5,00
con sistema de automatizacion. (Fachada Principal)

46 Mano de obra: Colocacién de cortina de aluminio un 5,00
Ventana de vidrio laminado 4+4mm corredera, 2.45x1.00m

47 (perfileria de aluminio imitacién madera, un pafio fijo, un pafio un 1,00
movil) (Auditorio)

48 Mano de Obra: Colocacion de Ventana un 1,00
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Puerta de vidrio laminado 10mm batiente dos hojas, con
perfileria de de aluminio 2.9x2.15m y paneles de vidrio fijo

49 , o un 1,00
superiorde 10mm de 2.09x1.72m, con perfileria de aluminio
(Audiitorio)

50 Mano de obra: Colocacién de puerta de vidrio un 1,00
Puerta de vidrio laminado 10mm corrediza dos hojas, con
perfileria de de aluminio 1.70x2.15m, cerradura de aluminio
con cerradura y manijon metalico de calidad reconocida y

51 RS . un 1,00
paneles de vidrio fijo superior de 10mm de 1.70x1.70m, dos
paneles de vidrio fijo de 10mm laterales ocupando 2.48x3.48m
con perfileria de aluminio (Auditorio)

52 Mano de obra: Colocacion de puerta de vidrio un 1,00
Puerta de vidrio laminado 10mm corredera 1.85x2.10 dos

53 hojas, con perfileria de de aluminio y paneles de vidrio (Paso un 1,00
entre Turista Roga Cental y Acceso de Funcionarios)

54 Mano de obra: Colocacién de puerta de vidrio un 1,00
Yeso Acartonado

55 Portico de'Yeso acartqnado de 44cm, Doble Cara Inc. Perfileria m2 11,79
(Informaciones Turisticas)

56 Mano de obra: Armaje y colocacion de portico de Yeso m2 11,79

57 Cielorraso de Yeso Acartonado (/nformaciones Turisticas) m2 88,64

58 Mano de obra: Armaje y colocacion de cielorraso de Yeso m2 88,64
Acartonado

59 Area vertlc‘alde Clelf)rljaso de Yeso Acartonado h:1.5m m2 59,24
(Informaciones Turisticas)

60 M.ano de obra: Armaje y colocacion de area vertical de mo 59,24
Cielorraso

61 Tabique dfe Ye.so Acartonado Acustico ACU60 de 12cm, Doble m2 88,29
Cara (Auditorio Laterales)

62 Mano de obra: armaje y colocacion de tabique de Yeso m2 88,29
Acartonado
Tabique de Yeso Acartonado formado en placas de 1.20m de
ancho solapado en 5 cm segun disefio,Acustico ACU60 de

63 . . . L - m?2 78,90
12cm, una cara, incluye tiras led de iluminacién neutra a calida
en los solapes (Auditorio Fondo)

64 Mano de obra: armaje y colocacion de tabique de Yeso m2 78,90
Acartonado

65 Tabique de Yeso Acartonado Acustico ACU60 de 45cm, Doble m2 56,50

Cara (Auditorio Pantallas)
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Mano de obra: armaje y colocacién de tabique de Yeso

66 m2 56
Acartonado 50

67 Cielorraso de Yeso Acartonado ACU60 (Audiitorio) m2 176,70

68 Mano de obra: armaje y colocacidn de cielorraso de Yeso m2 176,70
Acartonado

69 Area \'/ert'lcal de Cielorraso de Yeso Acartonado h:50cm m2 34.42
(Audiitorio)

70 M.ano de obra: Armaje y colocacion de area vertical de m2 34.42
Cielorraso

71 Tabique de Yeso Acartonado de 24cm, Doble Cara (Cafeteria) m2 11,03

7 Mano de obra: armaje y colocacion de tabique de Yeso m2 11,03
Acartonado

73 Cielorraso de Yeso Acartonado (Cafeteria) m?2 64,95

74 Mano de obra: armaje y colocacidn de cielorraso de Yeso mo 64,95
Acartonado

75 Area vert/lcaI de Cielorraso de Yeso Acartonado h:1.50m m2 51,68
(Cafeteria)

76 M.ano de obra: Armaje y colocacion de area vertical de m2 51,68
Cielorraso

7 Tabique o{e Yeso Ac'ar'tonado de 12cm, Doble Cara (Oficina de m2 2,71
Informaciones Turisticas)

78 Mano de obra: armaje y colocacion de tabique de Yeso m2 2,71
Acartonado

79 Cielorraso de Yeso Acartonado (General Sector Salon) m?2 323,24

80 Mano de obra: armaje y colocacidn de cielorraso de Yeso m2 32324
Acartonado

81 Area vertical de Cielorraso de Yeso Acartonado h:50cm ma 62,98
(General)

82 M.ano de obra: Armaje y colocacion de area vertical de m2 62,98
Cielorraso

83 Cielorraso de Yeso Acartonado (Sanitarios) m2 14,95

84 Mano de obra: armaje y colocacidn de cielorraso de Yeso m2 14,95
Acartonado

85 Cielorraso de Yeso Acartonado (Zona de Inmersion) m?2 11,83

86 Mano de obra: armaje y colocacion de cielorraso de Yeso m2 11,83

Acartonado
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Area vertical de Cielorraso de Yeso Acartonado h:1.50cm

87 (General) m2 24,42
88 EﬂiaeT:rSaezszbra:Armajeycolocacién de drea vertical de m2 24,42
89 ,T-:,tr),f;?o’ij Yeso Acartonado de 12cm, Una Cara (Zona de m2 31,65
90 ;/Icaanrioieazzra: armajey colocacidn de tabique de Yeso m2 31,65
Ascensor
91 Excavacién para Fosa m3 6,00
92 Mano de obra escavacion m3 6,00
93 Base de Hormigdn Armado m?2 4,00
94 Mano de obra base de hormigdn m2 4,00
95 Encadenado Perimetral de Hormigén Aramado m3 0,50
96 Mano de obra Encadenado perimetral m3 0,50
97 Mamposteria perimetral en fosa m2 12,00
98 Mano de obra: construccién de mamposteria m2 12,00
99 Demolicién de Mamposteria para aberturas en 4 niveles m2 12,00
100 | Mano de obra: demolicién de mamposteria m2 12,00
101 Revoque de Mochetas en aberturas ml 32,00
102 | Mano de obra: Revoque ml 32,00
103 Pintura de muros (Sector Intervenido) m2 32,00
104 Mano de obra: Pintura m?2 32,00
105 Refuerzo de base motor gl 1,00
106 Mano de obra: Refuerzos gl 1,00
107 Desmonte de aberturas un 2,00
108 | Mano de obra: desmonte un 2,00
109 Reubicacion de cafierias existentes en ducto un 1,00
110 | Mano de obra reubicacion de cafierias un 1,00
111 | Desmonte de artefactos sanitarios gl 3,00
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112 Mano de obra: desmonte de artefactos gl 3,00
113 | Alimentacién electrica para instalacién de ascensor gl 1,00
114 | Mano de obra: alimentacion electrica gl 1,00
115 | Iluminacién en ducto gl 1,00
116 | Mano de obra: colocacion de iluminacion gl 1,00
Ascensor 400kg para 4 personas, 4 paradas, contrapeso lateral,
suspension 1:1, apoyo de contrapeso y cabina a tierra firme,
rieles para cabinas 10mm y contrapeso 10mm, en acero
especial para ascensores. Norma UNE-EN 81 Europea, con sala
de maquinas, ascensor de pasajeros de embarque simple:
117 ) S o . gl 1,00
variador, maquina, sistema de freno, dispositivos de seguridad,
modelo de maquina, entrada de cabina, botonera de cabina,
botonera de llamada exterior, accesos exteriores, suministro,
transporte, fabricacion e instalacién de ascensor modelo
PREMIUM)
118 | Mano de obra por montaje e instalacion de Ascensor gl 1,00
Mobiliarios
Mesa de melamina 2.90x2.90m con mesada de melaminay
119 cubrecanto simil granito y ripado de madera a 4 caras, incluye un 200
una puerta batiente inferior y la mesada puerta batiente ’
superior
120 Mano d.e obra: armado, colocaciony preparacion de mesa de un 2,00
melamina
121 | Sillas con tapizado almohadillado un 80,00
122 | Mano de obra: colcacién y armado sillas un 80,00
123 Mesa para cefeteria de Madera un 4,00
124 | Mano de obra: colocacién y armado de mesa un 4,00
195 Isla de Ca.nos Metalicos y mesada de melamina, inlcuye 3 un 1,00
tomacorrientes
126 | Mano de obra: armadoy colocacién de Isla de Cafios Metalicos un 1,00
127 Islade Ca'nos Metalicos y mesada de melamina, inlcuye 2 un 1,00
tomacorrientes
128 | Mano de obra: armadoy colocacion de Isla un 1,00
129 Peninsula de madera con estructura de cafios metélicos un 1,00
130 | Mano de obra: armado y colocacién de peninsula de madera un 1,00
131 Butacas altas Metdlicas con asiento amohadillado (cafeteria) un 8,00
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132 | Mano de obra: armado y colocacidn de Butacas altas Metalicas un 8,00
Mostrador de Madera laqueada con depésito interno y caja de

133 un 1,00
ventas + mesada de Cuarzo blanco y bacha.

134 | Mano de obra: armado y colocacion de mostrador de Madera un 1,00

135 Estante Mostrador adosado a mamposteria, estructura de un 1.00
cafios metalicos y placas de melamina ’
M : L

136 ano de obra: armado y colocacién de estante mostrador un 1,00
adosado
Mueble de estructura metalica con pintura automotive con

137 | cafios de 60 x 40y 350 x 80 x 45 cm exhibidor de mend con un 1,00
pizarra para el mend.

138 Man?.de obra: armado y colocacidén de mueble de estructura un 1,00
metalica

139 Mesas con estructuras Metalicas con cafios redondos de 1"y un 4.00
tapa de mosaicos pintados a mano (Exterior). ’

140 Man'o.de obra: armado y colocacion de mesas con estructuras un 4,00
Metalicas

141 | Sillas Metalicas (Exterior) un 16,00

142 | Mano de obra: armado y colocacién de sillas metalicas un 16,00
Sillas estilo Olive con respaldo en MDF con espuma de 20y

143 a5|er'1to en MPP con espuma de 23 estructura en mat'iera un 16,00
maciza y tapizado en Lino Alfa 80 color natural. Medidas: 54 x
53x90cm

144 | Mano de obra: armado y colocacién de sillas estilo Olive un 16,00
Asientos de tablas de madera con estructura de cafios

145 L) . . un 3,00
metalicos incluye Masetero de cemento en Pilares

146 Mano de obra: armadoycolosacién d'e.asientos de tablas de un 3,00
madera con estructura de cafios metalicos
Mueble Tipologia 1 2.00 x 2.50 m (artesanos y tereré literario),
cafios metalicos de 50 x 50 de seccién cuadrangular, piso de
tablitas de madera y pared de estructura metalica con cubierta

147 | detablitas de madera, baranda tipo mostrador de cafios un 7,00
metalicos y mesada de madera, incluye cajon de madera
pegado de la pared del mismo largo del mueble, cantidad de
puertas 3, hojas deslizantes.

148 Mano de obra: armado y colocacion de mueble Tipologia 1 2.00 un 7,00

x2.50m
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149

Mueble Tipologia 2 2.45 x 5.00 m (morena toro), cafios
metalicos de 50 x 50 de seccion cuadrangular, piso de tablitas
de maderay pared de estructura metalica con cubierta de
tablitas de madera, baranda tipo mostrador de cafios
metalicos y mesada de madera, incluye cajon de madera
pegado de la pared del mismo largo del mueble, cantidad de
puertas 3, hojas deslizantes.

un

1,00

150

Mano de obra: armado y colocacion de mueble Tipologia 2 2.45
x5.00 m

un

1,00

151

Mueble Tipologia 3 Esquinero 2.90x2.50m (artesanos), Cafios
Metalicos de 50 x 50 de seccién cuadrangular, piso de tablitas
de maderay pared de estructura metalica con cubierta de
tablitas de madera, baranda tipo mostrador de cafios
metalicos y mesada de madera, incluye cajon de madera
pegado de la pared del mismo largo del mueble, cantidad de
puertas 3, hojas deslizantes

un

1,00

152

Mano de obra: armado y colocacion de mueble Tipologia 3
Esquinero 2.90x2.50m

un

1,00

153

Mueble Tipologia 4 2.00x4.10m (artesanos), Cafios Metalicos
de 50 x 50 de seccién cuadrangular, piso de tablitas de madera
y pared de estructura metélica con cubierta de tablitas de
madera, baranda tipo mostrador de cafios metalicos y mesada
de madera, incluye cajon de madera pegado de la pared del
mismo largo del mueble, cantidad de puertas 3, hojas
deslizantes

un

1,00

154

Mano de obra: armado y colocacidn de Mueble Tipologia 4
2.00x4.10m

un

1,00

155

Exibidor de cuadros de 30 x 30 y base de chapa metalica
electrosoldada (dado metalico hueco forma de cubo con
soporte rectangular metalico, incluye iluminacion neutra).

un

6,00

156

Mano de obra: armado y colocacién de exibidor de cuadros de
30x 30

un

6,00

157

Estante para Vegetacion (especie Atlas tipo selvatico) vertical
de estructura metdlica con cafio de 60 x 40 revestido en chapa
electrosoldad, malla metalica y rejilla metalica.

un

2,00

158

Mano de obra: armado y colocacion de estante para Vegetacion

un

2,00

159

Macetero con estructura metalica y cemento con piedras
naturales trituradas y plantas con abono y corteza decorativas.

un

43,00

160

Mano de obra: armado y colocacién de macetero con
estructura metalica

un

43,00

161

Mesa de melamina 18mm con regrueso para recepcion
70x320cm h:110cm(Primera mesada a 74cm de altura, apoyo a
110cm de altura) incluye cajoneras a ambos costados y soporte
inferior para CPU (Mesa de entrada)

un

1,00

162

Mano de obra: armado y colocacién de mesa

un

1,00
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Escritorio 120x60cm estructura metélica con mesa de

163 melamina 18cm con regrueso, h:74 cm, cerramiento lateral y un 1,00
frontal de melamina
164 | Mano de obra: armadoy colocacion de mesa un 1,00
Equipamientos Varios
165 Piano Frances de un cuarto de cola (Largo: 1.7m Ancho: 1.5m un 1,00
Altura: 1.1m Color: Caoba)
Mano de obra: Traslado y colocacion segtn lo indicado por la
166 | . onodeo y & P gl 1,00
fiscalizacion
167 | Mampara divisoria de aluminio (sanitarios) m2 13,94
168 Mano de obra: Colocacidon m?2 13,94
169 Artefactos sanitarios Bafio femenino (inodoro, mesada de un 1.00
granito con bacha de semiempotrar y accesorios) ’
170 Artefactos sanitarios Bafio discapacitado (inodoro, mesada de un 1.00
granito con bacha de semiempotrar y accesorios) ’
171 Artefactos sanitarios Bafio masculino (inodoro, mesada de un 1.00
granito con bacha de semiempotrar, mingitorio y accesorios) ’
172 Mano de obra: colocacidn de artefactos sanitarios un 9,00
173 Extractor para bafios un 3,00
174 Mano de obra: colocacion de extractor un 3,00
175 | Espejo para bafios un 3,00
176 | Mano de obra: colocacion de espejos un 3,00
177 I?alanc_a niquelada y barra horizontal para apoyo (en bafio un 1,00
inclusivo)
178 Mano de obra: colocacién de artefactos un 1,00
179 Ripado de PVC simil Madera en Vertical m2 51,06
180 Mano de obra:e_lrmadoycolocauon de ripado de PVC simil m2 51,06
Madera en Vertical
E 5 os Met4li - .
181 structur.a de Cafios Metalicos con malla metdlica con pintura un 15,00
Automotive
M : L o
182 an’o.de obra: armado y colocacion de estructura de Cafios un 15,00
Metalicos
183 | Seleccién de Vegetacion selvatica artificial un 15,00
184 | Mano de obra: colocacidn de vegetacion selvatica un 15,00
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185 | Esferas de iluminacidn calidas un 15,00
186 | Mano de obra: colocacidn de esferas de iluminacidn célida un 15,00
187 | Mampara Divisoria de Ripado y Estructura Metalica m2 10,74
188 M.ano de obra: armado y colocacion de mampara Divisoria de m2 10,74
Ripado
189 Montacargas para discapacitados un 1,00
190 M'ano de'obra: armado y colocacién de montacargas para un 1,00
discapacitado
191 | Rampa Metalica Adosada al suelo con pernos de rosca un 3,00
192 | Mano de obra: armado y colocacién de rampa metalica un 3,00
193 | Baranda de perfileria metalica y vidrio templado ml 52,76
194 Man?.de obra: armado y colocacion de baranda de perfileria ml 52,76
metalica
195 | Ploteado con iconografia "Visit Paraguay" m2 47,84
196 Mano fje obra: plotgadoycolocamon, incluye todos los m2 47,84
materiales necesarios
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones sanitarias para desagiie cloacal incluye todos los
197 X ) . Ny un 3,00
elementos para funcionamiento del sistema (Sanitarios)
198 | Mano de obra: colocacién de desagiie un 3,00
Instalaciones sanitarias para desagiie de cocina, incluye
199 | desengrasadory todos los elementos para funcionamiento del un 1,00
sistema (Cafeteria)
200 Mano de obra: colocacion de desaglie un 1,00
201 | Instalacién de agua fria en sanitarios un 8,00
202 | Mano de obra de instalacién de agua fria un 8,00
203 | Instalacion de agua fria en cocina un 1,00
204 | Mano de obra de instalacion de agua fria un 1,00
Instalaciones eléctricas
205 | Tablero Eléctrico Metalico 24TM con Barra RSTN + T un 6,00
206 | Disyuntor diferencial un 6,00
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207 Llaves Termomagneticas un 144,00

208 | Jabalina de cobre de 1.5m 58" (16mm) un 3,00
Mano de obra: colocacion de tablero electrico, disyuntores,

209 laves termomagnéticas, lineas electricas y puesta a tierra, l 1.00
alimentacion e instalacién y puesta en funcionamiento del & ’
todo el sistema electrico

210 Tomacorrientes un 80,00

211 | Mano de obra: colocacion de tomacorrientes un 80,00

212 Puntos de Lamparas un 228,00

213 | Mano de obra: colocacion de puntos de Lamparas un 228,00

214 | linea Trifasica cable de 4 a 10mm ml 300,00

215 Mano de obra: colocacién de linea Trifasica cable de 4 a 10mm ml 300,00

216 | Tomas Especiales Schuko un 25,00

217 | Mano de obra: colocacién de tomas Especiales Schuko un 25,00
Senales debiles, traslado del Rack

218 Ficha de red RJ45 CAT6 un 60,00

219 Caja I-;xterna 2 Modulo RJ45 Blanca y Jack RJ45 Categoria 6 un 30,00
Amarillo

220 | Fibraoptica para el rack ml 110,00

221 Cable de UTP CAT6, 300ml un 2,00

L L . L

222 Mano de obra: instalacion de 20 puntos de red + conexion de ol 1,00
fibra del rack al datacenter
Artefactos Electricos

223 Plafc?n dg'emb,utlrde 40x40 color a definir por la fiscalizacién, un 38,00
iluminacién fria

224 | Mano de obra: colocacién de plafon un 38,00

225 | Spotde Adosar lluminacién Neutra un 124,00

226 Mano de obra: colocacion de Spot de Adosar [luminacion un 124,00
Neutra

927 S‘pot Dlrecc.lona'l so?re ca’n.o de 2m suspendido desde un 63,00
cielorraso, iluminacién calida

228 Mano de obra: colocacién de Spot Direccional sobre cafio de un 63,00

2m suspendido desde cielorraso
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Letra corporea "Visit Paraguay" metalico, con iluminacién

229 calida 1x5m (Tabique salon general, segtin proyecto) un 1,00
230 | Mano de obra: Colocacién de letra corporea un 1,00
231 I;A/;:;:n;;nﬁ?,;cg;:;arteleria adosada Retroiluminada un 2,00
AA
232 Z(;og(;zc;r}ﬂe cafieria de cobre de 3/4y 1/2 + mando para aire de ml 317,00
233 :Dirrrl:si:aczr; T)()rseiilc'i)gn(;lssnitrogeno de cafierias existentes y ml 317,00
234 ,iAniETuAyzoCnodrir::;c;ZSa(():lropCa?ZSAe;te de 60.000 BTU AF-60CAHR 3PZ, un 10,00
235 | Cafo soldable para desaglie incluye accesorios gl 1,00
Mano de obra: Instalacién, montaje, conexion a desaglie y
236 | puesta en marcha de equipo tipo cassette de 60.000 btu con un 10,00
soporte
Pinturas
237 Pintura de Tabique (Color Gris Cemento, segtin disefio) m?2 442,00
238 Mano de obra: Pintura de Tabique m?2 442,00
239 Pintura (Color Gris Grafito, segun disefio) m2 422,75
240 | Mano de obra pintura m2 422,75
241 Pintura (Color Gris claro, segun disefio) m2 172,90
242 | Mano de obra pintura m2 172,90
243 Pintura para Cielorraso (Color Gris cemento, segun disefio) m?2 540,40
244 | Mano de obra: pintura para Cielorraso m2 540,40
245 | Pintura de Cielorraso (Color Grafito, segtin disefio) m2 124,96
246 | Mano de obra: Pintura de Cielorraso m2 124,96
Electrénica
Equipamiento de sonidos - AUDITORIO
247 | Amplificador con transformador de linea 70V/100V un 1,00
248 | Consola de Audio Digital 16 Canales Rackeable un 1,00
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249 | Sistema de micréfono Inalambrico Doble de Mano. un 1,00

250 | Micréfono con Cable (Aldmbrico). un 2,00

251 Sistema Inaldmbrico de Vincha un 2,00

252 Sistema Portable de Altavoces Auto amplificado Color Blanco un 2,00
(Columna con Subwoofer).

253 Multicable de Audio 30 metros. un 1,00

254 | Altavoces para embutir en cielorraso un 5,00
Altavoz de montaje en superficie, CAFETERIA INTERNA Y

295 | EXTERNA. un 1,00

256 | Altavoz de montaje en superficie, EXPOSICION INTERNA. un 1,00

257 Procesador de ser]ales con interfaz de configuracion flexible de un 1,00
2 entradas y 6 salidas.

258 | Reproductor estéreo un 1,00
Servicio de Instalacién, Racks, soportes, cableado completo,

259 | Configuraciéony Ecualizacion completa de los equipos, Llaveen | gl 1,00
Mano.
Equipamiento de Multimedia

260 Pantalla LED 24 n~12 P3.9 Irlldoor para la zona Auditorio. m2 24,00
Cableado con sefial y corriente.

261 | Estructura metalica para soporte de pantalla LED un 1,00
Mano de obra: colocacién, ensamblado, armado, montaje y

262 configuracion de Pantalla LED, incluye los soportes necesarios l 1.00
asi como todos los elementos para su correcta puesta en & ’
funcionamiento

263 Pantalla en L de 4 m2 P3.9 Indoor zona recepcion. m2 8,00

264 | Estructura metdlica para soporte de pantalla LED un 1,00
Mano de obra: colocacién, ensamblado, armado, montaje y

265 configuracion de Pantalla LED, incluye los soportes necesarios l 200
asi como todos los elementos para su correcta puesta en g ’
funcionamiento

266 | Pantalla LED 4.5 m2 P3.9 Indoor zona interior. m2 4,50

267 | Estructura metalica para soporte de pantalla LED un 1,00

268 Man9 de o?ra: colocacidn, ensamblado, armado, montaje y ol 1,00
configuracion de Pantalla LED

269 Lentes VR. un 2,00
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270 Mesa de Inmersidn de Realidad Aumentada. un 1,00

071 Mano d.e’ obra:ens.ambajeyconflgurauon de mesa de ol 1,00
Inmersion de Realidad Aumentada.

272 Smar.TV 59 , incluye soporte para pared (acceso a un 1,00
funcionarios)

273 | Mano de obra: colocacion gl 1,00
OTROS

274 | Limpieza Final de obra m2 809,11

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y PREPARACION DEL SITIO:
a. Preparacion de Obra, Desmonte, Demolicion y Replanteo

Desmontaje Controlado de Elementos Existentes

En el area a intervenir se procedera al desmontaje de elementos existentes tales como cielorrasos de yeso acartonado,
mamparas y tabiques de Durlock, stands de artesanos y de atencidn al publico, artefactos de iluminacién y eléctricos,
equipos de Aire Acondicionado, cortinas metalicas, puertas y ventanas existentes segun coordinacion con la fiscalizacion,
barandas y rampas, asi como revestimientos cerdmicos y pisos. Este trabajo se ejecutara mediante herramientas manuales
y eléctricas —desde espatulas y destornilladores hasta sierras portatiles y amoladoras— aplicando técnicas de proteccidn
de zonas colindantes con lonas o cartén y dejando siempre la energia eléctrica desconectada en las areas intervenidas.
Cada pieza desmontada se inspecciona, etiqueta y almacena en areas de acopio temporal cuando sea recuperable,
mientras que los materiales no reutilizables se retiraran conforme al plan de gestion de residuos aprobado.

Demolicion Controlada de Muros y Aberturas

A continuacién, la demolicién de muros y vanos se realizard de manera controlada sobre el muro de cafeteria y las
aberturas de puertas y ventanas, utilizando tanto cinceles y mazas para fragmentos manuales como martillos neumaticos
y cortadoras con disco diamantado para secciones mas resistentes. Antes de iniciar, se marca con precision el perimetro de
accion y se cortan los servicios afectados, instalando barreras antipolvo y aspersores de agua para mitigar la dispersion de
particulas. A lo largo del proceso se trabajaran en turnos breves para minimizar la fatiga y reducir vibraciones, protegiendo
las estructuras adyacentes y respetando un espesor maximo de demolicidn de 20 cm, segun verificacion in situ.

Clasificacion y Disposicion de Materiales

Una vez finalizadas las labores de desmontaje y demolicién, todos los materiales se clasificaran segiin su destino: aquellos
en buen estado se almacenaran para su reutilizacién, los reciclables se trasladaran a depdsitos de la institucién en el caso
que asi lo decida la fiscalizacion y los desechos no recuperables se dispondran en contenedores autorizados para su
eliminacion conforme a la reglamentacién ambiental. Este sistema de gestidn asegura un aprovechamiento 6ptimo de los
recursos y un cumplimiento riguroso de las disposiciones legales.

Replanteo Arquitectonico

Seguidamente, se efectuara el replanteo arquitecténico que marcara en la zona los ejes, niveles y ubicaciones de los
nuevos elementos constructivos. Este replanteo parte de la recepcion y verificacidn de los planos actualizados, definiendo
en campo los ejes principales con medidor laser o plomadas, trazando referencias con tiza o hilos tensados y
comprobando cotas y escuadras con cintas métricas certificadas. Todas las marcas y registros quedan documentados
mediante croquis y fotografias. La ejecucion de esta etapa también requiere la aprobacion de la fiscalizacidon antes de
iniciar cualquier obra nueva, de manera que cualquier discrepancia se detecte y corrija de inmediato.

PISOS Y REVESTIMIENTOS:

Se realizara la remocidn total del piso existente en todos los sectores del proyecto, incluyendo capas de terminacion y base
en mal estado, a fin de permitir la colocacién adecuada del nuevo piso. Esta intervencidon garantizara una base firme,
limpia y nivelada para los nuevos pisos.

Una vez retirado el piso existente, se procederd a la limpieza y preparacion de la nueva carpeta para piso, corrigiendo
cualquier irregularidad, fisura o desnivel mediante la reparaciéon con mortero nivelador u otros métodos adecuados. La
superficie sera cuidadosamente nivelada con reglas y fajas de nivelacion, dejando una base uniforme y estable, apta para
recibir los nuevos materiales.
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En sectores como cafeteria, sanitarios, auditorio, zona general y oficina de informaciones turisticas, se colocaran distintos
tipos de pisos y revestimientos, segln el disefio arquitectdnico, todos ellos de alto transito (clasificacion PI-5). Previo a la
colocacion, se realizara una inspeccion técnica del soporte, y cualquier patologia serd subsanada. Todas las tareas estaran
sujetas a aprobacidn por parte de la fiscalizacidn, quien podra solicitar ajustes en cualquier etapa. Ademas, todos los items
incluyen reserva de piezas y rotura para futuras reposiciones.

La colocacién de los nuevos pisos comprendera la colocacién de juntas de dilatacidén que serd supervisadas, indicadas y
aprobadas por la fiscalizacion, segin lo requiera.

e Piso de porcelanato 90 x 90 cm o similar (sujeto a aprobacion de la fiscalizacion), alto transito PI-5 Ambientes

interiores seleccionados: Se colocara sobre la base previamente regularizada. El adhesivo utilizado sera del tipo

flexible de alta adherencia, aplicando técnica de doble encolado. Se utilizardn separadores y niveladores
autonivelantes para asegurar una correcta alineacién y uniformidad de juntas. Las juntas se rellenaran con pastina
impermeable.

Piso de porcelanato 31 x 31 cm o similar (sujeto a aprobacion de la fiscalizacion), linea marmorizada blanco/negro,

acabado satinado, alto transito PI-5 Cafeteria interior y exterior: Se colocara sobre base nivelada y corregida. Se

usara adhesivo de alta adherencia apto para uso interior y exterior. Las piezas se alinearan con crucetas niveladoras

y se sellaran con pastina hidréfuga. Se verificara la pendiente para el correcto escurrimiento de aguas pluviales, bajo

control de fiscalizacion.

e Piso de porcelanato simil madera 20 x 120 cm o similar (sujeto a aprobacion de la fiscalizacion), acabado natural,
alto transito PI-5 Sector Central de Informaciones Turisticas: La base sera regularizada segliin necesidades. La
instalacion se hara con adhesivo flexible de alto rendimiento, utilizando crucetas y niveladores plasticos especiales
para formatos alargados. Las juntas se sellardn con pastina impermeable en tono adecuado. La fiscalizacidn
controlara nivelacién y estética.

e Piso de porcelanato 60 x 60 cm o similar (sujeto a aprobacion de la fiscalizacion), alto transito PI-5 Sanitarios: Se

colocara sobre superficie nivelada y previamente corregida. También se ajustaran rejillas y pendientes para asegurar

correcto drenaje. Se usard adhesivo cementicio de alta adherencia con separadores plasticos. Las juntas se
rellenaran con pastina impermeable.

Revestimiento de porcelanato tonalidad a definir, formato 60 x 60 cm aprox. o similar (sujeto a aprobacion de la

fiscalizacion) Sanitarios y Cafeteria: E|l porcelanato serd aplicado en paramentos verticales. Se inspeccionara el

revoque y se realizaran reparaciones si hay humedad, desprendimientos o irregularidades. La colocacion se hara
con adhesivo usando niveladores para asegurar una superficie continua. Las juntas se sellaran con pastina
impermeable. Se incluye reservay rotura.

Zébcalos: Seran del mismo material que el piso correspondiente, con una altura minima de 8 cm. Se colocaran con

adhesivo o mortero adecuado, cuidando el encuentro con muros y columnas para un acabado prolijo y continuo.

Umbrales: se colocaran para realizar un contraste en las aberturas a ser implementadas en el proyecto, estos

ocuparan la totalidad de la abertura, asi como también el ancho correspondiente de la misma, el color sera definido

por la fiscalizacién. Se colocaran con adhesivo o mortero adecuado, cuidando el encuentro con muros para un
acabado prolijoy continuo.

ABERTURAS Y CARPINTERIA:
ABERTURAS

Todas las puertas corredizas tendran la guia de hojas embutidas al piso, en la fachada principal se colocaran:

e 3 (tres) Puerta de vidrio templado 10mm 4.29x2.15m (opcién 4+4mm laminado o calidad similar) automatica,
perfileria de aluminio con cerradura y manijén metalico de calidad reconocida (Fachada Principal) (Verificar in situ)
e 5 (Cinco)Cortina de aluminio enrollable 4.25x4.75m (Fachada Principal) (Verificar in situ)

Esta abertura sera el principal punto de acceso peatonal, por lo que deberd garantizar maxima accesibilidad universal,
seguridad, durabilidad, y correcta integracion con los sistemas eléctricos y de automatizacion

e 1 (Una) una puerta de vidrio templado de 10mm en el espacio de transicion entre el turista roga y el acceso
institucional (opcionalmente 4+4 mm laminado o calidad similar) de 1.85x2.15m (Verificar in situ), corredera con
perfileria de aluminio aprobado por la fiscalizacion.

En el Auditorio, se colocara:

e 2 (dos)Puerta MDF de 1.00x2.10m, incluye cerradura metalica con terminacion de ripado simil madera, incluye
marco con ripado, y zona superior de ripado (Verificar in situ)

e 1 (Una)Ventana de vidrio laminado 4+4mm corredera, 2.45x1.00m (perfileria de aluminio imitacién madera, un pafio
fijo, un pafio movil) (Verificar in situ)

e 1 (Una)Puerta de vidrio laminado 10mm batiente dos hojas, con perfileria de de aluminio 2.9x2.15m y paneles de
vidrio fijo superiorde 10mm de 2.09x1.72m, con perfileria de aluminio (Verificar in situ)

e 1(Una) Puerta de vidrio laminado 10mm corrediza dos hojas, con perfileria de de aluminio 1.70x2.15m, cerradura de
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aluminio con cerradura y manijén metalico de calidad reconocida y paneles de vidrio fijo superior de 10mm de
1.70x1.70m, dos paneles de vidrio fijo de 10mm laterales ocupando 2.48x3.48m con perfileria de aluminio (Verificar
in situ)

En la Oficina de Informaciones Turisticas, se instalara:

e 1 (Una) Puerta de MDF Batiente de 0.90mx2.10m, incluye cerradura metalica con marco y contramarco (Verificar in
situ)

e 1(Una)Ventana de vidrio laminado 4+4mm corredera, 2.45x1.00m (perfileria de aluminio imitacién madera, un pafio
fijo, un pafio movil) (Verificar in situ)

CONSIDERACIONES GENERALES PARA COLOCACION Y PROCESO CONSTRUCTIVO

e Antes de la instalacién, se debera verificar la exactitud de las dimensiones en obra (ancho, alto y escuadra del vano)
y compatibilidad con los elementos estructurales y de terminacion del entorno (muros, pisos, cielorrasos).

Las superficies de apoyo y fijacion deben estar niveladas, limpias, y secas. En caso contrario, deberan ser
regularizadas o reencuadradas con materiales compatibles antes de la instalacion.

La nivelaciény plomada de marcos es obligatoria y debera realizarse utilizando nivel laser.

Para las puertas automaticas, se debera coordinar con el contratista eléctrico la previsién de canalizaciones,
alimentacion y cableado de control, antes de la colocacidn, incluyendo el sistema de respaldo ante cortes de energia
si se especificara.

En el caso de las cortinas enrollables, debera verificarse la correcta alineacion del eje, el libre desplazamiento dentro
de sus guias laterales, y la fijacion del tambor o caja superior. En instalaciones automatizadas, se debera dejar
previsto el punto de conexién y control manual de emergencia.

Las puertas y ventanas de vidrio deberan tener sus bordes pulidos y protegidos durante la manipulacién, evitando
todo contacto directo con superficies duras. Los paneles laminados deben exhibir el sello de fabricacion visible
hasta su aprobacién por la fiscalizacion.

TERMINACIONES Y AJUSTES FINALES

Las juntas visibles entre marco y muro deberan recibir terminacion continua, uniforme y libre de fisuras, mediante masilla,
selladores flexibles o tapajuntas segln especificacion arquitectdnica de la fiscalizacion de la obra.

El acabado superficial de la perfileria metalica y del MDF debera estar limpio, libre de rayaduras, oxidacién o decoloracion.
En el caso de perfileria de imitacién madera, debera verificarse la correcta coincidencia de texturas y colores en todo el
conjunto.

Los elementos mdviles (hojas batientes, corredizas, enrollables) deberdn operar sin friccidén, rozamiento o esfuerzo
excesivo, y contar con sistemas de cierre y enclavamiento en correcto funcionamiento.

Todo elemento instalado debera tener un funcionamiento completo, incluyendo cerraduras, sensores, mecanismos de
apertura manual o automatica, y accesorios complementarios y sera supervisado y aprobado por la fiscalizacion.

CONTROL Y FISCALIZACION

Todo el proceso de fabricacién, provision, instalacion, terminacion y funcionamiento de las aberturas debera ser
supervisado y aprobado por la fiscalizacion de obra. No se permitira el avance en la ejecucidn de terminaciones posteriores
(revestimientos, pintura, cielorrasos, etc.) sin la verificacion y aprobacién escrita del correcto montaje y funcionamiento de
cada abertura por parte de la direccidn técnica responsable de la fiscalizacion.

ALBANILERIAY REVESTIMIENTOS INTERIORES:
PLACAS DE YESO ACARTONADO ESTANDAR Y PLACAS ACUSTICAS ACU60

Para los distintos rubros de obra, se emplearan dos tipos de placas de yeso acartonado segun los requerimientos
funcionales del ambiente: placas estandar y placas acusticas tipo ACU60. Las placas de yeso acartonado estandar seran
utilizadas en sectores como Informaciones Turisticas, Cafeteria, Sanitarios, Oficina, Zona de Inmersion y Salén General,
donde el principal objetivo es generar cerramientos, cielorrasos y revestimientos decorativos o técnicos sin exigencias
acUsticas particulares. Estas placas son livianas, de facil instalacién y permiten un acabado continuo y uniforme, éptimo
para pinturay revestimientos interiores.

Para el Auditorio, que es un ambiente con alta exigencia en términos de aislamiento acustico y control del sonido
ambiente, se utilizaran placas acusticas ACU60, disefiadas especificamente para este tipo de requerimientos. Estas placas
tienen una mayor densidad y composicion interna optimizada, lo que les otorga mejores prestaciones de absorcion y
atenuacion sonora.

La eleccion de placas ACU60 responde a la necesidad funcional de ofrecer una atmdsfera confortable para la realizacion de
charlas, proyecciones, presentaciones o eventos culturales, donde la integridad del sonido y la privacidad auditiva son
fundamentales. Por lo tanto, no solo se busca una correcta delimitacion del espacio, sino también garantizar un
rendimiento acustico que cumpla con las normativas y estandares de calidad aplicables a este tipo de uso.
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La correcta instalacion de este tipo de sistemas, incluyendo el sellado de juntas, disposicion de refuerzos interiores y sellos
perimetrales, sera rigurosamente supervisada por la fiscalizacién de obra, quien verificara que se cumplan las condiciones
técnicas requeridas antes de su cierre definitivo o aplicacidn de terminaciones.

CIELORRASOS DE YESO ACARTONADO

Se instalaran cielorrasos de yeso acartonado en todos los ambientes del proyecto, incluyendo los sectores de
Informaciones Turisticas, Auditorio, Cafeteria, Oficina, Sanitarios, Zona de Inmersidn y areas comunes del salén general.
Los cielorrasos cumpliran funciones estéticas y funcionales, permitiendo ocultar instalaciones eléctricas, sistemas de
climatizacidn, audio o iluminacién, y mejorando la percepcion espacial mediante superficies lisas y continuas. La
estructura estara compuesta por perfiles metalicos galvanizados suspendidos mediante varillas roscadas con niveladores,
asegurando una correcta alineacion y nivelado horizontal en toda la superficie. La perfileria se organizara en una grilla
estructural segln las dimensiones y caracteristicas de cada ambiente, con perfiles tipo canal y montante colocados cada
40 a 60 cm, y fijaciones adecuadas a la losa o estructura superior.

Ademas, se incorporaran areas verticales de cielorrasos de yeso acartonado, que actuaran como elementos decorativos o
técnicos para transicion de alturas y contencion de instalaciones ocultas. Estas areas tendran diferentes alturas segln el
sector: en Informaciones Turisticas, Cafeteria y Zona de Inmersion se construiran franjas verticales de 1,50 metros de
altura, mientras que en el Auditorio y sectores generales se realizaran franjas de 50 cm de altura. Estas piezas verticales
estaran integradas al cielorraso horizontal, conformando un conjunto articulado que realza la espacialidad, permite
iluminacién indirecta o técnica, y ofrece superficies continuas con terminaciones homogéneas.

En todos los casos, las placas se instalaran respetando las normas de modulacidn vy fijacién del sistema, cuidando los
puntos de encuentro, evitando alineaciones de juntas opuestas y utilizando tornillos especificos para placas de yeso. Las
juntas se sellaran con cinta de papel microperforada y masilla especial para juntas, aplicada en capas sucesivas con lijado
intermedio. Se deberan prever registros desmontables cuando sea necesario acceder a instalaciones ocultas. La ejecucion
serd verificada en obra por la fiscalizacion, que evaluara la correcta alineacion, nivelacidn, tratamiento de juntas y acabado
superficial, antes de permitir avanzar con las terminaciones finales.

TRATAMIENTO DE JUNTAS, MASILLADO Y TERMINACIONES

Las juntas entre placas de yeso acartonado, tanto en cielorrasos como en tabiques y pérticos, se sellaran utilizando el
sistema recomendado por el fabricante, aplicando una cinta microperforada de papel reforzado embebida en masilla para
juntas, seguida de dos capas sucesivas de masilla de terminacidn. Este procedimiento garantiza un sellado flexible, evita la
aparicion de fisuras por dilataciéon o movimiento estructural, y genera una superficie lisa y continua apta para recibir
pintura u otros revestimientos.

La masilla debera aplicarse con espatula ancha, abarcando un ancho minimo de 20 cm en cada junta para asegurar su
invisibilidad tras el lijado. Se prestara especial atencidén a las uniones con cielorrasos, encuentros con carpinterias,
esquinas y angulos interiores, aplicando protectores de dngulo o cantoneras metalicas si fuese necesario. Las superficies
masilladas se lijaran cuidadosamente, cuidando de no dafiar el cartdn superficial de las placas, y deberan limpiarse antes
de aplicar cualquier terminacion.

Toda esta etapa sera inspeccionada visualmente y con niveladores por parte de la fiscalizacién técnica, que aprobara o
indicara correcciones antes de autorizar la pintura. No se permitira pintar o revestir superficies sin la aprobacidn expresa
de la fiscalizacién de obra, ya que esto podria ocultar fallas estructurales o de ejecucién que deben ser rectificadas
previamente.

OBRA PARA REFACCION DE INSTALACION DE ASCENSOR
DATOS GENERALES

e Tipo de estructura: Torre metalica autoportante en el interior del edificio institucional.

e Altura estimada: 15 metros.

e Uso: Institucional.

e Ascensor electromecanico: 4 paradas, capacidad 400 kg, cumplimiento norma UNE-EN 81.

TRABAJOS PRINCIPALES

a. Obras Previas y Cimentacion
e Excavacion para Fosa Técnica: Manual y/o mecanica, incluye retiro de tierra vegetal, compactacion de fondo y
perfilado segln planos.
e Base de Hormigén Armado: f'c = 210 kg/cm?, con malla electrosoldada o armadura convencional segin célculo
estructural.
¢ Encadenado Estructural: Superior e inferior, con anclajes pararielesy placas.
e Zapata Aislada y Fondo de Fosa: En H°A° con acabado liso.
b. Mamposteriay Demoliciones
e Mamposteria Perimetral en Fosa: Ladrillo comUn o bloque ceramico con mortero cemento-cal.
¢ Demolicién de Mamposteria para Aberturas (4 niveles): Incluye retiro de escombros y refuerzo de bordes.
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¢ Revoque de Mochetas: Grueso y fino para terminacion pintable.
c. Instalaciones Complementarias
e Pintura de Muros Intervenidos: Latex interior/exterior seglin zona.
« Refuerzo de Base para Motor: Dado de H°A° con insertos metalicos.
¢ Desmonte de Aberturas Existentes y Sanitarios: Incluye disposicion final o reutilizacion.
¢ Reubicacion de Caiierias Existentes en Ducto: Sanitarias, eléctricas o gas.

¢ Alimentacién Eléctrica e lluminacién: Canalizaciéon completa, tablero independiente, luminarias LED.

MONTAJE DE TORRE METALICA

e Perfiles: Acero estructural tipo IPE, acabado con pintura anticorrosiva + esmalte sintético.
Montaje Progresivo: Por médulos con plomada laser, fijacion mediante atornillado y soldadura.
* Fijaciones previstas: Para rieles guia, anclajes de cabina y contrapeso.

e Aberturas alineadas para puertas de piso.

CARACTERISTICAS DEL ASCENSOR
a. Componentes Principales

Cabina y Contrapeso: Estructura sobre base nivelada, guias en rieles de acero especial (espesor 10 mm).

Interior de Cabina: Acero inoxidable/pintura texturada, iluminacion LED, pasamanos ergonémico y espejo.
b. Maquinaria

Motor: Con variador de frecuencia (VFD), freno electromecanico.

Ubicacion Sala de Maquinas: Contigua o superior, con ventilacién y proteccion contra polvo.
c. Seguridad

Limitador de velocidad, paracaidas mecanico, finales de carrera.

Teléfonos de emergencia conectados a porteria o central.
d. Puertasy Controles

Puertas Automaticas: Cerradura electromecénica, deteccién de obstaculos.
Botoneras: Braille, retroiluminadas, sefial sonora, indicadores de nivel.

Tablero Central: Conectado a red.
e. Energia e lluminacion

lluminacién de emergencia, alimentacion eléctrica independiente, opcidn a grupo electrégeno.

NORMAS Y CONTROL DE CALIDAD

¢ Conforme al Reglamento Nacional de Construcciones, normas internacionales (UNE-EN 81).
e Fiscalizacion técnica en cada etapa previa al avance.
e Verificacion estructural y soldaduras, ensayos de torque, alineacion y pintura certificada.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION

e Provision total de componentes nuevos y certificados.
¢ Transporte, acopio, montaje, nivelacion y puesta en marcha.
¢ Prueba de carga, calibracidn, y capacitacion al personal de mantenimiento.

CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION

Todos los trabajos de montaje e instalacion seran realizados por personal técnico especializado certificado.

La fiscalizacion técnica de obra supervisara todas las etapas del montaje, aprobando previamente el disefio, verificando el

cumplimiento normativo y realizando inspeccién funcional al finalizar.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Se proveera e instalara mobiliario a medida para cada ambiente, incluyendo una mesa de recepcion de disefio especial en
Informaciones Turisticas, mesas y sillas para el Auditorio y la Cafeteria, y asientos de tablas de madera maciza con
estructura de cafios metalicos y maceteros de cemento en el acceso de funcionarios. La mesa de recepcion sera de
melamina con regrueso, medidas de 70x320 cm y altura de 110 cm, e incluira cajoneras a ambos costados y soporte inferior
para CPU. También se instalaran mesas y sillas con estructura metalica y tapizado almohadillado, sillas estilo Olive con

48/90



respaldo en MDF y asiento de MDP, y mesas de madera con estructuras metélicas y tapas de mosaicos pintados a mano
para exteriores.

Se construirdn mostradores de madera de eucalipto laqueada con mesadas de cuarzo blanco y bachas de acero inoxidable
en la Cafeteria, y muebles de estructura metélica con exhibidores de menu y pizarras en el exterior. Estos mostradores
incluiran depositos internos y cajas de ventas. También se instalaran islas de cafios metalicos con mesadas de melamina,
algunas con tomacorrientes para facilitar el uso de equipos eléctricos. Las islas y las peninsulas de madera con estructura
metélica complementaran la distribucion del espacio, y las butacas altas metalicas con asiento almohadillado estaran
presentes en la cafeteria.

Se proveeran e instalaran estantes para vegetacion con certificaciones de calidad, con una estructura metalica robusta y
cubierta en malla metalica, ademas de maceteros con estructura de varillas metélicas y cemento, con piedras naturales
trituradas y plantas decorativas. Los ripados de madera maciza lustrada en diferentes ambientes también se incluiran,
creando espacios verdes y acogedores.

Ademas, se instalaran mamparas divisorias de aluminio y ripado de PVC simil madera para los bafios, con artefactos
sanitarios completos, como inodoros, mesadas de granito con bachas semiempotradas y mingitorios para el bafio
masculino. También se incluirdn barandas horizontales para apoyo en el bafio inclusivo y un montacargas metalico
adosado al suelo para discapacitados, con rampa metalica. La iluminacién calida en esferas complementara la atmésfera
acogedora de todos los ambientes.

Cada elemento sera fijado y ensamblado in situ, asegurando su estabilidad y funcionalidad para un uso diario eficiente y
duradero.

a. Consideraciones y Aspectos Técnicos:

Mobiliario a Medida: Todos los muebles y elementos mencionados se fabricardn a medida, segin los requerimientos
especificos de cada ambiente, con materiales que aseguren durabilidad y funcionalidad. Los materiales principales
incluyen melamina, madera maciza, metal pintado, y cuarzo blanco para mesadas.

Materiales Sostenibles: Se utilizardn materiales de alta calidad y con certificaciones de sostenibilidad, como madera
laqueada, estructuras metdlicas con pintura automotriz para mayor resistencia, y maceteros con cemento y piedras
naturales trituradas.

Estabilidad y Seguridad: Todo el mobiliario sera ensamblado in situ, garantizando su estabilidad y funcionalidad. Se
consideraran factores como la resistencia a la carga, la seguridad en el uso y la facilidad de mantenimiento.

Instalacion Eléctrica y de Conectividad: Las islas metdlicas con mesadas de melamina estaran equipadas con
tomacorrientes para asegurar el funcionamiento adecuado de equipos eléctricos y electrdnicos. Las conexiones eléctricas
deberan seguir las normativas locales de seguridad.

Accesibilidad: Se instalaran rampas metalicas para acceso de personas con discapacidad y se garantizara que los bafios,
mamparas y barandas sean accesibles conforme a los requerimientos de disefio inclusivo.

Supervision y Aprobacién: Todos los trabajos de fabricacién, instalacién y montaje del mobiliario deben ser supervisados 'y
aprobados por la fiscalizacién del proyecto para asegurar que se cumplan con las especificaciones técnicas, normativas
locales y requisitos de calidad.

b. Planilla Resumen de Equipamientos:

Elemento Dimensiones Materiales/Caracteristicas Notas

Mesa de Recepciéon | 70x320 cm | Melamina con regrueso, | Disefio especial,

(h: 110 cm) cajoneras a ambos | para Informaciones
costados, soporte inferior | Turisticas
para CPU
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Mesas y Sillas para
Auditorio/Cafeteria

Isla de Caiios
Metalicos y Mesada

Varia
(especificar
dimensiones)

Varia (aprox.
120x70 cm)

Sillas  metalicas  con
tapizado almohadillado,
mesas de madera con
estructura metilica,
tapas de  mosaicos
pintados a mano (para
exterior)

Estructura metilica,
mesada de melamina, 2-3

Adaptadas a uso
comercial y exterior

Incluye conexiones
eléctricas

de Melamina tomacorrientes
Peninsula de | Varia segun | Estructura metalica, | Accesible y
Madera con ubicacién madera maciza, | funcional para
Estructura acabados de calidad espacios
Metalica
Butacas Altas para | Varia (aprox. Metalicas con asiento | Adecuadas para
Cafeteria 45x45 cm, h: | almohadillado cafeteria

80cm)
Mostradores  de | Varia segun | Madera laqueada, | Disefiados para
Madera con | disefio mesada de cuarzo | Cafeteria

Mesada de Cuarzo

Mueble Exhibidor
de Menu

60x40x350
cm

blanco, bacha de acero
inoxidable

Estructura metalica con
pintura automotriz,
pizarra para mend, base
metalica hueca

Exterior, a prueba
de intemperie

Maceteros de
Cemento con
Estructura

Metélica

Estante para

Vegetacion

Varia segln
disefio
(aprox. 50x50
cm)

Altura 180
c¢m, ancho 60
cm

Cemento con piedras
naturales trituradas,
plantas con abono vy
corteza decorativa

Estructura metilica,
malla metalica, rejilla
metalica

Plantas para
espacios
interiores/exteriores

Para vegetacion
tipo selvatica

Mampara Divisoria
de Aluminio

Artefactos
Sanitarios (Bafos)

Varia segln
necesidad

Segln  tipo
(inodoro,
mesada 100
cm)

Aluminio, materiales para
divisorias, con acabados
en PVC simil madera

Inodoro, mesada de
granito con bacha de
semiempotrar, mingitorio
(bafio masculino),
extractor para bafios

Para bafios vy
divisorias de
espacios

Bafos inclusivos vy
accesibles
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Montacargas para Varia segln Montacargas metalico Asegura
Discapacitados instalacion adosado al suelo con | accesibilidad total
rampa metalica

Rampa Metalica | Largo segun | Estructura metalica | Conformidad con
Adosada al Suelo espacio adosada al suelo, pernos | accesibilidad
de rosca

Observaciones:

¢ Todos los elementos serdan montados y fijados en el lugar de instalacion.

e Los trabajos de instalacion y montaje seran supervisados por la fiscalizacion del proyecto para asegurar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas locales.

e Las tomas de corriente, instalaciones eléctricas y conexiones de los equipos deberan ser verificadas por un técnico
autorizado para cumplir con las normativas de seguridad.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION:

Con el objetivo de garantizar la seguridad, eficiencia energética y modernizacidn tecnoldgica de las instalaciones, se
llevara a cabo una renovacion integral del sistema eléctrico y de conectividad del edificio. Esta intervencion contempla
tanto la infraestructura de fuerza como la de iluminacién, comunicaciones y sefialética, incorporando materiales de alta
calidad, tecnologias de bajo consumo, y mano de obra especializada.

Se ejecutara la renovacion completa del cableado, eliminando el sistema anterior y reemplazandolo por conductores de
cobre normalizados, que ofrecen excelente conductividad y durabilidad. La canalizacidn se realizard mediante cafierias
ignifugas embutidas en muros y cielorrasos, brindando maxima seguridad ante condiciones de riesgo térmico. Todas las
tareas cumplirdn rigurosamente con las normativas eléctricas nacionales e internacionales, incluyendo proteccién contra
sobrecarga, cortocircuito y descargas a tierra.

Se instalara un Tablero Eléctrico Metalico modelo 24TM, provisto con barra de distribucidn trifasica RSTN + T. Este tablero
contara con llaves termomagnéticas para proteccion por sobrecarga, y disyuntores diferenciales para seguridad de
personas. La alimentacién se realizara con linea trifasica a través de conductores de seccién entre 4 mm? y 10 mm? segun
la carga de cada circuito. En caso de que al momento de realizar el estudio de carga eléctrica, y este, arrojase valores
negativos, se procedera a la colocacion de una jabalina de cobre que la fiscalizacién indicara para garantizar una puesta a
tierra eficiente.

El sistema contara con circuitos independientes para iluminacion, tomacorrientes comunes, tomas especiales tipo Schuko,
y equipos sensibles. Los tomacorrientes estaran distribuidos en cantidad suficiente, con instalacién mediante mano de
obra calificada. También se prevé la colocacién de los correspondientes puntos de ldmpara y canalizacién de las lineas
trifasicas. Los tomacorrientes especiales Schuko seran instalados donde se requiera mayor seguridad en conexidn y
tolerancia de carga.

La iluminacién general sera resuelta mediante tecnologia LED de bajo consumo y tono neutro, con la incorporacion de
diferentes tipos de luminarias segin la funcion del espacio. Se colocaran spots de adosar de iluminacién neutra y
reflectores LED en areas como Informaciones Turisticas, Auditorio, Cafeteria y acceso de funcionarios. También se
instalaran spots direccionales suspendidos desde el cielorraso sobre cafios de 2 metros de largo, ofreciendo iluminacién
focalizada. La distribucidon contempla sujecidon segura, correcta orientacién y conexion a circuitos independientes,
acompafiada de mano de obra especifica para cada tipo de dispositivo. Estos elementos permiten crear ambientes
funcionales, confortables y visualmente jerarquizados.

Complementando el sistema de iluminacidn, se instalara carteleria colgante retroiluminada con tecnologia LED en el
acceso de funcionarios y otras areas claves. Este tipo de sefializacidn ofrecera alta visibilidad en condiciones de baja luz,
orientacion clara al usuario y refuerzo de los criterios de accesibilidad y seguridad. La instalacidn incluird mano de obra
especializada en montaje suspendido y conexion a circuitos de baja tension.

En cuanto a la red de datos, se prevé la instalacion de un sistema estructurado basado en cableado UTP categoria 6. Se
utilizara un total de 300 metros lineales de cable, junto con fichas RJ45 CAT6, cajas externas de 2 mddulos blancas con
jacks RJ45 amarillos de categoria 6. Se habilitaran e instalaran 20 puntos de red distribuidos estratégicamente en las
distintas areas funcionales, permitiendo una conexion segura, rapida y estable, El CAT6 debe alinearse con ANSI/TIA-568 o
ISO/IEC 11801. La instalacion de los puntos de red, asi como el cableado de fibra debe cumplir con el standard TIA-568, y
los puntos de red deben estar certificados y etiquetados. La mano de obra incluye tanto el tendido de cables como el
conexionado final y pruebas de funcionamiento.

La conectividad de alta velocidad sera reforzada con la instalacion de un cable Drop de fibra ptica monomodo G652D SM
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con cubierta metélica de 1.00 mm. Esta fibra sera conectada al rack de comunicaciones, y desde alli canalizada hasta el
datacenter del edificio, integrando los sistemas digitales, internet, video seguridad y servidores. Se contempla la provision
de fibra para el rack, asi como la mano de obra necesaria para la conexidon completa entre el rack y el datacenter,
asegurando eficiencia, continuidad de servicio y adaptabilidad a futuros requerimientos tecnoldgicos.

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 60.000BTU
a. Preparacién del Area de Instalacién

Antes de comenzar con la instalacién, es fundamental preparar adecuadamente el area donde se ubicaran los equipos de
aire acondicionado, que en este caso seran de tipo cassette, disefiados para su instalacion en techos falsos; se debe
asegurar que el espacio destinado a las unidades tenga suficiente amplitud para alojar el equipo de forma segura y
eficiente, que el drea esté limpia y libre de obstrucciones, ademas, el técnico debera tomar medidas precisas para ubicar la
unidad en una posicidn central, lo que garantizara una distribucién uniforme del aire en la habitacion, considerando
también la distancia entre la unidad interior y la unidad exterior (compresor) para planificar correctamente el tendido de
las cafierias de cobre que conectaran ambos equipos.

b. Instalacién de la Cafieria de Cobre

La instalacion de las cafierias de cobre es crucial para garantizar la correcta circulacion del refrigerante. Se debe proceder
con la instalacidn de las cafierias de cobre de 3/4 y 1/2 que transportaran el refrigerante entre la unidad interna y la unidad
externa. El proceso comienza cortando las cafierias a las longitudes necesarias, asegurandose de que las conexiones sean
precisas y sin ningln tipo de obstruccién que pudiera afectar el flujo del refrigerante.

Durante la instalacidn, se deben realizar uniones mediante soldadura, utilizando una técnica adecuada para evitar fugas o
pérdidas de eficiencia. El soldado de las cafierias debe realizarse con material de alta calidad, y las uniones deben
asegurarse con suficiente margen de seguridad. Es importante que todas las cafierias sean selladas de manera efectiva.

c. Prueba de Presion de Nitrogeno

Una vez que las cafierias de cobre estén instaladas y todas las uniones soldadas, se debe realizar una prueba de presion
con nitrégeno. Esto tiene como objetivo asegurarse de que no haya fugas en el sistema de cafierias. La prueba consiste en
llenar el sistema con nitrégeno a una presion de 250 PSI, y observar durante un tiempo determinado si hay una caida de
presidn, lo que indicaria la presencia de fugas.

Si la presion se mantiene constante durante la prueba, esto confirma que el sistema de cafierias es estanco. Si se detecta
una caida de presion, se debe inspeccionar cuidadosamente cada unidn y tubo para identificar la fuga y corregirla antes de
proceder con la instalacién.

d. Instalacidn de la Unidad Interna (Cassette)

La instalacion de la unidad interna comienza con la fijacion del soporte en el techo. Este soporte debe ser resistente y
capaz de soportar el peso de la unidad de aire acondicionado cassette. Una vez fijado el soporte, la unidad interna se
coloca cuidadosamente en su lugar.

Es crucial que la unidad interna esté nivelada y correctamente alineada para asegurar que el flujo de aire sea eficiente y sin
obstrucciones. Después de colocar la unidad, se conecta la cafieria de cobre que transporta el refrigerante desde la unidad
externa al sistema interno.

Ademas, se deben realizar las conexiones eléctricas de la unidad interna, asegurandose de que todos los cables estén
correctamente aislados y conectados conforme a los diagramas de instalacidn proporcionados por el fabricante.

e. Instalacion de la Unidad Externa (Compresor)

La unidad externa, que contiene el compresor, debe instalarse en un lugar adecuado fuera del edificio. La ubicacidn sera
indicada por la fiscalizacion.

El compresor debe ser fijado firmemente en su base, y las cafierias de cobre que transportan el refrigerante deben
conectarse tanto al compresor como a la unidad interna. Durante esta conexién, se deben asegurarse de que las
conexiones sean sélidas y no haya posibilidad de fugas.

Las conexiones eléctricas entre el compresor y el sistema de control también deben ser realizadas con precision, siguiendo
las especificaciones técnicas del fabricante.

f. Instalacion del Sistema de Desagiie

El sistema de desagiie es necesario para evacuar el agua condensada generada por el aire acondicionado. Se debe instalar
un cafio de PVC de alta calidad, apto para resistir la acumulacion de agua y la presion generada por la condensacion. El
cafio debe instalarse con una pendiente minima del 1% para garantizar que el agua fluya correctamente hacia el desagte.
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Ademas, se deben instalar todos los accesorios necesarios para conectar el cafio de desagiie al sistema de drenaje del
edificio, como codos, uniones y tees. Todas las conexiones deben ser seguras y herméticas, evitando cualquier tipo de
fuga.

g. Puesta en Marcha del Sistema

Una vez que todos los componentes del sistema de aire acondicionado estén instalados y conectados, se procede con la
puesta en marcha del equipo. El primer paso es verificar todas las conexiones, tanto eléctricas como de cafierias, para
asegurarse de que no haya fallos ni fugas.

Se debe encender el aire acondicionado y comprobar que la unidad interna comience a funcionar correctamente,
distribuyendo aire frio de manera eficiente. Ademas, se revisa el funcionamiento del compresor en la unidad externa y se
ajustan los controles para asegurar que el sistema esté operando a su maxima capacidad de 60.000 BTU.

Durante esta fase, también se realiza un control de la presion del refrigerante para asegurarse de que esté dentro de los
parametros especificados. Si es necesario, se ajustan las cantidades de refrigerante en el sistema para optimizar su
rendimiento.

h. Revision Final y Entrega

Al finalizar la instalacion y puesta en marcha, se realiza una revision final del sistema, verificando su rendimiento bajo
condiciones de operacién normales. Se revisan todos los controles, el flujo de aire, la temperatura y el desagiie para
asegurar que todo esté funcionando de manera eficiente.

Finalmente, se entrega el sistema al cliente con instrucciones de uso y mantenimiento, asi como una guia para el cuidado
adecuado del equipo y los tiempos de revision recomendados. Se proporciona una garantia de funcionamiento, y se
asegura que la fiscalizacion apruebe la instalacion y el rendimiento del sistema.

PINTURAY ACABADOS:
a. Preparacion de superficies:

Lijado y Enduido de Superficies:

Todas las superficies interiores (paredes y cielorrasos) deberan ser lijadas para eliminar imperfecciones, residuos de
materiales previos y asegurar una superficie lisa y uniforme. Luego, se aplicara un enduido para nivelar las superficies y
corregir pequefias grietas o defectos, dejando una base suave y libre de irregularidades para la aplicacion de pintura.

b. Aplicacién de Pintura:

e Pintura en Paredes (Colores Gris Cemento, Gris Grafito y Gris Claro) o similares:Se aplicard una pintura latex de
primera calidad en las paredes interiores, utilizando los colores definidos en el disefio de interiores:

¢ Color Gris Cemento o similares

e Color Gris Grafito o similares

e Color Gris Claro o similares Cada capa de pintura se aplicara con la técnica de brocha y rodillo, asegurando una
cobertura uniforme y consistente. Se recomienda aplicar dos manos de pintura para lograr la maxima durabilidad y
acabado estético.

e Pintura en Cielorrasos (Colores Gris Cemento y Gris Grafito) o similares: Los cielorrasos deberan ser pintados con
pintura latex de alta calidad en los siguientes colores:

¢ Color Gris Cemento o similares

e Color Gris Grafito o similares Se utilizaran brochas y rodillos adecuados para cielorrasos, aplicando dos manos de
pintura para asegurar un acabado uniforme, resistente y luminoso.

c. Mano de Obra:

Pintura de Tabique: La pintura de las superficies de tabique se realizara con especial atencién a la aplicacion de las capas
de pintura, utilizando las técnicas apropiadas para garantizar una terminacion duraderay de alta calidad.

Pintura de Cielorraso: La pintura de cielorrasos se llevara a cabo con rodillo adecuado para evitar salpicaduras y asegurar
una distribucion uniforme del color.

d. Supervision y Aprobacion:

Todos los trabajos de preparacion y aplicacidn de pintura deberan ser supervisados en todo momento por el equipo de
fiscalizacidén correspondiente. La fiscalizacién deberad aprobar cada fase del proceso, desde el lijado y enduido de las
superficies hasta la aplicaciéon de la pintura, para garantizar que se cumplan los estandares de calidad y las
especificaciones del disefo.

e. Detalles adicionales:
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La pintura serd aplicada a todas las superficies interiores sin excepcion, incluidas las paredes, cielorrasos y tabiques,
asegurando la creacién de ambientes armoniosos y luminosos.

El acabado final de las paredes y cielorrasos debe ser impecable, sin marcas de pincel, con una distribucién homogénea
del color y sin irregularidades segun lo indique la fiscalizacion.

f. Indicaciones:

Se deberd permitir un tiempo adecuado de secado entre cada capa de pintura, garantizando que cada una quede
completamente seca antes de aplicar la siguiente capa.

Las pinturas deben ser de marcas reconocidas y certificadas para garantizar durabilidad y resistencia al paso del tiempo y
la humedad.

EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y MULTIMEDIA:
g. Auditorio - Sistema de Sonido de Alta Calidad y Pantalla LED
Sistema de Sonido

¢ Consola de Sonido (12 canales):

e Instalacion: Se instalara una consola pasiva de 12 canales para gestionar el sonido en el Auditorio. Esta consola
permitird controlar mdltiples entradas de audio, incluyendo micréfonos, fuentes externas y dispositivos de
reproduccion.

e Conexiones: Los canales de la consola se conectaran a los micréfonos y a los altavoces activos mediante un
multicabo profesional (16 canales + 4 auxiliares) de 30 metros, lo que permitira una distribucion ordenada y segura
de las sefiales de audio.

e Fiscalizacidn: La fiscalizacidn revisara la correcta instalacién de la consola y la calibracién de las entradas y salidas,
asegurando que el sistema de sonido esté bien configurado para ofrecer un audio nitido y equilibrado.

Micréfonos:

e Inaldmbricos y con Cable: Se instalardn micréfonos inalambricos y con cable, disefiados para garantizar una
excelente captacion de audio sin interferencias, adecuados para presentaciones y conferencias.

e Vincha: Se instalara un micréfono de vincha para permitir mayor movilidad durante las presentaciones.

e Fiscalizacion: La fiscalizacion validara que los micréfonos estén correctamente conectados, asegurando la calidad
de la sefial y la correcta recepcion de audio sin interferencias.

Altavoces Activos y Subwoofer:

e Altavoces: Seran instalados estratégicamente en el Auditorio, proporcionando una excelente distribucién del sonido
en todo el espacio.

e Subwoofer: El subwoofer se instalard en una ubicacién Optima para garantizar frecuencias bajas profundas,
esenciales para eventos y presentaciones.

e Fiscalizacidn: Se verificara la correcta ubicacién de los altavoces y subwoofer, asi como su conexion al amplificador,
para asegurar un sonido equilibrado en todo el espacio del Auditorio.

Pantalla LED en el Auditorio

Pantalla LED Indoor (24 m?):

Pixel Pitch: Pixel pitch desde 0.6mm a 10mm como maximo.
Brillo: como minimo 1000 nits

Densidad de pixel: como minimo 1638400Pixel /m2
Resolucion de modulo: como minimo 192(W)x216(H)
Resolucion de panel: como minimo 768(W)x432(H)
Peso: como maximo 6 Kg. Por panel

Angulo de visualizacion horizontal: como minimo 170°
Angulo de visualizacion vertical: como minimo 160°
Tasa de refresco: como minimo 3840Hz

Vida util: 100.000 horas por panel como minimo.

La pantalla debe estar compuesta por paneles individuales con acceso posterior para su ensamblado. Las pantallas deben
permitir la gestion de contenido a través de un software.
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Instalacion: La pantalla de alta resolucién se montara en la pared del Auditorio, utilizando una estructura metalica robusta

disefiada para soportar el peso de la pantalla, de los 24 m2.

Conexiones: Se instalaran cables de sefial y corriente, asegurando una conexidn estable y sin interferencias para la

proyeccién de videos e imagenes.

Fiscalizacion: La fiscalizacién supervisara la correcta instalacién, montaje y calibracién de la pantalla LED, para garantizar

la calidad visual durante las proyecciones.

Experiencia: El personal tecnico debe contar con experiencia comprobable en montaje de equipos e instalaciones

eléctricas con caracteristicas similares.

Entrega: El proveedor debera entregar la documentacién técnica del producto y debera capacitar en el uso del sistema a

los funcionarios de la institucion.

La instalacion debera contar con sistema de puesta a tierra.

XX) Pantalla Interactiva

Tamafio: como minimo 55

Resolucion: UHD 3840x2160(Pixels) como minimo

Soporte tipo stand con ruedas compatible con pantalla propuesta
FUNCION TACTIL: la pantalla debe ser multitctil de 20 puntos o superior
La pantalla debe incluir un procesador de como minimo 4 nucleos 1.1 Ghz
Memoria ram de 4 Gigas o superior

Conexion de salida de video HDMI / VGA / RCA o similar

Conexion Ethernet LAN (RJ45) (10/100/1000M)

Tiempo de respuesta (GTG tipico): 8 ms o menor

Relacién de aspecto: 16:9

Relacién de contraste dindmico: 5.000:1 como minimo

Frecuencia de actualizacién: 60Hz como minimo

XXX) Lentes VR

Resolucidn: como minimo debera contar con una resolucién 2064 x 2208 por ojo

Autonomia: deberd tener una autonomia de al menos 2 horas
Tasa de refresco: como minimo de 75Hz

Memoria Ram: como minimo 8 gigas de ram

Almacenamiento: debera contar con almacenamiento de 256 Gigas o superior

Audio: altavoces estereos o tecnologia similar o superior.

Conectividad: Wifi

Mandos: debera contar con 2 mandos para la interaccién con ambas manos.

XXXX) Smart TV 50

Panatalla: 50 pulgadas

Resolucion: como minimo debera tener una resolucion 3,840 x 2,160
Conectividad:

WIFI5 o superior

Bluethoot 4.2 o superior

Ethernet lan al menos uno

Minimo 3 entradas HDMI

Salida de audio optica

Suministro de alimentacion: AC100-240V 50/60Hz
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Salida de sonido (RMS) de 20 w como minimo

La propuesta debe incluir instalacién completa de todos los equipos con racks, cables, conectores y todo lo que se
requiera llave en mano para la convocante.

h. Sonido Ambiental - Salon de Artesanos, Cafeteria y Exteriores

Sistema de Sonido Ambiental

1. Amplificador con transformador de linea 70V/100V

a.
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El amplificador debe contar con cuatro canales independientes de 100W por canal en 4 ohm con
transformador de linea 70V/100V como minimo.

. Elamplificador debe ser del tipo D.

. La potencia en 8 Ohm debe ser de 4 x 50 W como minimo.

. La potencia en 8 Ohm en modo puente debe ser de 2 x 200 W como minimo.

. La potencia en 4 Ohm debe ser de 4 x 100 W como minimo.

. La potencia en linea de 100 V debe ser de 2 x 200 W como minimo.

. La potencia en modo linea de 70 V debe ser de 2 x 200 W como minimo.

. Lafrecuencia de respuesta debe ser de 20 Hz a 30 kHz (+0 0.5 dB).

. Lasensibilidad debe ser de 1.38 V (5 dBu) como minimo.

. La ganancia de voltaje debe ser de 30 dB como minimo.

. Elfactor de amortiguamiento (damping factor) debe ser mayor a 1000 con 8 Q de carga a 1 kHz o superior.
. Elconsumo de corriente no debe ser mayor a 3 A.

. El amplificador debe ocupar una unidad de rack con un tamafio aproximado de 44 mm de alto x 483 mm de

ancho x 208 mm de largo como maximo.
El peso no debe ser mayor a 3 kg.
Se requiere una Garantia minima de 5 afios por escrito del Fabricante.

2. Consola de Audio Digital 16 Canales Rackeable

b
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Conexiones:

La consola de audio debe ser digital y contar con al menos 16 canales.

Debe permitir el control remoto desde una tablet, smartphone, PC, o similar.

Debe incluir stage box y DSP integrados a la consola o similar.

Debe contar con conectividad Wi-Fi, Ethernet integradas o tecnologia inalambrica similar.

Debe tener 4 buses de efectos (Reverb, Delay, Chorus, Room) como minimo.

Debe incluir sistema de eliminacidn de feedback.

Debe contar con modelado de amplificadores.

Debe permitir reproduccidn por USB en formato 2-Track (USB Playback) o conectividad superior.
Debe almacenar configuraciones de ganancia y estado +48V.

Debe contar con analizador en tiempo real de al menos 119 bandas, tanto en entradas como salidas.
Debe incluir canales de entrada con ecualizador paramétrico de 4 bandas, gate, compresor, de-esser y filtro
pasa altos como minimo.

Debe disponer de buses de salida con ecualizador gréfico de al menos 31 bandas y compresor.

Debe permitir reproduccidn y grabacién USB 2-Track (Playback & Recording) o conectividad superior.

. Debe soportar hasta 10 dispositivos simultdneos como control remoto como minimo.
. Debe ser compatible con iOS, Android, Windows, Mac OS y Linux.

Debe tener dimensiones aproximadas de 110 x 177 x 482 mm y ocupar 4U en rack.

. Elpeso no debe ser mayor a 3,60 kg.
. Debe incluir el software Ableton Live Lite 9 o similar.

i. Debe contar con al menos 12 entradas Mic/Line: 4 XLR y 8 combo XLR/Jack, incluyendo al menos 2
entradas de instrumento Jack.

ii. Debe tener al menos 2 entradas de instrumento Jack adicionales.

iii. Debe disponer de al menos 2 entradas de linea RCA.

iv. Debe incluir como minimo 2 canales USB Media Player compatibles con MP3, WAV, AIFF o similares.

v. Debe contar con al menos 2 salidas principales (Main) XLR.

vi. tener al menos 2 salidas auxiliares (Aux) XLR.
vii. Debe contar con al menos 2 salidas de auriculares estéreo tipo Jack.

2. Sistema Inaldmbrico Doble de Mano.

a.

Sistema General
i. ElSistema Inaldmbrico debe contar con 1 (un) Receptor Doble y 2 (dos) trasmisores de mano.
ii. Elsistema debe tener un rango de trabajo de al menos 91 metros (300 pies) en linea de vision.
iii. Larespuestade frecuencia de audio debe estar entre 50 Hz y 14.999 Hz como minimo.
iv. La distorsién arménica no debe superar los 0,5 % (tipica), con referencia a una desviacién de +33 kHz
con tono de 1 kHz.
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v. Elrango dindmico debe ser de al menos 100 dB.
b. Transmisor
i. Elnivel de entrada de audio debe ser de 0 dB/-20 dBV como méximo, o -10 dB/-10 dBV como maximo.
ii. Eltransmisor debe permitir un rango de ajuste de ganancia de 10 dB como minimo.
iii. Lasalidade RF del transmisor debe ser de al menos 10 mW (tipica).
iv. El peso sin baterias no debe superar los 218 g.
v. Elalojamiento debe ser de ABS moldeado o tecnologia similar.
vi. Laduracion de la bateria debe ser de al menos 14 horas.
c. Receptor
i. Laimpedancia de salida debe ser de al menos 200 Q para conector XLRy al menos 50 Q para conector
de 6,35 mm (1/4).
ii. Elnivel de salida de audio debe estar referenciado a una desviacion de +33 kHz con tono de 1 kHz.
iii. Lasensibilidad de RF debe ser de al menos -105 dBm para 12 dB SINAD (tipica).
iv. Elrechazo deimagen debe ser superior a 50 dB (tipico).
v. Elalojamiento debe ser de ABS moldeado o tecnologia similar.
vi. Elreceptor debe tener una alimentacion de fuente externa.
vii. Se requiere una Garantia minima de 2 afios por escrito del Fabricante.
4. Micréfono con Cable (Alambrico).
a. Elmicréfono debe ser del tipo dindmico y debe tener un patrén polar cardioide.
. Larespuesta en frecuencia debe estar comprendida entre 50 y 14.999 Hz como minimo.
. Laimpedancia de salida debe ser de al menos 300 ohmios.
. La sensibilidad debe ser de al menos -56 dBV/Pa (1,85 mV).
Debe contar con filtro antipop y antivientos integrado.
Debe incorporar un sistema de amortiguacion.
La construccion debe ser robusta, con rejilla de malla de acero resistente o material de similar resistencia..
Debe incluir bolsa para micréfono, pinza para micréfono y rosca reductora de 3/8".
a. Serequiere una Garantia minima de 2 afios por escrito del Fabricante.
5. Sistema Inalambrico de Vincha
a. Sistema general
i. ElSistema Inaldmbrico debe contar con micréfonos de vincha.
ii. Elsistema debe tener unrango de trabajo de al menos 91 metros (300 pies) en linea de vision.
iii. Larespuesta de frecuencia de audio debe estar comprendida entre 50 Hz y 14.999 Hz como minimo.
v. La distorsién armdnica total no debe superar los 0,5 % (tipica), con referencia a una desviacién de +33
kHz con tono de 1 kHz.
v. Elrango dindmico debe ser de al menos 100 dB, ponderado A (tipico).
b. Transmisor
i. El nivel de entrada de audio debe ser de hasta -16 dBV como maximo y +10 dBV como minimo (0 dB
nominal).
ii. Eltransmisor debe permitir un rango de ajuste de ganancia de al menos 26 dB.
iii. Laimpedancia de entrada debe ser de al menos 1 MQ.
iv. Lasalida de RF del transmisor debe ser de al menos 10 mW (tipica).
v. Elalojamiento debe estar fabricado en ABS moldeado o tecnologia similar.
vi. Laduracion de la bateria debe ser de al menos 14 horas.
c. Receptor
i. Laimpedancia de salida debe ser de al menos 200 Q para conector XLR y al menos 50 Q para conector
de 6,35 mm (1/4").
ii. Elnivel de salida de audio debe estar referenciado a una desviacion de +33 kHz con tono de 1 kHz.
iii. Lasensibilidad de RF debe ser de al menos-105 dBm para 12 dB SINAD (tipica).
iv. Elrechazo deimagen debe ser superior a 50 dB (tipico).
v. Elalojamiento debe estar construido en ABS moldeado o tecnologia similar.
vi. Elreceptor debe requerir una fuente de alimentacion externa.
vii. Se requiere una Garantia minima de 2 afios por escrito del Fabricante.
6. Sistema Portable de Altavoces Auto amplificado (Columna con Subwoofer).
a. El sistema debe ser portable, autoamplificado y de 3 vias, debe contar con un amplificador clase D de al
menos 2 canales con fuente conmutada (SMPS) y una potencia pico de 1000 W.
Debe disponer de al menos 3 presets de sonorizacion y un ecualizador (EQ) de 3 bandas.
Elrango de frecuencia (10 dB) debe estar comprendido entre 40 Hz y 20 kHz.
La cobertura horizontal (6 dB) debe ser de al menos 100°.
La cobertura vertical debe ser de al menos 50°.
El nivel de presidn sonora maximo (SPL pico a 1W/1m) debe ser de 124 dB.
La potencia nominal continua del amplificador debe ser de al menos 500 W.
La potencia pico del amplificador debe ser de al menos 1000 W.
La potencia continua del canal LF debe ser como minimo 400 W y la potencia pico de 800 W.
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La potencia continua del canal HF debe ser como minimo 100 Wy la potencia pico de 200 W.
k. Eltipo de entrada debe ser balanceado.
ax. Laimpedancia de entrada debe ser de al menos 20 kohms.
all. Lasensibilidad de entrada debe ser de al menos 1,95V (+8 dBu).
n. Elsistema debe contar como minimo con:
i. 2 entradas combinadas XLR/TRS (Line/Mic).
ii. 1entradainaldmbrica estéreo Bluetooth.
iii. 1entrada TRS de 1/4".
v. 1entrada auxiliar tipo mini jack de 3,5 mm.
v. 1salida Loop-Thru de audio con conector XLR macho.
o. Elsistema debe contar con control de conectividad propio de la marca.
p. Debe admitir alimentacion de 230V /115 V.
g. Serequiere una Garantia minima de 5 afios por escrito del Fabricante.
8. Multicable de Audio 30 metros
a. El multicable debe contar con al menos 32 canales de audio.
Debe disponer de al menos 24 entradas.
Debe tener al menos 8 envios (salidas).
Debe incluir un cable multipar de 30 metros de longitud, como minimo.
Debe utilizar conectores XLR metalicos.
f. La caja de distribucidn debe estar fabricada en acero reforzado o material de similar resistencia.
9. Altavoces para embutir en cielorraso
a. Debe serun altavoz de techo de 5 pulgadas.
Debe tener un rango de frecuencia de 70 Hz a 15 kHz (-10 dB).
Debe incluir un transformador multi-tap para sistemas de 70V/100V.
Debe contar con un sistema de montaje sencillo mediante lengiietas.
Debe incorporar una reja de disefio sin marco (frameless).
Debe tener una impedancia nominal de al menos 8 ohms.
Debe ofrecer una cobertura cénica de al 100° como minimo
Las tomas del transformador deben estar comprendidas entre los siguiente intervalos:
i. Para70V:1.5W,3Wy6 W.

—
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ii. Paral00V:3Wy6W

i. Debe contar con al menos una sensibilidad en el eje de 89 dB SPL (1 W/1 m).

x. Debe alcanzar un maximo de SPL en pico de 108 dB (1 W/1 m).

xi. Debe utilizar terminales de resorte (spring terminals) para entrada y salida de audio o tecnologia similar.
[. Como Maximo debe medir 205 x 205 x 75 mm (Alto x Ancho x Profundidad).

m. Debe tener un peso neto como maximo de 0,9 kg.

xiv. Se requiere una Garantia minima de 5 afios por escrito del Fabricante.
2. Altavoz de montaje en superficie, CAFETERIA INTERNAY EXTERNA.
a. Debe ser un altavoz de como minimo 4"y como maximo 6 con cono impermeable de polipropileno y tweeter
de neodimio de 19 mm o superior y debe contar con transformador de linea.

b. Debe incluir soporte de pared/techo.

c. Debe tenerun rango de frecuencia minima (-10 dB) de 72 Hz a 22 kHz.

d. Debe contar con una cobertura horizontal (-6 dB) de 90° o superior

e. Debe contar con una cobertura vertical de 90° o superior.

f. Debe tener unaimpedancia nominal de 8 ohms o superior

g. Debe teneruna potencia RMS de 50 W o superior

h. Debe tener una potencia pico de 200 W.

a. Debe teneruna sensibilidad en el eje de 1 W/1 m de 86 dB SPL o superior

j. Debe alcanzar un SPL maximo de 109 dB (1 W/1 m, pico).

k. Debe contar con conector de entrada de audio tipo Spring Terminals o equivalente
ax. Debe contar con conector de salida de audio tipo Spring Terminals o equivalente

all. Debe tener un recinto de ABS de alto impacto o equivalente

n. Serequiere una Garantia minima de 5 afios por escrito del Fabricante.
3. Altavoz de montaje en superficie, EXPOSICION INTERNA

a. Caja pasiva de rango completo, con dos altavoces de 3, con transformador de linea 70/100V incluido para alta
impedancia.
La caja debe estar fabricada en aluminio con proteccién ambiental de IP-66 o similiar
Cobertura vertical debe ser variable y seleccionable entre 90°-70°
Rango de frecuencia: (-10dB) 150Hz20kHz
La cobertura horizontal como minimo (-6 dB) 120°
La dispersion H x V: 120° x 70° / 90° como minimo
La impedancia debe ser de 8ohm con posibilidad de trabajar con transformador de linea entre 70V y 100v con
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la potencia entre 10 y 30 watts
. La potencia Minima debe RMS 40W
. La potencia Pico Minima debe ser 160W
. Lasensibilidad debe ser 1W/1m 90dB SPL como minimo
. SPL maximo de pico at 1m 110dB SPL como minimo
ax. Las Dimensiones aproximadas deben ser 190mm alto x 130mm de ancho x 130mm de largo como maximo.
all. Cada parlante debe contar con su soporte de instalacion provista por la marca con ajustes de angulo vertical y
horizontal
n. Serequiere una Garantia minima de 5 afios por escrito del Fabricante.
4. Procesador de sefiales con interfaz de configuracion flexible de 2 entradas y 6 salidas.
a. Debe tener una respuesta de Frecuencia (+/- 0,5dB): 30Hz 20 kHz como minimo
. THD (tipica): 0,003 % 6 superior técnicamente
. Frecuencia de Muestreo 48KHz como minimo
. Delay aplicable minimo 1000ms
. Filtros requeridos: 6, 12, 18, 24, 48dB/oct Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley como minimo.
. Canales de Entrada: al menos 2 canales analdgicos balanceados XLR
. Canales de Salida: al menos 6 canales analdgicos balanceados XLR
. Debe contar con al menos una Conexién RS485 E/S
. Debe contar con al menos una Conexién USB
. Nivel maximo de salida: +19 dBu
. Serequiere Instalacion y Puesta en marcha con accesorios de la marca.
ax. Serequiere una Garantia minima de 5 afios por escrito del Fabricante.
5. Reproductor estéreo
a. Se requiere un Reproductor multimedia estéreo de al menos dos canales independientes que se puedan
montar en rack.
. Debe contar con radio FM/AM, USB, Bluetooth y reproductor de CD o tecnologias similares.
. Debe disponer de al menos 2 salidas estéreo balanceadas (XLR).
. Debe incluir al menos 2 salidas estéreo desbalanceadas (RCA).
. Debe incluir los siguientes accesorios: antenas FM/AM, control remoto y 2 cables RCA.
. Debe reproducir al menos los siguientes formatos:
- CD: CD, CD-R, CD-RW
. - USB: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
. Debe contar con Bluetooth version 5.0 o superior
. Elrango de frecuencia debe ser como minimo:
i. FM (RDS): 87.50 - 107.90 MHz
ii. DAB+ (DAB): 168.00 - 235.90 MHz
iii. AM:522-1615kHz
k. Larespuesta en frecuencia debe estar comprendida entre 20 Hz a 20 kHz (+0, -0.5 dB) como minimo.
ax. Larelacion sefial/ruido debe ser superior a 105 dB.
all. Ladistorsion armonica total debe ser inferior al 0.005%.
. Lassalidas L/R desbalanceadas deben ser al menos 2 x RCA.
. Laimpedancia de carga para salidas desbalanceadas debe ser superior a 10 kohms.
. Lassalidas L/R balanceadas deben ser al menos 2 x XLR.
. Laimpedancia de carga para salidas balanceadas debe ser superior a 600 ohms.
. Lafuente de alimentacién debe ser CA 60/50 Hz con selector de voltaje 115/230V.
. Serequiere Instalacion y Puesta en marcha con accesorios de la marca.
t. Serequiere una Garantia minima de 5 afios por escrito del Fabricante.
7. OBSERVACIONES GENERALES
8. La propuesta debe incluir instalacién completa de todos los equipos con racks, cables, conectores y todo lo que se
requiera llave en mano para la convocante.
9. Sesolicita Autorizacion de Fabrica al Representante de la marca en el Pais para los items:

_.quq_hmo_no' X —. O 50 -+« D® QO n T X — O T
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Amplificador con transformador de linea 70V/100V

Micréfono Inaldmbrico Par

Micréfono con cable

Micréfono con vincha

Sistema auto-amplificado

Altavoces para embutir en cielorraso

Altavoz de montaje en superficie, CAFETERIA INTERNAY EXTERNA.

Altavoz de montaje en superficie, EXPOSICION INTERNA

Procesador de sefiales con interfaz de configuracion flexible de 2 entradas y 6 salidas.
Reproductor estéreo

— 2 F7T@ -0 Q20 T
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3. Se solicita demostrar experiencia de los técnicos instaladores del Representante en el Pais, para ello deberan
presentar certificados de cursos realizados con la marca y Curriculum Vitae de/de los técnicos para los items:

. Amplificador con transformador de linea 70V/100V

. Micréfono Inaldmbrico Par

. Micréfono con cable

Micréfono con vincha

. Sistema auto-amplificado

. Altavoces para embutir en cielorraso

. Altavoz de montaje en superficie, CAFETERIA INTERNAY EXTERNA.

. Altavoz de montaje en superficie, EXPOSICION INTERNA

. Procesador de sefiales con interfaz de configuracion flexible de 2 entradas y 6 salidas.
. Reproductor estéreo

— » Q@ -0 Q0 T o

>

El oferente debera presentar Catalogos, Folletos y/o Tripticos para la revision de los modelos y Especificaciones
Técnicas presentadas en la oferta.

5. El oferente debera presentar Una Garantia Escrita por el Fabricante a la Convocante de 5 afios para los siguientes
items:

Amplificador con transformador de linea 70v/100V

Sistema auto-amplificado

Altavoces para embutir en cielorraso

Altavoz de montaje en superficie, CAFETERIA INTERNAY EXTERNA.
Altavoz de montaje en superficie, EXPOSICION INTERNA

Q0 T o

k. Procesador de sefiales con interfaz de configuracion flexible de 2 entradas y 6 salidas.
ax. Reproductor estéreo

GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA FINAL:

Se contratara un servicio de recoleccidn de residuos y contenedores ubicados en lugares indicados por la fiscalizacion para
la disposicion de escombros y materiales sobrantes.

Se realizara la limpieza diaria de la obra, manteniendo el predio libre de polvo y suciedad.

Se realizara la limpieza final de obra, retirando todos los restos de materiales y dejando las instalaciones en perfecto
estado de funcionamiento, listas para ser utilizadas.

DOCUMENTACION Y PLANOS CONFORME A OBRA:

Se elaborara un legajo técnico completo, incluyendo planos conforme a obra en caso de variaciones, planillas de cdmputo
y presupuesto, manuales de uso y mantenimiento de equipos, y certificados de garantia de materiales e instalaciones. Se
entregaran copias de la documentacién a la Direccién de Infraestructura Turistica.

METODO DE MEDICION

Para garantizar el correcto control y verificacion de los trabajos realizados, se adoptaran los siguientes métodos de
medicidn por rubro:

¢ Movimientos de demolicién y desmonte: Se medirdn en metros cuadrados (m?) o metros cuibicos (m?), segin
corresponda, verificando las superficies efectivamente intervenidas y el volumen de escombros retirados.

e Albafileria y tabiques: Se mediran en metros cuadrados (m?) de superficie ejecutada, considerando espesores

especificados y calidad de terminacién.

Instalaciones eléctricas: Se cuantificardn por unidad instalada (puntos de luz, tomacorrientes, tableros eléctricos) y

por metros lineales de canalizacién y cableado.

Pisos y revestimientos: Se medirdn en metros cuadrados (m?), verificando la correcta instalacién y nivelacidn.

Pintura y acabados: Se medirdn en metros cuadrados (m?) de superficie tratada, asegurando uniformidad y calidad

de aplicacion.

Mobiliario y equipamiento: Se medird por unidad instalada y en base a las especificaciones técnicas de cada

elemento.

Las mediciones se realizaran en presencia de la supervision técnica de obra, quien verificara y certificara los avances
conforme a los planos y especificaciones aprobadas
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N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cari biental - CPS

No Aplica.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.

Arqg. Gabriela Rolandi, Directora de la Direccion de Infraestructura Turistica.
e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

La inversion en la puesta en valor y adecuacion del espacio turistico y el salén auditorio de Turista Réga, ubicado
estratégicamente en Asuncion, representa una iniciativa crucial para fortalecer la infraestructura turistica del
Paraguay y potenciar la experiencia de visitantes y locales. Este proyecto no solo busca mejorar la estética y
funcionalidad de un edificio emblemdtico, lo que mejorara significativamente la experiencia del turista y la imagen
del pais, asi también apunta a generar un impacto socioecondémico significativo.

Con este proyecto se busca potenciar el espacio turistico implementando un espacio versatil y equipado con
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tecnologia de ultima generacidn, ideal para la realizacién de eventos turisticos, culturales, capacitaciones,
exposicién de artesanias y experiencias turisticas.

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periédico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.

Responde a una necesidad temporal.
Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas.

Estas especificaciones técnicas detalladas son indispensables para asegurar la calidad integral y la funcionalidad a
largo plazo de la obra. Abordan meticulosamente cada fase, desde los trabajos preliminares hasta la instalacién de
sistemas complejos como ascensor y aire acondicionado. La eleccién de materiales de alta resistencia, el uso de
tecnologias modernas y la especificacion de elementos de seguridad garantizan no solo la durabilidad y la eficiencia
energética, sino también la seguridad y la accesibilidad para los usuarios. Cada detalle, como las placas acusticas
para el auditorio o las juntas de dilatacion en los pisos, responde a una necesidad funcional especifica, optimizando
el rendimiento del edificio.

Implementar estas especificaciones es crucial porque cualquier desviacion podria comprometer la integridad
estructural, la vida Gtil de los materiales, la seguridad de las personas o la eficiencia operativa del espacio. La
supervision y fiscalizacidon constante, exigida en cada etapa, desde la verificacién de dimensiones hasta las pruebas
finales de equipos, es el pilar para asegurar el cumplimiento exacto de lo estipulado. Esto minimiza riesgos, evita
retrabajos costosos, garantiza la conformidad con las normativas vigentes y asegura que el resultado final sea un
espacio funcional, moderno y seguro, cumpliendo con los mas altos estandares de calidad y las expectativas del
proyecto.

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

P!an? ° Nombre del Plano o Disefio , .
Diseno N° Proposito
Plano 1 Plano de Planta Arquitectdnica Referenciales
Plano 2 Plano de Planta Arquitect6nica Referenciales
Plano 3 Plano de Planta Arquitectdnica Referenciales
Plano 4 Plano de Planta Arquitect6nica Referenciales
Plano 5 Plano de Planta Arquitectdnica Referenciales
Plano 6 Plano de Corte Arquitecténico Referenciales
Plano 7 Plano de Tabique Referenciales
Plano 8 Plano de Cielorraso Referenciales
Plano 9 Plano de Ubicacidn de Acondicionadores de Aire | Referenciales
Plano 10 Plano de Ubicacién de Luces Referenciales
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Plano 11 Plano de Ubicacién de Luces Referenciales
Plano 12 Plano de Ubicacién de Luces Referenciales
Plano 13 Plano de Ubicacién de Tomas Referenciales
Plano 14 Plano de Muebles Referenciales
Plano 15 Plano de Muebles Referenciales
Plano 16 Plano de Muebles Referenciales
Plano 17 Plano de Muebles Referenciales
Plano 18 Plano de Muebles Referenciales
Plano 19 Plano de Muebles Referenciales
Plano 20 Plano de Muebles Referenciales
Plano 21 Plano de Muebles Referenciales
Plano 22 Plano de Muebles Referenciales
Plano 23 Plano de Muebles Referenciales
Plano 24 Plano de Muebles Referenciales
Plano 25 Plano de Muebles Referenciales
Plano 26 Plano de Cartelerias Referenciales
Plano 27 Plano de Barandal Referenciales

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
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obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Ubicacion Plazo parala Plazo parala

recepcion provisoria recepcion definitiva

Palma 468 e/ Alberdiy 14 9 meses a partir de 10 meses a partir de
Mayo - Edificio Central la suscripcion de la la suscripcion de la
de la SENATUR orden de inicio orden de inicio

El acta de inicio, serd emitida a mas tardar dentro de los 10 dias habiles de la firma del contrato.

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio, el Contratista debera entregar a la Contratante para su aprobacion los seguros
exigidos para el inicio de obras: Seguro contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y seguro contra riesgos en la zona de

obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:

10.
11.

W ®E®NOH WS

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

El "codigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del codigo de contratacion,
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permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Indicador Tipo Fecha de presentacion prevista (Se indica a la fecha que debe presentar
egln el PBC)
Anticipo Anticipo Noviembre 2025
Certificado 1 Certificado Diciembre 2025
1
Certificado 2 Certificado Enero 2026
2
Certificado 3 Certificado Marzo 2026
3
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Definitiva

Certificado 4 Certificado Abril 2026
4
Certificado 5 Certificado Mayo 2026
5
Certificado 6 Certificado Junio 2026
6
Certificado 7 Certificado Julio 2026
7
Certificado 8 Certificado Agosto 2026
8
Acta de Recepcion Acta Septiembre 2026
Provisoria
Acta de Recepcidn Acta Octubre 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucion del cinco por ciento (5%) por una péliza de seguro.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30% del monto del contrato, con una
vigencia hasta la fecha de recepcion definitiva 10 meses.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 30% del monto del contrato, con una vigencia hasta la fecha de recepcion
definitiva 10 meses.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 30% del monto del contrato, con una vigencia hasta 10 meses posteriores a la fecha de recepcion
provisional.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Estos seguros deberan ser presentados al Administrador de Contrato, para su aprobacion, dentro de los 10 dias habiles
contados a partir de la firma del contrato, como condicion previa para la suscripcion del Acta de Inicio de los servicios y las
copias de los mismos deberan remitirse a la Unidad Operativa de Contrataciones.

ertificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

1. Las verificaciones se haran entre el 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrara un acta de medicidn, donde
constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por ambas partes, lo cual servird de insumo
principal para la emision del correspondiente Certificado, conforme al plazo de entrega establecido.

2. El Certificado de Obra sera aprobado por el Fiscal de Obras en un plazo de 10 dias calendarios, siempre y cuando no
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exista objecion por parte del mismo, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos, este plazo
quedara suspendido hasta su debida presentacion.
3. Los certificados constaran de:

e Un Acta de medicidn por tramo de la obra, que indique el avance fisico de las obras y de las Planillas de Certificacion,

e Un resumen de todas las actas de medicion de la obra que indiquen los avances fisicos -financiero,

¢ Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, los montos del presente certificado, y los porcentajes
de avance actual y acumulado de la obra

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

1. 20% en concepto de devolucién de anticipo.

2.5 % (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo.

3. Contribucién al sistema de contrataciones publicas 0,4% .

4. Retenciones de IVAy Renta.

5. Multas por atrasos en ejecucion del cronograma de ejecuciéon mensual por causa imputable al contratista.(si
hubiere).

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién:

Conforme a la circular DGAF N° 05/23, se encuentra habilitada la mesa de entrada para proveedores (MEP), en la Direccion
de Administracion, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucién N° 190/23.

La misma esta habilitada en el 2do piso en la oficina de la Direccién Administrativa, con un horario de atencién para
consultas y entrega de documentaciones para recepcion de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 hs.

La factura deberd estar debidamente completada en todos sus campos, sin tachaduras ni enmiendas, asimismo debera
individualizar el nombre del llamado, el ID, la descripcidn del servicio. En caso de constatarse alguna deficiencia en la
documentacion presentada, el Departamento de Gestion documental del pago hara el reclamo al proveedor a través del
correo electrénico (e-mail) indicado en su oferta y el plazo para el pago sera computado desde la presentacién del Gltimo
documento satisfactorio.

Los documentos legales deberan estar vigentes en la fecha de la presentacion de la solicitud, y para el momento del pago.
En el caso del vencimiento de los documentos, el pago estara sujeto a la presentacion de la documentacion vigente, dentro
del plazo de la intimidacién para presentacion de documentos actualizados, realizada por la SENATUR; en caso de
incumplimiento a la intimacidn, se procedera a la devolucién de su solicitud de pago.

En relacion al ejercicio 2026, la validez o continuidad de la contratacién quedard supeditada a la aprobacién del
Presupuesto de Gastos de la Nacidn correspondiente a cada ejercicio y la disponibilidad de créditos presupuestarios
aprobados y asignados al Plan Financiero correspondiente.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito
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La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

No Aplica

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,5 % (cero coma cinco por ciento) del monto de las certificaciones de obras por cada dia HABIL de retraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

72/90



Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Segun lo establecido en los AGC.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Segun lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccion sera en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista. Los dias y horarios seran determinados por el fiscal responsable de la obra en
coordinacidn con la firma Contratista.
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Pr racion r

Duracién del periodo de movilizacién:

Sera de 10 dias habiles, contados a partir de la firma del Acta de Inicio.

F e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

5 dias habiles comprendidos en el periodo de movilizacion.

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: LAS INDICADAS EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: SEGUN LO INDICADO EN LOS AGC.

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 (diez) meses.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
2 meses.
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Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. ’

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato.

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
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a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion serad revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

- 2

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicaciéon cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacidn
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
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reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
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habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la suscripcidn del contrato y hasta por lo menos 60 (sesenta) dias posteriores al plazo de ejecucidn o vigencia del
contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago del servicio se hara en guaranies, a plazos, contra certificaciones, con fondos previstos en el Presupuesto General
de Gastos de la Nacidn correspondiente a los Ejercicios 2025 y 2026.

En relacién al ejercicio 2026, la validez o continuidad de la contratacién quedard supeditada a la aprobacion del
Presupuesto de Gastos de la Nacidn correspondiente a cada ejercicio y la disponibilidad de créditos presupuestarios
aprobadosy asignados al Plan Financiero correspondiente.

Conforme a la circular DGAF N° 05/23, se encuentra habilitada la mesa de entrada para proveedores (MEP), en la Direccion
de Administracién, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucién N° 190/23.

La misma esta habilitada en el 2do piso en la oficina de la Direccién Administrativa, con un horario de atencidén para
consultas y entrega de documentaciones para recepcion de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 hs.

La factura debera estar debidamente completada en todos sus campos, sin tachaduras ni enmiendas, asimismo debera
individualizar el nombre del llamado, el ID, la descripcién del servicio. En caso de constatarse alguna deficiencia en la
documentacion presentada, el Departamento de Gestion documental del pago hara el reclamo al proveedor a través del
correo electrénico (e-mail) indicado en su oferta y el plazo para el pago sera computado desde la presentacion del Gltimo
documento satisfactorio.

Los documentos legales deberan estar vigentes en la fecha de la presentacion de la solicitud, y para el momento del pago.
En el caso del vencimiento de los documentos, el pago estara sujeto a la presentacion de la documentacién vigente, dentro
del plazo de la intimidacién para presentacion de documentos actualizados, realizada por la SENATUR; en caso de
incumplimiento a la intimacidn, se procedera a la devolucién de su solicitud de pago.

De la factura presentada se retendra el equivalente al 0,4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de la misma,
deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en la legislacion vigente.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

S l. .l I l e I l . e I I I I

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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10 dias a partir de la firma del contrato cuya solicitud de pago debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de
inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacidén del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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No Aplica

’ ’ o« o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Siempre y cuando el IPC, publicado por el BCP, haya sufrido una variacién igual o mayor al quince por ciento (15 %) con
relacion al vigente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula: A= P x I.I B.C.P. A=Precio ajustado del
os bienes y/o servicios conexos facturados. P=Precio facturado de los bienes y/o servicios conexos ofertados.
.I.B.C.P=indice de Inflacién emitido por el Banco Central del Paraguay. El reajuste solo sera aplicado a solicitud del
proveedor, que deberd ser presentado por escrito a la Direccién de Administracién de la Secretaria Nacional de Turismo
(SENATUR), y se dara curso si la contratante cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria, y verifica que se hallan
dadas las condiciones para otorgarse el reajuste. La solicitud debe realizarse dentro del mes siguiente al cual se
produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente, y sera aplicado sobre el saldo contractual no
ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones. No
se reconocera reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de entregas aprobado.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01
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En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Las contempladas en la Ley N° 7021/22 y sus normativas vigentes.

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;
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(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “’De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica del Paraguay.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj
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El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica

87/90



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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