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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contrataci6n:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

473233

Municipalidad de Luque

Uoc Luque

SISTEMA INFORMATICO DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -
CONSULTAS - VIA PORTAL en el SICP
ART. 50 RES 4401/2023

Direccién de UOC - Municipalidad de
Luque

Direccién de UOC - Municipalidad de
Luque

Total

Hasta recepcién definitiva

Lic. Mabel Ramirez de Insfran

021642215

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN N° 09/2025 PROYECTO DE

UNIFICACION DE VEREDAS - TRAMO

6, PLURIANUAL 2025 - 2026

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

LPN - Licitacién Pdblica Nacional

26/09/2025 12:00

03/10/2025 09:30

03/10/2025 09:45

5.0%

Jefa de Licitaciones

muniluqueuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que
sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Piblicas (SICP), los mismos forman parte
de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente
examinar todos los documentos y la informacion de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de
criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en
sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se
deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los 5|gU|entes lmks hﬂp&lﬂm&mﬁmﬁc&nﬂs@m@yﬂmpﬁgmpms_publmai
sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y https://www.

ra-convocan mpr: i ni

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través
del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del
SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de ofertas sea
modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de
forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacin en el SICP.

La convocante podréd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacidn no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién
de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus
integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de
activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de
intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura piblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma
del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide
que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la
Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio v formulario de [a of

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello
el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.
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Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. E| precio cotizado debera ser el mejor precio posible,
considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con
sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total
de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se
debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias
deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método.d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:
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Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta
técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de
ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante
deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacidn de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazaré a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resoluciéon DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara
dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y
documentacidn es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido
por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus ofertas.
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1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe
adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

AWM R

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP
para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la
Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada,
deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucién de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién
de que se hard efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del
contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a
la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustituciéon o modificaciéon correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacion por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberdn estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
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Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la
Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o modificacién de las
propuestas, se leerd durante el acto piblico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente establecidos en
el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en
el SICP.

3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrira
y se devolverd al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y
para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta
autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacién del acto de apertura, se procederd de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econdémico.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Lugar: (Ver Geolocalizacién del proceso)
Hora: 09:00 horas.

Fecha: 24/09/2025

9:00 horas

Procedimiento: Los interesados en participar de la visita técnica deberan presentarse en la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque
(sede Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina 2060), donde seréa el punto de partida para luego dirigirse al sitio en donde se llevara a cabo la
ejecucién de los trabajos previstos en el llamado. Para los fines pertinentes, los interesados serdn acompafiados por los funcionarios técnicos de la
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mencionada dependencia.

Para inscribirse a la visita, los interesados deberan presentar copia de cedula y autorizacién firmada, en donde se faculte suficientemente al funcionario
para participar de la misma, en representacion de la empresa interesada, esto para los casos en que la persona no sea el representante legal de la firma.
Para los casos en que el participante sea el representante legal de la misma, bastara con la presentacién de la copia de cedula y/o un documento que
acredite el caracter de titularidad del interesado y pueda ser corroborado en el portal del SICP. Ante la falta de presentacidn de la documentacién
requerida para la inscripcidn, la Direccién de Obras Publicas podra no autorizar la participacién del interesado.

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 15 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrard la lista de participantes y se
procedera a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se admitiran empresas que no se hayan anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en
comun acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labrard un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y las observaciones (si hubiere),
entregando una fotocopia simple a cada uno de los participantes, a objeto de constancia de participacién.

OBSERVACIONES:

o Los costos de movilizacién para la realizacién de la visita correran a cuenta de los interesados.

OBLIGATORIO.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Adridn Gonzalez, Director de Obras Publicas Municipales, o funcionario designado
por el mismo. -

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacién, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y
que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: NO APLICA
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutara la obra:  (Ver Geolocalizacién del proceso)
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln
otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicion d e

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro
de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la
RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su
constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificaci6n Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte
del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacidn sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice
el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar
con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién
realizara el siguiente analisis:

1. Verificarad que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracidn jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE
CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo
los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el
objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes plblicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el
registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la
oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

spe . .

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tnicamente en precio, luego de haber realizado la correccin de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién
detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El anélisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

. .2 .

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Cuando el oferente supere los parametros establecidos en la Resolucion N° 454/2024 debera necesariamente como minimo presentar un desglose de
precios para una obra debe contener una descomposicidn detallada de todos los elementos y actividades necesarios para la ejecucién del proyecto.
Algunos de los componentes que suelen incluirse en un desglose de precios son:

1. Mano de obra: Costos asociados a la contratacién de trabajadores, como salarios, horas hombre, seguros sociales, prestaciones laborales, etc.

2. Materiales: Lista detallada de los materiales necesarios para la obra, incluyendo cantidades, costos unitarios, proveedores, transporte y
almacenamiento.

3. Equipos: Costos relacionados con la utilizacién de maquinaria, herramientas y equipos especializados, tales como alquiler, mantenimiento,
combustible y operadores.

4. Subcontrataciones: Costos asociados a la contratacién de servicios externos, como instalaciones eléctricas, fontaneria, instalacién de sistemas de
seguridad, entre otros.

5. Costos indirectos: Gastos generales y administrativos, como supervisidn, permisos, seguros, garantias, inspecciones, entre otros.

6. Costos financieros: Intereses o gastos financieros asociados a préstamos o financiamientos requeridos para la obra.

Las mismas seran analizadas conforme a reglamentacion

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la
clausula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por
ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién
vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y
deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los
actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucion y
protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros
Pdblicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los
documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos
para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una
persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos
pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.

12/75



En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para
los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa

vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto

Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

o Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual
o mayor a 1. Esta informacion sera extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2022, 2023 y 2024

¢ Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80.
Esta informacién sera extraida del Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados 2022, 2023 y 2024

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
con el

requisito.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Socio
Lider

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, Debe Debe Debe Debe Completar el

activos reales libres de gravdmenes, lineas de crédito y otros medios cumplir cumplircon  cumplir cumplir - formulario
financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el conel el requisito por lo por lo "Situacién
contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para requisito. menos menos Financiera",y
la construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspension, con el conel presentar los
reanudacion de faenas u otros retrasos en los pagos. 409 del 609 del documentos
e El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros ref]uisito requisito  probatorios
compromisos contractuales del adjudicatario sera:20 % minimo minimo que seindiquen
en el pliego de
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de basesy
otros contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en condiciones.

ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacion,
bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

. Balance General de los afios 2022, 2023 y 2024, debidamente firmado por el contador responsable.

4. Calculo de ratios de los afios indicados 2022, 2023 y 2024

N

w

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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o Haber generado, durante los mejores cinco Debe Debe Debe cumplir | Debe cumplir | Completar los
(5) afios de los dltimos diez (10) afios, en cumplir cumplircon | porlomenos | porlomenos | Formularios: Experiencia
promedio un volumen anual de facturacién conel el requisito. conel con el 60% general en
igual o superior a 70 % requisito. 40%de los delos construccién y Facturacién

requisitos requisitos anual media en
El promedio del volumen anual de negocios se minimos minimos construccion.
define como el total de las facturas legales requeridos. requeridos.
correspondientes a obras en ejecucién o
terminadas por el oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo precedente.
E " " ifi I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un Debe Debe Debe Debe Completar el
consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
autorizado por la Administracién Contratante en al menos conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
tres 3contratos, durante los Gltimos diez 10 afios, similares requisito. menos con menoscon | especificaen
a las obras propuestas. el40%de el 60 % de Construccién”

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los » los o
los métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, reE:|1{|5|tos ref:uflsrcos
conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra. minimos minimos

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar requeridos. | requeridos.
terminadas en un 70% por lo menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

o Demostrar experiencia especifica en trabajos de Debe Debe Debe Completar los
construccion de veredas con adoquines de concreto sobre cumplir cumplir cumplir formularios:
colchon de arena y/o sobre carpeta con contrapiso de conel porlo porlo "Experiencia
cascotes en una cantidad minima del 40% sobre la cantidad requisito. menoscon | menoscon | Generalen
total de metros cuadrados del rubro especifico detallado el40% de el 60%de CO"StVUC)dé”" y
anteriormente. Para validar este punto, el oferente deberd los los "Situacion
cumplir con el porcentaje requerido en un maximo en reggisitos regl..lisitos Financiera"
sumatoria de hasta tres contratos de obras correspondiente minimos minimos
a los periodos 2021, 2022, 2023, 2024. - requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
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1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato.

5. copias de contratos que avalen la experiencia especifica requerida.

6. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato
5. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas

- pacidad - d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar Debe Debe Completar el
los siguientes cargos clave:Como minimo deberd contar con un Jefe o cumplir cumplir con formulario:
Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de conel el requisito "Lista del
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. El mismo debera requisito personal
encontrarse en relacion de dependencia con la empresa y con una antigiiedad propuesto para
minima de prestacion de servicios profesionales de dos meses anteriores a la la obra"
apertura de sobres. Asi también, dicho personal debera permanecer en todo
momento en el sitio de obra, actuando como representante técnico de la
empresa contratista.
Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccion,
demostrado mediante curriculum vitae y una carta de compromiso de
permanecer en el sitio de obra
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacidén y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con los personales
propuestos

~pacidad i d .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Demostrar que puede disponer oportunamente de los Debe Deben Debe Debe Completar los
equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a cumplir cumplir con cumplirpor | cumplirpor | formularios:
continuacién se indican: conel el requisito. lo menos lo menos "Lista de
e 2 Camion Volquete tipo requisito. conel40% con el 60% Equipos"y
tumba. de los de los "Cronograma
e 2 Camién de transporte liviano. requisitos requisitos de Utilizacién
o 1 Motoniveladora. minimos minimos de Equipos"
o 1 Compactador Mecanico. requeridos requeridos.

1 Mezcladora de hormigon.

Herramientas menores varias (equivalente al 30% para

los consorcios) (Andamios,escalera, carretillas, cucharas de
albanil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, Para uso de
acuerdo al tipo de obra a realizar.

Equipos de seguridad personal (equivalente al 10 % para
los consorcios) (Cascos, botas, guantes, equipos

de primeros auxilios: (equivalente al 10 % para los
consorcios)

un listado de teléfonos de emergencias de todos los
personales propuestos para

la obra, algodones, Antisépticos, agua oxigenada, alcohol,
rectificado, analgésicos,

antigripales, Antihistaminicos, termometro, gasa estéril y
vendas adhesivas de distintos tamarios.

esparadrapo (o cinta adhesiva de uso médico) tiritas

de distintos tamafios, venda eldstica, un férula o tablilla,
equipos de sefializacion: (equivalente al 10 % para los
consorcios) barreras de plasticos para separacion o
proteccion de calzadas, piquetes, balizas todas luminosas]
Los equipos minimos necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar comprometidos en otras obras.
Las cartelerias y sefializaciones deberan permanecer en
donde indique la fiscalizacién y no podran ser retirados
hasta que los sectores en obra se encuentren culminados y
habilitados.
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el
tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informaciéon o documentaciéon suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores
aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier disconformidad
u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de
Evaluacion realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo
razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no
resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregird errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo hacia
abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.
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- iterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos
en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podrd fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base a la
metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor
por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos
maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente
ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones
de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos
a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacidn.

A

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidon de la misma sera realizada de manera automatica, a los
correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran
considerados tales correos electrénicos. La notificaciéon comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacidn.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada
uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo
62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacin, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de
dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en
el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

iencia Informativ

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos
que motivan su decisién.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescrincién de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PROYECTO UNIFICACION DE VEREDAS - TRAMO 6

|. DISPOSICIONES GENERALE.
Alcance de los trabajos

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran documentos
referenciales, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacion sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc.,
expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no eximen al CONTRATISTA de su ejecucién, debiendo éste
realizarlo sin costo adicional, previa solicitud de LA CONTRATANTE, a través de la Fiscalizacién de Obras. De igual forma en caso que el oferente encuentre
omisiones en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos, que a su criterio sean necesarios para la ejecucion de la obra, deberan
solicitar autorizacion para su cotizacién e inclusidn en su propuesta durante los plazos sefialados para consultas.

La CONTRATISTA tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo que directa o indirectamente
resulte necesaria para la ejecucion de las Obras, en forma completa con arreglo a su fin.

La OBRA serd ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la forma y condiciones
estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se
incluyen en otros rubros

La aceptacién parcial de ejecucién mediante Acta de Recepcion Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligacidn de su conservacién,
mantenimiento y reparacion hasta la finalizacin integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepcidn Definitiva, documento en el cual se
mantendran las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la RepUblica sobre seguridad, vicios ocultos y
otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias sefialadas en el Contrato.

LA CONTRATANTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente documento si ello no requiere una
modificacién en el costo de su ejecucidn, para lo cual daré aviso oportuno al CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora
de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

F ilid

1) FISCALIZACION: La Fiscalizacién de Obra serd ejercida por un profesional y su equipo especialmente contratados para la obra en cuestién. El Fiscal de
Obra realizara la coordinacion de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecucion en calidad y plazo de los trabajos contratados. Debera
verificar la presencia de todas las documentaciones en formato impreso, necesarias para la ejecucién de los trabajos, como ser planos y detalles técnicos
en escala sugerida para mejor comprensidn de la informacion, las especificaciones técnicas y el libro diario de obra con todas las anotaciones de los
trabajos de manera periddica. Ante la ausencia de estas documentaciones en el sitio de obra, sin que medie caso de fuerza mayor comprobable, el fiscal
podra ordenar la suspenci6n de la ejecucion de los trabajos por causales imputables a la empresa contratista, la cual, una vez subsanado el inconveniente
y levantada la suspensién, no tendra derecho a solicitar compensacién del plazo en que la obra haya sido suspendida por la contratante por los causales
mencionados (durante este periodo no se detendra el cémputo del plazo de ejecucién del contrato, entendiendo que el causal que ha motivado la
suspension de los trabajos se fundamenta enteramente en el incumplimiento del compromiso de, hasta que la Contratista proveea de dichos documentos
al residente y personal de obra.

2) CONTRATISTA: Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendrd a su cargo la ejecucidn de las obras civiles y las instalaciones especiales
indicadas en los planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato. El Contratista de las obras se considera como el principal en
relacién a cualquier otro contrato a ser ejecutado en el lugar y en tal sentido es responsable de la seguridad en general de la obra y demas servicios
necesarios para que los contratistas de otros componentes puedan ejecutar sus trabajos. El Contratista de la Obra tiene la responsabilidad de verificar el
proyecto y presentar objeciones a los disefios si las hubiere, acompafiado de estudios técnicos o proyecto ejecutivo que lo justifique y con previa
aprobacién del fiscal de obras; estas salvedades se consideraran ya incluidas en su cotizacién. EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra
calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. LA CONTRATANTE puede ordenar las pruebas y analisis de
procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; el CONTRATISTA dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su
realizacion. Semanalmente se realizaran Reuniones de Obra para la coordinacidn de los trabajos, a la que asistiran obligatoriamente el Residente de Obra,
Fiscal de Obras, Representante Legal de la Empresa Contratista y Representante legal o técnico de la Contratante.
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2.1) RESIDENTE DE OBRA: El Contratista deberd contar con un representante técnico residente de obras, y deberd presentar a la Direccién de Obras
Publicas la documentacién que acredite la capacidad técnica del mismo para llevar acabo de forma satisfactoria la ejecucion de la obra ( Curriculo vite,
experiencia minima de 5 afios en obras de caracteristicas similares y carta de compromiso de permanecer en el sitio de obra durante el preriodo de
ejecucion del contrato). Serd el representante de la empresa ante la Direccidn de Obras Piblicasy la Fiscalizacidn, para todo lo referente a la ejecucion de
los trabajos contratados. El Residente de Obra tendra residencia en el lugar en que se ejecuta la Obra, prestara servicios a tiempo completo y debera
remitir informes, resolver problemas con terceros, recibir: llamadas de atencidn, instrucciones y notificaciones como lo defina el FISCAL DE OBRAS,
ademads el representara al CONTRATISTA en Obra sobre las decisiones que se tomen en ella. Es responsabilidad del mismo prever los permisos
correspondientes con la dirreccién de PMT del municipio y el FISCAL DE OBRAS, para la coordinacién de cierres de calles de manera temporal en casos de
que la obra lo requiera, cierres que no estan autorizados a realizarse por el personal de obra. El Residente de Obra en ninglin momento debera abandonar
la Obra, mientras esta se encuentre en ejecucidn, los detalles correspondientes a cdmputos métricos aclaracién de mediciones y la elaboracién de la
Planilla de Avance. Es el responsable principal del LIBRO DIARIO DE OBRA, donde deberd detallar todas las actividades y los por menores de la obra de
forma diaria; durante las verificaciones por parte del fiscal de obra, el residente debera hacer entrega del libro diario de obra, para que el fiscal pueda
completar con sus observaciones hechas durante la fiscalizacién.

2.2) PERSONAL DE OBRA: El personal de obra debera ser personal calificado para ejecutar los trabajos necesarios para la culminacién del proyecto
garantizando la calidad de los mismos. Se debera tomar en cuenta el Nimero de frentes de trabajo, para la elaboracién del cronograma de actividades,
rendimientos, precios unitarios. Pardmetros indispensables para cumplir satisfactoriamente con las metas de avance diarios y total de la obra

En funcién al nimero de frentes de trabajo de la obra se debera tomar en cuenta la cantidad minima de personal de obra necesario, que deberan estar
presentes en todo momento en la obra por el caracter publico de la mismay en todos los frentes de trabajo habilitados por la fiscalizacién de obra. El
CONTRATISTA deberd incrementar el nimero de personal para garantizar la finalizacidn de las obras en tiempo y forma. Todo personal de obra debera
contar con todos sus equipos de proteccién personal, identificativo personal y de la empresa, en todo el proceso de ejecucidn de los trabajos hasta la
culminacién de los mismos. El personal de obra no esta autorizado a realizar en caso de necesidad el cierre temporal de calles, sin permiso ni
acompafiamiento de personales de PMT del municipio y previa autorizacién del Fiscal de Obra.

Norm r mentacion

A continuacidn, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacién, siendo vélidos solamente cuando no sean
modificaciones por la Fiscalizacién de obra. Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

- Edilicias. Arquitectura: Reglamento de Edificacion de la Municipalidad de Luque
- Instalaciones Sanitarias: normas de materiales y de calculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y I. N. T.N. N. P. 44 y N. P. 68.

- Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensién No. 146-71 y media tensién No. 62-75, Norma Argentina del IRAM, Normas para instalacion
telefénica de Anteco (COPACO) No. 326-72

- Estructuras Metdlicas: Todas las estructuras de metal se ejecutaran de acuerdo con las reglas del arte y con las normas que se indican a continuacién:
Norma Paraguaya para accién del viento, AISC para cargas
gravitatorias, mdviles, montaje y sus combinaciones, AISC para dimensionamiento de barras, conexiones, soldaduras y accesorios necesarios.

Disposici - : . las of

Energia eléctrica

El consumo de energia para la ejecucion de la OBRA, asi como también la iluminacion de la obra, sera costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas e instalacion de un medidor provisorio, con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por el concepto, que estara a su cargo y costo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello en la
propuesta adjudicataria.

Los comprobantes de haber abonado el servicio de energia eléctrica, serdn entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retencién caucional
junto con la constancia del retiro del medidor provisorio.

La Licitante no se hara cargo de abonar a la ANDE los derechos de interconexiones eléctricas definitivas para las obras de media y baja tensién. Si debera
hacerse cargo de la instalacion de los equipos en obra y estara a su cargo los tramites de aprobacién de los derechos de interconexién eléctrica total de
media y baja tensidn. Los mismos deberan estar contemplados en el cronograma de obra.

Iluminacion y Fuerza Motriz

Toda iluminacién necesaria diurna, como asi también la nocturna, estara a cargo del CONTRATISTA y se ajustara a las exigencias y requerimientos del
Fiscal de Obra. Asimismo, correra por cuenta del CONTRATISTA la provisidn de fuerza motriz para los equipos utilizados en la construccién, propios y de los
Sub-CONTRATISTAS.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la OBRA sin iluminacién natural, el CONTRATISTA proveera la iluminacién que posibilite a su
personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el CONTRATISTA debera someter a la aprobacion del Fiscal de OBRA las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas
provisorias que se propongan ejecutar.

Agua para construir

El agua debera ser apta para la ejecucién de las obras. El consumo sera costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos
que pudieran corresponder a ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

Para el efecto solicitaran un medidor provisorio, y los comprobantes de haber abonado el servicio de agua, seran entregados en su totalidad con la
solicitud de pago de la retencion caucional junto con la constancia del retiro del medidor provisorio.
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1. Plazoy Ejecucién de la Obra

El plazo establecido para la terminacién de la obraPROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDAS TRAMO 6 a partir de la fecha fijada para su inicio es de 120
(ciento veinte) dias calendario, 4 (cuatro) meses. La programacidn de la ejecucion sera incorporada y visualizada en el cronograma de obra respectivo
presentado por el contratista, considerando los plazos y exigencias estipulados dentro del contrato, considerando el avance de la obra por etapas en
donde se debe culminar en su totalidad la primera etapa de la obray con previa aprobacién del fiscal de obras para proseguir con la siguiente etapa,
siguiendo este orden hasta su total culminacidn, igualmente es obligacidn del contratista complementar dicho cronograma, con la provisin del Plan de
Acopio y las Metas semanales y mensuales que deben ser alcanzadas.

Se establece que la empresa contratista es la Ginica responsable de la ejecucidn y terminacién de las Obras Civiles y las Instalaciones Especiales de acuerdo
con las disposiciones contenidas en los documentos integrantes del Contrato.

Sin embargo, sin perjuicio de lo dispuesto para la ejecucion de las Obras Civiles, se establece que la ejecucidn de las Instalaciones Especiales se realizara
exclusivamente por personal técnico especializado en cada una de ellas. La contratista deberd presentadar las documentaciones necesarias que acrediten
que el personal esta capacitado para la ejecucion de estas Instalaciones Especiales, ante la Direccidn y la Fiscalizacion de Obras.

2. Seguridad de la Obra

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los
elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la
Obra de manera a obtener un control de las personas que ingresan a la misma. El Contratista instalara y costearad la iluminacién nocturna exterior de la
obra concluida o no.

El Contratista mantendra y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacidn del sitio de obra por el Propietario, entiendes a hasta
que todos los trabajos estén culminados y sea habilitado el uso, lo cual se considera que ocurrira indefectiblemente después de la Recepcidn Provisoria,
plazo que estara estipulado dentro del contrato.

El Contratista deberd considerar horarios nocturnos o personales en turnos aleatorios durante las temporadas con oleadas de calor intenso, debido a que
estos trabajos son realizados en la via publica y sin ning(in tipo de proteccion directa al personal. La integridad fisica del personal es de exclusiva
responsabilidad del contratista. El Contratista estara a cargo de la provisidn y la exigencia del uso a todo el personal que se encuentre en obra de los
Equipos de Proteccion Individual (chalecos reflectivos, cascos de seguridad, calzados de seguridad con plantilla o puntera reforzada, guantes de seguridad,
gafas o pantallas de seguridad si el trabajo a realizar lo amerite, arnés de seguridad si el trabajo a realizar sera realizado en altura) y todos los equipos de
proteccidn personal que sean necesarios para trabajos viales: el correspondiente uniforme, gafete identificatorio individual con los datos personales 'y
cargo ocupado por el personal de manera visibl. Y cualquier otro elemento que sea necesario para la seguridad individual de todo el personal que se
encuentre en obra.

4. Materiales de reserva

El Contratista de Obra debera proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizaciéon del mantenimiento reparador. La cantidad a ser
proveida sera definida por lo que el Fiscal de Obra considere necesario. Estos materiales seran depositados por el Contratista en locales definidos por la
Fiscalizacion de Obra.

Il. MATERIALES DE CONSTRUCCION
Generalidades

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente aprobadas por el fiscal y la direccién de
obras antes de su uso. Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberan ser de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos
deberan llegar a la OBRA en envases de fabrica y cerrados, y deben ajustarse a las observaciones establecidas en estas especificaciones o caso contrario
por la fiscalizacion de obras. Todos los materiales puestos en obra deben ser acopiados en lugares aprobados por la fiscalizacién de obra, segln tipo de
material, ya que se considera que la ubicacién de los mismos no debe obstaculizar la correcta circulacion de peatones o vehiculos, de forma a nono
representar peligro alguno. Al tratarse de la via publica, estos materiales deben estar correctamente sefializados, con cinta reflectivas, iluminacion,
cartelerias etc.

Materiales Usados

Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde su fabricacién. Se
prohibe también el uso de materiales nuevos pero que se encuentren dafiados, en el caso que se encontrase en obra la utilizacion de materiales con estas
caracteristicas la fiscalizacion podra solicitar a la contratista el cambio o reposicién de los mismos por materiales nuevos o sanos, sin derecho a
remuneracién alguna, ni aumento en la liquidacién.

LADRILLOS COMUNES

Seran uniformes y con forma regular, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; careceran de
nucleo calizo u otros cuerpos extrafios, no seran friables. Los ladrillos comunes, tendran 27 (veintisiete) cm. de largo. 13 (trece) cm. de ancho y 5.50 (cinco,
cincuenta) cm. de altura en lo posible. Se tolerard variaciones en las medidas dependiendo del proveedor.

CAL HIDRATADA

Procederan de fabricas acreditadas con certificados de calidad. Deberan entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno). Los envases vendran provistos del
sello de la fabrica de procedencia. Serdn de polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas
sucesivas. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la humedad.

CEMENTO
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Se usara el producto de la Industria Nacional de Cemento del tipo Portland de fraguado normal. En cualquier caso, seran frescos y en envase con la marca
de fabrica. En ninglin caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de fraguado. El almacenamiento del cemento, se dispondra en
locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obra,
desde su recepcién o ingreso a la OBRA hasta la conclusidn de los trabajos en los que los cementos seran empleados. Ademas de las revisiones que el Fiscal
de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Empresa que se haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de Obra designara, la
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecénicos, fisicos y quimicos pertinentes. Todo cemento grumoso o cuyo
color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la OBRA dentro de las 48 hs. de notificada la Empresa Constructora, por parte del Fiscal de
Obra. Igual medida se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc. durante el curso de los
trabajos. En el caso del cemento CPIl- Compuesto, en reemplazo del cemento Tipo | o Cemento PZ, se permitira su utilizacién bajo la responsabilidad del
CONTRATISTA siempre y cuando no varien las caracteristicas mecanicas necesarias. La Fiscalizacién de Obra podra solicitar verificaciones, y si las mismas
no retinen las condiciones contara por cuenta del CONTRATISTA, la utilizacién de otros cementos.

ARENAS

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada a cada caso. La arena a ser utilizada
serd lavada de Rio. Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran
ensayos calorimétricos como se indica a continuacién

- Se vierte en una botella graduada de 350 cm3. la arena, hasta ocupar 130 cm3.
- Se agrega una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm3.
- Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente: Incoloro, amarillo, claro o azafranado:
Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armar y albafiileria en general, a excepcién del enlucido de
revoque. Castafio, marrdn claro, marrén oscuro: arena no utilizable.

CASCOTES

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su
tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con
mezcla de cal. En tal caso se debera solicitar aprobacién por parte del Fiscal de OBRA, el cual rechazara todo cascote que no retina las condiciones citadas
anteriormente y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios).

HIDROFUGOS

Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas. Los asfalticos seran de una preparacién
especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusién de todo agregado extrafio Su aplicacion se efectuara siempre en caliente.

AGUA

El agua a ser empleada en la obra debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis 0 materiales vegetales. Tanto en la confeccion de mezclas para la
albafileria, revoques, etc., se empleara agua corriente, preferentemente. En el caso de no existir agua corriente, se sometera a un analisis quimico del agua
que se desea utilizar. Correra por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demande la provisién de agua para la construccién, salvo que se especifique
explicitamente lo contrario.

MEZCLAS

Seran de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batiran con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacidn previa del Fiscal de Obra. No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla
de cemento Portland que la debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidraulica que haya comenzado a endurecerse. Las pastas de
argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en la Planilla de Mezclas se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas y
apagadas que se tomaran al estado de pastas firmes y del cemento

Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen) que se comprimiran en el envase.

PLANILLA DE MEZCLAS

TIPO A: Para contrapisos bajo piso en general, salvo indicacién en planos.
1 parte de Cemento Pértland

6 partes de arena

12 partes de cascotes

2475



TIPO B: Para mamposterias

1 parte de Cemento Pértland

2 parte de Cal hidraulica hidratada
8 partes de arena

TIPO C: Para revoques interiores
1 parte de Cemento Pértland

4 parte de Cal hidratada

16 partes de arena fina

TIPO D: Para revoques exteriores comunes y Cimientos de Piedra Bruta.
1 parte de Cemento Pértland

4 parte de Cal hidraulica hidratada

12 partes de arena gruesa

1 dosis de hidréfugo por cada 50kg. de Cemento Pértland

TIPO E: Revoques base de revestimiento

1 parte Cemento Portland

1 parte de Cal

5 partes de arena

1 dosis de hidréfugo por cada 50 kg de cemento Pértland

TIPO F: Colocacién de revestimientos
ceramicos

1 parte de Cemento Pértland

1 parte de cal

6 parte de arena

Nota: para asiento de revestimientos cerdmicos podra utilizarse adhesivo cerdamico de marca reconocida, previa aprobacién de la fiscalizacion.

TIPO G: Para azotada
1 parte de Cemento Pértland
3 partes de arena

TIPO H: Para asiento de estructura metilica.
1 parte de cemento
3 parte arena.

PIEDRA TRITURADA

Sera del Tipo Basaltico triturado. No se admitiran partidas de piedra que contengan restos organicos o materias extrafias. Se exigira que éstos sean
limpios, libres de impurezas y piedras en descomposicién, y

granulometria aprobada por la direccién.

ll. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS RUBROS

Limpieza de la Obra

Antes de iniciarse la construccién, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiese. Hecho este trabajo se procedera al
desbroce y nivelacion del drea afectada por la construccién, dejandolo en forma para el replanteo. La Fiscalizacién de Obra estara facultada para exigir, si
lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

El Contratista se encargara de hacer los destronques de arboles, que estan ubicados en el drea de construcciéon quedando ademaés a cargo suyo. La
eliminacién fuera del lugar de obray la limpieza de la basura en la forma en que se disponga.

Los drboles seran arrancados de raiz, no debera quedar enterradas partes alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por
putrefaccién.

Carga y descarga de materiales

La cargay descarga de los materiales se realizara a través de un sélo acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los medios para mantener estas
areas perfectamente limpias. Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comdn acuerdo con la
Direccién de Obray en contenedores. En caso de carga y descarga de materiales en la via publica (en este contrato veredas), queda extrictamente
prohibido realizar dichos trabajos en las esquinas de las cuadras, o donde se obstruya el campo de visién y pongan en peligro la integridad fisica de los
trabajadores, transeuntes o automovilistas El area habilitada para estos trabajos conmprenden las mismas veredas, dejando un espacio de circulacion
para el trabajo, y ademas, dentro de un margen de maximo 2 mts correspondientes del corddn de la vereda a la calle.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se deberd cuidar el exceso de salida del material o
polvo.

Estas tareas se coordinaran dentro de los horarios habilitados para los mismos, estos horarios seran definidos por la Fiscalizacién en conjunto con la
Contratatista para mejor organizacion vial seglin zona a ser intervenida.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comin acuerdo con la Fiscalizacién de Obray todo
material a ser depositado en la calle debera ser acopiado en contenedores, los cuales deberan estar debidamente sefializados.

RUBRO
NO
TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES

Cartel de Obra Estandar - dimensiones: 1,60 x 1,20 mt
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El Contratista de Obra colocara dentro de los 10 dias siguientes a la firma del contrato un cartel informativo con datos de la obra. El cartel
sera de chapa N°20 soportado por parantes y flechas de metal y pintado con esmalte sintético. La medida del cartel sera el estandar
municipal. La ubicacidn, el texto y logos seran en varios colores sobre fondo blanco. Previo al emplazamiento del mismo, debera someterse
a la aprobacién de la Supervision de obra.

Medidas de Seguridad - Sefializaciones viales, conos, topes, vallado, etc

Este item contempla toda la sefializacidn, Carteleria y elementos tanto de seguridad vial como visibilidad en las zonas de obras.

El Contratista debera sefializar cada obra que comprenden los distintos Lotes, con las sefiales, cartelerias y elementos, ya sean provisorios o
permanentes. Las sefializaciones deberan ser reflectivos y permanecer en el sitio de obra durante todo el periodo de la obra las 24 hs del dia,
atendiendo la seguridad en la circulacion de los peatones y automovilistas en horario diurno y nocturno.

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap

Sefializaci6n Transitoria en Zona de Obras

Generalidades

Cuando se ejecutan trabajos de construccidn en zona adyacentes a rutas, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de
vehiculos y personas. Dichas situaciones deberan ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que
se incorporan al desarrollo del proyecto vial cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y
hacer més agil, seguro y ordenado el trdnsito de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los
dispositivos para la regulacién del transito deberan: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucién de la mismayy
seran retiradas una vez terminadas las condiciones que dieron origen a su instalacién. Cuando las operaciones se realicen por etapas,
deberan permanecer en el lugar solamente las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o
cubiertas las que no sean requeridas. La sefializacion basica obligatoria son: vallado de obra (con malla de construccién, cintas reflectivas,
etc), conos viales, carteleria de obra, barrera

vial)

I. Colores de las sefiales

Los colores de las sefiales seran exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas. Estos
colores se utilizan internacionalmente para sefializacién en obras.

II. Donde colocar las sefiales

Seran instaladas con criterios de seguridad vial a lo largo de los tramos de ejecucidn de vereda y ciclovia, y en los diferentes frentes de
trabajo, con maquinarias y equipos

viales.

lll.Sefializacién en Zona de Obra

Estas sefiales, para su uso nocturno, deberan tener elementos reflectantes o equiparse con dispositivos luminosos que tengan buena
visibilidad.

Casilla de obrador

El Contratista de Obras Civiles tendra a su cargo la construccidn del obrador. No se admitira la sustitucién de esta construccién por el
alquiler de casas y/o terrenos en los alrededores de la Obra, salvo situacion insalvable de insuficiencia de espacios en el terreno, en cuyo
caso la Direccién de Obra se debera expedir de manera expresa. El Contratista de Obra presentara el disefio, caracteristicas y todo otro
elemento que permita a la Fiscalizacién de Obra aprobar la ejecucién del obrador.

El Contratista desmantelara el obrador y lo retirara del predio juntamente con todas las demés construcciones o instalaciones ejecutadas,
procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias o cualquier otro trabajo para eliminar las mencionadas
construcciones provisorias. Esto se realizara una vez culminada la construccion y con la autorizacion previa de la Direccion y la Fiscalizacion
de Obra.

Sanitario quimico pértatil
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El Contratista debera prever Sanitarios para los personales y los profesionales de la Obra, del material que se decida en Obra. Debera
proveer de sanitario quimico portatil, asi como la limpieza y mantenimiento de los mismos. El alquiler de los mismos tendra un plazo
idéntico al del proyecto. El Contratista desmantelara y retirara del predio juntamente con todas las demds construcciones o instalaciones
ejecutadas, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias o cualquier otro trabajo para eliminar las
mencionadas construcciones provisorias. Esto se realizard una vez culminada la construccién y con la autorizacién previa de la Direccién y la
Fiscalizacién de Obra.

Alquiler de contenedores para acopio de escombros y materiales para la obra

El rubro contempla el alquiler de contenedores, para el acopio de materiales a ser utilizados en la obray el acopio de escombros resultantes
de la obra, facilitando la limpieza y recoleccion, para garantizar la seguridad de los traseuntes y automovilistas. El alquiler tendra un plazo
identico al del proyecto. Seran ubicados en la vereda, previendo el area de circulacién o en ultima instancia se ubicara en la calzada vial
ocupando un ancho maximo de 2m desde el corddn externo de la vereda (un modulo de estacionamiento). Los contenedores deben estar
debidamente sefializados para su correcta visualizacién en horario diurno y nocturno.

SECTOR 1 - Calle Fulgencio Yegros entre vias del tren y Rojas Silva

TRABAJOS PRELIMINARES

10

Replanteo y marcacion de obra

El replanteo general de la obra serd ejecutado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, utilizando el personal calificado y los
instrumentos adecuados.

Las tareas de replanteo comenzaran con la toma de niveles de veredas y accesos de cada frentista. Posteriormente, una vez que el terreno
se encuentre completamente limpio y nivelado, se procederd al replanteo general y parcial de las dimensiones del proyecto. Para ello, se
colocaran estacas e hilos o alambres bien tensados y alineados, garantizando su facil identificacion.

El replanteo debera realizarse conforme a las cotas especificadas en los planos, teniendo en cuenta las variaciones milimétricas que
pudieran presentar los materiales de construccién, considerando que no se permitira el corte de adoquines para su colocacién. El
cumplimiento de este requisito sera obligatorio para continuar con la ejecucién de la obra.

El contratista serd responsable de verificar todas las medidas y asumir cualquier error que pueda afectar la obra o causar perjuicios a
terceros. El contratista hara el replanteo de la obra, sobre la base de puntos o ejes de referencia indicados en los planos y sera responsable
de la exactitud de las medidas y las escuadrias replanteadas. El contratista suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra
que se requieran para ese trabajo. El contratista sera responsable de la correcta marcacion de la obray el cuidado y conservacion de todas
las estacas y otras marcas aprobadas por el fiscal de obras.

Demolicion de piso existente

El trabajo consiste en la demolicidn y remocidn del piso existente en la vereda, de manera controlada, utilizando herramientas mecanicas
de bajo impacto o manuales segtn las condiciones del entorno, con el objetivo de evitar dafios a instalaciones existentes, estructuras
vecinas y elementos patrimoniales si los hubiere. Se debera proceder al corte perimetral del drea a demoler para limitar fisuras indeseadas.
Es obligatorio realizar un relevamiento fotografico previo del estado de las veredasy las fachadas. En caso de veredas cercanas a
edificaciones antiguas, la demolicién se realizara manualmente, fraccionando la demolicién en tramos pequefios y con pausas de descanso
entre tramos para reducir impactos acumulativos y el exceso de vibracién que puedan afectar la integridad de las edificaciones. El material
producto de la demolicidn en ninglin caso podra ser reutilizado en la construccidn y debera realizarse el retiro y limpieza del sector de forma
inmediata. No se permitira el uso - estd totalmente prohibido - de material explosivo para la ejecucién de los trabajos de la demolicién. Los
tramos de vereda demolidos deben estar completamente sefializados, de manera a evitar la circulacién de peatones por el drea de trabajo.

Demolicion de piso de H° existente

El trabajo consiste en la demolicidn y remocidn del piso de hormigdn existente en la vereda, de manera controlada, utilizando herramientas
mecanicas de bajo impacto o manuales segin las condiciones del entorno, con el objetivo de evitar dafios a instalaciones existentes,
estructuras vecinas y elementos patrimoniales si los hubiere. Se debera proceder al corte perimetral del drea a demoler para limitar fisuras
indeseadas. Es obligatorio realizar un relevamiento fotografico previo del estado de las veredas y las fachadas. En caso de veredas cercanas
a edificaciones antiguas, la demolicidn se realizara manualmente o con herramientas de bajo impacto, fraccionando la demolicién en
tramos pequefios y con pausas de descanso entre tramos para reducir impactos acumulativos y el exceso de vibracion que puedan afectar la
integridad de las edificaciones. El material producto de la demolicién en ninglin caso podra ser reutilizado en la construccion y debera
realizarse el retiro y limpieza del sector de forma inmediata. No se permitira el uso - esta totalmente prohibido - de material explosivo para
la ejecucidn de los trabajos de la demolicidn. Los tramos de vereda demolidos deben estar completamente sefializados, de manera a evitar
la circulacién de peatones por el area de trabajo.

Remocién de corddn existente

La remocién del cordén existente debe realizarse con herramientas adecuadas para evitar dafios en la calzada o vereda adyacente. Una vez
retirado, los escombros deben ser transportados a un sitio autorizado para su disposicién final, asegurando el cumplimiento de normativas
ambientales y de seguridad. Todo el proceso debe seguir las regulaciones locales y garantizar una ejecucion eficiente y segura. Todo el
trabajo debera ser aprobado por la fiscalizacion de obra.

Demolicién canteros
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Se realizard la remocion del cantero existente. La extraccion, cargado y traslado de los materiales excedentes de la demolicion forma parte
de este rubro y estara a cargo de la contratista. El material producto de la demolicidn, se transportara y depositara en el lugar que indicara
la Fiscalizacién de Obra por cuenta del Contratista.

Asi mismo el material producto de la demolicién en ninglin caso podra ser reutilizado en la construccién. No se permitird el uso esta
totalmente prohibido - de material explosivo para la ejecucidon de los trabajos de la demolicién.

Remocion de bolardos existentes

El rubro contempla la remocién total de estructuras de tipo de bolardos que obstruyan la ejecucién de la obra, en este rubro se incluyen
todos los trabajos adicionales necesarios para la remocién completa de dicha estructura.

Demolicion de Cordén mamposteria

Las demoliciones en general, se efectuara de acuerdo a las practicas normales de la construccion, realizando los trabajos necesarios para
evitar el desmoramiento de la estructura o talud existente en cada situacion. La demolicidn, cargado y traslado de los materiales excedentes
de la demolicién forma parte de este rubro y estard a cargo de la contratista. El material producto de la demolicidn, se transportara y
depositara en el lugar que indicara la Fiscalizacidn de Obra por cuenta del Contratista, en un plazo no mayor a 24 hs.

Asi mismo el material producto de la demolicién en ninglin caso podra ser reutilizado en la construccién. No se permitird el uso esta
totalmente prohibido - de material explosivo para la ejecucién de los trabajos de la demolicidn.

Tala y destronque de arbol pequefio

Contempla todos los trabajos de tala y destronque de arboles identificados en los planos. Se procedera a cortar el tronco cerca de la base
con una motosierra, se excavara manualmente y se extraera el tronco y las raices. El hueco resultante se rellenard y compactara con tierra
de la propia excavacion. Se recogeran y retiraran los restos y desechos generados durante la tala y el destronque en un plazo menor a 24 hs.
Se seguiran las normas de seguridad durante el proceso del trabajo, tomando precauciones para evitar dafios al personal y al entorno.Todo
el proceso debera ser verificado y aprobado por el fiscal de obra.

Reubicacion de basurero existente, incluye dado hormigén nuevo, material y MDO

El rubro contempla la reubicacién de basurero existente seglin indicaciones de la fiscalizacién de obra. El rubro contempla los materiales y
mano de obra y nuevo dado para sujecion necesarios para asegurar la estabilidad del mismo y su reubicacién. Todos los trabajos seran
verificados y aprobados por el fiscal de obras.

Carga de escombros resultantes de las demoliciones a contenedor

El rubro consiste el acarreo total de los escombros, y todos aquellos excedentes generados durante todo el proceso de la obra en los
contenedores para su posterior retiro. Todo material proveniente de las demoliciones deberan ser retirados en forma inmediata, es decir no
se podra acopiar materiales de demolicién en el sitio de obra por un tiempo mayor a 24 hs. El material producto de la demolicién, de las
remociones, y de los destronques se transportara y depositara en el lugar que indicara la Fiscalizacién de Obra por cuenta del Contratista.
Los escombros y los excedentes en ninglin caso podra ser reutilizado en la construccién de la obra.

CONSTRUCCION DE VEREDA
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Colocacion de Corddn de H° prefabricado de 11x35x50- incluye materialy MDO

Provisién y colocacién de corddn de hormigdn prefabricado de 11x35x50 cm se realizara con elementos de H° de resistencia caracteristica
fck 180 kg/cm?, dosificados en una proporcidn de 1:3:4 (cemento, arena lavada y piedra triturada 5ta). Para el macizado se empleard un
dosaje 1:3 (cemento y arena), asegurando un sellado adecuado de las juntas para prevenir la infiltracién de agua y la acumulacién de
suciedad.

Los cordones se instalaran inmediatamente después de la compactacién de la subrasante, garantizando su estabilidad mediante un relleno
de tierra compactada en la parte externa. Es esencial que la excavacion se realice con herramientas adecuadas para evitar dafios en las
raices del césped circundante. Asimismo, la nivelacién y alineacidn precisa de los cordones es fundamental para asegurar un aspecto
uniforme y la seguridad del drea publica.

Cada corddn debera cumplir estrictamente con las dimensiones especificadas: espesor superior de 10-11 cm, altura de 35 cm y longitud de
50 cm. Se rechazaran aquellos que presenten fisuras, descantillados o cualquier defecto que comprometa su integridad estructural. Para
minimizar interrupciones en la circulacién y garantizar la seguridad de peatones y conductores, se debera planificar cuidadosamente el flujo
de transito y acceso publico, complementado con la sefializacién adecuada y el uso de equipo de proteccién personal. La fiscalizacién
determinara los sectores en los que se podra trabajar, asegurando que el desarrollo de la obra no comprometa la totalidad del predio.
Igualmente, se estableceran zonas especificas para el acopio de material, evitando que su almacenamiento afecte la integridad del area
verde. Durante la ejecucidn, se recomienda la instalacidn de barreras protectoras temporales para preservar el césped. Si los cordones
instalados no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, la empresa contratada debera realizar los ajustes requeridos por la
fiscalizacidn, incluyendo la sustitucidn de cordones defectuosos y la correccidén de malformaciones. La empresa asumira todos los costos
asociados, incluyendo materiales, mano de obra y cualquier otro gasto relacionado. En caso de que el césped sufra algln dafio, la empresa
sera responsable de su reparacién o reposicion, asegurando la restauracién del drea afectada. Todo el proceso de instalacién y terminacién
deberd ser verificado y aprobado por el Fiscal de Obras, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicasy la correcta
ejecucién del trabajo.

Provisién y colocacién de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO
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La colocacion de corddn de hormigdn prefabricado de 06x30x60 cm se realizara con elementos de H°® de resistencia caracteristica fck 180
kg/cm?, dosificados en una proporcién de 1:3:4 (cemento, arena lavada y piedra triturada 5ta). Para el macizado se empleara un dosaje 1:3
(cemento y arena), asegurando un sellado adecuado de las juntas para prevenir la infiltracién de agua y la acumulacién de suciedad.

Los cordones se instalaran inmediatamente después de la compactacién de la subrasante, garantizando su estabilidad mediante un relleno
de tierra compactada en la parte externa. Es esencial que la excavacion se realice con herramientas adecuadas para evitar dafios en las
raices del césped circundante o en la fachada de las construcciones. Asimismo, la nivelacién y alineacién precisa de los cordones es
fundamental para asegurar un aspecto uniforme y la seguridad del drea piblica.

Cada corddn debera cumplir estrictamente con las dimensiones especificadas: espesor superior de 06 cm, altura de 30 cm y longitud de 60
cm. Se rechazaran aquellos que presenten fisuras, descantillados o cualquier defecto que comprometa su integridad estructural. Para
minimizar interrupciones en la circulacién y garantizar la seguridad de peatones y conductores, se debera planificar cuidadosamente el flujo
de transito y acceso publico, complementado con la sefializacién adecuada y el uso de equipo de proteccidn personal. La fiscalizacién
determinara los sectores en los que se podra trabajar, asegurando que el desarrollo de la obra no comprometa la totalidad del predio.
Igualmente, se estableceran zonas especificas para el acopio de material, evitando que su almacenamiento afecte la integridad del area
verde. Durante la ejecucidn, se recomienda la instalacion de barreras protectoras temporales para preservar el césped. Si los cordones
instalados no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, la empresa contratada debera realizar los ajustes requeridos por la
fiscalizacién, incluyendo la sustitucién de cordones defectuosos y la correccidén de malformaciones. La empresa asumira todos los costos
asociados, incluyendo materiales, mano de obra y cualquier otro gasto relacionado. En caso de que el césped sufra algin dafio, la empresa
sera responsable de su reparacién o reposicidn, asegurando la restauracién del drea afectada. Todo el proceso de instalacidn y terminacién
debera ser verificado y aprobado por el Fiscal de Obras, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicasy la correcta
ejecucion del trabajo.

Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y bufias antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con
sefialética - ver detalle)- incluye material y MDO

Se denomina inclinacidn o pendiente de vereda, a la diferencia de altura entre el inicio y el fin del trecho de la vereda con respecto a la
medida horizontal. Para la construccion de las rampas de acceso para personas con discapacidad existen algunas caracteristicas minimas
que se deben tener en cuenta para asegurar la accesibilidad: En espacios publicos, en el exterior, las rampas se instalaran en el itinerario
peatonal accesible cuando sea necesario salvar desniveles superiores a 20 cm y pendientes superiores al 6%. La pendiente de la rampa
peatonal en vereda seria del 10-12%.

Las rampas tendran cordon de mamposteria en el perimetro interno y seran construidas de Hormigdn con malla interna de varillas para el
refuerzo de la misma, el sector de implantacidn de la rampa deberd encontrarse libre, nivelada y en caso de necesitarse relleno se procedera
a la utilizacidn arena gorda, colocada en capas alternando con buen compactado.

Para el vaciado del H°, se hara la colocacidn de las armaduras, previa aprobacién por parte de la fiscalizacién de obra, que debe consistir en
varillasde @6y 8 c/15cm.

En la superficie de la rampa de H° se realizaran bufias a lo ancho de la misma, esta bufia cumplird la funcidn de antideslizante, por lo que
debe mantener una fina terminacidn, sera ejecutada cada 10 cm.

Se deben de respetar los colores de pintura reglamentarios para la terminacion de la rampa (color azul y de caracteristica alto tréafico) y las
respectivas sefialéticas de las mismas (en color blanco, con pintura termoplastica), asi como indican en los planos respectivos. El Fiscal de
Obra verificard y aprobara la construccidn de las rampas segin como indican los planos. Se debe asegurar un acado prolijo tanto en la
superficie como en la union de la rampa con el adoquin.

Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto tréfico - ver detalle)- incluye
material y MDO

Las rampas tendran cordon prefabricado de 06x30x60 en todo el perimetro. Seran de H°, con malla interna de varillas para el refuerzo de la
misma, el sector de implantacion de la rampa debera encontrarse libre, nivelada y en caso de necesitarse relleno se procedera a la
utilizacidn arena gorda, colocada en capas alternando con buen compactado.

Para el vaciado del H°, se hara la colocacion de las armaduras, previa aprobacidn por parte de la fiscalizacion de obra, que debe consistir en
varillasde @6y 8 c/15cm. En la superficie de la rampa de H° se realizaran bufias a lo ancho de la misma, esta bufia cumplird la funcidn de
antideslizante, por lo que debe mantener una fina terminacidn, sera ejecutada cada 10 cm.

Se deben de respetar los colores de pintura reglamentarios para la terminacion de la rampa (color gris caracteristica alto trafico), asi como
indican en los planos respectivos. El Fiscal de Obra verificard y aprobara la construccién de las rampas seglin como indican los planos. Se
debe asegurar un acabado prolijo tanto en la superficie como en la union de la rampa con el adoquin. La pendiente méxima permitida es del
17%, se debe asegurar la accesiblidad vehicular, el contratista debe dar aviso al fiscal de obra si una rampa no cumple caracteristicas
accesibles en obra antes del cargado del Hormigdn, caso contrario la readecuacudn corre por cuenta del contratista.

Relleno y compactaci6n de tierra gorda - incluye material y MDO

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20m con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se
hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentard el colchdn de arena lavada.

Si faltase material para relleno se podra:- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar
autorizado por el Fiscal de Obras.- Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidén de tierra arcillosa en la
Ultima capa de compactacidn aunque ésta provenga de la excavacion de la obra.

Colchén de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 8 cm )- incluye materialy MDO
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Este trabajo consiste en la colocacion de una capa de arena lavada, libre de impurezas, sobre terreno nivelado y compactado.

Método Constructivo: 1- Compactacidn del terreno, preparacién de la superficie o capa base2- Base compactada con arena lavada, rejunte
(surcos) con arena sin necesidad de contrapiso de cemento.

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extendera sobre la capa de base hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual
se va a colocar tenga el espesor, la densidad apropiada, la resistencia y las cotas indicadas en los planos o en el proyecto.

Todas las irregularidades que excedan los limites que acepta la especificacién correspondiente a dicha unidad de obra, se corregira de
acuerdo con lo establecido en ella.

Colocacién y nivelacién de la capa de arena: La arena se colocara seca con un espesor uniforme tal que, una vez nivelado el adoquinado, la
capa de arena tenga un espesor de cinco centimetros.

La arena ya colocada pasarad a compactarse antes de colocar los adoquines, se someteréa a la accién repetida de un rastrillo para devolverle
su caracter suelto y se enrasara de nuevo.

La capa de arena deberd irse extendiendo coordinadamente con la colocacion de los adoquines, de manera que ella no quede expuesta al
término de la jornada de trabajo.

Compactacion de la arena: Se realizara el adecuado riego a la capa de arena para posteriormente compactarla con la vibro compactadora
de placa de manera a tener una superficie lisa y uniforme. La arena no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que
por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno. Todo el proceso debe ser verificado y aprobado por la fiscalizacién de obra.

Provision y colocacion de Piso con adoquines de concreto ecolégico 10x20x6 color gris natural - Material y MDO

Bitmap Bitmap Bitmap Colocacién de los adoquines: Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos
con otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milimetros (3mm). En caso de observarse un exceso en este limite, la
fiscalizacion podra exigir el levantamiento de los adoquines, a cuenta del contratista, y su replanteo a manera de cumplir con dicha
especificacion.

La colocacidn seguird un patrén uniforme, evitindose desplazamientos de los ya colocados, el cual se controlara con hilos para asegurar su
alineamiento transversal y longitudinal.

El método o sistema de colocacion de los adoquines, (espina de pez, hileras, etc.), dependera de la forma de los adoquines y sera aprobado
por la fiscalizacién. El adoquin a utilizar tendra las siguientes medidas: 10x20x6 cm. El tipo de adoquin en forma de espina de pez sera del
color gris natural y el tipo de colocacidn en hileras sera conformado por los adoquines de color gris natural y terminacidn con pintura de alto
trafico en colores ocre y azul oscuro. Al momento de colocar los adoquines en hileras, éstos ya deben haber pasado por la primera mano de
pintura.

Los adoquines no se nivelaran individualmente, pero si se podran ajustar horizontalmente para conservar el alineamiento. Para zonas en
pendiente, la colocacién de los adoquines se hara preferiblemente de abajo hacia arriba. Todo el proceso contructivo debe ser verificado y
aprobado por la fiscalizacién de obra.

Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes ceramicos con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el
terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y
alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever las
pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procederd al levantamiento total por cuenta
del CONTRATISTA. Todo el proceso debera ser verificado y aprobado por la fiscalizacién de obra.

Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a3 cm, incluye material y mano de obra

Carpeta de regularizacion para piso. Se realizard una carpeta alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularizacion sobre el
piso existente, a ser construidas para asiento de adoquin de concreto ecolégico, previa aplicacién de un puente de adherencia, verificando
que se produzca una adherencia efectiva que no presente cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente niveladay
alisada.

Colocacion de piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x6 - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente
y/o contrapiso con carpeta)

Colocacién de los adoquines: Los adoquines se colocaran directamente sobre la carpeta de regularizacidn, al tope unos con otros, de
manera que generen juntas que no excedan de tres milimetros (3mm). En caso de observarse un exceso en este limite, la fiscalizacién podra
exigir el levantamiento de los adoquines, a cuenta del contratista, y su replanteo a manera de cumplir con dicha especificacion.

La colocacion seguird un patron uniforme, evitdndose desplazamientos de los ya colocados, el cual se controlara con hilos para asegurar su
alineamiento transversal y longitudinal.

El método o sistema de colocacién de los adoquines, (espina de pez, hileras, etc.), dependera de la forma de los adoquines y serad aprobado
por la fiscalizacién. El adoquin a utilizar tendra las siguientes medidas: 10x20x6 cm. El tipo de adoquin en forma de espina de pez sera del
color gris natural y el tipo de colocacidn en hileras sera conformado por los adoquines de color gris natural y terminacidn con pintura de alto
trafico en colores ocre y azul oscuro. Al momento de colocar los adoquines en hileras, éstos ya deben haber pasado por la primera mano de
pintura.

Los adoquines no se nivelaran individualmente, pero si se podran ajustar horizontalmente para conservar el alineamiento. Para zonas en
pendiente, la colocacién de los adoquines se hara preferiblemente de abajo hacia arriba. Todo el proceso contructivo debe ser verificado y
aprobado por la fiscalizacién de obra.

Colocacion de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacién,
materialy MDO
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Pavimento tactil direccional y de alerta

Se denomina pavimento tactil al pavimento caracterizado por la diferencia de textura que presenta en relacidn al piso adyacente, destinado
a constituir alerta o guia perceptible en particular por personas con discapacidad visual. Para este rubro se utilizaran pisos tactiles de
cemento, del tipo alerta y direccional, de dimensiones iguales a 30 x 30 cm. El detalle sera proveido por la contratante.

Posee las mismas caracteristicas del adoquin rectangular. Su colocacién incluye contrapiso de cascotillos ceramicos, no menor a 10 cm de
espesor. Se utilizaran de color ocre, y se realizara una capa de pintura en el mismo tono y color, en la etapa de terminacién. En caso de no
encontrarse en el mercado, se procedera a utilizar los de color gris, con una terminacién de pintura de alto trafico color ocre, la cual,
consistira en minimo 2 capas, la primera capa de pintura debera realizarse previa a su colocacién y la segunda en la etapa de terminaciones.
Todos los procesos de ejecucidn seran verificados y aprobados segtin su correcta colocacién por el Fiscal de Obra. Se colocaran tres pisos de
alerta al incio/final del recorrido,en la union con la vereda existente, y en donde detallen los planos e indique el fiscal de obras, tales como,
en los cambios de direccidn, ante la presencia de rampas.

Construccion de viga cordén de hormigon armado - incluye material y MDO

Preparacion del Sitio: Limpiar y nivelar el drea designada para la construccion del corddn, asegurando que la base sea estable y libre de
obstaculos.

Materiales: Hormigén Armado: Utilizar hormigdn de resistencia fck= 200 Kg/cm2

Acero de Refuerzo: Incluir barras de refuerzo de acuerdo con las especificaciones estructurales, asegurando la adecuada resistencia y
durabilidad del cordén.

Construccién del Cordén:

Formay Dimensiones: El corddn serd construido con una seccién transversal de 0,20 metros de alto por 0,40 metros de ancho.
Encofrado: Instalar un encofrado adecuado para mantener la forma y dimensiones del cordén durante el vaciado del hormigén.
Armado: para el vaciado del H°, se hara la colocacidn de las armaduras, previa aprobacion por parte de la fiscalizaciéon de obra, que debe
consistiren varillasde @6y 8

Vaciado de Hormigdn: Verter el hormigdn dentro del encofrado de manera controlada, asegurando que se compacte adecuadamente para
eliminar burbujas de aire y garantizar una superficie uniforme.

Acabado: Alisar la superficie del hormigén para obtener un acabado uniformey libre de irregularidades, de acuerdo con los estandares
estéticos y funcionales especificados.

Curado del Hormigén:Mantenimiento de la Humedad: Implementar métodos adecuados para mantener el hormigdn hiumedo durante el
proceso de curado inicial, asegurando una resistencia adecuada y minimizando la aparicién de grietas.

Tiempo de Curado: Seguir las recomendaciones del fabricante del hormigdn para el periodo de curado necesario antes de permitir la carga o
el trafico sobre el cordén.

Mantener registros detallados de todas las actividades realizadas, incluyendo la cantidad y tipo de materiales utilizados, inspecciones
realizadas, y cualquier otra documentacién requerida por las autoridades competentes. Se dispondra también de adhesivo epoxi para
reforzar la unién del hormigén nuevo con el existente en los casos donde el corddn existente quede expuesto. Todo el proceso de
elaboracién del rubro debera ser aprobado y verificado por la fiscalizacidn de obra.

Carpeta asfaltica - incluye materiales y MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Reposicion de carpeta asfaltica (e: 4 cm) para baden en
banquina", del item 143

Rampa metalica con estructura de perfiles metalicos y chapa antideslizaante. Incluye dados de Hormigén para el apoyo, materiales y MDO.

Provisicion y colocacidn de rampa con estructura metalica y chapa antideslizante fabricados segin detalles, terminacion de fondo antioxido
y pintira sintetica color a definir por la fiscalizacidn. La estructura debe contar con apoyos metélicos embutidos en dados de hormigdén y en
la vereda existente, asegurando su firmeza y accesbilidad.

Provision y colocacién de baranda metilica de seguridad h:1.00m

Se colocard una baranda metalica en las zonas indicadas en los planos, seguin detalles. Seran metélicas, las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactasy prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. La baranda tendra terminacién con pintura sintética previa base antiéxido, color a definir por el fiscal de obra. Ver
detalle.

Terminacién con hormigén entre lindero y corddn interno - incluye material y mano de obra

Si por motivos estructurales no resultase posible la colocacién de cordones de hormigdn contiguos a la linea municipal,el espacio resultante
debera ser rellenado con hormigdn de terminacién llaneado. Si el espesor de relleno es superior a 5cm de altura deberd previamente
colocarse una capa de cascotes como asiento del hormigén. El relleno resultante debe ser compacto de tal manera que no permite el
escurrimiento de la arena lavada y posterior asiento del adoquin. En caso de constatarse que el relleno no cumpla lo descrito en esta
especificacion, la readecuacidn total corre por cuenta del contratista.

AREAS VERDES

32

Relleno de tierra gorda para areas verdes y canteros -incluye material y mano de obra

Para los rellenos de areas verdes se utilizara una combinacién de tierra gorda con abono organico en proporciones adecuadas para mejorar
la fertilidad del suelo y la retencién de la humedad seglin la necesidad de cada caso.

Se debe distribuir uniformemente la mezcla de suelo en el drea, nivelando la superficie para asegurar que el agua se distribuya de manera
uniforme. Mantener el suelo himedo y suelto hasta la colocacién de la vegetacion.
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Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO

Luego de limpiary preparar el area destinada, se debe picar la tierra un minimo de 10 cm., una vez suelta la superficie lo importante es
retirar del lugar todas las piedras, raices o cualquier otro elemento que no sea propio de la tierra, luego se debe distribuir sobre el terreno
preparado una capa de 2 a 3 cm. de compost o tierra de hojas, posterior a ello se nivela el terreno y se apisona con fuerza, se comprueba el
nivel, y una vez que estos trabajos se hayan realizado se realiza un pequefio regadio antes de empezar la colocacién de las primeras hiladas
de panes, culminando este trabajo se corrigen las imperfecciones que sean necesarias y se finaliza con un riego en forma de lluvia varias
veces para mantener la tierra himeda. El rubro contempla los trabajos de mantenimiento y riego hasta que el cesped colocado brote. Todo
el proceso de colocacion y riego debera ser verificado y aprobado por el Fiscal de Obras.

Readecuacion de desagiie pluvial - incluye materialy MDO

El rubro contempla los trabajos de provisién de cafios de PVC para la conexidn de desague pluvial que dan a la vereda, a modo que dichos
desagues puedan conectarse a la calle.

Para este trabajo se procedera a la construccion de cordones de mamposteria en ambos costados del cafio, con una base de colchon de
arena donde se asentara el cafio de PVC, se debe considerar la pendiente adecuada asi como el nivel al que quedara el cafio, de modo que
sobre ello se haga el relleno, colocacién de los adoquines y piso tactil seglin sus respectivas especificaciones técnicas. Todo el proceso
debera ser verificado y aprobado por la fiscalizacion de obra

Construccidn de registros de mamposteria para desagiie pluvial con rejilla, dimensi6n interna: 30cmx30 cm -incluye materiales y mano de
obra

Los Registros para desagiie seran de albafiileria. Conforme a las dimensiones y profundidades indicadas en los planos. El CONTRATISTA
verificard las profundidades en obray comunicara a la FISCALIZACION cualquier diferencia que pudiera aparecer. El fondo de los mismos
sera de hormigdn de cascotes con alisado de cemento, de 10 cm. de espesor minimo. Sobre esta base se dispondran los cafios de entrada 'y
salida, colocados en su nivel y direccién exactos y, recién después de efectuada la primera prueba hidraulica de las cafierias, se procedera a
su terminacion, la que sera de 0,15 m de espesor para profundidades de hasta 0,60 m.y de 0,30 m. para profundidades

superiores. Los Registros se construiran con ladrillos comunes, asentados y las paredes deben estar revocadas con mezcla 1:3 con hidrofugo
y alisados interiormente. Se debera prestar especial atencion al macizar los cafios con las paredes del registro de modo a evitar filtraciones y
el pronto cierre de los registros desde su construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a los
transeuntes. El detalle serd proveido por la contratante. Tendra una rejilla metélica segun detalles.

Colocacion de tapas de registros de H° elaborados segtin detalles- incluye material y mano de obra

La construccién de tapa de registros tipo losa de H°A° debe ser realizada con un espesor de 12cm, y las dimensiones de largos y anchos se
realizardn segin detalles. EL H° a ser utilizado sera de un Dosaje equivalente a fck 240 kg/m?. Las medidas y disposiciones de las tapas losas
se deberan realizar de acuerdo con los alineamientos y detalles indicados en los documentos. El acero para la armadura deberd estar
siempre protegido contra lesiones, se utilizara varillas de @ 8 y @ 10 cada 15cm, segln se indica en los detalles. En el momento de su
colocacién en la obra, deberé estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberad
ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Todo el proceso debera ser verificado y aprobado por el fiscal de
obra.

Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO

La pintura sera de alto trafico, para exterior, en colores azul y amarillo, aplicada a dos manos. Previo a la pintura de alto trafico se debe
limpiar la superficie y aplicar un sellador acrilico al agua. El constratista presentard las respectivas tonalidades de colores y especificaciones
de rendimiento del producto al fiscal de obra, previo a la ejecucidn de este rubro.

Una vez aceptado el producto y el color se procedera a realizar el trabajo. Antes de la colocacién de los adquines que se dispondran en
hilera, deberan ser pintados con la primera mano de pintura, a manera de que pueda cubrirse tanto la cara superior como las laterales; la
segunda mano de pintura sera ejecutada en la etapa de terminaciones. El fiscal podra exigir se den manos suplementarias de pintura, si las
indicadas por los fabricantes resultaren insuficientes para cubrir bien las superficies pintadas o por cualquier deficiencia de trabajo,
aparicion de manchas, asperezas, mala preparacion de las superficies, error o cambio de colores, etc. El constratista ejecutara nuevamente
todo el trabajo, sin derecho a remuneracién alguna, ni aumento en la liquidacién.

Pintura de alto trafico de cordones, canteros, escalones y muros de mamposteria, incluye materialy MDO

La pintura sera de alto trafico, para exterior, en color gris, previo a la pintura de alto trafico se debe limpiar la superficie y aplicar un sellador
acrilico al agua. El constratista presentara las respectivas tonalidades de colores y especificaciones de rendimiento del producto al fiscal de
obra, previo a la ejecucion de este rubro. Una vez aceptado el producto y el color se procedera a realizar el trabajo. Se realizaran dos manos
de pintura que serd ejecutada en la etapa de terminaciones. El fiscal podra exigir se den manos suplementarias de pintura, si las indicadas
por los fabricantes resultaren insuficientes para cubrir bien las superficies pintadas o por cualquier deficiencia de trabajo, aparicién de
manchas, asperezas, mala preparacion de las superficies, error o cambio de colores, etc. El constratista ejecutara nuevamente todo el
trabajo, sin derecho a remuneracién alguna, ni aumento en la liquidacién.

Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO
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Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva a dos
manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma(en el caso de los postes metélicos). Sobre esta dltima mano de
pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color grafito oscuro. Todo el proceso del trabajo, desde la confirmacion
de la tonalidad del color, sera verificado y aprobado por la fiscalizacidn de obra.

TRABAJOS FINALES
LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El drea de
limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se
procedera a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobaciéon del fiscal de
obra.

Observaciones

Para los efectos de los contratistas, se presume por parte del contratista; el conocimiento total de las condiciones de la obra para lo cual
podra solicitar por escrito en el tiempo de estudio de su oferta todas las aclaraciones y visitas al sitio de obra que consideren necesaria.

40

SECTOR 2 - Calle Fulgencio Yegros entre Rojas Silvay M. Troche
TRABAJOS PRELIMINARES

Replanteo y marcacion de obra

41
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Replanteo y marcacién de obra", del item 6 - SECTOR 1
Demolicion de piso existente

42
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicién de piso existente ", del item 7 - SECTOR 1
Demolicién de piso de H° existente

43
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicion de piso de H° existente ", del item 8 - SECTOR 1
Remocion de corddn existente

44
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Remocion de cordén existente ", del item 9- SECTOR 1
Demolicion canteros

45
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Remocién de corddn existente ", del item 10- SECTOR 1
Remocion de bolardos existentes

46
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Remocién de cordén existente ", del item 11- SECTOR 1
Demolicion de escaleras de mamposteria

47 Consiste en la demolicidn de escaldn ubicado en la vereda en las dimensiones necesarias y la preparacion del drea para la construccion de
escaleras y rampas con caracteristicas accesibles, segin las indicaciones del plano. No se permitira el uso estd totalmente prohibido - de
material explosivo para la ejecucidn de los trabajos de la demolicién.
Demolicion de vereda

48 Consiste en la demolicidn de vereda en las dimensiones necesarias y la preparacion del érea para la construccidn previstas en los planos. No
se permitird el uso estd totalmente prohibido - de material explosivo para la ejecucion de los trabajos de la demolicion. Se debe prever el
trabajo en conjunto con la construccion de los cordones de mamposteria reforzada en las areas donde se demoleran completamente los
escalones y esto implique riesgos para la contencidn de la vereda, de otras infraestructuras o las edificaciones.
Reubicacién de basurero existente, incluye dado hormigdn nuevo, material y MDO

49
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Remocién de corddn existente ", del item 14- SECTOR 1
Carga de escombros resultantes de las demoliciones a contenedor

50 ] . e P .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Carga de escombros resultantes de las demoliciones a
contenedor", del item 15 - SECTOR 1

CONSTRUCCION DE VEREDA
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Colocacién de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye
material y MDO", del item 16 - SECTOR 1

Colocacién de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de Corddn de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye
material y MDO", del item 17 - SECTOR 1

Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y bufias antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con
sefialética - ver detalle)- incluye materialy MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla
para refuerzo y bufias antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con sefialética - ver detalle)- incluye material y MDO", del item 18-
SECTOR1

Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto tréfico - ver detalle)- incluye
material y MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de
varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto trafico - ver detalle)- incluye material y MDO", del item 19 - SECTOR 1

Relleno y compactacion de tierra gorda - incluye material y MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Relleno y compactacion de tierra gorda - incluye material y
MDO", del item 20 - SECTOR 1

Colchdn de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 8 cm )- incluye material y MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colchdn de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 8 cm
)- incluye material y MDO", del item 21 - SECTOR 1

Provision y colocacion de Piso con adoquines de concreto ecolégico 10x20x6 color gris natural - Material y MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacidn de Piso con adoquines de concreto ecoldgico
10x20x6 color gris natural - Material y MDO", del item 22 - SECTOR 1

Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Contrapiso de cascote, espesor: 10 c¢m, incluye material y MDO",
del item 23 - SECTOR 1

Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a3 cm, incluye material y mano de obra

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de
concreto, espesor: 2 a3 cm, incluye material y mano de obra", del item 24 - SECTOR 1

Colocacién de piso con adoquines de concreto ecolégico 10x20x6 - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente
y/o contrapiso con carpeta)

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de piso con adoquines de concreto ecolégico
10x20x6 - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)", del item 25 - SECTOR 1

Colocacion de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacion,
material y MDO

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta
incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacién, material y MDO", del item 26 - SECTOR 1

Construccién de mamposteria reforzada e:30cm

El rubro consiste en la construccién de cordones de mamposteria armada con varilla conformada colocada en la junta horizontal del muro
en todo lu largo Funcionaran como corddn de contencidn de la base y el adoquinado, por lo cual se debe asegurar su estabilidad y
durabilidad. Debera realizarse con mortero 1:2:8 y seran de ladrillos comunes con rendija entre ladrillos de 2,5 cm como maximo. Los
ladrillos serdn bien mojados, regadndolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacién.Todos los
procesos de ejecucidn seran verificados y aprobados segun su correcta colocacién por el Fiscal de Obra.

Construccion de cordéon de mamposteria con envarillado - esp: 15 cm - incluye materiales y mano de obra
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El rubro consiste en la construccién de cordones de mamposteria reforzados con varillas de 8 @ dispuestos longitudinalmente sobre la
hilada de ladrillo en el revoque. Deberé realizarse con mortero 1:2:8 y seran de ladrillos comunes con rendija entre ladrillos de 2,5 cm como
maximo. Tendra un espesor de 0,15m y posteriormente seran revocadas con aislacion hidrofuga. El mortero a utilizarse serd el Tipo B (1:2:8).

63 P, . [ L . -
Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacién.
Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena) con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Todos los procesos de ejecucidn seran verificados y aprobados segin
su correcta colocacion por el Fiscal de Obra.
Construccion de Escalén de mamposteria - incluye material y MDO

64 Se haran en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes. Los escalones se haran con muros de ladrillos
comunes de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion, asentados con mezcla 1:2:10
(cemento cal arena), si fuere necesario, . Todo el proceso del trabajo debera ser verificado y aprobado por el fiscal de obras.
Construccion de viga cordon de hormigdon armado - incluye materia y MDO
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Construcciéon de viga cordén de hormigén armado - incluye
materiay MDO", del item 27 - SECTOR 1
Terminacién con hormigén entre lindero y cordén interno - incluye material y mano de obra

66 . ) T -~ L - ) L
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Terminacién con hormigén entre lindero y cordén interno -
incluye material y mano de obra", del item 31 - SECTOR 1

REVOQUE
Revoque de cordones de mamposteria / piedra / Ho Ao
Antes de iniciar los trabajos de revoque, el contratista debera obtener la aprobacién previa de la Fiscalizacién de Obra. Los muros se
prepararan mediante la aplicacién de un salpicado inicial, que asegurara la correcta adherencia del revoque. Posteriormente, se ejecutaran
dos capas de revoque, utilizando una mezcla compuesta por cemento, cal y arena en proporcién 1:4:16, incorporando ademas un aditivo

67 hidréfugo para garantizar la impermeabilizacién.Las superficies deberan humedecerse abundantemente antes de cada aplicacion. Entre
ambas capas se colocara una malla de poliéster para reforzar el revoque y minimizar el riesgo de fisuras.El espesor total del revoque sera de
2 a5 cm, obteniéndose como resultado una superficie lisa, uniforme, sin defectos, y con aristas bien definidas. En el caso de mochetas,
cantos y aristas expuestas, se utilizard una mezcla reforzada en proporcidn 1:1:4.La mezcla deberd prepararse con arena tamizada y cal
colada, garantizando la calidad de los materiales y su correcta dosificacién.Todos los procesos, materiales y mano de obra deberan ser
verificados y aprobados por el Fiscal de Obra, antes y durante la ejecucidn.
Revoque de escalones de mamposteria

68 Revoque con aislacion hidrofuga. Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena) con adicion especial de
ceresita en porcentaje adecuado, previo salpicado para lograr adherencia del mismo al material base. Todo revoque terminado no seré de
espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. La
mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. el revoque debe realizarse en todas las caras visibles del cantero.

AREAS VERDES
Relleno de tierra gorda para areas verdes y canteros -incluye material y mano de obra

69 ] . I P . [ .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Relleno de tierra gorda para dreas verdes y canteros -incluye
material y mano de obra", del item 32 - SECTOR 1
Area verde (colocacion de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO

70 . ) T -~ ; - . )
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Area verde (colocacion de césped siempre verde en panes con base de
abono)- incluye material, mantenimiento y MDO", del item 33 - SECTOR 1

DESAGUES
Readecuacién de desagiie pluvial - incluye material y MDO
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en "Readecuacion de desagilie pluvial - incluye material y MDO", del item 34 -
SECTOR1
Colocacion de tapas de registros de H° elaborados segtin detalles- incluye material y mano de obra

72

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en "Colocacién de tapas de registros de H° elaborados seglin detalles-
incluye material y mano de obra", del item 36 - SECTOR 1
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Construcci6n de registros de mamposteria para desagiie pluvial con rejilla, dimensién interna: 0.30cmxlong -incluye materiales y mano de
obra

Los Registros para desagiie seran de albafiileria. Conforme a las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y aprobados por la
FISCALIZACION. EL CONTRATISTA verificara las profundidades en obra y comunicara a la FISCALIZACION cualquier diferencia que pudiera
aparecer. El fondo de los mismos sera de hormigén de cascotes con alisado de cemento, de 10 cm. de espesor minimo. Sobre esta base se
dispondran los cafios de entrada y salida, colocados en su nivel y direccién exactos y, recién después de efectuada la primera prueba
hidraulica de las cafierias, se procedera a su terminacion, la que serd de 0,15 m de espesor para profundidades de hasta 0,60 m. y de 0,30 m.
para profundidades superiores. Los Registros se construiran con ladrillos comunes, asentados y las paredes deben estar revocadas con
mezcla 1:3 con hidrofugo y alisados interiormente. Se debera prestar especial atencion al macizar los cafios con las paredes del registro de
modo a evitar filtraciones y el pronto cierre de los registros desde su construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello,
pone en peligro a los transeuntes. Incluye la colocacién y provisién de rejilla metalica fabricada de varillas y planchuelas, con marco, que ira
empotrada en la mamposteria del registro, con terminacién de pintura antiéxido y esmalte sintético color grafito o gris segun indique la
fiscalizacién de obra. Todo el trabajo debera ser verificado y aprobado por el fiscal de obra. El detalle sera proveido por la contratante.

73

PINTURA

Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO

74 ) ) - L . i . . )
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y
MDO", del item 37 - SECTOR
Pintura de alto trafico de cordones, canteros, escalones y muros de mamposteria, incluye materialy MDO

75 . . I L . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Pintura de alto tréafico de cordones, canteros, escalones y muros de
mamposteria, incluye materialy MDO", del item 38- SECTOR 1
Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO

76

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye materialy MDO", del
item 39- SECTOR 1

TRABAJOS FINALES
LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.

77
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos,

retiro de materiales excedentes, etc.", del item 40- SECTOR 1
SECTOR 3 - Calle Fulgencio Yegros entre M. Troche e Iturbe
TRABAJOS PRELIMINARES

Replanteo y marcacion de obra

78
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Replanteo y marcacién de obra", del item 6 - SECTOR 1
Demolicion de piso existente

79
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicién de piso existente ", del item 7 - SECTOR 1
Demolicién de piso de H° existente

80
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicién de piso de H° existente ", del item 8 - SECTOR 1
Remocion de cordon existente

81
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicién de piso de H° existente ", del item 9 - SECTOR 1
Demolicion canteros

82
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicién de canteros", del item 10- SECTOR 1
Remocion de bolardos existentes

83
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Remocién de bolardos existentes ", del item 11- SECTOR 1
Carga de escombros resultantes de las demoliciones a contenedor

84
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Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Carga de escombros resultantes de las demoliciones a
contenedor", del item 15 - SECTOR 1

CONSTRUCCION DE VEREDA

Colocacién de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO

85
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de Corddn de H° prefabricado de 11x35x50- incluye
material y MDO", del item 16 - SECTOR 1
Colocacién de Cord6n de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO

86 ; . e P L . ) .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacion de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye
material y MDO", del item 17 - SECTOR 1
Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y bufias antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con
sefialética - ver detalle)- incluye material y MDO

87 . ) T -~ ) . . )
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla
para refuerzo y bufias antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con sefialética - ver detalle)- incluye material y MDO", del item 18 -
SECTOR1
Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto trafico - ver detalle)- incluye
material y MDO

88
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de
varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto tréfico - ver detalle)- incluye materialy MDO", del item 19 - SECTOR 1
Relleno y compactacién de tierra gorda - incluye material y MDO

89 . . e P L . . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Relleno y compactacién de tierra gorda - incluye material y
MDO", del item 20 - SECTOR 1
Colchén de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 8 cm )- incluye materialy MDO

90 . . e P . . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colchén de arena lavada para base previa (esp. Variable: 78 cm
)- incluye materialy MDO", del item 21 - SECTOR 1
Provision y Colocacién de Piso con adoquines de concreto ecolégico esp: 6cm color gris natural - Material y MDO
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacion de Piso con adoquines de concreto ecolégico
10x20x6 color gris natural - Materialy MDO", del item 22- SECTOR 1
Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

92 ; . e P . . -
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO",
del item 23 - SECTOR 1
Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a3 c¢m, incluye material y mano de obra

93 . . e P N . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de
concreto, espesor: 2 a3 cm, incluye material y mano de obra", del item 24 - SECTOR 1
Colocacion de piso con adoquines de concreto ecolégico 10x20x6 - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente
y/o contrapiso con carpeta)

94
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacidn de piso con adoquines de concreto ecoldgico
10x20x6 - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)", del item 25 - SECTOR 1
Colocacién de piso con adoquines de concreto ecolégico 10x20x6 - color rojo (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente y/o
contrapiso con carpeta)

95
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de piso con adoquines de concreto ecoldgico
10x20x6 - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)", del item 25 - SECTOR 1
Colocacion de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacion,
materialy MDO

96

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta
incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacién, material y MDO", del item 26 - SECTOR 1
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Construcci6n de viga cordén de hormigén armado - incluye materia y MDO

97
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Construccién de viga cordén de hormigén armado - incluye
materiay MDO", del item 27 - SECTOR 1
Terminacién con hormigén entre lindero y cordén interno - incluye material y mano de obra

98 . . T -~ L - ) L
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Terminacién con hormigén entre lindero y cordén interno -
incluye material y mano de obra", del item 31 - SECTOR 1

AREAS VERDES
Relleno de tierra gorda para areas verdes y canteros -incluye material y mano de obra

99 . . e P . . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Relleno de tierra gorda para dreas verdes y canteros -incluye
material y mano de obra", del item 32 - SECTOR 1
Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO

100 ] . e P 0 . . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Area verde (colocacion de césped siempre verde en panes con base de
abono)- incluye material, mantenimiento y MDO", del item 33 - SECTOR 1

DESAGUES
Readecuacion de desagiie pluvial en vereda - incluye material y MDO

101 . ) I L o , ) ) )
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Readecuacion de desagiie pluvial en vereda - incluye materialy MDO",
del item 34 - SECTOR 1
Construccién de registros de mamposteria para desagiie pluvial con rejilla, dimensién interna: 30cmx30 cm -incluye materiales y mano de
obra

102
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Construccién de registros de mamposteria para desagie pluvial con
rejilla, dimensién interna: 30cmx30 cm -incluye materiales y mano de obra", del item 35 - SECTOR 1
Colocacion de tapas de registros de H° elaborados segtin detalles- incluye material y mano de obra

103 . ) - -~ - . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Colocacién de tapas de registros de H°® elaborados seglin detalles-
incluye material y mano de obra", del item 36 - SECTOR 1

PINTURA
Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO

104 . . e P . - . . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y
MDO", del item 37 - SECTOR 1
Pintura de alto trafico de cordones, canteros, escalones y muros de mamposteria, incluye material y MDO

105 ; . e P ) .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Pintura de alto trafico de cordones, canteros, escalones y muros de
mamposteria, incluye materialy MDO", del item 38 - SECTOR 1
Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO

106

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye materialy MDO", del
item 39 - SECTOR 1

TRABAJOS FINALES
LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.

107
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos,

retiro de materiales excedentes, etc.", del item 40- SECTOR 1
SECTOR 4 - Calle Fulgencio Yegros entre Iturbe y Cerro Cora
TRABAJOS PRELIMINARES

Replanteo y marcacién de obra

108
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Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Replanteo y marcacién de obra", del item 6 - SECTOR 1

Demolicién de piso existente

109
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicién de piso existente ", del item 7 - SECTOR 1
Demolicion de piso de H° existente

110
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicién de piso de H° existente ", del item 8 - SECTOR 1
Remocion de cordon existente

111
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Remocién de cordén existente ", del item 9- SECTOR 1
Demolicién de canteros

112
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicién de canteros", del item 10- SECTOR 1
Demolicion de vereda

113 Consiste en la demolicidn de vereda en las dimensiones necesarias y la preparacion del drea para la construccién previstas en los planos. No
se permitird el uso estd totalmente prohibido - de material explosivo para la ejecucion de los trabajos de la demolicién. Se debe prever el
trabajo en conjunto con la construccién de los cordones de mamposteria reforzada en las dreas donde se demoleran completamente los
escalones y esto implique riesgos para la contencién de la vereda, de otras infraestructuras o las edificaciones.
Demolicion de escaleras de mamposteria

114
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Demolicidn de escaleras de mamposteria", del item 47- SECTOR 2
Remocion adoquin de concreto ecologico

115 La remocién de adoquin debe realizarse con herramientas adecuadas. Una vez retirado, los escombros deben ser transportados a un sitio

autorizado para su disposicion final, asegurando el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad. Todo el proceso debe seguir
las regulaciones locales y garantizar una ejecucion eficiente y segura. Todo el trabajo deberd ser aprobado por la fiscalizacion de obra.

Destronque de resto de arbol

Contempla todos los trabajos de destronque de restos de arboles identificados en los planos. Se procederd a excavar manualmente y se

116 extraerd el tronco y las raices. El hueco resultante se rellenard y compactard con tierra de la propia excavacidn. Se recogeran y retiraran los
restos y desechos generados durante el destronque en un plazo menor a 24 hs. Se seguiran las normas de seguridad durante el proceso del
trabajo, tomando precauciones para evitar dafios al personal y al entorno.Todo el proceso debera ser verificado y aprobado por el fiscal de
obra.

Carga de escombros resultantes de las demoliciones a contenedor

117
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Carga de escombros resultantes de las demoliciones a
contenedor", del item 15 - SECTOR 1

CONSTRUCCION DE VEREDA
Colocacién de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO

118 ; . e P . . ) .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacion de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye
material y MDO", del item 16 - SECTOR 1
Colocacién de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO

119 . . T -~ - . ) .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye
material y MDO", del item 17 - SECTOR 1
Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y bufias antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con
sefialética - ver detalle)- incluye materialy MDO

120 ; . e P ; . . )
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla
para refuerzo y bufias antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con sefialética - ver detalle)- incluye material y MDO", del item 18 -
SECTOR1
Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto tréfico - ver detalle)- incluye
material y MDO

121
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Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de
varilla para refuerzo, (incluye pintura de alto trafico - ver detalle)- incluye material y MDO", del item 19 - SECTOR 1

Relleno y compactaci6n de tierra gorda - incluye material y MDO

122
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Rellenoy compactacidn de tierra gorda - incluye material y
MDO", del item 20- SECTOR 1
Colchdn de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 8 cm )- incluye material y MDO

123 . . e P ) . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colchén de arena lavada para base previa (esp. Variable: 78 cm
)-incluye materialy MDO", del item 21 - SECTOR 1
Provision y colocacion de Piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x6 color gris natural - Material y MDO

124 . . e P L . . -
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacion de Piso con adoquines de concreto ecolégico
10x20x6 color gris natural - Material y MDO", del item 22 - SECTOR 1
Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

125 . . e . P . . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO",
del item 23 - SECTOR 1
Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a3 c¢m, incluye material y mano de obra

126 . . e P R . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de
concreto, espesor: 2 a3 cm, incluye material y mano de obra", del item 24 - SECTOR 1
Colocacion de piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x6 - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente
y/o contrapiso con carpeta)

127
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de piso con adoquines de concreto ecolégico
10x20x4 - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)", del item 25 - SECTOR 1
Colocacién de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacién,
material y MDO

128
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Colocacién de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta
incluye contrapiso de base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacién, material y MDO", del item 26 - SECTOR 1
Construccion de Escalén de mamposteria - incluye material y MDO

129 . ) T -~ o . o .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Construccién de Escalén de mamposteria - incluye material y
MDO ", del item 64 - SECTOR 2
Construccién de cordén de mamposteria con envarillado - esp: 15 cm - incluye materiales y mano de obra

130 . . e P L . , )
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Construccién de cordén de mamposteria con envarillado - esp:
15 ¢cm - incluye materiales y mano de obra", del item 63 - SECTOR 2
Construccion de viga cordén de hormigon armado - incluye materia y MDO

131 . ) I - o ) . - .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Construccién de viga cordén de hormigdn armado - incluye
materiay MDO", del item 27 - SECTOR 1
Provision y colocacion de baranda metilica de seguridad h:1.00m

132 . . e P I L - .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Provisidn y colocacion de baranda metélica de seguridad
h:1.00m", delitem 30 - SECTOR 1
Terminacién con hormigon entre lindero y corddn interno - incluye material y mano de obra

133 . ) T L o - . L
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Terminacién con hormigén entre lindero y cordén interno -
incluye material y mano de obra", del item 31 - SECTOR 1

REVOQUE
Revoque de cordones de mamposteria / piedra / Ho Ao

134
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Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Revoque de cordones de mamposteria / piedra / Ho Ao", del
item 67 - SECTOR 2

Revoque de escalones de mamposteria

135
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Revoque de escalones de mamposteria ", del item 68 - SECTOR 2
AREAS VERDES
Relleno de tierra gorda para areas verdes y canteros -incluye material y mano de obra
136 . . e P . . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el rubro "Relleno de tierra gorda para dreas verdes y canteros -incluye
material y mano de obra", del item 32 - SECTOR 1
Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO
137 . ) I - ¢ - , .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Area verde (colocacidn de césped siempre verde en panes con base de
abono)- incluye material, mantenimiento y MDO", del item 33 - SECTOR 1
DESAGUES
Readecuacion de desagiie pluvial en vereda - incluye material y MDO
138 . X L .. L, . X . .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Readecuacion de desagiie pluvial en vereda - incluye materialy MDO",
del item 34 - SECTOR 1
PINTURA
Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO
139 . . e P . (o . . -
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y
MDO", del item 37 - SECTOR 1
Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO
140 . . e P . s .
Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO", del
item 39 - SECTOR 1
Pintura de alto trafico de cordones, canteros, escalones y muros de mamposteria, incluye materialy MDO
141

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "Pintura de alto tréfico de cordones, canteros, escalones y muros de
mamposteria, incluye material y MDO", del item 38 - SECTOR 1

TRABAJOS FINALES

142

LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.

Rigen las mismas Especificaciones Técnicas que las detalladas en el "LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos,
retiro de materiales excedentes, etc.", del item 40- SECTOR 1

TRABAJOS FINALES

Pintura Termoplastica para demarcacion vial en caliente (franjas peatonales - ver detalles)- incluye materialy MDO
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Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicacidn de sefializaciones horizontales permanentes sobre un
pavimento terminado.

Las sefializaciones a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes de pista, separar los carriles de circulacidn en autopistas y el
eje de la via en carreteras bidireccionales de una sola pista. También tiene por finalidad resaltar y delimitar las zonas con restriccion de
adelantamiento.

También las sefializaciones en el pavimento pueden estar conformadas por simbolos y palabras con la finalidad de ordenar encausary
regular el transito vehiculary complementary alertar al conductor de la presencia en la via de colegios, cruces de vias férreas,
intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el usuario.

El disefio de las sefializaciones en el pavimento, dimensiones, tipo de pinturay colores a utilizar deberan estar de acuerdo a los planosy
documentos del proyecto y disposiciones del MOPC y a las disposiciones de la Fiscalizacién.

Todas las sefializaciones horizontales seran verificadas y aprobadas (una vez concluido el trabajo como asi indican los planos) por el Fiscal
de Obra.

Retro reflectividad de las pinturas de transito

La retro reflectividad de las pinturas con la finalidad de que las sefializaciones horizontales en el pavimento mejoren su visibilidad durante
las noches o bajo condiciones de oscuridad o neblina, se consigue por medio de la aplicacidén de micro esferas de vidrio que pueden ser
premezcladas o post mezcladas con la pintura y que deben reunir las caracteristicas de calidad y tamafio.

Sefializaciones retro reflectivas con pintura de trafico convencional TT-P-115F

Esta debe ser una pintura premezclada y lista para su uso en pavimentos asfalticos. Sus cualidades deben estar acordes con las exigidas
para pintura de transito tipo TT-P-115F de secado rapido cuya formulacién debe obedecer los requerimientos que se hallan contenidos en
las "Especificaciones Técnicas de pinturas para obras viales" aprobadas por el MOPC.

La pintura sopleteada debe secar y quedar una Pelicula suave uniforme libre de asperezas, arenilla u otra imperfeccién de la superficie.
Pintura de Transito Termoplastica (Tipo Ill)

La pintura termoplastica consiste en un material a ser aplicado a un pavimento asfaltico en estado plastico fundido por calentamiento. Sus
cualidades deben estar acordes con las establecidas en la Norma AASHTO M 249

Tiempo de Secado

Cuando se aplica a una temperatura de doscientos once grados centigrados mas o menos siete grados centigrados (211 + 7°C) y con un
espesor que varia entre 3,2 mmy 4,8 mm los tramos con el material colocado en pista podran ser abiertos al trafico en no mas de dos
minutos (2 min) cuando la temperatura ambiental es de 10 + 2°C y en no mas de diez minutos (10 min) cuando la temperatura ambiental es
de32+2°C.

Resistencia al Fisuramiento a Bajas Temperaturas

Cuando el material termoplastico es calentado por un periodo de 240 + 5 minutos a una temperatura de 218 + 2°C, aplicado a un bloque de
concreto y enfriado a-9,4 + 1,7°C, el material no debe presentar fisuramiento.

Fluidez

Después de ser calentado el material termoplastico durante 240 + 5 minutos a una temperatura de 218 + 2°C y ensayado por su capacidad de
fluir, el material termoplastico de color blanco debera tener un porcentaje residual maximo de 18 y el termoplastico de color amarillo de 21.
Durabilidad

El material termoplastico debera mantener sin alteracion las caracteristicas dadas en esta especificacién por un periodo no menor de un (1)
afio.

Reposicion de carpeta asfaltica (e: 4 cm) para baden en banquina
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Descripcidn: La Carpeta de concreto asfaltico, mezcla caliente en planta, se construird en los espesores compactados, sobre una base
imprimada, en el ancho indicado en los planos y cumpliendo todos los detalles de la presente especificacion y érdenes de la Fiscalizacién.
Materiales

- Agregado Pétreo Grueso (retenido en el Tamiz N° 10)

- Agregado Pétreo Fino (pasa por Tamiz N° 10)

- Relleno Mineral (filler) Calcareo

- Mezcla de los Agregados Pétreos y Relleno Mineral

- Aditivo Mejorador de Adherencia

- Materiales Pétreos y Relleno Mineral a Emplear

- Cantidad de Materiales a Emplear

- Caracteristicas de la Mezcla Bituminosa Composicion de la mezcla

Equipos

- Mezcladora

- Tanque de almacenaje de asfalto

- Alternativa para dosificar los materiales en volumen

- Recuperador de finos

- Transporte de la Mezcla Bituminosa

- Terminadora Asfaltica

- Aplanadoras Mecanicas

- Rodillo Neumatico Mdltiple Elementos Varios

Forma de ejecucidn

Limpieza de la superficie a cubrir: Como tarea previa a la ejecucion de la base o carpeta de concreto asfaltico se procedera a barrer la
superficie existente que debe presentarse totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto para poder iniciar las tareas.

Ejecucién de un Riego de Liga: Finalizada la operacién de limpieza, se procedera a ejecutar un riego de liga sobre la superficie existente con
emulsién asfaltica de rotura rapida, en las cantidades establecidas anteriormente. El riego se repetira igualmente sobre la superficie de cada
capa al iniciar la subsiguiente.

El trabajo se efectuara tomando precauciones de rigor especialmente en lo referente a temperatura de aplicacién, uniformidad en los riegos
y colocacion de capas en la iniciacidn y finalizacidn de los mismos, cubriendo todo el ancho de aplicacién en una longitud tal que impida la
superposicion de material.

Al material bituminoso aplicado se le permitira desarrollar sus propiedades ligantes antes de distribuir la mezcla bituminosa. La
Fiscalizacién determinara la duracidn de éste periodo para seguir posteriormente con el resto de las operaciones constructivas. El riego de
liga no debera ejecutarse con demasiada anticipacién, ni muy préxima a la distribucién de la mezcla bituminosa para evitar inconvenientes
en ambos casos extremos. Todas las dreas de contacto de la mezcla bituminosa como bordes, cordones, etc., deberan recibir riego de liga.
Preparacidn de la Mezcla Bituminosa: El material asfaltico se calentara uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse con una
variacién maxima de 10 °C durante su empleo.

La humedad en los agregados pétreos se reducira en forma tal de no pasar el 0,5% y la temperatura de los mismos estara comprendida
entre 155 °Cy 185 °C, en el momento de efectuarse la mezcla.

Los materiales componentes de la mezcla bituminosa se introduciran en el siguiente orden: los agregados pétreos ya calentados y medidos
por peso o volumen se introducen en primer término, procediéndose a mezclarlos en seco por un breve tiempo para uniformarlos; a
continuacién se introduce el relleno mineral continuandose el mezclado en seco, cuya duracidn total no serd inferior a 15 (quince)
segundos. Finalmente, se incorpora el material bituminoso caliente previamente medido en peso o volumen, continudndose con el
mezclado total; ésta Ultima y fundamental fase del mismo tendran una duracién no inferior a 30 (treinta) segundos.

La temperatura de la mezcla a la salida del mezclador no debe ser superior a 149 °C.

Transporte de la Mezcla Bituminosa

Se llevara a cabo en camiones volquetes.

Distribucién de la Mezcla

Esta operacion no se efectuard durante lluvias; si estas caen de improviso se esperara hasta que la superficie haya secado. La temperatura
minima de distribucién de la mezcla sera de 120 °C

La distribucion de la mezcla se efectuard en capas, las cuales deberan cumplir las condiciones de lisura y conformacién especificadas mas
adelante. Para efectuar la distribucidn se volcara la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a fin de ser posteriormente
desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado que se ha especificado.

Tanto las juntas longitudinales como transversales, que se producen durante la progresion del trabajo y al término de la jornada, deberan
tratarse cortando los bordes respectivos en forma vertical.

En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc., donde no pueda trabajarse con métodos mecanicos se podran llevar a
cabo las tareas empleando métodos manuales, volcando previamente la mezcla bituminosa en chapas metélicas ubicadas fuera de la zona
donde se desparramara. La distribucién previa se hara con palas calientes y el desparrame, utilizando rastrillos también calientes.

Para formar las juntas, ejecutado el corte vertical de los bordes se pintaran los mismos en toda su altura con riego de liga. Alempalmar
carpetas antiguas con la nueva construccidn, se elevara la temperatura de aquellas con pisones de hierro previamente calentados.
Cilindrado de la Mezcla

La mezcla asfaltica debe ser uniformemente cilindrada con rodillo neumatico y aplanadora mecénica, comenzandose apenas la
temperatura de la misma permita soportar sin desplazamientos excesivos el peso del equipo. El rodillo neumatico maltiple podra comenzar
a compactar inmediatamente detras de la terminadora, variando la presién de sus ruedas de menor a mayor, hasta que la superficie quede
lista. Detras de él se compactara con la aplanadora mecanica, que cilindrara en forma longitudinal, sucesiva de medio ancho de rueda
trasera. Se continuara el cilindrado hasta que todas las marcas de la aplanadora se hayan eliminado. Para evitar que la mezcla se adhiera a
las ruedas de la aplanadora se mojaran sus rolos con agua, pero sin permitir que caiga agua libre sobre la carpeta. Se considerara terminada
la compactacién cuando se obtenga un porcentaje de densidad no inferior al 93% (noventa y tres por ciento) de la densidad de 75 golpes por
cara.

Las depresiones que se produzcan durante el cilindrado se corregiran escarificando o aflojando la mezcla distribuida y agregando nueva
hasta eliminar las irregularidades.
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PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N° RUBRO UNIDAD  CANTIDAD
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES

Cartel de Obra Estandar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (ver detalle y espc. Tecnicas)
Medidas de Seguridad - Sefializaciones viales, conos, topes, vallado, etc

Casilla de Obrador

Sanitario quimico portatil

Alquiler de contenedores para acopio de escombros y materiales para la obra
SECTOR 1 - Calle Fulgencio Yegros entre vias del tren y Rojas Silva

TRABAJOS PRELIMINARES

Replanteo y marcacién de obra

Demolicidn de piso existente

Demolicidn de piso de H° existente

Remocidn de corddn existente

Demolicidn de canteros

Remocidn de bolardos existentes

Demolicion corddén de mamposteria

Talay destronque de arbol pequefio

Rebicacion de basurero existente, incluye dado hormigdn nuevo, materialy MDO
Carga de escombros resultantes de las demoliciones a contenedor
CONSTRUCCION DE VEREDA

Provisién y colocacién de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO
Provisién y colocacién de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO

Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y bufias
antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con sefialética - ver detalle)- incluye material y
MDO

Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo,
(incluye pintura de alto trafico - ver detalle)- incluye material y MDO

Relleno y compactacion de tierra gorda - incluye material y MDO
Colchén de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 8 cm )- incluye materialy MDO

Provisién y colocacién de Piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x6 color gris
natural - Materialy MDO

Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye
material y mano de obra

Colocacién de piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x6 - color gris Natural (Incluye
mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)

Colocacién de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta incluye contrapiso de
base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacién, material y MDO
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Construccién de viga cordén de hormigdn armado - incluye materiay MDO

Carpeta asfaltica - incluye materiales y MDO

Rampa metalica con estructura de perfiles metalicos y chapa antideslizaante. Incluye dados
de Hormigdn para el apoyo, materiales y MDO.

Provisidn y colocacién de baranda metélica de seguridad h:1.00m

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap

Terminacién con hormigén entre lindero y corddn interno - incluye material y mano de
obra

AREAS VERDES
Relleno de tierra gorda para dreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra

Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye
material, mantenimiento y MDO

DESAGUES
Readecuacién de desagiie pluvial - incluye materialy MDO

Construccién de registros de mamposteria para desague pluvial con rejilla, dimensién
interna: 30cmx30 cm -incluye materiales y mano de obra

Colocacidn de tapas de registros de H° elaborados seglin detalles- incluye material y mano
de obra

PINTURA
Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO

Pintura de alto trafico de cordones, canteros, escalones y muros de mamposteria, incluye
material y MDO

Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO
TRABAJOS FINALES

LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales
excedentes, etc.

SECTOR 2 - Calle Fulgencio Yegros entre Rojas Silva y M. Troche
TRABAJOS PRELIMINARES

Replanteo y marcacién de obra

Demolicidn de piso existente

Demolicidn de piso de H° existente

Remocidn de corddn existente

Demolicidn de canteros

Remocidn de bolardos existentes

Demolicidn de escaleras de mamposteria

Demolicion de vereda alta

Rebicacion de basurero existente, incluye dado hormigdn nuevo, materialy MDO
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Carga de escombros resultantes de las demoliciones a contenedor

CONSTRUCCION DE VEREDA

Provisién y colocacién de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO
Provisién y colocacién de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO

Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y bufias
antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con sefialética - ver detalle)- incluye material y
MDO

Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo,
(incluye pintura de alto trafico - ver detalle)- incluye material y MDO

Relleno y compactacién de tierra gorda - incluye materialy MDO

Colchdn de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 8 cm )- incluye material y MDO

Provisién y colocacién de Piso con adoquines de concreto ecoldgico esp: 6cm color gris
natural - Materialy MDO

Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye
material y mano de obra

Colocacién de piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x6 - color gris Natural (Incluye
mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)

Colocacién de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta incluye contrapiso de
base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacién, material y MDO

Construccidén de mamposteria reforzada e:30cm

Construccidn de cordén de mamposteria con envarillado - esp: 15 cm - incluye materiales
y mano de obra

Construccidn de Escalén de mamposteria - incluye materialy MDO

Construccién de viga cordén de hormigén armado - incluye materiay MDO

Terminacién con hormigdn entre lindero y cordén interno - incluye material y mano de obra
REVOQUE

Revoque de cordones de mamposteria / piedra / Ho Ao

Revoque de escalones de mamposteria

AREAS VERDES

Relleno de tierra gorda para dreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra

Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye
material, mantenimiento y MDO

DESAGUES
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Readecuacion de desagiie pluvial en vereda - incluye materialy MDO
Tapas de Ho Ao para registros pluviales/cloacales

Construccién de registros de mamposteria para desague pluvial con rejilla, dimensién
interna: 30cmx long -incluye materiales y mano de obra

PINTURA
Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO

Pintura de alto trafico de cordones, canteros, escalones y muros de mamposteria, incluye
material y MDO

Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO
TRABAJOS FINALES

LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales
excedentes, etc.

SECTOR 3 - Calle Fulgencio Yegros entre M. Troche e Iturbe

TRABAJOS PRELIMINARES

Replanteo y marcacidn de obra

Demolicidn de piso existente

Demolicidn de piso de H° existente

Remocidn de corddn existente

Demolicion de canteros

Remocién de bolardos existentes

Carga de escombros resultantes de las demoliciones a contenedor

CONSTRUCCION DE VEREDA

Provision y colocacién de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO
Provisién y colocacién de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO

Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y bufias
antideslizantes (incluye pintura de alto tréfico con sefialética - ver detalle)- incluye material y
MDO

Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo,
(incluye pintura de alto trafico - ver detalle)- incluye material y MDO

Relleno y compactacién de tierra gorda - incluye material y MDO

Colchdn de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 8 cm )- incluye materialy MDO

Provisidn y colocacién de Piso con adoquines de concreto ecoldgico esp: 6cm color gris
natural - Materialy MDO

Contrapiso de cascote, espesor: 10 c¢m, incluye materialy MDO

Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye
material y mano de obra
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Colocacién de piso con adoquines de concreto ecolégico 10x20x6 - color gris Natural (Incluye
mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)

Colocacidn de piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x6 - color rojo (Incluye
mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)

Colocacién de piso inclusivo tctil, 30X30X3 direccional y alerta incluye contrapiso de
base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacién, material y MDO

Bitmap Bitmap

Construccién de viga cordén de hormigén armado - incluye materiay MDO

Terminacién con hormigdn entre lindero y cordén interno - incluye material y mano de obra
AREAS VERDES
Relleno de tierra gorda para dreas verdes y canteros -incluye material y mano de obra

Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye
material, mantenimiento y MDO

DESAGUES
Readecuacidn de desagiie pluvial en vereda - incluye material y MDO

Construccion de registros de mamposteria para desagtie pluvial con rejilla, dimension
interna: 30cmx30 cm -incluye materiales y mano de obra

Tapas de Ho Ao para registros pluviales/cloacales
PINTURA
Pintura de alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO

Pintura de alto trafico de cordones, canteros, escalones y muros de mamposteria, incluye
material y MDO

Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO
TRABAJOS FINALES

LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales
excedentes, etc.

SECTOR 4 - Fulgencio Yegros entre Iturbe y Cerro Cora
TRABAJOS PRELIMINARES

Replanteo y marcacidn de obra
Demolicidn de piso existente

Demolicidn de piso de H° existente
Remocién de corddn existente
Demolicion canteros

Demolicién de vereda alta

Demolicidn de escaleras de mamposteria
Remocién adoquin de concreto ecologico
Destronque de resto de arbol

Carga de escombros resultantes de las demoliciones a contenedor
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CONSTRUCCION DE VEREDA
Provisidn y colocacién de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO

Provisién y colocacién de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO

Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y bufias
antideslizantes (incluye pintura de alto tréafico con sefialética - ver detalle)- incluye
materialy MDO

Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para refuerzo,
(incluye pintura de alto trafico - ver detalle)- incluye material y MDO

Relleno y compactacién de tierra gorda - incluye materialy MDO

Colchén de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 8 cm )- incluye materialy MDO

Provisién y colocacién de Piso con adoquines de concreto ecoldgico esp: 6cm color gris
natural - Materialy MDO

Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3 cm, incluye
material y mano de obra

Colocacién de piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x6 - color gris Natural (Incluye
mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)

Colocacién de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta incluye contrapiso de
base,carpeta, pintura de alto trafico para terminacién, materialy MDO

Construccién de Escalén de mamposteria - incluye materialy MDO

Construccidn de cordén de mamposteria con envarillado - esp: 15 cm - incluye materiales
y mano de obra

Construccién de viga cordén de hormigdn armado - incluye materiay MDO

Provisidn y colocacién de baranda metélica de seguridad h:1.00m

Terminacion con hormigdn entre lindero y corddn interno - incluye material y mano de obra
REVOQUE

Revoque de cordones de mamposteria / piedra / Ho Ao

Revoque de escalones de mamposteria

AREAS VERDES

Relleno de tierra gorda para areas verdes y canteros -incluye material y mano de obra
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Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye

137 material, mantenimiento y MDO m2 41,00
DESAGUES

138  Readecuacion de desagiie pluvial en vereda - incluye material y MDO ml 30,00
PINTURA

139  Pinturade alto trafico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO ml 105,00

140 :;::rr;ld; l\a;ll;%tréﬁco de cordones, canteros, escalones y muros de mamposteria, incluye m2 37,00

141  Pintura de postes de alumbrado eléctrico- incluye material y MDO un 5,00
TRABAJOS FINALES

142 ;Lh!s(ljz:ielzsl’l\gzlc_'(lncluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales m2 430,00
TRABAJOS FINALES

143 :’r:rcwltljj;': r:eartn(:rci)zp:lliﬁ/sl\tlliBaé)para demarcacidn vial en caliente (franjas peatonales - ver detalles)- m2 77,00

144  Reposicion de carpeta asfaltica (e: 4 cm) para baden en banquina m2 225,00

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y
aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Pblicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cdmputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su
cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social
al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases
y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas
las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las
Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las
Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional
de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

isitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y
las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto
al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico,
bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la
poblacién en la que se va a ejecutar la obra.
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En este apartado la convocante deberad indicar los siguientes datos:

ificaci idad solici iustificaci

Nombre: Arq. Adrian Gonzalez,

Cargo: Director de Obras PUblicas Municipales,

Dependencia: Direccidn de Obras Piblicas Municipales. -

El llamado se realiza en el marco de la campafia de intervencidn, revitalizacidén y puesta en valor de los espacios publicos de la ciudad. Entre las lineas de
accion previstas se busca la recuperacion del espacio publico devolviéndolos a su funcidn original y garantizando su uso adecuado por parte de la
ciudadania. Algunos aspectos claves del proyecto incluyen el disefio inclusivo, que significa que los espacios deben ser accesibles para todas las
personas, independientemente de su edad, movilidad o habilidades, aspecto que sera alcanzado con la integracion de elementos que propician la
movilidad peatonal como ser rampas, la unificacién de veredas, sefializaciones, entre otros.

Se aclara que el mismo corresponde a una necesidad temporal conforme a la planificacion de proyectos en el marco de la campafia de intervencién,
revitalizacion y puesta en valor de los espacios publicos de la ciudad, que requiere acciones oportunas y agiles para transformar el entorno urbano. Por
lo tanto, la planificacion se ajusta a un contexto dindmico y urgente. La campafia de intervencidn, revitalizacion y puesta en valor tiene objetivos claros:
transformar dreas degradadas, embellecer la ciudad y fomentar la cohesidn social. La planificacidn se ajusta a esta vision mas amplia, considerando la
funcién original de los espacios publicos y garantizando su uso adecuado por parte de la comunidad.

Justificacié l ificaci P idas:
El proyecto se enmarca dentro del programa de INTERVENCION, REVITALIZACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS que lleva adelante el

gobierno municipal, conforme se contemplan los siguientes puntos:

e Revitalizacién de espacios publicos.
® Mejoramiento de acceso a la ciudad.
® Proyectos de intervencién de equipamientos urbanos.

Asimismo, es importante mencionar que con el proyecto se busca la recuperacién del espacio publico para su uso adecuado por parte de la ciudadania,
de acuerdo a su funcién original, asi como también, promover la implementacidn de politicas constructivas sustentables a través de la utilizacién de
adoquines ecoldgicos para la construccién de veredas con un disefio inclusivo que prevé la colocacién de rampas y la utilizacidn de pisos tactiles.

El PROYECTO UNIFICACION DE VEREDAS, TRAMO 6., es la primera etapa de.una serie de intervenciones que tienen como objetivo conectar y lograr una
cohesidn esencial para el uso adecuado de los espacios publicos en el centro urbano de la ciudad.

Las especificaciones técnicas han sido realizadas por el equipo técnico de profesionales de la Direccién de Obras publicas, en base a la experiencia en
obra obtenida en las diferentes intervenciones de unificacién de veredas.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Plano o Disefio Nombre del Plano o Propésito
Nimero Disefio
01 Planta de ubicacién Demostrar las areas a ser intervenidas
02 Planta arquitecténica Presentar los planos del proyecto
sector 1
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03 Planta arquitecténica Presentar los planos del proyecto

sector 2
04 Planta arquitectdnica Presentar los planos del proyecto
sector 2
05 Planta arquitectdnica Presentar los planos del proyecto
sector 3
06 Planta arquitectdnica Presentar los planos del proyecto
sector 4
07 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto
08 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto
09 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacion. EL
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a
los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera
estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicin de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del contrato,
realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por
el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las
contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este
Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

Periodo de ejecucién de los trabajos: 120 DIAS CORRIDOS, contados desde la emisién de la orden de inicio (la fecha de orden de inicio serd computado
como el primer dia), dentro de este plazo se encuentra comprendido el plazo de movilizacién. -

Lugar: Ver Geolocalizacién del proceso

Las obras contratadas que requieran de la obtencidén de requisitos de caricter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacin de exhibir graficamente letreros o
vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcion del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W 0o ~NO U~ WN

=
= o

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacidn, permitiendo que a través de
aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

: . licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas
que, segun la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N°
4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS™, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal,
comercial o de servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)

Certificado de Obra Nro. Certificado Diciembre 2025
3

Certificado de Obra Nro. Certificado Enero 2026
4
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Certificado de Obra Nro. Certificado Febrero 2026

5

Certificado de Obra Nro. Certificado Marzo 2026

6

Recepcidn Provisoria Acta Sera emitida con el certificado final de obras.

Recepcidn Definitiva Acta Sera emitida en un plazo de 90 (noventa) dias calendario posteriores a la recepcidn provisoria del

contrato. -

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento
que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la
ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a
través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

E les de la € 5 de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrdnico estandar, disponible
en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se
trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable,
dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar
firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberé especificar la obligacién dispensada y el alcance de la
dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algin
término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en
virtud del contrato. Asimismo, ninguna prdrroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa
para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 diias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengard intereses y
que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, en forma posterior a la
recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir
pélizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucién por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a lo establecido al Art° 71 de la
Ley N°7021/2022.
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nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus
empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al
contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra,
normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente
como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios puiblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de
estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas,
asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales
se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacion con la realizacién de
los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados
en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdamenes
exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los
organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deduciré los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de
pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes quince (15)
dias antes de la fecha limite para la presentacidon de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos,
derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién
correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de

las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este

fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de
n (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
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caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes
después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

E 0 d ol

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacidn recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose
de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no
podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera a la contratante
frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales
que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacidn de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital
asegurado es de G. 5.000.000.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de
obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer
en este sentido. El capital asegurado es de G. 5.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacidn aplicable un seguro contra todo
riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir
todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de
construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro
también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de G.5.000.000.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:Debera ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos
en la ejecucion del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier
trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de las
obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de
las obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de
seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica
del Paraguay y que cuente con suficiente margen de

solvencia. Deberd contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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Nota de pedido para medicién de obra, presentada en la Direccién de Obras Plblicas Municipales, una vez cumplido los 30 dias de iniciada la obra.
Posteriormente cada 30 dias se realizaran las mediciones hasta culminar la obra.
Nota de Pedido de Certificacién de Obra.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

® El monto de amortizacién por pago de anticipo,

e El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucidn por contratos suscritos con la Administracién Publica,

e Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N°
411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - 1er piso -
Direccion de Administracion y Finanzas - CP. Joel Coronel

Cuenta final

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcion provisoria de
las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacion de la
cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

e La aprobacién de autoridades pUblicas competentes;

o Laentrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;

e La entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras serd por el total en base a lo solicitado por la
Direccion solicitante.

-Otras condiciones adicionales:

e La contratista haya presentado el cronograma de ejecucion y el plan de seguridad e higiene, conforme a los parametros establecidos en el pliego
de bases y condiciones;

* Que la contratista, en un plazo no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores a la firma del contrato haya habilitado el libro de obras y este haya sido
presentado al fiscal de obras para el registro y constancia inicial.
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o El residente de obras, deberd presentar una carta compromiso de que el mismo permanecerd en el sitio de obra en todo momento durante la
ejecucién de los trabajos, entendiendo que de constatarse su ausencia en el sitio de obras sin que medie caso de fuerza mayor comprobable, la
contratante podra ordenar la suspension de la ejecucién de los trabajos por causales imputables a la empresa contratista, la cual, una vez
subsanado el inconveniente y levantada la suspensidn, no tendra derecho a solicitar compensacién del plazo en que la obra haya sido suspendida
por la contratante por los causales mencionados (durante este periodo no se detendra el computo del plazo de ejecucidn del contrato,
entendiendo que el causal que ha motivado la suspension de los trabajos se fundamenta enteramente en el incumplimiento del compromiso de
permanencia en el sitio de obra, asumido por el residente de obra para la aceptacién de la oferta). -

La contratista deberéd presentar la némina de personales que seran responsables por la ejecucidn de los trabajos, pudiendo la contratante
solicitar la actualizacién del mismo en cualquier momento.

OBSERVACION: LA ORDEN DE INICIO DEBERA SER EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA
LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
REQUERIDA PARA EL EFECTO. LA NO PRESENTACION DE CUALQUIER DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO, SERA
MOTIVO DE APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL APARTADO MULTAS Y RETENCIONES.

No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

En el marco del proceso, se prevé la aplicacion de multas en los siguientes casos:

a- Reimsp_emla_ejesugﬁn_de_la_qma 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS
TRABAJOS, este monto serd descontado de forma directa del certificado final de obra.

obra, etc): se descontara el 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA DE ATRASO este monto debera ser descontado de/ certificado
correspondiente al primer mes de ejecucion contractual, pudiendo demorarse el pago de este hasta tanto se haya procesado la autorizacion para
aplicacion de multas a través de una Resolucion. de la Maxima autoridad

El calculo de los dias de atraso en la entrega de las documentaciones, en la medida que corresponda, se realizara de la siguiente manera:

Contados 5 djas corridos desde la fecha de firma del contrato, de no haberse entregado las documentaciones mencionadas en la Direccion de Obras
Publicas de la Municipalidad de Luque, desde el dia siguiente, la empresa serd plausible de aplicacion de las multas previstas en este inciso y se tomard
la fecha de acuse de recibido de la nota por la cual presenta las documentaciones como fecha tope para el calculo de dias de multa. De manera previa al
proceso administrativo para la aprobacion de la Maxima autoridad, el monto total de la multa serd notificado a la empresa contratista para su
conocimiento, esto sin perjuicio a la aplicacion de la sancion.

vial/peatonal: detectada la deficiencia en las senallzacmnes en el sitio de obra, la fiscalizacién procedera a notificar a la contratista y concedera un plazo
de entre 24 a 72 horas para que la misma solucione el inconveniente, pasado el plazo establecido por la fiscalizacién en la notificacién, se aplicara en
concepto de multa el 0.15 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA CALENDARIO que la empresa se demore en llevar acabo las diligencias
necesarias para subsanar el problema.

Cuando las correcciones hayan sido realizadas, la empresa contratista debera presentar una nota por mesa de entrada de la Direccién de Obras
Publicas, por la cual informe a la fiscalizacién que se han cumplido con las correcciones solicitadas, para que esta proceda a realizar las verificaciones
correspondientes.

El computo de la cantidad de dias de multa, se hard contando desde el dia siguiente al vencimiento del plazo concedido por la fiscalizacién, hasta la
fecha de mesa de entrada de la nota presentada, siempre y cuando se haya comprobado que efectivamente los inconvenientes fueron subsanados, caso
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contrario se procederd a notificar a la empresa sobre las observaciones adicionales y el computo del plazo continuara de forma corrida, sin considerar la
fecha de la nota presentada anteriormente como punto de paralizacién del cémputo de dias de multa aplicables bajo el concepto establecido.

D - Ausencia del residente de obras: 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL MOMENTO DE COMPROBARSE EL INCUMPLIMIENTO, POR CADA
DIA AUSENCIA COMPUTADO, este monto sera descontado de forma directa del certificado final de obra, una vez se haya autorizado la aplicacién de
sanciones a través de acto administrativo emitido por la intendencia municipal.

La aplicabilidad de las sanciones previstas y el calculo de los dias imputables en dicho concepto se regiran conforme al siguiente protocolo:

Cuando el fiscal de obras haya constatado la ausencia del residente de obras en el sitio de ejecucidn de los trabajos, este notificard a la empresa
contratista, la cual contara con un plazo de 24 horas para subsanar este inconveniente y presentar las justificaciones referentes a la ausencia del
residente de obras ante la fiscalizacién. De comprobarse que la contratista no ha abordado los recaudos pertinentes para subsanar el problema, se
procedera a iniciar el computo de dias de ausencia del residente de obras, los cuales seran computados en dias corridos.

Elinicio del computo de dias de ausencia del residente serd notificado a la empresa contratista y este tendrad como fecha de inicio, el dia en que se haya
constatado la ausencia del residente, es decir, comenzara a computarse desde la fecha de verificacion que haya motivado la primera notificacidn
remitida a la empresa, solicitdindole subsanar el inconveniente. En esta notificacion, tambien se detallard el monto a ser aplicado en concepto de multa
por cada dia de ausencia computado.

El computo de dias de ausencia sera detenido, una vez que la empresa contratista haya informado a la fiscalizacién sobre la resolucién del problema, (ya
sea por correo electrénico o nota presentada por mesa de entrada de la Direccién de Obras Publicas), toda vez que se haya verificado en obra que
efectivamente el residente se encuentra en el lugar, cumpliendo sus funciones. De no poder constatarse que el residente se encuentra en el sitio de obra,
se considerara como que el problema no ha sido subsanado y el computo no se detendra en la fecha en que el contratista haya informado la
fiscalizacion.

Las sanciones previstas en este inciso podran ser aplicadas en todas las ocasiones en que se constate el incumplimiento y serdn acumulables. Asi
tambien, bajo criterio del fiscal de obras, la ausencia reiterada del residente de obras de hasta 3 (tres) ocasiones, podra ser un motivo para solicitar el
cambio del mismo, entendiendo que su rol de supervisién técnica como profesional de la empresa contratista es fundamental para el cumplimiento de
los objetivos contractuales y un desempefio descuidado o poco diligente en sus funciones, pueden perjudicar enormemente el desarrollo de los
trabajos.

El pago final de los trabajos podra ser demorado el tiempo que dure el proceso administrativo para la autorizacion de la aplicacidn de sanciones a través
de la Resolucién de la Intendencia Municipal. -

OBSERVACION: Los montos de multas detallados en este apartado seran acumulables y el monto total no debera sobrepasar el monto total de la
garantia de fiel cumplimiento. -

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir

administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidn de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" lencia de - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Aeleccidn del oferente adjudicado.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes
de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas

: L de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato serdn realizadas en las siguientes condiciones:
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se ajusta EXPRESAMENTE a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales seran recepcionados en el lugar establecido para la obra, posterior o en un plazo dentro de 3 dias recepcionado la orden de inicio para
los trabajos a realizar, acercar al lugar de trabajo lo justo y necesario conforme no sera posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si
el contrato estipula que la conservacidn de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial.

" 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos una vez recepcionado orden de inicio de la obra

Este plazo se encuentra comprendido dentro del plazo de ejecucion total de la obra, por lo que no constituye un plazo adicional al previsto para la
ejecucion de los trabajos. -

" le ciecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del
plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato, la contratista deberd presentar el cronograma de ejecucion y el plan de seguridad e
higiene, conforme a los pardmetros establecidos en el pliego de bases y condiciones; la contratista debera contar con el libro de obras habilitado y este
haya sido presentado al fiscal de obras para el registro y constancia inicial. Dichas documentaciones deberan ser presentadas de forma previa a la
expedicion de la orden de inicio. -

OBSERVACION: Una vez finalizada la ejecucién de los trabajos, el libro de obras debera ser entregado al fiscal de obras, entendiendo que el mismo es
parte del legajo documental de la ejecucion contractual y como tal, debe quedar en custodia de la administracion del contrato.

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

o Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se
procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

o Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones: NO APLICA
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- La recepcion definitiva tendrd lugar en el plazo de: dentro de los 90 dias desde la fecha del acta de recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 30 a 60 dias de la recepcidn
provisoria., entendiendo que la empresa sera responsable enteramente de subsanar los defectos sefialados por la fiscalizacién antes del plazo para la
recepcién definitiva de los trabajos. Si la contratista no subsanase los defectos sefialados en los plazos establecidos, se reiterara la notificacién y se
prorrogaran los plazos para la recepcién definitiva del contrato por un periodo de 15 (quince dias calendario), después de los cuales, de persistir la
situacién, se tomard como un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el municipio y se notificard a las instancias
correspondientes, quedando configurado el supuesto para rescision de contrato por causales imputables a la empresa contratista, conforme al Articulo
72.- Terminacién de los contratos. INCISO A) de la LEY 7021 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS y el apartado OTRAS CAUSALES DE
TERMINACION DEL CONTRATO del pliego de bases y condiciones.

Este Gltimo caso de incumplimiento, alternativamente a los procesos de terminacién de contrato por causas imputables a la empresa contratista, la
sancién podra configurarse en la no devolucién del fondo de reparo a la contratista, pudiendo otorgarse, bajo la recomendacion de la fiscalizacién, la
recepcién definitiva de los trabajos, esto con la estricta condicién de que el acta de recepcién definitiva indique que los mismos no se han cumplido
satisfactoriamente y esto ha derivado en la no devolucién del fondo de reparo. -

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias particulares:

No Aplica

- el . el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C L

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO
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Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en
el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no
adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el
marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la
firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion serd revocada, la garantia de
mantenimiento de oferta serd ejecutaday los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul L

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita
para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacidn alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con
el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la
apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién
de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de
dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucidn de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacidn que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes,
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durante o después de la ejecucidn del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién
recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas
un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el
contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningun otro propdsito diferente
al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a
quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del c6digo de contratacién, y con anterioridad al
primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista
debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a
través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el
FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto
por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de
Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales
en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que
fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con
la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

. o de G  de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

I 5 de G - de Fiel Cumplimi e C

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

HASTA LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO. -

lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacidn;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

o ;b w

] : Los pagos se realizaran en guaranies con la presentacion de
cada certlflcado de obra Dentro de los 30 (treinta) dias S|gU|entes a su recepcion por parte de la Direccidn de Administracion y Finanzas para su proceso
administrativo, esto una vez la Direccién de Obras Publicas haya realizado las verificaciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos
para el efecto en el pbc y respetando las directrices internas de control.

Se aplicara lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 7021/22 "Contribucidn sobre contratos suscriptos. Independientemente del procedimiento o modalidad
de contratacién que se hubiere empleado las contratantes deberan retener el equivalente al 0,4 %(cero coma cuatro por ciento), del importe de cada
factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo
de la ejecucidn de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacién, desarrollo y,
sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones PUblicas(SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores
Publicos y cualquier otro sistema de informacién o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones
Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que sean retenidos por las contratantes en el
concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas, dentro del plazo que se establezcan en la reglamentacidn. En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucién indicado
en este articulo, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas no habilitara a las convocantes el uso del Sistema de Informacién de Contrataciones
Publicas( SICP),hasta tanto se cancele la deuda".

CON RESPECTO A LOS CERTIFICADOS QUE SE DETALLAN EN LA CLAUSULA INDICADORES DE CUMPLIMIENTO SE ACLARA QUE: Para que una empresa
contratista tenga derecho a acceder a los pagos parciales, la misma debera haber cumplido con al menos el 80% del avance mensual requerido en un
cronograma de ejecucidn financiero mensual (es decir, si el avance requerido para el mes es de 30%, el avance minimo para acceder al pago sera de
24%, en cuyo caso, este Ultimo serd el porcentaje certificado), dicho cronograma, debera ser presentado a la fiscalizacién para su aprobacidn previa a la
emision de la orden de inicio de los trabajos, conforme este es requerido en el apartado Programa De Ejecucién del PBC Ejecucion del PBC, (el
porcentaje minimo de avance a ser establecido en cada mes del cronograma de ejecucién debera estar distribuido de forma proporcional al total de
avance requerido en el contrato, es decir 100% divido el plazo de ejecucién total en meses, salvo los casos donde debido a los criterios técnicos
aplicables segun las caracteristicas especificas de la obra a ser ejecutada, no se pueda realizar una distribucién equitativa de los porcentajes). Asi
mismo, se aclara que, si los avances del mes son superiores a los previstos en el cronograma mensual, el contratista también tendrd derecho a que estos
excedentes sean certificados dentro del mes en cuestidn, quedando dentro del siguiente pago mensual como pendiente de certificacion, el avance total
requerido para ese mes, menos el excedente del mes anterior. Asi también, se aclara que los primeros 30 dias serdn computados contando desde la
emision de la orden de inicio y en caso de que la empresa contratista no haya cumplido con el avance mensual que ha especificado en el cronograma
presentado, el mismo no podra acceder al pago correspondiente a ese mes y deberd acumular el mismo para el siguiente pago mensual, toda vez que se
haya puesto al dia con el avance requerido y asi sucesivamente (es decir el avance total requerido dentro del mes en que no se hayan alcanzado los
objetivos de avance + el avance minimo requerido en el siguiente mes). Considerandose esto como un requerimiento que asegure que ambas partes
cumplan con las obligaciones, (entiéndase el contratista con el avance en la ejecucién de los trabajos y la contratante con los pagos mensuales).

La forma de certificar el avance mensual, serd a través de la expedicién de un acta de medicidn cada treinta dias, en donde se contrastara el avance
global con los avances mensuales que se hayan previsto en el cronograma presentado por la empresa contratista. En esta acta de medicién se
especificara si se ha cumplido o no con el avance requerido para el pago mensual, antes de proceder a la certificacion de dichos avances, todo esto
previa aprobacion de la fiscalizacion. Ademas, en dicha acta, se podra especificar cualquier observacién adicional que fuera necesaria, como ser en
casos donde se deban prever pagos, cuyo avance en relacién a la planilla de contrato no pueda cumplirse debido a modificaciones de contrato en
tramite de formalizacién, y/o casos en donde no se pueda considerar un rubro completamente ejecutado debido a detalles o criterios técnicos
especificos del rubro, los cuales podran ser determinados por la fiscalizacién. Dado este Ultimo caso, las partes podran acordar el pago de un porcentaje
parcial del rubro en cuestidn, quedando todo esto avalado y detallado en el acta de medicién que en todos los casos indicara la conformidad de las
partes en relacién a los metrajes, ajustes y observaciones detalladas.
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En caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes sobre un porcentaje parcial de avance en los casos donde bajo criterio técnico de la
fiscalizacion se haya determinado que no es posible considerar el rubro ejecutado en un 100% sobre el avance mensual requerido, el fiscal de obras,
podra establecer un porcentaje de aceptacion sobre el rubro u ordenar las correcciones que sean necesarias a través de una notificacién especificando
las observaciones y el plazo concedido para subsanar los inconvenientes, esto conforme a sus atribuciones detalladas en el apartado. Funciones del
fiscal de los Aspectos Generales del Contrato, donde dice que: El fiscal de obras tendrd las siguientes funciones: a. Fiscalizacion e inspeccion de la
construccion para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas documentos integrantes del contrato de construccion; e. Evaluar
los métodos de construccion y control de calidad de los materiales empleados por el contratista; h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades,
incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros; Y lo establecido en el apartado Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas de
los Aspectos Generales del Contrato donde dice que: Segln se lo exija el fiscal de obra mediante instruccion por escrito y en el plazo indicado en tal
instruccidn, el contratista estara obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales En caso
de que se haya optado por notificar a la empresa contratista y ésta no haya realizado los trabajos requeridos, la misma no podra reclamar sobre el
porcentaje de aceptacion que sea determinado por la fiscalizacidn.

Asi también, se aclara que, una vez presentados los certificados al fiscal de obras, éste tendrd un plazo de 15 dias para su aprobacién o rechazo,
debiendo informar a la contratista sobre el estado del certificado. En caso de que no se informe a la contratista dentro de los 15 dias, el certificado sera
considerado como rechazado y este podra exigir al fiscal de obras los informes que justifiquen el rechazo. En caso de rechazo, debidamente informado a
la empresa contratista se reiniciaran los plazos una vez la misma vuelva a presentar el certificado con las correcciones solicitadas. Posteriormente a los
procesos de aprobacidon se remitiran los certificados a la Direccién de Administracién de Finanzas para el cumplimiento de las diligencias
administrativas concernientes al pago de los mismos, conforme a las disposiciones vigentes. Cuando la empresa contratista no haya presentado los
certificados para el analisis de la fiscalizacién, en tiempo y forma, (como se detalla en los puntos anteriores) la contratante no tendra la obligacién de
procesar el mismo, debiendo la contratista acumular los avances a fin de certificarlos en el siguiente certificado mensual, el cual también debera ser
presentado en tiempo y forma para darle curso.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por
el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su
presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para
que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro PUblico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

colicitud d 51 de [a eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por
escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho
plazo sin respuesta se considerarad denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la
contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:

Esta convocante ha establecido un anticipo del 5% (cinco por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana
Empresa) resultare adjudicada conforme a la circular DNCP N° 02/2023, Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Para acceder al anticipo, el oferente debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de
anticipo, presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. Plazo méximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato

2. Direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - ler piso - Direccién de
Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

3. Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs lunes a viernes y los sabados de 07:00 a 11:00 hs

4. Forma de amortizacidn del anticipo: Se descontara el 5% por ciento de cada certificado de obra, hasta completar la devolucién del 100% del monto
otorgado en concepto de anticipo. En caso de que el monto total certificado al final de la ejecucién contractual sea inferior al monto previsto
originalmente, se descontara el saldo pendiente de amortizacién del certificado final de los trabajos ejecutados.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para
iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por
ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucidn del contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo
deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de
aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de
anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién contractual en
las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo
de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por
el proveedory podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el
oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que previamente el
proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte,
a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el
saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. I 5 de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacion del reajuste se hara efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: La férmula y procedimiento
para el clculo de reajustes seran los siguientes:

RM =n Pmo ({ AXx *lkm( -1 k-1 ko

RM: monto del reajuste por la variacidn de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos. Ak:
Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a
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reajustar, debe serigual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho

mes en la revista de la (CAPACO).
lkm:Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).
El reajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberd hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC, y dara curso

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos
establecidos por la DNCP.

,

T inter r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes
al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de
ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de
difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn

imputables, previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes
durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones
de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a
la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a
la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole
frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por
costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas
previstas en el contrato.
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bilidad del l

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y
no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su
capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de
cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con
diligencia razonable. De la misma manera, no se considerardn casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el
cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de ejecucidn,
debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida total o parcial de su
material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en
quee l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el
mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

. La notificacion se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la
reanudacion normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de

cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el
contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de
dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las
partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

(2]

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de
las siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por
la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso
fortuito;

vi. Enlos demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podrd terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada,
mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las
obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo
de la notificacion de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el
contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrd elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por
los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el
articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Cuando la empresa contratista no haya realizado las correcciones solicitadas por el fiscal de obras en conformidad a lo establecido en el apartado de
RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y sus plazos, esto sin que haya mediado caso fortuito que justifique el
incumplimiento. Este incumplimiento sera motivo de ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato. -

’

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
licitacidn o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion,
hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso
de adquisicidn o contratacidn de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién
Nacional de Contrataciones Pdblicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que
les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas
alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22.
Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o
rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran
aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS
ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativ R ion nfli rav Mediacién

El procedimiento de Mediacidn se podrd llevar a cabo ante:
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- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacién, podran ser
resueltas por mediacion, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y
Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la
sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las
partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la

ejecucidn del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de
Asuncién, Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podrd llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante
para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste serdn resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las
disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se
aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar
los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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