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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

464259

Banco Central del Paraguay
(BCP)

Uoc Banco Central del
Paraguay

Consultas virtuales a través
del Portal de la DNCP.

Oficina de la UOC, 4° piso del
edificio del BCP, sito en Av.
Federacion Rusa y Augusto
Roa Bastos.

Oficina de la UOC, 4° piso del
edificio del BCP, sito en Av.
Federacion Rusa y Augusto
Roa Bastos.

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta cumplimiento total de
obligaciones

MARIA EMILIA ACHA
PALACIOS

0216192022

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN N°26/2025 - SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES
PARAEL BCP

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Publica
Nacional

15/09/2025 12:00

19/09/2025 10:00

19/09/2025 10:15

No se otorgara anticipo

Directora UOC - BCP

uoc@bcp.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacién:

ADENDA - PBC VERSION 2

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 26/2025 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS
CIVILES PARA EL BCP - ID N° 464259, cumplimos en informar las siguientes modificaciones para la presente convocatoria:

Punto 1
Se modifica la Lista de Precios publicada en el SICP.

Atentamente.
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Datos de la convocatoria

e Visita al sitio de ejecucién del contrato.

Se puede realizar una comparacion de esta versién del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:

h ://www.contr. ion \V icitacion nv ria/464259-servicios-mantenimiento-edificios-obras-civiles-
becp/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la

contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resoluciéon matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de

adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/464259-servicios-mantenimiento-edificios-obras-civiles-bcp/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidon constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusién de los d e la C .

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracion men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidn de consultas cuando la fecha del acto de
presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberdn designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompariada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Unico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente:
NO APLICA.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. Enel caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Al o imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1.Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer
sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

8/87



La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

Peri

O n T o

~

[oe]

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total

de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.

¢ Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.

3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

o Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

e Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

¢ Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
e Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

. Firmar el contrato,

. Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean
falsas,

e. No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la

reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con

el formulario incluido en la Seccidn "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de

instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

. Sila prestacion de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién véliday sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacidn de sustitucion contenga una autorizacidn vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirda ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abreny
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
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4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

¢ Fecha: se encuentra establecida en el apartado Etapas y Plazos de los Datos de la Convocatoria publicados en el
SICP.

e Lugar: a) en el Complejo edilicio del Banco Central del Paraguay, sito en la Av. Federacién Rusa y Av. Augusto Roa
Bastos; b) en el Archivo Central del BCP, sito en la calle Salaskin N° 239; y c) en la Sede Social y Deportiva del BCP,
sito en la Avda. Choferes del Chaco y Cap. Carpinelli.

¢ Hora: se encuentra establecida en el apartado Etapas y Plazos de los Datos de la Convocatoria publicados en el SICP.

¢ Procedimiento: A fin de que los Oferentes visiten e inspeccionen el sitio y sus alrededores, para obtener toda la
informacidn que pueda ser necesaria para preparar la oferta, deberan recurrir primeramente al Departamento de
Logistica (1° Subsuelo del Edificio Banco del BCP) en la fecha y hora establecidas, y los funcionarios designados
guiaran la visita en los lugares indicados. Se expedird una Constancia de participacion.

e Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Gustavo Molas, Gerardo David Giménez u otro funcionario
designado al efecto por el Departamento de Logistica.

e Participacion obligatoria: APLICA.La participacion serd OBLIGATORIA. El Oferente deberd realizar de modo
obligatorio la visita al sitio de ejecucion de los trabajos a fin de conocer las instalaciones, el alcance de la
convocatoria, y poder preparar de modo correcto la oferta.

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe

de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Los trabajos seran ejecutados en la ciudad de Asuncidn en los siguientes inmuebles:

e Lotes N° 1,2,y 3: Complejo Edilicio del BCP, sito en Avda. Federacion Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.
o [ ote N° 4: Archivo Central del BCP, sito en Salaskin N° 239.
e Lote N°5: Sede Social y Deportiva del BCP, sito en Avda. Choferes del Chaco y Capitan Carpinelli.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicion de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacidn sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaraciéon jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segln sea
el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21delaley N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

Anlisis d s ofertad

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta 'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el pardmetro

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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a. Mano de obra.
b. Gastos administrativos.
c. El Comité de Evaluacién de Ofertas o el area requirente del proceso podra determinar la composicion del desglose.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)
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c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisito

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Lider

Documentacidn
requerida

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1, en promedio.
Esta informacion sera extraida del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados
(2022, 2023, 2024).

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Formulario
"Situacion
Financiera" incluido
en la  Seccidn
Formularios
debidamente
completado y
firmado; 'y los
documentos
sefialados en el
apartado
Requisitos
documentales para
la evaluacion de la
capacidad
financiera.

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor a
0,80 en promedio. Esta informacién
serd extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2022, 2023, 2024).

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Formulario
"Situacion
Financiera" incluido
en la  Seccién
Formularios
debidamente
completado y
firmado; 'y los
documentos
seflalados en el
apartado
Requisitos
documentales para
la evaluacion de la
capacidad
financiera.
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Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Formulario

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir "Situacién
liquidos, activos reales libres de conel el requisito. por lo por lo Financiera" incluido
gravamenes, lineas de crédito y requisito. menos menos en la  Seccién
otros medios financieros conel conel Formularios
(independientemente de cualquier 25%del 40% del debidamente
anticipo estipulado en el contrato) requisito | requisito | completado y
para cumplir los requisitos en minimo. minimo. | firmado; vy los
materia de flujo de fondos para la documentos
construccion exigidos para el o los sefialados en el
contratos en caso de suspension, apartado
reanudacién de faenas u otros Requisitos
retrasos en los pagos. documentales para
la evaluacién de la
¢ El minimo de activos liquidos capacidad
y/o acceso a créditos libres financiera.
de otros  compromisos
contractuales del

adjudicatario sera: del 20%
del monto total de la oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo
se haran cuando dichos contratos
se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo,
debe ser el resultado de la
diferencia entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con
lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Fotocopia simple de los Balances de los ejercicios 2022, 2023, 2024 acompafiados de
sus correspondientes formularios de liquidacion.

b. En caso de que el Oferente no cubra el porcentaje de Activos Liquidos requerido (del
20% del monto total de la oferta), debera presentar certificados expedidos por
entidades financieras que indiquen taxativamente que dispone de una linea de crédito
a la fecha de Apertura de Ofertas por la suma necesaria para completar el porcentaje
establecido.
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Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Haber generado, durante los afios 2020 Debe Debe Debe Debe Formulario
al 2024, montos sumados de negocios cumplir cumplir con cumplir cumplir Experiencia
que representen un monto igual o conel el requisito. por lo por lo general en
superior al 40% del monto total requisito. menos menos construccion
ofertado en la presente licitacion. conel conel incluido en la
Podran presentarse la cantidad de 25% del 40% del Seccién
fotocopias de certificados de trabajos, requisito | requisito | Formularios
y/o fotocopias de contratos, y/o minimo minimo debidamente

fotocopias de facturaciones y/o
fotocopias de recepciones finales de

completado vy
firmado; y los

servicios de mantenimiento de obras documentos
civiles, a Instituciones Publicas y/o indicados en el
Empresas  Privadas, que fueren apartado
necesarias para acreditar el monto Requisitos

solicitado siempre y cuando dichos
servicios hayan sido realizados dentro

documentales
para evaluar los

del periodo mencionado. presentes
criterios de
experiencia
general y

especifica  en
obras.

Experiencia especifica en obras

NO APLICA.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

NO APLICA.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Experiencia General: Fotocopias de certificados de trabajos, y/o fotocopias de contratos, y/o fotocopias de
facturaciones y/o fotocopias de recepciones finales de servicios de mantenimiento de obras civiles, a Instituciones
Publicas y/o Empresas Privadas donde se demuestre haber generado, durante los afios 2020 al 2024, montos
sumados de negocios que representen un monto igual o superior al 40% del monto total ofertado en la presente
licitacion. Podran presentarse la cantidad de fotocopias de certificados de trabajos, y/o fotocopias de contratos, y/o
fotocopias de facturaciones y/o fotocopias de recepciones finales que fueren necesarias para acreditar el monto
solicitado siempre y cuando dichos servicios hayan sido realizados dentro del periodo mencionado.

2. Experiencia Especifica: No aplica.

apacidad o d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada | Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Formulario
calificado para desempefar los siguientes cargos cumplir cumplir con Lista de
clave: con el el requisito. personal
requisito. propuesto para
¢ Un jefe en caracter de Residente, profesional la obra incluido
Ingeniero Civil o Arquitecto con un minimo en la Seccién
de dos (2) afios de experiencia en Formularios
mantenimiento de edificios y/u obras civiles, debidamente
quien sera el encargado de coordinar y el completado vy
responsable de la buena y correcta ejecucion firmado; y los
de los trabajos. documentos
e 5 (cinco) personales técnicos del Oferente, indicados en el
con una experiencia minima de 6 (seis) meses apartado
anteriores a la fecha de apertura, que serd Requisitos
demostrada con la informacidn incluida en el documentales
Curriculum Vitae. para evaluar la
capacidad en
materia de
personal.
Requisi men raev r i nm

a. Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos, en el que se mencione la experiencia de estos, con
indicacion de referencias satisfactorias y personas con quienes se pueda verificar la veracidad de la informacién
proporcionada. Como minimo se debera contar con un jefe en caracter de Residente, profesional Ingeniero Civil o
Arquitecto con un minimo de dos (2) afios de experiencia en mantenimiento de edificios y/u obras civiles, quien
sera el encargado de coordinar y el responsable de la buena y correcta ejecucion de los trabajos, y 5 (cinco)
personales técnicos del Oferente, con una experiencia minima de 6 (seis) meses anteriores a la fecha de apertura,
que serd demostrada con la informacidn incluida en el Curriculum Vitae.

b. Nota de los profesionales propuestos en virtud de la cual los mismos se comprometen a prestar servicios para la
firma Oferente en caso de resultar adjudicada.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

NO APLICA.
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NO APLICA.

r r

ri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

1. Constancia de participacion en la visita técnica (Visita técnica OBLIGATORIA).
2. Nota en caracter de declaracion jurada por la cual el Oferente se comprometa al cumplimiento de la legislacion
vigente en materia ambiental durante la ejecucidn contractual.
3. Catélogos:
e Para el Lote N° 1, item 2: El Oferente deberé presentar con su oferta el catalogo de la membrana aislante térmico
y absorbente acustico, con fibra de poliéster de 44 mm de espesor como minimo, ignifuga, liviana, no tdxica.
e Para el Lote N° 1, item 3: El Oferente deberé presentar con su oferta el catdlogo de las valvulas de descarga tipo
silentflux 3500 Fabrimar Tigre.
e Para el Lote N° 3, item 1: El Oferente deberd presentar con su oferta el catalogo de las vélvulas de descarga tipo
silentflux 3500 Fabrimar Tigre.
e Para el Lote N° 3, item 5: El Oferente deberd presentar con su oferta el catdlogo del polarizado a ser utilizado.
4. El Contratista deberad emitir una Garantia de Buen Servicio y Calidad, mediante una Nota en caracter de

declaracion jurada a nombre del Banco Central del Paraguay (BCP), en virtud de la cual garantice:

a) Durante la ejecucidn contractual: por todo el plazo de prestacion del servicio contratado, que correra a su
cargo, por cuenta propia y sin costo para el BCP, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o
modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias en el servicio realizado y/o en
los materiales utilizados, por causas que le fueran imputables.

b) Posterior a la recepcidn de la obra: durante el plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la Recepcidn
Definitiva emitida por el drea técnica administradora del Contrato, que correra a su cargo, por cuenta propia y
sin costo para el BCP, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan,
cuando se observasen fallas y/o deficiencias en el servicio realizado y/o en los materiales utilizados, por causas
que le fueran imputables.

En caso que dichas Garantias hayan sido presentadas por el Contratista al momento de la presentacion de su
oferta, las mismas seran validas durante la ejecucidn contractual, no siendo necesaria la presentacion de las
mismas nuevamente.
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente plblica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacion que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.
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- iterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacidn de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja 'y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
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contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

PORCENTAJE DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
El porcentaje indicado en el SICP para la Garantia de Mantenimiento de Oferta es del 5% cinco por ciento.

RESPONSABILIDADES GENERALES DEL PROVEEDOR:

1. El Proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones y sus adendas, asi como en el Contrato y sus adendas.

2. El Proveedor sera responsable de cualquier indemnizacidn por dafios causados en el marco de la ejecucidn del contrato
por él o su personal a los funcionarios y/o a terceros, y/o a los bienes de éstos, y/o a los bienes o instalaciones o imagen
reputacional de la Contratante; por causas imputables al mismo.

3. Responder por todo incumplimiento o consecuencia imputable al mismo, derivados de la incorrecta o incompleta
ejecucion de lo contratado.

4. Contratar y mantener el personal calificado necesario para la realizacidon de los servicios requeridos. Cumplir con todas
las leyes laborales y de Seguridad Social vigentes. Asumir todos los riesgos en los términos del Cédigo del Trabajo vigente,
liberando al BCP de cualquier responsabilidad al respecto.

5. Cumplir con todas las medidas de seguridad que se requieran respecto a su personal, a fin de evitar accidentes de
trabajo durante la ejecucion contractual.

6. El Proveedor deberd indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a la contratante y a sus empleados y funcionarios,
por cualquier litigio, accién legal o procedimiento administrativo, reclamacién, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto
cualquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de representacion legal, en los cuales pueda incurrir la
contratante como resultado de riesgos profesionales o muerte de los empleados del Proveedor, sea reclamado por el
trabajador o sus causahabientes durante la vigencia del contrato. Como riesgos profesionales se entenderan los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales. Se consideraran igualmente accidentes del trabajo los hechos constituidos por
caso fortuito o fuerza mayor inherentes al trabajo que produzcan las mismas lesiones.

MODALIDAD DE CONTRATACION

Contrato Cerrado.

GENERALIDADES:

1. Lo requerido en los Lotes N° 1 al 5 de la presente convocatoria consiste en la ejecucién de trabajos diversos para el
mantenimiento correctivo y preventivo de obras civiles e instalaciones del Complejo Edilicio y otras dependencias
del Banco Central del Paraguay, en adelante BCP. Los trabajos seran ejecutados en la ciudad de Asunciéon en los
siguientes inmuebles:

- Lotes N° 1,2y 3: Complejo Edilicio del BCP, sito en Avda. Federacidn Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.
- Lote N° 4: Archivo Central del BCP, sito en Salaskin N° 239.

- Lote N° 5: Sede Social y Deportiva del BCP, sita en Avda. Choferes del Chaco y Capitan Carpinelli.

2. La realizacion de los trabajos solicitados comprende la provision de materiales, insumos, la mano de obra,
maquinarias, equipos, herramientas y gestiones administrativas necesarias para la buena y completa terminacién de
estos. Para la cotizacion, el Oferente debera realizar una evaluacion de los trabajos necesarios a ser ejecutados y de
los materiales e insumos necesarios a ser utilizados para la correcta ejecucion de los trabajos, para lo cual debera
realizar la visita técnica prevista en la presente convocatoria.

3. La ejecucidn de los trabajos solicitados en la presente convocatoria se ajustara en todo momento a las normas del
buen arte de construir establecidas para este tipo de trabajos, tanto en los cuidados como en la utilizacién de
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materiales, insumos y herramientas necesarias para asegurar la correcta ejecucion de estos.

4. Los materiales a ser proveidos por el Contratista deberan ser en todos los casos resistentes, durables y funcionales y
en todos los casos deberan ser aceptados por los técnicos del Departamento de Logistica previamente a su
utilizacion y cumplir las normas existentes para el tipo de trabajo solicitado. El Contratista debera reunir en obra los
materiales necesarios, convenientemente protegidos y conservados y estaran bajo su responsabilidad la guarda y
custodia de los mismos hasta la recepcion de los trabajos por parte del BCP. El BCP podra solicitar la sustitucidn
total o parcial de los materiales y equipos que no cumplan con los requisitos, cuyo costo correra por cuenta del
Contratista.

5. La mano de obra a ser utilizada sera especializada y en cantidad necesaria para cumplir con el plazo de ejecucion de
los trabajos. El Contratista debera contar con un jefe en caracter de Residente permanente, quien sera el encargado
de controlar la ejecucién del servicio y de la realizacion del mismo con el personal adecuado, velando por la buenay
correcta ejecucion de los trabajos. El mismo debera registrar su entrada y salida.

6. Los trabajos se pagaran por cantidades colocadas o ejecutadas, quedando a cargo del Contratista los desperdicios
de los materiales utilizados.

7. Para la entrega de los trabajos serd requisito fundamental que todas las areas afectadas estén limpias, libre de
materiales, escombros, basura, etc., por lo que el Oferente contemplara el retiro de estos en su oferta.

8. Sera exigida la utilizacion de contenedores para el depésito de todos los restos de materiales, basura, etc. resultante
de la ejecucién de los trabajos. El BCP se reserva el derecho de suspender la ejecucion de los trabajos en el caso de
incumplimiento de este requisito o si el contenedor se encuentre lleno sin posibilidad de carga de mas restos de
materiales y el Contratista no haya procedido a su reemplazo.

9. Se debera tomar conocimiento y tener en cuenta la existencia de edificios e instalaciones existentes en el predio,
con el fin de evitar deterioros en las mismas por causa de la obra. Asimismo, el Contratista deberd tomar los
recaudos para proteger debidamente la documentacion, que pudiera existir en los lugares de realizacion de los
trabajos.

10. El Contratista sera responsable por dafios que ocasionare a las instalaciones existentes en el sector donde ejecute
los trabajos.

11. El Contratista deberd restituir todo el sector intervenido y afectado por la ejecucion de los trabajos tales como
jardineria, albafiileria e instalaciones, revestidos de canteros, etc.

12. El Contratista tomara todos los recaudos necesarios en cuanto a seguridad del personal a su cargo, asi como de las
instalaciones de los sectores donde se realizaran los trabajos solicitados, en especial si surge la necesidad de realizar
trabajos de soldadura, previendo las protecciones de las instalaciones que correspondan y los elementos necesarios
de extincion. Mantendra en todo momento todos los sectores limpios y despejados de materiales.

13. A los efectos del control de obra, el Contratista proveera un Libro de Obras, cuyas hojas deben estar foliadas en un
original y dos copias. En el mismo deben estar detallados, los datos de la convocatoria, nimero y nombre del lote
adjudicado, nro. de contrato con el BCP, nombre del Contratista, fecha de inicio del contrato y vigencia del contrato.
Este permanecera en el lugar de la obra de manera que el Fiscal y el Contratista tengan acceso al mismo. En dicho
libro de obras el Contratista y el Fiscal dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de
la obra hasta la firma de Recepcion Definitiva.

14. En caso de solicitud de la Contratante, se podra solicitar el cambio del Residente de obra, de cualquier lote. En caso
de la ausencia del Residente de obras en la zona, se cancelaran los trabajos del dia, no siendo este dia recuperable.

15. El BCP podra solicitar a los Oferentes, al momento del estudio de las ofertas, el andlisis de costo de los precios
unitarios de los rubros ofertados en los casos necesarios.

ACLARACION MUY IMPORTANTE:

e El BCP reconoce la importancia de dar el debido cuidado a la proteccion del ambiente y atender la preocupacion de
la vecindad ante trabajos que puedan afectar al medioambiente.

e Dentro del Plan Estratégico Institucional aprobd por Resolucién N° 3 , Acta N° 6 de fecha 03/02/2011 el Plan de
Responsabilidad Social de la Institucion, dentro del cual una de las actividades del mismo es la de Transmitir la
Responsabilidad Social a Proveedores de Bienes y Servicios a la Institucion y, en el marco del mismo, el BCP exigira a
las empresas que en la ejecucion de los trabajos contratados deben dar cumplimiento a leyes y normas laborales y
ambientales vigentes, asi como en la provision a su personal de todos los materiales proteccion de salud y seguridad
laboral.

e Tener en cuenta que el complejo BCP se encuentra bajo la proteccion de la Ley N°5621/16 De Proteccion del
Patrimonio Cultural.

e Lo detallado anteriormente afecta a todos los trabajos a realizar en todos los lotes sin excepcidn.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
LOTE N°1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO BCP
ITEM 1 - MANTENIMIENTO DE PLACAS DE CIELO RASO EXTERNA, CON RED DE PALOMA

El trabajo solicitado consiste en el desmontaje, limpieza, pintura y la recolocacion de las placas perforadas de cielo raso,
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como la limpieza y pintura de perfiles metalicos de la estructura del cielo raso, ubicados en la Planta Baja del Edificio del
Banco, previa nivelacion y colocacién de refuerzos en los soportes en los casos que sean necesarios y colocacion de placas
faltantes o deformadas, las cuales deberan ser provistas por el Contratista conforme a la muestra proveida por el BCP y
también la dimensidn de la placa del sector faltante. Son chapas perforadas de aluminio de dimensién promedio 0,36 x
1,42 my espesor promedio de 1mm, considerar 57 m2 de placas a reponer.

La limpieza consiste en la eliminacién del polvo, grasa, 6xido, restos de pintura para ello, realizar un lavado minucioso con
agua, jabdn o solvente a fin de eliminar todos los materiales mencionados para luego proceder a la pintura del tipo duco
industrial preparado segun el color marfil existente, aplicado a soplete de modo que quede similar a las existentes en los
lugares mencionados. La pintura de los perfiles metalicos debe ser de color sintético negro. La pintura de los perfiles se
debe realizar una vez se haya completado la fijacion de las sujeciones de las redes en la zona, de manera a que no queden
visibles los remaches o seguros utilizados. Las placas que no queden bien encastradas seran remachadas por el
Contratista a fin de asegurar su correcta fijacion. Se debera considerar también la limpieza de telarafias y otros del
casetonado superior a las placas. Se debera asegurar las placas de cielo raso con alambres, pernos o sujeciones necesarias
para evitar su desprendimiento.

Por la estructura de soporte de cielo raso se deben colocar ganchos, de manera a asegurar redes que servirdn como
proteccion contra el ingreso de las palomas. Estas redes deberan estar moduladas por los sectores de cielo raso y ser
desmontables. Los mddulos desmontables deben ser 1,50 x 1,50 m, en los sectores donde pasan cafierias de las
instalaciones. En los demas sectores las modulaciones de redes, deberan ser de 3,00 x 3,00 m. Los cuadros de las redes
deben serde 5 x5 cm de nylon, con un espesor de 0.5 mm y una resistencia minima de 150 kg/m2.

Al tratarse de un trabajo en altura, se debera prever todos los equipos necesarios para la realizacién del mismo, andamios
con los correctos encastres y sujeciones, y otros mecanismos necesarios para la proteccion y seguridad del personal. Esto
también incluye todos los elementos de proteccion en general para los que realizaran el trabajo, de indole eléctrico ya que
existen conexiones en la zona, uso de herramientas, altura, etc. Ademas, en el sector este del edificio banco, en algunos
sectores no existe espacio suficiente para colocar andamios, por lo que se debera prever camiones gruas de por lo menos
21 mde alcance en altura.

Planta Baja exterior=1.127 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 1 y 2 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

ITEM 2 - MANTENIMIENTO DE PLACAS DE CIELO RASO CON SUSTITUCION DE LA AISLACION TERMICA INTERNA

El trabajo solicitado consiste en el desmontaje, limpieza, pintura y la recolocacion de las placas perforadas de cielo raso,
asi también limpieza y pintura de perfiles metélicos que comprenden la estructura del cielo raso, estan ubicadas en los
niveles del Edificio del Banco, previa nivelacion y colocacién de refuerzos en los soportes en los casos que sean necesarios
y colocacién de placas faltantes o deformadas (proveidas por el BCP).

La limpieza consiste en la eliminacién del polvo, grasa, 6xido, debido al uso, manipuleo y el agua resultante de las pérdidas
de cafierias y que han quedado manchadas por el efecto de las mismas y la eliminacidn de los restos de pintura, para lo
cual se procederd al desmontaje de las placas de cielo raso a fin de realizar un lavado minucioso con agua, jabdn o solvente
a fin de eliminar todos los materiales mencionados para luego proceder a la pintura del tipo duco industrial preparado
segun el color marfil existente, aplicado a soplete de modo que quede similar a las existentes en los lugares mencionados,
la pintura de los perfiles metalicos debe ser de colocar sintético negro. Las placas que no queden bien encastradas seran
remachadas por el Contratista a fin de asegurar su correcta fijacion. Se debera considerar también la limpieza de telarafias
y otros del casetonado superior a las placas.

La oferta deberd incluir la sustitucién de las membranas de fibra de vidrio por una membrana aislante térmico y
absorbente acustico con fibra de poliéster de 44 mm de espesor como minimo, ignifuga, liviana, no tdxica y que no sea
atacada por insectos y roedores. El Oferente deberd presentar con su oferta el catalogo del material ofertado para la
aislacion.

En el caso de todas las placas de cielo raso flojas, ademas de los procesos sefialados anteriormente se debera asegurar las
mismas con alambres, pernos o sujeciones necesarias para evitar su desprendimiento.

Se deberéa prever todos los equipos de seguridad necesarios para la realizacion del trabajo, esto incluye también lo de
indole eléctrico ya que existen conexiones en la zona, uso de herramientas, proteccion personal, etc.

Superficie = 3.503 m2

ITEM 3 - REPARACION DE INODOR LA RAD: N NUEVAS VALVULAS DE DESCARGA

El trabajo consiste en la sustitucién de las valvulas de descarga silentflux 3500 Fabrimar Tigre, que se encuentran
instaladas en los inodoros del edificio banco.
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¢ Se debera desmontar la vélvula existente, asi también la bajada de la valvula al inodoro y esta debe ser entregada a
la fiscalizacién.

e Limpiar correctamente la conexion al sistema de agua, y cambiar el niple de bronce roscada de conexién de 1 1/4.

¢ Recolocar el sistema de valvulas de descarga externa silentflux 3500 Fabrimar Tigre, las cuales deben venir con sus
bajadas correspondientes de conexidn con el inodoro.

e Cambiar el enchufe de goma externo para inodoro comun.

e Se debe probar el sistema de manera que no presente perdidas.

En caso de rotura o fisura del inodoro, debe ser remplazado por uno nuevo, con su colocacion se debera prever el sello del
inodoro con cemento blanco, o alglin producto similar, y las sujeciones inferiores con tarugos de cada artefacto, en caso de
que el inodoro por los trabajos se mueva de su lugar original, se debera repetir el mismo proceso de fijacién anteriormente
mencionado.

Se deberd prever todos los accesorios de plomeria necesarios para la instalacién, ya sean cafios, uniones sencillas, uniones
dobles, niples, etc., . Se debe considerar que, al desmontar el equipo, pueden estar desgastadas las salidas de agua y estas
deben ser remplazadas.

Cantidad: 20 unidades.

*La imagen referencial se incluye como Figura 3 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 4 - MANTENIMIENTO DE TERMOCALEFONES

El trabajo solicitado consiste en la limpieza, reparacién y reposicion de repuestos de los termocalefones de agua instalados
en varios lugares del Edificio Banco y los trabajos complementarios que se requieran al efecto. Se debe contemplar el
desmontaje y montaje de las placas de cielorraso necesarias para la ejecucién. Las mismas deberan quedar perfectamente
encastradas y niveladas una vez culminado el trabajo.

La realizacion del trabajo comprende la provisién de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la
buenay completa terminacién del mismo.

El Oferente deberd prever en su oferta todos los materiales y accesorios necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento de los termocalefones.

Los materiales y repuestos a ser removidos o sustituidos seran inspeccionados por técnicos del Departamento de Logistica.

Los repuestos e insumos proveidos de los termocalefones tendran una garantia minima de un afio a partir de la Recepcion
Definitiva de los trabajos.

Los termocalefones sujetos a mantenimiento estan ubicados en muchos casos sobre el cielo raso de las oficinas, razén por
la cual el trabajo debera realizarse en horarios indicados y coordinados con el Departamento de Logistica.

Los trabajos minimos de mantenimiento a ser realizados consisten en:

Desmontaje del termocalefén, cambio de las llaves de paso de cierre del agua de alimentacién del termo que esté con
problemas de funcionamiento.

Retiro de la resistencia y termostato, limpieza general interna y externa del termo.

Provision y colocacidn de resistencia, termostato, anodo de magnesio y luz piloto nuevos y de caracteristicas adecuadas
segun el tipo de calefon.

Conexién hidraulica renovando la conexién flexible del equipo, ademaés de la renovacidn la vélvula anti-retorno y alivio de
presion de los termo calefones.

Entre el desmontaje del cielo raso y el termocalefén y el montaje después del mantenimiento y la recoleccion del cielo raso
no deberan trascurrir mas de 48 horas.

Se deben realizar todas las conexiones hidraulicas y eléctricas necesarias para la instalacion y funcionamiento del termo
calefon.

Los trabajos minimos de cambio a ser realizados consisten en:

Desmontaje del termocalefén, cambio de las llaves de paso de cierre del agua de alimentacion del termo que esté con
problemas de funcionamiento.

Conexidn hidraulica renovando la conexion flexible del equipo.
Renovacién la vélvula anti retorno y alivio de presidn de los termo calefones.

Colocacién del nuevo termocalefdn, similar al existente, adecuandolo a las conexiones actuales.
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El desmontaje del cielo raso y el termocalefon y el montaje del nuevo termocalefén debe ser realizado en el dia.

Se deben realizar todas las conexiones hidraulicas y eléctricas necesarias para la instalacion y funcionamiento del
termocalefén.

En caso de que los termocalefones proveidos sean de mayor potencia, aunque posean la misma capacidad, se deberd
prever el reemplazo de los conductores y llaves termomagnéticas para que se adecuen a la potencia necesaria.

Mantenimiento:

De 30 lts: 8 unidades.
De 50 lts: 9 unidades.
De 60 lts: 1 unidad.

De 100 lts: 1 unidad.
De 200 lts: 4 unidades.
De 1000 lts: 1 unidad.
Termocalefones Nuevos:
De 50 lts: 4 unidades.
De 100 lts: 1 unidad.
De 200 lts: 1 unidad.
De 1000 lts: 1 unidad.

Obs: tener en consideracién las medidas de seguridad en trabajos de indole eléctrico al momento de manipular la
alimentacion eléctrica de los termocalefones, asi también al momento de manipular agua caliente, donde las personas
encargadas de realizar el trabajo deben tener todos los equipos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de forma
adecuada.

ITEM 5 - MANTENIMIENTO DE REVESTIDOS DE ESCALERAS

Se procedera al retiro de los azulejos en las zonas indicadas por la fiscalizacion, donde se debera hacer el trabajo de
rescatar los azulejos, no demolerlos, estos deberan ser entregados al Departamento de Logistica. Se deben proteger
todos los artefactos existentes en las cajas de escaleras, asi como también las barandas y puertas. En caso de rotura
de algiin elemento y/o artefacto, correra su reposicion estrictamente a cuenta del Contratista.

Las conexiones eléctricas, que se encuentran adosadas a las paredes, deberdn ser embutidas a las mismas, con
electroductos de cafio corrugado de %, reconectando y dejando en funcionamiento de tomas, interruptores y toda
alimentacion eléctrica encontrada.

¢ Se deberd verificar que la pared esté en buenas condiciones para recibir los nuevos azulejos. Reparar cualquier dafio
oirregularidad, ya sea con mezcla o elementos necesarios.

Limpieza de la pared, que debe estar libre de polvo, grasa o residuos que puedan afectar la adherencia de los nuevos
azulejos.

¢ Se debera colocar todos los azulejos respetando las rendijas y cortes, donde se deberan cortar los azulejos en las
zonas donde sea necesario y todas las juntas deben estar selladas. Adaptar la colocacién en zona de tomas
eléctricas, esquinas, salidas de agua, etc.

Los azulejos instalados deberan ser de dimensiones aproximadas de 0.15 x 0.15 m, de cerdmica esmaltada de color a
definir, asi también a definir el color del relleno de juntas, se debera presentar una muestra al Departamento de
Logistica, previa a su instalacidn. La colocacién deber ser en forma diagonal.

La colocacidn se realizara en franjas de 2.50 m de ancho de nivel de piso a nivel de techo, el cual tiene una altura
promedio de 3.60 m

e Todos los escombros deben ser correctamente recogidos, y las zonas afectadas por el trabajo deben quedar limpias.

El trabajo es en altura, se debera prever todos los equipos necesarios para la realizacién del mismo, andamios con los
correctos encastres y sujeciones, y otros mecanismos necesarios para la proteccion y seguridad del personal.

Superficie=150 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 4 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.
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ITEM 6 AISLACION DE [ OSA DEL SECTOR SERVICIO

El trabajo serd ejecutado en ambas caras de la losa de techo de hormigén de las cajas de escaleras y maquinas del Edificio
Banco (sector de servicios). Previo al inicio de los trabajos, se procedera a la demolicion, limpieza y retiro de las capas de
aislacion y carpetas existentes de toda el area afectada, liberando totalmente la cara superior de las losas de hormigén, asi
como también la remocidn de pintura, demolicién de revoque y limpieza exhaustiva de superficie de las caras inferiores de
las losas de techo de la caja de escalera, liberando totalmente dichas caras de cualquier impureza que pudiese afectar la
adherencia entre la losa y la capa siguiente.

Posteriormente se procedera a ejecutar lo siguiente:

a) Detectar todas las fisuras, varillas expuestas que pudieran existir en la cara superior de la losa de hormigdn, procediendo
al recubrimiento y al sellado del mismo, con mortero y agregando adhesivo para morteros o productos similares, de
manera a sellar dichas fisuras y luego del curado del mortero, se sellara con dos a tres manos de pintura acrilica
elastomera, colocando en la segunda capa alguna manta o tela poliéster de tal modo que cubra toda la longitud de la
fisura.

b) Rehacer el parapeto o borde de losa, incorporando al menos 3 cafios de PVC de 50mm para desagiie, que iran desde la
losa superior (Techo de la sala de maquinas) hasta la losa inferior (Techo caja de escalera), adosados a la cara externa del
muro de la sala de maquinas por medio de soportes metalicos, los cuales aseguren su rigidez. Se debera prever la pintura
de dichos cafios y soportes del mismo color del muro (color concreto).

c) Ejecutar una capa de regularizacion consistente en una alisada compuesta por una parte de cemento y tres partes de
arena, de 2 cm de espesor dandole pendiente hacia los desagiies. En el mortero se incorporara un adhesivo para morteros
y revoques primarios en la proporcion indicada por el fabricante.

d) Sobre esta capa se aplicara una capa de pintura asfaltica, para posteriormente colocar la cubierta impermeabilizante de
membrana asfaltica en caliente.

e) Colocar una membrana asfaltica como minimo de 4 mm de espesor, la que serd aplicada conforme a las
recomendaciones del fabricante. La membrana debera quedar perfectamente superpuesta aproximadamente 7 cm y fijada
con calor en las uniones de modo a garantizar la estanqueidad de las juntas. Se pondra especial cuidado en las uniones de
rejillas y parapetos respetando las buenas practicas constructivas. El Oferente debera presentar con su oferta el catalogo
del material ofertado para la aislacién.

f) Se debera considerar el repintado de las paredes color concreto 100% acrilico afectadas por los trabajos.

g) En cuanto a las caras inferiores de la losa de techo de la caja de escalera se debera detectar todas las fisuras, varillas
expuestas que pudieran existir, procediendo al recubrimiento y al sellado del mismo con mortero y agregando adhesivo
para morteros o productos similares, de manera a sellar dichas fisuras y luego del curado del mortero, se sellara con dos a
tres manos de pintura acrilica elastdmera, colocando en la segunda capa alguna manta o tela poliéster de tal modo que
cubra toda la longitud de la fisura. También se deberd reparary rellenar las superficies con recubrimiento caido.

h) Realizar primeramente una azotada con mortero de dosificacidn (1:3) + un aditivo que mejore la adherencia de la mezcla
a la base y aumente las resistencias mecanicas, posteriormente realizar una segunda capa de revoque (revoque fino) con
una mezcla de cemento, cal y arena con acabado fino, por Gltimo, aplicar una capa de enduido plastico para eliminar
imperfecciones la cual una vez seca deber3 ser lijada.

i) Se debera considerar la pintura de la cara inferior de la losa de techo de la caja de escalera.

j) Se debe prever el retiro de todos los artefactos de iluminacién que se veran afectados por los trabajos, cuidando la
conservacién de los mismos y previendo la reposicion posterior, asi como el reemplazo en caso de resultar afectados
durante su extraccidn y/o manipuleo.

k) Realizar la limpieza de todas las superficies y reparacion de los bienes que resultasen afectados por los trabajos, tales
como revestidos ceramicos, barandas, artefactos de iluminacion, aberturas, pisos de granito, etc.

[) Utilizar todos los equipos y accesorios de seguridad para salvaguardar el bienestar del personal que realizara los
trabajos, se debera prever el uso de andamios, silletas, arneses, cuerda de seguridad, soga de vida, redes de seguridad y
sus respectivas sujeciones.

Superficie de aislacion losa de escalera + ascensor = 78 m2
Obs: se deben incluir los gastos de pintura al momento de cotizar, dentro de los m2 de la aislacion.

CERRAMIENTO SUPERIOR: En los bordes perimetrales de cajas de escalera deberan colocar chapas N°20 dobladas,
adecuandolas a los bordes de la caja de escalera que tiene un ancho promedio de 0.45 m y una altura promedio a ambos
lados de 0.30 m. Las chapas deberdn ser recolocadas de la misma manera, con pernos que deberan ser resellados,
adecuandose a los bordes de la estructura de la caja de escalera.

Perimetro de chapa: 20 ml
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ITEM 7 RENOVACION DEAZULEJOS EN EL 3ER PISO NOROESTE
Retiro de artefactos y accesorios:

Se deberan desmontar los accesorios de la pared, como toalleros o estantes, espejos, jaboneras, papeleras, tapas
eléctricas, carteles, etc., que deberan ser correctamente resguardados por el Contratista, para su posterior recolocacion.

Realizar el desmonte de mingitorios, con sus pulsadores, y toda su instalacién sanitaria, de manera a colocar los azulejos,
estos deberan ser recolocados. En caso de roturas, desperfectos, averias y/o deterioros de cualquier tipo, se deberan de
reponer los equipos. Todos los artefactos deberan ser limpiados anterior y posteriormente a su colocacién.

Cantidad de mingitorio: 4 un.

Realizar el desmonte de la mesada de lavamanos, incluyendo las 2 bachas triples (1 en el bafio de caballeros y 1 en el bafio
de damas), asi también todas las canillas pulsadoras y sistema de desagiies, y toda su instalacion sanitaria, de manera a
colocar los azulejos nuevos, lo desmontado luego debera ser recolocado. En caso de roturas, desperfectos, averias y/o
deterioros de cualquier tipo, se deberan de reponer los equipos. Los soportes de la mesada, asi como la mesada mismay
las bachas, deberan ser correctamente limpiadas para su colocacion.

Se deberd desmontar el inodoro existente, y desconectada su valvula de descarga. En caso de rotura o fisura del inodoro,
debe ser remplazado por uno nuevo. Con su recolocacion se debera prever el sello del inodoro con cemento blanco, o
algln producto similar, y nuevas sujeciones inferiores con tarugos de cada artefacto. En caso de que el inodoro por los
trabajos se mueva de su lugar original, se debera repetir el mismo proceso de fijacién anteriormente mencionado.

Todo lo desmontado debe de ser inventariado, presentando una copia al Departamento de Logistica, y resguardado por la
empresa, para su posterior recolocacion.

Demolicion y colocacion de azulejos:

Se procedera a la demolicién de todos los azulejos en las paredes, donde todos los escombros deben ser correctamente
recogidos.

Las conexiones eléctricas, que se encuentran adosadas a las paredes, deberdn ser embutidas a las mismas, con
electroductos de cafio corrugado de 3., reconectando y dejando en funcionamiento tanto duchas, tomas, interruptores y
toda alimentacidn eléctrica encontrada, renovando la placa externa de los mismos.

Se debera verificar que la pared esté en buenas condiciones para recibir los nuevos azulejos. Reparar cualquier dafio o
irregularidad, ya sea con mezcla o elementos necesarios.

Limpieza de la pared, que debe estar libre de polvo, grasa o residuos que puedan afectar la adherencia de los nuevos
azulejos.

Se deberan colocar todos los azulejos respetando las rendijas y cortes, donde se deberan cortar los azulejos en las zonas
donde sea necesario y todas las juntas deben estar selladas. Se debe adaptar la colocacién en zona de tomas eléctricas,
esquinas, salidas de agua, etc.

Los azulejos instalados deberan ser de dimensiones aproximadas de 0.33 x 0.25 m, de color similar a los de la imagen de
referencia, de ceramica esmaltada, asi también el color del relleno de juntas sera blanco. Se debera presentar una muestra
al Departamento de Logistica, previa a su instalacion. Se debera seguir la misma forma de colocacién de imagen adjunta
con 2 franjas de separacion de azulejos como se muestran.

Superficie=68,20 m2
Puertas de acceso

La puerta de acceso debera ser reparada y lustrada de un color similar al existente, en ambos sentidos, incluyendo la rejilla
de ventilacion superior. Se debe retirar el cartel indicativo del bafio para su posterior recolocacion. La puerta con marco y
rejillas tiene una dimensién de 2.55 x 1.00 m.

OBSERVACION IMPORTANTE:

En caso de encontrarse un material sanitario deteriorado, ya sean acoples, conexiones flexibles, codos, etc., se debera
realizar su cambio, para la correcta reinstalacién de los artefactos.

*La imagen referencial se incluye como Figura 5 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 8 MANTENIMIENTO DE REFUERZOS DE REVESTIDOS

El trabajo consiste en la verificacion y ajuste de los refuerzos, asi también el relleno y sello de la junta entre revestidos,
que se encuentran en la fachada norte del edificio. En el sector noroeste se encuentran 5 refuerzos y en el sector noreste se
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encuentran 3 refuerzos.

La primera parte del trabajo consiste en:

¢ Se debera verificar los 8 refuerzos y su sujecion con la fachada, tanto del lado de la terraza, como del lado exterior.
Se verificard que estén bien sujetos, desprendimientos, movimientos de placas, oxidacion, estado de la soldadura,
estado de pernos, tirantes, y espacio entre las placas. Se debera prever el uso de silleteros para la zona exterior.

¢ Luego de las verificaciones, se debera de volver a pintar todos los anclajes con pintura antidxido gris.

e Y para finalizar se verificara la tension de los cables. En caso de pérdida de tension, se deberan realizar los trabajos
necesarios para volver a retensar los cables.

e Luego de las verificaciones y trabajos realizados, se redactard y entregara al Departamento de Logistica, un informe
técnico sobre el estado de todos los elementos de anclaje, y los trabajos realizados.

La segunda parte consiste en el relleno de las juntas de placas.

El tratamiento se hara en los lugares donde ésta se haya desprendido o deteriorado y en los lugares indicados por el Dpto.
de Logistica y seran realizados segUn el siguiente procedimiento:

e Limpieza general de la junta, retirando restos y otras substancias extrafias.

e Cerramiento a presidn con piezas de isopor, rellenando el espacio entre placas.

e Colocacion de material elasto-plastico para junta, resistente al agua, rayos solares y deformaciones o movimientos
propios de las placas. Presentar catalogo de productos.

*La imagen referencial se incluye como Figura 6 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 9 MANTENIMIENTO DE PISOS DE A RAMPA DEL ACCESO SUR

Se solicita el cambio del piso actual de la rampa, ubicada en el sector sur del edificio banco. Se colocara en su lugar un piso
de porcelanato antideslizante de 0.60 x 0.60 m. Se debera presentar la muestra del piso al Departamento de Logistica, para
su aprobacidn previo a su colocacién. Se debera seguir los siguientes pasos:

¢ Demolicion completa de los pisos actuales, con retiro de escombros y limpieza de la zona.

e Quitar los residuos de adhesivo y nivelar la superficie con mortero si presenta irregularidades.

¢ Rehacer toda la base del contra piso, este debera ser demolido, para luego rehacerlo, donde en la terminacion se
debe cuidar que no existan irregularidades, huecos, etc.. La terminacion debe ser lisa y nivelada, para la posterior
colocacion de los pisos.

e Se colocara el piso, con el adhesivo correspondiente para porcelanato, cuidando el nivel y la colocacidn. Se

realizaran los cortes necesarios al piso, de manera a su correcta colocacion.

Se rellenaran las juntas del piso con pastina. El color lo definira el Departamento de Logistica segin la eleccién del

piso.

Limpiar la superficie con un pafio humedo y productos adecuados para porcelanato.

Retirar restos de adhesivo o boquilla con limpiadores especificos sin dafiar el material.

Dejar secar completamente antes de permitir el transito en la zona renovada.

Superficie de piso: 28 m2

Ademas, se deberan pintar los muros de borde en su totalidad a ambas caras, el espesor del muro de 0.20 m, de altura
promedio 0.20 m, todas las superficies deben ser corregidas, de manera que quede una superficie lisa y acta para la
pintura. El color de la pintura debe ser similar al existente. Antes proceder a la pintura del muro, el color y tipo de pintura
debe estar aprobado por el Departamento de Logistica

Metros lineales de muro: 31 m.

*La imagen referencial se incluye como Figura 7 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 10 MANTENIMIENTO DE PISOS DE GOMA Y PINTURA DF ESCAL FRA

El trabajo consiste el cambio de piso de goma existente y pintura de la escalera metalica, para ello se debe proceder segin
el siguiente procedimiento:

e Se debe retirar el piso antiguo, donde en las zonas donde esta adherido, se debe calentarla de manera a retirar todo
el piso antideslizante de la zona

e Limpieza de la zona base, donde se debe eliminar todo el adhesivo, polvo y oxido posible en la zona.

e Aplicar pegamento para el piso de goma, donde este debe garantizar la correcta adherencia del piso colocado.
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e Se debe colocar el piso de goma, donde se deben hacer los cortes correspondientes, para adecuarse a la zona a
colocarse.

e Se debe sefializar la zona trabajada de manera que no exista circulacién en la misma, por lo menos por 24 hs, o el
tiempo que indique el fabricante.

¢ Se debera pintar toda la estructura metélica con base anti 6xido y terminacidn con pintura sintética color similar al
existente, toda la estructura deberd ser revisada y sus partes ajustados de ser requerida.

e El pasamanos de la baranda deberd limpiado y lustrado, ya que es de aluminio.

El piso debera ser de goma negra, de 5mm de espesor de caracter antideslizante, similar a los existentes actualmente.
Siendo en total 42 m2 de piso a colocar.

La escalera esta compuesta por 2 pilares de 11,35 my 1,15 m de perimetro.

Longitud total de las barandas 35 m, donde en toda su longitud existen cafios de 50x20 mm, cada 0.23 m, y 2 planchuelas
horizontales en el medio de 1 '-.

Ademas de las zonas opuestas donde se colocara el piso, estas partes metalicas visibles también deberan ser pintadas.

LOTE N°2 MANTENIMIENTO DE EXTERIORES DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
ITEM 1 - TAPAS DE H°A°EN LA VEREDA

Existen 4 tapas de hormigdn armado de diferentes dimensiones en la vereda del complejo BCP, sobre la calle Federacion
Rusa, estas deberan ser cambiadas por nuevas tapas, estas seran de 0.10 m de espesor de varillas de ®12mm cada 15cm
armada en ambas direcciones, estas tapas deberan de tener 2 agarraderas, también de varillas de ®12mm, la terminacién
superior debe seguir las rendijas actuales del piso. para ello se debera seguir el siguiente proceso:

e Delimitar el drea de trabajo con barreras de seguridad y sefializacidn, se debe sefializar. La correcta delimitacion se
debe hacer con redes y sefializaciones visibles hasta en la noche, ya que al retirar las tapas quedaran huecos en la
vereda, peligrosos para los peatones.

Se verificara el estado de las tapas y se procedera a levantarlas con gria, donde se debera coordinar con el equipo
de operacidn de la grda para la correcta ubicacion y acceso, no cortando la circulacion de la zona si es posible.

e Al elevar la tapa se deberd prever las estructuras e instalaciones circundantes, de manera a evitar dafios.

¢ Depositar la tapa retirada en un area segura para su posterior traslado o disposicion.

e Limpiar y nivelar el espacio donde se instalara la nueva tapa (bordes y base). Asi también verificar el tipo de
instalaciones que se encuentran de cada tapa, (eléctricas o de redes), cumpliendo con las medidas de seguridad
necesarias para cada instalacion

Verificar que la superficie de apoyo esté en condiciones adecuadas para recibir la nueva tapa. El espacio de asiento
debe ser 0.10m, de manera que la nueva tapa ingrese en su totalidad, se debe ajustar este de ser necesario, de
manera que la tapa ingrese totalmente y quede nivelada respecto al nivel de piso de la vereda.

Limpiar el registro completamente, antes de colocar la nueva tapa.

Ubicar la nueva tapa de hormigén armado con ayuda de la gria.

Ajustar su posicidn con herramientas de apoyo si es necesario.

Aplicar material de sellado o mortero en los bordes para garantizar su estabilidad.

Inspeccionar la instalacion para asegurar que la tapa esté bien asentada y nivelada.

Retirar las barreras de seguridad una vez finalizados los trabajos y asegurado el area.

Realizar una limpieza general de la zona intervenida.

Tapa1:0,85x0,85m
Tapa2:0,85x0,85m
Tapa 3:0,90 x 0,90 m
Tapa4:1,25x0,30 m

*La imagen referencial se incluye como Figura 8 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 2 CAMBIO DE LLAVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE 3, CIRCUITO EXTERIOR

El trabajo consiste en la sustitucidn de llaves de paso de agua, tipo exclusa de hierro fundido, para cafierias de 3, que se
encuentra completamente dafiada, la nueva llave de paso deberd ser de las mismas caracteristicas que la existente, con
espejo, vastago y todos sus componentes internos nuevos. La llave de paso actual cuenta con 8 perforaciones (4 a cada
lado) para tornillos galvanizados de 3 x 4 de sujecion de la brida, estos deberan estar incluidos con la vélvula, se deberan
renovar las juntas de goma, que deberan ser de por lo menos 1.5 mm de espesor, y de resistencia necesaria para la
instalacidn en una pieza de plomeria industrial.
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Se debera realizar la limpieza general de la misma y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitirad el uso de sustancias quimicas. Para finalizar se debera
engrasar las piezas de la vélvula y pintar con 4 manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a
definir segtn el circuito correspondiente. (Azul circuito de agua corriente y Rojo circuito de incendio).

Remontaje de la valvula con renovacién total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensa y estopa bridas.

Prueba de funcionamiento, se verificara que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas de agua
en las uniones.

Todas las llaves de paso retiradas deben ser entregadas nuevamente al Departamento de Logistica.

Las valvulas a mantener corresponden a cafierias principales de alimentacion de agua e incendio, razén por la cual para
realizar el vaciado de las mismas se deberd prever la realizacion del mantenimiento, en la mayoria de los casos, fuera de
los horarios de trabajo del BCP. El oferente debera prever en sus costos la ejecucion de trabajos en horarios especiales.

Se adjunta una planilla de resumen segun el tipo de llave y las cantidades, las llaves instaladas se deberan ajustar al ancho
y altura existentes para su instalacion, donde al quedar instaladas, no deberan presentar perdidas en ninguna de sus
componentes.

Se debe tener en cuenta para la cotizacidn la posible importacion de los productos, donde se debe considerar la influencia
del tiempo de provisidn del material, flete, impuestos, etc.

Tipo Cantidad de Dimensién de cafio Cantidad de agujeros por Ancho (A) Altura(H)
LLPP (DN) brida (N) (cm) (cm)
Agua 3 3"(75 MM) 4 17,5-18 19,5-20
Potable
Incendio 1 3"(75 MM) 4 17,5-18 19,5-20

*La imagen referencial se incluye como Figura 9 y 10 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP.

[TEM 3 CAMBIO DE LLAVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE 4 SECTOR TANQUE INFERIOR TIPO 1

El trabajo consiste en la sustitucion de llaves de paso de agua, tipo exclusa de hierro fundido, para cafierias de 4 (100 mm),
que se encuentran dafiadas, la nueva llave de paso debera ser de las mismas caracteristicas que la existente, con espejo,
vastago y todos sus componentes internos nuevos. La llave de paso actual cuenta con 6 perforaciones para tornillos
galvanizados de % x 1 % de la tapa y 16 perforaciones (8 a cada lado) para tornillos galvanizados de % x 4 de sujecién de la
brida, estos deberan estar incluidos con la vélvula, se deberan renovar las juntas de goma, que deberan ser de por lo
menos 1.5 mm de espesor, y de resistencia necesaria para la instalacién en una pieza de plomeria industrial.

Se debera realizar la limpieza general de la misma y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitira el uso de sustancias quimicas. Para finalizar se debera
engrasar las piezas de la vélvula y pintar con 4 manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a
definir segin el circuito correspondiente. (Azul circuito de agua corriente y Rojo circuito de incendio).

Remontaje de la vélvula con renovacion total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensay estopa bridas.

Prueba de funcionamiento, se verificara que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas de agua
en las uniones.

Todas las llaves de paso retiradas deben ser entregadas nuevamente al Departamento de Logistica.

Las valvulas a mantener corresponden a cafierias principales de alimentacion de agua e incendio, razén por la cual para
realizar el vaciado de las mismas se deberd prever la realizacién del mantenimiento, en la mayoria de los casos, fuera de
los horarios de trabajo del BCP. El oferente debera prever en sus costos la ejecucion de trabajos en horarios especiales.

Se adjunta una planilla de resumen segun el tipo de llave y las cantidades, las llaves instaladas se deberan ajustar al ancho
y altura existentes para su instalacion, donde al quedar instaladas, no deberan presentar perdidas en ninguna de sus
componentes.

Se debe tener en cuenta para la cotizacidn la posible importacion de los productos, donde se debe considerar la influencia
del tiempo de provision del material, flete, impuestos, etc.
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Tipo 1

Tipo Cantidad de Dimension de cafio Cantidad de agujeros por Ancho (A) Altura(H)
LLPP (DN) brida (N) (cm) (cm)
Agua 1 4"(100MM) 8 23 23
Potable
Agua 1 4"(100MM) 8 23 23
Potable
Incendio 1 4"(100MM) 8 23 23
Incendio 3 4"(100MM) 8 23 23
Total=6 un

*La imagen referencial se incluye como Figura 11 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 4 CAMBIO DE [ [AVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE 4 SECTOR TANQUE INFERIOR TIPO 2

El trabajo consiste en la sustitucion de llaves de paso de agua, tipo exclusa de hierro fundido, para cafierias de 4 (100 mm),
que se encuentran dafiadas, la nueva llave de paso deberd ser de las mismas caracteristicas que la existente, con espejo,
vastago y todos sus componentes internos nuevos. La llave de paso actual cuenta con 6 perforaciones para tornillos
galvanizados de %2 x 1 %2 de la tapa y 16 perforaciones (8 a cada lado) para tornillos galvanizados de % x 4 de sujecion de la
brida, estos deberan estar incluidos con la vélvula, se deberan renovar las juntas de goma, que deberén ser de por lo
menos 1.5 mm de espesor, y de resistencia necesaria para la instalacion en una pieza de plomeria industrial.

Se debera realizar la limpieza general de la misma y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitira el uso de sustancias quimicas. Para finalizar se debera
engrasar las piezas de la valvula y pintar con 4 manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a
definir seglin el circuito correspondiente. (Azul circuito de agua corriente y Rojo circuito de incendio).

Remontaje de la vélvula con renovacion total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensay estopa bridas.

Prueba de funcionamiento, se verificara que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas de agua
en las uniones.

Todas las llaves de paso retiradas deben ser entregadas nuevamente al Departamento de Logistica.

Las valvulas a mantener corresponden a cafierias principales de alimentacion de agua e incendio, razén por la cual para
realizar el vaciado de las mismas se debera prever la realizacién del mantenimiento, en la mayoria de los casos, fuera de
los horarios de trabajo del BCP. El oferente debera prever en sus costos la ejecucién de trabajos en horarios especiales.

Se adjunta una planilla de resumen segun el tipo de llave y las cantidades, las llaves instaladas se deberan ajustar al ancho
y altura existentes para su instalacion, donde al quedar instaladas, no deberan presentar perdidas en ninguna de sus
componentes.

Se debe tener en cuenta para la cotizacidn la posible importacion de los productos, donde se debe considerar la influencia
del tiempo de provision del material, flete, impuestos, etc.

Tipo 2

Tipo

Cantidad de
LLPP

Dimensidn de cafio
(DN)

Cantidad de agujeros por
brida (N)

Ancho (A)
(cm)

Altura(H)
(cm)
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Agua 1 4"(100MM) 8 18,5-19 23

Potable

Agua 1 4"(100MM) 8 18,5-19 23

Potable

Agua 1 4"(100MM) 8 18,5-19 23

Potable

Agua 1 4"(100MM) 8 18,5-19 23

Potable

Incendio 1 4"(100MM) 8 18,5-19 23
Total=5un

*La imagen referencial se incluye como Figura 12 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 5 CAMBIO DE [[AVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE 6 SECTOR TANQUE INFERIOR TIPO 1

El trabajo consiste en la sustitucidn de llaves de paso de agua, tipo exclusa de hierro fundido, para cafierias de 6, que se
encuentra completamente dafiada, la nueva llave de paso debera ser de las mismas caracteristicas que la existente, con
espejo, vastago y todos sus componentes internos nuevos. La llave de paso actual cuenta con 6 perforaciones para
tornillos galvanizados de V2 x 1 72 de la tapa y 16 perforaciones (8 a cada lado) para tornillos galvanizados de 3% x 4 de
sujecion de la brida, estos deberan estar incluidos con la valvula, se deberan renovar las juntas de goma, que deberan ser
de por lo menos 1.5 mm de espesor, y de resistencia necesaria para la instalacion en una pieza de plomeria industrial.

Se debera realizar la limpieza general de la misma y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitirad el uso de sustancias quimicas. Para finalizar se debera
engrasar las piezas de la valvula y pintar con 4 manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a
definir seglin el circuito correspondiente. (Azul circuito de agua corriente y Rojo circuito de incendio).

Remontaje de la vélvula con renovacion total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensay estopa bridas.

Prueba de funcionamiento, se verificara que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas de agua
en las uniones.

Todas las llaves de paso retiradas deben ser entregadas nuevamente al Departamento de Logistica.

Las valvulas a mantener corresponden a cafierias principales de alimentacion de agua e incendio, razén por la cual para
realizar el vaciado de las mismas se debera prever la realizacion del mantenimiento, en la mayoria de los casos, fuera de
los horarios de trabajo del BCP. El oferente debera prever en sus costos la ejecucién de trabajos en horarios especiales.

Se adjunta una planilla de resumen segun el tipo de llave y las cantidades, las llaves instaladas se deberan ajustar al ancho
y altura existentes para su instalacion, donde al quedar instaladas, no deberan presentar perdidas en ninguna de sus
componentes.

Se debe tener en cuenta para la cotizacidn la posible importacion de los productos, donde se debe considerar la influencia
del tiempo de provision del material, flete, impuestos, etc.

Tipo 1

Tipo

Cantidad de
LLPP

Dimensién de cafio
(DN)

Cantidad de agujeros por
brida (N)

Ancho (A)
(cm)

Altura(H)
(cm)
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Agua 3 6"(150MM) 8 20,5-21 28,5-29
Potable

Incendio 1 6"(150MM) 8 20,5-21 28,5-29

Total=4 un

*La imagen referencial se incluye como Figura 13 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 6 CAMBIO DE [ [AVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE 6 SECTOR TANQUE INFERIOR TIPO 2

El trabajo consiste en la sustitucion de llaves de paso de agua, tipo exclusa de hierro fundido, para cafierias de 6, que se
encuentra completamente dafiada, la nueva llave de paso deberd ser de las mismas caracteristicas que la existente, con
espejo, vastago y todos sus componentes internos nuevos. La llave de paso actual cuenta con 6 perforaciones para
tornillos galvanizados de V2 x 1 72 de la tapa y 16 perforaciones (8 a cada lado) para tornillos galvanizados de 3% x 4 de
sujecion de la brida, estos deberan estar incluidos con la valvula, se deberan renovar las juntas de goma, que deberan ser
de por lo menos 1.5 mm de espesor, y de resistencia necesaria para la instalacion en una pieza de plomeria industrial.

Se debera realizar la limpieza general de la misma y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitirad el uso de sustancias quimicas. Para finalizar se debera
engrasar las piezas de la valvula y pintar con 4 manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a
definir seglin el circuito correspondiente. (Azul circuito de agua corriente y Rojo circuito de incendio).

Remontaje de la vélvula con renovacion total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensay estopa bridas.

Prueba de funcionamiento, se verificara que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas de agua
en las uniones.

Todas las llaves de paso retiradas deben ser entregadas nuevamente al Departamento de Logistica.

Las valvulas a mantener corresponden a cafierias principales de alimentacion de agua e incendio, razén por la cual para
realizar el vaciado de las mismas se debera prever la realizacion del mantenimiento, en la mayoria de los casos, fuera de
los horarios de trabajo del BCP. El oferente debera prever en sus costos la ejecucion de trabajos en horarios especiales.

Se adjunta una planilla de resumen segn el tipo de llave y las cantidades, las llaves instaladas se deberan ajustar al ancho
y altura existentes para su instalacion, donde al quedar instaladas, no deberan presentar perdidas en ninguna de sus
componentes.

Se debe tener en cuenta para la cotizacidn la posible importaciéon de los productos, donde se debe considerar la influencia
del tiempo de provision del material, flete, impuestos, etc.

Tipo 2
Tipo Cantidad de Dimensidn de cafio Cantidad de agujeros por Ancho (A) Altura(H)
LLPP (DN) brida (N) (cm) (cm)
Incendio 2 6"(150MM) 8 26,5-27 28,5-29
Incendio 2 6"(150MM) 8 26,5-27 28,5-29
Incendio 1 6"(150MM) 8 26,5-27 28,5-29
Incendio 3 6"(150MM) 8 26,5-27 28,5-29
Total=8 un
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*La imagen referencial se incluye como Figura 14 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 7 CINTAS DE RUGOSIDAD PARA EL SECTOR DE ESTACIONAMIENTO DE 3 NIVELES

El trabajo consiste en la colocacidn de cintas anti derrape en el estacionamiento de 3 niveles, estas estaran colocadas en
tiras de 8,00 m, como maximo, cada 2.00 m, segun el esquema del plano proporcionado

Las cintas deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Textura abrasiva

e Gran resistencia al deslizamiento

e Adhesivo acrilico, resistente al agua y al trafico con calzado
e |deal para escaleras, rampas y pisos

e Parainterioresy exteriores

e Resistentes al agua

e Color: Negro

e Ancho: 50 mm

Se debera seguir el siguiente procedimiento.

Preparacion de la Superficie

Limpiar la superficie donde se colocara la cinta con un limpiador desengrasante o alcohol isopropilico.
Asegurar que la superficie esté seca y libre de polvo, grasa, humedad o cualquier contaminante.
Mediry marcar la ubicacién de la cinta antideslizante en el piso, para su colocacion.

Colocar la cinta y presionar firmemente de manera a evitar burbujas de aire.

Superficie a cubrir=1.184 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 15 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 8 REPARACION DE CANERIA DE RIEGO EN [A EXPLANADA BAJA

El trabajo consistira en el cambio del tramo de cafieria de agua potable que se encuentra dafiado, para ello se debera
seguir los siguientes pasos.

+ Se deberd tener en cuenta la colocacidn de vallado de chapas tipo lisas de seguridad de por lo menos 2.00 m de alto con
una longitud de 80 m, asi también redes de seguridad, se debera garantizar la separacidn de la zona de obra de la zona
transitada, sefializando y separando la zona de obra, de la zona de transito.

Se debera retirar el cartel existente, no dafiandolo, asi también las instalaciones eléctricas de la zona, que luego seran
recolocados

+ Para proceder a la excavacion se deberd de demoler todo el piso y cantero existente en la zona, considerar un ancho de
excavacion como minimo de 2.00 m de profundidad, se debera demoler una losa de hormigdn armado de 15 cm de espesor
como minimo, se excavara a la profundidad requerida con la maquinaria adecuada. La losa debera ser reconstruida
finalizado el trabajo, re anclando las varillas. Las piedras portuguesas del sector deberan ser recuperadas y recolocadas
con el mismo disefio.

+ Se debera reponer toda el area verde de la zona, la cual estd compuesta por:

Cantidad de plantas Descripcion especie Altura de la planta
10 unidades Azalea 2 mts
25 docenas Emerocali N/A
5docena Palo de agua rastrero N/A
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20 unidades Ave de Paraiso 1,70 mts
30 docenas Punta lila N/A
20 docenas Encaje N/A
20 unidades Pino rastrero N/A
50 docenas Pasto ingles N/A
10 docenas Aloe vera N/A

« Luego se procedera a retirar el tramo completo de cafieria comprendido de 20 m sefialados, el cual va desde el registro
hasta el sector dafiado, la cafieria es de hierro fundido de 3, se debera colocar en cada extremo una punta con brida de las
mismas dimensiones y unirlo con un cafio de alta presion de hierro ddctil para agua, con bridas en los extremos, unido con
los accesorios, gomas de junta y adhesivos necesarios y suficientes para lograr la hermeticidad del sistema.

+ Al cambiar la cafieria se debera colocar asientos de mamposteria cada 1m, que seran de soporte en la base del cafio de
manera a garantizar la correcta nivelacion y soporte del nuevo cafio.

+ Se debe tener cuidado en la excavacion, ya que aledafio a esta se encuentra una cafieria del sistema de incendio de 4, de
hierro fundido, en caso de dafiarla también debera ser cambiada.

+ Se debera garantizar el trabajo y proveer los siguientes materiales para el trabajo:
4 Bolsas con brida de H°F° para cafios de 75 mm

4 Acoplamiento flexible de hierro ddctil o uniones gibault para cafios de 75 mm

4 Bolsas con brida de H°F° para cafios de 100 mm

4 Acoplamiento flexible de hierro ductil o uniones gibault para cafios de 100 mm

4 Bolsas con brida de H°F° para cafios de 150 mm

4 Acoplamiento flexible de hierro ductil o uniones gibault para cafios de 150 mm

« La unidn entre el nuevo cafio y registros existentes debe ser macizado con mezcla cementicia, de manera a garantizar que
no existan perdidas por esas uniones.

« Terminado el cambio de cafieria, se procedera a la construccion de un registro de H°A°, que ira desde la tapa de inicio de
cambio, hasta los 20 m totales de cambio, segln el esquema adjunto, se deberan colocar cafios de drenaje cada 2m, de
PVC de 50 mm, unidos al desagiie pluvial existente, ubicado a 1 m del sector de excavacidén. Los muros y tapa superior
seran de 0,15m de espesor, y la base de 0,10 m, los calculos de la estructura correran a cuenta del contratista, donde estos
deberan ser presentados previamente a Departamento de Logistica para su aprobacion. El registro debera envolver tanto
al cafio cambiado, como a la cafieria de incendio aledafia.

« Terminado el trabajo se procederd al relleno y compactacion se debera prever la reconstruccion de los registros, y toda el
area verde, canteros, piso de piedra portuguesa, y todo lo que resulte afectado por el retiro del cafio existente en ambos
extremos.

Longitud aproximada del tramo, medido en planta sin considerar inclinacién del cafio: 20.00 m.
Pisos de piedra portuguesa a reponer: 40 m2

Ml de cantero: 21 ml de revestido de granitex de 0.15x0.30 m

OBSERVACION IMPORTANTE:

Implicancias del trabajo: Todas las complicaciones del trabajo correran a cuenta de la contratista, ya sea instalaciones
subterraneas, eléctricas, redes, cafieria cloacales o pluviales, y todo tipo de instalacién no sefialadas. La rotura de
cualquier tipo de material se debera reponer a cuenta de la contratista.
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Se debera tener un sistema de desagote con o sin bomba, seglin sea necesario.

Ademas de lo mencionado, todas las demas implicancias se dardn como comprendidas y analizadas por la contratista, en
la visita técnica realizada

*La imagen referencial se incluye como Figura 16, 17 y 18 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP.

[TEM 9 PROLONGACION DE VEREDA EN LA ZONA DEL PORTON 5B

El trabajo consiste principalmente en la provision, ejecucidn y colocacion de la cobertura para la circulacién peatonal, la
prolongacién del caminero hasta el enrejado y la incorporacién de un portdn doble hoja. La oferta debera incluir también
todos los materiales y mano de obra para la realizacion de la fundacién, pintura, desagiies y todo trabajo necesario para la
ejecucion y segura entrega de los trabajos.

e Se debera tener extremo cuidado con la camara del lugar, asi también su conexion de red y eléctrica, esta debe ser
traslada 2 m en el sentido de subida del talud, los cables de conexidn deben ser resguardados en un electroducto, en
caso de dafio de cualquiera de los componentes de la cdmara o de sus conexiones, deberdn ser repuestas,
considerar en caso de dafio se deberé re cablear 61 m de fibra ptica.

Identificar obstaculos naturales o artificiales (arboles, rocas, tuberias, etc.) que puedan afectar la construccién.
Todas las cafierias deberan ser identificadas y relevadas, se deben reponer las cafierias de agua afectadas,
conexiones eléctricas y las conexiones de red, tanto de cdmaras, sensores o internet, deben de ser trasladadas al
muro aledafio o realizar la extensién correspondiente, habiendo como minimo 61 m de fibra éptica.

Estructura: estara sostenida por pilares reticulados realizadas en estructura metélica perfiles tipo U y planchuelas
soldadas aproximadamente cada 3,50 m y de 7 m el otro, como apoyo secundario. Cimiento de H°A°, para
determinar el tipo de fundacién a utilizar, se debera realizar un estudio de suelo, la unién entre la estructura de
hormigdn armado y la metalica deberd ser con bulones roscantes. La estructura del techo debera acompafiar la
pendiente del piso. Posterior al replanteo el adjudicatario someterd a la aprobacion del BCP. Toda la estructura
debera ser entregada pintada con pintura sintética color verde inglés con base de pintura sintética anti oxido. Los
calculos irdn a cuenta del Contratista, los cuales deberan ser entregados previamente al Departamento de Logistica,
para su verificacion.

Considerar para la cotizacién que los elementos estructurales minimos son los siguientes:

Pilares: 2 perfiles tipo U de 100 x 50 x 3 mm, unidos por planchuelas soldadas de 1 x 3 mm de espesor, altura promedio
desde el nivel del piso es de 2.40 m

Ménsulas: Cafio cuadrangular de 60 x 40 mm
Viga perimetral principal: perfil tipo U de 100 x 35 x 3 mm
Vigas perimetrales: Cafio cuadrangular de 40 x 80 mm

Vigas interiores: Cafio cuadrangular de 40 x 60 mm

e Cobertura: Techada con chapas del tipo policarbonato de 10 mm color ahumado, con estructuras y refuerzos
necesarios. Canaleta metalica con cafios de bajada de PVC pintada.

e Caminero: implicara todo el desmonte de tierra hasta llegar al portén, la construccion de 1 caminero con pisos
modulares de granito lavado rojo, similar a los existentes, en la unién entre el caminero y el portdn se requerira de
un pequefio puente de H°A° para atravesar el canaldn existente de 2,5 m de ancho. Se debera cuidar la pendiente del
pisoy las terminaciones varias, sobre todo en las uniones.

Se debera demoler el cantero existente, el cual estéd hecho de mamposteria, con revestido de granito reconstituido de 0,15
x 0,30 m, y se debera realizar una viga de hormigén armado de 0,40 x 0,40 m para la base del corddn de cantero.

Se rebajara el nivel de terreno hasta -0,20 m, de nivel de piso actualmente.
Limpiar el drea de vegetacion, escombros y otros obstaculos.

Nivelar el terreno y compactar el suelo para garantizar una base firme. El cual debera tener un contrapiso de hormigén
pobre.

e Corddn para cantero: serd de mamposteria armada u hormigdn (dependiendo de la necesidad) con revestidos de
granitex de 0, 15 x 0,30 m, similar al existente, previendo en la cotizacion la cimentacion, aislaciones necesarias y
revestimiento final.

e Corddn de borde del arbol: Se debera excavar y colocar cordones de hormigdn, similar a los existentes, de hormigdn
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de 0,60 m de profundidad.

e Modificacion del enrejado con porton de doble hoja: realizado con las mismas caracteristicas de los portones
existentes, con cafios metalicos cuadrangulares perfectamente soldados con una cerradura para exteriores y
terminaciones necesarias para la optima utilizacion. Requerira del corte del muro perimetral y del enrejado
existente, por lo que el area afectada debera volver a soldarse y pintarse tanto el muro en el color concreto y el

enrejado en color verde inglés. Bajo ninglin caso debera quedar abierto.

e Jardineria: se debera reponer el pasto del mismo tipo, dafiado por las obras, al igual que hidratar y asegurar el arbol

cercanoen el proceso.

Descripcion

Medidas aprox.

Estructura de cobertura 28,90x 3,40 m
Caminero 35 m?
Cordén para cantero 20 ml
Corddn de borde de hormigdn 10 ml
Portén doble hoja con cerradura 1,50x2,90 m

*La imagen referencial se incluye como Figura 19, 20 y 21 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas

cargado en el SICP.

[TEM 10 RESTRUCTURACION DEL BANO CICLISTAS

El trabajo consiste en ampliar el sector de sanitarios utilizados por los ciclistas, en donde conformaran 2 espacios sexados
y un sector de lavamanos comun. Los trabajos se realizaran segun trabajos del plano adjunto. Implica desde los trabajos
iniciales de demolicion a dejar en perfectas condiciones el lugar, tanto las instalaciones como terminaciones de obra. La

altura promedio es 3 m en un érea de trabajo de 42 m2.

Retiro de artefactos y accesorios:

e Se debera desmontar los accesorios de la pared, como toalleros o estantes, espejos, jaboneras, papeleras, tapas

eléctricas, etc., que deberan ser correctamente resguardados por la empresa, para su posterior recolocacion.

e Los casilleros que se encuentran en el lugar deberan ser reubicados mientras dura el trabajo a realizar.

e Las puertas que se encuentra en el area de vestidores deberan ser retirada para su posterior recolocacién.

e Realizar el desmonte de mingitorios, con sus pulsadores, y toda su instalacion sanitaria. Estos deben ser entregados
al Departamento de Logistica, a excepcion de los mingitorios que quedaran a cargo de la empresa que luego los

debera recolocar.

Cantidad: 2 un

e Realizar el desmonte de la mesada de lavamanos, incluyendo la bacha, la canilla pulsadora y sistema de desagiie y

toda su instalacion sanitaria. Cantidad: 1 un

e Se debera desmontar el inodoro existente, y desconectada su valvula de descarga, y toda la instalacion. Cantidad: 1

un

e Las duchas existentes, como asi también sus brazos cromados, deben ser desmontado, asi como los conductores y

electroductos necesarios. Cantidad: 3 un

Todos los elementos desmontados deben ser entregados al Departamento de Logistica.

Lugar Provision

Observacion
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Acceso

3 bachas de acero inox. con mesada de granito natural con
pollera con proteccién quimica, canillas tipo presmatic de
inox., instalacion con sifén metalico.

1 espejo con tratamiento antihumedad de pared a pared con
marco de acero inoxidable.

2 brazos hidraulicos cierra puertas

2 artefactos metalicos para lamparas led cambiables en la
parte superior. Incluye el foco led. Debera ser con brazo,
color negro. Presentar catalogo para aprobacién antes de su
provision.

Sanitario
de damas

y
caballeros

4 duchas eléctricas con cables ocultos. Deberdn ser
alimentados desde el tablero, con circuitos independientes
para cada ducha, incluir la provision de electroductos,
conductores y protecciones (llaves termomagnéticas) de
acuerdo a la potencia de las duchas.

2 inodoros, comun, blanco con pulsador de acero inox. con
tapa acolchada.

2 mingitorios con separadores de granito natural, de 30 x 50
cm.

Se podran
utilizar las
existentes,
previa
limpieza

4 artefactos para ldmparas led cambiables en la parte
superior (minimo), con suficientes liGmenes para la buena
iluminacién del area, incluye el foco. led. Debera ser con
brazo, color negro. Presentar catilogo para aprobacion
antes de su provision.

Retiro del extractor existente.

2 ventiladores de pared mdviles de 50 cm. con proteccion y
regulador de al menos 3 velocidades. Incluir la provision de
electroductos, conductores 'y protecciones (llaves
termomagnéticas) de acuerdo a la potencia de los
ventiladores.
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6 mamparas separadoras de granito natural, para los Se podran
ducheros y los accesos, a la altura de los boxes existentes. reutilizar las 4
puertas
existentes,
proveyendo
las 2 faltantes.

1 espejo con tratamiento antihumedad con marco de acero
inoxidable, de 1 x 1,80 m, para las damas.

12 percheros de acero inoxidable. Para los box y
vestidor.

2 papeleros de acero inoxidable en rollo.

2 basureros de acero inoxidable con tapa basculante de 30
litros.

Disefio: deberd contener una gama de colores definidas (marrones a beige) en las provisiones a ser aprobadas por la
fiscalizacion.

Paredes: las paredes a demoler deberan ser retiradas y las construidas en varilladas con ladrillo similar al demolido (ver
plano), las paredes del area comdn deberan llegar al techo. A construir 21 m2, a demoler 26 m2 aprox.

Instalaciones cloacales: consiste en la renovacidn de cafierias (segun plano adjunto), en donde seran reemplazadas por
cafierias nuevas, a PVC.

Se tendra que realizar una nueva conexion de desagiies con cajas sifonadas, seran en total 7 de 15 x 15 c¢cm, con sus
respectivas rejillas, como estd indicado en el plano, las conexiones principales deben ser de cafios de PVC de 100 mm, las
conexiones a los artefactos seran de cafierias de 40 y 50 mm.

Considerar como minimo 12 m de PVC 100 mm, 10 m de PVC 50 mmy 10 m de PVC 40 mm, todos para desag(ie.

Se debera adaptar la conexidn nueva de desaglie cloacal, a la conexidn existente, donde la conexion de desagiie al registro
mas cercano es de 4 de Hierro Fundido, se debera debe asegurar la conexidn, evitando perdidas, todo debera estar sellado
sin ningln punto de posibles fugas de gases o liquidos.

Considerar que para la instalacién del sistema de desagiie se debera demoler el contrapiso, el cual es de hormigdn.

Tener en cuenta que se debera demoler piso y mamposteria para embutir la cafieria de desagtie, en ambos casos se debera
volver a macizary reponer el piso o azulejo afectado.

Se debera realizar la conexidn de los desaglies tanto de inodoros, bachas y duchas, verificando su correcto funcionamiento
antes de cerrar las cafierias, incluye todas las cafierias de ventilacidén necesarias a colocar.

Instalaciones hidraulicas: consiste en la renovacion de cafierias (segin plano adjunto), en donde seran reemplazadas por
cafierias nuevas a termofusion.

Se debera instalar una nueva linea de agua corriente con cafierias termofusion de 34, considerar que las cafierias existentes
son de cobre, no seran utilizadas, todo el tramo a utilizar serd nuevo, donde se conectara a la salida de agua desde la llave
de paso de alimentacidn principal de 2 14, esta llave debera ser renovada, las valvulas para inodoros deberan contar con el
mismo tipo de vélvula que los actuales donde su conexién es de 1 ', considerar las reducciones necesarias para
conectarlos al sistema de agua.

Considerar 25 ml de extensién de cafieria de termofusiéon como minimo, incluyendo las reducciones, codos, y cualquier
accesorio necesario para la instalacion de todos los artefactos sanitarios.

La cafieria se debera embutir la cafieria a la pared, para ello se deberd desmontar los azulejos en esa zona y demoler la
mamposteria.

Llaves de paso

Se colocara 1 nueva llave de paso de 2 1/2, que sera la llave de corte general del sector del bafio de ciclistas, se colocaran
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ademas 3 llaves de paso, para los sectores de inodoro, mingitorios y canillas, como esté indicado en el plano
Valvula par inodoro

Son valvulas de descarga silentflux 3500 Fabrimar Tigre, que se encuentran instaladas.

e Se deberd desmontar la valvula existente, asi también la bajada de la valvula al inodoro y esta debe ser entregada a
la fiscalizacion.

e Limpiar correctamente la conexidn al sistema de agua, y cambiar el niple de bronce roscada de conexion de 1 1/4.

e Recolocar el sistema de valvulas de descarga externa silentflux 3500 Fabrimar Tigre, las cuales deben venir con sus
bajadas correspondientes de conexidn con el inodoro.

e Cambiar el enchufe de goma externo para inodoro comun

e Se debe probar el sistema de manera que no presente perdidas.

Cantidad: 2 un.
Mingitorios

Los Mingitorios deberan ser desmontados, y resguardados por la empresa, ya que deben ser recolocados, en caso de rotura
de 1 de ellos se debera remplazar por uno de las mismas caracteristicas, en caso de no encontrarse, se deberan remplazar
ambos por mingitorios similares al existente.

Cantidad: 2 un.
Bacha con sifén

Las bachas deberan ser de acero inoxidable, las cuales estaran pegadas a una mesada de granito natural. Estas estaran
conectadas a sifones rigidos cromados

Cantidad: 3 un.
Canillas

Las canillas deberan ser auto regulables automaticas (tipo Pressmatic) con controles de volumen, resistentes, durables y
funcionales. Se especificara marcay se debera presentar el catdlogo. Teniendo en cuenta la conexion de esta al sistema de
agua corriente, con conexiones flexibles cromadas, de la longitud necesaria para su instalacion.

Cantidad: 3 un.
Pulsadores de mingitorio

Las valvulas de mingitorios deberan reunir las siguientes caracteristicas:

e Valvula de mingitorio sistema de funcionamiento Pressmatic Compact.

e Accionamiento hidromecanico con ligera presién manual con restrictor de caudal.

¢ Acabado cromado doble niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
e Cierre automatico en aproximadamente 6 segundos

e Paramedida de 3/4" (didametro nominal 20)

e Temperatura maxima del agua: 40°C

Duchas:

El trabajo incluye el retiro de la ducha existente, y la colocacién de una nueva ducha eléctrica con la instalacién del brazo
cromado de 0.30 m, asi también la correcta reinstalacion eléctrica y de agua, dejandola funcional nuevamente. Los cables
deberan estar cubiertos.

Cantidad: 4 un

Instalaciones eléctricas e iluminacion: todos los electroductos de pared deberan ser embutidas, los puntos y tomas
recolocados en lugares ideales, proveer los cables necesarios, y reubicar los artefactos de iluminacidn, ventiladores y
puntos existentes en lugares ideales. En el caso del casetonado que quedara vista, debera canalizarse estéticamente. Dejar
en total funcionamiento las instalaciones es responsabilidad del Contratista. Se tendra que proveer cajas de conexion,
placas, puntos y tomas nuevos, los electroductos deberan ser dimensionados de acuerdo con los conductores y sus
secciones, todas las conexiones deberan ser realizadas hasta el tablero mas cercano. Se debera presentar un plano de las
disposiciones, cableado y dimensionamientos de todas las instalaciones eléctricas, que serd previamente aprobado por el
Departamento de Logistica.

Azulejado: se procedera a renovar todo el azulejado de los muros, con azulejos ceramicos del tipo satén, color blanco hielo
claro o similar y tamafio 0.30x0.60m. El mismo debera ser aprobado por el Depto. De Logistica.

Estucado: estucado para areas hiumedas a ser aplicado en la cara de la pared donde se encuentra el ventanal.

Piso y zécalo: se conservara el piso original en el area de los lavamanos, el cual deberd ser pulido y recuperado
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adecuadamente, completando las partes faltantes o dafiadas; sin embargo, en el interior de los sanitarios se renovaran
todo el piso con porcelanato antideslizante resistente de 30 x 30 cm, color a definir.

Pintura: previa reparacion de todas las superficies.

e Pintura en las caras exteriores, con pintura latex color concreto 100% acrilico, y del cielo raso (casetonado) en un
color beige.
e Pintura sintética de las puertas de madera del acceso, ventanas, cafierias eléctricas vistas y ductos de ventilacion.

Puertas: las puertas de los 2 accesos seran renovadas con las mismas caracteristicas que las existentes (agregando el brazo
hidraulico cierra puerta a cada una) y pintados en pintura sintética, previendo todos sus accesorios como contramarco,
cerraduras, etc las puertas de los boxes de acrilico obscuro con perfileria de aluminio, que podran ser reutilizados, se
deberan dejar en condiciones las cerraduras, tiradores y con colgadores interiores, la misma estara fijada con cafios
cuadrangulares de aluminio perimetrales y se completara la superficie fija faltante en cada box.

Ventanas: reemplazo de 7 vidrios 90 x 30 cm, tipo texturado en cuadriculas de igual tamafio al existente, adaptando el
modulo de salida de los extractores.

Mamparas: mamparas separadoras de granito natural, para los ducheros y los accesos, a la altura de los boxes existentes,
excepto el de los inodoros, que sera azulejado. El granito debera ir fijado adecuadamente al piso y las paredes con las
piezas necesarias y suficientes para asegurar la estabilidad y seguridad del mismo.

Las pinturas, azulejos, puertas y colores, deberan ser previamente aprobados a través de muestras y/o catalogos. A ser
presentados por el adjudicatario. Se requerira de una limpieza general final.

Lugar Superficie aprox.
Acceso 5,2m2
Sanitario damas 15,7 m2
Sanitario caballeros 17,5m2

Instalacion de extraccion de aire: se utilizaran ventiladores centrifugos tipo siroco modelo BPT-25, equipados con
compuerta antirretorno, que evitara el ingreso de olores desde los conductos hacia el recinto.

Cada unidad tendrd una capacidad de 150 m®/h de caudal y la capacidad de vencer la contra presién del sistema, y
adecuado para espacios de bafio de uso intensivo.

La compuerta antirretorno mecanicay de cierre automatico, debera garantizar la higiene y control de flujo unidireccional.
Distribucidn por recin
Cada bafio cuenta con tres extractores dispuestos de la siguiente manera:

e Dos extractores ubicados sobre el area de duchas.
e Un extractor sobre el inodoro.

Cada bafio con su propio sistema independiente de ventilacion, evitando cruces de flujo o dependencia operativa entre
recintos.

- .

e Conductos de PVC de 100 mm de didmetro pintados de color gris grafito o negro y fijados con los accesorios
adecuados al techo de hormigén.

e La salida de cada sistema cuenta con rejillas moviles con red interna para evitar el ingreso de insectos, permitiendo
ademas regulacion del paso de aire.

e Las rejillas estan instaladas en el punto final de cada ducto, facilitando el flujo libre de aire al exterior.

¢ Enlafachada, donde las rejillas quedaran a la vista, deberan ser pintadas, adecuadas a la ventana existente, fijada al
vidrio, estéticamente.

Instalacién eléctrica

Cada ventilador debe ser alimentado mediante una linea dedicada desde el tablero eléctrico correspondiente, cumpliendo
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con los siguientes parametros:

e Tension de alimentacion: 220230 V
e Frecuencia: 50 Hz
e Protecciones: térmicas y disyuntores por cada bafio.

Se debera prever un tablero de control o mando para cada sistema, con la opcién de automatizacidn horaria o encendido
manual.

Se deberd presentar las fichas técnicas de los ventiladores BPT-25, antes de su instalacion.

La coordinacién con el Departamento de Logistica es esencial para asegurar los puntos de conexion y la capacidad
instalada.

*La imagen referencial se incluye como Figura 22, 23, 24, 25 y 26 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

ITEM 11 - TECHADO DEL PUESTO DE SEGURIDAD N°4

El trabajo consiste en la provisidn, ejecucién y colocacion de la cobertura para la circulacion peatonal. La oferta debera
incluir también todos los materiales y mano de obra para la realizacidn de la fundacion, pintura, desagiies y todo trabajo
necesario para la ejecucion y segura entrega de los trabajos.

e Estructura: estara sostenida por pilares reticulados realizadas en estructura metalica perfiles tipo U y planchuelas
soldadas aproximadamente cada 3.50 m. Cimiento de H°A°, para determinar el tipo de fundacién a utilizar, se debera
realizar un estudio de suelo, la unién entre la estructura de hormigén armado y la metélica debera ser con bulones
roscantes. La estructura del techo deberd acompafiar la pendiente del piso. Posterior al replanteo el adjudicatario
sometera a la aprobacion del BCP. Toda la estructura deberd ser entregada pintada con pintura sintética color verde
inglés con base de pintura sintética anti oxido. Los calculos iran a cuenta del Contratista, los cuales deberan ser
entregados previamente al Departamento de Logistica, para su verificacion.

Considerar para la cotizacion que los elementos estructurales minimos son los siguientes:

Pilares: 2 perfiles tipo U de 100 x 50 x 3 mm, unidos por planchuelas soldadas de 1 x 3 mm de espesor, altura promedio
desde el nivel del piso es de 2.40 m

Ménsulas: Cafio cuadrangular de 60 x 40 mm
Viga perimetral principal: perfil tipo U de 100 x 35 x 3 mm
Vigas perimetrales: Cafio cuadrangular de 40 x 80 mm

Vigas interiores: Cafio cuadrangular de 40 x 60 mm

e Cobertura: techada con chapas del tipo policarbonato de 10 mm color ahumado, canaleta metélica con cafios de
bajada de PVC pintado en verde inglés, el techo debera cubrir unos 3,05 m a lo largo del trayecto, excepto el ultimo
mddulo el cual se amplia el doble de su longitud. Superficie: 95 m2

e Piso: Incluye la renovacién del piso actual, ampliando el area con la colocacion de los pisos de granitex similar al
existente, teniendo en cuenta un contrapiso de 10 cm de espesor, abarcando en forma de L en torno a la caseta,
deberan dejar los espacios para los registros existentes una vez puesto en condiciones y embutir las cafierias de
desagiie ampliandola al suelo descubierto, con el retiro de 2 basureros y limpieza final. Superficie aprox.: 27 m2

e Terminaciones: Se requerira la restitucion y ajustes de todo el sector intervenido y afectado por la ejecucion de los
trabajos tales como jardineria (pasto similar), albafiileria e instalaciones, revestidos de canteros, etc., si son
requeridas en el proceso o al termino.

Obs: Todos los costos del trabajo deben estar incluidos a la hora de cotizar en los 95m2 de estructura a realizar.

*La imagen referencial se incluye como Figura 27, 28 y 29 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP.

ITEM 12 - TECHADO DEL PUESTO DE SEGURIDAD N°8

Eltrabajo consiste en la provision, ejecucion y colocacidn de la cobertura para el control vehicular.

e Estructura: estara sostenida por pilares reticulados realizadas en estructura metalica perfiles tipo U y planchuelas
soldadas aproximadamente cada 3.50 m. Cimiento de H°A°, para determinar el tipo de fundacidn a utilizar, se debera
realizar un estudio de suelo, la unién entre la estructura de hormigén armado y la metalica debera ser con bulones
roscantes. La estructura del techo debera acompafiar la pendiente del piso. Posterior al replanteo el adjudicatario
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sometera a la aprobacién del BCP. Toda la estructura debera ser entregada pintada con pintura sintética color verde
inglés con base de pintura sintética anti oxido. Los calculos irdn a cuenta del Contratista, los cuales deberan ser
entregados previamente al Departamento de Logistica, para su verificacion.

Considerar para la cotizacidon que los elementos estructurales minimos son los siguientes:

Pilares: 2 perfiles tipo U de 100 x 50 x 3 mm, unidos por planchuelas soldadas de 1 x 3 mm de espesor, altura promedio
desde el nivel del piso es de 2.40 m

Ménsulas: Cafio cuadrangular de 60 x 40 mm
Viga perimetral principal: perfil tipo U de 100 x 35 x 3 mm
Vigas perimetrales: Cafio cuadrangular de 40 x 80 mm

Vigas interiores: Cafio cuadrangular de 40 x 60 mm

e Cobertura: Techada con chapas del tipo termoacusticas de 6 cm de espesor a 2 aguas. El techo contard con
estructuras y refuerzos necesarios. Canaleta metalica con cafios de bajada de PVC pintada, desmontable para
mantenimiento. Parapeto metalico perimetral en todo el borde que cubra todo el techo de 60 cm minimo. Debera
indicar la altura maxima permitida.

e Pintura: Toda la estructura deberd ser entregada pintada con pintura sintética color verde inglés con base de pintura
sintética anti oxido. El parapeto metalico en pintura sintética color concreto mate.

La oferta incluye todos los materiales y mano de obra para la realizacién de la fundacidn, pintura, desagiies y todo trabajo
necesario para la ejecucion y segura entrega de los trabajos. Las terminaciones finales del piso excavado y trabajado.

Descripcion Medidas

Techado 14,90 x 4,40 x 4,60 m

*La imagen referencial se incluye como Figura 30 y 31 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP.

LOTE N° 3 - MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL, SALA DE CONVENCIONES, INSTITUTO Y GRAN TEATRO
CENTRO CULTURAL
[TEM 1 - MANTENIMIENTO DE INODOR LA RAD: N REPOSICION DE VALVULAS DE DESCARGA

El trabajo consiste en la sustitucion de las valvulas de descarga silentflux 3500 Fabrimar Tigre, que se encuentran
instaladas en los inodoros del edificio banco.

¢ Se debera desmontar la vélvula existente, asi también la bajada de la valvula al inodoro y esta debe ser entregada a
la fiscalizacion.

e Limpiar correctamente la conexion al sistema de agua, y cambiar el niple de bronce roscada de conexién de 1 1/4.

¢ Recolocar el sistema de vélvulas de descarga externa silentflux 3500 Fabrimar Tigre, las cuales deben venir con sus
bajadas correspondientes de conexidn con el inodoro.

e Cambiar el con un enchufe de goma externo para inodoro comun

e Se debe probar el sistema de manera que no posea perdidas.

En caso de rotura o fisura del mismo del inodoro, debe ser remplazado por uno nuevo, con su colocacién se debera prever
el sello del inodoro con cemento blanco, o alglin producto similar, y las sujeciones inferiores con tarugos de cada artefacto.

Se debera prever todos los accesorios de plomeria necesarios para la instalacidn, ya sean cafios, uniones sencillas, uniones
dobles, niples, etc., considerar que, al desmontar el equipo, pueden estar desgastadas las salidas de agua y estas deben ser
remplazadas.

Cantidad: 5 un.

ITEM 2 - CERRAMIENTO DE PORTON DE LA SALA MATERNAL
El trabajo consiste en el cerramiento del pasillo exterior de la Sala maternal, que incluye:

e La colocacion de cerramiento, de 1 enrejado con puerta de 0,70 m de ancho con una tranca. Confeccionados con las
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mismas caracteristicas y materiales de los cerramientos existentes, que consiste en marcos con cafios de 2 y mallas
metalicas cuadriculadas, pintura con pintura sintética color aluminio.
e Provisidny colocacion de 1 malla metalica para proteccién de vidrio, similar a la existente.

Descripcion Medidas aprox. a ser ajustadas
Cerramiento con portén Longitud 4,35 my altura de 1,20 m
Malla metalica para proteccion de vidrio. 1,50mx1,20m

*La imagen referencial se incluye como Figura 32 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

SALA DE CONVENCIONES
ITEM 3 - PULIDO DE PARQUET DEL ESCENARIO
Todas las piezas del piso machimbrado de madera de lapacho del escenario de la Sala de Convenciones e indicadas in situ
que presenten problemas de fisuras, humedad, deformaciones, etc., deberan ser reemplazadas por otras piezas de
condiciones similares a las existentes en cuanto a la seccion, tipo y material de la pieza dafiada. Para el efecto las partes
afectadas o dafiadas deberan ser removidas en su totalidad para posteriormente colocar las piezas nuevas macizadas,
atornilladas, encoladas, previo ajuste, sustitucion o acondicionamiento de las bases de soporte del machimbrado. Para los

trabajos minimamente, las 6 primeras filas de butacas deberan ser bien cubiertas con aislapol, al igual que la alfombra
cercana.

Las piezas de machimbre que presenten rayaduras muy profundas o manchas seran acondicionadas con un pulido general
con maquinas pulidoras utilizando lijas con nimeros adecuados a cada tipo en los sectores que lo requieran, dejando
todas las piezas totalmente lisas, luego se procederd al calafateado de las juntas con un preparado del mismo polvo de
madera y cola PVA. Luego se debera lijar nuevamente las juntas eliminando los excedentes de modo que estas queden
totalmente lisas. Posteriormente se procedera a la aplicacién de la resina plastificante en la cantidad de manos (minimo 3
manos) indicadas por el fabricante. Las superficies quedaran lisas, brillantes, uniformes, sin manchas.

Para cada caso, el Contratista debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos una muestra de 1 m2, la que sera
aprobada por los técnicos del Departamento de Logistica. Toda la instalacion, asi como los equipos existentes en el sector
deberan ser protegidos del polvo del lijado, asi como la limpieza diaria del sector.

Los bordes dafiados del borde del escenario seran remplazados por piezas de iguales caracteristicas en cuanto al espesor,
tamafio, tipo de madera y terminacion respectivamente.

En los laterales del escenario se encuentran 2 parlantes colgados, el cual el trabajo incluye en fijar los brazos de los
parlantes al muro por bulones mayores a 12 cm. ya que actualmente se encuentran por el revestido, no implica mover de
posicion, solo realizar un refuerzo de seguridad.

Superficie=277 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 33 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

INSTITUTO

i . .
El trabajo consiste en el reemplazo de tomas dobles de piso del tipo adosado al tipo embutido encontradas en las tres
aulas de capacitacion, la toma actual esta compuesto por 1 toma eléctrico y una toma para PC para los alumnos, en donde
el trabajo consiste en:

La provision de todas las tomas de 2 puntos (eléctrico y PC), que incluye la desconexidn e instalacion posterior en perfecto
funcionamiento. La toma provista debera ser tapa de aluminio o de acero inoxidable, quedando perfectamente al nivel de
piso. El adjudicatario debera presentar una muestra para aprobacién y guardado.

El &rea a trabajar es en un piso técnico sobreelevado con terminacion de alfombra, que consiste en un sistema de paneles
metalicos de 60 x 60 cm, apoyados en pedestales, que deberan ser perforados.

Las alfombras modulares deberdn ser cortadas seglin necesidad, y no deberdn quedar huecos visibles del piso
sobreelevado, o se exigira la reposicién de alfombras.
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En el caso de las tomas para los 3 docentes, poseen tomas especiales.
Se debera tomar en cuenta todas las medidas de seguridad en los trabajos, tratandose de conexiones eléctricas.

En todos los casos, se debera contemplar reposicion de placa en caso necesario por los cortes o ajustes. Incluye la limpieza
final de la alfombra.

Cantidad de tomas dobles para alumnos (1 eléctrico 1 PC) 144 unidades

Cantidad de tomas dobles para profesores 10 unidades

*La imagen referencial se incluye como Figura 34 y 35 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP.

[TEM 5 - POLARIZADO CERAMICO DE | A FACHADA OESTE

La ejecucion se ajustara en todo momento a las normas del buen arte establecidas para este tipo de trabajos, tanto en los
cuidados como en la utilizacién de materiales, donde los cortes deberan ser precisos y la adhesién a la superficie lisas y sin
burbujas de aire.

La mano de obra a ser utilizada sera especializada y en cantidad necesaria para cumplir con los tiempos, se tomaran todos
los recaudos necesarios en cuanto a elementos de seguridad del personal a su cargo, sobre todo en las zonas de doble y
triple altura.

En los casos que el pafio de vidrio ya contenga el viejo polarizado, previo a la colocacion, se retirara el polarizado existente
y se prepararan los vidrios para una adecuada adherencia del nuevo material. Para la entrega de los trabajos todas las
areas deberan quedar limpias y en orden. Los servicios seran prestados en las distintas areas del complejo edificio del BCP.

La pelicula de control solar deberd ser del tipo cerdmico o nano cerdmico, transparente y duradera para vidrios, que
permita la entrada de casi toda la luz visible para interiores, al tiempo que bloquee los rayos dafiinos de energia solar que
pueden causar decoloracion. Excepcionalmente se podran requerir otros tonos mas oscuros (opacos) para sectores
requeridos.

Transmision de Luz Visible minima (%): 60 %

Retencidn de calor minimo (%): 60 %

Referidos a los trabajos en areas a doble altura o mas, donde es requerido el uso de andamios.
Altura maxima: 11,2 m

Superficie=400 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 36 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 6 MANTENIMIENTO DE TAPAMETALICA

El trabajo consiste en el remplazo del marco y la tapa con bandeja que se encuentra en un costado al sector del Instituto,
para ello se debe realizar lo siguiente:

Demarcar un area de 20 cm alrededor del marco, para luego demolerlo y removerlo junto con la tapa. Se debe tener
especial cuidado con la caida de escombros en la zona, ya que es un registro pluvial y podria trancarse con los escombros.

Se debe colocar el marco con la tapa nueva, de manera a que quede a nivel del piso actual.
Una vez terminada la colocacion de la tapa, se debera volver a cargarla con canto rodado de color similar al existente.

La tapa tiene dimension de 0,90 x 0,90 m, los bordes de la tapa, el marco los refuerzos en cruz del fondo, deberan ser de
angulos de 1 %2 x ¥4, y el fondo de la bandeja de chapa lisa de como minimo N°18.

*La imagen referencial se incluye como Figura 37 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

GRAN TEATRO
ITEM 7 - PINTURA DE LA FACHADA DEL TEATRO Y ESCALERA

50/87



Todas las superficies a pintar muros, pilares de hormigdn, caja de escalera y muros de albafiileria deberan ser previamente
preparadas, raspando las mismas con espatula, cepillo de acero u otra herramienta que permita dejar las superficies
respectivas libres de restos de pintura para luego proceder a su lijado. Para los casos en que se detecte fisuras, agujeros,
desprendimientos, manchas blancas, etc. sobre las superficies a pintar se procedera en primer lugar a eliminar las partes
sueltas, manchadas para luego proceder a la reconstruccion de las partes afectadas dédndoles la misma terminacion
existente, tratdndose las superficies con 1 parte de cemento, 3 partes de arena, con una solucién de Bianco-agua en 1:2.
Los trabajos de tratamiento de fisuras deberan estar incluidos en el precio de la pintura.

Una vez realizadas todas las reparaciones y el lijado respectivos se sometera el trabajo a la aprobacion de la fiscalizacion
del Banco para posteriormente realizar la pintura de acuerdo a las siguientes descripciones:

Se aplicard un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura acrilica diluida con una emulsién adhesiva liquida (en la proporcion 18 Its
pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento total de la superficie quedando el color uniforme,
libre de porosidades y coqueras.

La pintura serd de gama profesional, el color serd tendiendo al bordd (tono preciso a definir por el BCP), y el catdlogo
deberd ser presentado para aprobacion.

En los lugares que por su ubicacién o altura implique la utilizacidn de silleteros, la empresa también debera considerar en
su oferta los gastos derivados de la seguridad de los mismos. Asi también la utilizacién de andamios, y todos los equipos,
como herramientas necesarias para la pintura de todos los lugares sefialados.

Superficie pintura: 1.850 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 38 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 8 - MANTENIMIENTO DEL PARASOL DE ALUMINIO PERIMETRAL

El trabajo consiste en la revisidon de los mddulos correspondientes al parasol de aluminio de las fachadas del Teatro, sus
ajustes y reparaciones necesarias para asegurar su estabilidad y funcionalidad, previendo para ello todos los materiales,
herramientas y elementos necesarios para la correcta ejecucién y acabado de los trabajos solicitados.

Se debera considerar en la cotizacion el reemplazo de los accesorios en mal estado o que no estén funcionando, piezas
faltantes o en mal estado, asi como la limpieza integral de cada uno de los médulos que conforman el parasol o su pintura
respectiva.

El trabajo se entregara totalmente limpio cuidando de usar para el efecto materiales que no dafien el aluminio.
Se debera prever el uso de andamios y todos los equipos de seguridad necesarios para la realizacion del trabajo.
Asi también la posible poda de ramas que se interpongan con la realizacion del trabajo.

En los sectores de canteros areas verdes, que pueden ser afectadas por los trabajos, deben ser relevadas todas las plantas
y flores, en caso de dafio se deben reponer.

Cantidad: 334 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 39 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

LOTE N° 4 MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL (SALASKIN)
ITEM 1 - PINTURA DE EXTERIOR E INTERIOR

Todas las superficies a pintar, vigas, muros, pilares de hormigdn, y muros de albafiileria externos deberan ser previamente
preparadas, raspando las mismas con espatula, cepillo de acero u otra herramienta que permita dejar las superficies
respectivas libres de restos de pintura para luego proceder a su lijado. Para los casos en que se detecte fisuras,
desprendimientos, manchas blancas, etc. sobre las superficies a pintar se procedera en primer lugar a eliminar las partes
sueltas, manchadas para luego proceder a la reconstrucciéon de las partes afectadas dandoles la misma terminacion
existente, tratandose las superficies con 1 parte de cemento, 3 partes de arena, con adhesivo para morteros incluido. Los
trabajos de tratamiento de fisuras deberan estar incluidos en el precio de la pintura.

Una vez realizadas todas las reparaciones y el lijado respectivos se sometera el trabajo a la aprobacion de la fiscalizacion
del Banco para posteriormente realizar la pintura de acuerdo a las siguientes descripciones:

Se aplicara un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura 100% acrilica color y tono similar al existente diluida con una emulsion
adhesiva liquida (en la proporcién 18 Its pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento total de la
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superficie quedando el color uniforme, libre de porosidades y coqueras. Las estructuras metalicas, se pintaran con base
antiéxido y terminacién con pintura sintética color similar al existente.

En los lugares que por su ubicacién o altura implique la utilizacidn de silleteros, la empresa también debera considerar en
su oferta los gastos derivados de la seguridad de los mismos.

Cuidados en la ejecucidn

En la ejecucidon se deberd tener en cuenta que las areas afectadas por los trabajos solicitados son utilizadas para
circulacion, estacionamiento, jardinerias, se deberd tener cuidado de no dafiar bienes del Banco o de terceros o
instalaciones existentes por lo que el adjudicatario debera prever la proteccion correspondiente seglin cada caso con los
elementos adecuados y no dejar equipos o materiales esparcidos en el sector. Todas las dreas de trabajo deberan
mantenerse limpias.

Superficie de pintura acrilica= 919 m2

Superficie de pintura sintética= 52 m2

ITEM 2 - RENOVACION DE CANALETA EN ZONA DEL TINGLADO

El trabajo consistira en el remplazo total de la canaleta pluvial que se encuentran dafiada del depdsito central del archivo
central, para ello se procederd, primeramente, a la verificacion la canaleta en toda su extension, para luego proceder al
desmonte de las chapas que cubren a la misma y picado de la pared en la cual esta embutida la canaleta existente. Seran
reemplazadas todas aquellas piezas que se encuentre en estado de corrosién, dobladas, cortadas y dafiadas, por una
nueva canaleta con un desarrollo de 80 cm de chapa N°24. Se debe tener en cuenta el movimiento de las correas metalicas
del techo del depdsito, para que la nueva canaleta tenga el espacio necesario para su colocacion, en el lugar que se indica
en laimagen. Longitud de canaleta a cambiar: 31 m.

Se dotara de nuevas bajadas pluviales, para lo que se debera incluir nuevas bocas de desagiie y sellar las nuevas bajadas
en los puntos sefialados; las mismas deberan ser de PVC, como minimo de desaglie de 150mm, con codos de 90° en su
parte inferior. En total seran 5 bajadas de longitud promedio 7.60 m. Estas estan conectadas entre si en una zona, se
deberd respetar la misma disposicion de las bajadas actuales. Considerar el uso de andamios, escaleras y todos los equipos
necesarios para realizar el trabajo, ya que el lugar donde se encuentra las bajadas esta en un espacio confinado.

Una vez colocadas las canaletas se procedera a la reposicion del techo de chapa metélica en toda la extensién donde fue
retirada, correctamente asegurada con pernos nuevos y tapando correctamente el borde de la canaleta en conexidn con la
chapa, y sellando correctamente los orificios donde se colocaron los pernos, con una membrana impermeabilizante que
este pegada. Se debera de reponerla con materiales de las mismas caracteristicas, acabado similar al existente y todos los
elementos de sujecidn necesarios (tornillos, pernos, etc.). Se debera prever el solape adecuado de las chapas segin
recomendaciones de los fabricantes de manera a asegurar la estanqueidad de cubierta. Se utilizaran elementos de fijacion
que sean compatibles con la estructura metalica existente (vigas reticuladas) tales como ganchos que posean arandelas de
neoprene que impidan el ingreso del agua por el orificio de fijacion. Se debe asegurar que con la colocacién de las chapas
no exista ningun tipo de filtracion, en caso de presentarse las mismas, se deberd localizar las mismas, ajustar las chapas
colocadas y realizar una aislacion con membrana asfaltica blanca y tela, de ser necesario. Superficie aproximada = 50 m2.
Chapa N° 27.

Se debera también contemplar la demolicidn parcial de mamposteria para la colocacidn de la nueva canaleta, asi también
su reposicion. El picado y reposicién de la mamposteria picada en el lugar en el que se encuentran las bajadas pluviales
también debe ser considerado.

Se debera prever el traslado de los documentos que puedan ser afectos, asi también elementos de proteccidn para que
estos no resulten dafiados durante los trabajos, todos los documentos y estantes movidos, se deberan de colocar de la
misma forma en la que estaban organizados.

Se debera limpiar toda la superficie alrededor de los extractores edlicos, donde se debera limpiarlos de toda impureza,
luego de esto, se sellarad con 4 manos de pintura acrilica elastdmera en toda la superficie. Con la colocacién de tela bidim
similares, se debe abarcar toda la altura del extractor, y 0.60 m alrededor de cada extractor. Cantidad: 6 un

*La imagen referencial se incluye como Figura 40 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

LOTE N°5 MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA

Al tratarse de un espacio social y deportivo de uso continuo, en todos los casos se deberd prever el cierre completo del
sector de trabajo, con placas lisas de material resistente, de al menos 2.50 m de altura, con porton de ingreso al sector de
trabajo.

ITEM 1 - MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL
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El trabajo consiste en el retiro completo de los juegos infantiles existentes, para luego preparar el sitio nivelando con
relleno y compactando el suelo para luego recibir un piso de hormigdn in situ de al menos 0.10m con la pendiente hacia el
perimetro y sobre el cual se colocaran adheridos pisos de caucho antigolpes de al menos 50mm con drenaje incorporado
en la cara inferior. Toda el drea debera desagotar las aguas pluviales hacia el perimetro del parque. En cuanto al borde,
éste sera de ladrillos comunes de 0.30 m. revocados y con terminacion similar a la pista. Una vez culminados los trabajos
anteriores se procedera al montaje de un parque infantil, similar a la imagen ilustracion. Medidas: base 9:00 x 8:00 m.
Altura: 3:80 m.

Médulos:

-3 Torres PQl altura 1.40m

-3 Techos chinesse coloridos.

-1 Cierre colorido.

-1 Escalera de 7 arcos metal alt. 1.40 m

-1 Escalada de cuerdas alt. 1.40m + pasamanos
-1 Escalada curvo de 1.40 m

-1 Caracol 1.40m + auxiliar con plataforma
-1 Puente recta 2.00m + pasamanos

-1 Puente curvo de 2.00m + pasamanos

-1 Tobogan doble 1.40m + protector

-1 Barra tipo bombero de metal

-2 Tubos 90° p/tobogén + 1 puntera

-1 Panel cero

-1 Portales tipo U

Superficie de la base: 240 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 41, 42 y 43 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP.

ITEMS 2, 3, 4 7- MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TENI.
ESTRUCTURA DE TECHO

El trabajo consistira en la demolicion y retiro completo del techo y las estructuras metélicas dafiadas y oxidadas, asi como
las bases sefialadas en el plano adjunto quedando solo los pilares de hormigdn existente. Posteriormente se construird un
muro lindero de 0.30 m de ladrillos comunes, el cual deberd ir revocado y pintado en la cara interior con pintura
texturizada.

En lo que se refiere a estructura de techo, una vez liberadas las estructuras de hormigén, se completara el hormigonado
faltante en los pilares, con igual dimensidon que las existentes. Una vez culminado, se procedera a colocar cabezales
metalicos que serviran de soporte y encastre de la nueva estructura metélica al hormigdn. Las mismas irdn abulonadas a
los pilares con el correspondiente relleno adhesivo que asegure cada parte. A su vez a estas piezas iran abulonadas las
cerchas nuevas que seran de chapa doblada conforme calculo estructural a ser provisto por la empresa adjudicada,
contemplando sus correspondientes correas y refuerzos que aseguren el correcto trabajo de la estructura de techo. Como
terminacion superior la chapa sera del tipo termoacustica, color grafito claro mate en el exterior y terminacién de PVC en el
interior. El techo serd de una sola caida, pendiente del 20%, y debera contar con todos los accesorios de terminacién, como
accesorios de borde, canaletas dimensionadas y con bajadas, cumbreras, esquineros, etc. y deberd cubrir 1.000 m2
incluyendo las caras laterales hasta la altura de 3.50 m desde el plano de base. Todas las piezas estructurales deberan
contar con su correspondiente célculo verificado y firmado por un profesional calculista.

En lo referente a las graderias, éstas deberdn ser adaptadas a medidas ergonémicas a fin de adaptar las sillas a ser
proveidas por el BCP, para lo que deberdn demoler y/o rellenar aquellas que lo requieran con ladrillos cerdmicos y revoque
de terminacién, para evitar fisuras posteriores se pondra una malla en las caras que presenten uniones, previo al revoque y
luego pintura final. Las sillas deberan ser pintadas con pintura adecuada en color blanco y luego montadas y fijadas a las
graderias. En la parte posterior de la misma se dispondra de un muro metalico tipo persiana americana, modulado, que
cubrira desde el piso hasta la altura de asiento de tirantes con una puerta de 2.10 x 1.20 m con pasadores verticales tipo
mauser y portacandado y tiradores. Por encima del mismo se dispondra una red de nylon que impida el paso de las pelotas
en la parte superior.
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El piso del caminero sera de granito antideslizante, previo relleno y nivelacion del pasillo, seran de color similar al existente
en el polideportivo, en cuanto a las rejillas existentes en el pasillo, seran reemplazadas por tapas ciegas tipo bandejas que
llevaran como terminacién el mismo piso de granito antideslizante. Se deberan adaptar los peldafios ergonémicamente
para el acceso a la cancha en longitud de un mddulo entre pilares.

En el sitio sefialado del muro lindero se colocara un corpéreo de acero inoxidable con el texto TENIS BCP y el logo del
Banco Central del Paraguay en corte negativo de un diametro de 2.00 m. iluminado con luces LED insertas en el interior del
borde perimetral, el cual debera contar con su propio circuito hasta el tablero de la cancha y dispondra de su llave TM
adecuada a su carga. Se deberd contemplar todos los conductores, canalizadores, cajas de conexidn, etc. Que sean
necesarias para efectuar la alimentacion correspondiente, ajustados a la normativa de la ANDE.

Superficie techo a demoler: 995 m2
Superficie muro a demoler: 175 m2
Superficie muro a construir: 215 m2
Superficie piso perimetral: 80 m2
Metal perforado: 45m2
Superficie metal: 100 m2
Superficie tejido: 75 m2
ILUMINACION GENERAL

Se debera prever lluminacién LED color azul embutida en canal y suspendido del techo, iluminacién indirecta. (en todo el
perimetro de la cancha y embutido en las contrahuellas del acceso. Perimetro 125 m) Iluminacién LED del corpéreo de
manera a que el mismo quede uniformemente iluminado, todos conectados al tablero ubicado en el sector, contemplar
conductor NYY, cajas, llaves TM segln carga y todo lo necesario conforme reglamento ANDE. Al ser luces decorativas,
ambos circuitos deberan contar con su dimmer independiente. Prever desmontaje y remontaje de iluminacion existente
contemplando la reposicion de los conductores desde el tablero hasta cada artefacto con el fin de evitar empalmes en el
circuito, tendran las mismas dimensiones y caracteristicas que las existentes, del mismo modo que las cdmaras, equipos
de seguridad y sensores. Todos los componentes deberan estar organizados en circuitos que llegaran al tablero donde
poseeran su correspondiente llave de proteccion TM independiente en cada caso. En el caso de las iluminaciones
superiores iran en bandejas de distribucion.

CAMPO DE JUEGO

El campo de juego se deberd demoler por completo para realizar un desaglie subterraneo del tipo espina de pescado, con
sus correspondientes cafios de PVC perforados rodeados con aridos con proteccion para asegurar su funcionamiento. Se
deberd sectorizar en dos partes y contara con su sumidero en cada lado, con tapa y conectado a la red pluvial existente.
Una vez culminado dicho trabajo se repondra toda la superficie de la cancha conforme lo establecen las normativas
deportivas, como los escombros inferiores, polvo de ladrillo, demarcaciones nuevas, etc. con el espesor y medidas
reglamentarias. La cancha deberd quedar perfectamente nivelada y delimitada. Se reemplazaran los soportes de la red
conforme medidas reglamentarias de juego y se colocaran todos los accesorios necesarios para el desarrollo de la
disciplina como ser: soportes, redes, flejes, limitadores, silla de referi fija, etc.

Area del campo de juego: 700 m2
SANITARIOS

En cada uno de los sanitarios (masculino y femenino), se deberd demoler las mamparas existentes para luego
reemplazarlas con mamparas de vidrio templado ploteado opaco de 10 mm, con carpinteria de aluminio, las mismas
tendran las dimensiones sefialadas en el plano adjunto y la altura total serd de 2.00m., las puertas seran del mismo
material contemplando todos sus accesorios de fijacidn, pasadores, tiradores, etc. y contaran con bisagra regulable. La
estructura debera ir fijada al piso, techo y/o las paredes de manera a asegurar la completa estabilidad y seguridad de ésta.

En cuanto a las instalaciones de agua, se contemplara una nueva alimentacién desde el circuito principal inmediato al
medidor, con cafierias del tipo termofusién que llegaran hasta el sanitario y a cada uno de los artefactos existentes con
dimensiones de % - 3 y 1 seglin necesidad, considerando ademas las instalaciones hidraulicas correspondientes a un
termocalefén en cada bafio. Las instalaciones cloacales serdn adaptadas segin necesidad de los artefactos a ser
instalados. Los inodoros seran reemplazados por inodoros de cisterna baja, color blanco, del mismo modo que los
mingitorios, todos con disefio a ser autorizado previo catalogo, por el Depto. De Logistica. Se debera prever el artefacto y
todos los accesorios y partes de funcionamiento en cada caso, como ser conexiones flexibles, pulsadores y llaves de paso
en cada artefacto. Respecto a las duchas, éstas seran del tipo regadera y con mono comando, para agua fria y caliente.

En lo referente al piso: sobre el piso existente se colocara un piso porcelanato tipo PEI 5, de terminacién antideslizante, de
las mismas caracteristicas estéticas del colocado en el sauna masculino, las piezas seran fijadas con el adhesivo
correspondiente y adecuado para el efecto, previa verificacion de la pendiente adecuada hacia las rejillas.
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Todas las superficies azulejadas seran revisadas para detectar y retirar para luego rellenar las partes sueltas o que
presenten riesgos de desprendimiento, posterior a esto se colocaran azulejos nuevos por encima de los existentes con el
adhesivo para ceramico correspondiente en toda la superficie de piso a techo, se debera prever los separadores adecuados
(méximo 2 mm) y la superficie deberd quedar completamente uniforme y aplomada. Los azulejos seran del tipo satén, de
medidas 0.30 x 0.60 m, color blanco hielo o similar. Se debera prever el uso de cantoneras de aluminio color blanco en los
puntos necesarios a fin de asegurar la buena terminacion.

En cuanto a la mesada, ésta debera ser reemplazada por una de 0.50 x 2.00 m de medida, de granito natural; color claro a
ser aprobado por el Depto. De Logistica. En la misma se deberd prever el montaje de 3 bachas de acero de 0.35 m de
didametro aproximado, con su correspondiente alimentacion con cafierias de termofusidn de 34y 4, desde la llave de paso
principal tipo exclusa que deberd estar incluida, conexiones flexibles, sopapa tipo cromada de desagiie, y todos los
accesorios para la puesta en funcionamiento del mismo. Las canillas serén del tipo pulsadores de mango fijo de %. Se
debera prever también la provision y montaje de un espejo de 6mm, de 1.00 x 2.00 m, dividido en 3(tres) pafios, unificados
con una perfileria de aluminio Gnica en todo el perimetro.

La puerta principal de acceso a cada bafio debera ser reemplazada por otra de vidrio templado ploteado opaco de 10 mmyy
con disefio distintivo grafico para diferenciar el masculino del femenino. Se contemplaran los accesorios correspondientes
como contramarco, cerraduras, topes de goma, etc.

En cada bafio se debera prever la provision y montaje de colgadores en cada box, mientras que en el exterior se deberan
prever porta jabones para cada bacha. Todos de acero inoxidable, sujetos a aprobacién de disefio por el Depto. De
Logistica.

Las ventanas, seran reemplazadas por ventanas corredizas de vidrio templado con carpinteria de aluminio estandarizando
las medidas a 2.00 x 0.50 m. demoliendo o rellenando las partes necesarias para adaptar las aberturas a la medida
estandarizada.

En cuanto a las instalaciones eléctricas, se debera prever el cambio de los artefactos y sus accesorios por tipo LED modelo
similar al existente, se renovaran ademas todos los puntos y tomas por nuevos a ser aprobados por el Depto. De Logistica.
Ademads se debera prever la conexion para dos termocalefones de 150 litros cada uno ubicados en cada bafio
(electroductos embutidos, conductores, llave, cajas y demas).

OTROS DETALLES

En el punto sefialado en el plano se colocard un muro de placas perforadas de 15 largo x 3.00 m de alto que ira fijada al
suelo con su correspondiente estructura metalica y dados de fundacidn. Disefio a ser aprobado por el Depto. De Logistica.
Y se debera reponer el tejido perimetral sefialado con dimensiones y estructura similar al existente. Todas las superficies
deberan ser pintadas una vez terminados los trabajos.

*La imagen referencial se incluye como Figura 44, 45, 46 y 47 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP.

[TEM 8 - MANTENIMIENTO DEL QUINCHO 1
TECHO

El trabajo consistira en el retiro completo de las tejas y tejuelones ceramicos del Quincho 1 que estén rotos o dafiados para
reemplazarlos por nuevos. Una vez retiradas las tejas y reemplazados los tejuelones dafiados; se procederd a colocar una
aislacion del tipo membrana asfaltica de 4mm aplicada en caliente. Una vez culminado, se procedera a colocar las tejas
ceramicas conforme las buenas practicas constructivas. En lo que se refiere al interior, se pintaran los tejuelones en color
ceramico claro y la estructura de madera en color similar al existente, previa limpieza del mismo vy retiro de cualquier
elemento que no pertenece a la estructura (clavos, cintas, etc.). en el sector que posee losas se debera retirar todas las
partes sueltas y rehacer el revoque y aplicar pintura con enduido previo para terminacion.

Superficie: 180 m2

DEPOSITO
Se procedera a demoler las paredes sefialadas en el plano adjunto y a la construccién de las paredes nuevas conforme se
sefiala en el plano. Los muros seran de ladrillos comunes ceramicos con terminacidn de revoque y pintura final, o bien
revestido de azulejos segln sea el caso. En el muro indicado se aplicara revestido de piedra arenisca clara, similar al
existente, como terminacion. Se debera prever la provision y montaje de puertas de aleacién PVC. Todas las ventanas

seran cambiadas por ventanas con carpinteria de aluminio con vidrio templado del tipo corredizas y se contemplara la
demolicion de las partes necesarias, asi como la reposicion de lo dafiado con el fin de adaptar a las nuevas medidas.

Cantidad de puertas 0.80x2.10: 3 un
Superficie revestido piedra: 12 m2

Superficie de muro nuevo: 16 m2
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BANO DAMAS

Se procederd a realizar las adaptaciones requeridas en el plano adjunto para lograr la inclusividad de los usuarios al
sanitario femenino. Una vez realizadas dichas adaptaciones, se procedera a revestir de piso a techo el sanitario y a colocar
piso ceramico con las mismas caracteristicas que los existentes en cuanto a medida, color y disposicién. Mientras que la
pared del ingreso sera de mampara vidriada similar a las divisorias de los boxes con vidrio templado ploteado cubriendo
de piso a techo.

Posteriormente se equipara dicho sanitario con un inodoro de cisterna baja tipo Montecarlo color blanco. El sanitario
contard con todos los accesorios de acero inoxidable que se requieran para el correcto uso del mismo, como pasamanos,
barras de apoyo, etc. Estos se colocaran también en el sanitario masculino existente en el mismo Quincho y los vestuarios.

En el acceso a dicho bafio se colocara un revestido de WPC, del tipo enripiado y espejos de un minimo de 6mm, de piso a
techo en los muros sefialados en el plano.

Cantidad de ventanas de 1.50x0.50m: 2 un

Superficie revestido piedra: 12 m2

Superficie enripado: 9 m2

Superficie espejo 6mm: 5 m2

Kit de accesibilidad: 4 unidades de cada parte (pasamanos, barras de apoyo, etc.)

*La imagen referencial se incluye como Figura 48 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

ITEM 9 - MANTENIMIENTO DEL SECTOR DE RESIDUOS

El trabajo consistird en la nivelacion del terreno interior al nivel de vereda sobre la calle Carpinelli, retirando todo lo
necesario para lograr el cometido (arbustos, estructura metalica, arboles y muro existente) para luego realizar la
construccién de un muro de ladrillos cerdmicos de 0.20 m con pilares de hormigdn, hasta una altura maxima de 2.50
metros que ira unida a las murallas existentes por medio de varillas de costura en cantidad adecuada para asegurar la
estabilidad del muro. La terminacién del mismo sera con revoque del tipo hidrofugo y pintura lavable color a definir en
todas sus caras. Por encima del muro ira una estructura metalica de cafios de hierro de 75mm modulados correctamente,
con tejido de alambre de 50 x 50. Toda la superficie deberd ir pintada en al soplete en color negro mate. Una vez construido
el espacio se procederad a realizar un piso del tipo industrial en el drea definida por esos muros, con un espesor minimo de
0.20 m y una pendiente hacia la vereda y una rampa de acceso antideslizante desde el interior, a modo de asegurar el
correcto desagote de las aguas pluviales o de limpieza. Todo el piso debera quedar perfectamente nivelado a la vereda, la
que debera adaptada para el ingreso de camiones. La terminacion del mismo sera liso con helicoptero y sellado en su
superficie con el aditivo correspondiente. En cuanto al portdn sobre la calle, primeramente se demolera el muro conforme
las dimensiones necesarias (3.00 x 2.50 m) realizando todas las terminaciones necesarias; posteriormente se montara el
mismo, que serd del tipo corredizo de chapa doblada contemplando su motor de accionamiento y la instalacion
correspondiente del mismo, su apertura debera ser mixta (con control remoto y posibilidad manual, contemplar su propio
tablero, llave alimentadores, etc.); mientras que el portén interno serd de las mismas caracteristicas de terminacién pero
sera batiente, con sus accesorios de como bisagras, cerradura, portacandados, etc. El mismo tendrd terminacion de
pintura color negro mate en la cantidad de manos adecuada para asegurar una terminacion estética. Considerar el
caminero de conexidn al piso existente, con un minimo de 1.00 de ancho con la misma terminacion que los anteriores. Por
encima de la muralla se colocard una estructura metélica de 2.00 m de altura con malla de nylon que servira como limite de
la cancha de véley circundante. En caso de existir conexiones eléctricas en el muro estas deberan ser reubicadas con sus
cajas y tapas contemplando las buenas practicas relacionadas a las instalaciones eléctricas. El suelo restante en el entorno
debera ser relleno con arena lavada, en un espesor de al menos 0.20 m.

Area de piso industrial: 60 m2
Area de caminero: 15 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 49 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

[TEM 10 - MANTENIMIENTO DE SAUNA FEMENINO

Primeramente, el trabajo consistira en la demolicién de las divisorias de muro ceramico de las duchas (y otras sefialadas en
el plano incluido en la figura), para luego reemplazarlas con mamparas de vidrio templado de 10 mm, con carpinteria de
aluminio. Los mismos deberan cubrir un fondo de 1.60 m y la altura total de piso a techo del espacio de las duchas. Debera
ir fijado al piso, la losa y las paredes de manera a asegurar la completa estabilidad y seguridad de los mismos. Se debera
prever el revoque y pintura de las partes expuestas de mamposteria que resultaren de las demoliciones. En el sector de las
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duchas, se procedera a la demolicidn del piso en un pafio aprox. de 3.50 x 4.00 m., para posteriormente realizar en el sitio
una bandeja con desnivel de -0.10 m de profundidad con una pendiente hacia el desagtie del mismo. Dicho desagiie debera
contemplar una rejilla de piso sifonada, con su registro exterior integrado al circuito cloacal existente. Como terminacion,
dicho rebaje tendra un revoque impermeable con los aditivos hidréfugos correspondientes. Por encima de esto se colocara
un piso sobre elevado tipo deck, de PVC o aleacidn, terminacion simil madera, que permita el escurrimiento de las aguas al
canal inferior, la terminacidn del mismo deberd estar nivelada al piso interior de manera a evitar desniveles que pudieran
resultar peligrosos. Estas piezas deberan ser moduladas de manera a facilitar su retiro posterior para el mantenimiento y
limpieza.

En el mismo sector se debera prever una viga hueca que contendrd los cafios de alimentacidn y debera soportar las duchas
eléctricas a que deberan ser provistas, mientras que las canillas inferiores deberan ser ubicadas en la pared opuesta. En
todos los casos los cafios nuevos seran del tipo termofusion. En lo referente al piso: sobre el piso existente se colocara un
piso cerdamico tipo PEI 5, de terminacién antideslizante, de medidas aproximadas 0.20 x 0.60 m. tono mate, simil madera,
seglin catalogo a ser aprobado por el Departamento de Logistica; las piezas seran fijadas con el adhesivo cerdmico
correspondiente y adecuado para el efecto. Todas las superficies azulejadas seran retiradas, posterior a esto se colocaran
azulejos nuevos con el adhesivo ceramico correspondiente previa preparacion de la base, en toda la superficie de piso a
techo, se deberd prever los separadores adecuados (maximo 2 mm) y la superficie debera quedar completamente uniforme
y aplomada. Los azulejos seran del tipo satén, de medidas 0.30 x 0.60 m, color blanco hielo o similar. En cuanto al
lavamanos, el mismo sera reemplazado por uno de 0.50 x 3.00 m de medida, de granito natural; color claro a ser aprobado
por el Dpto. de Logistica. En el mismo se deberd prever el montaje de 3 bachas de aprox. 35cm de didmetro, acero
inoxidable con su correspondiente alimentacién con cafierias de termofusién de 3 y ', llave de paso principal tipo
exclusa, conexiones flexibles, sopapa de desaglie, y todos los accesorios para la puesta en funcionamiento del mismo. Las
canillas seran del tipo pulsadores PRESSMATIC de Y. Se debera prever también la provisiéon y montaje de un espejo de
6mm, de 1.00 x 3.00 m, dividido en 3 (tres) pafios, unificados con una perfileria de aluminio Unica en todo el perimetro. Se
realizara el reemplazo de la puerta principal existente, el pafio cubrird de piso a techo y una puerta que sera dos hojas de
vidrio y pafios fijos, todos con vidrio esmerilado y carpinteria de PVC color blanco, con sus bisagras y picaportes, asi como
el premarco, marco y contramarco correspondiente. Para este trabajo se contemplard la demoliciéon de una pared
sefialada en los planos y la medida de la puerta serd de 1.20 x 2.10 m. mientras que todo el resto del bafio seran de vidrio
fijo con las mismas caracteristicas. También se realizara el cambio de la puerta de la sauna seca, por una de vidrio
templado esmerilado y marcos de aleacion de PVC, con marco, contramarco, bisagras y picaporte correspondiente. La
misma deberd abrir hacia el exterior de la sauna. En cuanto a la parte eléctrica, seran reubicados los puntos de encendido y
tomacorrientes, llaves de duchas y tomacorrientes, etc. renovando completamente los mismos (electroductos,
conductores segln carga, cajas, llaves, puntos, etc.). Los artefactos de iluminacion deberan ser reemplazados por paneles
cuadrangulares LED de adosar de capacidad equivalente a las existentes. Cantidad: 17 unidades. Se debera prever la
reposicion del piso y partes de la sauna con madera de pino con dimensiones iguales a las existentes. Por Gltimo, se
realizara un revestido con WPC simil madera ripada de todas las paredes interiores sefialadas, previa reparacion de las
partes sueltas de los revoques interiores, enduido total y fijador colocados previamente. En el sector de masajes, se
dividira el espacio con mamparas de yeso con estructura correspondiente, se montara una puerta batiente de 0.80 x 2.10 m
con sus accesorios de terminacion y montaje correspondiente, en una de ellas, mientras que en la otra se montara una
puerta corrediza, de vidrio esmerilado con carpinteria de aluminio de ancho 2.00 m y alto de piso a techo aproximado de
2.50 m. Todas las superficies no revestidas deberan ser repintadas.

Superficie por demoler: 36 m2
Superficie de azulejos: 100 m2
Superficie de piso: 60 m2
Superficie de pintura: 60 m2
Superficie ripada: 15 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 50 y 51 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP.

Il .I . Il . l -I .I. I I I I. [l .

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
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Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacidn en la que se va a ejecutar la obra.

El Oferente debera presentar Nota en caracter de declaracién jurada en la cual indique que en la ejecucidn contractual se
tendra en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental.

dentificacion de la unidad solici | stificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

« Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el llamado a ser publicado:

El presente llamado a ser publicado ha sido solicitado por: el Departamento de Logistica, de la Gerencia de
Patrimonio y Logistica del Banco Central del Paraguay, de acuerdo a las necesidades de la Institucién y con
aprobacién de la maxima autoridad. Los funcionarios responsables del area requirente segin Dictamen Técnico:
Teresa Schreiber, Directora del Departamento de Logistica; y Gustavo Molas, Jefe de la Seccidon Mantenimiento de
Edificios y Obras Civiles.

o Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion radica en: la obligacion de reparar, mejorar y/o
cambiar las distintas zonas y ambientes afectados por el paso del tiempo y el uso de estas, de tal manera a
mantener las edificaciones en condiciones operativas acorde a los servicios que se presta.

- Mantenimiento de obras civiles del edificio Banco: los trabajos comprenden, mantenimiento de techos varios,
aislaciones de losas, mantenimiento de valvulas de bafios y de sistemas principales de alimentacidn,
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mantenimiento de termo calefones, mantenimiento de puertas y aberturas, mantenimiento de placas de cielo raso,
mantenimiento de revestidos de fachada y de zonas internas de la escalera, pintura de sectores en la fachada y
otros trabajos necesarios para mantener en 6ptimas condiciones de usufructo los sectores utilizados por los
funcionarios, asi como por personas ajenas a la institucion.

- Mantenimiento de Sala de Convenciones, Centro Cultural e Instituto: los trabajos comprenden el mantenimiento
general de bafios (inodoros, valvulas, cerraduras, pinturas, bachas, duchas eléctricas, espejos, etc.), mantenimiento
de placas de cielo raso (limpieza y pintura), mantenimiento de revestidos de puertas, mantenimiento de revestidos
de madera en areas publicas, pintura del pergolado exterior, mantenimiento de piso de parquet del escenario,
entre otros trabajos.

- Mantenimiento del Gran Teatro : debido a su uso habitual, los trabajos necesarios seran, el mantenimiento general
de bafios (inodoros, valvulas, cerraduras, pinturas, bachas, duchas eléctricas, espejos, etc.), mantenimiento de
aislacidn acustica en la zona de cabinas de traduccion, pintura de la fachada de la escalera de emergencia.

- Mantenimiento de la Sede Social y Deportiva: los trabajos comprenden el mantenimiento de los sectores de
Quinchos 1,2 y 4, muros, murallas y techos que son necesarios realizar debido al desgaste normal de la edificacion;
asi como trabajos correctivos de mantenimiento estructural y funcional de la cancha de tenis y polideportivo; la
muralla posterior al lado del arroyo y linderas con vecinos, mantenimiento de cerramientos de canchas de tenis y
relacionados a la continuidad de trabajos de alimentacion de agua desde el tanque tipo torre, incluyendo de la
automatizacion del sistema de riego de los jardines.

- Mantenimiento del Archivo Central (Salaskin): mantenimiento de pintura de oficinas y mantenimiento de pisos,
canaleta del techo de tinglados y realizacion de escaleras.

- Mantenimiento de Exteriores: en lo que refiere al complejo BCP se realizaran lo trabajos de limpieza y
mantenimiento de revestidos en edificios, colocaciéon de nuevas rejillas pluviales, mantenimiento de valvulas y
cafierias en tanque inferior, mantenimiento de aislacion del tanque inferior y superior, mantenimiento al piso de
piedras portuguesas, cambio de llaves de paso tipo industrial, pintura de alumbrados de gran altura, entre otros
trabajos.

e Justificar la planificacion:

Con relacién a la planificacidn, se indica que: se trata de un llamado periédico, sucesivo ya que la necesidad es
continua.

o Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

Las especificaciones técnicas establecidas se justifican en: las necesidades actuales de la Institucion, en su
infraestructura, conocimiento del drea técnica, entre otros.

Plan isen

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Se incluyen en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en el SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demdas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
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ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucidn de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Lotes/ Descripcion | Cantidad Unidad Lugar donde los Plazo de Plazo de
items del servicio de servicios seran prestacion/ejecucion vigencia del
medida prestados de los servicios Contrato
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De
acuerdo a
la Lista
de
Precios
publicada
en el
SICP.

De acuerdo
alaListade
Precios
publicada
en el SICP.

De
acuerdo a
la Lista
de
Precios
publicada
en el
SICP.

De
acuerdo a
la Lista
de
Precios
publicada
en el
SICP.

Los servicios se
prestaran  en los
lugares  establecidos
para cada lote en la
Seccidn

Suministros Requeridos
Especificaciones
técnicas.

Lotes N° 1,2, 3y 5:
150 (ciento
cincuenta) dias

calendario a partir
de la fecha
establecida al efecto
en la Orden de Inicio
del servicio, la cual
sera emitida por el
area administradora
del Contrato dentro
del plazo de 10 (diez)
dias habiles desde la
suscripcidn del
contrato.

Lote N° 4: 90
(noventa) dias
calendario a partir
de la fecha
establecida al efecto
en la Orden de Inicio
del servicio, la cual
sera emitida por el
area administradora
del Contrato dentro
del plazo de 10 (diez)
dias habiles desde la
suscripcidn del
contrato.

El plazo de
vigencia  del
Contrato serd a
partir de la
fecha

establecida al
efecto en la
Orden de Inicio
del servicio, la
cual sera
emitida por el
area

administradora
del  Contrato

dentro del
plazo de 10
(diez) dias
habiles desde

la suscripcidn
del Contrato,
hasta el
cumplimiento
total de las
obligaciones
contractuales.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:

WooeNGL WM

la consultoria),
10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

IDy descripcidn del llamado,
Nombre de la contratante,
Datos completos del responsable de la obra,
Numero de contrato y fecha de suscripcidn,
Monto del contrato,
Superficie del terreno,
Superficies maximas y minimas edificables,
Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
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El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

F - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, seglin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

m

=

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

e Certificado de obras

Planificacidén de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado Certificado | En el marco de la ejecucidn contractual, de acuerdo con el plazo establecido en el
de obras. de obras. apartado, lugary otros datos del presente PBC, el area administradora del contrato

emitira los Certificados de Obras, exigidos para el/los pago/s correspondiente/s.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
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determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

El Contratista debera entregar a la Contratante, dentro del plazo de 15 (quince) dias hébiles desde la aprobacion del
Cronograma de ejecucion de los trabajos, una estimacion de las obligaciones de pago de la Contratante, con indicacion de
todos los pagos a que el Contratista tendra derecho en virtud del Contrato, con base en el Cronograma de ejecucién de los
trabajos aprobado previamente.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducira un cinco (5%) en concepto de fondo de reparo, suma que
no devengard intereses y que serd devuelta dentro de los plazos establecidos en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”.

El fondo de reparo podra ser sustituido por una péliza de seguros:NO APLICA.

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Los precios ofertados comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de los trabajos, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o
sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de los trabajos objeto del Contrato.

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes

de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por
cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras

objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio pUblico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacidn simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.
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| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

El precio del Contrato incluye los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole.

Los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas son los siguientes:

- Impuesto a la Renta.

- Impuesto al Valor Agregado.

Se retendra el equivalente a cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de la factura, deducidos los impuestos
correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 63 de la Ley 7021/22. En caso de que la contratacion sea plurianual,
los pagos correspondientes a cada ejercicio fiscal, estaran sujetos a su aprobacién presupuestaria correspondiente.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.
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El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcciéon que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Paliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el dnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluirdan como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacidn de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de:

-Lesién corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona G. 25.000.000.-
-Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 0 mas personas G. 50.000.000.-
-Dafios materiales a cosas de terceros G. 20.000.000.-

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

* Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de:

-Invalidez permanente o muerte (por ¢/ personal) G. 25.000.000.-
-Gastos Médicos (por ¢/ personal) G. 2.500.000.-
-Gastos de Sepelio (por ¢/ personal) G. 5.000.000.-

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de: el valor total de los trabajos.
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Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:
e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (CONTRA DANOS A TERCEROS):

Debera estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidon de los trabajos y hasta 1 (un) afio posterior a
la fecha de la Recepcién Definitiva de los mismos.

Debe cubrir por lo menos:

-Lesién corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona G. 25.000.000.-

-Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 0 mas personas G. 50.000.000.-

-Dafios materiales a cosas de terceros G. 20.000.000.-

e SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO (SEGURO DE VIDA COLECTIVO):

Debera estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de
los mismos.

La cobertura minima sera:

-Invalidez permanente o muerte (por ¢/ personal): G. 25.000.000.-

-Gastos Médicos (por ¢/ personal): G. 2.500.000.-

-Gastos de Sepelio (por ¢/ personal): G. 5.000.000.-

e SEGURO CONTRA TODO RIESGO (ALL RISK):

Debera estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidon de los trabajos y hasta 1 (un) afio posterior a
la fecha de la Recepcion Definitiva de los mismos.

La cobertura sera por el valor total de los trabajos.

Cobertura: cubre los dafios materiales que sufran los bienes asegurados durante la construccidon por cualquier causa
que no esté expresamente excluida, y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales, algunos de estos amparos
son:

-Impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado, excepto
cuando tales dafios fueren ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos explosivos, hurto calificado de acuerdo
con la definicidn legal, hasta el limite establecido en la péliza. Negligencia, error humano.

-Rayo, Incendio y explosidn, excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas
-Cortocircuito y arco voltaico, asi como la accion de la electricidad atmosférica.

-Caida de aeronaves o partes de ellas.

-Inundacién, huracan, tempestad, vientos.

Certificaci l

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El Contratista debera preparar el certificado mensual de los trabajos realizados.

El Contratista adjuntard al certificado mensual los siguientes documentos:

e Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;
e Calculo, con los correspondientes comprobantes, de los ajustes de precios; y
¢ Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a Certificacién y pago en cuentas.

Los trabajos se pagaran por cantidades colocadas o ejecutadas, quedando a cargo del Contratista los desperdicios de los
materiales utilizados.

P men
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ Impuesto a la Renta e IVA segln lo establecido por las disposiciones tributarias vigentes.

¢ Independiente a las retenciones impositivas precedentes se retendra el equivalente a cero coma cuatro por ciento
(0,4%) sobre el importe de la factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art.
63 delaLey 7021/22.

¢ El monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo.

e Sifuere el caso, se deduciran las multas aplicadas en caso de retraso en la realizacién de los trabajos.

¢ Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- E L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Lotes N° 1,2, 3y 5: 150 (ciento cincuenta) dias calendario a partir de la fecha establecida al efecto en la Orden de Inicio del
servicio, la cual sera emitida por el drea administradora del Contrato dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles desde la
suscripcion del contrato.

Lote N° 4: 90 (noventa) dias calendario a partir de la fecha establecida al efecto en la Orden de Inicio del servicio, la cual
sera emitida por el area administradora del Contrato dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles desde la suscripcion del
contrato.
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No Aplica

Uso de| : I = d

No Aplica

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Si la Contratante observare atrasos o incumplimientos, imputables al Contratista, en la ejecucién de los trabajos en los
plazos o formas estipulados por el area administradora del Contrato, el PBC y sus eventuales prérrogas, salvo casos
fortuitos o de fuerza mayor justificada, serd pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del item
correspondiente al Lote certificado, por cada dia de retraso y/o incumplimiento contractual.

El monto maximo de la multa sera hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. Una vez
superado el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Banco podra poner término al Contrato, conforme
al numeral 1. "Terminacién por incumplimiento" del numeral 1. "Causales de terminacion del contrato" del apartado H.
"TERMINACION DEL CONTRATO" de los Aspectos Generales del Contrato. En caso de no rescindir, se seguiran aplicando las
multas de la forma prevista.

La Contratante queda autorizada, a deducir estas multas, en forma automatica y sin interpelacién judicial, de la factura
correspondiente o de la Garantia que la Contratista debera presentar.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de | - : o l

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:
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Los materiales a ser proveidos por el Contratista deberan ser resistentes, durables y funcionales, aceptados por el area
técnica de la Contratante que corresponda y deberdn cumplir las normas existentes para el tipo de trabajo solicitado. Los
materiales deberdn ser entregados en el lugar de los trabajos, de conformidad a lo indicado por la Contratante. El
Contratista sera responsable de los mismos hasta su incorporacion final en los trabajos contratados.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del Contrato y las
prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente. Las normas
aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las
ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecuciéon del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales del Contrato.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA.

; 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacion:
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NO APLICA.

; e iecUcia

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El Contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro de los 20 (veinte) dias calendario posteriores al inicio del plazo de ejecucién de los trabajos.

. S ‘<oria de as ol

Recepcidn Provisoria de las Obras.

Una vez culminados los trabajos, en los plazos estipulados al efecto en el apartado "Plazo de ejecucion”, el Contratista
deberd comunicar por escrito a la Contratante, a efectos de que ésta elabore la RECEPCION PROVISORIA, que ser4 emitida
en un plazo de 15 (quince) dias posteriores a la comunicacion del Contratista, siempre que se compruebe que los trabajos

fueron ejecutados en la forma y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, sus adendas y en el
Contrato.

¢ Las modalidades de recepcion de las obras: se sujetaran de acuerdo al Cronograma de ejecucion de los trabajos.

e Modificacion del plazo para elinicio de las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras:NO APLICA.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisoria de las obras: pruebas de funcionamiento
general, conforme a la fiscalizacion.

F 51 Definitiva de las ol

La Contratante procederd a la Recepcidn Definitiva de lo contratado después del plazo de 60 (sesenta) dias calendario
posteriores a la fecha de la recepcidn provisoria, a solicitud o no del Contratista, siempre que se hayan subsanado todos
los defectos observados durante ese lapso, se haya verificado el perfecto estado de conservacion de lo contratado, se
hayan cumplido todas las indicaciones contenidas en las especificaciones técnicas y en el contrato y las pruebas de la
Contratante hayan resultado satisfactorias. Caso contrario, esta recepcion se efectuard después de subsanarse los
defectos o problemas detectados, en un plazo no mayor a 90 (noventa) dias calendario desde la Recepcidn Provisoria. De
todo lo actuado en esta ocasion se dejara constancia en el Acta de Recepcion Definitiva, que serd firmado por el personal
autorizado de la Contratante y el Contratista.
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Garantias contractuales

Garantias particulares:

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de:

-Lesién corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona G. 25.000.000.-
-Lesién corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 0 mas personas G. 50.000.000.-
-Dafios materiales a cosas de terceros G. 20.000.000.-

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de:

-Invalidez permanente o muerte (por ¢/ personal) G. 25.000.000.-
-Gastos Médicos (por ¢/ personal) G. 2.500.000.-
-Gastos de Sepelio (por ¢/ personal) G. 5.000.000.-

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de: el valor total de los trabajos.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:
e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (CONTRA DANOS A TERCEROS):

Debera estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de los trabajos y hasta 1 (un) afio posterior a la
fecha de la Recepcién Definitiva de los mismos.

Debe cubrir por lo menos:

-Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona G. 25.000.000.-

-Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 o méas personas G. 50.000.000.-

-Dafios materiales a cosas de terceros G. 20.000.000.-

e SEGURO CONTRAACCIDENTES DE TRABAJO (SEGURO DE VIDA COLECTIVO):

Deberd estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de los
mismos.

La cobertura minima sera:

-Invalidez permanente o muerte (por ¢/ personal): G. 25.000.000.-

-Gastos Médicos (por ¢/ personal): G. 2.500.000.-

-Gastos de Sepelio (por ¢/ personal): G. 5.000.000.-

e SEGURO CONTRA TODO RIESGO (ALL RISK):

Debera estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de los trabajos y hasta 1 (un) afio posterior a la
fecha de la Recepcién Definitiva de los mismos.

La cobertura sera por el valor total de los trabajos.

Cobertura: cubre los dafios materiales que sufran los bienes asegurados durante la construccion por cualquier causa que
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no esté expresamente excluida, y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales, algunos de estos amparos son:
-Impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado, excepto cuando
tales dafios fueren ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos explosivos, hurto calificado de acuerdo con la
definicidn legal, hasta el limite establecido en la pdliza. Negligencia, error humano.

-Rayo, Incendio y explosion, excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas.
-Cortocircuito y arco voltaico, asi como la accién de la electricidad atmosférica.

-Caida de aeronaves o partes de ellas.

-Inundacidn, huracan, tempestad, vientos.

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M . e - el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

El Contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y
servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de
agua.

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul iy

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacidn, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
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un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacidn que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el

76/87



cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

F o de G . de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

’,

Form Instrumentacién ranti. Fi m

3
=

ntr.

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la suscripcion del contrato y debera mantenerse vigente hasta 60 (sesenta) dias posteriores a la Recepcion Definitiva
de los trabajos.

. fici l

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

ov e w
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

La Contratante abonard al Contratista por certificaciones de trabajos.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado, la Contratante tiene un plazo de 15 (quince) dias para su
aprobacidn o rechazo. En caso de falta de respuesta se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del
certificado, los plazos para su aprobacidn se reiniciaran una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado con las
correcciones pertinentes.

Las certificaciones aprobadas por la Contratante deberdn estar acompafiadas de las facturas correspondientes y ser
presentadas en la Mesa de Entrada del BCP con nota de solicitud de pago.

El pago de las facturas sera efectuado dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a su presentacion, acompafiada de la
certificacion visada por el area técnica de la Contratante encargada del control y fiscalizacién (Departamento de Logistica).
El dltimo certificado debera ser presentado con la recepcién provisoria emitida por el drea técnica del Banco.

En la nota de solicitud de pago se debera consignar lo siguiente:

e El nimero de cuenta habilitada en una entidad sujeta a las disposiciones de la Ley No. 861 General de
Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito, en la cual se depositara los fondos del pago correspondiente.

e La direccion de correo electronico (e-mail) de la empresa, a los efectos de que la Contratante comunique y/o
informe cualquier cuestion atinente a la relacion contractual.

Ademas, con la nota de solicitud de pago se deberan acompafiar los siguientes documentos:

e Certificado de Cumplimiento Tributario (vigente)

e Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (vigente)

e Formulario de Identificacion del Personal FIP.

¢ Formulario de Identificacion del Servicios FIS del mes en que se realizé el servicio.

Del total bruto de cada pago correspondiente al certificado de trabajo, se descontara el 5% (cinco por ciento) para la
formacion de un Fondo de Reparo, en garantia de la buena ejecucion de los trabajos. Las sumas asi retenidas, quedaran
depositadas en poder de la Contratante y no devengaran intereses por todo el tiempo de retencion. Esta garantia estard en
vigencia hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos adjudicados y serd devuelta a solicitud del Proveedor.

La Garantia de Reparo, podra ser utilizada por la Contratante en forma automatica y sin ninguna interpelacion judicial, por
sumas parciales o por el total, en todas las ocasiones en que se comprobaren fallas o incumplimientos del Contratista a los
términos del Pliego de Bases y Condiciones, sus Adendas, el Contrato respectivo, etc.

Los pagos se haran con base en los precios que figuran en la Lista de Precios.
Los fondos del/los pago/s correspondiente/s al Contrato se depositaran en la cuenta indicada por el Proveedor.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
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proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Asolicitud por escrito del Proveedor, el precio de la oferta serd reajustable en el siguiente caso:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes (a peticiéon de parte y por escrito), siempre y cuando: La inflacién
acumulada del indice de Precios al Consumidor (IPC) desde el inicio del contrato o desde la fecha del tltimo ajuste de
precio sea igual o mayor al 15%. La formula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

1= (IPC(T) - IPC(T-n) / IPC(T-n)) X 100
Donde

= inflacién acumulada desde el inicio del contrato o desde la fecha del dltimo ajuste de precio.
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IPC(T) =IPC del mes anterior a la fecha en que se solicita el ajuste de precio.
IPC(T-n) =IPC del mes en que se inicid el contrato o del mes correspondiente al Gltimo ajuste de precio.

Los precios reajustados, solo tendran incidencia sobre lo aun no ejecutado y no tendran efecto retroactivo respecto a lo
que haya sido ejecutado con anterioridad a la verificacion del reajuste.

El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante como maximo dentro del mes siguiente al
cual se produjo la variacion. En caso que el pedido sea posterior, el reajuste serd reconocido a partir de la fecha de
presentacion de dicho pedido.

La Contratante dara curso al reajuste previa verificacion de los requisitos exigidos y si dispone de suficiente disponibilidad
presupuestaria.

No se reconoceran reajustes de precios si el servicio se encuentra con incumplimientos que impidan la ejecucion
contractual.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.
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1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirdan atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de poéliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

81/87



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacidn al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés plblico comprometido.

6. La notificacion se enviarad por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminaci6n por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés puiblico
debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones PuUblicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engaiiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

83/87



(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el

resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora para
audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccion de sede establecida.
Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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