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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

473855

Municipalidad de San José de los
Arroyos

Uoc San Jose de los Arroyos

ES EL SICP

OFICINADE LAUOC -
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE
LOS ARROYOS

OFICINADE LAUOC -
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE
LOS ARROYOS

Lote

Hasta recepcion definitiva

CELSO DUARTE GARCIA

0523230230

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE COCINA -
DESPENSA EN LA ESCUELA BASICA
N° 5046 SAN LUIS Y LA ESCUELA
BASICA N° 284 PROFESORA
EUSTACIA DELGADINA AVALOS DE
SEGOVIA

72000000 - Servicios de Construccion
y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

02/09/2025 12:00

05/09/2025 07:10

05/09/2025 07:40

10.0%

RESPONSABLE DE LAUOC

muni_sanjoseuoc@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que
sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de
los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente
examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

’

ntr ién Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios
sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de
criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus
tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se
deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www i
I R

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través
del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automaética en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacidn de ofertas sea
modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de
forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos
de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberdn ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrd, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de
la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas,
quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus
integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de
activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que relna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de
intencidn de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma
del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide
que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberdan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor publico matriculado en la
Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

o v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el
formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento. Cuando la presentacion de la
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oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera
sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible,
considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con
sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado
con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total
de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucidn de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberd
expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias
deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Métodod i4n de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:
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Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta
técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de
ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante
debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara
a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberén indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara
dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y
documentacion es plblica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por
la convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberé ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga
no se les solicitara ni permitirad que modifiquen sus ofertas.
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1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe
adoptar cualquiera de las formas de instrumentacidn de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica
o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

AW N -

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP
para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la
Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada,
debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucion de la garantia. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de
que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Si la prestacidn de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del
contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la
garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) seréa de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado
en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberda acompafiar dicha comunicacién por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.
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3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién
del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de las propuestas,
se leera durante el acto pdblico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electronica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en
el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no seré abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro
de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrira y
se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacién contenga una autorizacidn vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para
revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacidn
podra serincluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido
y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias hébiles de la
realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles
de la realizacién del acto de apertura, se procederd de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

<ita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: viernes 29 de agosto de 2025

Lugar: Se partira de la Municipalidad de San Jose de los Arroyos hasta el lugar de la obra Lote01: ESCUELA BASICA N° 5046 SAN LUIS y Lote02: ESCUELA
BASICA N° 284 PROFESORA EUSTACIA DELGADINA AVALOS DE SEGOVIA

Hora: 07:00a.m.

Procedimiento: Procedimiento: Los oferentes interesados de participar en la presente licitacion deberdn de acudir a la UOC (Unidad Operativa
de Contrataciones) en la fecha y horario establecido, del cual se partira desde la Municipalidad acompafiado por el responsable de guiar la visita.

Participacion obligatoria: Sl

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en

calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente. La convocante establece que serd requisito de participacion para preparar la
ofertay ejecutar el contrato

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Celso Duarte Garcia, Responsable de la U.O.C.
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La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y
que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: No se cuenta con datos de finca no de matricula.

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: Lote 01: Padrén N° 2509 Escuela Basica N° 5046 San Luis propiedad del Ministerio de Educacién y Ciencias y el
Lote 02: Padron N° 3051 Escuela Basica N° 284 Profesora Eustacia Delgadifia Avalos de Segovia

Sitio donde se ejecutara la obra: el Lote0l en el local de la ESCUELA BASICA N° 5046 SAN LUIS y Lote02 en el local de la ESCUELA BASICA N° 284
PROFESORA EUSTACIA DELGADINA AVALOS DE SEGOVIA, zona rural del distrito de San Jose de los Arroyos del Departamento de Caaguazu
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningin otro
factor, método o criterio serd utilizado.

- ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Repdblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos
en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y
CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la
Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su
constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

isitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte
del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el
mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar
con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién
realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la
Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE
CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los
motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares
establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el
objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el
registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta
serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacis

Basado Gnicamente en precio

spe .

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacién
detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras pUblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, seréd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro

- icién d ,

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Elementos que determinan el precio del Costo expresado en la moneda
obra ofertado de la oferta.

Elementos de Valor Fijo
Mano de obra
Maquinarias
Herramientas
Vehiculos

Seguros

Servicios Basicos
Elementos de Valor Variable
Insumos
Mentenimiento

Gastos administrativos
Gastos de venta

Total de costos

Utilidad esperada
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Precio de la obra antes de impuestos

Impuestos

Precio final de la obra impuestos incluidos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la
cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por
ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacidn
vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd
sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracidn Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad
y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la
licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucion y
protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros
Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los
documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las
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sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos
para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una
persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién
Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos
pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio
en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente deberd presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para
los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa
vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 0.1
Esta informacién sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados: 2022, 2023
y2024.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora

0.80 Esta informacion
serd extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados: 2022, 2023
y 2024,

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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* Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera", y
reales libres de conel conel presentar los
gravamenes, lineas 25%del 40% del documentos
de crédito y otros requisito requisito probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen
(independientemente en el pliego de
de cualquier anticipo basesy
estipulado en el condiciones.

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucién.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién,
bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balances Impositivos y estados financieros generados por el sistema con la constancia de presentacidn correspondiente a los ejercicios fiscales
cerrados (2022, 2023 y 2024).
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

o Haber generado, durante los mejores cinco (5) Debe Debe Debe cumplir [ Debe cumplir | Completar los
afios de los dltimos diez (10) afios, en cumplir cumplir con por lo menos por lo menos Formularios: Experiencia
promedio un volumen anual de facturacién conel elrequisito. | conel conel general en
igual o superior a cuarenta por ciento requisito. 25% de los 40% de los construccién y Facturacién

o El promedio del volumen anual de negocios se reguisitos requisitos anual media en
define como el total de las facturas legales minimos minimos construccion.
correspondientes a obras en ejecucién o requeridos. requeridos.
terminadas por el oferente, dividido el nimero
de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.

Experienci ifica en obr.
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un Debe Debe Debe Debe Completar el
consorcio en el porcentaje de participacién, o cumplir cumplir con cumplir por cumplir por formulario de
subcontratista autorizado por la Administracién conel el requisito. lo menos lo menos "Experiencia
Contratante en al menos un /I]contrato, durante los requisito. conel con el 40% especificaen
Gltimos diez /10] afios, similares a las obras propuestas. 25%de los delos Construccién”

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la refqtfisitos reggisitos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras minimos minimos
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la requeridos. requeridos.

Seccién Descripcién de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo menos, y el desempefio
debera haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el contrato que Debe Debe Debe Debe Completar los
antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo (2022, cumplir cumplir con cumplir por cumplir por formularios:
2023y 2024) en las siguientes actividades clave: conel el requisito. lo menos lo menos "Experiencia
construccion de cocina comedor y/o despensa requisito. conel conel General en

25%de los 40% de los Construccién"y
requisitos requisitos "Situacion
minimos minimos Financiera"
requeridos. requeridos.
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ustificacién de | N ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 40% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato.

5. El motivo de la cantidad de afios solicitados es de acuerdo a lo establecido por la convocante dentro de su facultades legales para demostrar la
experiencia en la ejecucidn de obras similares de trabajos de construccién de cocina comedor y/o despensa para uso publico similares al objeto del
llamado
para garantizar la buena calidad de la ejecucién de los trabajos en tiempo y forma

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 40% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para
participar como tal en el contrato.

5. Copias de dos contratos con sus recepciones provisorias y definitivas ejecutados en el periodo de tres Gltimos afios (2022, 2023 y 2024) en
las siguientes actividades clave: construccion de cocina comedor y/o despensa

i n_materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
individual
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Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado Debe Debe Debe Debe Completar el
para desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario:
- Como minimo 2 (dos) Constructores de obra, con e.zl. elrequisito con e.l- con e.l. Lista del
N o requisito requisito | requisito | personal
con una experiencia minima de dos afios en el rubro de
) . propuesto para
construcciones que deberan permanecer en la obra durante el la obra"
periodo de ejecucion de la misma.
- Como minimo 2 (dos) Ayudante o auxiliares de construccién
con una experiencia minima de un afio en el rubro de
construcciones que deberan permanecer en la obra durante el
periodo de ejecucion de la misma
- Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente
de Obras con seis afios de experiencia en obras de naturaleza
y complejidad similares.
isi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar

de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

- pacidad i d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Documentacién
requerida

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider
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e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir porlo | Debe cumplirporlo | Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con menos con el menos con el formularios: "Lista de
esenciales en propiedad o en alquiler, conel el requisito. 25%de los 40% de los Equipos"y

que a continuacién se indican: 1 (un) requisito. requisitos minimos requisitos minimos "Cronograma de
camién tipo volquete, con capacidad requeridos requeridos. Utilizacién de Equipos"
no menor a 10 ton; 1 (una) pala

cargadora

con capacidad minima de 1 m3; 1 (un)
compactador mecdnica de 1,5 ton. 1
(hormigonera); 1 (un) juego de
equipos

de albafiileria: 2cucharas, 2 palas
anchas, 2 martillos, 1 corta hierro, 1
pinza, 4

baldes, 2 azada.

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaldio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo
que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de
que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier
fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores
aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier disconformidad u
omisién que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacién
realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo
razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no
resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.
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Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente
manera y notificard al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada
para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en
el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base a la
metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor
por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos
maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente
ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones
de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a
ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera automatica, a los
correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo serdn
considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada
uno de los oferentes, acompariados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62
del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha
copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el

20/71



mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos
que motivan su decisidn.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta.
Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcién. de 1as ol

PLANILLA DE COMPUTO METRICO:

LOTE 01: CONSTRUCCION DE COCINA - DESPENSA EN LA ESCUELA BASICA N° 5046 SAN LUIS

Unidad
Iltems  Codigo de Catalogo  Descripcion de los trabajos de Cantidad
Medida
1 Cartel de obra, con estructura
82101502-004 metalica de 2mts x 1 mts un 1.00
9 Limpieza y preparacion del
72131601-013 terreno m2 40.00
3 72131601-9974 Replanteo m2 37.00
4 Excavacion y carga de cimiento
72131601-003 con PBC m3 6.90
5 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 0.50
6 72131601-004 Pilares de H® A° m3 0.40
7 30101717-001 Viga cumbrera y galeria (H° A°) m3 0.80
8 Encadenados de H° A° - Inferior y
72131601-004 Superior m3 2.40
9 72131601-005 Muro de nivelacién De 0,15 cm. m2 5.00
10 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores ~ m3 10.00
1 Aislacion asfaltica de De paredes
72102507-003 (27,5ml) m2 12.50
5 Muro de elevacién De 0,15 a
72131601-005 revocar m2 50.00
Muro de elevacién De 0,15 visto a
13 una cara de ladrillos comunes
72131601-005 prensados m2 55.00
14 Envarillado bajo aberturas2@ 8
72131601-005 por hilada ( 2 hiladas) m 7.00
Pilares de ladrillo comun
15 prensado De 0,36 x 0,36 visto
p/galeria ladr.prensados Nicleo
72131601-015 de H°A® m 7.50
Techo cerdamico ¢/ tirantes de
16 H°A°2"x6", tejuelonesy tejas --- m2
72131601-007 espafiolas. 52.00
17 Revoque De paredes al interior a
72131601-008 una capa m2 95.00
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

72131601-008

72131601-008

72131601-008

72131601-009

72131601-009

72131601-009

72101607-005

73121602-006

73121602-006

73121602-006

72131601-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102508-003

72102602-004

72131601-9984

72152607-001

72131601-009

Revoque De paredes al exterior a
una capa con hidréfugo
inorganico

Revoque De viga cumbrera,
galeriay encadenado de H° A°

Revoque De pilares de H° A°
Contrapiso de H° de cascotes
Carpeta de nivelacion

Piso mosaicos de granito
reconstituido, fondo gris, pulido

Zocalo granito reconstituido gris
pulido

Aberturas metalicas Ventanas
tipo balancines, seglin eett

Aberturas metalicas Ventanas
principal (2.8x1.00), seglin eett

Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Alfeizar de ventanas De mortero 1
:3(cemento - arena)

Pintura De paredes, vigasy
pilares interiores (epdxica, grado
alimenticio)

Pintura De pilares vistos con
antimoho incoloro

Pintura de De viga
galeria,encadenado, fajas de
pared y pilares al latex acrilico
Pintura De aberturas metalicas
con pintura epdxica (grado

alimenticio)

Pintura De ladrillos vistos con
barniz antimoho incoloro

Pintura De puerta metalica con
pintura epéxica (grado
alimenticio)

Pintura techo

Pintura Canaleta y cafio de
bajada con pintura sintética

Revestido de Azulejos
Vidrios dobles

Rampa con piso de granito
lavado

Desague pluvial Canaleta y cafio
de bajada N° 24, desarr.= 55

Guarda obra de alisado de
cemento con contrapiso

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

gl

m2

17.00

48.00

33.60

33.60

34.00

35.50

2.50

2.80

1.00

2.50

84.00

10.50

37.40

98.00

4.00

52.00

11.00

2.40

1.00

38.00

12.50
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42

43

a4

LOTE 02: CONSTRUCCION DE COCINA - DESPENSA EN LA ESCUELA BASICA N° 284 PROFESORA EUSTACIA DELGADINA AVALOS DE SEGOVIA

Items

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

72131601-001

72131601-011

72131601-013

Codigo de Catalogo

82101502-004

72131601-013

72131601-9974

72131601-003

72131601-004

72131601-004

30101717-001

72131601-004

72131601-005

72102905-001

72102507-003

72131601-005

72131601-005

72131601-005

72131601-015

72131601-007

72131601-008

72131601-008

72131601-008

72131601-008

72131601-009

72131601-009

72131601-009

72101607-005

Instalacién Electrica con
provision y colocacién de
artefactos segin planos y eett gl 1.00

Instalacidn Sanitaria:(rejilla

sifonada, desengrasador,pileta

de 2 bachas de acero inoxidable,

canilla pico mévil, cdmara de

inspeccidn 40x40,pozo

absorbente y mesada de H°A°

con azulejos) gl 1.00

Limpieza final gl 1.00

Descripcion de los trabajos

Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts
Limpieza y preparacién del terreno

Replanteo

Excavacion y carga de cimiento con PBC

Zapatas de H° A°

Pilares de H° A°

Viga cumbreray galeria (H° A°)

Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Muro de nivelacién De 0,15 cm.

Relleno y apisonado de interiores

Aislacién asfaltica de De paredes (27,5 ml)

Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados
Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )

Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Nicleo de H°A°

Techo ceramico ¢/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas --- espafiolas.
Revoque De paredes al interior a una capa

Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo inorganico
Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°

Revoque De pilares de H° A°

Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido

Unidad
de
Medida

un

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Cantidad

1.00

40.00

37.00

0.50

0.40

2.40

5.00

10.00

12.50

50.00

55.00

7.00

52.00

95.00

17.00

48.00

3.30

33.60

33.60

34.00

35.50
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

73121602-006

73121602-006

73121602-006

72131601-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102508-003

72102602-004

72131601-9984

72152607-001

72131601-009

72131601-001

72131601-011

72131601-013

Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines, segin eett

Aberturas metalicas Ventanas principal (2.8x1.00), seglin eett

Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Alfeizar de ventanas De mortero 1: 3 (cemento - arena)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado alimenticio)
Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico
Pintura De aberturas metélicas con pintura epdxica (grado alimenticio)
Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

Pintura De puerta metalica con pintura epéxica (grado alimenticio)
Pintura techo

Pintura Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Revestido de Azulejos

Vidrios dobles

Rampa con piso de granito lavado

Desague pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Instalacidn Electrica con provision y colocacién de artefactos segun planosy
eett

Instalacidn Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de
acero inoxidable, canilla pico mévil, cdmara de inspeccién 40x40,pozo
absorbente y mesada de H°A° con azulejos)

Limpieza final

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Items Descripcion de los Especificaciones Tecnicas
trabajos
1 Cartel de Obras; el Contratista colocara en el lugar que le sefiale la
Fiscalizacién de Obra, 1 Cartel de obra, de 2.00 x 1.00 m, este cartel
deberd estar presupuestado en la oferta a presentar. Los carteles se
colocaran dentro de los 30 dias del inicio de obra. Serd de chapa
negra N° 24 con armazén de de hierro galvanizado y pintado con
Cartel de obra, con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera
estructura metalica de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
de2mts x 1 mts parte inferior del letrero
2 Limpieza y preparacion de terreno, previo replanteo y marcacién de
los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo hubieren. El
Limpiezay terreno debera de estar nivelado. En caso que no este, se realizara
preparacion del la nivelacién del terreno con relleno o perfilado segin sea
terreno necesario. Previa verificacién del fiscal

m2

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

gl

m2

gl

gl

gl

LOTE 01: CONSTRUCCION DE COCINA - DESPENSA EN LA ESCUELA BASICA N° 5046 SAN LUIS

2.50

84.00

10.50

37.40

98.00

4.00

52.00

11.00

7.50

2.40

38.00

12.50
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Replanteo

Replanteo, EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose
en los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL
CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA
se haréd responsable de la correcta marcacidén de la obra y del
cuidado y conservaciéon de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera
de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras
EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros

Excavacion y carga
de cimiento con PBC

Excavacion y carga de cimiento con PBC, los anchos y las
profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de
los cimientos especificados en los planos de cimentacidn. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier
otro material que por descomposicidon pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras, el cimiento serd de piedra bruta
colocada

Zapatas de H° A°

Zapatas de H° A°, los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena
triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, dxidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras
en condiciones normales no sera menor a 5 cm. Como norma
general no se permitira la utilizacion de H°® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica,
evitdndose la segregacidn de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H®. La
construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén
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Pilares de H® A°

Pilares de H® A°, los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena
triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, éxidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras
en condiciones normales no sera menor a 5 cm. Como norma
general no se permitira la utilizacion de H® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H®. La
construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén

Viga cumbreray
galeria (H° A°)

Viga cumbrera y galeria (H° A°), los fondos seran uniformes y
nivelados y deberdn llegar a terreno firme. Las armaduras de
parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H® pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en
contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. El
recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales
no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitirad la
utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la
utilizacién de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion
de materiales sdlidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni
de lecherada sobre la superficie de H°. La construccion de los
encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de
evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin
de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. La parte inferior de una
de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco
antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se
proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un
par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccién del hormigén
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Encadenados de H°
A° - Inferiory
Superior

Encadenados de H° A° - Inferior y Superior, los fondos seran
uniformes y nivelados y deberdn llegar a terreno firme. Las
armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de
H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben
estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos,
etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones
normales no sera menor a 5 cm. Como norma general no se
permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica,
evitdndose la segregacion de materiales s6lidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. La
construcciéon de los encofrados serd impecable. Los encofrados
serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccion del hormigén

Muro de nivelacién
De 0,15cm.

Muro de nivelacién De 0,15 cm., seran de ladrillos comunes de
primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena
lavada). A paredes de elevaciéon de 0,30 corresponden muros de
nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacién serd de 0,60 x 0,60. En este rubro deberd preverse el
revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras,
como asi también deberd preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran

10

Relleno y apisonado
de interiores

Relleno y apisonado de interiores, se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacidn adecuada. La Ultima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion
del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar
estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar
tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte
que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de
otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Ultima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para
cimiento

11

Aislacion asfaltica de
De paredes (27,5 ml)

Aislacién asfaltica de De paredes (27,5 ml), en todos los muros de
elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del
nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin
adiciéon  de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire
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Muro de elevacién
De 0,15 a revocar

Muro de elevacién De 0,15 a revocar, todos los muros de elevacién
de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes
de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes
deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en
el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por
las juntas y se recogerd el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.
Los muros, las paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo,
con paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiilerfa. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo ala
ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endurecid o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena)

13

Muro de elevacién
De 0,15 visto auna
cara de ladrillos
comunes prensados

Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes
prensados, todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color
y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso
de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados.
Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogerd el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirin perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiilerfa. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucidn de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endurecio o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena)
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Envarillado bajo
aberturas 2 @ 8 por
hilada ( 2 hiladas)

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) el
envarillado o costura de los muros bajo aberturas se realizaran con
la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma lineal en dos hiladas
bajo las aberturas con un solape minimo de 0.50 mts a ambos lados
de la abertura Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3
(cemento - arena)

15

Pilares de ladrillo
comun prensado De
0,36 x 0,36 visto
p/galeria
ladr.prensados
Ndcleo de H°A°

Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Nucleo de H°A®, llevaran estructura de H° A° (nucleo)
y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el
plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de dicho rubro

16

Techo cerdmico ¢/
tirantes de H°A®

2"x6", tejuelonesy
tejas --- espafiolas.

Techo ceramico ¢/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas ---
espafiolas, incluye todos los elementos necesarios para su
terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del
techo. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las
tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de
tamario y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas
con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las
tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. El traslape
de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con
mezcla 1:2:10  (cemento-cal-arena).  Observacién:  Queda
expresamente prohibido la utilizacidn de aislacion para techo. Las
tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan
ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna
en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria
deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo
podré introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. La
distribucién general del maderamen deberd ajustarse estrictamente
a los planos respectivos y solo podréd introducirse cambios por
autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros
laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con
mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.
Los tirantes seran de H°A°, con aprobacién del fiscal de obras.

17

Revoque De paredes
alinterior a una capa

Revoque De paredes al interior a una capa, los muros se revocaran a
2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su
realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente.  Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.
En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha
con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de
cemento

18

Revoque De paredes
al exterior a una
capa con hidréfugo
inorganico

Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo
inorganico, los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla
1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de
espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla
para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este
revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento
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Revoque De viga
cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°, los
muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard
previamente una azotada de cemento

20

Revoque De pilares
de H° A°

Revoque De pilares de H° A°, los muros se revocaran a 2 (dos) capas
con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién,
éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado
no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento

21

Contrapiso de H° de
cascotes

Contrapiso de H° de cascotes, los contrapisos serdn de hormigén de
cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no
podré tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso irad asentado sobre el terreno natural, el cual deberd
estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que
para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena,
ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente

para su colocacidn. En caso de ser necesarias pequefias pendientes
en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el
contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso
de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

EL hormigén de cascotes debera ser preparado a maquina.

22

Carpeta de
nivelacion

Carpeta de nivelacién, seran ejecutadas sobre contrapiso de
hormigdn pobre con mortero 1:3 + hidrofugo perfectamente
nivelados con reglas

23

Piso mosaicos de
granito
reconstituido, fondo
gris, pulido

Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido, Se
colocaran en los lugares indicados en los planos. Serén de color
gris, seglin proveedor y aprobacién del fiscal de obras. El piso
terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni
aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacidn. Antes de su colocacién el
material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color.
Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con
mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenardn con
lecheradas de cemento, coloreada con dxido logrando una pastina
del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se
produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del
secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie,
removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La
terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hara con
una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro
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Zocalo granito
reconstituido gris
pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido, Se colocaran en lugares
indicados en los planos. Seran de color similar al piso y colocados
en todos los locales donde haya piso, y en todas las paredes se
colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

25

Aberturas metalicas
Ventanas tipo
balancines, seglin
eett

Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines, seglin eett, las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto.

26

Aberturas metalicas
Ventanas principal
(2.8x1.00), seglin eett

Aberturas metalicas Ventanas principal (2.8x1.00), segln eett, Las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. Para el caso de la abertura de 2,80x1,00 el
proveedor deberd tener la aprobacidn del fiscal de obras antes de
su colocaciones.

27

Puerta metalica de
0,90x 2,10

Puerta metalica de 0,90 x 2,10, el marco de puerta serd de chapa N°
20 doblada y en las uniones se deberd llenar con soldadura y no se
permitird que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2)
hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra
molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba
y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy en su
parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir
embutida en el piso. Ademéas deberdn llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en
los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate

28

Alfeizar de ventanas
De mortero 1: 3 (
cemento - arena)

Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 ( cemento - arena ), Se
ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una
pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra
con facilidad. Se pintard con color cerdmica, opcion. El alféizar
interior deberd ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura latex color cerdmica

29

Pintura De paredes,
vigasy pilares
interiores (epéxica,
grado alimenticio)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado
alimenticio), Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza
total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En
el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccion. La ultima mano de
pintura se dard después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.
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Pintura De pilares
vistos con antimoho
incoloro

Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro, los muros
revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberdn
ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color
mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las
aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color
claro que dentro de la cocina

31

Pintura de De viga
galeria,encadenado,

fajas de paredy
pilares al latex
acrilico

Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico, Los muros revocados nuevos, una vez curados con la
pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al
agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se
podré utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se
podra utilizar el mismo color claro que dentro de la cocina

32

Pintura De aberturas
metalicas con
pintura epdxica
(grado alimenticio)

Pintura De aberturas metdlicas con pintura epdxica (grado
alimenticio), Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando
todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la
segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
opcional. Se toma como adrea solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metélicas

33

Pintura De ladrillos
vistos con barniz
antimoho incoloro

Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro, Seran
pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa
limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se
procedera a la pintura con latex color cerdmica (color preparado no
usar pomo) tipo latex de manera a no obtener colores ceramicos de
otros tonos

34

Pintura De puerta
metalica con pintura
epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De puerta metélica con pintura epdxica (grado alimenticio),
Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva, a dos
manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de
la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color opcional. Se toma
como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas

35

Pintura techo

Pintura techo, La tiranteria como tejuelones) sera pintada con dos
manos de pintura de buena calidad, (calidad que sera verificada por
la fiscalia). Referente al color podrd ser de un solo color o con
variacidn respecto a los tirantes con tejuelones
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Pintura Canaletay
cafio de bajada con
pintura sintética

Pintura Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética, el total de
las estructuras que constituyen la carpinteria de hierro se ejecutara
de acuerdo con las especificaciones e indicaciones de la
Fiscalizacion de Obras. Los hierros laminados o en barras a
emplearse estardn libres de deformaciones, las uniones se
ejecutaran compactas y prolijas, debiendo resultar suaves al tacto.
Los cantos seran acufiados o soldados eléctricamente. Los bordes
de los perfiles a soldar deberadn biselarse a 45° de un sélo lado,
formando soldaduras en "V". Entre ambos bordes se dejara una luz
de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
deberad terminarse luego, mediante pulido con piedra esmeril y
acabado con lima. Las partes movibles se colocardn de manera que
giren o0 se muevan suavemente y sin obsticulos, con el juego
minimo necesario. El Contratista deberd presentar a la Fiscalizacién
de Obras una muestra de cada tipo de abertura o reja que se
empleard en la obra, a los efectos de su control y verificacion.
Herrajes: E|l Contratista proveerd en cantidad, calidad y todos los
herrajes y mecanismos de automatizacién con 3 (tres) controles
remotos como minimo entendiéndose que su costo ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse debera ser
presentada a la Fiscalizacién de Obras para su control y aprobacidn
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Revestido de
Azulejos

Revestido de Azulejos, el material de revestimiento a ser usado
debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro
sin bisel. Los azulejos serdn colocados de tal forma que las juntas
horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.
La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estardn en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran
un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser
cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, serdn cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La
colocacién se hard con adhesivo previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho
horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos
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Vidrios dobles

Vidrios dobles, Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles
de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla
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Rampa con piso de
granito lavado

Rampa con piso de granito lavado, Inclinacién de la rampa: La
inclinacién de la rampa debe ser gradual para permitir un facil
acceso a personas con movilidad reducida. Se recomienda una
pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada
12 pulgadas horizontales, la rampa debe tener una elevacién de 1
pulgada. Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para
una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es
que sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de
sillas de ruedas y personas con otras necesidades de movilidad.
Superficie antideslizante: La superficie de la rampa debe ser
antideslizante para evitar accidentes. Se pueden utilizar materiales
como concreto texturizado, baldosas antiderrapantes o pinturas
especiales
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Desague pluvial
Canaletay cafio de
bajada N° 24,
desarr.=55

Desague pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55, todos
los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas
de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara
un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro. BAJADA
Todos los bloques tendrdn su desaglie de techo y se hardn con
canaletas de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones
de los planos respectivos. Iran pintados con anticorrosivos,
posterior darad un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este
rubro
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Guarda obra de
alisado de cemento
con contrapiso

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso, en todos los
bordes exteriores de los pastillones, deberdn llevar: - Muros de
ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno
superior a los 0,40 cm. se deberd prever la ejecucidn del cimiento de
piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado. -
El relleno y compactacidn requeridos para estos trabajos deberan
computarse en este rubro

2

Instalacion Electrica con provision y colocacién de artefactos segin
planos y eett, esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucién de
todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. En el caso
particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este
Proyecto sean estos: construccion de cocinas, el abastecimiento de
agua debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta
el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de
Instalacién Eléctrica. Las instalaciones se hardn en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de
Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.
Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la instalacion
estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener
especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. Los cafios instalados en forma
visible serdn lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las
dimensiones. Los electroductos y cables subterraneos deben
enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm.
de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados
con mezcla pobre como proteccién mecénica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con
la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable Equipos y
Accesorios de Media Tensién. Toda esta parte de la instalacion
eléctrica, deberad ejecutarse con materiales que se ajusten a las
Especificaciones Técnicas de ANDE. Cables subterraneos de Baja
Tension. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas
de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son
los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen.
Los cables a ser utilizados seran industria nacional materiales para
Baja Tensidn. En general, estos materiales son los corrientes que se
utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por
el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como
guia se detallan Especificaciones para los mismos. Conductores de
cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser
utilizados seran Industria Nacional Llaves termo magnéticas.
Caracteristicas Generales. Llaves termo magnéticas unipolares o
tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia
a circuitos de utilizacién en edificios. NOTA: Todas las llaves termo-
magnéticas a ser utilizadas serdn de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas. Caracteristicas
generales. Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser
instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacién. Seran segln se indique,
llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes
simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias;
pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.
Caracteristicas constructivas. Los accesorios serdn formados por
elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista
de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se
hardn por medio de tornillos de bronce o estafiados. Tableros
Generales, Principales y Seccionales y de Comandos. Caracteristicas
Generales. Los tableros en general seran construidos con chapa N°
14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para
la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El
cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con
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Instalacion Electrica
con provisiony
colocacién de
artefactos seglin
planosy eett

terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres
a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Los TCV son
tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a
la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. Los TC son tableros de
comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado
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Instalacién Sanitaria:
(rejilla sifonada,
desengrasador,pileta
de 2 bachas de acero
inoxidable, canilla
pico mévil, cdmara
de inspeccién
40x40,pozo
absorbente y
mesada de H°A° con
azulejos)

Instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2
bachas de acero inoxidable, canilla pico mévil, cdmara de
inspeccidn 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A°® con azulejos),
Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de
ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las
indicaciones que impartan la Supervisién y/o la Fiscalizacién de
Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del
agua. AGUA POTABLE Comprende su abastecimiento en adecuadas
condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de
la superficie del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema, que
deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada
y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podré rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las
instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién. a) Instalacién de agua potable: Todas
las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. b) Instalacion
sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente
por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Tanque séptico:
Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran
conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se
harad con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra
un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se
trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad
siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura
que se tomard con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.
Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la
superficie del terreno. d) Pozo absorbente: Se construiran siguiendo
las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de
mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena. El fondo no llevard losa. Los pozos absorbentes
individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas
indicadas en los planos de cotas de amarre, Pozo absorbente: Se
construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos
se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).
Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con
mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos
absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre. Observacion:
Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara
piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos
y posteriores desmoronamientos. Campo de irrigacidn superficial:
Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se
encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para
cada caso en los planos respectivos. Las cdmaras de inspeccién
externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., segun
el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H° A° con varillas O
6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H°
A°, apoyada sobre el registro. Se construirdn siguiendo las
indicaciones especificadas en los planos correspondientes
(dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de
irrigacion).
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Limpieza final

Limpieza final, el CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de
la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se
encontraren hormigueros deberdn ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacién, antes de efectuar el replanteo. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezcla seran
levantadas. El area de limpieza sera el total del predio donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el
costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de llaves y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres
indicativos de puertas y accesos

LOTE 02: CONSTRUCCION DE COCINA - DESPENSA EN LA ESCUELA BASICA N° 284 PROFESORA EUSTACIA DELGADINA AVALOS DE SEGOVIA

Items

Descripcion de los
trabajos

Especificaciones Tecnicas

Cartel de obra, con
estructura metalica
de 2mts x 1 mts

Cartel de Obras; el Contratista colocara en el lugar que le sefiale la
Fiscalizacién de Obra, 1 Cartel de obra, de 2.00 x 1.00 m, este cartel
debera estar presupuestado en la oferta a presentar. Los carteles se
colocaran dentro de los 30 dias del inicio de obra. Sera de chapa
negra N° 24 con armazén de de hierro galvanizado y pintado con
esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd
de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero

Limpiezay
preparacion del
terreno

Limpieza y preparacion de terreno, previo replanteo y marcacion de
los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno, de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc. si lo hubieren. El
terreno deberd de estar nivelado. En caso que no este, se realizara
la nivelacién del terreno con relleno o perfilado segin sea
necesario. Previa verificacién del fiscal

Replanteo

Replanteo, EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose
en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL
CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y
mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA
se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del
cuidado y conservaciéon de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera
de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras
EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros
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Excavacion y carga
de cimiento con PBC

Excavacion y carga de cimiento con PBC, los anchos y las
profundidades de las zanjas seran igual o de mayores medidas de
los cimientos especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier
otro material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimientos. Los fondos serdn uniformes, nivelados y deberan
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas.
No se permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.
No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras, el cimiento serd de piedra bruta
colocada

Zapatas de H° A°

Zapatas de H° A°, los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena
triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, éxidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras
en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma
general no se permitird la utilizacién de H® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica,
evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H®. La
construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados
serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn

Pilares de H® A°

Pilares de H® A°, los fondos seran uniformes y nivelados y deberan
llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena
triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, éxidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras
en condiciones normales no sera menor a 5 cm. Como norma
general no se permitira la utilizacion de H°® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica,
evitadndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H®. La
construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados
seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén
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Viga cumbreray
galeria (H° A°)

Viga cumbrera y galeria (H® A°), los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de
parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H® pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en
contacto con agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. El
recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales
no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitira la
utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la
utilizacién de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion
de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni
de lecherada sobre la superficie de H°. La construccion de los
encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de
evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la
lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin
de favorecer el endurecimiento del hormigdén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. La parte inferior de una
de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco
antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se
proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un
par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccién del hormigén

Encadenados de H°
A° - Inferiory
Superior

Encadenados de H° A° - Inferior y Superior, los fondos seran
uniformes y nivelados y deberdn llegar a terreno firme. Las
armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de
H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben
estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos,
etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones
normales no sera menor a 5 cm. Como norma general no se
permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica,
evitdndose la segregacion de materiales s6lidos y la acumulacién en
exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. La
construcciéon de los encofrados serd impecable. Los encofrados
serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén
por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto
de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2
mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener
las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccion del hormigén

Muro de nivelacién
De 0,15cm.

Muro de nivelacién De 0,15 cm., seran de ladrillos comunes de
primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena
lavada). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de
nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar
roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la
nivelacién serd de 0,60 x 0,60. En este rubro deberd preverse el
revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras,
como asi también deberd preverse en el mismo la ejecucién de
gradas en los lugares que asi lo requieran
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Relleno y apisonado
de interiores

Relleno y apisonado de interiores, se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Ultima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion
del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar
estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra: - Usar
tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte
que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de
otros sitios. En todos los casos el material de relleno no deberd
contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacién, aunque ésta provenga de la excavacién para
cimiento

11

Aislacién asfaltica de
De paredes (27,5 ml)

Aislacion asfaltica de De paredes (27,5 ml), en todos los muros de
elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del
nivel del piso terminado, se colocardn capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin
adicién  de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o
infladuras de aire

12

Muro de elevacién
De 0,15 a revocar

Muro de elevacién De 0,15 a revocar, todos los muros de elevacién
de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes
de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes
deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o utilizar
ladrillos prensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en
el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por
las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.
Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo,
con paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endurecid o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena)
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Muro de elevacién
De 0,15 visto a una
carade ladrillos
comunes prensados

Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes
prensados, todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la
vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color
y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas,
dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso
de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos prensados veteados.
Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles
para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y en el
caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo ala
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo
de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecuciéon. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragu6 no debe usarse, especialmente si tiene cemento.
En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana
y a lo largo del muro deberd llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas
con mezcla 1:3(cemento, arena)

14

Envarillado bajo
aberturas 2 @ 8 por
hilada (2 hiladas)

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) el
envarillado o costura de los muros bajo aberturas se realizaran con
la colocacién de dos varillas de @ 8 en forma lineal en dos hiladas
bajo las aberturas con un solape minimo de 0.50 mts a ambos lados
de la abertura Las varillas, deberan ser colocadas con mezclas 1:3
(cemento - arena)

15

Pilares de ladrillo
comun prensado De
0,36 x 0,36 visto
p/galeria
ladr.prensados
NUcleo de H°A°

Pilares de ladrillo comun prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria
ladr.prensados Nucleo de H°A®, llevaran estructura de H° A° (nuicleo)
y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el
plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de dicho rubro
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Techo cerdmico ¢/
tirantes de H°A°

2"x6", tejuelonesy
tejas --- espafiolas.

Techo cerdmico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas ---
espafiolas, incluye todos los elementos necesarios para su
terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminaciéon del
techo. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las
tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de
tamario y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas
con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las
tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. El traslape
de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien
enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con
mezcla  1:2:10  (cemento-cal-arena).  Observacién: Queda
expresamente prohibido la utilizacidn de aislacion para techo. Las
tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan
ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna
en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria
deberéd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo
podré introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. La
distribucién general del maderamen debera ajustarse estrictamente
a los planos respectivos y solo podréd introducirse cambios por
autorizacidn del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros
laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con
mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.
Los tirantes seran de H°A°, con aprobacién del fiscal de obras.

17

Revoque De paredes
alinterior a una capa

Revoque De paredes al interior a una capa, los muros se revocaran a
2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su
realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente.  Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.
En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha
con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de
cemento

18

Revoque De paredes
al exterior a una
capa con hidréfugo
inorganico

Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo
inorganico, los muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla
1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacin, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de
espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla
para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este
revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y
vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard
previamente una azotada de cemento

19

Revoque De viga
cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°, los
muros se revocaran a 2 (dos) capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard
previamente una azotada de cemento
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Revoque De pilares
de H° A°

Revoque De pilares de H° A°, los muros se revocaran a 2 (dos) capas
con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién,
éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado
no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento

21

Contrapiso de H° de
cascotes

Contrapiso de H° de cascotes, los contrapisos serdn de hormigdn de
cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no
podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera
estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que
para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena,
ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente

para su colocacidn. En caso de ser necesarias pequefias pendientes
en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el
contrapiso ya deberd prever las pendientes. No se permitira el uso
de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procederad al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

EL hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina.

22

Carpeta de
nivelacion

Carpeta de nivelacién, seran ejecutadas sobre contrapiso de
hormigdn pobre con mortero 1:3 + hidrofugo perfectamente
nivelados con reglas

23

Piso mosaicos de
granito
reconstituido, fondo
gris, pulido

Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido, Se
colocaran en los lugares indicados en los planos. Serén de color
gris, seglin proveedor y aprobacién del fiscal de obras. El piso
terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni
aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacién el
material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color.
Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con
mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenardn con
lecheradas de cemento, coloreada con dxido logrando una pastina
del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se
produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del
secado de la pastina se procederd a la limpieza de la superficie,
removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La
terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hara con
una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro

24

Zocalo granito
reconstituido gris
pulido

Zocalo granito reconstituido gris pulido, Se colocaran en lugares
indicados en los planos. Seran de color similar al piso y colocados
en todos los locales donde haya piso, y en todas las paredes se
colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

25

Aberturas metalicas
Ventanas tipo
balancines, segln
eett

Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines, segun eett, las
aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas
en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto.

43/71



26

Aberturas metalicas
Ventanas principal
(2.8x1.00), seglin eett

Aberturas metalicas Ventanas principal (2.8x1.00), segln eett, Las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas
en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible.
Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la
superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo
resultar suaves al tacto. Para el caso de la abertura de 2,80x1,00 el
proveedor deberd tener la aprobacién del fiscal de obras antes de
su colocaciones.

27

Puerta metalica de
0,90x 2,10

Puerta metalica de 0,90 x 2,10, el marco de puerta serd de chapa N°
20 doblada y en las uniones se deberd llenar con soldadura y no se
permitird que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2)
hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra
molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendrd pasadores tipo de embutir (arriba
y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy en su
parte inferior encastrada en una guia metélica que deberd ir
embutida en el piso. Ademéas deberdn llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en
los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacién, sobre esta pintura se dardn dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate

28

Alfeizar de ventanas
De mortero 1: 3 (
cemento - arena)

Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 ( cemento - arena ), Se
ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una
pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra
con facilidad. Se pintard con color cerdmica, opcion. El alféizar
interior deberd ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura latex color cerdmica

29

Pintura De paredes,
vigasy pilares
interiores (epéxica,
grado alimenticio)

Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado
alimenticio), Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza
total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En
el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

30

Pintura De pilares
vistos con antimoho
incoloro

Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro, los muros
revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan
ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar
colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color
mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las
aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color
claro que dentro de la cocina

31

Pintura de De viga
galeria,encadenado,

fajas de pared y
pilares al latex
acrilico

Pintura de De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al
latex acrilico, Los muros revocados nuevos, una vez curados con la
pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al
agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se
podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se
podra utilizar el mismo color claro que dentro de la cocina
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Pintura De aberturas
metalicas con
pintura epdxica
(grado alimenticio)

Pintura De aberturas metélicas con pintura epdxica (grado
alimenticio), Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando
todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la
segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
opcional. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los
balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas

33

Pintura De ladrillos
vistos con barniz
antimoho incoloro

Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro, Seran
pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa
limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se
procedera a la pintura con latex color cerdamica (color preparado no
usar pomo) tipo latex de manera a no obtener colores ceramicos de
otros tonos

34

Pintura De puerta
metalica con pintura
epdxica (grado
alimenticio)

Pintura De puerta metéalica con pintura epéxica (grado alimenticio),
Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre,
grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva, a dos
manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de
la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintara con dos manos de pintura sintética color opcional. Se toma
como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas

35

Pintura techo

Pintura techo, La tiranteria como tejuelones) sera pintada con dos
manos de pintura de buena calidad, (calidad que sera verificada por
la fiscalia). Referente al color podrd ser de un solo color o con
variacién respecto a los tirantes con tejuelones

36

Pintura Canaletay
cafio de bajada con
pintura sintetica

Pintura Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética, el total de
las estructuras que constituyen la carpinteria de hierro se ejecutara
de acuerdo con las especificaciones e indicaciones de la
Fiscalizacion de Obras. Los hierros laminados o en barras a
emplearse estaran libres de deformaciones, las uniones se
ejecutaran compactas y prolijas, debiendo resultar suaves al tacto.
Los cantos seran acufiados o soldados eléctricamente. Los bordes
de los perfiles a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado,
formando soldaduras en "V". Entre ambos bordes se dejara una luz
de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego, mediante pulido con piedra esmeril y
acabado con lima. Las partes movibles se colocardn de manera que
giren o se muevan suavemente y sin obstaculos, con el juego
minimo necesario. El Contratista debera presentar a la Fiscalizacion
de Obras una muestra de cada tipo de abertura o reja que se
empleard en la obra, a los efectos de su control y verificacion.
Herrajes: El Contratista proveerd en cantidad, calidad y todos los
herrajes y mecanismos de automatizacién con 3 (tres) controles
remotos como minimo entendiéndose que su costo ya esta incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse debera ser
presentada a la Fiscalizacion de Obras para su control y aprobacion
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Revestido de
Azulejos

Revestido de Azulejos, el material de revestimiento a ser usado
debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro
sin bisel. Los azulejos serdn colocados de tal forma que las juntas
horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.
La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estardn en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran
un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser
cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan
presentar una linea continuay sin superficies dentadas. Los azulejos
manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o
rayados, serdn cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La
colocacién se hard con adhesivo previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho
horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos

38

Vidrios dobles

Vidrios dobles, Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles
de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla

39

Rampa con piso de
granito lavado

Rampa con piso de granito lavado, Inclinacién de la rampa: La
inclinacién de la rampa debe ser gradual para permitir un facil
acceso a personas con movilidad reducida. Se recomienda una
pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada
12 pulgadas horizontales, la rampa debe tener una elevacion de 1
pulgada. Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para
una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es
que sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de
sillas de ruedas y personas con otras necesidades de movilidad.
Superficie antideslizante: La superficie de la rampa debe ser
antideslizante para evitar accidentes. Se pueden utilizar materiales
como concreto texturizado, baldosas antiderrapantes o pinturas
especiales

40

Desague pluvial
Canaletay cafio de
bajada N° 24,
desarr.=55

Desague pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55, todos
los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas
de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara
un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro. BAJADA
Todos los bloques tendrdn su desaglie de techo y se hardn con
canaletas de chapa galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones
de los planos respectivos. Iran pintados con anticorrosivos,
posterior darad un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este
rubro

41

Guarda obra de
alisado de cemento
con contrapiso

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso, en todos los
bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de
ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno
superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucidn del cimiento de
piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado. -
El relleno y compactacién requeridos para estos trabajos deberan
computarse en este rubro

42

Instalacion Electrica con provision y colocacion de artefactos segin
planos y eett, esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de
todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacidn de la obra. En el caso
particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este
Proyecto sean estos: construccion de cocinas, el abastecimiento de
agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta
el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de
Instalacion Eléctrica. Las instalaciones se hardn en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de
Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.
Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la
ANDE. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
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Instalacion Electrica
con provisiony
colocacién de
artefactos seglin
planosy eett

Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la instalacidn
estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener
especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. Los cafios instalados en forma
visible serdn lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o
lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presién de los usados para instalaciones sanitarias, segun las
dimensiones. Los electroductos y cables subterraneos deben
enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm.
de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados
con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con
la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable Equipos y
Accesorios de Media Tensién. Toda esta parte de la instalacién
eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las
Especificaciones Técnicas de ANDE. Cables subterraneos de Baja
Tension. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas
de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son
los conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen.
Los cables a ser utilizados seran industria nacional materiales para
Baja Tension. En general, estos materiales son los corrientes que se
utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por
el Reglamento para instalaciones de Baja Tensién de la ANDE. Como
guia se detallan Especificaciones para los mismos. Conductores de
cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser
utilizados serdn Industria Nacional Llaves termo magnéticas.
Caracteristicas Generales. Llaves termo magnéticas unipolares o
tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia
a circuitos de utilizacion en edificios. NOTA: Todas las llaves termo-
magnéticas a ser utilizadas serdn de procedencia europea
Accesorios completos de embutir, con sus tapas. Caracteristicas
generales. Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser
instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacién. Serdn segin se indique,
llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes
simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias;
pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.
Caracteristicas constructivas. Los accesorios seran formados por
elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista
de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se
haran por medio de tornillos de bronce o estafiados. Tableros
Generales, Principales y Seccionales y de Comandos. Caracteristicas
Generales. Los tableros en general seran construidos con chapa N°
14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para
la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El
cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con
terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres
a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero. Los TCV son
tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a
la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. Los TC son tableros de
comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado
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Instalacién Sanitaria:
(rejilla sifonada,
desengrasador,pileta
de 2 bachas de acero
inoxidable, canilla
pico mévil, cdmara
de inspeccién
40x40,pozo
absorbentey
mesada de H°A° con
azulejos)

Instalacion Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2
bachas de acero inoxidable, canilla pico mdvil, cdmara de
inspeccién 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos),
Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de
ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las
indicaciones que impartan la Supervisién y/o la Fiscalizacién de
Obras y con las normas del I.NT.N. sobre instalaciones y calidad del
agua. AGUA POTABLE Comprende su abastecimiento en adecuadas
condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los
sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de
la superficie del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema, que
deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada
y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las
instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién. a) Instalacién de agua potable: Todas
las instalaciones de agua potable se regirdn estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. b) Instalacién
sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente
por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Tanque séptico:
Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran
conforme a planos de detalles. Los cimientos se hardn de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se
hard con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra
un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se
trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad
siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura
que se tomard con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.
Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la
superficie del terreno. d) Pozo absorbente: Se construiran siguiendo
las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra
bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de
mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes
individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas
indicadas en los planos de cotas de amarre, Pozo absorbente: Se
construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos
se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).
Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con
mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos
absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre. Observacion:
Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara
piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos
y posteriores desmoronamientos. Campo de irrigacion superficial:
Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa fredtica se
encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para
cada caso en los planos respectivos. Las cdmaras de inspeccién
externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin
el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H° A° con varillas O
6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H°
A°, apoyada sobre el registro. Se construirdn siguiendo las
indicaciones especificadas en los planos correspondientes
(dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de
irrigacion).
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44 Limpieza final, el CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de
la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que
deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se
encontraren hormigueros deberdn ser eliminados antes de dar
comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL
CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacién, antes de efectuar el replanteo. Las obras auxiliares
construidas por el Contratista (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezcla seran
levantadas. El drea de limpieza sera el total del predio donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberd incluirse el
costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de llaves y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres
Limpieza final indicativos de puertas y accesos

iterios técnicos d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y
aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su
cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al
momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y
condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las
obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las
Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las
Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional
de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

isitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia ambiental, y
las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al
medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico,
bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la
poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn: No Aplica.
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado: Cristian G.
Giacobbi B.,
Secretario General de la Municipalidad de San Jose de los Arroyos (lote 01y lote 02)
o Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: con la ejecucién de la obra de construccion de
cocina
comedor y/o despensa se pretende mejorar la infraestructura para beneficio de la comunidad educativa que con la implementacién del almuerzo
escolary que con
la infraestructura existente no se puede realizar la provisién de manera adecuada e higiénica para satisfacer pedidos realizados por alumnos y
profesores de
la comunidad educativa (lote 01y lote 02).
o Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacion periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal: responde a una necesidad temporal ya que la necesidad de la comunidad educativa en la ESCUELA BASICA N° 5046 SAN LUIS y la
ESCUELA BASICA N° 284 PROFESORA EUSTACIA DELGADINA AVALOS DE SEGOVIA del distrito de San José de los Arroyos que con la implementacién
del almuerzo escolar y que con la infraestructura existente no se puede realizar la provisién de manera adecuada e higiénicay con la ejecucién de la
construccién de cocina comedor y/o despensa se pretende mejorar la infraestructura edilicia para satisfacer pedidos realizados por alumnos y
profesores de la comunidad educativa, responde a una necesidad temporal ya que la necesidad de construir y una vez ejecutada la obra se proveera
de mayor comodidad y seguridad en el local escolar y el requerimiento técnico de las
especificaciones técnicas fueron establecidas de acuerdo a los pedidos realizados y segun las verificaciones hechas por los funcionarios de la
municipalidad
afectados al drea de elaboracién de proyectos y aprobado por el MEC.
Justificacidn de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas fueron establecidas de acuerdo a los criterios
técnicos del profesional que se encargd de elaborar el proyecto en sintonia con las normativas legales vigentes y segun las verificaciones
hechas por los técnicos de la municipalidad afectados al area de elaboracién de proyectos, las especificaciones técnicas fueron aprobadas por el
Ministerio de Educacién y Ciencias - MEC

I lisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito
Adjunto en el Adjunto en el Adjunto en el
sicp sicp sicp

como: Anexo_planos_lotes_01_02_mcn_id473855  como: Anexo_planos_lotes_01_02_mcn_id473855  como: Anexo_planos_lotes_01_02_mcn_id473855

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a
los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera
estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato,
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realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el
fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacidn de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga
deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este
Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada serad conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion de la obra (lote 01 y lote 02) es de 60 (sesenta) dias después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.

La recepcidn provisoria: 15 (quince) dias calendarios posteriores al plazo de ejecucion de la obra, previa aprobacién del fiscal de obras

La recepcidn definitiva: 15 (quince) dias calendarios posteriores a la recepcidn provisoria, previa aprobacién del fiscal de obras.

El lugar de la obra en el Lote01: ESCUELA BASICA N° 5046 SAN LUIS y Lote02: ESCUELA BASICA N° 284 PROFESORA EUSTACIA DELGADINA AVALOS DE
SEGOVIA propiedad del Ministerio de Educacidn - MEC estan ubicadas en la zona rural del Distrito de San Jose de los Arroyos del Departamento de
Caaguazu

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante
de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccidn de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir graficamente letreros o
vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Ndmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O oo ~NO0O U hd WN =

=
- o

El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacidn, permitiendo que a través de
aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

; - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

51/71



Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad
al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdémicas que, segun la
dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS
MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

licad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR PARA EL TIPO
LOTE01Y 02

certificado certificado
de de

avance 01 avance
certificado certificado
de de

avance 02 avance

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segtin el PBC)

Octubre de 2025

Noviembre de 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento
que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la
ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a
través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

E les de la ¢ i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en
el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

’

Interpretacion

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se
trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha
prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar
firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacién dispensada y el alcance de la
dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin
término y condicién del contrato o el otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en
virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: dos dlias corridos contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que
sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la
recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir
pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una pdliza de seguros, el mismo se descontara del
monto de cada certificados de avances aprobados y posterior a la recepcién definitiva se procederd a la devolucidn respectiva al proveedor
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. ’ 4. .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus
empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al
contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra,
normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente
como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de
estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi
como las consecuencias de sus posibles defectos.

Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica del Paraguay, los cuales se
calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las
ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los
trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las
obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles
al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los
organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas
adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de
pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repulblica del Paraguay vigentes quince (15)
dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los impuestos,
derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuard una disminucién
correspondiente del precio y dicha disminucién se hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de las
ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este lltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin,

el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un
(1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondré a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después
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de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

0 d -

El método de clculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales
efectuados para los trabajos, segin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose
de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no
podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Ginico responsable y protegera a la contratante
frente a cualquier reclamacidén de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que
puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado
es de cinco por ciento del valor del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de
obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer
en este sentido. El capital asegurado es de cinco por ciento del valor del contrato.

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo
en la zona de obras. Dicho seguro contendrd las garantias mas amplias y cubrir, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos
los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a
la realizacidn de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de cinco por ciento del valor del contrato

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Deberé ser presentada mediante péliza de seguro.
Los seguros exigidos en la ejecucidn del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacién de la

Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras,

salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a

terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las

obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso

previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compaiiia de seguros

autorizada a operary emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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De acuerdo al Certificado de Avance del lote 01y 02 aprobado por el fiscal de obras designado por la autoridad de la convocante.
La presentacion de las certificacion del lote 01 y 02 serd de forma mensual

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones mensual seran:
- ELmonto de amortizacién por pago de anticipo (MIPYMES).

- Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- Contribucién por contratos suscritos con la Administracion Publica;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién:

LA FACTURA DEBERA SER PRESENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS (Calle Gral. Diaz y
Gral. Patricio Escobar)

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcion provisoria de las
obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: - eneral. Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacidn de la
cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

lazo de eiecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

La entrega de la zona de obras sera de forma TOTAL en el lote 01y 02 y no se requerira de ninguna autorizacién ni aprobaciones de parte de la
contratante para ejecutar los trabajos anexando los planos y planillas del proyecto de obras aprobados a ejecutar por parte de la contratista

Estudios de factibilidad
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No Aplica

e . I - d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

En caso de atraso no justificado. La Convocante aplicara una multa equivalente a la suma de 0,5% del monto del contrato
por cada dia corrido de atraso, hasta un monto maximo que alcance el 10% del monto del contrato.

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podréa rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Quedara a criterio de la contratista.

: licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables serén las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

- Lde calidad - | Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

No aplica
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El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcién de materiales, productos o componentes de construccién serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva responsabilidad del
Contratista.

5n del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

No aplica

Program i ion

El contratista presentard un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del
plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

No aplica

R idn provisori r

La recepcién provisoria de las obras sera: TOTAL

Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones: NO APLICA

Recepcidn Definitiva de las obras

La recepcion definitiva de las obras (Lotes 01y 02) sera: TOTAL

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 (quince) dias contados a partir de la fecha de recepcidn provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 15 (quince) dias contados a partir de
la fecha de recepcidn provisoria
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Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

- e . el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato.

Documentacion r ri ralafirm ntr.

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el
presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos; Constancia de no
adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccidén de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco
de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
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comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma
del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion serd revocada, la garantia de mantenimiento
de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr. 1on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita
para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el
articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la
apertura en pUblico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de
adjudicacidn cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de
dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes,
durante o después de la ejecucidn del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn
recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas
un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el
contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningun otro propdsito diferente al
de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente
de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacidn de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a
quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone
cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacidn, y con anterioridad al primer
pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera
consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del
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Registro del Proveedor del Estado.
2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por
la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de
Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en
relacidén de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran
realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones
para con el IPS, deberén ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional.
En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

" e de. G . de Fiel Cumblimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

120 (ciento veinte) dias computados a partir de la fecha de emision de la orden de inicio en el Lote 01y 02.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

=

. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

N

(<2 IS I R OV
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO en el lote 01 y 02 dentro de los 30 (treinta) dias, desde la aprobacién del certificado de obras mensual y la presentacién

de la factura Importante: Que la convocante tendra en cuenta para pago durante el Ejercicio Fiscal del afio 2025, la tasa de

contribucion fijada segun lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma
cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las Contrataciones Publicas (SICP).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su
presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que
ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por
escrito la suspensidn de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho
plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la
contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

colicitud d e Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Se encuentra establecido el otorgamiento de anticipo en el lote 01 y 02 el equivalente al 10% del valor contrato solo en caso de ser adjudicado una
MiPymes.

a. Plazo méximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 05 dias corridos posteriores a la fecha de la firma del contrato.

b. Direccién: Calle Gral Diaz y Gral Patricio Escobar

c. Horario de atencién: 07:00 a 12:00 horas de lunes a viernes

d. Oficina y/o departamento: Departamento de Tesoreria

e. Responsable de la recepcién: Funcionario de Turno

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacidn de la solicitud: dentro de los cinco dias
corridos

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas en los Lotes 01 y 02: Se descontara el equivalente al 100% del
primer

certificado de obra pagado, cubriendo el monto total del anticipo entregado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para
iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por
ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo
deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién
del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.
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4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de
anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al computo de la ejecucién contractual en
las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de
cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el
proveedory podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el
oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el
proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a
mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo
adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn del objeto del contrato

- :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

I i6n de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Formula (lote01 y lote02):

n Rm=Pmo (Z Ak (Ikm) -1) k-1lko

Donde: Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos

certificados en el mes m. Pmo: Montos certificados en el mes m a precios basicos. Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser reajustados por las
fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a

reajustar, debe ser igual a la unidad. Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes

anterior de la fecha de apertura de las ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO),

Procedimiento (lote01 y lote02):

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la

Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en cuenta.

El plazo méaximo para la presentacidn de la solicitud de reajuste es hasta la presentacién de la factura.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes

provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
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El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos
indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos
establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al
promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento
ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacidén y publicado en diarios de difusién
nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le serdn imputables,
previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes
durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la
compaifiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la
péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

imitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole
frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por
costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas
previstas en el contrato.

bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio
de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacidn por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento
de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no
se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su
capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de
cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podrd afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con
diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el
cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucién,
debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material
acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en
quee l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el
mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la
reanudacion normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el
contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de
dichos acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las
partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato
en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la
situacidn de fuerza mayor existente.

(&3]

o

-

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el contrato

’

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o

i. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

ii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso
fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

vi.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente justificada,
mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las
obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de
la notificacion de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En
cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por
los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el
articulo 72y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr.
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Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

e C .

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actte en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan
incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso
de adquisicién o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les
otorguen condiciones méas ventajosas con relacidn a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas alegando
el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez
recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccidn de sede establecida.
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Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacién, podran ser resueltas
por mediacidn, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacion” y
las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida.
Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y
aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de

Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del
Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacin del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado
por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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