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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién: 468766 Nombre de la Licitacién: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES
EN ESCUELAS Y COLEGIOS DE LA
CIUDAD DE NUEVA ITALIA. PLURIANUAL
2025-2026

Convocante: Municipalidad de Nueva Italia Categoria: 72000000 - Servicios de Contratacion
Agricola Pesquera, Forestal y de Fauna

Unidad de Contratacién: Uoc Nueva ltalia Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacién PUblica Nacional
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas: Consultas Virtuales a través del portal Fecha Limite de Consultas: 09/10/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas: MESA DE ENTRADA-MUNICIPALIDAD DE Fecha de Entrega de Ofertas: 15/10/2025 09:00
NUEVA ITALIA
Lugar de Apertura de Ofertas: UOC -MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA Fecha de Apertura de Ofertas: 15/10/2025 09:30

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacién: Lote Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepcién definitiva

Datos del Contacto

Nombre: OSCARAVILA Cargo: ENCARGADO DE LAUOC

Teléfono: Correo Electrénico: uocmuninuevaitalia@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base
para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién serdn consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los
documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos
los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles,
busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econédmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia préctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de
ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compra

publicas-sostenibles/ y http

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracidn de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP)
dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podré establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma
adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas
para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
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3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podréa ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberdn ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la
apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran
sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes
como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio
directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidén que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de
participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan
presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Repdblica del
Paraguay.

La convocante permitird la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

o v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario
de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tinico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1

. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la
oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios
unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus
precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total de cada uno
0 mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:
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a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

Al _ imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberd expresar
en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentard su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan
estar indicadas como tales.
Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econédmico.

La convocante podrd determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica,
incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las
mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas
técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
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El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica la misma deberd sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberdn indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva,
para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si
el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les
solicitard ni permitira que modifiquen sus ofertas.

5 l' . .2 I . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar
cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura plblica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura plblica o del lider
del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

AW N =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el
efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién
"Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser
pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de
la garantia. En estos casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del
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monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la
garantia de cumplimiento deberé ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir
de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este
apartado.

Reti lificacion. de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo
de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de
Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion de las propuestas, se leerd
durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el
SICP.

3. Primero se proceder3 a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y
sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacién contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la
evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los
documentos de los demds oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en
el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del
acta. Se distribuirad una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin
importar las circunstancias y serdn devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las
ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del
acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

isita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2025

Lugar:
N" DE INSTITUCION EDUCATIVA LUGAR
LOTES
1 ESCUELA BASICA N° 241 AV. PROCERES DE MAYO ENTRE FORTIN
ESTANISLAO SANABRIA TOLEDOY JUAN E OLEARY.
AV. PROCERES DE MAYO ENTRE
2 :gslfgﬁgéﬁLgNAL PBRO. ANGEL BERNARDINO CABALLERO Y JOSE GASPAR
RODRIGUEZ DE FRANCIA.
ESCUELA BASICA N°475 - .
3 DEFENSORES DEL CHACO COMPANIA ISLA GUAVIRA
ESCUELA BASICA N°470 SAN -
4 ANTONIO DE PADUA. COMPANIA TACUARA
ESCUELA BASICA N°473 FELICIANO
5 VERA Y COLEGIO NACIONAL RUTA PY 18 NUEVA ITALIA - CARAPEGUA

FELICIANO VERA. COMPANIA YUQUYTY
Hora: 08:00 am

Procedimiento: Los interesados en ofertar deberan presentarse en la oficina del Departamento de Obras de la Municipalidad de Nueva Italia, donde sera el punto de
partida, para luego dirigirse al sitio donde se realizaran las obras acompafiado del funcionario de Obras responsable o asignado por el mismo. Se tendra una
tolerancia de 15 (quince) minutos de espera para los potenciales oferentes para la visita tecnica. Al finalizar la visita se labrard un acta de visita que sera entregada a
los participantes.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Ruben Cardozo.

LAVISITA ES DE CARACTER OBLIGATORIO.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta
con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

la identificacién. del sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

PADRON O
R CUENTA
N°DE SITIO DONDE SE EJECUTARA FINCAO
UBICACION CORRIENTE
LOTES LAOBRA CATASTRAL MATRICULA
N°
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ESCUELA BASICA N° 241
ESTANISLAO SANABRIA

COLEGIO NACIONAL PBRO.
ANGEL ROSA CARDENAS

ESCUELA BASICA N°475
DEFENSORES DEL CHACO

ESCUELA BASICA N°470 SAN
ANTONIO DE PADUA.

ESCUELA BASICA N°473
FELICIANO VERA Y COLEGIO
NACIONAL FELICIANO VERA.

AV. PROCERES DE MAYO ENTRE

FORTIN TOLEDO Y JUAN E OLEARY.

AV. PROCERES DE MAYO ENTRE
BERNARDINO CABALLERO Y JOSE
GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA.

COMPARIA ISLA GUAVIRA

COMPARNIA TACUARA

RUTAPY 18 NUEVA ITALIA -
CARAPEGUA COMPARIA YUQUYTY

CTA.CTE.
CTRAL.: 27-
0040-01

CTA.CTE.
CTRAL.: 27-
0026-01

N/A

INDERT

PADRON:
640

N/A

N/A

FINCAN°:

1689

N/A

N/A
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro factor,
método o criterio sera utilizado.

- ondicién d e

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES
PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Republica del
Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse
la utilizacion de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacié

Calificacién Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo
establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de
oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el
Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizard el
siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para
presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen
en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedird ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, segiin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracidn de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y
cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i),y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de
inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta serd
rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Gnicamente en precio
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(lisis.d i0s ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de

la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio
referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a
contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado

inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente

fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el pardmetro

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Fecha

a. Equipo a
utilizar

A. Total Gs.

b. Mano de
Obra

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

item N°

Obra

Modelo de
Equipo

Cantidad de
Trabajadores

Costos Horario (A+B)

Horas de ¢/
equipo

Horas de ¢/
Trabajador

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E.
Materiales

Unidad

Consumo

Unidad :
Cost
03 0. Costo Total Hora
Horario .
Horario Gs.
Gs.
COStO, Costo Total Hora
Horario .
Horario Gs.
Gs.
COStOA Costo Total Hora
Horario .
Horario Gs.
Gs.
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C) Total Gs.

'i.ransporte DMT KM Consumo Egsr::io Ezsrta?iloGts.l rore
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula
anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las
ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacion vigente en la
materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse
en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (*)
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8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucién y protocolizacién
de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir
en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que
justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica
domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes);
o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades an6nimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pdblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso
de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente deberda presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en
que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- -pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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o Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a
1/ u n o ] .Esta

informacién serd
extraida del Balance
General

correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2022, 2023
¥ 2024.

Coeficiente de
Solvencia:Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a

[0.80]. Esta
informacién sera
extraida del Balance
General

correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2022, 2023 y
2024.

Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios  financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos  para la
construccién exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u  otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos  libres de
otros  compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
50%

(cincuenta porciento)
del monto total
ofertado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe

cumplir cumplir
conel conel
requisito. requisito.
Debe Debe
cumplir cumplir
conel conel
requisito. requisito.
Debe
Debe Debe .
. K cumplir
cumplir cumplir con
. por lo
conel el requisito
. menos
requisito.
conel
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion

Financiera"y

presentar los

documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién

Financiera"y

presentar los

documentos
que se indiquen
en el pliego de

basesy
condiciones.
Debe
. Completar el
cumplir .
or lo formulario
P "Situacion
menos ] o
Financiera",y
conel resentar los
60%del P
. documentos
requisito .
o probatorios
minimo

que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente (se debe indicar datos completos)

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando
para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente, que debe contener el nombre e ID del llamado.

3. Balance General, Estado de Resultados y Estado de flujo de efectivo descargado del sistema marangatu - DNIT, con sus respectivos formularios de Renta,
correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados: 2022, 2023 y 2024, debidamente firmado por el contador responsable y el propietario o representante legal.

4. Formulario N° 501 de los afios 2022, 2023 Y 2024, para contribuyentes del IRE SIMPLE.

5. Formulario de COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Debe
o Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Debe' Del?e cumplir por Del?e Con?pletar l°§ )
Gltimos diez (10) afios, en promedio un volumen anual de cumplir cumpll.rc.on lo menos cumplir por Formularios: Experiencia
facturacién igual o superior a /70 %] de la oferta. conel elrequisito. | lo menos general en
requisito. 20% del conel construccion y Facturacién
. . . 0 .
® El promedio del volumen anual de negocios se define como requisito 60% del anual media en
el total de las facturas legales correspondientes a obras en m?nimo requisito construccion.
ejecucion o terminadas por el oferente, dividido el nimero minimo
de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.
. . s
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el Debe Debe Debe Debe Completar el

porcentaje de participacion, o subcontratista autorizado por la Administracién cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
Contratante en al menos un /5] contrato, durante los Gltimos diez /10] afios, conel el requisito. por lo porlo "Experiencia
similares a las obras propuestas. requisito. menos menos especifica en
o La similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la conel con el Construccién”
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la 40% del 60% del
Seccién Descripcién de la Obra. requisito rec!uisito
o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un minimo minimo

[100%] por lo menos, y el desempefio debera haber sido satisfactorio.

 Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros Debe Debe Debe Completar los
contratos, ejecutados en el periodo del 2019 al 2025 en las siguientes cumplir cumplir cumplir formularios:
actividades clave: CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR (para los LOTES: 1y conel porlo por lo "Experiencia
2) - Construcciones de Aulas tipologia MEC (para el LOTE 3) y contratos de requisito. menos menos General en
Reparaciones Edilicias (para los lotes 4y 5). conel conel Construccién"y

e Se requiere la presentacion de 5 copias de contratos con sus 40% del 60% del "Situacion
correspondientes actas de recepcién definitiva, que contengan los rubros de requisito re(:Juisito Financiera"
actividad clave sefialados; los mismos seran considerados como experiencia a minimo minimo

cada Lote siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas, cuya
sumatoria de los rubros indicados alcance como minimo el 50% (cincuenta
por ciento) del monto total ofertado.

Deberan contar todos con las actas de recepcién definitiva para las obras
efectivamente culminadas.

ificacion del I ffica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia especifica sefialada, a fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la experiencia suficiente en el tipo de obra a ser
ejecutada, y de esta forma minimizar los riesgos a la contratante y asegurar la correcta terminacidn y/o ejecucién del contrato en tiempo y forma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada, deberan contar con del detalle del cémputo métrico de los
trabajos realizados, con el documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracién Contratante para participar como tal
en el contrato y la recepcidn provisoria o definitiva de la obra subcontratada especificamente

-pacidad ia d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién requerida
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Oferente individual Consorcios

Todas las partes Cada Socio

combinadas socio lider
Demostrar que cuenta con personal | Debe cumplir con el Debe cumplir con el Completar el formulario: "Lista del personal
debidamente requisito requisito propuesto para la obra"

calificado para desempefiar los
siguientes cargos

clave: Como minimo debera contar
conun Jefeo

Superintendente de Obras
(Ingeniero civil o

Arquitecto) con 5 (cinco) afios de
experiencia en

obras de naturaleza y complejidad
similares.

Capataz de Obras, con 5 (cinco)
afios de

experiencia en obras de
construccién,

demostrado mediante curriculum
vitaey una

carta de compromiso de
permanecer en el sitio

de obra.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia de cada personal clave propuesto (Jefe o Superintendente de obras y capataz de obra). (el
curriculum debe estar firmado por el personal clave propuesto y acompafiado de la copia de cédula de identidad)

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio del Jefe de obras y capataz de obra (al menos dos constancias de buen desempefio de trabajo)

3. Copia de Patente Profesional vigente, copia de titulo de Grado, copia de carnet de habilitacién del MOPC vigente del personal clave propuesto como Jefe o
Superintendente de obras.

4. Carta compromiso y el documento que demuestre la relacién con la firma oferente, del personal clave propuesto como Jefe o Super Intendente de obras y el
capataz de obras.

5. Carta de compromiso de permanecer en el sitio de obras durante el periodo de ejecucién de la obra del capataz de obra y el documento que demuestre la relacién
con la firma oferente

- pacidad i1 de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

17/86



Debe cumplir por

e Demostrar  que puede  disponer Debe. Debgn lo menos con el Debe cumplir por CoTpletar los fo.rmuE'arios:
oportunamente de los equipos esenciales cumplir cumplir con 40% del requisito lo menos con el Lista de Equipos" y
i i l l isito. L 60% del isit "Cl de Utilizacié
en propiedad o en alquiler, que a cone el requisito minimo b del requisito ronograma de "| izaci6n
continuacién se indican: requisito. minimo de Equipos

1 Camidn volquete.

1 Mezcladora de hormigdn (por cada lote
ofertado)

1 Mini pala cargadora

1 Camién de transporte para acarreo

de materiales.

e Andamios, escaleras

1 contenedor de basuras por cada lote
ofertado

Vallado de proteccidn perimetral de obra.
Herramientas menores varias.

Equipos de seguridad personal (cascos,
botas, guantes, equipos de primeros
auxilios, carteles y equipos de sefializacién
luminosa).

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no deberan
estar comprometidos en otras obras.

1. Declaraci6n jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y
que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea
necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran
cedidos en alquiler o leasing. Ademas; deberd presentar Declaracién Jurada del propietario en la que manifieste: - Ser propietario de los mismos; - Que tiene
capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdiccidn; - Que asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que
tales equipos o maquinarias permaneceran en la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato, y sera solidaria
civily penalmente responsable de la validez y la veracidad de los documentos y declaraciones propuestas por el Oferente.

: . I .

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

Formulario N° 1: FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS

Presentar los Formularios conforme a los modelos del anexo del presente PBC

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones
respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente
publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier disconformidad u omisién
que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentaciéon que permita al Comité de Evaluacidn realizar la
calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacidon emplazara por escrito al oferente a que presente la informacidn o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no
menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda
vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y
notificard al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera
el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de.d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de
contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato
utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

iterios de Adiudicacié

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el articulo
52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia,
criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de
las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos
solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del
contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal,
hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidén de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos
declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos
electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucidn de la adjudicacién, el informe de evaluacién.
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En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los
oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacién y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al
oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con
expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtn el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescrincion de las of

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS Y COLEGIOS DE LA CIUDAD DE NUEVA ITALIA

LOTE N° 1 - CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 241 ESTANISLAO SANABRIA

GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 241 ESTANISLAO SANABRIA

UBICACION LOTE N°1: AV. PROCERES DE MAYO ENTRE FORTIN TOLEDO Y JUAN E OLEARY.

PLAZO DE EJECUCION: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS

Item

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Descripci6n del Bien

CARTEL DE OBRAS

LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

REPLANTEO

EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC

ZAPATA DE H°A°

PILARES DE H° A®

VIGA CUMBRERAY GALERIA DE H°A°

ENCADENADOS DE H°A® INFERIOR Y SUPERIOR

LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO

MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM

RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES

AISLACION ASFALTICA DE PAREDES

MUROS DE ELVACION DE 0,15 PARA REVOCAR

MUROS DE ELEVACION DE 0,15 VISTOS A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS
ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2X8 POR HILADA (2 HILADAS)

PILARES DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS DE 0.45 X 0.45 VISTO PARA GALERIA, NUCLEO DE H°A®
TECHO TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINAY TIRANTES DE H°A° DE 2" "X 6 CON LISTON DE BOCA
REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDROFUGO INORGANICO
REVOQUE DE VIGA CUMBRERA , GALERIAY ENCADENADO DE H°® A°

REVOQUES DE PILARES DE H° A®

REVOQUES MOLDURA LINEAL EN BALANCINES

CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10CMS

CTA. CTE. CTRAL.: 27-

0040-01

Unidad
de
Medida

un

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

un

m2

m3

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

ml

ml

m2

Cantidad

1,00

93,80

93,80

3,06

1,00

20,78

23,44

7,63

46,04

97,23

22,00

8,64

121,00

176,02

37,44

7,00

35,50

87,28
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30CMS
ZOCALO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30CMS
ALFEIZER DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)
REVESTIDO DE AZULEJOS

PUERTA DE MADERA DE 0,80 X 2,10 - PLACA CON CERRADURA
PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10 CON MARCO Y HERRAJES
VENTANAS DE BALANCINES

PINTURAS DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX

PINTURAS DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y
PATINAL D)

PINTURA DE VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES AL LATEX
PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA

PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO
MURIATICO Y PATINAL D)

PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ

PINTURAS DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA
PINTURAS DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA H°A° AL LATEX

PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA
VIDRIOS DOBLES DE 4MM

RAMPA

CANALETAY CANO DE BAJADA N° 26-DESARROLLO 40CMS

GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO
INSTALACION DE LOS TABLEROS DE COMANDOS DE VENTILADORES TCV
ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES

ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS

ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES
ALIMENTACION NYY 2X6MM AL TABLERO EXISTENTE

ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2X 40W

ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X 40W

TABLERO TS 10 DE 15 AG, CON BARRA DE FASE Y NEUTRO

TABLERO TCV PARA 3 LLAVES DE VENTILADORES

VENTILADOR DE TECHO DE 56"

REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70 CMS

INSTALACION Y DESAGUE - Rejilla Sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil,
camara de inspeccion de 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos.

LIMPIEZA FINAL

m2

ml

ml

m2

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

gl

ml

m2

un

un

un

un

ml

un

un

un

un

un

un

m2

87,28

53,90

44,80

2,00

1,00

17,64

176,02

13,13

37,44

17,64

97,19

102,87

5,16

79,80

37,80

17,64

1,00

37,80

23,40

5,00

12,00

10,00

25,00

6,00

6,00

1,00

3,00

1,00

93,80

LOTE N°2 - CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR CON TECHO DE TEJAS Y REPARACION DE BANO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL PBRO. ANGEL
ROSA CARDENAS
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GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR CON TECHO DE TEJAS

UBICACION LOTE N°2: AV. PROCERES DE MAYO ENTRE BERNARDINO CABALLERO Y JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA.

PLAZO DE EJECUCION: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS (EN SIMULTANEO)

Item

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Descripci6n del Bien

CARTEL DE OBRAS

LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO
REPLANTEO

EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC
ZAPATA DE H°A°

PILARES DE H° A®

VIGA CUMBRERAY GALERIA DE H°A®
ENCADENADOS DE H°A° INFERIOR Y SUPERIOR
LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO
MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM

RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES
AISLACION ASFALTICA DE PAREDES

MUROS DE ELVACION DE 0,15 PARA REVOCAR

MUROS DE ELEVACION DE 0,15 VISTOS A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS

ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2X8 POR HILADA (2 HILADAS)

PILARES DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS DE 0.45 X 0.45 VISTO PARA GALERIA, NUCLEO DE H°A®

TECHO TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINAY TIRANTES DE H° A° DE 2” "X 6 CON LISTON DE BOCA

REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDROFUGO INORGANICO

REVOQUE DE VIGA CUMBRERA , GALERIAY ENCADENADO DE H°® A°

REVOQUES DE PILARES DE H° A®

REVOQUES MOLDURA LINEAL EN BALANCINES

CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10CMS

PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30CMS

ZOCALO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30CMS

ALFEIZER DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)

REVESTIDO DE AZULEJOS

PUERTA DE MADERA DE 0,80 X 2,10 - PLACA CON CERRADURA

PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10 CON MARCO Y HERRAJES

VENTANAS DE BALANCINES

PINTURAS DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX

PINTURAS DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y

PATINAL D)

CTA. CTE. CTRAL.: 27-
0026-01

Unidad

de Cantidad
Medida

un 1,00
m2 93,80
m2 93,80
m3 10,73
m3 0,65
m3 0,85
m3 1,21
m3 3,06
un 1,00
m2 20,78
m3 23,44
m2 7,63
m2 46,04
m2 97,23
ml 22,00
ml 8,64
m2 121,00
m2 176,02
m2 37,44
ml 7,00
ml 35,50
m2 87,28
m2 87,28
ml 53,90
ml 44,80
m2 6,10
un 2,00
un 1,00
m2 17,64
m2 176,02
m2 13,13
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32 PINTURA DE VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES AL LATEX m2 37,44

33 PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA m2 17,64

PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO

34 MURIATICO Y PATINAL D) m2 97,19
35 PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ m2 102,87
36 PINTURAS DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA m2 5,16
37 PINTURAS DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA H°A° AL LATEX m2 79,80
38 PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA ml 37,80
39 VIDRIOS DOBLES DE 4MM m2 17,64
40 RAMPA gl 1,00
41 CANALETAY CARO DE BAJADA N° 26-DESARROLLO 40CMS ml 37,80
ry) GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO m2 23,40
43 INSTALACION DE LOS TABLEROS DE COMANDOS DE VENTILADORES TCV un 5,00
44 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES un 12,00
45 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS un 10,00
46 ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES un 5,00
47 ALIMENTACION NYY 2X6MM AL TABLERO EXISTENTE ml 25,00
48 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2X 40W un 6,00
49 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X 40W un 6,00
50 TABLERO TS 10 DE 15 AG, CON BARRA DE FASE Y NEUTRO un 1,00
51 TABLERO TCV PARA 3 LLAVES DE VENTILADORES un 1,00
52 VENTILADOR DE TECHO DE 56" un 5,00
53 REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70 CMS un 3,00

INSTALACION Y DESAGUE - Rejilla Sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil,
54 camara de inspeccién de 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos. gl 1,00

55 LIMPIEZA FINAL m2 93,80

CTA. CTE. CTRAL.: 27-

PLAZO DE EJECUCION: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS (EN SIMULTANEO) 0026-01

1 DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE ESCOMBROS m2 25,00
2 DEMOLICION DE AZULEJOS m2 57,40
3 DEMOLICION DE PISO CON RETIRO DE ESCOMBROS m2 29,50
4 DESMONTE DE ABERTURA un 10,00
5 DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS un 8,00
6 DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS gl 1,00
7 CIMIENTO DE PBC m3 1,65
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

LOTE N° 3 - CONSTRUCCION DE AULA DE NIVEL INICIAL CON SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N°475 DEFENSORES DEL CHACO

GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE AULA DE NIVEL INICIAL CON SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N°475 DEFENSORES DEL CHACO

NIVELACION DE 0,30M DE LADRILLO COMUN

AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL

MAMPOSTERIA DE 0,15M DE ESPESOR

CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE

CARPETA DE NIVELACION

PISO MOSAICO GRANITICO.

REVOQUE CON HIDROFUGO

PUERTA TIPO TABLERO 0,90 X 2,10 (INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO, HERRAJES)
PUERTA TIPO TABLERO 0,80 X 2,10 (INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO, HERRAJES)
PUERTA PARA BOXES DE MADERA

PUERTA PARA ARMARIO

VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM

PINTURA DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX

PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ

REVESTIMIENTO DE AZULEJOS (ALTURA 2,10M)

TABLERO METALICO PARA 3 LLAVES TM

ALIMENTACION PARA CIRCUITO DE LUCES

INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO LED

INSTALACION SANITARIA SEGUN PLANO (INCLUYE UNIONES, CONEXIONES, ETC.)
PROVISION Y COLOCACION DE INODORO SISTERNA BAJA

PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO

PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA

PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO CON TRES LAVAMANOS EMPOTRADOS Y GRIFERIA PRESSMATIC
PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO (VER PLANO)
DESAGUE CLOACAL SEGUN PLANO

DESAGOTE DE CAMARA SEPTICA

DESAGOTE DE POZO CIEGO

LIMPIEZA FINAL

UBICACION LOTE N°3: COMPANIA ISLA GUAVIRA

PLAZO DE EJECUCION: 90 (NOVENTA) DIiAS CORRIDOS

Item

1

Descripcion del Bien

Cartel de Obra

Limpieza y preparacion del Terreno

m2 2,00
ml 6,85
m2 32,50
m2 28,30
m2 28,30
m2 29,50
m2 115,00
un 1,00
un 2,00
un 4,00
un 4,00
m2 0,24
m2 45,00
m2 5,50
m2 103,50
un 1,00
un 7,00
un 7,00
gl 1,00
un 3,00
un 3,00
un 1,00
un 2,00
m2 2,40
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
FINCA: 1689
Unidad

de Cantidad
Medida

un 1,00
m2 70,80
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Replanteo y marcacién

Excavacion y carga de cimiento de P.B.C.

Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°

Zapatas'y pilares de H° A°

Encadenados inferior y superior de H°A°

Muro de nivelacién de 0.60 mts. para pilares

Muro de nivelacién de 0.45 mts.

Muro de nivelacién de 0.30 mts. para pilares

Relleno y apisonado de interiores

Aislacion asfaltica horizontal

Aislacién de cantero revoque hidréfugo y pintado con asfalto caliente

Muro de elevacién de 0.15 para revocar

Muro de elevacién de 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos
Muro de elevacién de 0.30 para revocar

Muro de elevacion de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos
Muro de elevacién de sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos
Loseta de H°A° sobre puerta de acceso

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Paredes de 0.40 x 0.40 revocado con nucleo de H® A°

Techo de Tejas con tejuelones prensados a maquinay tirantes de H® A° de 2" x 6" con listén de boca de 1 2" x 3"
Revoque de paredes interior, exterior con hidréfugo una capa

Revoque de pilares de galeria con hidréfugo 0.40 x 0.40 mts.

Revoque de cantero con hidréfugo - exterior

Revoque de viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados

Revoque de nivelacién y de panderete encadenado inferior

Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor
Revoque de mochetas

Contrapiso de H°® de cascotes 10 cms.

Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.

Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.

Puerta Placa 0.70 x 2.10 ¢/ marco, contramarco y herrajes

Puerta Placa 0.60x 1.20 ¢/marco, contramarco y herrajes

Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 ¢/marco y contramarco (inclusivo)

Puerta metélica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes

Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts.

Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.

Pintura de interior de paredes revocadas al latex

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

un

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

ml

un

un

un

un

m2

m2

m2

70,80

17,72

1,29

0,33

2,98

0,72

3,75

11,63

28,65

18,51

3,54

51,75

37,65

2191

31,72

94,20

215,38

9,20

7,84

22,08

10,19

30,80

42,80

67,29

67,29

36,70

1,00

2,00

1,00

1,00

5,10

9,00

134,16
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LOTE N°4 - PINTURA DE PAREDES EN 11 AULAS, 1 DIRECCION, 2 BANOS EN LA ESCUELA BASICA N°470 SAN ANTONIO DE PADUA.

GRUPO 1 - PINTURA DE PAREDES EN 11 AULAS, 1 DIRECCION, 2 BANOS EN LA ESCUELA BASICA N°470 SAN ANTONIO DE PADUA.

Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior - Base para latex (2 manosy lijado)
Pintura de mamposteria a la vista al latex

Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética

Pintura de aberturas de madera al barniz

Pintura de tejuelones con barniz

Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex

Pintura de viga cumbreray galeria al latex

Pintura de canaleta y cafio de bajada con antiéxido y pintura sintética
Vidrios dobles de 4 mm.

Desague Pluvial: Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.
Azulejado en bafio

Pizarrédn fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y porta tiza

Grada de acceso frontal

Rampa Peatonal

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Agua corriente - desague cloacal - camara de Inspeccidn y artefactos sanitarios
Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.

Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.

Instalacién del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro
Instalacion del tablero comando de ventiladores TCV

Alimentacidn de los circuitos de luces

Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacidn de los circuitos de ventiladores

Alimentacion de los circuitos de A.A

Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocélula en galeria

Tablero TCV de 2 AG

Ventilador de techo de 56"

Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split

Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.

Extintor de 6 kilos

Limpieza final

UBICACION LOTE N°4: COMPARNIA TACUARA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

ml

m2

un

un

un

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ml

un

un

un

un

un

un

un

m2

80,39

68,03

19,16

13,42

82,20

59,60

22,08

36,90

14,10

36,90

30,57

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

9,00

3,00

2,00

1,00

25,00

70,80
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PLAZO DE EJECUCION: 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS

Item  Descripcion del Bien

1 Cartel de obra

2 Reparacion de fisuras

3 Revoque

4 Pintura al latex color arena o similar de paredes interiores revocadas
5 Pintura al latex color arena o similar de paredes exteriores revocadas
6 Pintura al latex color cerdmico o similar de paredes interiores

7 Pintura al latex color cerdmico o similar de paredes exteriores

8 Pintura al latex color ceramico o similar de pilares exteriores

9 Reparacién de Pizarrén

10 Limpieza de obra

INDERT

Unidad

de Cantidad
Medida

un 1,00
ml 15,00
m2 50,00
m2 805,60
m2 253,50
m2 348,20
m2 487,00
m2 119,20
m2 47,52
gl 1,00

LOTE N°5 - CAMBIO DE PISO Y PINTURA DE 3 AULAS Y GALERIA EN LA ESCUELA BASICA N°473 FELICIANO VERA Y CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X

6,80M EN EL COLEGIO NACIONAL FELICIANO VERA.
GRUPO 1 - CAMBIO DE PISO Y PINTURA DE 3 AULAS Y GALERIA EN LA ESCUELA BASICA N°473 FELICIANO VERA.
UBICACION LOTE N°5: RUTA PY 18 NUEVA ITALIA - CARAPEGUA COMPARNIA YUQUYTY

PLAZO DE EJECUCION: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS EN SIMULTANEO

Item  Descripcién del Bien

1 Cartel de Obra

2 Desmonte de piso con retiro de escombros (ESCUELA N° 473 FELICIANO VERA)
3 Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.

4 Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.

5 Rampa Peatonal

6 Reparacion de fisuras

7 Revoque

8 Pintura al latex color arena o similar de paredes interiores revocadas

9 Pintura al latex color arena o similar de paredes exteriores revocadas

10 Pintura al latex color cerdmico o similar de paredes interiores

11 Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con dcido muriatico y patinal D)
12 Limpieza final

GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80M EN EL COLEGIO NACIONAL FELICIANO VERA.

Item  Descripcién del Bien

1 Limpieza y preparacién del terreno

PADRON: 640

Unidad

de Cantidad
Medida

un 1,00

m2 330,00
m2 330,00
ml 70,00

un 1,00

ml 15,00
m2 50,00
m2 170,00
m2 200,00
m2 90,00
m2 70,00
m2 330,00
Unidad

de Cantidad
Medida

m2 63,70
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Replanteo

Excavacion y carga de cimiento con PBC
Vigasy dado de H° A°

Encadenados de H° A°

Viga de galeria H° A°

Loseta de H° A°

Muro de nivelacién de 0,50 cm.

Muros de nivelacién de 0,30 cm

Muros de nivelacién de 0,60 cm para pilares
Relleno y apisonado de interiores
Aislacién asfaltica de paredes

Muros de elevacién: De 0,15 a revocar

Muros de elevacién: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados

Muros de elevacién: De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

Muros de elevacién: De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados
Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )
Pilares de 0,40 x 0,40 visto p/galeria

Techo de Tejas y tejuelones prensados con tirantes de H° A° de 2" x 6"
Desague Pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
Revoques De paredes al interior y exterior a una capa
Revoques De viga cumbrera de H° A°

Contrapiso de H° de cascotes

Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.
Zocalo ceramico

Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco

Ventanas tipo balancines

Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)
Pintura de paredes interior exterior al latex

Pinturas De pilares vistos al latex

Pinturas De viga galeria cumbrera al latex

Pinturas De aberturas metélicas con pintura sintetica
Pinturas De ladrillos vistos al latex

Pinturas De tejuelones y tirantes con barniz

Pintura De abertura de madera con barniz

Pinturas Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Vidrios dobles

Alimentacidn de los circuitos de luces

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

ml

m2

m2

m2

m2

ml

un

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

63,70

14,00

0,82

2,17

0,26

23,30

5,70

3,40

34,50

13,50

34,30

12,00

6,60

90,34

23,00

64,30

10,30

58,00

58,00

34,00

1,00

5,00

63,30

10,80

10,30

90,50

90,40

4,62

23,00

6,84

6,00
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39 Alimentacién de los circuitos de tomas un 3,00

40 Alimentacién de los circuitos de ventiladores un 2,00
41 Alimentavién NYY2X6MM al Tablero General ml 25,00
42 Artefacto Fluorescente Tipo Led 3x40W un 4,00
43 Artefacto Fluorescente Tipo Led 1x40W un 2,00
44 Tablero TS 10 un 1,00
45 Tablero TCV para llave de ventiladores un 1,00
46 Ventilador de techo de 56" un 2,00
47 Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 un 1,00
48 Rampa peatonal gl 1,00
49 Pizarron gl 1,00
50 Limpieza final m2 60,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE N° 1 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 241 ESTANISLAO SANABRIA

Estas especificaciones Técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituyen el Proyecto. En caso de discrepancia entre
ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo vélido. Se denomina FISCALIZACION DE OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE, y CONTRATISTA a
la empresa seleccionada para la ejecucién de la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estard perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuard la construccidn, los materiales
disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento
de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendrd el CONTRATISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademds los considerados necesarios para la buena ejecucién de la obra, aun cuando
no estén mencionados. En todos los casos deberé existir el consentimiento previo de la FISCALIZACION DE OBRA.

Las cantidades de planilla, son estimativas y en ninguna hipétesis representan garantia de facturacion.

El pago serd realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.
1. CARTEL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de
los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los
hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

3. REPLANTEO.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. El replanteo debera contar con el V° B® del Fiscal de Obras, quién dejara constancia
escrita de ello en el Libro de Obra. En toda construccidn debe cuidarse el paralelismo y perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambres bien tendidos y tensados de cémoda identificacién. Podra obligarse si fuere necesario el uso de
torniquetes o tensores. Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de Obras, seran de indole permanente.
El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras con personal e instrumentos de aquel.

Sin éste requisito, no podra por ningln concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencidn, EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

4. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC.

Los anchos vy las profundidades de las zanjas seran  de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes
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y nivelados y deberdn llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacin escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de
que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia
del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos

5. ZAPATA DE H°A°.

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma serd de Fck 210 Kgr/cm2 a los 28 dias. Excavacién y carga de zapatas. (medidas indicadas en los planos)

Los Fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla
1:3:6 (cemento-arena-triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendéndose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitandose la
segregacion de materiales sélidos y la acumulacién de exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. PILARES DE H° A°.

Para corredor con nicleo de H°A® y tronco de pilar de H® A° 20X20; la construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de ficil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad de conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. Los muros con una cara vista de ladrillo prensado, la mezcla serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las
juntas tendrdn un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con
una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H® superior y se regiran por las mismas Especificaciones que
anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

7. VIGA CUMBRERAY GALERIA DE H°A®.

EL CONTRATISTA debera prever la vibracién adecuada y la dosificacién dptima para las vigas, de tal forma que no aparezcan huecos visibles una vez desencofradas
las mismas.

Se tendra especial cuidado en que el encofrado y que no ceda durante vaciado y fraguado, de tal forma que el acabado final corresponda a lo proyectado.
ENCOFRADO
El hormigdn no se colocara sino después que el encofrado haya sido inspeccionado y aprobado por la Fiscalizacidn.

El encofrado deberd ser de material adecuado, asi como también del tipo, tamafio, forma, calidad y resistencia necesarios para construir la estructura disefiada en
los planos.

El encofrado debera estar provisto de aberturas de inspeccién, a indicacién de la Fiscalizacién, en sentido vertical. Deberd ser impermeable al mortero y lo
suficientemente rigido para evitar desplazamiento y flexidn entre los soportes.

El Contratista es responsable que la construccidn y el estado del encofrado sean los apropiados.
Las superficies del encofrado deberan ser lisas y no tener irregularidades, abolladuras, combas u orificios.
Minutos antes de colocar el hormigdn, el encofrado se mojara con agua o con aceite mineral que no manche.

El Contratista debera someter a la aprobacidn de la Fiscalizacién el sistema que adopte para la construccidn de los encofrados; pero esta aprobacién no lo exime de
la responsabilidad que le corresponda por la buena ejecucidn y terminacidn de los trabajos, ni de los accidentes que puedan sobrevenir.

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigdn en cuya superficie no se haya previsto revoque, deberan ser lisas, libres de
astilladuras y remiendos que puedan introducirse en la masa de hormigén.

Después de haberse utilizado los elementos del encofrado en una operaciéon de hormigonado y antes de volverlos a usar, el Contratista debera limpiarlos
perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubieran aparecido.

DOBLADO DE BARRAS.

Las barras de didmetro reducido podran ser dobladas a mano, empleando herramientas adecuadas. Cuando los didmetros lo exijan, se empleardn doblados
mecénicos y, en tal caso, el Contratista someterd a la aprobacién de la Fiscalizacidn el procedimiento que proyecte adoptar, para conservar estrictamente las
dimensiones de las diferentes partes de las barras que se hayan establecido.

EMPALME DE BARRAS.

Donde sea necesario efectuar empalme de barras, se efectuara de la siguiente manera:

Empalme por superposicién de longitud igual a 40 veces el didmetro de la armadura, atando el conjunto con alambre de hierro de 1.5 mm de didmetro.
COLOCACION DE ARMADURAS.

El doblado de todas las barras y confeccidn de las armaduras, debera realizarse en el sitio de obra. En todos los casos, se adoptaran los procedimientos apropiados
para garantizar los recubrimientos establecidos en los disefios. Condicién esencial a observarse sera también que las armaduras, una vez colocadas, formen un
conjunto rigido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse con el vertido de hormigén.

Las armaduras irdn sostenidas por dados de argamasa con dosaje 1:3 (cemento - arena), de 5cm x 5cm de base y altura igual al recubrimiento requerido. Al preparar
los dados, se colocardn pedazos de alambre que servirdn para atarlo a la armadura.

Ningln elemento metalico deberd estar en contacto con el encofrado. El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuya armadura no haya sido
previamente aprobada por la Fiscalizacidn y a cuyo efecto debera solicitar dicha aprobacién con la debida anticipacién y acatard, de inmediato, cualquier orden que
le imparta la Fiscalizacidn, en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer la armadura que no corresponda a las especificaciones y a los planos
de detalles.

El hormigdn colocado en contravencién a esta disposicidn podra ser rechazado por la Fiscalizacién, que podra disponer la remocién del mismo.
HORMIGON.

Las dosificaciones a utilizar para el hormigdn, deberan ser tales que la resistencia a la rotura a los 28 dias sea igual o mayor a 210 kg/cm?2.
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Todo el equipo necesario para mezclar y colocar el concreto deberd tener la aprobacién de la Fiscalizacién, antes de comenzar las operaciones de vaciado del
hormigdn. No se admite la mezcla manual para la preparacién del Hormigén en ningun caso.

El hormigdn se mezclard homogéneamente en una mezcladora, cuyo tamafio y disefio aprobados aseguren una distribucién uniforme de los materiales de la mezcla.

El hormigdn se deberd mezclar por un periodo no menor de un minuto y medio después de haber colocado los materiales en la mezcladora, incluso el agua, mas
medio minuto por cada metro cdbico de la mezcla.

Antes de colocar los materiales de la siguiente hornada debera retirarse todo el contenido del tambor de la mezcladora. No se permitird reemplazar el concreto
afiadiendo agua u otro material.

Elvolumen de los materiales mezclados por hornadas no deberd sobrepasar la cantidad del tambor, dada por el fabricante.

El hormigdn debe colocarse durante el periodo de luz natural, a no ser que se autorice lo contrario y al momento del vaciado debera ser vibrado constantemente.
El hormigdn no podra colocarse sino hasta tanto, la eficiencia del encofrado de la obra y de la colocacién de las armaduras de acero haya sido aprobada.
TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Inmediatamente después de remover el encofrado se eliminaran y corregiran los defectos. Si ocurrieran errores en dimensiones o alineaciones de la superficie, o
aparecieran cavidades o protuberancias en ella, que no puedan repararse en forma adecuada en opinién de la Fiscalizacién, el Contratista deberd remover y
reemplazar toda la seccién.

8. ENCADENADOS DE H°A° INFERIOR Y SUPERIOR.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar una varilla de 10mm de didmetro
al encadenado superior. En los muros de 0.15m las cadenas seran de 0.13m x 0.27m y tendra 2 varillas de 8mm. de didmetro arriba y 2 varillas de 10mm. de didametro
abajo con varillas de 6mm. de didmetro cada 20cm. como estribos. En los muros de 0.30m seran de 0.17m x 0.27m con ladrillos a los costados segin planos y con
varillas de 8mmy 10mm de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6mm. de didmetro y distribuidos cada 20cm.

Sobre las aberturas de hasta 1.50m, el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10mm de didmetro. De 1.50m a 3.00m, el refuerzo seré de 2 varillas de
10mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior, llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10mm de didmetro,
tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcién 1:3.

9. LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO.
Rigen las mismas Especificaciones Técnica del item 7
10. MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena y lavada). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de
nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de
los pilares de la galeria la nivelacién serd de 0,60 x 0,60. En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segn lo indique el Fiscal de Obras, como asi
también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

11. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se hard con "tierra gorda" y
arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

o Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
e Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno.
No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

12. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento - arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista
se debera ejecutar previamente una azolada con cemento - arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin
ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire.

13. MUROS DE ELVACION DE 0,15 PARA REVOCAR.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 2 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Todos los muros de elevacién de ladrillos a la vista se ejecutaran con ladrillos semiprensados de primera calidad, color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias, deben ser bien seleccionados para las caras vistas.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. El muro exterior visto es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 2 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1:2:10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endurecio o fragu6 no debe usarse. En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos
hiladas con mezcla 1:3 (cemento, arena).

14. MUROS DE ELEVACION DE 0,15 VISTOS A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS.

Los muros de 0.15 m. de espesor con una de las caras vistas, se ejecutaran con 1 (una) cara vista y el interior revocado. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10
(cemento, cal y arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 2 cm. Las rendijas seran bien
aplomadas. La limpieza de los mismos se hard con pafio y cepillos cuidando de que no dafien la textura natural del ladrillo, (Siguiendo las observaciones del parrafo
de muro de elevacion, consideraciones generales)

15. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2X8 POR HILADA (2 HILADAS).

Se colocaran dos 2 hiladas sobre las aberturas de ventanas, con 3 varillas de 8 mm de didmetro en una hilada (inferior) y con dos varillas @ 8 en la hilada superior y
bajo las aberturas de ventanas dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada. Solicitar Detalle al fiscal de obra. Se asentaran con mortero, mezcla 1:3 (cemento y
arena lavada).
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También sobre las aberturas de puertas, hasta 1 metro de cada lado, dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada mezcla 1:3 (cemento y arena lavada).
16. PILARES DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS DE 0.45 X 0.45 VISTO PARA GALERIA, NUCLEO DE H°A°.

Se deberd levantar pilares de 45x45 cm sobre los cimientos preparados, hasta el nivel de asiento de viga. Se utilizardn ladrillos semiprensados macizos de buena
calidad.

17. TECHO TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINAY TIRANTES DE H° A° DE 2” “X 6 CON LISTON DE BOCA.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y
deberén ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucidn general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacidn del Supervisor de
Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

Los tirantes seran de H°A°, sin rajaduras, grietas. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan colocar como topes
de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeriay dos en el aula (ver detalle).

Se debera realizar la unién del techo de la construccién existente con el de la nueva construccién para ello se procedera a retirar parte del techado de la construccién
existente para encajar perfectamente con la nueva construccién.

Queda a cuenta del contratista prever todos los costos que ocasiona este rubro para una buena terminaciéon de ambas construcciones.
18. REVOQUES DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDROFUGO

Revoque interior: El revoque interior serd a una capa, una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros
defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 2cm, los muros antes de empezar el revoque deberan mojarse
abundantemente y el mortero a ser utilizado serd 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada).

El revoque bajo revestido de azulejos se rayard en sentido horizontal y vertical para lograr mejor adherencia del revestimiento, la mezcla sera 1/4, 1, 4 (cemento, cal,
arena lavada).

Revoque exterior: serd a una capa y una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos, dandole
asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 2cm y sera de color uniforme. Los muros antes de empezar el revoque deberan
mojarse abundantemente. El mortero a ser utilizado serd 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada). Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento
portland, 3 partes de arena lavada y de hidréfugo segtin indicaciones del fabricante.

19. REVOQUE DE VIGA CUMBRERA, GALERIAY ENCADENADO DE H° A°.

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

20. REVOQUES DE PILARES DE H° A°.

Seré a dos capas y una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso
y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 2cm y sera de color uniforme. Antes de empezar el revoque deberdn mojarse abundantemente. EL
mortero a ser utilizado serd 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada). Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento portland. 3 partes de arena
lavada, dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento. Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena lavada y de
hidréfugo segin indicaciones del fabricante.

21. REVOQUES MOLDURA LINEAL EN BALANCINES.

Comprende el revoque de mochetas de las aberturas, segln indicacién de la Fiscalizacién de Obra, El mortero a ser utilizado sera Tipo 1.4.20. (Cemento, cal, arena
lavada). Previo a la aplicacién del revoque se limpiaran perfectamente la superficie y debera ser abundantemente mojadas.

22. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10CMS.

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ningin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias orgénicas adheridas.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento, el espesor del contrapiso no debe ser inferior a los
10 cm., la superficie deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena u otro material que no
fuera la carpeta de asiento.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.

No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
23. PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30CMS.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Serdn de medida y color aprobados por el fiscal.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacidn. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos irdn asentados directamente sobre la carpeta para piso con argamasa 1:2:5 (cemento
cal arena).

Las juntas se rellenaran con pastina de color al piso, de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. En ninglin caso se permitird la utilizacion de un colchdn de arena
previa a la colocacién.

24. ZOCALO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30CMS.
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Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran del mismo color que el piso y colocados en todos los locales donde haya piso ceramico y en todas las paredes
se colocaran con pastina.

1:1/2:5 (cemento cal arena).
25. ALFEIZER DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA).

De acuerdo a la dosificacion indicada en los planos (1:3 cemento-arena) se deberéa revocar los alfeizar de todas las ventanas.
26. REVESTIDO DE AZULEJOS.

El revestido de azulejos debera ser ceramico y tendrad un acabamiento rectificado. Este tipo de revestimiento ceramico posee un espesor de 5a 7mm y acabado mate,
la variacion de tonalidad V1 o V2 como maximo, esta caracteristica presenta una tonalidad uniforme en todas las piezas.

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacién por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos
deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccién para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccién. Los ajustes en los bordes,
aristas e intersecciones se ejecutardn con piezas cortadas, pulidas y limadas. Estas cerdmicas irdn asentadas con una mezcla propia para colocacién de
revestimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando llana dentada de acuerdo al tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente
alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con pastina fluida. La limpieza de la superficie acabada deberd ser hecha antes de que la pastina se adhiera
totalmente a la misma, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracién. Una vez concluida esta operacién,
el revestido debera quedar perfectamente limpio y con textura uniforme.

27. PUERTA DE MADERA DE 0,80 X 2,10 - PLACA CON CERRADURA.

Los marcos de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena) en cada lado del marco. Durante su
colocacidn se tendrd especial cuidado en la horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionado, cepillado y pulido sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan
pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y
no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados o sufrieren alguna dilatacién o contraccidn, deberan ser cambiados. Tendran un tratamiento de aceite
de lino, posterior barnizado. Llevard contramarcos de 4 cm.

Puerta placa: (Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera). Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en
la pared. Tendré un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz. Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos, cada hoja de puerta serd
colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados y las cerraduras de todas las puertas seran tipo picaporte y deben ser de primera calidad tipo YALE, no se
permitirdn en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

28. PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10 CON MARCO Y HERRAJES.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Puerta doble hoja de
abrir: Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90 mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir
(arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso. Ademas,
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con
color grafito mate.

29. VENTANAS DE BALANCINES

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto. - Colocacién La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de
H® A° que queden sin revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar
en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras

30. PINTURAS DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX.

Las paredes interiores seran pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibirdn una capa de enduido y una vez terminadas no deberan
presentar superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningtin caso se aplicara
cal). El color serd definido en obra. Se utilizardn colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni éxidos en polvo. La pintura latex se aplicara en capas
finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

31. PINTURAS DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)

Se debera realizar previamente la limpieza de los pilares con un cepillado de cerdas duras empleando agua acidulada en solucién al 10% de acido muridtico con el
solo propésito de desprender adherencias. Seran pintadas con dos manos de pintura anti hongo y/o pintura al latex transparente (silicona) su designacién sera dada
por la Fiscalizacién de Obra o segln indicaciones del fabricante. La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

32. PINTURA DE VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES AL LATEX.

Las paredes y vigas interiores seran pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibiran una capa de enduido y una vez terminadas no
deberan presentar superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningun caso se
aplicara cal). El color serd definido en obra. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo. La pintura latex se aplicara en
capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

33. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la
primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética
color marrén caoba mate.

Se toma como érea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas.
34. PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)

Se deberd realizar previamente la limpieza del muro con un cepillado de cerdas duras empleando agua acidulada en solucién al 10% de acido muriético con el solo
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propdsito de desprender adherencias. Seran pintadas con dos manos de pintura anti hongo y/o pintura al latex transparente (silicona) su designacién sera dada por
la Fiscalizacién de Obra o segun indicaciones del fabricante. La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
totalmente.

35. PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ.

Los techos (tejuelon) deberan ser pintados con barniz, a dos manos.

36. PINTURAS DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la
primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta dltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética
color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
37. PINTURAS DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA H°A° AL LATEX.

Las paredes y vigas interiores seran pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibirdn una capa de enduido y una vez terminadas no
deberan presentar superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningtin caso se
aplicara cal). El color serd definido en obra. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo. La pintura latex se aplicara en
capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

38. PINTURA DE CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

39. VIDRIOS DOBLES DE 4MM.
Todas las aberturas metilicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y serdn colocados con asientos de masilla.
40. RAMPA.

Se construird dentro de las normas de accesibilidad y su ubicacidn sera definida en conjunto con la fiscalizacion, respetando las siguientes indicaciones: Ancho: no
sera inferior a 1.20m. Pendiente: la pendiente en ninglin caso debera superar los 10%, deberan prever descansos en llegadas y salidas, tramos mayores a 6 metros
lineales y giros. Pavimento: El pavimento sera de una superficie antideslizante rugosa, libre de obstaculos.

Pasamano al costado de larampa

Se utilizard pasamanos de apoyo, colocados a 0,90mts y uno intermedio a 0,60mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal circular, entre
3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, con parantes de didmetro de 10cm sujetados al piso de forma segura y resistente cada 1.20m. La separacién entre los pasamanos y la
pared debe ser mayor o igual a 5 cm Deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra.

41. CANALETAY CANO DE BAJADA N° 26-DESARROLLO 40CMS.

Las canaletas molduradas se construirdn en chapa galvanizada N° 26, las mismas tendran un desarrollo de 0,40m y deberan ir correctamente soldadas y remachadas,
sujetas a las correas con soportes de planchuelas con un espaciamiento de hasta 1,70m como maximo. Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la
canaleta y debe ser de 1 x 3/16. Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.

Los cafios de bajada de seccién rectangular se confeccionaran en chapa N° 26 con un desarrollo 0,40m. La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo largo
de su tramo con zunchos de la misma chapa. Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con pintura antidxido para chapa galvanizada,
antes de su pintura final.

42. GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO.

El guarda obra debera tener un ancho de 60cm, el piso debe pegado al bloque en forma envolvente con una terminacién de carpeta alisada de cemento, la superficie
debe quedar completamente uniforme y con la pendiente adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas hacia el terreno.

43. INSTALACION DE LOS TABLEROS DE COMANDOS DE VENTILADORES TCV.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién,
justifiquen dicho cambio.

44. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento del artefacto de iluminacién. Abarca desde los bornes del disyuntor en el
tablero correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas:

o Cajas de llave.
e Conexi6n y derivacion;
e Interruptores;
e Conductores;
o Electroductos;

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.
45. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de cada toma corriente. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas: Cajas de llave, conexién y derivacién, Toma corriente, Lineas distribuidoras de circuitos,
Electroductos, Demolicién y reposicidn a su condicién original de pisos y paredes y mano de obra.

46. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de cada toma corriente. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.
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Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas: Cajas de llave, conexién y derivacién, Toma corriente, Lineas distribuidoras de circuitos,
Electroductos, Demolicién y reposicién a su condicién original de pisos y paredes y mano de obra.

47. ALIMENTACION NYY 2X6MM AL TABLERO EXISTENTE.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima
ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacion mas
eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

48. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2X 40W.

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.) En los artefactos colgantes NO
se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.

49. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X 40W.

Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.) En los artefactos colgantes NO
se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.

50. TABLERO TS 10 DE 15 AG, CON BARRA DE FASE Y NEUTRO.

El tablero en general sera construido con chapa N° 18, y llevara sin excepci6n un tratamiento anticorrosivo, deberd contar con puerta con bisagra, y cerradura simple
sin llave, bases para llaves termos magnéticos tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminacién. Cada disyuntor llevara la
identificacion de los circuitos.

Se proveera e instalard disyuntor termo magnético con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberan ser dimensionados y, en consecuencia,
escogido la seccidén adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de corriente y de caida de tensién, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a
seleccionar el conductor de mayor seccién.

51. TABLERO TCV PARA 3 LLAVES DE VENTILADORES.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de 2,00mts. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de
1,50mts., medido desde el piso a la base del tablero.

52. VENTILADOR DE TECHO DE 56"'.

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metélicay motor pesado.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras.
53. REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70 CMS.

Los registros eléctricos seran como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima
piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién
hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que
corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

54. INSTALACION Y DESAGUE - Rejilla Sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, cdmara de inspeccién de 40x40, pozo
absorbente y mesada de H°A° con azulejos.

BASE DE MESADA.

Se debera preparar la base de la mesada con muros de mamposteria de ladrillos comunes, en los extremos y uno intermedio. Estos muros deberan revocarse interior
y exteriormente. Ademds, se debera preparar un zécalo para asiento de muebles, con ladrillos comunes perimetrales, y rellenar con cascotes hasta una altura de
10cm.

LOSA DE H°A° PARA MESADA. (TERMINACION AZULEJADO)

Una vez lista la base, se debera armar un encofrado para carga la losa de H°A° para mesada con 4cm de espesor. Varillas de 8 cada 10.

Luego de fraguar y adquirir resistencia la losa de H°A°, se debera revestir con azulejos de buena calidad, de color y tamafio aprobado por el fiscal de obras.
INSTALACION DE AGUA FRIA.

Se deberd proveer agua potable hasta la canilla de la cocina. Tendra una llave de paso previo a la conexién con la canilla de la pileta. Las cafierias a utilizar deberan
ser soldables, de pvc, de 3”.

DESAGUE CLOACAL DE PILETA.

Se debera preparar el desagiie cloacal de la pileta de cocina acorde a todas las indicaciones de los planos de instalaciones sanitarias. Se deberan utilizar cafios de las
medidas y caracteristicas indicadas. La pendiente minima para desagtie sera de 2%.

PILETA DE DOS BACHAS.

Se deberd proveer una pileta con doble bacha, de acero inoxidable de buena calidad. La canilla deberd ser metalica de pared y mévil.

MOSTRADOR DE GRANITO.

Se deberd proveer de una base de granito verde ubatuba de 1,50x0,40m, con pollera de 7cm, colocada y fijada al muro donde indican los planos arquitectdnicos.
CAMARA DE INSPECCION.

Se debera construir un registro, de 40x40 centimetros libre y 70 de profundidad, con mamposterias de ladrillos comunes, posteriormente revocados. Debera tener
una base de hormigdn pobre de 4 cm. La tapa de este registro sera de hormigdn de 5cm.

POZO ABSORBENTE.

Esta solucién serd aplicada en los lugares en los cuales la capacidad de infiltracién del suelo sea la apropiada.
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Su construccién contempla la excavacién del suelo en forma cilindrica, con didmetro 1,00 m suficiente para su colocacién y 1,50m de profundidad total. El espesor de
las paredes, de la losa de fondo y tapa seran de 7 cm y de la tapa sera de 8 cm. El dosaje serd de 1:2:4 (cemento tipo |, arena lavada y piedra triturada V y aditivos del
tipo hidréfugo). La masa de hormigdn debe ser elaborada en hormigonera.

La posicién exacta se definira con el fiscal de obras.
55. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las
obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de
este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos
nombres de puertas o accesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE N°2 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR CON TECHO DE TEJAS Y REPARACION DE BANO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL PBRO. ANGEL ROSA CARDENAS

Estas especificaciones Técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituyen el Proyecto. En caso de discrepancia entre
ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo vlido. Se denomina FISCALIZACION DE OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE, y CONTRATISTA a
la empresa seleccionada para la ejecucién de la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuard la construccidn, los materiales
disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento
de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendrd el CONTRATISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademds los considerados necesarios para la buena ejecucidn de la obra, aun cuando
no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo de la FISCALIZACION DE OBRA.

Las cantidades de planilla, son estimativas y en ninguna hipétesis representan garantia de facturacién.
El pago sera realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR CON TECHO DE TEJAS
1. CARTEL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de
los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los
hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar
del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3. REPLANTEO.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. El replanteo debera contar con el V° B® del Fiscal de Obras, quién dejara constancia
escrita de ello en el Libro de Obra. En toda construccidn debe cuidarse el paralelismo y perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambres bien tendidos y tensados de cémoda identificacién. Podra obligarse si fuere necesario el uso de
torniquetes o tensores. Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de Obras, seran de indole permanente.
El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras con personal e instrumentos de aquel.

Sin éste requisito, no podra por ningdn concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencidn, EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.
4, EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC.

Los anchos vy las profundidades de las zanjas seran  de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes
y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacin escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de
que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucin de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia
del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos
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5. ZAPATA DE H°A°.

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma serd de Fck 210 Kgr/cm2 a los 28 dias. Excavacién y carga de zapatas. (medidas indicadas en los planos)

Los Fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla
1:3:6 (cemento-arena-triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5¢cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendéandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitindose la
segregacion de materiales sélidos y la acumulacién de exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. PILARES DE H° A°.

Para corredor con nicleo de H°A® y tronco de pilar de H® A° 20X20; la construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de ficil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad de conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de
colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. Los muros con una cara vista de ladrillo prensado, la mezcla serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las
juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con
una profundidad de encalado méximo de 5mm. Se construirdn hasta la altura del encadenado de H® superior y se regiran por las mismas Especificaciones que
anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

7. VIGA CUMBRERAY GALERIA DE H°A®.

EL CONTRATISTA debera prever la vibracién adecuada y la dosificacién éptima para las vigas, de tal forma que no aparezcan huecos visibles una vez desencofradas
las mismas.

Se tendra especial cuidado en que el encofrado y que no ceda durante vaciado y fraguado, de tal forma que el acabado final corresponda a lo proyectado.
ENCOFRADO
El hormigdn no se colocara sino después que el encofrado haya sido inspeccionado y aprobado por la Fiscalizacidn.

El encofrado debera ser de material adecuado, asi como también del tipo, tamafio, forma, calidad y resistencia necesarios para construir la estructura disefiada en
los planos.

El encofrado debera estar provisto de aberturas de inspeccién, a indicacién de la Fiscalizacién, en sentido vertical. Deberad ser impermeable al mortero y lo
suficientemente rigido para evitar desplazamiento y flexion entre los soportes.

El Contratista es responsable que la construccidn y el estado del encofrado sean los apropiados.
Las superficies del encofrado deberan ser lisas y no tener irregularidades, abolladuras, combas u orificios.
Minutos antes de colocar el hormigdn, el encofrado se mojara con agua o con aceite mineral que no manche.

El Contratista deberd someter a la aprobacién de la Fiscalizacidn el sistema que adopte para la construccién de los encofrados; pero esta aprobacién no lo exime de
la responsabilidad que le corresponda por la buena ejecucidn y terminacion de los trabajos, ni de los accidentes que puedan sobrevenir.

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigdn en cuya superficie no se haya previsto revoque, deberan ser lisas, libres de
astilladuras y remiendos que puedan introducirse en la masa de hormigén.

Después de haberse utilizado los elementos del encofrado en una operacién de hormigonado y antes de volverlos a usar, el Contratista debera limpiarlos
perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubieran aparecido.

DOBLADO DE BARRAS.

Las barras de didmetro reducido podrdn ser dobladas a mano, empleando herramientas adecuadas. Cuando los didmetros lo exijan, se emplearan doblados
mecanicos y, en tal caso, el Contratista sometera a la aprobacidn de la Fiscalizacién el procedimiento que proyecte adoptar, para conservar estrictamente las
dimensiones de las diferentes partes de las barras que se hayan establecido.

EMPALME DE BARRAS.

Donde sea necesario efectuar empalme de barras, se efectuara de la siguiente manera:

Empalme por superposicion de longitud igual a 40 veces el didametro de la armadura, atando el conjunto con alambre de hierro de 1.5 mm de didmetro.
COLOCACION DE ARMADURAS.

El doblado de todas las barras y confeccidn de las armaduras, debera realizarse en el sitio de obra. En todos los casos, se adoptaran los procedimientos apropiados
para garantizar los recubrimientos establecidos en los disefios. Condicién esencial a observarse serad también que las armaduras, una vez colocadas, formen un
conjunto rigido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse con el vertido de hormigén.

Las armaduras irdn sostenidas por dados de argamasa con dosaje 1:3 (cemento - arena), de 5cm x 5¢cm de base y altura igual al recubrimiento requerido. Al preparar
los dados, se colocardn pedazos de alambre que servirdn para atarlo a la armadura.

Ningln elemento metalico deberd estar en contacto con el encofrado. El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuya armadura no haya sido
previamente aprobada por la Fiscalizacién y a cuyo efecto debera solicitar dicha aprobacién con la debida anticipacidn y acatara, de inmediato, cualquier orden que
le imparta la Fiscalizacion, en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer la armadura que no corresponda a las especificaciones y a los planos
de detalles.

El hormigdn colocado en contravencidn a esta disposicion podra ser rechazado por la Fiscalizacién, que podra disponer la remocion del mismo.
HORMIGON.
Las dosificaciones a utilizar para el hormigén, deberan ser tales que la resistencia a la rotura a los 28 dias sea igual 0 mayor a 210 kg/cm2.

Todo el equipo necesario para mezclar y colocar el concreto deberd tener la aprobacién de la Fiscalizacién, antes de comenzar las operaciones de vaciado del
hormigdn. No se admite la mezcla manual para la preparacién del Hormigén en ningun caso.

El hormigdn se mezclard homogéneamente en una mezcladora, cuyo tamafio y disefio aprobados aseguren una distribucién uniforme de los materiales de la mezcla.

El hormigdn se deberd mezclar por un periodo no menor de un minuto y medio después de haber colocado los materiales en la mezcladora, incluso el agua, mas
medio minuto por cada metro cdbico de la mezcla.

Antes de colocar los materiales de la siguiente hornada debera retirarse todo el contenido del tambor de la mezcladora. No se permitird reemplazar el concreto
afiadiendo agua u otro material.

Elvolumen de los materiales mezclados por hornadas no debera sobrepasar la cantidad del tambor, dada por el fabricante.
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El hormigdn debe colocarse durante el periodo de luz natural, a no ser que se autorice lo contrario y al momento del vaciado debera ser vibrado constantemente.
El hormigdn no podrd colocarse sino hasta tanto, la eficiencia del encofrado de la obra y de la colocacién de las armaduras de acero haya sido aprobada.
TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Inmediatamente después de remover el encofrado se eliminaran y corregiran los defectos. Si ocurrieran errores en dimensiones o alineaciones de la superficie, o
aparecieran cavidades o protuberancias en ella, que no puedan repararse en forma adecuada en opinién de la Fiscalizacién, el Contratista deberd remover y
reemplazar toda la seccién.

8. ENCADENADOS DE H°A° INFERIOR Y SUPERIOR.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar una varilla de 10mm de didmetro
al encadenado superior. En los muros de 0.15m las cadenas seran de 0.13m x 0.27m y tendra 2 varillas de 8mm. de didmetro arriba y 2 varillas de 10mm. de didmetro
abajo con varillas de 6mm. de didmetro cada 20cm. como estribos. En los muros de 0.30m seran de 0.17m x 0.27m con ladrillos a los costados seglin planos y con
varillas de 8mmy 10mm de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serdn de varillas de 6mm. de didmetro y distribuidos cada 20cm.

Sobre las aberturas de hasta 1.50m, el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10mm de didmetro. De 1.50m a 3.00m, el refuerzo sera de 2 varillas de
10mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior, llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10mm de didmetro,
tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

9. LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO.
Rigen las mismas Especificaciones Técnica del item 7
10. MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena y lavada). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de
nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de
los pilares de la galeria la nivelacion sera de 0,60 x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo indique el Fiscal de Obras, como asi
también deberd preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

11. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se hard con "tierra gorda" y
arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

o Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
e Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno.
No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

12. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento - arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista
se deberd ejecutar previamente una azolada con cemento - arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire.

13. MUROS DE ELVACION DE 0,15 PARA REVOCAR.

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 2 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Todos los muros de elevacion de ladrillos a la vista se ejecutaran con ladrillos semiprensados de primera calidad, color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias, deben ser bien seleccionados para las caras vistas.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. El muro exterior visto es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 2 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1:2:10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragué no debe usarse. En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos
hiladas con mezcla 1:3 (cemento, arena).

14. MUROS DE ELEVACION DE 0,15 VISTOS A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS.

Los muros de 0.15 m. de espesor con una de las caras vistas, se ejecutaran con 1 (una) cara vista y el interior revocado. La mezcla para muros vistos serd 1:2:10
(cemento, cal y arena lavada) y se construirdn hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 2 cm. Las rendijas seran bien
aplomadas. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos cuidando de que no dafien la textura natural del ladrillo, (Siguiendo las observaciones del parrafo
de muro de elevaci6n, consideraciones generales)

15. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2X8 POR HILADA (2 HILADAS).

Se colocaran dos 2 hiladas sobre las aberturas de ventanas, con 3 varillas de 8 mm de didmetro en una hilada (inferior) y con dos varillas @ 8 en la hilada superior y
bajo las aberturas de ventanas dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada. Solicitar Detalle al fiscal de obra. Se asentardn con mortero, mezcla 1:3 (cemento y
arena lavada).

También sobre las aberturas de puertas, hasta 1 metro de cada lado, dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada mezcla 1:3 (cemento y arena lavada).
16. PILARES DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS DE 0.45 X 0.45 VISTO PARA GALERIA, NUCLEO DE H°A°.

Se debera levantar pilares de 45x45 cm sobre los cimientos preparados, hasta el nivel de asiento de viga. Se utilizaran ladrillos semiprensados macizos de buena
calidad.

17. TECHO TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINAY TIRANTES DE H° A° DE 2” "X 6 CON LISTON DE BOCA.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacién del techo. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con
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mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y
deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucidn general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacidn del Supervisor de
Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

Los tirantes seran de H°A°, sin rajaduras, grietas. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan colocar como topes
de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeriay dos en el aula (ver detalle).

Se debera realizar la unién del techo de la construccién existente con el de la nueva construccién para ello se procedera a retirar parte del techado de la construccién
existente para encajar perfectamente con la nueva construccién.

Queda a cuenta del contratista prever todos los costos que ocasiona este rubro para una buena terminacién de ambas construcciones.
18. REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA CON HIDROFUGO

Revoque interior: El revoque interior serd a una capa, una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros
defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 2cm, los muros antes de empezar el revoque deberan mojarse
abundantemente y el mortero a ser utilizado serd 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada).

El revoque bajo revestido de azulejos se rayard en sentido horizontal y vertical para lograr mejor adherencia del revestimiento, la mezcla sera 1/4, 1, 4 (cemento, cal,
arena lavada).

Revoque exterior: serd a una capa y una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos, dandole
asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendrd un espesor no mayor de 2cm y seré de color uniforme. Los muros antes de empezar el revoque deberan
mojarse abundantemente. El mortero a ser utilizado serd 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada). Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento
portland, 3 partes de arena lavada y de hidréfugo seglin indicaciones del fabricante.

19. REVOQUE DE VIGA CUMBRERA, GALERIAY ENCADENADO DE H° A°.

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

20. REVOQUES DE PILARES DE H° A°.

Seré a dos capas y una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso
y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 2cm y sera de color uniforme. Antes de empezar el revoque deberdn mojarse abundantemente. El
mortero a ser utilizado serd 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada). Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento portland. 3 partes de arena
lavada, dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento. Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena lavada y de
hidréfugo segin indicaciones del fabricante.

21. REVOQUES MOLDURA LINEAL EN BALANCINES.

Comprende el revoque de mochetas de las aberturas, segin indicacién de la Fiscalizacion de Obra, El mortero a ser utilizado sera Tipo 1.4.20. (Cemento, cal, arena
lavada). Previo a la aplicacién del revoque se limpiaran perfectamente la superficie y debera ser abundantemente mojadas.

22. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10CMS.

El contrapiso sera de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento, el espesor del contrapiso no debe ser inferior a los
10 cm., la superficie deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena u otro material que no
fuera la carpeta de asiento.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.

No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
23. PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30CMS.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de medida y color aprobados por el fiscal.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacidn. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos iran asentados directamente sobre la carpeta para piso con argamasa 1:2:5 (cemento
cal arena).

Las juntas se rellenaran con pastina de color al piso, de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. En ningun caso se permitira la utilizacién de un colchén de arena
previa a la colocacién.

24. ZOCALO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30CMS.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran del mismo color que el piso y colocados en todos los locales donde haya piso ceramico y en todas las paredes
se colocaran con pastina.

1:1/2:5 (cemento cal arena).
25. ALFEIZER DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA).
De acuerdo a la dosificacién indicada en los planos (1:3 cemento-arena) se deberd revocar los alfeizar de todas las ventanas.

26. REVESTIDO DE AZULEJOS.

40/86



El revestido de azulejos debera ser cerdmico y tendrd un acabamiento rectificado. Este tipo de revestimiento ceramico posee un espesor de 5a 7mm y acabado mate,
la variacién de tonalidad V1 o V2 como maximo, esta caracteristica presenta una tonalidad uniforme en todas las piezas.

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacién por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos
deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccién para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccién. Los ajustes en los bordes,
aristas e intersecciones se ejecutardn con piezas cortadas, pulidas y limadas. Estas cerdmicas irdn asentadas con una mezcla propia para colocacién de
revestimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando llana dentada de acuerdo al tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente
alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con pastina fluida. La limpieza de la superficie acabada deberd ser hecha antes de que la pastina se adhiera
totalmente a la misma, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracién. Una vez concluida esta operacién,
el revestido debera quedar perfectamente limpio y con textura uniforme.

27. PUERTA DE MADERA DE 0,80 X 2,10 - PLACA CON CERRADURA.

Los marcos de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena) en cada lado del marco. Durante su
colocacidn se tendrd especial cuidado en la horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionado, cepillado y pulido sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan
pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a cajay espiga y
no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Tendran un tratamiento de aceite
de lino, posterior barnizado. Llevard contramarcos de 4 cm.

Puerta placa: (Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera). Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en
la pared. Tendré un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz. Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos, cada hoja de puerta serd
colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados y las cerraduras de todas las puertas seran tipo picaporte y deben ser de primera calidad tipo YALE, no se
permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

28. PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10 CON MARCO Y HERRAJES.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Puerta doble hoja de
abrir: Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90 mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir
(arriba'y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso. Ademas,
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con
color grafito mate.

29. VENTANAS DE BALANCINES

Las aberturas deberén ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto. - Colocacidn La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de
H® A° que queden sin revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar
en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacidn en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras

30. PINTURAS DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX.

Las paredes interiores seran pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibirdn una capa de enduido y una vez terminadas no deberan
presentar superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningtin caso se aplicara
cal). El color serd definido en obra. Se utilizardn colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni éxidos en polvo. La pintura latex se aplicara en capas
finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

31. PINTURAS DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)

Se debera realizar previamente la limpieza de los pilares con un cepillado de cerdas duras empleando agua acidulada en solucién al 10% de acido muridtico con el
solo propésito de desprender adherencias. Seran pintadas con dos manos de pintura anti hongo y/o pintura al latex transparente (silicona) su designacién sera dada
por la Fiscalizacién de Obra o segln indicaciones del fabricante. La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

32. PINTURA DE VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES AL LATEX.

Las paredes y vigas interiores seran pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibirdn una capa de enduido y una vez terminadas no
deberan presentar superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningin caso se
aplicara cal). El color serd definido en obra. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo. La pintura latex se aplicara en
capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

33. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la
primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética
color marrén caoba mate.

Se toma como drea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas.
34. PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)

Se deberd realizar previamente la limpieza del muro con un cepillado de cerdas duras empleando agua acidulada en solucién al 10% de acido muriético con el solo
propésito de desprender adherencias. Serdn pintadas con dos manos de pintura anti hongo y/o pintura al latex transparente (silicona) su designacién sera dada por
la Fiscalizacién de Obra o segiin indicaciones del fabricante. La pintura se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
totalmente.

35. PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ.

Los techos (tejuelon) deberan ser pintados con barniz, a dos manos.

36. PINTURAS DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA.
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Antes de pintar se procedera a limpiarlas, sacando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la
primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta tltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética
color marrén caoba mate.

Se toma como drea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas.
37. PINTURAS DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA H°A° AL LATEX.

Las paredes y vigas interiores seran pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibirdn una capa de enduido y una vez terminadas no
deberan presentar superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningin caso se
aplicara cal). El color sera definido en obra. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo. La pintura latex se aplicard en
capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

38. PINTURA DE CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro

39. VIDRIOS DOBLES DE 4MM.
Todas las aberturas metilicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y serdn colocados con asientos de masilla.
40. RAMPA.

Se construira dentro de las normas de accesibilidad y su ubicacién sera definida en conjunto con la fiscalizacién, respetando las siguientes indicaciones: Ancho: no
sera inferior a 1.20m. Pendiente: la pendiente en ninglin caso debera superar los 10%, deberan prever descansos en llegadas y salidas, tramos mayores a 6 metros
lineales y giros. Pavimento: El pavimento sera de una superficie antideslizante rugosa, libre de obstaculos.

Pasamano al costado de la rampa

Se utilizard pasamanos de apoyo, colocados a 0,90mts y uno intermedio a 0,60mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre
3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, con parantes de didmetro de 10cm sujetados al piso de forma segura y resistente cada 1.20m. La separacién entre los pasamanos y la
pared debe ser mayor o igual a 5 cm Deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra.

41. CANALETAY CANO DE BAJADA N° 26-DESARROLLO 40CMS.

Las canaletas molduradas se construirdn en chapa galvanizada N° 26, las mismas tendran un desarrollo de 0,40m y deberan ir correctamente soldadas y remachadas,
sujetas a las correas con soportes de planchuelas con un espaciamiento de hasta 1,70m como méaximo. Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la
canaleta y debe ser de 1 x 3/16. Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexién de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.

Los cafios de bajada de seccién rectangular se confeccionaran en chapa N° 26 con un desarrollo 0,40m. La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo largo
de su tramo con zunchos de la misma chapa. Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con pintura antiéxido para chapa galvanizada,
antes de su pintura final.

42. GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO.

El guarda obra debera tener un ancho de 60cm, el piso debe pegado al bloque en forma envolvente con una terminacién de carpeta alisada de cemento, la superficie
debe quedar completamente uniforme y con la pendiente adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas hacia el terreno.

43. INSTALACION DE LOS TABLEROS DE COMANDOS DE VENTILADORES TCV.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisidn y/o fiscalizacién,
justifiquen dicho cambio.

44. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento del artefacto de iluminacién. Abarca desde los bornes del disyuntor en el
tablero correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas:

e Cajas de llave.
e Conexi6n y derivacién;
® Interruptores;
* Conductores;
o Electroductos;

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.
45. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de cada toma corriente. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas: Cajas de llave, conexién y derivacién, Toma corriente, Lineas distribuidoras de circuitos,
Electroductos, Demolicién y reposicidn a su condicidn original de pisos y paredes y mano de obra.

46. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de cada toma corriente. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas: Cajas de llave, conexién y derivacién, Toma corriente, Lineas distribuidoras de circuitos,
Electroductos, Demolicidn y reposicién a su condicién original de pisos y paredes y mano de obra.

47. ALIMENTACION NYY 2X6MM AL TABLERO EXISTENTE.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima
ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacién mas
eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.
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48. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2X 40W.

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.) En los artefactos colgantes NO
se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.

49. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X 40W.

Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.) En los artefactos colgantes NO
se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.

50. TABLERO TS 10 DE 15 AG, CON BARRA DE FASE Y NEUTRO.

El tablero en general seré construido con chapa N° 18, y llevara sin excepci6n un tratamiento anticorrosivo, deberd contar con puerta con bisagra, y cerradura simple
sin llave, bases para llaves termos magnéticos tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminacién. Cada disyuntor llevara la
identificacion de los circuitos.

Se proveera e instalard disyuntor termo magnético con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberan ser dimensionados y, en consecuencia,
escogido la seccidon adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de corriente y de caida de tensidn, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a
seleccionar el conductor de mayor seccién

51. TABLERO TCV PARA 3 LLAVES DE VENTILADORES.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00mts. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de
1,50mts., medido desde el piso a la base del tablero.

52. VENTILADOR DE TECHO DE 56"'.

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metélica y motor pesado.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras.
53. REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70 CMS.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima
piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién
hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que
corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

54. INSTALACION Y DESAGUE - Rejilla Sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico movil, cdmara de inspeccién de 40x40, pozo
absorbente y mesada de H°A° con azulejos.

BASE DE MESADA.

Se debera preparar la base de la mesada con muros de mamposteria de ladrillos comunes, en los extremos y uno intermedio. Estos muros deberan revocarse interior
y exteriormente. Ademds, se debera preparar un zécalo para asiento de muebles, con ladrillos comunes perimetrales, y rellenar con cascotes hasta una altura de
10cm.

LOSA DE H°A° PARA MESADA. (TERMINACION AZULEJADO)

Una vez lista la base, se debera armar un encofrado para carga la losa de H°A° para mesada con 4cm de espesor. Varillas de 8 cada 10.

Luego de fraguar y adquirir resistencia la losa de H°A°, se debera revestir con azulejos de buena calidad, de color y tamafio aprobado por el fiscal de obras.
INSTALACION DE AGUA FRIA.

Se deberd proveer agua potable hasta la canilla de la cocina. Tendra una llave de paso previo a la conexién con la canilla de la pileta. Las cafierias a utilizar deberan
ser soldables, de pvc, de %”.

DESAGUE CLOACAL DE PILETA.

Se debera preparar el desagiie cloacal de la pileta de cocina acorde a todas las indicaciones de los planos de instalaciones sanitarias. Se deberdn utilizar cafios de las
medidas y caracteristicas indicadas. La pendiente minima para desagtie sera de 2%.

PILETA DE DOS BACHAS.

Se debera proveer una pileta con doble bacha, de acero inoxidable de buena calidad. La canilla deberd ser metalica de pared y mévil.

MOSTRADOR DE GRANITO.

Se deberd proveer de una base de granito verde ubatuba de 1,50x0,40m, con pollera de 7cm, colocada y fijada al muro donde indican los planos arquitect6nicos.
CAMARA DE INSPECCION.

Se debera construir un registro, de 40x40 centimetros libre y 70 de profundidad, con mamposterias de ladrillos comunes, posteriormente revocados. Debera tener
una base de hormigdn pobre de 4 cm. La tapa de este registro sera de hormigdn de 5cm.

POZO ABSORBENTE.
Esta solucién serd aplicada en los lugares en los cuales la capacidad de infiltracién del suelo sea la apropiada.

Su construccién contempla la excavacién del suelo en forma cilindrica, con didmetro 1,00 m suficiente para su colocacién y 1,50m de profundidad total. El espesor de
las paredes, de la losa de fondo y tapa serdn de 7 cm y de la tapa serd de 8 cm. El dosaje serd de 1:2:4 (cemento tipo |, arena lavada y piedra triturada V y aditivos del
tipo hidréfugo). La masa de hormigén debe ser elaborada en hormigonera.

La posicidn exacta se definira con el fiscal de obras.
55. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las
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obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de
este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos
nombres de puertas o accesos.

GRUPO 2 - REPARACION DE BANO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL PBRO. ANGEL ROSA CARDENAS
1. DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE ESCOMBROS (REPARACION DE BANO)

Todas las demoliciones de mamposteria, deben ser realizadas, replanteando previamente las dreas correspondientes de un lado y del otro cuidando de no afectar
ningln elemento preexistente que deba mantenerse.

Se incluye, ademas, el retiro de todos los materiales que estan adosados a éste, como cableado, aparatos eléctricos, molduras, etc.
2. DEMOLICION DE AZULEJOS.

La demolicién de azulejos debera ser realizada replanteando previamente las dreas correspondientes de un lado y del otro cuidando de no afectar ningiin elemento
preexistente que deba mantenerse.

Incluir en los precios el retiro de los escombros que esto genere.
3. DEMOLICION DE PISO CON RETIRO DE ESCOMBROS.

La demolicién de piso debera ser realizada replanteando previamente las dreas correspondientes de un lado y del otro cuidando de no afectar ningln elemento
preexistente que deba mantenerse.

Incluir en los precios el retiro de los escombros que esto genere.
4. DESMONTE DE ABERTURA.

Se desmontaran todas las carpinterias metalicas y/o de madera, las cuales seran entregadas a la Directora de la Institucidn para su disposicién. Para ello se retiraran
previamente las hojas, y luego los marcos teniendo especial cuidado con los adintelamientos correspondientes.

Se retiraran las grampas, postizos marcos y demas elementos que puedan acompafiar cada abertura
5. DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS.

Este item comprende el desmontaje de inodoros, cisternas, cafios de bajada de lavatorio y lavatorios existentes, los cuales seran retirados y puestos donde la
fiscalizacidn lo determine.

6. DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS.

Consiste en el desmontaje manual de las partes eléctricas con sus respectivos cableados para su posterior manipuleo hasta un sitio de bodegaje en la propia obra.
Los artefactos eléctricos existentes seran reemplazados por artefactos especificados mas adelantes.

7. CIMIENTO DE PBC.

Se hara con piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais)
colocada y trabada con mezcla 1:2:8 (cemento cal arena lavada de rio). En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno,
el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso. La altura del cimiento de PBC serd como minimo 0,60m y un ancho de 0.45m. En este rubro incluye la excavacién para
cimiento. Todos los materiales serdn de alta resistencia, antes de utilizar los materiales serd aprobado por la fiscalizacidn. La base del cimiento seréd apisonada de
modo a tener un terreno bien compacto.

8. NIVELACION DE 0,30M DE LADRILLO COMUN.

De 0,30m de ladrillos comunes: Seran de ladrillos comunes de alta resistencia asentados con mezcla 1:2:8 (cemento cal arena lavada de rio). Se deberan prever los
pasos de cafierfas de desagiies a fin de evitar roturas posteriores en caso que los hubiere. Los mismos deberan estar aplomadas. Queda prohibida el uso de arena
gorda para el mortero. Las dimensiones y ubicacion de las mismas estan detalladas en el plano.

9. AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL.

Este trabajo consistird en Instalar un sistema de aislacién horizontal para prevenir la infiltracién de humedad y mejorar el aislamiento térmico de la estructura. En
todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un
revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin
adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

10. MAMPOSTERIA DE 0,15M DE ESPESOR.

De 0,15m de ladrillos prensados color rojo (tres agujeros) de alta resistencia una cara revocada. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en plano. Los
ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacion a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de
mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

11. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE.

Los contrapisos de cascotes, cuyos didmetros seran de 7cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno rellenado y
compactado, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. Sobre el contrapiso ird la carpeta de regularizacion.

12. CARPETA DE NIVELACION.

Se llevara a cabo sobre el contrapiso. Debajo de pisos tipo cerdmica esmaltada y donde lo indique la documentacidn de proyecto, se prevé la ejecucién de una
carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:4, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del piso existente para recibir el
piso correspondiente. Los materiales a ser utilizados seran de alta resistencia.

13. PISO MOSAICO GRANITICO.
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Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Serdn de medida y color aprobados por el fiscal.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacidn. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos irdn asentados directamente sobre la carpeta para piso con argamasa 1:2:5 (cemento
cal arena).

Las juntas se rellenaran con pastina de color al piso, de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. En ninglin caso se permitird la utilizacion de un colchdn de arena
previa a la colocacién.

14. REVOQUE CON HIDROFUGO.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no sera de espesor mayor a 2,0 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizaday cal colada.

15. PUERTA TIPO TABLERO 0,90 X 2,10 (INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO, HERRAJES)

Los marcos de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena) en cada lado del marco. Durante su
colocacidn se tendrd especial cuidado en la horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionado, cepillado y pulido sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan
pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a cajay espiga y
no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados o sufrieren alguna dilatacidn o contraccidn, deberan ser cambiados. Tendran un tratamiento de aceite
de lino, posterior barnizado. Llevara contramarcos de 4 cm.

Puerta tablero: (Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera). Deberd preverse la colocacidn de un tope o encastre en el piso o
en la pared. Tendra un tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz. Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos, cada hoja de puerta serd
colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados y las cerraduras de todas las puertas seran tipo picaporte y deben ser de primera calidad tipo YALE, no se
permitirdn en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

16. PUERTATIPO TABLERO 0,80 X 2,10 (INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO, HERRAJES).
Aplica los mismos criterios que el ITEM N°70
17. PUERTA PARA BOXES DE MADERA.

Las puertas de los SSHH seran del tipo Placa tipo vaivén enchapado en formica con marcos de madera de doble rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con dos
fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de
mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitird el arreglo de las piezas de
carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechard definitivamente y sin excepcion toda
pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria
que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, seré arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas. Todos los
materiales seran de alta resistencia.

18. PUERTA PARA ARMARIO.
Aplica los mismos criterios que el ITEM N°72
19. VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM.

Los vidrios a emplearse deberan ser templados, de 8mm de espesor donde se especifican en la planilla de cdmputo con sus respectivas dimensiones, estar exentos
de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran de espesor regular, y se colocaran de acuerdo a las reglas de arte. Las aberturas vidriadas externas
deberan ser en color ahumado con transparencia a eleccién de la contratante.

NO SE ACEPTARA PERFILERIA EN LOS CALIBRES DENOMINADOS LIVIANOS O ECONOMICOS.

El Contratista es el responsable de la elaboracién de disefio de detalle final de los elementos de carpinteria de aluminio y debera presentar los correspondientes
planos de taller garantizando que los elementos suministrados brinden adecuada resistencia y condiciones de operacién acorde al uso y configuracién indicadas en
los planos del proyecto, sujeto a aprobacién del Fiscal.

Los items incluyen en todos los casos el suministro de los elementos o accesorios necesarios para la conformacién de las ventanas, tales como vidrio plano, tipo
cristal, de 8 mm de espesor; vidrio templado. Asi mismo se incluye el suministro e instalacién de todos los accesorios necesarios para el adecuado ensamble y
funcionamiento de cada tipologia de ventana de aluminio especificadas tales como bisagras, guias plasticas, cerrojos, empaques, pisa-vidrios y felpa siliconada de
5mm, etc.

Procedimiento de ejecucién
- Confirmar dimensiones de sitios de instalacidn antes de iniciar la fabricacién.
- Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes

- Proceder a la instalacién de estructura de marco, verificando niveles, plomo, escuadra y demds factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos
componentes.

- Instalar vidrios, empaques, accesorios, felpa y demas componentes de la carpinteria de aluminio. Para las ventanas y elementos méviles realizar la instalacion de
cerrojos, bisagras y verificar su correcta operacion.

- Verificar el adecuado ajuste de los componentes y que no se presenten filtraciones. - Limpiar y proteger para evitar deterioro.
Ensayos a realizar

- Adecuado ensamble, funcionamiento e instalacién de accesorios.

Tolerancias de aceptacién

Perfileria de aluminio y vidrio del tipo y calibre especificados

Ajuste en vano <5mm

Adecuada instalacién y operacién de los componentes
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20. PINTURA DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccion. La Ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

21. PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ.

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de
la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

22. REVESTIMIENTO DE AZULEJOS (ALTURA 2,10M).

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de alta resistencia, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel, el cual sera colocado en el sanitario hasta una
altura de 2,10m.

Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones.

La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de
cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecénicamente y deberan presentar una
linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA.

La colocacién se hara con adhesivo tipo klaucol previa ejecucidn de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo
antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

23. TABLERO METALICO PARA 3 LLAVES TM.

Los tableros seccionales serdn construidos con chapa N° 14 con espacio para 3 llaves TM, cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con
esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacidn y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las
conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.
24. ALIMENTACION PARA CIRCUITO DE LUCES.

Seran utilizados conductores multifilares de 2mm?2 flexibles de cobre electrolitico de conductibilidad del 98 %, con aislacién de termoplastico para 1.000 Volt y
temperatura de servicio de 60° Centigrados. Los empalmes se haran solamente en las cajas y en el menor nimero posible. No se permitird el empalme de los
conductores alimentadores de tableros principales y tableros seccionales.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes a saber:
FASE"R"  COLORROJO;

FASE"S" COLOR BLANCO;

FASE"T"  COLORAZUL;

NEUTRO COLOR NEGRO;

TIERRA COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO

La seccién minima a ser utilizada en general sera de 2 mm2 salvo indicacidn en contrario. Las barras de cobre o planchuelas de los tableros se pintaran siguiendo el
mismo criterio empleado para los conductores.

Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccidn termo
magnética del circuito.

25. INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO LED.

Se proveerd e instalard artefacto de iluminacién tipo LED de 50 W de potencia, la provisidn incluird: cable NYY 3x2,5mm2 aislacién XLPE.

El CONTRATISTA antes de la instalacién del artefacto debera suministrar a la Fiscalizacién para su verificacién, aprobacién y aceptacidn del artefacto:
Fotometria del artefacto propuesto;

Flujo nominalinicial;

Potencia consumida por el artefacto;

Estudio Luminotécnico referente al sector donde seran instalados los artefactos, el mismo debera ser realizado con un software de célculo luminotécnico para la
verificacion de los niveles de iluminacién.

26. INSTALACION SANITARIA SEGUN PLANO (INCLUYE UNIONES, CONEXIONES, ETC.)

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las aguas
servidas de la superficie del suelo.

Las cafierias de alimentacidn del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de
0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua
potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

27. PROVISION Y COLOCACION DE INODORO SISTERNA BAJA.

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna baja.

De cisterna baja (para personas con discapacidad) con valvula de descarga colocada a una altura maxima de 1.10m con respecto del nivel de piso terminado, el
accionamiento debe ser por palanca o en forma automatica. El asiento debe estar colocado a una altura comprendida entre 45 cm y 50 cm con respecto al nivel de
piso terminado.
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Los artefactos, salvo indicacién expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables, de superficies perfectamente lisas, que no
presentes defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marcas reconocidas, aprobadas por la fiscalizacién.

Obs: El contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de completar las
instalaciones en su totalidad. Serdn ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor distribucién previa autorizacién de la Fiscalizacién.
Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacién.

28. PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO.

Los mingitorios seran de porcelana, de marca de primera calidad color blanco, con vélvula para mingitorio pressmatic de marca reconocida. Con divisoria de granito
empotrado por la pared. Se deben considerar todos los materiales necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

29. PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA.

La ducha deberd ser de marca de primera calidad color blanco, al mismo tiempo se debera prever la vélvula para su accionamiento tambien de marca reconocida. EL
CONTRATISTA debera prever en sus costos todos los materiales necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

30. PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO CON TRES LAVAMANOS EMPOTRADOS Y GRIFERIA PRESSMATIC.

Se construiran mesadas de granito con zécalo y pollera, seran del color negro y estara colocada a 0.85m de altura desde el piso terminado.

La mesada de granito natural para los bafios tendra un espesor de 3cm, el zécalo sera de 7cm y la pollera de 15cm. La mesada debera apoyarse sobre ménsulas o
mano francesa tarugada a la pared confeccionada en angulo de hierro con una separacién de 1m entre soportes.

Seran colocados conforme al plano, para la misma, el Contratista ya debera incluir en su planilla los costos de todo lo necesario para su funcionamiento. La mesada
debe fijarse con seguridad y asentada correctamente a su soporte, utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para asegurar su correcta
fijacién.

La griferia para la misma debera ser de mesada, pressmatic tipo cromado.

Los artefactos y accesorios salvo indicacidn que exprese lo contrario, seran de losa vitrificada, blancos, resistentes e impermeables, de superficies perfectamente
lisas, sin defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores y deberan ser aprobados por el Fiscal de Obras.

31. PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO (VER PLANO)

Se colocaran sobre el lavatorio con marcos de aluminio atornillado a la pared con tarugos de plastico.

El espejo debera estar exento de todo tipo de manchas, rayados, picaduras, alabeos u otras imperfecciones de modo a no deformar la imagen.
32. DESAGUE CLOACAL SEGUN PLANO.

El contratista estard a cargo de la provisidn y colocacion de todo lo necesario para las bocas de desagiie y alimentacién de los artefactos sanitarios que asi lo solicite,
para ello, El Contratista ya deberd agregar estos a su planilla de precios. Estos trabajos estaran de acuerdo a las Normas Paraguayas NP44 y NP68.

33. DESAGOTE DE CAMARA SEPTICA.

Se procederd a la revisién de la Camara Séptica existente y los registros, en caso de ser necesario se procedera al vaciado de los mismos por medio del camién
sanitario que estard a cargo del CONTRATISTA solicitar.

34. DESAGOTE DE POZO CIEGO.

Se procedera a la revision de la Camara Séptica existente y los registros, en caso de ser necesario se procedera al vaciado de los mismos por medio del camién
sanitario que estara a cargo del CONTRATISTA solicitar.

35. LIMPIEZAFINAL.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacién, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y sanitarios
y cualquier otra instalacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE N° 3 - "CONSTRUCCION DE AULA PARA NIVEL INICIAL CON SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N°475 DEFENSORES DEL CHACO"

Estas especificaciones Técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituyen el Proyecto. En caso de discrepancia entre
ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido. Se denomina FISCALIZACION DE OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE, y CONTRATISTA a
la empresa seleccionada para la ejecucién de la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estard perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuard la construccidn, los materiales
disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento
de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRATISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademds los considerados necesarios para la buena ejecucién de la obra, aun cuando
no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo de la FISCALIZACION DE OBRA.

Las cantidades de planilla, son estimativas y en ninguna hipdtesis representan garantia de facturacion.

El pago sera realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.
1. CARTEL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de
los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacidn de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los
hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
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Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas.
En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar
del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo. El replanteo debera contar con el V° B® del Fiscal de Obras, quién dejara constancia
escrita de ello en el Libro de Obra. En toda construccidn debe cuidarse el paralelismo y perpendicularidad de las lineas de edificacién.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederd al replanteo
general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambres bien tendidos y tensados de cémoda identificacién. Podra obligarse si fuere necesario el uso de
torniquetes o tensores. Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de Obras, seran de indole permanente.
El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras con personal e instrumentos de aquel.

Sin éste requisito, no podra por ningdn concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencidn, EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.
4, EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C.

Los anchos vy las profundidades de las zanjas seran  de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes
y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de
que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucin de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia
del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos

5. VIGA CUMBRERA, VIGA DE GALERIA Y DADOS DE H°A°.

EL CONTRATISTA deberéa prever la vibracién adecuada y la dosificacién éptima para las vigas, de tal forma que no aparezcan huecos visibles una vez desencofradas
las mismas.

Se tendra especial cuidado en que el encofrado y que no ceda durante vaciado y fraguado, de tal forma que el acabado final corresponda a lo proyectado.
ENCOFRADO
El hormigdn no se colocara sino después que el encofrado haya sido inspeccionado y aprobado por la Fiscalizacién.

El encofrado deberd ser de material adecuado, asi como también del tipo, tamafio, forma, calidad y resistencia necesarios para construir la estructura disefiada en
los planos.

El encofrado debera estar provisto de aberturas de inspeccidn, a indicacién de la Fiscalizacidn, en sentido vertical. Debera ser impermeable al mortero y lo
suficientemente rigido para evitar desplazamiento y flexidn entre los soportes.

El Contratista es responsable que la construccién y el estado del encofrado sean los apropiados.
Las superficies del encofrado deberan ser lisas y no tener irregularidades, abolladuras, combas u orificios.
Minutos antes de colocar el hormigdn, el encofrado se mojara con agua o con aceite mineral que no manche.

El Contratista deberd someter a la aprobacidn de la Fiscalizacién el sistema que adopte para la construccidn de los encofrados; pero esta aprobacidn no lo exime de
la responsabilidad que le corresponda por la buena ejecucién y terminacién de los trabajos, ni de los accidentes que puedan sobrevenir.

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigdn en cuya superficie no se haya previsto revoque, deberan ser lisas, libres de
astilladuras y remiendos que puedan introducirse en la masa de hormigén.

Después de haberse utilizado los elementos del encofrado en una operacién de hormigonado y antes de volverlos a usar, el Contratista debera limpiarlos
perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubieran aparecido.

DOBLADO DE BARRAS.

Las barras de didmetro reducido podran ser dobladas a mano, empleando herramientas adecuadas. Cuando los didmetros lo exijan, se emplearan doblados
mecanicos vy, en tal caso, el Contratista sometera a la aprobacidn de la Fiscalizacién el procedimiento que proyecte adoptar, para conservar estrictamente las
dimensiones de las diferentes partes de las barras que se hayan establecido.

EMPALME DE BARRAS.

Donde sea necesario efectuar empalme de barras, se efectuara de la siguiente manera:

Empalme por superposicién de longitud igual a 40 veces el didmetro de la armadura, atando el conjunto con alambre de hierro de 1.5 mm de didmetro.
COLOCACION DE ARMADURAS.

El doblado de todas las barras y confeccidn de las armaduras, debera realizarse en el sitio de obra. En todos los casos, se adoptaran los procedimientos apropiados
para garantizar los recubrimientos establecidos en los disefios. Condicién esencial a observarse sera también que las armaduras, una vez colocadas, formen un
conjunto rigido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse con el vertido de hormigén.

Las armaduras irdn sostenidas por dados de argamasa con dosaje 1:3 (cemento - arena), de 5¢cm x 5cm de base y altura igual al recubrimiento requerido. Al preparar
los dados, se colocaran pedazos de alambre que servirdn para atarlo a la armadura.

Ningun elemento metalico deberd estar en contacto con el encofrado. El Contratista no podré disponer el hormigonado de estructuras cuya armadura no haya sido
previamente aprobada por la Fiscalizacidn y a cuyo efecto debera solicitar dicha aprobacién con la debida anticipacién y acatard, de inmediato, cualquier orden que
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le imparta la Fiscalizacién, en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer la armadura que no corresponda a las especificaciones y a los planos
de detalles.

El hormigdn colocado en contravencién a esta disposicidn podra ser rechazado por la Fiscalizacién, que podra disponer la remocién del mismo.
HORMIGON.
Las dosificaciones a utilizar para el hormigdn, deberan ser tales que la resistencia a la rotura a los 28 dias sea igual o mayor a 210 kg/cm?2.

Todo el equipo necesario para mezclar y colocar el concreto deberd tener la aprobacién de la Fiscalizacién, antes de comenzar las operaciones de vaciado del
hormigdn. No se admite la mezcla manual para la preparacién del Hormigdn en ningun caso.

El hormigdn se mezclard homogéneamente en una mezcladora, cuyo tamafio y disefio aprobados aseguren una distribucién uniforme de los materiales de la mezcla.

El hormigdn se deberd mezclar por un periodo no menor de un minuto y medio después de haber colocado los materiales en la mezcladora, incluso el agua, mas
medio minuto por cada metro cdbico de la mezcla.

Antes de colocar los materiales de la siguiente hornada debera retirarse todo el contenido del tambor de la mezcladora. No se permitird reemplazar el concreto
afiadiendo agua u otro material.

Elvolumen de los materiales mezclados por hornadas no debera sobrepasar la cantidad del tambor, dada por el fabricante.

El hormigdn debe colocarse durante el periodo de luz natural, a no ser que se autorice lo contrario y al momento del vaciado debera ser vibrado constantemente.
El hormigdn no podrd colocarse sino hasta tanto, la eficiencia del encofrado de la obray de la colocacién de las armaduras de acero haya sido aprobada.
TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Inmediatamente después de remover el encofrado se eliminardn y corregiran los defectos. Si ocurrieran errores en dimensiones o alineaciones de la superficie, o
aparecieran cavidades o protuberancias en ella, que no puedan repararse en forma adecuada en opinién de la Fiscalizacién, el Contratista deberd remover y
reemplazar toda la seccién.

6. ZAPATASY PILARES DE H°® A°.

El trabajo consiste en la ejecucidn de pilares con ladrillos comunes. Llevaran estructura de H°A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado
en el plano. El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse cada 4 (cuatro) hiladas. Los ladrillos a ser empleados deberan estar
ubicados de forma tal a conseguir el ancho necesario para la obtencién de la mamposteria buscada.

7. ENCADENADOS INFERIOR Y SUPERIOR DE H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar una varilla de 10mm de didmetro
al encadenado superior. En los muros de 0.15m las cadenas seran de 0.13m x 0.27m y tendra 2 varillas de 8mm. de didmetro arriba y 2 varillas de 10mm. de didmetro
abajo con varillas de 6mm. de didmetro cada 20cm. como estribos. En los muros de 0.30m seran de 0.17m x 0.27m con ladrillos a los costados segin planos y con
varillas de 8mmy 10mm de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6mm. de didmetro y distribuidos cada 20cm.

Sobre las aberturas de hasta 1.50m, el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10mm de didmetro. De 1.50m a 3.00m, el refuerzo sera de 2 varillas de
10mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior, llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10mm de didmetro,
tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcién 1:3.

8. MURO DE NIVELACION DE 0.60 MTS. PARA PILARES.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena y lavada). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de
nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de
los pilares de la galeria la nivelacién serd de 0,60 x 0,60. En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asf
también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. MURO DE NIVELACION DE 0.45 MTS.
Rigen las mismas especificaciones del item 8.
10. MURO DE NIVELACION DE 0.30 MTS. PARA PILARES.
Rigen las mismas especificaciones del ftem 8.
11. RELLENOY APISONADO DE INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se hard con "tierra gorda" y
arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

e Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
e Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno.
No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

12. AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento - arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista
se deberd ejecutar previamente una azolada con cemento - arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire.

13. AISLACION DE CANTERO REVOQUE HIDROFUGO Y PINTADO CON ASFALTO CALIENTE.

Sobre revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningun tipo de aditivo, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o
infladuras de aire.

14. MURO DE ELEVACION DE 0.15 PARA REVOCAR.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 2 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Todos los muros de elevacién de ladrillos a la vista se ejecutaran con ladrillos semiprensados de primera calidad, color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias, deben ser bien seleccionados para las caras vistas.
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Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. El muro exterior visto es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 2 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1:2:10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragu6 no debe usarse. En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos
hiladas con mezcla 1:3 (cemento, arena).

15. MURO DE ELEVACION DE 0.15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS.

Los muros de 0.15 m. de espesor con una de las caras vistas, se ejecutaran con 1 (una) cara vista y el interior revocado. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10
(cemento, cal y arena lavada) y se construirdn hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 2 cm. Las rendijas seran bien
aplomadas. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos cuidando de que no dafien la textura natural del ladrillo, (Siguiendo las observaciones del parrafo
de muro de elevaci6n, consideraciones generales)

16. MURO DE ELEVACION DE 0.30 PARA REVOCAR.

Muros De Elevacién (Consideraciones Generales)

Todos los muros de elevacién de ladrillos a la vista se ejecutaran con ladrillos semiprensados de primera calidad, color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias, deben ser bien seleccionados para las caras vistas.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. En los muros exteriores vistos, es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 2 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1:2:10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragu6 no debe usarse. En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos
hiladas con mezcla 1:3 (cemento, arena).

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 2 cm. como méaximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Siguiendo las observaciones del parrafo de muro de
elevacién, consideraciones generales)

17. MURO DE ELEVACION DE 0.30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 2 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. (Siguiendo las observaciones del parrafo de muro de
elevacién, consideraciones generales del Punto N°16)

18. MURO DE ELEVACION DE SARDINEL EN CANTEROS CON LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS.

Los ladrillos seran laminados. El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas rehundidas poniendo especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las
direcciones, el aplomado y la nivelacién de seran perfectos

19. LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO.
Rigen los mismos criterios que el item N°5
20. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS).

Se colocaran dos 2 hiladas sobre las aberturas de ventanas, con 3 varillas de 8 mm de didmetro en una hilada (inferior) y con dos varillas @ 8 en la hilada superior y
bajo las aberturas de ventanas dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada. Solicitar Detalle al fiscal de obra. Se asentardn con mortero, mezcla 1:3 (cemento y
arena lavada).

También sobre las aberturas de puertas, hasta 1 metro de cada lado, dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada mezcla 1:3 (cemento y arena lavada)
21. PAREDES DE 0.40 X 0.40 REVOCADO CON NUCLEO DE H° A°.

Rigen los mismos criterios que el ftem N°16.
22. TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS A MAQUINAY TIRANTES DE H° A° DE 2" X 6" CON LISTON DE BOCA DE 1 %" X 3".

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacién del techo. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y
deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucidn general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacidn del Supervisor de
Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

Los tirantes seran de H°A°, sin rajaduras, grietas. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan colocar como topes
de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeriay dos en el aula (ver detalle).

Se debera realizar la unién del techo de la construccidn existente con el de la nueva construccién para ello se procedera a retirar parte del techado de la construccién
existente para encajar perfectamente con la nueva construccién.

Queda a cuenta del contratista prever todos los costos que ocasiona este rubro para una buena terminacién de ambas construcciones.
23. REVOQUE DE PAREDES INTERIOR, EXTERIOR CON HIDROFUGO UNA CAPA.

Revoque interior: El revoque interior serd a una capa, una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros
defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 2cm, los muros antes de empezar el revoque deberan mojarse
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abundantemente y el mortero a ser utilizado serd 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada).

El revoque bajo revestido de azulejos se rayard en sentido horizontal y vertical para lograr mejor adherencia del revestimiento, la mezcla sera 1/4, 1, 4 (cemento, cal,
arena lavada).

Revoque exterior: serd a una capa y una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos, dandole
asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendrd un espesor no mayor de 2cm y sera de color uniforme. Los muros antes de empezar el revoque deberan
mojarse abundantemente. El mortero a ser utilizado sera 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada). Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento
portland, 3 partes de arena lavada y de hidréfugo seglin indicaciones del fabricante.

24. REVOQUE DE PILARES DE GALERIA CON HIDROFUGO 0.40 X 0.40 MTS.

Seré a dos capas y una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso
y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 2cm y sera de color uniforme. Antes de empezar el revoque deberdn mojarse abundantemente. El
mortero a ser utilizado serd 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada). Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento portland. 3 partes de arena
lavada, dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento. Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena lavada y de
hidréfugo segin indicaciones del fabricante

25. REVOQUE DE CANTERO CON HIDROFUGO EXTERIOR.
Rigen los mismos criterios que el ftem N°24.
26. REVOQUE DE VIGA CUMBRERA, VIGA GALERIA Y VOLADIZO DE ENCADENADOS.

Las vigas se revocardn a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos

27. REVOQUE DE NIVELACION Y DE PANDERETE ENCADENADO INFERIOR.
Rigen los mismos criterios que el item N°26.
28. REVOQUE DE MOLDURAS 1:3 (MOLDURAS DE VENTANAS) 10CMS. DE ESPESOR.

Comprende el revoque de mochetas de las aberturas, segiin indicacidn de la Fiscalizacién de Obra, El mortero a ser utilizado sera Tipo 1.4.20. (Cemento, cal, arena
lavada). Previo a la aplicacion del revoque se limpiaran perfectamente la superficie y debera ser abundantemente mojadas

29. REVOQUE DE MOCHETAS.

Comprende el revoque de mochetas de las aberturas, segln indicacién de la Fiscalizacién de Obra, El mortero a ser utilizado sera Tipo 1.4.20. (Cemento, cal, arena
lavada). Previo a la aplicacién del revoque se limpiaran perfectamente la superficie y debera ser abundantemente mojadas.

30. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10 CMS.

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ningin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitiran materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias orgénicas adheridas.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento, el espesor del contrapiso no debe ser inferior a los
10 cm., la superficie deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena u otro material que no
fuera la carpeta de asiento.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.

No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR
31. PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30CMS.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Serdn de medida y color aprobados por el fiscal.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacidn. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos irdn asentados directamente sobre la carpeta para piso con argamasa 1:2:5 (cemento
cal arena).

Las juntas se rellenaran con pastina de color al piso, de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. En ninglin caso se permitird la utilizacion de un colchdn de arena
previa a la colocacién.

32. ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30CMS.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran del mismo color que el piso y colocados en todos los locales donde haya piso ceramico y en todas las paredes
se colocaran con pastina.

1:1/2:5 (cemento cal arena).
33. PUERTAPLACA0.70 X 2.10 C/ MARCO, CONTRAMARCO Y HERRAJES

Los marcos de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena) en cada lado del marco. Durante su
colocacidn se tendrd especial cuidado en la horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.
Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionado, cepillado y pulido sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan
pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serad hecho a caja y espiga y
no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados o sufrieren alguna dilatacién o contraccidn, deberan ser cambiados. Tendran un tratamiento de aceite
de lino, posterior barnizado. Llevara contramarcos de 4 cm.

Puerta placa: (Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera). Debera preverse la colocacidn de un tope o encastre en el piso o en
la pared. Tendra un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz. Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos, cada hoja de puerta sera
colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados y las cerraduras de todas las puertas serdn tipo picaporte y deben ser de primera calidad tipo YALE, no se
permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

34. PUERTA PLACA 0.60X 1.20 C/MARCO, CONTRAMARCO Y HERRAJES.
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Las puertas de los SS HH seran batientes del tipo Placa de cedro, con marcos de madera de lapacho de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con tres
fichas de cinco agujeros. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino y barniz.

35. PUERTA PLACA DE ABRIR 0.90 X 2.10 C/MARCO Y CONTRAMARCO (INCLUSIVO).

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.
Las aristas seran bien rectilineasy sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se
desechard definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas
afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada o
cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas.

- Colocaci6én de marcos.
Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con
respecto a los muros.

Los marcos serdn de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de
los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados.

Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilataciéon o contraccidn, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacidn de barniz cedro.

- Puertas Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para
este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberd preverse la colocacidn de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la
puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

- Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta seré colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las
puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevardn pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las
cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por
el Fiscal de Obras

36. PUERTA METALICA DE 1.10 X 2.30 CON MARCO Y HERRAJES.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Puerta doble hoja de
abrir: Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90 mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir
(arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso. Ademas,
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser
prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego
pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con
color grafito mate.

37. VENTANAS BALANCINES DE 1.50 X 1.70MTS.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto. - Colocacidn La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de
H® A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar
en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras.

38. VENTANAS BALANCINES DE 1.50 X 1.00MTS.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto. - Colocacién La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de
H® A° que queden sin revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacion pueda soldar
en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras.

39. PINTURA DE INTERIOR DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX.

Las paredes interiores seran pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibiran una capa de enduido y una vez terminadas no deberan
presentar superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningtin caso se aplicara
cal). El color serd definido en obra. Se utilizardn colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni dxidos en polvo. La pintura latex se aplicara en capas
finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

40. PINTURA DE PILARES REVOCADOS Y PAREDES REVOCADAS EXTERIOR AL LATEX.

Los pilares seran pintadas con latex para exterior, con previa capa de enduido, recibiran un previo lijado de grano medio y posteriormente el sellador (en ninglin caso
se aplicard cal). El color serd definido en obra con los colores para pilares de primera infancia segln el MEC. Se utilizardn colores preparados en fabricas y no
colorantes en pastas ni dxidos en polvo. La pintura latex se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

41. PINTURA DE MAMPOSTERIA A LA VISTA AL LATEX.

Se deberd realizar previamente la limpieza del muro con un cepillado de cerdas duras empleando agua acidulada en solucién al 10% de acido muriético con el solo
propésito de desprender adherencias. Seran pintadas con dos manos de pintura anti hongo y/o pintura al latex transparente (silicona) su designacién sera dada por
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la Fiscalizacién de Obra o segin indicaciones del fabricante. La pintura se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
totalmente.

42. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la
primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética
color marrén caoba mate.

Se toma como érea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metélicas.
43. PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ.

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de
la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera

44. PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ.
Los techos (tejuelon) deberan ser pintados con barniz, a dos manos
45. PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H° A° AL LATEX.
Rigen los mismos criterios que el ftem N°39.
46. PINTURA DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA AL LATEX.
Rigen los mismos criterios que el ftem N°39.
47. PINTURA DE CANALETAY CANO DE BAJADA CON ANTIOXIDO Y PINTURA SINTETICA.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro

48. VIDRIOS DOBLES DE 4MM.
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla
49. DESAGUE PLUVIAL: CANALETAY CANO DE BAJADA N° 26 - DESARROLLO 40 CM.

Las canaletas molduradas se construirdn en chapa galvanizada N° 26, las mismas tendran un desarrollo de 0,40m y deberan ir correctamente soldadas y remachadas,
sujetas a las correas con soportes de planchuelas con un espaciamiento de hasta 1,70m como maximo. Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la
canaleta y debe ser de 1 x 3/16. Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.

Los cafios de bajada de secci6n rectangular se confeccionaran en chapa N° 26 con un desarrollo 0,40m. La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo largo
de su tramo con zunchos de la misma chapa. Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con pintura antidxido para chapa galvanizada,
antes de su pintura final.

50. AZULEJADO EN BANO.

El revestido de azulejos debera ser ceramico y tendrad un acabamiento rectificado. Este tipo de revestimiento ceramico posee un espesor de 5a 7mm y acabado mate,
la variacion de tonalidad V1 o V2 como maximo, esta caracteristica presenta una tonalidad uniforme en todas las piezas.

El contratista debera presentar al menos tres muestras para su aprobacién por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos
deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccién para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccién. Los ajustes en los bordes,
aristas e intersecciones se ejecutardn con piezas cortadas, pulidas y limadas. Estas cerdmicas irdn asentadas con una mezcla propia para colocacién de
revestimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando llana dentada de acuerdo al tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente
alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con pastina fluida. La limpieza de la superficie acabada deberd ser hecha antes de que la pastina se adhiera
totalmente a la misma, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracién. Una vez concluida esta operacién,
el revestido debera quedar perfectamente limpio y con textura uniforme.

51. PIZARRON FIJO DE 1.30 X 3.60MTS. CON MARCO Y PORTA TIZA.

Sera de chapa de MDF 15 milimetros con perfil de aluminio anodizado en los bordes, con una ldmina especifica para pizarrones. Quedara a cargo del Contratista la
colocacién por medio de soportes metalicos, las mismas deberan contar con la verificacién y aprobacién de la Fiscalizacién de Obras

52. GRADA DE ACCESO FRONTAL.

La escalera de acceso a los bloques serad definida en conjunto con la fiscalizacién, dependiendo de la implantacidn del bloque. Tendrad con una terminacién de
carpeta alisada de cemento.

53. RAMPA PEATONAL.

Se construira dentro de las normas de accesibilidad y su ubicacién sera definida en conjunto con la fiscalizacién, respetando las siguientes indicaciones: Ancho: no
sera inferior a 1.20m. Pendiente: la pendiente en ninglin caso debera superar los 10%, deberan prever descansos en llegadas y salidas, tramos mayores a 6 metros
lineales y giros. Pavimento: El pavimento sera de una superficie antideslizante rugosa, libre de obstaculos.

Pasamano al costado de la rampa

Se utilizard pasamanos de apoyo, colocados a 0,90 mts y uno intermedio a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de secci6n transversal circular, entre
3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, con parantes de didmetro de 10cm sujetados al piso de forma segura y resistente cada 1.20m. La separacién entre los pasamanos y la
pared debe ser mayor o igual a 5 cm Deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra

54. GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO.

El guarda obra debera tener un ancho de 60cm, el piso debe pegado al bloque en forma envolvente con una terminacién de carpeta alisada de cemento, la superficie
debe quedar completamente uniforme y con la pendiente adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas hacia el terreno.

55. AGUA CORRIENTE - DESAGUE CLOACAL - CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTOS SANITARIOS.

Cafierfa PVC de 1y accesorios: Utilizado para alimentacién de agua, desde el tanque o red hasta el registro. La excavacion de las zanjas se hard hasta una
profundidad que de tal manera garantice una tapada minima de 0,5m de las tuberias de la red principal. También se debe considerar un 10cm de excavacidn para el
relleno de la parte inferior para el asiento de la tuberia que ira ird colocada sobre una cama de apoyo de arena lavada. La tuberia se distanciard a no menos de 1.00
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m. de cualquier cafieria de desagiie cloacal.
El material a emplearse para la instalacién de agua sera de PVC con sus respectivas conexiones y accesorios.

Cafieria de PVC 3/4" y accesorios: La tuberia se colocard embutida en las paredes a una altura entre 0,20m a 0,40m sobre el nivel del piso, debiendo alimentar los
ramales de entrada correspondientes a cada bafio. Los cafios a emplearse para la instalacién de agua fria seran de PVC roscable, los accesorios para los mismos
(codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta comercial. Antes de la colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se someterd a la
instalacion a la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca y subsanarlo.

Cafieria de PVC 1/2 y accesorios: Los cafios a emplearse para la instalacion de agua fria seran de PVC roscable, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.)
seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta comercial. Estos accesorios deben ser usados para el acoplamiento de tuberias de PVC con piezas metalicas o
exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas al inodoro, lavatorios, canillas, vélvulas, registros, etc. ya que estas normalmente estan sometidas a esfuerzos
externos (golpes, choques, substituciones, etc.). Antes de la colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se sometera a la instalacién a la prueba
correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca y subsanarlo.

Canillas para lavatorio.

El contratista tendrd a su cargo la provisién y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos o que resulten de la necesidad de completar las instalaciones
en su totalidad. Las griferias seran cromadas de la linea pressmatic, a ser instalada sobre la mesada de granito. Las mismas seran verificadas y aprobadas por la
Fiscalizacion de Obra.

Inodoros.

Los inodoros en construcciones en el nivel inicial primera infancia (preescolar) seran de tamafio normal con adaptador de asiento para nifios. El contratista tendrd a
su cargo la provisién y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de completar las instalaciones en su totalidad. Se
colocaran inodoros con descarga baja de color blanco. Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma sera
encastrada perfectamente con el cafio de 100mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo. Las cisternas deberan ir perfectamente fijadas, a fin de evitar
posibles pérdidas de agua. Las mismas serdn verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

Mingitorio elaborado in situ Revestimiento.

Sera ejecutado a una altura adecuada para nifios. Elaborado de mamposteria y revestido de azulejos, con los desagiies correspondiente, al momento de elaborar el
contrapiso, debera tener en cuenta la pendiente del desagiie, llevara dos canillas de pared a una altura de 45cm (nivel de piso del bafio). La parte frontal serd mas
alta que la parte de la base del desagiie (formando una especie de pileta).

56. CAMARA SEPTICA 1.15 X 1.90 X 1.20MTS.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada. La losa de fondo se
hara con hormigén armado, 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con una mezcla,
con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas. Como tapa una losa de H° A° con tapa de acceso, similar a la de los registros, el cual tendra un cierre hermético para
evitar el escape de los gases. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

57. POZO ABSORBENTE TIPO 1 DE 2.00 X 2.50 MTS.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Las paredes totalmente calzado, el cual se construird con ladrillos asentados a junta seca e intercalados con
anillos de 3 hiladas de ladrillos asentados con mezcla 1:3. El resto de la mamposteria se asentara dejando huecos que permitan la filtracién. El cierre superior del
pozo absorbente se realiza con una tapa de H°A° de 10cm de espesor construido con dosaje 1:2:4 (cemento, arena lavada, piedra triturada) con armaduras cruzadas
de varilla, con una abertura con tapa para futuro desagote y su cierre deberd ser totalmente hermético. Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo
absorbente se colocaréa piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

58. INSTALACION DEL TABLERO TS10 DE 6 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO.

Se proveerd e instalard Tablero eléctrico metalico, en cual convergera la alimentacién eléctrica, por lo tanto, de este derivaran todos los circuitos alimentadores. La

alimentacidn principal y los circuitos alimentadores no podran compartir ductos. Se instalara el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos,
pudiendo ser modificado la ubicacién, con la debida aprobacién de la FISCALIZACION. El tablero sera instalado en la pared a una altura de 1,50 m, medido desde el
piso a la base del tablero. El tablero en general serd construido con chapa N° 18, y llevara sin excepci6n un tratamiento anticorrosivo, debera contar con puerta con

bisagra, y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticos tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminacién. Cada

disyuntor llevara la identificacién de los circuitos.

59. INSTALACION DEL TABLERO COMANDO DE VENTILADORES TCV.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién,
justifiquen dicho cambio.

60. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento del artefacto de iluminacién. Abarca desde los bornes del disyuntor en el
tablero correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas:

o Cajas de llave.
e Conexion y derivacion;
e Interruptores;
e Conductores;
o Electroductos;

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.
61. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de cada toma corriente. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas: Cajas de llave, conexién y derivacién, Toma corriente, Lineas distribuidoras de circuitos,
Electroductos, Demolicién y reposicién a su condicién original de pisos y paredes y mano de obra.

62. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de cada toma corriente. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.
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Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas: Cajas de llave, conexién y derivacién, Toma corriente, Lineas distribuidoras de circuitos,
Electroductos, Demolicién y reposicién a su condicién original de pisos y paredes y mano de obra.

63. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE A.A.

Se proveera e instalara Boca de aire acondicionado monofasico.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento del artefacto de aire acondicionado monofasico. Abarca desde los bornes del
disyuntor en el tablero correspondiente hasta los terminales de la toma schuko.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas:

e Cajas de llave

e Conexi6n y derivacién

e Tomas corriente tipo schuko

e Interruptor bipolar

e Conductores

e Electroductos

e Demolicién y reposicién a su condicién original de pisos y paredes, y mano de obra.

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.
64. ALIMENTACION 2 X 6MM. NYY AL TABLERO EXISTENTE.

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima
ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacion mas
eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

65. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE2X40W.

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.) En los artefactos colgantes NO
se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.

66. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA.

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras. Los equipos seran completos,
compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.) En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas
ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos.

67. TABLERO TCV DE 2 AG.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts . Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts., medido desde el piso a la base del tablero.

68. VENTILADOR DE TECHO DE 56".

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metélicay motor pesado.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras.
69. AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU/H SIST. SPLIT.

Provisidn e Instalacidn de equipo de aire acondicionado tipo Split de 24000 BTU, monofasico con compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel
sonoro, tamafio reducido, buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeracién como en calefaccidn. Debe disponer de un sistema purificador de aire
con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantia de 1 (un) afio. Gas ecoldgico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.

70. REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70 CMS.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima
piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién
hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que
corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

71. EXTINTOR DE 6 KILOS.
Extintor eco de 6 kilos cargados con soporte para pared y carteles de sefializacién tipo de baliza con dimensiones: 60 x 25 con franja roja reflectiva.
72. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las
obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el rea total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de
este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos
nombres de puertas o accesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE N°4 - PINTURA DE PAREDES EN 11 AULAS, 1 DIRECCION, 2 BANOS EN LA ESCUELA BASICA N°470 SAN ANTONIO DE PADUA.

Estas especificaciones Técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituyen el Proyecto. En caso de discrepancia entre
ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo vélido. Se denomina FISCALIZACION DE OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE, y CONTRATISTA a
la empresa seleccionada para la ejecucién de la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estard perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuard la construccidn, los materiales
disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento
de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendrd el CONTRATISTA por su cuenta.
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El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la buena ejecucién de la obra, aun cuando
no estén mencionados. En todos los casos deberé existir el consentimiento previo de la FISCALIZACION DE OBRA.

Las cantidades de planilla, son estimativas y en ninguna hipétesis representan garantia de facturacion.
El pago serd realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

GRUPO 1 - PINTURA DE PAREDES EN 11 AULAS, 1 DIRECCION, 2 BANOS EN LA ESCUELA BASICA N°470 SAN ANTONIO DE PADUA.
1. CARTEL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de
los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. REPARACION DE FISURAS.

Consiste en la colocacién de varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada en fisuras, el cual debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mortero 1-3(cemento arena
lavada de rio). Se colocaran en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las aberturas. Las varillas deberan estar siempre protegidas contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

3. REVOQUE.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serad hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

4. PINTURA AL LATEX COLOR ARENA O SIMILAR DE PAREDES INTERIORES REVOCADAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

5. PINTURA AL LATEX COLOR ARENA O SIMILAR DE PAREDES EXTERIORES REVOCADAS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

6. PINTURA AL LATEX COLOR CERAMICO O SIMILAR DE PAREDES INTERIORES.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

7. PINTURA AL LATEX COLOR CERAMICO O SIMILAR DE PAREDES EXTERIORES.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

8. PINTURA AL LATEX COLOR CERAMICO O SIMILAR DE PILARES EXTERIORES.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Ultima mano de pintura se dara después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

9. REPARACION DE PIZARRON.

Se debera proceder a la reparacidn de grietas y fisuras que presenten los pizarrones existentes. El paso siguiente serd proceder a la colocacién de base niveladora en
caso de ser necesario y una vez finalizado se procederd a liberar de polvo o cualquier particula considerada suciedad, para la aplicacidn de pintura final.

10. LIMPIEZA DE OBRA.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la institucién cuyos pabellones son intervenidos. Perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd
retirar todo resto de material del predio.
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Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depésitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran levantadas.
El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE N° 5 - CAMBIO DE PISO Y PINTURA DE 3 AULAS Y GALERIA EN LA ESCUELA BASICA N°473 FELICIANO VERA Y CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80M EN EL
COLEGIO NACIONAL FELICIANO VERA.

Estas especificaciones Técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituyen el Proyecto. En caso de discrepancia entre
ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo vélido. Se denomina FISCALIZACION DE OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE, y CONTRATISTA a
la empresa seleccionada para la ejecucién de la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuard la construccidn, los materiales
disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento
de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendrd el CONTRATISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademds los considerados necesarios para la buena ejecucién de la obra, aun cuando
no estén mencionados. En todos los casos deberé existir el consentimiento previo de la FISCALIZACION DE OBRA.

Las cantidades de planilla, son estimativas y en ninguna hipétesis representan garantia de facturacion.

El pago serd realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

GRUPO 1 - CAMBIO DE PISO Y PINTURA DE 3 AULAS Y GALERIA EN LA ESCUELA BASICA N°473 FELICIANO VERA.
1. CARTEL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de
los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2. DESMONTE DE PISO CON RETIRO DE ESCOMBROS (ESCUELA N° 473 FELICIANO VERA).

La demolicidn de piso debera ser realizada replanteando previamente las dreas correspondientes de un lado y del otro cuidando de no afectar ningin elemento
preexistente que deba mantenerse.

Se deberd incluir en el precio el retiro de los escombros.
3. PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CMS.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Serdn de medida y color aprobados por el fiscal.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Se colocardn con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacidn. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos irdn asentados directamente sobre la carpeta para piso con argamasa 1:2:5 (cemento
cal arena).

Las juntas se rellenaran con pastina de color al piso, de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. En ninglin caso se permitird la utilizacién de un colchén de arena
previa a la colocacién.

4. ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CMS.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Serdn del mismo color que el piso y colocados en todos los locales donde haya piso ceramico y en todas las paredes
se colocaran con pastina.

1:1/2:5 (cemento cal arena).
5. RAMPA PEATONAL.

Se construird dentro de las normas de accesibilidad y su ubicacién sera definida en conjunto con la fiscalizacién, respetando las siguientes indicaciones: Ancho: no
sera inferior a 1.20m. Pendiente: la pendiente en ningln caso debera superar los 10%, deberan prever descansos en llegadas y salidas, tramos mayores a 6 metros
lineales y giros. Pavimento: El pavimento sera de una superficie antideslizante rugosa, libre de obstéculos.

Pasamano al costado de la rampa

Se utilizard pasamanos de apoyo, colocados a 0,90 mts y uno intermedio a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccién transversal circular, entre
3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, con parantes de didmetro de 10cm sujetados al piso de forma segura y resistente cada 1.20m. La separacién entre los pasamanos y la
pared debe ser mayor o igual a 5 cm Deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra.

6. REPARACION DE FISURAS.

Consiste en la colocacién de varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada en fisuras, el cual debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mortero 1-3(cemento arena
lavada de rio). Se colocaran en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las aberturas. Las varillas deberan estar siempre protegidas contra
lesiones. En el momento de su colocacidn en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el
método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

7. REVOQUE.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque serad hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

8. PINTURA AL LATEX COLOR ARENA O SIMILAR DE PAREDES INTERIORES REVOCADAS.
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Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serdn corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

9. PINTURA AL LATEX COLOR ARENA O SIMILAR DE PAREDES EXTERIORES REVOCADAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La Ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

10. PINTURA AL LATEX COLOR CERAMICO O SIMILAR DE PAREDES INTERIORES.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccion. La Ultima mano de pintura se dara después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

11. PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)

Se debera realizar previamente la limpieza de los pilares con un cepillado de cerdas duras empleando agua acidulada en solucién al 10% de dcido muriatico con el
solo propésito de desprender adherencias. Seran pintadas con dos manos de pintura anti hongo y/o pintura al latex transparente (silicona) su designacién serd dada
por la Fiscalizacién de Obra o segln indicaciones del fabricante. La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya
secado totalmente.

12. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la institucién cuyos pabellones son intervenidos. Perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberd
retirar todo resto de material del predio.

Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depésitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran levantadas.
El drea de limpieza serd el 4rea total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80M EN EL COLEGIO NACIONAL FELICIANO VERA.
1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacidn de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los
hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar
del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, queméndolos o empleando cualquier método de
eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

2. REPLANTEO.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basédndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de
Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. El replanteo debera contar con el V° B° del Fiscal de Obras, quién dejard constancia
escrita de ello en el Libro de Obra. En toda construccion debe cuidarse el paralelismo y perpendicularidad de las lineas de edificacion.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambres bien tendidos y tensados de cémoda identificacién. Podra obligarse si fuere necesario el uso de
torniquetes o tensores. Las sefiales del replanteo general, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de Obras, seran de indole permanente.
El replanteo realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Fiscal de Obras con personal e instrumentos de aquel.

Sin éste requisito, no podra por ningdin concepto, proseguir la obra. Fuera de esta intervencidn, EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose responsable
de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.
3. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC.

Los anchos vy las profundidades de las zanjas serdan  de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes
y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitird rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de
que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucidn del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia
del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos
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4. VIGASY DADO DE H° A°.

EL CONTRATISTA deberéa prever la vibracién adecuada y la dosificacién éptima para las vigas, de tal forma que no aparezcan huecos visibles una vez desencofradas
las mismas.

Se tendra especial cuidado en que el encofrado y que no ceda durante vaciado y fraguado, de tal forma que el acabado final corresponda a lo proyectado.
ENCOFRADO
El hormigdn no se colocara sino después que el encofrado haya sido inspeccionado y aprobado por la Fiscalizacién.

El encofrado deberd ser de material adecuado, asi como también del tipo, tamafio, forma, calidad y resistencia necesarios para construir la estructura disefiada en
los planos.

El encofrado debera estar provisto de aberturas de inspeccidn, a indicacién de la Fiscalizacidn, en sentido vertical. Debera ser impermeable al mortero y lo
suficientemente rigido para evitar desplazamiento y flexidn entre los soportes.

El Contratista es responsable que la construccién y el estado del encofrado sean los apropiados.
Las superficies del encofrado deberan ser lisas y no tener irregularidades, abolladuras, combas u orificios.
Minutos antes de colocar el hormigdn, el encofrado se mojara con agua o con aceite mineral que no manche.

El Contratista deberd someter a la aprobacién de la Fiscalizacién el sistema que adopte para la construccidn de los encofrados; pero esta aprobacidn no lo exime de
la responsabilidad que le corresponda por la buena ejecucién y terminacién de los trabajos, ni de los accidentes que puedan sobrevenir.

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigdn en cuya superficie no se haya previsto revoque, deberan ser lisas, libres de
astilladuras y remiendos que puedan introducirse en la masa de hormigén.

Después de haberse utilizado los elementos del encofrado en una operacién de hormigonado y antes de volverlos a usar, el Contratista debera limpiarlos
perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubieran aparecido.

DOBLADO DE BARRAS.

Las barras de didmetro reducido podran ser dobladas a mano, empleando herramientas adecuadas. Cuando los didametros lo exijan, se emplearan doblados
mecanicos vy, en tal caso, el Contratista sometera a la aprobacidn de la Fiscalizacién el procedimiento que proyecte adoptar, para conservar estrictamente las
dimensiones de las diferentes partes de las barras que se hayan establecido.

EMPALME DE BARRAS.

Donde sea necesario efectuar empalme de barras, se efectuara de la siguiente manera:

Empalme por superposicién de longitud igual a 40 veces el didmetro de la armadura, atando el conjunto con alambre de hierro de 1.5 mm de didmetro.
COLOCACION DE ARMADURAS.

El doblado de todas las barras y confeccidn de las armaduras, debera realizarse en el sitio de obra. En todos los casos, se adoptaran los procedimientos apropiados
para garantizar los recubrimientos establecidos en los disefios. Condicién esencial a observarse sera también que las armaduras, una vez colocadas, formen un
conjunto rigido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse con el vertido de hormigén.

Las armaduras irdn sostenidas por dados de argamasa con dosaje 1:3 (cemento - arena), de 5¢cm x 5cm de base y altura igual al recubrimiento requerido. Al preparar
los dados, se colocaran pedazos de alambre que servirdn para atarlo a la armadura.

Ningun elemento metalico deberd estar en contacto con el encofrado. El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuya armadura no haya sido
previamente aprobada por la Fiscalizacién y a cuyo efecto debera solicitar dicha aprobacién con la debida anticipacién y acatard, de inmediato, cualquier orden que
le imparta la Fiscalizacién, en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer la armadura que no corresponda a las especificaciones y a los planos
de detalles.

El hormigdn colocado en contravencidn a esta disposicién podra ser rechazado por la Fiscalizacién, que podra disponer la remocién del mismo.
HORMIGON.
Las dosificaciones a utilizar para el hormigdn, deberan ser tales que la resistencia a la rotura a los 28 dias sea igual o mayor a 210 kg/cm?2.

Todo el equipo necesario para mezclar y colocar el concreto deberd tener la aprobacion de la Fiscalizacién, antes de comenzar las operaciones de vaciado del
hormigdn. No se admite la mezcla manual para la preparacion del Hormigdn en ningidn caso.

El hormigdn se mezclard homogéneamente en una mezcladora, cuyo tamafio y disefio aprobados aseguren una distribucién uniforme de los materiales de la mezcla.

El hormigdn se deberd mezclar por un periodo no menor de un minuto y medio después de haber colocado los materiales en la mezcladora, incluso el agua, mas
medio minuto por cada metro ctibico de la mezcla.

Antes de colocar los materiales de la siguiente hornada debera retirarse todo el contenido del tambor de la mezcladora. No se permitira reemplazar el concreto
afiadiendo agua u otro material.

Elvolumen de los materiales mezclados por hornadas no debera sobrepasar la cantidad del tambor, dada por el fabricante.

El hormigdn debe colocarse durante el periodo de luz natural, a no ser que se autorice lo contrario y al momento del vaciado debera ser vibrado constantemente.
El hormigdn no podré colocarse sino hasta tanto, la eficiencia del encofrado de la obra y de la colocacién de las armaduras de acero haya sido aprobada.
TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Inmediatamente después de remover el encofrado se eliminaran y corregiran los defectos. Si ocurrieran errores en dimensiones o alineaciones de la superficie, o
aparecieran cavidades o protuberancias en ella, que no puedan repararse en forma adecuada en opinién de la Fiscalizacion, el Contratista deberd remover y
reemplazar toda la seccion.

5. ENCADENADOS DE H° A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar una varilla de 10mm de didmetro
al encadenado superior. En los muros de 0.15m las cadenas serdn de 0.13m x 0.27m y tendra 2 varillas de 8mm. de didmetro arriba y 2 varillas de 10mm. de didmetro
abajo con varillas de 6mm. de didmetro cada 20cm. como estribos. En los muros de 0.30m serdn de 0.17m x 0.27m con ladrillos a los costados segin planos y con
varillas de 8mmy 10mm de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6mm. de didmetro y distribuidos cada 20cm.

Sobre las aberturas de hasta 1.50m, el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10mm de didmetro. De 1.50m a 3.00m, el refuerzo sera de 2 varillas de
10mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior, llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10mm de didmetro,
tres por hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcién 1:3.

6. VIGA DE GALERIA H° A°.
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Aplica los mismos criterios mencionados en el ITEM N°4.
7. LOSETA DE H° A°.

Aplica los mismos criterios mencionados en el ITEM N°4.
8. MURO DE NIVELACION DE 0,50 CM.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena y lavada). A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de
nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de
los pilares de la galeria la nivelacién serd de 0,50 x 0,50. En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asf
también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM.
Aplica los mismos criterios mencionados en el ITEM N°8.
10. MUROS DE NIVELACION DE 0,60 CM PARA PILARES.
Aplica los mismos criterios mencionados en el ITEM N°8.
11. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se hard con "tierra gorda" y
arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

. Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
. Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno.
No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacidn, aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

12. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES.

La misma deberd ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberd revocarse con mezcla 1: 3 (cemento - arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista
se deberd ejecutar previamente una azolada con cemento - arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin
ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire.

13. MUROS DE ELEVACION: DE 0,15 A REVOCAR.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 2 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Todos los muros de elevacién de ladrillos a la vista se ejecutaran con ladrillos semiprensados de primera calidad, color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias, deben ser bien seleccionados para las caras vistas.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. El muro exterior visto es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 2 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1:2:10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragu6 no debe usarse. En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana'y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos
hiladas con mezcla 1:3 (cemento, arena).

14. MUROS DE ELEVACION: DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 2 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

Muros De Elevacién (Consideraciones Generales)

Todos los muros de elevacién de ladrillos a la vista se ejecutaran con ladrillos semiprensados de primera calidad, color y medidas uniforme, aristas vivas, caras
planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias, deben ser bien seleccionados para las caras vistas.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. En los muros exteriores vistos, es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 2 cm. esto permite
llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1:2:10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se
endureci6 o fragu6 no debe usarse. En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos
hiladas con mezcla 1:3 (cemento, arena).

15. MUROS DE ELEVACION: DE 0,30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS.

Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 2 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. (Siguiendo las observaciones del parrafo de muro de
elevacién, consideraciones generales del Punto N°14)

16. MUROS DE ELEVACION: DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS PRENSADOS.

Los muros de 0.15 m. de espesor con una de las caras vistas, se ejecutaran con 1 (una) cara vista y el interior revocado. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10
(cemento, cal y arena lavada) y se construirdn hasta la altura del encadenado superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 2 cm. Las rendijas seran bien
aplomadas. La limpieza de los mismos se hard con pafio y cepillos cuidando de que no dafien la textura natural del ladrillo, (Siguiendo las observaciones del parrafo
de muro de elevacién, consideraciones generales)

17. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS ).
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Se colocaran dos 2 hiladas sobre las aberturas de ventanas, con 3 varillas de 8 mm de didmetro en una hilada (inferior) y con dos varillas @ 8 en la hilada superior y
bajo las aberturas de ventanas dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada. Solicitar Detalle al fiscal de obra. Se asentardn con mortero, mezcla 1:3 (cemento y
arena lavada).

También sobre las aberturas de puertas, hasta 1 metro de cada lado, dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada mezcla 1:3 (cemento y arena lavada)
18. PILARES DE 0,40 X 0,40 VISTO P/GALERIA.

Llevaran estructura de H°A° (ndcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones
particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. La mezcla a utilizar serd la misma que para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y
deberan estar perfectamente aplomados

19. TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS CON TIRANTES DE H° A° DE 2" X 6"

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacidn del techo. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y
deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa. La distribucidn general de la tiranteria debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podré introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucién general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podré introducirse cambios por autorizacién del Supervisor de
Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

Los tirantes serdn de H°A°, sin rajaduras, grietas. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan colocar como topes
de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle).

Se debera realizar la unién del techo de la construccidn existente con el de la nueva construccién para ello se procedera a retirar parte del techado de la construccién
existente para encajar perfectamente con la nueva construccién.

Queda a cuenta del contratista prever todos los costos que ocasiona este rubro para una buena terminacién de ambas construcciones.
20. DESAGUE PLUVIAL CANALETA Y CANO DE BAJADA N° 24, DESARR.= 55

Las canaletas molduradas se construirdn en chapa galvanizada N° 26, las mismas tendran un desarrollo de 0,55m y deberdn ir correctamente soldadas y remachadas,
sujetas a las correas con soportes de planchuelas con un espaciamiento de hasta 1,70m como méaximo. Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la
canaleta y debe ser de 1 x 3/16. Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexién de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.

Los cafios de bajada de seccidn rectangular se confeccionaran en chapa N° 26 con un desarrollo 0,55m. La bajada estara sujeta en por lo menos tres partes a lo largo
de su tramo con zunchos de la misma chapa. Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con pintura antidxido para chapa galvanizada,
antes de su pintura final.

21. REVOQUES DE PAREDES AL INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA.

Revoque interior: El revoque interior serd a una capa, una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros
defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 2cm, los muros antes de empezar el revoque deberan mojarse
abundantemente y el mortero a ser utilizado serd 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada).

El revoque bajo revestido de azulejos se rayard en sentido horizontal y vertical para lograr mejor adherencia del revestimiento, la mezcla serd 1/4, 1, 4 (cemento, cal,
arena lavada).

Revoque exterior: serd a una capa y una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos, dandole
asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendrd un espesor no mayor de 2cm y sera de color uniforme. Los muros antes de empezar el revoque deberan
mojarse abundantemente. El mortero a ser utilizado sera 1.4.16 (cemento, cal, arena lavada). Previamente se hard una azotada con mortero 1 parte de cemento
portland, 3 partes de arena lavada y de hidréfugo seglin indicaciones del fabricante.

22. REVOQUES DE VIGA CUMBRERA DE H° A°

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos

23. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES.

El contrapiso serd de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm y debera ser
preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. No se admitirdn materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos materiales que tengan sustancias orgénicas adheridas.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento, el espesor del contrapiso no debe ser inferior a los
10 cm., la superficie deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena u otro material que no
fuera la carpeta de asiento.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.

No se permitiré el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR
24. PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CMS.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Serdn de medida y color aprobados por el fiscal.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Se colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de
elevacidn. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos irdn asentados directamente sobre la carpeta para piso con argamasa 1:2:5 (cemento
cal arena).

Las juntas se rellenaran con pastina de color al piso, de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. En ninglin caso se permitird la utilizacion de un colchdn de arena
previa a la colocacién.
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25. ZOCALO CERAMICO.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran del mismo color que el piso y colocados en todos los locales donde haya piso ceramico y en todas las paredes
se colocaran con pastina.

1:1/2:5 (cemento cal arena).
26. PUERTA MADERA DE 1,20 X 2,10 CON MARCO.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.
Las aristas seran bien rectilineasy sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se
desechard definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas
afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, seré arreglada o
cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas.

- Colocacién de marcos.
Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con
respecto a los muros.

Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de
los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados.

Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccidn, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con
terminacién de barniz cedro.

- Puertas Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para
este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberd preverse la colocacidn de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la
puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

- Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las
puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevardn pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las
cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitirdn en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por
el Fiscal de Obras

27. VENTANAS TIPO BALANCINES.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberdn llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto. - Colocacién La colocacidn se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de
H® A° que queden sin revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar
en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras.

28. ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA).
De acuerdo a la dosificacién indicada en los planos (1:3 cemento-arena) se debera revocar los alfeizar de todas las ventanas.
29. PINTURA DE PAREDES INTERIOR EXTERIOR AL LATEX.

Las paredes interiores seran pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibirdn una capa de enduido y una vez terminadas no deberan
presentar superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningtin caso se aplicara
cal). El color serd definido en obra. Se utilizardn colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni dxidos en polvo. La pintura latex se aplicara en capas
finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

30. PINTURAS DE PILARES VISTOS AL LATEX.

Los Pilares serdn pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibiran una capa de enduido y una vez terminadas no deberan presentar
superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningin caso se aplicara cal). El
color sera definido en obra. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni éxidos en polvo. La pintura latex se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

31. PINTURAS DE VIGA GALERIA CUMBRERA AL LATEX.

Las vigas seran pintadas con latex para interior. Antes de la pintura al latex las paredes recibiran una capa de enduido y una vez terminadas no deberan presentar
superficies alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningin caso se aplicara cal). El
color sera definido en obra. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni éxidos en polvo. La pintura l4tex se aplicara en capas finas, no
debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente

32. PINTURAS DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la
primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta (ltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética
color marrén caoba mate.

Se toma como drea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metilicas.
33. PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS AL LATEX.

Se debera realizar previamente la limpieza del muro con un cepillado de cerdas duras empleando agua acidulada en solucién al 10% de 4cido muriético con el solo
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propdsito de desprender adherencias. Seran pintadas con dos manos de pintura anti hongo y/o pintura al latex transparente (silicona) su designacién sera dada por
la Fiscalizacién de Obra o segun indicaciones del fabricante. La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado
totalmente.

34. PINTURAS DE TEJUELONES Y TIRANTES CON BARNIZ.
Los techos (tejuelon) deberan ser pintados con barniz, a dos manos.
35. PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ.

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de
la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

36. PINTURAS CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

37. VIDRIOS DOBLES.
Todas las aberturas metilicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y serdn colocados con asientos de masilla.
38. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento del artefacto de iluminacién. Abarca desde los bornes del disyuntor en el
tablero correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas:
. Cajas de llave.

. Conexi6n y derivacién;

. Interruptores;

. Conductores;

. Electroductos;

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.
39. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de cada toma corriente. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas: Cajas de llave, conexién y derivacién, Toma corriente, Lineas distribuidoras de circuitos,
Electroductos, Demolicidn y reposicidn a su condicidn original de pisos y paredes y mano de obra.

40. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES.

Comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de cada toma corriente. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Este rubro incluye los siguientes items en cantidades adecuadas: Cajas de llave, conexién y derivacién, Toma corriente, Lineas distribuidoras de circuitos,
Electroductos, Demolicidn y reposicién a su condicién original de pisos y paredes y mano de obra.

41. ALIMENTACION NYY2X6MM AL TABLERO GENERAL.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de drenaje y encima
ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacion mas
eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

42. ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO LED 3X40W.

Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.) En los artefactos colgantes NO
se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.

43. ARTEFACTO FLUORESCENTE TIPO LED 1X40W.

Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.) En los artefactos colgantes NO
se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos.

44. TABLERO TS 10.

El tablero en general sera construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcion un tratamiento anticorrosivo, debera contar con puerta con bisagra, y cerradura simple
sin llave, bases para llaves termos magnéticos tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena terminacién. Cada disyuntor llevara la
identificacidn de los circuitos.

Se proveera e instalard disyuntor termo magnético con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberan ser dimensionados y, en consecuencia,
escogido la seccidén adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de corriente y de caida de tensién, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a
seleccionar el conductor de mayor seccidn.

45. TABLERO TCV PARA LLAVE DE VENTILADORES.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y serdn aterrados con jabalina de cobre de 2,00mts. Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de
1,50mts., medido desde el piso a la base del tablero.

46. VENTILADOR DE TECHO DE 56".

63/86



Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metélica y motor pesado.

Serdn montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras.
47. REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima
piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién
hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que
corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

48. RAMPA PEATONAL.

Se construira dentro de las normas de accesibilidad y su ubicacién sera definida en conjunto con la fiscalizacién, respetando las siguientes indicaciones: Ancho: no
sera inferior a 1.20m. Pendiente: la pendiente en ningdn caso debera superar los 10%, deberan prever descansos en llegadas y salidas, tramos mayores a 6 metros
lineales y giros. Pavimento: El pavimento sera de una superficie antideslizante rugosa, libre de obstéaculos.

Pasamano al costado de la rampa

Se utilizard pasamanos de apoyo, colocados a 0,90mts y uno intermedio a 0,60mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre
3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, con parantes de didmetro de 10cm sujetados al piso de forma segura y resistente cada 1.20m. La separacién entre los pasamanos y la
pared debe ser mayor o igual a 5 cm Deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra.

49. PIZARRON.

EL CONSTRUCTOR debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones:
preparar el marco de material cerdmico y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién
redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita).

Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido pléstico con fina textura de terminacién, luego de la cantidad de
lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrdn, color verde pizarra. El marco porta tiza con color gris. La altura a
respetar depende de qué ciclo de la EEB ocupe las aulas y los mismos se encuentran en los planos.

50. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el
contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se procederd a la limpieza con hidrolavadora, para dejarla en buenas
condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

Observaciones

Para los efectos de los contratistas, se presume por parte del contratista; el conocimiento total de las condiciones de la obra para lo cual podra solicitar por escrito en
el tiempo de estudio de su oferta todas las aclaraciones y visitas al sitio de obra que consideren necesaria.

iterios técnicos.d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por
el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en
conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Piblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento
de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las
contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios
de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histdricos podran aplicarse las Normas de
Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de
Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN).

isitos de cars biental - CPS

NOAPLICA - NO REQUIERE PERMISOS DE CARACTER AMBIENTAL.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia ambiental, y las
evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio
ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-
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econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a
ejecutar la obra.

Descripcién

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

lentificacion de la unidad solici i stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser publicado: Arg. Ruben Cardozo, Jefe
del Dpto de Obras.

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: En el marco del Programa FONAE, y en cumplimiento de las
disposiciones vigentes para el fortalecimiento y mejora de la infraestructura educativa, se procede a emitir el presente dictamen técnico respecto a los

proyectos a ser ejecutados en diversas instituciones educativas del distrito.
L]

Responden a la necesidad de brindar espacios adecuados y seguros para la preparacién y consumo de
alimentos de los estudiantes, garantizando condiciones higiénicas y funcionales, actualmente la

institucién cuenta con una cocina improvisada, pero no abastece debido a la cantidad de alumnos con
CONSTRUCCION DE COCINA - los que cuenta (700 alumnos aproximadamente) para el cual, es de suma importancia la construccién
COMEDOR CON TECHO DE de la cocina comedor en esta institucién.

TEJAS EN LA ESCUELA BASICA

N° 241 ESTANISLAO SANABRIA La construccién de cocina - comedor es esencial para los alumnos, con la implementacién del programa

Hambre Cero se garantiza una comida saludable al da en un lugar adecuado.

La inversidn en esta infraestructura es crucial para el bienestar, desarrollo académico y la salud de los
estudiantes.

La construccidn de cocina - comedor es esencial para los alumnos, con la implementacién del programa

Hambre Cero se garantiza una comida saludable al dia en un lugar adecuado.
CONSTRUCCION DE COCINA - o « o - T, )
COMEDOR CON TECHO DE La reparacion de los bafios sexados también es otra prioridad en esta institucion debido al estado en la

que se encuentra, para asegurar la salubridad y el cumplimiento de normas bésicas de infraestructura
escolar se propone adaptar el espacio al disefio actual con el que cuenta el MEC, en donde se agrega el
bafio para personas con capacidades diferentes.

TEJAS Y REPARACION DE BANO
SEXADO EN EL COLEGIO
NACIONAL PBRO. ANGEL ROSA

CARDENAS
LOTEN°3
CONSTRUCCION DE AULA DE Actualmente la Institucién cuenta con un solo aula de Nivel Inicial en donde comparten Jardin y Pre-
NIVEL INICIAL CON SANITARIO escolar, para una mejor ensefianza, estos deben de desarrollarse por separado para lo cual se solicita la
EN LA ESCUELA BASICA N°475 construccién de un aula para Nivel Inicial con Sanitarios incorporados utilizando el prototipo impartido
DEFENSORES DEL CHACO por el MEC.
LOTEN°4 Los trabajos de mantenimiento en las instituciones, en este caso la pintura completa de paredes, son de

caracter complementario, pero de gran relevancia, ya que mejoran las condiciones de habitabilidad,
seguridad y estética de los recintos educativos; un buen ambiente, aporta significativamente en los
estudiantes.

PINTURA DE PAREDES EN 11
AULAS, 1 DIRECCION, 2 BANOS
EN LA ESCUELA BASICA N°470
SAN ANTONIO DE PADUA.
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LOTEN®5 Los trabajos de mantenimiento en las instituciones, en este caso el cambio de piso y pintura de paredes,
son de cardcter complementario, pero de gran relevancia, ya que mejoran las condiciones de
habitabilidad, seguridad y estética de los recintos educativos; un buen ambiente, aporta
significativamente en los estudiantes. El piso con el que cuenta actualmente la Institucién no es acorde,
pues son de material ceramico liso y son muy resbaladizos, lo que representa un peligro para quienes

CAMBIO DE PISO Y PINTURA DE
3 AULAS Y GALERIAEN LA
ESCUELA BASICA N°473

FELICIA,NO VERAY circulen dentro del mismo.
CONSTRUCCION DE AULATIPO
5,80 X 6,80M EN EL COLEGIO La ejecucién de aulas tipo permitird ampliar la capacidad instalada de la institucién, acompafiando el
NACIONAL FELICIANO VERA. crecimiento escolar

En base a lo expuesto precedentemente en el cuadro, este Departamento ha elaborado las especificaciones técnicas, planos, planilla de cémputo
métrico y presupuesto teniendo en cuenta los preestablecidos por el MEC, que, en conjunto constituyen el proyecto de los rubros necesarios para la
ejecucidn de los trabajos con sus correspondientes métodos, tipo de materiales y equipos a ser utilizados en la obra, de acuerdo a las necesidades
reales a modo de proporcionar obras de calidad para la institucion y quienes la usufructien. Atendiendo a los objetivos del FONAE, los proyectos
presentados cumplen con los requisitos técnicos y responden a necesidades reales y prioritarias de las instituciones educativas beneficiarias. En
consecuencia, este dictamen técnico recomienda ejecucidn de los proyectos mencionados, considerando que los mismos contribuirdn directamente a
la mejora de la calidad educativa, seguridad y bienestar de los estudiantes y la comunidad educativa en general.

Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal: La
planificacién del llamado responde a una necesidad temporal que seria satisfecha con la ejecucidn de la mencionada obra.

o Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas son las que en su momento fueron aprobadas y autorizadas por la
Direccion de Infraestructura del MEC.

P lisef

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se
encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni
comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién
del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones
municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogard en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él
de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la
obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como
consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La
notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacidn de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este dltimo tendra
derecho a indemnizacién por este perjuicio.
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La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

N°DE
LOTES

DESCRIPCION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE COCINA -
COMEDOR CON TECHO DE TEJAS EN
LA ESCUELA BASICA N° 241
ESTANISLAO SANABRIA

CONSTRUCCION DE COCINA -
COMEDOR CON TECHO DE TEJAS Y
REPARACION DE BANO SEXADO EN EL
COLEGIO NACIONAL PBRO. ANGEL
ROSA CARDENAS

CONSTRUCCION DE AULA DE NIVEL
INICIAL CON SANITARIO EN LA
ESCUELA BASICA N°475 DEFENSORES
DEL CHACO

PINTURA DE PAREDES EN 11 AULAS, 1
DIRECCION, 2 BANOS EN LA ESCUELA
BASICA N°470 SAN ANTONIO DE
PADUA.

CAMBIO DE PISO Y PINTURA DE 3
AULAS Y GALERIA EN LA ESCUELA
BASICA N°473 FELICIANO VERA Y
CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X
6,80M EN EL COLEGIO NACIONAL
FELICIANO VERA.

PERIODO DE
CONSTRUCCION

El periodo de
construccion de la obra
sera de 90 (noventa) dias
corridos, desde la fecha
indicada en la orden de
inicio.

El periodo de
construccién de la obra
sera de 90 (noventa) dias
corridos EN SIMULTANEO,
desde la fecha indicada en
la orden de inicio.

El periodo de
construccién de la obra
sera de 90 (noventa) dias
corridos, desde la fecha
indicada en la orden de
inicio.

El periodo de
construccién de la obra
sera de 60 (sesenta) dias
corridos, desde la fecha
indicada en la orden de
inicio.

El periodo de
construccién de la obra
sera de 90 (noventa) dias
corridos EN SIMULTANEO,
desde la fecha indicada en
la orden de inicio.

LUGAR OTROS DATOS

AV. PROCERES DE
MAYO ENTRE
FORTIN TOLEDO Y
JUAN E OLEARY.

AV. PROCERES DE
MAYO ENTRE
BERNARDINO
CABALLERO Y
JOSE GASPAR
RODRIGUEZ DE
FRANCIA.

El Contratista esta obligado a habilitar un libro de obras foliado
y rubricado por la Administracién Municipal, en ella debera

COMPARIA ISLA

registrar desde el primer dia todos los pormenores referentes a

GUAVIRA la ejecucién de la obra objeto del Contrato. La orden de inicio
se emitira dentro de los 10 dias de la firma del Contrato.

COMPARIA
TACUARA

RUTA PY 18 NUEVA
ITALIA -
CARAPEGUA
COMPARIA
YUQUYTY

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de dichos

requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en
lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

O 00 N U WN -

— e
[

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,
. NGmero de contrato y fecha de suscripcién,
. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,
. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cdigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El c4digo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del codigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones
méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.
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No Aplica

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo
34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdémicas que, segln la dimensién en que
organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y

MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

INDICADOR

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicion

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicién

Certificado Final de
Obras/Acta de Medicién

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicién

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicion

Certificado Final de
Obras/Acta de Medicién

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicion

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicién

Certificado Final de

Obras/Acta de Medicién

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicién

Certificado Final de
Obras/Acta de Medicién

licad le Cumplimi

TIPO

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicion

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medici6n

Certificado Final de
Obras/Acta de Medicién

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medici6n

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicion

Certificado Final de
Obras/Acta de Medicién

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicion

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medici6n

Certificado Final de

Obras/Acta de Medicién

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medici6n

Certificado Final de
Obras/Acta de Medicién

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se
indica la fecha que debe presentar segun el
PBC)

Alos 30 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 1).

Alos 60 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 1).
Alos 90 dias desde la fecha indicada en la

orden de inicio (para el LOTE 1).

Alos 30 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 2).

Alos 60 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 2).

Alos 90 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 2).

A los 30 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 3).

Alos 60 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 3).

Alos 90 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 3).

Alos 30 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 4).

A los 60 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 4).
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Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicion

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicién

Certificado Final de

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medicion

Certificado de avance
de Obras/Acta de
Medici6n

Certificado Final de

Alos 30 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 5).

Alos 60 dias desde la fecha indicada en la
orden de inicio (para el LOTE 5).

Alos 90 dias desde la fecha indicada en la

Obras/Acta de Medicién Obras/Acta de Medicién orden de inicio (para el LOTE 5).

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite
el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la
convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de
Contratos y la cantidad de los mismos.

69/86



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

E les de la. C 51 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco
Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I -

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias

habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha

prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por

un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algin término y
condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectaré o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato.
Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o

continuos del contrato.

imacion de las obligaciones financieras de|

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos, contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones

de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el

contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera
devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la
Replblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRA LA SUSTITUCION DEL 5% EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO POR UNA POLIZA DE SEGUROS.

- id (<ticas de .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

70/86



No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los
gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas
con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al contratista
obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un
contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacidn del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas
instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

hos. Grav - otizac

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan
teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se
establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos
objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del
contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al
contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas
dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de
la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracidn o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y
dicha disminucidn se hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacidn de las ofertas,
cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista
notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de
recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del
contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la
contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ol

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA
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Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados
para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos
cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de
la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

{lizas de <

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera a la contratante frente a
cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del
presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

» Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los dafios corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 10% sobre el valor
total del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

» Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién
vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd
responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a
todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 10% sobre el valor
total del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirad en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona
de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en
el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos
defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales
ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 10% sobre el valor total del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Deberad ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucién del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacién de la
Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién se
realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes
hasta la recepcién definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de
la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la
Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Deberd contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER
PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

CERTIFICADO DE OBRAS, certificada y aprobada por el Fiscal de Obras asignado por la Municipalidad, luego del cumplimiento efectivo de los siguientes puntos;

1. Las verificaciones se haran dentro de los 30 (treinta) dias, de acuerdo a los indicadores de cumplimiento de contrato, una vez finalizada las verificaciones se
labrara un ACTA DE MEDICION, donde constaran los rubros efectivamente ejecutados; el cual debera estar firmada por el Fiscal de Obra designado por la
Municipalidad y el representante designado por el/la Contratista, para luego proceder a la emisién del correspondiente certificado de obras.

2. El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto,
tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias hasta la medicion final y definitiva a la conclusién de las obras.

3. El Contratista presentara la certificacién final de obra indicando las cantidades y montos ejecutados.

La presentacion sera por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Nueva Italia, la cual serd remitida al Dpto de Obras para ser sometida a consideracién del Fiscal de
Obras.

La contratante tendra 10 (diez) dias corridos para su aprobacién o rechazo. En caso de rechazo, los plazos se reiniciaran cuando el contratista vuelva a presentar el
certificado de obra con el acta de medicién con las correcciones pertinentes.

P men
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

. Elmonto de amortizacién de anticipo en el porcentaje del 20% (diez porciento) sobre el monto de cada certificado de avance de obras.
. Elmonto correspondiente al porcentaje del 5% de fondo de reparo.

. Contribucidn por contratos suscritos.

. Intereses por mora.

. Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

a A~ wN -

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: en Mesa de entrada de la Municipalidad de Nueva Italia y remitido la copia
al Administrador de Contratos quien procederd a verificar los documentos y dar el visto bueno para su proceso de pago.

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de las obras,

salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: : L Finiqui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final,
salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

lazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una
de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total. Y no aplica otras condiciones ni autorizaciones posteriores.

Estudios de factibilidad

No Aplica

e | . I i d

No Aplica

M retencion
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Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el
contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E lencia del - . ol I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

La convocante deja a cargo del contratista la eleccién en lo referente a procedencia de los materiales, productos o componentes de construccién, que sera
supervisado por la fiscalizacién para el cumplimiento efectivo del contrato.

. licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.

: Lde calidad ol I I

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

La convocante indica expresamente que se ajusta a lo establecido en los Aspectos Generales de la Contratacién (AGC).

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

no aplica

i del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

El periodo de movilizacidn se haré a partir de la firma de la orden de inicio de obras y se fijard una duracién méaxima de 5 (cinco) dias calendario.
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le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte
(20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R o isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: Total.

o Las modalidades de recepci6n de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica.

e Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidn que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar
las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: 10 (diez) dias corridos.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica.

e Constatacidn del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones: No Aplica.

i4n Definitiva de las of

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias corridos, contados a partir de la fecha de recepcién provisoria. Esta Gltima ser4 realizada dentro
de los 10 (diez) dias corridos de finalizada la obra.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 15 (quince) dias corridos posteriores a la
recepcidn provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias particulares:

No Aplica

M - e | I el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:
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NO APLICA

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

I id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidon General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidn General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte
obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado
a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los
supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del
contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera
ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul -

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el
efecto la DNCP.
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1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N°
52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las
ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un
solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar
la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa seré hasta la emisién del acto

administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la
resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos,
datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la
ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que
puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al
requerido al proveedor en la presente clusula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi
mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningln otro propésito diferente al de la ejecucién del
contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra
parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto
compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con
las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir
en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de
Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algun cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esté obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad
previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de
dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados
por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o técita se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el
IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo
hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E i de. G i de Fiel Cumplimi le.C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcidn del contrato.

77/86



La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

o PERIODO DE
rO'?:S VALIDEZ DE
DESCRIPCION DE LA OBRA LA GARANTIA
180 (ciento
1 CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR CON TECHO DE TEJAS EN LA ochenta) dias
ESCUELA BASICA N° 241 ESTANISLAO SANABRIA calendarios
CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR CON TECHO DE TEJAS Y 180 (ciento
2 REPARACION DE BANO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL PBRO. ANGEL ochenta) dias
ROSA CARDENAS calendarios
180 (ciento
3 CONSTRUCCION DE AULA DE NIVEL INICIAL CON SANITARIO EN LAESCUELA ochenta) dias
BASICA N°475 DEFENSORES DEL CHACO calendarios
150 (ciento
4 cincuenta)
PINTURA DE PAREDES EN 11 AULAS, 1 DIRECCION, 2 BANOS EN LAESCUELA dias
BASICA N°470 SAN ANTONIO DE PADUA. calendarios
CAMBIO DE PISO Y PINTURA DE 3 AULAS Y GALERIA EN LAESCUELA BASICA 180 (ciento
5 N°473 FELICIANO VERA Y CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80M EN EL ochenta) dias
COLEGIO NACIONAL FELICIANO VERA. calendarios

lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacidn;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones
tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

(<2 I ® B N ]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA, aprobada y autorizada por cada avance de obras por el Fiscal de Obras designado por la Institucién Municipal, para el
pago del certificado final se requerira la Recepcidn Provisoria de la Obra que sustituye a la Nota de Remisidn, la recepcidn provisoria serd emitida a los 10 dias luego
de la terminacién total de la obra.

Plazo de pago: Dentro del plazo de 10 (diez) dias, desde la recepcién de de la factura por parte de la convocante, la solicitud de pago debe ser presentada con todos
los documentos mencionados en los documentos genéricos.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central,
el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién
General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendrd derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 20% del valor de contractual de los rubros de obras publicas, inicamente en el caso de que sea adjudicado unaMIPYMES y debera
acreditar dicha condicién con la cédula MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias habiles desde la firma del Contrato.
b) Direccién: Avda. Proceres de Mayo e/ Rodriguez de Francia - Municipalidad de Nueva Italia

¢) Horario de atencién: De lunes a Viernes de 7:00 hs. a 14:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada.

) Responsable de la recepcién: Funcionaria/o de turno.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: dentro de los 5 dias habiles luego de
la solicitud, el cual debera acompaiiar el formulario de inversién de anticipo y amparado con una garantia correspondiente al 100% (cien por ciento), de su valor, a
través de péliza de seguro por un plazo de validez de igual a lo indicado para la garantia de cumplimiento de contrato en cada lote.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: Se descontard el anticipo en igual porcentaje (20%) del pago de los
certificados de avance de los rubros de obras.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la
ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y
debera ser amortizado durante la ejecucidn del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia
hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del
mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en
el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucidn contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5)
dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra
darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no
esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea
notificado del incumplimiento y la intimacién de que se haré efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del contrato
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Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. | i6nde G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El reajuste Gnicamente sera aplicado a solicitud de la contratista, mediante nota de solicitud dirigida a la maxima autoridad de la convocante y detallando los
reajustes requeridos y la justificacion que da origen a los mismos.

Férmula de reajuste:
Rm=Pmo [3Ak (lkm)-1]
K-11ko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacidn de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.
Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm.

La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad. Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al
mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes siempre y cuando la inflacién acumulada del indice de Precios al Consumidor (IPC) desde el inicio del contrato o
desde la fecha del Ultimo ajuste de precio sea igual o mayor al 15% (quince porciento). Se podra aplicar la férmula de reajuste cuando la variacién de la condicién
establecida en un contrato haya ocurrido antes de la entrega de la ejecucion de la etapa correspondiente de la obra, en el marco de la ejecucién de un contrato. Los
precios reajustados, solo tendran incidencia sobre lo aun no ejecutado y no tendran efecto retroactivo respecto a lo que haya sido ejecutado con anterioridad a la
verificacion del reajuste.

El contratista deberd solicitar el reajuste contractual por escrito a la contratante como méximo dentro del mes siguiente al cual se produjo la variacién. En caso que
el pedido sea posterior, el reajuste sera reconocido a partir de la fecha de presentacién de dicho pedido. La contratante dard curso al reajuste previa verificacién de
los requisitos exigidos y si dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso
que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre
la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtenci6n se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interé

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio
de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias,
determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le seran imputables, previa
comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas correspondientes durante los
atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la
Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia
aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén
al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la
contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses,
estipuldndose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en
la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina
por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana,
catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra,
insurreccidn, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra
afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucién, debiendo
quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra,
cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente
después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e |
contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el
contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza
mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

. La notificacidn se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la
fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte
afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las
obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

o

(23]

-

oo

. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un
periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre
la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la
medida que sea razonablemente préctico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de
fuerza mayor existente.

©w

Cuando una situacidn de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el
contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la
contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
i. En los demas casos previstos en este apartado.

<

2. Terminaci6n por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminaci6n por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante
notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del
proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la
notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al
resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 'y
concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica
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Eraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los més altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de
ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en
practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de
adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones
de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones
mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud
respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas sefialard dia y hora para
audiencia de avenimiento a la que serdn citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas
tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas
en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la selecci6n de sede establecida.

Medi rnativ R ién nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE
QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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