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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

475101

Administracién Nacional de
Navegacion y Puertos
(ANNP)

Uoc Annp

en SICP

MESA DE ENTRADA DE LA
UOC- Avda. Republica entre
Jose Garibaldiy
Hernandarias - Primer Piso

OFICINA DE LA GERENCIA DE
LA UOC- Avda. Republica
entre Jose Garibaldiy
Hernandarias - Primer Piso

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

CARLOS MARTIN FIGUEREDO

4392096

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES MENORES
EN LA TERMINAL PORTUARIA
DE CIUDAD DEL ESTE

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

10/10/2025 12:00

16/10/2025 08:00

16/10/2025 08:10

20.0%

GERENTE DE UOC

uocannp@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 06 de octubre de 2025

Lugar: Terminal Portuaria de Ciudad del Este, ubicado en Ruta Mcal. Jose Felix Estigarribia y Leonardo Ramirez - Ciudad del
Este

Hora: 10:00

Procedimiento: Segun la fecha prevista mas arriba, los interesados deberan presentarse en la oficina de la Terminal
Portuaria de Ciudad del Este, donde sera el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizara la obra
acompaiiado del funcionario responsable asignado por la Gerencia de Obras Portuarias. Se tendra una tolerancia de 10
minutos de espera para los potenciales interesados para la visita fijada

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Rodrigo Duarte. Contacto: 0983 483936

REQUISITO DE PARTICIPACION OBLIGATORIA: NO

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

c la identificacién del sitio de ol
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: 851
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 26-213-01

Sitio donde se ejecutara la obra: Terminal Portuaria de Ciudad del Este, ubicado en Ruta Mcal. Jose Felix Estigarribia y
Leonardo Ramirez - Ciudad del Este
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Conforme al Formulario N° 1 de Composicion de precios unitarios incluido en la seccién de formularios.
El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicién de precios, cuando los precios unitarios de su
oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)
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c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencion de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo

Corriente debe ser
igual o mayora /1].
Esta informacidn sera
extraida del Balance

General

correspondiente a los

ejercicios fiscales
cerrados. /2022,
2023y 2024]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo

Total / Activo Total

igual o menor a
[0,80]. Esta
informacion sera

extraida del Balance

General

correspondiente a los

ejercicios fiscales
cerrados /2022,
2023y 2024].

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion

requerida
Socio
Lider
Completar el
formulario
"Situacion

Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe Debe
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir
suficientes activos conel el requisito por lo
liquidos, activos requisito. menos
reales libres de conel
gravamenes, lineas [25%
de crédito y otros ) del
medios financieros re,qtfisito

minimo

(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[30% del monto de la
oferta]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40%]
del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. Referencias de las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente.]
c. [Balance General de los ejercicios fiscales cerrados correspondientes a los afios 2022, 2023 y 2024, con su
correspondiente Estado de Resultados]
d. Formulario - Situacién Financiera

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion requerida

afios (2015 al
2024), en promedio
un volumen anual
de facturacién igual
o superior a [70 %]

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (3)
afios sefialado en el
parrafo precedente.

el [25%]de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores | cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formularios: Experiencia
tres (3) afios de los conel el requisito. por lo por lo
dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion

el [40%]de
los
requisitos
minimos
requeridos.

anual media en
construccidn.
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rienci ifi n obr

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el [25%]de el /40%]de Construccién"
Administracién Contratante en los N los .
al menos tres [3] contratos, re99|5|tos reggmtos
durante los Gltimos diez /10] minimos mlnlmés
afios (2015 al 2024), similares a requeridos. | requeridos.

las obras propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [100%)] por
lo menos, y el desempeiio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el perfodo /2018 | requisito. menos con menos con Generalen
al 2024] en las siguientes el [25%]de | el /40%]de | Construccion"y
actividades clave: los los "Situacién
[construcciones civiles, requisitos requisitos Financiera"
readecuaciones y/o minimos minimos
reparaciones] requeridos. | requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Se considera que los afos solicitados a las empresas como experiencia especifica son suficientes para garantizar las
buenas practicas de los procesos constructivos, la seguridad y la calidad final de la obra

Requisi men raev

- :

xperi

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

nci

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

n

f

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Formularios de Experiencia general en construccién, Experiencia especifica en Construccidn y Facturacién anual

media en construccion

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Oferente
individual

Requisitos de cumplimiento

Consorcios

Todas las Cada
partes socio
combinadas

Socio
lider

Documentacién
requerida

20/115



Demostrar que cuenta con Debe Debe Completar el
personal debidamente
calificado para desempefiar los
siguientes cargos clave: con el con el "Lista del

cumplir cumplir formulario:

Representante Técnico: requisito requisito personal

- Ingeniero Civil con Titulo propuesto para
habilitante y registro
profesional con experiencia en
el ejercicio profesional de al
menos 10 afios contados a
partir de la obtencidn del titulo
universitario

la obra"

- Haber dirigido obras de
envergadura civiles, en al
menos 5 afios. La capacidad en
este criterio se demostrard con
contratos, constancias y actas
de recepcion definitiva o
finales.

Residente de Obras:

- Ingeniero Civil y/o Arquitecto
con titulo habilitante y registro
profesional con experiencia de
al menos 5 afios en obras de
envergadura, contados a partir
de la obtencién del titulo
universitario

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto

para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Titulo universitario y registro profesional de los personales propuestos

4. Formulario de Lista de Personal Propuesto

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe cumplir | Debe cumplir | Completar los
disponer oportunamente cumplir cumplircon | porlomenos | porlomenos | formularios:
de los equipos esenciales conel el requisito. con el [25%)] con el [40%)] "Lista de
en propiedad o en alquiler, requisito. de los delos Equipos"y
que a continuacién se requisitos requisitos "Cronograma
indican: minimos minimos de Utilizacion
e camion tumba requeridos requeridos. de Equipos"

¢ pala cargadora

e Andamios

e martilletes

e materiales y herramientas
de albanileria y pintura en
general

Obs.: No sera permitido el
empleo de cualquier equipo que
pueda provocar darios en las
capas inferiores.

¢ Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaldo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.
4, [Formularios: "Lista de Equipos" y "Cronograma de Utilizacion de Equipos"]

22/115



Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucidn de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
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contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

REPARACIONES MENORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CUIDAD DEL ESTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRABAJO PRELIMINAR

1. Provision y colocacion de cartel identificatorio de obra de 2,00 x 3,00 mts con bastidor de cafio 30x30mm,base de
cafio metalico 80x80mm, h=2,50 m

Contratista tendra la obligacion de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que indiquen a la obra.
Proveerd e instalara, dentro de los 10 (diez) dias de iniciados los trabajos en el lugar que sefiale la Fiscalizacion de Obras, el
letrero de 2,00m x 3,00m, con la leyenda inscripta en detalle de Carteleria, contando el mismo con bastidor de cafio 30x30
mm, base de cafio metalico 80x80mm h=2,50m que deberan cumplir con los requisitos municipales.

No se permitira ningin otro cartel sin autorizacién expresa y por escrito de la Administracion Nacional de Navegacion y
Puertos-ANNP.

Debera contener minimamente cuanto sigue:

1. 1Dy la descripcién del llamado

2. Nombre de la Contratante

3. Datos completos del responsable de la obra.

4. Numero de Contrato y fecha de suscripcion.

5. Monto del Contrato.

6. Tiempo de inicio, Duracion, Finalizacidon y Plazo de garantia de la obra.
7. El "cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisiéon del Cédigo de
Contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacion disponible del
contrato y situacién contractual del mismo.

El cartel de obra sera metalico, debera indicar nimero de licitacion, numero de contrato, nombre de la obra, plazo de
ejecucidn, logo y nombre de la firma contratista, logo y nombre de la contratante, direccién y teléfono de la contratista.

El tamafio del mismo debera ser tal que permita la buena lectura de lo alli escrito para su visualizacién nocturna, contando
con lailuminacién adecuada para el efecto, debiendo funcionar durante toda la ejecucidn de la obra.

El contratista debera presentar el disefio a la fiscalizacion de obras para su aprobacion y debera tener en cuenta el
contenido, el tamafio y tipo de las letras, la diagramacion y el color.

Previamente al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras. Estara
prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la misma.

Actividades previas a considerar para la Ejecucién del item:
-Verificar Norma municipal sobre el contenido que debe incluirse en el Cartel.
-Verificar datos de la Licencia de construccion.

- Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad desde las vias publicas.
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- Debera ser desmontado por El Contratista, previo a la entrega y recepcion definitiva de la obra, poniéndolo a disposicion
de la ANNP.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
TRABAJO PRELIMINAR

2. Remocidn con recuperacion de mamparas de eucatex e Incluye puertas, ventanas y pafios de vidrios fijos.

El Contratista efectuara el retiro de las mamparas de eucatex existentes que se encuentren en mal estado y la recuperacion
indicados por la Fiscalizacion, incluird puertas, ventanas y pafios de vidrios fijos, los trabajos se realizaran con sumo
cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacion que se encuentre entre ella.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella.

3. Remocion con recuperacion de aberturas de madera.

El Contratista efectuara la remocion de las aberturas de madera con recuperacion en los sectores indicados por la
fiscalizacion.

El contratista debe realizar la remocion con especial cuidado para evitar dafios en las aberturas que seran posteriormente
recuperadas y reinstaladas.

El material removido debe ser almacenado y transportado con precaucion para protegerlo durante el proceso de obra.

Se debe prever la provision y colocacion de herrajes o elementos necesarios para la reinstalacion, los cuales deben ser
aprobados previamente por la fiscalizacion.

El contratista es responsable de proteger las aberturas durante la obra y debe garantizar la integridad y funcionalidad de
los elementos una vez reinstalados.

Se detallan las obligaciones sobre la conservacion, transporte, protecciéon contra dafios y chequeo final previo a la
recuperacion.

4. Remocion con recuperacion de artefactos sanitarios

La empresa realizara la remociéon de los artefactos sanitarios con recuperacién en los sectores indicados por la
fiscalizacion.

Realizar la remocién con personal calificado, manejando con cuidado para evitar dafios a los artefactos que se
recuperaran.

Previo al retiro, cerrar la valvula de agua y vaciar los artefactos sanitarios (como inodoros y lavatorios).

Desconectar y desmontar las conexiones hidraulicas (tuberias de abastecimiento y desagiie).

Retirar los artefactos completos incluyendo accesorios, griferias, tanques y tuberias relacionadas.

Almacenary transportar los artefactos recuperados en lugares designados, preservando su estado para su reinstalacion.

Entregar un acta de constancia con estado y condicién de los artefactos desmontados firmada por contratista y la
fiscalizacion.

Queda a cargo del contratista el retiro de los artefactos que no son factibles de ser e recuperados.
5. Remocion con recuperacion de artefactos eléctricos.

La empresa realizara la remocién de los artefactos eléctricos con recuperacion en los sectores indicados por la
fiscalizacion

Se procederd a la remocién manual y cuidadosa de los artefactos eléctricos existentes, incluyendo luminarias,
tomacorrientes, interruptores, tableros y demas componentes sefialados en planos o indicados por la fiscalizacion de
Obra.

La tarea se ejecutara previa desconexién y anulacién de las lineas de alimentacion correspondientes, asegurando la total
desconexion de los circuitos.

Los artefactos retirados deberan ser recuperados en condiciones de funcionamiento, preservando sus piezas, soportes y
accesorios.

Los elementos extraidos seran clasificados, inventariados y entregados en depdsito en el lugar designado por la
fiscalizacion de Obra.

La operacion debera realizarse sin ocasionar dafios a las canalizaciones, cableados remanentes ni a las superficies
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constructivas adyacentes, de manera de permitir la reutilizacién o reinstalacién de los componentes cuando corresponda.

Forma de Medicidn
Se medird y pagarad por unidad de artefacto eléctrico retirado con recuperacién, de acuerdo con las cantidades
efectivamente ejecutadas y registradas en planilla de obra.

6. Desmonte de equipos de AA

El contratista se encargara de realizar los desmontes de los equipos de climatizacidn de aire acondicionados indicados por
el fiscal de obras teniendo en cuenta no dafiar conexiones eléctricas y realizindolo cuidadosamente y de forma adecuada

Se debe evitar causar dafios a estructuras adyacentes o instalaciones conexas durante el desmontaje.

El material resultante debe ser retirado en su totalidad por el contratista.
7. Remocion con recuperacion de cielo raso existente

La empresa realizara la remocién del cielorraso con recuperacién en los sectores indicados por la fiscalizacidn.

El trabajo comprende el desmontaje manual con herramientas menores del cielo raso, cuidando evitar dafios en
materiales que puedan ser reutilizados.

Los materiales deben ser retirados por el contratista sin acumulacién de escombros en la obra mas de 24 horas.

Se debe realizar el desmontaje con personal especializado y las herramientas adecuadas, protegiendo las areas y
componentes adyacentes del dafio y la suciedad..

La remocién incluye tanto las planchas como la estructura o perfiles que soportan el cielo raso, con cuidado para no
deteriorar las planchas reutilizables.

El contratista es responsable de sefializar el area de trabajo, tomar medidas de seguridad y minimizar molestias a los
usuarios y habitantes del entorno.

Se debe dejar la superficie limpia y las instalaciones en condiciones normales tras el desmontaje
8. Remocion de instalaciones eléctricas existentes

Se ejecutara la remocién completa de las instalaciones eléctricas sefialadas en planos o indicadas por la Fiscalizacién de
Obra, comprendiendo conductores, cafierias, bandejas, cajas, tableros secundarios, accesorios y demdas componentes
vinculados. La tarea se efectuara con la instalacion totalmente desenergizada, asegurando la desconexion desde el punto
de alimentacidn correspondiente.

Los elementos desmontados se retirardn en forma manual, evitando dafios a las estructuras, muros, cielorrasos o
superficies adyacentes. El material en condiciones de reutilizacion sera clasificado, inventariado y entregado en el lugar
designado por la Fiscalizacion de Obra, mientras que los desechos no reutilizables deberan ser retirados y dispuestos
conforme a las indicaciones de la obra.

9. Remocidn de instalaciones sanitarias existentes

Se ejecutara la remocién completa de las instalaciones sanitarias existentes, segin lo indicado en planos o instrucciones
de la Fiscalizacion de Obra. Esto comprende el desmontaje de tuberias de alimentacion y desagiie, conexiones, griferias,
artefactos sanitarios, valvulas, cdmaras, accesorios, y demas componentes asociados al sistema sanitario.

Los trabajos se realizaran cuidando de no dafiar estructuras, muros, pisos, cielorrasos ni elementos constructivos
adyacentes. Las instalaciones deberan estar fuera de servicio antes de proceder con su retiro. El desmontaje se hara
manualmente, salvo autorizacidn expresa para el uso de herramientas eléctricas o mecanicas.

El material que esté en condiciones de ser reutilizado sera clasificado, inventariado y entregado en el sitio designado por la
Fiscalizacidon de Obra. Los residuos y elementos no reutilizables deberan ser retirados del lugar y dispuestos de acuerdo
con la normativa vigente y las indicaciones del proyecto.

10. Remocion de techo de chapa existente. Incluye canaleta y bajadas

La remocion comprende el desasegurado, retiro, descenso y acopio de las chapas, canaletas y bajadas metélicas de la
cubierta existente de un edificio, con especial cuidado para evitar dafios en las estructuras de soporte y en la integridad de
los elementos reutilizables o para su debido descarte.

El contratista debe emplear herramientas adecuadas para desmontar las fijaciones de las chapas y canaletas, como
alicates, seguetas, guinches, sogas o poleas para el descenso seguro de los materiales. Se requiere indumentaria y equipos
de seguridad para trabajo en alturas.

Se desaseguran y desmontan las chapas y sus accesorios (anclajes, cumbreras, entretechos), luego se procede a retirar y
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cortar por secciones las canaletas y bajadas para facilitar la manipulacién y transporte. Los elementos removidos se deben
descender cuidadosamente para evitar accidentes y dafios. Se debe contar con un area aprobada para acopio temporal de
los materiales retirados.

Es indispensable cumplir con las normas de seguridad para evitar accidentes, incluyendo el uso de arneses, cascos,
andamios y proteccion para trabajadores y areas vecinas.

11. Demolicién de revoque en sectores dafiados

La empresa realizara la demolicion de los revoques en los sectores indicados por la fiscalizacidn y retirar el escombro
resultado de la misma, del sitio de obras.

En sectores con fisuras o desprendimientos, demoler parcialmente el revoque afectado, reparando y rellenando
posteriormente con materiales similares al original, buscando cohesidn y continuidad en muros y superficies. Esto incluye
preparacion previa, limpieza, y mojado del muro a revocar.

El contratista debe asegurar la correcta preparacion de la superficie después de la demolicidn, para permitir una buena
adherencia del revoque nuevo o reparado. Esto implica picado amplio si es necesario y limpieza profunda para eliminar
costras o materiales no adheridos.

El contratista sera responsable del procedimiento y de su alcance, entre ellos deberad tener cuidado de no afectar
elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella.

12. Demolicién de piso

La empresa realizara la demolicidén del piso en los sectores indicados por la fiscalizacion y retirar el escombro
resultado de la misma, del sitio de obras.

El contratista debe realizar la demolicién con cuidado para no dafiar elementos que deban conservarse o desmontarse,
como puertas, ventanas, accesorios sanitarios, y proteger areas colindantes y estructuras vecinas.

Se debe comenzar la demolicién desde la parte superior hacia abajo, evitar acumulacion excesiva de escombros, y aplicar
medidas para la seguridad de los trabajadores y la comunidad, incluyendo sefializacién, vallado, y control de polvo
mediante riegos.

La demolicién puede ser manuales (marro, cincel), martillos demoledores neumaticos (limitados en peso), y maquinaria
adecuada (retroexcavadoras), segun el tamafio de la obra y el tipo de piso a demoler.

El material resultante debe ser acopiado, cargado y transportado con responsabilidad total del contratista sobre la
limpieza y seguridad del sitio tras la obra.

El contratista es responsable de cumplir con normas de seguridad y salud laboral, garantias de reparaciéon por dafios
causados, y la elaboraciéon de un plan de demolicién que incluya secuencias, equipos, medidas de seguridad y
ambientales.

13. Demolicién de contrapiso

La demolicion debe incluir el retiro, cargue y transporte fuera de la obra de los materiales resultantes, como el contrapiso
existente de mortero o concreto armado-

El equipo mecanico como martillo neumatico, herramientas manuales y equipos para cargue y transporte correra por
cuenta del contratista.

Se debe revisar planos constructivos y verificar elementos a demoler, retirar previamente elementos que soporten o estén
ligados a la estructura, proteger elementos que puedan dafiarse, apuntalar si necesario.

El contratista es responsable de dafios a personas, bienes u objetos durante la demolicion y debe garantizar la estabilidad
y proteccion de la estructura durante el proceso.

La obra debe quedar limpia 'y despejada de escombros, con disposicién conforme a normas ambientales y municipales.
14. Demolicion de azulejos

Este item comprende la remociéon completa de azulejos existentes colocados en muros, tanto en interiores como en
exteriores, segin se indique en los planos o lo disponga la Fiscalizacion de Obra. La remocion incluird los azulejos
adheridos con mortero, adhesivos o cualquier otro tipo de fijacidn, ya sea que se encuentren en buen estado o presenten
desprendimientos, fisuras o roturas.

La tarea debera realizarse de forma manual o con herramientas apropiadas, teniendo especial cuidado en no dafiar las
superficies subyacentes ni las instalaciones ocultas (cafierias, ductos, cajas, etc.) que puedan estar detrds del
revestimiento. Se debera proteger previamente cualquier elemento que pueda verse afectado durante la ejecucién.
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Los residuos generados deberan ser retirados del sitio y dispuestos segln las indicaciones de la obra y conforme a la
normativa vigente en materia de gestion de residuos de construccion.

ALBANILERIA
15. Contrapiso de H° de cascotes e=10cm

Antes de procederse a la colocacién del Contrapiso, se apisonara perfectamente a tierra, agregando un riego adecuado
para conseguir la humedad relativa para la buena consolidacién del terreno. Se colocaran franjas de nivelacion
considerando las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de agua como sucede en los bafios, corredores,
etc. Se ejecutara con Hormigdn de dosaje 1:6:12 (cemento-arena-cascotes de ladrillos). El diametro de los cascotes oscilara
entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos.
En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.

La superficie del Contrapiso estara bien nivelada y alisada de manera tal que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocacién.

Un piso alisado de cemento con espesor de 5 cm es una capa fina de hormigdn armado que se realiza sobre un contrapiso
firme y nivelado.

Las especificaciones generales incluyen:

Espesor: 5 cm, considerandose una losa delgada como terminacion.

Composicion: mezcla de cemento y arena tamizada en proporcion 1 parte de cemento por 1.5 partes de arena.
Base: debe existir un contrapiso firme de 10 cm de espesor.

Se colocara una malla de varillas de hierros para evitar grietas y mejorar la estabilidad, colocada a media altura del
concreto.

Debe colocarse juntas de dilatacion para evitar fisuras por cambios de temperatura, especialmente en pisos expuestos.
El alisado debe hacerse con herramientas manuales o mecanicas para lograr una terminacion lisa y uniforme.

Se debe cuidar la nivelacién durante el vaciado y fraguado del concreto para un acabado 6ptimo.
16. Carpeta de piso ceramico

Se ejecuta una carpeta de cemento alisado con mortero cemento/arena en proporcién tipica 1:3, con un espesor de
aproximadamente 2,5 cm, sobre la base o contrapiso adecuado.

La superficie de la carpeta debe quedar nivelada, sin irregularidades, topes o sopladuras, y sin piezas astilladas, alineada
correctamente para recibir el piso ceramico.

Antes de colocar el piso ceramico, la carpeta debe tener un secado absoluto, sin humedad que pueda afectar la
instalacion.

En cuanto a la mezcla del mortero para la carpeta, se recomienda usar un mortero de cemento y arena en las proporciones
indicadas, que el contratista disefiara y presentara para aprobacion, garantizando calidad y adherencia adecuada.

Se prevera el corte de juntas (de contraccién y expansion) en la carpeta de 5 mm de ancho y 2 cm de profundidad
conforme a especificaciones, para evitar fisuras por tensiones.

17. Carpeta de reguralizacion sobre losa en canaldn existente, espesor variable para escurrimiento de agua.

El presente item comprende la construccion de una carpeta de regularizacién de concreto sobre la losa existente del
canaldn para asegurar la correcta pendiente y espesor variable que facilite el escurrimiento del agua pluvial proveniente
de un predio, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

Materiales: hormigén premezclado o elaborado en obra con dosificacién que garantice una resistencia caracteristica
minima de 200 kg/cm? (fck=200 kg/cm?). Cemento Portland tipo I.

Agregados (arenay piedratriturada) limpios, libres de materias organicas y con granulometria adecuada.
Agua potable para mezclay curado.
Adicionales o aditivos no corrosivos aprobados por la supervision (opcional).

Preparacion de la superficie: limpiar la losa existente removiendo polvo, restos sueltos, grasas y aceites. Mojar la superficie
para evitar absorcion rapida y mala adherencia.

Colocar imprimacion o ponte adhesivo si se requiere segun supervision.

Espesor y pendiente: la carpeta contara con espesor variable segiin detalle del plano, asegurando un espesor minimo de 2

30/115



cm en toda la extension y el desarrollo de pendientes uniformes que faciliten el escurrimiento del agua hacia el punto de
destino.

La pendiente minima sera la especificada en planos o, en ausencia de esta, al menos 1% para garantizar evacuacion de
aguas.

Dosificacidn tipo 1:3 (cemento:arena) para la carpeta de regularizacion, con resistencia suficiente para soportar el trafico y
condiciones ambientales.

Se debe controlar la trabajabilidad para evitar segregacion, con un asentamiento maximo de 10 cm en el cono de Abrams.

Colocacién: verter y compactar la mezcla sobre la losa existente utilizando vibradores internos o medios aprobados sin
causar segregacion.

Usar encofrados o guias que permitan un espesor uniforme y pendiente adecuada.

Nivelar y alisar la superficie con herramientas manuales (fratasadoras/planchas) garantizando un acabado liso y sin
imperfecciones.

Realizar juntas transversales y longitudinales si la longitud o el area lo requiere, con corte de juntas segun especificacion.

Curar la carpeta aplicando agua o manteniendo himeda durante al menos 7 dias para evitar fisuracion y mejorar
resistencia.

Tolerancias: espesores y pendientes se controlaran estrictamente segiin planos con una tolerancia maxima de +5 mm para
espesory +0.5% para pendiente.

Responsabilidades del contratista: proveer todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la
correcta ejecucion.

Presentar muestras y obtener aprobaciones previas de materiales y mezclas.
Ejecutar trabajos previos y preparatorios, limpieza de superficie y controles de calidad.

Garantizar la seguridad y sefializacion del area de trabajo.
18. Aislacion de canaldn existentente con menbrana liquida y tela geotextil.

La aislacion se ejecutara sobre el canaldn existente mediante la aplicacion de membrana liquida
impermeabilizante, reforzada con tela geotextil, conformando un sistema continuo, flexible y resistente a la
intemperie.

Previo a la aplicacion, la superficie del canaldon debera limpiarse cuidadosamente, eliminando polvo, grasas, restos
sueltos, humedad superficial o cualquier material que afecte la adherencia. En caso de presentarse fisuras, juntas
abiertas o deterioros, estos deberan repararse con mortero cementicio o material adecuado antes de iniciar los
trabajos de impermeabilizacion.

La primera capa de membrana liquida se aplicard uniformemente sobre la superficie del canalén mediante brocha,
rodillo o llana. Con la capa aun fresca se colocara la tela geotextil, extendida sin arrugas ni pliegues, asegurando su
correcta adherencia y cubriendo toda la superficie a impermeabilizar. Posteriormente, se aplicardn capas
adicionales de membrana liquida sobre la tela, hasta lograr el espesor de proteccion requerido.

El sistema de impermeabilizacién deberd garantizar continuidad en toda la superficie y en los encuentros con
bordes, solapes y elementos salientes, evitando filtraciones. La terminacidn sera homogénea, libre de burbujas,
imperfecciones o zonas sin cobertura.

La ejecucion se realizara manualmente, con mano de obra especializada en trabajos de impermeabilizacion. El
contratista sera responsable del suministro de todos los materiales, herramientas y equipos auxiliares necesarios
para la correcta ejecucién

19. Revoque de paredes interior con hidréfugo en sanitarios

Se aplicara un revoque con mortero que incluye hidréfugo inorganico agregado al agua de amasado, en
proporcidn indicada por el fabricante para impermeabilizacidn integral que reduce la capilaridad y porosidad,
evitando la humedad en muros interiores, como sanitarios.

El espesor del revoque puede ser minimo 1.5 cm en total, con fratasado cuidadoso para evitar defectos y fisuras,
ejecutandose hasta el nivel del piso.

Antes del revestimiento hidréfugo, es comun la realizacion de una azotada con mortero de cemento-arena en
proporcidn 1:3 con adicion del hidréfugo, que debe colocarse cuidadosamente para evitar intersticios.

El revoque debe proteger la superficie, mantenerse hiimedo tras la aplicacién para evitar fisuras, y no presentar
alabeos, ni rebabas; con aristas rectas y sin depresiones o bombeos.
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Los materiales utilizados deben ser cemento fresco de buena calidad, arena bien graduada, y evitar la cal o
vegetales que puedan afectar la calidad del revoque.

Para terminaciones interiores esa capa de hidréfugo se aplica en la mezcla del mortero que puede ser tipo 1:4:16
(cemento, cal, arena) o similar segiin la norma/indicacidn técnica, siempre con hidréfugo disuelto en agua de
amasado.

20. Revoque de paredes interior con hidréfugo, fratachado y filtrado

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos,
ventanas, y el paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasion, las costras de
morteros existentes en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una
azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de cualquier
revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para
evitar grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacion, el fratachado y filtrado correspondiente. Sobre esta capa
se aplicara un revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se hara con baldes
o latas evitando mediciones a ojo o aproximadas (paladas)

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas
u otros defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear
en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y
filtrada para eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por
encima de 0,50 m del punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi
flexible con brocha o llana metalica segln el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)

21. Revoque de paredes exterior con hidréfugo, fratachado y filtrado

Antes del inicio de los trabajos el contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasion, las costras de
morteros existentes en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una
azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicaciéon de cualquier
revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para
evitar grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacién, el hidréfugo fratachado y filtrado correspondiente.
Sobre esta capa se aplicara un revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se
hara con baldes o latas evitando mediciones a ojo o aproximadas (paladas)

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas
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u otros defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear
en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y
filtrada para eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por
encima de 0,50 m del punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi
flexible con brocha o llana metalica segun el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)
22. Piso ceramico

La superficie debe quedar completamente uniforme y con la pendiente adecuada para asegurar el correcto escurrimiento
de las aguas. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un fratacho. Se deberan realizar cortes
superficiales de 3mm de profundidad cada 1,00 m para juntas de dilatacién y contraccién.

El piso deberan ser colocados sobre una superficie bien seca, como minimo a 10 dias de haber reposado el contrapiso
correspondiente, y una vez colocados quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales
durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Tendran las
medidas especificadas en la planilla de precios de la oferta comercial.

Caracteristicas

Los pisos seran ceramicos del tipo PEI5, este valor indica su resistencia al desgaste de acuerdo al transito al que sera
sometido, en este caso indica que es un piso para trafico pesado. Referencia de marca: Eliane o equivalente. Color a
eleccidn por la Fiscalizacion de Obra previa presentacion de muestras, o segln las exigidas en el Proyecto.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberan ser rectos y protegerse de golpes, raspones o
cualquier otro tipo de imperfeccion durante el proceso de construccion.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, y deberan ser pulidas y limadas.

Las piezas ceramicas se colocaran previo replanteo, corrigiendo posibles desencuadres y evitando cortes inferiores a 15cm,
de forma paralela a las paredes de elevacion. Las mismas iran colocadas sobre una mezcla adhesiva. Referencia de marca:
Klaukol o equivalente, con un espesor minimo de 5mm con llana dentada, los surcos realizados con estas llanas deberan
ser rectos y continuos en toda la superficie del piso hasta llegar a cada junta. Las juntas deberan ser de 2mm, las aristas
deberan estar al mismo nivel, perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberan ser llenadas con pastina fluida.
Referencia de marca: Klaukol o equivalente, del mismo tono, previa limpieza de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, deberd ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la misma, debiendo tomarse las
precauciones necesarias para que no produzcan manchas ni coloracién diferente.

No se admitiran pisos con fisuras y/o rajaduras o de distinta tonalidad.

Una vez concluida esta operacion, la superficie del piso debera quedar perfectamente limpia y presentar textura uniforme.
23. Azulejo ceramico

El revestido de azulejos debera ser ceramico, con espesor de 5 a 7mm, el contratista debera presentar al menos tres
muestras para su aprobacidn por la Fiscalizacién de Obra.

Toda la superficie del revestido, aristas y cantos vivos deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de
construccidn para evitar golpes, raspones o cualquier otra imperfeccion.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas. Estas ceramicas
irdn asentadas con un mortero de consistencia fluida siguiendo las recomendaciones del fabricante. las aristas deberan
estar perfectamente alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con patina fluida.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo
tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracién.

Una vez concluida esta operacion, el revestido debera quedar perfectamente limpia y con textura uniforme. Todo el
proceso hasta la culminacién debera ser acompafiado por La Fiscalizacion de Obra.

24. Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 0.30m

Los ladrillos podran ser de fabricacion mecanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.
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Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.
Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se haré a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera del Tipo B.

El aplomadoy la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

25. Provision y colocacién de piso baldosén de H° 40x40cm

Se suministraran baldosones de hormigén armado de 40 x 40 cm, de primera calidad, con superficie lisa y libre de fisuras,
imperfecciones o deformaciones. Los baldosones deberan cumplir con las especificaciones de resistencia y durabilidad
indicadas en planos o requeridas por la Fiscalizacion de Obra.

Previo a la colocacién, la superficie de apoyo deberd encontrarse limpia, nivelada y libre de polvo, restos de materiales
sueltos o humedad que pueda afectar la adherencia. Se colocaran los baldosones de manera uniforme, respetando la
alineacidn, nivel y juntas definidas en planos. Las juntas entre piezas deberan ser regulares y, en caso de ser necesario,
rellenadas con mortero o material de junta apropiado.

La fijacion se realizard mediante mortero de cemento y arena, asegurando adherencia completa entre baldosones y
superficie de apoyo. Los baldosones se nivelaran y compactaran manualmente hasta obtener un piso uniforme, resistente
y sin desniveles.

Forma de Medicidn

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de piso colocado, incluyendo todos los materiales, mano de obra, nivelacién,
mortero de colocacién y tareas complementarias necesarias para su correcta ejecucion.

26. Pulido de piso de granito existente. Incluye z6calo

El presente item comprende la ejecucidn del pulido y abrillantado de piso de granito existente, incluyendo el zdcalo
perimetral, con el fin de restaurar el brillo, eliminar manchas superficiales, nivelar imperfecciones menores y devolver al
piso su apariencia original. Se incluyen todas las herramientas, materiales y mano de obra necesarios para la correcta
ejecucion del trabajo, segln criterios de calidad y acabado establecidos por la fiscalizacidn de la Obra.

27. Escalera de mamposteria de ladrillos comunes de 0.30m con piso baldosén de H°. Ancho del escal6n=1.80m,
huella=0.40m, contrahuella=0.20m, Haprox=5m.

Se utilizaran_ladrillos macizos comunes, asentados con mortero (proporcion 1 parte cemento, 2 cal, 8 arena) con juntas no
mayores a 15 mm de espesor y trabadas en niveles perfectos.

La mamposteria debe levantarse usando plomada, nivel, reglas y hilos de guia para asegurar que las hiladas queden bien
horizontales y aplomadas.

Las juntas verticales deben alternarse en cada hilada para asegurar trabazén adecuada.

Se recomienda mojar convenientemente los ladrillos antes de su colocacion.

Las paredes se elevan hasta la losa o viga, y se deben reforzar con encadenados de concreto segln célculo estructural.
El espesor para la mamposteria de ladrillo comin para este tipo de construccién es de 0.30 m.

Piso de baldosén de hormigén armado, con mezcla fundada y compactada adecuadamente.

Dimensiones y disefio de la escalera:

Huella de 0.40 m proporciona espacio suficiente para el pie, cumpliendo normativas basicas de confort y seguridad.
Contrahuella de 0.20 m esta dentro del rango comdn de 0.18 a 0.20 m considerado seguro y comodo para escaleras.
Ancho de 1.80 m es amplio para circulacién comoda, permitido para escaleras publicas o de mayor uso.

Altura total de 5 m implica aproximadamente 25 escalones (5 m / 0.20 m por contrahuella).

Piso de baldosén presiona a un revestimiento duro y resistente sobre la estructura.

Recomendaciones constructivas:
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Realizar replanteo cuidadoso para asegurar la verticalidad, nivelacion de huellas y contrahuellas uniformes. Las
desviaciones maximas aceptables en mamposteria quedan en torno a5 mm cada 3 m en verticalidad y nivelacién.

Asegurar buen anclaje y terminacion del piso de baldosén para evitar desplazamientos o dafios.
Cumplir con normativas locales de seguridad, especialmente si se afiade baranda u otro tipo de proteccion.

HERRERIA
28. Provision y colocacion de chapa acanalada N°26 sosbre estructura metalica existente.

Provision y colocacion de chapas acanaladas galvanizadas o prepintadas calibre N°26, sobre la estructura metélica
existente, asegurando la correcta fijacion y solape de las chapas para garantizar la impermeabilidad y durabilidad.

Materiales:
Chapa acanalada N°26, galvanizada/prepintada segun especificaciones técnicas. Tornillos autoperforantes o clavos
galvanizados con arandelas de neopreno para la fijacion, asegurando la estanqueidad.

Procedimiento:

Colocar las chapas acanaladas sobre la estructura existente, respetando los solapes minimos longitudinales y
transversales indicados en las especificaciones técnicas (ejemplo: traslape longitudinal minimo 15 cm, transversal
25cm).

Fijar con tornillos autoperforantes en puntos altos de las ondas para evitar acumulacion de agua.

Limpiar las superficies antes de la aplicacion de cualquier tratamiento anticorrosivo si esta especificado.

29. Provision y colocacion de chapa acanalada N°26 sosbre estructura de madera con tejuelitas existente. Incluye
colocacion de cafios 30x50x2mm como correas cada 1m de separacion para fijacion de las chapas.

Las chapas deben ser nuevas, sin defectos, ni deformaciones.
Se fijan con tornillos autoperforantes o clavos galvanizados sobre entramado de madera o estructura metalica.
Traslapes: El traslape longitudinal entre chapas debe ser de al menos 15 cm para asegurar estanqueidad.

Fijacién: La instalacidn incluira soportes y tirantes sujetos con planchuelas, con un espaciamiento maximo recomendado
para evitar deformaciones y garantizar la pendiente adecuada para el flujo.

Acabado: Se debera aplicar pintura anticorrosiva o esmalte sintético segln las directrices técnicas
Acabado: aplicar pintura anticorrosiva tras la instalacion para mayor proteccion.

La estructura de madera debera encontrarse en condiciones adecuadas de estabilidad y resistencia. En caso de detectarse
deterioros, deformaciones o piezas debilitadas, estas deberan ser reparadas o reemplazadas antes de la colocacién de los
cafos.

Entre la estructura de madera y las chapas se colocaran una solucidn de aislacion para evitar dafios y filtraciones de agua.

La colocacién sera sobre la estructura de madera existente con tejuelas ceramicas, verificando estabilidad y limpieza
previa.

El solapamiento de las chapas y la fijacion debe realizarse siguiendo las a la cresta de la onda de la chapa.
la chapa sobre las tejuelas permaneceran como cubierta base y deberan estar firmes..

Fijacion con elementos galvanizados adecuados, con solapes y traslapes correctos para evitar filtraciones.
Garantizar ventilacion y asegurar libre dilatacion de la chapa.

Los residuos y materiales sobrantes serdn retirados y la superficie quedara limpia y en condiciones 6ptimas.
30. Provision y colocacion de canaletas embutida de chapa galvanizada N°20, desarrollo 0.80m.

Se proveera y colocara canaleta embutida conformada en chapa galvanizada N°20, con un desarrollo total de 0,80 metros.
El material debera ser de primera calidad, libre de imperfecciones, 6xido o deformaciones, y con galvanizado uniforme que
garantice resistencia a la corrosién.

La canaleta serd embutida en el elemento estructural correspondiente, respetando las pendientes minimas indicadas en
los planos para permitir un escurrimiento adecuado de aguas pluviales. La fijacion se realizard mediante anclajes
mecanicos o adhesivos estructurales compatibles, asegurando la estabilidad y continuidad del sistema.

Las uniones entre tramos deberan solaparse un minimo de 10 cm y sellarse con productos impermeables resistentes a los
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agentes climaticos. Se incluiran los accesorios necesarios para la correcta conexion con bajantes, desagiies o registros,
garantizando la estanqueidad del conjunto. Los trabajos incluiran el corte, conformado, traslado, acopio, montaje, fijacion
y sellado de los elementos, asi como la limpieza final y la verificaciéon de funcionamiento hidrdulico. La medicién se
realizara por metro lineal de canaleta colocada, completamente terminada y en correcto funcionamiento.

INSTALACIONES
31. Provisiény colocacién de paredes de roca yeso.

Las placas deben ser de roca yeso de 12,5 mm de espesor, aprobado por la fiscalizacion de obra. Se colocan sobre una
estructura de perfiles metalicos galvanizados (soleras y montantes) cada 40 cm aproximadamente, fijadas con tornillos
autorroscantes tipo T2 con punta de aguja para evitar dafiarlas.

Se debe dejar una separacién de 10 a 15 mm entre la base de las placas y el piso para evitar la humedad por capilaridad.
Las juntas entre placas seran trabadas y deben coincidir verticalmente con el eje de los perfiles.

Los cantos vivos de las placas se protegeran con cantoneras metalicas galvanizadas, atornilladas, y las juntas, fisuras y
fijaciones se cubriran con masilla y cintas tapajuntas de la misma marca o equivalente.

El contratista serd responsable de que las placas lleguen en buenas condiciones, sin deformaciones, y se encarga del
correcto emplacado, acabado con tomadas de juntas, y superficie lista para recibir pintura.

Segun el lugar de instalacidn se usaran placas estandar, resistentes a la humedad o al fuego.
La estructura metalica sera con perfiles de chapa galvanizada con espesor minimo de 0,5 mm y de largo tipico de 2,60 m.
Los cortes para instalaciones eléctricas u otros elementos se realizaran preferentemente antes de montar las placas.

La terminacién debe prever un acabado liso sin sobresaltos para la aplicacién posterior de pintura o revestimiento final.
32. Provision y colocacion de cieloraso desmontables encastrables con placas antihumedad lavable.

Se debe replantear el nivel del cielorraso sobre las paredes perimetrales, con la utilizacién de laser o hilo entizado.

Se fijan los perfiles perimetrales a las paredes mediante el kit de fijaciones, colocados con una separacién de
600mm.

Sobre los perfiles perimetrales se ubican los perfiles largueros en forma paralela al lado menor, con una separacién
entre ejes de 1220mm.

Se suspenden los perfiles largueros con alambre fijados al techo cada 1200mm aproximadamente. se rigidiza la
estructura colocando una vela rigida cada 4m2 aproximadamente.

La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros los perfiles travesafios de 1220mm
mediante el sistema de encastre de los cabezales. De esta manera quedan conformada la modulacién de 610mm x
1220mm. Finalmente se controlay corrige el nivel de la estructura.

Colocar las placas sobre la estructura, utilizando guantes o manos limpias y dejandolas descender hasta que
apoyen en todo su perimetro sobre la estructura. Colocar primero las placas enteras en forma alternada para
controlar la escuadra y luego las recortadas. A medida que se van colocando las placas se incluye el aislante de
lana de vidrio apoyadas sobre las mismas.

33. Provision y colocacion de puertas placas de cedro de 0.80x2.10m. Incluye marcos de lapacho, contramarco de cedro,
cerraduras y herrajes.

Las puertas seran ejecutadas conforme a planos de detalle, utilizando madera de cedro estacionado, con espesor total de
50 mm. La estructura interna llevara travesafios espaciados a 15 cm, ensamblados mediante uniones tipo caja y espiga,
afectando un tercio (1/3) del espesor del montante.

Las caras exteriores se conformaran con terciado de cedro de 5 mm y cantoneras macizas de 40 mm..Los listones seran
encolados orientando las fibras de manera que se neutralicen tensiones internas. Se colocaran tacos de refuerzo en zonas
de cerraduras y bisagras.

Los marcos seran de madera de lapacho, seca y estacionada, cepillada y libre de defectos visibles (grietas, nudos,
decoloraciones, etc.). Se fijaran a la mamposteria con tirafondos de 3/8 x 5 (tres por lado en puertas, y dos por lado vertical
mas uno o dos por lado horizontal en ventanas), anclados con mezcla cemento-arena en proporcién 1:3.

Se instalaran cerraduras tipo cilindro para sanitario y herrajes embutidos de marca reconocida. Cada hoja llevara tres (3)
bisagras tipo ficha (5 perforaciones para puertas, 3 para ventanas). No se aceptaran elementos de baja calidad.

La colocacion de marcos y contramarcos se hara asegurando su alineacion horizontal y vertical conforme a planos. Se
respetaran las medidas y rebajes especificados. No se permitira el uso de clavos, masillas o parches para corregir defectos.

34. Provision y colocacion de puertas placas de cedro de 0.70x2.10m. Incluye marcos de lapacho, contramarco de cedro,
cerraduras y herrajes.
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Las puertas seran ejecutadas conforme a planos de detalle, utilizando madera de cedro estacionado, con espesor total de
50 mm. La estructura interna llevara travesafios espaciados a 15 cm, ensamblados mediante uniones tipo caja y espiga,
afectando un tercio (1/3) del espesor del montante.

Las caras exteriores se conformaran con terciado de cedro de 5 mm y cantoneras macizas de 40 mm..Los listones seran
encolados orientando las fibras de manera que se neutralicen tensiones internas. Se colocaran tacos de refuerzo en zonas
de cerraduras y bisagras.

Los marcos seran de madera de lapacho, seca y estacionada, cepillada y libre de defectos visibles (grietas, nudos,
decoloraciones, etc.). Se fijaran a la mamposteria con tirafondos de 3/8 x 5 (tres por lado en puertas, y dos por lado vertical
mas uno o dos por lado horizontal en ventanas), anclados con mezcla cemento-arena en proporcién 1:3.

Se instalaran cerraduras tipo cilindro para sanitario y herrajes embutidos de marca reconocida. Cada hoja llevara tres (3)
bisagras tipo ficha (5 perforaciones para puertas, 3 para ventanas). No se aceptaran elementos de baja calidad.

La colocacién de marcos y contramarcos se hara asegurando su alineacién horizontal y vertical conforme a planos. Se
respetaran las medidas y rebajes especificados. No se permitira el uso de clavos, masillas o parches para corregir defectos.

35. Provision y colocacion de paiios de vidrios templados fijos 1.00x1.00m de 8mm de espesor .

Seran proveidos y colocados en lugares donde la fiscalizacién lo indique, segiin medidas que figuran en los planos.

Se proveera de vidrio tipo blindex a las aberturas, de espesor de 6mm, protegiendo ante un impacto, ya que es
dificil atravesar un vidrio laminado porque tiene la propiedad de contener a la persona u objeto que golped contra
el vidrio. Ante su fractura, los trozos de vidrio rotos quedan adheridos a la lamina de PVB, manteniendo la
visibilidad y la integridad del pafio, ademas: Aumenta la capacidad de aislacidn acustica de un cerramiento. Filtra
la radiacién UV, protegiendo el color de alfombras, tapizados, muebles y cortinas. Este rubro incluye la provision,
colocacidn y de los pafios de vidrios y accesorios necesarios para su instalacion en los sitios indicados.

Los Vidrios templados, seran con propiedades estructurales y una resistencia mecanica 4 a 5 veces mayor que el
Float crudo, que es un vidrio térmicamente procesado que, en caso de rotura, se fragmenta totalmente en
pequeiios trozos, sin aristas cortantes.

Roto, el pafio pierde capacidad portante e integridad como cerramiento. El vidrio templado es manufacturado a
medida y una vez templado no se puede cortar ni agujerear.

La perfilaria estructural serd de aluminio anodizado, los cuales seran tratados en base a las artes en el uso de este
material. Aumenta la capacidad de aislacion acustica de un cerramiento. Filtra la radiacién UV, protegiendo el color
de alfombras, tapizados, muebles y cortinas

36. Provision y colocacion de mesada de granito para atencion al cliente 1.00x0.40m con bordes biselados y regrueso.

Suministro y colocacidon de mesada de granito natural, en medidas 1.00 metros de largo por 0.40 metros de ancho,
con un espesor de 3cmy la pollera de 10 cm., con acabado pulido y libre de defectos visibles.

Se Incluye la provisidn de soportes y elementos de fijacion necesarios para la correcta instalacion y fijacion segura.

El soporte sera una estructura metélica que garantice una adecuada distribucion del peso y evite cualquier flexion
0 movimiento

El color sera definido por la Fiscalizacidn de la Obra, conforme a las muestras presentadas por el Contratista.

Sera rechazado todo material que no mantenga la escuadria a 90° y/o no responda a las medidas o espesores
indicados.

37. Provision y colocacion de mesa de granito 2.20x0.60m con pollera y zécalo. Incluye 3 bachas de losa, soporte
metalico, sopapas, todos los accesorios.

Se construiran mesadas de granito con zdécalo y pollera, el color serd definido por la Fiscalizacién de la Obra, conforme a
las muestras presentadas por el Contratista.

Las placas de granito tendran un espesor de 3 cm, la pollera de 10 cm. con sus respectivos soportes metalicos. Estaran
incluidas las bachas que seran de losa y estas seran embutidas al granito perfectamente con sus sopapas y todos sus
accesorios de fijacion.

Las mesadas deberan apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugadas la pared confeccionada en angulo de hierro
con una separacién de 0,80 m entre soportes.

Sera rechazado todo material que no mantenga la escuadria a 90° y/o no responda a las medidas o espesores indicados.

No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono por ambiente. La colocacién se
efectuara dispuesta a su alineacién y pendiente de acuerdo a lo que la Fiscalizacidn de la Obra determine.

38. Provision y colocacion de mamparas divisorias con planchas de granito para boxes y mingitorio. Segun detalle en
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plano

Se utilizaran piezas graniticas segln las dimensiones indicadas en planos.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, grasas, rayaduras,
grietas o cualquier otro defecto y sus medidas deben ser todas iguales, de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una
vez obtenida la aprobacion del Fiscal de Obra, el Contratista sera responsable que todos los elementos remitidos a obra, y
los colocados sean iguales a la muestra aprobada. Caso contrario, ordenara el retiro de los mismos.

La colocacion, se hara con aglomerantes o argamasa (cemento adhesivo) para asentamiento de granito y tomando las
previsiones para tener un perfecto recorte y bien horizontal.

39. Provision y colocacion de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,70 m x 1,80m. Incluye
bisagras, herrajes tiradores y pasadores metalicos.

El contratista debera suministrar y colocar puertas abatibles de vidrio templado de 10 mm de espesor, con superficie
arenada (esmerilada) para garantizar privacidad y acabado decorativo. Las puertas tendran dimensiones de 0,70 metros de
ancho por 1,80 metros de alto, segun planos.

Vidrio templado de 10 mm. de espesor.

Tratamiento: Arenado o esmerilado sobre toda la superficie para reducir la transparencia, manteniendo la resistencia del
vidrio templado.

Bordes: Pulidos y sin asperezas para garantizar seguridad en su manipulacion e instalacion.
Normas: Cumplir con certificaciones para vidrio templado de seguridad.

Bisagras: Incluir bisagras metalicas disefiadas especificamente para puertas de vidrio templado, preferentemente bisagras
hidraulicas o de sistema que permitan apertura suave y cerradura automatica o manual.

Tiradores: Tiradores metalicos con acabado cromado o acero inoxidable, ergonémicos y fijos al vidrio mediante accesorios
especiales sin perforar el vidrio.

Pasadores: Pasadores metalicos para asegurar la fijacidn y cierre adecuado de las puertas, con materiales resistentes a la
corrosion.

Sistema de fijacion: Uso de anclajes compatibles con vidrio de 10 mm y asegurando la estabilidad estructural de la
instalacion.

El vidrio sera trabajado en taller con las dimensiones especificadas y entregado listo para

La instalacion se realizara sobre estructuras indicadas en planos, que pueden ser marcos metalicos 0 mamposteria.
Se deberan dejar las tolerancias para movimientos minimos de la estructura y ajustes finos en obra.

El contratista sera responsable de la correcta instalacion, alineacién, y funcionalidad de la puerta.

El sistema instalado debera contar con garantia minima de un afio cubriendo defectos de fabricacion o instalacion.

Se efectuaran pruebas de operacién de puertas, inspeccion visual de fijaciones y controles de calidad por parte de la
fiscalizacion.

40. Provisiony colocacion de espejos tipo float de 4mm de espesor con bordes biselados 2.20x1.00m.

El espejo sera de vidrio tipo Float, incoloro, con espesor nominal de 4 mm. El vidrio debe ser plano, con caras paralelas,
pulidas y pulimentadas a fuego, libre de manchas, rayaduras, picaduras, alabeos o imperfecciones que deformen la
imagen. Los bordes del espejo estaran biselados con acabado liso y uniforme.

Cada pieza tendra dimensiones nominales 2.20 metros de largo por 1.00 metro de alto, con una tolerancia maxima
admisible de +3% en sus medidas.

Los bordes biselados tendran un ancho segun especificacion del disefio o estandar (usualmente entre 10 y 20 mm) y
estaran cuidadosamente pulidos para evitar fragilidad o cortes al manipular.

El vidrio debe cumplir las normas internacionales para vidrios float y espejos, garantizando transparencia optica sin
distorsion. Se debe requerir la certificacion de calidad del proveedor del vidrio.

La instalacion del espejo sera realizada por el contratista con personal especializado y cumpliendo normas de seguridad
laboral.

El espejo sera fijado al paramento mediante adhesivos siliconados neutros especiales para espejos, que no deterioren la
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capa reflectante ni el vidrio.
La superficie de soporte debe estar limpia, secay libre de polvo o materiales que impidan la adherencia.

Alternativamente, se podran usar soportes metalicos invisibles adecuados para vidrios de 4 mm, con protectores de goma
y fijaciones mecanicas adecuadas.

Los espejos seran provistos embalados para evitar dafios durante el transporte y manipulacion hasta el lugar de obra.

INSTALACIONES SANITARIAS
41. Instalacion de agua corriente hasta acometida

Una vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por el Fiscal de
Obra antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrirad el ciento por ciento de la extensién de las tuberias,
cuidandose proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado en ningln caso. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua
dentro de los distintos ambientes a ser alimentados. Este sera del tipo Exclusa o compuesta. Antes de la colocacién del
revestido de paredes y los pisos, se sometera la instalacién a la prueba correspondiente para verificar cualquier
inconveniente que se produzca.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los materiales y accesorios que hagan a la instalacion
utilizando cafierias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

42. Instalacion de desague cloacal hasta primer registro

Las instalaciones de desagiie cloacal deberan ejecutarse estrictamente segln indicaciones de los planos de obra y de la
Fiscalizacidn. El material de las cafierias sera del tipo PVC rigido de primera calidad, con colocaciones en pendiente hacia
el ramal principal. El engranado de las cafierias se ejecutara con prolijidad y orden, utilizando la cantidad necesaria que
asegure una sujecion perfecta. La pendiente minima a utilizarse no podra ser inferior al 2 %. Esta pendiente en los
desaglies se gradua entre un minimo y un maximo de manera que el escurrimiento se realice a velocidades apropiadas,
(aproximadamente entre 0.8 m/seg y 2.0 m/seg). Es asi que los liquidos nunca llenan la seccién completa del cafio por lo
que se dice que los sistemas de desagiies trabajan a media seccion.

Todas las cafierias cloacales serdn sometidas a prueba hidraulicas a baja presion para verificar la estanqueidad de las
mismas.

En general todas las instalaciones se ajustaran a las normas paraguayas NP N° 68.

43. Provision de rejilla de piso sifonada 15x15cm con tapa metilica.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de las rejillas sifonadas para piso También tendra a su cargo la
provision de todos los materiales y accesorios que hagan falta para la instalacién utilizando productos de reconocida
marca local en la cual puedan demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

Se utilizaran rejillas de piso sifonadas de 0,15m x 0,15m con tapa metélica (acero inoxidable). Irdn conectadas a un cafio de
PVC @50mm o @75mm y esta a su vez al cafio de @100mm, asi como se indiquen en los planos. No se aceptaran rejillas de
pisos con roturas y/o fisuras. Deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

44, Provision y colocacion de llave de paso cromadade 1/2”°

El contratista debe proveer la llave de paso cromada de marca reconocida, libre de defectos, grietas, abolladuras o
aplastamientos, y con calidad certificada para asegurar durabilidad y correcto funcionamiento.

La llave debe ser de 1/2" y de tipo adecuado para control de paso de agua, con acabado cromado y conexiones
compatibles con la instalacién requerida.

La instalacién comprende la colocacién de la llave de paso en el lugar indicado, con los medios de anclaje previstos y la
conexion correcta a la red de agua, respetando presion y temperatura maximas especificadas segln proyecto o
normativas.

Se requiere que el contratista proteja los materiales durante la obra y sea responsable de reemplazar cualquier pieza
dafiada sin costo adicional.
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La ejecucion debe ser supervisada por el fiscal quien verificara la calidad y correcta instalacién, pudiendo solicitar
documentacion que garantice el funcionamiento adecuado.

El contratista debe presentar muestras para aprobacion previa a la instalacion definitiva.

45, Provisién y colocacion de inodoros con cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.

El inodoro sera de loza vitrificada blanca, con descarga baja, de marca reconocida o equivalente. La cisterna sera tipo
mochila de loza, con doble descarga (3 y 6 litros) con accionamiento dual flux para ahorro de agua.

Se incluirdn todos los accesorios necesarios para la instalacion: tirafondos y tarugos para fijacion segura, anillos de goma
para sellado entre la salida del inodoro y la toma cloacal, y asiento acolchonado del mismo color.

Las cafierias deberan ser de PVC de buena calidad, con conexiones y accesorios adecuados para asegurar un correcto
funcionamiento y evitar pérdidas de agua.

La instalacion se debe hacer sobre el piso acabado, asegurando la fijacion con pernos y tarugos, y se realizara prueba para
verificar funcionamiento antes de concluir.

El contratista debe proveer e instalar todos los elementos requeridos para completar la instalacidn, incluyendo accesorios
de montaje y tapas acolchonadas.

46. Provision y colocacion de mingitorios. Incluye todos los accesorios.

El presente item comprende la provisidn, posicionamiento e instalacion completa de mingitorios incluyendo todos los
accesorios y elementos necesarios para su correcta fijacion y conexidn al sistema sanitario, de acuerdo cdo en los planos y
especificaciones técnicas del proyecto.

Instalacién de mingitorios de colgar mediante tornillos metalicos con tarugos de PVC asegurando fijacion segura.

Suministro e instalacion de llave de descarga manual automatica con sus accesorios, prohibiéndose el uso de conexiones
flexibles entre la llave y el mingitorio.

Inclusion de sifén incorporado y accesorios especiales para la conexidn al desaglie, que debe realizarse con tuberia PVC de
calidad, de marcas equivalentes a Tigre, asegurando la conexidn a cajas sifonadas e inspeccidn para evitar fugas.

La terminacién de las conexiones debe realizarse con roseta cromada o similar para una estética adecuada.

El contratista debe incluir todos los materiales, equipos, mano de obra, pruebas de funcionamiento, reparacion de fugas si
las hubiera, limpieza de la obra y presentacién aprobatoria por la fiscalizacion.

47. Provision y colocacion de lavatorio con pedestal

El presente item comprende la provision, transporte, posicionamiento e instalacion completa de lavatorios con pedestal,
incluyendo todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta fijacién y conexion al sistema sanitario, de
acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Ubicar el lavatorio en el lugar indicado en planos con la altura estandar (aprox. 80-85 cm hasta la base superior).
Retirar cualquier fijacién previa y limpiar el area de instalacién.

Marcary perforar el piso para colocar tacos plasticos; fijar el pedestal al piso con tornillos.

Instalar el lavatorio sobre el pedestal, asegurando unién firmey nivelacion.

Sellar con silicona la base del pedestal y las juntas contra la pared para evitar filtraciones.

Realizar pruebas de funcionamiento para verificar ausencia de fugas y correcto desagiie.

48. Provision y colocacion de canilla cromada para lavatorios en mesada.

La canilla debe ser de tipo cromado, de una marca reconocida y de calidad certificada para asegurar durabilidad y
funcionamiento adecuado.

Debe estar libre de defectos como grietas, abolladuras o aplastamientos.
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Sera de accionamiento hidromecanico con cierre automatico, aproximadamente en 6 segundos.
El acabado debe ser cromado con capa de doble niquel para resistencia y estética.
La conexidn debe ser compatible con accesorios estandar de 1/2".

El contratista es responsable de la provisidn, transporte, proteccion contra dafios, y debe reponer cualquier pieza dafiada
durante la instalacion.

La instalacion debe realizarse segun indicaciones del fisal de obray planos, asegurando la correcta fijacion en la mesa
49. Provisién y colocacién de cafio de PVC 3/4" soldable para desague de aires acondicionados

El cafio debe ser de PVC rigido soldable, de didmetro nominal 3/4" (aprox. 20 mm), adecuado para desagles de aires
acondicionados.

Material: PVC conforme a normas técnicas que aseguren resistencia mecanica y quimica, con una presion minima de
trabajo de 10 kg/cm? (10 bares), clase y tipo que soporten el uso sanitario y de desagiie.

El sistema incluird accesorios compatibles como tees, codos, reducciones, todos del mismo material y calidad que el tubo,
unidos mediante soldadura quimica o térmica (dependiendo del tipo).

La instalacién debe respetar las pendientes para asegurar el correcto desagiie sin estancamientos.
El cafio se colocara adosado a la pared o enterrado segun el proyecto, con soporte adecuado para evitar desplazamientos.

Las uniones roscadas o soldadas deben utilizar cinta teflon como impermeabilizante, sin pegamentos o sellantes no
adecuados.

La zanja para tendido si es necesario (enterrado) tendra un ancho minimo de 0.50 m y estara sobre un lecho de arena
compactada.

La recuperacion del relleno debera hacerse en forma compactada, con arena o tierra tamizada para proteger la tuberia.

El contratista debe usar mano de obra calificada y seguir las indicaciones del supervisor para asegurar calidad y
cumplimiento normativo.

50. Provision y colocacién de bajadas de cafios PVC de @150mm .

Los cafios de bajada de seccion circular seran de cafios de PVC, con diametro de 150mm.

Estard unidas con los canales de desagtie. Deberan llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexion de las
mismas y garantizar la fijacion de la misma.

Tanto las canaletas como los cafios de bajada deberan ir protegidos con pintura antiéxido para chapa galvanizada, antes
de su pintura final.

Bajadas ejecutadas en cafios de PVC de 150 mm de diametro, nuevas y libres de deformaciones o defectos. Ensamblaje
mediante uniones firmes segun el tipo de unién del material, asegurando estanqueidad y continuidad hidraulica.

Fijacion a la estructura mediante abrazaderas metalicas o soportes adecuados, con separacién suficiente para garantizar
estabilidad y alineacidn vertical. Se dispondran pendientes uniformes hacia los puntos de evacuacion, respetando los
planos de proyecto o las indicaciones de la direccion de obra.

Manipulacion y montaje sin dafios a los tubos. Verificacion final de estanqueidad y correcto escurrimiento de agua.

51.  Provisiony colocacion de jabonera cromada

El contratista debe proveer la jabonera cromada de acuerdo con las dimensiones y caracteristicas indicadas en los planos
o pliego técnico.

La jabonera debe ser de acero cromado con acabado que garantice durabilidad, resistencia a la corrosion y facilidad de
limpieza.

La instalacion debe realizarse en la ubicacién especificada, con anclajes firmes y seguros conforme al tipo de pared o
soporte.

Se debe respetar la altura y nivelacién recomendada para uso comodo seglin normas sanitarias vigentes.

El contratista debe incluir mano de obra, accesorios de fijacion, herramientas y materiales auxiliares necesarios para la
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correcta instalacion.
La jabonera debe quedar funcional y visualmente adecuada para uso inmediato, sin dafios ni fallas.
Se recomienda seguimiento de instrucciones y especificaciones del fabricante para montaje y cuidados.

La provision incluye la entrega en obra, verificacion de calidad y todas las pruebas necesarias para afirmar la correcta
colocacion.

52. Provision y colocacién de porta papel higiénico cromado

El porta papel higiénico debe ser de material cromado, con acabado brillante o satinado segun se especifique, fabricado en
acero inoxidable o acero resistente a la corrosion.

El dispensador o porta papel debe proveer un soporte seguro para rollos de papel de tamafio estandar, con mecanismo
anti-giro y freno del papel para evitar desperdicio.

Se debe fijar de forma segura a la pared, por lo general a una altura recomendada entre 650 mm a 750 mm desde el suelo
hasta el punto inferior del porta papel.

La fijacion debe realizarse con tornillos de acero inoxidable y tacos apropiados para el tipo de pared (mamposteria, yeso,
madera, etc.), asegurando una instalacién firme y duradera.

El contrato debe incluir la provision del porta papel y todos los elementos de fijacidn, con plantilla de montaje y tornillos
incluidos.

El contratista debera verificar la correcta ubicacién y distribucion con la supervisién o fiscalizacidn antes de la instalacion
final.

53.  Provisiény colocacién de porta toalla cromado

Material: Porta toalla metdlico con acabado cromado, preferiblemente en acero inoxidable o latén con recubrimiento
cromado que asegure resistencia a la corrosion y durabilidad.

Tipo: Puede ser tipo argolla o barra, seglin especificaciones del disefio o planos.
Dimensiones y forma: Conforme a los planos de arquitectura o disefio del proyecto.

Provision: El contratista debe suministrar el porta toalla de proveedores de reconocido prestigio y experiencia, asegurando
la calidad y caracteristicas técnicas adecuadas.

Colocacién: Debe incluir la fijacion segura a la pared o superficie designada, utilizando sistemas de anclaje adecuados para
el tipo de muro (tornillos, tarugos, tarugos de expansién) garantizando estabilidad y nivelacién correcta.

Condiciones: El montaje debe respetar las especificaciones de seguridad e higiene, con arreglo a las normativas vigentes.

Medicion y entrega: La unidad se medira por pieza colocada y conforme a la aprobacién del supervisor o fiscalizacion,
garantizando su funcionamiento y fijacién adecuada.

54.  Provisién y colocacién de perchero cromado para carteras

Material y acabado: Percheros fabricados en metal con acabado cromado brillante que garantice resistencia al desgaste,
humedad y corrosion.

Dimensiones y capacidad: Dimensiones adecuadas para el colgado cémodo de carteras, con capacidad para soportar el
peso habitual de dichos objetos sin deformaciones.

Método de fijacion: Uso de tornillos autorroscantes o anclajes especificos para asegurar una correcta instalacion a paredes
o superficies designadas, con instrucciones claras de profundidad y tipo de fijacion.

Calidad y seguridad: Acabados libres de bordes cortantes o punzantes que puedan causar lesiones; materiales no toxicos y
certificados.

Identificacion: Colocacion de placa o etiqueta con datos del proveedor y fabricante para control y seguimiento.

Empaquey transporte: El perchero debe venir embalado para proteger el acabado durante el transporte y la manipulacién.
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El contratista debera proveer y colocar los percheros conforme a las especificaciones aprobadas y a la satisfaccion del
fiscal de obra.

Realizar la instalacion con elementos adecuados, asegurando la nivelacion, alineacion y fijacion firme.

Retirar residuos y dejar el area limpia tras la instalacion.

55.  Dispensador para jabones liquidos. Incluye jab6n para manos

El dispenser de jabon colocado por sobre el plano del lavatorio, a una distancia no mayor de 0.40m de su filo frontal, de
color blanco y de plastico ABS, para refill de 800 ml.

El dispensador debe incluir cerradura de seguridad para evitar manipulaciones indebidas, con tornilleria y herrajes
incluidos para fijacion mural segura y especificada en instrucciones del fabricante.

El jabdn liquido para manos provisto debe ser higiénico, con pH neutro entre 5.5 y 8.5, libre de cloro, metanol y particulas
sélidas o abrasivos. Se recomienda jabdn liquido con contenido maximo de alcohol hasta 80%, densidad entre 0.9 y 1.35
kg/dm3y viscosidad en el rango de 100 a 3000 centipoises (cP) como parametros para compatibilidad con dispensadores.

La dosificacion por pulsacion debe entregar aproximadamente 1 a 1.2 ml por dosis, con un accionamiento suave que
requiere fuerza no mayor a 25 Newtons para facilitar el uso.

La provision del jabdn correria por cuenta del contratista, quien debe garantizar el suministro continuo durante el periodo
de la obra 0 mantenimiento segun pliego.

56.  Dispensador para papel higienico. Incluye rollo de papel higiénico

Dispensador mural de disefio robusto, compacto y anti-vandalico, apto para espacios de alta afluencia.
Material: acero inoxidable con acabado epoxi blanco, con superficies lisas para facil limpieza.

Capacidad: para rollos con didametro maximo de 230 mm, didmetro interior del rollo 45 a 56 mm, y ancho méaximo del papel
115 mm.

Sistema de dispensacién manual con freno anti-giro por inercia para evitar desperdicio.

Visor frontal para control visual del nivel de papel disponible.

Sistema de apertura superior con llave especial para recarga segura.

Dimensiones aproximadas: cuerpo circular de 250 mm de didmetro, espesor entre 0.8 mm.

Altura de instalacion recomendada: Entre 650 y 750 mm desde el piso al borde inferior del dispensador.

Fijacién mediante tornillos de acero inoxidable a través de placa trasera con agujeros calibrados.

Rollo de papel higiénico de doble hoja de clor blanco.

Longitud minima del rollo: 300 metros.

57.  Dispensador para toalla en rollo. Incluye rollo de papel

Dispensador: Serd un equipo robusto, preferentemente de material ABS o acero inoxidable (segin el modelo), con
acabado resistente y facil limpieza. Debe incluir cerradura de seguridad para evitar manipulaciones no autorizadas y
sistema de dispensacion manual por palanca o mecanismo de flujo controlado.

Capacidad: Adaptado para rollos de toalla de papel con ancho estandar de 205 a 230 mm y diametro maximo de hasta 220
mm, con capacidad para un rollo principal completo y un rollo auxiliar para continuidad automatica cuando se agote el
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principal.

Dimensiones: Aproximadamente 29x25x22 c¢m o similares segin modelo.

Instalacién: Fijacion a pared mediante tornillos con tacos universales adecuados al tipo de muro, con instrucciones claras
para el montaje y altura recomendada (por ejemplo, entre 115y 145 cm desde el punto inferior del dispensador para uso
general).

Suministro de papel: El contratista debe proveer rollos de toalla en cantidad y calidad acorde al consumo estimado,
asegurando que sean compatibles con el dispensador y cumplan con estandares higiénicos y de presentacion.

Mantenimiento: Se debe especificar el compromiso del contratista para mantener la limpieza y correcto funcionamiento
del dispensador durante el periodo contractual, con limpieza diaria recomendada usando detergentes suaves y evitar
productos acidos fuertes.

Documentacion: Se requerira el suministro de manuales de uso.

PINTURA

58. Pintura de paredes al latex Interior con enduido

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacion fijadora al agua.

Previamente a la aplicacion del enduido acrilico, las paredes a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y
preparadas en la forma que para cada caso se requiera.

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacion fijadora al agua.

Se aplicara el enduido las manos que fuese necesario para cubrir perfectamente la superficie, posteriormente se
procedera al lijado perfecto de las paredes.

Antes de aplicar la pintura se debera eliminar todo el polvo producido por la lijada.
No se permitird aplicara ninguna mano de pintura hasta que la superficie este completamente seca.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran
hacer peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

59. Pintura de paredes al latex Exterior con enduido

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacion fijadora al agua.
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Previamente a la aplicacion del enduido acrilico, las paredes a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y
preparadas en la forma que para cada caso se requiera.

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacién fijadora al agua.

Se aplicara el enduido las manos que fuese necesario para cubrir perfectamente la superficie, posteriormente se
procedera al lijado perfecto de las paredes.

Antes de aplicar la pintura se debera eliminar todo el polvo producido por la lijada.
No se permitira aplicara ninguna mano de pintura hasta que la superficie este completamente seca.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran
hacer peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

60. Lustrado de aberturas de madera

Preparacion de la madera: La madera debe estar bien lijada, limpia y seca antes de aplicar el lustre para eliminar
rugosidades y pelusas que dificultan un acabado uniforme. También se debe asegurar que la superficie esté libre
de polvo y residuos después del lijado.

Se aplicara sellador lijable para sellar y proteger la madera antes del lustre final.
Materiales para lustrado

Proceso de aplicacion: Se aplicara 3 manos de barniz de poliuretano para mejorar el acabado. En madera expuesta
a la intemperie, se aplica proteccién imprégnate y esmaltes sintéticos especificos para exteriores.

Aspectos adicionales: La madera debe ser de calidad, seca y libre de defectos para asegurar la durabilidad del
lustrado.

Las aberturas pueden incluir tratamientos adicionales como convertidores de éxido y esmaltes para herrajes
metalicos.

Se utilizan lijas de grano fino para el lijado final antes de sellar y barnizar.

61. Pintura de canaletasy bajadas

Suministro y aplicacién de pintura al esmalte sintético sobre canaletas y bajadas pluviales de metal, incluyendo la
preparacién adecuada de las superficies (limpieza, desengrasado, eliminacion de 6xido, lijado), aplicacién de
imprimacién anticorrosiva cuando sea necesaria, y la aplicacién de las manos correspondientes de pintura para
asegurar un acabado uniforme, resistente y duradero.

Los trabajos comprenden:

Limpieza y preparacion de superficies para garantizar la adherencia de la pintura.

Eliminacién de restos de éxido y suciedad mediante métodos mecanicos o quimicos adecuados.
Aplicacion de imprimacidn anticorrosiva sobre superficies metalicas, segiin requerimientos técnicos.

Aplicacion de al menos dos manos de esmalte sintético de alta calidad, apto para exteriores y resistente a la
intemperie.

Proteccidn de superficies adyacentes para evitar manchas o dafios.

Limpieza final del sector y retiro de residuos generados.

Especificaciones Técnicas:

Tipo de pintura: esmalte sintético especialmente formulado para superficies metalicas expuestas a intemperie.

Color: segun especificacion o plano de la obra.
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INSTALACION ELECTRICA

62. Tablero general 1000X1000X200mm con barra RST+Neutro y Tierra. Incluye llaves TM y llave de corte general segln
detalle de distribucién en plano.

Provision y colocacion de tablero seccionales caja para 36 llaves termomagnéticas. Incluye provisidn y colocacion
de 36 llaves TM

Los mismos seran construidos al menos con chapa N° 14 y llevaran sin excepcidn un tratamiento anticorrosivo y
pintado al horno en color gris. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin
llave, bases para llaves termomagnéticas tipo riel y una conexion a tierra reglamentaria por medio de terminal o
tornillo de bronce. En la parte inferior de la puerta se fijara un plano de planta con la identificacidn de los circuitos.
Cada disyuntor o interruptor estara identificado con un indicador del nimero de circuito y el interruptor general,
en caso de tenerlo, estara destacado con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexién de los circuitos a las
barras se utilizaran terminales de cobre y las llaves termomagnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama
unifilar de los tableros.

Los tableros formaran un solo conjunto, dividido en sectores segln se indique en los diagramas unifilares de
tableros.

Se colocara en cada uno de los tableros una contratapa de acrilico. El sector correspondiente al tablero general
llevard un voltimetro, un amperimetro, un cosenofimetro y un frecuencimetro con sus correspondientes llaves
selectoras.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas irdn cablecanales ranurados para la
distribucién de los cables.

Todos los cables tendradn terminales tipo espiga para conexion en las borneras de las llaves TM y borneras
superiores e inferiores de los tableros. Asi mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos
tendran también terminales tipo espiga para conexidn en las borneras correspondientes.

Boca de toma corrientes

Deben ser del tipo y con tensién nominal de 220 V y corriente nominal hasta 32 A), con contactos a tierra o sin ellos
segun la aplicacion. Configuraciones comunes incluyen tomacorrientes tipo tres en linea (2P+T) y Schuko, con
alvéolos protegidos para impedir insercion de objetos peligrosos.

Seguridad: Deben cumplir normas que aseguren proteccidn contra choque eléctrico, incluyendo que el usuario no
pueda tocar partes energizadas durante la insercion del enchufe, ademas de evitar la insercién parcial de una sola
espiga que pueda crear cortocircuitos o riesgos.

Construccidn: Utilizaciéon de materiales aislantes adecuados y duraderos. Terminales o bornes deben permitir
conexién segura del cable, sea con tornillo o sin tornillo, con indicaciones claras de la longitud del aislamiento que
se debe retirar para conexionado.

Marcado y etiquetado: Deben indicar en la parte visible la corriente nominal, tensién nominal, naturaleza de la
corriente, marca del fabricante y tipo o referencia del producto. También pueden incluir grado de proteccién IP
para aplicaciones especificas.

Proteccion eléctrica: Los tomacorrientes deben estar protegidos por dispositivos diferenciales con capacidad para
corte ante fugas a tierra, usualmente 30 mA para seguridad de las personas.

Instalacién y ubicacién: Deben instalarse de acuerdo a normativas locales que establecen la cantidad minima,
alturay distribucion de tomacorrientes en ambientes para asegurar funcionalidad y seguridad.

63. Bocade luces

El contratista debe proveer y colocar las bocas de alumbrado completas, incluyendo cajas de conexidn, artefactos, cables
de conexidn con ficha para facilitar el montaje y mantenimiento, y todos los elementos necesarios para una instalacion
segura, firmey alineada con el disefio arquitectdnico y eléctrico.
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Las bocas para luminarias empotradas deben ir instaladas en cajas adecuadas, usualmente de PVC, fijadas sélidamente en
el cielorraso o la estructura, con posicién centraday a una altura determinada por la inspeccidn de obra o especificaciones
técnicas del proyecto.

La conexion eléctrica debe realizarse con cables y conductores respetando colores y secciones adecuadas, asegurando la
puesta a tierra independiente para cada boca.

Se debe respetar el plano y disefio técnico, incluyendo ubicacidn exacta, separacidn y nivelacién para garantizar un
alumbrado homogéneo, y cualquier desviacién debe ser consultada y aprobada por la inspeccién técnica.

Los artefactos deben quedar firmemente fijados a la superficie o estructura, con accesorios que provean hermeticidad
para evitar la entrada de humedad en luminarias ubicadas en zonas hiimedas.

64. Boca de toma corrientes normales

Las bocas de tomacorrientes deben ser montadas a una altura definida en obra segun la inspeccidn eléctrica y la
arquitectura del edificio.

Todos los médulos tomacorrientes seran del tipo 2P+T (dos polos mas tierra)

Se deben instalar conductores de cobre con seccién de 2.5 mm? para la conexién a tomacorrientes, con cédigos de
colores conforme a normas vigentes.

Las bocas seran embutidas o superficiales segln la zona y la humedad del ambiente; en zonas himedas se
especifican equipos estancos.

Las cajas para las bocas deben ser sdlidas, con fijaciones independientes a las cafierias, y montadas
adecuadamente para facilitar montaje y mantenimiento.

La instalacion debe prever el correcto tendido de cafios y cables, sin deformaciones ni empalmes inapropiados,
con accesorios para asegurar su sujeccion y proteccion.

65. Boca de toma corrientes con puesta a tierra

Debe incluir electrodos conductores enterrados en el terreno, como varillas de cobre, con dimensiones tipicas de 2 metros
de longitud y mas de 16 mm de diametro.

Los electrodos deben estar instalados a una profundidad de 1 metro seglin normativas para evitar dafios y asegurar buena
conductividad.

Las conexiones entre electrodos y cables deben ser rigidas, mecanicamente resistentes y preferiblemente soldadas con
soldadura exotérmica o uniones bimetalicas para evitar corrosion galvanica.

La resistencia del sistema de puesta a tierra debe ser baja, idealmente por debajo de 20 ohmios para instalaciones
eléctricas de baja tension.

Instalacion y conexion de la boca de toma corrientes: La fase se conecta al terminal de fase, el neutro al terminal
correspondiente y la linea de tierra al terminal de proteccidn a tierra en la boca de toma.

El cable de tierra debe estar conectado al sistema de puesta a tierra general del edificio, que se enlaza a electrodos
enterrados que garantizan la seguridad ante fallas eléctricas.
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Los materiales del cableado deben ser de cobre con alta conductividad, asegurando continuidad eléctrica y resistencia
mecanica.

La instalacion debe cumplir las normativas de baja tension y seguridad eléctrica para evitar riesgos eléctricos por contacto.

66. Boca para sefiales débiles

Caracteristicas: Todo el equipamiento de sefiales débiles estard concentrado en una Sala de Rack o cuarto de
telecomunicaciones, donde se instalara la red estructurada con cable UTP categoria 6 o superior para telefonia y datos.

Se deben ejecutar canalizaciones especificas para sefiales débiles (telefonia, datos, alarmas, CCTV) con materiales de
calidad similar a la instalacion eléctrica, separando los cables de sefiales débiles y eléctricos con aislacion galvanica para
evitar interferencias.

Las tomas para equipos de sefiales débiles deben disponer de tomas normalizadas de 220V con ficha color rojo dedicadas,
y los circuitos eléctricos asociados deben ser independientes y con su propia puesta a tierra.

Se deben instalar bandejas portacables galvanizadas con separacion adecuada para permitir coexistir cables de potencia y
sefiales débiles sin interferencias.

La instalacidn debe cumplir con normativas técnicas para redes equipotenciales, que especifica conductores de
determinadas secciones y la implementacion de una red equipotencial para evitar problemas por tensién entre neutro y
tierra.

En cada puesto de trabajo se debe contar con tomas dobles especificas segiin la necesidad (10 A para puestos de trabajo,
20 A para equipos especiales) y dispositivos de proteccién como llaves térmicas y disyuntores stper inmunizados
agrupando varios puestos.

Las canalizaciones desde la sala de rack hasta cada puesto se realizan mediante ductos metalicos o plasticos embutidos,
sin ductos corrugados, terminando con conectores apropiados.

67. Boca para AA. Incluye llave de corte

Se debera suministrar e instalar las bocas de aire correspondientes para la conexion de los equipos de aire
acondicionado definidos en los planos y especificaciones técnicas.

La instalacion incluird las conexiones necesarias para asegurar la correcta distribucién del aire, respetando las
normativas vigentes y garantizando la integridad y funcionalidad del sistema.

Las bocas deberan ubicarse en los puntos indicados en los planos definitivos, previa coordinaciéon con el
contratistas y conforme a las condiciones estructurales del edificio. Se tomaran en cuenta los requerimientos
técnicos y de mantenimiento para facilitar el acceso y operacion de los equipos.

El contratista sera responsable de garantir que las bocas queden correctamente instaladas, selladas y alineadas
para evitar pérdidas de aire o infiltraciones, asegurando el balance del sistema de climatizacidn.

Quedan excluidos trabajos civiles para bases o adaptaciones estructurales, conexién eléctrica hasta las bocas ni
instalacion de los equipos mismos, salvo que se especifique expresamente.

Al finalizar los trabajos, se deberan entregar planos y manuales técnicos correspondientes a la instalacién realizada

68. Artefactos de iluminacion de 2x18w con tubos Led y rejillas difusoras

Panel LED para montaje en techo falso, dimensiones 60x60 cm, con tecnologia LED de alta eficiencia. Potencia aproximada
entre 40W y 60W, con flujo luminoso entre 4000 y 5000 limenes, ideal para iluminacién interior de oficinas, locales
comerciales y espacios publicos.

El panel cuenta con driver incluido, disefio ultra delgado, difusor para reducciéon de deslumbramiento (tipo opal o
microprismatico), y una vida Gtil estimada superior a 30,000 horas.

Temperatura de color blanca fria (aprox. 6000K), indice de reproduccién cromética CRI>80, y proteccién IP20. Instalacion
empotrada o en superficie, seglin accesorios disponibles. Certificaciones: CE, RoHS, ENEC o similares.

Caracteristicas técnicas:
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Dimensiones: 60x60 cm

Potencia: 40-60 W

Flujo luminoso: 4000-5000 Im
Temperatura de color: 6000 K (luz blanca fria)
CRI: =80

Vida Gtil: =30,000 horas

Angulo de apertura: 120° - 180°
Alimentacion: 220-240 V AC
Instalacion: empotrado o superficie
Proteccion IP: 20

Dimmer: opcional segin modelo

Material: aluminio y difusor tecnopolimero

69. Limpieza Final

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberan ser ubicados en sectores que no afecten a la libre circulacion
de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que posteriormente seran
retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

VIVIENDA DE ADMINISTRADOR
TRABAJOS PRELIMINARES

70. Remocién de techo de chapa existente.

Desmontaje manual de la cobertura de chapas metalicas sujetas mecanicamente sobre listones de madera.
Incluye desmontaje de elementos de fijacion, remates, canalones y bajantes adheridos al techo.

Retirada y acopio del material desmontado en sitio, limpieza de restos de obra y carga para transporte hasta un
lugar autorizado para su disposicion.

Se debe cumplir con las normativas especificas para el manejo seguro y proteccién colectiva durante la
demolicién.

El desmontaje puede ejecutarse en fases manuales y/o mecanicas segin proyecto, siempre con medidas de
seguridad y sefializacién adecuadas.

Puede incluir la desconexion previa de instalaciones y el retiro ordenado de elementos reutilizables

HERRERIA
71. Provisiény colocacién de chapa acanalada N°26 sosbre estructura existente.

Los trabajos comprenden la provision, transporte, izado y colocacion de chapas acanaladas galvanizadas N°26, a instalarse
sobre la estructura metalica existente, la cual debera encontrarse en condiciones adecuadas para recibir el nuevo material.

Las chapas deberan ser nuevas, de primera calidad, sin deformaciones ni dafios, con acanalado uniforme que permita una
correcta superposicion longitudinal y transversal.

La fijacion se realizara mediante tornillos galvanizados, colocados en la cresta de la onda y en cantidad suficiente para
asegurar la estabilidad frente a cargas de viento y succion. El solape sera de una onda en sentido transversal y no menor a
20 cm en sentido longitudinal.

Previo a la colocacién, la estructura metélica existente debera limpiarse y, en caso de ser necesario, repararse para
garantizar una superficie de apoyo firme y alineada.

49/115



El contratista sera responsable de la correcta manipulacion y montaje, evitando golpes, cortes o dafios en el material. Una
vez terminada la instalacidn, se verificara la correcta fijacidn y se realizard la limpieza del drea de trabajo.

72. Provision y colocacion de canaletas de alero de chapa galvanizada N°24, desarrollo 0.40m.

Las canaletas deben construirse en chapa galvanizada N°24, asegurando un desarrollo de 0.40 m. La chapa debe ser plana,
sin alabeos ni imperfecciones que afecten la instalacidn o la funcién de drenaje.

La unidn de las canaletas debe realizarse mediante soldadura y remaches para garantizar la hermeticidad y durabilidad.

Las canaletas deben ir sujetas firmemente a los tirantes mediante soportes de planchuelas metalicas, con un
espaciamiento maximo de 1.70 m para evitar flexion y asegurar la pendiente adecuada para el drenaje.

Las planchuelas deben tener un desarrollo igual al de la canaleta y un tamafio aproximado de 1 x 3/16 para proporcionar
soporte resistente.

La instalacion debe garantizar la pendiente necesaria hacia las bajadas de agua pluvial, que suelen ser tubos de bajada
confeccionados en chapa galvanizada, generalmente N°26 para mayor resistencia.

Tras la colocacidn, las canaletas y bajadas se deben limpiar adecuadamente y proteger con pintura anticorrosiva,
aplicando dos manos de fondo diluido y dos capas de esmalte sintético para prolongar la vida Gtil.

El contratista debe entregar las canaletas instaladas listas y en condiciones éptimas para su uso, ademas de cumplir con
las indicaciones del supervisor o fiscalizacion de obra.

73. Provision y colocacién de bajadas de cafios PVC de @150mm .

Los cafios de bajada de seccidn circular seran de cafios de PVC, con didmetro de 150mm

La bajada debe instalarse en los lugares indicados en planos, asegurando la correcta fijacion con soportes metalicos o
zunchos necesarios para evitar flexion y garantizar la pendiente adecuada para el desagtie.

Se deben usar accesorios de PVC compatibles y de igual calidad para todas las conexiones.
Debe realizarse pruebas de estanqueidad antes de cerrar las instalaciones para detectar posibles inconvenientes.

El contratista debe proporcionar todo lo necesario para garantizar la correcta ejecucion, incluyendo materiales, mano de
obray equipo, y realizar la instalacion acorde a los planos y normas técnicas vigentes.

74. Provision y colocacion de barandas metalicas con cafios @50mm, e=2mm, igual al existente .

Provision y colocacién de barandas metélicas fabricadas con cafios de acero de didmetro @50mm y espesor 2mm,
incluyendo todos los materiales, accesorios de fijacidn y mano de obra necesaria para su correcta instalacion segin las
especificaciones técnicas:

Diametro exterior: 50 mm

Espesor de pared: 2 mm

Material: acero negro (hierro en crudo) con buena soldabilidad y alta resistencia

Peso aproximado: 2.465 kg por metro

Proceso de fabricacion: conformado en frio o en caliente y soldadura por resistencia eléctrica.

Tolerancias dimensionas aproximadas: + 0.5 mm en didmetro, + 10% en espesor de pared

Propiedades mecanicas: limite elastico minimo 317 MPa, resistencia a la traccion 400 MPa, elongacién minima 23%

PINTURA

75. Pintura de paredes al latex Exterior con enduido
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Las paredes exterior seran pintadas al latex, previa capa de enduido, recibiran un previo lijado de grano medio y
posteriormente el sellador (en ningln caso se aplicara cal).

El color sera definido en obra. Referencia de marca: Suvinil o equivalente.
Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni dxidos en polvo.
La pintura latex se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Elitem ya incluye la aplicacion de un sellador de calidad y debe ser aceptado por la Fiscalizacidn de Obra.

76. Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético

diluida en un 10% de diluyente, y por ultimo llevardn dos manos de pintura esmalte sintético de color a definir. Referencia
de marca: Suvinil o equivalente.

No se debera aplicar ninguna mano antes que la anterior haya secado completamente.

Las pinturas a ser utilizadas deberan ser suministradas con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
la orden deinicio de las obras. La fecha de validez debera estar impresa en el embalaje

Las pinturas deberan ser suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre
el embalaje.

Los colores de las pinturas seran escogidos por el fiscal de obras e indicados al contratista. Las marcas deberan ser
presentadas por la Contratista y aprobadas por la fiscal de obras.

77. Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético

No se debera aplicar ninguna mano antes que la anterior haya secado completamente.

Las pinturas a ser utilizadas deberan ser suministradas con validez minima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de
la orden deinicio de las obras. La fecha de validez debera estar impresa en el embalaje

Las pinturas deberan ser suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos litografiados directamente sobre
el embalaje.

Los colores de las pinturas seran escogidos por el fiscal de obras e indicados al contratista. Las marcas deberan ser
presentadas por la Contratista y aprobadas por la fiscal de obras.

PACOTILLA
TRABAJOS PRELIMIANARES

78. Remocion de techo de chapa existente. Incluye canaleta y bajadas

Se debe realizar la provision y colocacién de elementos de proteccién y andamios, garantizando la seguridad del personal
durante los trabajos y su posterior retiro cuando finalicen.

La remocidén comprende la cubierta de chapa, sus estructuras de sostén si es requerido (como vigas o correas), canaletas y
bajadas, asi como aislaciones o accesorios que formen parte del sistema.

Se deben utilizar herramientas adecuadas para desasegurar y retirar las chapas y las canaletas, cortando las secciones
para facilitar su manipulacién y descenso controlado.

Para el descenso de los elementos se emplean guinches, sogas, poleas u otros equipos apropiados para evitar accidentes y
proteger la integridad del material retirado y del entorno.

El personal debe contar con la indumentaria y medidas de seguridad para trabajos en altura, incluyendo seguros contra
accidentes.

Todo material removido debe ser retirado del lugar de obra a un drea de acopio previamente autorizada por el supervisor
de obra.

El precio o medicidn para el trabajo se usualmente se mide por metro cuadrado o metro lineal retirado, incluyendo mano
de obra, equipos y transporte.

Se deben realizar limpiezas y acondicionamientos finales del area y desagiies pluviales afectadas.

79. Remocidn con recuperacion de cielo raso existente
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El desmontaje debe hacerse con precaucion para no dafiar las planchas o mddulos que sean reutilizables. En caso de dafio,
el contratista debe reemplazar el material a su costo.

Se debe realizar el desmontaje manualmente o con herramientas menores, evitando acumulacion de escombros; estos
deben retirarse en menos de 24 horas tras el desmontaje.

El contratista debe encargarse del retiro cuidadoso y embalaje o transporte adecuado del material desmontado.

En el proceso, se debe suspender y retirar con cuidado las instalaciones eléctricas y otros elementos complementarios del
cielo raso.

Colocar accesos desmontables donde existan servicios ocultos bajo el cielo raso para facilitar futuras inspecciones.
Al reinstalar, la estructura de suspension debe nivelarse y los médulos deben quedar alineados y protegidos contra dafios.

El contratista debe dejar el drea limpia y sin dafios a otras estructuras o instalaciones del edificio.
80. Remocidn con recuperacion de aberturas.

El contratista realizara la remocion del aberturas en los sectores indicados por la fiscalizacion.

El contratista debe presentar un plan detallado de extraccion de las cubiertas, incluyendo medidas para evitar dafios al
edificio y elementos durante la extraccién, con especial atencidn a condiciones climaticas adversas.

El retiro implica desmontar y remover las chapas, vigas cumbreras, entablonados, anclajes, y todos los accesorios que
conforman la cubierta, dejando la estructura base (por ejemplo, estructura metalica o cerchas) limpia y lista para la
rehabilitacion o nueva instalacion.

Todo el material retirado debe ser retirado del sitio obra bajo responsabilidad y costo del contratista, incluyendo la
disposicion o almacenaje temporal seguro de elementos si no se desechan.

Se deben realizar reparaciones y limpiezas en la estructura base tras la remocién de la cubierta, por ejemplo, eliminar
pintura envejecida o dafiada y reparar dafios en elementos estructurales si existiesen.

81. Remocidn con recuperacion de artefactos eléctricos.

El contratista debe realizar la remocidn con personal electricista capacitado para evitar dafios a los artefactos. En caso de
dafio, el contratista debe reponer los artefactos por otros similares sin costo adicional para la fiscalizacién.

Los artefactos removidos (luminarias, puntos de toma, ventiladores, timbres, conductores eléctricos, equipos como
acondicionadores de aire y llaves termomagnéticas) deben ser preservados en lugar seco y con proteccion que evite el
contacto con agua.

Todo el material eléctrico removido debe ser entregado integramente a la fiscalizacion de obra para su guarda y
proteccion.

Se debe evitar dafio a la infraestructura durante la remocién.
82. Remocidn de instalaciones eléctricas existentes

Se ejecutara la remocién completa de las instalaciones eléctricas sefialadas en planos o indicadas por la Fiscalizacion de
Obra, comprendiendo conductores, cafierias, bandejas, cajas, tableros secundarios, accesorios y demas componentes
vinculados. La tarea se efectuara con la instalacidn totalmente desenergizada, asegurando la desconexion desde el punto
de alimentacidn correspondiente.

Los elementos desmontados se retiraran en forma manual, evitando dafios a las estructuras, muros, cielorrasos o
superficies adyacentes. El material en condiciones de reutilizacion sera clasificado, inventariado y entregado en el lugar
designado por la Fiscalizacion de Obra, mientras que los desechos no reutilizables deberan ser retirados y dispuestos
conforme a las indicaciones de la obra.

Forma de Medicion
Se medirad y pagara por metro lineal (m) de instalacidn retirada, o por unidad en caso de equipos o tableros, de acuerdo
con las cantidades efectivamente ejecutadas y registradas en planilla de obra.

83. Remocion de instalaciones sanitarias existentes

El trabajo comprende desmontar, almacenar y retirar los aparatos sanitarios existentes tales como lavamanos, lavaplatos,
sanitarios, orinales, incluyendo griferias, accesorios, tanques de agua y tuberias de conexidn y desagiie.

Planificacidon y cuidado: Se debe establecer un plan de trabajo que contemple los medios y procedimientos para la
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desconexion hidraulica, desmonte y traslado de los elementos.

Proteccion y limpieza: El contratista debe tomar cuidados especiales para evitar dafios en pisos, paredes, muebles y demas
elementos del entorno del edificio durante la ejecucion.

Almacenamiento y disposicion: Los elementos retirados deben almacenarse en lugares designados o retirarse a sitios
autorizados por el fiscal, con acta firmada que conste el estado y entrega de los materiales desmontados para su posible
reutilizaciéon o manejo adecuado.

Actas y documentacién: Antes de iniciar la remocidn, se debe firmar un acta entre el contratista y el fiscal para registrar el
estado inicial y el procedimiento acordado.

Equipos y herramientas: El contratista debe disponer de vehiculos, herramientas y equipos de proteccién adecuados para
la tarea.

84. Desmonte de artefactos sanitarios

Garantizar que la remocidén no comprometa la estructura del edificio ni provoque dafios a otros sistemas.

Retirar artefactos sanitarios y tuberias cumpliendo con normas técnicas que aseguren que no queden residuos peligrosos
ni dafios a la red general.

Respetar las normativas de autorizaciones para los trabajos de remocion.
Asegurar el correcto desalojo o cierre provisional de conexiones para evitar riesgos higiénicos y sanitarios.

Realizar la disposicidon adecuada de los materiales y residuos generados en la remocion.

Debe ser realizada por personal calificado, considerando coordinacion con otros sistemas del edificio y garantizando el
mantenimiento de la integridad estructural y sanitaria durante el proceso.

Se debe tomar cuidado los puntos de corte de tuberias, uso de herramientas adecuadas para minimizar dafios, y
seguimiento de procedimientos para el retiro seguro de artefactos y accesorios sanitarios que puedan ser reutilizados o
reciclados.

85. Demolicion de revoques en sectores dafiados

El Contratista efectuara la demolicién de los revoques existentes indicados por la fiscalizacién. Se realizaran con sumo
cuidado a fin de no afectar algln tipo de instalacion que se encuentre.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraidos de las remociones deberan ser acarreados en los lugares donde la Fiscalizacion de Obras lo
considere.

86. Demolicién de piso

Realizar la demolicién siguiendo normas de seguridad para proteger a los trabajadores y evitar dafios en edificios vecinos.

Utilizar herramientas y maquinarias adecuadas, como herramientas menores, minicargadoras con martillo hidraulico.
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Contar con mano de obra calificada.

Planificar medidas previas para garantizar seguridad, como andamiajes, vallados, protecciones auxiliares, y sistemas
adecuados para la evacuacion y carga de escombros.

Ejecutar la demolicién desde el centro del predio hacia los bordes para minimizar el polvo y ruido, implementando
medidas de mitigacion como riego del area para controlar polvo.

Retirar escombros de forma controlada y transportarlos a lugares autorizados, evitando derrames desde alturas.

87. Demolicion de contrapiso

La demolicién comprende retirar el contrapiso existente hasta los niveles y lineas sefialados en el proyecto o por la
supervision técnica.

El proceso puede realizarse manualmente o mediante maquinaria como martillos neumaticos, compresoras y
herramientas menores.

Se deben realizar los trabajos con cuidado para evitar dafiar las estructuras o elementos adyacentes, siendo el contratista
responsable de reparar cualquier dafo.

El material resultante de la demolicion debe acopiarse y transportarse adecuadamente a los lugares indicados,
asegurando limpieza total del area.

La medicidn y pago de la obra se realizan usualmente por metro cuadrado o metro cibico demolido.

El equipo minimo incluye martillo neumatico, herramientas menores y mano de obra que varia segun el tamafio y
complejidad.

Se deben revisar los planos, condiciones de estabilidad, y apuntalar si es necesario antes de iniciar la demolicion.

88. Demolicion de azulejo

La demolicion se debe realizar con medios manuales para evitar dafios a los elementos constructivos contiguos.

El proceso implica la demolicién del elemento, fragmentacion de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de
escombros, limpieza de los restos de obra y carga manual de los escombros sobre camidon o contenedor.

Se debe verificar antes de la ejecucidon que no haya instalaciones activas debajo del azulejo, y que cualquier mobiliario o
aparato que interfiera haya sido retirado.

La base o soporte debe quedar limpio de restos del material después de la demolicidn.

La superficie demolida se medira seglin la documentacion grafica del proyecto.
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En la demolicion se deben tomar precauciones para que no represente riesgo para las personas ni para las edificaciones
cercanas.

El drea de trabajo debe ser sefializada para impedir el paso en las inmediaciones.

En caso de afectar otras estructuras, deberan repararse para asegurar la estabilidad.

Los azulejos y el material resultante deben ser retirados y acopiados apropiadamente.

ALBANILERIA

89. Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0.15m

La mamposteria se debe ejecutar perfectamente a plomo, sin pandeos, y con ladrillos colocados con una trabazén (enlace)
no menor que la mitad del ancho del ladrillo.

Las hiladas deben ser perfectamente horizontales, usando reglas de guia, con juntas de mortero de 15 mm de espesor y
degollado en 10 mm de profundidad.

Los ladrillos deben estar mojados antes de su colocacidn para asegurar buena adherencia del mortero.

La mezcla para la mamposteria puede ser a la cal (1:4:1:4) o con cemento de albafiileria (1:5).

Se deben usar ladrillos de primera calidad, macizos, con tolerancia maxima de dimensiones del 3% vy resistencia a
compresién de 90 kg/cm?.

90. Envarillado de mamposteria 2 8mm

Todas las paredes agrietadas deberan ser envarallidas ya sean en forma longitudinal o en Z , armados con varillas @ 8 mm
y mortero del Tipo 1:3. El envarillado se hara a ambos lados de las mamposterias figuradas en los sectores donde la
fiscalizacidn considere necesaria.

El contratista sera responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos debera tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalacion que se encuentre en ella, entre otros.

91.  Revoque de paredes interior con hidréfugo en sanitarios

El revoque debera realizarse con mortero tipo E 1:4:16 (cemento-cal- arena lavada), agregando un hidréfugo inorganico en
la proporcién indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que se prepara el mortero.

Antes de aplicar el revoque es necesario limpiar y preparar las superficies a revocar, eliminando restos no adheridos y
mojando convenientemente los muros si no hay indicacidn en contrario.
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El espesor maximo total del revoque sera de 1.5 cm, aplicado en una capa y fratasado para un acabado uniforme, sin restos
vegetales ni impurezas que puedan afectar la calidad.

El revoque debe extenderse hasta el nivel del piso y ejecutarse con cuidado para que quede sin alabeos, rebabas o
defectos, con aristas rectas y superficie nivelada.

Durante el fraguado, el revoque debe mojarse abundantemente y con frecuencia para evitar fisuras.

Para muros con ladrillos huecos, se debe aplicar previamente una azotada con mortero tipo A 1:3 con hidréfugo, cubriendo
toda la superficie para luego aplicar la capa final de revoque con hidréfugo.

92.  Revoque de paredes interior, fratachado y filtrado

El contratista debe limpiar y preparar las superficies a revocar, eliminando polvo, restos sueltos y costras. Si se trata de
ladrillos huecos, se debe aplicar una azotada con mortero 1:3 cemento-arena antes de la capa final de revoque. Las
superficies deben mojarse adecuadamente antes del revoque, salvo indicacién contraria.

Para el revoque utilizar mortero tipo E con proporcion 1:4:16 (posiblemente cemento:cal:arena) o mezclas similares segun
norma local. El espesor total del revoque no debe superar 1.5 cm en interiores, aplicindose en una o mas capas conforme
a la técnica. El mortero debe estar libre de materiales vegetales o granulos que afecten el trabajo.

El revoque se aplica con reglas maestras para asegurar nivel y plomo, procurando un acabado homogéneo, sin alabeos,
depresiones o rebabas. El fratachado final (terminacion al fieltro o liso) se hace con herramientas adecuadas para lograr
una superficie lisa y pareja, con aristas rectas.

Después de la aplicacién, la superficie debe hidratarse abundantemente y con frecuencia para evitar fisuras por secado
rapido. El secado ideal demora al menos entre 2 a 3 semanas, dependiendo de la ventilacién y clima.

Se revisa verticalidad, nivel, homogeneidad, ausencia de grietas y defectos. Desviaciones maximas permitidas suelen ser 1
mm por metro en verticalidad y maximo 3 mm por regla larga en irregularidades superficiales.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies.

93.  Revoque de paredes exterior con hidréfugo, fratachado y filtrado

El revoque hidréfugo se aplica antes del revoque grueso y tiene como funcién principal aislar la estructura de la humedad
exterior de lluvia, rocio o humedad ambiental. Se debe aplicar desde la capa aisladora horizontal hasta el
impermeabilizante del techo para asegurar su efectividad.

La mezcla para el revoque hidréfugo normalmente es 3 partes de arena fina, 1 parte de cemento, y un aditivo hidréfugo
diluido en agua para preparar el mortero, por ejemplo 10 litros de agua con 1 kilo de hidréfugo liquido.

El revoque hidréfugo debe aplicarse lanzando la mezcla con cuchara para asegurar buena adherencia.

Después del hidréfugo se aplica el revoque grueso (mortero habitual) con mezcla tipo 1:4:16 (cemento:cal:arena) con
hidréfugo incorporado para exterior, que se fratacha y filtra. La terminacion debe ser homogénea, sin manchas,
rugosidades ni ondulaciones.

El fratachado se realiza con fratas (lana) para alisar la superficie, y el filtrado es pasar un fieltro ligeramente humedecido
sobre el revoque para obtener un acabado uniformey liso.

Las superficies deben quedar planas, con aristas rectas y sin curvas o depresiones, y se deben humedecer después de
aplicar para evitar fisuras.

El espesor total del revoque puede ser alrededor de 2.5 cm (25 mm) aplicado en varias capas (por ejemplo, 4 capas
alternadas proyectadas y continuas) para asegurar impermeabilizacion integral.

El contratista debe preparar las superficies preexistentes limpiando, eliminando partes sueltas y humedeciendo el soporte
antes de aplicar el revoque.

Estas indicaciones aplican para muros exteriores de edificios y son comunes en pliegos técnicos para obras publicas y
privadas que requieran proteccién contra humedad con acabado fratachado y filtrado en fachadas expuestas.

94.  Revoque de mochetas, fratachado y filtrado
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El contratista debe ejecutar el revoque en muros, aristas de mochetas y cantos de angulos salientes, asegurando la
provision de andamios y la conformidad del aplome y nivel de las mochetas antes de iniciar el trabajo.

Las superficies a revocar se deben limpiar, desbastar y preparar minuciosamente, eliminando restos no adheridos y
mojando adecuadamente antes de aplicar el revoque.

Para los revoques interiores, se utiliza mortero tipo E con una mezcla tipica 1:4:16 (cemento:cal hidrdulica:arena),
aplicandose en una capa de hasta 1.5 cm de espesor, con técnica de fratachado para obtener superficies lisas y uniformes
sin defectos ni rebabas.

El filtrado corresponde a una terminacién superficial fina con llana o "filtro", logrando acabado sin alabeos ni
desalineacionesy con aristas rectas.

Tras la aplicacidn, se debe curar el revoque con riegos frecuentes de agua para evitar fisuras.

Para exteriores, se afiade hidréfugo al mortero para impermeabilizar y evitar filtraciones.

Todo trabajo debe cumplir normas de calidad, sin imperfecciones y con aristas definidas.

95. Contrapiso de H° de cascotes e=10cm

Antes de procederse a la colocacidn del Contrapiso, se apisonara perfectamente a tierra, agregando un riego adecuado
para conseguir la humedad relativa para la buena consolidacién del terreno. Se colocaran franjas de nivelacion
considerando las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de agua como sucede en los bafios, corredores,
etc. Se ejecutara con Hormigdn de dosaje 1:6:12 (cemento-arena-cascotes de ladrillos). El didmetro de los cascotes oscilara
entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos.
En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.

96. Carpeta para piso ceramico

La carpeta debe ser de cemento alisado, con un espesor tipico de 2.5 cm, elaborada con mortero de cemento y arena en
proporcidn 1:3.

Su funcién principal es proporcionar una base regularizada y nivelada para la colocacion del piso ceramico.

El replanteo y nivelacion deben ser realizados por personal calificado, asegurando los niveles indicados en planos.
Se debe prever juntas de contraccidn para evitar fisuras y utilizar elementos elasticos segun el disefio.

La carpeta debe estar completamente secay limpia antes de colocar el revestimiento ceramico.

Nunca reutilizar morteros que hayan fraguado y retirar material sobrante inmediatamente.

La calidad y caracteristicas de los materiales (arena, cemento, agua) deben ser adecuados y aprobados segin normativas
técnicas.

97. Piso ceramico

Los solados presentaran superficies regulares segln las pendientes, alineaciones y niveles que la Fiscalizacion sefiale en
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cada caso. La superficie de los pisos serd terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca.

Antes de iniciar la colocacidn de los solados, El Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

Presentar las muestras de mosaico con que se ejecutara los pisos, y obtener la correspondiente aprobacién de la
Fiscalizacion.

Sus caracteristicas y forma de colocacidn seran de un todo de acuerdo a los especificados en los planos de locales. El
material a ser utilizado serd ceramico de primera calidad para el trafico intenso P.E.I 5, de color y dimensiones
especificadas por la Fiscalizacion.

Solicitar a la Fiscalizacidn, por escrito en el Libro de Obra Diario, las instrucciones para la distribucion de los ceramicos
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellos.

En los bafios donde se deban colocar rejillas o tapas que no coincidan, con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente
prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.

98. Zdcalo ceramico

Se utilizaran zécalos graniticos segin las dimensiones indicadas en planos.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, grasas, rayaduras,
grietas o cualquier otro defecto y sus medidas deben ser todas iguales, de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una
vez obtenida la aprobacidn de la muestra por el Fiscal de Obra, el Contratista sera responsable que todos los elementos
remitidos a obra, y los colocados sean iguales a la muestra aprobada. Caso contrario, ordenara el retiro de los mismos.

La colocacion de los zécalos, se hara con aglomerantes o argamasa (cemento adhesivo) para asentamiento de granito y
tomando las previsiones para tener un perfecto recorte y bien horizontal.

Las juntas o rendijas seran tomadas con especial cuidado y dejados los espacios necesarios (minimo 2 mm), donde se
colocard el cemento blanco o con color, de acuerdo a las indicaciones del Fiscal de Obra, cuidando de que este penetre lo
suficiente en

99. Azulejo ceramico

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, grasas, rayaduras,
grietas o cualquier otro defecto y sus medidas deben ser todas iguales, de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una
vez obtenida la aprobacién de la muestra por el Fiscal de Obra, el Contratista sera responsable que todos los elementos
remitidos a obra, y los colocados sean iguales a la muestra aprobada. Caso contrario, ordenara el retiro de los mismos.

La colocacidn de los azulejos, se hara con aglomerantes o argamasa (cemento adhesivo) para asentamiento de azulejos,
previamente mojadas y tomando las previsiones para evitar el recorte, a modo de tener azulejos enteros tanto en sentido
vertical como en horizontal.

Las juntas o rendijas seran tomadas con especial cuidado y dejados los espacios necesarios (minimo 2 mm), donde se
colocara el cemento blanco o con color, de acuerdo a las indicaciones del Fiscal de Obra, cuidando de que este penetre lo
suficiente en las juntas para lograr un perfecto sellado.

El azulejo debe terminar aplomado por el revoque a modo de facilitar la colocacion de los contramarcos.

100. Piso baldoson de hormigén

Se suministraran baldosones de hormigdn armado de 40 x 40 cm, de primera calidad, con superficie lisa y libre de fisuras,
imperfecciones o deformaciones. Los baldosones deberan cumplir con las especificaciones de resistencia y durabilidad
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indicadas en planos o requeridas por la Fiscalizacion de Obra.

Previo a la colocacién, la superficie de apoyo deberd encontrarse limpia, nivelada y libre de polvo, restos de materiales
sueltos o humedad que pueda afectar la adherencia. Se colocaran los baldosones de manera uniforme, respetando la
alineacidn, nivel y juntas definidas en planos. Las juntas entre piezas deberan ser regulares y, en caso de ser necesario,
rellenadas con mortero o material de junta apropiado.

La fijacion se realizard mediante mortero de cemento y arena, asegurando adherencia completa entre baldosones y
superficie de apoyo. Los baldosones se nivelaran y compactaran manualmente hasta obtener un piso uniforme, resistente
y sin desniveles.

Forma de Medicion
Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de piso colocado, incluyendo todos los materiales, mano de obra, nivelacién,
mortero de colocacién y tareas complementarias necesarias para su correcta ejecucién.

INSTALACIONES SANITARIAS

101. Instalacion de agua corriente hasta acometida

Una vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por el Fiscal de
Obra antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrird el ciento por ciento de la extension de las tuberias,
cuidandose proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado en ningln caso. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua
dentro de los distintos ambientes a ser alimentados. Este sera del tipo Exclusa o compuesta. Antes de la colocacién del
revestido de paredes y los pisos, se someterd la instalacion a la prueba correspondiente para verificar cualquier
inconveniente que se produzca.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los materiales y accesorios que hagan a la instalacion
utilizando cafierias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

102. Instalacion de desague cloacal hasta primer registro

Las instalaciones de desagiie cloacal deberan ejecutarse estrictamente segln indicaciones de los planos de obra y de la
Fiscalizacion. El material de las cafierias sera del tipo PVC rigido de primera calidad, con colocaciones en pendiente hacia
el ramal principal. El engranado de las cafierias se ejecutard con prolijidad y orden, utilizando la cantidad necesaria que
asegure una sujecion perfecta. La pendiente minima a utilizarse no podré ser inferior al 2 %. Estd pendiente en los
desaglies se gradua entre un minimo y un maximo de manera que el escurrimiento se realice a velocidades apropiadas,
(aproximadamente entre 0.8 m/seg y 2.0 m/seg). Es asi que los liquidos nunca llenan la seccién completa del cafio por lo
que se dice que los sistemas de desagiies trabajan a media seccion.

Todas las cafierias cloacales serdn sometidas a prueba hidraulicas a baja presion para verificar la estanqueidad de las
mismas.

En general todas las instalaciones se ajustaran a las normas paraguayas NP N° 68.
103. Provision de rejilla de piso sifonada 15x15cm con tapa metalica.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de las rejillas sifonadas para piso También tendrd a su cargo la
provision de todos los materiales y accesorios que hagan falta para la instalacion utilizando productos de reconocida
marca local en la cual puedan demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

Se utilizaran rejillas de piso sifonadas de 0,15m x 0,15m con tapa metalica (acero inoxidable). Irdn conectadas a un cafio de
PVC @50mm o @75mm y esta a su vez al cafio de @100mm, asi como se indiquen en los planos. No se aceptaran rejillas de
pisos con roturas y/o fisuras. Deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

104. Provision y colocacion de llave de paso cromadade 1/2°°

Las llaves de paso de ¥» seran todas de bronce con campana y cabezal cromado niquelados. Deberan contar con
Certificado de Calidad y ademas con Certificacidén I1SO 9001.
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105. Provision y colocacion de inodoros con cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.

El inodoro sera de loza vitrificada blanca, con descarga baja, de marca reconocida o equivalente. La cisterna sera tipo
mochila de loza, con doble descarga (3 y 6 litros) con accionamiento dual flux para ahorro de agua.

Se incluiran todos los accesorios necesarios para la instalacion: tirafondos y tarugos para fijacién segura, anillos de goma
para sellado entre la salida del inodoro y la toma cloacal, y asiento acolchonado del mismo color.

Las cafierias deberan ser de PVC de buena calidad, con conexiones y accesorios adecuados para asegurar un correcto
funcionamiento y evitar pérdidas de agua.

La instalacion se debe hacer sobre el piso acabado, asegurando la fijacion con pernos y tarugos, y se realizara prueba para
verificar funcionamiento antes de concluir.

El contratista debe proveer e instalar todos los elementos requeridos para completar la instalacidn, incluyendo accesorios
de montaje y tapas acolchonadas.

106.  Provision y colocacion de lavatorio con pedestal

El presente item comprende la provisidn, transporte, posicionamiento e instalacién completa de un lavatorio con
pedestal, incluyendo todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta fijacion y conexién al sistema sanitario,
de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Ubicar el lavatorio en el lugar indicado en planos con la altura estandar (aprox. 80-85 cm hasta la base superior).
Retirar cualquier fijacién previa y limpiar el area de instalacidn.

Marcary perforar el piso para colocar tacos plasticos; fijar el pedestal al piso con tornillos.

Instalar el lavatorio sobre el pedestal, asegurando unidn firme y nivelacion.

Sellar con silicona la base del pedestal y las juntas contra la pared para evitar filtraciones.

Realizar pruebas de funcionamiento para verificar ausencia de fugas y correcto desagiie.

107.  Provision y colocacion de canilla cromada para lavatorio

La canilla debe ser de tipo cromado, de una marca reconocida y de calidad certificada para asegurar durabilidad y
funcionamiento adecuado.

Debe estar libre de defectos como grietas, abolladuras o aplastamientos.

Sera de accionamiento hidromecénico con cierre automatico, aproximadamente en 6 segundos.

El acabado debe ser cromado con capa de doble niquel para resistencia y estética.

La conexidn debe ser compatible con accesorios estandar de 1/2".
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El contratista es responsable de la provisidn, transporte, proteccion contra dafios, y debe reponer cualquier pieza dafiada
durante la instalacion.

La instalacion debe realizarse segun indicaciones del fisal de obray planos, asegurando la correcta fijacién en la mesa

108.  Provision y colocacién de jabonera cromada

Las jaboneras a colocarse serdan metalicos cromados sin desperfectos y deterioros de ninguna clase, los cuales se
colocaran a una altura promedio de 0.90 m de altura con referencia al piso en las zonas que indiquen la fiscalizacion,
deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

109.  Provision y colocacion de porta papel higiénico cromado

Los portarrollos a colocarse seran metalicos cromados sin desperfectos y deterioros de ninguna clase, los cuales se
colocaran a una altura promedio de 0.50 m de altura con referencia al piso en las zonas que indiquen la fiscalizacidn,
deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

110.  Provisidny colocacion de porta toalla cromado

Las portas toallas a colocarse seran metalicos cromados sin desperfectos y deterioros de ninguna clase, los cuales se
colocaran a una altura que indiquen la fiscalizacién, deberén ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

111. Provision y colocacion de perchero cromado para carteras

Los percheros a colocarse seran metalicos cromados sin desperfectos y deterioros de ninguna clase, los cuales se
colocarén a una altura que indiquen la fiscalizacion, deberan ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

112. Provision y colocacion de cafio de PVC 3/4" soldable para desague de aires acondicionados

Se proveeran y colocaran cafios de PVC 3/4 soldable para desagiie de AA.

Los cafios se uniran con accesorios y uniones compatibles, asegurando estanqueidad y correcta pendiente para el flujo
correcto.

La instalacion incluira la excavacion, montaje y fijacion segln disefio.
Las pendientes y trazados seran controlados y aprobados por el Fiscal de Obra.

Finalizada la instalacion, se realizara la limpieza y verificacion del sistema.

113. Provision y colocacion de cafio de PVC @100mm. Incluye excavacion

provision, transporte, tendido e instalacion completa de cafieria de PVC rigido de @100 mm, para desagiie sanitario o
pluvial, incluyendo excavacidn, nivelacién de la zanja, colocacion del cafio, unién, pruebas de estanqueidad, y relleno
compactado, de acuerdo con planos y especificaciones técnicas del proyecto

114. Provision y colocacion de cafio de PVC @150mm. Incluye excavacion

provision, transporte, tendido e instalacién completa de cafieria de PVC rigido de @150 mm, para desagiie sanitario o
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pluvial, incluyendo excavacidn, nivelacién de la zanja, colocacion del cafio, unién, pruebas de estanqueidad, y relleno
compactado, de acuerdo con planos y especificaciones técnicas del proyecto

115. Provision y colocacion de bajadas de cafios PVC de @150mm .

Bajadas ejecutadas en cafios de PVC de 150 mm de diametro, nuevas y libres de deformaciones o defectos. Ensamblaje
mediante uniones firmes segun el tipo de unién del material, asegurando estanqueidad y continuidad hidraulica.

Fijacion a la estructura mediante abrazaderas metalicas o soportes adecuados, con separacidn suficiente para garantizar
estabilidad y alineacidn vertical. Se dispondran pendientes uniformes hacia los puntos de evacuacion, respetando los
planos de proyecto o las indicaciones de la direccion de obra.

Manipulacion y montaje sin dafios a los tubos. Verificacidn final de estanqueidad y correcto escurrimiento de agua.
116. Registro pluvial 30x30cm. Incluye tapa metalica

Registros pluviales de dimensiones 0.30 x 0.30 m con rejillas metalicas.
Incluye excavacién, armado y colocacién de estructura de concreto armado.
Las rejillas seran colocadas y fijadas correctamente para permitir el paso del agua.

El disefio y ubicacion serdn definidos por el Fiscal de Obra.

117. Registro cloacal 40x40cm. Incluye tapa de hormigon

El registro cloacal debera tener tapa de hormigdn armado con parrilla de @8mm y espesor de 5¢cm, y con sellado hermético
en los bordes, dejando uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirad para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

HERRERIA

118. Provision y colocacién de chapa acanalada N°26 sosbre estructura existente. Incluye colocacién de correas cada 1m
de separacion con perfiles tipo "C" 100x40x17 sobre cabriadas metalicas existentes

Los trabajos comprenden la provisidn, transporte y colocacion de chapas acanaladas galvanizadas N°26, a instalarse sobre
la estructura metalica existente, la cual debera encontrarse en condiciones adecuadas para recibir el nuevo material.

Las chapas deberan ser nuevas, de primera calidad, sin deformaciones ni dafios, con acanalado uniforme que permita una
correcta superposicion longitudinal y transversal.

La fijacidn se realizard mediante tornillos galvanizados, colocados en la cresta de la onda y en cantidad suficiente para
asegurar la estabilidad frente a cargas de viento y succion. El solape sera de una onda en sentido transversal y no menor a
20 cm en sentido longitudinal.

Previo a la colocacién, la estructura metélica existente deberd limpiarse y, en caso de ser necesario, repararse para
garantizar una superficie de apoyo firme y alineada.

El contratista sera responsable de la correcta manipulacion y montaje, evitando golpes, cortes o dafios en el material. Una
vez terminada la instalacidn, se verificara la correcta fijacion y se realizara la limpieza del area de trabajo.

Correas de perfil C 100 X 40 X 17 X 2,50 mm, colocados sobre las paredes
119. Provision y colocacion de canaletas de alero de chapa galvanizada N°24, desarrollo 0.60m.

Canaletas de alero ejecutadas en chapa galvanizada N°24, con desarrollo total de 0,60 m, libres de deformaciones y
defectos. Terminacidn uniforme, garantizando continuidad y adecuada evacuacion de aguas de lluvia.

Fijacion mediante soportes metalicos galvanizados, firmemente anclados a la estructura, con separacién adecuada para
evitar deformaciones por cargas propias e hidricas. Ejecucién con pendiente constante hacia los bajantes, conforme a
planos o indicaciones de la direccién de obra.

Manipulaciéon y montaje sin deteriorar el galvanizado. Una vez colocadas, deberan verificarse alineacion, pendiente y
correcto escurrimiento.

120. Provision y colocacion de canaletas embutidas de chapa galvanizada N°20, desarrollo 0.80m.

Canaletas ejecutadas en chapa galvanizada N°20, con desarrollo total de 0,80 m, libres de deformaciones y defectos.
Terminacién uniforme, garantizando continuidad y adecuada evacuacion de aguas de lluvia.

Fijacion mediante soportes metalicos galvanizados, firmemente anclados a la estructura, con separacién adecuada para
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evitar deformaciones por cargas propias e hidricas. Ejecucién con pendiente constante hacia los bajantes, conforme a
planos o indicaciones de la direccién de obra.

Manipulaciéon y montaje sin deteriorar el galvanizado. Una vez colocadas, deberan verificarse alineacion, pendiente y
correcto escurrimiento.

121. Provision y colocacién de puertas de chapa plegada lisa N°18 (0.8x2.10m). Incluye marcos metalicos, contramarco
de cedro, cerraduras y herrajes.

Este item comprende la provision, transporte e instalacion completa de puertas de chapa plegada lisa N°18 (espesor
aproximado 1.25 mm), de dimensiones 0.80 m de ancho por 2.10 m de alto, para uso interior o exterior (segin planos),
incluyendo marco metélico, contramarco de madera tipo cedro, cerradura, juego completo de herrajes y todos los
accesorios y tareas necesarias para su correcta colocacion y funcionamiento.

INSTALACIONES
122. Provision y colocacion de cieloraso desmontables encastrables con placas antihumedad lavable.

Se replantea el nivel del cielorraso sobre las paredes perimetrales, con la utilizacion de laser o hilo entizado.

Colocar perfiles perimetrales

Se fijan los perfiles perimetrales a las paredes mediante el kit de fijaciones, colocados con una separacién de 600mm.
Colocar perfiles largueros

Sobre los perfiles perimetrales se ubican los perfiles largueros en forma paralela al lado menor, con una separacién entre
ejes de 1220mm.

Rigidizar la estructura

Se suspenden los perfiles largueros con alambre fijados al techo cada 1200mm aproximadamente. se rigidiza la estructura
colocando una vela rigida cada 4m2 aproximadamente.

Colocar travesanos

La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros los perfiles travesafios de 1220mm mediante el
sistema de encastre de los cabezales. De esta manera quedan conformada la modulacién de 610mm x 1220mm.
Finalmente se controla y corrige el nivel de la estructura.

Colocar instalaciones

Se realizan los pasajes de instalaciones de ser necesario, junto con los refuerzos para las colocaciones de cajas de luz o
conductos de aire acondicionado.

Colocar placas

Colocar las placas sobre la estructura, utilizando guantes o manos limpias y dejandolas descender hasta que apoyen en
todo su perimetro sobre la estructura. Colocar primero las placas enteras en forma alternada para controlar la escuadra y
luego las recortadas. A medida que se van colocando las placas se incluye el aislante de lana de vidrio apoyadas sobre las
mismas.

METODO DE MEDICION

El trabajo se medira en la unidad de medida: m2, en coincidencia con el area de intervencion, segin indica la planilla.
123. Provisidn y colocacién de ventanas de vidrios templados de 8mm, D=1.50x1.10m. Incluye cerradura

Seran proveidos y colocados en lugares donde la fiscalizacion lo indique, segiin medidas que figuran en los planos.

Se proveera de vidrio tipo blindex a las aberturas, de espesor de 8mm, protegiendo ante un impacto, ya que es dificil
atravesar un vidrio laminado porque tiene la propiedad de contener a la persona u objeto que golped contra el vidrio. Ante
su fractura, los trozos de vidrio rotos quedan adheridos a la ldmina de PVB, manteniendo la visibilidad y la integridad del
pafio, ademas: Aumenta la capacidad de aislacion acustica de un cerramiento. Filtra la radiacién UV, protegiendo el color
de alfombras, tapizados, muebles y cortinas. Este rubro incluye la provisién, colocacién y de los pafios de vidrios y
accesorios necesarios para su instalacion en los sitios indicados.

Los Vidrios templados, seran con propiedades estructurales y una resistencia mecanica 4 a 5 veces mayor que el Float
crudo, que es un vidrio térmicamente procesado que, en caso de rotura, se fragmenta totalmente en pequefios trozos, sin
aristas cortantes.

Roto, el pafio pierde capacidad portante e integridad como cerramiento. El vidrio templado es manufacturado a medida 'y
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una vez templado no se puede cortar ni agujerear.

La perfilaria estructural sera de aluminio anodizado, los cuales seran tratados en base a las artes en el uso de este material.
Aumenta la capacidad de aislacidn acUstica de un cerramiento. Filtra la radiacién UV, protegiendo el color de alfombras,
tapizados, muebles y cortinas

124. Provisién y colocacién ventanas de vidrios templados de 8mm, D=0.60x0.40m. Incluye cerradura

Seran proveidos y colocados en lugares donde la fiscalizacion lo indique, segiin medidas que figuran en los planos.

Se proveera de vidrio tipo blindex a las aberturas, de espesor de 6mm, protegiendo ante un impacto, ya que es dificil
atravesar un vidrio laminado porque tiene la propiedad de contener a la persona u objeto que golped contra el vidrio. Ante
su fractura, los trozos de vidrio rotos quedan adheridos a la ldmina de PVB, manteniendo la visibilidad y la integridad del
pafio, ademas: Aumenta la capacidad de aislacion acustica de un cerramiento. Filtra la radiacién UV, protegiendo el color
de alfombras, tapizados, muebles y cortinas. Este rubro incluye la provisién, colocacién y de los pafios de vidrios y
accesorios necesarios para su instalacion en los sitios indicados.

Los Vidrios templados, serdn con propiedades estructurales y una resistencia mecanica 4 a 5 veces mayor que el Float
crudo, que es un vidrio térmicamente procesado que, en caso de rotura, se fragmenta totalmente en pequefios trozos, sin
aristas cortantes.

Roto, el pafio pierde capacidad portante e integridad como cerramiento. El vidrio templado es manufacturado a medida y
una vez templado no se puede cortar ni agujerear.

La perfilaria estructural sera de aluminio anodizado, los cuales seran tratados en base a las artes en el uso de este material.
Aumenta la capacidad de aislacion acustica de un cerramiento. Filtra la radiacion UV, protegiendo el color de alfombras,
tapizados, muebles y cortinas

125. Provision y colocacidn de puertas placas de cedro de 0.70x2.10m. Incluye marcos de lapacho, contramarco de cedro,
cerraduras y herrajes.

Se ejecutaran de acuerdo al detalle del plano respectivo, en madera de cedro y con travesafio interior espaciado cada
15cm. unos de otros. Las ensambladuras de los montantes con travesafios, seran hechas a caja y espiga, tomando todo el
ancho del montante y afectando un tercio (1/3) de su espesor.

Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada
uno de ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.

Los espesores de los batientes y travesafios seran del espesor y ancho como se indica en los planos de detalles.
Las puertas seran de cedro, estacionados y elegidos; tendran un espesor de 50 mm.
La cara exterior de los terciados seran de cedro de 5 mm., y cantonera maciza de cedro de 40 mm.

Sin perjuicio de otras indicaciones que pudieran corresponder, en este Numeral se estipulan Normas de aplicacion,
comunes para todos los casos para la ejecucién de los trabajos de carpinteria, las que se complementan con los
tratamientos particulares especificados mas adelante.

Los marcos seran de curupa 'y e iran amurados a la pared con tres (3) tirafondos a cada lado. Incluye en la misma los
herrajes y cerradura tipo cilindro para sanitario de marca reconocida.

Herrajes

Todas las cerraduras como los pasadores iran embutidas.

En cada hoja de puerta sera colocada 3 (tres) fichas de 5 (cinco) agujeros y de 3 (tres) agujeros para las ventanas.
Las cerraduras deberan ser de buena calidad y no seran admitidos los de mala calidad

Marcos

Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionado o secado mecanicamente, perfectamente cepillada y
pulida, libre de grietas, nudos decolorantes u otros defectos.Las escuadrias y medidas seran las especificadas en los planos
y el tamafio adecuado al muro a que corresponde. Llevard en cada jamba 3 grampas o tirafondos para su fijacion a la
mamposteria.Mamposteria de elevacidn de ladrillos comunes de 0.15mLos ladrillos podran ser de fabricacion mecanica o
de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares, estas
caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.Tendran una resistencia minima a la compresion
de 90 kg / cm2, segin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.Previamente a su colocacion seran regados abundantemente
con agua hasta su completa saturacién.Los muros que den al sol seran mantenidos himedos a fin de evitar que se sequen
antes del fraguado del mortero.No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de
cal en pasta con menos de 72 horas de su completo apagado.El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas
y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las
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direcciones, el mortero a ser utilizado sera del Tipo B.El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo
verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

PINTURA
126. Pintura de paredes al latex Interior con enduido

Se procederd a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacién fijadora al agua.

Previamente a la aplicacion del enduido acrilico, las paredes a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y
preparadas en la forma que para cada caso se requiera.

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacién fijadora al agua.

Se aplicara el enduido las manos que fuese necesario para cubrir perfectamente la superficie, posteriormente se
procedera al lijado perfecto de las paredes.

Antes de aplicar la pintura se debera eliminar todo el polvo producido por la lijada.
No se permitira aplicara ninguna mano de pintura hasta que la superficie este completamente seca.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran
hacer peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

127. Pintura de paredes al latex Exterior con enduido

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacion fijadora al agua.

Previamente a la aplicacion del enduido acrilico, las paredes a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y
preparadas en la forma que para cada caso se requiera.

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacion fijadora al agua.

Se aplicara el enduido las manos que fuese necesario para cubrir perfectamente la superficie, posteriormente se
procedera al lijado perfecto de las paredes.

Antes de aplicar la pintura se debera eliminar todo el polvo producido por la lijada.
No se permitird aplicara ninguna mano de pintura hasta que la superficie este completamente seca.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran
hacer peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Serd condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

128. Pintura de aberturas al esmalte sintético

Limpiar las superficies con rasqueta, cepillo de alambre y/o viruta de acero y eliminar la herrumbre, manchas grasosas con
disolvente (aguarras) o nafta. Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar,
hasta obtener una superficie bien lisa.

Luego pintar la superficie con dos manos de fondo anti-6xido de cromato. Se termina la superficie con tantas manos como
sea necesario de esmalte sintético mate, semimate o brillante (aplicado al soplete), seglin se especifique en la planilla.

El Contratista, debera comunicar al Fiscal de Obra, por Libro de Obra Diario, la imposibilidad de ejecutar el trabajo en caso
de no contar con una base lo suficientemente buena.
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129. Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético

Suministro y aplicacién de pintura al esmalte sintético sobre canaletas y bajadas pluviales de metal, incluyendo la
preparacion adecuada de las superficies (limpieza, desengrasado, eliminaciéon de o6xido, lijado), aplicacién de
imprimacién anticorrosiva cuando sea necesaria, y la aplicacidén de las manos correspondientes de pintura para
asegurar un acabado uniforme, resistente y duradero.

Los trabajos comprenden:

Limpiezay preparacion de superficies para garantizar la adherencia de la pintura.

Eliminacién de restos de éxido y suciedad mediante métodos mecanicos o quimicos adecuados.
Aplicacion de imprimacion anticorrosiva sobre superficies metalicas, seglin requerimientos técnicos.

Aplicacién de al menos dos manos de esmalte sintético de alta calidad, apto para exteriores y resistente a la
intemperie.

Proteccion de superficies adyacentes para evitar manchas o dafios.

Limpieza final del sector y retiro de residuos generados.

Especificaciones Técnicas:

Tipo de pintura: esmalte sintético especialmente formulado para superficies metalicas expuestas a intemperie.

Color: segun especificacion o plano de la obra.

INSTALACION ELECTRICA

130. Tablero general 400X400X200mm con barra RST+Neutro y Tierra. Incluye llaves TM y llave de corte general segin
detalle de distribucién en plano.

Todas las instalaciones eléctricas deberan ser ejecutadas siguiendo estrictamente las reglamentaciones de la
Administracion Nacional de Electricidad (A.N.D.E.) y las especificaciones técnicas descriptas en este memorial.

La alimentacion de energia eléctrica para el edificio se hard a través de una conexidn a la red publica aérea de
Media Tension. El montaje y los materiales utilizados deberan seguir estrictamente lo especificado en el
reglamento MT de ANDE.

El trabajo consiste en la alimentacidn del suministro de energia eléctrica desde la linea de la calle de la Ande hasta
el pilar de acometida donde se encuentra el medidor, en linea aérea. La acometida aérea, debera contar con cable
preensamblado 4x24mm, con limitadora hasta 45 A, ademas de sus accesorios como ser pinzas de amarre para
tensar el cable preensamblado.

En el puesto de medicion se debe proveer de un cafio galvanizado de 3 con reduccion de 1.1/2 0 1.1/4 con curva de
plastico y dentro del cafio debe tener el conductor NNY de 16mm (de cobre) con pinza dentada (prensa cable).

Se utilizara cable 4x10 mm2 del aislador al tablero principal para la entrada hasta el tablero, se tendra especial
cuidado con todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, deberan ser puestos a tierra.
Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm., revocadas con tapa de H° A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o
basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su
presentacion final.

El Tablero General, serd del tipo PBC con tapa metalica y contratapa con estructura autoportante compuesta de
perfiles de chapa doblada, o tubos cuadrados o rectangulares de resistencia equivalente, soldados eléctricamente.
El tablero debera estar mufiido de puente de neutro, con carga trifasica con puente de fases y neutros, pintadas
con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para el operario. El cableado
de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

66/115



En el tablero se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos
los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 m, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 m. - Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en
este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

131. Bocade luces

Las bocas deberan ubicarse en los puntos indicados en los planos definitivos, previa coordinacion con el
contratistas y conforme a las condiciones estructurales del edificio. Se tomaran en cuenta los requerimientos
técnicos y de mantenimiento para facilitar el acceso y operacion de los equipos.

El contratista sera responsable de garantir que las bocas queden correctamente instaladas, selladas y alineadas

132. Boca de toma corrientes normales

Las bocas deberan ubicarse en los puntos indicados en los planos definitivos, previa coordinacion con el
contratistas y conforme a las condiciones estructurales del edificio. Se tomardn en cuenta los requerimientos
técnicos y de mantenimiento para facilitar el acceso y operacion de los equipos.

El contratista sera responsable de garantir que las bocas queden correctamente instaladas, selladas y alineadas

133. Boca de toma corrientes con puesta a tierra

La puesta a tierra debe garantizar una trayectoria segura para las corrientes de defecto hacia el terreno, con un sistema

que normalmente incluye un anillo de cobre desnudo de seccién minima 35 mm? que circunde el perimetro del edificio y
se entierre a una profundidad minima de 0,50 m, idealmente 0,80 m. Este anillo se complementa con electrodos verticales
(picas) de cobre o acero galvanizado de 2 metros de longitud que se clavan en el terreno para reducir la resistencia a tierra.

Las estructuras metalicas del edificio y las masas metalicas accesibles de los dispositivos receptores, incluyendo los
tomacorrientes, deben estar conectadas a este sistema de puesta a tierra para evitar tensiones peligrosas en caso de fallos
eléctricos.

La resistencia maxima recomendada para la puesta a tierra en instalaciones protegidas por diferenciales es de 10 ohmios,
preferentemente no mayor de 5 ohmios.

Los materiales empleados en la instalacion seran tipicamente cobre o acero galvanizado para electrodos y conductores,
procurando conexiones seguras mediante soldadura aluminotérmica o similares para asegurar la continuidad y
durabilidad.

La instalacion de cada boca de toma corriente debe realizarse siguiendo normas técnicas especificas que incluyen la altura
de montaje, la proteccion diferencial y proteccidn contra tensiones de contacto, ademas de asegurar que cada toma tenga
el conductor de proteccidn conectado a la red de puesta a tierra.

134. Boca para sefiales débiles

Caracteristicas:
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Todo el equipamiento de sefiales débiles estara concentrado en una Sala de Rack o cuarto de telecomunicaciones, donde
seinstalara la red estructurada con cable UTP categoria 6 o superior para telefonia y datos.

Se deben ejecutar canalizaciones especificas para sefiales débiles (telefonia, datos, alarmas, CCTV) con materiales de
calidad similar a la instalacién eléctrica, separando los cables de sefiales débiles y eléctricos con aislacién galvéanica para
evitar interferencias.

Las tomas para equipos de sefiales débiles deben disponer de tomas normalizadas de 220V con ficha color rojo dedicadas,
y los circuitos eléctricos asociados deben ser independientes y con su propia puesta a tierra.

Se deben instalar bandejas portacables galvanizadas con separacion adecuada para permitir coexistir cables de potencia'y
sefiales débiles sin interferencias.

La instalacion debe cumplir con normativas técnicas para redes equipotenciales, que especifica conductores de
determinadas secciones y la implementacion de una red equipotencial para evitar problemas por tensién entre neutro y
tierra.

En cada puesto de trabajo se debe contar con tomas dobles especificas segin la necesidad (10 A para puestos de trabajo,
20 A para equipos especiales) y dispositivos de proteccidn como llaves térmicas y disyuntores super inmunizados
agrupando varios puestos.

Las canalizaciones desde la sala de rack hasta cada puesto se realizan mediante ductos metalicos o plasticos embutidos,
sin ductos corrugados, terminando con conectores apropiados.

135. Boca para AA. Incluye llave de corte

Se deberad suministrar e instalar las bocas de aire correspondientes para la conexion de los equipos de aire
acondicionado definidos en los planos y especificaciones técnicas.

La instalacion incluird las conexiones necesarias para asegurar la correcta distribucion del aire, respetando las
normativas vigentes y garantizando la integridad y funcionalidad del sistema.

Las bocas deberan ubicarse en los puntos indicados en los planos definitivos, previa coordinaciéon con el
contratistas y conforme a las condiciones estructurales del edificio. Se tomaran en cuenta los requerimientos
técnicos y de mantenimiento para facilitar el acceso y operacién de los equipos.

El contratista sera responsable de garantir que las bocas queden correctamente instaladas, selladas y alineadas
para evitar pérdidas de aire o infiltraciones, asegurando el balance del sistema de climatizacion.

Quedan excluidos trabajos civiles para bases o adaptaciones estructurales, conexion eléctrica hasta las bocas ni
instalacion de los equipos mismos, salvo que se especifique expresamente.

Al finalizar los trabajos, se deberan entregar planos y manuales

136. Artefactos de iluminacion de 2x18w con tubos Led y rejillas difusoras

Panel LED para montaje en techo falso, dimensiones 60x60 cm, con tecnologia LED de alta eficiencia. Potencia aproximada
entre 40W y 60W, con flujo luminoso entre 4000 y 5000 limenes, ideal para iluminacién interior de oficinas, locales
comerciales y espacios publicos.
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El panel cuenta con driver incluido, disefio ultra delgado, difusor para reduccion de deslumbramiento (tipo opal o
microprismatico), y una vida til estimada superior a 30,000 horas.

Temperatura de color blanca fria (aprox. 6000K), indice de reproduccién cromatica CRI>80, y proteccién IP20. Instalacién
empotrada o en superficie, seglin accesorios disponibles. Certificaciones: CE, RoHS, ENEC o similares.

Caracteristicas técnicas:
Dimensiones: 60x60 cm

Potencia: 40-60 W

Flujo luminoso: 4000-5000 Im
Temperatura de color: 6000 K (luz blanca fria)
CRI: =80

Vida Gtil: =30,000 horas

Angulo de apertura: 120° - 180°
Alimentacidn: 220-240 V AC
Instalacién: empotrado o superficie
Proteccion IP: 20

Dimmer: opcional segin modelo

Material: aluminio y difusor tecnopolimero

137. Limpieza Final

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberan ser ubicados en sectores que no afecten a la libre circulacion
de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que posteriormente seran
retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcidn provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general.

ESTAR PARA CAMIONEROS
TRABAJOS PRELIMINARES

138.  Replanteoy marcacién

Se deben utilizar materiales como pintura para marcar, estacas de madera resistentes a la intemperie, estuco, ademas de
herramientas y equipos topograficos como teodolitos, niveles y cintas métricas para asegurar precision. Personal
calificado debe manejar el equipo.

Procedimiento

Se limpiay prepara el terreno adecuadamente.

Se verifica y se aprueba la ubicacién propuesta con el supervisor o fiscalizacion.

Se instalan estacas o mojones para marcar ejes y limites, que deben mantenerse intactos durante la construccién.

Se realiza el trazado y nivelacidén, tomando en cuenta las bases de medicién (BMy BR).
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Se documenta y reporta al supervisor para autorizacién de continuar con las etapas siguientes.

ALBANILERIA

139. Excavacion para cimientos

Las excavaciones deben tener el ancho y profundidad exactos indicados en los planos estructurales, adecuandose a las
dimensiones de los cimientos que contendran.

Se debe limpiar el terreno de piedras, troncos, basura y cualquier otro material organico que pueda provocar
hundimientos.

Los fondos de las excavaciones deben ser uniformes, nivelados y estar en tierra firme, garantizando la capacidad de
soporte adecuada del suelo.

En caso de no lograrse la capacidad de carga minima, pueden ser necesarias medidas como profundizar la excavacion o
usar concreto de relleno para asegurar estabilidad.

Se debe colocar concreto pobre o limpieza en el fondo de la excavacion para proteger la cimentacion.

Las excavaciones deben realizarse de forma ordenada, programando segln estaciones secas y evitando desechar
materiales sin autorizacion.

Se exige la verificacidn previa mediante estudio de suelos y aprobacion por parte del fiscalizador o ingeniero geotécnico
para garantizar que el terreno cumpla con los requisitos.

El material de relleno y compactacién posterior debe seguir normas especificas para asegurar estabilidad y evitar
desplazamientos o deslizamientos.

Todas las dimensiones, niveles y tolerancias deben cumplir los planos estructurales y normas técnicas.

140. Cimiento de PBC

Las zanjas o excavaciones deben tener el mismo ancho y profundidad que los cimientos indicados en planos. Los fondos
deben ser uniformes, nivelados y de tierra firme, retirando piedras, troncos y cualquier material descomponible que pueda
causar hundimientos. Si hay lluvias, las zanjas deben limpiarse de lodos antes de cargar piedra.

Se utiliza piedra bruta de buena calidad, estructura homogénea, durable, sin defectos que afecten propiedades mecanicas,
ni arcillas ni compuestos orgénicos. La dimensién maxima de las piedras puede variar entre 25 a 30 cm, dependiendo de la
norma o especificacién aplicable.

Mortero o mezcla para colocacion: Se suele usar mezcla tipo 1:2:10 o 1:4:12 (cemento, cal y arena lavada). En algunos casos
puede ser una mezcla con cemento y arena Unicamente de 1:12.
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Las piedras deben ser colocadas y trabadas perfectamente, intercalando tamafios y usando piedras menores para calzar y
reducir huecos, limitando la cantidad de mortero.

No se debe comenzar con la carga del cimiento sin autorizacion previa del fiscal de obras o supervisor, quien también debe
aprobar medidas y mezcla.

El cemento debe ser tipo Portland, la arena lavada debe estar libre de impurezas y la piedra puede ser basaltica o de otras
rocas compatibles seglin region.

141. Muro de contencion de piedra bruta basaltica a la vista

La piedra debe ser colocaday trabada con mortero, tipicamente con mezcla 1:4:12 o0 1:10 (cemento, cal y arena).

Se intercalan piedras de tamafios diferentes para un amarre perfecto, utilizando piedras menores para calzar y evitar
huecos, minimizando el mortero.

El cimiento debe ser excavado y preparado adecuadamente, con limpieza de lodos y materiales organicos para evitar
hundimientos. Se debe llegar a tierra firme y la superficie debe estar nivelada.

Asegurar la correcta alineacidn y nivelacion del muro durante la construccidn, con medidas de control por el fiscal de obra.

142. Zapata de H°A° D=0.80x0.80x0.30m, 6@12mm cada 15cm. Incluye sello de hormigon de 5cm

Hormigén armado con resistencia caracteristica (fck) de 210 kg/cm? a 28 dias. Varilla de hierro de refuerzo corrugado,
calidad usualmente equivalente a acero grado 500 o similar para varillas @12 mm.

La zapata lleva un refuerzo de 6 varillas de hierro de 12 mm de didmetro, colocadas con separacion cada 15 cm en ambas
direcciones formando la parrilla.

Se colocara una capa de sellado de hormigdn pobre 1:3:6 (cemento-arena-piedrin) de 5 cm de espesor sobre terreno firme
y nivelado antes de colocar la armaduray zapata.

El hormigdn debe ser colocado antes de que comience el fraguado, de forma continua, y compactado adecuadamente
para evitar vacios. Se debe conservar el recubrimiento minimo del acero, tipicamente no menor a 5 cm.

La base debe ser excavada a terreno firme y nivelada para recibir el sello y luego la zapata.

Las varillas se atan firmemente y se separan del encofrado mediante bloques para asegurar el recubrimiento.

143. Dado de H° ciclépeo

El hormigdn ciclépeo debe contener aproximadamente un 60
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La superficie de asiento debe estar limpia, nivelada y compactada para evitar asentamientos, y los dados deben apoyarse
sobre una losa base de hormigdn simple de unos 10 cm de espesor.

Se realizara ensayos de probetas cilindricas del hormigdn para verificar la resistencia a compresién. El curado del
hormigén debe ser adecuado por al menos 7

144, Pilares de H°A° (4  12mm) con estribos @ 6mm cada 15 cm.

La armadura longitudinal minima debe consistir en 4 hierros de @ 12 mm.
Los estribos deben ser de varillas de @ 6 mm, colocados cada 15 cm.

Estos valores deben cumplirse segun el calculo estructural y planos especificos, y suelen formar una seccién que excede 5
c¢m a cada lado de la columna.

145. Viga inferior de H°A° (4 @ 12mm) con estribos @ 6mm cada 15 cm.

Armadura longitudinal: 4 barras de acero de 12 mm de diametro (4 12 mm).

Estribos: varillas de acero de 6 mm de didmetro (g 6 mm) dispuestas cada 15 cm para confinar el hormigdn y resistir
cortantes.

Hormigdn: la resistencia del hormigdn y mezcla debe cumplir con las normas técnicas vigentes para estructura f'c 250
kg/cm? o seglin calculo.

La viga debe construirse respetando la profundidad, anchos y detalles que indican los planos estructurales y los estudios
de suelo.

Los estribos deben ser doblados en frio con radios minimos para evitar dafios en el acero.

La fijacién precisa de hierro debe estar seglin planos para mantener la posicién durante el colado del hormigén.
146. Viga superior de H°A° (4 @ 12mm) con estribos @ 6mm cada 15 cm.

Estribos: varillas de acero de 6 mm de didmetro (g 6 mm) dispuestas cada 15 cm para confinar el hormigdn y resistir
cortantes.

Hormigdn: la resistencia del hormigdn y mezcla debe cumplir con las normas técnicas vigentes para estructura f'c 250
kg/cm? o segun célculo.

La viga debe construirse respetando la profundidad, anchos y detalles que indican los planos estructurales y los estudios
de suelo.

Los estribos deben ser doblados en frio con radios minimos para evitar dafios en el acero.

La fijacion precisa de hierro debe estar seglin planos para mantener la posicion durante el colado del hormigén.
147. Mamposteria de nivelacion ladrillos comunes de 0.30m

Los ladrillos podran ser de fabricacién mecéanica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.
Los muros que den al sol serdan mantenidos hiimedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera del Tipo B.

El aplomadoy la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

148. Mamposteria de elevacion ladrillos comunes de 0.30m

Los ladrillos podran ser de fabricacién mecénica o de campo, seran de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas caracteristicas se apreciaran por el timbre claro y agudo al ser golpeados.
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Tendran una resistencia minima a la compresion de 90 kg / cm2, seglin Norma Paraguaya NP N° 129 del INTN.
Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua hasta su completa saturacién.
Los muros que den al sol seran mantenidos hiimedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitira el empleo de morteros de mas de un dia a contar de su preparacion, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero a ser utilizado sera del Tipo B.

El aplomadoy la nivelacidn de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas.

149. Aislacion horizontal asfaltica en "U"

Este item comprende la provisién y ejecucion completa de aislacion horizontal asfaltica tipo U, aplicada en muros y sobre
cimientos, con el objetivo de interrumpir el ascenso de humedad por capilaridad. La aislacion se realiza mediante
membrana asfaltica o capas de imprimacidn y pintura asfaltica, formando un recubrimiento en forma de "U" que cubre la
base del muro y sube por ambos lados del mismo, de acuerdo con planos y detalles constructivos aprobados por la
Direccion de Obra.

150. Envarillado de mamposteria 2® 8mm

El Contratista efectuara el envarillado de mamposteria en los sectores indicados por la fiscalizacion, utilizando varilla
torcionada de 8 mm y cemento con arena, sin cal. Posteriormente se realizara el revoque de regularizacion de la superficie
afectada.

151. Revoque de paredes interior, fratachado y filtrado

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos,
ventanas, y el paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasion, las costras de
morteros existentes en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una
azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de cualquier
revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para
evitar grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacidn, el fratachado y filtrado correspondiente. Sobre esta capa
se aplicard un revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se hara con baldes
o latas evitando mediciones a ojo o aproximadas (paladas)

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas
u otros defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratds de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear
en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15 dias y
filtrada para eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por
encima de 0,50 m del punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi
flexible con brocha o llana metalica segln el caso.

Para la aplicacion del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
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impermeabilizacion.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)

152. Revoque de paredes exterior con hidréfugo, fratachado y filtrado

Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y el
paralelismo de las mochetas o aristas.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes
en las superficies.

Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicara sobre el mismo una azotada
con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan
mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En mamposteria, se revocaran a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicard una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparacion, el hidréfugo fratachado vy filtrado correspondiente. Sobre esta
capa se aplicara un revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificacion de los materiales se hara con baldes o
latas evitando mediciones a ojo o aproximadas (paladas)

Revoque al exterior de muros a una capa con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adicidn especial de ceresita en porcentaje adecuado. Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso. La arena a emplear en los
morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse serd estacionada por un minimo de 15 dias y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos. En zonas con marcas de humedad, remover el revoque por encima de 0,50 m del
punto mas alto de humedad. Aplicar dos manos de un revestimiento impermeabilizante semi flexible con brocha o llana
metalica segun el caso.

Para la aplicacién del producto seguir las normas para preparacion de las superficies para sistemas rigidos de
impermeabilizacién.

Realizar un revoque de terminacion 1:5 (cemento, arena + aditivo sustitutivo de la cal)
153. Revoque de mochetas, fratachado y filtrado

Comprende el revoque de mochetas. Fratachado y filtrado de los cantos o aristas de terminacién en los muros; como asi
también el revoque de aberturas donde necesario fuere, segin indicacién de la Fiscalizacién de Obra,

El mortero a ser utilizado serd Tipo C. Previo a la aplicacién del mismo, se limpiaran perfectamente las superficies de los
paramentos y deberan ser abundantemente mojadas.

154. Contrapiso de H° de cascotes e=10cm

Antes de procederse a la colocacion del Contrapiso, se apisonara perfectamente a tierra, agregando un riego adecuado
para conseguir la humedad relativa para la buena consolidacién del terreno. Se colocaran franjas de nivelacion
considerando las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de agua como sucede en los bafios, corredores,
etc. Se ejecutara con Hormigon de dosaje 1:6:12 (cemento-arena-cascotes de ladrillos). El didmetro de los cascotes oscilara
entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos.
En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.

La superficie del Contrapiso estara bien nivelada y alisada de manera tal que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocacién.
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Un piso alisado de cemento con espesor de 5 cm es una capa fina de hormigdn armado que se realiza sobre un contrapiso
firmey nivelado.

Las especificaciones generales incluyen:

Espesor: 5 cm, considerandose una losa delgada como terminacion.

Composicién: mezcla de cemento y arena tamizada en proporcion 1 parte de cemento por 1.5 partes de arena.
Base: debe existir un contrapiso firme de 10 cm de espesor.

Se colocara una malla de varillas de hierros para evitar grietas y mejorar la estabilidad, colocada a media altura del
concreto.

Debe colocarse juntas de dilatacion para evitar fisuras por cambios de temperatura, especialmente en pisos expuestos.
El alisado debe hacerse con herramientas manuales o mecanicas para lograr una terminacion lisa y uniforme.

Se debe cuidar la nivelacion durante el vaciado y fraguado del concreto para un acabado éptimo.

155. Carpeta para piso ceramico e=3cm

Los solados presentaran superficies regulares segln las pendientes, alineaciones y niveles que la Fiscalizacion sefiale en
cada caso.

Los que se construyen con baldosas, mosaicos, piedras, responden a lo indicado en cada caso se dispondra de las carpetas
de espesor minimo de 1,5cm con mezcla 1:3 antes de colocar el piso ceramico.

La superficie de las carpetas serd terminada en la forma uniformes previa colocacién del piso.

156. Piso ceramico

reposado el contrapiso correspondiente, y una vez colocados quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de
personas o materiales durante dos (2) dias como minimo. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor
uniforme.

Caracteristicas

Los pisos seran ceramicos del tipo PEI5, este valor indica su resistencia al desgaste de acuerdo al transito al que sera
sometido, en este caso indica que es un piso para trafico pesado. Color a eleccién por la Fiscalizacion de Obra previa
presentacion de muestras, o segun las exigidas en el Proyecto.

Este tipo de piso posee un espesor de 6 a Tmm, acabamiento de la superficie antideslizante, los bordes de terminacidn
seran del tipo bold y la variacion de tonalidad V2, esta caracteristica presenta una ligera variacion de tonalidad pudiéndose
apreciar diferencias en textura y/o disefio de la misma.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberan ser rectos y protegerse de golpes, raspones o
cualquier otro tipo de imperfeccin durante el proceso de construccion.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, y deberan ser pulidas y limadas.

Las piezas ceramicas se colocaran previo replanteo, corrigiendo posibles desencuadres y evitando cortes inferiores a 15cm,
de forma paralela a las paredes de elevacion. Las mismas iran colocadas sobre una mezcla adhesiva, con un espesor
minimo de 5mm con llana dentada, los surcos realizados con estas llanas deberan ser rectos y continuos en toda la
superficie del piso hasta llegar a cada junta. Las juntas deberan ser de 2mm, las aristas deberan estar al mismo nivel,
perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberdn ser llenadas con pastina fluida del mismo tono, previa
limpieza de la superficie total.

157. Piso baldoson de hormigén

Se suministraran baldosones de hormigdn armado de 40 x 40 cm, de primera calidad, con superficie lisa y libre de fisuras,
imperfecciones o deformaciones. Los baldosones deberan cumplir con las especificaciones de resistencia y durabilidad
indicadas en planos o requeridas por la Fiscalizacién de Obra.
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Previo a la colocacidn, la superficie de apoyo debera encontrarse limpia, nivelada y libre de polvo, restos de materiales
sueltos o humedad que pueda afectar la adherencia. Se colocaran los baldosones de manera uniforme, respetando la
alineacidn, nivel y juntas definidas en planos. Las juntas entre piezas deberan ser regulares y, en caso de ser necesario,
rellenadas con mortero o material de junta apropiado.

La fijacion se realizard mediante mortero de cemento y arena, asegurando adherencia completa entre baldosones y
superficie de apoyo. Los baldosones se nivelaran y compactaran manualmente hasta obtener un piso uniforme, resistente
y sin desniveles.

Forma de Medicidn

158. Provisidn y colocacién de mesada de H°A° de 0.60m de ancho y 7cm de espesor

El presente item comprende la provision de materiales, armado, encofrado, colocacidn, vibrado y terminacién superficial
de mesada de hormigdn armado, de 0.60 m de ancho y 7 cm de espesor, incluyendo las estructuras de soporte (¢ y todos
los elementos necesarios para su ejecucion completa conforme a planos y detalles del proyecto.

159. Revestido de azulejo

Esta llevara un revestimiento de terminacion con azulejos en la mesada y en el antepecho de la abertura 60cm de azulejo.
La eleccion del material sera aprobada por el fiscal. Esta incluida dos bachas de acero inoxidable y la instalacion de agua y
desague cloacal, desengrasador segln planos y las griferias y llave de paso.

160. Provision y colocacion de cerco pereimetral con malla tejido romboidal de 2"x2" de h=2m y poste de H°A° de h=3m
con cavezal curvo y 3 hilo de alambre de puas.

El cercado estara compuesto de postes de Hormigén Armado distanciados 2,00m como maximo, que sostienen la malla
tejida 2x2m. Tres hilos de alambre de plas acompafian el desarrollo del cercado. Cada poste de Hormigdn Armado tendra
como cimiento dados de hormigdn ciclépeo de 40 x 40 x 60 cm. Para la construccion del cercado se debera cumplir
estrictamente lo especificado en el Proyecto (alambres y accesorios de tensado, accesorios para fijacion y atado, etc.;
sistema de refuerzo tipo angelitos cada 25m a 30m y en esquineros).

Los tejidos se aseguraran a los postes de hormigdn armado y alambres de tensado respectivamente con tejido de atar N°
14.Y el trincado debera hacerse en cada linea de alambrado distanciado cada 40 cm.

Se utilizaran tejidos de alambre romboidal N° 14 malla 2x2, los accesorios de fijacion y demas elementos necesarios para
su perfecta colocacion y tensado correran por cuenta del Contratista.

Si fuera necesario algln tipo de corte en los tejidos para la correcta ejecucién de su colocacién correrd por cuenta
exclusiva del Contratista.

INSTALACIONES SANITARIAS
161. Instalacién de agua corriente hasta acometida

Una vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por el Fiscal de
Obra antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrira el ciento por ciento de la extensién de las tuberias,
cuidandose proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira
el doblado en ningln caso. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua
dentro de los distintos ambientes a ser alimentados. Este sera del tipo Exclusa o compuesta. Antes de la colocacién del
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revestido de paredes y los pisos, se someterd la instalacion a la prueba correspondiente para verificar cualquier
inconveniente que se produzca.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los materiales y accesorios que hagan a la instalacion
utilizando cafierias de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

162. Instalacion de desague cloacal hasta primer registro

Las instalaciones de desagiie cloacal deberan ejecutarse estrictamente segln indicaciones de los planos de obra y de la
Fiscalizacidn. El material de las cafierias sera del tipo PVC rigido de primera calidad, con colocaciones en pendiente hacia
el ramal principal. El engranado de las cafierias se ejecutara con prolijidad y orden, utilizando la cantidad necesaria que
asegure una sujecion perfecta. La pendiente minima a utilizarse no podra ser inferior al 2 %. Estd pendiente en los
desaglies se gradua entre un minimo y un maximo de manera que el escurrimiento se realice a velocidades apropiadas,
(aproximadamente entre 0.8 m/seg y 2.0 m/seg). Es asi que los liquidos nunca llenan la seccién completa del cafio por lo
que se dice que los sistemas de desagiies trabajan a media seccion.

Todas las cafierias cloacales serdn sometidas a prueba hidraulicas a baja presion para verificar la estanqueidad de las
mismas.

En general todas las instalaciones se ajustaran a las normas paraguayas NP N° 68.

163. Desengrasador

Este debera recibir el desagiie proveniente de la derivacion de la cocina, lavadero y demas. Posee un sifon que retiene la
grasa dentro del registro e impide que se conduzca por la tuberia.

Debe ser de facil instalacion, las piezas deberan estar unidas con adhesivo plastico que recomiende el fabricante. La
durabilidad deber ser total, no debe degradarse al contacto con el desagiie y no debera ser afectada por los quimicos.
Debera contar con un canasto para limpieza con manija. Debe ser de alta eficiencia y debera tener una capacidad de hasta
20 litros de grasa. Debera ser estanco y no permitir ningun tipo de filtracion del desagiie hacia el exterior. La profundidad
debe ser ajustable y quedara segun las exigencias de desagiie cual serd la altura a la que quedara fijado, el Contratista
debera presentar una de las instalaciones para ser aprobada y replicada en los demas sitios en donde sea necesario.
Debera ser facil de

limpiar, con superficie interna lisa que no genere incrustaciones de grasa.

Las caracteristicas técnicas que debe cumplir son:

-Materia prima: PVC.

-Didmetros: 2 entradas de 75 mm y 1 entrada de 50 mm; 1 salida de 110 mm (juntas de doble actuacién).
-Contiene canasto de limpieza con manilla para poder ayudar a retirar los  residuos sélidos (grasas).
-Presién maxima: conducto libre / sin presion.

Temperatura maxima: 45° C.

-Dimensiones: 558 mm x 300 mm.

-Capacidad: 20 litros de grasa y atiende a un lavaplatos.

-Tapa reforzada.

-Porta tapa.

-Anillo giratorio.

-Sifén y tapén.

-Canasto de limpieza.

-Cuerpo del registro.
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164. Llave de paso de 1/2"

Debera instalarse una llave de paso de corte en la red de agua potable, a ubicar, de tal forma a poder anular la provision de
agua potable para casos de reparacion de sus componentes, sin que por ello se suspenda la alimentacidn de agua potable
a las demas unidades sanitarias.

165. Provision y colocacion de bacha doble de acero inoxidable

El Contratista deberd proveer e instalar una pileta de acero inoxidable profunda de una bacha. Las mismas sin
desperfectos o deterioros de ninguna clase; de la linea profesional de la marca Tramontina o equivalente de 0,70m x 0,50m
y 0,32m de profundidad. Sera de una sola bacha con acabamiento satinado, y capacidad de 106Lts. Las mismas seran
verificadas y aprobadas por la Fiscalizacidén de Obra.

166. Provision y colocacion de canilla pico movil

provision, transporte e instalacién completa de una canilla de tipo pico mdvil, incluyendo todos los accesorios, conexiones
y elementos necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los planos y las especificaciones técnicas del
proyecto.

167. Provision y colocacion de cafio de PVC @100mm. Incluye excavacion

provision, transporte, tendido e instalacién completa de cafieria de PVC rigido de @100 mm, para desagiie sanitario o
pluvial, incluyendo excavacidn, nivelacién de la zanja, colocacién del cafio, unién, pruebas de estanqueidad, y relleno
compactado, de acuerdo con planos y especificaciones técnicas del proyecto

168. Registro pluvial 30x30cm. Incluye rejilla metalica

Registros pluviales de dimensiones 0.30 x 0.30 m con rejillas metalicas.
Incluye excavacién, armado y colocacién de estructura de concreto armado.
Las rejillas seran colocadas y fijadas correctamente para permitir el paso del agua.

El disefio y ubicacion seran definidos por el Fiscal de Obra.

169. Registro cloacal 40x40cm. Incluye tapa de hormigon

El registro cloacal debera tener tapa de hormigén armado con parrilla de @8mm cada 15cm y espesor de 5¢cm, y con
sellado hermético en los bordes, dejando uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en
caso de mantenimiento.

Provisidn y colocacion de techo de chapa termoacustica de 40mm nucleo de EPS, con cabriadas metalicas doble perfin "C"
de 150x50x20x3mm y correas de perfil "C" de 100x40x17x2mm. Incluye pintura de estructura

El presente item comprende la provision, transporte y colocacion completa de un techo liviano de chapa termoacustica,
con nucleo aislante de EPS de 40 mm de espesor, incluyendo la estructura portante metélica compuesta por cabriadas de
doble perfil C de 150x50x20x3 mm, correas de perfil C de 100x40x17x2 mm, y pintura anticorrosiva de toda la estructura,
ejecutado segln planos de arquitectura y detalles técnicos del proyecto.

HERRERIA

170. Provisidn y colocacion de pilares metalicos de chapa doblada, doble perfil "C" de 150x50x20x3mm. Incluye pintura
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Material: Perfil metalico tipo "C" doble, fabricado en chapa doblada con espesores de 3 mm, con dimensiones 150 mm
ancho, 50 mm profundo, y 20 mm de otro lado del perfil, conformado en frio o laminado seglin normas técnicas aplicables.
El material debe ser acero estructural homogéneo, sin defectos superficiales.

Fabricacion: Los perfiles deben ser conformados con doblado preciso, sin golpes ni deformaciones, respetando las
dimensiones nominales, con uniones soldadas o remachadas segln disefio, asegurando resistencia y rigidez estructural.

Tratamiento superficial y pintura: Los pilares metalicos deben ser pintados con pintura anticorrosiva adecuada para
estructuras metalicas, aplicando limpieza de superficie, anticorrosivo, con espesor minimo recomendado para proteccion
duradera. Incluye imprimacién y acabado final en color y tipo especificado en pliego o disefio. Se puede usar pintura en
horno o pintura de esmalte sintético anticorrosivo.

Instalacion: La colocacidn incluye montaje en el lugar indicado, asegurando la correcta fijacion mediante anclajes
mecanicos o soldadura, nivelacion y alineamiento conforme a planos y supervision técnica. Incluye empotramiento o base
de apoyo adecuada para estabilidad.

171. Provisiony colocacién de pilares metalicos de chapa doblada, doble perfil "C" de 150x50x20x3mm. Incluye pintura

Material: Perfil metalico tipo "C" doble, fabricado en chapa doblada con espesores de 3 mm, con dimensiones 150 mm
ancho, 50 mm profundo, y 20 mm de otro lado del perfil, conformado en frio o laminado seglin normas técnicas aplicables.
El material debe ser acero estructural homogéneo, sin defectos superficiales.

Fabricacion: Los perfiles deben ser conformados con doblado preciso, sin golpes ni deformaciones, respetando las
dimensiones nominales, con uniones soldadas o remachadas segln disefio, asegurando resistencia y rigidez estructural.

Tratamiento superficial y pintura: Los pilares metalicos deben ser pintados con pintura anticorrosiva adecuada para
estructuras metalicas, aplicando limpieza de superficie, anticorrosivo, con espesor minimo recomendado para proteccion
duradera. Incluye imprimacién y acabado final en color y tipo especificado en pliego o disefio. Se puede usar pintura en
horno o pintura de esmalte sintético anticorrosivo.

Instalacién: La colocacidon incluye montaje en el lugar indicado, asegurando la correcta fijacion mediante anclajes
mecanicos o soldadura, nivelacion y alineamiento conforme a planos y supervision técnica. Incluye empotramiento o base
de apoyo adecuada para estabilidad.

172. Provisidn y colocacion de canaletas y bajadas metalica de chapa doblada N° 26, desarrollo 40cm

Canaletas pluviales ejecutadas en chapa galvanizada N°26, con desarrollo total de 40 cm, libres de deformaciones y
defectos. Terminacidn uniforme, garantizando continuidad y adecuada evacuacion de aguas de lluvia.

Fijacidon mediante soportes metalicos galvanizados, firmemente anclados a la estructura, con separacion adecuada para
evitar deformaciones por cargas propias e hidricas. Ejecucién con pendiente constante hacia los bajantes, conforme a
planos o indicaciones de la direccidn de obra.

Manipulaciéon y montaje sin deteriorar el galvanizado. Una vez colocadas, deberan verificarse alineacion, pendiente y
correcto escurrimiento.
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173. Puerta metalica doble hoja de chapa plegada lisa N°18 (1.50x2.10m). Incluye marcos metalicos, contramarco de
cedro, cerraduras y herrajes.

La puerta debera ser construida en chapa plegada lisa N° 18 con un espesor aproximado de 1.25 mm para el marco
metalico, y la hoja de chapa también en calibre N° 18 o similar, seguin el disefio requerido. El marco debe estar formado por
perfiles metalicos doblados y soldaduras de refuerzo en las uniones.

Se debe incluir el contramarco de madera de cedro, que actia como anclaje y acabado interior para la puerta,
proporcionando soporte y aislamiento.

Los herrajes incluyen bisagras resistentes soldadas o remachadas al marco, manijas y cerraduras de marcas reconocidas
(e.g., Yale, Papaiz o similar), debidamente aprobadas y probadas antes de la instalacion.

El acabado final requiere limpieza de herrumbre, aplicacion de fondo anticorrosivo y dos manos de pintura sintética o
poliuretano del color escogido por la entidad contratante.

VIDRIOS

174. Provision y colocacion de ventanas de vidrios templados de 8mm, D=1.00x1.10m. Incluye cerradura

Provisidn y colocacién de vidrios templados incoloros, con espesor de 8 mm, cortados a la medida indicada (1 m x2 m).

El vidrio debe ser templado, de seguridad, con cantos pulidos y sin defectos como manchas o rayados.

El vidrio debe fijarse sobre la carpinteria o marcos con calzos de apoyo perimetrales y laterales, y sellado con silicona
sintética incolora compatible con el material soporte.

Materiales:

Vidrio templado de 8 mm de espesor, incoloro, con cantos pulidos para evitar cortes y mejorar acabado.

Perfiles o0 marcos adecuados para la sujecion del vidrio, que pueden ser de aluminio o acero inoxidable.

Silicona de sellado en frio, preferiblemente sintética y no acrilica, para asegurar hermeticidad y evitar filtraciones de aire y
agua.

Accesorios y fijaciones necesarias para la correcta instalacion.

Procedimiento de instalacidn:

Verificacién de medidas y replanteo exacto segln planos.

Limpiezay proteccion de las superficies antes de la instalacion.
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Colocacién del vidrio con aseguramiento adecuado para evitar movimientos y transmitir cargas correctamente.

Sellado perimetral para garantizar estanqueidad.

Verificacién final de niveles, plomada y fijacién.

El proveedor debe garantizar la calidad del vidrio y de la instalacion.

175. Provision y colocacion ventanas de vidrios templados de 8mm, D=2.00x1.10m. Incluye cerradura

El vidrio templado debe ser de alta calidad, exento de burbujas, manchas o imperfecciones, y procesado mediante
calentamiento y enfriamiento rapido para aumentar su resistencia hasta cinco veces mas que el vidrio comun.

Instalacion sobre perfiles de aluminio o marcos preparados para ventanas, asegurando nivelacion y alineacién con
instrumentos laser o similares.

Incluye cerradura embutida o de perilla, segln disefio, firmemente instalada para asegurar funcionamiento y seguridad.

Se debe asegurar la fijacion con herrajes adecuados y empleo de empacaduras de silicona para evitar filtraciones de aire y
agua.

La instalacion se realizara por personal especializado responsable de la calidad y sin dafios a los materiales.

El vidrio debe fragmentarse en pequefios trozos inofensivos en caso de ruptura, garantizando la seguridad.

Se incluyen cuidados especiales en la manipulacion y montaje para prevenir dafios.

PINTURA

176. Pintura de paredes al latex Interior/Exterior con enduido

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacién fijadora al agua.

Previamente a la aplicacion del enduido acrilico, las paredes a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y
preparadas en la forma que para cada caso se requiera.

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada
se aplicaran: Una mano de imprimacion fijadora al agua.

Se aplicara el enduido las manos que fuese necesario para cubrir perfectamente la superficie, posteriormente se
procedera al lijado perfecto de las paredes.

Antes de aplicar la pintura se debera eliminar todo el polvo producido por la lijada.
No se permitird aplicara ninguna mano de pintura hasta que la superficie este completamente seca.

No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran
hacer peligrar su calidad o resultado final satisfactorio.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
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admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraidas, ni defectos de otra naturaleza.

177. Pintura de aberturas al esmalte sintético

Limpiar las superficies con rasqueta, cepillo de alambre y/o viruta de acero y eliminar la herrumbre, manchas grasosas con
disolvente (aguarras) o nafta. Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar,
hasta obtener una superficie bien lisa.

Luego pintar la superficie con dos manos de fondo anti-6xido de cromato. Se termina la superficie con tantas manos como
sea necesario de esmalte sintético mate, semimate o brillante (aplicado al soplete), seglin se especifique en la planilla.

El Contratista, debera comunicar al Fiscal de Obra, por Libro de Obra Diario, la imposibilidad de ejecutar el trabajo en caso
de no contar con una base lo suficientemente buena.

178. Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético

Suministro y aplicacién de pintura al esmalte sintético sobre canaletas y bajadas pluviales de metal, incluyendo la
preparacién adecuada de las superficies (limpieza, desengrasado, eliminaciéon de o6xido, lijado), aplicacién de
imprimacién anticorrosiva cuando sea necesaria, y la aplicacion de las manos correspondientes de pintura para
asegurar un acabado uniforme, resistente y duradero.

Los trabajos comprenden:

Limpiezay preparacion de superficies para garantizar la adherencia de la pintura.

Eliminacién de restos de éxido y suciedad mediante métodos mecanicos o quimicos adecuados.
Aplicacién de imprimacion anticorrosiva sobre superficies metalicas, seglin requerimientos técnicos.

Aplicacién de al menos dos manos de esmalte sintético de alta calidad, apto para exteriores y resistente a la
intemperie.

Proteccion de superficies adyacentes para evitar manchas o dafios.

Limpieza final del sector y retiro de residuos generados.

Especificaciones Técnicas:

Tipo de pintura: esmalte sintético especialmente formulado para superficies metalicas expuestas a intemperie.
Color: seguin especificacion o plano de la obra.

Rendimiento aproximado: [indicar m?/litro].

Espesor minimo de capa seca: [indicar micras)

INSTALACIONES ELECTRICAS

179. Tablero general 300X300X200mm con barra RST+Neutro y Tierra. Incluye llaves TM y llave de corte general segun
detalle de distribucién en plano.

El tablero debe estar construido en chapa de acero con un espesor minimo que asegure robustez y planitud (aprox. 1.9
mm), tratado y pintado con pintura anticorrosiva y de acabado resistente, preferiblemente blanco brillante.

Las barras para las fases (RST) y el neutro deben ser de cobre electrolitico de alta conductividad, dimensionadas para
soportar la corriente nominal con un margen de al menos 2.5 veces la intensidad nominal, con aislamiento adecuado y
aisladores de 1000 V para evitar contacto eléctrico indeseado.

La barra de tierra serd también de cobre electrolitico, con una seccién minima de 240 mm?, dispuesta continuamente a lo
largo del tablero y con una conexidn a tierra que incluya suficientes jabalinas (varillas) de cobre de %2"x2 m para obtener
una resistencia maxima de 58 ohmios segun las condiciones del terreno.
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El montaje debe facilitar la fijacidén segura sobre el piso o pared mediante bulones de anclaje y permitir facil acceso para
mantenimiento y futuras ampliaciones.

Deben incluirse llaves termomagnéticas (TM) para proteccién individual en cada fase segln el detalle de distribucion en
plano, mas una llave de corte general para todo el tablero.

El tablero debe contar con sefializacion, rotulacion clara de circuitos, y disposicion para conexion y aislamiento seguro de
neutro y tierra.

La instalacion debe cumplir normativas de ANDE, garantizando disipacion térmica adecuada, resistencia ante
cortocircuitos, y proteccidn contra contactos eléctricos directos e indirectos.

180. Bocas de luces

Las bocas deberan ubicarse en los puntos indicados en los planos definitivos, previa coordinaciéon con el
contratistas y conforme a las condiciones estructurales del edificio. Se tomaran en cuenta los requerimientos
técnicos y de mantenimiento para facilitar el acceso y operacion de los equipos.

El contratista serd responsable de garantir que las bocas queden correctamente instaladas, selladas y alineadas

181. Bocas para tomas corrientes sencillas

Deben ser del tipo y con tensidn nominal de 220 V y corriente nominal hasta 32 A), con contactos a tierra o sin ellos
seglin la aplicacidn. Configuraciones comunes incluyen tomacorrientes tipo tres en linea (2P+T) y Schuko, con
alvéolos protegidos para impedir insercion de objetos peligrosos.

Seguridad: Deben cumplir normas que aseguren proteccidn contra choque eléctrico, incluyendo que el usuario no
pueda tocar partes energizadas durante la insercion del enchufe, ademas de evitar la insercidn parcial de una sola
espiga que pueda crear cortocircuitos o riesgos.

Construccion: Utilizacion de materiales aislantes adecuados y duraderos. Terminales o bornes deben permitir
conexidn segura del cable, sea con tornillo o sin tornillo, con indicaciones claras de la longitud del aislamiento que
se debe retirar para conexionado.

Marcado y etiquetado: Deben indicar en la parte visible la corriente nominal, tensién nominal, naturaleza de la
corriente, marca del fabricante y tipo o referencia del producto. También pueden incluir grado de proteccién IP
para aplicaciones especificas.

Proteccion eléctrica: Los tomacorrientes deben estar protegidos por dispositivos diferenciales con capacidad para
corte ante fugas a tierra, usualmente 30 mA para seguridad de las personas.

Instalacién y ubicacidn: Deben instalarse de acuerdo a normativas locales que establecen la cantidad minima, altura y
distribucién de tomacorrientes en ambientes

182. Boca de toma corrientes con puesta a tierra

Provision y colocacion de vidrios templados incoloros, con espesor de 8 mm, cortados a la medida indicada (1 m x 2 m).

El vidrio debe ser templado, de seguridad, con cantos pulidos y sin defectos como manchas o rayados.
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El vidrio debe fijarse sobre la carpinteria o marcos con calzos de apoyo perimetrales y laterales, y sellado con silicona
sintética incolora compatible con el material soporte.

Materiales:

Vidrio templado de 8 mm de espesor, incoloro, con cantos pulidos para evitar cortes y mejorar acabado.

Perfiles 0 marcos adecuados para la sujecién del vidrio, que pueden ser de aluminio o acero inoxidable.

Silicona de sellado en frio, preferiblemente sintética y no acrilica, para asegurar hermeticidad y evitar filtraciones de aire y
agua.

Accesorios y fijaciones necesarias para la correcta instalacion.

Procedimiento de instalacion:

Verificacidn de medidas y replanteo exacto segln planos.

Limpieza y proteccion de las superficies antes de la instalacion.

Colocacién del vidrio con aseguramiento adecuado para evitar movimientos y transmitir cargas correctamente.

Sellado perimetral para garantizar estanqueidad.

Verificacion final de niveles, plomada y fijacion.

El proveedor debe garantizar la calidad del vidrio y de la instalacién.

183. Boca para AA. Incluye llave de corte

Se debera suministrar e instalar las bocas de aire correspondientes para la conexion de los equipos de aire
acondicionado definidos en los planos y especificaciones técnicas.

La instalacion incluird las conexiones necesarias para asegurar la correcta distribucion del aire, respetando las
normativas vigentes y garantizando la integridad y funcionalidad del sistema.

Las bocas deberdn ubicarse en los puntos indicados en los planos definitivos, previa coordinacién con el
contratistas y conforme a las condiciones estructurales del edificio. Se tomardn en cuenta los requerimientos
técnicos y de mantenimiento para facilitar el acceso y operacion de los equipos.

El contratista sera responsable de garantir que las bocas queden correctamente instaladas, selladas y alineadas
para evitar pérdidas de aire o infiltraciones, asegurando el balance del sistema de climatizacion.
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Quedan excluidos trabajos civiles para bases o adaptaciones estructurales, conexion eléctrica hasta las bocas ni

instalacion de los equipos mismos, salvo que se especifique expresamente.

Alfinalizar los trabajos, se deberan entregar planos y manuales

184. Provisién y colocacion de artefactos de iluminacion de Adosar estanco de Policarbonato Acqua con tubos LED 2x18W

Artefacto de adosar tipo estanco con cuerpo de policarbonato inyectado, que asegura resistencia al impacto y

hermeticidad.

Proteccion que garantiza estanqueidad contra polvo y agua, adecuado para ambientes exteriores o himedos.

Equipado para instalar dos tubos LED de 18W cada uno (2x18W), con zécalo tipo G13 compatible con tubos T8.

Incluye difusor en policarbonato o ABS para dispersién uniforme de luz.

Prensa cable estanco y burlete de poliuretano para evitar infiltraciones.

Montaje de artefacto sobre pared o superficie plana (adosar).

Tensidn de alimentacién compatible con redes de 200-240V.

Reflector interior en chapa o material reflectante para optimizar la salida luminica.

Accesorios para fijaciéon y montaje incluidos.

Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para instalacion eléctrica segura y correcta fijacién mecanica.

La instalacidn debe prever conexion eléctrica desde el cuadro, con interruptor y proteccién seglin norma.

Debe realizarse prueba de funcionamiento y verificar la estanqueidad al concluir la instalacién.

185. Sistema de puesta a tierra en tridngulo - (3 jabalinas de 3/4 por 3 metros)

Las jabalinas deben ser de acero trefilado recubierto con cobre electrolitico de alta pureza (98%), con un espesor minimo
de cobre de 254 micrones, para garantizar resistencia mecanica y excelente conductividad eléctrica. Las dimensiones
estandar para estas jabalinas son 3/4" de didmetro por 3 metros de longitud, recomendadas para sistemas de puesta a

tierra que protegen equipos y personas de sobretensiones.

La instalacién consiste en clavar las 3 jabalinas en el terreno formando un triangulo equilatero, para mejorar la dispersion

de corriente. Las jabalinas deben hincarse verticalmente en el suelo con una profundidad total de 3 metros cada una.

Se deben usar accesorios normalizados como tomacables o mordazas de bronce para conectar firmemente las jabalinas
entre si mediante cable de cobre o acero-cobre, asegurando baja resistencia de contacto y continuidad eléctrica en todo el
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sistema.

Se recomienda verificar la resistencia del sistema de puesta a tierra con equipos adecuados (medidores de tierra 3-4 polos
seglin norma IEC 61557-4), buscando valores dentro de niveles aceptables que garantizan la seguridad.

El terreno donde se instalan las jabalinas debe preparar si es corrosivo (p.ej., reemplazando suelo o usando gel mejorador)
para asegurar durabilidad y buen contacto eléctrico.

El sistema debe cumplir normas nacionales o internacionales aplicables, en Argentina por ejemplo IRAM 2309-01 es
referencia comun para jabalinasy accesorios.

186. Limpieza Final

El apilamiento de los desechos o residuos de obra, deberan ser ubicados en sectores que no afecten a la libre circulacién
de las personas y ademas sea de facil manipuleo para su cargado en camiones o contenedores, que posteriormente seran
retirados del sector de obras. La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn

No serd necesario permiso alguno otorgado por el MADES para el inicio de ejecucion de la obra, considerando que para la
realizacion de los trabajos inherentes al objeto del presente llamado, no se incurrird en ningdn impacto negativo sobre el
medio ambiente, teniendo en cuenta que no se vera

comprometido ningun cause hidrico, no se talara ningun drbol, no se realizard desmonte alguno, perforaciones y ni
movimiento de suelos importantes. En consecuencia, la obra a ser ejecutada no producira un impacto negativo sobre el
medio fisico o ambiente en la zona de obra, derivadas de las actividades humanas, y no afectara propiedades de otras
personas como resultado de la contaminacion, del ruido u otras causas derivadas del método de trabajo. Referente a los
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del sitio de la obra, por cuenta y cargo exclusiva del
Contratista, quien deberd consignar en su propuesta econdmica este retiro y transporte, preservando el ambiente
saludable en los lugares de los trabajos

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el procedimiento de contratacién a
ser publicado. Pablo Carlos Saldivar, Gerente de la Gerencia de Obras Portuarias

e Justificacion de la necesidad que se pretende mejorar las condicione generales de la insfraestructura del edificio que
alberga las oficinas administrativas de la ANNP, promoviendo asi un mayor bienestar para los funcionarios, una
mejor imagen institucional y un servicio de mayor calidad para los clientes.

e Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal. Los trabajos del presente llamado forman parte de programas planificados
para mantenimientos periddicos en las principales terminales portuarias de la ANNP.

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas responden a las normativas
y reglamentaciones municipales y del rubro de la construccion, en cuanto a mantenimiento, reparaciones y
construcciones civiles, de modo a que la empresa adjudicada pueda ejecutar los mismos en forma 6ptima.

Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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Lista de Planos o Diseiios

Plano o Disefio N°  Nombre del Plano o Disefio Propdsito
PLANO 1 PLANTA DE UBICACION REFERENCIALES
PLANO 2 PLANTA ALTA REFERENCIALES

PLANO 3 FACHADA PRINCIPAL REFERENCIALES

PLANO 4 PLANTA BAJA - SECTOR EXTERIOR- CAMINEROS Y BARANDAS REFERENCIALES

PLANTA ALTA - ESQUEMA INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO 5 REFERENCIALES
PLANO 6 DETALLE DE BANOS DAMAS Y CABALLEROS REFERENCIALES
PLANO 7 DETALLA DEL ESTAR PARA CAMIONEROS REFERENCIALES
PLANO 8 DETALLE DE ESCALERA EXTERIOR REFERENCIALES

ELTRAMITE PARATAOBTENCION DECPERMISOMUNICIPAL, estars a cargo de la Convocante y sera comunicado junto con

la Adjudicacion correspondiente.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregarad al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
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razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

TERMINAL LUGAR Plazo para la Recepcion Plazo para la
PORTUARIA Provisoria Recepcion
Definitiva.
-Direccién: Ruta Mcal. Dentro de los 180 (ciento 3 MESES
Jose Felix Estigarribia 'y ochenta) dias a partir de la POSTERIORES
CIUDAD . L ..
Leonardo Ramirez suscripcion del Acta de Inicio ALA
DEL ESTE Ciudad: Ciudad del Este
’ RECEPCION
PROVISORIA
Departamento: Alto ViSO
Parana
Suscripcion del Acta de Inicio de la obra: la suscripcion del Acta de Inicio se formalizaré_

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio, el Contratista debera entregar a la Contratante para su aprobacidn los seguros
exigidos para el inicio de las obras:

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:

WooeNGL WM

ID y descripcion del llamado,
Nombre de la contratante,
Datos completos del responsable de la obra,
Numero de contrato y fecha de suscripcion,
Monto del contrato,
Superficie del terreno,
Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado

de la consultoria),
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10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y
11. Para obras viales se deberdn colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e CUmblimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado 1

Certificado 2

Certificado 3

Certificado 4

TIPO

certificado
de obra

certificado
de obra

certificado
de obra

certificado
de obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segun el PBC)

Diciembre 2025

enero 2026

febrero 2026

marzo 2026
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Certificado 5

Certificado 6

Acta de Recepcion
Provisoria

Acta de Recepcion
Definitiva

certificado
de obra

certificado
de obra

Acta
PROVISORIA

Acta
DEFINITIVA

abril 2026

mayo 2026

mayo 2026

agosto 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /15 dias habiles]contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRA POLIZA DE SEGURO.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

no aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los

trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [_
una vigencia hasta la fecha de recepcion Definitival.

La poliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacidn vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [

recepcién Definitival.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de [

|

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Estos seguros deberan ser presentados a
la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del contrato, como condicién
previa para la suscripcion del Acta de Inicio de las obras, a efectos de su verificacion por parte de la Unidad Administradora
del Contrato.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

- EENEeCORES e AR ST EIENZS S SOEIGRaRITES,  parir de las cusles se labrard un acta de medicidn,
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donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por ambas partes, para luego proceder a
la emision del correspondiente Certificado.

b. Defitro dellosseis|(6) dias siguientes allaterminacion del mes inmediato anterior, c! contratista presentara por Nota al
fiscal de obra, una certificacion mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas,

como consecuencia de la ejecucidn del contrato para su correspondiente Aprobacidn. Ese monto se establecera a partir de
la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta. Para la aprobacién del certificado de obras, el contratista debe

anexar el Acta de Medicién firmado por el Fiscal y el contratista.
. EliCertificado|delObralsera aprobado por el Fiscal de Obras en tin plazo de 0 dias'calendafios, siempre y cuando no

exista objecion por parte de los fiscales de obras, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos,
este plazo quedara suspendido hasta su debida presentacidon. Una vez aprobado el Certificado de obras, el fiscal podra
comunicar al Contratista por Nota o correo, a efectos de que procedan al retiro del documento.

Los certificados constaran de:

* Un Acta de medicién por tramo de la obra, que indique el avance fisico de las obras y de las Planillas de Certificacion,
*Un resumen de todas las actas de medicion de la obra que indiquen los avances fisicos -financieros

*Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, los montos del presente certificado, y los porcentajes de
avance actual y acumulado de la obra

—

a) Planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de ejecucion (en formato magnetico e impreso). Las
documentaciones y planos impresos deberan ser refrendadas por el Representante Tecnico y Residente de Obras del
Contratista, asimismo con del Fiscal de Obras de la ANNP

b) Plano de detalles de las instalaciones ejecutadas (formato magnetico e impreso)

c) Cantidades reales de la obra ejecutada, rubro por rubro, sector por sector, dependencia por dependencia.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a) 20% en concepto de devolucién de anticipo.

b) 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo.

c) Contribucién al sistema de contrataciones publicas 0,4% .

d) Retenciones de IVAy Renta.

e) Multas por atrasos en ejecucion del cronograma de ejecucion mensual por causa imputable al contratista.(si hubiere).

a) la factura correspondiente

b) el certificado de obra aprobado;

c) el Acta de medicién firmado,

c) los documentos obligatorios para el pago (CCT, IPS, FIS, REPSE, todos vigentes y actualizados)

Obs: todas las solicitudes de pago deberan presentarse minimo 5 dias habiles antes de finalizar el mes, considerando el
cierre contable de la Institucion.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:
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No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obra sera por el Total, previa a la suscripcion del Acta de inicio.
NO SE REQUERIRAN OTRAS AUTORIZACIONES.

No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion
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Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Forma de calculo: Monto de la certificacion de obra (G.) x 0,05/100. del monto de las certificaciones de obras por cada dia
HABIL de retraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Segun lo establecido en los Aspectos Generales del Contrato

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Segun lo establecido en los Aspectos Generales del Contrato
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Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccidn sera en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista. Los dias y horarios serdn determinados por el fiscal responsable de la obra
en coordinacion con la firma Contratista

e .

Pr racion r

Duracién del periodo de movilizacién:

Sera de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de las obras. El periodo de preparacion y
movilizacion se considera incluido en el plazo de ejecucion total de la obra

F le eiecUCi

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

10 dias habiles comprendidos en el periodo de movilizacion. El Cronograma de Ejecucion de los trabajos y el Plan de
Seguridad e Higiene se debera presentar por escrito en mesa de entrada General.

R ion provisori r

La recepcién provisoria de las obras sera:

- Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

- Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra
al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: No Aplica

- Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: NO APLICA

- Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: seguin lo indicado en el apartado 31 de los Aspectos Generales del Contrato).
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. 51 Definitiva de las ol

- La recepcidn definitiva tendrd lugar en el plazo de: Haga clic aqui para escribir texto. _

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
30 (treinta) dias posteriores a la Recepcidn Provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - e - el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:
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CONTRATO

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccidon Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica
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La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
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del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista

estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el

cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren

debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara

incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Desde la suscripcidn del contrato, hasta el 31 de DICIEMBRE de 2026.
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Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidén de Servicios Personales (FIS).

o v e W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Los pagos se realizaran contra certificaciones mensuales dentro de los 60 (sesenta) dias, contados desde la presentacion
de la factura correspondiente.

La solicitud de pago debe estar dirigido al Presidente de la ANNP y la misma se debera presentar en mesa de entrada de la
Secretaria General, acompafiado ademas de los siguientes documentos:

1. Orden de Inicio de la obra;

2. La factura de pago;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacidon de Servicios Personales (FIS).

7. Acta de medicion firmado

8. Certificado de obra aprobado

Los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2026, quedaran supeditadas a la disponibilidad de créditos presupuestarios
aprobados y asignacion del Plan Financiero.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
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establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias corridos a partir de la firma del
Contrato, acompafiado del plan de inversiones, la Garantia de Anticipo, constancia REPSE, CCT, Certificado de
Cumplimiento con la Seguridad Social.

2. Direccién: Avda. Republica entre Hernandarias y Jose Garibaldi - Primer Piso. Mesa de entrada General

3. Horario de atencién: 07:00 a 15:00 hs.

4. Oficina y/o departamento: Secretaria General de la Presidencia de la ANNP.

5. Responsable de la recepcidn: Funcionarios de Mesa de Entrada

6. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: dentro de los 30 (treinta) dias calendarios posteriores.

7. Forma de amortizacidn del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: El Contratista devolvera el
anticipo mediante deducciones equivalentes al 20% de cada certificado de obra, descontandose dicha fraccién del pago
correspondiente.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucién del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerarda que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.
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9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

FORMULA DE REAJUSTE:

I = (0.30 (SI/SO)+0.30 (CI/C0)+0.27 (AO/AI)+0.13xGI/GO) 1)
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SO = Jornal minimo establecido a la fecha de apertura de ofertas. (Conforme a salarios
decretados por el Gobierno Nacional y vigente en el momento de la apertura de ofertas)

SI = Jornal minimo a la presentacidn del Certificado.(Conforme a salarios decretados por
el Gobierno Nacional y vigente en el momento de la presentacion del Certificado)

CO = Precio del cemento Pértland de la INC, a la fecha de la apertura de ofertas. (Precio sin
IVA aretiraren Villeta)

Cl =Precio del cemento Pértland de la INC, a la presentacion del certificado. (Precio sin
IVA aretirar en Villeta)

(Se considerardn reajuste debido a la variacion del cemento, cuando la fluctuacion de éste
supere el 15 %.)

AO = Precio de varillas de acero de ACEPAR, a la fecha de la apertura de ofertas. (Precio sin
IVA aretirar de Villa Hayes)

Al =Precio de varillas de acero de ACEPAR, a la presentacion del certificado. (Precio sin
IVA aretirar de Villa Hayes)

GO = Precio del gasoil conforme a PETROPAR, a la fecha de la apertura de ofertas.

Gl = Precio del gasoil conforme a PETROPAR, a la presentacion del certificado

| =Indice de precio

MR = MN xI

MR = Monto de Reajuste
MN : MONTO BASICO DEL CERTIFICADO (menos) EL ANTICIPO

I=Indice de reajuste

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,30

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusidén nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

L4

Limitacion r n ili

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

108/115



R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contratoy, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

110/115



3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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