REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Presidente Franco
Uoc Presidente Franco

Nombre de la Licitacion:

REGULARIZACION ASFALTICA SOBRE
EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE CIUDAD
DE PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM)

(version 1)

ID de Licitacion:
474936

Modalidad:
Licitacion Publica Nacional

Publicado el:

21/11/2025

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2

1/145



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

474936

Municipalidad de Presidente
Franco

Uoc Presidente Franco

Las consulta podran ser
realizada a través del SICP

Mesa de Entrada de la
Municipalidad de Pdte.
Franco

OficinadelaUOCdela
Municipalidad de Pdte.
Franco

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcién definitiva

Lic. Roque German Caceres

550042-550068

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

REGULARIZACION ASFALTICA
SOBRE EMPEDRADO EN
DIFERENTES CALLES DE
CIUDAD DE PDTE. FRANCO
(AD-REFERENDUM)

72000000 - Productos
Publicados

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

09/12/2025 12:00

15/12/2025 07:15

15/12/2025 07:45

5.0%

Coordinador de UOC

uoc-
munifranco@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

7/145



La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Jueves, 04 de diciembre del 2025.
Lugar: Varios tramos en la Ciudad Pdte. Franco.
Hora: 08:00 a.m.

Procedimiento: Los interesados deberdn presentarse en la oficina de la Direccién de Obras de la Municipalidad de Pdte.
Franco, donde sera el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizard la obra acompafiada del
funcionario responsable o asignado por el mismo. Con la visita al sitio los oferentes conoceran (ubicacidn exacta donde
seran la ejecucion de la obra solicitada) y recorrido con el funcionario encargado a fin de que el oferente visite e
inspeccione el sitio y sus alrededores, para obtener toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la oferta.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Sr. Cristhian Ortiz Director de Obras.
Telef.: 550-042/ 550-068

Participacion obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras
La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: No aplica

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: No aplica

Sitio donde se ejecutara la obra: Varios tramos en la Ciudad Pdte. Franco.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha

ftem N°

Obra

Unidad:

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario

Costo Total Hora Horario

a. Equipoa
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora I
(uno). Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2022, 2023,
2024).

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0.80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2022, 2023,
2024).

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio
Socio Lider

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
209% del monto total
de la oferta.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe

cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente.

¢. Balance General de los afios (2022, 2023, 2024) Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad.

ri

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los ltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual reguisitos refquisitos
osuperiora50% minimos minimos
del monto requeridos. | requeridos.
ofertado.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%de el 40%de Construccién”
Administracién Contratante en los . los o
al menos tres (3) contratos, refql{mtos re’c19|5|tos
durante los dltimos diez minimos minimos
(10) afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un (70%) por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menoscon | menoscon | Generalen
(2020, 2021, 2022, 2023 el 25%de el 40%de Construccidon"y
2024) en las siguientes los los "Situacién
actividades clave: requisitos requisitos Financiera"

e Regularizacién y/o bacheo minimos minimos
asfaltico. requeridos. | requeridos.
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ustificacion de | . 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia especifica de los afios (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) teniendo en cuenta que el
llamado a contratacion contiene los rubros de actividad clave sefialados, a fin de garantizar que las empresas oferentes
demuestren la experiencia solicitada en los tipos de obras a ser ejecutadas para garantizar la correcta terminacion de las
mismas. El periodo de tiempo establecido es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia.

Requisi m

- :

n ra ev r r

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

xperi

nci ner

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i nm

ri rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacion
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Ingeniero civil o Arquitecto, para residente conel el requisito "Lista del

para el sitio de obras, con un minimo de 3 afios requisito personal

de propuesto para
experiencia. la obra"

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: conel 25% | el 40%de "Cronograma
e 1Planta Asfaltica: laempresa de lo's' los - de Utili;acién
debera contar con una planta requisitos requisitos de Equipos"
asféltica (alquilada, propia o en minimos minimos
compromiso de proveer mezcla requeridos | requeridos.

a la empresa ofertante)
Terminadora Asfaltica -
Fresadora

Martillete Neumatico

Soplador de Compresor

e Aplanadora Mecénica

Rodillo Neumatico Mdltiple
Camiones Volquetes.

Palas Cargadoras

Retro excavadora.

Soldador.

e Hormigonera.

e Fquipo de

topografia.

Herramientas de mano (pinzas,
palas, destornillador, mazo,
martillo, puntay corta hierro,
nivel de mano, cucharay valde
albanil, talacho, llana, fratacho
y filtro de revoque, cinta
aisladora).

Equipos de medicidn (cinta
métrica).

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. Documentos que pruebe que los equipos pertenece a la empresa, segin declaracién en el formulario de equipos.
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Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
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evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.
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4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

OBRA: Regularizacion asfaltica sobre empedrado

LOTE:1 TRAMOS 1AL 10

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DESCRIPCION

Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedradosy/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

un

un

un

un

un

un

CANTIDAD

1,200.00

1.00

4.00

50.00

50.00

1,200.00

1,200.00

1.00

2,275.00

1.00

4.00

1,000.00

300.00

2,275.00

2,275.00

1.00

4,460.0

5.0
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Provision y colocacion de Carteles

Remocién y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocién y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocién y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40

Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

20.0

1,500.0

300.0

4,460.0

4,460.0

1.0

2,250.00

1.00

4.00

1,200.00

300.00

2,250.00

2,250.00

1.00

9,430.0

5.00

20.00

1,500.00

400.00

9,430.0

9,430.0

1.00

3,187.5

2.00

8.00

350.00

200.00

3,187.5
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Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.

Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocién y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

3,187.5

1.00

4,450.0

1.00

4.00

1,200.00

100.00

4,450.0

4,450.0

1.0

1,610.0

1.00

4.00

250.00

100.00

1,610.0

1,610.0

1.0

1,600.0

1.00

4.00

250.00

100.00

1,600.0

1,600.0

1.0

4,910.0

4.00
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Provision y colocacion de Carteles un 16.00
Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.  m? 1,250.00
Remocion y Reposicion de cordones 10x40 ml 100.00
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2) m? 4,910.0
Limpieza final y retiro de escombros m? 4,910.0

Provision y colocacion de Cartel de Obra. un 10

ESPECIFICACIONES TECNICA!
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
REGULARIZACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS
OBRAS PROVISIONALES
PLAN GENERAL

Estas especificaciones regulan las normas y los procesos de trabajo que deben ser observados en la construccion,
determinando los materiales y su calidad.

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo a estas Especificaciones que junto con los planos y planillas
constituyen el Proyecto.

Dentro de los cinco (5) dias, posteriores a la fecha de la Orden de Inicio del servicio, el Contratista presentara a la un
cronograma de avance fisico de la construccién donde se detallaran los trabajos que se iran ejecutando de acuerdo al
mismo, asi como, se deberd mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

1. Un responsable técnico residente (Ingeniero Civil o Ing. Vial).

2. Unjuego completo de los documentos componentes del Proyecto.

3. Un LIBRO DE OBRA, que serd abierto entre ambas partes (Fiscalizacién, Contratista), donde irdn asentadas las
novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la Fiscalizacién y del Contratista, tales como detener
los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de trabajos, determinando, si los
mismos seran o no considerados como rubros extras.

DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Recepcion y Condiciones Generales Los materiales destinados a la construccién de la obra, quedan sujetos a las
condiciones y ensayos que se prescriben en estas Especificaciones Técnicas.

Muestras

El Contratista esta obligado, a presentar una muestra de aquellos materiales, articulos o productos, que propone emplear
en los trabajos. Los cuales deberan ser aprobados por la Fiscalizacion antes de su utilizacion.

Materiales Usados
Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde que se fabricaron, salvo especificaciones expresas consignadas en estas Especificaciones.

Retiro de Materiales Rechazad

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la Obra, los materiales rechazados dentro del término de tres (3) dias
contados desde la fecha de notificacién del rechazo. En caso contrario la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el
retiro de los mismos, quedando por cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine por concepto de
transporte, almacenaje, deterioro, etc.

Depésito y F -

Previa autorizacion de la Fiscalizacion, el Contratista depositara en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos
materiales que, por su naturaleza, lo requieran. No podra, bajo ninglin concepto, depositar en la Obra aquellos materiales
que no tengan empleo en la misma o mayores cantidades que las requeridas por los trabajos contratados, salvo la
tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita la Fiscalizacién.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
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Requisitos

Los materiales que se empleen en la obra deberan tener las condiciones y caracteristicas que se prescriben en estas
especificaciones. Deben ser de primera calidad y debera tener, necesariamente la aprobacién de la Fiscalizacién.

Cuando no tengan especificaciones definidas en el Proyecto, seran indicadas por el Contratista y definidas por la
Fiscalizacion.

Agua

El agua sera limpia y exenta de aceites, acidos, alcalis o materia organica.

Arena

Las arenas estaran exentas de sales, materias organicas y otros elementos extrafios. Su granulometria sera adecuada a su
uso. El Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado arenas conteniendo
Cloruros.

e Tipos de arenas y usos Arena de Arroyo: podra utilizarse para cimiento, nivelacién y mamposteria de elevacion.
e Arena lavada: uso general y hormigdn armado.
e Arena gorda: solamente podra usarse para cimiento, nivelacion y relleno.

Cal

El apagado se realizara tres (3) dias antes de su empleo en morteros de asentamiento y siete (7) dias antes de su empleo en
revoques.

La pasta de cal se mantendra siempre himeda en piletas adecuadas, construidas con ladrillos comunes tomados con
mortero reforzado, y en cantidad suficiente para tenerlas siempre a disposicion en las condiciones que se exigen, no
pudiéndose guardar apagada mas de seis (6) meses.

Las piletas de apagar cal, los pozos de estacionamiento y depdsito de morteros, deberan estar separados, por lo menos un
metro, de los muros de construccidn.

Cemento

Para las estructuras principales como vigas, zapatas, pilares se utilizara el Cemento tipo IV-32 puzolanico o CP Il F-32 de
molienda conjunta de clinker y yeso con adicién de caliza. No se admitira ninglin cemento cuyo envase presente averia, ni
aquel que presente sefiales de fraguado. Se conservara en obra, en sitio seco y bien aireado.-

VERIFICACION DE LOS NIVELES DEL TERRENO Y OTROS.

Se confeccionara un plano de registro del terreno y edificaciones existentes, instalaciones de  electricidad, etc., después
de un minucioso estudio, cuando se prevé que puede ser influenciado por los trabajos de la obra. Todos los datos
obtenidos deben informarse al Fiscal para recibir instrucciones al respecto.

CARGAY DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de los materiales se realizard a través de un solo acceso al obrador, debiendo el CONTRATISTA arbitrar
los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales antes y después de la descarga, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comun acuerdo con el Fiscal
de obray en lo posible en contenedores o cajones de chapa y/o madera.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicidn o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran con el Fiscal do obray se realizaran dentro de los horarios que éste considere conveniente.

1. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
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polvo.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:

Se mediré por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

2. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcién:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacidn indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:
Se medird por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucién de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacién, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

3. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcién:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metilicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
ldmina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccién
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

e La orientacidn, ubicacion y distancia de instalacidn se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
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construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

4. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacién, con
acopio del material atil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procedera a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

e En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacién, nivelacién, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medici6n:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

5. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigon prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocidn se ejecutara evitando dafiar las dreas adyacentes del pavimento o empedrado.

¢ Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

¢ La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Lasjuntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

e Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucién de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de cordén efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocidn, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacion del
item.

6. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcién:
Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
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de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacion equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

¢ Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsidn asfaltica catidnica,
en la dosificacion indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

* Elextendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicién:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

7. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depésito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberan ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcidn final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

8. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

9. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:
Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
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debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presidn, segln
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.
Forma de pago:

El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

10. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procederd a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e La superficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificard dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacién, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

11. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacidn, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccidn
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

« Laorientacidn, ubicacion y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.
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Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

12. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocion manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacidn, con
acopio del material Util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procedera a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

13. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

¢ Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena 'y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
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hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacion del
item.

14. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcién:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacion indicada por la Fiscalizacion.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e Elextendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

15. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacién y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberan ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

16. PROVISIONY COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
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La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

17. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

18. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacién, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabélica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla

asfaltica, compactacion, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

19. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcién:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
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lamina reflectiva de alta intensidad.

El disefio y la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccidn
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

La altura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

La orientacidn, ubicacidn y distancia de instalacidn se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisidn de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigén, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

20.

REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcién:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacién, con
acopio del material atil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacion.

La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacién, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

21.

REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

La remocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
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La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicién:
Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

22. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucion de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacion
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

¢ Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsion asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

23. LIMPIEZAFINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacion de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.
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24. PROVISIONY COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

25. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presidn, segln
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

26. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

¢ Se procederd a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

e Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla

asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

27. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES
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Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacién preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacidn, de acuerdo con la reglamentacién vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

e Laorientacidn, ubicacion y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

28. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacidn, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacion indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

29. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

e Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresién de 210
kg/cm? (21 MPa).
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e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Lasjuntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

e Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:
Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

30. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsion asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacién
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

31. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificarda que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.
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Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisiéon de mano de obra, equipos, transporte y disposicién final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

32. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

33. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presidn, segln
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

34. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

e Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificard dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacion horizontal de la
lomada.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucién de la lomada con mezcla
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asfaltica, compactacion, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

35. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por

ldmina reflectiva de alta intensidad.

El disefio y la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 m y profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

e La orientacidn, ubicacidn y distancia de instalacidn se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

36. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecénica de empedrados existentes en las dreas indicadas por la Fiscalizacién, con
acopio del material Gtil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

 En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacidn y restitucién del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

37. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigon prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.
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Procedimiento:

e Laremocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucién de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacion del
item.

38. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacion.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e Elextendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacion indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provisiéon de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

39. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacién y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberdn ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.
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Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificarda que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

40. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serad de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

41. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucion completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

42. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacién, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

Se procederd a la limpieza y demarcacion del sector donde se construira la lomada.

La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

La superficie deberad quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
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La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacion horizontal de la
lomada.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla

asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacién y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

43. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provision, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacién, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccién
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

« Laorientacidn, ubicacion y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicién:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

44. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto serd retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

e En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucién del item.
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45, REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

¢ Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresiéon de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Lasjuntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

e Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicién:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

46. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacién
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

« Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificard el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provisiéon de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

47. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:
Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
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terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depésito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberan ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

48. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

49. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

50. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacién, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.
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e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compactay con textura antideslizante.

e Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla

asfaltica, compactacion, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

51. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion

minima 0,30 x 0,30 m y profundidad de 0,60 m.

La altura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

e La orientacidn, ubicacion y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacion de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

52. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacién, con
acopio del material atil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

e El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

e En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacién, nivelacién, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
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6ta. conforme a lo especificado.

Medicién:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

53. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

e Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresién de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacién se hard sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

¢ Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:
Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provisién y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

54. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucion de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacion
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacion equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

« Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.
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55. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacion de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depésito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

56. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

57. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presidn, segln
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.
Forma de pago:

El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

58. CONSTRUCCION DE LOMADA
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Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacién del sector donde se construird la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e La superficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

e Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificard dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicién:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacién y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

59. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provision, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacién Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacién, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

« Laorientacién, ubicacion y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

60. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto serd retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.
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¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.
e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicién:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

61. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

¢ Laremocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresiéon de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacién se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el

alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicién:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

62. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

¢ Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsion asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con édridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

« Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
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Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacion indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccion, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

63. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obray en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacién y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberdn ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

64. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

65. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:

Se mediré por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
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El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

66. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcién:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacidn indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medici6n:

Se medird por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucién de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacién, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

67. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por

ldmina reflectiva de alta intensidad.

El disefio y la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccidn
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

e La orientacidn, ubicacion y distancia de instalacidn se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

68. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocion manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacidn, con
acopio del material Gtil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procedera a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.
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Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

69. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigon prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

¢ Laremocién se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arenay cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara las dimensiones, alineacidn, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

70. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

* El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacién
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mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.
e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicién:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

71. LIMPIEZAFINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obray en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depésito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberan ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacién.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcién final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

72. PROVISIONY COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

73. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacién asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
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La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicidn:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucion completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

74. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacidon indicada en los planos o por la Fiscalizacién, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacion del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compactay con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicién:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacién y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacién del
item.

75. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

e La orientacion, ubicacién y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la provision de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacion de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigén, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.
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76. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacidn, con
acopio del material atil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procedera a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

e En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacién y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacién, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:
Se mediré por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

77. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

¢ Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacidn se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Lasjuntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

¢ Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de cordén efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocidn, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacion del
item.

78. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacién sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacion
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:
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¢ Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsidn asfaltica catidnica,
en la dosificacién indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e Elextendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicién:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccién, transporte, extendido,
compactacidn y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

79. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obray en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depésito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberan ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacién.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcién final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisién de mano de obra, equipos, transporte y disposicién final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

80. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

LOTE: 2 TRAMOS 11 AL 20

ITEM DESCRIPCION UM CANTIDAD
1 Limpieza de pista m? 3,437.0
2 Construccion de Lomadas un 1.00
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Provision y colocacion de Carteles

Remocién y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocién y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40

Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

4.00

500.00

100.00

3,437.0

3,437.0

1.0

1,924.0

1.00

4.00

100.00

100.00

1,924.0

1,924.0

1.0

2,550.0

1.00

4.00

100.00

100.00

2,550.0

2,550.0

1.0

1,875.0

3.00

12.00

400.00

50.00

1,875.0
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Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.

Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocién y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.

Limpieza de pista

Remocién y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.

Limpieza de pista

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.

Limpieza de pista

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.

un

un

un

un

un

un

un

1,875.0

1.0

5,630.0

1.00

4.00

600.00

200.00

5,630.0

5,630.0

1.0

540.0

600.00

200.00

540.0

540.0

1.0

1,820.0

600.00

200.00

1,820.0

1,820.0

1.0

800.0

50.00

50.00

800.0

800.0

1.0
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Limpieza de pista m? 4,310.0

Construccion de Lomadas un 2.00
Provision y colocacion de Carteles un 8.00
Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.  m? 1,550.00
Remocion y Reposicion de cordones 10x40 ml 200.00
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2) m? 4,310.0
Limpieza final y retiro de escombros m? 4,310.0
Provision y colocacion de Cartel de Obra. un 10
Limpieza de pista m? 860.5
Construccion de Lomadas un 1.00
Provision y colocacion de Carteles un 4.00
Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.  m? 200.00
Remocion y Reposicion de cordones 10x40 ml 10.00
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2) m? 860.5
Limpieza final y retiro de escombros m? 860.5
Provision y colocacion de Cartel de Obra. un 1.0

1. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.
Forma de pago:

El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucion completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

2. CONSTRUCCION DE LOMADA

66/145



Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacién del sector donde se construird la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e La superficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

e Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificard dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicién:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacién y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

3. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacién Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

e Laorientacién, ubicacion y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

4, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto serd retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.
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¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.
e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicién:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

5. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

¢ Laremocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresiéon de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el

alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicién:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

6. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con édridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

« Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
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Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacion indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccion, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

7. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obray en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacién y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

8. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

9. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicién:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.
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Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucion completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

10. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacién, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacion del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabélica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compactay con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacion, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

11. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccidn
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

e Laorientacidn, ubicacién y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacion de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigén, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

12. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:
Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacién, con
acopio del material atil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procedera a la reposicion con piedra empedrado
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o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

e El material no apto serd retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

e En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

¢ Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se mediré por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

13. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcién:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

¢ Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacidn se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Lasjuntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

¢ Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de cordén efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocidn, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacion del
item.

14. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacion
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacion equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsidn asfaltica catidnica,
en la dosificacion indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.
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e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.
e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicién:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

15. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de dep6sito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberdn ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacin verificara que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

16. PROVISIONY COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

17. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcién:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.
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Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

18. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

Se procederad a la limpieza y demarcacion del sector donde se construira la lomada.

La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

La superficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicién:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacién y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacién del
item.

19. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacién Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacién, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

e La orientacion, ubicacién y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicién:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la provision de materiales, fabricacion, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.
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20. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material Gtil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procedera a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado debera realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicién:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

21. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresién de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el

alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena 'y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicién:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

22. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacion
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
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preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacion indicada por la Fiscalizacion.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

* El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e La superficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

23. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacién y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberan ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

24. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

25. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.
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Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

26. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcién:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacién, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabélica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacion, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

27. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
ldmina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 m y profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

e La orientacidn, ubicacién y distancia de instalacidn se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
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cartel.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la provision de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

28. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto serd retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

e En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacién y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medir por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucién del item.

29. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresién de 210
kg/cm? (21 MPa).

La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena 'y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocidn, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.
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30. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucion de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacion
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacion equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

¢ Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsidn asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

« Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

31. LIMPIEZAFINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depésito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberdn ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

32. PROVISIONY COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero serad de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.
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33. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacidn asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.
Forma de pago:

El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

34, CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

Se procederd a la limpieza y demarcacion del sector donde se construira la lomada.

La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

La superficie deberad quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicién:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacién y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacién del
item.

35. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacién, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
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minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.
e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.
e Laorientacidn, ubicacion y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicién:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

36. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado debera realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacion indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

37. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

e Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresién de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacidn se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

e Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicién:
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Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

38. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

¢ Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacién
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificard el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medici6n:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provisiéon de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

39. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obray en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

40. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
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lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

41. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

42. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material Util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicién con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

43, REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:
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Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

e Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Lasjuntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

e Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

44, REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacién
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificard el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

45. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.
e Los materiales de desecho deberdn ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la

83/145



Municipalidad o la Fiscalizacion.
e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

46. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

47. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se mediré por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

48. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.
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¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.
e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicién:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

49, REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

¢ Laremocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresiéon de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el

alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicién:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

50. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

¢ Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con édridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
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Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacion indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccion, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

51. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obray en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacién y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

52. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

53. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:

Se mediré por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
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El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

54, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procedera a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado debera realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

55. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

e Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresién de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

e Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicién:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

56. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

87/145



Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsion asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con édridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

57. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacion de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacién del item.

58. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberé contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

59. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:
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Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacién asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacion de imprimacion o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se mediré por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

60. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacidn indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabélica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucién de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

61. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
ldmina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacidn, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccién
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

e La orientacidn, ubicacion y distancia de instalacidn se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.
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Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigén, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

62. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocion manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacidn, con
acopio del material Gtil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

63. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

La remocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena 'y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
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hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacion del
item.

64. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacion indicada por la Fiscalizacion.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e Elextendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e La superficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

65. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacién y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberan ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

66. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
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La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

67. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

68. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacién, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabélica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla

asfaltica, compactacion, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

69. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
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lamina reflectiva de alta intensidad.

El disefio y la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacién, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccidn
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

La altura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

La orientacidn, ubicacién y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisidn de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacion de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigén, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

70.

REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcién:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacién, con
acopio del material atil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacion.

La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacién, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

T1.

REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

La remocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
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La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:
Se medird por metro lineal (ml) de cord6n efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

72. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucion de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacion
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

¢ Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsion asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

« Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

73. LIMPIEZAFINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacion de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.
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74. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

LOTE: 3 TRAMOS 21 AL 27

ITEM  DESCRIPCION . CANTIDAD
1 Limpieza de pista m? 872.0
2 Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.  m? 300.00
3 Remocion y Reposicion de cordones 10x40 ml 200.00
4 Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2) m? 872.0
5 Limpieza final y retiro de escombros m? 872.0
6 Provision y colocacion de Cartel de Obra. un 10
7 Limpieza de pista m? 885.0
8 Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.  m? 300.00
9 Remocion y Reposicion de cordones 10x40 ml 200.00
10 Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2) m? 885.0
11 Limpieza final y retiro de escombros m? 885.0
12 Provision y colocacion de Cartel de Obra. un 10
13 Limpieza de pista m? 3,805.0
14 Construccion de Lomadas un 3.00
15 Provision y colocacion de Carteles un 12.00
16 Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.  m? 1,200.00
17 Remocion y Reposicion de cordones 10x40 ml 320.00
18 Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2) m? 3,805.0
19 Limpieza final y retiro de escombros m? 3,805.0
20 Provision y colocacion de Cartel de Obra. un 10
21 Limpieza de pista m? 1,630.0
22 Construccion de Lomadas un 1.00
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Provision y colocacion de Carteles

Remocién y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocién y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40
Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)
Limpieza final y retiro de escombros

Provision y colocacion de Cartel de Obra.
Limpieza de pista

Construccion de Lomadas

Provision y colocacion de Carteles

Remocion y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.

Remocion y Reposicion de cordones 10x40

Regularizacion con concreto asfaltico (50kg/m2)

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

4.00

500.00

150.00

1,630.0

1,630.0

1.0

3,305.0

1.00

4.00

620.00

200.00

3,305.0

3,305.0

1.0

5,130.0

4.00

16.00

500.00

150.00

5,130.0

5,130.0

1.0

1,885.0

1.00

4.00

100.00

20.00

1,885.0
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Limpieza final y retiro de escombros m? 1,885.0

Provision y colocacion de Cartel de Obra. un 10

1. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacién asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presidn, seglin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

2. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto serd retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

e En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucién del item.

3. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:
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Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

¢ Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Lasjuntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

e Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medird por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

4. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacién
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificard el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

5. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.
e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
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Municipalidad o la Fiscalizacion.
e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

6. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

7. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacién asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucion completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

8. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
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reutilizadas.

¢ El material no apto serd retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

e En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

¢ Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se mediré por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

9. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcién:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

¢ Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacidn se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

e Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:
Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocidn, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacion del
item.

10. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacion
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacion equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsidn asfaltica catidnica,
en la dosificacion indicada por la Fiscalizacién.

* El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e Elextendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.
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Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

11. LIMPIEZAFINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

12. PROVISIONY COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

13. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e La limpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presidn, segln
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.
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Medicion:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecuciéon completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

14. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificard dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacion horizontal de la
lomada.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucién de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacién, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

15. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacién preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
l[dmina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacién vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

e Laorientacidn, ubicacion y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

16. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.
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Descripcion:

Consiste en la remocion manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacidn, con
acopio del material Gtil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procedera a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

17. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

La remocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arenay cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, alineacidn, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacion del
item.

18. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsion asfaltica catidnica,
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en la dosificacion indicada por la Fiscalizacion.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con dridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

* Elextendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e La superficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicién:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

19. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcién:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depésito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberan ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

20. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

21. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.
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e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.
¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucion completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

22. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacidon indicada en los planos o por la Fiscalizacién, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

Se procederd a la limpieza y demarcacion del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

La superficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla

asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacién y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacién del
item.

23. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
lamina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 m y profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no sera menor de 2,00 m.

e La orientacion, ubicacién y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.
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Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

24. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto serd retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

e En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucién del item.

25. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresién de 210
kg/cm? (21 MPa).

La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena 'y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocidn, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de

hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

26. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)
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Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

¢ Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con édridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

27. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacion de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberdn ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificarda que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

28. PROVISIONY COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

29. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:
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Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
deberad remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se mediré por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

30. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcién:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacidn indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabélica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucién de la lomada con mezcla
asfaltica, compactacién, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

31. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
ldmina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacidn, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

¢ Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccién
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

e La orientacidn, ubicacion y distancia de instalacidn se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.
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Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

32. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocion manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacidn, con
acopio del material Gtil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

33. REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

La remocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacién.

Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena 'y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:

Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
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hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacion del
item.

34. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfaltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacion indicada por la Fiscalizacion.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

* El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

35. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacién y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberan ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificard que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

36. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
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La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

37. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
debera remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutard mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presion, segin
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

¢ Antes de la aplicacién de imprimacion o riego de liga, la superficie deberd estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

38. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacién, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

e Se procedera a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabélica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e Lasuperficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

¢ Posteriormente, se aplicara la sefializacion horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacion de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla

asfaltica, compactacion, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

39. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES

Descripcién:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacion preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacion vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
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lamina reflectiva de alta intensidad.

El disefio y la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacién, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccidn
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

La altura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

La orientacidn, ubicacién y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisidn de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacion de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigén, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

40.

REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacién, con
acopio del material atil y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

La extraccion del empedrado deberad realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacion.

La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacién y el patrén original, con
juntas bien ajustadas.

Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelacién indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacién, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:
Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provision de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

41.

REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacion, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

La remocidn se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresion de 210
kg/cm? (21 MPa).

La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

Las juntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
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La Fiscalizacion verificara las dimensiones, alineacion, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:
Se medird por metro lineal (ml) de cord6n efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

42. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucion de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacion
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacién de riego de liga con emulsion asfaltica catidnica,
en la dosificacién indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico sera producido en planta, con édridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacion
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

« Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provision de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

43. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacion de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el area quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificara que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.

Forma de pago:
El precio unitario incluye la provision de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.
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44. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

45. LIMPIEZA DE PISTA

Descripcion:

Consiste en la limpieza integral de la superficie de empedrado existente destinada a recibir la regularizacion asfaltica. Se
deberd remover todo material suelto, polvo, barro, restos vegetales, escombros y cualquier elemento que afecte la
adherencia de las capas posteriores.

Procedimiento:

e Lalimpieza se ejecutara mediante barredora mecanica, escobas manuales, aire comprimido o agua a presidn, segln
lo requiera la superficie.

e Las piedras sueltas deberan retirarse y, en caso necesario, reponerse para garantizar la estabilidad de la base.

e Antes de la aplicacién de imprimacién o riego de liga, la superficie debera estar completamente seca y libre de
polvo.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacion verificara que la superficie quede limpia, seca y en condiciones adecuadas para recibir el riego de
adherencia.

Medici6n:
Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada.

Forma de pago:
El precio unitario incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la ejecucién completa de la
limpieza de pista, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones.

46. CONSTRUCCION DE LOMADA

Descripcion:
Consiste en la ejecucion de una lomada reductora de velocidad en calzada pavimentada, de acuerdo con las dimensiones y
la ubicacién indicada en los planos o por la Fiscalizacion, siguiendo las normas de seguridad vial establecidas en Paraguay.

Procedimiento:

¢ Se procederd a la limpieza y demarcacidn del sector donde se construira la lomada.

e La base se conformara con mezcla asfaltica en caliente (HMA) o concreto asfaltico, extendida y compactada hasta
alcanzar la forma parabdlica especificada, con altura maxima de 0,10 m y longitud de rampa no menor a 1,50 m en
cada extremo.

e La superficie debera quedar uniforme, compacta y con textura antideslizante.

e Posteriormente, se aplicara la sefializacién horizontal correspondiente con pintura termoplastica o acrilica de alta
resistencia (color amarillo y negro), garantizando visibilidad tanto diurna como nocturna.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificarda dimensiones, forma y acabado superficial, asi como la correcta sefializacién horizontal de la
lomada.

Medicion:

Se medira por unidad (u) de lomada efectivamente construida y sefializada.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la preparacién de superficie, provision de materiales, ejecucion de la lomada con mezcla

asfaltica, compactacidn, pintura de sefializacion y todos los costos incidentales necesarios para la correcta terminacion del
item.

47. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES
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Descripcion:
Consiste en la provisidn, transporte y colocacion de carteles verticales de sefializacién preventiva de lomadas, conforme a
las normas de sefializacidn vial establecidas en Paraguay (MOPC/Manual de Sefializacion Vial).

Procedimiento:

e Los carteles deberan ser metalicos, fabricados en chapa galvanizada N° 16 o equivalente, con frente recubierto por
l[dmina reflectiva de alta intensidad.

e Eldisefioy la leyenda seran los aprobados por la Fiscalizacion, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

e Los soportes seran postes metalicos tubulares galvanizados, empotrados en dados de hormigdn simple de seccion
minima 0,30 x 0,30 my profundidad de 0,60 m.

e Laaltura libre desde el borde inferior de la placa al nivel del terreno no serd menor de 2,00 m.

« Laorientacidn, ubicacion y distancia de instalacion se ajustaran a las instrucciones de la Fiscalizacion.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, materiales, reflectividad, firmeza del soporte y correcta ubicacién de cada
cartel.

Medicion:
Se medira por unidad (u) de cartel colocado y aprobado.
Forma de pago:

El precio unitario incluye la provisién de materiales, fabricacidn, pintura, transporte, colocacién de cartel y soporte,
construccién de dado de hormigdn, asi como todos los trabajos necesarios para su correcta instalacion.

48. REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADOS / TRITURADA 6TA.

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de empedrados existentes en las areas indicadas por la Fiscalizacion, con
acopio del material util y retiro del material sobrante. Posteriormente se procederd a la reposicion con piedra empedrado
o con triturada 6ta., seglin corresponda, a fin de restituir la superficie en condiciones similares o mejores a las originales.

Procedimiento:

e La extraccion del empedrado deberd realizarse con cuidado, evitando la rotura de piezas que puedan ser
reutilizadas.

¢ El material no apto sera retirado y transportado a los sitios autorizados por la Fiscalizacién.

e La base sera recompuesta con triturada 6ta., debidamente nivelada y compactada, para asegurar la estabilidad.

¢ En caso de reposicion de empedrado, las piedras deberan colocarse siguiendo la alineacion y el patrdn original, con
juntas bien ajustadas.

e Finalmente, se compactara la superficie hasta alcanzar la densidad requerida y la nivelaciéon indicada en los planos.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacidn verificara la correcta compactacion, nivelacion, alineacion y restitucion del empedrado o base de triturada
6ta. conforme a lo especificado.

Medicion:

Se medira por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente removida y repuesta.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la mano de obra, equipos, transporte, provisién de triturada 6ta., retiro de excedentes y todos los
costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

49, REMOCION Y REPOSICION DE CORDONES 10X40

Descripcion:

Consiste en la remocién manual o mecanica de cordones de hormigdn prefabricados de 0,10 x 0,40 m existentes, en los
tramos indicados en planos o por la Fiscalizacidn, y en la posterior reposicion con cordones nuevos de iguales dimensiones
y caracteristicas.

Procedimiento:

e Laremocion se ejecutara evitando dafiar las areas adyacentes del pavimento o empedrado.

e Los cordones extraidos que no sean reutilizables deberan transportarse a sitios autorizados por la Fiscalizacion.

e Los cordones nuevos seran prefabricados de hormigdn simple, con resistencia minima a la compresién de 210
kg/cm? (21 MPa).
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e La colocacion se hara sobre una cama de asiento de hormigdn pobre de 0,08 m de espesor, garantizando el
alineamiento, nivel y verticalidad.

e Lasjuntas se rellenaran con mortero de arena y cemento en proporcion 1:3.

e Finalmente, se compactara el terreno lateral para asegurar la estabilidad de la pieza.

Condiciones de aceptacion:
La Fiscalizacién verificara las dimensiones, alineacidn, nivel, verticalidad y acabado superficial de los cordones, asi como la
correcta ejecucion de las juntas.

Medicion:
Se medira por metro lineal (ml) de corddn efectivamente removido y repuesto.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la remocién, transporte, provision y colocacién de cordones prefabricados, cama de asiento de
hormigdn pobre, mortero de juntas y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del
item.

50. REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (50 KG/M?)

Descripcion:

Consiste en la ejecucidn de una capa de regularizacion sobre la superficie de empedrado existente, mediante la aplicacidn
de concreto asfltico en caliente, en una dosificacién equivalente a 50 kg/m?, con el fin de nivelar irregularidades y
preparar la pista para la posterior capa de rodadura.

Procedimiento:

e Previamente debera realizarse la limpieza de pista y la aplicacion de riego de liga con emulsién asfaltica catidnica,
en la dosificacidn indicada por la Fiscalizacién.

e El concreto asfaltico serd producido en planta, con aridos y ligante asfaltico conforme a las especificaciones técnicas
del MOPC.

e El extendido se realizara en capa uniforme mediante pavimentadora o motoniveladora, seguido de la compactacién
mecanica con rodillos liso, vibratorio y neumatico, hasta alcanzar la densidad exigida.

e Lasuperficie resultante debera presentar textura homogénea, sin segregaciones ni exudaciones.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacién verificara el espesor medio, la uniformidad de la capa, la densidad minima del 95% de la densidad tedrica
y el acabado superficial de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Medici6n:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie regularizada con la dosificacién indicada de 50 kg/m?.

Forma de pago:

El precio unitario incluye la limpieza de pista, riego de liga, provisiéon de materiales, produccidn, transporte, extendido,
compactacion y todos los costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

51. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcion:

Consiste en la limpieza general del drea de obra y en el retiro de todos los materiales sobrantes, restos de mezcla asfaltica,
tierra, piedras, embalajes, escombros y cualquier elemento que afecte la correcta presentacion y utilizacién de la via
terminada.

Procedimiento:

e Lalimpieza abarcara calzadas, veredas, cunetas, accesos y zonas de depdsito utilizadas durante la obra.

e Los materiales de desecho deberén ser cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados por la
Municipalidad o la Fiscalizacion.

e Se asegurara que el drea quede en condiciones de transitabilidad y uso inmediato por parte de la comunidad.

Condiciones de aceptacion:

La Fiscalizacion verificarda que no queden restos de materiales ni obstrucciones, y que el tramo quede completamente
limpio y apto para su recepcion final.

Medicion:

Se medird por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente limpiada, o por lote de obra terminada, segin lo
establezca el contrato.
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Forma de pago:
El precio unitario incluye la provisiéon de mano de obra, equipos, transporte y disposicion final de los escombros, asi como
todas las tareas necesarias para la correcta finalizacion del item.

52. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

No aplica.
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En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Cristian Ortiz, Director, Direccion de Obras y Urbanismo.
Visto el estado actual de la via, se hace evidente la necesidad urgente de llevar a cabo trabajos de regularizacion

asfaltica, ya que la presencia de numerosos baches no solo dificulta el normal transito vehicular, sino que también
representa un riesgo significativo para la integridad fisica de los ciudadanos y la conservacién de sus medios de
transporte. Esta situacion afecta tanto a conductores como a peatones, incrementando las posibilidades de

accidentes y dafios materiales.

Es un procedimiento de contratacion sucesivo.
Las especificaciones técnicas conjuntamente con los disefios y especificaciones particulares constituyen el proyecto.

Establecen los procedimientos que deben seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcion de la obra
que seran ejecutadas por la empresa adjudicada. El cumplimiento sera de caracter obligatorio para ambas partes y
sera de base al contratista de la obra a ser ejecutada. Toda parte que el contratista fuera de la especificacion técnica
sera rechazaday de reposicién inmediata de la empresa contratista sin costo alguno de la convocante.

Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Disefio = Nombre del Plano o

N° Disefio

lal10 Regularizacion
asfaltica

11al20 Regularizacién
asfaltica

21al27

Regularizacion
asfaltica

Propdsito

Establecer, demostrar el Area a ejecutar la regularizacién
asfaltica

Establecer, demostrar el Area a ejecutar la regularizacién
asfaltica

Establecer, demostrar el Area a ejecutar la regularizacién
asfaltica

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del

llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
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necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 5ol I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

150 dias contados a partir de la fecha del orden de inicio, La obra sera realizada en la siguiente ubicacion: Varios tramos de
la Ciudad de Pdte. Franco.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NiUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado

WoeNG WD
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de la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y
11. Para obras viales se deberdn colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estard preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Seran presentados 5 (cinco) certificados

Frecuencia: mensual

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

i

Certificado de Certificado Febrero 2026
de obras

obras 1
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Certificado de
obras 2

Certificado de
obras 3

Certificado de
obras4

Certificado de
obras 5

Certificado
de obras

Certificado
de obras

Certificado
de obras

Certificado
de obras

Marzo 2026

Abril 2026

Mayo 2026

Junio 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No serd necesario la sustitucién por una péliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000 (guaranies: cinco millones).

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y
DEBERA SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los seguros mencionados y deben permanecer
vigentes hasta la recepcion definitiva de la obra.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El Contratista preparara los Certificados de Obras conforme a los items de la planilla de oferta y el avance de obra,
mensualmente, y presentara en la mesa de entrada central de la Municipalidad de Pdte. Franco, para ser sometida a
consideracion del Fiscal de Obras, y una vez aprobado por esta emitira el Certificado Definitivo.

Los Certificados Definitivos deberan ser emitidos por el Fiscal de Obras, en un plazo no mayor a 15 dias contados a partir
de la fecha de recepcion mesa de entrada de la Municipalidad de Pdte. Franco de los Certificados presentados por el
Contratista.
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- Elmonto de amortizacion por pago de anticipo, si fuere adjudicado un oferente MIPYMES.

- Elmonto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.

- Intereses por mora

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de entrada,
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE PDTE. FRANCO.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidon por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de la obra sera por el total y no se requerira otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante
deba obtenery entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagard a la Municipalidad, en
concepto de multa, por cada dia de atraso, la Suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicacion
de esta Multa es independiente a la ejecucion de la Garantia del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y Del derecho de la
Municipalidad a eventuales reclamaciones por dafios y perjuicios como Consecuencia del atraso. El monto total de las
multas no sobrepasard el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; tencia de . : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme establece la clausula de Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos de los AGC.
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. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Debera de ajustar a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales, productos o componentes de construccion deberan ser entregados en los lugares de la obra: Varios tramos
a asfaltar dentro de la Ciudad Pdte. Franco.

Los materiales, productos y componentes deben ser entregados en perfectas conservacion, sin imperfecciones, libre de
humedad, en un plazo maximo de 3 dias posterior de la solicitud de pedido, el cual se realizada durante el avance de la
obra.

El almacenamiento debe ser en un seco libre de humedad para una perfecta conservacion.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

Sera de 10 dias corridos posterior a la emision de la orden de inicio de obra.
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Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA.

R L, < oria de las of

No Aplica

R 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 dias corridos contados desde la fecha del acta de recepcién
provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
15 dias corridos.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C s

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Un Contrato

c g - la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
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confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

200 dias, contados a partir de la firma del contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e Ww

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: 20 dias, desde la aprobacion
del certificado de obra y la presentacion de la factura, acompafiado con los documentos especificados en el punto 1
Documentos genéricos. La forma de pago sera: Contra Certificado.

Y también mencionar que el pago se realizara atendiendo lo estipulado en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE
SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS.

Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacién que se hubiere empleado, las contratantes deberan
retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos
los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacion,
operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de
Proveedores del Estado, el Registro de Compradores PUblicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que
esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones
establecidas en los reglamentos pertinentes.

Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro del
plazo que se establezca en la reglamentacion.

En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucion indicado en este articulo, la Direccion Nacional de
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Contrataciones Publicas no habilitara a las convocantes el uso del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), hasta tanto se cancele la deuda.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendré derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERA DE 5%, S| FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias calendario posterior de la firma del
contrato.

b) Direccion: Avda. Gaspar Rodriguez de Francia ¢/ Van Aaken, Municipalidad de Pdte. Franco.
c) Horario de atencidn: 07:00 a 13:00hr.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de Administracion y Finanzas

e) Responsable de la recepcidn: Hugo Gdénzalez.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: 10 dias calendario, siguiente a la fecha de la presentacion de la solicitud.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: La amortizacion sera segln
certificacion, como esta prevista 5 certificacion de obra, se descontara de cada pago el 20% del monto anticipado, hasta
completar el 100% del monto anticipado.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

- 7 ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici
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Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

nRm =Pmo [0 AK (lkm ) - 1k-1 lko

Rm: monto del reajuste por la variacidn de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones delindice lkm. La Sumatoria de dichos
coeficientes, para caa item a reajustar, debe serigual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior dela apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista dela (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la(CAPACO).

Los reajustes deben ser solicitadas por el oferente via nota por mesa de entrada de la Institucién Municipal, la cual debe
ser aprobada por la maxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, sin embargo, deberad contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
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Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrad ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
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obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayory sus consecuencias probables para la ejecucién
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contratoy, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

144/145



145/145



	RESUMEN DEL LLAMADO
	DATOS DE LA CONVOCATORIA
	Datos de la Convocatoria
	Difusión de los documentos de la Convocatoria
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Aclaración de los documentos de la convocatoria
	Formato y firma de la oferta
	Plazo para presentar las ofertas
	Oferentes en consorcio
	Idioma de la oferta
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Moneda de la oferta y pago
	Copias de la oferta - CPS
	Método de presentación de ofertas
	Documentos de la oferta
	Ofertas Alternativas
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas
	Visita al sitio de ejecución del contrato.
	Datos para la identificación del sitio de obras

	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Sucursales
	Requisitos de Calificación
	Metodo de Evaluación
	Análisis de precios ofertados.
	Composición de Precios
	Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Criterios de desempate de ofertas
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico
	Requisitos de carácter ambiental – CPS
	Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
	Planos y diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	De las MIPYMES
	Indicadores de Cumplimiento

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales de la Contratación de Obras
	Interpretación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Contenido y características de los precios
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Pago por acopio de materiales
	Pólizas de Seguro
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Estudios de factibilidad
	Uso de herramientas de gerencia de proyectos
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción Definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Garantías Particulares
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Formalización de la Contratación
	Documentación requerida para la firma del contrato
	Subcontratación
	Confidencialidad de la información
	Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Formas y condiciones de pago
	Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Anticipo MIPYMES
	Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
	Reajuste
	Tasa de interés por Mora
	Convenios Modificatorios
	Limitación de responsabilidad
	Responsabilidad del proveedor
	Fuerza mayor
	Causales de terminación del contrato
	Otras causales de terminación del contrato
	Fraude y Corrupción
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.
	Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

