REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
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MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA
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"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2

2/81



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 469376 Nombre de la Licitacién: Construccidn de cocina -
comedory deposito en la
Esc. Bas. N° 2081 Virgen de
Fatimay la Esc. Bas. N° 4933
San José Obrero

Convocante: Municipalidad de Paso Categoria: 72000000 - Servicios de
Horqueta Construcciony
Mantenimiento

Unidad de Contratacion: MUNICIPALIDAD DE PASO Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantia

HORQUETA nacional
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar SISTEMA DE INFORMACION Fecha Limite de Consultas: 10/10/2025 12:00

Consultas: DE CONTRATACIONES
PUBLICAS

Lugar de Entrega de Ofertas: Municipalidad de Paso Fecha de Entrega de Ofertas: 15/10/2025 08:30
Horqueta

Lugar de Apertura de Municipalidad de Paso Fecha de Apertura de 15/10/2025 09:00

Ofertas: Horqueta Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Sonia Elizabeth Zarza Cargo: Encargada de UOC
Noguera

Teléfono: Correo Electrénico: municipalidadpasohorqueta@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 08/10/2025
Lugar: Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fatimay la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero
Hora: 09:00am

Procedimiento: El oferente interesado deberd acercarse hasta el Departamento de Obras de la Municipalidad de Paso
Horqueta a fin de partir con el responsable a los sitios de la Obra, donde la profesional hara un relatorio de las
especificaciones técnicas y el método constructivo e indicard en el lugar las caracteristicas relevantes al suelo donde se
llevara a cabo el proyecto. Los gastos de traslado correran a cuenta del oferente. La Municipalidad no se hara responsable
de ninglin gasto que el mismo ocasione

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Derlis Gabriel Gayoso - Departamento de Obras

Participacion Obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fatima'y la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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- El listado de equipos a utilizar con especificacién de modelo del equipo, horas de trabajo, costo horario en guaranies,
costo total horario en guaranies.

- La mano de obra a utilizar con especificacion de cantidad de trabajadores, horas de cada trabajador, costo horario en
guaranies, costo total horario en guaranies.

- Produccion de equipo con especificacion de costos horarios en guaranies
- Costo Unitario de la Ejecucidn

- El listado de materiales con especificacién de unidad, consumo, costo horario en guaranies, costo total horario en
guaranies.

- El listado de Transporte con especificacién de Distancia Media de Transporte (DMT) KM, consumo, costo horario en
guaranies, costo total horario en guaranies.

- Total de Gastos Generales en guaranies.
- Beneficio e Impuestos en guaranies.
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) en guaranies.

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios debera realizarse por cada item de la planilla de precios
que superen los parametros establecidos para los precios referenciales.

Fecha item N°
Obra Unidad :
a. Equipo a Modelo de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
utilizar Equipo equipo Horario Horario Gs.
Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Horario Horario Gs.
Gs.
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B. Total Gs.

C. Produccion de equipo
p/h= Costos
Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
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Costo Directo Total [D+E+F] Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
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4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)

**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2022, 2023
y 2024

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2022, 2023y
2024

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario

sera: 20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 60% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.
c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2022, 2023 y 2024 para contribuyente de IRE
GENERAL

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el 40% de el 60% de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a 50% minimos minimos
requeridos. | requeridos.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

entidades publicas y/o
privadas

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 40% de el 60% de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos un /1/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez [10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2022, requisito. menos con menos con General en
2023y 2024 en las siguientes el 40% de el 60% de Construccidon"y
actividades clave: los N los . ".Situac‘ién
construccién de aula, requisitos requisitos Financiera"
comedor, cocina, sanitarios minimos minimos
y/o bibliotecas, ya sea a requeridos. requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

A fin de dar mayor oportunidad a los oferentes se solicita experiencia dentro de los 03 (tres) dltimos afios de trabajos de A
fin de dar mayor oportunidad a los oferentes se solicita experiencia dentro de los 03 (tres) Gltimos afios de trabajos de
construccion de aula, comedor, cocina, sanitarios y/o bibliotecas, ya sea a entidades publicas y/o privadas ya que los
trabajos mencionados contienen rubros similares a lo solicitado, ya que los trabajos mencionados contienen rubros
similares a lo solicitado.

R isi men raev r resen riteri xXperienci ner

- :

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

23/81



Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeiiar los siguientes cargos | cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
. , . . requisito ersonal
Director de Obras (con titulo de Ingeniero Civil o g P
; . ~ propuesto para
Arquitecto como minimo de 5 afios de la obra”

experiencia)

Residente de Obras (como minimo de 5 afios de
experiencia)

Encargado Administrativo (como minimo de 5
afios de experiencia)

Como minimo deberd contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares. El
personal debera permanecer en la obra durante
el periodo de ejecucion.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
3. Copia de Cl, titulo profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente del director de obras residente

4. Declaracién Jurada de permanecer en la obra durante el periodo de ejecucion firmada por el Jefe o Superintendente de
Obra

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler,
que a continuacién se
indican:

Mezcladora (cemento)
Carretillas
Hormigonera

Herramientas de mano de
albafileria.

Camiones para transporte
de materiales (camién de
carga, capacidad no menor
de 5 toneladas)

1 (un) Camioneta de apoyo

reflectivos,
cascos, guante escalera
dobles y simples y/o
andamios modulados

Chalecos

Botiquin  de  Primeros
Auxilios en obra
e Los equipos

necesarios

minimos
presentados
por los oferentes no
deberdn estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel

40% de los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con

el 60% de los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma
de Utilizacion
de Equipos"

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o

leasing.
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Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
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contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

Construccion de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fatima
Item  DESCRIPCION UM Cantidad
1 Cartel de Obras un 1,00

Limpieza y preparacion del

M2 93,80
2 terreno
Replanteo y marcacion de M2 93,80
3 obra
Excavaciony carga de
i M3 10,73
4 cimiento con PBC.
5 Zapatas de H°A° M3 0,65
6 Pilares de H°A° M3 0,85
Viga cumbrera de galeriay
7 dado de H°A° M3 1,21
Encadenados de H® A° -
8 Inferior y Superior M3 3,06
Muros de nivelacion de 0.30
9 cm M2 20,78
Relleno y apisonado de
10 interiores M3 23,44

11 Aislacion asfaltica de paredes M2 7,63

Muros de elevacion de 0,15
12 para revocar M2 46,04

Muros de elevacion de 0,15
visto a una cara de ladrillos
13 comunes prensados M2 97,23

Envarillado bajo aberturas 2
14 @ 8 por hilada (2 hiladas) ML. 22,00

29/81



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Pilares de 0,38x0,38 visto p/
corredor

Tejas con tejuelones
prensados a maquinay
tirantes de H°A°de 2" x 6"
con liston de boca

Revoques de paredes interior
y exterior a una capa

Revoque de Viga cumbrera,
galeriay encadenado de H°A°

Revoque de Pilares de H°A°

Revoque moldura lineal en
balancines

Contrapiso de H° A° de
cascotes

Carpeta de nivelacion
Piso ceramico
Zbcalo ceramico

Aberturas de madera puerta
de maderade 0,80 x 2,10 -
placa

Abertura metalica ventanas
tipo balancines

Puerta metdlica de 1,20 x 2,10

Alfeizar de ventanas de
revoque 1:3 (cemento -
arena)

Pintura de paredes revocadas
al latex

Pintura de pilares vistos con
animoho incoloro

Pintura de viga cumbrera,
galeria, encadenadoy pilares
al latex

Pintura de aberturas
metalicas con pintura
sintética

Pintura de ladrillos vistos con
barniz antimoho incoloro

ML.

M2

M2

M2

ML.

ML.

M2

M2

M2

ML.

UN.

M2

UN.

ML.

M2

M2

M2

M2

M2

8,64

121,00

176,02

37,44

7,00

49,00

87,28

87,28

87,28

53,90

2,00

17,85

1,00

44,80

176,02

13,13

37,44

17,85

97,19
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

a4

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Pintura de tejuelones con
barniz

Pintura de tirantes y liston de
boca de H° A° al latex

Pintura de Canaletay cafio de

bajada con pintura sintética
Revestido de azulejos
Vidrios dobles de 4 mm.
Capitel de pilares

Rampa

Guarda obra de alisado de
cemento con contrapiso

Canaleta y cafio de bajada N°
26 - desarrollo 40

Instalacidn del tablero TS10
de 15A AG

Instalacion de comando de
ventiladores TCV

Alimentacion de circuito de
luces

Alimentacion de circuito de
tomas

Alimentacion de los circuitos
de ventiladores

Artefactos fluorescentes de 2
x40 W Led

Artefactos fluorescentes de 1
x40 W

Artefactos fluorescentes de 1
x40 W Led ¢/ fotocelula en
galeria

Tablero TS10 de 10AG con
barra de fase y neutro

Tablero TCV para 5 llaves de
ventiladores

Instalacidn de Ventilador de
techo de 56"

M2

M2

M2

M2

M2

UN.

UN.

M2

ML.

UN

UN

UN

UN

UN

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

102,87

79,80

37,80

6,10

17,85

4,00

1,00

43,00

37,80

8,00

6,00

8,00

12,00

6,00

6,00

3,00

3,00

1,00

1,00

5,00
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Instalacion de agua corriente
54 para pileta de cocina UN. 1,00

Instalacion de desagiie
55 cloacal para pileta de cocina UN. 1,00

Instalacion de griferiay pileta
56 de acero inoxidable UN. 1,00

57 Registro 40x40 cm UN 1,00

Camara séptica, pozo
absorvente y conexion al

58 registro UN 1,00
59 Limpieza final de obra GL 1,00
nerali

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacion de la Obra.

Construccion de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fatima
1. Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. Limpi i6n del

Realizar la desmalezarian manual o mecanica de la zona a limpiar. Luego, remover con azadones con la ayuda de una pala
para una limpieza mas profunda. Retirar de la zona todo el pasto y detritus. Utilizar herramientas de corte, como una moto
sierra para desmalezar areas estrechas. Utilizar maquinaria agricola para retirar los materiales recolectados, como una
cosechadora equipada con un balde porta pastos.

3. Replanteo y marcacién de obra.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONSTRUCTOR suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL
CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores
de la institucion en el desarrollo de la obra
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4. Excavacion y carga de cimiento con PBC.

Excavacion de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo
arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicaréa la solucién del caso. En el caso de las obras
con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

5. ZapatadeH° A°

En los sitios donde iran los pilares que van a oficiar de soporte de la viga cumbrera de H° A°, deberan realizarse las
zapatas que serviran de base de los mismos. La excavacion se realizara de las siguientes dimensiones, 0.80 m. de
ancho y de largo y como minimo 0.80 m de profundidad en caso de ser terreno bueno, o hasta llegar a suelo firme
en caso de ser suelo malo. La tierra que se extraiga de las mismas, seran reutilizadas para relleno y compactacion
de la excavacidn, una vez sea finalizada la zapata. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

En la excavacidn perfectamente limpia, libre de agua, escombros o materia orgénica, se procedera a la colocacion
de las armaduras de parrilla de zapata, deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento-
arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, éxidos,
etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién
de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua
libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Las zapatas seran de 0.80x0.80x0.30 m. Las armaduras seran de varillas torsionadas de @ 10 ¢/ 0.16 m en ambas
direcciones, con doblado de 0.10 m a cada lado de las mismas. La cimentacién se hara con hormigon (Cemento-
Arena lavada-Triturada IV especial), con una dosificacién de 1:2:4. Esta dosificacion se utilizara con el H° A°. La
excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

6. Pilaresde H° A°.

Los pilares serviran de base para la viga cumbrera, llevaran una armadura compuesta de varillas de 12 mm, con
estribos de varillas de 6 mm ¢/ 0.20 m. Podra utilizarse como encofrado la mamposteria de 0.30 m. La dosificacion
del hormigdn sera igual a la utilizada para las zapatas con las caracteristicas especificadas en las consideraciones

generales.
7. Viga cumbrera, de galeriay dado de H° A°,

Viga Cumbrera: La viga cumbrera sera de 0.20x0.45 m, e ird apoyada sobre los dados de hormigdn y tendra 2
varillas de 8 mm. de diametro arriba y 4 varillas de 16 mm. de diametro abajo, con las longitudes indicadas en los
planos; sobre cada cruce de pared de 0.30 entre las aulas llevara 2 armaduras negativas de 16 mm. de didmetro, de
la longitud y forma que indican los planos. Los estribos seran de varillas de 6 mm de diametro cada 20 cm. como
estribos, respetando siempre el detalle que se encuentra en los planos. En caso de que se requiera solapar las
varillas, éste no sera inferior a 0.50 m. si se encuentra sobre un punto de apoyo, en caso de que dicho solape se dé
entre puntos de apoyo, el mismo sera como minimo de 1.00 m.

Viga Galeria: La viga de la galeria serd de 0.20x0.25 m y tendra 2 varillas de @ 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas
de 10 mm. de didmetro abajo, con las longitudes indicadas en los planos; sobre cada cruce de pilares llevara 2
armaduras negativas de varillas de 12 mm. de didmetro, de la longitud y forma que indican los planos. Los estribos
seran de varillas de 6 mm de diametro cada 0.20 m. como estribos, respetando siempre el detalle que se encuentra
en los planos. En caso de que se requiera solapar las varillas, éste no serd inferior a 0.50 m. si se encuentra sobre un
punto de apoyo, en caso de que dicho solape se dé entre puntos de apoyo, el mismo serd como minimo de 1.00 m.

Dado: Sobre la viga cadena superior en la zona de apoyo de la viga cumbrera de H°A°, llevara un dado de H°A° de
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0.20x0.60 m. El mismo ird armado conforme al detalle que figura en los planos, las armaduras superiores consisten
en 2 varillas de 8 mmy las inferiores seran 3 varillas de 8 mm de didmetro, los estribos serdn de varillas de 8 mm de
didmetro ¢/ 0.10 m.

H° A° inferior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13
x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didametro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segtin planos y con varillas de 8 mm.y 10 mm.
de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de
10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm.
de diametro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

9. Muros de nivelacién de 0,30 m.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). Este tipo
de nivelacion ase utiliza para las mamposterias de 0.15 m. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del
mismo, segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas
en los lugares que asi lo requieran.

En el caso de los pilares de la galeria la nivelacion sera de 0,60x0,60 m. En este rubro debera preverse el revoque y
pintado del mismo, segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion
de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacidn adecuada. La
Ultima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara
el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que
hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la
ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11. Aislacié falticad |

Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin
dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete. La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse
con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una
azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto
caliente sin ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire.
Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con
hidréfugo.

12. Muros de elevacién de 0,15 para revocar.

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de
primera calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho
del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén vy, en
absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos
bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. a) Muros de 0,15 m. p/revocar. Se
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efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados.

Los muros de 0,15 m. de espesor, a una cara cara vista, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor
vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del
muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena). Posterior a
la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros
vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados
con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de
encalado maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada)s.
Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.
15. Pilar X Vi ra corredor.

Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y seran ejecutados de conformidad al detalle que se encuentra en los planos.
Llevara una armadura consistente en 4 varillas de 6 mm de diametro, que arrancaran en el cimiento de P.B.C.,
pasard a través de la mamposteria de nivelacién de 0.60x0.60 m y terminara formando el capitel de cada pilar.
Tendra estribos de varillas de 6 mm cada 0.40 m.

Los pilares seran ejecutados con ladrillos blancos semiprensados macizos, de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. La
mezcla a utilizar serd la misma que para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y deberan estar
perfectamente aplomados, cuidando que los vértices queden perfectamente alineados y sin hendiduras ni
salientes.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo. a) Techo de tejas y tejuelones, ambas
prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma
regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las
tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado
con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de
las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que iran
colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién
alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. La distribucién general del
maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por
autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos serdn terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de
lapacho o Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente
cepillado. Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se
permitira que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el
maderamen. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de
amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez
terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho
tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de
los materiales del techo.

17. Revoques de paredes interiory exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y
cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
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muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Los revoques exteriores seran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de un
hidréfugo de buena calidad, en porcentaje adecuado.

18. Revoque de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°.

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

19. Revoque de pilares de H°A°.

Los pilares se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serad usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

20. Revoque moldura lineal en balancines.

En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta
gotera de un espesor no menora 3 cm.

21. Contrapiso de H® de cascotes 10cm.

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos didametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacion. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en
los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelacion

Debajo de pisos ceramicos y donde lo indique la documentacidn de proyecto, se prevé la ejecucién de una carpeta
alisada de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 3 cm. de espesor, cuya finalidad es homogeneizar
la superficie del piso existente para recibir el piso correspondiente. En los cambios de locales y/o de niveles se
asegurard la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de corresponder, la colocacion de piezas
monoliticas de otros espesores

23. Piso cerdmico

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin
vértices ni aristas sobresalientes. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las
juntas deberan llenarse con pastina del mismo color. Los pisos irdn asentadas directamente sobre el contrapiso
con argamasa.

24. Zébcalo ceramico.

Los zdcalos deberan presentar superficies perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rajaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos. Los mismos seran colocados con adhesivo tipo AC Il. Su
colocacién serd bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin de que el plano de la
mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina impermeable al tono, cuidando de quedar perfectamente tomadas. Los cortes no deben presentar
descamaciones, roturas ni picaduras, deberan ser realizados con herramientas de punta diamante.

25. A r. m r. m r. x2,10 -

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por
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5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos serdn de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente,
perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza
afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las
piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o
sufrieren alguna dilatacién o contraccidn, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del
tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente,
quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5
agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

26. Abertura metalica Ventanas tipo balancines.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto
con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

27. Puerta metalica de 1.20x2.10.

Las puertas El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldaduray no se
permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al
marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte
inferior encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos
de pintura con color marrén caoba mate.

28. Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento-arena).

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma
que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con
mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex color ceramica.

29. Pinturas de paredes revocadas al latex.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

30. pi e pil . i moho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica.

31. Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al ltex

Rigen las mismas Especificaciones que el item 29.
32. Pintur ras metali n pintura sintéti

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
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Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos
los tipos de aberturas metalicas.

33. Pintur. ri Vi n antimoho in r

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex
color cerdamica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores
ceramicos de otros tonos.

34. Pinturas de tejuelones con barniz.
Rigen las mismas especificaciones que el item anterior.
35. Pintur iran listén H° A° al latex.

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una
primera mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacidn, con barniz sintético esmaltado color
cedro. Serd importante la aplicacion de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos
parasitos. Merece especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

36. Pi | l fio de baiad .

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como &drea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos
los tipos de aberturas metalicas.

37. Revesti Z

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin
bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea,
sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2
mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una
linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados
o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo glaucol previa
ejecucion de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

38. Vidrios dobles de 4mm.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asientos de
masilla.

39. Capitel de pilares.

Todos los pilares de la galeria, deberan llevar como coronamiento unos capiteles de hormigdn de 5 cm de espesor,
debiendo igualmente sobresalir 5 cm. en todo el contorno del pilar. La armadura sera de varillas de 6 mm., que
deben ser previstas cuando se realiza la armadura del nicleo de hormigén del pilar (ver detalle). En cuanto al tipo
de hormigdn a ser utilizado, serd el mismo que se utiliza para la elaboracion de los pilares de H° A°.

40. Rampa.

En blsqueda de brindar a las personas que poseen algln tipo de limitacion fisica, espacios inclusivos, en cuanto
accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones
educativas a intervenir: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con
las siguientes condiciones:

Ancho: Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln
giro, debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente: Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente - Desniveles de hasta
0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
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Desarrollo: Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo - Rampas de 10% de
pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccién resistente. El pavimento presentara una superficie
antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar
lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencién al desagiie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los
espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los mismos.

41. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso
pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez
proteger de erosiones, este piso serd una alisada de cemento de dosificacion 1:3 (cemento-arena lavada de rio),
colocada sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes. El mismo serd de 0.50 m de ancho y debe rodear al bloque.
Para el contrapiso se tomaran en cuenta las especificaciones referentes al rubro.

42. Canaletay cafio de bajada N° 26 desarrollo 40 cm

Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de
bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada
iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto,
PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro. 25

Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desaglie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados
en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los
planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con
mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos
lados del canal de desaglie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en
los planos. Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan
presupuestarse incluidos en este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

Cafierias de desagiie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los
que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en
este rubro. d) Registro decantador: Se construiran segln detalles que figuran en planos.

43. In ion ro TS1 15AA

Las llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia seran
de procedencia europea. Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con

monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena

terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.
En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base
del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son
interruptores tipo TM. También debe estar aterrado

44, Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores. Los TCV son tableros de comando
de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

45, Alimentacion de los circuitos de luces

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas. Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la
instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo
el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Toda esta parte de la
instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE y a
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lo que se encuentra detallado en los planos.
46. Ali i6n de los circuitos d

Los circuitos de tomas se cablearan desde el tablero como Circuitos independientes y cada circuito tendra una
llave TM de proteccidn. Los Conductores a ser utilizados seran del tipo multifilar de procedencia nacional.

47, Ali i6ndel — | ilad

Seran montados como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras.

48. Artefactos fluorescentes de 2x 40w Led

Los artefactos fluorescentes de 2 x 40 W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo
ubicarse los mismos de conformidad a lo que indican los planos, y por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

49, Artef. fluor: n 1x 40w

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo
ubicarse los mismos de conformidad a lo que indican los planos, y por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

50. Artef fluor n 1x 40w ¢/ f & n ri

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W, deben ir colgados del techo. Los tubos seran del tipo conocido como
blanco de lujo de 40 W. Los mismos iran conectados a una fotocélula a fin de que su encendido sea automatico.

51. T ro TS1 10A n barr. f neutr

Las llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia seran
de procedencia europea. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con

monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena

terminacion y seguridad para los que la operen.

52. Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores

En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de
ventiladores. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves
de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

53. Instalacion de Ventilador de techo de 56"

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Serdn montados
como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten
sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con una planchuela de sujecién que se encuentra detallada
en los planos.

54. | lacién d . il | .

Toda la red de distribucién sera con cafios tipo termofusion de 20 mm, debiendo siempre respetarse las
recomendaciones del fabricante para su instalacioén. Siempre deben ser usados los accesorios necesarios: codos,
curvas, tes, reducciones, etc., y seran del mismo material de los cafios de termofusion. Cuando la tuberia va
embutida en las paredes, ya sea en tramos horizontales o verticales, debera cuidarse especialmente que tenga una
proteccién adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta, no debe sufrir los efectos de los esfuerzos
provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada.

Se indican en los Planos, el trazado en planta de las cafierias con sus diametros, ubicacién de Valvulas, etc. La
instalacion interna que deba embutirse en las paredes se hara a una altura de 0,40 m. del nivel de piso, salvo
indicacién en contrario de la FISCALIZACION. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se
haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de los cafios.

55. Instalacion de desaglie cloacal para pileta de cocina
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La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan los elementos a ser
utilizados y las secciones para cada tramo, la clase de cafio a ser utilizado seran de PVC rigido. No se permitira en
ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

56. Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable

Debera llevar una pileta de acero inoxidable de doble bacha, de primera calidad, con escurridor en el lado derecho,
ubicada sobre soportes de mamposteria de ladrillos comunes, revocada en ambas caras. La griferia a ser colocada
debe ser metilica, de primera calidad, con pico movil.

57. Registro cloacal 40x40 cm.

Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,15 y revocada internamente con un mortero de cemento
1:3. Todas las camaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que
éste sea, tendran doble tapa. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

58. C4 P | i6n al regi

Camara Séptica: Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles.
La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente:
las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas. La tapa debera quedar finalmente al nivel de la
superficie del terreno.

Pozo absorbente: Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Las paredes de mamposteria de ladrillos
comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Como coronamiento llevara
una viga perimetral y losa de H® A°.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada
compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

59. Limpieza final de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado.

Construccion de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero
Item  DESCRIPCION UM Cantidad
1 Cartel de Obras un 1,00

Limpieza y preparacién del

M2 93,80
2 terreno
Replanteo y marcacion de M2 93,80
3 obra
Excavaciony carga de M3 1073
4 cimiento con PBC. ’
5 Zapatas de H°A° M3 0,65
6 Pilares de H°A° M3 0,85
Viga cumbrera de galeriay
7 dado de H°A° M3 1,21

41/81



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Encadenados de H° A° -
Inferior y Superior

Muros de nivelacién de 0.30
cm

Relleno y apisonado de
interiores

Aislacion asfaltica de paredes

Muros de elevacion de 0,15
para revocar

Muros de elevacion de 0,15
visto a una cara de ladrillos
comunes prensados

Envarillado bajo aberturas 2
@ 8 por hilada (2 hiladas)

Pilares de 0,38x0,38 visto p/
corredor

Tejas con tejuelones
prensados a maquinay
tirantes de H° A°de 2" x 6"
con listén de boca

Revoques de paredes interior
y exterior a una capa

Revoque de Viga cumbrera,
galeriay encadenado de H°A°

Revoque de Pilares de H°A°

Revoque moldura lineal en
balancines

Contrapiso de H° A° de
cascotes

Carpeta de nivelacion
Piso ceramico
Zbcalo ceramico

Aberturas de madera puerta
de madera de 0,80 x 2,10 -
placa

Abertura metalica ventanas
tipo balancines

Puerta metalica de 1,20 x 2,10

M3

M2

M3

M2

M2

M2

ML.

ML.

M2

M2

M2

ML.

ML.

M2

M2

M2

ML.

UN.

M2

UN.

3,06

20,78

23,44

7,63

46,04

97,23

22,00

8,64

121,00

176,02

37,44

7,00

49,00

87,28

87,28

87,28

53,90

2,00

17,85

1,00
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Alfeizar de ventanas de
revoque 1:3 (cemento -
arena)

Pintura de paredes revocadas
al latex

Pintura de pilares vistos con
animoho incoloro

Pintura de viga cumbrera,
galeria, encadenado y pilares
al latex

Pintura de aberturas
metalicas con pintura
sintética

Pintura de ladrillos vistos con
barniz antimoho incoloro

Pintura de tejuelones con
barniz

Pintura de tirantes y liston de
boca de H° A° al latex

Pintura de Canaletay cafio de
bajada con pintura sintética

Revestido de azulejos
Vidrios dobles de 4 mm.
Capitel de pilares
Rampa

Guarda obra de alisado de
cemento con contrapiso

Canaleta y cafio de bajada N°
26 - desarrollo 40

Instalacidn del tablero TS10
de 15A AG

Instalacion de comando de
ventiladores TCV

Alimentacion de circuito de
luces

Alimentacion de circuito de
tomas

Alimentacion de los circuitos
de ventiladores

ML.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN.

UN.

M2

ML.

UN

UN

UN

UN

UN

44,80

176,02

13,13

37,44

17,85

97,19

102,87

79,80

37,80

6,10

17,85

4,00

1,00

43,00

37,80

8,00

6,00

8,00

12,00

6,00
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Artefactos fluorescentes de 2
48 x40 W Led UN. 6,00

Artefactos fluorescentes de 1
49 x40 W UN. 3,00

Artefactos fluorescentes de 1
x40 W Led ¢/ fotocelula en
50 galeria UN. 3,00

Tablero TS10 de 10AG con
51 barra de fase y neutro UN. 1,00

Tablero TCV para 5 llaves de
52 ventiladores UN. 1,00

Instalacidn de Ventilador de
53 techo de 56" UN. 5,00

Instalacion de agua corriente
54 para pileta de cocina UN. 1,00

Instalacion de desagiie
55 cloacal para pileta de cocina UN. 1,00

Instalacion de griferiay pileta
56 de acero inoxidable UN. 1,00

57 Registro 40x40 cm UN 1,00

Camara séptica, pozo
absorvente y conexion al

58 registro UN 1,00
59 Limpieza final de obra GL 1,00
Generalidades

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la Obra.

Construccion de cocina - comedor y deposito en la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero
1. Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazon de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
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2. Limpiezay preparacion del terreno .

Realizar la desmalezarian manual o mecanica de la zona a limpiar. Luego, remover con azadones con la ayuda de una pala
para una limpieza mas profunda. Retirar de la zona todo el pasto y detritus. Utilizar herramientas de corte, como una moto
sierra para desmalezar areas estrechas. Utilizar maquinaria agricola para retirar los materiales recolectados, como una
cosechadora equipada con un balde porta pastos.

3. Replanteo y marcacion de obra.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se
utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR serd verificado por el Fiscal de Obras EL
CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores
de la institucion en el desarrollo de la obra

4. Excavaciony carga de cimiento con PBC.

Excavacion de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo
arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras
con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

5. ZapatadeH° A°

En los sitios donde iran los pilares que van a oficiar de soporte de la viga cumbrera de H° A°, deberan realizarse las
zapatas que serviran de base de los mismos. La excavacion se realizara de las siguientes dimensiones, 0.80 m. de
ancho y de largo y como minimo 0.80 m de profundidad en caso de ser terreno bueno, o hasta llegar a suelo firme
en caso de ser suelo malo. La tierra que se extraiga de las mismas, seran reutilizadas para relleno y compactacion
de la excavacidn, una vez sea finalizada la zapata. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

En la excavacidn perfectamente limpia, libre de agua, escombros o materia orgénica, se procedera a la colocacion
de las armaduras de parrilla de zapata, deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento-
arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, éxidos,
etc. Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién
de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua
libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Las zapatas seran de 0.80x0.80x0.30 m. Las armaduras seran de varillas torsionadas de @ 10 ¢/ 0.16 m en ambas
direcciones, con doblado de 0.10 m a cada lado de las mismas. La cimentacién se hard con hormigon (Cemento-
Arena lavada-Triturada IV especial), con una dosificacién de 1:2:4. Esta dosificacidn se utilizara con el H° A°. La
excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

6. Pilares de H° A°.

Los pilares serviran de base para la viga cumbrera, llevaran una armadura compuesta de varillas de 12 mm, con
estribos de varillas de 6 mm ¢/ 0.20 m. Podra utilizarse como encofrado la mamposteria de 0.30 m. La dosificacién
del hormigdn sera igual a la utilizada para las zapatas con las caracteristicas especificadas en las consideraciones
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generales.

7. Viga cumbrera, de galeria y dado de H° A°.

Viga Cumbrera: La viga cumbrera sera de 0.20x0.45 m, e ird apoyada sobre los dados de hormigdn y tendra 2
varillas de 8 mm. de diametro arriba y 4 varillas de 16 mm. de diametro abajo, con las longitudes indicadas en los
planos; sobre cada cruce de pared de 0.30 entre las aulas llevara 2 armaduras negativas de 16 mm. de didmetro, de
la longitud y forma que indican los planos. Los estribos seran de varillas de 6 mm de diametro cada 20 cm. como
estribos, respetando siempre el detalle que se encuentra en los planos. En caso de que se requiera solapar las
varillas, éste no sera inferior a 0.50 m. si se encuentra sobre un punto de apoyo, en caso de que dicho solape se dé
entre puntos de apoyo, el mismo sera como minimo de 1.00 m.

Viga Galeria: La viga de la galeria sera de 0.20x0.25 m y tendra 2 varillas de @ 8 mm. de didametro arriba y 2 varillas
de 10 mm. de didmetro abajo, con las longitudes indicadas en los planos; sobre cada cruce de pilares llevara 2
armaduras negativas de varillas de 12 mm. de diametro, de la longitud y forma que indican los planos. Los estribos
seran de varillas de 6 mm de didametro cada 0.20 m. como estribos, respetando siempre el detalle que se encuentra
en los planos. En caso de que se requiera solapar las varillas, éste no sera inferior a 0.50 m. si se encuentra sobre un
punto de apoyo, en caso de que dicho solape se dé entre puntos de apoyo, el mismo serd como minimo de 1.00 m.

Dado: Sobre la viga cadena superior en la zona de apoyo de la viga cumbrera de H°A°, llevara un dado de H°A° de
0.20x0.60 m. El mismo ird armado conforme al detalle que figura en los planos, las armaduras superiores consisten
en 2 varillas de 8 mmy las inferiores seran 3 varillas de 8 mm de didmetro, los estribos seran de varillas de 8 mm de
didmetro ¢/ 0.10 m.

8. En n H° A° inferior rior

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13
x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didametro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm.
de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de
10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm.
de diametro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

5. e nivelacién d

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). Este tipo
de nivelacion ase utiliza para las mamposterias de 0.15 m. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del
mismo, seguln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas
en los lugares que asi lo requieran.

En el caso de los pilares de la galeria la nivelacion sera de 0,60x0,60 m. En este rubro debera preverse el revoque y
pintado del mismo, segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion
de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La
Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara
el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si
faltase material para relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que
hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la
ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11. Aislacién asfaltica de paredes.

Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin
dejar huecos o infladuras de aire.
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Vertical con Panderete. La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse
con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una
azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto
caliente sin ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire.
Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con
hidréfugo.

12. Muros de elevacién de 0,15 para revocar.

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de
primera calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho
del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén vy, en
absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos
bien paralelos ante siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. a) Muros de 0,15 m. p/revocar. Se
efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

Los muros de 0,15 m. de espesor, a una cara cara vista, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor
vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del
muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena). Posterior a
la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros
vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados
con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de
encalado maximo de 5mm.

14. Envarillado baio at ) de 8 por hilada (2 hilada)

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pilar de 0.38x0.38 visto para corredor.

Llevaran estructura de H® A° (nicleo) y seran ejecutados de conformidad al detalle que se encuentra en los planos.
Llevara una armadura consistente en 4 varillas de 6 mm de diametro, que arrancaran en el cimiento de P.B.C.,
pasara a través de la mamposteria de nivelacién de 0.60x0.60 m y terminara formando el capitel de cada pilar.
Tendra estribos de varillas de 6 mm cada 0.40 m.

Los pilares seran ejecutados con ladrillos blancos semiprensados macizos, de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. La
mezcla a utilizar serd la misma que para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y deberan estar
perfectamente aplomados, cuidando que los vértices queden perfectamente alineados y sin hendiduras ni
salientes.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo. a) Techo de tejas y tejuelones, ambas
prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma
regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las
tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado
con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de
las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacidén de aislapol para aislacion de techo. Las tejas que irdn
colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicion
alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras. La distribucién general del
maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por
autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
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doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de
lapacho o Ybyrapytd, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente
cepillado. Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se
permitira que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el
maderamen. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de
amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez
terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucién del techo a fin de evitar que quede por mucho
tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el resto de
los materiales del techo.

17. Revoques de paredes interior y exterior a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y
cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

Los revoques exteriores seran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de un
hidréfugo de buena calidad, en porcentaje adecuado.

18. Revoque de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°,

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serad usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

19. Revoque de pilares de H°A°.

Los pilares se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

20. Revoque moldura lineal en balancines.

En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta
gotera de un espesor no menor a3 cm.

21. Contrapiso de H° de cascotes 10cm.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla
correspondiente para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en
los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelaciéon

Debajo de pisos ceramicos y donde lo indique la documentacidn de proyecto, se prevé la ejecucion de una carpeta
alisada de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 3 cm. de espesor, cuya finalidad es homogeneizar
la superficie del piso existente para recibir el piso correspondiente. En los cambios de locales y/o de niveles se
asegurara la continuidad de esta carpeta, previéndose en caso de corresponder, la colocacién de piezas
monoliticas de otros espesores

23. Piso ceramico
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Se colocaran en los lugares indicados en los planos. El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin
vértices ni aristas sobresalientes. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las
juntas deberan llenarse con pastina del mismo color. Los pisos irdn asentadas directamente sobre el contrapiso
con argamasa.

24. Zdbcalo ceramico.

Los z6calos deberan presentar superficies perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rajaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos. Los mismos seran colocados con adhesivo tipo AC Il. Su
colocacién sera bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a fin de que el plano de la
mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los zdcalos. Las juntas seran rellenadas con
pastina impermeable al tono, cuidando de quedar perfectamente tomadas. Los cortes no deben presentar
descamaciones, roturas ni picaduras, deberan ser realizados con herramientas de punta diamante.

25. Aberturas de madera puerta de madera de 0,80 x 2,10 - placa.

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por
5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los
muros. Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente,
perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las
piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o
sufrieren alguna dilatacion o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacién de barniz cedro. Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del
tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente,
quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes irdan embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5
agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

26. Abertura metalica Ventanas tipo balancines.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto
con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

27. Puerta metélica de 1.20x2.10.

Las puertas El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se
permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al
marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte
inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras
realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan
porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura
anticorrosiva o cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos
de pintura con color marrén caoba mate.

28. Alfeizar de ventanas de revoque 1: 3 (cemento-arena).

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma
que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con
mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex color ceramica.

29. Pinturas de paredes revocadas al latex.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
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suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

n anti moho in

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica.

Rigen las mismas Especificaciones que el item 29.

32. Pi le al 4l . P

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos
los tipos de aberturas metalicas.

33. Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex
color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores
ceramicos de otros tonos.

34. Pinturas de tejuelones con barniz.
Rigen las mismas especificaciones que el item anterior.
35. Pintur iran istén H° A° al latex.

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una
primera mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color
cedro. Serd importante la aplicacion de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos
parasitos. Merece especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

36. Pi | | fio de baiad .

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba
mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos
los tipos de aberturas metalicas.

37. Revesti Z

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin
bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea,
sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano
vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2
mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una
linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados
o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo glaucol previa
ejecucion de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

38. Vidrios dobles de 4mm.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asientos de
masilla.

39. Capitel de pilares.

Todos los pilares de la galeria, deberan llevar como coronamiento unos capiteles de hormigdn de 5 cm de espesor,
debiendo igualmente sobresalir 5 cm. en todo el contorno del pilar. La armadura sera de varillas de 6 mm., que
deben ser previstas cuando se realiza la armadura del nicleo de hormigén del pilar (ver detalle). En cuanto al tipo
de hormigdn a ser utilizado, serd el mismo que se utiliza para la elaboracién de los pilares de H° A°.
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40. Rampa.

En busqueda de brindar a las personas que poseen algun tipo de limitacién fisica, espacios inclusivos, en cuanto
accesibilidad y manejo auténomo, se aplicaran las siguientes especificaciones técnicas en las instituciones
educativas a intervenir: La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con
las siguientes condiciones:

Ancho: Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningin
giro, debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente: Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizardn rampas de 12% de pendiente - Desniveles de hasta
0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo: Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo - Rampas de 10% de
pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccién resistente. El pavimento presentard una superficie
antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar
lastimadura al tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los
espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un medio colector de los mismos.

41. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccion se debe ejecutar un piso
pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez
proteger de erosiones, este piso serd una alisada de cemento de dosificacion 1:3 (cemento-arena lavada de rio),
colocada sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes. El mismo serd de 0.50 m de ancho y debe rodear al bloque.
Para el contrapiso se tomaran en cuenta las especificaciones referentes al rubro.

42. Canaletay cafio de bajada N° 26 desarrollo 40 cm

Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de
bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada
iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto,
PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro. 25

Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desaglie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados
en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los
planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con
mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos
lados del canal de desaglie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en
los planos. Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberdn
presupuestarse incluidos en este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

Cafierias de desagiie pluvial y registros: Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los
que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en
este rubro. d) Registro decantador: Se construiran segln detalles que figuran en planos.

43. In ién roTS1 15AA

Las llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia seran
de procedencia europea. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con

monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena

terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.
En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base
del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son
interruptores tipo TM. También debe estar aterrado

44. Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV
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Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores. Los TCV son tableros de comando
de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas dentro, con
fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

45, Alimentacion de los circuitos de luces

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas. Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales para la
instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo
el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Toda esta parte de la
instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE y a
lo que se encuentra detallado en los planos.

46. Alimentacién de los circuitos de tomas

Los circuitos de tomas se cablearan desde el tablero como Circuitos independientes y cada circuito tendra una
llave TM de proteccidn. Los Conductores a ser utilizados seran del tipo multifilar de procedencia nacional.

47. Alimentacién de los circuitos de ventiladores.

Seran montados como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras.

48. Artef. fluor: n 2x 40w L

Los artefactos fluorescentes de 2 x 40 W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo
ubicarse los mismos de conformidad a lo que indican los planos, y por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

49, Artefactos fluorescentes de 1x 40w

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo
ubicarse los mismos de conformidad a lo que indican los planos, y por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

50. Artefactos fluorescentes de 1x 40w c/ fotocélula en galeria

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W, deben ir colgados del techo. Los tubos seran del tipo conocido como
blanco de lujo de 40 W. Los mismos iran conectados a una fotocélula a fin de que su encendido sea automatico.

51. Tablero TS10 de 10AG con barra de fase y neutro

Las llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia seran
de procedencia europea. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con

monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena

terminacion y seguridad para los que la operen.

52. Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores

En las aulas se colocardn los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de
ventiladores. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves
de ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con
cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo
accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

53. Instalacién de Ventilador de techo de 56"

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Seran montados
como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten
sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con una planchuela de sujecion que se encuentra detallada
en los planos.

54, In ién rrien ra pi in

Toda la red de distribucién sera con cafios tipo termofusion de 20 mm, debiendo siempre respetarse las
recomendaciones del fabricante para su instalacion. Siempre deben ser usados los accesorios necesarios: codos,

52/81



curvas, tes, reducciones, etc., y seran del mismo material de los cafios de termofusion. Cuando la tuberia va
embutida en las paredes, ya sea en tramos horizontales o verticales, debera cuidarse especialmente que tenga una
proteccién adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta, no debe sufrir los efectos de los esfuerzos
provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada.

Se indican en los Planos, el trazado en planta de las cafierias con sus diametros, ubicacién de Valvulas, etc. La
instalacion interna que deba embutirse en las paredes se hara a una altura de 0,40 m. del nivel de piso, salvo
indicacién en contrario de la FISCALIZACION. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc., se
haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de los cafios.

55. Instalacion de desagiie cloacal para pileta de cocina

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan los elementos a ser
utilizados y las secciones para cada tramo, la clase de cafio a ser utilizado seran de PVC rigido. No se permitira en
ningun caso la utilizacion de cafios PVC livianos.

56. | lacion de sriferi il | inoxidabl

Debera llevar una pileta de acero inoxidable de doble bacha, de primera calidad, con escurridor en el lado derecho,
ubicada sobre soportes de mamposteria de ladrillos comunes, revocada en ambas caras. La griferia a ser colocada
debe ser metilica, de primera calidad, con pico mévil.

57. Registro cloacal 40x40 cm.

Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,15 y revocada internamente con un mortero de cemento
1:3. Todas las cadmaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que
éste sea, tendran doble tapa. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del

terreno.
58. Camara séptica, pozo absorvente y conexion al registro

Camara Séptica: Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles.
La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las
paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente:
las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas. La tapa debera quedar finalmente al nivel de la
superficie del terreno.

Pozo absorbente: Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Las paredes de mamposteria de ladrillos
comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Como coronamiento llevara
una viga perimetral y losa de H® A°.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada
compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

59. Limpieza final de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza seré el area total del predio, donde haya trabajado.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del
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Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidon y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econédmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

NINGUNO

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Nombre, cargo y la dependencia de la Instituciéon de quien solicita el llamado a ser publicado: Ing. Derlis Gabriel
Gayoso, Responsable de Obras, Departamento de Obras de la Municipalidad de Paso Horqueta

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: La contratacion
para la construccion de cocinas en las instituciones educativas es una necesidad fundamental para garantizar la
implementacion efectiva de la Ley de Hambre Cero, asegurando que todos los estudiantes reciban un almuerzo
nutritivo y contribuyendo significativamente al bienestar y desarrollo integral de los nifios en la etapa escolar. Un
almuerzo escolar adecuado contribuye a mejorar la concentracién y el rendimiento académico de los estudiantes,
facilitando un entorno propicio para el aprendizaje.

e Justificacién de la planificacién. Se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal ya que una vez
ejecutada la obra el objetivo sera cumplido.

« Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas fueron elaboradas por los
profesionales responsables del Departamento de Obras de la Municipalidad de Paso Horqueta, de acuerdo a los
requerimientos observados en el sitio donde se llevara a cabo el proyecto de obras.
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Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

LOS PLANOS DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN ADJUNTOS AL LLAMADO EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentaciéon de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El Periodo de ejecucion de la obra del llamado a Menor Cuantia Nacional Construccién de cocina - comedor y deposito en
la Esc. Bas. N° 2081 Virgen de Fatima y la Esc. Bas. N° 4933 San José Obrero de la ciudad de Paso Horqueta es de 60
(sesenta) dias corridos a partir de la emisidn de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERA TOTAL. LAS OBRAS DEBERAN INICIAR DE FORMA SIMULTANEA

La Recepcidn Provisoria de las Obras sera expedida por el Fiscal de Obras, al dia siguiente de la terminacidn total de las
obrasy presentacion del certificado de trabajo final aprobado.

La Recepcion Definitiva tendra lugar en el plazo de 05 (cinco) dias corridos contados desde la fecha de recepcidn provisoria
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Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NiUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

Woe NG WD

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio
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indicad e Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado de
obras 1

Certificado de
obras 2

TIPO

Certificado de
obras

Certificado de
obras

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Noviembre 2025

Diciembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION POR UNA POLIZA DE SEGUROS

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 10.000.000 (Guaranies diez millones).

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 10.000.000 (Guaranies diez millones).

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 10.000.000 (Guaranies diez millones).

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: las pélizas deberan tener con vigencia
desde la recepcion de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcion definitiva. Se presentara a mas tardar
dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la firma del contrato.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El contratista deberd presentar el certificado de obras dentro de los 30 dias siguientes a la orden de inicio de obras, y
posteriormente cada 30 dias consecutivos contados a partir del certificado anterior

P men
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

¢ El monto correspondiente al anticipo otorgado en el primer certificado de obras

e Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la
Municipalidad de Paso Horqueta

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DEL SITIO DE OBRA SERA TOTAL. NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION ADICIONAL. LAS OBRAS
DEBERAN INICIAR DE FORMA SIMULTANEA
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

0,10% por cada dia corrido de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

serd a eleccion del contratista adjudicado.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:
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Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

- de calidad . I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

02 (dos) dias habiles contados a partir de la recepcion de la orden de inicio.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA
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. , i< oria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: no aplica

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: 05 (cinco) dias corridos.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: no aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: no aplica.

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 05 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha del acta de la
recepcion provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 02
(dos) dias corridos

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

’ e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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La convocante deberad requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacién seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
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cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
hébiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

=]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

120 (ciento veinte) dias contados a partir de la firma del contrato

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidon de Servicios Personales (FIS).

o U b~ W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Moneda de pago Guaranies.

Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado

Plazo de pago: 10 (diez) dias habiles contados a partir de la presentacion de la solicitud de pago por el contratista.

LEY 7021/2022 - Articulo 63.- Contribucién sobre contratos suscriptos. Independientemente del procedimiento o
modalidad de contratacidén que se hubiere empleado, las contratantes deberan retener el equivalente al 0,4% (cero coma

cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que
presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucion de los contratos materia de la

presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacion, operacién, desarrollo, y sostenimiento del
Sistema de Informaciéon de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de
Compradores Publicos y cualquier otro sistema de informacién o base de datos que esté directamente relacionado con el
Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos
pertinentes. Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan

ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro
del plazo que se establezca en la reglamentacidn. En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucién indicado en
este articulo, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas no habilitard a las convocantes el uso del Sistema de
Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), hasta tanto se cancele la deuda.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
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debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo seréa (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato para el contratista adjudicado.

1. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma

del contrato

Direccién: Municipalidad de Paso Horqueta

Horario de atencién: Lunes a viernes de 07:00 a 12:00hs

Oficina y/o departamento: Direccion de Administracion y Finanzas

Responsable de la recepcion: Sonia Elizabeth Zarza, Directora

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la

solicitud: 10 (diez) dias corridos contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud de anticipo

7. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: monto anticipado se
deducira la totalidad del primer certificado de avance de obras

o0 WwN

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.
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En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

, ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucidn del contrato exista una variacion sustancial de precios en la economia nacional y esta se vea
reflejada en el indice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15%
sobre la inflacidn oficial esperada para el mismo periodo. La formula y procedimiento para el calculo de reajustes seran los
siguientes:

Férmula a aplicar:
Pr=(PxIPC;)/IPCy

Donde:

Pr = Precio reajustado de la Oferta.
P = Precio adjudicado.

PC; = Indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la
resolucion de Adjudicacién.

IPCq = indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de sobres.

No se reconoceran reajustes de precios si la provision se encuentra atrasada respecto al cronograma de entregas
aprobado.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor mediante nota dirigida a la UOC

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
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motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
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perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccién, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

74/81



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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