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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

476589

Municipalidad de San Juan
Bautista

Uoc San Juan Bautista

SICP

Mesa de entrada -
Municipalidad de San Juan
Bautista

Oficina UOC - Municipalidad
de San Juan Bautista

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

ABG. TAMARA DUARTE

0975676024

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE COCINAS
COMEDORES EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

22/10/2025 12:00

27/10/2025 11:00

27/10/2025 11:15

No se otorgara anticipo

RESPONSABLE UOC

uoc.munisanjuan@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los
mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra
de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y
oferentes, a las cuales se deberdn de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a
la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las
convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizaciéon de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de
bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por
las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma
la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha
tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N consorci

Dos o0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de
contratacion. Se deberd realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores
del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidon que reuna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura
publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o
item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un traductor
publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Unico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items
forma parte del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuarad pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto
los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio
cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusiéon de descuentos de
ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar
el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los
mismos:

No Aplica
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Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se deberd expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en
este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este (ltimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las
mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie
o0 sea abierta prematuramente.
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El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del
Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la
norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO
A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado
en la Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion
de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por
lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten
la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’, . e . .2

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la
oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la
Convocante.

2. LaGarantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
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1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberdn emitir a
nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN =

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato,
incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

’,

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el
SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacidn correspondiente de la oferta debera
acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan
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estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si
la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electronica la misma deberd sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora,
fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la
hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion
valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estad siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacidn de sustitucion contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

¢) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las
ofertas a menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto
de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente
para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una
autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente
no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente
extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura econémico.
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Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 17 de octubre de 2025

Lugar: Colegio Nacional Victor Natalicio Vasconsellos
Escuela Basica N° 416 Agustin Pio Barrios
Escuela Basica N° 1250 Romulo Leguizamon

Hora: 08:00

Procedimiento: Los interesados deberan presentarse a la Municipalidad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones antes
de la hora indicada, acreditar la representacion invocada con autorizacidén con firma certificada por escribania (en caso de
representante) y con cédula original en caso de titular de la empresa. Las copias de cédula de identidad deberan estar
autenticados por escribania, tanto del poderdante como del apoderado, acreditada la representacién se inicia desde la
institucion el acompafiamiento hasta las instituciones educativas. Quien no acredite la representacidn en la institucidn antes de
la hora indicada, no podra obtener la constancia de participacion

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Abg. Tamara Duarte

LAVISITAAL SITIO DE OBRA ES OBLIGATORIA

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

: la identificacion del sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 24-062-01

Sitio donde se ejecutara la obra: Colegio Nacional Victor Natalicio Vasconsellos

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 24-0025-10

Sitio donde se ejecutara la obra: Escuela Basica N° 416 Agustin Pio Barrios

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 1650

Sitio donde se ejecutara la obra: Escuela Basica N° 1250 Romulo Leguizamon
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ninglin otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacis

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no
deberadn estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contrataciéon de caracter nacional podrén participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades,
experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa
matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su
Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion
sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el
comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en
las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura
juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.
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4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del
VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le
impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segln sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracidon de Personas, debidamente firmado, conforme a
los estdndares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan
la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los
incisos g), h), i),y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la
Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

’,

M Ev ion

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los
oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para
ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El anélisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra considerar el
parametro

: iién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Fecha ftem N°
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Obra Unidad :

a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario  Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Obra Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Trabajadores Trabajador Gs. Gs.
B. Total Gs.
C. Produccion de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario  Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
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C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo  Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.
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Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacidn vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de
oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple
de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en
el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica
de Constitucion y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas
Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura PUblica (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales
como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en
caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los
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consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidén de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante,
tales como actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Ofertay la
Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta
electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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Coeficiente de Debe

Liquidez: Activo cumplir
corriente / Pasivo con ?l.
Corriente debe ser requisito.

igual o mayora 1
(uno). Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2022-2023-

2024

Coeficiente de Debe .
Solvencia: Pasivo cumplir
Total / Activo Total con G.!l.
igual o menor a 0,80. requisito.

Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2022-2023-
2024.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
con el

requisito.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos parala
construccion exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% (veinte por
ciento) en relacién al
monto de la oferta

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacidn
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito
al oferente.

c. Balance General y Cuadro de resultado de los ejercicios fiscales 2022-2023-2024

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Debe Debe Debe Debe Completar los

e Haber generado, durante

los mejores cinco (5) afios cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
de los Gltimos diez (10) conel el requisito. por lo por lo general en

afios, en promedio un requisito. menos con menos con construccidn y Facturacion
volumen anual de el 25% de el 40% de anual media en
facturacién igual o los los construccion.

superior a 40% en relacion re'quisitos requisitos

al monto de la oferta por minimos minimos

cada lote. requeridos. | requeridos.

El promedio del volumen
anual de negocios se
define como el total de las
facturas legales
correspondientes a obras
en ejecucion o terminadas
por el oferente, dividido el
nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la Administracién el25%de | el40% de | Construccion”
Contratante en al menos dos /2] los los
contrato, durante los Gltimos diez requisitos | requisitos
[10] afios, similares a las obras minimos minimos
propuestas. requeridos. | requeridos.

e Lasimilitud debe basarse en la escala
fisica, la complejidad, los métodos o
la tecnologia, u otras caracteristicas
técnicas, conforme a lo descrito en la
Seccién Descripcién de la Obra.

e Afin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas en
un [70%)] por lo menos, y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para Debe Debe Debe Completar los
el contrato que antecede u otros cumplir cumplir cumplir formularios:
contratos, ejecutados en el periodo conel por lo por lo "Experiencia
2023-2024 en |as siguientes requisito. menos con menos con General en
actividades clave: Construccidn de el 25% de el 40% de Construccion"y
cocina comedor tipologia MEC (1 en los los "Situacion
cada ejercicio fiscal) reguisitos reguisitos Financiera"

minimos minimos
requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 40 % de la oferta presentada.
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4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompariar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 40% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con formulario:
conel el requisito "Lista del
requisito personal
propuesto para
la obra"

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras Ingeniero Civil o Arquitecto
con 5 afios de experiencia en obras de naturalezay
complejidad similares.(presentar Curriculum,
Copia de Cl, Registro MOPC vigente y patente
profesional al dia). La experiencia sera

computada a traves de la fecha de expedicion de
su titulo Universitario

Debera permanecer en zona de obra.

1(Un) Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de
experiencia en obras civil demostrado mediante
curriculo vitae y una carta de compromiso de
permanecer en el sitio de obra naturalezay
complejidad similares.

1 (Un) Electricista con experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares, con 2 afios de
antiguedad como minimo

1 (UN) Soldador con experiencia en obrasy
complejidad similares, con 2 afos de antiguedad
como minimo

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3.Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras. (Ingeniero Civil/Arquitecto)
4.Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave (Ingeniero Civil/Arquitecto)

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo (Ingeniero Civil/Arquitecto)

6.Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma oferente del personal clave propuesto como
Jefe o Superintendente de obras (Ingeniero Civil/Arquitecto)

7.Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma oferente del capataz de obra y que asume el
compromiso de permanecer en el sitio de obra.

8.Carta de Compromiso /o el documento que demuestre la relacién con la firma oferente del Electricista, Curriculum y
Certificados de Capacitacién en Electricidad y que asume el compromiso de permanecer en el sitio de obra.

9.Carta de Compromiso /o el documento que demuestre la relacion con la firma oferente del Soldador, Curriculum y Certificados
de Capacitacién en Soldadura y que asume el compromiso de permanecer en el sitio de obra.

Las cartas compromiso deben especifica el numero de teléfono de cada personal propuesto en caso de que el Comité de
Evaluacidn necesite corroborar la informacién y documentacion propuesta.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en alquiler, | conel el requisito. por lo por lo "Lista de
que a continuacién se indican: requisito. menos menos con Equipos"y
e (1)Retroexcavadora, (1)Camion de conel 25% | el 40% de "Cronograma
carga de minimo 2.000 Kg, (1)Camion delos los de Utilizacion
volquete de minimo 5m3, (1)Nivel requisitos requisitos de Equipos"
Laser, (1)Equipo de Pintar Portatil ,(1) minimos minimos
Soldador, (1) Cortador de Metal de requeridos | requeridos.

90°,(1) Vibrador de Hormigon, (3)
Hormigonera de 100 L minimo,
(2)Cortador de piso, (1) Andamio
regulable, (2)JAmoladora, (2)Taladro,
(1)Generador,(2) Mascara de soldar,
(3) Carretillas de metal,

Equipos de Seguridad Industrial:
guantes, botas, arnes, mascara facial.
Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera
en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o
carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

- . I :
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Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

A

Presentar constancia de visita al sitio de obra.

racion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra
solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por
escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente pUblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacién, requerird que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o
documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacion necesaria,
dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion
podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total.

C) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar

el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada
en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
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condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién
determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la
DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de
varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pablicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara
a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan
establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente
esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberé consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos,
por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la
contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidén de la misma sera realizada de
manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprendera la
Resolucidn de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucién de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos
o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion y del informe
de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidén de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con
el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucion de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento
indicado precedentemente.
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5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberdn ser por escrito y dirigirse a la direccidn indicada en el
contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

27/112



SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

LOTE N° 1 CONSTRUCCION COCINA - DESPENSA - COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONSELLOS,

N°

10

11

12

13

14

15

RUBROS UNIDAD  Canti.
PREPARACION DE OBRA: Limpieza y m2. 20.00
preparacidn de terreno ’
Replanteo m2. 37,00
EXCAVACIONES: Excavacion y carga de

. m3. 6,9
cimiento con PBC
ESTRUCTURA DE H°A°: Zapata de H°A° m3. 0,35
Pilares de H°A° m3. 0,30
Viga cumbreray galeria (H°A°) m3. 0,50
Encad.enados de H°A° - Inferiory m3. 232
Superior
MURO DE NIVELACION: De 0,15cm m2. 4,60

RELLENO Y APISONADO DE
INTERIORES: Relleno y compactacion m3. 7,50
interior de construccion

AISLACION ASFALTICA: De paredes

2. 12
27,5ml m =0
MUROS DE ELEVACION: De 0,15 a ma. 49,60
revocar
De 0,15 visto a una cara de ladrillos ma. 54,34
comunes prensados
Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por

L. 7,00
hilada (2 hiladas) m ’
PILARES DE LADRILLOS COMUNES
PRENSADOS: De 0,36 x 0,36 visto

, , ml. 7,5
p/galeria ladr.prensados Nucleo de
HoA®
TECHO: De tejasy tejuelones m2. 52,00

prensadas a maquina
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de
2"x3"deH°A°

REVOQUES: De paredes al interior a
una capa

De paredes al exterior a una capa con
hidréfugo inorganico

De viga cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

De pilares de H® A°

CONTRAPISO: Contrapiso de H° de
cascotes

Carpeta de nivelacion

PISO: Piso mosaico de granito
reconstituido, fondo gris, pulido

ZOCALO: Zocalo granito reconstituido
gris pulido

ABERTURAS METALICAS: Ventanas
tipo balancines

Ventana metalica de 0,90 x 2,10
Puerta metalica de 0,90 x 2,10

ALFEIZAR DE VENTANAS: a- De mortero
1:3 (cemento - arena)

PINTURAS: De paredes, vigas y pilares
interiores (epdxica, grado alimenticio)

De pilares vistos con antimoho
incoloro

De viga galeria,encadenado, fajas de
pared y pilares al ltex acrilico

De aberturas metalicas con pintura
epoxica (grado alimenticio)

De ladrillos vistos con barniz antimoho
incoloro

De tejuelones con barniz marino (FDA)

De puerta metalica con pintura
epoxica (grado alimenticio)

De tirantes y liston de boca de H° A° al
latex

Canaleta y caiio de bajada con pintura
sintética

Gl.

m2.

m2.

m2.

ml.

m2.

m2.

m2.

ml.

Unid.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

1,00

94,50

17,00

48,00

3,20

37,00

37,00

37,00

53,90

3,00

2,85

1,89

2,40

84,00

10,50

37,44

6,50

97,19

52,00

3,80

79,80

11,00
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

ESPECIFICACIONES TECNICAS COCINA CON DESPENSA Col. Nacional Victor Natalicio Vasconsellos

REVESTIMIENTOS: Revestido de
azulejos

VIDRIOS: Vidrios dobles
CAPITELES: Capitel de pilares
Rampa con piso de granito lavado

DESAGUE PLUVIAL: Canaletay caiio de
bajada N°24, desarrollo=55

INSTALACION ELECTRICA: Instalacidn
deltablero TS

Instalacién de comandos de
ventiladores

Alimentacion de los circuitos de luces
Alimentacion de los circuitos de tomas

Alimentacion de los circuitos de
ventiladores

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W
Led

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W
Led, ¢/ fotocelula en galeria

Ventilador de techo de 56 "(motor
pesado)

INSTALACION SANITARIA: Instalacién
de griferiay pileta de acero inoxidable

Desagiie Cloacal: Registro 40x40

LIMPIEZA FINAL: Acarreo de
escombros

Generalidades:

m2.

m2.

Unid.

Gl.

ml.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Boc.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

m2.

5,70

2,40

3,00

1,00

37,80

5,00

2,00

7,00

5,00

2,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

40,00

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran a las Especificaciones Técnicas, con previa aprobacion del Fiscal de Obra antes

de su uso.

¢ EL CONTRATISTA proveera todos los materiales, mano de obra, equipo, logistica y tecnologia necesarios para la ejecucion

de obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones técnicas y documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA empleard mano de obra calificada, sistemas y elementos de trabajo que aseguran la correcta ejecucién de

la obra.

e EL CONTRATISTA debera presentar los planos, documentacion grafica y escrita y las planillas de la obra que exijan la
institucion o el municipio afectado, o los organismos prestatarios de Servicios de Energia Eléctrica, agua potable,
alcantarillado sanitario, seguridad contra incendios, etc.; incurriendo EL CONTRATISTA con los gastos que demande por

dichos conceptos. Todos los tramites de exoneracion de impuestos quedan a cargo del mismo.

EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS con péaginas foliadas, uno original y dos copias. Quedando el original y una
copia bajo custodia y entera responsabilidad del contratista, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera
que el fiscal de obra tenga acceso a la misma. En el LIBRO DE OBRAS El CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRA dejaran
constancia del control y ejecucion de todos los trabajos desde los trabajos preliminares hasta la recepcion definitiva, de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, el cronograma y deméas documentos del contrato. Asi mismo, dejara
constancia en el libro de Obras, de las paralizaciones que pueden sufrir los trabajos, indicando las causas y demas
circunstancias y hechos que se estimen necesarios. El LIBRO DE OBRAS se constituye en complemento del Contrato, razén

30/112



por la que todos los datos registrados en él adquieren valor legal. Eventualmente, y de comUn acuerdo con EL FISCAL DE
OBRA se podra utilizar libros de 6rdenes de servicio o notas de pedido.

EL CONTRATISTA estard obligado, cuando lo exija el FISCAL DE OBRA, a presentar a su consideracion y aprobacidn una

muestra de aquellos materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos, quedando
sujetos a su aprobacidn. Se establece que, en ese caso, las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes del
inicio, seglin el plan de trabajos. EL FISCAL DE OBRAS podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de muestras, materiales, articulos o productos incorporados en las obras ante los organismos estatales o privados,
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del contratista.

Se prohibe en absoluto al EL CONTRATISTA el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades
desde que se fabricaron.

EL CONTRATISTA estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias

contados desde la fecha de la notificacidn del rechazo. En caso contrario el MUNICIPIO se reserva el derecho de disponer el
retiro de los mismos, siendo por cuenta de EL CONTRATISTA, los gastos que este procedimiento origine por concepto de

transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

El agua a ser empleada en la obra, sera proveida por EL CONTRATISTA y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis o
materiales vegetales

Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas
diferenciada posible (variacion de 1,2 a1,5 mm). La arena a utilizarse sera lavada de rio.

Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo I): En cualquier caso, seran frescos y en
envases con la marca de fabrica. En ningln caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de
fraguado. OBS.: En caso de escasez se aceptard el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca
reconocida en el mercado. -

La piedra para hormigdn sera de tipo basaltico, de cuarta. Y para las demas de acuerdo a las necesidades especificas
detalladas en los planos de obra. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
Ladrillos Seran de tamafio y forma regulares, estaran uniformemente y bien cocidos, hechos con arcilla provista de la liga
suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con caras estriadas, sin rajaduras ni partes sin cochura o excesivamente
calcinadas; al golpearlos tendran sonido metalico. Las tolerancias de variaciones en sus medidas no excederan en mas del
cinco por ciento (5%). Ladrillos huecos: 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho y 18 cm. de alto, aproximadamente. Su resistencia
minima a la rotura por compresion sera de 70 kg/cm2, en probetas constituidas por dos (2) medios ladrillos unidos con
cemento Portland. Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5° C y 35° Durante no
menos de veinte (20) veces, no deberan acusar en su masa deterioros ni principios de disgregacion. No tendran rajaduras
ni deterioros que afecten su conveniente utilizacién. Seran procedentes de fabricas reconocidas y acreditadas en plaza

PREPARACION DE LA OBRA
Limpieza y preparacién del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidarad adecuadamente durante
todo el tiempo que duren las faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes,
etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los arboles, quemandolos 0 empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

Replanteo y Marcacidn

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de
la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por
el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar
alaobrayj/o terceros.

CARTEL DE OBRAS
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EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocarad EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

1. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA
a. Excavacidn de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del
terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a
fin de evitarse.

El escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.
2. ESTRUCTURA DE H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

i. Excavaciony carga de zapatas.
ii. Pilares.iii.Vigas iv.Encadenados

a) Excavacion y Carga de Zapatas:

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse
sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitira
la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica, evitandose la
segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

b) PILARES, VIGAS Encofrados

La construccidon de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberén ser de fécil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién
y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
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cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.
Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o
autorizacion, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos)
veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado deber3 efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacién y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucidn de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm?2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagtie
necesario para obtener un hormigén cuya

resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en
la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribuciéon uniforme de los materiales en toda la
masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en
toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigén deberd ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas hiumedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacién del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar
el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
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abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitird la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su
propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un [0 de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segtin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro
en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00
m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado
superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1: 3.

3. MUROS DE NIVELACION
a. De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn
serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

4. RELLENOSY APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de
0,20 m. se haréa con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno
se podra:

o Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
» Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque
ésta provenga de la excavacion para cimiento.

5. AISLACION HORIZONTAL DE MUROS C/ASFALTO; AISLACION VERTICAL C/ PANDERETE Y AISLACION DE LOSA
a. Horizontal

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento- arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningun tipo de aditamento, cuidando de
cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b. Vertical con Panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el
caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una
vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la
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superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara
revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

6. MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los
hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de
los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por
lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con
la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe prepararse mas de la cantidad
necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endureci6 o fragué no debe usarse, especialmente
si tiene cemento.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventanay a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28 en dos
hiladas con mescla 1-3.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

b. Muros de 0,15 m. p/revocar
Rigen las mismas Especificaciones que el punto a)
c. Muros de 0,30 m. visto ambas caras

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos)

muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo
largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior
ala colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos.

La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor méaximo de 1,5 cm. Perfectamente
encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de
encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

d. Muros de 0,30 m. visto una cara
La ejecucion de este rubro se regira por las mismas Especificaciones de los muros de 0,30 visto ambas caras.
e. Murosde 0,15 m. visto una cara
Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.
f. Muros de 0,20 m. p/ revocar
Rigen las mismas Especificaciones que los muros de ladrillos comunes de primera calidad.
7. PILARES
a. De 0,30 x 0,30 revocados
Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.
b. De 0,38 x 0,38 de ladrillos comunes vistos para galerias

Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.
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8. TECHOS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, las tejas pueden ser de micro concreto o de ceramica prensada.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de
espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas
sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

b. Tejas de micro concreto: Es otra opcion existente en el mercado, se utilizardn siempre y cuando la fiscalizacion de su
aprobacion y si cumple con la calidad requerida.

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacidn de aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicion alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3
de arena) y bien encalados.

Toda la tiranteria sera de H°A° 5x15cm en perfectas condiciones, sin gietas, fisuras ni varillas expuestas.

Una vez terminado la colocacién de tirantes y su asegurado se procederd a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por
mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podrd iniciarse la colocacidn de tirantes si no se cuenta con el resto de los materiales
del techo.

9. REVOQUES.
a. Interiory exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:
3).

b. Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocardn a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

c. Devigas de H°A°

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-
arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento- cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de la viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a3 cm.
10. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

a) Para Baldosas calcéreas
Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce

(12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera
prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al
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levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
11. PISOS

a) De Baldosas calcareas

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm. con excepcion de los bafios que seran de 15
x15cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con
las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material deberad ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con
6xido rojo logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una
coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que
pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al
muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de
manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucién de la losa requiera
realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En ningln caso se permitira la
utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacidn.

En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos
cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.

12. ZOCALOS

a) Z4calos calcéreos

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcareo y
en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

13. ABERTURAS DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y
estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o
deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada
o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

a. Paralocales varios

- Colocacién de marcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados
con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de
lapachodebidamente estacionada o secada

mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o
masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberdn ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

e Puertas: Placasy Tableros

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de
cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para
los marcos de madera. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse
totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

e Herrajes

37/112



Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevardn pasadores con
porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ningun caso herrajes que no se ajusten a estas
exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

14. ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS
a. Aberturas metalicas
o Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

o Colocacién

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las
vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de
su colocacion en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y

a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en
una guia metélica que deberd ir embutida en el piso de granito. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta
seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se daran do (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate.

15. ALFEIZAR DE VENTANAS

a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se
escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se
ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

16. PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los
pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldamina plastica para su proteccion.
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La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a
sus trabajos en cada local.

a. De paredes revocadas a la cal:

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la
colocacion del piso. No se permitird adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

b. De pilares revocados a la cal:
Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.
c. De pilares de ladrillos a la vista

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color cerdmica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

d. De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de
barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura
esmalte sintético color marrén caoba brillante.

c. De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex
color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

f. De aberturas metalicas:

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta tltima mano de
pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

g. Deladrillos a la vista:

Seréan pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de
los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

i. De muros a la vista, al latex, color ceramico:

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil, tanto
interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se
debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

j. Detirantes de H°A° en general:
Serd pintado con pintura al sintético color cemento.
17. REVESTIMIENTOS

a) De azulejos:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2

mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecénicamente y deberan presentar una linea continua y
sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo tipo glaucol previa ejecuciéon de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
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revestimientos de azulejos.
18. IDRIOS DOBLES

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesory seran colocados con asientos de masilla.
19. PATIOS. RELLENOS Y COMPACTACION

Se deberd proceder a la explanacion del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la planta de conjunto,
cotas de amarre.

Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores de 30 cm., debidamente humectadas y compactadas. No se pagara como
relleno de patio, los rellenos ejecutados con material del desmonte efectuado dentro del predio, bajo el rubro N° 3.

20. PASTILLONES DE PATIO Y CORDONES DE MAMPOSTERIA DE BORDE
a. Pastillones:

Los camineros seran hechos de bloques de H° (pastillones), y tendran medidas iguales a 1,80 x 10 cm. de espesor, debiendo
asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los pastillones iran separados por juntas
de secas y la ejecucion sera del tipo damero.

El vaciado de éstos debera hacerse en su posicidn definitiva, debiendo utilizarse un H° de 1:2:4 (cemento arena piedra triturada).
La superficie de los mismos debera ser rodillada y ejecutada sobre alisado de cemento arena 1:3 con un espesor no mayor de 0,5
cm. y antes del fraguado total del H® permitiendo una adherencia perfecta. En las escuelas construidas con médulos de 2,00 m.
llevaran pastillones de 2,00 m. y en las que se construyen con médulos de 1,80 m. llevaran pastillones de 1,80 m.

b. Cordones de mamposteria de borde:
En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar:

¢ Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucion
del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado.
e Elrelleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este rubro.

21. PASTILLONES DE HORMIGON ARMADO DE PATIO

Estos, seran ejecutados en donde pasan por encima de los canales de desagiie a cielo abierto, con armaduras de @ de 10 cada 10
cm. en ambas direcciones, conforme lo indican los planos respectivos. Regiran las mismas Especificaciones que para los
pastillones de hormigdn sin armadura.

a. GRADAS C/MUROS LATERALES DE MUROS VISTOS Y SARDINEL DE PROTECCION

a. Gradas: En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran gradas de ladrillos de acuerdo a los detalles
de las laminas correspondientes, con:

b. Muros laterales de ladrillos comunes de primera calidad la vista.

c. Muros laterales de ladrillos prensados a maquina a la vista.

Todos los bordes de gradas llevaran empotrados hierros angulo de 1. Para la construccidon de las mismas, se respetaran las cotas
que aparezcan en los planos.

La ejecucion de este rubro incluye en su costo todos los componentes expresados en el plano de detalle, como, por ejemplo:
excavacion, cimiento, muros, contrapiso, rellenos, hierros, angulos, aislacion asfaltica vertical y horizontal, etc.

22. MUROS DE CONTENCION
a. De ladrillos vistos semiprensados veteados de 0,30 m.:

Se haran muros de contencidn de 0,30 de ladrillos vistos semiprensados veteados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los
lugares que por desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. La terminacion superior sera a sardinel a todo lo largo.
En el costo de este muro se incluird una cimentacion de piedra bruta de 0,40 de ancho por 0,50 de profundidad. Este rubro se
presupuestara por metro lineal su altura promedio serd de 1 m.

b. De piedra colocada a la vista:

Se haran muros de contencion de piedra colocada a la vista con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los lugares que por
desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. Este rubro se presupuestara por metro lineal y su altura promedio sera de
1,20 m. Se debera ejecutar de acuerdo a los planos de detalles.

23. CANTEROS

Se haran en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes. Los canteros se haran con muros de
ladrillos vistos semiprensados veteados de 0,30, asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), no tendran en ningln caso
una altura menor de 0,50 m. A los efectos del cémputo métrico, la aislacion vertical con panderete, debera incluirse dentro de
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este rubro.

El costo de todos los demas componentes del rubro expresado en el plano de detalle, estan incluidos en este mismo rubro, como,
por ejemplo: excavacién, muros de ladrillos, ladrillos a sardinel, etc. No incluye cantero de portdn de acceso, que se
presupuestara en el rubro portdn de acceso. En este rubro también se presupuestara, el llenado total del cantero con tierra
vegetal y el empastado del mismo. Los canteros que en algunos de sus lados tenga una altura superior a 1 m., se construiran
como muros de 0,45 m.

24. DESAGUE PLUVIAL.
a. Canaletasy cafios de bajada:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo
abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

b. Canalde desagliey rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos
con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de
cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones
debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro. En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos,
se construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles
especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro.
También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

c. Cafierias de desagiie pluvial y registros:

Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los
registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

d. Registro decantador:
Se construiran segln detalles que figuran en planos.
25. CERRAMIENTO EXTERIORY PORTONES DE ACCESO.
a. Cerramiento exterior c/malla metalica y muro inferior de piedra:

Como cerramiento exterior se ejecutara un cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de piedra y parantes de H°A° de
2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metalica sera de 2x2 e ira reforzada con 3 (tres) tensores de alambre galvanizado
N°9 en el extremo curvo del poste se deberan colocar tres hiladas de alambre de pua.

Los parantes de H° A° irdn anclados en dados de H°. Ciclopeo: Estos deberan apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H°
de 10 cm. de espesor. Cada 20 m. se colocara otros parantes como contrafuertes, ademas de los contrafuertes esquineros.

Sobre el muro inferior de piedra debera llevar un muro de nivelacién de ladrillo comin pudiendo ser visto o revocado.

b.

Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran detallados.

Portdn de acceso:

Se construira del tipo indicado en lamina correspondiente Se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los
planos de detalles. El color de la pintura del port6n serd determinado por el Fiscal de Obras.

26. INSTALACION ELECTRICA-ARTEFACTOS ELECTRICOS.
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
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abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisiéon de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

5. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

6. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecénica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

7. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

8. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

9. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

10. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

11. Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

12. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de
artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

1. Equiposy Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de
ANDE.

2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.

3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca INPACO.

2. Llaves termomagnéticas.
1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientaciéon que expresan
que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.
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3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o
dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacion, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
4. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos Caracteristicas Generales.

Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

« El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

e Entodos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

e Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

3. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos,
etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00

m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcidn.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.
1. Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 ¥, de altura libre sobre el suelo
de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma
a que no penetre agua dentro del cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se colocara una caja de conexién de 10 x 10
con tapa de metal.

2. Los artefactos serdn completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensidn de 220 V.
entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de una potencia
de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en
cafos de hierro galvanizado de 2 O, como se indica en el numeral 3.2.1.

4. Ventiladores de Techo
1. Caracteristicas generales.
= Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.
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= Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de
tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

4 CAMPANILLA ELECTRICA
Con comando desde la Administracién se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del tipo campana.

Observacién: En los planos no esté indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se colocaran las
campanillasy el pulsador.

27. INSTALACION SANITARIA GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con
las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y
calidad del agua.

AGUA POTABLE

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacidn del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la
NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalacidn sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribucién interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidén axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
diametros.

Las redes de distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizindose
cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de
plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el
doblado de ningun caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las valvulas o llaves
de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales
flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo
Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y
macizado con cemento arena 1, oo en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metdlicas y seran de hierro galvanizado.

Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presién de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por
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las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las
externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H® prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del
mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:
e Viélvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:
Se utilizaran estas vélvulas en los siguientes casos:

. Enlos casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

. Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

. Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

O N T o

28. INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE CLOACAL GENERALIDADES
Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a. Red de recoleccién de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser
utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitird en ningun caso la utilizacion de cafios PVC
livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las

pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias
seade 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccién, segun se indica en
el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de
mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

e Las camaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en las paredes del canal que enfrentan a las
entradas de los ramales.

-La camara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada
en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar
medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los
inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso
del edificio.

b. Cafos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberdn cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

d. Pozo absorbente:
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Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los
pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para
evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e. Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza este sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccion
externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., segln el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H° A° con
varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H® A° , apoyada sobre el registro. Se construirdn
siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y
superficies de irrigacién).

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS GENERALIDADES

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentacionesy en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta
fijacion.

a. Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de mamposteria
revestidos totalmente de azulejos.

29.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de
bolilla para cada lavatorio.

LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
seran levantadas. El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro
debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado,
con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE
Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién

contractual EL CONSTRATISTA esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la
obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que
describan los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRATISTA deberd suministrar, si se le pidiere, muestras de los
materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas,
no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los
materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las
reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los
gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de
mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a
reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA

Sera proveida por EL CONTRATSITA y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por
ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El agua
estard exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizara cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion - NP N°
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70. Para las estructuras de H® A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién
del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que reina las mismas caracteristicas
de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas
de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado
que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material
cuyo color esta alterado.

CAL

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de
humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la
pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los granulos
por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento.
Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada
sobre tarimas o piso no higroscépicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion granulométrica
sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por
partes iguales. En ningln caso se utilizara arena gorda para ningln tipo de mamposteria.

LADRILLOS

-Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién. Seran de color uniforme, de aristas vivas,
caras planas, sin grietas ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que
presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes
de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos
comunes de primera calidad.

-Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios
como en el computo.

VIDRIOS

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de
espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Gnico responsable de tal exactitud EL CONSTRATISTA.
TEJAS

Pueden ser de tejas de cemento tipo micro concreto o también las de tipo ceramico que deben ser prensadas a maquina y tener
regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacion, debiendo producir un sonido claro y
metalico al golpearlas. De color rojo uniforme.

TEJUELONES

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nicleos calcareos. El espesor no
sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y nicleos calcareos. Seran
bien cocidas sin llegar a la vitrificacion y tendran color rojo uniforme.

CANOS Y ACCESORIOS:

P.v.C. Rigido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.
PIEDRA

Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y
tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitird la utilizacion de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracion de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones.
En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o
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laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada,
variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO
Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK

=4.200 kg/cm?2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas de
secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN

Toda la madera utilizada en la construccion debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas
u otros defectos. Asimismo, debera estar bien estacionada o secada mecdnicamente. El maderamen sera de ybyrapyta ya que las
secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe
quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOSY ZOCALOS
Seran calcareos de color rojo. Los z6calos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los z6calos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u
otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente
ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA
Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

LOTE N°2: CONSTRUCCION COCINA - DESPENSA ESCUELA AGUSTIN BARRIOS

N°  RUBROS UNIDAD  Canti.
PREPARACION DE OBRA: Limpiezay m2.

1 - 40,00
preparacion de terreno

2 Replanteo m2. 37,00

3 E?(CAVACIONES: Excavacidny carga de m3. 6.9
cimiento con PBC

4 ESTRUCTURA DE H°A°®: Zapata de H°A® m3. 0,35

5 Pilares de H°A° m3. 0,30

6 Viga cumbrera y galeria (H°A°) m3. 0,50

- Encad'enados de H°A° - Inferiory m3. 232
Superior

8 MURO DE NIVELACION: De 0,15cm m2. 4,60

RELLENO Y APISONADO DE
9 INTERIORES: Relleno y compactacién m3. 7,50
interior de construccion

AISLACION ASFALTICA: De paredes

10 27 5ml m .

11 MUROS DE ELEVACION: De 0,15 ma. 49,60
revocar

1 De 0,15 visto a una cara de ladrillos mo. 54,34

comunes prensados
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por
hilada ( 2 hiladas)

PILARES DE LADRILLOS COMUNES
PRENSADOS: De 0,36 x 0,36 visto
p/galeria ladr.prensados Nicleo de
HeA

TECHO: De tejasy tejuelones
prensadas a maquina

Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de
2"x3"deH’A°

REVOQUES: De paredes al interior a
una capa

De paredes al exterior a una capa con
hidréfugo inorganico

De viga cumbrera, galeriay
encadenado de H° A°

De pilares de H® A°

CONTRAPISO: Contrapiso de H° de
cascotes

Carpeta de nivelacion

PISO: Piso mosaico de granito
reconstituido, fondo gris, pulido

ZOCALO: Zocalo granito reconstituido
gris pulido

ABERTURAS METALICAS: Ventanas
tipo balancines

Ventana metalica de 0,90 x 2,10
Puerta metalica de 0,90 x 2,10

ALFEIZAR DE VENTANAS: a- De mortero
1:3 (cemento - arena)

PINTURAS: De paredes, vigas y pilares
interiores (epdxica, grado alimenticio)

De pilares vistos con antimoho
incoloro

De viga galeria,encadenado, fajas de
pared y pilares al latex acrilico

De aberturas metalicas con pintura
epoxica (grado alimenticio)

De ladrillos vistos con barniz antimoho
incoloro

ml.

ml.

m2.

Gl.

m2.

m2.

m2.

ml.

m2.

m2.

m2.

ml.

Unid.

m2.

m2.

ml.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

7,00

7,5

52,00

1,00

94,50

17,00

48,00

3,20

37,00

37,00

37,00

53,90

3,00

2,85

1,89

2,40

84,00

10,50

37,44

6,50

97,19
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

De tejuelones con barniz marino (FDA) m2. 52,00

De puerta metalica con pintura

L. . .. m2. 3,80
epoxica (grado alimenticio)
De tirantes y listdn de boca de H® A° al ma. 79,80
latex
C.an?lfetaycano de bajada con pintura ma. 11,00
sintética
REVE_STIMIENTOS: Revestido de ma. 5.70
azulejos
VIDRIOS: Vidrios dobles m2. 2,40
CAPITELES: Capitel de pilares Unid. 3,00
Rampa con piso de granito lavado Gl 1,00
DE§AGUE PLUVIAL: Canaleta y cafio de ml. 37,80
bajada N°24, desarrollo=55
INSTALACION ELECTRICA: Instalacién Boc 500
deltablero TS ' ’
Instz‘alacmn de comandos de Boc. 2,00
ventiladores
Alimentacién de los circuitos de luces Boc. 7,00
Alimentacién de los circuitos de tomas Boc. 5,00
Al|m.entaC|on de los circuitos de Boc. 2,00
ventiladores
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Unid. 1,00
Led
A

rtefactos fluorescentes d.e 1x40W Unid. 2,00

Led, ¢/ fotocelula en galeria
Ventilador de techo de 56 "(motor Unid. 2,00
pesado)
INSTALACIC : i6 .

S : ,CION. SANITARIA Ir?stal.aaon Unid. 1,00
de griferia y pileta de acero inoxidable
Desagiie Cloacal:Registro 40x40 Unid. 1,00
LIMPIEZA FINAL: Acarreo de ma. 40,00

escombros

ESPECIFICACIONES TECNICAS COCINA CON DESPENSA ESCUELA BASCIA N° 416 AGUSTIN BARRIOS

Generalidades:

e Todos los materiales de obra se ajustaran a las Especificaciones Técnicas, con previa aprobacion del Fiscal de Obra antes
de su uso.

e EL CONTRATISTA proveera todos los materiales, mano de obra, equipo, logistica y tecnologia necesarios para la ejecucion
de obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones técnicas y documentos contractuales.

¢ EL CONTRATISTA empleara mano de obra calificada, sistemas y elementos de trabajo que aseguran la correcta ejecucion de
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la obra.
¢ EL CONTRATISTA debera presentar los planos, documentacion grafica y escrita y las planillas de la obra que exijan la
institucién o el municipio afectado, o los organismos prestatarios de Servicios de Energia Eléctrica, agua potable,
alcantarillado sanitario, seguridad contra incendios, etc.; incurriendo EL CONTRATISTA con los gastos que demande por
dichos conceptos. Todos los tramites de exoneracion de impuestos quedan a cargo del mismo.
EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS con paginas foliadas, uno original y dos copias. Quedando el original y una
copia bajo custodia y entera responsabilidad del contratista, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera
que el fiscal de obra tenga acceso a la misma. En el LIBRO DE OBRAS El CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRA dejaran
constancia del control y ejecucidn de todos los trabajos desde los trabajos preliminares hasta la recepcidn definitiva, de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, el cronograma y deméas documentos del contrato. Asi mismo, dejara
constancia en el libro de Obras, de las paralizaciones que pueden sufrir los trabajos, indicando las causas y demas
circunstancias y hechos que se estimen necesarios. El LIBRO DE OBRAS se constituye en complemento del Contrato, razén
por la que todos los datos registrados en él adquieren valor legal. Eventualmente, y de comun acuerdo con EL FISCAL DE
OBRA se podra utilizar libros de 6rdenes de servicio o notas de pedido.
EL CONTRATISTA estara obligado, cuando lo exija el FISCAL DE OBRA, a presentar a su consideracion y aprobacion una
muestra de aquellos materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos, quedando
sujetos a su aprobacidn. Se establece que, en ese caso, las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes del
inicio, segln el plan de trabajos. EL FISCAL DE OBRAS podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de muestras, materiales, articulos o productos incorporados en las obras ante los organismos estatales o privados,
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del contratista.
Se prohibe en absoluto al EL CONTRATISTA el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades
desde que se fabricaron.
EL CONTRATISTA estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias
contados desde la fecha de la notificacion del rechazo. En caso contrario el MUNICIPIO se reserva el derecho de disponer el
retiro de los mismos, siendo por cuenta de EL CONTRATISTA, los gastos que este procedimiento origine por concepto de
transporte, almacenamiento, deterioro, etc.
e El agua a ser empleada en la obra, serd proveida por EL CONTRATISTA y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis o
materiales vegetales

Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas
diferenciada posible (variacién de 1,2 a1,5 mm). La arena a utilizarse sera lavada de rio.

Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo I): En cualquier caso, seran frescos y en
envases con la marca de fabrica. En ningln caso se aceptard cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de
fraguado. OBS.: En caso de escasez se aceptara el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca
reconocida en el mercado. -

La piedra para hormigdn sera de tipo basaltico, de cuarta. Y para las demas de acuerdo a las necesidades especificas
detalladas en los planos de obra. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
Ladrillos Seran de tamafio y forma regulares, estaran uniformemente y bien cocidos, hechos con arcilla provista de la liga
suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con caras estriadas, sin rajaduras ni partes sin cochura o excesivamente
calcinadas; al golpearlos tendran sonido metalico. Las tolerancias de variaciones en sus medidas no excederan en mas del
cinco por ciento (5%). Ladrillos huecos: 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho y 18 cm. de alto, aproximadamente. Su resistencia
minima a la rotura por compresion sera de 70 kg/cm2, en probetas constituidas por dos (2) medios ladrillos unidos con
cemento Portland. Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5° C y 35° Durante no
menos de veinte (20) veces, no deberdn acusar en su masa deterioros ni principios de disgregacidn. No tendran rajaduras
ni deterioros que afecten su conveniente utilizacion. Seran procedentes de fabricas reconocidas y acreditadas en plaza

PREPARACION DE LA OBRA
Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidarad adecuadamente durante
todo el tiempo que duren las faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes,
etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

Replanteo y Marcacidn

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de
la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.
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EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por
el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar
alaobrayj/o terceros.

CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

1. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA
a. Excavacidn de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del
terreno, el Fiscal de Obras indicaré la solucidén del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a
fin de evitarse.

El escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.
2. ESTRUCTURA DE H° A°
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

i. Excavaciony carga de zapatas.
ii. Pilares.iii.Vigas iv.Encadenados

a) Excavacion y Carga de Zapatas:

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse
sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, éxidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitira
la utilizaciéon de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica, evitandose la
segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

b) PILARES, VIGAS Encofrados

La construccidon de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién
y ventiladores.
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La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en
formas de cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccién del material

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o
autorizacion, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos)
veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacidn y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm?2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigén cuya

resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en
la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la
masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en
toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén deberd ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.
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Curado del Hormigon

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacion del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para asegurar
el normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su
propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un [0 de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segtn planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro
en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00
m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado
superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcién 1: 3.

3. MUROS DE NIVELACION
a. De0,30,b) De 0,45y c) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacién de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion
sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

4. RELLENOSY APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de
0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno
se podra:

e Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
e Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque
ésta provenga de la excavacidn para cimiento.

5. AISLACION HORIZONTAL DE MUROS C/ ASFALTO; AISLACION VERTICAL C/ PANDERETE Y AISLACION DE LOSA

a. Horizontal
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En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento- arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b. Vertical con Panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el
caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una
vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la
superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara
revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

6. MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los
hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de
los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por
lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con
la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad
necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endureci6 o fragu6 no debe usarse, especialmente
si tiene cemento.

En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos
hiladas con mescla 1-3.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdan perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

b. Muros de 0,15 m. p/revocar
Rigen las mismas Especificaciones que el punto a)
c. Muros de 0,30 m. visto ambas caras

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos)

muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo
largo del muro a trabary cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior
a la colocacion, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos.

La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente
encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de
encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

d. Muros de 0,30 m. visto una cara

La ejecucion de este rubro se regira por las mismas Especificaciones de los muros de 0,30 visto ambas caras.
e. Murosde 0,15 m. visto una cara

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

f. Muros de 0,20 m. p/ revocar
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Rigen las mismas Especificaciones que los muros de ladrillos comunes de primera calidad.
7. PILARES
a. De 0,30 x 0,30 revocados

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.
b. De 0,38 x 0,38 de ladrillos comunes vistos para galerias

Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

8. TECHOS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, las tejas pueden ser de micro concreto o de ceramica prensada.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de
espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas
sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

b. Tejas de micro concreto: Es otra opcidn existente en el mercado, se utilizaran siempre y cuando la fiscalizacion de su
aprobacidon y si cumple con la calidad requerida.

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal serdn seleccionadas y deberdn ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicién alguna en la superficie convexa. La distribucién general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3
de arena) y bien encalados.

Toda la tiranteria sera de H°A° 5x15cm en perfectas condiciones, sin gietas, fisuras ni varillas expuestas.

Una vez terminado la colocacion de tirantes y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por
mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podrd iniciarse la colocacién de tirantes si no se cuenta con el resto de los materiales
del techo.

9. REVOQUES.
a. Interiory exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:
3).

b. Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicidén especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

c. Devigas de H°A°

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-
arena en proporcidn 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento- cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de la viga de galeria se debera prever la ejecucidn de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
10. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

a) Para Baldosas calcareas
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Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce

(12) partes de cascotes cuyos didametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera
prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina.

11. PISOS

a) De Baldosas calcareas

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm. con excepcion de los bafios que seran de 15
x15cm.

El piso terminado deberé presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con
las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacidn el material deberad ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con
oxido rojo logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una
coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que
pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al
muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de
manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucidn de la losa requiera
realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En ningln caso se permitira la
utilizacién de un colchén de arena previa a la colocacidn.

En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos
cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.

12. ZOCALOS

a) Zécalos calcareos

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcareo y
en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

13. ABERTURAS DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracidn y
estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o
deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada
o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

a. Paralocales varios

- Colocacién de marcos

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados
con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacidn se tendrd especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de
lapachodebidamente estacionada o secada

mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o
masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccién, deberén ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de
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aceite de lino con terminacion de barniz cedro.
e Puertas: Placasy Tableros

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de
cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para
los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse
totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

® Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con
porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas
exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

14. ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS
a. Aberturas metalicas
o Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

o Colocacién

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. El cargado de las
vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de
su colocacion en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y

a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en
una guia metélica que deberd ir embutida en el piso de granito. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta
seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran do (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate.

15. ALFEIZAR DE VENTANAS

a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se
escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel
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Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se
ejecutard solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

16. PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los
pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién.

La ultima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a
sus trabajos en cada local.

a. De paredes revocadas a la cal:

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la
colocacion del piso. No se permitird adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

b. De pilares revocados a la cal:
Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.
c. De pilares de ladrillos a la vista

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

d. De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de
barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura
esmalte sintético color marrdn caoba brillante.

c. De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex
color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

f. De aberturas metilicas:

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta tltima mano de
pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

g. Deladrillos a la vista:

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de
los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

i. De muros a la vista, al latex, color cerdmico:

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil, tanto
interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se
debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

j. Detirantes de H°A° en general:
Serd pintado con pintura al sintético color cemento.
17. REVESTIMIENTOS

a) De azulejos:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
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azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2

mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y
sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

18. IDRIOS DOBLES
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.
19. PATIOS. RELLENOS Y COMPACTACION

Se debera proceder a la explanacién del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la planta de conjunto,
cotas de amarre.

Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores de 30 cm., debidamente humectadas y compactadas. No se pagara como
relleno de patio, los rellenos ejecutados con material del desmonte efectuado dentro del predio, bajo el rubro N° 3.

20. PASTILLONES DE PATIO Y CORDONES DE MAMPOSTERIA DE BORDE
a. Pastillones:

Los camineros seran hechos de bloques de H° (pastillones), y tendran medidas iguales a 1,80 x 10 cm. de espesor, debiendo
asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los pastillones iran separados por juntas
de secas y la ejecucion sera del tipo damero.

El vaciado de éstos debera hacerse en su posicion definitiva, debiendo utilizarse un H® de 1:2:4 (cemento arena piedra triturada).
La superficie de los mismos debera ser rodillada y ejecutada sobre alisado de cemento arena 1:3 con un espesor no mayor de 0,5
cm. y antes del fraguado total del H° permitiendo una adherencia perfecta. En las escuelas construidas con mddulos de 2,00 m.
llevaran pastillones de 2,00 m. y en las que se construyen con médulos de 1,80 m. llevaran pastillones de 1,80 m.

b. Cordones de mamposteria de borde:
En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar:

¢ Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucidn
del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado.
e Elrelleno y compactacidn requeridos para estos trabajos deberan computarse en este rubro.

21. PASTILLONES DE HORMIGON ARMADO DE PATIO

Estos, seran ejecutados en donde pasan por encima de los canales de desagiie a cielo abierto, con armaduras de @ de 10 cada 10
cm. en ambas direcciones, conforme lo indican los planos respectivos. Regiran las mismas Especificaciones que para los
pastillones de hormigdn sin armadura.

a. GRADAS C/MUROS LATERALES DE MUROS VISTOS Y SARDINEL DE PROTECCION

a. Gradas: En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran gradas de ladrillos de acuerdo a los detalles
de las laminas correspondientes, con:

b. Muros laterales de ladrillos comunes de primera calidad la vista.

c. Muros laterales de ladrillos prensados a maquina a la vista.

Todos los bordes de gradas llevardan empotrados hierros angulo de 1. Para la construccion de las mismas, se respetaran las cotas
que aparezcan en los planos.

La ejecucion de este rubro incluye en su costo todos los componentes expresados en el plano de detalle, como, por ejemplo:
excavacion, cimiento, muros, contrapiso, rellenos, hierros, angulos, aislacion asfaltica vertical y horizontal, etc.

22. MUROS DE CONTENCION
a. De ladrillos vistos semiprensados veteados de 0,30 m.:

Se haran muros de contencidn de 0,30 de ladrillos vistos semiprensados veteados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los
lugares que por desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. La terminacion superior serd a sardinel a todo lo largo.
En el costo de este muro se incluird una cimentacién de piedra bruta de 0,40 de ancho por 0,50 de profundidad. Este rubro se
presupuestara por metro lineal su altura promedio sera de 1 m.

b. De piedra colocada a la vista:
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Se haran muros de contencidn de piedra colocada a la vista con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los lugares que por
desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. Este rubro se presupuestara por metro lineal y su altura promedio sera de
1,20 m. Se debera ejecutar de acuerdo a los planos de detalles.

23. CANTEROS

Se haran en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes. Los canteros se haran con muros de
ladrillos vistos semiprensados veteados de 0,30, asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), no tendran en ninglin caso
una altura menor de 0,50 m. A los efectos del cdmputo métrico, la aislacion vertical con panderete, debera incluirse dentro de
este rubro.

El costo de todos los demas componentes del rubro expresado en el plano de detalle, estan incluidos en este mismo rubro, como,
por ejemplo: excavacién, muros de ladrillos, ladrillos a sardinel, etc. No incluye cantero de portdn de acceso, que se
presupuestara en el rubro portdén de acceso. En este rubro también se presupuestara, el llenado total del cantero con tierra
vegetal y el empastado del mismo. Los canteros que en algunos de sus lados tenga una altura superior a 1 m., se construiran
como muros de 0,45 m.

24. DESAGUE PLUVIAL.
a. Canaletasy cafios de bajada:

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo
abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

b. Canalde desagliey rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos
con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de
cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones
debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro. En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos,
se construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles
especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro.
También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

c. Cafierias de desagiie pluvial y registros:

Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los
registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

d. Registro decantador:
Se construiran segln detalles que figuran en planos.
25. CERRAMIENTO EXTERIORY PORTONES DE ACCESO.
a. Cerramiento exterior c/malla metalica y muro inferior de piedra:

Como cerramiento exterior se ejecutara un cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de piedra y parantes de H°A° de
2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metalica sera de 2x2 e ira reforzada con 3 (tres) tensores de alambre galvanizado
N°9 en el extremo curvo del poste se deberan colocar tres hiladas de alambre de pua.

Los parantes de H° A° irdn anclados en dados de H°. Ciclopeo: Estos deberan apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H°
de 10 cm. de espesor. Cada 20 m. se colocard otros parantes como contrafuertes, ademas de los contrafuertes esquineros.

Sobre el muro inferior de piedra debera llevar un muro de nivelacién de ladrillo comin pudiendo ser visto o revocado.

b.

Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran detallados.

Portdn de acceso:

Se construira del tipo indicado en lamina correspondiente Se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los
planos de detalles. El color de la pintura del portén sera determinado por el Fiscal de Obras.

61/112



26. INSTALACION ELECTRICA-ARTEFACTOS ELECTRICOS.
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

5. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

6. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecénica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

7. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

8. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

9. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccidén termo magnética del circuito.

10. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

11. Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisidn. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

12. Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de
artefactos de iluminacién.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

1. Equiposy Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de
ANDE.

2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.

3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca INPACO.
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2. Llaves termomagnéticas.
1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientacién que expresan
que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o
dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metdlica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacion, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.
4. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

¢ El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

e En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

¢ Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

3. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos,
etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00

m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.
1. Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 ¥, de altura libre sobre el suelo
de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma
a que no penetre agua dentro del cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se colocard una caja de conexién de 10 x 10
con tapa de metal.

2. Los artefactos serdan completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V.
entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La lampara sera de vapor de mercurio de una potencia
de 250 W.
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3. Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metélico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en
cafos de hierro galvanizado de 2 O, como se indica en el numeral 3.2.1.

4. Ventiladores de Techo
1. Caracteristicas generales.
= Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metélica.

= Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de
tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

4 CAMPANILLA ELECTRICA
Con comando desde la Administracion se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del tipo campana.

Observacién: En los planos no esta indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se colocaran las
campanillasy el pulsador.

27. INSTALACION SANITARIA GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con
las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacién de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y
calidad del agua.

AGUA POTABLE

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidn y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la
NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Instalacion sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribucién interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
diametros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizindose
cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de
plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el
doblado de ningln caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos didametros. Se han ubicado las valvulas o llaves
de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales
flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafio. Este sera del tipo
Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y
macizado con cemento arena 1, 0o en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
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sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.
Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presién de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por
las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las
externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H® prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del
mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:
e Vélvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:
Se utilizaran estas vélvulas en los siguientes casos:

. Enlos casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

. Enlas cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

. Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

. Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

O Nn T o

28. INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE CLOACAL GENERALIDADES
Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a. Red de recoleccién de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser
utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de cafios PVC
livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las

pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias
seade 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccion, segin se indica en
el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de
mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

e Las camaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construirdn, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en las paredes del canal que enfrentan a las
entradas de los ramales.

-La camara de inspeccidn principal tendra una dimensidn de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada
en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar
medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los
inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso
del edificio.

b. Cafos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
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triturada), tendrda un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

d. Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los
pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para
evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e. Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza este sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccion
externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., segln el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H° A° con
varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H® A° , apoyada sobre el registro. Se construiran
siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y
superficies de irrigacién).

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS GENERALIDADES

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentacionesy en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta
fijacion.

a. Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de mamposteria
revestidos totalmente de azulejos.

29.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de
bolilla para cada lavatorio.

LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
seran levantadas. El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro
debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado,
con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE
Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién

contractual EL CONSTRATISTA esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la
obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que
describan los planos y la documentacion del Contrato. EL CONSTRATISTA deberd suministrar, si se le pidiere, muestras de los
materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas,
no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los
materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las
reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los
gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de
mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho a
reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA
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Serd proveida por EL CONTRATSITA y se empleara la mas pura posible. No se aceptard agua que contenga mas de cinco por
ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El agua
estara exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizara cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién - NP N°

70. Para las estructuras de H® A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién
del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que reina las mismas caracteristicas
de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas
de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado
que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material
cuyo color esta alterado.

CAL

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de
humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la
pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los granulos
por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podrd emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento.
Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada
sobre tarimas o piso no higroscépicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias orgénicas ni arcillas. Su composicién granulométrica
sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por
partes iguales. En ningln caso se utilizara arena gorda para ningln tipo de mamposteria.

LADRILLOS

-Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de aristas vivas,
caras planas, sin grietas ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que
presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes
de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos
comunes de primera calidad.

-Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios
como en el computo.

VIDRIOS

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de
espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRATISTA.
TEJAS

Pueden ser de tejas de cemento tipo micro concreto o también las de tipo cerdmico que deben ser prensadas a maquina y tener
regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacion, debiendo producir un sonido claro y
metalico al golpearlas. De color rojo uniforme.

TEJUELONES

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nucleos calcareos. El espesor no
sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y nucleos calcareos. Seran
bien cocidas sin llegar a la vitrificacion y tendran color rojo uniforme.

CANOS Y ACCESORIOS:

P.V.C. Rigido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.
PIEDRA

Bruta:
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Las piedras para cimientos seran tipo basdltica (se podrd utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y
tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitird la utilizacién de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracidn de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones.
En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o
laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada,
variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO
Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK

=4.200 kg/cm?2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacidn seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas de
secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN

Toda la madera utilizada en la construccidn deberd ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas
u otros defectos. Asimismo, debera estar bien estacionada o secada mecanicamente. El maderamen sera de ybyrapytd ya que las
secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe
quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOSY ZOCALOS
Seran calcareos de color rojo. Los zécalos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los z6calos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u
otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente
ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA
Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

LOTE N° 3 CONSTRUCCION COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA N° 1250 ROMULO LEGUIZAMON,

1 PREPARACION DE OBRA: Limpieza y preparacién de terreno m2. 93,80
2 Replanteo m2. 93,80
3 EXCAVACION: Excavacién y carga de cimiento con PBC m3. 18,50
4 ESTRUCTURA DE H°A°: Zapata de H°A° ma3. 0,65
5 Pilares de H°A® ma3. 0,85
6 Viga cumbreray galeria (H°A°) m3. 1,21
7 Encadenados de H°A° - Inferior y Superior m3. 3,06
8 Loseta m3. 0,15
9 MURO: De 0,30cm de ladrillos comunes m2. 20,78
10  RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES: Relleno y compactacidn interior de construccidn m3. 46,90
11 AISLACION ASFALTICA: De paredes 15 cm m2. 7,63
12 MURO DE ELEVACION: De 0,15 a revocar , de ladrillos comunes m2. 46,04
13 De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados m2. 97,23
14 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas) ml. 22,00
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PILARES DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS: De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr.prensados Nucleo de H°A°

TECHO: De tejasy tejuelones prensadas a maquina

Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de H° A°
REVOQUE: De paredes al interior y exterior a una capa

De viga cumbrera, galeriay encadenado de H° A°

De pilares de H® A°

Moldura lineal en balancines

CONTRAPISO: Contrapiso de H° de cascotes

Carpeta de nivelacion

PISO: Piso de porcelanato 60x60cm . Acabado mate

ZOCALO: Zécalo de porcelanato de 8 cm de altura

AVERTURA: Ventanas tipo balancines (medidas segun planos)
Puerta placa de 0.80x2,10 (Incluye marco y herrajes)

Puerta metalica de 1,20 x 2,10(Incluye marco y herrajes)
AFEIZAR: a- De mortero 1:3 (cemento - arena)

PINTURA: De paredes, vigas y pilares interiores (epdxica, grado alimenticio)
De pilares vistos con antimoho incoloro

De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al latex acrilico
De aberturas metélicas con pintura epdxica (grado alimenticio)
De aberturas madera al barniz.

De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro

De tejuelones con barniz marino (FDA)

De puerta metalica con pintura epdxica (grado alimenticio)

De tirantes y liston de boca de H° A° al latex

Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética

Revestido de azulejos

Vidrios dobles

Capitel de pilares

Rampa con piso de granito lavado

Canaleta y cafio de bajada N°24, desarrollo=55

ml.

m2.

Gl.

m2.

m2.

ml.

ml.

m2.

m2.

m2.

ml.

m2

un

un.

ml.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

m2.

Unid.

Gl.

ml.

8,64

121,00

1,00

176,02

37,44

7,00

47,30

87,28

87,28

87,28

53,90

17,85

2,00

1,00

44,50

176,02

13,13

37,44

17,85

7,74

110,05

102,87

5,16

79,80

37,80

6,10

17,85

4,00

1,00

37,80
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Guardaobra de alisada de cemento con contrapiso m2 43,00
INSTALACION ELECTRICA: Instalacién del tablero TS Boc. 8,00
Instalacion de comandos de ventiladores Boc. 5,00
Alimentacion de los circuitos de luces Boc. 12,00
Alimentacion de los circuitos de tomas Boc. 10,00
Alimentacion de los circuitos de ventiladores Boc. 5,00
Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W Led Unid. 6,00
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led Unid. 3,00
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, ¢/ fotocelula en galeria Unid. 3,00
Ventilador de techo de 56 "(motor pesado) Unid. 5,00
INSTALACION SANITARIA:instalacion de agua cte y desague cl. Cocina. Unid. 1,00
Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable Unid. 1,00
Desagiie Cloacal: Registro 40x40 Unid. 1,00
Camara séptica + pozo absorvente + conexion al registro Gl 1,00
LIMPIEZA FINAL: Acarreo de escombros m2. 40,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS  COCINA CON COMEDOR Esc. Basica N°1250 Rémulo Leguizamén

Generalidades:

Todos los materiales de obra se ajustaran a las Especificaciones Técnicas, con previa aprobacién del Fiscal de Obra antes
de su uso.

EL CONTRATISTA proveera todos los materiales, mano de obra, equipo, logistica y tecnologia necesarios para la ejecucion

de obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones técnicas y documentos contractuales.

El CONTRATISTA empleara mano de obra calificada, sistemas y elementos de trabajo que aseguran la correcta ejecucion de

la obra.

EL CONTRATISTA debera presentar los planos, documentacion grafica y escrita y las planillas de la obra que exijan la
institucién o el municipio afectado, o los organismos prestatarios de Servicios de Energia Eléctrica, agua potable,
alcantarillado sanitario, seguridad contra incendios, etc.; incurriendo EL CONTRATISTA con los gastos que demande por

dichos conceptos. Todos los tramites de exoneracién de impuestos quedan a cargo del mismo.

EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS con paginas foliadas, uno original y dos copias. Quedando el original y una
copia bajo custodia y entera responsabilidad del contratista, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera

que el fiscal de obra tenga acceso a la misma. En el LIBRO DE OBRAS El CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRA dejaran
constancia del control y ejecucion de todos los trabajos desde los trabajos preliminares hasta la recepcidn definitiva, de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, el cronograma y deméas documentos del contrato. Asi mismo, dejara
constancia en el libro de Obras, de las paralizaciones que pueden sufrir los trabajos, indicando las causas y demas
circunstancias y hechos que se estimen necesarios. El LIBRO DE OBRAS se constituye en complemento del Contrato, razén
por la que todos los datos registrados en él adquieren valor legal. Eventualmente, y de comun acuerdo con EL FISCAL DE
OBRA se podra utilizar libros de érdenes de servicio o notas de pedido.

EL CONTRATISTA estara obligado, cuando lo exija el FISCAL DE OBRA, a presentar a su consideracion y aprobacion una

muestra de aquellos materiales, articulos o productos que se proponen emplear o utilizar en sus trabajos, quedando
sujetos a su aprobacidn. Se establece que, en ese caso, las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes del
inicio, segln el plan de trabajos. EL FISCAL DE OBRAS podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de muestras, materiales, articulos o productos incorporados en las obras ante los organismos estatales o privados,
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del contratista.

Se prohibe en absoluto al EL CONTRATISTA el empleo de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades
desde que se fabricaron.

EL CONTRATISTA estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro de los 3 (tres) dias

contados desde la fecha de la notificacion del rechazo. En caso contrario el MUNICIPIO se reserva el derecho de disponer el
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retiro de los mismos, siendo por cuenta de EL CONTRATISTA, los gastos que este procedimiento origine por concepto de

transporte, almacenamiento, deterioro, etc.
e El agua a ser empleada en la obra, serd proveida por EL CONTRATISTA y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis o
materiales vegetales.
Las arenas deben ser limpias, libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiéndose su granulometria sea la mas
diferenciada posible (variacion de 1,2 a1,5 mm). La arena a utilizarse sera lavada de rio.
Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal (Tipo I): En cualquier caso, seran frescos y en
envases con la marca de fabrica. En ningln caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de
fraguado. OBS.: En caso de escasez se aceptara el uso de cemento de procedencia brasilera o argentina de marca
reconocida en el mercado. -
La piedra para hormigdn sera de tipo basaltico, de cuarta. Y para las demas de acuerdo a las necesidades especificas
detalladas en los planos de obra. No se admitiran partidas de piedras que tengan restos organicos o materias extrafias.
Ladrillos Seran de tamafio y forma regulares, estaran uniformemente y bien cocidos, hechos con arcilla provista de la liga
suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con caras estriadas, sin rajaduras ni partes sin cochura o excesivamente
calcinadas; al golpearlos tendran sonido metalico. Las tolerancias de variaciones en sus medidas no excederan en mas del
cinco por ciento (5%). Ladrillos huecos: 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho y 18 cm. de alto, aproximadamente. Su resistencia
minima a la rotura por compresion sera de 70 kg/cm2, en probetas constituidas por dos (2) medios ladrillos unidos con
cemento Portland. Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5° C y 35° Durante no
menos de veinte (20) veces, no deberdn acusar en su masa deterioros ni principios de disgregacion. No tendran rajaduras
ni deterioros que afecten su conveniente utilizacion. Seran procedentes de fabricas reconocidas y acreditadas en plaza

PREPARACION DE LA OBRA
Limpieza y preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidarad adecuadamente durante
todo el tiempo que duren las faenas.

En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes,
etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los arboles, quemandolos 0 empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

Replanteo y Marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de
la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacidn de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por

el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar
alaobrayj/o terceros.

CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

1. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA
a. Excavacion de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
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lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del
Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del
terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucidén del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a
fin de evitarse.

El escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.
2. ESTRUCTURADE H® A°®
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural La misma serd de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

i. Excavacidny carga de zapatas.
ii. Pilares.iii.Vigas iv.Encadenados

a) Excavacion y Carga de Zapatas:

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse
sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, éxidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se permitira
la utilizaciéon de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica, evitindose la
segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

b) PILARES, VIGAS Encofrados

La construccidén de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion
y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del
aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en
formas de cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada
cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o
autorizacion, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos)
veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado deber3 efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.
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Colocacién y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucidn de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm?2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagtie
necesario para obtener un hormigdn cuya

resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en
la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecdnicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribuciéon uniforme de los materiales en toda la
masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando
tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en
toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigén deberd ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas hiumedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacién del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar
el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su
propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de
cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.
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Encadenado de H°A°

Todos los muros llevardn encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un [0 de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8
mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.
En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segtn planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro
en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de diametro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00
m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado
superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcion 1: 3.

3. MUROS DE NIVELACION
a. De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn
serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

4. RELLENOSY APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa de
0,20 m. se haréa con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno
se podra:

o Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
® Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion, aunque
ésta provenga de la excavacion para cimiento.

5. AISLACION HORIZONTAL DE MUROS C/ ASFALTO; AISLACION VERTICAL C/ PANDERETE Y AISLACION DE LOSA

a. Horizontal

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento- arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b. Vertical con Panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberd revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el
caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una
vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la
superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederd a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara
revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

6. MUROS DE ELEVACION

Observacion: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido
hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los
hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de
los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
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asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por
lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con
la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la cantidad
necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente
si tiene cemento.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28 en dos
hiladas con mescla 1-3.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

b. Muros de 0,15 m. p/revocar
Rigen las mismas Especificaciones que el punto a)
c. Muros de 0,30 m. visto ambas caras

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos)

muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo
largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). Posterior
ala colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos.

La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor méaximo de 1,5 cm. Perfectamente
encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de
encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

d. Muros de 0,30 m. visto una cara
La ejecucion de este rubro se regira por las mismas Especificaciones de los muros de 0,30 visto ambas caras.
e. Muros de 0,15 m. visto una cara
Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.
f. Muros de 0,20 m. p/ revocar
Rigen las mismas Especificaciones que los muros de ladrillos comunes de primera calidad.
7. PILARES
a. De 0,30 x 0,30 revocados
Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.
b. De 0,38 x 0,38 de ladrillos comunes vistos para galerias

Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y
respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

8. TECHOS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, las tejas pueden ser de micro concreto o de ceramica prensada.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de
espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas
sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

b. Tejas de micro concreto: Es otra opcidn existente en el mercado, se utilizaran siempre y cuando la fiscalizacion de su
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aprobacion y si cumple con la calidad requerida.

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacidn de aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal serdn seleccionadas y deberén ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicién alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos
respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3
de arena) y bien encalados.

Toda la tiranteria sera de H°A° 5x15cm en perfectas condiciones, sin gietas, fisuras ni varillas expuestas.

Una vez terminado la colocacién de tirantes y su asegurado se procederd a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por
mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podrd iniciarse la colocacién de tirantes si no se cuenta con el resto de los materiales
del techo.

9. REVOQUES.
a. Interiory exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:
3).

b. Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

c. Devigas de H°A°

Las vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de cemento-
arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento- cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de la viga de galeria se debera prever la ejecucidn de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.
10. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

a) Para Baldosas calcareas
Los contrapisos seran de hormigon de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce

(12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera
prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina.

11. PISOS

a) De Baldosas calcareas

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Serdn de color rojo de 20 x 20 cm. con excepcidn de los bafios que seran de 15
x15cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con
las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material deberd ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente
sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con
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o6xido rojo logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una
coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que
pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al
muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de
manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecucidn de la losa requiera
realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del contratista. En ningln caso se permitira la
utilizacion de un colchén de arena previa a la colocacion.

En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos
cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.

12. ZOCALOS

a) Zdcalos calcéreos

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcareo y
en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

13. ABERTURAS DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracidn y
estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o
debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada
o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

a. Paralocales varios

- Colocacién de marcos

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados
con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacidn se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de
lapachodebidamente estacionada o secada

mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o
masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccidn, deberén ser cambiados. Deberan tener un tratamiento de
aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

e Puertas: Placasy Tableros

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de
cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para
los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse
totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro.

e Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con
porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas
exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

14. ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS
a. Aberturas metalicas

o Ventanas del tipo balancin
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Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

o Colocacion

La colocacién se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las
vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de
su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser

determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y

a.5) 0,70x2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades
por cada hoja).

Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en
una guia metélica que deberd ir embutida en el piso de granito. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta
seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran do (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate.

15. ALFEIZAR DE VENTANAS

a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se
escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se
ejecutard solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

16. PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los
pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su proteccion.

La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado fin a
sus trabajos en cada local.

a. De paredesrevocadas a la cal:

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la
colocacion del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

b. De pilares revocados a la cal:
Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.

c. De pilares de ladrillos a la vista
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Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color cerdmica, siguiendo el mismo
criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

d. De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de
barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura
esmalte sintético color marrén caoba brillante.

c. De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex
color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes
hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

f. De aberturas metalicas:

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta ltima mano de
pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.

g. Deladrillos a la vista:

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de
los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

i. De muros a la vista, al latex, color ceramico:

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil, tanto
interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se
debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

j. Detirantes de H°A° en general:

Sera pintado con pintura al sintético color cemento.

17. REVESTIMIENTOS

a) De azulejos:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2

mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y
sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se harad con adhesivo tipo glaucol previa ejecuciéon de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

18. IDRIOS DOBLES
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesory seran colocados con asientos de masilla.
19. PATIOS. RELLENOS Y COMPACTACION

Se debera proceder a la explanacion del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la planta de conjunto,
cotas de amarre.

Los rellenos deberan hacerse por capas no mayores de 30 cm., debidamente humectadas y compactadas. No se pagara como
relleno de patio, los rellenos ejecutados con material del desmonte efectuado dentro del predio, bajo el rubro N° 3.

20. PASTILLONES DE PATIO Y CORDONES DE MAMPOSTERIA DE BORDE
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a. Pastillones:

Los camineros seran hechos de bloques de H° (pastillones), y tendran medidas iguales a 1,80 x 10 cm. de espesor, debiendo
asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los pastillones iran separados por juntas
de secas y la ejecucion sera del tipo damero.

El vaciado de éstos deberd hacerse en su posicion definitiva, debiendo utilizarse un H® de 1:2:4 (cemento arena piedra triturada).
La superficie de los mismos debera ser rodillada y ejecutada sobre alisado de cemento arena 1:3 con un espesor no mayor de 0,5
cm. y antes del fraguado total del H° permitiendo una adherencia perfecta. En las escuelas construidas con médulos de 2,00 m.
llevaran pastillones de 2,00 m. y en las que se construyen con médulos de 1,80 m. llevaran pastillones de 1,80 m.

Cordones de mamposteria de borde:

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar:

¢ Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucion
del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado.
¢ Elrellenoy compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este rubro.

21. PASTILLONES DE HORMIGON ARMADO DE PATIO

Estos, seran ejecutados en donde pasan por encima de los canales de desagiie a cielo abierto, con armaduras de @ de 10 cada 10
cm. en ambas direcciones, conforme lo indican los planos respectivos. Regiran las mismas Especificaciones que para los
pastillones de hormigdn sin armadura.

a. GRADAS C/MUROS LATERALES DE MUROS VISTOS Y SARDINEL DE PROTECCION

a. Gradas: En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran gradas de ladrillos de acuerdo a los detalles
de las laminas correspondientes, con:

b. Muros laterales de ladrillos comunes de primera calidad la vista.

c. Muros laterales de ladrillos prensados a maquina a la vista.

Todos los bordes de gradas llevaran empotrados hierros angulo de 1. Para la construccién de las mismas, se respetaran las cotas
que aparezcan en los planos.

La ejecucion de este rubro incluye en su costo todos los componentes expresados en el plano de detalle, como, por ejemplo:
excavacion, cimiento, muros, contrapiso, rellenos, hierros, angulos, aislacion asfaltica vertical y horizontal, etc.

22. MUROS DE CONTENCION
a. De ladrillos vistos semiprensados veteados de 0,30 m.:

Se haran muros de contencidn de 0,30 de ladrillos vistos semiprensados veteados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los
lugares que por desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. La terminacion superior sera a sardinel a todo lo largo.
En el costo de este muro se incluird una cimentacion de piedra bruta de 0,40 de ancho por 0,50 de profundidad. Este rubro se
presupuestara por metro lineal su altura promedio serd de 1 m.

b. De piedra colocada a la vista:

Se haran muros de contencion de piedra colocada a la vista con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), en los lugares que por
desnivel sea necesario y que indicara el Fiscal de Obras. Este rubro se presupuestara por metro lineal y su altura promedio sera de
1,20 m. Se debera ejecutar de acuerdo a los planos de detalles.

23. CANTEROS

Se haran en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes. Los canteros se haran con muros de
ladrillos vistos semiprensados veteados de 0,30, asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), no tendran en ninglin caso
una altura menor de 0,50 m. A los efectos del cémputo métrico, la aislacion vertical con panderete, debera incluirse dentro de
este rubro.

El costo de todos los demas componentes del rubro expresado en el plano de detalle, estan incluidos en este mismo rubro, como,
por ejemplo: excavacién, muros de ladrillos, ladrillos a sardinel, etc. No incluye cantero de portdn de acceso, que se
presupuestara en el rubro portdén de acceso. En este rubro también se presupuestara, el llenado total del cantero con tierra
vegetal y el empastado del mismo. Los canteros que en algunos de sus lados tenga una altura superior a 1 m., se construiran
como muros de 0,45 m.

24. DESAGUE PLUVIAL.
a. Canaletasy cafios de bajada:

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo
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abierto, P.V.C. acompafando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

b. Canalde desagliey rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos
con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de hormigén de
cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones
debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos,
se construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles
especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro.
También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este rubro.

c. Cafierias de desagie pluvial y registros:

Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los
registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

d. Registro decantador:
Se construiran seglin detalles que figuran en planos.
25. CERRAMIENTO EXTERIORY PORTONES DE ACCESO.
a. Cerramiento exterior ¢/malla metalica y muro inferior de piedra:

Como cerramiento exterior se ejecutara un cercado perimetral con malla metalica, muro inferior de piedra y parantes de H°A° de
2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metalica sera de 2x2 e ira reforzada con 3 (tres) tensores de alambre galvanizado
N°9 en el extremo curvo del poste se deberan colocar tres hiladas de alambre de pua.

Los parantes de H° A° iran anclados en dados de H°. Ciclopeo: Estos deberdn apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H°
de 10 cm. de espesor. Cada 20 m. se colocara otros parantes como contrafuertes, ademas de los contrafuertes esquineros.

Sobre el muro inferior de piedra debera llevar un muro de nivelacién de ladrillo comin pudiendo ser visto o revocado.

b.

Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran detallados.

Portdn de acceso:

Se construirad del tipo indicado en lamina correspondiente Se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los
planos de detalles. El color de la pintura del portén sera determinado por el Fiscal de Obras.

26. INSTALACION ELECTRICA-ARTEFACTOS ELECTRICOS.
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

5. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

6. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
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lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecénica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

7. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

8. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervisidn y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

9. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

10. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

11. Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisidn. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

12. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacidn eléctrica permanente, asi como de
artefactos de iluminacién.

No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

1. Equiposy Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de
ANDE.

2. Cables subterrdneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca INPACO.

3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tensidn de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.
NOTA: Todos los conductores a ser utilizados serdn de la marca INPACO.

2. Llaves termomagnéticas.
1. Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientaciéon que expresan
que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o
dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: A titulo de orientacidn, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.

4. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos Caracteristicas Generales.
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Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

e El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

® En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

e Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

3. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.
1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zocalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos,
etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00

m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con [amparas de vapor de mercurio de 250 W.
1. Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 ¥, de altura libre sobre el suelo
de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma
a que no penetre agua dentro del cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se colocara una caja de conexién de 10 x 10
con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensidn de 220 V.
entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de una potencia
de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metélico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en
cafos de hierro galvanizado de 2 O, como se indica en el numeral 3.2.1.

4. Ventiladores de Techo
1. Caracteristicas generales.
= Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

= Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacion, de
tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos debera realizarse con
varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

4 CAMPANILLA ELECTRICA

Con comando desde la Administracion se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del tipo campana.

Observacién: En los planos no esté indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se colocaran las
campanillasy el pulsador.

27. INSTALACION SANITARIA GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con
las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y
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calidad del agua.
AGUA POTABLE

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el
alejamiento réapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la
NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalacion de agua potable:

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalacidn sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribucién interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidén axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes
diametros.

Las redes de distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizindose
cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de
plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el
doblado de ningln caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las valvulas o llaves
de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales
flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo
Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y
macizado con cemento arena 1, oo en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metdlicas y seran de hierro galvanizado.

Cafios:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presién de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por
las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las
externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del
mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

Valvulas y registros:
e Viélvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:
Se utilizaran estas vélvulas en los siguientes casos:

. Enlos casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

. Enlas cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

. Enlasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

. Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

o n T o
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28. INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE CLOACAL GENERALIDADES
Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a. Red de recoleccién de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser
utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitird en ningun caso la utilizacion de cafios PVC
livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las

pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias
seade 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccin, segin se indica en
el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de
mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

e Las camaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en las paredes del canal que enfrentan a las
entradas de los ramales.

-La camara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada
en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar
medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los
inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso
del edificio.

b. Cafos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberdn cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los
tanques sépticos, se construira con tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

d. Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los
pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para
evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e. Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza este sistema cuando el nivel de la napa fredtica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de inspeccion
externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin el caso, y llevaran doble tapa. La interna sera de H° A° con
varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H® A° , apoyada sobre el registro. Se construirdn
siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y
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superficies de irrigacién).
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS GENERALIDADES

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentacionesy en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta
fijacion.

a. Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de mamposteria
revestidos totalmente de azulejos.

29.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de
bolilla para cada lavatorio.

LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
seran levantadas. El drea de limpieza serd el drea total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro
debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado,
con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE
Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién

contractual EL CONSTRATISTA esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la
obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que
describan los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRATISTA deberd suministrar, si se le pidiere, muestras de los
materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas,
no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los
materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las
reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los
gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de
mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a
reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA

Serd proveida por EL CONTRATSITA y se empleard la mas pura posible. No se aceptard agua que contenga mas de cinco por
ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbdnico. El agua
estard exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizara cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion - NP N°

70. Para las estructuras de H° A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacion
del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que relina las mismas caracteristicas
de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas
de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado
que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También serdn rechazados aquellos envases que contengan material
cuyo color esta alterado.

CAL

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de
humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la
pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los granulos
por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento.
Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada
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sobre tarimas o piso no higroscépicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion granulométrica
sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por
partes iguales. En ningln caso se utilizara arena gorda para ningln tipo de mamposteria.

LADRILLOS

-Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién. Seran de color uniforme, de aristas vivas,
caras planas, sin grietas ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que
presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes
de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos
comunes de primera calidad.

-Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios
como en el computo.

VIDRIOS

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de
espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Gnico responsable de tal exactitud EL CONSTRATISTA.
TEJAS

Pueden ser de tejas de cemento tipo micro concreto o también las de tipo cerdmico que deben ser prensadas a maquina y tener
regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacidn, debiendo producir un sonido claro y
metalico al golpearlas. De color rojo uniforme.

TEJUELONES

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nicleos calcareos. El espesor no
sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y nicleos calcareos. Seran
bien cocidas sin llegar a la vitrificacion y tendran color rojo uniforme.

CANOS Y ACCESORIOS:

P.v.C. Rigido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por ESSAP para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.
PIEDRA

Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y
tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitird la utilizacion de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracion de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones.
En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o
laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada,
variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO
Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK

=4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacidn seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas de
secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN

Toda la madera utilizada en la construccidn deberd ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas
u otros defectos. Asimismo, debera estar bien estacionada o secada mecdnicamente. El maderamen sera de ybyrapyta ya que las
secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.
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La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe
quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOSY ZOCALOS
Seran calcéreos de color rojo. Los zécalos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los z6calos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u
otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente
ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos
de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de
Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidén de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la
inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos
podrén aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran
como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién
CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidon y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente
en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segliin corresponda, con el fin de que la misma
cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacidn en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

NOAPLICA
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado. Abg. José Luis Benitez, Intendente Municipal.

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada. El presente llamado se
realiza a modo de satisfacer una necesidad de alta prioridad, obrante en la Microplanificacién, por parte de las
Instituciones: Colegio Nacional Victor Natalicio Vasconsellos, Escuela Basica N° 416 Agustin Pio Barrios y Escuela Basica N°
1250 Romulo Leguizamén, consistente en la construccién de Cocinas con depdsito y cocina comedor, lo que beneficiara a
la comunidad educativa de las instituciones mencionadas, que cuentan con una importante cantidad de alumnos y
docentes. La ejecucién de la obra ayudard a mejorar laimagen y las condiciones educativas.

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal. La planificacién del llamado responde a una necesidad temporal ya que una vez
ejecutada la obra, el objetivo o finalidad sera cumplido.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas utilizadas son las aprobadas por el
Ministerio de Educacién para el tipo de obra a ser ejecutado. Las especificaciones técnicas requeridas responden
exclusivamente al tipo de obra a contratar, las mismas fueron elaboradas teniendo en cuenta todos los riesgos y
complejidades, como asi también las previsiones técnicas para obras de esta envergadura

Bl fiser

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

SE ACOMPANA EN ARCHIVO INDEPENDIENTE

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no
podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucidn del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.
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El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante
para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de
la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los
planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacidn del contratista debe precisar las caracteristicas y
fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio
del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

40 (Cuarenta) dias contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y
presentacidn a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NGmero de contrato y fecha de suscripcidn,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién
contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se
ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Certificado de Certificado 20 dias contados a partir del acta de inicio de obra
obral
Certificado de Certificado 40 dias contados a partir del acta de inicio de obra
Obra2

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar
el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores
que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de
que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los
mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

: .

an

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias hébiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisiéon o condicidon del contrato es prohibida o resultase
invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al
hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de
las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 (cinco) dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE SUSTITUYE POR POLIZA

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcién de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio piblico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento
o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacion
con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y
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equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea
su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva
como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el
conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se
haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente
para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y
equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el
caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera
por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite
para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un aumento

correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a

cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de
obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del
contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la
notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

" o d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD EL CONTRATISTA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o
en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios
no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y
protegerad a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o
lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su
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respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

 Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrir, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a
un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a
fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra
los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 5% DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Deberan ser presentadas mediante pdliza de
seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la
Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo
los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros,
accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del
Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compafiia de
seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de
seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de
RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAY SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 20 dias y se labrara un acta de medicién que servira de base a la
expedicion del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como minimo a los 10 dias de
la verificacion y debera ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institucion

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizardn sobre las certificaciones seran:

a. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.
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b. Intereses por mora

c. Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

d . Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pblica: CONTRIBUCION A LA DNCP: Durante el Ejercicio Fiscal del
afio 2025 Conforme al Art. 63 de la Ley 7021 De Suministros y Contrataciones Plblicas

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Oficina de Administracion y Finanzas
de la Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la
recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega
de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una
vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del
Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Periodo de Construccion: 40 (cuarenta) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de Inicio. El Acta de Inicio
debera expedirse a mas tardar 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del contrato
La entrega de la zona de obras sera total y debera ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucién de la misma.

Lugares: Colegio Nacional Victor Natalicio Vasconsellos - Ciudad de San Juan Bautista.
Escuela Basica N° 416 Agustin Pio Barrios - Ciudad de San Juan Bautista

Escuela Basica N° 1250 Romulo Leguizamén - Localidad de San Cristobal - Distrito de San Juan Bautista.
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No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

0.10 % por cada dia habil de atraso en la entrega de obras, hasta alcanzar el porcentaje establecido para la garantia del fiel
Cumplimiento de Contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

: encia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme a lo establecido en las AGC.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién
seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la
fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas
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ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

LOTE N° 1 COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONSELLOS - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
LOTE N°2 ESCUELA BASICA N° 416 AGUSTIN PIO BARRIOS - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

LOTE N° 3 ESCUELA BASCIA N° 1250 ROMULO LEGUIZAMON - LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.

Establecer las condiciones y plazos para la entrega de materiales, productos y componentes: En optimas condiciones

Establecer las condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la
conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial: No
requiere de almacenamiento especial.

,

Pr racion r

Duracidn del periodo de movilizacion:

Sera de 5 (cinco) dias corridos posteriores a la emision de la orden de inicio de las obras.

" e eiecucid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Presentar Cronograma de avance fisico financiero (conforme al cronograma de ejecucion).

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos para la aprobacion del Fiscal de Obras dentro del plazo de
veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

El Cronograma debera ser elaborado con el desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,
duracidn, porcentaje de ejecucion previsto para cada mes y la fecha de terminacidn de los trabajos.

Es obligacion del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al
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Cronograma de Ejecucidn, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

. ., ‘<oria de as ol

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra

al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo

menor: NOAPLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 20 (veinte) dias corridos, contados desde la fecha del acta de la
recepcion provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 5 (cinco)
dias posteriores a la recepcidn provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

carantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

99/112



Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

F lizacién de la C s

La convocante formalizara la contratacidn mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri ra la firm ntr.

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso
en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado,
con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la
adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccidn
Nacional de Contrataciones Publicas.
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Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de la inf g

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no
involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacién cuando se trate de un solo
sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacidén suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emision del acto
administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada
por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidon del mismo. No obstante, el proveedor
podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan
cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacion recibida de la
contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por cualquier
razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del
codigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de
Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la firma del contrato hasta el 31 de enero del afio 2026.-
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacién;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado
o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

o b w

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: CONTRA CERTIFICADO

El pago se realizara contra Certificado de Obras aprobado por el Fiscal a los 20 dias corridos desde la presentacion de los
requisitos anteriores, ademas debera presentar ultima presentacion de la DDJJ de IVA, Patente Comercial al dia. Al momento del
pago se debe

tener en cuentra el Articulo 63.- Contribucién sobre contratos suscriptos. Independientemente del procedimiento o modalidad de
contratacion que se hubiere empleado, las contratantes deberan retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del
importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los
proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos
montos sean destinados a la implementacién, operacién, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Publicos y cualquier otro
sistema de informacién o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas,
de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que sean retenidos por las
contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan

ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro del
plazo que se establezca en la reglamentacion. En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucidn indicado en este
articulo, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas no habilitara a las convocantes el uso del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP), hasta tanto se cancele la deuda.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Pdblico, la habilitacién en el Sistema de
Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder
a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia,
a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley.
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En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’, . .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [ Z Ak (lkm)-1]

k-1 k0

Rm: Monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el me "'m"

Pmo: Montos certificados en el mes "m" a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencias del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuacién del indice "lkm". La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

lko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los

precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

lkm: Precio del insumo k en el mes "m" publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).PREVIA COMUNICACION POR

NOTA.

Procedimiento de aplicacion: Para la aplicacion del reajuste, el proveedor debera presentar nota de solicitud escrita por mesa de
entrada institucional. Se podra aplicar la férmula de reajuste cuando la variacidn de la condicidn establecida en un contrato haya
ocurrido antes de la entrega de la ejecucion de la etapa correspondiente de la obra, en el marco de la ejecucién de un contrato.
La solicitud de aplicacion del reajuste debera ser presentada ante la contratante durante la vigencia del contrato. El reajuste de
precios sera realizado en base a la formula de reajuste indicada precedentemente, cuando durante la ejecucién del contrato
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exista una variacidn sustancial de precios del insumo k publicado en el mes en la revista de la CAPACO y ésta se vea reflejada en el
indice de Precios de Consumo publicado mensualmente por el Banco Central del Paraguay en su pagina web, en un valor igual o
mayor al quince por ciento sobre la inflacion oficial esperada para el mismo periodo.

Los contratistas del Estado tendran derecho al desplazamiento del cronograma de ejecucion de obras en el marco de sus
contratos vigentes, en la medida que demuestren ante la contratante que la escases de los insumos u otros motivos no
imputables al contratista; ha sido causal de suspension de las obras, siendo facultad de la Maxima Autoridad de la Convocante
determinar la oportunidad y mérito para conceder lo solicitado.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual
de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya obtencién
se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

’,

T inter r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso
en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de
consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de
la constitucion de la obligacidn y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que
no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran
por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su
caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con
la contratante.
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Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de
agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas
de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldandose que esta exclusion no se aplicard a ninguna de las
obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud
del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra,
insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento.
La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian
evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor
los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién (nicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los
plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al
contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran
incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el
caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias
calendarios a partir del dia siguiente en que e [ contratista haya tenido conocimiento del evento o
debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya
notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo
los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato,
adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas
necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones
afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como
estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para
examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular,
sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuarda cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

~ausales d inacion del

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna

prérroga otorgada por la contratante; o

i. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
ii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucion del contrato, ha participado en

actos de fraude y corrupcion;

. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie

fuerza mayor o caso fortuito;
En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en
estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razdn de la terminacidn, asi como
el alcance de la terminacidon con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
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terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre
las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

’,

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

,

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacion o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que
se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso
de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacidn penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
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participantes.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas
en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccion Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora para audiencia de
avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion,
asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccidn de sede establecida.

Medio al o de Resolucién de Confli 4 del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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