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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

477561

Municipalidad de Quiindy

Uoc Quiindy

EN EL SICP

Municipalidad de Quiindy -
calle San Lorenzo esq. Tte
Recalde

Municipalidad de Quiindy -
calle San Lorenzo esq. Tte
Recalde

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcién definitiva

Bella Rossana Villalba

0536282371

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCIONY
ADECUACION DEL SALON
AUDITORIO MUNICIPAL

72000000 - Componentesy
Suministros de Fabricacion
Estructuras, Obrasy
Construcciones

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

04/12/2025 12:00

11/12/2025 08:00

11/12/2025 08:30

10.0%

Encargada de UOC

uoc.quiindyl123@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Mon xtranjer

En caso de indicar que se permitira moneda extranjera para la oferta y pago, se debe seleccionar la moneda extranjera permitida:

Guaranies

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica
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El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer
sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segliin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of
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Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e . e

w

HwN

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura piblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes
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Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una
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autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucion contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion vélida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacidon de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 02/12/2025
Lugar: calle San Lorenzo esq. Tte Recalde
Hora: 09:00HS

Procedimiento: El potencial oferente debera presentar, por Mesa de Entrada de la Institucion, la nota de solicitud para
participar de la visita al sitio de obras, la cual debera contener: Nimero de ID del Llamado, nombre y apellido de la/s
persona/s autorizada/s y numero de cédula de identidad., luego a la hora indicada mas arriba sera guiado al sitio de obras.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Encargado de UOC

Participacion Obligatoria: SI. La Convocante confiere caracter obligatorio a la realizacidn de la Visita al sitio de ejecucion
del contrato, se adjunta justificacion en el SICP, por tanto, la misma no podra ser suplida con la simple presentacién de
una Declaracién Jurada de conocer el sitio de ejecucidn del Contrato.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

10/78



Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: No Aplica
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 25-0049-01

Sitio donde se ejecutara la obra: calle San Lorenzo esq. Tte Recalde
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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MANO DE OBRA Gs.

COSTO DIRECTO MATERIALES Gs.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO  Gs.

COSTO INDIRECTO  COSTO ADMINISTRATIVO  Gs.

COSTO POR FINANCIAMIENTOS (SI HUBIERE) Gs.

—+
COSTO POR UTILIDAD Gs.

+
CARGOS ADICIONALES Gs.
PRECIO UNITARIO Gs.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion racter internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representaciéon del
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firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
« Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacion
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayor a /1]. presentar los
documentos

Esta informacién serd
extraida del Balance
General

que se indiquen
en el pliego de

correspondiente a los base§ y
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados.

[2022.2023.2024]
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e Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacion
igual o menor a requisito. requisito. Financiera"y
[0.80]. Esta presentar los
informacién sera documentos
extraida del Balance que se indiquen
General en el pliego de
correspondiente a los basesy
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados

[2022.2023.2024].
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e Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario

sera: 20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe

cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Ex

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea
de crédito al oferente.
c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2022,2023 y 2024 para contribuyente de IRE GENERAL

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los Gltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25% de el 40% de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual requisitos requisitos
o superior a /60 %] minimos minimos
e El promedio del requeridos. | requeridos.

volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

a uso institucional, cultural o
comunitario.

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25% de el 40%de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos un /1/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
[2022.2023.2024] en las el 25% de el 40% de Construccidon"y
siguientes actividades clave: los . los . ".Situac‘ién
construccién, refaccién y/o requisitos requisitos Financiera"
remodelacidn de edificaciones minimos minimos
publicas o privadas destinadas requeridos. | requeridos.

20/78



La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los afios solicitados de experiencia especifica requerida para la contratacion de la presente obra, radica a fin de que esta
Convocante pueda asegurarse de forma fehaciente la EXPERIENCIA del contratista para con lo ofertado. En ese sentido, la
Convocante no puede ser excesivamente flexible en cuanto a sus exigencias, ya que se pondria en riesgo la ejecucion

satisfactoria de la contratacion, lo que a su vez iria en detrimento de los intereses generales del Estado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i nm

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Arquitecto o Ingeniero de Obras. Con 2 conel el requisito "Lista del

afios como minimo de experiencia demostrada requisito personal

en la obtencion del Titulo y acompafiada de su propuesto para
Curriculum Vitae. Y contrato que lo vincule con la la obra"
empresa, el cual deberd permanecer en la zona

de obras diariamente.

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [2 afios] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto

para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia simple del Titulo Universitario, Matricula Profesional, Patente Profesional.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuaciénse | requisito. menos menoscon | Equipos"y
indican: mezcladora de conel el [40%]de | "Cronograma
cemento, escaleras, carretillas, [25%] de los de Utilizacién
palas, plomadas, martillos, los requisitos de Equipos"
baldes, equipos de seguridad, refquisitos minimos

botas, cascos, -Equipos minimos requeridos.

auxiliares de electricidad: requeridos

guantes aislantes, alargues de
conexion, lentes protectores,
cascos, y demas

herramientas necesarias para
la ejecucidn de la obras.

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.
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No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
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llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucidn de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SALON AUDITORIO MUNICIPAL SIN EQUIPAMIENTO EN PLANTA BAJA CON TECHO
NUEVO DE CHAPA TERMOACUSTICA.-

CONSIDERACIONES GENERALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

¢ Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

e EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecucidn de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también la confeccidn si faltasen otros planos adicionales, especificaciones técnicas, planillas de obras y demas
documentos necesarios.

1. Replanteoy Marcacién

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes, en alineacion y
cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacion de la Fiscalizacion.

2. Demolicién Mamp. de Elev. e:30cm - Fachada Principal

Este trabajo consistirad en la remocion total o parcial de mamposterias de ladrillo de 0,15m, como se indican en los
planos y segln sea el caso en particular. El Contratista debera contar con todas las herramientas necesarias para la
realizacidn del trabajo.

Se efectuara el trabajo de desmantelamiento y/o demolicién con el mayor cuidado posible, evitando destrucciones o
maltratos innecesarios. Luego de la demolicidn, se debera proceder adecuadamente con el acarreo de los materiales
resultantes de la demolicion. Este item también incluira el traslado y acopio. Se tendra especial cuidado en reparar
todos los dafios ocasionados al revoque y pintura. En caso de necesidad seran repintados los pafios de pared
afectados.

3. Demolicidn de Revoque - Salén Auditorio

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparacidn del mismo se deben golpear las paredes con la mano y
de observase huecos en los mismos se debe proceder a la remocidn de estos, para luego proceder a la reparacion.
Previo a su ejecucion se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados por
humedad, los mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se
revoca con mezcla preparada con hidréfugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe
respetarse lo indicado en las especificaciones técnicas.
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4. Demolicidon de Revoque - Fachada Principal

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparacidn del mismo se deben golpear las paredes con la mano y
de observase huecos en los mismos se debe proceder a la remocidn de estos, para luego proceder a la reparacion.
Previo a su ejecucidn se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados por
humedad, los mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se
revoca con mezcla preparada con hidréfugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe
respetarse lo indicado en las especificaciones técnicas.

5. Demolicién Revoque Caja de Escalera Junta Municipal

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparacion del mismo se deben golpear las paredes con la mano y
de observase huecos en los mismos se debe proceder a la remocién de estos, para luego proceder a la reparacion.
Previo a su ejecucion se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados por
humedad, los mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se
revoca con mezcla preparada con hidréfugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe
respetarse lo indicado en las especificaciones técnicas.

6. Demolicién Mamposteria Ladr. Hueco

Este trabajo consistira en la remocion total o parcial de mamposterias de ladrillo de 0,15, como se indican en los planos
y seglin sea el caso en particular. El Contratista debera contar con todas las herramientas necesarias para la realizacion
del trabajo.

Se efectuara el trabajo de desmantelamiento y/o demolicién con el mayor cuidado posible, evitando destrucciones o
maltratos innecesarios. Luego de la demolicidn, se debera proceder adecuadamente con el acarreo de los materiales
resultantes de la demolicion. Este item también incluira el traslado y acopio. Se tendra especial cuidado en reparar
todos los dafios ocasionados al revoque y pintura. En caso de necesidad seran repintados los pafios de pared
afectados.

7. Demolicién Mamposteria Ladr. Hueco

Este trabajo consistira en la remocion total o parcial de mamposterias de ladrillo de 0,15, como se indican en los planos
y seglin sea el caso en particular. El Contratista debera contar con todas las herramientas necesarias para la realizacién
del trabajo.

Se efectuara el trabajo de desmantelamiento y/o demolicién con el mayor cuidado posible, evitando destrucciones o
maltratos innecesarios. Luego de la demolicidn, se debera proceder adecuadamente con el acarreo de los materiales
resultantes de la demolicion. Este item también incluird el traslado y acopio. Se tendrd especial cuidado en reparar
todos los dafios ocasionados al revoque y pintura. En caso de necesidad seran repintados los pafios de pared
afectados.

8. Demolicién Mamposteria Ladr. Hueco

Este trabajo consistira en la remocion total o parcial de mamposterias de ladrillo de 0,15, como se indican en los planos
y seglin sea el caso en particular. El Contratista debera contar con todas las herramientas necesarias para la realizacién
del trabajo.

Se efectuara el trabajo de desmantelamiento y/o demolicidn con el mayor cuidado posible, evitando destrucciones o
maltratos innecesarios. Luego de la demolicién, se debera proceder adecuadamente con el acarreo de los materiales
resultantes de la demolicion. Este item también incluira el traslado y acopio. Se tendra especial cuidado en reparar
todos los dafios ocasionados al revoque y pintura. En caso de necesidad seran repintados los pafios de pared
afectados.

9. Demolicién Mamposteria Ladr. Hueco

Este trabajo consistira en la remocion total o parcial de mamposterias de ladrillo de 0,15, como se indican en los planos
y seglin sea el caso en particular. El Contratista debera contar con todas las herramientas necesarias para la realizacion
del trabajo.

Se efectuara el trabajo de desmantelamiento y/o demolicién con el mayor cuidado posible, evitando destrucciones o
maltratos innecesarios. Luego de la demolicidn, se debera proceder adecuadamente con el acarreo de los materiales
resultantes de la demolicion. Este item también incluira el traslado y acopio. Se tendra especial cuidado en reparar
todos los dafios ocasionados al revoque y pintura. En caso de necesidad seran repintados los pafios de pared
afectados.
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10. Demolicion Mamposteria Ladr. Comun 0,30m

Este trabajo consistira en la remocion total o parcial de mamposterias de ladrillo de 0,15, como se indican en los planos
y seglin sea el caso en particular. El Contratista debera contar con todas las herramientas necesarias para la realizacién
del trabajo.

Se efectuara el trabajo de desmantelamiento y/o demolicién con el mayor cuidado posible, evitando destrucciones o
maltratos innecesarios. Luego de la demolicidn, se debera proceder adecuadamente con el acarreo de los materiales
resultantes de la demolicion. Este item también incluird el traslado y acopio. Se tendrd especial cuidado en reparar
todos los dafios ocasionados al revoque y pintura. En caso de necesidad seran repintados los pafios de pared
afectados.

11. Demolicidn Piso Estacionamiento

Este item se refiere a los trabajos de demolicién de contrapiso existente que la obra demande, incluye también la
demolicion de cualquier estructura de concreto, reforzado o no. Incluye herramientas, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecucion.

12. Demolicidn Reja Metalica

Este item se refiere a los trabajos de demolicion de Reja Metalica existente, incluye también la demolicidn de cualquier
estructura de concreto, reforzado o no. Incluye herramientas, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

13. Demolicion Carpeta Cemento - Saldn Auditorio

Este item se refiere a los trabajos de demolicién de contrapiso existente que la obra demande, incluye también la
demolicion de cualquier estructura de concreto, reforzado o no. Incluye herramientas, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecucion.

14. Remocidn Cielorraso PVC - Saldn Auditorio

Se refiere al desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo raso como son las ldminas, perfiles y demas
accesorios que lo constituyen, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados

15. Remocidn Cubierta Superior-Chapa Metalica Galv. - Salén Auditorio

Se refiere al desmonte de todos los elementos que constituyen la cubierta superior, incluida las chapas, perfiles y
demas accesorios que lo constituyen, asi mismo el retiro de los escombros o residuos generados

16. Remocidn Puertas de Madera - Sector Auditorio

Para el efecto, se utilizard maso y corta hierro como herramientas principales, de manera moderada y puntual,
evitando realizar dafios en los alrededores

17. Remocion de Barras Metalicas - Sector Auditorio

Para el efecto, se utilizard maso y corta hierro como herramientas principales, de manera moderada y puntual,
evitando realizar dafios en los alrededores

18. Remocidn Estructura de Madera - Cabriadas y correas Auditorio

Se refiere al desmonte de todos los elementos que constituyen las cabriadas de madera, incluido los demas accesorios
que lo constituyen, asi mismo el retiro de los escombros o residuos generados

19. Remocidn Techo Chapa Galv. s/ Recuperacion

Se refiere al desmonte de todos los elementos que constituyen la cubierta superior, incluida las chapas, perfiles y
demas accesorios que lo constituyen, asi mismo el retiro de los escombros o residuos generados

20. Cimiento PBC - Salén Danza

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier
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otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y
deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas
antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

Lacargasehara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que
forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena),
pudiendo también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucion del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galena, como
asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencidn por debajo de la
viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este
rubro el costo de dichos trabajos.

21. Dado H°C° - Saldn Auditorio

Se hara con piedra bruta (se podra utilizar rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte
de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena) En caso de que esta
cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucion del
caso.

22. Envarillado Mamposteria - Sector Auditorio

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectacion (golpe; no envarillado de muros: por falta de
encadenados inferior y superior: por falta de dado de H°A° en el apoyo de la viga, etc. En ambos casos, el envarillado o
costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacion de varillas de @ 6 o @ 8 en forma de Z en la cantidad que
sea necesaria segln el tipo de rajaduras. Las varillas, antes de su colocacion, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas
con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacion.

Si el caso fuere mas critico, y la cimentacion o encadenados sufrieren fallas, junto con la Fiscalizacién y de manera
conjunta se deberan analizar la solucion mas viable y factible para cada caso

23. Envarillado Mamposteria - Fachada Principal

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectacion (golpe; no envarillado de muros: por falta de
encadenados inferior y superior: por falta de dado de H°A° en el apoyo de la viga, etc. En ambos casos, el envarillado o
costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacién de varillas de @ 6 o @ 8 en forma de Z en la cantidad que
sea necesaria segun el tipo de rajaduras. Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas
con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacion.

Si el caso fuere mas critico, y la cimentacion o encadenados sufrieren fallas, junto con la Fiscalizacion y de manera
conjunta se deberan analizar la solucién mas viable y factible para cada caso

24. Envarillado Mamposteria - Sala de Danza

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectacion (golpe; no envarillado de muros: por falta de
encadenados inferior y superior: por falta de dado de H°A° en el apoyo de la viga, etc. En ambos casos, el envarillado o
costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacién de varillas de @ 6 0 @ 8 en forma de Z en la cantidad que
sea necesaria segun el tipo de rajaduras. Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas
con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacién.

Si el caso fuere mas critico, y la cimentacion o encadenados sufrieren fallas, junto con la Fiscalizacion y de manera
conjunta se deberan analizar la solucién mas viable y factible para cada caso

25. Envarillado Mamposteria Doble

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectacion (golpe; no envarillado de muros: por falta de
encadenados inferior y superior: por falta de dado de H°A° en el apoyo de la viga, etc. En ambos casos, el envarillado o
costura de los muros rajados debe realizarse con la colocacién de varillas de @ 6 o @ 8 en forma de Z en la cantidad que
sea necesaria segun el tipo de rajaduras. Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas
con mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacion.

Si el caso fuere mas critico, y la cimentacion o encadenados sufrieren fallas, junto con la Fiscalizacion y de manera
conjunta se deberan analizar la solucién mas viable y factible para cada caso

26. Mamposteria de Elev. Ladr. Hueco e:15cm - Sector Auditorio

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
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cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

27. Mamposteria de Elev. Ladr. Hueco e: 15cm - Fachada Principal

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

28. Mamposteria de Elev. Ladr. Hueco e: 15cm - Salén de Danza

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

29. Mamposteria de Elev. Ladr. Hueco e: 15cm - Sector Caja de Escalera p/ Dep6sito

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

30. Mamposteria de Elev. Ladr. C. e: 15cm

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y
con planos perfectos.

31. Gradas - Mamposteria Ladrillo comUn

Gradas: En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran gradas de ladrillos de acuerdo a los
detalles de las [aminas correspondientes, con:

Muros laterales de ladrillos comunes de primera calidad la vista. Muros laterales de ladrillos prensados a maquina a la
vista.

Todos los bordes de gradas llevaran empotrados hierros angulo de 1. Para la construccidn de las mismas, se respetaran
las cotas que aparezcan en los planos.

La ejecucidn de este rubro incluye en su costo todos los componentes expresados en el plano de detalle, como por
ejemplo: excavacién, cimiento, muros, contrapiso, rellenos

32. Pilar H°A® - Fachada Principal

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacidn y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de pilares, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

33. Viga H°A° - Fachada Principal

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro
de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de
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sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas
de cuias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes
no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones
en los cuatro costados.

34. Pilar H°A° - Sector Auditorio

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de pilares, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

35. Viga H°A° - Sector Auditorio

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro
de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de
sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas
de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes
no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones
en los cuatro costados.

36. Losa H°A° - Sector Auditorio

Consiste en la construccién de una losa de Hormigdn Armado, construido o vaciado monoliticamente. Se compone de
concreto Fck=210kg/cm2 y una red o malla metélica, que estd conformada de varillas amarradas una entre otra por un
alambre recocido. La construccién de la losa, también comprende las siguientes consideraciones en el procedimiento:
Para asegurar una homogeneidad en la mezcla del concreto, se debe realizar el vibrado durante 3 segundos, con
vibrador tipo aguja, en forma vertical y sin tocar el refuerzo. Durante el vaciado del concreto para la losa, el espesor del
concreto debe ser verificado, Asimismo, considerar un recubrimiento del acero minimo de 4 cm. La losa se debe curar
inmediatamente después que empiece a fraguar y/o endurecerse el concreto, durante 7 dias como minimo

37. Provisiony Colocacién Puerta Vidrio Templado - Fachada Principal

Puerta de aluminio y vidrio claro de 8mm., de una o dos hojas batientes, en perfileria tubular perimetral, color aluminio
natural, y vidrio claro de 8mm. Cerraduras de cilindro de maxima seguridad, barra de empuje y manija de aluminio en
ambos lados, felpas, tensores metalicos, interiores horizontales.

38. Juego de Bafio ¢/ Accesorios-Salén Danza

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones
cromadas en las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

Inodoros:
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A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de
descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de
mamposteria revestidos totalmente de azulejos.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de
bolilla para cada lavatorio.

Mingitorio:
Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada. Accesorios:
Perchas:

Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y también dos
en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares
que posteriormente indique el Fiscal.

Jaboneras:

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevard uno de 15
cm. x 15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

Toallero:
Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores. Portarrollos:
Se colocara uno por cada inodoro. Espejos:

Se colocaran con marcos de madera o pléstico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 0,60 m x
0,50 m. Se colocara uno por cada lavatorio.

39. Inst. Agua Corriente - Salén Danza
a. Red de distribucion interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidén axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes didmetros.

Las redes de distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segin el caso
utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes,
curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subiday bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De
esta cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos
sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se
permitira el doblado de ningln caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos diametros. Se han ubicado las
valvulas o llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los
ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera
del tipo Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a

parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de
H® de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

b. Cafios:
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La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente.
En la red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una
presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacion.

La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de

Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso
generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20

m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento
futuro.

c. Valvulasy registros:

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.
En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.
En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

&0 T o

que se indica en el numeral 8 de la NP N° 68.
40. Inst. Desaglie Cloacal - Salén Danza

GENERALIDADES
Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
Red de recoleccion de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitird en ningln caso la
utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccion, segin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran comobase hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las
canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de
los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cdmara de inspeccidn principal tendra una dimension de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construirda de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y
dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier
material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la

Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccion de péjaros, lagartijas u otros animales
que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor
eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.

Cafios:

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo
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Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se
hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hard con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente:
las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construirad con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno. Pozo absorbente:

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1:
6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada
compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e. Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa freatica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del
terreno. Se ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las
camaras de inspeccion externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m. , seglin el caso, y llevaran doble
tapa. La interna sera de H° A° con varillas O 6 mm. e irda macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A°,
apoyada sobre el registro. Se construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes
(dimensionamiento y tipos de cafierias, longitudes y superficies de irrigacién).

41. Verif. Y Reacond. Inst. Eléct. - Fachada Principal

Toda instalacion eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor,
no debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

De ser posible debe contar con la instalacidn de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacién eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con
llaves termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes. Los
conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se
realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

Se procedera a verificar y reacondicionar la alimentacién, tanto de luces, tomas y circuitos de ventiladores existentes.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las llaves y tomas rotas deben sustituirse
inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

Equipos para armar artefactos colgantes con focos del tipo Led.

En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de
los mismos.

En lo referente a iluminacidn externa, se contempla iluminacién Led con panel solar y su correspondiente soporte.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

42, Verif. Y Reacond. Inst. Eléct. - Salon de Danza
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Toda instalacion eléctrica de una institucién educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor,
no debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

De ser posible debe contar con la instalacidn de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalacién eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con
llaves termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes. Los
conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se
realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

Se procedera a verificar y reacondicionar la alimentacién, tanto de luces, tomas y circuitos de ventiladores existentes.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las llaves y tomas rotas deben sustituirse
inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

Equipos para armar artefactos colgantes con focos del tipo Led.

En los artefactos colgantes NO permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de
los mismos.

En lo referente a iluminacidn externa, se contempla iluminaciéon Led con panel solar y su correspondiente soporte.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

Toda instalacion eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con
llaves termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes. Los
conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento
de proteccién, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se
realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

Se procedera a verificar y reacondicionar la alimentacidn, tanto de luces, tomas y circuitos de ventiladores existentes.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las llaves y tomas rotas deben sustituirse
inmediatamente.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones
(electricista).

Equipos para armar artefactos colgantes con focos del tipo Led.

En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de
los mismos.

En lo referente a iluminacidn externa, se contempla iluminacién Led con panel solar y su correspondiente soporte.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el
fiscal de obras.

43. Tablero Principal ¢/ 6 llaves TM

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la
operen.

El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.
44, Instalacion del TS

Toda instalacién eléctrica de una institucion educativa debe estar conectada a la red de Ande a través de un medidor,
no debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

De ser posible debe contar con la instalacion de un disyuntor, este protege de accidentes.
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45, Alimentacion de los circuitos de luces

En cuanto a los artefactos de iluminacién, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminacién adecuada
dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la vision de los alumnos. Por esta razdn las luces deben ser
controladasy sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el
revestimiento de proteccién, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente

46. Alimentacion de los circuitos de tomas

Toda instalacion eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y
equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con
llaves termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el
revestimiento de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

47. Circuito independiente p/ AA

Los conductores de fase y neutro, al ingresar al tablero, deberan ir conectados a un disyuntor diferencial y, después de
éste, se instalaran las llaves termomagnéticas para cada circuito. Cabe recordar que el disyuntor se instala para
proteccion ante posibles descargas, mientras que las termomagnéticas a modo de seguridad, para preservar la
instalacion en general y a las maquinas.

48. Provisiény Colocacién Plafén LED 12w

Sera de adosar, LED 12W Cuadrado Luz Fria e iran fijados a los plafones segun lo dispuesto en los planos proveidos por
el Fiscal de Obra.

49. Techo Chapa Termoac. Fondo Blanco s/ Estruc. Metalica (Incluye Cabriadas)

Tipo tinglado con estructura metalica, fabricada con perfil U y angulos pintados con pintura antiéxido y dos manos de
pintura sintética de acabado aplicadas luego de la colocacidn, cubierta de chapa termoacustica trapezoidal N°. 26,
e:40mm., el calculo de la estructura correrd por cuenta de la contratista y debera ser aprobado por la fiscalizacién.
Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser, pilares, cabriadas, correas, chapas, cumbreras,
aislantes, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo. Las correas podran ser de chapas
dobladas, en forma de C o U, de 100 x 40 x 2,25 mm. Las cubiertas seran de chapas termoacUstica trapezoidal N°. 26,
e:40mm.,de primer uso asentadas sobre estructura de metal comenzando por el lado de los aleros, en franjas
horizontales bien solapadas, sujetas con con clavos con capuchdn especiales. El alero en todo el perimetro de la
construccién serad como indicado en los planos y la pendiente a utilizar 30%. Canaletas y Bajadas

50. Estruct. Viga Reticulada - Zona Escenario Auditorio
Las correas podran ser de chapas dobladas, en forma de C o U, de 100 x 40 x 2,25 mm.
51. Anclaje p/ Estructura Techo - Salén Auditorio

Se llevaran a cabo fijacion de pernos de expansién metalicos de una medida aproximada a 2 x3/8. Para la sujecién de
las cabriadas correspondientes al encadenado de cubierta.

52. Provision y Montaje Escalera Metalica c/ escalones de Chapa antideslizante

Escalera a tramos compuesta por estructura de doble zanca lateral recta de acero de 8 mm de espesor, pintada al
horno. Con peldafios metélicos galvanizados (contrahuella abierta) unidos a la zanca lateral. Baranda formada por
Montantes de acero y 2 barras horizontales de 40x10 mm (barra central y pasamanos).

53. Enchapado - Chapa Galv. N°20 - Fachada Principal

Las chapas en si iran fijadas con tornillos autorroscantes a la estructura en si, con dos (2) manos de pintura antioxido,
la primera en tallery la segunda después de colocadas.

54. Pergolado Metalico - Fachada Principal

De cafio metalico de 20 x 20 con estructura metalica, terminacion dos (2) manos de pintura antidxido, la primera en
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taller y la segunda después de colocadas. Posteriormente, seran pintadas con otras dos (2) manos de pintura de
esmalte sintético satinado como terminacién, de color a definir por la fiscalizacion.

55. Estructura Metélica p/ Enchapado - Fachada Principal

De cafio metalico de 30 x 30 con estructura metalica, terminacion dos (2) manos de pintura antidxido, la primera en
taller y la segunda después de colocadas. Posteriormente, seran pintadas con otras dos (2) manos de pintura de
esmalte sintético satinado como terminacién, de color a definir por la fiscalizacion.

56. Provisiony Colocacion Letras Corpdreas Chapa Pintada p/ Acceso Principal

Seran de aluminio o acero - Grosores: de 30mm a 120mm, segun altura. Acabado: aluminio o lacado color a elegir.

57. Revoque de Paredes a 1 capa, e:1,5cm ¢/ Hidréfugo

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos uUltimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1:3).

58. Revoque de Paredes a 1 capa, e:1,5cm - Sector Auditorio

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, estos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantosy

aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque Interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos Ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

59. Revoque de Paredes a 1 capa, e:1,5cm - Fachada Principal

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, estos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serad usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque Interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos Ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

60. Revoque de Paredes a 1 capa, e: 1,5cm - Salén de Danza

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, estos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque Interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos Ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).
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61. Revoque Borde Piso - Fachada Principal

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, estos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque Interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos Ultimos se le hard previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

62. Revoque Impermeable Caja de Escalera Junta Municipal

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, estos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque Interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a estos uUltimos se le harad previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

63. Piso Madera Multilaminada - Salén de Danza

Seran placas de 1,60x2,20m, e:20mm, iran fijadas con tirafondos a la estructura de tirantes, bien niveladas, corrigiendo
todos los defectos que pudieran generarse en las juntas.

64. Piso Madera Multilaminada - Salén Auditorio

Seran placas de 1,60x2,20m, e:20mm, iran fijadas con tirafondos a la estructura de tirantes, bien niveladas, corrigiendo
todos los defectos que pudieran generarse en las juntas.

65. Regularizacion Vereda - Contrapiso Ripio e: 6cm - Fachada Principal

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 6 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de
la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso
ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

66. Provisiony Colocacién Revestimiento Ceramico Pulido - Pared Fachada

Seran de Ceramica Pulida, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros dafios posibles. No deberan presentar
agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y colores seran uniformes.

Antes de su colocacién el Contratista deberd presentar el material al Fiscal de Obra para su correspondiente
aprobacion.

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero Tipo B, 1:2:8 Cemento, cal, arena lavada,
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para
ceramica. Los cortes de las piezas seran hechos a maquina.

67. Provisiony Colocacion Piso Granito - Fachada Principal

Se colocaran en los lugares indicados en los planos.

El piso terminado deberéd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
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colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material deberd ser
aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Irdn asentadas directamente sobre el
contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con dxido gris logrando una pastina del mismo color
que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado
de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

68. Provisiony Colocacién Piso Granito - Salén Auditorio

Se colocaran en los lugares indicados en los planos.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material deberd ser
aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Iran asentadas directamente sobre el
contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con dxido gris logrando una pastina del mismo color
que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado
de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

69. Provisiony Colocacion Zdcalo Granito - Salén Auditorio

Tendran una altura de 10cm x 30cm de largo. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color.
Iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con 6xido gris logrando una pastina del mismo color
que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado
de la pastina se proceder3 a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

70. Estruct. Tirantesy Listones p/ Piso de Madera

Entramado de tirantes de madera 2x6 fijados con tirafondos, cepillados correctamente para conservar una nivelacion
optima a la hora de la colocacién de las placas multilaminadas.

71. Estruct. Tirantesy Listones p/ Piso de Madera

Entramado de tirantes de madera 2x6 fijados con tirafondos, cepillados correctamente para conservar una nivelacién
optima a la hora de la colocacién de las placas multilaminadas.

72. Regularizacion Piso Existente - Carpeta de Nivelacion e:2cm - Salén Auditorio

El acabado del piso de cemento como carpeta de nivelacion, se efectuard con una lechada de cemento puro, alisada
con llana metalica, con un rayado especial, o se haran juntas rehundidas segin detalle y/o instrucciones de la
Fiscalizacion de Obra

73. Regularizacion Asfalto e:5cm - Sector Estacionamiento

Este rubro comprende los trabajos y la provision de materiales necesarios para la construccion del piso de losa de H°
de espesor de 3cm. Previo a la colocacidn del pavimento, se realizara el movimiento de suelo necesario para llegar a las
cotas indicadas y se retiraran todos los materiales que impidan el correcto perfilado del terreno (como ser restos de
cascotes o restos de otras demoliciones y vegetacion). El excedente de suelo y otros materiales seran retirados por el
contratista y depositados en el lugar determinado por la fiscalizacion.

Una vez perfilado el terreno, se procedera a la construccion del pavimento perfectamente alisado con alisadora
mecanizada, con juntas de dilatacién cada 2m. La dosificacién a emplear sera de 1:2:4 (cemento, arena, piedra
triturada 5ta.).Se deberad considerar la provision de endurecedor antes de realizar la terminacién de alisado
mecanizado, los espacios de juntas de dilatacion seran rellenados con silicona transparente.
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74. Provisiony Colocacién Puerta Metélica 2,10m x 1,50m - Sector Sal6n Auditorio

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se
permitira que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

75. Provisiony Colocacién Puerta Metélica 2,10x0,90 - Sector Salén Auditorio

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se
permitira que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, debera llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

76. Provisiony Colocacion Puerta Metélica 0,90m - Sector Caja de Escalera p/ Depésito

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y las uniones se debera llenar con soldadura, asi también, no se
permitird que sean solo puntos visibles.

La puerta sera de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja).

La hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo, deberd llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad.

77. Pintura Latex Interior-Exterior - Saldn Auditorio

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al
agua (latex color), utilizar colores claros, tanto interior como exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que
dentro de las aulas.

78. Pintura Latex Interior-Exterior - Fachada Principal

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al
agua (latex color), utilizar colores claros, tanto interior como exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que
dentro de las aulas.

79. Pintura Latex Interior-Exterior - Saldén de Danza

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al
agua (latex color), utilizar colores claros, tanto interior como exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que
dentro de las aulas.
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80. Revestimiento Texturado s/ Enchapado

Las superficies a texturar no requieren tratamiento previo especifico, sélo deben estar limpias, firmes, libre de grasay
especialmente de polvillo.

81. Impermeabilizacién Losay Techo Metalico ¢/ Imperm. Acrilico

Una vez curados, deberan ser tratados con 4 manos de pintura impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno
acrilicas con planificacidn interna al agua, que al secar forme una membrana altamente elastica y de gran duracion al
exterior. Utilizar colores claros, tanto interior como exterior.

82. Pintura Sintética-Carpinteria Metalica - Salén Auditorio

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética,
color a definir por la fiscalizacién de obra.

83. Pintura Sintética - Carpinteria Metalica - Sector Caja de Escaleras

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética,
color a definir por la fiscalizacién de obra.

84. Pintura Sintética - Carpinteria Metalica - Salén de Danza

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética,
color a definir por la fiscalizacién de obra.

85. Pintura Sintética - Carpinteria Metélica - Fachada Principal

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Irdn pintadas con pintura anticorrosiva cromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda
después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética,
color a definir por la fiscalizacién de obra.

86. Pintura Piso Madera Multilaminada - Salén Auditorio

Seran pintadas con dos manos de pintura, previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos, se
procederd a pintar con barniz sintético esmaltado color natural.

87. Pintura Piso Madera Multilaminada - Salén Danza

Seran pintadas con dos manos de pintura, previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos, se
procedera a pintar con barniz sintético esmaltado color natural.

88. Pintura Impermeable Canaleta H°A®

Una vez curados, deberan ser tratados con 4 manos de pintura impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno
acrilicas con planificacion interna al agua, que al secar forme una membrana altamente elastica y de gran duracién al
exterior. Utilizar colores claros, tanto interior como exterior.

89. Sistema de Prevenciény Deteccién ¢/ Incendio

SISTEMA ELECTRONICO

Los elementos del sistema de deteccién electronica comprenden: Panel Central de Control: estaran sincronizados
todos los elementos componentes, ubicado en donde se indica en planos, sera del tipo digital, de tensiéon maxima 24
v., direccionable especifico para incendios. Constara de 8 zonas, de manera a identificar rapidamente la zona del
siniestro, dispondra de sistema de baterias para emergencias, de cadmio-niquel de 24V y con una autonomia de 24 hs.,
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los mismos seran recargados permanentemente desde red. Alarma Audio Visual: sera sonora audible, del tipo
estroboscdpica y estardn ubicadas de manera a que sean audibles en todos los sectores y niveles. La onda sonora
tendrd como minimo 90 decibeles, y la luz estroboscépica con una frecuencia de centelleo de 1/3 Hz e intensidad
luminosa de 30 candelas y duracién de pulso de 2/10 seg, de acuerdo a normas internacionales. Pulsadores manuales:
posibilitan el accionamiento de la alarma en forma manual a los usuarios del edificio ante la presencia de potenciales
indicios de siniestros. Estaran ubicados en vias de evacuacion. El accionamiento de cualquiera de los pulsadores dara
la sefial al Panel Central de Control y este a la alarma acustica visual, seran del tipo compuesto de manera a evitar las
falsas alarmas por accionamiento involuntario. Detectores de humo y calor: estos artefactos se accionaran por medio
de sensores de humo de tipo fotoeléctrico. El sistema enviara sefiales al PCC una vez discriminado las particulas de
humo y por refraccion de la luz infrarroja comparando los productos de combustion. El area de cobertura de cada
detector estard potenciado a un area no mayor de 70m?. Detector Termovelocimetro: estara ubicado en las dreas de
estacionamientos, ya que los mismos generan polvos, gases y humos, ya que el mismo solo es capaz de detectar los
bruscos cambios de temperaturas.

NORMAS GENERALES

Luz de Emergencia: para los casos de corte de energia del servicio publico, se dispondra de iluminacién de emergencia
de 18 W, bateria de cadmio-niquel de 6V y con una autonomia de 2 hs., los mismos seran recargados permanentemente
desde red; instalados en los sectores indicados en planos, apoyando a los vias de salida y escalera. Sefializaciones de
Emergencia, garantizando la rapida evacuacién de las personas. Las luces poseeran lamparas incandescentes o
fluorescentes de 5 a 65 W, potenciado segin la demanda requerida, se recargaran permanentemente por medio de la
red de 220 V., a la bateria de electrolito de 6V, la cual dard a la misma una autonomia de 2 hs. Disyuntores Diferenciales:
estaran localizados en todos los niveles, serd potenciado segun la carga de cada tablero seccional a proteger. Estos
dispositivos evitaran la electrocucién de las personas detectando cualquier fuga a tierra. Seran de material auto
extinguible. Extintores de incendio: El edificio tendrd extintores de incendio del tipo ABC de 4Kg. en las zonas de
oficinas. Ademas contara con extintores de CO2 de 6 Kg para riesgos eléctricos. Estaran a una altura del nivel del suelo
de 1.50m.

90. Provisiony Colocacién de Plafones de madera ¢/ Estruct. Metélica en Techo

Placa multilaminada de 20mm de espesor, enmarcado en bastidor metalico con cafio galvanizado 40mmx40mm,
tensados por medio de perfl U a la estructura de cubierta superior.

91. Revestimiento Acustico-Placa de Madera Multilam. e:10mm ¢/ Enripado Madera Multilam.

Fijados a la pared utilizando para el efecto tirafondos 3/8x5/8, sobre la placa misma se procedera a la colocacion de
cortes, tipo enripado, de 10cm de ancho, con una separacidén aproximada de 5cm.

Posteriormente se procedera a la pintura final segun las especificaciones correspondientes.
92. Provisiény Colocacién de Zécalo de madera h: 1,00m

Seran ejecutadas con placas multilaminadas, e: 20mm, fijadas con tirafondos y posterior tratamiento de pintura tipo
barniz.

93. Revestimiento AcUstico ¢/ paneles en Pared Escenario

Implementacion de Tablero de fibra de poliéster enmarcado en bastidor metalico de cafio 40mmx40mm.
94. Bandeja Portacables

Seran del tipo de Bandeja perforada "U" 200x50mm x 3m CH 22 con virola 180° reforzado.
95. Retiro de Escombros

Consiste en la remocion de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de
modo a entregarla con Una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra,
todas las calles enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extension. En ninglin caso debera dejarse residuos en
propiedad privada.

N°®  Rubro UM Cant.
ReplanF?o y m2 1.200
Marcacion
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10

11

12

13

14

15

16

Demolicién Mamp.
de Elev. e:30cm -
Fachada Principal

Demolicion de
Revoque - Saldn
Auditorio

Demolicion de
Revoque - Fachada
Principal

Demolicién
Revoque Caja de
Escalera Junta
Municipal

Demolicion
Mamposteria Ladr.
Hueco

Demolicidn
Mamposteria Ladr.
Hueco

Demolicién
Mamposteria Ladr.
Hueco

Demolicidn
Mamposteria Ladr.
Hueco

Demolicidn
Mamposteria Ladr.
Comun 0,30m

Demolicidon Piso
Estacionamiento

Demolicion Reja
Metalica

Demolicién Carpeta
Cemento - Salén
Auditorio

Remocidn
Cielorraso PVC -
Saldn Auditorio

Remocidn Cubierta
Superior-Chapa
Metélica Galv. -
Salén Auditorio

Remocidn Puertas
de Madera - Sector
Auditorio

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

un

40

220

95

120

20

29,5

15

30

15

75

20

25

160

356
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Remocién de
Barras Metalicas -
Sector Auditorio

Remocion
Estructura de
Madera - Cabriadas
y correas -
Auditorio

Remocién Techo
Chapa Galv. s/
Recuperacion

Cimiento PBC -
Salén Danza

Dado H°C® - Salén
Auditorio

Envarillado
Mamposteria -
Sector Auditorio

Envarillado
Mamposteria -
Fachada Principal

Envarillado
Mamposteria - Sala
de Danza

Envarillado
Mamposteria Doble

Mamposteria de
Elev. Ladr. Hueco
e:15cm - Sector
Auditorio

Mamposteria de
Elev. Ladr. Hueco
e:15cm - Fachada
Principal

Mamposteria de
Elev. Ladr. Hueco
e:15cm - Salén de
Danza

Mamposteria de
Elev. Ladr. Hueco
e:15cm - Sector
Caja de Escalera p/
Depdsito

Mamposteria de
Elev. Ladr. C.
e:15cm

gl

gl

m2

m3

m3

ml

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

15

1,9

45

37

42

25

85

15

35

25

55
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Gradas -
Mamposteria Ladr
C.

Pilar H°A° - Fachada
Principal

Viga H°A° - Fachada
Principal

Pilar H°A° - Sector
Auditorio

Viga H°A° - Sector
Auditorio

Losa H°A° - Sector
Auditorio

Provisiony

Colocacién Puerta
Vidrio Templado -
Fachada Principal

Juego de Bafio ¢/
Accesorios-Salén
Danza

Inst. Agua Corriente
- Salén Danza

Inst. Desague
Cloacal - Salén
Danza

Verif. Y Reacond.
Inst. Eléct. -
Fachada Principal

Verif. Y Reacond.
Inst. Eléct. - Saldn
de Danza

Tablero Principal ¢/
6 llaves TM

Instalacidn del TS

Alimentacién de los
circuitos de luces

Alimentacion de los
circuitos de tomas

Circuito
independiente p/
AA

un

m3

m3

m3

m3

m2

m2

un

gl

gl

un

boc

boc

ocC

1,1

0,7

1,2

1,1

14

18,5

13

25

19
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Provisiony
Colocacién Plafén
LED 12w

Techo Chapa
Termoac. Fondo
Blanco s/ Estruc.
Metélica (Incluye
Cabriadas)

Estruct. Viga
Reticulada - Zona
Escenario Auditorio

Anclaje p/
Estructura Techo -
Salén Auditorio

Provision y Montaje
Escalera Metalica ¢/
escalones de Chapa
antideslizante

Enchapado - Chapa
Galv. N°20 -
Fachada Principal

Pergolado Metalico
- Fachada Principal

Estructura Metalica
p/ Enchapado -
Fachada Principal

Provision y
Colocacion Letras
Corpoéreas Chapa
Pintada p/ Acceso
Principal

Revoquede Paredes
alcapa,e:1,5cmc/
Hidréfugo

Revoque de
Paredes a 1 capa,
e:1,5cm - Sector
Auditorio

Revoque de
Paredes a 1 capa,
e:1,5cm - Fachada
Principal

Revoque de
Paredes a 1 capa,
e:1,5cm - Salén de
Danza

un

ml

un

un

m2

m2

m2

m2

120

345

50

12

45

45

76

220

95

92
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61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

T2

Revoque Borde
Piso - Fachada
Principal

Revoque
Impermeable Caja
de Escalera Junta
Municipal

Piso Madera
Multilaminada -
Salén de Danza

Piso Madera
Multilaminada -
Saldn Auditorio

Regularizacion
Vereda - Contrapiso
Ripio e: 6cm -
Fachada Principal

Provisiony
Colocacién
Revestimiento
Ceramico Pulido -
Pared Fachada

Provisiony
Colocacién Piso
Granito - Fachada
Principal

Provisiény
Colocacién Piso
Granito - Salén
Auditorio

Provisiony
Colocacién Zécalo
Granito - Salén
Auditorio

Estruct. Tirantesy
Listones p/ Piso de
Madera

Estruct. Tirantesy
Listones p/ Piso de
Madera

Regularizacion Piso
Existente - Carpeta
de Nivelacién
e:2cm - Salén
Auditorio

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

25

120

100

90

70

98,5

84

245

75

90

100

80
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73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

Regularizacién
Asfalto e:5cm -
Sector
Estacionamiento

Provision y
Colocacién Puerta
Metdlica 2,10m x
1,50m - Sector
Salén Auditorio

Provisiony
Colocacién Puerta
Metalica 2,10x0,90 -
Sector Salén
Auditorio

Provisiony
Colocacion Puerta
Metalica 0,90m -
Sector Caja de
Escalera p/
Depdsito

Pintura Latex
Interior-Exterior -
Saldén Auditorio

Pintura Latex
Interior-Exterior -
Fachada Principal

Pintura Latex
Interior-Exterior -
Salén de Danza

Revestimiento
Texturado s/
Enchapado

Impermeabilizacion

Losay Techo

Metélico ¢/ Imperm.

Acrilico

Pintura Sintética-
Carpinteria
Metalica - Salén
Auditorio

Pintura Sintética -
Carpinteria
Metélica - Sector
Caja de Escaleras

Pintura Sintética -
Carpinteria
Metalica - Salon de
Danza

m2

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

55

420

237

295

45

135

120

25

25
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85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Pintura Sintética -
Carpinteria
Metalica - Fachada
Principal

Pintura Piso
Madera
Multilaminada -
Salén Auditorio

Pintura Piso
Madera
Multilaminada -
Salén Danza

Pintura
Impermeable
Canaleta H°A°

Sistema de
Prevencidny
Deteccion ¢/
Incendio

Provisiony
Colocacion de
Plafones de madera
¢/ Estruct. metalica
en Techo

Revestimiento
AcUstico-Placa de
Madera Multilam.
e:10mmc/
Enripado Madera
Multilam.

Provision y
Colocacién de
Zbcalo de madera
h:1,00m

Revestimiento
Acustico ¢/ paneles
en Pared Escenario

Bandeja
Portacables

Retiro de
Escombros

m2

m2

m2

m2

gl

m2

m2

m2

m2

65

90

100

120

52

52

40

40

25
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

NINGUNA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: Arg. Nicolas Duarte - Dpto de Planificacion y Obras

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.: La necesidad que
se pretende satisfacer mediante la presente contratacion es la construccién y adecuacién del Saldén Auditorio
Municipal, con el objetivo de dotar a la comunidad de un espacio fisico adecuado para la realizacidn de actividades
culturales, educativas, sociales e institucionales. La obra permitird mejorar las condiciones de infraestructura
municipal, garantizando un ambiente seguro, accesible y funcional para el desarrollo de eventos y programas
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comunitarios, contribuyendo asi al fortalecimiento de la participacion ciudadana y al esparcimiento cultural.

e Justificacién de la planificacién, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.: corresponde a un llamado temporal.

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas son remitidas en base a los
requerimientos técnicos remitidos por el Dpto de Planificacion Urbana. Asi mismo, las mismas han sido
consideradas en base a analisis, guardando los principios de economia, eficacia y eficiencia, razonabilidad e
igualdady libre competencia consagrados en la Ley 7021/22

Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Diseiio N° Nombre del Plano o Disefio Proposito

SE ADJUNTA AL PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

52/78



Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El periodo de construccién es de 180 (ciento ochenta) dias calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio. PLAZO
DE LA OBRAY los mismo seran ejecutadas en: calle San Lorenzo esq. Tte Recalde

El plazo previsto para la ejecucion de las obras y servicios: es de 180 (ciento ochenta) dias calendario, contados a partir de
la fecha indicada en la Orden de Inicio a ser emitida por el Fiscal de Obras que sera designado por la MUNICIPALIDAD DE
QUIINDY

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W XN WS

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Para obras: Certificado de Obras

Seran presentados 12 (doce) certificados

Frecuencia: cada 15 dias.

INDICADOR

Certificado
1

Certificado
2

Certificado
3

Certificado
4

Certificado
5

Certificado
6

TIPO

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

Certificado

FECHA DE
PRESENTACION
PREVISTA (Se
indica la fecha
que debe
presentar
segtin el PBC)

Enero 2026

Enero 2026

Febrero 2026

Febrero 2026

Marzo 2026

Marzo 2026
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Certificado

- Certificado
ifi .
gert/ icado Certificado
ifi .
gert/ icado Certificado
Certificado Certificado

10
Certificado Certificado
11
lC;'rt/f/cado Certificado

Abril 2026

Abril 2026

Mayo 2026

Mayo 2026

Junio 2026

Junio 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /3 dias corridos] contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRAN POLIZAS EN SUSTITUCION AL DESCUENTO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 10.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs 10.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 10.000.000.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: las pélizas deberan tener con vigencia
desde la recepcion de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcion definitiva

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las certificaciones seran entregadas cada 15 dias corridos, el formato serd otorgado por el fiscal de obras, las
certificaciones de obras al momento de la entrega deberan estar acompariadas de una nota dirigida al intendente.
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: £/ monto correspondiente al porcentaje de fondo de
reparo, El monto de amortizacion por pago de anticipo, intereses por mora Y Otros gastos incurridos por la contratante
debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Calle San Lorenzo esq. Teniente
Recalde - por mesa de Entrada de la Institucidn.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Periodo de Construccion: 180 (ciento ochenta) dias corridos contados a partir de la emision del Acta de Inicio. E| Acta de
Inicio debera expedirse a mas tardar 10 (diez) dias corridos contados a partir del cobro del anticipo financiero.

La entrega de la zona de obras serd por el total y deberd ser entregada dentro del plazo establecido para la ejecucion de la
misma.
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

el 0,10 % (cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso. El monto total de las multas
no sobrepasara el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato
sera: conforme a lo establecido en los AGC

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:
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conforme a lo establecido en los AGC

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

conforme a lo establecido en los AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

el contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato

Duracién del periodo de movilizacién:

3 dias corridos posterior a la emision de la orden de inicio de obra.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

el contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro de 10 (diez) dias a partir de la fecha de la firma del contrato
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. g ‘<oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica

¢ Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica

¢ Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su

estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 (diez) dias corridos, contados desde la fecha del acta de
recepcion provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 5
(cinco) dias corridos

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

4 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

60%

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podréd proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

240 (doscientos cuarenta dias) computados a partir de la fecha de la suscripcion del contrato

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

SR

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Contra certificado, con la presentacion de la factura en la Municipalidad de Quiindy en Mesa de Entrada. Una vez aprobado
el certificado, el plazo para el pago es hasta 30 (treinta) dias calendarios posterior a la presentacion. Todos los pagos seran
realizados a través de la Tesoreria de la Municipalidad. También al momento de cada pago se dard cumplimiento a la
disposicion contenida en el Art. 63 de la Ley 7021/22.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

EL ANTICIPO A APLICARSE SERA DE 10%, S| FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los (15) dias calendarios

posteriores a la firma del contrato

Direccion: Calle San Lorenzo esq. TTe Recalde

Horario de atencién: de lunes a viernes de 07:00 hs a 13:00 hs

Oficina y/o departamento: Direccion de Administracion y Finanzas

Responsable de la recepcidn: por Mesa de entrada

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la

solicitud: a mas tardar el, 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: sera del 15% en relacion a
cada certificacién que se realice, hasta la devolucién total del anticipo

o uA W

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

68/78



6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haréa efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E l | I I e l S II l I. .

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=n _PmoPmo [Z Ak (Lkm) 1
K-1 ko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.
Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
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coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectla mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el clculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

La solicitud del reajuste sera presentada por el contratista via nota dirigida a la maxima autoridad Institucional.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.
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1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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