REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Gobierno Departamental de Guaira (GUAIRA)
Uoc Guaira

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO PARA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DPTO. GUAIRA -
AD REFERENDUM

(version 1)

ID de Licitacion:

476989

Modalidad:
Licitacion Publica Nacional

Publicado el:

21/01/2026

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N°7021/22."
Version 2

1/181



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacidn:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

476989

Gobierno Departamental de
Guaira (GUAIRA)

Uoc Guaira

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Construccidn de Cocina con
Depdsito para Instituciones
Educativas del Dpto. Guaira -
Ad Referéndum

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Publica
Nacional

Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas Virtuales a traves Fecha Limite de Consultas: 02/02/2026 12:00
Consultas: del portal
Lugar de Entrega de Ofertas: Mesa de Entrada Institucional =~ Fecha de Entrega de Ofertas: 06/02/2026 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas: OFICINADE LAU.O.CDE LA Fecha de Apertura de Ofertas: 06/02/2026 08:30
GOBERNACION DE GUAIRA -
1ER. PISO
. . . /
Adjudicaciony Contrato
Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: 20.0%
Vigencia del Contrato: Hasta recepcién definitiva
Datos del Contacto
Nombre: CPN. Denise M. Baez Cargo: JefadelauUoC
Giménez
Teléfono: 0541-41951 Correo Electronico: uocgobernacionguairaok@gmail.com

2/181



DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

E.[ e | l I I I I C I .

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacion de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones
sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes
y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas
por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de
presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de
la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segiin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacidn de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento
de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura
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publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor
publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Unico documento.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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. . . ’

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de
los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:
1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
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4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra
la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres
cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del
Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

f Alternativ

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacidn de la misma:

No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.
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El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP
por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A W N =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario incluido en la Seccidn "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, deberé ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos serd
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucidn del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seréa liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90
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El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

. . e oo e

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la
horay fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion
a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente
para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una
autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.
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6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberéd estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro
de los dos (02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura econémico.

o o oy . .2

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 28/01/2026
Lugar: se partira desde la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernacién de Guaira al sitio de obra.
Hora: 07:30 AM

El oferente/es o sus representantes deberan presentarse en la oficina de la UOC de la Gobernacion de Guaira, debidamente
acreditados para el recorrido con los siguientes requisitos:(Nota, Copia de Cédula del Propietario y/o Representante Legal de
la empresa, y del autorizado por el Oferente a realizar la visita, constancia de ruc), el lapso de tiempo para la acreditacién es
de 07:00 hasta las 07:20 Hs., siendo las 07:30 hs el inicio del recorrido con el Arq. Cristian Gauto, responsable de los proyectos
de la institucion.

La participacion del oferente serd obligatoria y no se aceptaran a participantes pasado el horario de inicio del recorrido ,
pasado el tiempo no se aceptaran nuevas intenciones de realizar visita. El oferente debe presentar con su oferta la
constancia de visita original, expedida por la Convocante.

Procedimiento: Construccion de Cocina con Depdsito para Instituciones Educativas del Dpto. Guaird - Ad Referéndum
Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: - Arqg. Cristian Gauto

Participaci6n Obligatoria: SI. La Convocante confiere caracter obligatorio a la realizacién de la Visita al sitio de ejecucién del
contrato, se adjunta justificacién en el SICP, por tanto, la misma no podra ser suplida con la simple presentacién de una
Declaracidn Jurada de conocer el sitio de ejecucion del Contrato.

Al culminar la visita, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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' la identificacion del sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

INDEPENDENCIA

-Colegio Nacional Santa Cecilia, (Compaiiia Santa Cecilia)-Coordenadas: -25.791492, -56.160976
-Colegio Nacional Santa Clara, (Compafiia Pireka Alta) - Coordenadas: -25.861010, -56.090406

- Escuela Basica N° 1454 Ybyturuzu, (Compafiia Calle mil)-Coordenadas: -25.731057, -56.263372
ITURBE

-Colegio Nacional Vicente Ignacio Iturbe, (Ecuador entre Asuncion y Prebispero) - Coordenadas: -26.055491, -56.485797
PASO YOBAI

-Escuela Basica N° 5325 Santa Catalina (Compafiia Zanja Pyta), Coordenadas: -25.661811, -55.881646

- Escuela Basica N° 4589 San Juan Bautista (Compafiia Nu Vera) - Coordenadas: -25.839521, -56.027864
MAURICIO JOSE TROCHE

-Colegio Nacional Cerro Punta ( Compafiia Cerro Punta)-Coordenadas: -25.623257, -56.156493

-Colegio Nacional Mauricio José Troche, (ler Teniente entre ruta 15 y Fulgencio Yegros) - Coordenadas: -25.617119, -
56.273924

VILLARRICA

-Centro Regional de Educacidn Natalicio Talavera (Pai Anasagasti e/ Olimpo)-Coordenadas: -25.767960, -56.447787
-Colegio Nacional Lomas Valentina (25 de Noviembre e/ Bv. Pilcomayo)-Coordenadas: -25.774565, -56.462675

- Escuela Basica N° 5257 San José Obrero (Compafiia Caroveni)-Coordenadas: -25.794766, -56.483010

-Colegio Nacional Gimnasio Paulino (Alejo Garcia e/ Presidente Franco y Humaita) - Coordenadas: -25.782231, -56.449792
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contrataciéon de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacidén de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

E . -l I C I-[. 4

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, seglin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de
su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracion jurada de no estar comprendido
en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademds las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
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limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal
situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21
de la Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Analisi reci f

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los
oferentes una explicacidn detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra
considerar el parametro

=)
=
i
A

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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La estructura del desglose de composicidn de los precios serd seglin Formulario de Composicion de Precios Unitarios -
Seccién Formularios, que forma parte de la oferta.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
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8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidon y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidén de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mdédulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta'y
la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Modulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de
oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos
Minimos

PARA
CONSTRIBUYENTE
DE IRE GENERAL
Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1
en

promedio de los
periodos
verificados.

Esta informacion
sera

extraida del
Balance

General
correspondiente a
los

ejercicios fiscales
cerrados. Debera
ser

igual o mayor que
1,

en promedio, en
los

afios [2022-2023-
2024]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total /

Activo Total igual
o

menor a 0,80. Esta
informacion sera
extraida del
Balance

General
correspondiente a
los

ejercicios fiscales
cerrados [2022-
2023-

2024]
c.Rentabilidad:

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las
Partes
Combinadas
Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito.
requisito.
Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito.
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40% ]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[40% ]
del
requisito
minimo

Socio
Lider

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[60%]
del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[60%]
del
requisito
minimo

Documentacion
requerida

Completar el formulario
"Situacion Financiera"y
presentar los
documentos que se
indiquen en el pliego de
bases y condiciones.

Completar el formulario
"Situacion Financiera"y
presentar los
documentos que se
indiquen en el pliego de
bases y condiciones.
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Porcentaje de
utilidad
después de
impuestos

o pérdida con
respecto al
Capital El
promedio en los
afos
[2022-2023-2024,
no

debera ser
negativo.

Para
contribuyentes
de IRE SIMPLE.
Deberan cumplir
el

siguiente
parametro
Eficiencia:
(Ingreso/Egreso).
Deberd

serigual o mayor
que

1, en promedio,
en los

afos [2022-2023-
2024].

Para

contribuyentes
IRP

Deberan cumplir

el

siguiente

parametro:

Eficiencia:

(Ingreso/Egreso).

Debera

serigual o mayor

que

1, en promedio,

en los

afos [2022-2023-

2024].

Para
contribuyentes
de IVA GENERAL.
Debera cumplir el
siguiente
parametro:
Eficiencia:
(Ingreso/Egreso).
Debera

serigual o mayor
que

1, en promedio,
en los

Gltimos 3 (tres)
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afos
2022-2023- 2024.

En caso de

Consorcio: Debe . Debe . Debe . Debe . '(‘Zo.mple.t'ar e.l form.ulallfllo

. cumplir cumplir con cumplir cumplir Situacién Financiera", y
Los integrantes .
del conel el requisito por lo por lo presentar los

. . requisito. menos menos documentos

Consorcio podran .
cumblir con lo conel con el probatorios que se

P . . [40% ] [60%] indiquen en el pliego de
requerido: Socio L
Lider del del bases y condiciones.
60% y los demas reggisito regtfisito

minimo minimo

miembros en un
40%.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas, debidamente firmado
por el contador responsable y el propietario/ representante legal.

b. Cedula Tributaria, debidamente firmado por el contador responsable y/o el propietario/ representante legal.

c. Fotocopia del Balance General correspondiente a los Ultimos ejercicios fiscales cerrados [2022-2023-2024] debidamente
firmado por el contador responsable y el propietario/representante legal.

d. Constancia de RUC actual emitida por la DNIT

e. Fotocopia del Formulario N° 501 afo [2022-2023-2024] para contribuyentes del IRE Simple firmado por el
propietario/representante legal.

f. Fotocopia del IVA General de los ultimos [3 (tres) afios , 2022-2023-2024] para contribuyentes sélo del IVA General firmado
por el propietario/representante legal.

g. Para contribuyentes de IRP - Form. 515 firmado por el propietario/representante lega de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Experienci neral en obr
Requisitos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn requerida
Minimos
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Haber generado,
durante los
mejores

tres (3) afios de
los Gltimos cinco
(5) afios,

en promedio un
volumen anual
de

facturacion igual
o superior a 60 %
El promedio del
volumen anual
de

negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
aobras

en ejecucion o
terminadas por
el oferente,
dividido el
ndmero de (5)
afios sefialado
en el parrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
con el /[40%]de
los requisitos
minimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el /60%]de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completar los

Formularios: Experiencia

general en

construccion y Facturacion

anual media en
construccion.

Experienci o I

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacion
requerida
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e Participacidn en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el
integrante de un consorcio en el cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
porcentaje de participacién, o conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
subcontratista autorizado por la requisito. menos con menos con especifica en
Administracién Contratante en al menos el [40%]de | el[60%]de | Construccion"
un /1] contrato, durante los tltimos los ) los )
tres /3]afios, similares a las obras requ‘lisnos re?‘f'Sitos
propuestas. propuestas.(Construcciones minimos minimos
en Instituciones Educativas) - Cocinas requeridos. | requeridos.

Depdsito/Cocina C

o Lasimilitud debe basarse en la escala
fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas
técnicas, conforme a lo descrito en la
Seccién Descripcidn de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un [70%)]
por lo menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

« Contar con experiencia minima para el | Debe Debe Debe Completar los
contrato que antecede u otros cumplir cumplir cumplir formularios:
contratos, ejecutados en el periodo | conel por lo por lo "Experiencia
[2023-2024-2025]  en las siguientes requisito. menos con menos con General en
actividades clave: el [40%] de el /60%]de Construccién"y
(Construcciones o Refacciones de los los "Situacién
Cocinas con Depdsito en Instituciones requisitos requisitos Financiera"
Fducativas minimos minimos

requeridos. | requeridos.

oo .2 . . 70 . o

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

Las especificaciones técnicas de las obras de referencia se han realizado en base a la autorizacién del MEC. en este sentido, el
MEC es quien proporciona las especificaciones técnicas estandares para cada tipo de obra, dependiendo ademas de la
ubicacién de las mismas. En comparacion con lo que la Gobernacidn de Guaira desea ejecutar, se puede visualizar que las
especificaciones técnicas del MEC concuerdan perfectamente con las obras de referencia, por lo que con esto se confirma
que las mismas responden a las necesidades de las Instituciones, la experiencia especifica requerida se solicita a los efectos
de asegurar la real experiencia del oferente para hacer frente a las obligaciones que emanen de un posible contrato. Se
considera que el oferente debe ser capaz de ejecutar la obra en tiempo y forma de acuerdo a las exigencias de este pliego,
por lo que con el requisito estipulado se logra evitar poner en riesgo la ejecucion de la misma.
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especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60 % de la oferta presentada.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Jefe o Superintendente de Obras conel el requisito "Lista del
con Titulo de Grado en Ingenieria y Arquitecturacon | requisito personal
10 afios de propuesto para
experiencia en obras de naturaleza y complejidad la obra"
similares
Requisi men ra ev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia de los personales claves (Arquitecto e Ingeniero), técnico y
de administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Contrato vigente a la fecha de apertura con certificacion de firma suscripto entre la empresa y el personal clave, técnico, (
Arquitecto e Ingeniero) propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras.

3. Fotocopia de titulo universitario autenticado
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4. Fotocopia del Registro Profesional (MOPC) vigente .

5. Patente Profesional al dia.

6. Listado de personales propuestos para la Obra. los mismos deberan presentar Constancia de Vida y Residencia de cada
Municipio donde se encuentran las Instituciones a ser beneficiadas; 5 personales por Institucién beneficiada como minimo,
con el fin de poder optimizar los trabajos y poder cumplir con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con por lo menos por lo menos formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. con el /40%] con el /60%] "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. de los de los Equipos"y

indican: requisitos requisitos "Cronograma de
, . . minimos minimos Utilizacidn de
como minimo dos camiones - . s
requeridos requeridos. Equipos

volquete de 3000 kilos

Camioneta para traslado de
materiales y personales.

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes
no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o

leasing.

3. Encaso de que los equipos sean alquilados, presentacidn de contratos respectivos con las cedulas verdes respectivas a
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cada unidad objeto del contrato.

- L I :

Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

MARGEN DE PREFERENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CARACTER NACIONAL: La aplicacion del Margen de Preferencia
establecido en la Ley N° 4558/11 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL A
TRAVES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y la Ley N° N° 6575/20 'QUE MODIFICA EL ARTICULO 2° DE LA LEY
N" 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVES DE LOS
PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA" segtin Circular DNCP N° 09/2024. La misma debe estar vigente para la fecha y hora
de apertura de sobres a fin de acogerse al beneficio de aplicacion de margen de preferencia .

nunci mari r investigacion: A los efectos de garantizar la inversién publica en proceso
de contrataciones.

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacion, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pUblica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidon significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:
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a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira
el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a

realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad
con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluaciéon determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el
efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

- iterios de Adiudicaci

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de
varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se
llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidon en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de
la contratacion.
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de
manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificacion oficial, solo serdn considerados tales correos electronicos. La notificacion comprendera la
Resolucion de la adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y
del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucidn
de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicin de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que
el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcan ripcion r

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito

6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en el Centro Regional de Educacién Natalicio Talavera Municipio de Villarrica.

Especificaci - |

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

¢ Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

> Limpi i6n del

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del
predio de la construccion todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.
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El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la
obra.

4. Excavacion y carga de cimiento con PBC

a. Excavacién de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H° A°

Excavacion y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H° de consistencia
fluida, recomendéndose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construcciéon de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccion del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacion.

7. Viga cumbrera y galeria (H° A%)
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Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Muro de nivelacién De 0,15 cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacidn para cimiento. -

11. Aislaci6n asfaltica de De paredes.
a. Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacidn: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).
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Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas )

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pil fe ladrill . {0 De 0.3 Vi /oaleria lad los Niicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nucleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro.

16. Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listén de boca.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacidn de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucién general de la tiranteria deberé ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podré iniciarse la colocacidén del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
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de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

19. Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Revoque De pilares de H° A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcareas Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
22. Carpeta de nivelacién

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacidn: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacién: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEl5

Preparacion del sustrato

= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
= Nivelacién con mortero de regularizacién si es necesario
= Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacién

Adhesiv

= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos

= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, seglin formato de la ceramica)
Colocacidn:

= Verificar alineacion y distribucion de piezas.

= Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.

= Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.
Frasil
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= Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
= Evitar cargas pesadas durante 72 horas.

Inteo:
= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
= Retirar excedentes antes de que seque
impieza final:
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada
24. Zécalo

Preparacion del sustrato:

= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.

Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).
Colocacidn:
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.
Fragil
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.
Junteo:
= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zécalo.
= Retirar excedentes con esponja himeda
Limpieza fina

= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.

25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

: o

La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura. Se deberé tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metdlica de 0,90 x 2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irén fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso de granito.

Ademads, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
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anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrdén caoba mate.

27. Ventana metalica de 0,90 x 2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 ( cemento - arena

a. Derevoque 1: 3:y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada aberturay canteros.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

30. Pi De pil . imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pi De ladrillos vi barni imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

34. Pi De teivel barni .

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

35. Pintura De puerta metalica con pintura epéxica (grado alimenticio

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
GUltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pi De ti liston de | je H° A° al 14

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.
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37. Pintura Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinacién de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. D ¥ Vi n il j N°24 .=
a. Canaletasy cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagilie a cielo abierto, PV.C. acompaiiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obras y el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucion del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacion del tablero TS
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1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacion Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacidn estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44. Instalacién de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Al i6n.de los circui el

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacion de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.
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1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 %2, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigén. El
hierro galvanizado debe tener con tapon hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50%0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos serdn completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La lampara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacion de los circuitos de tomas

Lo mismo rigen que al item anterior
47. Alimentacion de los circuitos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior

48. Ali i6n2x6 NYY al tabl .

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artef: fluor: n 1x40W L f & n i

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

Esta seccidn trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.

b. N - I la utilizacién de cafios PVC livi

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 cm. y aquellas
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que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La camara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la
profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de
0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo.
Se deberéd adoptar medidas para evitar la introducciéon de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan
obstruirlos.

o]

o]

b. Cafios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construirdn siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevaré losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacion de placa de marmol recordatorio.
Material:

Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propdsito conmemorativo y al entorno donde se colocara la
placa. El marmol es una opcidén popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Dimensiones:

Tamafio: La placa conmemorativa tendra unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disefio:

Personalizacion: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito
6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en el Colegio Nacional Lomas Valentina Municipio de Villarrica.
E ificaciones técni ner.
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
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Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metdlica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

5. Limpi i6n del

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del
predio de la construccion todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR haré el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.

4 E . le cimi PEC

a. Excavacion de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucion del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contenciéon por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H°A°
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Excavacion y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia
fluida, recomendédndose la utilizacién de H® de consistencia plastica, evitindose la segregacién de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccion de los encofrados serda impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracidn
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccidn del material. El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacidn.

7. Viga cumbreray galeria (H° A°)

Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Mur nivelacién De 0,15 cm

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores
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Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacidn para cimiento. -

11. Aislacién asfltica de De paredes.
a. Horizontal. En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocardn capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicaciéon de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas )

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pil fe ladrill , {0 De 0.36 X 0.36 Vi /oaleria lad los Nicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nicleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro.

16. Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listén de boca.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como
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minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

19. Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Rev De pilar H°® A°
Lo mismo que el item anterior.
21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcéreas Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberé estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.
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En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelacién

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacidn: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEI 5

E .
= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
= Nivelacion con mortero de regularizacion si es necesario
= Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacion
Adhesivo
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos
= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, segtin formato de la ceramica)
Colocacién:
= Verificar alineacion y distribucion de piezas.
= Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
= Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.
Fragd r
= Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
= Evitar cargas pesadas durante 72 horas.
Junteo:
= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
m Retirar excedentes antes de que seque
impieza final:
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada
24. Zécalo
Preparacion r
= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.
Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).
- .
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= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.

Fraglie
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.
Junteo:
= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zécalo.
= Retirar excedentes con esponja himeda
Limpieza final
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.
25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

b) Colocacién.

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,

antes de su colocacidén en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metalica de 0,90 x 2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 ( cemento - arena

a. Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada aberturay canteros.

i rior OXi r imentici

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

30. Pi De pil . imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
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de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdamicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdan pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. i De ladrillos vi barni imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdamica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

34. Pintura De tej n n barniz marin

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacién, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pintura De tiran iston H°A°alla

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pi Canal fio de baiad .

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidén, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.
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40. Rampa para acceso.

Inclinacién de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

N°24 .=

a. Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucion del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacién del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacién Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4, En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
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cm. de arena lavada, que servirad de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocarad una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44, Instalacion de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Ali i6n de los circui el

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos serdan completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetélico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberén estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ¥, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El
hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50%0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacion de los circuitos de tomas

Lo mismo rigen que al item anterior
47. Ali i6n de los circuitos d ilad
Lo mismo rigen que al item anterior

48. Ali . s NYY al tabl .
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Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artefactos fluorescentesde 1 x40 W Led

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria

Equipo eléctrico parailuminacién de patios con ldmparas de vapor de mercurio de 250 W.
51. Instalacidn Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico mévil, cdmara
de inspeccién 40x40 y mesada de H°A° con azulejos)
Esta seccidn trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.
b. N rmitir.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, seglin se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La camara de inspeccién principal tendra una dimensidn de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la
profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construirda de mamposteria de ladrillo con paredes de
0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo.
Se deberd adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan
obstruirlos.

o]

o]

b. Cafos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

s

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra

46/181



triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construirad con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacién de placa de marmol recordatorio.
Materi
Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propésito conmemorativo y al entorno donde se colocara la

placa. El marmol es una opcidén popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Dimensiones:

Tamafio: La placa conmemorativa tendra unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disen’“‘o.

Personalizacidn: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito 6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en la
Escuela Basica N° 5257 San José Obrero Municipio de Villarrica.

3

E: ificacion ni ner.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacidn de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. Limpiezay preparacion del terreno
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Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los drboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR deberd eliminar del
predio de la construccién todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.

4. Excavacién y carga de cimiento con PBC

a. Excavacién de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.
5. Zapatas de H° A°

Excavacion y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitird la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendédndose la utilizacién de H® de consistencia plastica, evitindose la segregacién de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracidn
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
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parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccion del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacion.

7. Viga cumbrera y galeria (H° A%)

Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Mur nivelacién De 0,15 cm

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento. -

11. Aislacié faltica de [ |

a. Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacién: Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.
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Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicaciéon de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado baio af 5 hilada (2 hiladas)
Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.
15. Pilares de ladrillo comin prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr. prensados Nicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro,

16. Techo:

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacidn del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa
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Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Revoque De pilares de H° A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcéreas Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelacién
Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacidn: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacién: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEl5
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Preparacion r

Adhesiv

Fraglie y curado

= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
Nivelacion con mortero de regularizacion si es necesario
Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacion

= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos
Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, segun formato de la ceramica)

Verificar alineacion y distribucion de piezas.
Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.

Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
Evitar cargas pesadas durante 72 horas.

Inteo:
= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
= Retirar excedentes antes de que seque

impieza final:
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada
24. Zécalo

; Ly )
= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.

Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).

Colocacidn:
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.

Frasil
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.

Junteo:
= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zécalo.
= Retirar excedentes con esponja himeda

Limpieza fina
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.

25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

: o

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
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abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metéalica de 0,90x2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademads, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metalica de 0,90 x 2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1: 3 (cemento - arena

a. Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada aberturay canteros.

29. Pi L | . il . . (epoxi o ali icio)

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

n antimoho in

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pi De ladrillos vi barni imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

34. Pintura De tejuelones con barniz marino

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacién, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
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importante la aplicacion de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

H° A°

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pi Canal fio de baiad .

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendradn un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidén, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinacién de la rampa: La inclinacidn de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de larampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. Desagiie pluvial Canaletay cafio de bajada N° 24, desarr.= 55

a. Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desaglie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro.
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En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucién del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacion del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacién Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comidn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisidn
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidn
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.
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44, Instalacion de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Ali i6n.de los circui el

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacion de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ¥, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El
hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50%0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado pulblico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacién de los circuitos de tomas
Lo mismo rigen que al item anterior

47. Alimentacion de los circuitos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior

48, Ali ” ; NYY al tabl -

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artef fluor n 1x40W L

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.
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de inspeccién 40x40 y mesada de H°A° con azulejos)
Esta seccidn trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.

b. N T la utilizacién de cafios PVC livi

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, seglin se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalard una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las cdmaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

o La camara de inspeccidn principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la

profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de

0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de

la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde

exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo.

Se deberéd adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan

obstruirlos.

o]

b. Cafos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocaré piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacién de placa de marmol recordatorio.
Materi
Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propédsito conmemorativo y al entorno donde se colocara la

placa. El marmol es una opcidn popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Dimensiones:

Tamafio: La placa conmemorativa tendra unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
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de 2 cm, segun lo especificado.
Z.ISEDNQ'

Personalizacidn: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito

6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en el Colegio Nacional Gimnasio Paulino Municipio de Villarrica.

Especificaci - |

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

¢ Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. Limpi i6n del

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del
predio de la construccion todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.
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4. Excavacion y carga de cimiento con PBC

a. Excavacién de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geolégicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H° A°

Excavacion y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendéandose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccidn del material. El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacion.

7. Viga cumbrera y galeria (H® A°)

Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior
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Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no sera menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacidén en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Muro de nivelacién De.C

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacidn para cimiento. -

11. Aislaci6n asfaltica de De paredes.
a. Horizontal. En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocardn capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. M leel i6n.L . fe ladrill |

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
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maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas )

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pil fe ladrill p oL . /oaleria lad los Niicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nicleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro.

16. Techo: H° A° de 2"x 6" con liston de boca.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidén, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicion alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podré iniciarse la colocacidén del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

19. Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A
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De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hard un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Rev De pilar H°A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H°® de cascotes

a) Para Baldosas calcareas Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberé estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelacién

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacion: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacién de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacidn: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEl 5

E .
= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
= Nivelacion con mortero de regularizacion si es necesario
= Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacion
Adhesivo
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos
= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, segiin formato de la ceramica)
Colocacién:
= Verificar alineacion y distribucion de piezas.
= Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
= Nivelar con cuiias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.
Fragd r
= Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
= Evitar cargas pesadas durante 72 horas.
Junteo:
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= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
= Retirar excedentes antes de que seque

Limpieza final:
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada
24. Zécalo
; . .
= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.
Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).
Colocacién:
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.
Fraglie
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.
Junteo:
= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zécalo.
= Retirar excedentes con esponja himeda
Limpieza final
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.
25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- o

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacidn en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademads, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metalica de 0,90 x 2,20 cm
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Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena

a. Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada aberturay canteros.

imentici

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

30. Pi De pil . imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

32. Pintura De aberturas metalicas con pintura epdxica (grado alimenticio)

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
GUltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incolor

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

34, Pi De teivel barni .

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pi De ti listén de b je H° A° al 14

Seran pintados con 2 manos de pintura al ltex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pi : | fio de baiad .

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
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Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinacién de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

N°24 .=

a. Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obras y el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucion del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacion del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
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de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacién Eléctrica.

2. Las instalaciones se haradn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comidn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacidn estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidn
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdan empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44. Instalacién de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Alimentacién de los circuitos de luces
3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 %2, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigén. El
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hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos serdn completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacién de los circuitos de tomas
Lo mismo rigen que al item anterior

47. Alimentacion de los circuitos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior

48, Ali 1602 x € NYY al tabl .

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artef: fluor n 1x40W L f & n i

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

Esta seccidn trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.

b, - L la utilizacién de cafios PVC livi

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construira de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
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diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

o La camara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la
profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de
0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

o El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo.
Se deberéd adoptar medidas para evitar la introducciéon de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan
obstruirlos.

b. Cafios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacion de placa de marmol recordatorio.
Material:

Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propésito conmemorativo y al entorno donde se colocara la
placa. El mdrmol es una opcidn popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Dimensiones:

Tamafio: La placa conmemorativa tendra unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disefio:

Personalizacion: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito
6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en el Colegio Nacional Cerro Punta Municipio de Mauricio José Troche.
E ificaciones técni ner.
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.
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e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

e EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metdlica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

5. Limpi i6n del

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hard el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.

4 E - le cimi PBC

a. Excavacién de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucion del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contenciéon por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H° A°

Excavacién y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
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asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitird la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendédndose la utilizacién de H® de consistencia pléstica, evitindose la segregacién de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracidn
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccidn del material. El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacién y fijacion.

7. Viga cumbreray galeria (H° A°)

Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

e

9. Mur niv ion De 0,15 cm

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
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Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento. -

11. Aislacié faltica de [ |

a. Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacién: Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicaciéon de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas )
Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.
15. Pilares de ladrillo comin prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr. prensados Nicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nucleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro,

16. Techo:

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).
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Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podré iniciarse la colocacidén del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

19. Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A

De losas, vigas de H° A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Rev De pilar: H°A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcéreas Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberé estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
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El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelacién

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena

gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.
Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede

lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se

obtenga la consistencia deseada.

Aplicacidn: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.

Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEI 5

Preparacion r

Adhesiv

Fraglie y curado

24. Zécalo

Adhesivo:

Colocacidn:

= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
Nivelacion con mortero de regularizacion si es necesario
Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacion

= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos
Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, segun formato de la ceramica)

Verificar alineacién y distribucion de piezas.
Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.

Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
Evitar cargas pesadas durante 72 horas.

Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
Retirar excedentes antes de que seque

Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada

Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
Aplicar imprimante fijador si es necesario.

= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).

= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.
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Fraglie

= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.

= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zécalo.
= Retirar excedentes con esponja himeda

impieza fi

= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.

25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

b) Colocacién.

La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,

antes de su colocacidén en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademds, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metalica de 0,90 x 2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena

a. Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior deberad ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada abertura y canteros.

i rior OXi r imentici

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

30. Pi De pil . imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

74/181



Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pi De ladrillos vi barni imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

34. Pi De teivel barni .

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
drea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pintura De tirantes y listén de boca de H° A° al late

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pintura Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estardn en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.
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Inclinacion de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. Desagiie pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
a. Canaletasy cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se harad con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucién del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacion del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacion Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustardn a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacidn estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidn
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los
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conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metélicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44. Instalacién de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Ali i6n de los circui el

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacion directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetélico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacion de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ¥, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El
hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacion de los circuitos de tomas

Lo mismo rigen que al item anterior

47, Ali i6n de los circuitos d ilad
Lo mismo rigen que al item anterior

48, Ali L Y al tabl .

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
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material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artef. fluor: n 1x40W L

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria

Equipo eléctrico parailuminacién de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

51. Instalacién Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico mévil, cdmara
e ., 12 de HOA® lejos)

Esta seccién trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.
b. N rmitir

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como protecciéon mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, seglin se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construira de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

o La camara de inspeccidn principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la

profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de

0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de

la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde

exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacidon armonizara con la Arquitectura del mismo.

Se debera adoptar medidas para evitar la introducciéon de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan

obstruirlos.

o]

b. Cafos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
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finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocaré piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacién de placa de marmol recordatorio.
Material:

Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propdsito conmemorativo y al entorno donde se colocara la
placa. El marmol es una opcidn popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Di . .

Tamafio: La placa conmemorativa tendrd unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disefio:

Personalizacidn: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccién de Cocina Deposito

6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en el Colegio Nacional Mauricio José Troche Municipio de Mauricio José
Troche.

Especificaci - |

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacidn de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
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protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacures, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del
predio de la construccion todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obray del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.

4. Excavacién y carga de cimiento con PBC

a. Excavacién de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademdas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H° A°

Excavacion y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendéndose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
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misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccidn del material. El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacién y fijacion.

7. Viga cumbreray galeria (H° A°)
Lo mismo que el item anterior
8. Encadenados de H°® A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacidén en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Mur nivelacién De 0,15 cm

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento. -

11. Aislacién asfiltica de |

a. Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del

piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacién: Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
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ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pilares de ladrillo comin prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr. prensados Nicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nucleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro,

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecion entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unién entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metélicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Rev D r interiora un

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
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superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Revoque De pilares de H° A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcéreas Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
22. Carpetade nivelacion

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacidn: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEI 5

Preparacion del sustrato
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Adhesiv
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos
= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, seglin formato de la ceramica)

- .
= Verificar alineacion y distribucion de piezas.
= Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
= Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.

n

= Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
= Evitar cargas pesadas durante 72 horas.

Junteo:
= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
= Retirar excedentes antes de que seque

Limpieza final:
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada

24. Zécalo

E . .
= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.

Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).

Colocacién:
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.

Fraglie
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.

Junteo:
= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del z6calo.
= Retirar excedentes con esponja himeda

Limpieza final
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.

25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
Nivelacion con mortero de regularizacion si es necesario
Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocaci6n

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- o

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,
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antes de su colocacidén en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90x2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademads, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metdlica de 0,90 x2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1: 3 (cemento - arena

a. Derevoque 1: 3:y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada abertura y canteros.

29. Pi L | . il . . (epoxi o ali icio)

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

30. Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdan pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pi De ladrillos vi barni imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdmica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

34. Pintura De tej n n barniz marin

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacién, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.
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Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pintura De tiran istén H°A°alla

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pi Canal fio de baiad .

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinacién de la rampa: La inclinacidn de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacién de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. D U Vi n i j N°24 .=
a. Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagilie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
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pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucién del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacion del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacion Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustardn a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazaré cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacidn estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones
sanitarias, seglin las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidn
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacién, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44, |nstalacién de comandos de ventiladores
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Lo mismo rigen que al item anterior
45. Ali i6n de los circuitos de|

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos serdan completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 %2, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigén. El
hierro galvanizado debe tener con tapon hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexidn de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos serdn completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La lampara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacion de los circuitos de tomas

Lo mismo rigen que al item anterior

47. Alimentaci6n de los circuitos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior

48. Ali 62 x6 NYY al tabl .

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artef: fluor: n 1x40W L f & n i

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.
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Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.
b. N rmitir.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccién, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccién, segln se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

o La cdmara de inspeccion principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la

profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construirda de mamposteria de ladrillo con paredes de

0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de

la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde

exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo.

Se deberd adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan

obstruirlos.

[e]

b. Cafos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construirad con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocaré piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacién de placa de marmol recordatorio.
Materi
Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propédsito conmemorativo y al entorno donde se colocara la

placa. El marmol es una opcidn popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Di . .

Tamafio: La placa conmemorativa tendrd unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.
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Disefio:

Personalizacidn: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El rea de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito 6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en la
Escuela Basica N° 5325 Santa Catalina Municipio de Paso Yobai.

Especificaci - |

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

5. Limi i6n del

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del
predio de la construccidn todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hard el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.

4 E - le cimi PBC

a. Excavacidn de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que

90/181



contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademdas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H°A°

Excavacion y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendéndose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracidn
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccidn del material. El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacién y fijacion.

7. Viga cumbreray galeria (H° A°)
Lo mismo que el item anterior
8. Encadenados de H°® A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
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5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacidén en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Muro de nivelacién [

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacidn para cimiento. -

11. Aislacién asfaltica de De paredes.
a. Horizontal. En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacidn: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicaciéon de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construirdn simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas )
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Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pil fe ladrill p {0 De 0.36 X 0.36 Vi /oaleria lad los Nicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nucleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro,

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacidn de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria deberé ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unién entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metélicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
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1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Rev De pilar H° A°
Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcéreas Los contrapisos seran de hormigon de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningiin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelacién

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacion: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacién de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacidn: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEl 5

E L
= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
= Nivelacion con mortero de regularizacion si es necesario
= Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacion
Adhesivo
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos
= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, segiin formato de la ceramica)
Colocacién:
= Verificar alineacion y distribucion de piezas.
= Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
= Nivelar con cuiias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.
Fragl r
= Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
= Evitar cargas pesadas durante 72 horas.
Junteo:

= Limpiar juntas y aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
m Retirar excedentes antes de que seque
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Limpieza final:

= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada

24. Zécalo

P L .
= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.

Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).

Colocacién:
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.

Fraglie
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.

Junteo:
= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zdcalo.
= Retirar excedentes con esponja himeda

impieza fi

= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.

25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

b) Colocacién.

La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,

antes de su colocacidén en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metalica de 0,90 x 2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 (cemento - arena
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a. Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior deberad ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada aberturay canteros.

i interior OXi I imentici

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

30. Pintura De pilares vi n antimoho in r

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

32. Pi De al 4li . xica ( oali icio)

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incolor

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

34. Pintura De tej n n barniz marin

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pi De ti listén de b je H° A° al 14

Seran pintados con 2 manos de pintura al ltex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pi : | fio de baiad . s

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
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38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinacién de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. Desagiie pluvial Canaleta y caiio de bajada N° 24, desarr.= 55
a. Canaletasy cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se harad con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucién del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacién del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
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del Rubro de Instalacién Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustardn a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacidn estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servirad de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidn
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacién, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44. Instalacién de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Ali i6n.de los circui el

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos serdan completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ¥, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El
hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendrd en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se
colocard una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.
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2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado pulblico abierto AP1 con cuerpo
metaélico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacion de los circuitos de tomas
Lo mismo rigen que al item anterior

47. Alimentacion de los circuitos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior

48, Ali i NYY al tabl .

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artef fluor n 1x40W L

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

Esta seccién trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.
b. N rmitir.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construira de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

o La camara de inspeccidn principal tendrad una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la
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profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de
0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

o El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo.
Se deberd adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan
obstruirlos.

b. Cafios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Poz rven 2,50 x

Se construirdn siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevaré losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacién de placa de marmol recordatorio.
Material:

Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propdsito conmemorativo y al entorno donde se colocara la
placa. El marmol es una opcidén popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Dimensiones:

Tamafio: La placa conmemorativa tendra unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disefio:

Personalizacion: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito 6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en la
Escuela Basica N° 4589 San Juan Bautista Municipio de Paso Yobai.

Especificaci - |

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

¢ Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.
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o EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

5. Limpi i6n del

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del
predio de la construccion todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hard el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.

4 E - le cimi PBC

a. Excavacidn de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucion del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H° A°

Excavacién y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H° de consistencia
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fluida, recomendéndose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccidn del material. El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacion.

7. Viga cumbrera y galeria (H® A°)

Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Mur nivelacién De 0,15 cm

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

102/181



En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacién, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento. -

11. Aislaci6n asfaltica de De paredes.
a. Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacidn: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante siy sin pandeos. Se
construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas )

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pil fe ladrill p oL . /oaleria lad | icleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (ndcleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro,

16. Techo:

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
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introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

19. Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Rev De pilar: H°A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcareas Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberé estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelacién
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Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacidn: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacién de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacién: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEl5

Preparacion del sustrato

= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
Nivelacién con mortero de regularizacién si es necesario
Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacién

Adhesiv
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos
= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, seglin formato de la ceramica)
Colocacidn:
= Verificar alineacion y distribucion de piezas.
= Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
= Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.
Frasil
= Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
= Evitar cargas pesadas durante 72 horas.
Junteo:
= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la cerdmica.
= Retirar excedentes antes de que seque
Limpieza final:
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada
24. Zécalo
E L .
= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.
Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).
Colocacidn:
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacién.
Fraglie

Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.
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= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zdcalo.
= Retirar excedentes con esponja humeda

impieza fi

= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.

25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

b) Colocacién.

La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacion en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademads, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metdlica de 0,90 x 2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1: 3 (cemento - arena

a. Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada aberturay canteros.

i interior Oxi I imentici

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

n antimoho in

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.
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Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pi De ladrillos vi barni imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

34. Pi De teivel barni .

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

Gxica (gr: limentici

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pi De ti liston de | je H° A° al 14

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pintura Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinaci6n de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
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sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. Desagiie pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
a. Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desaglie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberdn presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucién del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacién del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacién Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustardn a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidn
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos serdan como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
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construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.
7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho
cambio.
8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.
9. Todas las partes metélicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.
10. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.
11. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44, Instalaciéon de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Ali i6n de los circuitos de |

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacidn de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberén estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacion de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El
hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacion de los circuitos de tomas

Lo mismo rigen que al item anterior
47, Ali i6n de los circuitos d ilad
Lo mismo rigen que al item anterior
48. Alimentaci6n 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para

109/181



instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldmparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artef: fluor: n 1x40W L f & n i

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

Esta seccidn trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccién de aguas servidas: La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos
donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en

Planta Baja.

b. N - L la utilizacién de cafios PVC livi

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

o La camara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la

profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de

0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de

la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde

exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo.

Se deberéd adoptar medidas para evitar la introducciéon de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan

obstruirlos.

o]

b. Cafios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.
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Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacién de placa de marmol recordatorio.
Material:

Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propdsito conmemorativo y al entorno donde se colocara la
placa. El marmol es una opcidn popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Dimensiones:

Tamafio: La placa conmemorativa tendra unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disefio:
Personalizacidn: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El rea de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito

6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en el Colegio Nacional Vicente Ignacio Iturbe Municipio de Iturbe.

s

E: ificacion ni ner.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacion de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serad de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. Limpiezay preparacién del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los drboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR deber3 eliminar del
predio de la construccién todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
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o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR serd verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.

4. Excavaciony carga de cimiento con PBC

imien Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademés rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geolégicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H° A°

Excavacion y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendéndose la utilizacion de H® de consistencia pléstica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccion de los encofrados serda impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
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Proteccion del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacion en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacion.

7. Viga cumbrera y galeria (H° A%)

Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Muro de nivelacién De 0,15 cm.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La Gltima capa
de 0,20 m. se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento. -

11. Aislacié faltica del |

a. Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicaciéon de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
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el enlace de la albafiileria.
a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas )

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pil fe ladrill p oL . /oaleria lad | icleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nicleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro.

16. Techo: j j aqui i H® A° de 2"x 6" con liston de boca.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacion del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.
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La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revi D r xterior a un n hidréf

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

19. Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se harda un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Revoque De pilares de H° A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcareas Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberé estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

22. Carpeta de nivelacién

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacién de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacidn: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.
23. Piso ceramico esmaltada PEI 5
E L

= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
= Nivelacion con mortero de regularizacion si es necesario
= Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacion
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Adhesiv

= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos
= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, seglin formato de la ceramica)

. .
= Verificar alineacion y distribucion de piezas.
= Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
= Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.
Frasil
= Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
= Evitar cargas pesadas durante 72 horas.
Junteo:
= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
= Retirar excedentes antes de que seque
Limpieza final:
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada
24. Zécalo
E . .
= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.
Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).
Colocacién:
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.
Fraglie
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.
Junteo:
= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zécalo.
= Retirar excedentes con esponja hiimeda
Limpieza final
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.
25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- o

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacidén en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90 x 2,10
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Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademads, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metalica de 0,90 x2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 ( cemento - arena

a. Derevoque 1: 3:y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color cerdmica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada aberturay canteros.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

30, Pi De pil . imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdmica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pi De ladrillos vi barni imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

34, Pi De teivel barni .

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
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Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pintura De tirantesy listén de boca de H° A° al late

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pintura Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinaci6n de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. D ¥ Vi n it j N°24 .=
a. Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obras y el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.
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42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucién del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacion del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacién Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comidn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidn
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos serdan como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44. Instalacién de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Ali i6n de los circuitos de|

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
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3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gasy
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberén estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacion de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ¥, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El
hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50%0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacién de los circuitos de tomas

Lo mismo rigen que al item anterior

47. Ali i6n de los circuitos d ilad
Lo mismo rigen que al item anterior

48, Ali L NYY al tabl .

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artef. fluor: n 1x40W L

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

51. Instalacién Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico mévil, cdmara
e ., 12 de HOA® lejos)

Esta seccién trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.
b. N rmitir
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Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como protecciéon mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, seglin se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construira de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

o La camara de inspeccidn principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la

profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de

0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de

la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde

exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacidon armonizara con la Arquitectura del mismo.

Se debera adoptar medidas para evitar la introducciéon de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan

obstruirlos.

o]

b. Cafos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacién de placa de marmol recordatorio.

Material:

Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propdsito conmemorativo y al entorno donde se colocara la
placa. El marmol es una opcidén popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Di . .

Tamafio: La placa conmemorativa tendrd unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disefio:

Personalizacidn: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
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retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El rea de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito
6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en el Colegio Nacional Santa Cecilia Municipio de Independencia.
E ificaciones técni ner

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacidn, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacion de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. Limpieza y preparacién del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegerd y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONSTRUCTOR deberd eliminar del
predio de la construccion todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la
obra.

4. Excavaciony carga de cimiento con PBC

a. Excavacién de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademaés rocas sedimentarias del
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tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucién del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucién de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H° A°

Excavacion y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendéandose la utilizacion de H® de consistencia pléstica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccion de los encofrados serda impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccidn del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacion.

7. Viga cumbrera y galeria (H® A°)

Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitird la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Mur nivelacién De 0,15 cm
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Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento. -

11. Aislacién asfiltica de |

a. Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del

piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacién: Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicaciéon de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. Muro de elevacion De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado baio at 3 hilada (2 hiladas )

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pilares de ladrillo comin prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr. prensados Niicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (ndcleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro.
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Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procederé a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revi D r xterior a un n hidréf

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacidn, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

19. Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Revoque De pilares de H° A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

125/181



a) Para Baldosas calcéreas Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
22. Carpeta de nivelacién

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacién: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEI 5

Preparacion r

= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes

= Nivelacion con mortero de regularizacion si es necesario

= Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacion
Adhesiv

= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos

= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, seglin formato de la ceramica)
. .

Verificar alineacion y distribucion de piezas.
Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.

Fragiie y curado

Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
Evitar cargas pesadas durante 72 horas.

Inteo:
= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
= Retirar excedentes antes de que seque
Limpieza final:
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada
24. Zécalo
r L .

Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
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= Aplicar imprimante fijador si es necesario.

Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).

- .
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.

Fragiie
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.

Inteo:

= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zdcalo.
= Retirar excedentes con esponja himeda

Limpieza fina

= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.

25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

b) Colocacién.

La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacion en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademads, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metalica de 0,90 x 2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1: mento - aren

a. Derevoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada aberturay canteros.
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Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

30. Pi De pil . imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incolor

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

34. Pi De teivel barni .

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pi De ti listén de b je H° A° al 14

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pi : | fio de baiad . s s

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
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CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinacién de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. Desagiie pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
a. Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desaglie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucion del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacién del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacién Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4, En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
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cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de pléstico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servirad de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacidn de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44, Instalacion de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Ali i6n de los circui el

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos serdan completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetélico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepciéon. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberén estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacidn de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ¥, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El
hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentacion de los circuitos de tomas
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Lo mismo rigen que al item anterior
47. Ali i6n de los circuitos d ilad
Lo mismo rigen que al item anterior

48. Ali » NYY al tabl .

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segln las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artef. fluor: n 1x40W L

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

Esta seccién trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.
b. N rmitir.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como protecciéon mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La cdmara de inspeccidn principal tendrd una dimension de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la
profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de
0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccidon que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacidon armonizara con la Arquitectura del mismo.
Se deberéd adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan
obstruirlos.

o]

o]

b. Cafios:
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Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacion de placa de marmol recordatorio.
Material:

Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propdsito conmemorativo y al entorno donde se colocara la
placa. El marmol es una opcidén popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Dimensiones:

Tamafio: La placa conmemorativa tendra unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disefio:

Personalizacion: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccién de Cocina Deposito
6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en el Colegio Nacional Santa Clara Municipio de Independencia.
Especificaciones técnicas generales.
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus

partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia

necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y

documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la

correcta ejecucion de la obra.

o EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacién de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
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hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

5. Limpi i6n del

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del
predio de la construccion todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.

4 E - le cimi PEC

a. Excavacion de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucion del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contenciéon por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H° A°

Excavacién y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H° de consistencia
fluida, recomendédndose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitandose la segregacién de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdén sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
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hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccidn del material. El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacidn.

7. Viga cumbreray galeria (H° A°)

Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitindose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacidén en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Mur nivelacién De 0,15 cm

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacién de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento. -

11. Aislacién asfaltica de O |

a. Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del

piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.
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Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacidn: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicaciéon de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

13. M leel i6nC . fe ladrill |

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberén ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14. Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas )

Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.

15. Pil fe ladrill p {0 De 0.3 . /oaleria lad los Niicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nicleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro.

16. Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listén de boca.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacidn de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucién general de la tiranteria deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan
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colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacidon del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metélicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Rev D r interiora un

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serdn vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Revoque De pilares de H° A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcéreas Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
22. Carpeta de nivelacion

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacidn: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.
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Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacién: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.

Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.
23. Piso ceramico esmaltada PEI 5

Preparacion del sustrato

= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes
Nivelacién con mortero de regularizacion si es necesario
Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacién

Adhesiv
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos
= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, seglin formato de la ceramica)
Colocacién:
= Verificar alineacion y distribucion de piezas.
= Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
= Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.
Frasil
= Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
= Evitar cargas pesadas durante 72 horas.
Junteo:
= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la cerdmica.
= Retirar excedentes antes de que seque
Limpieza final:
= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada
24. Zécalo
E L .
= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.
Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).
Colocacién:
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.
Fraglie
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.
Junteo:
= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zécalo.
= Retirar excedentes con esponja himeda
impieza fi
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= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.

25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- o

La colocacién se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se deberé tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacidn en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su
parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademads, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidon, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrén caoba mate.

27. Ventana metalica de 0,90 x 2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1 : 3 ( cemento - arena

a. Derevoque 1: 3:y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada abertura y canteros.

s .

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

30, pi De pil - imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
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Pintura D ri vi n barniz antimoho in r

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

34. Pi De teivel barni .

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pi De ti liston de | je H° A° al 14

Seran pintados con 2 manos de pintura al ltex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pintura Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estardan en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidén, no llevardn zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinacion de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. Desagiie pluvial Canaleta y cafio de bajada N° 24, desarr.= 55
a. Canaletasy cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los

139/181



planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagilie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacidn de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucién del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacién del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccién de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacion Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustardn a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4. En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidn
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos serdan como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
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que esto excluya la pertinente proteccidon termo magnética del circuito.
9. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.
10. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.
11. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44, Instalacién de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45, Alimentaci6n de los circuitos de luces
3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gasy
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacidn de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El
hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La lampara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Alimentaci6n de los circuitos de tomas

Lo mismo rigen que al item anterior
47, Ali i6n de los circuitos d ilad
Lo mismo rigen que al item anterior
48. Alimentaci6n 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislaciéon mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.
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49. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W L ed

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria

Equipo eléctrico parailuminacién de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

51. Instalacién Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico mévil, cdmara
de inspeccién 40x40 y mesada de H°A° con azulejos)

Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos

donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.
b. N rmitir.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como protecciéon mecénica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La camara de inspeccion principal tendra una dimension de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la
profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de
0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo.
Se deberd adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan
obstruirlos.

(o]

[e]

b. Cafos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar
finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haradn de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacién: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.
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53. Colocacién de placa de marmol recordatorio.
Materi
Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propésito conmemorativo y al entorno donde se colocara la

placa. El marmol es una opcidén popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.

Dimensiones:

Tamafio: La placa conmemorativa tendra unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disen"‘Q.

Personalizacién: Defina el disefio de la placa conmemorativa segun el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado.

Especificaciones técnicas para la Construccion de Cocina Deposito 6.10 x 6.05 Metros para Programa Hambre Cero en la
Escuela Basica N° 1454 Ybyturuzu Municipio de Independencia.

E ificaciones técni ner.
Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales Preparacidn de la
Obra.

1. Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mt

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a la que
debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

2. Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL CONSTRUCTOR deberd eliminar del
predio de la construccion todos los materiales provenientes de 14 la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos
o empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo

3. Replante

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL
CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y
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otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra.

El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONSTRUCTOR debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de
este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion en el desarrollo de la
obra.

4 E - le cimi PEC

a. Excavacion de cimientos. Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara
ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b. Cimiento de piedra bruta. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento
cal arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicara la solucion del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contenciéon por debajo de la viga cadena
inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores.

El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

5. Zapatas de H° A°

Excavacién y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y
los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. . Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H° de consistencia
fluida, recomendéandose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitandose la segregacién de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

6. Pilares de H° A°

Encofrados. La construccién de los encofrados serda impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de
permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar
las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Alos encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera
en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m.

Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos
contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento;
el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccion del material. El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacion en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias.

No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras. Corte y doblado.
El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a
2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada,
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en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacion.

7. Viga cumbrera y galeria (H® A°)

Lo mismo que el item anterior

8. Encadenados de H° A° - Inferior y Superior

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5cm.

Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de
consistencia plastica, evitdndose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

9. Mur nivelacién De 0,15 cm

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60 x
0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: - Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. - Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento. -

11. Aislacién asfalticader |

a. Horizontal. En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del

piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoaren.

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12. Muro de elevacién De 0,15 a revocar

Observacién: Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicaciéon de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se
construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

a. Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas

en planos.

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.
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13. Muro de elevacién De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados

¢) Muros de 0,15 m. visto ambas caras. Los muros de 0,15 m. de espesor, de espesor vinculando ambos con varillas de hierro
de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena).

Posterior a la colocacidn, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para
muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con
los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado
maximo de 5mm.

14 E illado baio at 3 hilada (2 hiladas )
Se utilizaran varillas de 10mm para este rubro.
15. Pilares de ladrillo comin prensado De 0,36 x 0,36 visto p/galeria ladr. prensados Niicleo de H°A

De 0,45 x 0,45 de ladrillos comunes vistos para galerias. Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a
los componentes de dicho rubro,

16. Techo:

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

a. Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de
buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-aren, debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm
de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que iran colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacion del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados. Todo el maderamen sera de lapacho o
Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.

Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitird que los
clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberéan
colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de
techo, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). Una vez terminado el maderamen y su asegurado se
procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unidn entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Revoque De paredes al interior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Revoque De paredes al exterior a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena).

Antes de su realizacion, éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
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cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener
un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

19. Revoque De viga cumbrera, galeriay encadenado de H° A

De losas, vigas de H® A°. Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero
previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a
1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas.

20. Revoque De pilares de H* A°

Lo mismo que el item anterior.

21. Contrapiso de H° de cascotes

a) Para Baldosas calcéreas Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes
de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo
mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.

En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural,
el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso deberé estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea
la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera
al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.

El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.
22. Carpeta de nivelacién

Tipo de mezcla: La mezcla para el acabado alisado con cemento debe consistir en 3 partes de cemento, dos partes de arena
gruesay una parte de agua.

Lugar de aplicacién: La alisada con cemento puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Acondicionamiento de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. En caso de ser necesario, se puede
lijar perfectamente.

Humedecimiento: La superficie debe humedecerse con agua anteriormente a la aplicacion de la mezcla de cemento.

Mezcla: Una vez unida la mezcla de arena y cemento, se debe adicionar agua por medio de una regadera hasta que se
obtenga la consistencia deseada.

Aplicacidn: Esta mezcla liquida se debe aplicar con champa metalica de tamafio adecuado para lograr el acabado deseado.
Acabados: Los acabados finales se logran con una regla blanda de mano.
Secado: La mezcla de cemento se debe proteger de la lluvia durante al menos 48 horas para garantizar un correcto secado.

23. Piso ceramico esmaltada PEI 5

,

Preparacion r

= Superficie limpia, niveladay libre de polvo, grasa o contaminantes

= Nivelacion con mortero de regularizacion si es necesario

= Humedecer ligeramente el sustrato antes de la colocacion
Adhesiv

= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, recomendado para ceramicos

= Aplicar con llana dentada (6x6 mm o 10x10 mm, seglin formato de la ceramica)
. S

= Verificar alineacion y distribucion de piezas.
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Dejar juntas de 23 mm para transito peatonal o 3-5 mm para transito vehicular.
Nivelar con cufias separadoras y usar niveles para garantizar planimetria.

Fragd r
= Esperar 24 horas antes de caminar sobre el piso.
= Evitar cargas pesadas durante 72 horas.

Junteo:
= Limpiar juntasy aplicar lechada (boquilla) adecuada al tono de la ceramica.
m Retirar excedentes antes de que seque

Limpieza final:
= Limpiar superficie con pafio hiimedo para eliminar residuos de adhesivo y lechada

24. Zécalo

Preparacion r
= Pared limpia, estable y libre de polvo, grasa o desniveles.
= Aplicar imprimante fijador si es necesario.

Adhesivo:
= Usar adhesivo cementicio de alta adherencia, especifico para ceramicos.
= Aplicar con llana dentada (4x4 mm o 6x6 mm).

. o
= Cortar piezas segun requerimientos (esquinas, terminaciones).
= Colocar con juntas de 12 mm entre piezas y respecto al piso.
= Asegurar alineacion y nivelacion.

Fragiie
= Esperar 24 horas antes de manipular o limpiar.

Inteo:
= Aplicar lechada (boquilla) compatible con el tono del zdcalo.
= Retirar excedentes con esponja himeda
impieza fi

= Limpiar superficie con pafio himedo para eliminar residuos.

25. Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

b) Colocacion.

La colocacion se harad de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de
las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,

antes de su colocacidon en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

26. Puerta metalica de 0,90 x 2,10

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco de puerta
sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres
unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las
hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marcoy en su
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parte inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso de granito.

Ademads, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme
a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura
con color marrdn caoba mate.

27. Ventana metdlica de 0,90 x2,20 cm

Lo mismo que el item anterior.

28. Alfeizar de ventanas De mortero 1: 3 (cemento - arena

a. Derevoque 1: 3:y Mocheta de revoque Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse
con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se
pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay
pintado con pintura latex color ceramica.

b. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada aberturay canteros.

29. Pi L | . il . . (epoxi o ali icio)

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

n antimoho in

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color cerdamica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros tonos.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

33. Pi De ladrillos vi barni imoho incol

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

34. Pintura De tejuelones con barniz marino

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de lino, una primera
mano a la colocacién del maderamen y dos manos de terminacién, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta
Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

36. Pintura De tirantes y listén de boca de H° A° al late
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Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil,
tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas
existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pintura Canaletay cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

38. Revestido de Azulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

39. Vidrios doble

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

40. Rampa para acceso.

Inclinacién de la rampa: La inclinacion de la rampa debe ser gradual para permitir un facil acceso a personas con movilidad
reducida. Se recomienda una pendiente maxima del 8.33% (1:12), lo que significa que, por cada 12 pulgadas horizontales, la
rampa debe tener una elevacion de 1 pulgada.

Ancho de la rampa: El ancho minimo recomendado para una rampa de acceso es de 1.20 metros. Sin embargo, lo ideal es que
sea mas ancha si el espacio lo permite, para facilitar el paso de sillas de ruedas y personas con otras necesidades de
movilidad.

41. D U Vi n it j N°24 .=
a. Canaletas y cafios de bajada: Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con

canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagilie a cielo abierto, PV.C. acompaiiando las
pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares,
posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obras y el costo estara incluido en este rubro. 27

b. Canal de desagiie y rejillas: Se haran canales de desagiie para evacuacidn de aguas pluviales
en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento
arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso de
hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6 (cemento
arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diametro.
En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se
construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos. Todos los componentes
especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en
este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos
correspondientes deberan incluirse en este rubro.

42. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberan llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se
requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la ejecucién del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este
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muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan computarse en este
rubro.

43. Instalacién del tablero TS
1. GENERALIDADES.

1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano
de obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que
seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua
debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro
del Rubro de Instalacién Eléctrica.

2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados.

3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision
de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

4, En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. 28

4. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser
de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10
cm. de arena lavada, que servirad de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta
tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

6. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocard una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de
corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho
cambio.

8. Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin
que esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

9. Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.

10. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

11. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

44. Instalacion de comandos de ventiladores
Lo mismo rigen que al item anterior
45. Ali i6n de los circui el

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

3.1.1. Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una
altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
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arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y
elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion. NOTA: Todos los artefactos de
iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminacion de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

1. Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El
hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro
del cafio. La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50%0,45x0,45, en la que se
colocara una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para
fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de
220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La lampara sera de vapor de mercurio de
una potencia de 250 W.

3. Caracteristicas constructivas. Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica
en el numeral

46. Ali i6n de los circuitos d
Lo mismo rigen que al item anterior

47, Ali i6n de los circuitos d ilad
Lo mismo rigen que al item anterior

48. Alimentaci6n 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccidn de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran
empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable
usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislaciéon mas eficientes
que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

49. Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W L ed

Equipo eléctrico parailuminacion de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

50. Artefactos fluorescentes de 1 x40 W Led, ¢/ fotocélula en galeria
Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.
51. Instalacién Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico mévil, cAmara
de inspeccién 40x40 y mesada de H°A° con azulejos)
Esta seccion trata de los desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a. Red de recoleccion de aguas servidas: La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos
donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en
Planta Baja.
b. N rmitir

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como protecciéon mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
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externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccion, seglin se indica en el plano de
Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

o Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas
de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la pared del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La camara de inspeccidn principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la
profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de
0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de
la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde
exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo.
Se deberéd adoptar medidas para evitar la introducciéon de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan
obstruirlos.

o]

o]

b. Cafios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas. Las tapas de los registros deberdn quedar

finalmente al nivel de la superficie del terreno.

52. Pozo absorvente de 2,50 x 3,00.

Se construirdn siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se hardn de piedra bruta colocada con mezcla 1:6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los
planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

53. Colocacion de placa de marmol recordatorio.
Material:
Marmol: Selecciona un marmol de alta calidad que se adapta al propdsito conmemorativo y al entorno donde se colocara la
placa. El marmol es una opcidn popular debido a su belleza, durabilidad y capacidad para resistir las inclemencias del
tiempo.
Dimensiones:

Tamafio: La placa conmemorativa tendra unas dimensiones de 0,30 metros de ancho por 0,40 metros de alto, con un espesor
de 2 cm, segun lo especificado.

Disefio:

Personalizacidn: Defina el disefio de la placa conmemorativa segin el propdsito especifico, que puede incluir nombres,
fechas, logotipos u otros elementos conmemorativos.

54. Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El area de limpieza seré el drea total del predio, donde haya trabajado.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidén y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario
de Oferta para permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la
inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una
obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de
uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacidén CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la
misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econédmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.-

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Nombre, car, ndenci Institucid ien solici m r i
- Secretario de Educacién, Prof. Arturo Legal - Arg. Cristian Gauto Proyectista y Fiscalizador de Obras.
Necesi reten isfacer median ntratacion a ser realiz

Mejorar la calidad del pasar de los estudiantes en su permanencia en las Instituciones Educativas a las cuales acuden y estan
beneficiadas con el programa HAMBRE CERO. -
Planificacidn. (sise tr nllam riddi
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Se trata de una necesidad temporal, con el cual se busca que el 100% de las Instituciones del Guaira cuenten con las cocinas
con deposito para el correcto desarrollo del programa HAMBRE CERO.

LAS MISMAS HAN SIDO ELABORADAS Y VERIFICADAS POR LOS PROFESIONALES TECNICOS DE LA GOBERNACION DE GUAIRA
CONSIDERANDO LA NECESIDAD, DE LOS DISTRITOS, TENIENDO EN CUENTA LA ENVERGADURA'Y LAS CARACTERISTICAS DE LA
CONSTRUCCION.

Pl fiser

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Se adjuntan en formato PDF disponibles en el SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria
de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El
contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas
documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice
en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la
contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo
como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable
los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacidn del contratista debe precisar las
caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Peri nstruccién r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

EL PERIODO DE CONSTRUCCION SERA DE: 150 DIAS.
EL PLAZO DE EJECUCION SERA COMPUTADO UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE INICIO DE OBRA , EL CUAL INICIARA LAS OBRAS
QUE DURARAN UN MAXIMO DE 150 DIAS CALENDARIOS Y SERAN CERTIFICADAS DE FORMA MENSUAL.

INDEPENDENCIA
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-Colegio Nacional Santa Cecilia, (Compafiia Santa Cecilia)-Coordenadas: -25.791492, -56.160976

-Colegio Nacional Santa Clara, (Compafiia Pireka Alta) - Coordenadas: -25.861010, -56.090406

- Escuela Basica N° 1454 Ybyturuzu, (Compafiia Calle mil)-Coordenadas: -25.731057, -56.263372

ITURBE

-Colegio Nacional Vicente Ignacio Iturbe, (Ecuador entre Asuncidn y Prebispero) - Coordenadas: -26.055491, -56.485797
PASO YOBAI

-Escuela Basica N° 5325 Santa Catalina (Compafiia Zanja Pyta), Coordenadas: -25.661811, -55.881646

- Escuela Basica N° 4589 San Juan Bautista (Compafiia Nu Vera) - Coordenadas: -25.839521, -56.027864

MAURICI E TROCHE

-Colegio Nacional Cerro Punta ( Compafiia Cerro Punta)-Coordenadas: -25.623257, -56.156493

-Colegio Nacional Mauricio José Troche, (ler Teniente entre ruta 15 y Fulgencio Yegros) - Coordenadas: -25.617119, -
56.273924

VILLARRICA

-Centro Regional de Educacién Natalicio Talavera (Pai Anasagasti e/ Olimpo)-Coordenadas: -25.767960, -56.447787
-Colegio Nacional Lomas Valentina (25 de Noviembre e/ Bv. Pilcomayo)-Coordenadas: -25.774565, -56.462675

- Escuela Basica N° 5257 San José Obrero (Compaiiia Caroveni)-Coordenadas: -25.794766, -56.483010

-Colegio Nacional Gimnasio Paulino (Alejo Garcia e/ Presidente Franco y Humaita) - Coordenadas: -25.782231, -56.449792

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtenciony
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacidn de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:
1. IDy descripcion del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Numero de contrato y fecha de suscripcidn,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la

consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.
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. -~ licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

In

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado a
las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado de
avance l

Certificado de
avance 2

Certificado de
avance 3

Certificado de
avance 4

Certificado de
avance 5

Recepcion
Provisoria

TIPO

Certificado de
avance l

Certificado de
avance 2

Certificado de
avance 3

Certificado de
avance 4

Certificado de
avance 5

Recepcidn
Provisoria

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segun el PBC)

Marzo (Segunda Quincena)

Abril (Segunda Quincena)

Mayo (Segunda Quincena)

Junio (Segunda Quincena)

Julio (Segunda Quincena)

Julio (Segunda Quincena)
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Recepcion Recepcidn

Definitiva Definitiva Agosto (Primera Quincena)

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la

cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicion del contrato es prohibida o resultase
invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida
por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o
continuos del contrato.

Estimacion de las oblizaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 dias corridos, contados desde la emision de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de
seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la RepUblica del Paraguay: No se admitira la sustitucion por péliza de seguro.

: ” ‘<ticas de| :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por
cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras
objeto del contrato.

A excepcién de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta
todas las condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacidn de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderéd todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores
o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso,
la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en
que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma seréa por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso,
un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las
adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, serdn de propiedad del contratista.
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Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y
protegerad a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprenderé los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contratado.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contratado.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirad en conformidad con la reglamentacién aplicable
un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo
tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios
debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacidn de trabajos
defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 5% sobre el
monto del contratado.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Debera ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacion de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al
menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de las
obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes
hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicion que
subordina su cancelacidn a un aviso previo de la compaiiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por
una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con
suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER
PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. Los seguros indicados no eximira al
contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pélizas contratadas.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran desde la orden de inicio, a los 30 dias corridos una vez finalizada la ejecucién impartida en la
mencionada orden, se labrard un certificado de obras, donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta
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sera firmada por el Fiscal de Obra designado por la Gobernacién de Guaira y el representante designado por la Contratista,
para luego proceder a la emision del correspondiente certificado. A los siguientes 30 dias, se emitira el siguiente certificado
de obras en las mismas condiciones establecidas anteriormente, esta también es parte del indicador de cumplimiento.

(b) El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados por la orden
de inicio, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran realizadas la orden de
inicio.

Pago de cuotas mensuales

a) El monto de amortizacién por pago de anticipo, se realizardn sobre el 100 % del primer certificado emitido por el
adjudicado. -

b) El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, equivalente al 5% del monto total de la factura.

¢) Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Piblica. NO APLICA.-

d) Intereses por mora, si correspondiere, diaria del 0,10% (cero punto diez por ciento) sobre el valor total del contrato, hasta
el monto méaximo de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

e) Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de entrada de la
Gobernacion de Guaira ler. piso. De lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de
la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:
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El Plazo de Ejecucion sera de 150 dias.-

La entrega de la obra sera total y no se requeriran otras autorizaciones.

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos, y forma de calculo: En el caso de que el Contratista no
ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagara a la Convocante, en concepto de multa por cada dia de
atraso, la suma equivalente al 0.1 % del valor total del contrato. La aplicacidn de esta multa es independiente a la ejecucion
de la Garantia de Fiel Cumplimiento y del derecho de la Gobernacidn a eventuales reclamaciones por dafios y perjuicios
como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no deberd sobrepasar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.-

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccion, a condiciéon que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los
documentos de licitacion.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

NO APLICA

: L de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se mantienen los criterios indicados en la clausula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

En el sitio de obra.

F 5 del bai

Duracién del periodo de movilizacion:

Duracion del periodo de movilizacién: 5 dias calendarios.-
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" le eiecUcid

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias hébiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario
en este apartado:

El Plan de seguridad e higiene para toda la ejecucion contractual serd presentada al Fiscalizador de Obras dentro de los
veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, el cronograma de ejecucion serd establecido en la Orden de
servicio o Inicio de Obra respectivo.

R idn provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: [Total]

Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: /No aplica].

Dentro del plazo de veintiln (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un
plazo menor: [No Aplica]

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /No aplica].

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: ( No Aplica).

F 51 Definitiva de las of

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de:10 dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.
-El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidon descubiertos, en el plazo de: 5 dias
habiles posteriores a la recepcion provisoria.

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica
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Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - e - el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacidon mediante:

Mediante contrato

Documentacion r ri rala firm ntr.

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidén General de
Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
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1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante
del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos
a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul P

El porcentaje permitido para la subcontratacidn sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacién

1. No deberd darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacidn, después de la apertura en puUblico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacidn cuando se trate de un
solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es
de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la

emisién del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura
en publico de las ofertas econémicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la
contratante para ningln otro propésito diferente al de la ejecucidn del contrato.
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4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pUblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte
deellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion
del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario
de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

, o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %
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El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

7,

Form Instrumentacion ranti. Fi mplimien ntr.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seréa de:

Desde la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de enero del afio 2027.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor

adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

oUW

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato estard sujeto a la aprobacion del PGN

2026, por su condicion AD REFERENDUM, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 476989

Plazo de pago: mensual, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacién de la factura.

Se establece retencion del 0,4% en concepto de Contribucion de la implementacion, operacion, desarrollo, mantenimiento y

actualizacion del Sistema de Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera

darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
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Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

La Convocante prevé el pago de un anticipo del 20% (veinte porciento) del monto total contratado, Ginicamente en caso de
que el oferente adjudicado resultare ser una MIPYMES acreditado mediante cédula MIPYMES;

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los 10 (diez) dias calendarios desde la
firma del contrato.

b. Direccién: Gobernacién de Guaira Gral. Diaz y San Roque Gonzalez, Ciudad de Villarrica.

c. Horario para presentacién de la solicitud: 07:00 a 13:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Mesa de entrada de la Gobernacidn de Guaira.

e. Responsable de la recepcion: Mesa de Entrada -Secretaria General.

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: Dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a la solicitud, previa presentacién de la factura crédito, programa de
inversion del anticipo, cédula MIPYMES y la garantia de anticipo, ésta ultima por el porcentaje indicado en el SICP con fecha
de vigencia por el mismo plazo de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Se verificaran las documentaciones requeridas y previa aprobacién del Plan de Inversién del anticipo y constatacion de la
extension adecuada de la garantia y factura correspondientes, se abonara al contratista el monto del anticipo. De
constatarse defectos o la omision de algunos de los documentos citados, serd comunicada al contratista y el plazo de pago
quedara suspendido hasta tanto se cumpla con los requerimientos documentales.

g. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: 10% (diez porciento) del monto
de cada certificado de obra presentado y aprobado, hasta la devolucidn total del anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato
y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
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El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln caso el porcentaje establecido en la legislacion
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucidon contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucién, sera requisito
que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo seré liberada por la contratante y devuelta al proveedor,
a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del
proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el
saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

7, ’,

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efectiian al FINAL de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones en el FINAL.

La férmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran: P (0,30S/S0+0.40C/Co+0.30Fe/Feo)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del precio del Contrato realizado en el mes m.

- 0.30; 0,40 y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccién, bajo sus cédigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Co y Feo son los indices vigentes (lo) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccidn, bajo sus codigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la
presentacion de la oferta.

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la
Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en
cuenta.

El plazo méximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que
el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucidn

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para
el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N°
7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicaciéon adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no se
aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estard sujeto a la ejecucidon de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacidn fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin
que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones,
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guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.
2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas
dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacion razonable de
los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion
al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran
incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrad invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar
elinterés publico comprometido.

6. La notificaciéon se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar
todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn
de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucidén del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

causales d inacién del

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacidn o de ejecucidn del contrato, ha participado

en actos de fraude y corrupcién;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia
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a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicard la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

4

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya
sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar,
a alguna parte para obtener un beneficio econédmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones PuUblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias
hébiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para
audiencia de avenimiento a la que serdn citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud
de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion.
Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley
N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccidn de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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