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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacidn: 479959

Convocante: Municipalidad de Emboscada

Unidad de Contratacion: Uoc Municipalidad de

Emboscada

Etapasy Plazos

Sistema Informatico de
Contrataciones Publicas

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas: Municipalidad de Emboscada

Lugar de Apertura de Ofertas: Municipalidad de Emboscada

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacién: Lote

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: Ruth Analia Diaz Caceres

Teléfono: 0981166186

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electronico:

CONSTRUCCION DEAULAY
BANO PARA EL NIVEL INICIAL
ESCUELAY COLEGIO ABRAHAM
LINCOLN

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

18/02/2026 12:00

20/02/2026 07:15

20/02/2026 07:30

10.0%

Encargada de UOC

uoc_muniemboscada@hotmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

datos de la convocatoria

Visita al sitio de ejecucidn del contrato.

la fecha correcta de visita de obra es 15/02/2026- 09:00 como esta publicado en el sicp
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Datos de la convocatoria

* Visita al sitio de ejecucidn del contrato.

7-3f1 1294/pli 2/diferencias/1.html?

h ://www.contr. ion v icitacion

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccidn: Datos de la convocatoria

* Visita al sitio de ejecucion del contrato.

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la versidon anterior en el siguiente enlace:

f19b5a61294/pliego/2/diferencias/1.html?

onvocatoria/1fof:

https://www.contrataciones.gov.py/licitacione

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccidn: Datos de la convocatoria

e Visita al sitio de ejecucién del contrato.

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:

f19b5a61294/pliego/2/diferencias/1.html?

onvocatoria/1f0f:

https://www.contrataciones.gov.py/licitacione

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacidn. A los

efectos legales, la adenda seré considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacion

de las bases de la contratacidn, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f0f3044-18c8-67de-a3e7-3f19b5a61294/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f0f3044-18c8-67de-a3e7-3f19b5a61294/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f0f3044-18c8-67de-a3e7-3f19b5a61294/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los
mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad
del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de
bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes,
a las cuales se deberdn de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

y

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracion men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podré solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segun corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o
la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrci

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se
debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura plblica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o
un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberén ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccidn oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de La of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma
parte del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusidn de descuentos de ningun tipo.

2. Enelcaso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos
los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados
no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente
de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

. - - ’
Abastecimiento simultaneo
En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucidn de los

mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta'y pago sera:

Guaranies
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La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies,
la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentard su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podrd determinar el método de presentacidén de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las
mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con
la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor,
que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electronica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderd que toda su oferta y documentacion es publica.
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Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de
ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’, . .2 . .2

A WN =

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El

oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pUblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
lider del consorcio.

. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4,

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién
emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario

incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
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instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos serd requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Sila prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a
la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo
cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por
el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la oferta debera acompariar
dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso
contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del médulo de oferta electronica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion
vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacién
de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar
previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y
fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
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a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacidn contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes, bastando para ello la presentacidn de una autorizacién escrita
del firmante de la oferta, esta autorizacidon podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitarad a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podréd ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacidn del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha:15/02/2026- 09:00
Lugar: Escuela y Colegio Abraham Lincoln
Hora: 09:00

El oferente interesado debera acercarse hasta la Municipalidad de Emboscada, con una autorizacion firmada por el representante de la
empresa en caso de terceros, a fin de partir con el responsable a los sitios de la Obra. Los gastos de traslado correran a cuenta del
oferente. La Municipalidad no se hara responsable de ninglin gasto que el mismo ocasione.

Participacién obligatoria: Sl

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ruth Diaz (encargada UOC) o el Arq. Ricardo Lopez.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podré declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

' la identificacién del sitio de of
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: PADRON NUMERO 999
Sitio donde se ejecutara la obra: Escuelay Colegio Abraham Lincoln SITUADO EN LA PRIMERA COMPARNIA MINAS
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan
estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes
de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o
sucursales.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto
Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea
convencional y formulario de Oferta electronica en el caso que se utilice el médulo de oferta electronica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité
de evaluacion realizard el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en
el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
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estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn,

accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes plblicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta seré rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

M Ev ion

Basado Uinicamente en precio

Anlisis d s ofertad

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes

una explicacion detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para
ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido
por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
deberé ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al anélisis del precio se podra considerar el
parametro

- iién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Segun el formulario anexo al pliego

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.
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En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del
10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacién vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICF, deben ser completados y firmados por el
oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electrénica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estindar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de
Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberdn estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas
de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberad presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
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Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en
el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla
de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

[Los requisitos exigidos para capacidad financiera tienen por objeto
limitar riesgos a la contratante por situaciones de iliquidez de la empresa
y percibir la solidez financiera de este. Esa capacidad financiera garantiza
operatividad del contratista por un periodo de tiempo sin depender de los
pagos de la contratante.

lgualmente deben garantizar la ejecucion del contrato para el cual se esta
presentando; los contratos ya adjudicados pendientes de ejecucion y los
que posee en ejecucion.

Todos estos elementos deben sopesar en la determinacion de la
contratante al momento de establecer los requisitos de capacidad
financiera, de modo a evitar una excesiva restriccion en la participacion de
los oferentes o la riesgosa flexibilizacion de los criterios de evaluacion.
Este texto debe eliminarse en el pliego definitivo]

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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¢ Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
serigual o mayora 1.

Esta informacion serd extraida
del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados. 2022,2023 y
2024

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor
a 0,80. Esta informacién serd
extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2022,2023 y
2024

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de crédito y
otros medios

financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccidn
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 30%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir con
el requisito

Cada Socio
Socio Lider
Debe

cumplir

con el

requisito.

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe Debe
cumplir cumplir
por lo por lo
menos menos
con con

el 30%del el 45% del
requisito requisito
minimo minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. [Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]
. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los

requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al

oferente.]

c. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2020, 2021 y 2022 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL

d. .IVA General de los Gltimos 03 afios (2020, 2021 y 2022), para contribuyentes sélo del IVA General

e. . Formulario 106 de los dltimos 03 afios (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes del IRPC/IRE SIMPLE

f. Formulario 104 de los ultimos 03 afios (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes de Renta Personal

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién requerida

17/70



e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formularios: Experiencia
dltimos diez (10) afios, en conel el requisito. por lo por lo general en
promedio un volumen anual de requisito. menos con menos con | construcciény Facturacién
facturacién igual o superior el 40%de el 60% de anual media en
a 70% los los construccioén.
requisitos requisitos
[El volumen anual que la convocante minimos minimos
senale podrd comprender hasta un requeridos. | requeridos.
maximo del 70% del flujo anual de
fondos estimado del contrato a partir
de una proyeccion lineal del costo
estimado por la convocante, con
inclusion de las reservas para
imprevistos, durante todo el contrato.
Cuando la adjudicacion sea por lotes,
la convocante pude establecer
porcentajes diferenciados
considerando el tipo de obra
requerido para cada lote]
e El promedio del volumen anual
de negocios se define como el
total de las facturas legales
correspondientes a obras en
ejecucién o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo
precedente.
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el

integrante de un consorcio en el porcentaje cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
de participacién, o subcontratista conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
autorizado por la Administracién requisito. menoscon | menoscon | especificaen
Contratante en al menos un /I/contrato, el 30% de el 45% de Construccién"
durante los Ultimos diez /10] afios, similares los los
a las obras propuestas. reguisitos refquisitos

minimos minimos

La similitud debe basarse en la escala fisica,
la complejidad, los métodos o la tecnologia,
u otras caracteristicas técnicas, conforme a
lo descrito en la Seccién Descripcién de la
Obra.

Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio debera haber sido
satisfactorio.

requeridos. | requeridos.

[(Si se justificare por razones de complejidad,
escala fisica, métodos, tecnologia u otras

caracteristicas técnicas, la Convocante podrd
aumentar estos requisitos minimos pidiendo:

1. Hasta un minimo de tres (3) contratos
similares

2. un porcentaje superior de avance o la
terminacion total de las obras.]

e Contar con experiencia minima para el Debe . Debe . Debe . Completgr los
contrato que antecede u otros contratos, cumplir cumplir cumplir formulfar|o§:
ejecutados en el periodo 2021,2022 Y 2023 conel por lo por lo Experiencia
en las siguientes actividades requisito. menoscon | menoscon | Generalen
clave: CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE el 40%de el 60%de Construccion”y
AULAS Y BANO EN ENTIDADES EDUCATIVAS los los "Situacion
PUBLICAS Y/O PRIVADAS. requisitos requisitos Financiera"

minimos minimos

requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién
Contratante para participar como tal en el contrato.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién
Contratante para participar como tal en el contrato.

~pacidad - d |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual

Todas las Cada Socio

partes socio lider

combinadas
Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el
debidamente calificado para cumplir cumplir con formulario:
desempenfar los siguientes cargos con el el requisito "Lista del
clave:Director de obras residente con requisito personal
titulo de arquitecto y/o ingeniero civil, propuesto
con minimo de 03 (tres) anos para la obra"

Como minimo deberd contar con un Jefe
o Superintendente de Obras con [indicar
afos] de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
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3.Copia de Cl, titulo profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente del director de obras residente

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos esenciales en cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
propiedad o en alquiler, que a continuacién conel el requisito. por lo por lo "Lista de
se indican: camidn volquete, andamios, requisito. menos menoscon | Equipos"y
herramientas menores (pala, carretilla, con el 60%de "Cronograma
asada, mazo, cucharon) y equipos de el 40%de los de Utilizaci6n
seguridad (casco, chaleco reflectivo, botas, los N reglfiSitOS de Equipos”
lentes) requisitos minimos
e Los equipos minimos necesarios minimos requeridos.
presentados por los oferentes no deberan requeridos
estar comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata
en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran
destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la
obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.
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Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacidn, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar
a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccién de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién
que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacidn de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro
de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregird errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento
de contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevard a cabo
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con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades
o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién de
esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacidn.

Notificacion

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprenderd la Resoluciéon de la
adjudicacién, el informe de evaluacién.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de
evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse
de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendré la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique
los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

lote 1 CONSTRUCCION DE BANO PARA EL NIVEL INICIAL ESCUELA

OBRA: CONSTRUCCION DE BANO SEXADO TIPO 4,40m x 6,15m PARA ALUMNOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°

10

11

12

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD
Preparacion de obra

Demolicién de sanitario (con hundimientos

y patologias) gl 1,00
Replanteo y marcacion m2 27,00
Provision y colocacién de cartel de obra

(1,50m x 1,20m) un 1,00
Excavacidn y carga de cimiento con PBC m3 9,00
Estructura de H° A°(ver plano)

Encadenado inferior de H°A° ml 34,00
Encadenado superior de H°A° ml 29,20
Muro de nivelacion

De 0,30m de ladrillos comunes m2 11,00
Relleno y apisonado de interiores m3 8,00
Aislacion asfaltica

De paredes(en U) ml 34,00
Muros de elevacion

De 0,15 para revocar de ladrillos comunes m2 63,00
el s
Envarillado bajo y sobre aberturas de2 @ 8 ml 50,00

por hilada

24/70



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Techo:

De tejas y tejuelones prensados a maquina
y tirantes de H°A° prefabricado de 2"X 6" ¢/
liston de boca

Revoques (mortero con hidréfugo)
De paredes interior y exterior a una capa
Moldura de balancines

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de
espesor

Carpeta para piso ceramico
Piso ceramica esmaltada PEI 5
Aberturas de maderas

Puerta tablero de 0,90m X 2,10m ¢/ marco,
contramarco y herrajes

Puerta tablero 0,80m X 2,10m ¢/ marco,
contramarco y herrajes

Puerta para boxes 0,60m X 1,70m
enchapados en férmica ¢/ marco,
contramarco y herrajes

Aberturas metalicas
Ventanas tipo balancines

Guarda obra de alisada de cemento con
contrapiso y muro de nivelacién de 0,15m

Rampa peatonal (ver planta)
Alfeizar de ventanas

De revoque 1:3 (arena lavada de rio -
cemento)

Pintura:

De paredes a la cal - base p/ latex (dos
manos y lijado)

De paredes al latex

De aberturas de madera con pintura
sintética

De aberturas metalicas con pintura
sintética

De ladrillos vistos con antimoho incoloro
(previa limpieza de ladrillos vistos ¢/ acido
muriatico y patinal D)

De tejuelones con pintura sintética

m2

m2

ml

m2

m2

m2

un

un

un

m2

m2

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

43,00

135,00

20,40

22,50

22,00

22,00

1,00

2,00

4,00

3,10

13,50

1,00

18,00

63,00

63,00

16,20

3,10

50,64

37,00
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32

33

34

85

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

De tirantes y liston de boca H°A° al latex

De canaleta y cafio de bajada con pintura
sintética

Revestimientos

De azulejos

Vidrios dobles de 4mm

Espejo de 4mm con marco de aluminio

Canaletay cafo de bajada de chapa
galvanizada N° 24 -desarrollo 0,40m

Instalacion eléctrica y artefactos
Provision y colocacion de tablero TS de 3AG

Provision, colocacion y alimentacion de los
circuitos de luces

Provision y colocacién de artefactos
fluorescentes de 1,40 W

Provision y colocacion de tableros de 3AG
con barra de fase y neutro

Alimentacién del Tablero Seccional desde
el Tablero Principal

Instalacion sanitaria:

Conexidn interna de cafierias de agua
corriente fria (termofusidn)

Desaglie cloacal hasta el primer registro
(bafios)

Provision y colocacién de lavatorio con
pedestal, canilla pressmatic con conexidn
flexible y sopapa

Provision y colocacion de lavatorio de
embutir en mesada, canilla pressmatic con
conexién flexible y sopapa

Provision y colocacion de inodoros con
cisterna baja

Provision y colocacién de inodoros con
cisterna alta

Provision y colocacién de mingitorio
Mesada de granito de 2 ml

Camara séptica de 1,00m x 1,20m x1,50m
incluye cafieria externa y registro s/ plano
general

Pozo absorbente tipo 2 de D:2,00m x 2,00m

m2

ml

m2

m2

m2

ml

Boca

Boca

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

gl

gl

23,50

17,50

82,00

3,10

2,50

17,50

2,00

10,00

10,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

6,00

1,00

4,00

3,00

2,00

1,00

1,00
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Provision y colocacién barras de asiento

2
para PCD. Una Fijay una rebatible un ,00

54  Limpieza finaly retiro de escombros gl 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: CONSTRUCCION DE BANO SEXADO TIPO 4,40m x 6,15m PARA ALUMNOS Y PROFESORES
UBICACION: COLEGIO NACIONAL ABRAHAM LINCOLN - PRIMERA COMPARIA MINAS

- Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el
Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes
componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar
las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

- EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta
ejecucion de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra deberan ser de alta
resistencia, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

e PROYECTO.

Estas especificaciones conjuntamente con los disefios, y especificaciones particulares constituyen el proyecto.

Establecen los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcion de las obras que seran
ejecutadas por la empresa adjudicataria y los interesados de cada médulo. El cumplimiento serd de caracter obligatorio para ambas
partesy sera de base al contratista de la obra a ser ejecutada.

Toda obra que el contratista ejecutare fuera de la especificacidn sera rechazada, y de reposicion inmediata de la empresa contratista sin
costo alguno del Comitente.

Los materiales, procedimiento, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de referencia para la
ejecucién de la obra, ante cualquier omisién, o discrepancia que pudiera haber, se recurrird a las normas de buena ejecucién de obras
técnicamente reconocidas en nuestro medio.

o INFORMACION.

Se considera que el Contratista estd perfectamente y totalmente informado de todo lo referente al local donde seran ejecutados los
trabajos, los materiales a ser utilizados, la naturaleza y caracteristica del suelo, y todos los datos que podrian influir en el desarrollo de
los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

Todos los datos y conocimientos el contratista lo conseguira por su cuenta, sera durante todo el periodo de la ejecucién de la obra.

LIBRO DE OBRAS

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera
EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion
de la obra hasta la recepcién definitiva.

i6n de of
1 Demolicion de sanitario (con hundimientos y patologias)

EL CONTRATISTA efectuara la demolicién total del sanitario existente (techo, paredes, artefactos, piso, contrapiso, y cimiento. La
remocién, carga, transporte, descarga, asi como la disposicién final de los materiales provenientes del desmonte seran acopiados en
sectores consensuado con la fiscalizacién. Los materiales recuperados (tirantes, puertas y artefactos sanitarios) quedard en la
institucion.

2 Replanteo y marcacion

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, sometera a la
aprobacién definitiva de la Fiscalizacidn de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topogréficas, debe notificarse inmediatamente a la
Fiscalizacion de obra; no se debera realizar ninglin trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.
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Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, deberd ser propuesto por la empresa
constructora a la Fiscalizacién de obra. El dia de la marcacidn se debera solicitar la presencia de la directora de la escuela para que no
haya inconvenientes antes de construir, de modo a estar de acuerdo con la ubicacidn exacta.

3 Provisién y colocacién de cartel de obra (1,50m x 1,20m)

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de la
fiscalizacion, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Emboscada. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacién de la Fiscalizacion. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacion. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicién de orden de inicio de obras. Dicho cartel serd de chapa negra N°
24, parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigdn masa. Todos los materiales deberan ser de
alta resistencia.

4 Excavacion y carga de cimiento con PBC

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:8 (cemento cal arena lavada de rio). En caso de que esta
cimentacidn deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso. La altura del
cimiento de PBC serd como minimo 0,80m y un ancho de 0.45m. En este rubro incluye la excavacion para cimiento. Todos los materiales
seran de alta resistencia, antes de utilizar los materiales serd aprobado por la fiscalizacidn. La base del cimiento sera apisonada de
modo a tener un terreno bien compacto. Que totalmente prohibido el uso de arena gorda para el mortero y el suso de lecherada.

I Est He A%( lano)
5 Encadenado inferior de H°A°

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. El acero para la armadura tendra un didmetro de 10mm y estribos de 6mm, debera estar
siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas

sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacidn o
autorizacién, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras méas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra. Los agregados finos y gruesos seran
perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados, la mezcla se realizard de forma mecénica en
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras. El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El
hormigdn deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con

la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros. Tan pronto como los encofrados
hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados
en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes
de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcién que aquella usada para la estructura de la obra. Todos los materiales seran de alta resistencia. Los materiales seran para

hormigén armado, como ser; cemento para hormigdn armado, arena lavada de rio, triturada especial IV, etc.

6 Encadenado superior de H°A®

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. El acero para la armadura tendra un didmetro de 10mm vy estribos de 6mm, debera estar
siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras. El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacidn o
autorizacién, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras més gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra. Los agregados finos y gruesos seran
perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie necesario para obtener un hormigén cuya
resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm?2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados, la mezcla se realizard de forma mecénica en
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras. El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El
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hormigdn deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el
permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con
la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros. Tan pronto como los encofrados
hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados
en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes
de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y
vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma
proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra. Todos los materiales seran de alta resistencia. Los materiales seran para
hormigdn armado, como ser; cemento para hormigdn armado, arena lavada de rio, triturada especial IV, etc.

M le nivelaci
7 De 0,30m de ladrillos comunes

De 0,30m de ladrillos comunes: Seran de ladrillos comunes de alta resistencia asentados con mezcla 1:2:8 (cemento cal arena lavada de
rio). Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores en caso que los hubiere. Los mismos
deberan estar aplomadas. Queda prohibida el uso de arena gorda para el mortero. Las dimensiones y ubicacidn de las mismas estan
detalladas en el plano.

8 Relleno y apisonado de interiores
Antes del relleno se retirara el relleno existente.

a) El relleno se hara por capas sucesivas de tierra gorda, de no mas de 10 cm de espesor con adecuado riego y perfectamente
apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm2, El material de relleno no debera contener
raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno

b) Se excavara su fondo hasta llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.
c) Estas seran compactadas. Y aprobadas por la fiscalizacién

d) La Fiscalizacién aprobara el equipo propuesto por el Contratista, sobre cada capa de relleno se debera apisonar perfectamente
para evitar posterior asentamiento.

Aislacién asfalti
9 De paredes(en U)

En todos los muros de elevacion sobre el encadenado de hormigdn armado contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento, arena lavada de
rio). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Mur vacion
10  De 0,15 para revocar de ladrillos comunes

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia, ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos.
Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacidn: Todos los muros de elevacidn se ejecutaran
con ladrillos comunes de alta resistencia segln indique el plano. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de
plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Iran colocados sobre la el encadenado superior y las paredes internas.

11  De0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados a maquina (tres agujeros)

De 0,15m de ladrillos prensados color rojo (tres agujeros) de alta resistencia una cara revocada. Se efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en plano. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de
1,5cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de
elevacion a la vista se ejecutaran con ladrillos prensados de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de
ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio
ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con
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paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Iran colocados en el perimetro, fachada frontal y los laterales,
asi como se observa en el proyecto.

12 Envarillado bajo y sobre aberturas de 2 @ 8 por hilada

Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mortero 1-3(cemento arena lavada
de rio). Se colocaran en todas las paredes, tanto internas como externas, debajo y sobre las aberturas. Las varillas deberan estar siempre
protegidas contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras.

f Techo:
13 Detejasy tejuelones prensados a maquina y tirantes de H°A° prefabricado de 2"X 6" ¢/ liston de boca.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, tirantes de hormigdn prefabricado y listones de
metales imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo. a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las
tejas prensadas seran de color rojo uniforme de alta resistencia, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas
con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena lavada de rio), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor
y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la
del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las
bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan
ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie convexa, solo podra introducirse cambios por
autorizacion del Fiscal de Obras. Los tirantes seran de hormigdn prefabricado sin grietas ni burbujas, deberan tener terminacion lisa y
seran de alta resistencia. En el corte arquitectdnico de observan los detalles.

g Revoques (mortero con hidréfugo)

14  De paredes interior y exterior a dos capas

Los muros externos y paredes se revocaran a 2 (dos) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacion,
éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebabas u otros defectos. Las aristas serdn vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.

15  Moldura de balancines

Las molduras se realizardn con una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebabas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.

16  Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado
sobre el terreno rellenado y compactado, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el
contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de
cascotes debera ser preparado a maquina. Sobre el contrapiso ira la carpeta de regularizacion.

17  Carpeta para piso ceramico

Sobre el contrapiso. Debajo de pisos tipo ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucion de
una carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la
superficie del piso existente para recibir el piso correspondiente. Los materiales a ser utilizados seran de alta resistencia.

18  Piso cerdmica esmaltada PEI 5

Seran de color claro segun se especifique en los planos o segln lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales serdn de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacidn
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considere técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en
el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse
manchas de humedad, se colocaran las cerdmicas esmaltadas, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las mismas. Las
juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenardn con material de relleno especial para cerdmicas
esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacién de adhesivos y rellenos de aplicacién
especifica.

h_ Aberturas de maderas
19  Puerta tablero de 0,90m X 2,10m ¢/ marco, contramarco y herrajes

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios
de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracidn y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas. Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis)
tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena lavada de rio). Durante su colocacién se tendra
especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con
respecto a los muros. Los marcos seran de madera de yvyra pyta debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente
cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se
pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccidn, deberan ser cambiados.
Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior; de madera de yvyra pyta, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberan tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacion y posterior pintura sintética.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados.
Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Todos los materiales de alta resistencia.

20  Puertatablero 0,80m X 2,10m c/ marco, contramarco y herrajes

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios
de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechard definitivamente y sin
excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas. Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis)
tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena lavada de rio). Durante su colocacion se tendra
especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con
respecto a los muros. Los marcos seran de madera de yvyra pyta debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente
cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se
pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccién, deberan ser cambiados.
Deberén tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior; de madera de yvyra pyta, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberan tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacién y posterior pintura sintética.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados.
Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Todos los materiales de alta resistencia.

21  Puerta para boxes 0,60m X 1,70m enchapados en férmica ¢/ marco, contramarco y herrajes

Las puertas de los SSHH seran del tipo Placa tipo vaivén enchapado en formica con marcos de madera de doble rebaje, conforme a
planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las
cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Las
maderas se labrardn con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcién toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas. Todos los materiales seran de alta resistencia.

. Al Ali
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22 Ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba
visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar
suaves al tacto.

23 Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelacién de 0,15m

Se utilizara los mismos materiales y técnicas constructivas del item 16 y 17.Las dimensiones se encuentran establecidas en el plano.

24  Rampa peatonal (ver planta)

Se utilizara los mismos materiales y técnicas constructivas del item 16 y 17. Las dimensiones se encuentran establecidas en el plano.

. Alfeizar d
25  Derevoque 1:3 (arena lavada de rio - cemento)

Los alfeizer de ventanas se revocaran a 1:3 (arena lavada de rio - cemento)1 (una) capa. Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente la zona revocar. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebabas u otros defectos. Las aristas serdn vivas. Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme (filtrados) una vez concluidos.

k Pintura:
26  De paredes a la cal - base p/ latex (dos manos y lijado)

Antes de ejecutar el rubro, se procederé a la limpieza total de la superficie a ser pintada, servird de base a la pintura al latex.

27  De paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros
gremios que intervengan en la construccidn, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).

28  De aberturas de madera con pintura sintética
Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras. Las puertas tableros de
madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de sintético. Antes de la
pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

29  De aberturas metalicas con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

30 De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos ¢/ acido muriatico y patinal D)

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los
mismos.

31  Detejuelones con pintura sintética
Se aplicara dos manos esmalte sintético satinado del color que establezca la Fiscalizacién.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

32 Detirantesy liston de boca H°A° al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar seran
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corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Gltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).

33  Decanaletay cafio de bajada con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

1 Revestimientos
34  Deazulejos

El material de revestimiento a ser usado debera ser de alta resistencia, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no
debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de
cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecéanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser
limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo
glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos serdan mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su
colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

35  Vidrios dobles de 4mm
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4mm. de espesory seran colocados con asientos de masilla.

Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las
uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

36  Espejo de 4mm con marco de aluminio

Se colocaran con marcos de aluminio atornillado a la pared con tarugos de plastico. Se colocara uno por cada mesada donde se
encuentra el lavatorio. Se colocara sobre el azulejo.

37 Canaletay cano de bajada de chapa galvanizada N° 24 -desarrollo 0,40m

Provision y colocacién de bajada y canaleta moldurada de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 40cm. Dos bajadas para la falda del techo
del sanitario iran pintadas con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras (ver rubro de pintura). Todos los materiales seran de alta resistencia.

| i6n elctri £

38  Provisiony colocacion de tablero TS de 3AG

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacidn de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los detalles se observan la planta de instalacién eléctrica.

39  Provision, colocacion y alimentacion de los circuitos de luces

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los detalles se observan la planta de instalacién eléctrica.

40  Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1,40 W

Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de
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instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacidn de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético
blanco, para l[dmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Serdn aptos para adosar. Los tubos seran del tipo
conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para
evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

41  Provision y colocacion de tableros de 3AG con barra de fase y neutro

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los detalles se observan la planta de instalacion eléctrica.

42 Alimentacién del Tablero Seccional desde el Tablero Principal

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. Los detalles se observan la planta de instalacién eléctrica.

n In idn sanitaria:
43 Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusion)

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Los cafios seran de tipo termofusién de lata resistencia, ver plano
adjunto.

44  Desagiie cloacal hasta el primer registro (bafios)

en este rubro incluye la construccidn de registros y cafierias seglin plano. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30y
revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. (cemento y arena lavada de rio). Todas las camaras de inspeccion que se
encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar
medidas para evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

45  Provision y colocacion de lavatorio con pedestal, canilla pressmatic con conexion flexible y sopapa

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros Sera de color blanco tipo porcelana, con sus accesorios
correspondientes.

46  Provision y colocacion de lavatorio de embutir en mesada, canilla pressmatic con conexion flexible y sopapa

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucién de todos los rubros. Serd de color blanco tipo porcelana, con sus accesorios
correspondientes.

47  Provision y colocacién de inodoros con cisterna baja

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros

48  Provision y colocacién de inodoros con cisterna alta

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
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mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros
49  Provision y colocacién de mingitorio

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y
mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros

50 MeSada de granito de 2 ml
Ver plano. PUBLICADO DENTRO DEL SIPC
51  Céamara séptica de 1,00m x 1,20m x1,50m incluye cafieria externa y registro s/ plano general

Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena lavada). Las paredes de mamposteria de ladrillos
comunes de 0.15m se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena lavada de rio). El fondo llevara losa y seran revocadas, asi como las
paredes. La tapa sera de hormigdn armado de 10cm de espesor con varillas de 122mm. Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del
pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos. El
sistema constructivo se utilizara lo detallado en el plano del MEC, a diferencia de las medidas (largo y ancho).

52  Pozo absorbente tipo 2 de D:2,00m x 2,00m

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena
lavada de rio). Las paredes de mamposteria (tipo panel de abeja) de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arenay
seran de 0.30m de acho. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales deberan tener una tapa de hormigdn armado de
12cm de espesor con varillas de 12mm, en este rubro incluye la excavacion para el pozo.

53 Provision y colocacién barras de asiento para PCD. Una Fija y una rebatible

Provision y colocacién de barra para asiento, sera colocado en el bafio para personas discapacitadas, sera de material de alta resistencia
(acero inoxidable empotrado en la pared)

54  Limpieza finaly retiro de escombros

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de material del
sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, seran desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas deberan ser
levantadas. El drea de limpieza sera el total del area afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizara en grupo,
albafiiles y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pda, clavos, varillas de hierro, cascotes que
sobraron en la construccién y demolicidn, estos podrian accidentar a los alumnos y docentes de la institucién si no son retirados en su
totalidad, es indispensable la buena limpieza.

lote 2
NSTR ION DE AULA COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE TEJAS

UBICACION: COLEGIO NACIONAL ABRAHAM LINCOLN - PRIMERA COMPANIA MINAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°  RUBRO UN. CANTIDAD
a Preparacién de la obra

1 Provision y colocacion de cartel de obra (1,50m x 1,20m) un 1,00
2 Marcacién y replanteo m2 76,70
b Cimiento

3 Excavacién manual para cimiento y zapata m3 13,00

4 Cimiento de PBC de 0,45m de ancho m3 17,50
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Estructura de H°A°(Hormig6n Armado)

Viga cumbreray dado de H® A°

Encadenado inferior de H° A° de 0,15m x 0,30m
Pilar de H°A° 0,30m x (0,22m y 0,15m)

Zapata de H°A° de 0,90m x 0,90m

Encadenado superior de H* A° de 0,15m x 0,30m para
(paredes y galeria)

Muro de nivelacién de ladrillos comunes de 0,45m.
Aislacion asfaltica :

De pilares (en U)

De paredes (en U)

Mamposteria de elevacion :

De 0,22m de ladrillos comunes para revocar

De 0,15m de ladrillos comunes para revocar
Envarillado 2 con varillas de didmetro @ 8mm
Pilares :

De 0,45m x 0,45m para corredor, de ladrillos comunes c/
nicleo de hormigdn armado (con capitel de H°A°)

Techo:

De tejas y tejuelones prensados a maquina sobre tirantes
de H°A° prefabricado, con listén de boca de metal

Revoques de paredes y vigas (mortero ¢/ hidréfugo)
Contrapiso de hormigdn de cascotes de 0,10m de espesor
Carpeta para piso ceramico

Piso ceramico esmaltado PEI 5 (antideslizante)

Zbcalo de cerdmica esmaltada

Salpicado de pilaresy vigas ¢/ mortero 1:3(cemento y
arena lavada de rio)

Aberturas de madera:

Provision y colocacion de puerta tablero de madera de
0,80m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)

Pinturas (dos manos como minimo):
De paredes al latex

De paredes al latex con enduido (interior)

m3

ml

m3

m3

ml

m2

ml

ml

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

un

m2

m2

0,77

42,50

1,35

28,00

55,10

37,00

56,00

6,60

92,50

214,00

70,90

70,90

70,90

36,10

33,00

1,00

114,00

100,00
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

De tirantes de H°A° al latex y tejuelones con sintético
De abertura de madera con pintura sintética
Aberturas de vidrio:

Provision y colocacién de ventana de vidrio corredizo de
8mm tipo Blindex de 1,50m x 1,00m

Desagtie Pluvial

a- Canaleta y cafio de bajada de chapa galvanizada N° 24
- desarrollo 40cm

b- Pintura de canaleta con dos manos de pintura de
antidxido y dos manos de pintura sintética

Instalacion eléctrica (provision y colocacion)
Aliment.embutida al tablero seccional con cables de 4mm
Instalacion de caja para llave TM (tablero seccional)

Linea de alimentacién circuito de luces

Linea de alimentacién circuito de tomas

Linea de alimentacion circuito de ventiladores

Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv
Artefactos eléctricos

a- Provisién y colocacion de artefactos fluorescentes
3x40w

b- Provisidn y colocacion de artefactos fluorescentes
1x40w

¢- Provision y colocacidn de ventilador de techo VT de 56"
de 7 velocidades, caja metalica

Mobiliario:
Pizarrén tipo acrilico de 1,20m x 2,80m
Escalones (ver planta)

Limpieza final y retiro de escombros

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE TEJAS

m2

m2

un

ml

ml

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ml

gl

75,00

3,70

4,00

30,00

30,00

60,00

1,00

8,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

2,00

1,00

6,00

1,00

UBICACION: COLEGIO NACIONAL ABRAHAM LINCOLN - PRIMERA COMPARIA MINAS

- Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el
Fiscal de Obras antes de su uso.

- Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes
componentes se incluyen en otros rubros.

- Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar

las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta
ejecucién de la obra.

- EL CONTRATISTA, se encargara de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra deberadn ser de alta
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resistencia, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

e PROYECTO.

Estas especificaciones conjuntamente con los disefios, y especificaciones particulares constituyen el proyecto.

Establecen los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcién de las obras que seran
ejecutadas por la empresa adjudicataria y los interesados de cada médulo. El cumplimiento serd de caracter obligatorio para ambas
partesy sera de base al contratista de la obra a ser ejecutada.

Toda obra que el contratista ejecutare fuera de la especificacidn sera rechazada, y de reposicioén inmediata de la empresa contratista sin
costo alguno del Comitente.

Los materiales, procedimiento, normas y reglamentos de la presente documentacidén constituyen el marco de referencia para la
ejecucion de la obra, ante cualquier omision, o discrepancia que pudiera haber, se recurrira a las normas de buena ejecucion de obras
técnicamente reconocidas en nuestro medio.

o INFORMACION.

Se considera que el Contratista estd perfectamente y totalmente informado de todo lo referente al local donde seran ejecutados los
trabajos, los materiales a ser utilizados, la naturaleza y caracteristica del suelo, y todos los datos que podrian influir en el desarrollo de
los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

Todos los datos y conocimientos el contratista lo conseguira por su cuenta, sera durante todo el periodo de la ejecucion de la obra.

LIBRO DE OBRAS

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera
EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion
de la obra hasta la recepcién definitiva.

P i6n del
1 Provision y colocacion de cartel de obra (1,50m x 1,20m)

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacion de la
fiscalizacién, con la leyenda que se le indicara la Municipalidad de Emboscada. Previamente al emplazamiento de los mismos deberan
someterse a la aprobacidn de la Fiscalizacion. Estard prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la Fiscalizacién. Los
carteles deberan estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicién de orden de inicio de obras. Dicho cartel sera de chapa negra N°
24, parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigdn masa. Todos los materiales deberan ser de
alta resistencia, en este rubro incluye dado de hormigdn masa para empotramiento de los postes de cafio.

2 Marcacién y replanteo

El contratista efectuara los replanteos de acuerdo a los planos de referencia. Una vez concluido el trazado general, sometera a la
aprobacién definitiva de la Fiscalizacién de obra.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones topograficas, debe notificarse inmediatamente a la
Fiscalizacion de obra; no se debera realizar ninglin trabajo en zonas de discrepancias, hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, deberd ser propuesto por la empresa
constructora a la Fiscalizacion de obra.

b Cimiento
3 Excavacion manual para cimiento y zapata

Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma medida de los cimientos que contendrén, segun dimensiones
establecidas en el corte. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicidn
pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores
de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras. El ancho para los cimientos sera
de 0.45m como minimo, para las zapatas 0.90m x 0.90m.

4 Cimiento de PBC de 0,45m de ancho

Se hard con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento cal hidratada arena lavada de rio). En caso de que esta
cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicard la solucién del caso. Queda
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totalmente prohibido el uso de lechereada para la construccién del cimiento. Ver detalles en plano arquitecténico. Queda totalmente
prohibido el uso de arena gorda para el mortero y lecherada, las piedras iran colocadas con mortero.

c Estructura dE Io@o(l Cj]]igé] Qlijjadc)
Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de
la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran
previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las
caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2mm. por cada metro de luz, ademas los
encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por
intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos

accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrad mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con
tablones en los cuatro costados.

Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberé estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o
autorizacién, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras méas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacidn y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como
sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado,
deberan ser separados por bloques de morteros. La substitucion de varillas de seccién o didametro diferente sera permitida solamente
con la autorizacién especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional =
4.200Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos serdn perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o
transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigén debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso
sea otorgado, las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El
mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn deberé ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30minutos
luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
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escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas
cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente
con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto
como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente
Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de
agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn. Segin lo
indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucidn deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.
No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7'y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberén ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la
superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

5 Viga cumbreray dado de H® A°

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. El acero para la armadura tendra un didmetro de 16mm y estribos de 8mm, debera estar
siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras. (ver detalle de vigas)

Los materiales seran: varillas de 16mm cuatro unidades parte inferior, L0mm dos unidades parte superior y lateral de 8mm y estribos de
8mm, arena lavada de rio, piedra triturada 1V, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda totalmente prohibido el uso de varillas
econdmicas.

6 Encadenado inferior de H° A° de 0,15m x 0,30m

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. El acero para la armadura tendra un didmetro de 16mm y estribos de 8mm, debera estar
siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras.

Los materiales seran: varillas de 10mm y estribos de 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada 1V, alambre negro de atar, cemento tipo
1. Queda totalmente prohibido el uso de varillas econdémicas.
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7 Pilar de H°A° 0,30m x (0,22m y 0,15m)

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. El acero para la armadura tendra un didmetro de 16mm y estribos de 8mm, debera estar
siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras.

Los materiales seran: varillas de 12mm y estribos de 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada 1V, alambre negro de atar, cemento tipo
1. Queda totalmente prohibido el uso de varillas econdémicas.

8 Zapata de H°A° de 0,90m x 0,90m

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. El acero para la armadura tendra un didmetro de 16mm y estribos de 8mm, debera estar
siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras. El espesor minimo de la zapata sera de 0.35m

Los materiales seran: varillas de 10mm parrillas cada 15cm, arena lavada de rio, piedra triturada IV, alambre negro de atar, cemento tipo
1. Queda totalmente prohibido el uso de varillas econdmicas.

9 Encadenado superior de H° A° de 0,15m x 0,30m para (paredes y galeria)

Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. El acero para la armadura tendra un didmetro de 16mm y estribos de 8mm, debera estar
siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas
sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de
Obras.

Los materiales seran: varillas de 10mm y estribos de 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada 1V, alambre negro de atar, cemento tipo
1. Queda totalmente prohibido el uso de varillas econdmicas.

10  Muro de nivelacién de ladrillos comunes de 0,45m.

Seran de ladrillos comunes de alta resistencia asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada de rio). Los ladrillos irdn
perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el
lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntasy se recogera el que fluya de los paramentos.

Aislacié fltica:
11  De pilares (en U)

De pilares (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de
rio). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12  De paredes (en U)

De paredes (en U) En todos los pilares sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran
capas aisladoras que consisten en un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de
rio). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire. Podran ser colocados indistintamente sobre el
encadenado.

Mam ri; vacion:
13 De0,22m de ladrillos comunes para revocar

De 0,22m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos.
Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo.
Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de elevacién se ejecutaran
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con ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos
deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas
y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para
la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin
pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

14  De0,15m de ladrillos comunes para revocar

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos.
Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacion: Todos los muros de elevacion se ejecutaran
con ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos
deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas
y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para
la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante siy sin
pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados.

15  Envarillado 2 con varillas de diametro @ 8mm

Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 28 en dos hiladas intermedio y superior con mortero 1-
3(cemento arena lavada). Las paredes que cuenten con fisuras también llevaran varillas de diametro 8mm.

f Pilar
16  De0,45m x 0,45m para corredor, de ladrillos comunes ¢/ niicleo de hormigén armado (con capitel de H°A°)

Llevaran estructura de H° A° (nticleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Seran de ladrillos comunes con juntas no mayor a
1,5cm, el ndcleo de hormigdn armado llevara varillas de 10mm y estribos de 6mm, como terminacién llevara capitel de hormigén
armado. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacidn de ladrillos de plano. Los ladrillos
deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas
y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para
la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin

pandeos.

g Techo:
17  Detejasy tejuelones prensados a maquina sobre tirantes de H°A° prefabricado, con liston de boca de metal.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, tirantes de hormigdn prefabricado y listones de
metales imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo. a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las
tejas prensadas seran de color rojo uniforme de alta resistencia, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas
con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de
ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor
4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas
con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie convexa, solo podré introducirse cambios por autorizacion del
Fiscal de Obras. Los tirantes serdn de hormigdn prefabricado sin grietas ni burbujas, deberan tener terminacién lisa y seran de alta
resistencia.

18  Revoques de paredes y vigas (mortero c/ hidréfugo)

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques seran
filtrados.

19  Contrapiso de hormigdn de cascotes de 0,10m de espesor

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado

42/70



sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situacién, se procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

20  Carpeta para piso ceramico

Debajo de pisos de ceramica esmaltada y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucidn de una carpeta alisada
de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del piso existente
para recibir el piso correspondiente. En los cambios de locales y/o de niveles se asegurard la continuidad de esta carpeta, previéndose
en caso de corresponder, la colocacién de piezas monoliticas de otros espesores. Antes de colocar la carpeta se deberd hacer pequefias
rayaduras del piso existente para mayor adherencia.

21  Piso ceramico esmaltado PEI 5 (antideslizante)

Seran de color claro segun se especifique en los planos o segln lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales serdn de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacidn
considere técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en
el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse
manchas de humedad, se colocaran las ceramicas esmaltadas, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las mismas. Las
juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenardn con material de relleno especial para ceramicas
esmaltadas. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacion de adhesivos y rellenos de aplicacién
especifica.

22 Zbcalo de ceramica esmaltada

Los zbcalos deberan presentar superficies de media cafia perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color de los pisos.

Los mismos seran colocados con adhesivo ceramico. Su colocacion sera bien aplomada, se colocaran previo picado de los revoques, a
fin de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje de los z6calos. Las juntas seran rellenadas con
pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas. Tendra una altura maxima de 10cm.

23 Salpicado de pilares y vigas ¢/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de rio)

Antes del revoque de las vigas de galerias de hormigén armado se deberd hacer una azotada con mortero 1:3 (cemento arena lavada de
rio) para mejor adherencia del revoque con cal.

h A r madera:
24  Provisiony colocacién de puerta tablero de madera de 0,80m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios
de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcién toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas. Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis)
tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena lavada de rio). Durante su colocacién se tendra
especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con
respecto a los muros. Los marcos seran de madera de cedro debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente
cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitirad que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se
pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no
simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccidn, deberan ser cambiados.
Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los
planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberan tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados.
Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija.

. pi d inimo):
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25  De paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros
gremios que intervengan en la construccion.

Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior).

26  De paredes al latex con enduido (interior)

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las
paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros
gremios que intervengan en la construccién.

Las paredes revocadas, deberan ser tratados con 2 manos como minimo de pintura al agua (latex para exterior) y dos manos de enduido.

27  Detirantes de H°A° al latex y tejuelones con sintético
Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

28  De abertura de madera con pintura sintética
Se aplicara dos manos esmalte sintético del color que establezca la Fiscalizacion.

Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3 manos de esmalte sintético, color a determinar. La primera
mano se aplicara diluida al 30% con aguarras, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras.

29  Provisiony colocacién de ventana de vidrio corredizo de 8mm tipo Blindex de 1,50m x 1,00m

La abertura debera ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templado incoloro de 8mm, perfileria
de aluminio y manijén cromado.

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de temperatura
hasta 250°C. Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano.
Todos los materiales seran de alta resistencia.

K Desagiie Pluvial

30 a-Canaletay cafio de bajada de chapa galvanizada N° 24 - desarrollo 40cm

Las dos faldas de techo tendran canaletas para desagiie pluvial, material de chapa galvanizada nimero 24, de acuerdo a las indicaciones
de los planos respectivos.

31  b-Pinturade canaleta con dos manos de pintura de antidxido y dos manos de pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva
acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta dltima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

In idn ri rovision ion
32 Aliment.embutida al tablero seccional con cables de 4mm

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

33 Instalacion de caja para llave TM (tablero seccional)

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
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necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

34  Lineade alimentacidn circuito de luces

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacidn de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

35 Linea de alimentacién circuito de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

36 Lineade alimentacion circuito de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

37  Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este
tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2.
La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

m___ Artefactos eléctricos
38  a-Provisidn y colocacién de artefactos fluorescentes 3x40w

Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provisidn y colocacién de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético
blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO
permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40
W. deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de
gasy elementos bimetélico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion. NOTA: Todos los artefactos de iluminacién
deberan estar aprobadas por el fiscal de obras. En caso de conseguir en el mercado este tipo de artefacto con iluminacion se podra
utilizar iluminacién led o lo que la fiscalizacién recomiende

39  b-Provisiony colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w
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Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisin de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

La empresa se encargara de la provision y colocacion de los artefactos luminicos, acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el
territorio paraguayo

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, z6calos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.),
armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético
blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO
permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 1 x 40
W. deben ir colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo bulbo de
gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcién. NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn
deberan estar aprobadas por el fiscal de obras. En caso de conseguir en el mercado este tipo de artefacto con iluminacién se podra
utilizar iluminacion led o lo que la fiscalizacién recomiende

40  c-Provisidny colocacién de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metalica

Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervision de Obra rechazaréd cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

Ventilador de techo- Caracteristicas: con rotor exterior montado sobre tapa giratoria, Alto de Chapa: 17 mm.
Ensayo en vacio:

Tension: 220 Volts

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: 0.34 Amperes

Potencia: 60 Watts

Caracteristicas de la Carga: Con 4 palas de chapa SPP, Diametro de Giro 1,15m., Angulo de Inclinacién aprox. 12°, Peso Total de las palas
1,350 kg.

Valores Medidos: Tensidn: 220 Volts, Frecuencia: 50 Hz, Corriente de Régimen: 0.38 Amperes, Potencia de Régimen: 80 Watts, Velocidad
de Régimen: 270 R.P.M.

Bobinado Principal: Corriente: 0.34 Amperes, Potencia: 40 Watts
Bobinado Auxiliar: Corriente: 0.26 Amperes, Potencia: 40 Watts

Tensiones: De Alimentacién: 220 Volts, En el Capacitor: 395 Volts, En bob. Auxiliar: 285 Volts

Mobiliario:
41  Pizarrén tipo acrilico de 1,20m x 2,80m

Provision y colocacién de pizarrdn acrilico (2,80m x 1,20m): EL CONTRATISTA debera proveer el pizarrén acrilico de color blanco de
forma rectangular. Dicho pizarrén debera ir colgado en la pared y debera contar con la porta tizas de madera.

42  Escalones (ver planta)

Estos tendran una huella de 0.28m como minimo y contrahuella como méximo de 0.17m. Se utilizard mamposteria de ladrillos comunes
para la nivelacién, llevaran contrapiso y como terminacién alisada de cemento. Los contrapisos serdn de hormigén de cascotes con
mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se
colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el relleno, el cual debera estar bien apisonado
antes de su cargamento. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento
total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina.

Sobre el contrapiso se prevé la ejecucion de una carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3 (cemento - arena lavada de rio), de
aproximadamente 5cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie.

43  Limpieza finaly retiro de escombros
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Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se debera retirar todo resto de
material del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, seran desmanteladas y retiradas. Las canchas de mezclas
deberan ser levantadas. El drea de limpieza sera el total del &rea afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se realizara en
grupo, albafiiles y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pUa, clavos, varillas de hierro, cascotes
que sobraron en la construccién, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucidn si no son retirados en su
totalidad, es indispensable la buena limpieza.

. . e . op_ ope . Y

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion
de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental — CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto
negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre
el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una
disminucion de la calidad de vida de la poblacidn en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

dentificacién de la unidad solici - stificaci
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser
publicado: el llamado es solicitado por el Intendente Sr. Silvio Pefia.

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: debido a la super poblacién de
alumnos esta institucion esta con falta de aulas, lo cual motiva la Intendencia Municipal mediante la microplanificacion realizar
las debidas gestiones para el proceso de construccion. Como asi tambien la construccion nueva de bafio para nifios del nivel
inicial por que con el que cuentan actualmente esta en pesimas condiciones y con posibilidad de derrumbe.

 Justificacién de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo responde a
una necesidad temporal:Se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal ya que una vez ejecutada la obra el
objetivo serd cumplido.

» Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las EETT fueron elaboradas conforme a las exigencias vistas por el
profesional a cargo Arg. proyectista de la Municipalidad de Emboscada y debidamente aprobadas por la Direccion de
Infraestructura del MEC.

Plan isen

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

LOS PLANO DE LA OBRA SE ENCUENTRAN ADJUNTOS AL PBC

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud
del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda
ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de
impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 51 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El Periodo de ejecucion de la obra de construccién de 1 aula en planta alta en el Colegio abraham es de 90 (noventa) dias corridos
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contados a partir de la emision de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante. Construccion de sanitario en la escual
Abraham Lincoln es de 60 (sesenta) dias, a partir de la emisidn de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante

LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERA TOTAL

La Recepcidn Provisoria de las Obras sera expedida por el Fiscal de Obras, al dia siguiente de la terminacidn total de las obras y
presentacion del certificado de trabajo final aprobado.

La Recepcidn Definitiva tendra lugar en el plazo de 05 (cinco) dias corridos contados desde la fecha de recepcién provisoria.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidén de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

Nimero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© o NOU A WN

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacién, permitiendo
que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimensidon en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del
trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio
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indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

CERTIFICADO DE OBRA
N° 1

CERTIFICADO DE OBRA
N°2

CERTIFICADO DE OBRA
N°3

TIPO

Certificado

Certificado

Certificado

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el
PBC)

MARZO 2026

ABRIL 2026

MAYO 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo
de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera
indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

\ - les de [a C 51 de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico
estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucidén no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito,
indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la
obligacion dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al hacer
cumplir alglin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara
los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10(diez)dias contados desde la emisidon de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademads, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de
€S0S COMpromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirad un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.
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Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a
operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION POR UNA POLIZA DE SEGUROS

: A ‘<ticas de | :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislaciéon nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y
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las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes
de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacidn en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente
del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion,
las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondré a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante,
se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, segin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable y protegera a
la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

¢ Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales
y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo
de garantia. El capital asegurado es de Gs.10.000.000 (Guaranies diez millones).

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
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esa obligacion. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs-10.000.000 (Guaranies
diez millones).

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién
o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion
de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales. El capital asegurado es de Gs.10.000.000 (Guaranies diez millones).

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:las pélizas deberan tener con vigencia desde la recepcion
de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcidn definitiva

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El contratista debera presentar el certificado de obras a los 20 dias contados a partir de la orden de inicio de obras

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e El monto correspondiente al anticipo otorgado en el primer certificado de obras

e Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la Municipalidad de
Emboscada.

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién

provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito
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La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucia

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que
se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas
de las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DEL SITIO DE OBRA SERA TOTAL. NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION NI PERMISO ADICIONAL

No Aplica

Uso de | : I - d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo: 0,10% por dia habil de atraso

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Serd a eleccién del contratista adjudicado.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las
ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato serdn realizadas en las siguientes condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

02 (dos) dias habiles contados a partir de la recepcién de la orden de inicio.
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Program i ion

El contratista presentard un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de
Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor
5(CINCO)DIAS CORRIDOS

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con
las siguientes disposiciones: NO APLICA

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

 Dentro del plazo de veintiGn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor
5(CINCO)DIAS CORRIDOS

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con
las siguientes disposiciones: NO APLICA

F 51 Definitiva de as ol

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de:05(CINCO)DIAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION
PROVIORIA

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 2(DOS) DIAS
CORRIDOS.

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica
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’,

rantias Parti r

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios plblicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C i

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

C o i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidn General de Registros Publicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direcciéon de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
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contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas.

Sul o

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

. . . . .2

1. No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso
de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las
solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la
norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la
confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en puiblico de las ofertas econémicas hasta la emisidn de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgarén a terceros, sin el consentimiento
de la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del
contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al
proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante
para ningun otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacidn que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa
o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera
de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidén del cddigo de
contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a
cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en
el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de
sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti. Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

e ’,

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti. mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:
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180 (ciento ochenta) dias corridos contados a partir de la firma del contrato

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

[2 IS, I N OV)

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Moneda de pago Guaranies.

Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado.

Al momento del pago se debe tener en cuenta el Articulo 63.- Contribucién sobre contratos suscriptos. Independientemente del
procedimiento o modalidad de contratacidn que se hubiere empleado, las contratantes deberan retener el equivalente al 0,4% (cero
coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a
cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que
estos montos sean destinados a la implementacion, operacién, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores PUblicos y cualquier otro sistema de
informacidn o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad
con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto
sefialado en el parrafo anterior deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas, dentro del plazo que se establezca en la reglamentacion. En caso de mora en el pago del porcentaje de
contribucién indicado en este articulo, la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas no habilitard a las convocantes el uso del
Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), hasta tanto se cancele la deuda.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en
quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos
de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro PUblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho
a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita
la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos
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del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto,
el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E el 60 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=n PmoPmo [Z Ak (Lkm) 1
K-1 lko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.
Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes,
para cada item a reajustar, debe serigual a la unidad.
lko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios
publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)
Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de
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ejecucion.

La solicitud del reajuste serd presentada por el contratista via nota dirigida a la maxima autoridad Institucional.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses
en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se debera cumplir
con los requerimientos establecidos por la DNCP.

’

T inter r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

10,00

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en
moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de
la obligacion y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le
seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de
seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante
la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

.2 oy

Limitacion r n ili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendré ninguna responsabilidad contractual de agravio o
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de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del
proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

F bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza m r

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos
sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién,
huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. Elcontratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Gnicamente mas dificil o0 mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacion razonable de los plazos
de ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por
pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del
contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a
la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a
partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la
situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor.
Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un
plazo mayor, debiendo acreditar el interés pUblico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda
la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de
fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del
plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o
las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna

prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado
deinsolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacion de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
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precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:
-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, hayan incurrido en préacticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a
la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intenciéon de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

. . .2 . ’ . .
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“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direcciéon Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos
por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién,
la Direccidn Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de
avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en
la seccion | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o conciliacidn,
podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, de la Ley N°
1879/02 “De Arbitraje y Mediacidén” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,
denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y
costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean
arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

Medio al /0 de Resolucién de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal
sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberdn pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidird conforme a derecho, siendo el laudo
definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y
las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte
integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a
la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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